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WYMAGANIA OGOLNE



| Cze$¢ ogdlna
1. Zamawiajacy (Inwestor)
Rzadowa Agencja Rezerw Strategicznych
ul. Grzybowska 45, 00-844 Warszawa
1.1. Nazwa zadania
Wykonanie modernizacji posadzek w halach budynku magazynowego nr 4 w Rzgdowej Agenciji
Rezerw Strategicznych, Sktadnica w Niemcach.
1.2. Charakterystyka ogélna obiektu.

Obiekt parterowy, murowany o konstrukcji szkieletowej, kryty papa termozgrzewalna,
wyposazony w instalacje elektryczng, odgromowa, hydrantowa, oraz w elektroniczny system
sygnalizacji wtamania. Strzezony przez Wewnetrzng Stuzbe Ochrony.

1.3. Przedmiot i zakres robét.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogélne dotyczace wykonania
i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem remontu posadzek w halach budynku magazynowego nr 4
w Rzgdowej Agencji Rezerw Strategicznych Sktadnica w Niemcach.

1.4. Powierzchnie i rodzaje potaci dachowych, uzbrojenie:
1.4.1. Budynek magazynowy nr 4.

wymiary potaci dachowych
81,60 x 29,60 m

konstrukcja potaci dachu: dach ptaski dwuspadowy, betonowy - stropodach;
rodzaj pokrycia: papa termozgrzewalna,
uzbrojenie: instalacja odgromowa: zwody poziome i pionowe drut FeZn @ 8 mm;

rynny dachowe, rury spustowe wykonane z blachy stalowej ocynkowanej,
obrébki blacharskie z blachy stalowej, ocynkowanej

1.4.2. Podstawowy zakres robét:
- naprawa dylatacji, naprawa posadzki na ciggach jezdnych, naprawa posadzki pod regatami
Odpady powstate podczas prowadzenia rob6t wykonawca zagospodaruje w sposéb
nastepujacy:

elementy betonowe, gruz, i inne materiaty uzyskane z rozbiorki, zostana
zagospodarowane przez Wykonawce zgodnie z ustawag o odpadach tj. ustawa
z dnia 14 grudnia 2012 r ( Dz. U. z 2020 r poz. 797 z pézn. zm. ) gdyz jest on
wytworca odpadow w rozumieniu art. 3 ust. | pkt 32 w/w ustawy.

Koszt utylizacji wliczony jest przez Wykonawce w cene¢ ztozonej oferty.

1.5. Zakres stosowania ST.

Niniejsza ST jest dokumentem przetargowym i stanowi podstawe rozliczania robét budowlanych
w obiektach wymienionych w pkt. 1.4.

1.6. Zakres robot objetych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogélne, wspdlne dla robot objetych ST.

1.7. Zabezpieczenie interesow osoéb trzecich.

1.7.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujgcych przepisow oraz powinien
zapewni¢ ochrone wlasnosci publicznej i prywatne;.
1.7.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody spowodowane w trakcie wykonywania robot

budowlanych.
1.8. Okreslenia podstawowe

1.8.1. roboty budowlane - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.



1.9.

1.10.

—

—_

1.8.2. teren - plac budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sg
roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza
budowy.

1.8.3. dokumentacja budowy - nalezy przez to rozumie¢, dziennik budowy i protokoty
odbiorow.

1.8.4. dziennik budowy - nalezy przez to rozumie¢ opatrzony pieczecig zamawiajgcego
zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzgcy do notowania wydarzen zaistniatych w
czasie wykonania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbioréow
robot, przekazywania polecen i innej korespondencji oraz zdarzen i okolicznosci
zachodzgcych w czasie wykonywania robot pomiedzy Przedstawicielem
Zamawiajgcego i Kierownikiem robot.

1.8.5. normy europejskie - oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet
Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej
(CENELEC) jako standardy europejskie (EN)" lub dokumenty harmonizacyjne
(HD)", zgodnie z ogélnymi zasadami dziatania tych organizaciji.

1.8.6. grupy, klasy, kategorie robot - nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie
okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002r. w sprawie
Wspodlnego Stownika Zamoéwien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002r. z pézn. zm.). Patrz
nizej: hasto Wspodlny Stownik Zamoéwien (CPV).

1.8.7. przedmiar robot - nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do wykonania robot
wedtug technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci robot
w ustalonych jednostkach przedmiarowych.

1.8.8. odbiér koncowy - polega na protokolarnym przyjeciu (odbiorze) od Wykonawcy
wykonanych roboét przez osobe lub grupe osdéb wyznaczong przez Zamawiajgcego.
Odbioru dokonuje sie po zgtoszeniu przez kierownika robot faktu zakohczenia robot
budowlanych, tgcznie z uporzgdkowaniem terenu budowy.

1.8.9. roboty podstawowe - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do
odebrania pod wzgledem ilosci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety
stopien scalenia robaot.

1.8.10. ustalenia techniczne - nalezy przez to rozumiec¢ ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegétowych specyfikacjach technicznych.

1.8.11. certyfikat zgodnosci - jest to dokument wydany przez notyfikowang jednostke
certyfikujgcg, potwierdzajgcy, ze wyréb i proces jego wytwarzania sg zgodne ze
zharmonizowang specyfikacjag techniczna.

1.8.12. deklaracja zgodnosci - os$wiadczenie producenta lub jego upowaznionego
przedstawiciela, stwierdzajgce na jego wytgczng odpowiedzialnosé¢, ze wyrob jest
zgodny ze zharmonizowang specyfikacjg techniczna.

Wyszczegodlnienie i opis robot pomocniczych i towarzyszacych.

Roboty pomocnicze i towarzyszace przy realizacji rob6t podstawowych to roboty zwigzane z
demontazem - usunieciem warstwy luznego betonu, wykucie betonu w bramach wjazdowych oraz
wyrownanie podtoza pod posadzke, przetozenie instalacji lub elementow konstrukcyjnych
kolidujgcych przy przebudowie posadzek.

Ogoélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz ich zgodnos¢ ze ST
i poleceniami Przedstawiciela Zamawiajgcego. Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie
z normami, zasadami wiedzy technicznej dotyczacej robot budowlanych i wytycznymi producenta
zastosowanych materiatow przy wykonywaniu posadzki.

.10.1. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w umowie przekaze protokolarnie Wykonawcy teren
budowy.

.10.2. Zgodnos¢ robét ze ST.

Wykonawca nie moze wykorzystac¢ btedow lub opuszczen w dokumentach umownych, a po ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Przedstawiciela Zamawiajgcego, ktory dokona
odpowiednich ustalen. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne
z dokumentacjg przedmiarowg i ST. Wielkosci okreslone w przedmiarze i w ST bedg uwazane
za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego
przedziatu tolerancji. Cechy materiatbw muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos$é
z okres$lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego



przedziatu tolerancji okreslonego w odpowiednich normach. W przypadku, gdy materiaty nie
bedg zgodne z przedmiarem lub ST i majg wptyw na niezadowalajgcg jakos¢ wykonanych robét,
to takie materiaty zostang zastgpione innym, spetniajgcymi wymagania.

1.10.3. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania

realizacji umowy az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robdét. W szczegadlnosci

zobowigzuje sie Wykonawce do:

. utrzymania porzgdku na placu budowy,

. wtasciwego sktadowania materiatbw budowlanych,

. utrzymywania w czystosci drog wewnetrznych przy placu budowy. Koszt
zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie,
ze jest wtgczony w cene umowng.

1.10.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét.

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego. W okresie wykonywania robét Wykonawca bedzie
podejmowat wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do przepisow i norm
dotyczgcych ochrony Srodowiska na terenie i wokot terenu budowy, oraz bedzie unikat uszkodzen
lub ucigzliwos$ci dla oséb lub wtasnosci spotecznej, wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

1.10.5. Ochrona przeciwpozarowa i plan ochrony BiOZ.

Wykonawca bedzie przestrzegat przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywat sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie Zamawiajgcego. Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposob
zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem 0sob trzecich. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robot albo przez personel Wykonawcy. Podczas realizacji Robét Wykonawca bedzie
przestrzegat przepisow dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegolnosci
Wykonawca ma obowigzek zadbac¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia | zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

Kierownik robét, zgodnie z art. 21a ustawy Prawo budowlane, jest zobowigzany sporzadzic¢ lub
zapewni¢ sporzgdzenie (przed rozpoczeciem budowy), plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
zwanego planem bioz", na podstawie Informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia"
Plan BiOZ" nalezy opracowa¢ zgodnie z rozporzgadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenAstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120 poz. 1126), uwzgledniajgc réwniez wymagania
okreslone w rozporzadzeniach: Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz.
401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych
przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jedn. Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650
z pézn. zm.).

1.10.6. Ochrona wiasnosci i urzadzen.

Wykonawca odpowiada za ochroneg instalacji zlokalizowanych w magazynie np. instalacja
elektryczna, odgromowa itp. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalaciji
Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Przedstawiciela Zamawiajgcego oraz bedzie z nim
wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

1.10.7. Ograniczenia obcigzen osi pojazdow.

Wykonawca stosowal sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy
transporcie materiatow na i z terenu budowy.



1.10.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegat przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia
oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawcza zapewni
i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0os6b zatrudnionych na budowie. Uznaje
sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

1.10.9. Ochrona i utrzymanie robét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty odbioru koncowego.

1.10.10. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy
administracji panstwowej i samorzgdowej, ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane
z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw
i wytycznych podczas prowadzenia rob6t, np. rozporzgdzanie Ministra Infrastruktury
z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych (Dz.0 nr 47, poz.401).

2. Wymagania dotyczace wtasciwosci wyrobow budowlanych.

2.1. Wymagania ogdlne dotyczace wtasciwosci materiatéow i wyrobow.

Przy wykonywaniu robét budowlanych mogg by¢ stosowane wytgcznie wyroby budowlane
o wiasciwosciach uzytkowych, umozliwiajgcych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym
obiektom budowlanym spetnienie wymagan podstawowych, okreslonych w art. 5 ust. 1 pkt.1
ustawy Prawo budowlane - dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania
w budownictwie, a takze powinny by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w szczegotowej
ST. Wykonawca robo6t powinien przedstawi¢ Przedstawicielowi Zamawiajgcego informacje
o zrodle produkcji, zakupu materiatow przewidywanych do realizacji robot - wiasciwie
oznaczonych, posiadajgcych certyfikat na znak bezpieczenstwa, certyfikat zgodnosci,
deklaracje zgodnosci z Polskg Normg, a takze inne prawnie okreslone dokumenty. Kierownik
robot jest obowigzany przez okres wykonywania robot budowlanych przechowywaé
dokumenty stanowigce podstawe ich wykonania. Cato$¢ materiatéw uzytych do wykonania robot
nie moze posiada¢ parametrow nizszych niz cytowane w przedmiarach i ST.

2.2. Wymagania ogolne zwigzane z przechowywaniem, transportem, warunkami dostaw oraz

2.3.

sktadowaniem materiatow.

Wykonawca zapewni wtasciwe sktadowanie i zabezpieczenie materiatdbw na placu budowy.
W szczegodlnosci Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedag
one potrzebne do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosé
i wiasciwosci odpowiednie do robot. Miejsca sktadowania powinny by¢ uzgodnione
z Przedstawicielem Zamawiajgcego.

Materiaty i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie.
Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty wbudowane w trakcie realizacji robot
budowlanych odpowiadaty wymaganiom okreslonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane oraz
w szczegotowej specyfikacji technicznej.

2.4. Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom.

Materiaty budowlane, dostarczone przez Wykonawce na plac budowy, ktére nie uzyskajg
akceptacji Przedstawiciela Zamawiajacego (nieodpowiadajgce wymaganiom) zostang przez
Wykonawce niezwtocznie wywiezione z terenu budowy bgdz ztozone w miejscu wskazanym
przez Przedstawiciela Zamawiajgcego.

Roboty, w ktérych znajdujg sie nie zaakceptowane przez Przedstawiciela Zamawiajgcego materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko i ponosi petng odpowiedzialnos¢ techniczng i kosztows,
liczgc sie z niezaptaceniem za te roboty.



3. Wymagania dotyczace sprzetu do wykonywania robét budowlanych.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien
odpowiadac pod wzgledem typow i jakosci wskazaniom zawartym w ST. Liczba i wydajnosc¢
sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w ST.
Sprzet, bedacy witasnosciag Wykonawcy Ilub wynajety do wykonania robét, bedzie
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy
Przedstawicielowi Zamawiajgcego kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania w przypadkach, gdy jest to wymagane przepisami. Jakikolwiek
sprzet i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw Zamowienia, zostang przez
Przedstawiciela Zamawiajgcego zdyskwalifikowane i nie bedg dopuszczone do robdét.

4. Wymagania dotyczace srodkow transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkoéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdét i na wiasciwosci przewozonych
materiatow. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wszelkie wymagania
dotyczgce przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie oraz
inne parametry techniczne. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom Zaméwienia, bedg
na polecenie Przedstawiciela Zamawiajgcego usuniete z terenu budowy. Wykonawca bedzie
usuwat na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych.

5.1.

Ogoélne wymagania dotyczace wykonania robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie roboét i ich zgodno$é z wymaganiami ST, oraz
poleceniami Przedstawiciela Zamawiajgcego. Decyzje Przedstawiciela Zamawiajgcego dotyczgce
akceptacji lub odrzucenia materiatdw, wyboru sprzetu i innych ustalen odnoszacych sie do
wykonywanych robét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentacji przetargowej,
ST a takze w normach i wytycznych.

Przy podejmowaniu decyzji Przedstawiciel Zamawiajgcego bedzie brat pod uwage
doswiadczenia z przesziosci, oraz inne czynniki wplywajgce na rozwazang kwestie.
Polecenia Przedstawiciela Zamawiajgcego przekazane Wykonawcy bedg spetniane nie
pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg zatrzymania roboét. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2. Zgodnos¢ rob6t z wymaganiami ST.

5.3.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich
zgodnos¢ z ST i poleceniami Przedstawiciela Zamawiajgcego. Wykonawca nie moze
wykorzystywac¢ btedow lub opuszczen w dokumentach umownych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Przedstawiciela Zamawiajgcego, ktéry dokona odpowiednich
ustalen. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z przedmiarem i
ST. Dane okre$lone w przedmiarze i ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw
muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty
tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z przedmiarem lub
ST i wplynie to na niezadowalajgcg jako$¢ realizowanych robét, to takie materialy beda
niezwiocznie zastgpione innymi a roboty rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami
i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia robot.

Likwidacja placu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i petnego uporzadkowania terenu wokot
budowy. Uporzadkowanie terenu budowy i terenu przylegtego stanowi wymaog okreslony przepisami
administracyjnymi o porzadku.



6. Kontrola, badania oraz odbiér robét budowlanych.

6.1.

6.2.

6.3.

6.4

7.

Zasady kontroli jakosci robot.

Celem kontroli robot bedzie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagngc¢
zatozong jakos¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot oraz
jakos¢ uzytych materiatdéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli oraz mozliwos¢
pobierania probek oraz badania materiatow. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem
i prowadzeniem ewentualnych badan materiatéw ponosi Wykonawca.

Pobieranie prébek.

W przypadku koniecznosci wykonania badan, probki do badan bedg pobierane losowo.
Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze
wszystkie jednostkowe elementy mogg by¢é z jednakowym prawdopodobieAstwem
wytypowane do badan. Na zlecenie Przedstawiciela Zamawiajagcego Wykonawca bedzie
zobowigzany przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktore budzg watpliwosci
co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub
wymienione z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca
w przypadku stwierdzenia nieprawidtowosci, w przeciwnym przypadku, koszty te pokrywa
Zamawiajacy. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan bedg odpowiednio opisane
i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Przedstawiciela Zamawiajgcego.

Badania prowadzone przez Zamawiajacego.

Przedstawiciel Zamawiajgcego moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania
niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty
Wykonawcy sg niewiarygodne, to Przedstawiciel Zamawiajgcego poleci Wykonawcy lub
zleci niezaleznemu laboratorium prowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze sie
wylgcznie na wilasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robét z ST. W takim
przypadku catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione
zostang przez Wykonawce.

. Dokumentacja budowy.

Dokumentacja budowy, zgodnie z art. 3 pkt. 13 ustawy Prawo Budowlane, obejmuje:

e protokoty odbiorow,

o certyfikaty na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci z Polska Normg, informacje
techniczne wyrobu lub aprobaty techniczne,

e pozostate dokumenty budowy,

e protokot przekazania Wykonawcy Terenu - Placu Budowy,

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sie, oprécz wymienionych powyzej, nastepujgce dokumenty:
- protokoty przekazania terenu budowy;

- umowy cywilno-prawne,

- protokoty z narad i ustalen,

- korespondencje na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg prowadzone przez Wykonawce i przechowywane bedg na terenie
budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktdregokolwiek z dokumentow
budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Przedstawiciela Zamawiajgcego
i przedstawiane do wgladu na jego zyczenie oraz przedstawicielom uprawnionych organow.

Obmiar robét.

Prowadzenie obmiaru wykonywanych robo6t nie jest wymagane z uwagi na fakt, ze
wynagrodzenie za roboty jest wynagrodzeniem ryczattowym.



8. Odbior robot budowlanych.

8.1. Rodzaje odbiorow.

8.2.

Wystepuja nastepujace rodzaje odbiorow: odbiér korncowy roboét, odbiér pogwarancyjny-
(ostateczny)

Odbioér koncowy robot.

Odbiér kohcowy przeprowadza sie w trybie i zgodnie z warunkami okreslonymi w umowie
o wykonanie robét budowlanych. Odbiér koncowy robdét polega na finalnej ocenie
rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci i jakosci. Catkowite zakonczenie
robot oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
Dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Przedstawiciela
Zamawiajgcego. Odbiér koncowy robét nastgpi w terminie ustalonym w Umowie. Odbioru
kohncowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego - w obecnosci Wykonawcy -
sporzgdzajgc Protokdt koncowego odbioru robot budowlanych”. Komisja odbierajgca roboty
dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentdw, oceny wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robot ze ST. W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jakosé
wykonanych robot odbiega nieznacznie od wymaganej ST i nie ma wiekszego wplywu na
cechy eksploatacyjne i trwatos¢, Komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartosc
wykonanych robo6t w stosunku do wymagan przyjetych w umowie.

8.3. Dokumenty do odbioru koncowego robot

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru koncowego robét, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru obiektu budowlanego Wykonawca jest obowigzany
przygotowac nastepujgce dokumenty:
e oswiadczenie kierownika robot o zgodnosci wykonania robét budowlanych z warunkami
umownymi, o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy.
e dziennik budowy,
e deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na
znak bezpieczenstwa, zgodnie z ST;
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
bedag gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robat.
Termin wykonania rob6t poprawkowych wyznaczy komisja oraz stwierdzi ich wykonanie.

8.4. Odbior pogwarancyjny robot- ostateczny.

10.
10.1.

Pod koniec okresu gwarancji Zamawiajacy przeprowadza odbior ,pogwarancyjny robot”.
Odbior taki wymaga przygotowania nastepujacych dokumentow:
o protokotu odbioru koncowego obiektu,
o dokumentéw dotyczgcych wad zgtoszonych w okresie gwarancji oraz potwierdzenia
usuniecia tych wad,
e innych dokumentéw niezbednych do przeprowadzenia czynnosci odbioru. Odbior
pogwarancyjny robdt polega na ocenie wykonanych robot oraz robét zwigzanych
z usunieciem ewentualnych wad zaistniatych w trakcie okresu gwarancyjnego.

Rozliczenie robot.

Podstawg ptatnosci jest protokdt kohcowego odbioru dokonanego podpisany przez komisje
odbiorowg. Obowigzujgca forma rozliczenia jest wynagrodzenie ryczattowe (art. 632
kodeksu cywilnego) i nie moze ulec zmianie. Wykonawca w cenie oferty winien ujg¢
wszystkie roboty, optaty niezbedne do prawidtowego wykonania zamowienia.

Dokumenty odniesienia i przepisy zwigzane.

ST w réznych miejscach powotujg sie na Polskie Normy (PN), przepisy branzowe (BN),
instrukcje. Nalezy je traktowaé jako integralng czes¢ i nalezy je czyta¢ tacznie ze ST, jak
gdyby tam one wystepowaty. Rozumie sig, iz Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich
zawartoscig i wymaganiami. Zastosowanie bedg miaty ostatnie wydania Polskich Norm,
o ile nie postanowiono inaczej. Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposob, Scisle
w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i przepisami obowigzujgcymi w Polsce.



10.2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351)

10.3. Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2018 r. poz. 963).

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych norm krajowych, ktére obowigzuja
w zwigzku z wykonaniem prac objetych umowg i stosowania ich postanowien na réwni
z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w ST. Zaktada sie, iz Wykonawca dogtebnie
zaznajomit sie z trescig i wymaganiami tych norm.



SZCZEGOLOWA
SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-01

Wykonania i odbioru robét zwigzanych z modernizacjg posadzek
w halach budynku magazynowego nr 4
w Skladnicy Rzadowej Agencji Rezerw Strategicznych
w Niemcach

Nazwy i kody robét budowlanych (CPV): Grupa 454
45262321-7 Wyréwnywanie podtég
45233201-7 Roboty w zakresie réznych nawierzchni

Rzadowa Agencja Rezerw Strategicznych
Skiadnica w Niemcach
21 - 025 Niemce




1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

1.2.

1.3.

1.4.

Przedmiotem niniejszej szczegodtowe] specyfikacji technicznej (SST) sga wymagania
szczegotowe, dotyczgce wykonania i odbioru posadzek przemystowych cementowo-korundowe;j
w halach budynku magazynowego nr 4 w Sktadnicy Rzgdowej Agencji Rezerw Strategicznych
w Niemcach.

Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna opracowana jest w celu stosowania jako dokument
przetargowy przy zleceniu i realizacji modernizacji posadzek w halach budynku
magazynowego nr 4 w Sktadnicy Rzgdowej Agencji Rezerw Strategicznych w Niemcach.

Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania szczegotowe dla
poszczegodlnych etapdéw robot zwigzanych z wykonaniem modernizacji posadzek w halach
budynku magazynowego nr 4.

Zakres robo6t obejmuje:

- wyciecie, wykucie elementdw istniejgcych dylatacji oraz wywiezienie gruzu do utylizacji,

- frezowanie naprawianych dylatacji — pasy o szerokosci 25 cm,

- roztozenie pasow laminatu z maty szklanej przesgczonej zywicg epoksydowg na dylatacjach

- przygotowanie powierzchni — Srutowanie istniejgcego podtoza, oczyszczenie powierzchni,

- gruntowanie podtoza betonowego zywicg epoksydowg — wzmocnienie podtoza,

- wyréwnanie podtoza betonowego, naprawy ubytkow betonem zywicznym

- wykonanie posadzki z zywic epoksydowych grubos¢ 1,5 + 2,0 mm, antyposlizgowe;j

- naciecie nowych dylatacji

- wypetnienie nacie¢ dylatacji sznurem dylatacyjnym i masg poliuretanowa,

- wykonanie cokotow przysciennych z zywic epoksydowych, wyoblenie kata prostego,

- wykonanie linii segregacyjnych wyznaczajgcych pola sktadowe z zywicy epoksydowej w kolorze
z0ttym.

Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ ze Szczegdtowg
Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Przedstawiciela Zamawiajgcego.

1.4.1 Przekazanie terenu budowy

1.5.

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.
Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca zorganizuje plac budowy zgodnie z przepisami. Koszt zorganizowania placu budowy nie
podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wigczony w ceng umowna.

1.6. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

1.7.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegat przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywat sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie
wykonywania robot i pomieszczeniach magazynowych. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane
w sposoOb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.



1.8.

1.9.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegat przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac¢, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony
zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych wyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

Ochrona i utrzymanie robot.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materiaty i urzgdzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty zakohczenia rob6t, do wydania potwierdzenia
zakonczenia robdt przez Przedstawiciela Zamawiajgcego. Wykonawca bedzie utrzymywac
roboty do czasu odbioru koncowego.

1.10 Stosowanie sie do prawa i innych przepiséow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne,
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami
i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas
prowadzenia robot. Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni
odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania
opatentowanych urzgdzen lub metod i w sposob ciggly bedzie informowaé Przedstawicielowi
Zamawiajgcego o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. Materiatly

21.

Wymagania ogélne

Materiaty do wykonania modernizacji posadzki powinny by¢ dostarczone na budowe z nastepujgcymi
dokumentami-

- certyfikatem lub deklaracjg zgodnosci,

- wytycznymi stosowania materiatu wg producenta,

- informacjg o okresie przydatnosci do stosowania,

- podstawowymi informacjami BHP i przeciwpozarowymi.

Zywice, kleje syntetyczne, rozpuszczalniki, rozcienczalniki, srodki odttuszczajgce i zmywajgce,
zgodnie z Ustawg o substancjach i preparatach chemicznych z dnia 11 stycznia 2001r. (Dz.U.
nr 11, poz. 84), nie mogg by¢ przyjete na budowe, jezeli nie posiadajg karty charakterystyki
substancji niebezpiecznej". Opakowania muszg spetnia¢ wymagania podane w Rozporzadzeniu
Ministra Zdrowia z dnia 11 lipca 2002r. w sprawie oznakowania opakowan substancji
niebezpiecznych i preparatéw niebezpiecznych (Dz.U. nr 140, poz. 1173). Podczas
przyjmowania na budowe materiatow przeznaczonych do modernizacji posadzki wykonawca
powinien sprawdzi¢ kompletnos¢ i aktualnos¢ dokumentow dostarczonych na budowe wraz
z materiatami do wykonania modernizacji posadzki oraz wyglad zewnetrzny, kolor, stan
skupienia itp. wtasciwosci losowo wybranej partii dostarczonego materiatu z podanymi
w dokumentach opisami tych wtasciwosci, przewidzianymi do sprawdzenia podczas kontroli
biezgcej. Materiaty, ktére zostaty przyjete na podstawie powyzszego sprawdzenia, powinny by¢
sktadowane zgodnie z warunkami ich przechowywania. Materialy do wykonania posadzki
(wyoblen) i - bezposrednio przed przystapieniem do wykonania posadzki - powinny miec
temperature rowng lub zblizong do temperatury istniejgcej posadzki.

Podstawowe czynnosci przygotowujgce posadzkowe kompozyty zywiczne sg nastepujgce:

- wymieszanie skfadnikéw danego materiatu, zaréwno jedno-, jak i dwu- lub tréjsktadnikowego,
ktére ma na celu doprowadzenie materiatu do ujednorodnienia. Mieszanie powinno sie¢ wykonywac
mechanicznie przez co najmniej 3 min.,

- rozcienczenie materiatu odpowiednim rozpuszczalnikiem, o ile jest dopuszczony przez
producenta, co powinno przygotowa¢ wyrob do stosowania, jezeli ulegt on zageszczeniu
w trakcie magazynowania lub wymaga tego technologia stosowania,

- przygotowanie posadzkowych kompozytéw zywicznych, ktére powinno odbywaé sie w miejscu
suchym, przewiewnym, zabezpieczonym przed wplywami atmosferycznymi, w powietrzu
o temperaturze nie nizszej niz 15°C i nie wyzszej niz 25°C oraz wilgotnosci wzglednej nie przekraczajgcej
70%.
Na zyczenie Przedstawiciela Zamawiajgcego zgdang partie materiatu Wykonawca podda badaniom
laboratoryjnym lub na budowie. Koszty tych badanh ponosi Wykonawca.



2.2. Wymagania szczegotowe.
Do przeprowadzenia modernizacji posadzki w hali budynku magazynowego nr 4 przewiduje sie
zastosowanie materiatéw o parametrach nizej przedstawionych.

2.2.1 Modernizacja posadzek w magazynie - materiaty

A/ Preparat gruntujgcy
- baza: zywica poliuretanowa,
- rozpuszczalnik: brak,
- barwa: przezroczysta,
- proporcje mieszania (wg zalecen producenta),
- sposob nanoszenia: nanoszenie watkiem,
- czas obrébki w temp. + 20°C: ok. 30 min,
- wymagana liczba warstw: 1 do 2
- zuzycie na warstwe: 300 - 800 g/m2,
- okres czasu miedzy naktadaniem dwdéch warstw: od 6 do 8 godzin w temp. +20°C,
- czas twardnienia 24 godziny.

B/ Nawierzchniowa zywica poliuretanowa
- baza: zywica poliuretanowa,
- rozpuszczalnik: nie wystepuje,
- konsystencja: ptynna,
- sposob nanoszenia: kielnia zebata, zebata listwa zgarniajgca,
- czas obrobki w temp. + 20°C ok. 20 min,
- zuzycie: 2,6 - 2,8 kg/m2 przy grubosci powtoki 2mm,
- petne obcigzenie: po ok. 3 dniach,

C/ Mata szklana
- rodzaj szkfa: E,
- nominalna $rednica wiokna elementarnego: 9 urn,
- nominalna dtugos¢ odcinkow pasma: 50 mm,
- masa powierzchniowa: s 225 g/m2,
- standardowa szerokos$¢: 1250 mm

D/ Posypka - piasek kwarcowy
- frakcja 0,1 -0,5 mm,
- suszony piecowo,

E/ Beton zywiczny o parametrach:
- twardos¢ > 218 MPa
- wytrzymatos$¢ na $ciskanie = 92 MPa
- wytrzymatos$¢ na zginanie = 37 MPa
- wytrzymatos$¢ na rozcigganie = 16 MPa
- odpornos¢ na uderzenia < 18 kGm
- odpornos¢ na scieranie < 0,03 mm
- przyczepnosé do betonu: przekracza wytrzymatos¢ betonu na rozcigganie

F/ Sznur dylatacyjny z pianki polietylenowej o parametrach:
- baza materiatowa: spieniony polietylen,
- klasyfikacja ogniowa: B 2,
- wytrzymatos$¢ na rozcigganie wzdtuz > 80 kPa,
- stabilno$¢ wymiarowa: stabilny,
- odpornos¢ na deformacje: dobra,
- odpornos¢ termiczna: od -40°C do + 60°C,
- absorpcja wody: brak

G/ Masa zalewowa do szczelin dylatacyjnych o parametrach:
- baza: zywica poliuretanowa,
- rozpuszczalnik: brak,
- barwa: szara,
- proporcja mieszania: (wg zalecen producenta),
- konsystencja: ciekto - ptynna,
- czas obrobki 1 kg w temp. + 20°C: 40 - 50 min,
- czas twardnienia: 3 - 4 dni w temp. + 20°C

Wykonawca moze zastosowac rézne materiaty pod warunkiem, ze zastosowane materiaty
bedg posiada¢ certyfikaty, aprobaty techniczne ITB lub deklaracje zgodnosci z odpowiednim
dokumentem dopuszczajgcym do powszechnego stosowania w budownictwie oraz spetniac
wymagania niniejszej Specyfikacji Technicznej.



Uwaga!

Wymagane jest, aby zastosowany system posadzkowy Ilub posadzka wykonana
w magazynie, posiadala atest higieniczny wydany przez Panstwowy Zaklad Higieny
dopuszczajacy do stosowania w branzy zywnosciowej.

Ww. wymog nalezy potwierdzi¢ stosownym dokumentem
3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory dostosowany do
zakresu i technologii wykonywanych robot i nie powoduje niekorzystnego wptywu na jakosc¢
wykonywanych robét. Wykonawca dostarczy Przedstawicielowi Zamawiajgcego -
Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli do wykonywania robét bedzie
wykorzystywany sprzet elektryczny wowczas wykonawca musi uzyska¢ od Kierownika
Sktadnicy warunki przytaczenia tych urzadzen do sieci energetycznej. Dotyczy to
w szczegolnosci mocy urzadzen jak i napiecia ich zasilania.

Sie¢ energetyczna w zakfadzie pracuje w ukfadzie TN-C. System ochrony od porazen prgdem
elektrycznym: zerowanie ochronne . Po podtgczeniu do sieci elektrycznej jakichkolwiek
urzgdzen, maszyn czy sprzetu Wykonawca jest zobowigzany do wykonania pomiaréw
stwierdzajacych zapewnienie skutecznej ochrony przeciwporazeniowej, o ile takie jest
wymagane. Protokét z wykonania prob i pomiaréw Wykonawca przekaze Przedstawicielowi
Zamawiajgcego. Urzadzenia, maszyny badz sprzet, dla ktérych wyniki pomiaréw byty
negatywne sg zabronione do stosowania.

4. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakosc¢ robot i wlasciwosci przewozonych materiatow.

5. Wykonanie robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa, oraz za jakosc¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg
kosztorysowa, wymaganiami SST, projektu organizacji robot oraz poleceniami
Przedstawicielowi Zamawiajgcego.

5.1. Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze obejmujg szereg zabiegdéw niezbednych do pdézniejszego prowadzenia
robot wigzgcych sie modernizacjg posadzki.
Zakres prac przygotowawczych obejmuje m.in.:
- przygotowanie i zabezpieczenie miejsca, w ktérym bedg prowadzone roboty,
- podtgczenie do sieci energetycznej sprzetu elektrycznego,
- przeprowadzenie prob odbiorczych i badan sprzetu elektrycznego,
- przygotowanie materiatdw do wykonania prac zwigzanych z modernizacjg posadzki.
- usuniecie wykruszonych elementéw posadzki,

5.2. Przebudowa istniejgcej posadzki w magazynie

5.2.1. Wyciecie, wykucie elementéw istniejgcych dylatacji i wywiezienie go do utylizacji

5.2.2. Frezowanie naprawianych dylatacji

5.2.3. Roztozenie paséw laminatu z maty szklanej przesgczonej zywicg epoksydowg na dylatacjach

5.2.4. Przygotowanie powierzchni — Srutowanie istniejgcego podtoza, oczyszczenie powierzchni

5.2.5. Gruntowanie podtoza betonowego zywicg epoksydowg — wzmocnienie podtoza

5.2.6. Wyrdwnanie podioza betonowego, naprawy ubytkéw betonem zywicznym

5.2.7. Wykonanie posadzki z zywic epoksydowych grubos¢ 1,5 + 2,0 mm, antyposlizgowej

5.2.8. Naciecie nowych dylatac;ji

5.2.9. Wypetnienie nacie¢ dylatacji sznurem dylatacyjnym i masg poliuretanowg

5.2.10. Wykonanie cokotéw przysciennych z zywic epoksydowych, wyoblenie kata prostego

5.2.11. Wykonanie linii segregacyjnych i krawedziowych zywicg epoksydowg koloru zottego -
rozmieszczenie linii wg zaleceh Zamawiajgcego.

6. Kontrola jakosci robét

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac¢
zatozong jakos¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i jakosc
materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli wykonywanych robét.
Wykonawca bedzie przeprowadzat kontrole robot z czestotliwos$cig zapewniajgcya, ze roboty



wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w SST oraz poleceniami Przedstawiciela
Zamawiajgcego.

Odbiér robét

Rodzaje odbiorow robot
W zaleznosci od odpowiednich ustalen, roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:
- odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
- odbiorowi koncowemu,
- odbiorowi pogwarancyjnemu.

Roboty posadzkowe, jako wieloetapowe, wymagajg odbiorow czesciowych, podczas ktorych
powinna by¢ skontrolowana jakos¢ wykonanych prac. W odbiorze powinni uczestniczy¢
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7.2

7.3.

7.4,

przedstawiciele Zamawiajgcego oraz przedstawiciele Wykonawcy.

Odbior robét zanikajacych i zakryciu ulegajacych

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonanych
robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robot zanikajgcych i ulegajacych
zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogdlnego postepu robot.

Odbioru robét dokonuje Przedstawiciel Zamawiajgcego.

Odbioér czesciowy robot

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego
robdt dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koncowym. Odbioru robét dokonuje Przedstawiciel
Zamawiajgcego.

Odbidér koncowy roboét

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci i wartosci. O catkowitym zakonczeniu robo6t oraz gotowosci do odbioru
koncowego Wykonawca powiadomi na piSmie Zamawiajgcego oraz Przedstawicielowi
Zamawiajgcego. Odbior koncowy nastgpi w terminie ustalonym w umowie. Odbioru koncowego
robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Przedstawicielowi
Zamawiajgcego i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robot
z kosztorysem ofertowym i szczegdtowg specyfikacjg techniczng.

Odbiér pogwarancyjny - ostateczny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem
wad zaistniatych w okresie gwarancyjnym na warunkach opisanych w pkt. 8.4 wymagan
ogolnych.

Obmiar roboét

Przy modernizacji posadzki nie bedzie wykonywany kosztorys powykonawczy, a wiec obmiar
robot nie ma zastosowania.

Podstawa ptatnosci

Warunki ptatnosci oparte sg na zasadach zawartych w umowie. 10.

Przepisy zwigzane.

10.1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994- Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351).

10.2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie
dziennika budowy ,montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.
(Dz. U z 2018 r. poz. 963)

10.3 Wykaz przepiséw i norm

10.3.1. Instrukcja ITB nr 228 Dotyczgca wykonywania posadzek zywicznych,

10.3.2 PN-62/B - 10144 Posadzki z betonu i zapraw cementowych. Wymagania
i badania przy odbiorze

10.3.3. PN-92/B-01814 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje
betonowe i zelbetowe. Metoda badania przyczepnos$ci powtok.



10.3.4. PN —87/C —89085 Zywice epoksydowe - metody badan,

10.3.5. PN - 82/B -02003 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne
technologiczne. Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe,

10.3.6. PN - 82/B - 02004 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne
technologiczne. Obcigzenia pojazdami,

10.3.7. PN - 81/B - 03020 Grunty budowlane. Posadowienia bezpos$rednie
budowli. Obliczenia statyczne - projektowanie,

10.3.8. PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni
drogowych. Piasek.

10.3.9 PN-88/B-06250 Beton zwykty,

10.3.10 Instrukcje producentow i Swiadectwa dopuszczenia materiatow do stosowania
w budownictwie.

10.3.11 Aprobaty Techniczne



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

(sporzgdzona na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003 r. W sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Dz. U. Nr 120 z 2003 r. poz.1126)

OBIEKT: Budynek magazynowy nr 4
Modernizacja posadzek w halach budynku magazynowego nr 4

w Skfadnicy Rzgdowej Agencji Rezerw Strategicznych

w Niemcach.

Rzgdowa Agencja Rezerw Strategicznych

ADRES:

Sktadnica w Niemcach
21 — 025 Niemce

INWESTOR: Rzgdowa Agencja Rezerw Strategicznych
ul. Grzybowska 45, 00 — 844 Warszawa

OPRACOWAL.:
Putawy, 09.03.2022 r.

Piotr Wrobel



. ZAKRES ROBOT

akres robét obejmuje wykonanie-

. Wyciecie, wykucie istniejgcych dylatacji.

. Uzupetnienie i naprawa elementéw posadzki.

. Wykonanie nowej posadzki zywicznej, antyposlizgowe;.
. Wykonanie nowych dylatacji.

. Wykonanie cokotéw przysciennych.

z
1
1
1
1
1
1 Malowanie linii segregacyjnych.

OO WN -

Il. ISTNIEJACE OBIEKTY BUDOWLANE

Informacja dotyczy budynku magazynowego, ktérego beda dotyczy¢ roboty budowlane. .

lll. KOL EJNOSC WYKONYWANYCH ROBOT

3.1. Zagospodarowanie placu budowy.
3.2. Roboty posadzkowe - zgodnie ze specyfikacjg techniczng

IV. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA - ZAGROZENIA

4.1. Roboty prowadzone bedg na terenie czynnego zaktadu pracy. Budynek ktorych
dotyczy opracowanie oraz teren bezposrednio przylegty na okres robo6t
budowlanych powinien zosta¢ wytgczony z uzytkowania. Pracownicy zaktadu winni
by¢ poinformowani o zakazie wstepu na teren budynku oraz w obszar
prowadzonych prac.

4.2. Nie wystepuje zagrozenie dla oséb postronnych z uwagi na fakt, ze zakfad jest
ogrodzony i nie ma mozliwosci przedostania sie na teren budowy o0s6b
niepowotanych.

PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA
1. W trakcie usuwania uszkodzonych elementdéw posadzki i usuwania betonu.
2. W trakcie transportu i roztadunku materiatow budowlanych - zagrozenie dla
pracownikow ze strony pojazddéw transportowych i urzgdzeh roztadunkowych.
5.3. W trakcie wykonywania prac posadzkowych przy uzyciu srodkow chemicznych
oraz elementow konstrukcyjnych o duzych rozmiarach.
5.4. W trakcie wykonywania prac i uzywania narzedzi i sprzetu z napedem elektrycznym.

V.
5.
5.

V1. ZAPOBIEGANIE ZAGROZENIOM - SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE

Zwraca sie uwage osobie nadzorujgcej roboty budowlane na:

6.1. Przeprowadzenie instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do robét
w zakresie zagrozen zwigzanych z rodzajem wykonywanych prac na budowie oraz
zagrozeniami wynikajgcymi z istniejgcych uwarunkowan i wystepujgcych elementow
zagospodarowania, a w szczegolnosci wynikajgcych z prowadzonych prac
rozbiérkowych i na wysokosci.

6.2. Konieczno$¢ =zapewnienia wytgczenia pradu w instalacjach elektrycznych
znajdujgcych sie w obrebie prac budowlanych na czas prowadzenia robot
(rozbiérkowych i innych), ktére moga powodowac zagrozenie porazenia prgdem.

6.3. Koniecznos¢ stosowania przez pracownikow sSrodkéw ochrony indywidualnej,
zabezpieczajgcej przed skutkami zagrozeh a w szczegdlnosci asekuracji
pracownikéw znajdujgcych sie na wysokosci.

6.4. Konieczno$¢ odpowiedniego wyposazenia pracownikéw w odziez ochronng, rekawice
i kaski oraz posiadanie aktualnych badan lekarskich.



6.5. Woydzielenie i odpowiednie oznakowanie placu budowy oraz stref niebezpiecznych w rejonie
pracy sprzetu.

6.6. Zabezpieczenie pracownikéw przed porazeniem pragdem na skutek dotkniecia do
przewodow elektrycznych - zastosowania odpowiednich urzadzen o napedzie elektrycznym.

6.7. Organizacje pomieszczen higieniczno-sanitarnych.
6.8. Zapewnienie punktu pierwszej pomocy i wyposazenie w niezbedny sprzet medyczny.

6.9. W trakcie wykonywania prac zwigzanych z uktadaniem posadzek w magazynie Wykonawca
musi zapewni¢ pracownikom odpowiednie $rodki ochrony osobistej. Ponadto
w pomieszczeniach powinna by¢ zapewniona wtasciwa wentylacja.

6.10 Prace na budowie nalezy organizowac¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych".

UWAGA:

Wykonawca powinien pouczyé¢ pracownikow budowlanych o zagrozeniach, jakie moga sie pojawi¢
w trakcie wykonywania robét. Przed przystgpieniem do prac udzieli¢ niezbednego instruktazu
kazdemu zatrudnionemu na budowie robotnikowi.

VIl. PLAN BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
7.1. Przewiduje sie, ze pracochtonnos¢ planowanych roboét nie przekroczy 500 osobodni.

7.2. W zwigzku z punktem 7.1. sporzgdzenie Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia
nie jest wymagane, ale z uwagi na istniejgce zagrozenia, uzywanie
materiatébw chemicznych - plan BIOZ powinien zosta¢ opracowany.

7.3. W czasie prowadzenia robdt budowlanych nalezy szczegdlnie przestrzegaé
postanowien zawartych w:
- Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie BHP
przy wykonywaniu robot budowlanych (Dz. U z 2003 r. nr 47 poz. 401).;
- Przepisach Prawa Budowlanego z dnia 07~07-1994 (tekst jednolity (Dz. U z 2021
r. poz. 2351);
- Rozporzgdzeniu Ministra Gospodarki z dnia 20-09-2001, w sprawie BHP podczas
eksploatacji maszyn i innych wurzqdzen technicznych do robot ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz. Uz 2001 r. nr 118 poz. 1263),
- Rozporzgdzeniu Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14-03-2000 w sprawie
BHP przy recznych pracach transportowych oraz innych pracach zwigzanych
z wysitkiem fizycznym (Dz. U z 2000 r. nr 26 poz. 313),
- Rozporzgdzeniu Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26-09-1997 w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. Uz 2003 r. nr 169 poz. 1650);
- Rozporzgdzeniu Ministra Gospodarki z dnia 30.10.2002 r. w sprawie
minimalnych wymagan dotyczqgcych bhp w zakresie uzytkowania maszyn przez
pracownikow podczas pracy (Dz. Uz 2002 r. nr 191, poz. 1596 z pozn. zm.;
-Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane dotyczgce
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia z dnia 25 kwietnia 2018 r. (Dz. Uz 2018 r.
poz. 963).



