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WYMAGANIA OGÓLNE 



I Część ogólna 

1.  Zamawiający (Inwestor) 

Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych                                                                                                
ul. Grzybowska 45, 00-844 Warszawa 

1.1.  Nazwa zadania 

Wykonanie modernizacji posadzek w halach budynku magazynowego nr 4 w Rządowej Agencji 
Rezerw Strategicznych, Składnica w Niemcach. 

1.2. Charakterystyka ogólna obiektu. 

Obiekt parterowy, murowany o konstrukcji szkieletowej, kryty papą termozgrzewalną, 
wyposażony w instalację elektryczną, odgromową, hydrantową, oraz w elektroniczny system 
sygnalizacji włamania. Strzeżony przez Wewnętrzną Służbę Ochrony. 

1.3. Przedmiot i zakres robót. 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania                         
i odbioru robót związanych z wykonaniem remontu posadzek w halach budynku magazynowego nr 4                                    
w Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych Składnica w Niemcach. 

1.4. Powierzchnie i rodzaje połaci dachowych, uzbrojenie: 

1.4.1. Budynek magazynowy nr 4. 
wymiary połaci dachowych 

81,60 x 29,60 m 

konstrukcja połaci dachu: dach płaski dwuspadowy, betonowy - stropodach; 
rodzaj pokrycia: papa termozgrzewalna, 
uzbrojenie: instalacja odgromowa: zwody poziome i pionowe drut FeZn Ø 8 mm; 

rynny dachowe, rury spustowe wykonane z blachy stalowej ocynkowanej, 
obróbki blacharskie z blachy stalowej, ocynkowanej 

 

1.4.2. Podstawowy zakres robót: 
- naprawa dylatacji, naprawa posadzki na ciągach jezdnych, naprawa posadzki pod regałami 

Odpady powstałe podczas prowadzenia robót wykonawca zagospodaruje w sposób 
następujący: 

elementy betonowe, gruz, i inne materiały uzyskane z rozbiórki, zostaną 
zagospodarowane przez Wykonawcę zgodnie z ustawą o odpadach tj. ustawą               
z dnia 14 grudnia 2012 r ( Dz. U. z 2020 r poz. 797 z późn. zm. ) gdyż jest on 
wytwórcą odpadów w rozumieniu art. 3 ust. I pkt 32 w/w ustawy. 

Koszt utylizacji wliczony jest przez Wykonawcę w cenę złożonej oferty. 

1.5. Zakres stosowania ST. 

Niniejsza ST jest dokumentem przetargowym i stanowi podstawę rozliczania robót budowlanych 
w obiektach wymienionych w pkt. 1.4. 

1.6. Zakres robót objętych ST. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robot objętych ST. 
 
1.7. Zabezpieczenie interesów osób trzecich. 

1.7.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiązujących przepisów oraz powinien 
zapewnić ochronę własności publicznej i prywatnej. 

1.7.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody spowodowane w trakcie wykonywania robót 
budowlanych. 

1.8.  Określenia podstawowe 

1.8.1. roboty budowlane - należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na 
przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 



1.8.2. teren - plac budowy - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są 
roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza  
budowy.  

           1.8.3. dokumentacja budowy - należy przez to rozumieć, dziennik budowy i protokoły  
                     odbiorów. 

1.8.4. dziennik budowy - należy przez to rozumieć opatrzony pieczęcią zamawiającego 
zeszyt z ponumerowanymi stronami, służący do notowania wydarzeń zaistniałych w 
czasie wykonania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorów 
robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji oraz zdarzeń i okoliczności 
zachodzących w czasie wykonywania robot pomiędzy Przedstawicielem 
Zamawiającego i Kierownikiem robót. 

     1.8.5. normy europejskie - oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet  
              Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej   
              (CENELEC) jako standardy europejskie (EN)" lub dokumenty harmonizacyjne  
              (HD)", zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych organizacji. 

1.8.6. grupy, klasy, kategorie robót - należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie 
określone w rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002r. w sprawie 
Wspólnego Słownika Zamówień (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002r. z późn. zm.). Patrz 
niżej: hasło Wspólny Słownik Zamówień (CPV). 

1.8.7. przedmiar robót - należy przez to rozumieć zestawienie przewidzianych do wykonania robót 
według technologicznej kolejności ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilości robót 
w ustalonych jednostkach przedmiarowych. 

1.8.8. odbiór końcowy - polega na protokolarnym przyjęciu (odbiorze) od Wykonawcy 
wykonanych robót przez osobę lub grupę osób wyznaczoną przez Zamawiającego. 
Odbioru dokonuje się po zgłoszeniu przez kierownika robót faktu zakończenia robót 
budowlanych, łącznie z uporządkowaniem terenu budowy. 

1.8.9. roboty podstawowe - minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do 
odebrania pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty 
stopień scalenia robót. 

1.8.10. ustalenia techniczne - należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach 
technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

1.8.11. certyfikat zgodności - jest to dokument wydany przez notyfikowaną jednostkę 
certyfikującą, potwierdzający, że wyrób i proces jego wytwarzania są zgodne ze 
zharmonizowaną specyfikacją techniczną. 

1.8.12. deklaracja zgodności - oświadczenie producenta lub jego upoważnionego 
przedstawiciela, stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób jest 
zgodny ze zharmonizowaną specyfikacją techniczną. 

1.9. Wyszczególnienie i opis robót pomocniczych i towarzyszących. 

Roboty pomocnicze i towarzyszące przy realizacji robót podstawowych to roboty związane z 
demontażem - usunięciem warstwy luźnego betonu, wykucie betonu w bramach wjazdowych oraz 
wyrównanie podłoża pod posadzkę, przełożenie instalacji lub elementów konstrukcyjnych 
kolidujących przy przebudowie posadzek. 

1.10. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

        Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz ich zgodność ze ST    
        i poleceniami Przedstawiciela Zamawiającego. Roboty powinny być wykonane zgodnie  
        z normami, zasadami wiedzy technicznej dotyczącej robót budowlanych i wytycznymi producenta   
          zastosowanych materiałów przy wykonywaniu posadzki. 

      1.10.1. Przekazanie terenu budowy. 

    Zamawiający, w terminie określonym w umowie przekaże protokolarnie Wykonawcy teren     
    budowy. 

       1.10.2.  Zgodność robót ze ST. 

Wykonawca nie może wykorzystać błędów lub opuszczeń w dokumentach umownych, a po ich 
wykryciu winien natychmiast powiadomić Przedstawiciela Zamawiającego, który dokona 
odpowiednich ustaleń. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne              
z dokumentacją przedmiarową i ST. Wielkości określone w przedmiarze i w ST będą uważane 
za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego 
przedziału tolerancji. Cechy materiałów muszą być jednorodne i wykazywać zgodność                             
z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego 



przedziału tolerancji określonego w odpowiednich normach. W przypadku, gdy materiały nie 
będą zgodne z przedmiarem lub ST i mają wpływ na niezadowalającą jakość wykonanych robót, 
to takie materiały zostaną zastąpione innym, spełniającymi wymagania. 

      1.10.3.  Zabezpieczenie terenu budowy. 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania 
realizacji  umowy aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. W szczególności 
zobowiązuje się Wykonawcę do: 
 utrzymania porządku na placu budowy, 
 właściwego składowania materiałów budowlanych, 
 utrzymywania w czystości dróg wewnętrznych przy placu budowy. Koszt    
      zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i  przyjmuje się,                     
      że jest włączony w cenę umowną. 

      1.10.4.  Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie wykonywania robót Wykonawca będzie 
podejmował wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy, oraz będzie unikał uszkodzeń 
lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, wynikających ze skażenia, hałasu lub innych 
przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

       1.10.5.  Ochrona przeciwpożarowa i plan ochrony BiOZ. 

Wykonawca będzie przestrzegał przepisy ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywał sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi 
przepisami, na terenie Zamawiającego. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób 
zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca 
będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 
realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie 
przestrzegał przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności 
Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań 
sanitarnych. 
Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające oraz 
sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia I zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 
zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
Kierownik robót, zgodnie z art. 21a ustawy Prawo budowlane, jest zobowiązany sporządzić lub 
zapewnić sporządzenie (przed rozpoczęciem budowy), plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
zwanego planem bioz", na podstawie Informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia" 
Plan BiOZ" należy opracować zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 
czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120 poz. 1126), uwzględniając również wymagania 
określone w rozporządzeniach: Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 
401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jedn. Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650                           
z późn. zm.). 

1.10.6. Ochrona własności i urządzeń. 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji zlokalizowanych w magazynie np. instalacja 
elektryczna, odgromowa itp. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji 
Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Przedstawiciela Zamawiającego oraz będzie z nim 
współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 

1.10.7. Ograniczenia obciążeń osi pojazdów. 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 
transporcie materiałów na i z terenu budowy. 

 

 



1.10.8. Bezpieczeństwo i higiena pracy. 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby 
personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia 
oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawcza zapewni                           
i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt                                
i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. Uznaje 
się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

1.10.9. Ochrona i utrzymanie robót. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru końcowego. 

1.10.10. Stosowanie się do prawa i innych przepisów. 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy 
administracji państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane                    
z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów                  
i wytycznych podczas prowadzenia robót, np. rozporządzanie Ministra Infrastruktury                
z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania 
robot budowlanych (Dz.0 nr 47, poz.401). 

2. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych. 

2.1. Wymagania ogólne dotyczące właściwości materiałów i wyrobów. 

Przy wykonywaniu robót budowlanych mogą być stosowane wyłącznie wyroby budowlane                    
o właściwościach użytkowych, umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym 
obiektom budowlanym spełnienie wymagań podstawowych, określonych w art. 5 ust. 1 pkt.1 
ustawy Prawo budowlane - dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania                                   
w budownictwie, a także powinny być zgodne z wymaganiami określonymi w szczegółowej 
ST. Wykonawca robót powinien przedstawić Przedstawicielowi Zamawiającego informacje                 
o źródle produkcji, zakupu materiałów przewidywanych do realizacji robót - właściwie 
oznaczonych, posiadających certyfikat na znak bezpieczeństwa, certyfikat zgodności, 
deklarację zgodności z Polską Normą, a także inne prawnie określone dokumenty. Kierownik 
robót jest obowiązany przez okres wykonywania robót budowlanych przechowywać 
dokumenty stanowiące podstawę ich wykonania. Całość materiałów użytych do wykonania robót 
nie może posiadać parametrów niższych niż cytowane w przedmiarach i ST. 

2.2. Wymagania ogólne związane z przechowywaniem, transportem, warunkami dostaw oraz 
składowaniem materiałów. 

Wykonawca zapewni właściwe składowanie i zabezpieczenie materiałów na placu budowy.                          
W szczególności Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą 
one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość                 
i właściwości odpowiednie do robót. Miejsca składowania powinny być uzgodnione                                              
z Przedstawicielem Zamawiającego. 

2.3. Materiały i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie.                                
Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiały wbudowane w trakcie realizacji robót 
budowlanych odpowiadały wymaganiom określonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane oraz               
w szczegółowej specyfikacji technicznej. 

2.4.  Materiały nieodpowiadające wymaganiom. 
Materiały budowlane, dostarczone przez Wykonawcę na plac budowy, które nie uzyskają 
akceptacji Przedstawiciela Zamawiającego (nieodpowiadające wymaganiom) zostaną przez 
Wykonawcę niezwłocznie wywiezione z terenu budowy bądź złożone w miejscu wskazanym 
przez Przedstawiciela Zamawiającego. 
Roboty, w których znajdują się nie zaakceptowane przez Przedstawiciela Zamawiającego materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko i ponosi pełną odpowiedzialność techniczną i kosztową, 
licząc się z niezapłaceniem za te roboty. 
 
 



3. Wymagania dotyczące sprzętu do wykonywania robót budowlanych. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien 
odpowiadać pod względem typów i jakości wskazaniom zawartym w ST. Liczba i wydajność 
sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w ST. 
Sprzęt, będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót, będzie 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony 
środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy 
Przedstawicielowi Zamawiającego kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania w przypadkach, gdy jest to wymagane przepisami. Jakikolwiek 
sprzęt i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków Zamówienia, zostaną przez 
Przedstawiciela Zamawiającego zdyskwalifikowane i nie będą dopuszczone do robót. 

4. Wymagania dotyczące środków transportu. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i na właściwości przewożonych 
materiałów. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wszelkie wymagania 
dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie oraz 
inne parametry techniczne. Środki transportu nie odpowiadające warunkom Zamówienia, będą 
na polecenie Przedstawiciela Zamawiającego usunięte z terenu budowy. Wykonawca będzie 
usuwał na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami 
na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

5. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych.                        

5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót i ich zgodność z wymaganiami ST, oraz 
poleceniami Przedstawiciela Zamawiającego. Decyzje Przedstawiciela Zamawiającego dotyczące 
akceptacji lub odrzucenia materiałów, wyboru sprzętu i innych ustaleń odnoszących się do 
wykonywanych robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentacji przetargowej, 
ST a także w normach i wytycznych. 
Przy podejmowaniu decyzji Przedstawiciel Zamawiającego będzie brał pod uwagę 
doświadczenia z przeszłości, oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 
Polecenia Przedstawiciela Zamawiającego przekazane Wykonawcy będą spełniane nie 
później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki 
finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

5.2.  Zgodność robót z wymaganiami ST. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich 
zgodność z ST i poleceniami Przedstawiciela Zamawiającego. Wykonawca nie może 
wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach umownych, a o ich wykryciu winien 
natychmiast powiadomić Przedstawiciela Zamawiającego, który dokona odpowiednich 
ustaleń. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z przedmiarem i 
ST. Dane określone w przedmiarze i ST będą uważane za wartości docelowe, od których 
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów 
muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty 
tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z przedmiarem lub 
ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość realizowanych robót, to takie materiały będą 
niezwłocznie zastąpione innymi a roboty rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne                   
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami 
i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 
prowadzenia robót. 

5.3.  Likwidacja placu budowy. 

Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji placu budowy i pełnego uporządkowania terenu wokół 
budowy. Uporządkowanie terenu budowy i terenu przyległego stanowi wymóg określony przepisami 
administracyjnymi o porządku. 



6. Kontrola, badania oraz odbiór robót budowlanych.  

6.1. Zasady kontroli jakości robót. 

Celem kontroli robót będzie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót oraz 
jakość użytych materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli oraz możliwość 
pobierania próbek oraz badania materiałów. Wszystkie koszty związane z organizowaniem                
i prowadzeniem ewentualnych badań materiałów ponosi Wykonawca. 

6.2.  Pobieranie próbek. 

W przypadku konieczności wykonania badań, próbki do badań będą pobierane losowo. 
Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że 
wszystkie jednostkowe elementy mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem 
wytypowane do badań. Na zlecenie Przedstawiciela Zamawiającego Wykonawca będzie 
zobowiązany przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości 
co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub 
wymienione z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca                              
w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, w przeciwnym przypadku, koszty te pokrywa 
Zamawiający. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio opisane                 
i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Przedstawiciela Zamawiającego. 

6.3.  Badania prowadzone przez Zamawiającego. 

Przedstawiciel Zamawiającego może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania 
niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty 
Wykonawcy są niewiarygodne, to Przedstawiciel Zamawiającego poleci Wykonawcy lub 
zleci niezależnemu laboratorium prowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się 
wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z ST. W takim 
przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione 
zostaną przez Wykonawcę. 

6.4.  Dokumentac ja  budowy.  

Dokumentacja budowy, zgodnie z art. 3 pkt. 13 ustawy Prawo Budowlane, obejmuje: 
 protokoły odbiorów, 
 certyfikaty na znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności z Polską Normą, informacje 

techniczne wyrobu lub aprobaty techniczne, 
 pozostałe dokumenty budowy, 
 protokół przekazania Wykonawcy Terenu - Placu Budowy, 

Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych powyżej, następujące dokumenty: 
- protokoły przekazania terenu budowy; 
- umowy cywilno-prawne, 
- protokoły z narad i ustaleń, 
- korespondencję na budowie. 

Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą prowadzone przez Wykonawcę i przechowywane będą na terenie 
budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów 
budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Przedstawiciela Zamawiającego                           
i przedstawiane do wglądu na jego życzenie oraz przedstawicielom uprawnionych organów. 

7. Obmiar robót. 

Prowadzenie obmiaru wykonywanych robót nie jest wymagane z uwagi na fakt, że 
wynagrodzenie za roboty jest wynagrodzeniem ryczałtowym. 

 

 



8. Odbiór robót budowlanych.  

8.1. Rodzaje odbiorów. 

Występują następujące rodzaje odbiorów: odbiór końcowy robót, odbiór pogwarancyjny-
(ostateczny) 

8.2.  Odbiór końcowy robót.  

Odbiór końcowy przeprowadza się w trybie i zgodnie z warunkami określonymi w umowie                    
o wykonanie robót budowlanych. Odbiór końcowy robót polega na finalnej ocenie 
rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości i jakości. Całkowite zakończenie 
robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do 
Dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Przedstawiciela 
Zamawiającego. Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w Umowie. Odbioru 
końcowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego - w obecności Wykonawcy - 
sporządzając Protokół końcowego odbioru robót budowlanych". Komisja odbierająca roboty 
dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, oceny wizualnej oraz 
zgodności wykonania robót ze ST. W przypadku stwierdzenia przez Komisję, że jakość 
wykonanych robót odbiega nieznacznie od wymaganej ST i nie ma większego wpływu na 
cechy eksploatacyjne i trwałość, Komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość 
wykonanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w umowie. 

8.3. Dokumenty do odbioru końcowego robót 

             Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru końcowego robót, sporządzony wg wzoru     
             ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru obiektu budowlanego Wykonawca jest obowiązany   
             przygotować następujące dokumenty: 

 oświadczenie kierownika robót o zgodności wykonania robót budowlanych z warunkami 
umownymi, o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy. 

 dziennik budowy, 
 deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na 

znak bezpieczeństwa, zgodnie z ST; 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 
będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 
ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 
Termin wykonania robót poprawkowych wyznaczy komisja oraz stwierdzi ich wykonanie. 

8.4. Odbiór pogwarancyjny robót- ostateczny. 

Pod koniec okresu gwarancji Zamawiający przeprowadza odbiór „pogwarancyjny robót”. 
Odbiór taki wymaga przygotowania następujących dokumentów: 

 protokołu odbioru końcowego obiektu, 
 dokumentów dotyczących wad zgłoszonych w okresie gwarancji oraz potwierdzenia 

usunięcia tych wad, 
 innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia czynności odbioru. Odbiór 

pogwarancyjny robót polega na ocenie wykonanych robót oraz robót związanych                            
z usunięciem ewentualnych wad zaistniałych w trakcie okresu gwarancyjnego. 

9. Rozliczenie robót. 

Podstawą płatności jest protokół końcowego odbioru dokonanego podpisany przez komisję 
odbiorową. Obowiązująca formą rozliczenia jest wynagrodzenie ryczałtowe (art. 632 
kodeksu cywilnego) i nie może ulec zmianie. Wykonawca w cenie oferty winien ująć 
wszystkie roboty, opłaty niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia. 

10. Dokumenty odniesienia i przepisy związane. 

10.1. ST w różnych miejscach powołują się na Polskie Normy (PN), przepisy branżowe (BN), 
instrukcje. Należy je traktować jako integralną część i należy je czytać łącznie ze ST, jak 
gdyby tam one występowały. Rozumie się, iż Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z ich 
zawartością i wymaganiami. Zastosowanie będą miały ostatnie wydania Polskich Norm,                   
o ile nie postanowiono inaczej. Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle                     
w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i przepisami obowiązującymi w Polsce. 



10.2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351) 

10.3. Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, 
montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2018 r. poz. 963). 

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania innych norm krajowych, które obowiązują                        
w związku z wykonaniem prac objętych umową i stosowania ich postanowień na równi                               
z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w ST. Zakłada się, iż Wykonawca dogłębnie 
zaznajomił się z treścią i wymaganiami tych norm. 



SZCZEGÓŁOWA 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-01 

Wykonania i odbioru robót związanych z modernizacją posadzek 
w halach budynku magazynowego nr 4 

w Składnicy Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych 
w Niemcach 

 
Nazwy i kody robót budowlanych (CPV): Grupa 454 

45262321-7 

45233201-7 

Wyrównywanie podłóg 

Roboty w zakresie różnych nawierzchni 

 

Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych 
Składnica w Niemcach 

21 – 025 Niemce 



1 .  Wstę p  

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 
szczegółowe, dotyczące wykonania i odbioru posadzek przemysłowych cementowo-korundowej 
w halach budynku magazynowego nr 4 w Składnicy Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych                   
w Niemcach. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna opracowana jest w celu stosowania jako dokument 
przetargowy przy zleceniu i realizacji modernizacji posadzek w halach budynku 
magazynowego nr 4 w Składnicy Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych w Niemcach. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania szczegółowe dla 
poszczególnych etapów robót związanych z wykonaniem modernizacji posadzek w halach 
budynku magazynowego nr 4. 

Zakres robót obejmuje: 

- wycięcie, wykucie elementów istniejących dylatacji oraz wywiezienie gruzu do utylizacji, 
- frezowanie naprawianych dylatacji – pasy o szerokości 25 cm, 
- rozłożenie pasów laminatu z maty szklanej przesączonej żywicą epoksydową na dylatacjach 
- przygotowanie powierzchni – śrutowanie istniejącego podłoża, oczyszczenie powierzchni, 
- gruntowanie podłoża betonowego żywicą epoksydową – wzmocnienie podłoża, 
- wyrównanie podłoża betonowego, naprawy ubytków betonem żywicznym 
- wykonanie posadzki z żywic epoksydowych grubość 1,5 ÷ 2,0 mm, antypoślizgowej 
- nacięcie nowych dylatacji 
- wypełnienie nacięć dylatacji sznurem dylatacyjnym i masą poliuretanową, 
- wykonanie cokołów przyściennych z żywic epoksydowych, wyoblenie kąta prostego,   
- wykonanie linii segregacyjnych wyznaczających pola składowe z żywicy epoksydowej w kolorze  
  żółtym. 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność ze Szczegółową 
Specyfikacją Techniczną i poleceniami Przedstawiciela Zamawiającego. 

1.4.1 Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze 
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. 

1.5. Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca zorganizuje plac budowy zgodnie z przepisami. Koszt zorganizowania placu budowy nie 
podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. 

1.6. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego. 

1.7. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegał przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 
utrzymywał sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie 
wykonywania robót i pomieszczeniach magazynowych. Materiały łatwopalne będą składowane 
w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 
rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 



1.8. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby 
personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz 
nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie 
utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony 
życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych wyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

1.9. Ochrona i utrzymanie robót. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót, do wydania potwierdzenia 
zakończenia robót przez Przedstawiciela Zamawiającego. Wykonawca będzie utrzymywać 
roboty do czasu odbioru końcowego. 

1.10 Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne, 
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami                  
i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 
prowadzenia robót. Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni 
odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania 
opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Przedstawicielowi 
Zamawiającego o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

2. Materiały 

2.1. Wymagania ogólne 

Materiały do wykonania modernizacji posadzki powinny być dostarczone na budowę z następującymi 
dokumentami- 
- certyfikatem lub deklaracją zgodności, 
- wytycznymi stosowania materiału wg producenta, 
- informacją o okresie przydatności do stosowania, 
- podstawowymi informacjami BHP i przeciwpożarowymi. 
Żywice, kleje syntetyczne, rozpuszczalniki, rozcieńczalniki, środki odtłuszczające i zmywające, 
zgodnie z Ustawą o substancjach i preparatach chemicznych z dnia 11 stycznia 2001r. (Dz.U. 
nr 11, poz. 84), nie mogą być przyjęte na budowę, jeżeli nie posiadają karty charakterystyki 
substancji niebezpiecznej". Opakowania muszą spełniać wymagania podane w Rozporządzeniu 
Ministra Zdrowia z dnia 11 lipca 2002r. w sprawie oznakowania opakowań substancji 
niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych (Dz.U. nr 140, poz. 1173). Podczas 
przyjmowania na budowę materiałów przeznaczonych do modernizacji posadzki wykonawca 
powinien sprawdzić kompletność i aktualność dokumentów dostarczonych na budowę wraz                   
z materiałami do wykonania modernizacji posadzki oraz wygląd zewnętrzny, kolor, stan 
skupienia itp. właściwości losowo wybranej partii dostarczonego materiału z podanymi                            
w dokumentach opisami tych właściwości, przewidzianymi do sprawdzenia podczas kontroli 
bieżącej. Materiały, które zostały przyjęte na podstawie powyższego sprawdzenia, powinny być 
składowane zgodnie z warunkami ich przechowywania. Materiały do wykonania posadzki                         
(wyobleń) i - bezpośrednio przed przystąpieniem do wykonania posadzki - powinny mieć 
temperaturę równą lub zbliżoną do temperatury istniejącej posadzki. 
Podstawowe czynności przygotowujące posadzkowe kompozyty żywiczne są następujące: 
   - wymieszanie składników danego materiału, zarówno jedno-, jak i dwu- lub trójskładnikowego, 
które ma na celu doprowadzenie materiału do ujednorodnienia. Mieszanie powinno się wykonywać 
mechanicznie przez co najmniej 3 min., 

- rozcieńczenie materiału odpowiednim rozpuszczalnikiem, o ile jest dopuszczony przez 
producenta, co powinno przygotować wyrób do stosowania, jeżeli uległ on zagęszczeniu                      
w trakcie magazynowania lub wymaga tego technologia stosowania, 
- przygotowanie posadzkowych kompozytów żywicznych, które powinno odbywać się w miejscu 
suchym, przewiewnym, zabezpieczonym przed wpływami atmosferycznymi, w powietrzu                                          
o temperaturze nie niższej niż 150C i nie wyższej niż 250C oraz wilgotności względnej nie przekraczającej 
70%. 
Na życzenie Przedstawiciela Zamawiającego żądaną partię materiału Wykonawca podda badaniom 
laboratoryjnym lub na budowie. Koszty tych badań ponosi Wykonawca. 



2.2. Wymagania szczegółowe. 
Do przeprowadzenia modernizacji posadzki w hali budynku magazynowego nr 4 przewiduje się 
zastosowanie materiałów o parametrach niżej przedstawionych. 

2.2.1 Modernizacja posadzek w magazynie -  materiały 
 

A/ Preparat gruntujący 
- baza: żywica poliuretanowa, 
- rozpuszczalnik: brak, 
- barwa: przezroczysta, 
- proporcje mieszania (wg zaleceń producenta), 
- sposób nanoszenia: nanoszenie wałkiem, 
- czas obróbki w temp. + 20°C: ok. 30 min, 
- wymagana liczba warstw: 1 do 2 
- zużycie na warstwę: 300 - 800 g/m2, 
- okres czasu między nakładaniem dwóch warstw: od 6 do 8 godzin w temp. +20°C, 
- czas twardnienia 24 godziny. 

 
B/ Nawierzchniowa żywica poliuretanowa 

- baza: żywica poliuretanowa, 
- rozpuszczalnik: nie występuje, 
- konsystencja: płynna, 
- sposob nanoszenia: kielnia zębata, zębata listwa zgarniająca, 
- czas obrobki w temp. + 20°C ok. 20 min, 
- zużycie: 2,6 - 2,8 kg/m2 przy grubości powłoki 2mm, 
- pełne obciążenie: po ok. 3 dniach, 

 
C/ Mata szklana 

- rodzaj szkła: E, 
- nominalna średnica włokna elementarnego:  9 urn, 
- nominalna długość odcinkow pasma: 50 mm, 
- masa powierzchniowa: s 225 g/m2, 
- standardowa szerokość: 1250 mm 

 
D/ Posypka - piasek kwarcowy 

- frakcja 0,1 -0,5 mm, 
- suszony piecowo, 

 
E/ Beton żywiczny o parametrach: 

- twardość > 218 MPa 
- wytrzymałość na ściskanie ≥ 92 MPa 
- wytrzymałość na zginanie ≥ 37 MPa 
- wytrzymałość na rozciąganie ≥ 16 MPa 
- odporność na uderzenia ≤ 18 kGm 
- odporność na ścieranie ≤ 0,03 mm 
- przyczepność do betonu: przekracza wytrzymałość betonu na rozciąganie 

 
F/ Sznur dylatacyjny z pianki polietylenowej o parametrach: 

- baza materiałowa: spieniony polietylen, 
- klasyfikacja ogniowa: B 2, 
- wytrzymałość na rozciąganie wzdłuż > 80 kPa, 
- stabilność wymiarowa: stabilny, 
- odporność na deformacje: dobra, 
- odporność termiczna: od -40°C do + 60°C, 
- absorpcja wody: brak 

 
G/ Masa zalewowa do szczelin dylatacyjnych o parametrach: 

- baza: żywica poliuretanowa, 
- rozpuszczalnik: brak, 
- barwa: szara, 
- proporcja mieszania: (wg zaleceń producenta), 
- konsystencja: ciekło - płynna, 
- czas obrobki 1 kg w temp. + 20°C: 40 - 50 min, 
- czas twardnienia: 3 - 4 dni w temp. + 20°C 

Wykonawca może zastosować różne materiały pod warunkiem, że zastosowane materiały 
będą posiadać certyfikaty, aprobaty techniczne ITB lub deklaracje zgodności z odpowiednim 
dokumentem dopuszczającym do powszechnego stosowania w budownictwie oraz spełniać 
wymagania niniejszej Specyfikacji Technicznej. 



Uwaga! 
Wymagane jest, aby zastosowany system posadzkowy lub posadzka wykonana                               
w magazynie, posiadała atest higieniczny wydany przez Państwowy Zakład Higieny 
dopuszczający do stosowania w branży żywnościowej. 

Ww. wymóg należy potwierdzić stosownym dokumentem 

3. Sprzęt 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który dostosowany do 
zakresu i technologii wykonywanych robót i nie powoduje niekorzystnego wpływu na jakość 
wykonywanych robót. Wykonawca dostarczy Przedstawicielowi Zamawiającego - 
Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli do wykonywania robót będzie 
wykorzystywany sprzęt elektryczny wówczas wykonawca musi uzyskać od Kierownika 
Składnicy warunki przyłączenia tych urządzeń do sieci energetycznej. Dotyczy to                                   
w szczególności mocy urządzeń jak i napięcia ich zasilania. 
Sieć energetyczna w zakładzie pracuje w układzie TN-C. System ochrony od porażeń prądem 
elektrycznym: zerowanie ochronne . Po podłączeniu do sieci elektrycznej jakichkolwiek 
urządzeń, maszyn czy sprzętu Wykonawca jest zobowiązany do wykonania pomiarów 
stwierdzających zapewnienie skutecznej ochrony przeciwporażeniowej, o ile takie jest 
wymagane. Protokół z wykonania prób i pomiarów Wykonawca przekaże Przedstawicielowi 
Zamawiającego. Urządzenia, maszyny bądź sprzęt, dla których wyniki pomiarów były 
negatywne są zabronione do stosowania. 

4. Transport 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych materiałów. 

5. Wykonanie robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 
kosztorysową, wymaganiami SST, projektu organizacji robót oraz poleceniami 
Przedstawicielowi Zamawiającego. 

5.1. Roboty przygotowawcze 

Roboty przygotowawcze obejmują szereg zabiegów niezbędnych do późniejszego prowadzenia 
robót wiążących się modernizacją posadzki. 
Zakres prac przygotowawczych obejmuje m.in.: 
- przygotowanie i zabezpieczenie miejsca, w którym będą prowadzone roboty, 
- podłączenie do sieci energetycznej sprzętu elektrycznego, 
- przeprowadzenie prób odbiorczych i badań sprzętu elektrycznego, 
- przygotowanie materiałów do wykonania prac związanych z modernizacją posadzki. 
- usunięcie wykruszonych elementów posadzki, 

5.2. Przebudowa istniejącej posadzki w magazynie 

5.2.1. Wycięcie, wykucie elementów istniejących dylatacji i wywiezienie go do utylizacji 
5.2.2. Frezowanie naprawianych dylatacji 
5.2.3. Rozłożenie pasów laminatu z maty szklanej przesączonej żywicą epoksydową na dylatacjach 
5.2.4. Przygotowanie powierzchni – śrutowanie istniejącego podłoża, oczyszczenie powierzchni 
5.2.5. Gruntowanie podłoża betonowego żywicą epoksydową – wzmocnienie podłoża 
5.2.6. Wyrównanie podłoża betonowego, naprawy ubytków betonem żywicznym 
5.2.7. Wykonanie posadzki z żywic epoksydowych grubość 1,5 ÷ 2,0 mm, antypoślizgowej 
5.2.8. Nacięcie nowych dylatacji 
5.2.9. Wypełnienie nacięć dylatacji sznurem dylatacyjnym i masą poliuretanową 
5.2.10. Wykonanie cokołów przyściennych z żywic epoksydowych, wyoblenie kąta prostego 
5.2.11. Wykonanie linii segregacyjnych i krawędziowych żywicą epoksydową koloru żółtego - 

rozmieszczenie linii wg zaleceń Zamawiającego. 

6. Kontrola jakości robót 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość 
materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli wykonywanych robót. 
Wykonawca będzie przeprowadzał kontrolę robót z częstotliwością zapewniającą, że roboty 



wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w SST oraz poleceniami Przedstawiciela 
Zamawiającego. 

7. Odbiór robót 

Rodzaje odbiorów robót 
W zależności od odpowiednich ustaleń, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
- odbiorowi końcowemu, 
- odbiorowi pogwarancyjnemu. 

Roboty posadzkowe, jako wieloetapowe, wymagają odbiorów częściowych, podczas których 
powinna być skontrolowana jakość wykonanych prac. W odbiorze powinni  uczestniczyć 

przedstawiciele Zamawiającego oraz przedstawiciele Wykonawcy. 

7.1 Odbiór robót zanikających i zakryciu ulegających 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonanych 
robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających 
zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez 
hamowania ogólnego postępu robót. 
Odbioru robót dokonuje Przedstawiciel Zamawiającego. 

 7.2.   Odbiór częściowy robót 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego 
robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym. Odbioru robót dokonuje Przedstawiciel 
Zamawiającego. 

7.3. Odbiór końcowy robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
ich ilości, jakości i wartości. O całkowitym zakończeniu robót oraz gotowości do odbioru 
końcowego Wykonawca powiadomi na piśmie Zamawiającego oraz Przedstawicielowi 
Zamawiającego. Odbiór końcowy nastąpi w terminie ustalonym w umowie. Odbioru końcowego 
robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Przedstawicielowi 
Zamawiającego i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 
podstawie przedłożonych dokumentów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót                      
z kosztorysem ofertowym i szczegółową specyfikacją techniczną. 

7.4. Odbiór pogwarancyjny - ostateczny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem 
wad zaistniałych w okresie gwarancyjnym na warunkach opisanych w pkt. 8.4 wymagań 
ogólnych. 

8. Obmiar robót 

Przy modernizacji posadzki nie będzie wykonywany kosztorys powykonawczy, a więc obmiar 
robót nie ma zastosowania. 

9. Podstawa płatności 

Warunki płatności oparte są na zasadach zawartych w umowie. 10.

 Przepisy związane. 

10.1.    Ustawa z dnia 7 lipca 1994- Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351). 
10.2.    Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie  
           dziennika budowy „montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia   
            zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia.  
            (Dz. U z 2018 r. poz. 963) 
10.3     Wykaz przepisów i norm 
10.3.1.  Instrukcja ITB nr 228 Dotycząca wykonywania posadzek żywicznych, 
10.3.2  PN-62/B - 10144 Posadzki z betonu i zapraw cementowych. Wymagania                        
           i badania przy odbiorze 
10.3.3.  PN-92/B-01814 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje   
             betonowe i żelbetowe. Metoda badania przyczepności powłok. 



10.3.4.  PN —87/C —89085 Żywice epoksydowe - metody badań, 
10.3.5. PN - 82/B -02003 Obciążenia budowli .  Obciążenia zmienne   
           technologiczne.  Podstawowe obciążenia technologiczne i montażowe, 
10.3.6. PN - 82/B - 02004 Obciążenia budowl i . Obciążenia zmienne    
           technologiczne. Obciążenia pojazdami, 
10.3.7.  PN - 81/B -  03020 Grunty  budowlane.  Posadowienia bezpośrednie   
           budowl i .  Obliczenia statyczne - projektowanie, 
10.3.8.  PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni   
            drogowych. Piasek. 
10.3.9    PN-88/B-06250 Beton zwykły, 
10.3.10 Instrukcje producentów i świadectwa dopuszczenia materiałów do stosowania   
            w budownictwie. 
10.3.11  Aprobaty Techniczne 
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I. ZAKRES ROBÓT 

Zakres robót obejmuje wykonanie- 
1.1. Wycięcie, wykucie istniejących dylatacji. 
1.2. Uzupełnienie i naprawa elementów posadzki. 
1.3. Wykonanie nowej posadzki żywicznej, antypoślizgowej. 
1.4.     Wykonanie nowych dylatacji. 
1.5.     Wykonanie cokołów przyściennych. 
1.6.     Malowanie linii segregacyjnych. 
 

II. ISTNIEJĄCE OBIEKTY BUDOWLANE 

Informacja dotyczy budynku magazynowego, którego będą dotyczyć roboty budowlane. III. 

III. KOL EJNOŚĆ WYKONYWANYCH ROBÓT 

3.1. Zagospodarowanie placu budowy. 
3.2. Roboty posadzkowe - zgodnie ze specyfikacją techniczną 

IV. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA - ZAGROŻENIA 

4.1. Roboty prowadzone będą na terenie czynnego zakładu pracy. Budynek których 
dotyczy opracowanie oraz teren bezpośrednio przyległy na okres robót 
budowlanych powinien zostać wyłączony z użytkowania. Pracownicy zakładu winni 
być poinformowani o zakazie wstępu na teren budynku oraz w obszar 
prowadzonych prac. 

4.2. Nie występuje zagrożenie dla osób postronnych z uwagi na fakt, że zakład jest 
ogrodzony i nie ma możliwości przedostania się na teren budowy osób 
niepowołanych. 

V. PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIA 
5.1. W trakcie usuwania uszkodzonych elementów posadzki i usuwania betonu. 
5.2.  W trakc ie t ransportu i  roz ładunku mater ia łów budowlanych -  zagrożenie d la  

pracowników ze strony pojazdów transportowych i urządzeń rozładunkowych. 
5.3. W trakcie wykonywania prac posadzkowych przy użyciu środków chemicznych   
           oraz elementów konstrukcyjnych o dużych rozmiarach. 
5.4. W trakcie wykonywania prac i używania narzędzi i sprzętu z napędem elektrycznym. 

VI. ZAPOBIEGANIE ZAGROŻENIOM - ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE  

Zwraca się uwagę osobie nadzorującej roboty budowlane na: 
6.1. Przeprowadzenie instruktażu pracowników przed przystąpieniem do robót                          
           w zakresie zagrożeń związanych z rodzajem wykonywanych prac na budowie oraz   
           zagrożeniami wynikającymi z istniejących uwarunkowań i występujących elementów    
           zagospodarowania, a w szczególności wynikających z prowadzonych prac   
           rozbiórkowych i na wysokości. 

6.2. Konieczność zapewnienia wyłączenia prądu w instalacjach elektrycznych 
znajdujących się w obrębie prac budowlanych na czas prowadzenia robót 
(rozbiórkowych i innych), które mogą powodować zagrożenie porażenia prądem. 

6.3. Konieczność stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej, 
zabezpieczającej przed skutkami zagrożeń a w szczególności asekuracji 
pracowników znajdujących się na wysokości. 

6.4. Konieczność odpowiedniego wyposażenia pracowników w odzież ochronną, rękawice 
i kaski oraz posiadanie aktualnych badań lekarskich. 



 6.5. Wydzielenie i odpowiednie oznakowanie placu budowy oraz stref niebezpiecznych w rejonie    
pracy sprzętu. 

 6.6. Zabezpieczenie pracowników przed porażeniem prądem na skutek dotknięcia do 
            przewodów elektrycznych - zastosowania odpowiednich urządzeń o napędzie elektrycznym. 

 6.7. Organizację pomieszczeń higieniczno-sanitarnych. 
 6.8. Zapewnienie punktu pierwszej pomocy i wyposażenie w niezbędny sprzęt medyczny. 

6.9.     W trakcie wykonywania prac związanych z układaniem posadzek w magazynie Wykonawca 
musi zapewnić pracownikom odpowiednie środki ochrony osobistej. Ponadto                                          
w pomieszczeniach powinna być zapewniona właściwa wentylacja. 

6.10     Prace na budowie należy organizować zgodnie z „,Warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych". 

UWAGA: 

Wykonawca powinien pouczyć pracowników budowlanych o zagrożeniach, jakie mogą się pojawić 
w trakcie wykonywania robót. Przed przystąpieniem do prac udzielić niezbędnego instruktażu 
każdemu zatrudnionemu na budowie robotnikowi. 

VII. PLAN BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

 7.1. Przewiduje się, że pracochłonność planowanych robót nie przekroczy 500 osobodni. 

 7.2. W związku z punktem 7.1. sporządzenie Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia 
nie jest wymagane, ale z uwagi na istniejące zagrożenia, używanie 
materiałów chemicznych - plan BIOZ powinien zostać opracowany. 

 7.3. W czasie prowadzenia robót budowlanych należy szczególnie przestrzegać 
postanowień zawartych w: 
- Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie BHP 
przy wykonywaniu robót budowlanych (Dz. U z 2003 r. nr 47 poz. 401).; 
- Przepisach Prawa Budowlanego z dnia 07~07-1994  (tekst jednolity (Dz. U z 2021 
r. poz. 2351); 
- Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 20-09-2001, w sprawie BHP podczas 
eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, 
budowlanych i drogowych (Dz. U z 2001 r. nr 118 poz. 1263), 
- Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14-03-2000 w sprawie 
BHP przy ręcznych pracach transportowych oraz innych pracach związanych                        
z wysiłkiem fizycznym (Dz. U z 2000 r. nr 26 poz. 313), 
- Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26-09-1997 w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U z 2003 r. nr 169 poz. 1650); 
- Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 30.10.2002 r. w sprawie 
minimalnych wymagań dotyczących bhp w zakresie użytkowania maszyn przez 
pracowników podczas pracy (Dz. U z 2002 r. nr 191, poz. 1596 z późn. zm.; 
-Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie dziennika budowy, montażu                       
i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia z dnia 25 kwietnia 2018 r. (Dz. U z 2018 r. 
poz. 963). 


