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OPIS OGOLNY

Przedmiotem opracowania jest projekt modernizacja infrastruktury edukacyjno - spotecznej
w Gminie Cegtdw - Zespot Szkolny w Cegtowie

Teren inwestycji obejmuje dziatki nr 131/3, 131/10 gdzie lokalizowany jest Zespot Szkot
w Cegtowie (ul. Poprzeczna 27)

1. Projektowane zagospodarowanie terenu.

Zagospodarowanie terenu obejmuje: utwardzenie terenu z matg architekturg oraz o$wietleniem
zewnetrznym terenu. Inwestycja organizuje docelowe funkcje dziatki.

POW. UTWARDZONE: 640 m2

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna S-00.00.00 - Wymagania Ogdine odnosi sie do wymagan
wspoinych dla poszczegdélnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru
Robot, ktore zostang wykonane w ramach:

modernizacji infrastruktury edukacyjno - spotecznej w Gminie Cegtdw - Zesp6t Szkolny w
Cegtowie

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanowig cze$¢ Dokumentéw Przetargowych i nalezy je stosowaé w
zlecaniu i wykonaniu Robdt opisanych w podpunkcie 1.3.

1.3. Zakres Rohét objetych S T S 01.00.00. Roboty budowlane

Roboty objete S.T.:

45331110-0 Instalowanie kottow

45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania
45453100-8 Roboty renowacyjne

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45112700-2 Roboty w zakresie ksztattowania terenu
45111300-1 Roboty rozbiorkowe

45233252-0 Roboty w zakresie nawierzchni ulic
43325000-7 Wyposazenie parkow i placow zabaw

1.3.1. Wymagania ogolne nalezy rozumiec i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi:

Roboty budowlane

Roboty instalacyjne — sanitarny (wg osobnej specyfikacji branzowej)

1.3.2. Niezaleznie od postanowien Warunkow Szczegdlnych normy panstwowe,
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instrukcje i przepisy wymienione w Specyfikacjach Technicznych bedg stosowane przez
Wykonawce w jezyku polskim.

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace Roboét

1. Przygotowanie terenu budowy:

a) Ogrodzenie placu budowy w celu zapobiezenia niebezpieczenstwa w czasie
wykonywania rob6t osobom majacym dostep do miejsca wykonywania robot.

Wysoko$¢ ogrodzenia powinna wynosi¢ 1,80 m. Ogrodzenie wykonac z siatki

metalowej umocowanej do wkopanych w grunt stupkdw

b) Wykonanie w ogrodzeniu wejécia i bramy dla ruchu pieszego i pojazdow drogowych.
c) Oczyszczenie teren budowy ze zbednych materiatow, urzadzen i przedmiotdw mogacych
stworzy¢ przeszkody lub utrudnia¢ wykonywanie robot.

d) Zabezpieczenie istniejacych przewodéw pradu elektrycznego.

e) Zapewnienie korzystania z pradu elektrycznego niezbednego przy wykonywaniu robét
budowlanych oraz o$wietleniu placu budowy i miejsc pracy.

f) Przygotowanie pomieszczen istniejgcych dla pracownikéw zatrudnionych na budowie
oraz na cele sktadowania materiatow, maszyn i urzadzen.

g) Przygotowanie miejsca do sktadowania materiatow i sprzetu zmechanizowanego lub
pomocniczego poza budynkiem.

h) Urzadzenie dla pracownikéw pomieszczenia na jadalnie, szatnig, umywalnie i WC

2. Sktadowanie, przechowywanie kontrola jakosci materiatow, elementéw i wyrobéw na
placu budowy.

a) Materiaty dostarczane na budowe powinny by¢ odbierane pod wzgledem jakosciowym
i iloSciowym przez przedstawiciela odbiorcy.

- policzenie, zwazenie lub zmierzenie odbieranej partii materiatow

- poréwnanie stwierdzonych ilosci z tre$cig odpowiednich dokumentow

- sprawdzenie rodzaju i ilosci opakowania materiatow, jego cech i znakdw oraz
poréwnanie z danymi zawartymi w dokumentach dostawy.

- Sprawdzenie certyfikatow i aprobat technicznych.

- Sporzadzenie protokotu odbioru materiatow ( z wykazaniem ewentualnych wad

| brakow)

b) Wraz ze sprzetem zmechanizowanym i pomocniczym podlegajgcym przepisom o
dozorze technicznym powinny by¢ dostarczane aktualne dokumenty uprawniajgce do
jego eksploatacji

c) Sprzet zmechanizowany i pomocniczy powinien miec¢ trwaty i wyrazny napis okreslajacy
istotne jego wtasciwosci techniczne, jak np. dopuszczalny udzwig, nosnosg, cisnienie i
temperature lub inne wazne dla prawidtowej i bezpiecznej eksploatacji na budowie.
3.0kre$lenia podstawowe:

a) cena - nalezy przez to rozumie¢ cene w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 5
lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. Nr 97, poz. 1050, z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 oraz z

2003 r. Nr 137, poz. 1302);

b) najkorzystniejszej ofercie - nalezy przez to rozumie¢ oferte, ktéra przedstawia
najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteridw odnoszacych sie do przedmiotu
zamOwienia publicznego, albo oferte z najnizszg cena, a w przypadku zamowien
publicznych w zakresie dziatalno$ci tworczej lub naukowej, ktorych przedmiotu nie
mozna z gory opisa¢ w sposdb jednoznaczny i wyczerpujacy - oferte, ktora

przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriow odnoszacych sie do



przedmiotu zamowienia publicznego;
c) robota budowlane - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie albo zaprojektowanie i
wykonanie robot budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 oraz z 2004 r. Nr 6, poz. 41), a takze
wykonanie robot budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane przez osobe trzecig, zgodnie z wymaganiami okreslonymi przez
Zamawiajacego;
d) ustuga nalezy przez to rozumie¢ wszelkie swiadczenia, ktorych przedmiotem nie sg
roboty budowlane lub dostawy;
e) wykonawca - nalezy przez to rozumiec¢ osobe fizyczna, osobe prawng albo jednostke
organizacyjna nie posiadajgcg osobowosci prawnej, ktéra ubiega sie o udzielenie
zamdwienia publicznego, ztozyta oferte lub zawarta umowe w sprawie zaméwienia
publicznego;
f) zamawiajacy - nalezy przez to rozumie¢ osobe fizyczng, osobe prawng albo
jednostke organizacyjng nie posiadajacq osobowosci prawnej obowigzang do
stosowania ustawy;
Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z
Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera .
1.4.1. Przekazanie Terenu Budowy
Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy Teren Budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik
Budowy oraz egzemplarz Dokumentacji Projektowej i ST.
1.4.2. Dokumentacja Projektowa
Przetargowa Dokumentacja Projektowa bedzie zawierac :
-Projekt budowlany
-Przedmiar robot
-Specyfikacje techniczng wykonania i odbioru rob6t
Wykonawca zobowigzany jest w cenie umowy opracowa¢ dokumentacje;

1. Harmonogram Robét

2. Dokumentacje powykonawczg

3. Inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg
1.4.3. Zgodnos¢ Robét z Dokumentacija Projektowa i ST
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty
przekazane przez Inzyniera Wykonawcy stanowig czes¢ umowy (kontraktu), a wymagania
wyszczegoblnione chocéby w jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy, tak jakby
zawarte byty w catej dokumentacii.
Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w Dokumentaciji Projektowe,
a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktory dokona odpowiednich
zmian lub poprawek. W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od
odczytow ze skali rysunkow. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty bedg
zgodne z Dokumentacjg Projektowg i ST.
Dane okreslone w Dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe,
od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancii.
Cechy materiatéw i elementdéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé bliskg
zgodnos$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczac
dopuszczalnego przedziatu tolerancii.



W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg
Projektowg lub ST i wptynie to na nie zadawalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie
materiaty bedg niezwtocznie zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt wykonawcy.
1.4.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie

trwania realizacji budowy, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego Robdt.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, w tym ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze,
dozorcow, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony Robét. Koszt zabezpieczenia
Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuije sie, Ze jest wigczony w cene
umowna.

1.4.5. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania Robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robot

wszelkie przepisy dotyczace ochrony Srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i
wykanczania Robo6t Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisdw i
norm dotyczacych ochrony Srodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej i innych, a
wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania. Stosujac sie do tych wymagan, bedzie miat szczegoiny wzglad na:

) Lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk i drog dojazdowych.

2) Srodki ostroznosci | zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekow wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwo$cig powstania pozaru.

1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez
odpowiednie przepisy na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem 0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.

1.4.4. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg

dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatow wywotujacych szkodliwe
promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi
przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robot bedg miaty Swiadectwa dopuszczenia,
wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatow na Srodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robét, a po zakorczeniu Robot
ich szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste), moga by¢ uzyte pod warunkiem



przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego
odpowiednie przepisy, Zamawiajacy powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatow
od wiasciwych organdw administracji pafistwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materiatow
szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato
jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.4.5. Ochrona witasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz, bedacych
wiascicielami tych urzadzen, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtadciwe oznaczenie
| zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca jest zobowigzany umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla
wszelkiego rodzaju Robot, ktore majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i
urzadzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadomic Inzyniera i wtadze lokalne o
zamiarze rozpoczecia Robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacii
Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inzyniera i zainteresowane wtadze oraz bedzie z
nimi wspotpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

Okreslenia podstawowe

Inzynier — osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego, upowazniona do nadzoru nad
realizacjg Robét i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.
Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Rejestr obmiaréw — akceptowany przez inzyniera rejestr z ponumerowanymi stronami,
stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robét w formie
wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w Rejestrze Obmiarow
podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera.

Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego,
niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci
materiatow oraz Robot.

Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robot, zgodne z Dokumentacjg
Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

Polecenie Inzyniera — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera w
formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji Robét lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedgca autorem Dokumentacii
Projektowe;.

Slepy kosztorys — wykaz Robét z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci
technologicznej ich wykonania

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiatdw przeznaczonych do Rob6t Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje
dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych



materiatow i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia
przez Inzyniera. Zatwierdzenie partii (czesci) materiatow z danego zrodta nie oznacza
automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrodta uzyskajg zatwierdzenie.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciggty spetniajg wymagania
Specyfikacji Technicznych w czasie postepu Robot.

2.2. Pozyskiwanie materiatdbw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wtadz

na pozyskanie materiatow z jakichkolwiek zrodet miejscowych, wtgczajac w to zrodta
wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi wymagane
dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do
zatwierdzenia Inzynierowi. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan
ilosciowych i jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow do Robot.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg

one potrzebne do Robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg
jako$¢ i wiasciwo$¢ do Robdt i byty dostepne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w
miejscach uzgodnionych z Inzynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

2.4. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez \WWykonawce wywiezione

z Terenu Budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier
zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych robdt niz te, dla ktorych zostaty
zakupione to koszt tych materiatow zostanie przewartoSciowany przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj Robdt, w ktorym znajdujq sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i
niezaptaceniem.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi
InZyniera o swoim zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w
okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inzyniera.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody
Inzyniera .

3. SPRZET

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktory nie

spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych Robét. Sprzet uzywany do
Robdt powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i odpowiadac pod wzgledem typow i
ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Rob6t zaakceptowanym
przez Inzyniera; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.



Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robét zgodnie z
zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera w
terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robdt ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po
akceptacji Inzyniera, moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkow umowy zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robét.
4. TRANSPORT

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$

przy transporcie materiatow/sprzetu na i z terenu Robot. Uzyska on wszelkie niezbedne
pozwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych tadunkow i w sposéb ciagty bedzie o
kazdym takim przewozie powiadamiat Inzyniera.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Rob6t i wtasciwosci przewozonych
materiatow.

Liczba srodkdéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Rob6t zgodnie z zasadami
okre$lonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie
przewidzianym umowa.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga
by¢ uzyte przez Wykonawce pod warunkiem przywrocenia do stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkdw drég publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu
Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Og6lne zasady wykonywania Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot zgodnie z Umowa oraz za
jako$¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych Robot, za ich zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowg wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Rob6t oraz
poleceniami Inzyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw Robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inzyniera.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu Roboét zostana, jesli wymagac tego bedzie Inzynier, poprawione przez
Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia Robdt lub wyznaczenia wysokosci
przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadnosc.
Decyzje Inzyniera dotyczace akceptaciji lub odrzucenia materiatéw i elementow Robot
bedq oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentaciji Projektowe;j i



w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni

wyniki badan materiatéw i Robét, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcii i przy
badaniach materiatéw, doSwiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne
czynniki wptywajace na rozwazang kwestie. Polecenia Inzyniera bedg wykonywane nie

pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod
grozba zatrzymania Robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2. Szczegotowe zasady wykonywania Robét

5.2.1.Roboty ziemne

ZakKres prac obejmuije:

Przed przystgpieniem do wykonania rob6t ziemnych nalezy wykona¢ nastepujace prace
przygotowawcze:

- wyciecie drzew iwraz z wykarczowaniem pnia oraz ich usuniecie poza obreb przysztych robot
ziemnych

Zdjecie darni i ziemi roslinnej:

Usuniecie darni i ziemi ro$linnej powinno by¢ dokonane w granicach wyznaczonej budowy z
dodaniem po okoto 1,0m. po kazdej stronie. W przypadku, gdy darn ma by¢ wykorzystana w
pozniejszym czasie, powinna by¢ zdejmowana ptatami o wymiarach 0,2x0,3m., grubo$ci 5-10cm.
Zebrang darn zaleca sie ponownie utozy¢ w miejscu przeznaczenia mozliwie szybko, aby nie
nastapito jej zniszczenie. Zaleca sie zdjetg darn sktadowac przez utozenie jg na gruncie rodzimym
| dobrze jg docisng¢ do gruntu.

Przed przystapieniem do robdét ziemnych powinny by¢ wykonane wszystkie urzadzenia
odwadniajgce zabezpieczajace wykopy, przekopy i nasypy przed wodami opadowymi,
powierzchniowymi i gruntowymi.

Roboty zwigzane z niwelacjq terenu nalezy prowadzi¢ w takiej kolejnosci, aby w kazdej fazie rob6t
byt zapewniony fatwy odptyw powierzchniowy wod opadowych.

Do odspajania, fadowania gruntu na srodki transportu w czasie wykonywania wykopow, rowow,
lub zatadunku gruntu z hatdy maga by¢ stosowane koparki podsiebierng. Przy wydobywaniu
gruntu koparkami nalezy zapewni¢ bezpieczng i bezawaryjng ich prace przez: Statg kontrole i
poprawno$¢ ruchu koparki, unikanie wydobywania gruntu na pochytych powierzchniach,
prawidtowy dobor pojemnosci tyzki lub innego czerpaka do posiadanych $rodkéw transportu.
Gteboko$¢ wykopu dla koparki podsigbiernej powinna by¢ tak dobrana, aby nastepowato
catkowite napetnienie czerpaka gruntem. Koparka powinna byc¢ tak ustawiona i obstugiwana, aby
byta zapewniona jej stabilnos¢. Zabezpieczenie koparki przed zsunieciem moze by¢ dokonywane
przez stosowanie podktaddw. Jakiekolwiek nadwieszki i podkopy gruntu pod koparkg sg
niedopuszczalne. Do obstugi koparki moze by¢ dopuszczona osoba majgca uprawnienia i
przeszkolenia w zakresie BHP. Koparka po zakonczeniu pracy nie powinna by¢ pozostawiona
bez opieki. Przebywanie os6b w odlegtosci mniejszej niz 10m. od koparki jest zabronione.
Sprawdzenie wykonanych Rob6t. Sprawdzenie robét pomiarowych polega na:

-Punkty wysokosciowe Powinny by¢ sprawdzone niwelatorem.

-Sprawdzenie prac przygotowawczych polega na skontrolowaniu: oczyszczenia terenu, zdjecie
darni, ziemi urodzajnej i ich zmagazynowaniu, usunigcie kamieni i gruntdw o matej nosnosci,
zabezpieczen przed osuwaniem sie gruntu oraz stan drég dojazdowych.

Przepisy zwigzane

PN-68/B-06250 Roboty ziemne budowlane, wymagania w zakresie wykonania i badania

przy odbiorze

PN-74/B-02480 Grunty budowane. Podziat, nazwy, symbole, okre$lenia



5.2.2. Posadzki

Zakres wykonania robot obejmuje przygotowanie podfoza i wykonanie posadzki betonowej
wykonczonej w : ptytki ceramiczne antyposlizgowe gresowe lub wyktadzing PVC
0 wymiary do uzgodnienia z Inwestorem (preferowany wymiar 40x40 cm)

1 kolor gres do uzgodnienia z Inwestorem

1 nasiakliwos¢ wodna E=0,1%,

1 wytrzymato$¢ na zginanie 50Mpa,

1 sita tamigca 2200N,

1 odporno$¢ na Scieranie wgtebne 130mm3

1 wspdtczynnik tarcia kinetycznego w stanie suchym >0,24

1 skuteczno$¢ antyposlizgowa BIA R9

0 odporno$¢ na plamienie klasa 5

1 kolorystyka i parametry wg katalogu firmy Opoczno lub réwnowazne.

Nawierzchnie powinny by¢ stosowane zgodnie z instrukcjami producenta i projektem
technicznym opracowanym dla okres$lonego zastosowania.

Wykonanie i odbior urzadzen sportowych na podstawie aprobat technicznych ITB, atestow
higienicznych, wymogow p.poz., warunkow technicznych stosowania i Polskich Norm.

W trakcie realizacji projektu nalezy stosowa¢ materiaty i wyroby posiadajace obowigzujace
Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub jesli sg przedmiotem Norm
Panstwowych, zaSwiadczenie producenta potwierdzajgce ich zgodno$¢ z postanowieniami
odpowiednich norm.

5.2.3. Roboty wykonczeniowe wewnetrzne

Zakres robdt obejmuje wykonanie

a) Sciany - tynki na $cianach :

- Sciany tynkowane tynkiem tradycyjnym cementowo-wapiennym z gtadzig gipsowg i malowane
farbg akrylowo-lateksowg (zmywalng)

- W pomieszczeniach tazienki, WC, pomieszczeniu socjalnym oraz porzadkowym S$ciany
wytozone ptytkami glazurowanymi do wysokosci sufitu podwieszonego. Kolor i wymiary ptytek do
uzgodnienia z Inwestorem.

b) Sufity: czeSciowo podwieszane modutowe 60x60 cm z wypetnieniem ptytami z prasowane;
wetny mineralnej, czesciowo z ptyty kartonowo-gipsowej ognioodpornej na stelazu systemowym
z malowaniem farbg emulsyjna.

Transport odbywac powinien si¢ przy uzyciu:

- dostawa - samochodem ciezarowym , roztadunek reczny,

- na budowie- transport reczny lub za pomoca recznej lub elektrycznej wciggarki.

Przed przystapieniem do robot tynkarskich powinny by¢ zakoriczone wszystkie prace budowlane
tzw. ,stan surowy” oraz wykonane roboty instalacyjne podtynkowe.

Przygotowanie podtoza: Dla tynkow gipsowych nalezy stosowac specjalne Srodki gruntujace
wyrownujace chtonnos$¢ podtoza. Nie nalezy tynkowac silnie zawilgoconych muréw.

Zaprawa gipsowa i tynk gipsowo- wapienny: Sktad objetoSciowy zaprawy nalezy dobiera¢ w
zalezno$ci od wymaganej marki zaprawy przy M4 1:2 . Przy mechanicznym mieszaniu zaprawy
nalezy dozowac sktadniki w nastepujace] kolejnosci: do odmierzonej ilosci wody w mieszarce
dodaje sie piasek, po 1 minucie dodaje sie gips i miesza catos¢, az do uzyskania jednolitej
zaprawy. Mieszanie zaprawy gipsowej nie powinno trwac dtuzej niz minute, lub zaprawy gipsowej
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z opozniaczami nie dtuzej niz 5 minut. Badania wygladu powierzchni otynkowanej przeprowadza
sie za pomocg ogledzin zewnetrznych i pomiaru. Gtadkos¢ powierzchni otynkowanej ocenia sie
przez potarcie tynku dtonig. Wymagania dotyczace wygladu powierzchni otynkowanej w
zaleznosci liczby warstw tynku, sposobu wykonania i kategorii tynku okreslone zostaty w normie
PN-70/B-10100

Podczas odbioru sprawdzamy:

- zgodnos¢ wykonanych robdt z dokumentacjq techniczng

- wpisy do dziennika budowy

- doktadnos¢ przygotowania powierzchni $cian i stropow przed tynkowaniem

- czysto$¢ i sucho$¢ powierzchni tynkowanej

- doktadnos¢ wykonania tynku, grubo$¢, odchytki dopuszczalne zgodne z normami

- gtadkos¢ wykonanych tynkow

- jakosC i klase materiatow

- doktadnos¢ utozenia elementow oktadzinowych

- wysokos¢ utozenia elementow oktadzinowych

- dopuszczalne odchytki z pionu i poziomu zgodnie z normami

- czysto$¢ wykonczenia

- gtadkosci powierzchni obtozonych

- gtadkos¢ szpachlowania

- doktadnos¢ oczyszczenia i zagruntowania podtoza

Roboty tynkarskie na wysokosci powyzej 1m. Nalezy wykona¢ z pomostow, ktdre powinny
znajdowac sie ponizej tynkowanej powierzchni muru, na poziomie, co najmniej 0,5m. Od jego
gérnej krawedzi.

Zabronione jest wykonywanie robot tynkarskich z drabin przystawnych

Roboty malarskie mozna wykonywac przy uzyciu drabin rozstawnych tylko do wysokosci nie
przekraczajacej 4m. Od poziomu podtogi. Drabiny nalezy zabezpieczy¢ przed poS$lizgiem i
rozsunigciem sie oraz zapewnic ich stabilnos¢. Wewnetrzne roboty malarskie z zastosowaniem
sktadnikow wydzielajgcych szkodliwe dla zdrowia substancje lotnych nalezy wykonywac przy
zapewnieniu intensywnej wentylacji pomieszczen.

W pomieszczeniach, w ktérych sg prowadzone roboty malarskie roztworami wodnym, nalezy
wytaczy¢ instalacje elektryczng i stosowac zasilanie mi wodnym, nalezy wytaczy¢ instalacje
elektryczng i stosowac zasilanie nie mogace powodowac zagrozenia porazeniem pradem
elektrycznym.

Podczas odbioru sprawdzamy:

- zgodnos¢ wykonanych robét z dokumentacjq techniczng

- wpisy do dziennika budowy

- jakosC i klase materiatow

- czystos¢ wykonczenia

- jakos¢ i doktadnos¢ malowania

- ilos¢ warstw malarskich — zgodnos$¢ z projektem

5.2.4. Roboty drogowe, utwardzenia

Wykonczeniowe prace zewnetrze obejmujg takze wykonanie elementéw

utwardzonych podtoza takich jak opaska wokdt budynku, miejsca postojowe oraz taras
zewnetrzny (wg projektu architektonicznego)

Wykonac je nalezy w nastepujacy sposob:

- Przygotowanie warstwy grubo ziarnistej: z podtoza usypanego z pozbawionej warstwy
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prochniczej ziemi, powstaje warstwa gruboziarnista- wyréwnana i odpowiednio ubita
powierzchnia..

- Przygotowanie podsypki wstepnej: w obrebie obramowanie bocznego umieszczamy
podsypke (miat kamienny, kliniec o grubosci ziaren 0-5mm). llo$¢ potrzebnego
materiatu mozna obliczy¢ zaktadajac ze grubos¢ tej warstwy nie powinna przekroczy¢
3 cm. Powierzchnia podsypki zostaje wygtadzona. Na warstwe podsypki wstepne;
usypujemy podsypke zwirowg pod beton grubosci 5cm

- Przygotowanie warstwy no$nej: warstwa nosna wykonana z kruszywa kamiennego famanego
- Uktadanie bruku: bruk powinno uktadac sie mieszajac go z kilku palet, aby otrzyma¢
naturalng gre koloréw. Nalezy rozpocza¢ przy umocnionym obrzezu (krawedz
boczna, kraweznik, schody) i wtozy¢ najpierw kilka rzedéw lub matg powierzchnie
wedtug obranego wzoru. W ten sposéb powstanie modut, ktdry zostanie przeniesiony
na cafa powierzchnie brukowania. Nalezy zwréci¢ przy tym uwage na zachowanie
mniej wiecej jednakowej grubosci szczelin, przynajmniej 3-5mm. Zeby uniknaé
przesuwania si¢ bruku zaleca sig¢ wypetnianie szczelin miatem kamiennym lub
piaskiem juz podczas uktadania kostek. Mniejsze kawatki nalezy przycig¢ za pomocg,
szlifierki z przecinarkg lub pity diamentowej. Spoiny zalezy zaszlamowac miatem
kamiennym lub piaskiem (0-2mm).

Uktad warstw wg rysunku przekroju.

Sprzet potrzebny do wykonania robot to: fopaty, taczki, ubijarki automatyczne itp.
Transport odbywac powinien sie przy uzyciu:

- dostawa - samochodem ciezarowym , roztadunek reczny,

- na budowie- transport reczny za pomocaq taczek.

5.2.5. Mata architektura

Na terenie zostang zamontowane elementy matej architektury:

Stojaki na rowery

Smietniki

tawki

Stupki ograniczajace ruch

Tablice

Elementy wg kart zatagczonych do projektu architektonicznego

SZCZEGOLOWY ZAKRES PRAC ZGODNIE Z PRZEDMIAREM ROBOT STANOWIACYM
ZALACZNIK DO DOKUMENTACJI PRZETARGOWEJ. MATERIALY, KOLORYSTYKA,
SPECYFIKACJE WYPOSAZENIA | INNE INFORMACJE ZGODNIE Z PROJEKTEM WNETRZ
| OPISEM TECHNICZNYM STANOWIACYM ZALACZNIK DO DOKUMENTACJI
PRZETARGOWEJ.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty

Inzyniera programu zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob
wykonywania Robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace
wykonanie Robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami
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przekazanymi przez Inzyniera.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

a) czes¢ ogding opisujaca;

- organizacje wykonania robot , w tym terminy i sposéb prowadzenia Robdt,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robdt,

- BHP,

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegolnych
elementow Robot,

- system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig
wykonywanych Robot,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium
wiasnego lub laboratorium, ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie
badan),

- sposdb oraz forme gromadzenia wynikdéw badan laboratoryjnych, zapis pomiardw,
nastaw mechanizmow sterujacych, a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposoéb i forme przekazywania tych
informacji Inzynierowi);

b) cze$¢ szczegdtowq opisujacq dla kazdego asortymentu Roboét:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,
- rodzaje i ilo$¢ Srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposéb zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utratg ich wtasciwosci w czasie
transportu,

- spos6b i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzer itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdinych elementow Robot,

- spos6b postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.
6.2. Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli Rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem,

aby osiggna¢ zatozong jakos¢ Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robét i jakosci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek, badan
materiatow oraz Robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazgda¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadzac pomiary i badania materiatow oraz Roboét z
czestotliwoscig zapewniajacq stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w Dokumentaciji Projektowej i ST.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w ST,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier ustali,
jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Rob6t zgodnie z Umowa,
Wykonawca dostarczy Inzynierowi Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i
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sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i
odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekcji. Inzynier bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak
powazne, ze mogq wptyng¢ ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma
uzycie do Robédt badanych materiatow i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy
niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona
zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod

pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji
mogaq by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatow, ktore budzag watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie
zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone
przez Inzyniera. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez
Inzyniera beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez
Inzyniera .

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami

norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST,
mozna stosowac wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera .
Przed przystapieniem do pomiarow lub badan Wykonawca powiadomi Inzyniera o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera .

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportow z wynikami badan

jak najszybciej, jednak nie pozniej niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia
jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera

Do celdw kontroli jako$ci i zatwierdzenia Inzynier uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatéw u zrodta ich wytwarzania, i zapewniona
mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta
materiatow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Rob6t prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatdw i Robdt z wymaganiami ST na
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podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier moze pobierac probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne,
to Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na wtasnych badaniach
przy ocenie zgodnosci materiatéw i Robdt z Dokumentacjg Projektowa i ST. W takim
przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek
poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

InZynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja;

certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych, deklaracje zgodnosci lub certyfikat
zgodnosci z:

- Polskg Norma lub

- aprobatg techniczna, w przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie

ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjq

okre$long w pkt. 1. i ktore spetniajg wymogi Specyfikacji Technicznej.

1W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sq wymagane przez ST, kazda
partia dostarczona do Robot bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposéb
jednoznaczny jej cechy.

2Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w
razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych
badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.

3Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedq odrzucone.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogo6lne zasady obmiaru Robét

Obmiar Robot bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z
Dokumentacjg Projektowa i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.

Obmiaru Rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie
obmierzanych Robét i o terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do Rejestru Obmiardw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym
Kosztorysie lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku ukonczenia wszystkich Robét. Btedne dane zostang poprawione wedtug
instrukcji Inzyniera na piSmie.

Obmiar gotowych Robét bedzie przeprowadzony z czesto$cig wymagang do celu
miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub
oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera.

7.2. Zasady okreslania ilosci Robét i materiatow

OgdIne zasady przedmiarowania

Przedmiar rob6t to okreslenie ilosci rob6t w kolejnosci technologicznej ich wykonania oraz
podstaw do ustalenia cen jednostkowych robdt lub jednostkowych naktadow rzeczowych, z

podaniem ilosci jednostek przedmiarowych.

-Sciany —wszystkie przedmiary nalezy rozpocza¢ od lewego gornego naroznika rysunku rzutu
budynku stosujac zasade najpierw zewnetrzne elementy konstrukcyjne, nastepnie wewnetrzne
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elementy podtuzne i poprzeczne. Przy obliczaniu ilosci robo6t zaleca sie stosowanie
nastepujacych zasad:

numeracja pozycji przedmiaru dostosowac do pozycji kosztorysowych, z podziatem na czesci i
rozdziaty, kazdy element lub przedmiarowana robota powinna by¢ powigzana z odpowiednim
rysunkiem, obliczanie nalezy przeprowadzi¢ w tej samej kolejnosci np. od lewej do prawej,
wymiary liniowe nalezy wpisywac w metrach z doktadno$cig do dwdch miejsc po przecinku, dla
kazdej obliczonej wielko$ci nalezy podac formute jej obliczen, wszystkie wymiary podawane w
formule powinny znajdowac si¢ na rysunku

-pokrycia dachu-Pokrycia dachu oblicz sie w metrach kwadratowych powierzchni ich potaci bez
doliczania

zaktadow, rabkow, naktadek, kotnierzy itp. Rury spustowe i rynny oblicz sie w metrach biezacych
przyjmujac dla rynien ich dtugo$¢ po zewnetrznych krawedziach a dla rur spustowych najwieksza
dtugosc.

Okienka dachowe typu ,wole oczko” , zbiorniki przy rynnach wtazy dachowe maszty

oblicz sie w sztukach.

- izolacje- Przeciwwilgociowe, przeciwwodne oraz izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe oblicz si¢
w metrach kwadratowych izolowanych powierzchni. Wymiary powierzchni przyjmuje sie w Swietle
surowych murdw. Z obliczonej powierzchni potraca sie powierzchnie otwordw , stupow, pilastrow
itp. Wieksze niz 1m2

- tynki- Tynki i gtadzie oblicza sie w metrach kwadratowych jako iloczyn dtugosci scian w stanie
surowym i wysokosci mierzonej od czystej podtogi do spodu stropu. Z naktadéw na powierzchnie
tynkow potraca sie naktad na powierzchnie nie otynkowane, powierzchnie ciggnione lub obrébek
kamiennych i innych, jezeli kazda z nich jest wieksza niz 1m2 .Potraca sig rowniez naktady na
otwory o powierzchni ponad 1m2, jezeli oSciez ich sg nieotynkowane oraz otwory o powierzchnia
ponad 3m2

-malowanie- malowanie farbami wodnymi emulsyjnymi $cian i sufitbw nalezy oblicza¢ w metrach
kwadratowych w Swietle Scian surowych. Wysoko$¢ scian mierzy sie od wierzchu podtogi do
spodu sufitu. Przy malowaniu farbami wodnymi emulsyjnymi $cian, jezeli o$cieza i nadproza sg
rowniez malowane, z powierzchni ich nie potraca sie otworéw do 3mz2., Jezeli oScieza i nadproza
nie sq malowane wowczas potrgca si¢ powierzchni otworow mierzonych w swietle oscieznic lub
muru. Nie potraca sie jednak otwordw i miejsc niemalowanych o powierzchni do 1m2. Otwory
ponad 3m2 potraca sie doliczajac powierzchnie malowanych osciezy

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robot

bedq zaakceptowane przez Inzyniera. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang

dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan

atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie

przez caty okres trwania Robot.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem

Robot, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach.

Obmiar Robot zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar Robot
podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposob
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zrozumiaty i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg
uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiaréw. W razie braku
miejsca szkice mogg by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do Rejestru Obmiaréw,
ktdrego wzor zostanie uzgodniony z inzynierem.

8. ODBIOR ROBOT

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich ST Roboty podlegajg nastepujacym

etapom odbioru:

a) odbiorowi Robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi cze¢$ciowemu,

c) odbiorowi wstepnemu

d) odbiorowi koricowemu.

8.1. Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i

jakosci wykonywanych Robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogoélnego
postepu Robot.

Odbioru Robét dokonuije Inzynier.

Gotowos$¢ danej cze$ci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika
Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, jednak nie poézniej niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do
Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera .

Jakos¢ i ilos¢ Robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbiér czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie iloéci i jakosci wykonanych czesci Robét.

Odbioru cze$ciowego Robdt dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robdt.
Odbioru Robét dokonuje Inzynier.

8.3. Odbidr wstepny Rohét

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Rob6t w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartoSci.

Catkowite zakonczenie Robét oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie Inzyniera.

Odbioru ostatecznego Robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w
Obecnosci Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbierajaca Roboty dokona ich oceny jako$ciowej na
podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz
zgodnosci wykonania Robét z Dokumentacjg Projektowq i ST .

W toku odbioru ostatecznego Robot komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie
wykonania Robdt uzupetniajgcych i Robo6t poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robét poprawkowych lub Robot
uzupetniajacych w warstwie Scieralnej lub Robotach wykornczeniowych, komisja przerwie
swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych Robot w
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poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjq
Projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac
pomniejszong wartos¢ wykonywanych Rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w
Dokumentach Umownych.

8.3.1. Dokumenty do odbioru wstepnego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robot jest

protokdt odbioru ostatecznego Robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ nastepujace
dokumenty:

Dokumentacje Projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
zostata sporzadzona w trakcie realizacji Umowy.

2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne).
3. Recepty i ustalenia technologiczne.

4. Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.

5. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarow (oryginaty).

6. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST i
ew. PZJ.

7. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST
iew. PZJ.

8. Opinig technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badar i
pomiaréw zatgczonych do dokumentdw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ .

9. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru

| przekazania tych robot wiascicielom urzadzen.

10. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg Rob6t i sieci uzbrojenia terenu.

11. Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacii
powykonawczej.

12. Instrukcje eksploatacyjne.

W przypadku, gdy wedtug komisji Roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z
Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego Robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedq
zestawione wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania Robot poprawkowych i Rob6t uzupetniajgcych wyznaczy komisja.
8.4. Odbiér koncowy

Odbiédr koricowy polega na ocenie wykonanych Robét zwigzanych z usunigciem

wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 7.3. ,0dbidr wstepny Robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia Og6lne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za
jednostke obmiarowa ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozyciji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢
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(kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé
wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla
tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe bedq obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z kosztami,

- warto$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnymi kosztami ubytkow i transportu na plac budowy,

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

10. DOKUMENTY BUDOWY

10.1 Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do
korica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy
zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu
Robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony
budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem
osoby, ktdra dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska
stuzbowego. Zapisy bedq czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegolnoSci:

- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowe;,

- uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonogramow
Robdt,

- terminy rozpoczecia i zakoniczenia poszczegoinych elementéw Robdt,

- przebieg Robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w Robotach,

- uwagi i polecenia Inzyniera,

- daty zarzadzania wstrzymania Roboét, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

czesciowych i ostatecznych odbiorow Robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Rob6t podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczeg6lnym w zwigzku z warunkami
klimatycznymi,

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w

Dokumentacji Projektowe;,

- dane dotyczace czynnosSci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed
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| w trakcie wykonywania Robot,

- dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki

przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki prob poszczegolnych elementéw budowli z podaniem, kto je

przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu Robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy bedq
przedtozone Inzynierowi do ustosunkowania sie.

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy Robot.

10.2 Rejestr Obmiaréw

Rejestr Obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego

postepu kazdego z elementéw Robé6t. Obmiary wykonanych Robét przeprowadza sie w
sposob ciggty w jednostkach przyjetych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiaréw.
10,3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodno$ci lub certyfikaty zgodnosci

materiatow, orzeczenia o jakoSci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan
Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jako$ci.
Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru Robdt. Powinny by¢ udostepnione na kazde
zyczenie Inzyniera.

10.4. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprocz wymienionych w pkt. (1)-(3),

nastepujace dokumenty:

pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

protokoty przekazania Terenu Budowy,

umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

protokoty odbioru Roboét,

protokoty narad i ustalen,

korespondencje na budowie.

10.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu

odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy
spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie
dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawione do wgladu na
zyczenie Zamawiajgcego.

Obowiazujace normy

PN-90/B-03200- Konstrukcje i podtoza budowli.

PN-90/B-03200- Konstrukcje stalowe.

PN-B-03150:2000- Konstrukcje drewniane.

PN-B-03340:1999-Konstrukcje murowe zbrojone.

PN-B-03002:1999-Konstrukcje murowe niezbrojone

PN-B-03263:2000Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone

PN-ISO 9836:1997 Wiasciwosci uzytkowe w budownictwie.

PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowe.

PN-ISO 3443-5:1994 Konstrukcje budowlane - Tolerancje w budownictwie —
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PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty - Wymagania i badania przy odbiorze
PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane

PN-EN 772-20:2002 Metody badan elementow murowych

PN-EN 13467:2003 Wyroby do izolacji ciepinej

Dz. U. 22003 r. Nr 207, Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. (oraz zmiany: Dz. U.
22004 .

Nr 6, poz. 41, Nr 92, poz. 881, Nr 93, poz. 888 i Nr 96, poz. 959)

Dz. U.Nr47, poz. 401 z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych

Dz. U. Nr 75, poz. 690 z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny

odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Oraz pozniejsze zmiany (Zmiany: Dz. U. z 2003 r. Nr 33,
poz. 270

oraz z 2004 r. Nr 109, poz. 1156)
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