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A: CZESC OPISOWA
I. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJACEGO
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Groéjec, listopad 2017 r.

OSWIADCZENIE

Ja nizej podpisany oswiadczam, ze projekt:

~PRZEBUDOWA UL. SKROWACZEWSKIEGO OD KM 0+000,00 DO KM 0+673,80
W MIEJSCOWOSCI ZYRARDOW"- branza drogowa zostat sporzadzony zgodnie

z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu,

ktoremu ma stuzy¢é (art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 07 jest lipca 1994 r. Prawo Budowlane - z
pozniejszymi zmianami).

Projektant:
mgr inz. Marcin Ptuzynski

upr.: MAZ/0188/PBD/16

Sprawdzajacy:
mgr inz. Tomasz Korczak

nr upr. MAZ/0477/PBD/16

BIURO INZYNIERSKIE Marcin Ptuzynski
ul. Laskowa 5,
05-600 Grdjec, tel. 519-102-193



I1.CZESC INFORMACYJNA

1. Nazwa obiektu budowlanego

Przedmiotem inwestycji jest ,Przebudowa ul. Skrowaczewskiego od km 0+000 do km 0+673,80
W miejscowosci Zyrardow”.

2. Nazwa inwestora
Miasto Zyrardéw,

Plac Jana Pawta II nr 1,
96-300 Zyrardéw

3. Nazwa jednostki projektujqcej

Biuro Inzynierskie Marcin Ptuzynski,
ul. Laskowa 5,
05-600 Grojec

4. Sktad zespotu projektowego

Projektant— Marcin Ptuzynski nr upr. MAZ/0188/PBD/16
Sprawdzajgcy — Tomasz Korczak nr upr. MAZ/0477/PBD/16

5. Materialy do projektowania

5.1. Wykaz dziatek objetych inwestycjq

Inwestycja jest zlokalizowana na dziatkach - obreb 0002 Zyrardéw, nr ewid. 2077, 2153, 2154, 2155,
2156, 2158, 2159, 2227/2, 2160/1, 2161/1, 2319, 2320, 2321, 2322, 2278/8, 2247/9, 2278/3.

5.2. Dane o zieleni

W obrebie projektowanej inwestycji nie ma pomnikdw przyrody ani zieleni szczegdlnie chronionej.

6. Podstawa opracowania

Projekt ,,Przebudowa ul. Skrowaczewskiego od km 0+000 do km 0+673,80 w miejscowosci
Zyrardéw” opracowano na podstawie:

1. Dane wyjsciowe ustalone z Zamawiajgcym.

2.  Wypis z miejscowego plany zagospodarowania .

3. Mapa zasadnicza w skali 1:500 i pomiary sytuacyjno — wysokosciowe.

BIURO INZYNIERSKIE Marcin Ptuzynski
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Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz.430
z dnia 2 marca 1999r.

Wytyczne Projektowania Ulic.

Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02 wrzes$nia 2004 roku w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. nr 202 poz. 2072).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreSlania metod
i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztdw robdt budowlanych okreSlonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2004 nr 130 poz. 1389)
Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r.

W sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego.

BIURO INZYNIERSKIE Marcin Ptuzynski
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III. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest ,Przebudowa ul. Skrowaczewskiego od km 0+000,00 do km 0+673,80
w miejscowosci  Zyrarddw” w zakresie wykonania $ciezek rowerowych, chodnikdw i ciggdw pieszo
rowerowych.

2. Opis istniejgcego stanu zagospodarowania dziatki

Ulica Skrowaczewskiego jest drogg powiatowg o przekroju jednojezdniowym, dwukierunkowym.
SzerokoS¢ jezdni od 6,30 do 9,30 m. Ulica Skrowaczewskiego posiada nawierzchnie bitumiczng
obramowang obustronnie kraweznikiem betonowym.

Poczatek ulicy Skrowaczewskiego na skrzyzowaniu z ulicg 1 Maja, koniec na skrzyzowaniu z ulicg Marii
Nietrzebki. Na odcinku objetym opracowaniem ulica krzyzuje sie z ulicg tgkowg i Spétdzielczg. Ulica
Spoétdzielcza z uwagi na rozbudowany uktad geometryczny posiada trzy potgczenia z odcinkiem ulicy
Skrowaczewskiego. WIlot ul. Spétdzielczej w km 0+143,50, szeroko$¢ jezdni 6,15 m, nawierzchnia
utwardzona kruszywem kamiennym, brak obramowania kraweznikami, wlot w km 0+404,90, szerokos¢
jezdni 6,40 m, nawierzchnia z piyt betonowych szesciokatnych (trylinka), obramowanie kraweznikami
betonowym, wlot w km 0+535,25, szerokosS¢ jezdni 6,60 m, nawierzchnia z betonowej kostki brukowej,
obramowanie kraweznika mi betonowymi.

Istniejgce uzbrojenie: kanalizacja sanitarna, sieci teletechniczne, wodociggowe i gazowe, sie¢
energetyczna podziemna i napowietrzna, o$wietlenie uliczne.

Zabudowa niska indywidualna i ustugowa.

3. Opis projektowanego zagospodarowania terenu

Projektowane zagospodarowanie terenu:

e projektowany cigg pieszo-rowerowy szerokosci 4,0 m — 8,50 m z kostki betonowej zgodnie
z rysunkiem zagospodarowania terenu,

¢ projektowany chodnik z kostki betonowej zgodnie z rysunkiem zagospodarowania terenu,

e projektowana Sciezka rowerowa z betonu asfaltowego zgodnie z rysunkiem zagospodarowania
terenu,

e remontowane istniejgce zjazdy zgodnie z rysunkiem zagospodarowania terenu,

e projektowane nawierzchnie i obramowania wlotdw ul. Spétdzielczej w km 0+143,50 i 0+404,90 o
szerokosciach zgodnych z istniejgcymi zgodnie z rysunkiem zagospodarowania terenu,

e projektowane obramowanie wlotu ul. Spotdzielczej w km 0+535,25 o istniejgcej szerokosci
6,40 m zgodnie z rysunkiem zagospodarowania terenu,

e projektowane miejsca postojowe o szerokosci 2,50 m w ilosci 14 szt. oraz jedno miejsce
o szerokosci 3,60 m przeznaczone dla samochodéw o0sob niepetnosprawnych zgodnie
z rysunkiem zagospodarowania terenu,

e cigg-pieszo rowerowy, chodnik oraz $ciezke rowerowg nalezy obramowac obrzezem betonowym
8x30x100,

e projektuje sie w rejonie przejs¢ dla pieszych i przejazdow rowerowych, skrzyzowan i zjazdow
indywidualnych kraweznik obnizony o $wietle 1cm.

BIURO INZYNIERSKIE Marcin Ptuzynski
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3.1 Zestawienie powierzchni zagospodarowania terenu

W rejonie planowanej inwestycji projektuje sie:

¢ Projektowany chodnik o powierzchni —1084,15 m2

e Projektowana Sciezka rowerowa o powierzchni —1221,92 m?
¢ Projektowany cigg pieszo-rowerowy o powierzchni — 326,22 m2
¢ Projektowane miejsca postojowe o powierzchni — 175,25 m?
e Remontowany zjazdy z kostki betonowej — 323,67 m?

¢ Projektowane separatory gumowe 100x13x4,5 cm (kolor czerwony) - 300 szt.

Dtugosc¢ odcinka ulicy Skrowaczewskiego objetego opracowaniem — 673,80m.

Przebudowa ulicy Skrowaczewskiego miesci sie na dziatkach 2077, 2153, 2154, 2155, 2156, 2158, 2159,
2227/2, 2160/1, 2161/1, 2319, 2320, 2321, 2322, 2278/8, 2247/9, 2278/3, stanowigcych pas drogowy
ulicy Skrowaczewskiego.

Nie wystepuja kolizje z istniejgcymi instalacjami uzbrojenia terenu.

W rejonie planowanej inwestycji znajdujg sie urzadzenia melioracyjne (Uzgodnienie WZMiUW) - rurociag
drenarski, row melioracyjny — z ktérymi ze wzgledu na powierzchniowy charakter robdt nie wystepuijg
kolizje.

Przy wykonywaniu robdt ziemnych w rejonie rurociggu drenarskiego zaleca sie prace reczne i w
przypadku stwierdzenia kolizji dopuszcza sie przebudowe urzadzen melioracyjnych zgodnie z punktem 2
Uzgodnienia WZMiUW ( W/IGM-4105.U.2758.7071/15)

4. Dane o zabytkach i strefach ochronnych na podstawie Decyzji o
warunkach zabudowy

Teren przebudowy ul. Skrowaczewskiego w Zyrardowie nie jest wpisany do rejestru zabytkdw.

5. Dane okreslajqgce wptyw eksploatacji gorniczej.

Na przedmiotowej dziatce i w najblizszym sasiedztwie nie wystepuje okreslony odrebnymi przepisami
teren gorniczy.

6. Analizy i opis ochrony srodowiska, dane charakteryzujqce inwestycje

Projektowana inwestycja nie ma cech zagrazajacych dla $rodowiska, higieny i zdrowia uzytkownikow
oraz ich otoczenia. Charakter projektowanego zagospodarowania dziatek nie wptynie na pogorszenie
stanu Srodowiska.

- Roboty drogowe prowadzone bedg w technologii zmechanizowanej i recznej. W miejscach
zblizen do istniejgcej infrastruktury technicznej prace bedg wykonywane recznie pod Scistym
nadzorem kierownika budowy.

- Nie przewiduje sie wariantowych rozwigzan przedsiewziecia.

- Pracujgcy sprzet na placach bedzie miat wiasne s$rodki napedowe i nie wymaga zasilania
zewnetrznego. Stosowane materiaty kamienne jak kruszywo famane, pospotka pochodzg ze Zrodet
kopalnianych spoza terenu budowy. Woda do celdw technologicznych dowozona bedzie
w beczkowozach.

BIURO INZYNIERSKIE Marcin Ptuzynski
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CZESC I1 PROJEKT ARCHITEKTONICZNO
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A: CZESC OPISOWA
I. OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

1.Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest ,Przebudowa ul. Skrowaczewskiego od km 04000 do km 0+673,80
w miejscowosci  Zyrarddw” w zakresie wykonania Sciezek rowerowych, chodnikdw i ciggdéw pieszo
rowerowych.

2.0pis istniejgcego stanu zagospodarowania dziatki

Ulica Skrowaczewskiego jest drogg powiatowg o przekroju jednojezdniowym, dwukierunkowym.
SzerokoS¢ jezdni od 6,30 do 9,30 m. Ulica Skrowaczewskiego posiada nawierzchnie bitumiczng
obramowang obustronnie kraweznikiem betonowym.

Poczatek ulicy Skrowaczewskiego na skrzyzowaniu z ulicg 1 Maja, koniec na skrzyzowaniu z ulicg Marii
Nietrzebki. Na odcinku objetym opracowaniem ulica krzyzuje sie z ulicg takowa i i Spétdzielczg. Ulica
Spotdzielcza z uwagi na rozbudowany uktad geometryczny posiada trzy potaczenia z odcinkiem ulicy
Skrowaczewskiego. Wlot ul. Spotdzielczej w km 0+143,50, szerokosci jezdni 6,15 m, nawierzchnia
utwardzona kruszywem kamiennym, brak obramowania kraweznikami, wlot w km 0+404,90, szeroko$¢
jezdni 6,40 m, nawierzchnia z piyt betonowych szesciokatnych (trylinka), obramowanie kraweznikami
betonowym, wlot w km 0+535,25, szerokos¢ jezdni 6,60 m, nawierzchnia z betonowej kostki brukowej,
obramowanie kraweznika mi betonowymi.

Istniejgce uzbrojenie: kanalizacja sanitarna, sieci teletechniczne, wodociggowe i gazowe, sie¢
energetyczna podziemna i napowietrzna, o$wietlenie uliczne.

Zabudowa niska indywidualna i ustugowa.

3. Konstrukcja nawierzchni:

Chodnik z kostki betonowej

- warstwa nawierzchni z betonowej kostki brukowej fazowanej 6,0 cm
- warstwa podsypki cementowo — piaskowej 1:4 5,0cm
- warstwa podbudowa z kruszywa tamanego frakcji 0/31,5mm 10,0 cm
- warstwa odsgczajgca z piasku $rednioziarnistego 10,0 cm

Ciag pieszo - rowerowy

- warstwa nawierzchni z betonowej kostki brukowej bezfazowej 8,0 cm
- warstwa podsypki cementowo — piaskowej 1:4 5,0cm
- warstwa podbudowa z kruszywa tamanego frakgcji 0/31,5mm 15,0 cm
- warstwa odsgczajgca z piasku $rednioziarnistego 10,0 cm

Sciezka rowerowa

- warstwa nawierzchni z betonu asfaltowego AC 8S 5,0cm
- warstwa podbudowa z kruszywa tamanego frakgcji 0/31,5mm 15,0 cm

BIURO INZYNIERSKIE Marcin Ptuzynski
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- warstwa odsgczajgca z piasku $rednioziarnistego 10,0 cm

Zjazdy i miejsca postojowe z kostki betonowej

- warstwa nawierzchni z betonowej kostki brukowej bezfazowej 8,0 cm
- warstwa podsypki cementowo — piaskowej 1:4 5,0cm
- warstwa podbudowa z kruszywa tamanego frakgcji 0/31,5mm 15,0 cm
- warstwa odsgczajgca z piasku $rednioziarnistego 10,0 cm

Jezdnia z kostki betonowej

- warstwa nawierzchni z betonowej kostki brukowej bezfazowej 8,0 cm
- warstwa podsypki cementowo — piaskowej 1:4 5,0cm
- warstwa podbudowa z kruszywa tamanego frakgcji 0/31,5mm 20,0 cm
- warstwa podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa 15,0 cm

Kolor kostki do uzgodnienia z inwestorem.
Roboty drogowe obejma:

a) wyznaczenie geodezyjne ciggow pieszo rowerowych, sciezek rowerowych, chodnikéw w planie,

b) demontaz oznakowania pionowego,

¢) wyznaczenie odcinkdw nowych warstw konstrukcyjnych

d) wykonanie robét ziemnych,

e) wykonanie koryta pod nowe warstwy konstrukcyjne,

f) profilowanie powierzchni podtoza gruntu rodzimego,

g) ustawienie kraweznikdw i obrzezy betonowych na fawie betonowej z oporem,

h) wykonanie nowych warstw konstrukcyjnych zjazddw, ciggu pieszo - rowerowego, chodnikdw i Sciezek
rowerowych.

i) montaz separatoréw gumowych w odstepach 0,50 m

4. Droga w planie

Projekt dostosowano sytuacyjnie i wysokosciowo do istniejgcej nawierzchni jezdni.
Dtugos¢ odcinka ulicy Skrowaczewskiego objetego opracowaniem — 673,80m

5.Rozwiqzanie wysokosciowe i odwodnienie

Odwodnienie chodnikdéw, $ciezek rowerowych oraz zjazdéw indywidualnych powierzchniowo za pomocg
spadkow poprzecznych na teren wiasny inwestora.

Projektowane przebudowa drogi nie wptynie na zmiane zastanych stosunkéw wodnych.

BIURO INZYNIERSKIE Marcin Ptuzynski
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6. Oddziatywanie przedsiewziecia na srodowisko

Oddzialywanie obiektu budowlanego
Obszar oddziatywania obiektu miesci sie w granicach pasa drogowego.
Halas

Hatas, ktéry bedzie powstawat podczas prac budowlanych, bedzie wylgcznie zwigzany z pracg maszyn
oraz ruchem pojazdéw ciezarowych. Na rozmiar ucigzliwosci akustycznej bedzie mie¢ wptyw czas
realizacji procesu inwestycyjnego i jednoczesno$¢ pracy wielu maszyn i urzadzen. Praktycznie
nie ma mozliwosci stosowania zabezpieczen akustycznych w fazie budowy. Jedyna mozliwos¢
ograniczania emisji hatasu w czasie budowy polega na stosowaniu nowoczesnych maszyn o niskiej emisji
hatasu

do Srodowiska.

Jest to ucigzliwo$¢ przemijajgca, jednakze wskazane jest wykonywanie robdot budowlanych
( w szczegdlnosci transportu materiatdw i frezowanie nawierzchni) w rejonie zabudowy mieszkaniowej w
porze dziennej (6% — 22°).

Powietrze

Ucigzliwos¢ dla powietrza atmosferycznego w fazie budowy obiektu stanowi¢ bedzie pyt powstajgcy
podczas pracy maszyn i urzadzen wykonujacych roboty ziemne. Wymienione ucigzliwosci o charakterze
niezorganizowanym mogg by¢ okresowo dokuczliwe ale biorgc pod uwage przejsciowos¢ prac
budowlanych nalezy uzna¢, ze ten etap nie spowoduje trwatych, negatywnych zmian w S$rodowisku
wywotanych zanieczyszczeniem powietrza.

Wody powierzchniowe

W czasie budowy wplyw wykonywanych robdt na jakos¢ i ilos¢ odprowadzanych Sciekdw oraz wody
gruntowe moze by¢ wyrazny tylko w obszarze placu budowy. Prace wykonywane na placu budowy
nie bedg powodowac¢ powstawania istotnych ilosci $ciekdw. Lokalnie niewielkie place zaplecza budowy
stuzy¢ beda gtdwnie jako miejsca postojowe maszyn. Na placu tym nalezy zwraca¢ uwage
na skladowanie podrecznych zapaséw paliwa, tankowanie maszyn budowlanych oraz sposdb
prowadzenia napraw awaryjnych maszyn i pojazdéw. Podczas tych czynnosci mogg wystepowaé wycieki
paliwa, olejow i innych ptynow eksploatacyjnych, ktdére moga zanieczysci¢ wode i glebe.

Srodowisko gruntowo- wodne

Na terenie budowy beda miaty miejsce bezposrednie mechaniczne przeksztatcenia Srodowiska gruntowo-
wodnego, powierzchni terenu, gleby i szaty roslinne. Przy budowie zjazdu bedg zmiany Srodowiskowo
gruntowo — wodne:
1. Lokalnych zmian warunkéw hydrograficznych: czasowego zaktdcenia swobodnego sptywu wod
opadowych,
2. Wzmozonego ruchu ciezkiego sprzetu budowlanego.

Zanieczyszczenie wéd i gleb w czasie wykonywania robdt ziemnych moze nastgpi¢ gtéwnie w wyniku:

1. Wycieku substancji z niewtasciwie ulokowanych i zabezpieczonych zbiornikdw oraz Zle
konserwowanych lub wadliwie stosowanych maszyn, urzadzen i samochoddw,
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2. Przenikania szkodliwych substancji do gleb, wdd powierzchniowych i podziemnych na skutek
niewtasciwego sktadowania materiatdw budowlanych lub podczas wykonywania robdt a takze
na skutek pozostawienia lub zakopania w gruncie materiatdw niebezpiecznych lub opakowan.

Sa to sytuacje awaryjne, ktére przy odpowiednim nadzorze oraz dbatosci i porzadku na placu budowy nie
powinny sie wydarzyc.

Odpady
W fazie budowy omawianego przedsiewziecia beda powstawaé odpady. Zrédtem odpadéw beda:

¢ roboty ziemne,
¢ utozenie warstw konstrukcyjnych nawierzchni.
e rozbidrka istniejgcych elementéw

Niektore ucigzliwosci i niekorzystne oddziatywania inwestycji w fazie budowy mogg by¢ ograniczone,
a ich charakter bedzie w wiekszosci tymczasowy. Uwarunkowane jest to odpowiednim prowadzeniem
robot. Roboty budowlane aby spetniaé wymagania zwigzane z ochrong $rodowiska powinny byé
poprzedzone szczegétowym planem i harmonogramem robét uwzgledniajgcym zabezpieczenia, w ktorym
zapewni sie:

1. Odpowiednig organizacje placu budowy aby na skutek braku porzadku, niewtasciwego
zabezpieczenia zbiornikdw, materiatdw, maszyn, urzadzen i samochoddéw przed awariami
nie doszto do skazen, zanieczyszczen i zniszczer w Srodowisku,

2.Sprawny sprzet i $rodki transportu, przy czym wazna jest tutaj zardowno jakoSC sprzetu, jego
prawidtowa eksploatacja i konserwacja, jak i dodatkowe wyposazenie w urzadzenia zmniejszajgce
niekorzystne oddziatywanie na $rodowisko,

3. Staly nadzér nad wykonawcami robét i ich pracownikami.

Prace budowlane powinny by¢ prowadzone przez pojazdy sprawne technicznie (bez wyciekdw paliwa),
ktére po zakonczeniu pracy lub w przypadku awarii nalezy odprowadzi¢ na miejsce postoju o szczelnej
nawierzchni uniemozliwiajgcej przedostawanie sie zanieczyszczen ropopochodnych do S$rodowiska
gruntowo- wodnego. W catym cyklu organizacji budowy, nalezy zwrdci¢ uwage na wiasciwy transport
materiatow i odpowiednie ich magazynowanie. W przypadkach sytuacji awaryjnych na terenie budowy
nalezy postepowac zgodnie z odpowiednimi zarzagdzeniami i instrukcjami.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i realizacji rob6t Wykonawca bedzie:

1) Utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

2) Podejmowacé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen
lub ucigzliwosci dla Srodowiska, oséb lub ddbr publicznych i innych a wynikajacych z nadmiernego
hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstalych w nastepstwie jego sposobu
dziatania.

3) Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdiny wzglad na:

- lokalizacje baz, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych,
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- srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

I) zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
II) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
III) mozliwoscig powstania pozaru.

4) W przypadku prowadzenia robdt w sasiedztwie drzew nalezy unikac ich mechanicznego uszkodzenia.
Wykonawce uznaje sie za wytwdrce odpadéw powstajgcych w czasie budowy. Usuniecie odpaddw,
ich wykorzystanie lub unieszkodliwienie sg obowigzkiem wykonawcy. Zamawiajgcy nie bedzie z tego
tytutu ponosit zadnych kosztow w tym z tytutu optat za gospodarcze korzystanie ze srodowiska.

7. Kategoria geotechniczna

Na podstawie badain makroskopowych gruntu nie stwierdzono wystepowania niekorzystnych zjawisk
geologicznych oraz hydrogeologicznych. Stwierdza sie, ze grunt znajdujacy sie w obrebie projektowanej
inwestycji jest stabilny i spoisty. Nie stwierdzono zjawisk osuwiskowych. Warunki gruntowe proste.
Zgodnie z rozporzadzeniem MSWIA z dnia 25.04.2012r. w sprawie ustalen geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektdw budowlanych — nalezy stwierdzi¢, Zze obiekt nalezy do pierwszej kategorii
geotechnicznej.
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1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé
realizacji poszczegolnych obiektow

Przedmiotem inwestycji jest ,Przebudowa ulicy Skrowaczewskiego od km 0+000,00 do km 0+673,80
W miejscowosci Zyrardow”.

Przewiduje sie nastepujaca kolejnos¢ wykonywania prac zwigzanych z realizacja
zamierzenia budowlanego:
a) wyznaczenie geodezyjne ciggéw pieszo rowerowych, sciezek rowerowych, chodnikéw w planie,

b) demontaz oznakowania pionowego,

e) wyznaczenie odcinkdw nowych warstw konstrukcyjnych

g) wykonanie robdt ziemnych,

h) wykonanie koryta pod nowe warstwy konstrukcyjne,

i) profilowanie powierzchni podtoza gruntu rodzimego,

j) ustawienie kraweznikdw i obrzezy betonowych na fawie betonowej z oporem,

k) wykonanie nowych warstw konstrukcyjnych zjazddw, ciggu pieszo - rowerowego, chodnikéw
i Sciezek rowerowych.

[) montaz separatoréw gumowych w odstepach 0,50 m

Zamierzenie budowlane na dziakce:

e Projektowany chodnik o powierzchni —1084,15 m?2
e Projektowana $ciezka rowerowa o powierzchni -1221,92 m?
e  Projektowany cigg pieszo-rowerowy o powierzchni — 326,22 m2
e  Projektowany parking o powierzchni - 175,25 m?
e Remontowany zjazdy z kostki betonowej — 323,67 m?
e  Projektowany separator gumowy 100x13x4,5 cm (kolor czerwony) - 300 szt.

2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych

W granicach inwestycji (granicach opracowania) nie znajdujg sie obiekty budowlane.

3. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogq
stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

W planie organizacji pracy nalezy uwzgledni¢ nastepujace rodzaje robot budowlanych, ktérych
charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarzajg szczegdlnie wysokie ryzyko powstania
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczegdlnosSci przysypania ziemig, uderzenia
elementéw konstrukcji.

Catos$¢ wykonania robét powinna by¢ zgodna z PN-76/E-5125, PN-E/5100, PN-E/5100-1 i aktualnymi
przepisami o budowie urzadzen elektrycznych (PBUE), o ochronie przeciw porazeniowej w
urzadzeniach elektroenergetycznych o napieciu do 1kV oraz aktualnym zbiorem przepisow
technicznych dotyczacych projektowania i wykonawstwa robot elektrycznych.

BIURO INZYNIERSKIE Marcin Ptuzynski
ul. Laskowa 5,
05-600 Grdjec, tel. 519-102-193



Po zakonczeniu robét ziemnych, teren nalezy przywrdci¢ do stanu pierwotnego.

Wszelkie roboty prowadzone w obrebie czynnych urzadzen elektroenergetycznych, zwigzanych
z demontazem, montazem i podtgczeniem powinny by¢ prowadzone w stanie beznapieciowym
pod nadzorem odpowiednich stuzb technicznych PGE Dystrybucja S.A.

Wszelkie prace montazowe zwigzane z podigczeniem obwoddw os$wietleniowych nalezy wykonac
w stanie beznapieciowym.

4. Wskazanie dotyczqce przewidywanych zagrozen wystepujqgcych podczas
realizacji robot budowlanych okreslajgce skale i rodzaje zagrozen
oraz miejsce i czas ich wystqgpienia

Rodzaj Miejsce Czas Skala zagrozenia
zagrozenia wystapienia
- bezposrednie i
Potracenie otoczenie drrgbgvt{e Zagrozenie dla
samochodem przebudowywanej 9 robotnikdw budowlanych.
drogi

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystqpieniem do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych

Obowigzkiem kierownictwa budowy oraz nadzoru jest zapewnienie przeszkolenia kazdego pracownika
zatrudnionego na budowie w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy. Szkolenia powinny byé
prowadzone przez osobe posiadajgcg stosowne uprawnienia, wiedze oraz umiejetnos¢ przekazywania
wiedzy uczestnikom szkolenia. Szkoleni pracownicy majg obowigzek poswiadczy¢ wtasnym podpisem
nabycie wiedzy, ktdra zostata im przekazana w trakcie szkolenia.

Kierownictwo budowy i nadzoru jest zobowigzane do przekazania osobie prowadzacej szkolenia
wskazowek, co do programu szkolenia, w ktdrym powinny by¢ w sposdb szczegdlny eksponowane
zagrozenia zwigzane z robotami.

Kierownik budowy i kierownicy nizszych szczebli ma obowigzek sprawdzenia czy pracownik
przystepujacy do pracy zostat przeszkolony. Ponadto kierownicy robot kategorii wymienionych
w punkcie 4 powinni dodatkowo zwrdci¢ uwage pracownikom podejmujacym prace na szczegdine
rodzaje zagrozen wigzace sie z dang kategoria.

Dodatkowo, kierownicy powinni pouczy¢ pracownikdw o obowiazku zwracania uwagi na przypadki
niestosowania sie innych pracownikdw do obowigzujgcych zasad bezpieczenstwa, a w razie razacych
przypadkow - zgtaszania takich zdarzen kierownikom.

Kierownik budowy i nadzor jest zobowigzany do okresowego sprawdzania przestrzegania zasad
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz sporzadzania raportu z tej czynnosci.

Kierownik budowy i nadzér mogg wykorzystywac dla zapewnienia bezpieczenstwa robdét nastepujace
$rodki techniczne i sposoby organizacji robot:
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. Wygrodzenia i oznaczenia stref, gdzie prowadzone s roboty szczegdlnie niebezpieczne,

2. Informowanie i powiadamianie o miejscu, czasie i sposobach prowadzenia robo6t niebezpiecznych
oraz sposobach zachowania zapewniajgcych bezpieczenstwo,

. Harmonizacje i takie organizowanie prowadzenia robdt niebezpiecznych, aby zagrozenia dotyczyty
mozliwie jak najmniejszej liczby pracownikéw i miaty miejsce w porze, gdy potencjalne zagrozenia
tak pracujgcych na budowie jak i ewentualnych osdb postronnych sg minimalne,

. Zapewnienie pracownikom pracujgcym w strefach zagrozenia niezbednych indywidualnych $rodkéw
ochrony,

. Zapewnienie niezbednych przegladéw sprawnosci i stanu technicznego wykorzystywanych maszyn
i urzadzen technicznych pod katem zapewnienia bezpieczenstwa,

. Zapewnienia witasciwego zabezpieczenia miejsc i stref niebezpiecznych podczas przerw w pracy
(np. urzadzenia elektryczne pod napieciem, zabezpieczenie maszyn i sprzetu przed uruchomieniem
przez osoby nieupowaznione, etc.).
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C: CZESC RYSUNKOWA
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D: ZALACZNIKI
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