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Łysomice 12-24-1-02-131   -r   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  0,46 5,54  39 ROZDR-PP

Łysomice 12-24-1-02-138   -a   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  0,53 6,38  39 ROZDR-PP

Łysomice 12-24-1-02-138   -l   -01 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  2,10 25,28  39 ROZDR-PP

Łysomice 12-24-1-02-192   -h   -01 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  1,53 18,42  39 ROZDR-PP

Łysomice 12-24-1-02-197   -g   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  1,25 15,05  39 ROZDR-PP

Łysomice 12-24-1-02-197   -k   -01 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  1,82 21,91  39 ROZDR-PP

Łysomice 12-24-1-02-210   -b   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  2,06 24,79  39 ROZDR-PP

Wrzosy 12-24-1-05-105   -d   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  2,47 29,73  39 ROZDR-PP

Wrzosy 12-24-1-05-127   -p   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  2,61 31,41  39 ROZDR-PP

Wrzosy 12-24-1-05-153   -l   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  0,76 9,15  39 ROZDR-PP

Wrzosy 12-24-1-05-159   -i   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 1 HA  0,82 3,99  40 ROZDR-PDR

Wrzosy 12-24-1-05-159   -j   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 1 HA  0,73 3,55  40 ROZDR-PDR

Wrzosy 12-24-1-05-175   -d   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 1 HA  1,54 7,49  40 ROZDR-PDR

Wrzosy 12-24-1-05-176   -a   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 1 HA  2,96 14,4  40 ROZDR-PDR

Łysomice 12-24-1-02-111   -l   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,32 7,37 131 CP-W

Łysomice 12-24-1-02-111   -l   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,48 8,7 131 CP-W

Łysomice 12-24-1-02-113   -m   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  2,22 40,26 131 CP-W

Łysomice 12-24-1-02-179   -d   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  2,69 48,78 131 CP-W

Łysomice 12-24-1-02-195   -a   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  3,14 56,94 131 CP-W

Łysomice 12-24-1-02-204   -b   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,12 2,75 131 CP-W

Łysomice 12-24-1-02-206   -n   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  2,65 48,05 131 CP-W

Łysomice 12-24-1-02-210   -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,21 4,84 131 CP-W
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Łysomice 12-24-1-02-210   -a   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,88 34,09 131 CP-W

Łysomice 12-24-1-02-54    -i   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 1 HA  0,09 1,77 131 CP-W

Łysomice 12-24-1-02-54    -i   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  0,38 8,74 131 CP-W

Łysomice 12-24-1-02-72    -h   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 1 HA  1,45 29,49 131 CP-W

Łysomice 12-24-1-02-75    -i   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,46 33,62 131 CP-W

Łysomice 12-24-1-02-96    -d   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 4 HA  0,52 15,6 131 CP-W

Łysomice 12-24-1-02-97    -g   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,34 7,83 131 CP-W

Łysomice 12-24-1-02-97    -g   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  1,34 30,83 131 CP-W

Wrzosy 12-24-1-05-104   -b   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 1 HA  3,56 72,41 131 CP-W

Wrzosy 12-24-1-05-105   -b   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 1 HA  3,52 71,6 131 CP-W

Wrzosy 12-24-1-05-150   -l   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 1 HA  3,43 69,77 131 CP-W

Wrzosy 12-24-1-05-154   -g   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 1 HA  4,00 81,36 131 CP-W

Łysomice 12-24-1-02-113   -c   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,49 12,56 127 CW-W

Łysomice 12-24-1-02-113   -c   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 2 HA  1,96 29,17 127 CW-W

Łysomice 12-24-1-02-114   -g   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 1 HA  0,88 19,33 127 CW-W

Łysomice 12-24-1-02-138   -f   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,50 10,57 127 CW-W

Łysomice 12-24-1-02-191   -f   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,86 26,72 127 CW-W

Łysomice 12-24-1-02-196   -d   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,65 20,2 127 CW-W

Łysomice 12-24-1-02-204   -b   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,50 15,54 127 CW-W

Łysomice 12-24-1-02-205   -i   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,98 14,59 127 CW-W

Łysomice 12-24-1-02-205   -k   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,55 8,19 127 CW-W

Łysomice 12-24-1-02-95    -k   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,11 2,32 127 CW-W

Łysomice 12-24-1-02-95    -k   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,95 14,14 127 CW-W

Łysomice 12-24-1-02-95    -o   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 2 HA  2,26 33,64 127 CW-W

Łysomice 12-24-1-02-97    -h   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,68 14,37 127 CW-W

Wrzosy 12-24-1-05-127   -d   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 1 HA  0,50 6,11 127 CW-W

Wrzosy 12-24-1-05-82    -b   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 1 HA  0,05 0,61 127 CW-W
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Wrzosy 12-24-1-05-83    -d   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 1 HA  0,05 0,61 127 CW-W

Łysomice 12-24-1-02-117   -i   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  0,35 -  22 WPOD-BN

Łysomice 12-24-1-02-181   -d   -00 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz ----- HA  1,82 -  22 WPOD-BN

Łysomice 12-24-1-02-198   -b   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  2,83 -  22 WPOD-BN

Łysomice 12-24-1-02-204   -d   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  1,80 -  22 WPOD-BN

Łysomice 12-24-1-02-209   -c   -00 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz 1 HA  1,52 -  22 WPOD-BN

Łysomice 12-24-1-02-209   -d   -00 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz 1 HA  3,06 -  22 WPOD-BN

Łysomice 12-24-1-02-72    -g   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz 1 HA  1,99 -  22 WPOD-BN

Łysomice 12-24-1-02-73    -h   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz 1 HA  2,07 -  22 WPOD-BN

Łysomice 12-24-1-02-90    -b   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz 1 HA  1,80 -  22 WPOD-BN

Łysomice 12-24-1-02-93    -a   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz 1 HA  0,48 -  22 WPOD-BN

Łysomice 12-24-1-02-95    -g   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz 1 HA  0,58 -  22 WPOD-BN

Wrzosy 12-24-1-05-120   -a   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P  25,00 11,28  18 PORZ-STOS

Wrzosy 12-24-1-05-120   -a   -00 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  0,60 24,67  20 WPOD-N

Wrzosy 12-24-1-05-120   -f   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P  40,00 18,04  18 PORZ-STOS

Wrzosy 12-24-1-05-120   -f   -00 WPOD-32N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  0,44 13  20 WPOD-N

Wrzosy 12-24-1-05-120   -m   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P  10,00 4,51  18 PORZ-STOS

Wrzosy 12-24-1-05-120   -m   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  0,28 18,9  20 WPOD-N

Wrzosy 12-24-1-05-121   -l   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P  20,00 9,02  18 PORZ-STOS

Wrzosy 12-24-1-05-121   -l   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  0,57 38,47  20 WPOD-N

Wrzosy 12-24-1-05-123   -k   -00 WPOD-31N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.<1m.n ----- HA  0,91 19,32  20 WPOD-N

Wrzosy 12-24-1-05-130   -s   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz 1 HA  0,80 -  22 WPOD-BN

Wrzosy 12-24-1-05-137   -d   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P  30,00 13,53  18 PORZ-STOS

Wrzosy 12-24-1-05-137   -d   -00 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  0,40 16,45  20 WPOD-N

Wrzosy 12-24-1-05-137   -f   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P  40,00 18,04  18 PORZ-STOS

Wrzosy 12-24-1-05-137   -f   -00 WPOD>62N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  2,06 117,86  20 WPOD-N
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Wrzosy 12-24-1-05-175   -g   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz 1 HA  1,10 -  22 WPOD-BN

Wrzosy 12-24-1-05-177   -c   -00 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz ----- HA  1,82 -  22 WPOD-BN

Wrzosy 12-24-1-05-177   -d   -00 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz 1 HA  0,40 -  22 WPOD-BN

Łysomice 12-24-1-02-131   -r   -00 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach 1 H  1,00 -  47 OPR-UC

Łysomice 12-24-1-02-131   -r   -00 OPR-UC Oprysk upraw opryskiwaczem 1 HA  0,46 0,91  47 OPR-UC

Łysomice 12-24-1-02-138   -a   -00 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach 1 H  1,00 -  47 OPR-UC

Łysomice 12-24-1-02-138   -a   -00 OPR-UC Oprysk upraw opryskiwaczem 1 HA  0,53 1,05  47 OPR-UC

Łysomice 12-24-1-02-192   -h   -01 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach 1 H  1,00 -  47 OPR-UC

Łysomice 12-24-1-02-192   -h   -01 OPR-UC Oprysk upraw opryskiwaczem 1 HA  1,53 3,02  47 OPR-UC

Łysomice 12-24-1-02-197   -g   -00 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach 1 H  1,00 -  47 OPR-UC

Łysomice 12-24-1-02-197   -g   -00 OPR-UC Oprysk upraw opryskiwaczem 1 HA  1,25 2,47  47 OPR-UC

Łysomice 12-24-1-02-197   -k   -01 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach 1 H  1,00 -  47 OPR-UC

Łysomice 12-24-1-02-197   -k   -01 OPR-UC Oprysk upraw opryskiwaczem 1 HA  1,82 3,59  47 OPR-UC

Łysomice 12-24-1-02-210   -b   -00 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach 1 H  1,00 -  47 OPR-UC

Łysomice 12-24-1-02-210   -b   -00 OPR-UC Oprysk upraw opryskiwaczem 1 HA  2,06 4,06  47 OPR-UC

Wrzosy 12-24-1-05-105   -d   -00 GODZ OPP Godziny transp.przy opr. plec. 1 H  1,00 -  48 OPR-PSPAL

Wrzosy 12-24-1-05-105   -d   -00 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach 1 H  1,00 -  47 OPR-UC

Wrzosy 12-24-1-05-105   -d   -00 OPR-PSPAL oprysk opryskiwacz plecak.spal 1 HA  1,00 8,83  48 OPR-PSPAL

Wrzosy 12-24-1-05-105   -d   -00 OPR-UC Oprysk upraw opryskiwaczem 1 HA  1,47 2,9  47 OPR-UC

Wrzosy 12-24-1-05-153   -l   -00 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach 1 H  1,00 -  47 OPR-UC

Wrzosy 12-24-1-05-153   -l   -00 OPR-UC Oprysk upraw opryskiwaczem 1 HA  0,76 1,5  47 OPR-UC

Wrzosy 12-24-1-05-159   -i   -00 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach 1 H  1,00 -  47 OPR-UC

Wrzosy 12-24-1-05-159   -i   -00 OPR-UC Oprysk upraw opryskiwaczem 1 HA  0,82 1,62  47 OPR-UC

Wrzosy 12-24-1-05-159   -j   -00 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach 1 H  1,00 -  47 OPR-UC

Wrzosy 12-24-1-05-159   -j   -00 OPR-UC Oprysk upraw opryskiwaczem 1 HA  0,73 1,44  47 OPR-UC

Wrzosy 12-24-1-05-175   -d   -00 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach 1 H  1,00 -  47 OPR-UC

Wrzosy 12-24-1-05-175   -d   -00 OPR-UC Oprysk upraw opryskiwaczem 1 HA  1,54 3,04  47 OPR-UC

MA-POZ
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Wrzosy 12-24-1-05-176   -a   -00 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach 1 H  1,00 -  47 OPR-UC

Wrzosy 12-24-1-05-176   -a   -00 OPR-UC Oprysk upraw opryskiwaczem 1 HA  2,96 5,84  47 OPR-UC

Wrzosy 12-24-1-05-      -    - PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 1 TSZT  10,00 91,67  66 PRZ-TALSA

Wrzosy 12-24-1-05-      -    - WYK-PASCP wyoryw.bruzd-pług leśny-okap 1 KMTR  1,00 0,6  75 WYK-PASCP

Wrzosy 12-24-1-05-      -    - WYK-TALOK zdar.pokr.na tal.pod okap40x40 1 TSZT  10,00 138,69  63 WYK-TALOK

Łysomice 12-24-1-02-134   -d   -01 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  12,32 7,65  78 WYK-POGCZ

Łysomice 12-24-1-02-134   -l   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  6,77 4,2  78 WYK-POGCZ

Łysomice 12-24-1-02-138   -l   -01 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  13,55 8,41  78 WYK-POGCZ

Wrzosy 12-24-1-05-105   -d   -00 WYK-FREZ przyg.gleb.pług.aktyw z pogł. 1 KMTR  15,94 -  83 WYK-FREZ

Wrzosy 12-24-1-05-127   -p   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  16,84 10,46  78 WYK-POGCZ

Wrzosy 12-24-1-05-149   -o   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  1,23 0,76  78 WYK-POGCZ

Wrzosy 12-24-1-05-153   -l   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  4,00 2,48  78 WYK-POGCZ

Wrzosy 12-24-1-05-159   -i   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  5,29 3,29  78 WYK-POGCZ

Wrzosy 12-24-1-05-159   -j   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  4,71 2,92  78 WYK-POGCZ

Wrzosy 12-24-1-05-169   -d   -00 PORZ MECH Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem ----- M3P  20,00 -  14 PORZ MECH

Wrzosy 12-24-1-05-169   -d   -00 PRZ-PAS Przekopanie gleby na pasach 1 KMTR  1,00 18,28  65 PRZ-PAS

Wrzosy 12-24-1-05-169   -d   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 1 KMTR  0,97 0,61  74 WYK-PA5CZ

Wrzosy 12-24-1-05-169   -d   -00 WYK-PASR zdarcie pokrywy pasami 1 KMTR  1,00 19,61  55 WYK-PASR

Wrzosy 12-24-1-05-169   -g   -00 PORZ MECH Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem 1 M3P  20,00 -  14 PORZ MECH

Wrzosy 12-24-1-05-169   -g   -00 PRZ-PAS Przekopanie gleby na pasach 1 KMTR  1,00 18,28  65 PRZ-PAS

Wrzosy 12-24-1-05-169   -g   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 1 KMTR  0,97 0,76  79 WYK-P5GCP

Wrzosy 12-24-1-05-169   -g   -00 WYK-PASR zdarcie pokrywy pasami 1 KMTR  1,00 19,61  55 WYK-PASR

Wrzosy 12-24-1-05-175   -d   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  9,94 6,17  78 WYK-POGCZ

Wrzosy 12-24-1-05-176   -a   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  19,10 11,86  78 WYK-POGCZ

Łysomice 12-24-1-02-109   -k   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,64 0,87 110 DOW-SADZ

Łysomice 12-24-1-02-109   -k   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  2,64 - 110 DOW-SADZ

Łysomice 12-24-1-02-109   -k   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  2,00 - 380 GODZ MH8

MA-POZ
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Łysomice 12-24-1-02-109   -k   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  16,00 - 370 GODZ RH8

Łysomice 12-24-1-02-109   -k   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  2,64 72,88 102 SADZ WIEL

Łysomice 12-24-1-02-109   -k   -00 WYK-DOŁŚS Wyk.dołków p.sadzonki świdr.sp 2 TSZT  2,64 -  92 WYK-DOŁŚS

Łysomice 12-24-1-02-109   -k   -00 WYK-TALOK zdar.pokr.na tal.pod okap40x40 2 TSZT  0,10 1,66  63 WYK-TALOK

Łysomice 12-24-1-02-109   -k   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,64 0,48 110 DOW-SADZ

Łysomice 12-24-1-02-131   -r   -00 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  0,10 0,02 110 DOW-SADZ

Łysomice 12-24-1-02-131   -r   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,12 0,03 110 DOW-SADZ

Łysomice 12-24-1-02-131   -r   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  3,21 1,05 110 DOW-SADZ

Łysomice 12-24-1-02-131   -r   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  3,33 - 110 DOW-SADZ

Łysomice 12-24-1-02-131   -r   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  2,00 - 380 GODZ MH8

Łysomice 12-24-1-02-131   -r   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  4,00 - 370 GODZ RH8

Łysomice 12-24-1-02-131   -r   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  5,00 7,41 100 KOP-ROW

Łysomice 12-24-1-02-131   -r   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 1 TSZT  0,10 1,81 101 SADZ 1R

Łysomice 12-24-1-02-131   -r   -00 SADZA-POM Pomoc przy sadzarce 1 TSZT  3,05 - 103 SADZ SADZ

Łysomice 12-24-1-02-131   -r   -00 SADZ-BC sadz.w bruzdach pow.niekarczow 1 TSZT  3,05 4,76 103 SADZ SADZ

Łysomice 12-24-1-02-131   -r   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  0,28 6,18 102 SADZ WIEL

Łysomice 12-24-1-02-131   -r   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 1 KMTR  2,96 2,32  79 WYK-P5GCP

Łysomice 12-24-1-02-131   -r   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  0,10 0,01 110 DOW-SADZ

Łysomice 12-24-1-02-131   -r   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,12 0,02 110 DOW-SADZ

Łysomice 12-24-1-02-131   -r   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  3,21 0,58 110 DOW-SADZ

Łysomice 12-24-1-02-138   -a   -00 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  0,10 0,02 110 DOW-SADZ

Łysomice 12-24-1-02-138   -a   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  4,10 1,34 110 DOW-SADZ

Łysomice 12-24-1-02-138   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  4,10 - 110 DOW-SADZ

Łysomice 12-24-1-02-138   -a   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  2,00 - 380 GODZ MH8

Łysomice 12-24-1-02-138   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  4,00 - 370 GODZ RH8

Łysomice 12-24-1-02-138   -a   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  5,00 7,41 100 KOP-ROW

Łysomice 12-24-1-02-138   -a   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 1 TSZT  0,10 1,81 101 SADZ 1R
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Łysomice 12-24-1-02-138   -a   -00 SADZA-POM Pomoc przy sadzarce 1 TSZT  3,94 - 103 SADZ SADZ

Łysomice 12-24-1-02-138   -a   -00 SADZ-BC sadz.w bruzdach pow.niekarczow 1 TSZT  3,94 6,15 103 SADZ SADZ

Łysomice 12-24-1-02-138   -a   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  0,16 3,53 102 SADZ WIEL

Łysomice 12-24-1-02-138   -a   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  3,61 2,24  78 WYK-POGCZ

Łysomice 12-24-1-02-138   -a   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  0,10 0,01 110 DOW-SADZ

Łysomice 12-24-1-02-138   -a   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  4,10 0,74 110 DOW-SADZ

Łysomice 12-24-1-02-192   -h   -01 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,10 0,02 110 DOW-SADZ

Łysomice 12-24-1-02-192   -h   -01 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  0,10 0,02 110 DOW-SADZ

Łysomice 12-24-1-02-192   -h   -01 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  9,76 2,35 110 DOW-SADZ

Łysomice 12-24-1-02-192   -h   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,84 0,6 110 DOW-SADZ

Łysomice 12-24-1-02-192   -h   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  11,55 - 110 DOW-SADZ

Łysomice 12-24-1-02-192   -h   -01 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  4,00 - 380 GODZ MH8

Łysomice 12-24-1-02-192   -h   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  6,00 - 370 GODZ RH8

Łysomice 12-24-1-02-192   -h   -01 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  8,00 11,86 100 KOP-ROW

Łysomice 12-24-1-02-192   -h   -01 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  1,00 6,31 105 SAD-BRYŁ

Łysomice 12-24-1-02-192   -h   -01 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT  1,00 8,54 105 SAD-BRYŁ

Łysomice 12-24-1-02-192   -h   -01 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 1 TSZT  0,10 1,81 101 SADZ 1R

Łysomice 12-24-1-02-192   -h   -01 SADZA-POM Pomoc przy sadzarce 1 TSZT  11,46 - 103 SADZ SADZ

Łysomice 12-24-1-02-192   -h   -01 SADZ-BC sadz.w bruzdach pow.niekarczow 1 TSZT  11,46 17,9 103 SADZ SADZ

Łysomice 12-24-1-02-192   -h   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  0,14 3,09 102 SADZ WIEL

Łysomice 12-24-1-02-192   -h   -01 WYK-FRECZ przyg.gleby.frezem w pasy 1 KMTR  9,90 7,69  80 WYK-FRECZ

Łysomice 12-24-1-02-192   -h   -01 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  0,10 0,01 110 DOW-SADZ

Łysomice 12-24-1-02-192   -h   -01 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  0,10 0,01 110 DOW-SADZ

Łysomice 12-24-1-02-192   -h   -01 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  9,76 1,34 110 DOW-SADZ

Łysomice 12-24-1-02-192   -h   -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,84 0,33 110 DOW-SADZ

Łysomice 12-24-1-02-197   -g   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  8,00 1,93 110 DOW-SADZ

Łysomice 12-24-1-02-197   -g   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,45 0,48 110 DOW-SADZ
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Łysomice 12-24-1-02-197   -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  9,49 - 110 DOW-SADZ

Łysomice 12-24-1-02-197   -g   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  4,00 - 380 GODZ MH8

Łysomice 12-24-1-02-197   -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  6,00 - 370 GODZ RH8

Łysomice 12-24-1-02-197   -g   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  8,00 11,86 100 KOP-ROW

Łysomice 12-24-1-02-197   -g   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 1 TSZT  0,10 1,81 101 SADZ 1R

Łysomice 12-24-1-02-197   -g   -00 SADZA-POM Pomoc przy sadzarce 1 TSZT  9,45 - 103 SADZ SADZ

Łysomice 12-24-1-02-197   -g   -00 SADZ-BC sadz.w bruzdach pow.niekarczow 1 TSZT  9,45 14,76 103 SADZ SADZ

Łysomice 12-24-1-02-197   -g   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  0,24 5,3 102 SADZ WIEL

Łysomice 12-24-1-02-197   -g   -00 WYK-FRECZ przyg.gleby.frezem w pasy 1 KMTR  8,06 6,26  80 WYK-FRECZ

Łysomice 12-24-1-02-197   -g   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,45 0,26 110 DOW-SADZ

Łysomice 12-24-1-02-197   -k   -01 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  11,68 2,81 110 DOW-SADZ

Łysomice 12-24-1-02-197   -k   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,74 0,9 110 DOW-SADZ

Łysomice 12-24-1-02-197   -k   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  14,42 - 110 DOW-SADZ

Łysomice 12-24-1-02-197   -k   -01 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  5,00 - 380 GODZ MH8

Łysomice 12-24-1-02-197   -k   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  8,00 - 370 GODZ RH8

Łysomice 12-24-1-02-197   -k   -01 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  10,00 14,82 100 KOP-ROW

Łysomice 12-24-1-02-197   -k   -01 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 1 TSZT  0,10 1,81 101 SADZ 1R

Łysomice 12-24-1-02-197   -k   -01 SADZA-POM Pomoc przy sadzarce 1 TSZT  14,18 - 103 SADZ SADZ

Łysomice 12-24-1-02-197   -k   -01 SADZ-BC sadz.w bruzdach pow.niekarczow 1 TSZT  14,18 22,15 103 SADZ SADZ

Łysomice 12-24-1-02-197   -k   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  0,24 5,3 102 SADZ WIEL

Łysomice 12-24-1-02-197   -k   -01 WYK-FRECZ przyg.gleby.frezem w pasy 1 KMTR  11,74 9,12  80 WYK-FRECZ

Łysomice 12-24-1-02-197   -k   -01 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  11,68 1,6 110 DOW-SADZ

Łysomice 12-24-1-02-197   -k   -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,74 0,5 110 DOW-SADZ

Łysomice 12-24-1-02-205   -j   -01 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  6,22 1,5 110 DOW-SADZ

Łysomice 12-24-1-02-205   -j   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,34 0,44 110 DOW-SADZ

Łysomice 12-24-1-02-205   -j   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  7,56 - 110 DOW-SADZ

Łysomice 12-24-1-02-205   -j   -01 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  3,00 - 380 GODZ MH8
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Łysomice 12-24-1-02-205   -j   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  8,00 - 370 GODZ RH8

Łysomice 12-24-1-02-205   -j   -01 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  8,00 11,86 100 KOP-ROW

Łysomice 12-24-1-02-205   -j   -01 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 1 TSZT  0,10 1,81 101 SADZ 1R

Łysomice 12-24-1-02-205   -j   -01 SADZA-POM Pomoc przy sadzarce 1 TSZT  7,29 - 103 SADZ SADZ

Łysomice 12-24-1-02-205   -j   -01 SADZ-BC sadz.w bruzdach pow.niekarczow 1 TSZT  7,29 11,39 103 SADZ SADZ

Łysomice 12-24-1-02-205   -j   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  0,27 5,96 102 SADZ WIEL

Łysomice 12-24-1-02-205   -j   -01 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  6,22 0,85 110 DOW-SADZ

Łysomice 12-24-1-02-205   -j   -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,34 0,24 110 DOW-SADZ

Łysomice 12-24-1-02-205   -l   -01 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  2,80 0,67 110 DOW-SADZ

Łysomice 12-24-1-02-205   -l   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,10 0,36 110 DOW-SADZ

Łysomice 12-24-1-02-205   -l   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  3,90 - 110 DOW-SADZ

Łysomice 12-24-1-02-205   -l   -01 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  2,00 - 380 GODZ MH8

Łysomice 12-24-1-02-205   -l   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  3,00 - 370 GODZ RH8

Łysomice 12-24-1-02-205   -l   -01 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  3,00 4,45 100 KOP-ROW

Łysomice 12-24-1-02-205   -l   -01 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 1 TSZT  0,10 1,81 101 SADZ 1R

Łysomice 12-24-1-02-205   -l   -01 SADZA-POM Pomoc przy sadzarce 1 TSZT  3,85 - 103 SADZ SADZ

Łysomice 12-24-1-02-205   -l   -01 SADZ-BC sadz.w bruzdach pow.niekarczow 1 TSZT  3,85 6,01 103 SADZ SADZ

Łysomice 12-24-1-02-205   -l   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  0,05 1,1 102 SADZ WIEL

Łysomice 12-24-1-02-205   -l   -01 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,80 0,38 110 DOW-SADZ

Łysomice 12-24-1-02-205   -l   -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,10 0,2 110 DOW-SADZ

Łysomice 12-24-1-02-206   -a   -01 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,10 0,02 110 DOW-SADZ

Łysomice 12-24-1-02-206   -a   -01 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  0,10 0,02 110 DOW-SADZ

Łysomice 12-24-1-02-206   -a   -01 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  8,26 1,99 110 DOW-SADZ

Łysomice 12-24-1-02-206   -a   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,79 0,59 110 DOW-SADZ

Łysomice 12-24-1-02-206   -a   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  10,46 - 110 DOW-SADZ

Łysomice 12-24-1-02-206   -a   -01 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  5,00 - 380 GODZ MH8

Łysomice 12-24-1-02-206   -a   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  10,00 - 370 GODZ RH8
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Łysomice 12-24-1-02-206   -a   -01 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  8,00 11,86 100 KOP-ROW

Łysomice 12-24-1-02-206   -a   -01 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 1 TSZT  0,10 1,81 101 SADZ 1R

Łysomice 12-24-1-02-206   -a   -01 SADZA-POM Pomoc przy sadzarce 1 TSZT  10,00 - 103 SADZ SADZ

Łysomice 12-24-1-02-206   -a   -01 SADZ-BC sadz.w bruzdach pow.niekarczow 1 TSZT  10,00 15,62 103 SADZ SADZ

Łysomice 12-24-1-02-206   -a   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  0,51 11,26 102 SADZ WIEL

Łysomice 12-24-1-02-206   -a   -01 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  0,10 0,01 110 DOW-SADZ

Łysomice 12-24-1-02-206   -a   -01 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  0,10 0,01 110 DOW-SADZ

Łysomice 12-24-1-02-206   -a   -01 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  8,26 1,13 110 DOW-SADZ

Łysomice 12-24-1-02-206   -a   -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,79 0,32 110 DOW-SADZ

Łysomice 12-24-1-02-210   -b   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,10 0,02 110 DOW-SADZ

Łysomice 12-24-1-02-210   -b   -00 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  0,10 0,02 110 DOW-SADZ

Łysomice 12-24-1-02-210   -b   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  11,94 2,88 110 DOW-SADZ

Łysomice 12-24-1-02-210   -b   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  3,23 1,06 110 DOW-SADZ

Łysomice 12-24-1-02-210   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  15,65 - 110 DOW-SADZ

Łysomice 12-24-1-02-210   -b   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  6,00 - 380 GODZ MH8

Łysomice 12-24-1-02-210   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  8,00 - 370 GODZ RH8

Łysomice 12-24-1-02-210   -b   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  10,00 14,82 100 KOP-ROW

Łysomice 12-24-1-02-210   -b   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  1,00 6,31 105 SAD-BRYŁ

Łysomice 12-24-1-02-210   -b   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT  1,00 8,54 105 SAD-BRYŁ

Łysomice 12-24-1-02-210   -b   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 1 TSZT  0,10 1,81 101 SADZ 1R

Łysomice 12-24-1-02-210   -b   -00 SADZA-POM Pomoc przy sadzarce 1 TSZT  15,17 - 103 SADZ SADZ

Łysomice 12-24-1-02-210   -b   -00 SADZ-BC sadz.w bruzdach pow.niekarczow 1 TSZT  15,17 23,7 103 SADZ SADZ

Łysomice 12-24-1-02-210   -b   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  0,48 10,6 102 SADZ WIEL

Łysomice 12-24-1-02-210   -b   -00 WYK-FRECZ przyg.gleby.frezem w pasy 1 KMTR  13,29 10,33  80 WYK-FRECZ

Łysomice 12-24-1-02-210   -b   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  0,10 0,01 110 DOW-SADZ

Łysomice 12-24-1-02-210   -b   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  0,10 0,01 110 DOW-SADZ

Łysomice 12-24-1-02-210   -b   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  11,93 1,63 110 DOW-SADZ
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Łysomice 12-24-1-02-210   -b   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  3,23 0,58 110 DOW-SADZ

Łysomice 12-24-1-02-96    -g   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,10 0,02 110 DOW-SADZ

Łysomice 12-24-1-02-96    -g   -00 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  0,10 0,02 110 DOW-SADZ

Łysomice 12-24-1-02-96    -g   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  20,64 4,97 110 DOW-SADZ

Łysomice 12-24-1-02-96    -g   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  4,61 1,51 110 DOW-SADZ

Łysomice 12-24-1-02-96    -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  25,30 - 110 DOW-SADZ

Łysomice 12-24-1-02-96    -g   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  8,00 - 380 GODZ MH8

Łysomice 12-24-1-02-96    -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  16,00 - 370 GODZ RH8

Łysomice 12-24-1-02-96    -g   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  12,00 17,78 100 KOP-ROW

Łysomice 12-24-1-02-96    -g   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  0,10 1 101 SADZ 1R

Łysomice 12-24-1-02-96    -g   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 1 TSZT  0,10 1,81 101 SADZ 1R

Łysomice 12-24-1-02-96    -g   -00 SADZA-POM Pomoc przy sadzarce 1 TSZT  24,91 - 103 SADZ SADZ

Łysomice 12-24-1-02-96    -g   -00 SADZ-BC sadz.w bruzdach pow.niekarczow 1 TSZT  24,91 38,91 103 SADZ SADZ

Łysomice 12-24-1-02-96    -g   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  0,39 8,61 102 SADZ WIEL

Łysomice 12-24-1-02-96    -g   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  0,10 0,01 110 DOW-SADZ

Łysomice 12-24-1-02-96    -g   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  0,10 0,01 110 DOW-SADZ

Łysomice 12-24-1-02-96    -g   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  20,64 2,83 110 DOW-SADZ

Łysomice 12-24-1-02-96    -g   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  4,61 0,83 110 DOW-SADZ

Wrzosy 12-24-1-05-156   -i   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  18,08 4,36 110 DOW-SADZ

Wrzosy 12-24-1-05-156   -i   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  3,45 1,13 110 DOW-SADZ

Wrzosy 12-24-1-05-156   -i   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  21,53 - 110 DOW-SADZ

Wrzosy 12-24-1-05-156   -i   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  26,00 38,53 100 KOP-ROW

Wrzosy 12-24-1-05-156   -i   -00 SADZA-POM Pomoc przy sadzarce 1 H  1,00 - 103 SADZ SADZ

Wrzosy 12-24-1-05-156   -i   -00 SADZ-BC sadz.w bruzdach pow.niekarczow 1 TSZT  18,08 28,24 103 SADZ SADZ

Wrzosy 12-24-1-05-156   -i   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  3,45 76,19 102 SADZ WIEL

Wrzosy 12-24-1-05-156   -i   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  18,08 2,48 110 DOW-SADZ

Wrzosy 12-24-1-05-156   -i   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  3,45 0,62 110 DOW-SADZ
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Wrzosy 12-24-1-05-158   -c   -01 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  16,16 3,89 110 DOW-SADZ

Wrzosy 12-24-1-05-158   -c   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  3,25 1,07 110 DOW-SADZ

Wrzosy 12-24-1-05-158   -c   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  19,41 - 110 DOW-SADZ

Wrzosy 12-24-1-05-158   -c   -01 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  26,00 38,53 100 KOP-ROW

Wrzosy 12-24-1-05-158   -c   -01 SADZA-POM Pomoc przy sadzarce 1 H  1,00 - 103 SADZ SADZ

Wrzosy 12-24-1-05-158   -c   -01 SADZ-BC sadz.w bruzdach pow.niekarczow 1 TSZT  16,16 25,24 103 SADZ SADZ

Wrzosy 12-24-1-05-158   -c   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  3,25 71,77 102 SADZ WIEL

Wrzosy 12-24-1-05-158   -c   -01 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  16,16 2,21 110 DOW-SADZ

Wrzosy 12-24-1-05-158   -c   -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  3,25 0,59 110 DOW-SADZ

Wrzosy 12-24-1-05-176   -l   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,30 0,75 110 DOW-SADZ

Wrzosy 12-24-1-05-176   -l   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  14,14 - 110 DOW-SADZ

Wrzosy 12-24-1-05-176   -l   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  20,00 29,64 100 KOP-ROW

Wrzosy 12-24-1-05-176   -l   -00 SADZA-POM Pomoc przy sadzarce 1 H  1,00 - 103 SADZ SADZ

Wrzosy 12-24-1-05-176   -l   -00 SADZ-BC sadz.w bruzdach pow.niekarczow 1 TSZT  11,84 18,49 103 SADZ SADZ

Wrzosy 12-24-1-05-176   -l   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  2,30 50,79 102 SADZ WIEL

Wrzosy 12-24-1-05-176   -l   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  11,84 1,62 110 DOW-SADZ

Wrzosy 12-24-1-05-176   -l   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,30 0,42 110 DOW-SADZ

Wrzosy 12-24-1-05-189   -c   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  13,20 2,02 110 DOW-SADZ

Wrzosy 12-24-1-05-189   -c   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,15 0,71 110 DOW-SADZ

Wrzosy 12-24-1-05-189   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  15,35 - 110 DOW-SADZ

Wrzosy 12-24-1-05-189   -c   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  17,00 25,19 100 KOP-ROW

Wrzosy 12-24-1-05-189   -c   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  13,20 132,07 101 SADZ 1R

Wrzosy 12-24-1-05-189   -c   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  2,15 47,48 102 SADZ WIEL

Wrzosy 12-24-1-05-189   -c   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  13,20 1,07 110 DOW-SADZ

Wrzosy 12-24-1-05-189   -c   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,15 0,39 110 DOW-SADZ

Wrzosy 12-24-1-05-80    -b   -01 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  7,28 1,75 110 DOW-SADZ

Wrzosy 12-24-1-05-80    -b   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,31 0,76 110 DOW-SADZ
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Wrzosy 12-24-1-05-80    -b   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  9,59 - 110 DOW-SADZ

Wrzosy 12-24-1-05-80    -b   -01 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  12,00 17,78 100 KOP-ROW

Wrzosy 12-24-1-05-80    -b   -01 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  0,10 0,63 105 SAD-BRYŁ

Wrzosy 12-24-1-05-80    -b   -01 SADZA-POM Pomoc przy sadzarce 1 H  1,00 - 103 SADZ SADZ

Wrzosy 12-24-1-05-80    -b   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  9,49 209,58 102 SADZ WIEL

Wrzosy 12-24-1-05-80    -b   -01 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  7,28 1 110 DOW-SADZ

Wrzosy 12-24-1-05-80    -b   -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,31 0,42 110 DOW-SADZ

Wrzosy 12-24-1-05-83    -b   -01 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  0,05 0,01 110 DOW-SADZ

Wrzosy 12-24-1-05-83    -b   -01 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  22,87 5,51 110 DOW-SADZ

Wrzosy 12-24-1-05-83    -b   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  4,30 1,41 110 DOW-SADZ

Wrzosy 12-24-1-05-83    -b   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  27,22 - 110 DOW-SADZ

Wrzosy 12-24-1-05-83    -b   -01 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  26,00 38,53 100 KOP-ROW

Wrzosy 12-24-1-05-83    -b   -01 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 1 TSZT  0,05 0,91 101 SADZ 1R

Wrzosy 12-24-1-05-83    -b   -01 SADZA-POM Pomoc przy sadzarce 1 H  1,00 - 103 SADZ SADZ

Wrzosy 12-24-1-05-83    -b   -01 SADZ-BC sadz.w bruzdach pow.niekarczow 1 TSZT  22,72 35,49 103 SADZ SADZ

Wrzosy 12-24-1-05-83    -b   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  4,45 98,27 102 SADZ WIEL

Wrzosy 12-24-1-05-83    -b   -01 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  0,05 0,01 110 DOW-SADZ

Wrzosy 12-24-1-05-83    -b   -01 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  22,87 3,13 110 DOW-SADZ

Wrzosy 12-24-1-05-83    -b   -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  4,30 0,78 110 DOW-SADZ

Łysomice 12-24-1-02-      -    - GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H  12,00 - 125 OPR-CHWAS

Łysomice 12-24-1-02-      -    - KOSZ UA Wyk chw i us zb nal st. I-II ----- HA  8,00 156 122 KOSZ UA

Łysomice 12-24-1-02-      -    - KOSZ UB Wyk chw i us zb nal st. III-IV ----- HA  7,00 239 123 KOSZ UB

Łysomice 12-24-1-02-      -    - KOSZ UC Wyk chw i us zb nal st. V-VI ----- HA  1,00 55 124 KOSZ UC

Łysomice 12-24-1-02-      -    - OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 1 HA  12,00 41,5 125 OPR-CHWAS

Wrzosy 12-24-1-05-      -    - GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H  4,00 - 125 OPR-CHWAS

Wrzosy 12-24-1-05-      -    - KOSZ UA Wyk chw i us zb nal st. I-II ----- HA  18,00 352 122 KOSZ UA

Wrzosy 12-24-1-05-      -    - KOSZ UB Wyk chw i us zb nal st. III-IV ----- HA  2,00 68 123 KOSZ UB
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Wrzosy 12-24-1-05-      -    - KOSZ UC Wyk chw i us zb nal st. V-VI ----- HA  1,00 55 124 KOSZ UC

Wrzosy 12-24-1-05-      -    - OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 1 HA  4,00 13,83 125 OPR-CHWAS

Wrzosy 12-24-1-05-      -    - PODK-FORM podkrzes. i form.drzew na upra 1 TSZT  1,00 - 128 PODK-FORM

Łysomice 12-24-1-02-138   -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  3,00 - 370 GODZ RH8

Łysomice 12-24-1-02-138   -d   -00 PODK-FORM podkrzes. i form.drzew na upra 1 TSZT  1,20 - 128 PODK-FORM

Łysomice 12-24-1-02-54    -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  3,00 - 370 GODZ RH8

Łysomice 12-24-1-02-54    -f   -00 PODK-FORM podkrzes. i form.drzew na upra 1 TSZT  5,18 - 128 PODK-FORM

Łysomice 12-24-1-02-93    -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  3,00 - 370 GODZ RH8

Łysomice 12-24-1-02-93    -a   -00 PODK-FORM podkrzes. i form.drzew na upra 1 TSZT  0,70 - 128 PODK-FORM

Łysomice 12-24-1-02-97    -h   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  3,00 - 370 GODZ RH8

Łysomice 12-24-1-02-97    -h   -00 PODK-FORM podkrzes. i form.drzew na upra 1 TSZT  1,36 - 128 PODK-FORM

Łysomice 12-24-1-02-163   -c   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  1,80 0,43 110 DOW-SADZ

Łysomice 12-24-1-02-163   -c   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,30 0,1 110 DOW-SADZ

Łysomice 12-24-1-02-163   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  2,10 - 110 DOW-SADZ

Łysomice 12-24-1-02-163   -c   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  2,10 53,98 104 SADZ POP

Łysomice 12-24-1-02-163   -c   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,80 0,25 110 DOW-SADZ

Łysomice 12-24-1-02-163   -c   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,30 0,05 110 DOW-SADZ

Łysomice 12-24-1-02-165   -c   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  5,80 1,4 110 DOW-SADZ

Łysomice 12-24-1-02-165   -c   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,51 0,5 110 DOW-SADZ

Łysomice 12-24-1-02-165   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  7,31 - 110 DOW-SADZ

Łysomice 12-24-1-02-165   -c   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  6,00 - 380 GODZ MH8

Łysomice 12-24-1-02-165   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  8,00 - 370 GODZ RH8

Łysomice 12-24-1-02-165   -c   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  2,59 66,58 104 SADZ POP

Łysomice 12-24-1-02-165   -c   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  5,80 0,79 110 DOW-SADZ

Łysomice 12-24-1-02-165   -c   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,51 0,27 110 DOW-SADZ

Łysomice 12-24-1-02-201   -d   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  1,76 0,42 110 DOW-SADZ

Łysomice 12-24-1-02-201   -d   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,30 0,1 110 DOW-SADZ
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Łysomice 12-24-1-02-201   -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  2,06 - 110 DOW-SADZ

Łysomice 12-24-1-02-201   -d   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  2,06 52,96 104 SADZ POP

Łysomice 12-24-1-02-201   -d   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,76 0,24 110 DOW-SADZ

Łysomice 12-24-1-02-201   -d   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,30 0,05 110 DOW-SADZ

Łysomice 12-24-1-02-43    -h   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,56 0,18 110 DOW-SADZ

Łysomice 12-24-1-02-43    -h   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  0,56 - 110 DOW-SADZ

Łysomice 12-24-1-02-43    -h   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  0,56 14,4 104 SADZ POP

Łysomice 12-24-1-02-43    -h   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,56 0,1 110 DOW-SADZ

Wrzosy 12-24-1-05-120   -p   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,70 0,23 110 DOW-SADZ

Wrzosy 12-24-1-05-120   -p   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  0,70 - 110 DOW-SADZ

Wrzosy 12-24-1-05-120   -p   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  0,70 17,99 104 SADZ POP

Wrzosy 12-24-1-05-120   -p   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,70 0,13 110 DOW-SADZ

Wrzosy 12-24-1-05-121   -i   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,60 0,52 110 DOW-SADZ

Wrzosy 12-24-1-05-121   -i   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  1,60 - 110 DOW-SADZ

Wrzosy 12-24-1-05-121   -i   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  1,60 41,13 104 SADZ POP

Wrzosy 12-24-1-05-121   -i   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,60 0,29 110 DOW-SADZ

Wrzosy 12-24-1-05-121   -j   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,70 0,23 110 DOW-SADZ

Wrzosy 12-24-1-05-121   -j   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  0,70 - 110 DOW-SADZ

Wrzosy 12-24-1-05-121   -j   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  0,70 17,99 104 SADZ POP

Wrzosy 12-24-1-05-121   -j   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,70 0,13 110 DOW-SADZ

Wrzosy 12-24-1-05-122   -c   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,70 0,89 110 DOW-SADZ

Wrzosy 12-24-1-05-122   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  2,70 - 110 DOW-SADZ

Wrzosy 12-24-1-05-122   -c   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  2,70 69,41 104 SADZ POP

Wrzosy 12-24-1-05-122   -c   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,70 0,49 110 DOW-SADZ

Wrzosy 12-24-1-05-98    -g   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,80 0,59 110 DOW-SADZ

Wrzosy 12-24-1-05-98    -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  1,80 - 110 DOW-SADZ

Wrzosy 12-24-1-05-98    -g   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  1,80 46,27 104 SADZ POP
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Wrzosy 12-24-1-05-98    -g   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,80 0,33 110 DOW-SADZ

Łysomice 12-24-1-02-      -    - PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 1 TSZT  1,00 9,17  66 PRZ-TALSA

Łysomice 12-24-1-02-      -    - WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 1 TSZT  1,00 14,46  59 WYK-TAL40

Wrzosy 12-24-1-05-      -    - PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 1 TSZT  2,00 18,33  66 PRZ-TALSA

Wrzosy 12-24-1-05-      -    - WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 1 TSZT  2,00 28,91  59 WYK-TAL40

Łysomice 12-24-1-02-131   -r   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  1,00 - 144 GRODZ-SRN

Łysomice 12-24-1-02-131   -r   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  3,20 39,94 144 GRODZ-SRN

Łysomice 12-24-1-02-138   -a   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  1,00 - 144 GRODZ-SRN

Łysomice 12-24-1-02-138   -a   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  3,36 41,94 144 GRODZ-SRN

Łysomice 12-24-1-02-197   -k   -01 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  1,00 - 144 GRODZ-SRN

Łysomice 12-24-1-02-197   -k   -01 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  2,40 29,96 144 GRODZ-SRN

Łysomice 12-24-1-02-205   -l   -01 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  1,00 - 144 GRODZ-SRN

Łysomice 12-24-1-02-205   -l   -01 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  1,50 18,72 144 GRODZ-SRN

Łysomice 12-24-1-02-210   -b   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  1,00 - 144 GRODZ-SRN

Łysomice 12-24-1-02-210   -b   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  3,00 37,45 144 GRODZ-SRN

Łysomice 12-24-1-02-96    -g   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  1,00 - 144 GRODZ-SRN

Łysomice 12-24-1-02-96    -g   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  2,00 24,96 144 GRODZ-SRN

Wrzosy 12-24-1-05-80    -b   -01 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  1,00 - 144 GRODZ-SRN

Wrzosy 12-24-1-05-80    -b   -01 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  1,40 17,47 144 GRODZ-SRN

Wrzosy 12-24-1-05-83    -b   -01 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  1,00 - 144 GRODZ-SRN

Wrzosy 12-24-1-05-83    -b   -01 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  1,30 16,23 144 GRODZ-SRN

Łysomice 12-24-1-02-      -    - GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  60,00 - 147 GRODZ-DEM

Łysomice 12-24-1-02-      -    - GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  60,00 128,64 147 GRODZ-DEM

Wrzosy 12-24-1-05-      -    - GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  7,00 - 147 GRODZ-DEM

Wrzosy 12-24-1-05-      -    - GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  22,10 47,38 147 GRODZ-DEM

Łysomice 12-24-1-02-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  30,00 - 148 K GRODZEŃ
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Łysomice 12-24-1-02-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  100,00 - 148 K GRODZEŃ

Wrzosy 12-24-1-05-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  16,00 - 148 K GRODZEŃ

Wrzosy 12-24-1-05-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  55,00 - 148 K GRODZEŃ

Łysomice 12-24-1-02-      -    - GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  6,00 - 155 PUŁ-RYJ

Łysomice 12-24-1-02-      -    - PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  240,00 32,64 155 PUŁ-RYJ

Wrzosy 12-24-1-05-      -    - GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  3,00 - 155 PUŁ-RYJ

Wrzosy 12-24-1-05-      -    - PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  82,00 11,15 155 PUŁ-RYJ

Łysomice 12-24-1-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  8,00 - 380 GODZ MH8

Łysomice 12-24-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  32,00 - 370 GODZ RH8

Łysomice 12-24-1-02-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  16,00 - 373 GODZ RU8

Wrzosy 12-24-1-05-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  16,00 - 380 GODZ MH8

Wrzosy 12-24-1-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  80,00 - 370 GODZ RH8

Wrzosy 12-24-1-05-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  16,00 - 373 GODZ RU8

Łysomice 12-24-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  180,00 - 370 GODZ RH8

Wrzosy 12-24-1-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  60,00 - 370 GODZ RH8

Łysomice 12-24-1-02-      -    - SZUK-OWA2 Jes.poszuk.metodą dwóch drzew 1 SZT  8,00 - 161 SZUK-OWA2

Wrzosy 12-24-1-05-      -    - SZUK-OWA2 Jes.poszuk.metodą dwóch drzew 1 SZT  10,00 - 161 SZUK-OWA2

Łysomice 12-24-1-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  40,00 - 380 GODZ MH8

Łysomice 12-24-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  320,00 - 370 GODZ RH8

Wrzosy 12-24-1-05-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  48,00 - 380 GODZ MH8

Wrzosy 12-24-1-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  360,00 - 370 GODZ RH8

Łysomice 12-24-1-02-      -    - PORZ-SPAL spalanie pozost.pozręb. 1 M3P  30,00 2,97  19 PORZ-SPAL

Łysomice 12-24-1-02-      -    - PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P  30,00 13,53  18 PORZ-STOS

Wrzosy 12-24-1-05-      -    - PORZ-SPAL spalanie pozost.pozręb. 1 M3P  50,00 4,95  19 PORZ-SPAL

Wrzosy 12-24-1-05-      -    - PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P  50,00 22,55  18 PORZ-STOS

Łysomice 12-24-1-02-      -    - ZAB-RYS zab młod od spałow rysakowanie 1 TSZT  8,00 - 136 ZAB-RYS

Łysomice 12-24-1-02-73    -i   -00 GODZ ZOSŁ Godz. transp. zdj. Osłonek 1 H  1,00 - 139 ZAB-OSŁZD
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Łysomice 12-24-1-02-73    -i   -00 ZAB-OSŁZD zdejmowanie osłonek młodniki 1 TSZT  3,50 - 139 ZAB-OSŁZD

Łysomice 12-24-1-02-110   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Łysomice 12-24-1-02-110   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,51 7,33 132 ZAB-REPEL

Łysomice 12-24-1-02-139   -g   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Łysomice 12-24-1-02-139   -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,32 4,6 132 ZAB-REPEL

Łysomice 12-24-1-02-191   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Łysomice 12-24-1-02-191   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,59 8,48 132 ZAB-REPEL

Łysomice 12-24-1-02-201   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Łysomice 12-24-1-02-201   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,66 9,48 132 ZAB-REPEL

Łysomice 12-24-1-02-92    -i   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Łysomice 12-24-1-02-92    -i   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,45 6,47 132 ZAB-REPEL

Łysomice 12-24-1-02-92    -m   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Łysomice 12-24-1-02-92    -m   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,30 4,31 132 ZAB-REPEL

Łysomice 12-24-1-02-93    -h   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Łysomice 12-24-1-02-93    -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,55 7,9 132 ZAB-REPEL

Wrzosy 12-24-1-05-120   -p   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Wrzosy 12-24-1-05-120   -p   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,04 0,57 132 ZAB-REPEL

Wrzosy 12-24-1-05-122   -k   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Wrzosy 12-24-1-05-122   -k   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,58 8,34 132 ZAB-REPEL

Wrzosy 12-24-1-05-156   -i   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Wrzosy 12-24-1-05-156   -i   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  2,26 32,48 132 ZAB-REPEL

Wrzosy 12-24-1-05-158   -c   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Wrzosy 12-24-1-05-158   -c   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  2,02 29,03 132 ZAB-REPEL

Wrzosy 12-24-1-05-176   -l   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Wrzosy 12-24-1-05-176   -l   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,48 21,27 132 ZAB-REPEL

Wrzosy 12-24-1-05-189   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Wrzosy 12-24-1-05-189   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,32 18,97 132 ZAB-REPEL

OCHRL

O-SPAŁM
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Wrzosy 12-24-1-05-80    -b   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Wrzosy 12-24-1-05-80    -b   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,01 14,51 132 ZAB-REPEL

Wrzosy 12-24-1-05-83    -b   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Wrzosy 12-24-1-05-83    -b   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  2,94 42,25 132 ZAB-REPEL

Wrzosy 12-24-1-05-99    -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Wrzosy 12-24-1-05-99    -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,00 14,37 132 ZAB-REPEL

O-ZGRYZD Łysomice 12-24-1-02-      -    - DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . 1 SZT  120,00 - 150 DRZ-ZGRYZ

Łysomice 12-24-1-02-      -    - GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  3,00 - 155 PUŁ-RYJ

Łysomice 12-24-1-02-      -    - PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  200,00 27,2 155 PUŁ-RYJ

Wrzosy 12-24-1-05-      -    - GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  1,00 - 155 PUŁ-RYJ

Wrzosy 12-24-1-05-      -    - PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  23,00 3,13 155 PUŁ-RYJ

P-BAZA Łysomice 12-24-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  24,00 - 370 GODZ RH8

Łysomice 12-24-1-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  10,00 - 380 GODZ MH8

Łysomice 12-24-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  20,00 - 370 GODZ RH8

Wrzosy 12-24-1-05-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  4,00 - 380 GODZ MH8

Wrzosy 12-24-1-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  16,00 - 370 GODZ RH8

Łysomice 12-24-1-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  4,00 - 380 GODZ MH8

Łysomice 12-24-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  8,00 - 370 GODZ RH8

Łysomice 12-24-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  100,00 - 370 GODZ RH8

Łysomice 12-24-1-02-131   -c   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,39 4,41 172 PPOŻ-PORZ

Łysomice 12-24-1-02-97    -c   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,75 8,47 172 PPOŻ-PORZ

Wrzosy 12-24-1-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  160,00 - 370 GODZ RH8

Wrzosy 12-24-1-05-      -    - ROZME-DRZ mech.rozdr.stojących drzewek 1 HA  0,50 9,86  42 ROZME-DRZ

Wrzosy 12-24-1-05-118   -a   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,24 2,71 172 PPOŻ-PORZ

Wrzosy 12-24-1-05-118   -f   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,66 7,46 172 PPOŻ-PORZ

Wrzosy 12-24-1-05-121   -d   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,54 6,1 172 PPOŻ-PORZ
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Wrzosy 12-24-1-05-121   -f   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  1,70 19,2 172 PPOŻ-PORZ

Wrzosy 12-24-1-05-121   -k   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,84 9,49 172 PPOŻ-PORZ

Wrzosy 12-24-1-05-122   -b   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  1,00 11,3 172 PPOŻ-PORZ

Wrzosy 12-24-1-05-122   -c   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,24 2,71 172 PPOŻ-PORZ

Wrzosy 12-24-1-05-123   -h   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,18 2,03 172 PPOŻ-PORZ

Wrzosy 12-24-1-05-123   -i   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,90 10,17 172 PPOŻ-PORZ

Wrzosy 12-24-1-05-123   -k   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,35 3,95 172 PPOŻ-PORZ

Wrzosy 12-24-1-05-124   -j   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,20 2,26 172 PPOŻ-PORZ

Wrzosy 12-24-1-05-126   -a   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,57 6,44 172 PPOŻ-PORZ

Wrzosy 12-24-1-05-146   -g   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,13 1,47 172 PPOŻ-PORZ

Wrzosy 12-24-1-05-153   -a   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,15 1,69 172 PPOŻ-PORZ

Wrzosy 12-24-1-05-153   -b   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  1,35 15,25 172 PPOŻ-PORZ

Wrzosy 12-24-1-05-153   -i   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,30 3,39 172 PPOŻ-PORZ

Wrzosy 12-24-1-05-154   -b   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,30 3,39 172 PPOŻ-PORZ

Wrzosy 12-24-1-05-154   -c   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,20 2,26 172 PPOŻ-PORZ

Wrzosy 12-24-1-05-155   -f   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,60 6,78 172 PPOŻ-PORZ

Wrzosy 12-24-1-05-166   -k   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,75 8,47 172 PPOŻ-PORZ

Wrzosy 12-24-1-05-169   -b   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,72 8,13 172 PPOŻ-PORZ

Wrzosy 12-24-1-05-169   -f   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,30 3,39 172 PPOŻ-PORZ

Wrzosy 12-24-1-05-169   -h   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,30 3,39 172 PPOŻ-PORZ

Wrzosy 12-24-1-05-169   -i   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,05 0,56 172 PPOŻ-PORZ

Wrzosy 12-24-1-05-177   -s   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  24,00 - 370 GODZ RH8

Wrzosy 12-24-1-05-79    -d   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  1,40 15,81 172 PPOŻ-PORZ

Wrzosy 12-24-1-05-80    -a   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,36 4,07 172 PPOŻ-PORZ

Wrzosy 12-24-1-05-80    -c   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,90 10,17 172 PPOŻ-PORZ

Łysomice 12-24-1-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  20,00 - 380 GODZ MH8

Wrzosy 12-24-1-05-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  16,00 - 380 GODZ MH8
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Wrzosy 12-24-1-05-      -    - GODZNOC Prace godzinowe w porze nocnej 1 H  24,00 - 375 GODZNOC

Wrzosy 12-24-1-05-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  16,00 - 372 GODZ PILA

Wrzosy 12-24-1-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  80,00 - 370 GODZ RH8

Łysomice 12-24-1-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  2,00 - 380 GODZ MH8

Łysomice 12-24-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  16,00 - 370 GODZ RH8

Łysomice 12-24-1-02-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  16,00 - 373 GODZ RU8

Wrzosy 12-24-1-05-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  3,00 - 380 GODZ MH8

Wrzosy 12-24-1-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  6,00 - 370 GODZ RH8

Wrzosy 12-24-1-05-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  9,00 - 373 GODZ RU8

Łysomice 12-24-1-02-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop ----- SZT  10,00 - 167 ZAW-BUD

Wrzosy 12-24-1-05-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop ----- SZT  10,00 - 167 ZAW-BUD

Łysomice 12-24-1-02-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  10,00 - 169 CZYSZ-BUD

Łysomice 12-24-1-02-      -    - NAPR-BUD naprawa budek lęgowych i sch.n ----- SZT  10,00 - 168 NAPR-BUD

Wrzosy 12-24-1-05-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  10,00 - 169 CZYSZ-BUD

Wrzosy 12-24-1-05-      -    - NAPR-BUD naprawa budek lęgowych i sch.n ----- SZT  10,00 - 168 NAPR-BUD

Łysomice 12-24-1-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  8,00 - 380 GODZ MH8

Łysomice 12-24-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  15,00 - 370 GODZ RH8

Wrzosy 12-24-1-05-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  4,00 - 380 GODZ MH8

Wrzosy 12-24-1-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  16,00 - 370 GODZ RH8

Wrzosy 12-24-1-05-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  16,00 - 373 GODZ RU8

Łysomice 12-24-1-02-111   -t   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  228,00 16,22   2 CWD-D

Łysomice 12-24-1-02-111   -t   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  228,00 34,25   2 CWD-D

Łysomice 12-24-1-02-181   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  484,00 34,41   2 CWD-D

Łysomice 12-24-1-02-181   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00 6,97   1 CWD-P

Łysomice 12-24-1-02-181   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  484,00 69,35   2 CWD-D
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Łysomice 12-24-1-02-181   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00 1,11   2 CWD-D

Łysomice 12-24-1-02-198   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  531,00 42,48   2 CWD-D

Łysomice 12-24-1-02-198   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00 2,82   1 CWD-P

Łysomice 12-24-1-02-198   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  531,00 86,39   2 CWD-D

Łysomice 12-24-1-02-198   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00 0,48   2 CWD-D

Łysomice 12-24-1-02-209   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  531,00 32,81   2 CWD-D

Łysomice 12-24-1-02-209   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  13,00 16,06   1 CWD-P

Łysomice 12-24-1-02-209   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  531,00 76,71   2 CWD-D

Łysomice 12-24-1-02-209   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  13,00 2,12   2 CWD-D

Łysomice 12-24-1-02-209   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  736,00 46,96   2 CWD-D

Łysomice 12-24-1-02-209   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  60,00 58,51   1 CWD-P

Łysomice 12-24-1-02-209   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  736,00 98,96   2 CWD-D

Łysomice 12-24-1-02-209   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  60,00 10,59   2 CWD-D

Łysomice 12-24-1-02-95    -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  159,00 11,01   2 CWD-D

Łysomice 12-24-1-02-95    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  17,00 17,43   1 CWD-P

Łysomice 12-24-1-02-95    -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  159,00 20,1   2 CWD-D

Łysomice 12-24-1-02-95    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  17,00 2,74   2 CWD-D

Wrzosy 12-24-1-05-130   -s   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  362,00 189,55   1 CWD-P

Wrzosy 12-24-1-05-130   -s   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  362,00 60,16   2 CWD-D

Wrzosy 12-24-1-05-175   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  96,00 92,5   1 CWD-P

Wrzosy 12-24-1-05-175   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  96,00 17,59   2 CWD-D

Wrzosy 12-24-1-05-177   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  319,00 26,92   2 CWD-D

Wrzosy 12-24-1-05-177   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  31,00 36,14   1 CWD-P

Wrzosy 12-24-1-05-177   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  319,00 50,48   2 CWD-D
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Wrzosy 12-24-1-05-177   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  31,00 6,62   2 CWD-D

Wrzosy 12-24-1-05-177   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  55,00 42,58   1 CWD-P

Wrzosy 12-24-1-05-177   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  55,00 10,31   2 CWD-D

Łysomice 12-24-1-02-204   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  485,00 35,59   2 CWD-D

Łysomice 12-24-1-02-204   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  190,00 155,99   1 CWD-P

Łysomice 12-24-1-02-204   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  485,00 75,43   2 CWD-D

Łysomice 12-24-1-02-204   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  190,00 29,64   2 CWD-D

Łysomice 12-24-1-02-73    -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  391,00 24,06   2 CWD-D

Łysomice 12-24-1-02-73    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  28,00 30,09   1 CWD-P

Łysomice 12-24-1-02-73    -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  391,00 47,67   2 CWD-D

Łysomice 12-24-1-02-73    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  28,00 3,9   2 CWD-D

Łysomice 12-24-1-02-90    -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  443,00 23,64   2 CWD-D

Łysomice 12-24-1-02-90    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  99,00 85,75   1 CWD-P

Łysomice 12-24-1-02-90    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  443,00 58,86   2 CWD-D

Łysomice 12-24-1-02-90    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  99,00 17,51   2 CWD-D

Łysomice 12-24-1-02-93    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  71,00 41,31   1 CWD-P

Łysomice 12-24-1-02-93    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  71,00 10,26   2 CWD-D

Wrzosy 12-24-1-05-118   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  64,00 7,22   2 CWD-D

Wrzosy 12-24-1-05-118   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00 1,62   1 CWD-P

Wrzosy 12-24-1-05-118   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  64,00 10,47   2 CWD-D

Wrzosy 12-24-1-05-118   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00 0,18   2 CWD-D

Wrzosy 12-24-1-05-118   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  143,00 14,72   2 CWD-D

Wrzosy 12-24-1-05-118   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00 7,92   1 CWD-P

Wrzosy 12-24-1-05-118   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  143,00 22,65   2 CWD-D
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Wrzosy 12-24-1-05-118   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00 1,08   2 CWD-D

Wrzosy 12-24-1-05-121   -k   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  114,00 10,64   2 CWD-D

Wrzosy 12-24-1-05-121   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00 8,04   1 CWD-P

Wrzosy 12-24-1-05-121   -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  114,00 17,12   2 CWD-D

Wrzosy 12-24-1-05-121   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00 1,03   2 CWD-D

Wrzosy 12-24-1-05-122   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  244,00 24,87   2 CWD-D

Wrzosy 12-24-1-05-122   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  17,00 22,87   1 CWD-P

Wrzosy 12-24-1-05-122   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  244,00 38,39   2 CWD-D

Wrzosy 12-24-1-05-122   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  17,00 2,94   2 CWD-D

Wrzosy 12-24-1-05-122   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  119,00 12,83   2 CWD-D

Wrzosy 12-24-1-05-122   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00 5,85   1 CWD-P

Wrzosy 12-24-1-05-122   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  119,00 19,25   2 CWD-D

Wrzosy 12-24-1-05-122   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00 0,8   2 CWD-D

Wrzosy 12-24-1-05-123   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  79,00 8,25   2 CWD-D

Wrzosy 12-24-1-05-123   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00 3,91   1 CWD-P

Wrzosy 12-24-1-05-123   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  79,00 12,98   2 CWD-D

Wrzosy 12-24-1-05-123   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00 0,56   2 CWD-D

Wrzosy 12-24-1-05-123   -k   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  300,00 23,39   2 CWD-D

Wrzosy 12-24-1-05-123   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  7,00 9,49   1 CWD-P

Wrzosy 12-24-1-05-123   -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  300,00 40,57   2 CWD-D

Wrzosy 12-24-1-05-123   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  7,00 1,29   2 CWD-D

Łysomice 12-24-1-02-      -    - GODZ HH8 Pr. godz wyk harwest. 8% VAT 1 H  30,00 - 376 GODZ HH8

Łysomice 12-24-1-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  30,00 - 380 GODZ MH8

Łysomice 12-24-1-02-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  20,00 - 372 GODZ PILA
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Łysomice 12-24-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  40,00 - 370 GODZ RH8

Łysomice 12-24-1-02-110   -o   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  10,00 - 372 GODZ PILA

Łysomice 12-24-1-02-111   -p   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  14,00 - 372 GODZ PILA

Łysomice 12-24-1-02-116   -a   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  23,00 - 372 GODZ PILA

Łysomice 12-24-1-02-54    -d   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  24,00 - 372 GODZ PILA

Łysomice 12-24-1-02-93    -c   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  31,00 - 372 GODZ PILA

Łysomice 12-24-1-02-95    -a   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  20,00 - 372 GODZ PILA

Łysomice 12-24-1-02-97    -f   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  35,00 - 372 GODZ PILA

Wrzosy 12-24-1-05-      -    - GODZ HH8 Pr. godz wyk harwest. 8% VAT 1 H  80,00 - 376 GODZ HH8

Wrzosy 12-24-1-05-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  32,00 - 372 GODZ PILA

Wrzosy 12-24-1-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  40,00 - 370 GODZ RH8

Łysomice 12-24-1-02-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  205,00 190,5   1 CWD-P

Łysomice 12-24-1-02-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  205,00 42,49   2 CWD-D

Wrzosy 12-24-1-05-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  200,00 188,45   1 CWD-P

Wrzosy 12-24-1-05-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  200,00 37,52   2 CWD-D

Łysomice 12-24-1-02-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  460,00 450,73   1 CWD-P

Łysomice 12-24-1-02-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  460,00 102,13   2 CWD-D

Wrzosy 12-24-1-05-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  470,00 435,69   1 CWD-P

Wrzosy 12-24-1-05-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  470,00 93,67   2 CWD-D

Łysomice 12-24-1-02-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00 30,71   1 CWD-P

Łysomice 12-24-1-02-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00 6,23   2 CWD-D

Wrzosy 12-24-1-05-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00 27,52   1 CWD-P

Wrzosy 12-24-1-05-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00 5,56   2 CWD-D

Łysomice 12-24-1-02-73    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  49,00 44,81   1 CWD-P

Łysomice 12-24-1-02-73    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  49,00 9,27   2 CWD-D

Łysomice 12-24-1-02-73    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  62,00 56,43   1 CWD-P

Łysomice 12-24-1-02-73    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  62,00 11,49   2 CWD-D
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Łysomice 12-24-1-02-111   -o   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  42,00 37,94   1 CWD-P

Łysomice 12-24-1-02-111   -o   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  42,00 8,01   2 CWD-D

Łysomice 12-24-1-02-71    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  105,00 91,64   1 CWD-P

Łysomice 12-24-1-02-71    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  105,00 21,53   2 CWD-D

Łysomice 12-24-1-02-71    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  93,00 80,48   1 CWD-P

Łysomice 12-24-1-02-71    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  93,00 18,95   2 CWD-D

Łysomice 12-24-1-02-71    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  66,00 59,59   1 CWD-P

Łysomice 12-24-1-02-71    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  66,00 12,11   2 CWD-D

Łysomice 12-24-1-02-72    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  96,00 90,31   1 CWD-P

Łysomice 12-24-1-02-72    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  96,00 18,8   2 CWD-D

Łysomice 12-24-1-02-73    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  87,00 77,27   1 CWD-P

Łysomice 12-24-1-02-73    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  87,00 15,62   2 CWD-D

Łysomice 12-24-1-02-90    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  43,00 42,25   1 CWD-P

Łysomice 12-24-1-02-90    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  43,00 9,53   2 CWD-D

Łysomice 12-24-1-02-90    -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  215,00 26,32   2 CWD-D

Łysomice 12-24-1-02-90    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00 7,79   1 CWD-P

Łysomice 12-24-1-02-90    -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  215,00 39,53   2 CWD-D

Łysomice 12-24-1-02-90    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00 1,27   2 CWD-D

Łysomice 12-24-1-02-90    -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  31,00 3,68   2 CWD-D

Łysomice 12-24-1-02-90    -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  11,00 14,35   1 CWD-P

Łysomice 12-24-1-02-90    -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  31,00 5,46   2 CWD-D

Łysomice 12-24-1-02-90    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  11,00 1,96   2 CWD-D

Łysomice 12-24-1-02-95    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  49,00 44,78   1 CWD-P

Łysomice 12-24-1-02-95    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  49,00 9,08   2 CWD-D

Łysomice 12-24-1-02-95    -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  64,00 7,02   2 CWD-D
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Łysomice 12-24-1-02-95    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00 4,76   1 CWD-P

Łysomice 12-24-1-02-95    -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  64,00 10,77   2 CWD-D

Łysomice 12-24-1-02-95    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00 0,73   2 CWD-D

Łysomice 12-24-1-02-95    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  12,00 11,49   1 CWD-P

Łysomice 12-24-1-02-95    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  12,00 2,37   2 CWD-D

Łysomice 12-24-1-02-96    -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  49,00 6,22   2 CWD-D

Łysomice 12-24-1-02-96    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00 3,71   1 CWD-P

Łysomice 12-24-1-02-96    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  49,00 8,77   2 CWD-D

Łysomice 12-24-1-02-96    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00 0,57   2 CWD-D

Łysomice 12-24-1-02-96    -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  104,00 13,55   2 CWD-D

Łysomice 12-24-1-02-96    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00 5,24   1 CWD-P

Łysomice 12-24-1-02-96    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  104,00 19,82   2 CWD-D

Łysomice 12-24-1-02-96    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00 0,85   2 CWD-D

Łysomice 12-24-1-02-97    -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  194,00 25,11   2 CWD-D

Łysomice 12-24-1-02-97    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  17,00 29,79   1 CWD-P

Łysomice 12-24-1-02-97    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  194,00 36,36   2 CWD-D

Łysomice 12-24-1-02-97    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  17,00 4,21   2 CWD-D

Łysomice 12-24-1-02-97    -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  41,00 5,07   2 CWD-D

Łysomice 12-24-1-02-97    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00 3,63   1 CWD-P

Łysomice 12-24-1-02-97    -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  41,00 7,3   2 CWD-D

Łysomice 12-24-1-02-97    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00 0,56   2 CWD-D

Łysomice 12-24-1-02-97    -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  169,00 22,97   2 CWD-D

Łysomice 12-24-1-02-97    -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00 7,77   1 CWD-P

Łysomice 12-24-1-02-97    -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  169,00 33,48   2 CWD-D
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Łysomice 12-24-1-02-97    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00 1,29   2 CWD-D

Łysomice 12-24-1-02-97    -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00 26,19   1 CWD-P

Łysomice 12-24-1-02-97    -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00 5,39   2 CWD-D

Wrzosy 12-24-1-05-106   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  808,00 114,19   2 CWD-D

Wrzosy 12-24-1-05-106   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00 7,95   1 CWD-P

Wrzosy 12-24-1-05-106   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  808,00 144,78   2 CWD-D

Wrzosy 12-24-1-05-106   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00 1,23   2 CWD-D

Wrzosy 12-24-1-05-121   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  75,00 6,39   2 CWD-D

Wrzosy 12-24-1-05-121   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00 21,91   1 CWD-P

Wrzosy 12-24-1-05-121   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  75,00 10,52   2 CWD-D

Wrzosy 12-24-1-05-121   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00 3,92   2 CWD-D

Wrzosy 12-24-1-05-123   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  9,00 8,89   1 CWD-P

Wrzosy 12-24-1-05-123   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  9,00 1,69   2 CWD-D

Wrzosy 12-24-1-05-123   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  58,00 8,48   2 CWD-D

Wrzosy 12-24-1-05-123   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00 5,97   1 CWD-P

Wrzosy 12-24-1-05-123   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  58,00 10,67   2 CWD-D

Wrzosy 12-24-1-05-123   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00 0,88   2 CWD-D

Wrzosy 12-24-1-05-123   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  143,00 18,68   2 CWD-D

Wrzosy 12-24-1-05-123   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  18,00 29,02   1 CWD-P

Wrzosy 12-24-1-05-123   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  143,00 24,69   2 CWD-D

Wrzosy 12-24-1-05-123   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  18,00 3,9   2 CWD-D

Wrzosy 12-24-1-05-125   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  225,00 32,42   2 CWD-D

Wrzosy 12-24-1-05-125   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00 6,84   1 CWD-P

Wrzosy 12-24-1-05-125   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  225,00 40,86   2 CWD-D
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Wrzosy 12-24-1-05-125   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00 1,04   2 CWD-D

Wrzosy 12-24-1-05-137   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  90,00 77,71   1 CWD-P

Wrzosy 12-24-1-05-137   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  90,00 16   2 CWD-D

Wrzosy 12-24-1-05-155   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  155,00 22,09   2 CWD-D

Wrzosy 12-24-1-05-155   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00 31,26   1 CWD-P

Wrzosy 12-24-1-05-155   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  155,00 28,03   2 CWD-D

Wrzosy 12-24-1-05-155   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00 4,24   2 CWD-D

Wrzosy 12-24-1-05-155   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  85,00 9,73   2 CWD-D

Wrzosy 12-24-1-05-155   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  85,00 13,82   2 CWD-D

Wrzosy 12-24-1-05-169   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  25,00 28,19   1 CWD-P

Wrzosy 12-24-1-05-169   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  25,00 4,82   2 CWD-D

Wrzosy 12-24-1-05-80    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  703,00 95,46   2 CWD-D

Wrzosy 12-24-1-05-80    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  35,00 63,14   1 CWD-P

Wrzosy 12-24-1-05-80    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  703,00 123,16   2 CWD-D

Wrzosy 12-24-1-05-80    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  35,00 8,46   2 CWD-D

Wrzosy 12-24-1-05-80    -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  65,00 8,66   2 CWD-D

Wrzosy 12-24-1-05-80    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  18,00 26,5   1 CWD-P

Wrzosy 12-24-1-05-80    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  65,00 11,31   2 CWD-D

Wrzosy 12-24-1-05-80    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  18,00 3,57   2 CWD-D

Wrzosy 12-24-1-05-81    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  360,00 47,4   2 CWD-D

Wrzosy 12-24-1-05-81    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  17,00 30,99   1 CWD-P

Wrzosy 12-24-1-05-81    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  360,00 62,03   2 CWD-D

Wrzosy 12-24-1-05-81    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  17,00 4,14   2 CWD-D

Wrzosy 12-24-1-05-81    -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  575,00 77,31   2 CWD-D
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Wrzosy 12-24-1-05-81    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00 49,82   1 CWD-P

Wrzosy 12-24-1-05-81    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  575,00 100,3   2 CWD-D

Wrzosy 12-24-1-05-81    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00 6,78   2 CWD-D

Łysomice 12-24-1-02-110   -o   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00 19,91   1 CWD-P

Łysomice 12-24-1-02-110   -o   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00 3,85   2 CWD-D

Łysomice 12-24-1-02-111   -p   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  16,00 18,35   1 CWD-P

Łysomice 12-24-1-02-111   -p   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  16,00 3,46   2 CWD-D

Łysomice 12-24-1-02-114   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  23,00 21,92   1 CWD-P

Łysomice 12-24-1-02-114   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  23,00 5,09   2 CWD-D

Łysomice 12-24-1-02-116   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  39,00 39,93   1 CWD-P

Łysomice 12-24-1-02-116   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  39,00 8,76   2 CWD-D

Łysomice 12-24-1-02-54    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  69,00 65,88   1 CWD-P

Łysomice 12-24-1-02-54    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  69,00 15,48   2 CWD-D

Łysomice 12-24-1-02-93    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  43,00 48,28   1 CWD-P

Łysomice 12-24-1-02-93    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  43,00 9,8   2 CWD-D

Łysomice 12-24-1-02-95    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  27,00 30,58   1 CWD-P

Łysomice 12-24-1-02-95    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  27,00 5,79   2 CWD-D

Łysomice 12-24-1-02-97    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  67,00 70,2   1 CWD-P

Łysomice 12-24-1-02-97    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  67,00 14,21   2 CWD-D

Wrzosy 12-24-1-05-120   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  37,00 33,48   1 CWD-P

Wrzosy 12-24-1-05-120   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  37,00 6,75   2 CWD-D

Wrzosy 12-24-1-05-120   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00 35,58   1 CWD-P

Wrzosy 12-24-1-05-120   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00 5,99   2 CWD-D

Wrzosy 12-24-1-05-120   -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  18,00 15,83   1 CWD-P

Wrzosy 12-24-1-05-120   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  18,00 3,26   2 CWD-D

Wrzosy 12-24-1-05-137   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  35,00 30,85   1 CWD-P

Wrzosy 12-24-1-05-137   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  35,00 6,2   2 CWD-D
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Wrzosy 12-24-1-05-166   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  22,00 23,34   1 CWD-P

Wrzosy 12-24-1-05-166   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  22,00 4,38   2 CWD-D

Wrzosy 12-24-1-05-169   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  47,00 46,42   1 CWD-P

Wrzosy 12-24-1-05-169   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  47,00 8,93   2 CWD-D

Wrzosy 12-24-1-05-177   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  26,00 26,85   1 CWD-P

Wrzosy 12-24-1-05-177   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  26,00 5,11   2 CWD-D

Wrzosy 12-24-1-05-177   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  31,00 33,66   1 CWD-P

Wrzosy 12-24-1-05-177   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  31,00 6,24   2 CWD-D

Wrzosy 12-24-1-05-177   -o   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  53,00 49,87   1 CWD-P

Wrzosy 12-24-1-05-177   -o   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  53,00 9,92   2 CWD-D

Wrzosy 12-24-1-05-177   -r   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00 10,89   1 CWD-P

Wrzosy 12-24-1-05-177   -r   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00 2,03   2 CWD-D

Łysomice 12-24-1-02-117   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  87,00 45,55   1 CWD-P

Łysomice 12-24-1-02-117   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  87,00 11,79   2 CWD-D

Wrzosy 12-24-1-05-121   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  460,00 42,89   2 CWD-D

Wrzosy 12-24-1-05-121   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  13,00 18,11   1 CWD-P

Wrzosy 12-24-1-05-121   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  460,00 69,98   2 CWD-D

Wrzosy 12-24-1-05-121   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  13,00 2,35   2 CWD-D

Łysomice 12-24-1-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  6,00 - 380 GODZ MH8

Łysomice 12-24-1-02-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  12,00 - 372 GODZ PILA

Łysomice 12-24-1-02-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  24,00 - 371 GODZ RH23

Łysomice 12-24-1-02-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  12,00 - 373 GODZ RU8

Łysomice 12-24-1-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  15,00 - 380 GODZ MH8

Łysomice 12-24-1-02-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  10,00 - 372 GODZ PILA

Łysomice 12-24-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  40,00 - 370 GODZ RH8
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Wrzosy 12-24-1-05-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  8,00 - 380 GODZ MH8

Wrzosy 12-24-1-05-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  16,00 - 372 GODZ PILA

Wrzosy 12-24-1-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  48,00 - 370 GODZ RH8

Łysomice 12-24-1-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 - 380 GODZ MH8

Łysomice 12-24-1-02-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  10,00 - 372 GODZ PILA

Łysomice 12-24-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 - 370 GODZ RH8

Łysomice 12-24-1-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  30,00 - 380 GODZ MH8

Łysomice 12-24-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  40,00 - 370 GODZ RH8

Łysomice 12-24-1-02-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  90,00 - 373 GODZ RU8

Wrzosy 12-24-1-05-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  8,00 - 380 GODZ MH8

Wrzosy 12-24-1-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  32,00 - 370 GODZ RH8

Wrzosy 12-24-1-05-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  48,00 - 373 GODZ RU8

Łysomice 12-24-1-02-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  30,00 - 381 GODZ MH23

Łysomice 12-24-1-02-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  72,00 - 371 GODZ RH23

Łysomice 12-24-1-02-      -    - GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  48,00 - 374 GODZ RU23

Wrzosy 12-24-1-05-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  10,00 - 381 GODZ MH23

Wrzosy 12-24-1-05-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  16,00 - 372 GODZ PILA

Wrzosy 12-24-1-05-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  100,00 - 371 GODZ RH23

Wrzosy 12-24-1-05-      -    - GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  64,00 - 374 GODZ RU23

Łysomice 12-24-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  12,00 - 370 GODZ RH8

Łysomice 12-24-1-02-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  8,00 - 373 GODZ RU8
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