

Pakiet: 2

Leśnictwo	Adres leśny	akt. adr.	Rok założenia uprawy	Grupa czynności (założenie uprawy)	Wersja planu	powierzchnia uprawy (ha)
Łysomice	12-24-1-02-43 -g -01	N	2022	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,91
Łysomice	12-24-1-02-43 -h -00	T	2024	ODN-ZRB	wykonane	0,72
Łysomice	12-24-1-02-75 -g -00	T	2021	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,7
Łysomice	12-24-1-02-90 -f -00	T	2021	ODN-ZRB	wykonane	2,48
Łysomice	12-24-1-02-92 -i -00	T	2023	ODN-ZRB	wykonane	1,89
Łysomice	12-24-1-02-92 -m -00	T	2023	ODN-ZRB	wykonane	1,23
Łysomice	12-24-1-02-93 -h -00	T	2023	ODN-ZRB	wykonane	2,3
Łysomice	12-24-1-02-94 -c -00	T	2024	ODN-ZRB	plan zasadn.	2,76
Łysomice	12-24-1-02-96 -g -00	T	2025	ODN-ZRB	proorzorium	3,4
Łysomice	12-24-1-02-109 -k -00	T	2025	ODN-IIP	proorzorium	0,66
Łysomice	12-24-1-02-110 -b -00	T	2023	ODN-ZRB	wykonane	1,6
Łysomice	12-24-1-02-112 -i -00	T	2023	ODN-ZRB	wykonane	0,62
Łysomice	12-24-1-02-112 -l -00	T	2023	ODN-ZRB	wykonane	3,44
Łysomice	12-24-1-02-115 -h -00	T	2021	ODN-ZRB	wykonane	2,36
Łysomice	12-24-1-02-116 -d -00	T	2024	ODN-ZRB	plan zasadn.	1,87
Łysomice	12-24-1-02-116 -j -00	T	2024	ODN-ZRB	plan zasadn.	1,43
Łysomice	12-24-1-02-117 -l -00	T	2023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,4
Łysomice	12-24-1-02-117 -l -00	T	2024	ODN-ZŁOŻ	plan zasadn.	1,33

Łysomice	12-24-1-02-131 -r -00	T	2025	ODN-ZRB	prowizorium	0,46
Łysomice	12-24-1-02-133 -k -00	T	2021	ODN-ZRB	wykonane	0,64
Łysomice	12-24-1-02-133 -m -00	T	2021	ODN-ZRB	wykonane	0,68
Łysomice	12-24-1-02-133 -n -00	T	2021	ODN-ZRB	wykonane	2,65
Łysomice	12-24-1-02-134 -a -00	T	2021	ODN-ZRB	wykonane	2,01
Łysomice	12-24-1-02-138 -a -00	T	2025	ODN-ZRB	prowizorium	0,59
Łysomice	12-24-1-02-139 -f -00	T	2023	ODN-LUK	wykonane	0,05
Łysomice	12-24-1-02-139 -g -00	T	2023	ODN-ZRB	wykonane	1,31
Łysomice	12-24-1-02-140 -a -01	N	2022	ODN-ZRB	wykonane	2,99
Łysomice	12-24-1-02-140 -b -01	N	2022	ODN-ZRB	wykonane	0,47
Łysomice	12-24-1-02-162 -d -01	N	2022	ODN-ZRB	wykonane	3,92
Łysomice	12-24-1-02-163 -c -00	T	2024	ODN-ZRB	wykonane	3,26
Łysomice	12-24-1-02-165 -c -00	T	2024	ODN-ZRB	wykonane	4,3
Łysomice	12-24-1-02-180 -f -00	T	2022	ODN-ZRB	wykonane	3,14
Łysomice	12-24-1-02-181 -b -00	T	2021	ODN-ZRB	wykonane	3,74
Łysomice	12-24-1-02-191 -b -00	T	2023	ODN-ZRB	wykonane	2,59
Łysomice	12-24-1-02-192 -h -01	T	2025	ODN-ZRB	prowizorium	1,61
Łysomice	12-24-1-02-194 -g -00	T	2022	ODN-ZRB	wykonane	3,44
Łysomice	12-24-1-02-197 -g -00	T	2025	ODN-ZRB	prowizorium	1,25
Łysomice	12-24-1-02-197 -k -01	T	2025	ODN-ZRB	prowizorium	2,92
Łysomice	12-24-1-02-201 -d -00	T	2024	ODN-ZRB	wykonane	2,9
Łysomice	12-24-1-02-204 -o -00	T	2021	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,25
Łysomice	12-24-1-02-205 -a -00	T	2022	ODN-ZRB	wykonane	2,12
Łysomice	12-24-1-02-205 -j -01	T	2025	ODN-ZRB	prowizorium	1,07
Łysomice	12-24-1-02-205 -l -01	T	2025	ODN-ZRB	prowizorium	0,86
Łysomice	12-24-1-02-206 -a -01	T	2025	ODN-ZRB	prowizorium	1,62

Łysomice	12-24-1-02-210 -b -00	T	2025	ODN-ZRB	prowizorium	2,93
Wrzosey	12-24-1-05-78 -c -00	T	2021	ODN-ZRB	wykonane	1,33
Wrzosey	12-24-1-05-78 -g -00	T	2021	ODN-ZRB	wykonane	3,51
Wrzosey	12-24-1-05-80 -b -01	T	2025	ODN-ZRB	prowizorium	2,28
Wrzosey	12-24-1-05-83 -b -01	T	2025	ODN-ZRB	prowizorium	3,92
Wrzosey	12-24-1-05-98 -g -00	T	2023	ODN-ZRB	wykonane	3,3
Wrzosey	12-24-1-05-99 -b -00	T	2024	ODN-IIP	wykonane	4,7
Wrzosey	12-24-1-05-100 -g -00	T	2024	ODN-ZRB	wykonane	1,3
Wrzosey	12-24-1-05-102 -f -00	T	2023	ODN-ZRB	wykonane	2,43
Wrzosey	12-24-1-05-102 -i -00	T	2023	ODN-ZRB	wykonane	1,89
Wrzosey	12-24-1-05-104 -d -00	T	2024	ODN-ZRB	wykonane	2,58
Wrzosey	12-24-1-05-106 -g -00	T	2021	ODN-ZRB	wykonane	2,96
Wrzosey	12-24-1-05-120 -d -00	N	2021	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,37
Wrzosey	12-24-1-05-120 -m -00	T	2022	ODN-LUK	wykonane	0,26
Wrzosey	12-24-1-05-120 -p -00	T	2022	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,38
Wrzosey	12-24-1-05-121 -b -00	T	2023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,05
Wrzosey	12-24-1-05-121 -j -00	N	2021	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,78
Wrzosey	12-24-1-05-121 -j -00	T	2023	ODN-LUK	wykonane	0,12
Wrzosey	12-24-1-05-122 -c -00	T	2021	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,72
Wrzosey	12-24-1-05-122 -k -00	T	2023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	2,16
Wrzosey	12-24-1-05-122 -k -00	T	2023	ODN-ZRB	wykonane	0
Wrzosey	12-24-1-05-126 -d -00	T	2022	ODN-ZRB	wykonane	3,2
Wrzosey	12-24-1-05-126 -h -00	T	2022	ODN-LUK	wykonane	0,05
Wrzosey	12-24-1-05-151 -d -00	T	2021	ODN-ZRB	wykonane	3,37
Wrzosey	12-24-1-05-152 -f -00	T	2021	ODN-ZRB	wykonane	2,4
Wrzosey	12-24-1-05-155 -d -00	T	2022	ODN-ZRB	wykonane	1,33

Wrzosa	12-24-1-05-155 -f -00	T	2022	ODN-LUK	wykonane	0,04
Wrzosa	12-24-1-05-155 -h -00	T	2022	ODN-ZRB	wykonane	2,75
Wrzosa	12-24-1-05-156 -i -00	T	2025	ODN-ZRB	pro wizorium	3,01
Wrzosa	12-24-1-05-157 -b -00	T	2022	ODN-LUK	wykonane	0,1
Wrzosa	12-24-1-05-157 -c -00	T	2022	ODN-ZRB	wykonane	1,62
Wrzosa	12-24-1-05-157 -g -00	T	2022	ODN-ZRB	wykonane	3,4
Wrzosa	12-24-1-05-158 -c -01	T	2025	ODN-ZRB	pro wizorium	3,83
Wrzosa	12-24-1-05-173 -b -00	T	2023	ODN-ZRB	wykonane	3,34
Wrzosa	12-24-1-05-176 -l -00	T	2025	ODN-ZRB	pro wizorium	3,67
Wrzosa	12-24-1-05-177 -n -00	T	2024	ODN-ZRB	wykonane	3,66
Wrzosa	12-24-1-05-188 -a -00	T	2024	ODN-ZRB	wykonane	1,4
Wrzosa	12-24-1-05-189 -c -00	T	2025	ODN-ZRB	pro wizorium	1,85
Wrzosa	12-24-1-05-189 -d -00	T	2023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,78