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1. Przedmiot opracowania 
Przedmiotem opracowania  jest rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 416 w m. Kietrz do granicy województwa.
2. Zakres opracowania 
Zakresem opracowania objęto odcinek drogi wojewódzkiej nr 416 od km 57+020,00 do km 61+186,47 w m. Kietrz.
3. Cel opracowania
Nadrzędnym celem inwestycji jest poprawa warunków bezpieczeństwa i komfortu wszystkich uczestników ruchu drogowego, a także po-
prawa przepustowości drogi wojewódzkiej i usprawnienie odwodnienia układu komunikacyjnego objętego opracowaniem.
4. Stan istniejący, istniejące uzbrojenie
DW nr 416 łączy Krapkowice (woj. opolskie) i Racibórz (woj. śląskie), biegnąc m.in. przez miejscowości Głogówek i Głubczyce. Frag-
ment drogi, będący przedmiotem opracowania, jest drogą klasy G o przekroju 1x2. DW nr 416 przebiega ulicami Niepodległości, Długą i
ul. Raciborską. Ulice Niepodległości i Długa  zlokalizowane są w centralnej - zaś ul. Raciborska w północnej części    m. Kietrz. 
Ulica Niepodległości stanowiąca początek opracowania stanowi "obwodnicę" ścisłej zabudowy centrum miasta (rynek z okolicznymi-
uliczkami) od strony zachodniej. Szerokość jezdni bitumicznej na wlocie skrzyżowania ok. 9,0 m, obustronne chodniki z kostki betonowej
i płyt bet. szer. ok. 2,0m. Chodnik po stronie południowej zanika w miejscu wejścia do parku wokół ruin po pałacu Gaszynów. Po obu
stronach ulicy przed skrzyżowaniem z ulicami Długą-Traugutta zabudowa usługowo-handlowa. Odwodnienie ulicy poprzez wpusty ulicz-
ne do kanalizacji deszczowej. W południowo-zachodniej kwarcie skrzyżowania zlokalizowany jest pawilon handlowy "Dino". Pawilon ma
dojazd przez zjazd publiczny z ul. Długiej i z ul. Wieżowej. 
Oprócz wyżej opisanej kanalizacji deszczowej  w jezdni   ul. Niepodległości zlokalizowany jest wodociąg, po południowej stronie drogi
usytuowana jest napowietrzna  linia elektroenergetyczna (co drugi słup wyposażony jest w oprawę oświetleniową), kabel teletechniczny.
Sieć gazowa zlokalizowana jest na wlocie po str. południowej zaś w rejonie posesji nr 33 przechodzi na stronę północną gdzie przebiega
w bliskości linii elektroenergetycznej eWN w przyległym do jezdni chodniku.
W stanie istniejącym skrzyżowanie ulic Niepodległości -Długa-Traugutta ma kształt litery "K", łamane pierwszeństwo ma ciąg DW 416
Niepodległości -Długa wlot. płn.). Skrzyżowanie funkcjonuje bez czytelnej kanalizacji ruchu oznakowaniem poziomym, wyłączony z ru-
chu przez znaki poziome został fragment jezdni przy posesjach nr 10-14 we wsch. części wlotu ul. Długiej. Brak kanalizacji ruchu (pasy-
do lewoskrętów w ciągu DW) powoduje nieczytelność skrzyżowania dla kierujących (brak wytyczonych torów ruchu). Taki stan w przy-
szłości powodowałby obniżenie przepustowości skrzyżowania
Ulica Długa stanowiąca południowy wlot na ww. skrzyżowanie jest połączeniem pomiędzy drogą wojewódzką a Małym Rynkiem, jest
drogą gminną. Szerokość jezdni bitumicznej na wlocie skrzyżowania ok. 8,8 m, obustronne chodniki z płyt betonowych szer. ok. 2,2m.
Odwodnienie poprzez wpusty do kanalizacji deszczowej. Ulica jest na wlocie skrzyżowania z DW416 jej podporządkowana znakiem
stop, na ulicy obowiązuje zakaz ruchu samochodów ciężarowych. Po wschodniej stronie ulicy usytuowany jest niewielki dworzec autobu-
sowy komunikacji zamiejskiej. W jezdni usytuowany jest wodociąg wA125 i kanalizacja deszczowa kd300. 
Po wschodniej stronie drogi usytuowana jest napowietrzna  linia elektroenergetyczna, słupy wyposażone są w latarnie oświetleniowe. W
chodniku po wschodniej stronie drogi usytuowana jest kanalizacja sanitarna i gazociąg.
Ulica Traugutta stanowiąca wschodni wlot na skrzyżowanie z ulicami Niepodległości -Długa jest  drogą prowadząca do Kombinatu rolne-
go, jest to droga gminna. Szerokość jezdni bitumicznej na wlocie skrzyżowania ok. 7,5 m, obustronne chodniki z kostki betonowej szer.
ok. 1,3 i 2,2m. Odwodnienie poprzez wpusty do kanalizacji deszczowej. Ulica jest na wlocie skrzyżowania z DW416 jej podporządkowa-
na znakiem A-7, na dalszym odcinku ulicy obowiązuje ograniczenie tonażu do 10 t. W jezdni usytuowany jest wodociąg wA125 i kanali-
zacja sanitarna a także kanalizacja deszczowa kd500/600 (w poprzek jezdni). Po południowej stronie drogi usytuowana jest napowietrz-
na  linia elektroenergetyczna, słupy wyposażone są w latarnie oświetleniowe. W chodniku po południowej stronie drogi usytuowana jest
siec teletechniczna i gazociąg.
Ulica Długa na północnym wlocie na skrzyżowanie za zmienną szerokość jezdni bitumicznej (maksimum ok. 18 m w miejscu istn. przej-
ścia dla pieszych), obustronne chodniki z kostki betonowej szer. ok. 2,0 i 2,1m. W jezdni usytuowany jest wodociąg wA125 i gazociąg
g200. W chodniku po zachodniej  stronie drogi usytuowana jest siec teletechniczna, w chodniku po str. wsch. usytuowana jest siec tele-
techniczna a także kanalizacja deszczowa kd600.
Ul. Długa na odcinku pomiędzy ul. Raciborską a ul. Niepodległości prowadzona jest w terenie zabudowanym, w pobliżu zabudowa usłu-
gowa, jednorodzinna oraz wielorodzinna. Jezdnia o przebiegu nieregularnym, zmiennym o szerokości 6,50-7,50 m z przewężeniem w re-
jonie mostu (przepustu) nad rz. Młynówką do 6,00 m. Na całej długości umiejscowione obustronne wpusty uliczne. Po zachodniej stronie
jezdni chodnik z kostki brukowej betonowej o zmiennej szerokości ok. 1,5 - 2,0 m. Po wschodniej stronie jezdni chodnik z kostki bruko-
wej betonowej o szerokości 2,5 m od skrzyżowania z ul. Raciborską do rz. Młynówki, następnie 2,0 m od rz. Młynówki do skrzyżowania z
ul. Niepodległości. Ulica Długa na analizowanym odcinku  krzyżuje się po stronie wschodniej z         ul. Żeromskiego (dr. gminna). Ul.
Żeromskiego ma przebieg równoległy do ul. Raciborskiej, szerokość jezdni bitumicznej na wlocie ok. 6,0 m, po str. płd. droga wyposażo-
na jest w chodnik. Na przedmiotowym odcinku dwa obiekty nad rzekami Troja oraz Młynówka. Ul. Długa jest uzbrojona.       W jezdni
(częściowo w chodniku) zlokalizowano sieć wodociągową. Na przedmiotowym odcinku szczątkowe wyposażenie w słupy oświetleniowe
betonowe w nieregularnych odstępach w rejonie skrzyżowań. Poza jezdnią w chodnikach zlokalizowano sieci obsługujące okoliczną za-
budowę mieszkalną, tj. sieci gazowe, teletechniczne, elektroenergetyczne (w tym eWN o zmiennym przebiegu względem jezdni). Na opi-
sywanym odcinku po str. wschodniej znajduje się kilka drzew w bliskości krawędzi jezdni, niszczących infrastrukturę drogową, bądź
drzew które będą kolidować z planowaną inwestycją.
Przepust o numerze JNI 11061102 konstrukcja - kamienny sklepiony szer. 2,0x0,6 dł. 15 mb (most na rz. Młynówce).  Infrastruktura  wo-
kół obiektu  w złym stanie technicznym (mury oporowe przed i częściowo za obiektem, infrastruktura drogowa, estetyka), sam stan tech-
niczny - nośność obiektu jest na dzień dzisiejszy wystarczająca. Obiekt ma ustrój o konstrukcji żelbetowej wykonany na starszym skle-
pieniu z cegły. Istn. szerokość jezdni na obiekcie 6,0m  jest za mała dla drogi kl. G. Rzeka Młynówka to obecnie ściek (kanał, użytek "w"
w zarządzie Gminy Kietrz), który pełnił kiedyś funkcje przemysłowe, Młynówka przed Kietrzem wypływa (została wyprowadzona z rz. Troi
jako kanał) i do Troi poza miastem  się włącza. Wody płynące nie należą do żadnej z klas czystości. Przewód przepustu zamulony. Ist-
niejące stożki nasypów nie są umocnione powierzchniowo, porośnięte są intensywnie roślinnością trawiastą oraz krzakami.
Most na rzece Troi - obiekt ten został w ostatnim czasie przebudowany. Szerokość jezdni na obiekcie 8,0m, szerokość obustronnych
chodników 1,60 m. Wzdłuż zachodniej krawędzi obiektu przeprowadzono sieć teletechniczną, wzdłuż wschodniej krawędzi obiektu sieci
wodociągowe i prawdopodobnie także teletechniczne, energetyczne i  gazowe. Wzdłuż północnego brzegu rzeki zlokalizowana jest a
także wzdłuż brzegu południowego po str. zachodniej ul. Nadbrzeżna (dr. gminna). Ulice te włączają się do ul. Długiej nienormatywnymi
łukami wyokrąglającymi, złe warunki widoczności.
W stanie istniejącym skrzyżowanie ulic Długa-Raciborska-Górska jest klasycznym skrzyżowaniem 4 wlotowym o łamanym pierwszeńst-
wie dla ciągu DW 416 Raciborska -Długa (wlot. płd.). Skrzyżowanie funkcjonuje bez czytelnej kanalizacji ruchu oznakowaniem pozio-
mym. Brak kanalizacji ruchu (pasy do lewoskrętów w ciągu DW) powoduje nieczytelność skrzyżowania dla kierujących (brak wytyczo-
nych torów ruchu). Taki stan w przyszłości powodowałby obniżenie przepustowości skrzyżowania. Dużym generatorem ruchu jest zloka-
lizowany w płn.-wsch. kwarcie skrzyżowania pawilon handlowy "Biedronka", a dojazdy do niego nieco komplikują ruch na skrzyżowaniu.
W południowo-wschodniej kwarcie skrzyżowania zlokalizowany jest salon samochodowy. Na wlocie ul. Górskiej po str. płn. zlokalizowa-
ny jest krzyż przydrożny.
Ulica Raciborska stanowiąca wschodni wlot na ww. skrzyżowanie jest kontynuacją drogi wojewódzkiej. Szerokość jezdni bitumicznej na
wlocie skrzyżowania od ok. 7,3 m(za wjazdem do pawilonu) do ok. 10 m, po stronie południowej  chodnik  z płyt betonowych szer. ok.
2,2m. Odwodnienie poprzez wpusty do kanalizacji deszczowej. Po wschodniej stronie ulicy usytuowany jest zjazd do pawilonu handlowe
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go. W jezdni usytuowany jest wodociąg wA125 i kolektor kanalizacji deszczowej kd1000 (ukośnie). Po północnej stronie drogi usytuowa-
na jest napowietrzna  linia elektroenergetyczna, słupy wyposażone są w latarnie oświetleniowe. W chodniku po południowej stronie drogi
usytuowana jest sieć teletechniczna i gazociąg.
Ulica Długa stanowiąca północny wlot na ww. skrzyżowanie jest drogą powiatową, ulica ta jest podporządkowana znakiem stop ciągowi
drogi wojewódzkiej. Szerokość jezdni bitumicznej na wlocie skrzyżowania od ok. 6,5 m po stronie zachodniej  chodnik  z płyt betono-
wych
szer. ok. 2,0m po str. wsch. chodnik  z płyt betonowych szer. ok. 1,5m. Odwodnienie poprzez wpusty do kanalizacji deszczowej a częś-
ciowo do ścieku zlokalizowanego po str. zachodniej. Po wschodniej stronie ulicy usytuowany jest zjazd do pawilonu handlowego. W jez-
dni usytuowany jest wodociąg wA80. Po wschodniej stronie drogi usytuowana jest napowietrzna  linia teletechniczna, a także doziemne
sieci elektroenergetyczne eWN i teletechniczna które na dalszym odcinku "przechodzą" na drugą stronę drogi. Po południowej stronie
drogi usytuowana jest kanalizacja deszczowa kd1000 i gazociąg.
Ulica Górska stanowiąca zachodni wlot na ww. skrzyżowanie jest drogą gminną, ulica ta jest podporządkowana znakiem stop ciągowi
drogi wojewódzkiej. Jest to droga bez przejazdu (ślepa). Szerokość jezdni bitumicznej na wlocie skrzyżowania od ok. 6,0 m po stronie
północnej  chodnik  z płyt betonowych szer. ok. 2,0m po str. wsch. chodnik  z płyt betonowych szer. ok. 1,5m. Odwodnienie poprzez
wpusty do odcinków kanalizacji deszczowej z wylotami do rzeki Troi. W jezdni usytuowany jest wodociąg wA100 i gazociąg. Po północ-
nej stronie drogi zlokalizowana jest napowietrzna  linia elektroenergetyczna, słupy wyposażone są w latarnie oświetleniowe. Po południo-
wej stronie drogi usytuowana jest sieć teletechniczna.
Na odcinku w terenie zabudowanym jezdnia ul. Raciborskiej w wyniesionych krawężnikach (po str. północnej krawężniki/oporniki granito-
we, zaś po str. płd. betonowe). Zabudowa w przeważającej części wolnostojąca jednorodzinna. Ulica posiada warstwę ścieralną jezdni z
betonu asfaltowego. Istniejąca szerokość jezdni wynosi 7,00-7,30 m.  Przekrój odcinka w terenie niezabudowanym drogowy, prowadzo-
ny w całości w nasypie.  Po południowej stronie jezdni chodnik z płyt betonowych  o szerokości 2,0 m - od działki nr 1217 (posesja nr
128) do skrzyżowania z ul. Długą. Po północnej stronie jezdni infrastruktura drogowa zmienna - tj. opaski bitumiczne, z kostki brukowej
lub trawiaste.  Na całej długości obustronnie liczne zjazdy publiczne i indywidualne oraz odwodnienie powierzchni jezdni w postaci wpus-
tów ulicznych. Posesje po stronie południowej położone są poniżej jezdni drogi zaś po stronie północnej powyżej jezdni. Po północnej
stronie drogi zlokalizowane są słupy oświetleniowe betonowe w odstępach co 25-30 m. Poza jezdnią głównie w chodniku zlokalizowano
sieci gazowe gA100-gA150 (sieci te przebiegają także częściowo po str. płn.), w jezdni poprowadzono sieci wodociągowe w100, a w
opasce po północnej stronie jezdni sieć kanalizacji deszczowej kd400.  Odbiornikiem kanalizacja deszczowej jest rzeka Troja, do której
są wyprowadzone ciągi kanalizacyjne śr. 500-600mm.  W chodniku zlokalizowane są drewniane słupy na których zawieszona jest siec
teletechniczna. Przy skrzyżowaniu z ul. Langenowską funkcjonuje dom  pomocy społecznej oraz kościół. Na wysokości posesji nr 41 po
południowej stronie jezdni zatoka autobusowa wraz z wiatą żelbetową. Przystanek obsługiwany przez kursy w stronę Raciborza. Ulica
Raciborska na odcinku zabudowanym krzyżuje się pod str. północnej z dwoma drogami wewnętrznymi i 1 drogą transportu rolniczego,
zaś po str. płd. z 1 drogą gminną, z ul. Nadbrzeżną (dr. gm.), z ul. Langenowską (dr. gm.).  
Na odcinku ok. 1,6 km od granicy województwa do działki nr 1125/2 (baza maszyn - znak                D-42/43) ul. Raciborska prowadzona
jest w terenie niezabudowanym.  Jezdnia szerokości 5,9-6,3 m Pobocza trawiaste, obustronne rowy odwadniające trapezowe nieumoc-
nione. Wzdłuż drogi usytuowany obustronny szpaler drzew. Na odcinku niezabudowanym wzdłuż drogi nie są zlokalizowane żadne sieci
uzbrojenia terenu. W poprzek drogi przebiega dwie sieci gazowe wysokiego ciśnienia oraz napowietrzna sieć elektroenergetyczna WN
(SN).
Na długości  przedmiotowego odcinka zlokalizowane są 2 przepusty:
 - przepust o numerze JNI 11061103 konstrukcja - rura betonowa ? 80 dł. 10 mb 
- przepust o numerze JNI 11061104 konstrukcja - kamienny płytowy szer. 0,6x0,75 dł. 13,5 mb.
Na podstawie wstępnej analizy wizualnej można stwierdzić, że na przedmiotowym odcinku DW nr 416 jezdnia jest w złym stanie tech-
nicznym, na który składa się przede wszystkim:
- spękania siatkowe, liczne wykruszenia w miejscu połączeń nawierzchni jezdni z łatami,
- wykruszenia krawędzi jezdni,
- brak sprawnego odwodnienia powierzchniowego, liczne zastoiska wodne. 
Na odcinku zabudowanym na przeważającym odcinku nie zaobserwowano (głębokich) kolein, na odcinku niezabudowanym widać za-
czątki kolein w śladzie kół pojazdów.
Jezdnia DW nr 416 wyposażona jest w znaki na całej długości opracowania, w rejonie skrzyżowań oraz przejść dla pieszych. Oznakowa-
nie poziome jest w złym stanie, miejscami  słabo widoczne. W pasie drogowym ulicy znajduje się duża ilość znaków pionowych . Na ul.
Raciborskiej znak D-42/43 "obszar zabudowany"/"koniec obszaru zabudowanego" wskazuje dopuszczalną prędkość zgodnie z przepisa-
mi ruchu drogowego. Na ul. Górskiej i Żeromskiego funkcjonuje ograniczenie prędkości wynosi 30 km/h. Na ul. Langenowskiej oraz
Traugutta obowiązuje zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad 10 t. Na przedłużeniu ul. Długiej od skrzyżowania z
ul. Niepodległości w stronę Rynku obowiązuje zakaz wjazdu samochodów ciężarowych. 
5. Stan projektowany
Inwestycja przewiduje :
- budowę nowej konstrukcji jezdni drogi wojewódzkiej na długości ok. 4,17 km ,
- przebudowę skrzyżowań z drogami podporządkowanymi w tym budowa ronda 4 wlotowego z         ul. Długą i Traugutta,
- przebudowę sieci wodociągowej,
- przebudowę sieci oświetlenia ulicznego,
- budowę chodników na odcinku zabudowy,
- przebudowę zatok autobusowych,
- budowę poboczy gruntowych,
- przebudowę 3 obiektów inżynierskich pod koroną drogi do klasy nośności A 
- przebudowę i budowę zjazdów publicznych i indywidualnych,
- odwodnienie drogi poprzez: kompleksową budowę i przebudowę kanalizacji deszczowej,
- w miejscach tego wymagających, renowację i odbudowę rowów przydrożnych oraz zapewnienie odwodnienia terenów przyległych,
- dostosowanie przebiegu drogi w planie należy do istniejącej trasy drogi z dowiązaniem na końcach projektowanego odcinka do istnieją-
cej infrastruktury, 
- dostosowanie projektowanych obiektów budowlanych do korzystania przez osoby niepełnosprawne (płyty integracyjne), 
- przebudowa urządzeń niezwiązanych z gospodarką drogową (sieć gazowa, wodociągowa, telekomunikacyjna, elektroenergetyczna, w
tym oświetlenie),
- urządzenie zieleni w tym wycinka drzew i krzewów znajdujących,
- budowa elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego (znaki pionowe, poziome, UBR).
 
6. Rozbiórki
W związku z realizacja inwestycji przewidziana jest rozbiórka :
- nawierzchni i obramowania jezdni, chodników, zjazdów, zatoki autobusowej, 
- ogrodzeń,
- obiektów inżynierskich - przepustów pod koroną drogi i pod zjazdami, murów oporowych,
- elementów istniejących sieci i urządzeń uzbrojenia terenu, 
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- wycinka zieleni wysokiej, 
- demontaż znaków pionowych, UBR.
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Rozbudowa DW 416 w Kietrzu-odcinek zamiejski v2.ath PRZEDMIAR

Lp. Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 PRACE BUDOWLANO- MONTA ŻOWE (BRANŻA DROGOWA) (prace dotycz ące drogi i przepustów) .
1.1 Roboty pomiarowe

1 D.01.01.01 Odtworzenie i wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych oraz wznowienie i
stabilizacja pasa drogowego

km

2136/1000 km 2,136
RAZEM 2,136

2 DM.00.00.02 Słupki graniczne pasa drogowego - 24 sztuki kpl.
1 kpl. 1,000

RAZEM 1,000
1.2 Roboty przygotowawcze

3 D.01.02.01 Mechaniczne ścinanie drzew i karczowanie pni. Średnice drzew 16-25 cm szt.
1 szt. 1,000

RAZEM 1,000
4 D.01.02.01 Mechaniczne ścinanie drzew i karczowanie pni. Średnice drzew 56-65 cm szt.

25 szt. 25,000
RAZEM 25,000

5 D.01.02.01 Mechaniczne ścinanie drzew i karczowanie pni. Średnice drzew 66-75 cm szt.
91 szt. 91,000

RAZEM 91,000
6 D.01.02.01 Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 76-85 cm szt.

106 szt. 106,000
RAZEM 106,000

7 D.01.02.01 Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 86-95 cm szt.
52 szt. 52,000

RAZEM 52,000
8 D.01.02.01 Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 96-105 cm szt.

22 szt. 22,000
RAZEM 22,000

9 D.01.02.01 Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 106-115 cm szt.
8 szt. 8,000

RAZEM 8,000
10 D.01.02.01 Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 116-125 cm szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

11 D.01.02.01 Wywożenie dłużyc na składowisko Wykonawcy mp
1*0,2+25*0,58+91*0,77+106*1,02+52*1,35+22*1,79+8*2,38+1*3,16 mp 324,670

RAZEM 324,670
12 D.01.02.01 Wywożenie karpiny na składowisko Wykonawcy mp

1*0,07+25*0,65+91*0,88+106*1,19+52*1,61+22*2,18+8*2,95+1*4,00 mp 381,820
RAZEM 381,820

13 D.01.02.01 Wywożenie gałęzi  na składowisko Wykonawcy mp
1*0,17+25*1,95+91*2,62+106*3,52+52*4,73+22*6,35+8*8,53+1*11,45 mp 1125,810

RAZEM 1125,810
14 D.01.02.02 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) na śr. gr. 15 cm - odcinek za-

miejski
m2

30708,0 m2 30708,000
RAZEM 30708,000

15 D.01.02.02 Wywóz nieprzydatnego humusu na składowisko (do 10 km) wraz z kosztami
utylizacji lub składowania

m3

30708,0*0,15 m3 4606,200
RAZEM 4606,200

1.3 Roboty rozbiórkowe
16 D.01.02.04 Rozbiórka nawierzchni z kruszywa gr. 15 cm - pobocza, place i zjazdy m2

27,1+37,2 m2 64,300
RAZEM 64,300

17 D.01.02.04 Rozbiórka nawierzchni jezdni (pod warstwami bitumicznymi) z kostki brukowej
kamiennej gr. 10 cm na podsypce gr. 5 cm

m2

13590,15 m2 13590,150
RAZEM 13590,150

18 D.01.02.04 Rozebranie istniejącego opornika kamiennego 12x30 cm na ławie betonowej o
pow 0,07 m2

m

2122+2120 m 4242,000
RAZEM 4242,000

19 D.01.02.04 Rozebranie ław z betonu pod krawężniki m3

4242*0,07 m3 296,940
RAZEM 296,940

20 D.01.02.04 Rozbiórka przewodów przepustów z rur betonowych Dz=30 cm pod zjazdami
na drogi transportu rolnego na odcinku zamiejskim

m

14+14+14+14+19+13+7 m 95,000
RAZEM 95,000

21 D.01.02.04 Rozbiórka umocnień przepustów pod zjazdami na drogi transportu rolnego na
odcinku zamiejskim - ścianka z belek betonowych

m3

7*2*(3*0,2*0,3) m3 2,520
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RAZEM 2,520
22 D.01.02.04 Rozbiórka umocnień przepustów pod zjazdami na drogi transportu rolnego na

odcinku zamiejskim - narzut z kostki kamiennej 15/17 cm
m2

7*2*1 m2 14,000
RAZEM 14,000

23 D.01.02.04 Rozbiórka przepustu pod koroną DW w km 60+891 m3

<ścianka czołowa, skrzydełka - elementy ceglane> 0,1*1,1*0,25+0,5*0,74*0,5*
0,25+0,15*1,6*0,25+0,31*1,1*0,25+2*0,15*1,6*0,25

m3 0,339

<ścianka czołowa, skrzydełka, fundament, przewód prostokątny - elementy ka-
mienne> 0,35*1,1*0,25+0,26*1,1*0,25+0,5*(0,5+1,6)*1,6*0,25+0,5*(0,74+1,6)*
0,95*0,25+1,94*0,6+1,1*13,25*0,14+1,1*13,5*0,14+2*0,75*0,25*1,3+0,26*1,1*
0,25+2*0,5*(1,46+0,36)*1,6+1,94*0,6

m3 10,784

 
RAZEM 11,123

24 D.05.03.11 Frezowanie nawierzchni bitumicznych na średnią grubość 12 cm: - rozbiórka
istn. konstrukcji ul. Raciborskiej na odc. km 1+990,00 - istn. nowej konstr. wyk.
przez woj. Śl. DW416 pod proj. warstwy bitumiczne w km 4+151,00

m2

13590,15 m2 13590,150
RAZEM 13590,150

25 D.01.02.04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyła-
dowaniu samochodem samowyładowczym na składowisko Wykonawcy - z
kosztami składowania/utylizacji

m3

<gruz betonowy> ((4242*0,07)+2,52+(95*0,07))*1,5 m3 459,165
<kruszywa z rozbiórek> 64,3*0,15*1,3 m3 12,539
0,34*1,3 m3 0,442
((4242*0,12*0,3)+(13590,15*0,1)+(14*0,16)+10,78)*1,3 m3 1982,171
13590,15*0,15 m3 2038,523

RAZEM 4492,840
26 D.01.02.04 Likwidacja urządzeń U-1a (słupki hektometrowe) szt

41 szt 41,000
RAZEM 41,000

27 D.01.02.04 Demontaż konstrukcji wsporczych znaków - słupki szt
11 szt 11,000

RAZEM 11,000
28 D.01.02.04 Likwidacja drogowej bariery ochronnej (stalowej) U-14a m

2*13 m 26,000
RAZEM 26,000

29 D.01.02.04 Wywóz znaków i urządzeń bezpieczeństwa ruchu na bazę ZDW w Głubczy-
cach

t

<U-1a (słupki hektometrowe)> 41*1/1000 t 0,041
<U-14a (drogowa bariera ochronna-stalowa)> 26*20/1000 t 0,520
<konstrukcje wsporcze znaków (słupki) i tarcze> 11*19,37/1000 t 0,213

RAZEM 0,774
1.4 Roboty ziemne
30 D.02.01.01 Roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na

składowisko Wykonawcy wraz z kosztami składowania
m3

29980,65 m3 29980,650
RAZEM 29980,650

1.5 Ulepszone podło że
31 D.02.03.01e Ułożenie warstwy ulepszonego podłoża z mieszanki niezwiązanej o uziarnieniu

0/63 mm, o CBR>=35% o parametrach warstwy odsączającej o k10>=8 m/do-
bę gr. 20 cm, jezdnie KR 4 i wyspa kanalizująca (el. uspok. ruchu)

m2

15085,35 m2 15085,350
RAZEM 15085,350

32 D.02.03.01e Ułożenie warstwy ulepszonego podłoża z mieszanki niezwiązanej o uziarnieniu
0/63 mm, o CBR>=35% o parametrach warstwy odsączającej o k10>=8 m/do-
bę gr. 35 cm, jezdnie KR 4

m2

10737,3 m2 10737,300
RAZEM 10737,300

33 D.02.03.01e Ułożenie warstwy ulepszonego podłoża z mieszanki niezwiązanej - georuszt
trójosiowy heksagonalny z PP, pod jezdnie KR 4 (dla G4 i G*), wyspa kanalizu-
jąca (el. uspok. ruchu)

m2

26936,7 m2 26936,700
RAZEM 26936,700

1.6 Profilowanie i zag ęszczanie podło ża
34 D.04.01.01 Profilowanie i zagęszczanie podłoża - jezdnie KR 4, wyspa kanalizująca (el.

uspok. ruchu)
m2

26936,7 m2 26936,700
RAZEM 26936,700

1.7 Warstwa odcinaj ąca
35 D.04.02.01a Ułożenie w-wy odcinającej z geowłókniny 200 g/m2, pod jezdnie KR 4, wyspa

kanalizująca (el. uspok. ruchu)
m2

26936,7 m2 26936,700
RAZEM 26936,700
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1.8 Nasypy
36 D.02.03.01 Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie

kat. III-IV - wykonanie nasypów w koronie drogi (grunt z dokopu) - bez zagęsz-
czenia, wsp.0,25 do pracy spycharki

m3

960,17 m3 960,170
RAZEM 960,170

1.9 Przepusty pod koron ą drogi
37 D.02.01.01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 na

odkład w gruncie kat. IV
m3

(3,4+3,2)*2,35+(3,0+3,1)*2,43+(2,9+3,2)*13,2 m3 110,853
RAZEM 110,853

38 D.02.01.01 Roboty ziemne z transportem urobku na składowisko Wykonawcy wraz z kosz-
tami składowania/utylizacji

m3

(12,1*2,35+11,5*2,43+6,2*13,2) m3 138,220
RAZEM 138,220

39 D.03.01.01 Przewód przepustu z prefabrykowanych segmentów żelbetowych kl. C35/45
(dł. 1,0 m gr. ścianki 14 cm) o przekroju rurowym fi 1000 mm

m

14 m 14,000
RAZEM 14,000

40 D.03.01.01 Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wyko-
pów obiektowych spycharkami z zagęszczeniem mechanicznym spycharkami
(grubość warstwy w stanie luźnym 30 cm)

m3

110,853 m3 110,853
2,2*13,2+3,7*(1,55+1,63) m3 40,806
<wykonanie warstwy wymiany gruntu (pod przewód przepustu i płytę denną
wlotu i wylotu oraz wymiana na umocnionych odcinkach skarp rowów) z grun-
tów nasypowych niewysadzinowych> 3,5*13,2+7,3*2,05+8*0,3+6,9*2,13+7,3*
0,3+0,53*8+0,55*8,1

m3 89,147

<wykonanie obsypki i zasypki przewodu przepustu z piasku> 20,4*14+0,5*
(8,9+8,9)*(1,95+2,03)

m3 321,022

RAZEM 561,828
41 D.03.01.01 Izolacja cienka przez trzykrotne nałożenie powłok bitumicznych nakładanych

na zimno na powierzchnie betonowe - przewodu, ścianek czołowych, skrzydeł
ukośnych, ławy fundamentowej

m2

1*(3,14*13,4+(1,56*2,2-1,287)+(1,59*2,2-1,287)+(3,54+3,54)*0,9+1,75+1,81+
1,62+1,62)

m2 59,604

RAZEM 59,604
42 D.03.01.01 Ława fundamentowa betonowa z betonu kl. C20/25 m3

2*(0,5*0,6*2,4) m3 1,440
RAZEM 1,440

43 D.03.01.01 Ściany czołowe żelbetowe z betonu kl. C35/45 szt
(0,51*2,2)-(1,287*0,3)+(0,496*2,2)-(1,287*0,3) szt 1,441

RAZEM 1,441
44 D.03.01.01 Betonowanie elementów konstrukcyjnych przepustu z betonu kl. C30/37 m3

<płyta fundamentowa (denna)> 6,839*0,3+6,468*0,3 m3 3,992
<ława fundamentowa> 1,18*0,6+1,15*0,6 m3 1,398
<skrzydła ukośne> (1,75+1,81+2*1,62)*0,25 m3 1,700
 

RAZEM 7,090
45 D.03.01.01 Zbrojenie ścian czołowych, płyty fundamentowej, ławy fundamentowej, skrzy-

deł ukośnych STAL A-III N, BSt-500-S
t

(326+344)*0,001 t 0,670
RAZEM 0,670

46 D.03.01.01 Montaż reperów żeliwnych osadzonych w żelbetowych elementach przepustu. szt.
2 szt. 2,000

RAZEM 2,000
47 D.03.01.01 Umocnienie wlotu i wylotu przepustu (skarpy) kostką kamienną 9/11 na pod-

sypce cem.-piask. 1:4 gr. 5 cm
m2

17,03*1,2+15,35*1,2 m2 38,856
RAZEM 38,856

48 M.20.01.04 Ułożenie betonowych płyt ażurowych 60x40 gr. 10 cm na warstwie podsypki
cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm - umocnienie skarp i dna rowów

m2

9,55*1,2+9,75*1,2 m2 23,160
RAZEM 23,160

49 D.03.01.01 Wypełnienie płyt ażurowych humusem (humus z dokopu) m2

23,16*0,5 m2 11,580
RAZEM 11,580

50 D.03.01.01 Umocnienie dna rowu (gurt) opornik betonowy 10x25 cm m
4*0,4 m 1,600

RAZEM 1,600
51 D.03.01.01 Ława betonowa z betonu C12/15 pod opornik m3

1,6*0,05 m3 0,080
RAZEM 0,080

1.10 Przepusty pod zjazdami
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52 D.06.02.01 Przewód przepustu - rura karbowana PEHD fi 500 mm m
9,7+12,3+10,5+9,8+6,4+9,7+8,5+8,5+8,6+7,9+10+11 m 112,900

RAZEM 112,900
53 D.06.02.01 Umocnienie wlotu i wylotu przepustu kostką kamienną 9/11 na podsypce cem.

-piask. 1:4 gr. 5 cm
m2

<skarpy> (4+4+3+7,6+5,9+5+4,2+6,1+5,3+4,4+7+6,6+5,9+4,2+6,3+1,7+6,3+
2,9+3+5,6+4,1+4,1+2,6+2,7)*1,2

m2 135,000

<dno> 24*0,9*0,4 m2 8,640
RAZEM 143,640

54 D.06.02.01 Umocnienie dna rowu (gurt) opornik betonowy 10x25 cm m
24*0,4 m 9,600

RAZEM 9,600
55 D.06.02.01 Ława betonowa z betonu C12/15 pod opornik m3

9,6*0,05 m3 0,480
RAZEM 0,480

56 D.06.02.01 Ława fundamentowa żelbetowa z betonu kl. C12/15 m3

1,44 m3 1,440
RAZEM 1,440

57 D.06.02.01 Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głębo-
kości do 1.5 m w gruncie kat. I-III - grunt z dokopu

m3

(112,9-24*0,5)*0,087 m3 8,778
0,654*112,9 m3 73,837

RAZEM 82,615
1.11 Podbudowy

58 D.02.03.01e Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszcze-
niu 35 cm - Podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem
C50/30 frakcji 0/63 mm gr. 35 cm - jezdnie KR 4, wyspa kanalizująca (el.
uspok. ruchu)

m2

23935,8 m2 23935,800
RAZEM 23935,800

59 D.02.03.01e Podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C50/30 frakcji
0/63 mm - georuszt trójosiowy  heksagonalny z PP pod jezdnie KR 4, wyspa
kanalizująca (el. uspok. ruchu)

m2

25194,58 m2 25194,580
RAZEM 25194,580

1.12 Połączenie mi ędzywarstwowe nawierzchni drogowej emulsj ą asfaltow ą
60 D.04.03.01 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowej nieulepszonej m2

18394,95 m2 18394,950
RAZEM 18394,950

61 D.04.03.01 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowej ulepszonej z bitumu m2

33816,81 m2 33816,810
RAZEM 33816,810

62 D.04.03.01 Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem, powierzchnie nieulepszone, zuży-
cie emulsji 0,65 kg/m2

m2

18394,95 m2 18394,950
RAZEM 18394,950

63 D.04.03.01 Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem, powierzchnie ulepszone, zużycie
emulsji 0,35 kg/m2

m2

33816,81 m2 33816,810
RAZEM 33816,810

1.13 Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwi ązanej
64 D.04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego -  mieszanka niezwiązana z kruszywem

C90/3 frakcji 0/31,5mm - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 20 cm -
KR4

m2

18867,11 m2 18867,110
RAZEM 18867,110

65 D.04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego - mieszanka niezwiązana z kruszywem
C90/3 frakcji 0/31,5mm - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 44 cm

m2

31 m2 31,000
RAZEM 31,000

1.14 Pobocza
66 D.04.04.02 Wykonanie poboczy gr. 15 cm - z destruktu asfaltobetonowego pozyskanego z

frezowania na miejscu
m2

5764,5 m2 5764,500
RAZEM 5764,500

1.15 Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego
67 D.04.07.01 Podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej klińcowo-żwirowej o lepiszczu

asfaltowym - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm. Podbudowa zasadni-
cza z betonu asfaltowego AC 22 P gr. 10 cm, jezdnie KR 4

m2

17301,47 m2 17301,470
RAZEM 17301,470

1.16 Zabezpieczenie geosiatk ą nawierzchni asfaltowej przed sp ękaniami odbitymi
68 D.05.03.26a Wzmocnienie styków nawierzchni geosiatką 50x50 kN/m m2

12,0 m2 12,000
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RAZEM 12,000
1.17 Warstwa wi ążąca z betonu asfaltowego

69 D.05.03.05b Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W gr. 6 cm, jezdnie KR 4 m2

16514,4 m2 16514,400
RAZEM 16514,400

1.18 Warstwa ścieralna z SMA
70 D.05.03.13a Warstwa ścieralna z SMA 5 gr. 4 cm, jezdnie KR4 m2

15904,35 m2 15904,350
RAZEM 15904,350

1.19 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej 
71 D.05.03.23 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej - szara bezfazowa grubości 8 cm

na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3 cm - nieprzejezdna wyspa azylu i
wyspa kanalizująca (el. uspok. ruchu)

m2

36,6 m2 36,600
RAZEM 36,600

1.20 Roboty wyko ńczeniowe
72 D.06.01.01 Ułożenie płyt chodnikowych 50x50x7 na warstwie podsypki cementowo-pias-

kowej 1:4 gr. 5 cm - umocnienie skarp rowów
m2

1102,56 m2 1102,560
RAZEM 1102,560

73 D.06.01.01 Umocnienie dna rowu (gurt) opornik betonowy 12x25 cm - na podsypce cem.-
piask. 1:4 gr. 5 cm
Ława betonowa z betonu C12/15 pod opornik

m

30*0,4 m 12,000
RAZEM 12,000

74 D.06.01.01 Ułożenie betonowych płyt ażurowych 60x40x8 cm - umocnienie skarp rowów m2

118*1,4 m2 165,200
RAZEM 165,200

75 D.06.01.01 Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 15 cm - do
wykorzystania humus zdjęty na miejscu

m2

21443,40 m2 21443,400
RAZEM 21443,400

76 D.06.01.01 Wypełnienie płyt ażurowych humusem (humus z dokopu) m2

165,2*0,5 m2 82,600
RAZEM 82,600

1.21 Kraw ężniki betonowe
77 D.08.01.01 Opornik drogowy betonowy 12x30 cm m

5,1 m 5,100
RAZEM 5,100

78 D.08.01.01 Krawężnik betonowy 20x22 cm, najazdowy m
15 m 15,000

RAZEM 15,000
79 D.08.01.01 Krawężnik betonowy wysepkowy 25x30 cm m

33,3 m 33,300
RAZEM 33,300

80 D.08.01.01 Ławy betonowe z oporem pod krawężniki, beton C12/15 m3

<opornik drogowy> 5,1*0,111 m3 0,566
<krawężnik 20x22cm> 15*0,095*1,1 m3 1,568
<krawężnik wysepkowy 25x30cm> 33,3*0,09 m3 2,997

RAZEM 5,131
1.22 Obrzeża

81 D.08.03.01 Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej m
5+5 m 10,000

RAZEM 10,000
82 D.08.03.01 Ławy betonowe pod krawężniki zwykłe, beton C12/15 m3

10*0,053 m3 0,530
RAZEM 0,530

2 Prace budowlano-monta żowe - bran ża mostowa (prace dotycz ące budowy obiektów mostowych)
2.1 Przepust skrzynkowy 2000x2000 w km 3+021,66

2.1.
1

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

2.1.
1.1

Wytyczenie przepustów

83 M.01.03.00 Wytyczenie przepustu kpl.
1 kpl. 1,000

RAZEM 1,000
2.1.

2
FUNDAMENTOWANIE

2.1.
2.1

Wykopy pod fundamenty
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84 M.11.01.01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 w ziemi kat. I-
III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami
samowyładowczymi na składowisko Wykonawcy z kosztami utylizacji/składo-
wania

m3

37,6*21,5 m3 808,400
<Wymiana gruntu> 7,09*12,0+36,03*3,7*2 m3 351,702

RAZEM 1160,102
2.1.
2.2

Zasypanie wykopów z zag ęszczeniem

85 M.11.01.04 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.
IV uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami
samowyładowczymi - grunt z dokopu
Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. III-IV -
wskaźnik zagęszczenia gruntu Js=1.00

m3

21,46*12,4 m3 266,104
<Wymiana gruntu> 7,09*12,0+36,03*3,7*2 m3 351,702

RAZEM 617,806
2.1.

3
ZBROJENIE BETONU STAL Ą KLASY A-III N

86 M.12.01.02 Przygotowanie zbrojenia na budowie prętami o śr. 14 mm przepustów
Montaż zbrojenia prętami o śr. 14 mm przepustów

t

<wlot> 3788/1000 t 3,788
<wylot> 3811/1000 t 3,811
<płyty przejściowe> (1762,59*2)/1000 t 3,525
<płyta zespalająca> (1775,77+41,07)/1000 t 1,817

RAZEM 12,941
87 M.12.01.02 Przygotowanie zbrojenia na budowie prętami o śr. 16-32 mm przepustów

Montaż zbrojenia prętami o śr. 16-32 mm przepustów
t

<przepust> 235,74/1000 t 0,236
<płyty przejściowe> (703,87*2)/1000 t 1,408
<płyta zespalająca> 29,84/1000 t 0,030

RAZEM 1,674
2.1.

4
BETON KONSTRUKCYJNY

2.1.
4.1

Wloty i wyloty z betonu C30/37

88 M.13.01.00 Betonowanie przy użyciu pompy na samochodzie - wlot/wylot z betonu C30/37
Deskowanie tradycyjne - skrzydła

m3

<wlot> 25,5 m3 25,500
<wylot> 24,3 m3 24,300

RAZEM 49,800
2.1.
4.2

Płyta przej ściowa z betonu C30/37

89 M.13.01.00 Betonowanie przy użyciu pompy na samochodzie - płyta przejściowa z betonu
C30/37
Deskowanie tradycyjne - płyta przejściowa

m3

23,00 m3 23,000
RAZEM 23,000

2.1.
4.3

Płyta zespalaj ąca z betonu C30/37

90 M.13.01.00 Betonowanie przy użyciu pompy na samochodzie - płyta zespalająca z betonu
C30/37
Deskowanie tradycyjne - płyta zespalająca

m3

11,00 m3 11,000
RAZEM 11,000

2.1.
5

BETON NIEKONSTRUKCYJNY

2.1.
5.1

Beton wyrównawczy i warstwa ochronna izolacji z bet onu

91 M.13.02.00 Betonowanie przy użyciu pompy na samochodzie - beton wyrównawczy C12/
15
Deskowanie tradycyjne - płyty fundamentowe

m3

<pod płytami przejściowymi> 45,6*0,1 m3 4,560
<na płycie przejściowej> 45,6*0,05 m3 2,280
<posadowienie przepustu> 2,8*0,4*12,06 m3 13,507

RAZEM 20,347
2.1.

6
PREFABRYKATY

92 M.13.03.09 Części przelotowe prefabrykowanych przepustów drogowych skrzynkowych o
przekroju zamkniętym o wymiarach 2.0 x 2.0 m i 1 otworze

m

10,0 m 10,000
RAZEM 10,000

2.1.
7

IZOLACJE I NAWIERZCHNIE
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2.1.
7.1

Izolacje wykonywane na zimno

93 M.15.01.01 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne (3 warstwy) - wykonywane
na zimno z roztworu asfaltowego (grubość izolacji min. 2 mm)

m2

11,9*5,43+2,5*4+(2,95+3,13+6,3)*1,9+12,1*5,44+1*1*2*3+2*0,5*3 m2 172,963
RAZEM 172,963

2.1.
7.2

Hydroizolacja

94 M.15.02.01 Hydroizolacja zgrzewalna m2

2,65*10,35 m2 27,428
RAZEM 27,428

2.1.
7.3

Nawierzchnia na bazie żywic

95 M.15.03.08 Nawierzchnia na bazie żywic m2

27,8+29,13 m2 56,930
RAZEM 56,930

2.1.
8

ODWODNIENIE

2.1.
8.1

Odwodnienie z prefabrykowanych elementów betonowych

96 D.06.01.01 Ława betonowa C12/15 m3

1212,0*0,06 m3 72,720
RAZEM 72,720

97 M.16.02.01 Umocnienie dna rowów i ścieków elementami prefabrykowanymi korytkowymi
15x50 cm, ułożonymi na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm z wy-
pełnieniem spoin zaprawą cementową

m

11,9+12,2 m 24,100
RAZEM 24,100

2.1.
8.2

Drenaż z rur PVC

98 M.16.02.01 Ułożenie ścieków drogowych korytkowych 15x50 cm bez podbudowy m
11,4+11,4 m 22,800

RAZEM 22,800
99 M.16.02.01 Drenaż z rury PVC o średnicy zewn. 200 mm m

13,1+13,3 m 26,400
RAZEM 26,400

100 M.16.02.01 Drenaż - obsypka filtracyjna ze żwiru lub pospółki w gotowym suchym wykopie
z przygotowaniem kruszywa

m3

0,08*(13,1+13,3) m3 2,112
RAZEM 2,112

2.1.
9

DYLATACJE

2.1.
9.1

Taśmy dylatacyjne

101 M.18.02.01 Wykonanie dylatacji przez montaż taśmy dylatacyjnej PVC m
2,4*11 m 26,400

RAZEM 26,400
2.1.

10
URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU

2.1.
10.1

Balustrady

102 M.19.01.05 Montaż poręczy mostowych stalowych U-11a t
456/1000 t 0,456

RAZEM 0,456
2.1.

11
ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE

103 M.20.01.07 Malowanie farbą epoksydową powierzchni pionowych, skośnych i cylindrycz-
nych konstrukcji betonowych

m2

(5,98+6,98+13,65+10,32)*2,6+12,0*2+4,75*11,7*2+2,05*2,41*4 m2 250,930
RAZEM 250,930

2.1.
12

REPERY POMIAROWE

104 M.20.01.15 Repery stalowe osadzone na budowli szt.
2 szt. 2,000

RAZEM 2,000
105 M.20.01.15 Repery żelbetowe osadzone w gruncie szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

2.1.
13

UMOCNIENIE PŁYTAMI AŻUROWYMI

106 M.20.01.04 Umocnienie skarp, dna rowów i ścieków płytami prefabrykowanymi ażurowymi
60x40x10 cm (35 kg/szt). Wypełnienie wolnych przestrzeni humusem i obsia-
nie trawą, podsypka piaskowa 5 cm

m2
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196,95*1,21+13,54*1,21+32,45*1,21+15,4*1,21 m2 312,591
RAZEM 312,591

107 M.13.02.00 Wykonanie drobnych elementów odwodnienia betonowych C12/15 o obj. do
0,5 m3 na skarpach i dnach rowów

m3

<opornik betonowy> 0,04*4+(4+4,5+3,5+5+5,5+4,6)*1,21*0,1*0,25 m3 0,980
RAZEM 0,980

2.1.
14

UMOCNIENIE KOSTKĄ KAMIENNĄ

108 M.20.01.05 Umocnienie dna rowów i ścieków kostką kamienną 18 cm, ułożonego na pod-
sypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm, spoiny wypełnione zaprawą cemen-
tową

m2

2 m2 2,000
RAZEM 2,000

2.1.
15

ROBOTY ROZBIÓRKOWE I REMONTOWE

2.1.
15.1

Rozbiórka elementów żelbetowych

109 M.21.01.01 Rozebranie konstrukcji mostowych żelbetowych m3

39,247 m3 39,247
RAZEM 39,247

110 M.21.01.01 Rozebranie konstrukcji mostowych z kamienia lub cegły m3

26,6 m3 26,600
RAZEM 26,600

111 M.21.01.01 Rozebranie umocnienia rowu z płyt chodnikowych m2

8,94*1,21 m2 10,817
RAZEM 10,817

112 M.21.01.01 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki na składowisko Wykonawcy wraz  kosz-
tami utylizacji/składowania

m3

39,247+26,6+10,817 m3 76,664
RAZEM 76,664

2.1.
15.2

Rozbiórka elementów stalowych

113 M.21.04.01 Demontaż barier sprężystych jednostronnych t
26,0*24/1000 t 0,624

RAZEM 0,624
114 M.21.04.01 Odwóz barier na bazę ZDW w Głubczycach t

0,624 t 0,624
RAZEM 0,624

3 INFRASTRUKTURA TOWARZYSZ ĄCA NIEROZERWALNIE ZWIĄZANA Z REALIZACJ Ą INWESTYCJI - zjazdy
(podbudowy i nawierzchnia zjazdów) 

115 D.04.01.01 Profilowanie i zagęszczanie podłoża: - zjazdy publiczne, - zjazdy na drogi
transportu rolnego

m2

<zjazdy publiczne> 30,00 m2 30,000
<zjazdy na drogi transportu rolnego> 447,13 m2 447,130

RAZEM 477,130
116 D.02.03.01 Warstwa odcinająca (wzmacniająca) - materiał niewysadzinowy gr. 20 cm -

zjazdy publiczne
m2

30,00 m2 30,000
RAZEM 30,000

117 D.02.03.01 Warstwa odcinająca (wzmacniająca) - materiał niewysadzinowy gr. 30 cm -
zjazdy na drogi transportu rolnego o nawierzchni ulepszonej z kruszywa

m2

447,13 m2 447,130
RAZEM 447,130

118 D.04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego - mieszanka niezwiązana z kruszywem
C90/3 frakcji 0/31,5 mm - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 30 cm

m2

<zjazdy publiczne> 28,20 m2 28,200
<zjazdy na drogi transportu rolnego> 447,13 m2 447,130

RAZEM 475,330
119 D.05.03.23 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej - grafitowa bezfazowa grubości 8

cm na podsypce z kruszywa łamanego 0/4 mm gr. 3 cm - zjazdy publiczne
m2

8+5,2+20 m2 33,200
RAZEM 33,200

120 D.05.03.08b 2 x skropienie emulsją asfaltową, grys 2/5 mm - zjazdy na drogi transportu rol-
nego i dodatkowe umocnienie 3 wlotów ul. Nadbrzeżnej o nawierzchni ulep-
szonej z kruszywa

m2

447,13 m2 447,130
RAZEM 447,130

4 INFRASTRUKTURA TOWARZYSZ ĄCA NIEROZERWALNIE ZWIĄZANA Z REALIZACJ Ą INWESTYCJI - oznako-
wanie i urz ądzenia bezpiecze ństwa ruchu  (oznakowanie poziome, pionowe, bariery i inne elementy bezpie-
czeństwa ruchu)

121 D.07.01.01 Oznakowanie grubowarstwowe (masy chemoutwardzalne) - linie osiowe i kra-
wędziowe ciągłe i przerywane, linie na skrzyżowaniach i przejściach, linie za-
trzymań

m2
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1637 m2 1637,000
RAZEM 1637,000

122 D.07.02.01 Przymocowanie drogowskazów jednoramiennych o powierzchni ponad 0,3 m2 szt
18 szt 18,000

RAZEM 18,000
123 D.07.02.01 Konstrukcje wsporcze znaków E i F- np. wsporniki, wysięgniki, bramownice,

kratownice
szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

124 D.07.02.01 Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 70 mm szt
12 szt 12,000

RAZEM 12,000
125 D.07.02.01 Słupek prowadzący U-1a ze znakiem kilometrowym U-7 i hektometrowym U-8 szt.

40 szt. 40,000
RAZEM 40,000

126 D.07.02.01 Słupek prowadzący U-1b ze znakiem kilometrowym U-7 i hektometrowym U-8 szt.
2 szt. 2,000

RAZEM 2,000
127 D.07.02.01 U-5b - urządzenie bezpieczeństwa ruchu zespolone ze znakiem C-9 - pylon

uchylny przejazdowy, osadzony w gnieździe szybkiego montażu RS
szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

128 D.07.02.01 Montaż gniazda szybkiego montażu RS szt
2 szt 2,000

RAZEM 2,000
129 D.07.05.01 Bariera energochłonna stalowa U-14a m

72+72+72+72 m 288,000
RAZEM 288,000

130 D.07.06.02 U-11a stalowa balustrada dla pieszych m
6,6+6,6 m 13,200

RAZEM 13,200

- 13 -

Norma PRO Wersja 4.730 Nr seryjny: 3412


