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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 416 w m. Kietrz do granicy wojewddztwa.

2. Zakres opracowania

Zakresem opracowania objeto odcinek drogi wojewddzkiej nr 416 od km 57+020,00 do km 61+186,47 w m. Kietrz.

3. Cel opracowania

Nadrzgdnym celem inwestycji jest poprawa warunkow bezpieczeristwa i komfortu wszystkich uczestnikéw ruchu drogowego, a takze po-
prawa przepustowosci drogi wojewodzkiej i usprawnienie odwodnienia ukfadu komunikacyjnego objetego opracowaniem.

4. Stan istniejgcy, istniejgce uzbrojenie

DW nr 416 tgczy Krapkowice (woj. opolskie) i Raciborz (woj. $laskie), biegngc m.in. przez miejscowosci Gtogowek i Glubczyce. Frag-
ment drogi, bedgcy przedmiotem opracowania, jest drogg klasy G o przekroju 1x2. DW nr 416 przebiega ulicami Niepodlegtosci, Diugg i
ul. Raciborska. Ulice Niepodlegiosci i Dluga zlokalizowane sg w centralnej - za$ ul. Raciborska w péinocnej czesci  m. Kietrz.

Ulica Niepodlegto$ci stanowigca poczatek opracowania stanowi "obwodnice” $cistej zabudowy centrum miasta (rynek z okolicznymi-
uliczkami) od strony zachodniej. Szeroko$¢ jezdni bitumicznej na wlocie skrzyzowania ok. 9,0 m, obustronne chodniki z kostki betonowej
i plyt bet. szer. ok. 2,0m. Chodnik po stronie potudniowej zanika w miejscu wejécia do parku wokoét ruin po patacu Gaszynéw. Po obu
stronach ulicy przed skrzyzowaniem z ulicami Dtuga-Traugutta zabudowa ustugowo-handlowa. Odwodnienie ulicy poprzez wpusty ulicz-
ne do kanalizacji deszczowej. W potudniowo-zachodniej kwarcie skrzyzowania zlokalizowany jest pawilon handlowy "Dino". Pawilon ma
dojazd przez zjazd publiczny z ul. Diugiej i z ul. Wiezowe;.

Oprocz wyzej opisanej kanalizacji deszczowej w jezdni ul. Niepodlegtosci zlokalizowany jest wodociag, po potudniowej stronie drogi
usytuowana jest napowietrzna linia elektroenergetyczna (co drugi slup wyposazony jest w oprawe o$wietleniowa), kabel teletechniczny.
Sie¢ gazowa zlokalizowana jest na wlocie po str. poludniowej za$ w rejonie posesji nr 33 przechodzi na strone péinocng gdzie przebiega
w bliskosci linii elektroenergetycznej eWN w przylegtym do jezdni chodniku.

W stanie istniejacym skrzyzowanie ulic Niepodlegto$ci -Diuga-Traugutta ma ksztait litery "K", tamane pierwszefistwo ma cigg DW 416
Niepodlegto$ci -Diuga wiot. pin.). Skrzyzowanie funkcjonuje bez czytelnej kanalizacji ruchu oznakowaniem poziomym, wylgczony z ru-
chu przez znaki poziome zostat fragment jezdni przy posesjach nr 10-14 we wsch. cze$ci wiotu ul. Diugie]. Brak kanalizaciji ruchu (pasy-
do lewoskretow w ciagu DW) powoduje nieczytelnosé skrzyzowania dla kierujgcych (brak wytyczonych toréw ruchu). Taki stan w przy-
szto$ci powodowalby obnizenie przepustowosci skrzyzowania

Ulica Diuga stanowigca potudniowy wlot na ww. skrzyzowanie jest polaczeniem pomiedzy drogg wojewddzka a Malym Rynkiem, jest
drogg gminna. Szeroko$é jezdni bitumicznej na wlocie skrzyzowania ok. 8,8 m, obustronne chodniki z plyt betonowych szer. ok. 2,2m.
Odwodnienie poprzez wpusty do kanalizacji deszczowej. Ulica jest na wiocie skrzyzowania z DW418 jej podporzadkowana znakiem
stop, na ulicy obowigzuje zakaz ruchu samochodéw ciezarowych. Po wschodniej stronie ulicy usytuowany jest niewielki dworzec autobu-
sowy komunikacji zamiejskiej. W jezdni usytuowany jest wodocigg wA125 i kanalizacja deszczowa kd300.

Po wschodniej stronie drogi usytuowana jest napowietrzna linia elektroenergetyczna, stupy wyposazone sg w latarnie o$wietleniowe. W
chodniku po wschodniej stronie drogi usytuowana jest kanalizacja sanitarna i gazociag.

Ulica Traugutta stanowigca wschodni wlot na skrzyzowanie z ulicami Niepodlegto$ci -Diuga jest droga prowadzaca do Kombinatu rolne-
go, jest to droga gminna. Szeroko$¢ jezdni bitumicznej na wlocie skrzyzowania ok. 7,5 m, obustronne chodniki z kostki betonowej szer.
ok. 1,3 i 2,2m. Odwodnienie poprzez wpusty do kanalizacji deszczowej. Ulica jest na wlocie skrzyzowania z DW416 jej podporzadkowa-
na znakiem A-7, na dalszym odcinku ulicy obowiazuje ograniczenie tonazu do 10 t. W jezdni usytuowany jest wodocigg wA125 i kanali-
zacja sanitarna a takze kanalizacja deszczowa kd500/600 (w poprzek jezdni). Po potudniowej stronie drogi usytuowana jest napowietrz-
na linia elektroenergetyczna, slupy wyposazone sa w latarnie oswietleniowe. W chodniku po potudniowej stronie drogi usytuowana jest
siec teletechniczna i gazociag.

Ulica Dtuga na péinocnym wiocie na skrzyzowanie za zmienng szeroko$é jezdni bitumicznej (maksimum ok. 18 m w miejscu istn. przej-
$cia dla pieszych), obustronne chodniki z kostki betonowej szer. ok. 2,0 i 2,1m. W jezdni usytuowany jest wodocigg wA125 i gazociag
g200. W chodniku po zachodniej stronie drogi usytuowana jest siec teletechniczna, w chodniku po str. wsch. usytuowana jest siec tele-
techniczna a takze kanalizacja deszczowa kd600.

Ul. Diuga na odcinku pomiedzy ul. Raciborskg a ul. Niepodlegtosci prowadzona jest w terenie zabudowanym, w poblizu zabudowa ustu-
gowa, jednorodzinna oraz wielorodzinna. Jezdnia o przebiegu nieregularnym, zmiennym o szerokosci 6,50-7,50 m z przewezeniem w re-
jonie mostu (przepustu) nad rz. Mlynéwka do 6,00 m. Na catej dtugosci umiejscowione obustronne wpusty uliczne. Po zachodniej stronie
jezdm chodnik z kostki brukowej betonowej o zmiennej szerokosci ok. 1,5 - 2,0 m. Po wschodniej stronie jezdni chodnik z kostki bruko-
wej betonowej o szerokosci 2,5 m od skrzyzowania z ul. Raciborskg do rz. Miyndwki, nastepnie 2,0 m od rz. Miynéwki do skrzyzowania z
ul. Niepodlegtosci. Ulica Dluga na analizowanym odcinku krzyzuje sie po stronie wschodniej z ul. Zeromskiego (dr. gminna). UL.
Zeromskiego ma przebieg réwnolegly do ul. Raciborskiej, szeroko$é jezdni bitumicznej na wlocie ok. 6,0 m, po str. ptd. droga wyposazo-
na jest w chodnik. Na przedmiotowym odcinku dwa obiekty nad rzekami Troja oraz Miynéwka. Ul. Diuga jest uzbrojona. W jezdni
(cze$ciowo w chodniku) zlokalizowano sie¢ wodociagowa. Na przedmiotowym odcinku szczgtkowe wyposazenie w stupy o$wietieniowe
betonowe w nieregularnych odstepach w rejonie skrzyzowari. Poza jezdnig w chodnikach zlokalizowano sieci obstugujace okoliczng za-
budowe mieszkalng, tj. sieci gazowe, teletechniczne, elektroenergetyczne (w tym eWN o zmiennym przebiegu wzgledem jezdni). Na opi-
sywanym odcinku po str. wschodniej znajduje sie kilka drzew w blisko$ci krawedzi jezdni, niszczacych infrastrukture drogowa, badz
drzew ktore beda kolidowaé z planowang inwestycja.

Przepust o numerze JNI 11061102 konstrukcja - kamienny sklepiony szer. 2,0x0,6 dt. 15 mb (most na rz. Miynéwce). Infrastruktura wo-
kot obiektu w ztym stanie technicznym (mury oporowe przed i cze$ciowo za obiektem, infrastruktura drogowa, estetyka), sam stan tech-
niczny - no$no$é obiektu jest na dzien dzisiejszy wystarczajgca. Obiekt ma ustrdj o konstrukeji zelbetowej wykonany na starszym skle-
pieniu z cegly. Istn. szeroko$¢ jezdni na obiekcie 6,0m jest za mata dla drogi kl. G. Rzeka Miynowka to obecnie $ciek (kanat, uzytek "w"
w zarzgdzie Gminy Kietrz), ktory petnit kiedy$ funkcje przemystowe, Miynéwka przed Kietrzem wyplywa (zostata wyprowadzona z rz. Troi
jako kanat) i do Troi poza miastem sie wtacza. Wody plynace nie nalezg do zadnej z klas czystosci. Przewod przepustu zamulony. Ist-
niejace stozki nasypow nie sa umocnione powierzchniowo, poroénigte sg intensywnie roélinnoscig trawiasta oraz krzakami.

Most na rzece Troi - obiekt ten zostat w ostatnim czasie przebudowany. Szeroko$é jezdni na obiekcie 8,0m, szerokoé¢ obustronnych
chodnikow 1,60 m. Wzdtuz zachodniej krawedzi obiektu przeprowadzono sie¢ teletechniczna, wzdiuz wschodniej krawedzi obiektu sieci
wodociggowe i prawdopodobnie takze teletechniczne, energetyczne i gazowe. Wzdtuz potnocnego brzegu rzeki zlokalizowana jest a
takze wzdtuz brzegu poludniowego po str. zachodniej ul. Nadbrzezna (dr. gminna). Ulice te wiaczajg sie do ul. Diugiej nienormatywnymi
tukami wyokraglajgcymi, zte warunki widocznosci.

W stanie istniejgcym skrzyzowanie ulic Diuga-Raciborska-Gérska jest klasycznym skrzyzowaniem 4 wlotowym o tamanym pierwszerist-
wie dla ciagu DW 416 Raciborska -Dluga (wlot. pid.). Skrzyzowanie funkcjonuje bez czyteinej kanalizacji ruchu oznakowaniem pozio-
mym. Brak kanalizacji ruchu (pasy do lewoskretow w ciggu DW) powoduje nieczytelno$¢ skrzyzowania dla kierujgcych (brak wytyczo-
nych toréw ruchu). Taki stan w przysziosci powodowatby obnizenie przepustowosci skrzyzowania. Duzym generatorem ruchu jest zloka-
lizowany w pin.-wsch. kwarcie skrzyzowania pawilon handlowy "Biedronka", a dojazdy do niego nieco komplikuja ruch na skrzyzowaniu.
W potudniowo-wschodniej kwarcie skrzyzowania zlokalizowany jest salon samochodowy. Na wlocie ul. Gérskiej po str. pin. zlokalizowa-
ny jest krzyz przydrozny.

Ulica Raciborska stanowigca wschodni wlot na ww. skrzyzowanie jest kontynuacjg drogi wojewodzkiej. Szeroko$é jezdni bitumicznej na
wiocie skrzyzowania od ok. 7,3 m(za wjazdem do pawilonu) do ok. 10 m, po stronie potudniowej chodnik z plyt betonowych szer. ok.
2,2m. Odwodnienie poprzez wpusty do kanalizacji deszczowej. Po wschodniej stronie ulicy usytuowany jest zjazd do pawilonu handlowe
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go. W jezdni usytuowany jest wodocigg wA125 i kolektor kanalizacji deszczowej kd1000 (uko$nie). Po pétnocnej stronie drogi usytuowa-
na jest napowietrzna linia elektroenergetyczna, slupy wyposazone sg w latarnie o$wietleniowe. W chodniku po potudniowe;j stronie drogi
usytuowana jest sie¢ teletechniczna i gazociag.

Ulica Dtuga stanowigca pétnocny wiot na ww. skrzyzowanie jest drogg powiatows, ulica ta jest podporzgdkowana znakiem stop ciagowi
drogi wojewodzkiej. Szeroko$¢ jezdni bitumicznej na wlocie skrzyzowania od ok. 6,5 m po stronie zachodniej chodnik z ptyt betono-
wych

szer. ok. 2,0m po str. wsch. chodnik z plyt betonowych szer. ok. 1,5m. Odwodnienie poprzez wpusty do kanalizacji deszczowej a czes-
ciowo do $cieku zlokalizowanego po str. zachodniej. Po wschodniej stronie ulicy usytuowany jest zjazd do pawilonu handlowego. W jez-
dni usytuowanyjest wodocigg wA80. Po wschodniej stronie drogi usytuowana jest napowietrzna linia teletechniczna, a takze doziemne
sieci elektroenergetyczne eWN i teletechniczna ktére na dalszym odcinku "przechodza" na drugg strone drogi. Po poludnlowej stronie
drogi usytuowana jest kanalizacja deszczowa kd1000 i gazociag.

Ulica Gorska stanowigca zachodni wlot na ww. skrzyzowanie jest droga gminna, ulica ta jest podporzadkowana znakiem stop ciggowi
drogi wojewodzkiej. Jest to droga bez przejazdu ($lepa). Szeroko$é jezdni bitumicznej na wlocie skrzyzowania od ok. 6,0 m po stronie
péinocnej chodnik z piyt betonowych szer. ok. 2,0m po str. wsch. chodnik z piyt betonowych szer. ok. 1,5m. Odwodnienie poprzez
wpusty do odcinkow kanalizacji deszczowej z wylotami do rzeki Troi. W jezdni usytuowany jest wodocigg wA100 i gazocigg. Po p6tnoc-
nej stronie drogi zlokalizowana jest napowietrzna linia elektroenergetyczna, stupy wyposazone sg w latarnie o$wietleniowe. Po potudnio-
wej stronie drogi usytuowana jest sie¢ teletechniczna.

Na odcinku w terenie zabudowanym jezdnia ul. Raciborskiej w wyniesionych kraweznikach (po str. péinocnej krawezniki/oporniki granito-
we, za$ po str. pid. betonowe). Zabudowa w przewazajgcej czesci wolnostojgca jednorodzinna. Ulica posiada warstwe $cieralna jezdni z
betonu asfaltowego. Istniejgca szerokos¢ jezdni wynosi 7,00-7,30 m. Przekroj odcinka w terenie niezabudowanym drogowy, prowadzo-
ny w cato$ci w nasypie. Po potudniowej stronie jezdni chodnik z plyt betonowych o szerokosci 2,0 m - od dziatki nr 1217 (posesja nr
128) do skrzyzowania z ul. Dtugg. Po pétnocnej stronie jezdni infrastruktura drogowa zmienna - tj. opaski bitumiczne, z kostki brukowej
lub trawiaste. Na calej diugoéci obustronnie liczne zjazdy publiczne i indywidualne oraz odwodnienie powierzchni jezdni w postaci wpus-
tow ulicznych. Posesje po stronie poludniowej potozone sg ponizej jezdni drogi za$ po stronie péinocnej powyzej jezdni. Po pétnocnej
stronie drogi zlokalizowane sg stupy o$wietleniowe betonowe w odstepach co 25-30 m. Poza jezdnig gtéwnie w chodniku zlokalizowano
sieci gazowe gA100-gA150 (sieci te przebiegajg takze czesciowo po str. pin.), w jezdni poprowadzono sieci wodociagowe w100, a w
opasce po pdinocnej stronie jezdni sie¢ kanalizacji deszczowej kd400. Odbiornikiem kanalizacja deszczowej jest rzeka Troja, do ktérej
sg wyprowadzone ciggi kanalizacyjne ér. 500-600mm. W chodniku zlokalizowane sg drewniane stupy na ktérych zawieszona jest siec
teletechniczna. Przy skrzyzowaniu z ul. Langenowskg funkcjonuje dom pomocy spolecznej oraz kosciét. Na wysokosci posesji nr 41 po
potudniowej stronie jezdni zatoka autobusowa wraz z wiatg zelbetowa. Przystanek obstugiwany przez kursy w strone Raciborza. Ulica
Raciborska na odcinku zabudowanym krzyzuje sig pod str. péinocnej z dwoma drogami wewnetrznymi i 1 drogg transportu rolniczego,
zas$ po str. ptd. z 1 drogg gminng, z ul. Nadbrzezna (dr. gm.), z ul. Langenowska (dr. gm.).

Na odcinku ok. 1,6 km od granicy wojewodztwa do dziatki nr 1125/2 (baza maszyn - znak D-42/43) ul. Raciborska prowadzona
jest w terenie niezabudowanym. Jezdnia szeroko$ci 5,9-6,3 m Pobocza trawiaste, obustronne rowy odwadmajqce trapezowe nieumoc-
nione. Wzdtuz drogi usytuowany obustronny szpaler drzew. Na odcinku niezabudowanym wzdiuz drogi nie s zlokalizowane zadne sieci
uzbrojenia terenu. W poprzek drogi przebiega dwie sieci gazowe wysokiego ci$nienia oraz napowietrzna sie¢ elektroenergetyczna WN
(SN).

Na dlugoéci przedmiotowego odcinka zlokalizowane sg 2 przepusty:

- przepust o numerze JNI 11061103 konstrukcja - rura betonowa ? 80 dt. 10 mb

- przepust o numerze JNI 11061104 konstrukcja - kamienny ptytowy szer. 0,6x0,75 dt. 13,5 mb.

Na podstawie wstepnej analizy wizualnej mozna stwierdzi¢, ze na przedmiotowym odcinku DW nr 416 jezdnia jest w zlym stanie tech-
nicznym, na ktory skiada sie przede wszystkim:

- spekania siatkowe, liczne wykruszenia w miejscu polaczen nawierzchni jezdni z tatami,

- wykruszenia krawedzi jezdni,

- brak sprawnego odwodnienia powierzchniowego, liczne zastoiska wodne,

Na odcinku zabudowanym na przewazajacym odcinku nie zaobserwowano (gtgbokich) kolein, na odcinku niezabudowanym widaé za-
czatki kolein w $ladzie kot pojazdow.

Jezdnia DW nr 416 wyposazona jest w znaki na catej diugo$ci opracowania, w rejonie skrzyzowan oraz przej$é dla pieszych. Oznakowa-
nie poziome jest w zlym stanie, miejscami stabo widoczne. W pasie drogowym ulicy znajduje sie duza ilo§¢ znakow pionowych . Na ul.
Ramborsklej znak D-42/43 "obszar zabudowany"/"koniec obszaru zabudowanego" wskazuje dopuszczalna predko$¢ zgodnie z przepisa-
mi ruchu drogowego. Na ul. Gorskiej | Zeromskiego funkcjonuje ograniczenie predkosci wynosi 30 km/h. Na ul. Langenowskiej oraz
Traugutta obowigzuje zakaz wjazdu pojazdéw o rzeczywistej masie catkowitej ponad 10 t. Na przediuzeniu ul. Diugiej od skrzyzowania z
ul. Niepodlegto$ci w strone Rynku obowiazuje zakaz wjazdu samochodéw cigzarowych,

5. Stan projektowany

inwestycja przewiduje :

- budowe nowej konstrukcji jezdni drogi wojewddzkiej na dtugosci ok. 4,17 km ,

- przebudowe skrzyzowarn z drogami podporzadkowanymi w tym budowa ronda 4 wlotowego z ul. Dtugg i Traugultta,

- przebudowe sieci wodociggowej,

- przebudowe sieci o$wietlenia ulicznego,

- budowe chodnikéw na odcinku zabudowy,

- przebudowe zatok autobusowych,

- budowe poboczy gruntowych,

- przebudowe 3 obiektéw inzynierskich pod korong drogi do klasy no$nosci A

- przebudowe i budowe zjazddw publicznych i indywidualnych,

- odwodnienie drogi poprzez: kompleksowg budowe i przebudowe kanalizacji deszczowej,

- w miejscach tego wymagajacych, renowacje i odbudowe rowéw przydroznych oraz zapewnienie odwodnienia terenéw przyleglych,

- dostosowanie przebiegu drogi w planie nalezy do istniejgcej trasy drogi z dowigzaniem na koncach projektowanego odcinka do istnieja-
cej infrastruktury,

- dostosowanie projektowanych obiektéw budowlanych do korzystania przez osoby niepetnosprawne (plyty integracyjne),

- przebudowa urzadzen niezwigzanych z gospodarka drogows (sie¢ gazowa, wodociggowa, telekomunikacyjna, elektroenergetyczna, w
tym oswietlenie),

- urzgdzenie zieleni w tym wycinka drzew i krzewdw znajdujacych,

- budowa elementow bezpieczenstwa ruchu drogowego (znaki pionowe, poziome, UBR).

6. Rozbidrki

W zwiazku z realizacja inwestycji przewidziana jest rozbiorka :

- nawierzchni i obramowania jezdni, chodnikoéw, zjazddw, zatoki autobusowej,

- ogrodzen,

- obiektéw inzynierskich - przepustéw pod korong drogi i pod zjazdami, muréw oporowych,
- elementow istniejgcych sieci i urzadzen uzbrojenia terenu,
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- wycinka zieleni wysokiej,
- demontaz znakéw pionowych, UBR.
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OBMIAR

Lp. | Nrspec. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
techn.
1 WYMAGANIA OGOLNE
1/DM.00.00.00 | Tymczasowa organizacja ruchu - projekt organizacji ruchu na czas robét - od- [kpl.
cinek miejski i pozamiejski
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2/DM.00.00.00 |Objazdy na czas robdt, drogi tymczasowe - odcinek miejski i pozamiejski kpl.
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
3|DM.00.00.00 | Projekt odwodnienia wgtgbnego na czas prowadzenia robot drogowych w wy-  |kpl.
kopach i przy ob. inzynierskich - odcinek miejski i pozamiejski
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
4/DM.00.00.00 |Projekt odwodnienia wgtebnego - docelowy - odcinek miejski i pozamiejski kpl.
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
5/DM.00.00.00 |Projekt i wykonanie schodéw do budynku przy ul. Raciborskiej - odcinek |kpl.
miejski i pozamiejski
110 kpl. 110,000
RAZEM 110,000
6/DM.00.00.00 |Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza z naniesieniem na zasoby panst-  |kpl.
wowe - odcinek miejski i pozamiejski
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
7/DM.00.00.00 |Montaz wiaty przystankowej - odcinek miejski kpl.
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
8|/DM.00.00.00 |Oczyszczenie nawierzchni z ziemi wynoszonej na protektorach kot przy wyjez- |kpl.
dzaniu z wykopow - przez caly czas trwania budowy - odcinek miejski i poza-
miejski
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
9/DM.00.00.01 |Urzadzenie Zaplecza Wykonawcy z dostosowaniem do wymogow BHP, utrzy- |ryczatt
manie na czas prowadzenia robot i jego likwidacja (do 3% warto$ci kosztorysu
ofertowego) - odcinek miejski i pozamiejski
ryczatt 1,000
RAZEM 1,000
10|DM.00.00.03 | Tablice informacyjne - 2 sztuki oraz Tablice pamiatkowe - 2 sztuki - odcinek |kpl.
miejski i pozamiejski
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2 PRACE BUDOWLANO- MONTAZOWE (BRANZA DROGOWA) (prace dotyczace drogi i przepustéw) .
2.1 Roboty pomiarowe
11|D.01.01.01 |Odtworzenie i wyznaczenie trasy i punktow wysokosciowych oraz wznowienie i |km
stabilizacja pasa drogowego
(2030+59+55+30+23+38+16+9+9+11+19+18)/1000 km 2,317
RAZEM 2,317
2.2 Roboty przygotowawcze
12|D.01.02.01 |Mechaniczne $cinanie drzew i karczowanie pni. Srednice drzew 10-15 cm szt.
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
13|D.01.02.01 |Mechaniczne $cinanie drzew i karczowanie pni. Srednice drzew do 10 cm szt.
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
14|D.01.02.01 |Mechaniczne $cinanie drzew i karczowanie pni. Srednice drzew 16-25 cm szt.
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
15/D.01.02.01 |Mechaniczne $cinanie drzew i karczowanie pni. Srednice drzew 26-35 cm szt.
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
16|/D.01.02.01 |Mechaniczne $cinanie drzew i karczowanie pni. Srednice drzew 36-45 cm szt.
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
17|D.01.02.01 |Mechaniczne $cinanie drzew i karczowanie pni. Srednice drzew 46-55 cm szt.
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
18/D.01.02.01 [Mechaniczne $cinanie drzew i karczowanie pni. Srednice drzew 56-65 cm szt.
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
19|D.01.02.01 |Mechaniczne $cinanie drzew i karczowanie pni. Srednice drzew 66-75 cm szt.
1 szt. 1,000
: - . RAZEM 1,000
20|D.01.02.01 |Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 86-95 cm szt.
2 szt. 2,000
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RAZEM 2,000
21/D.01.02.01 |Mechaniczne karczowanie krzakow ha
0,009 ha 0,009
RAZEM 0,009
22|D.01.02.01 |Wywozenie diuzyc na sktadowisko Wykonawcy mp
2*0,1+1*0,1+2*0,2+4*0,25+10*0,3+7*0,35+2*0,58+1*0,77+2*1,35 mp 11,780
RAZEM 11,780
23|/D.01.02.01 |Wywozenie karpiny na sktadowisko Wykonawcy mp
2*0,05+1*0,05+2*0,7+4*0,17+10*0,28+7*0,45+2*0,65+1*0,88+2*1,61 mp 13,580
RAZEM 13,580
24|/D.01.02.01 |Wywozenie gatezi na sktadowisko Wykonawcy mp
2*0,06+1*0,06+2*0,17+4*0,42+10*0,77+7*1,35+2*1,95+1*2,62+2*4,73 mp 35,330
RAZEM 35,330
25/D.01.02.01a |Ochrona istniejgcych drzew w okresie budowy drogi szt.
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
26/D.01.02.01a |Ochrona istniejgcych drzew w okresie budowy drogi - pod przytacza wodocia- |szt.
gowe na odcinkach zlokalizowanych na dziatkach prywatnych
31 szt. 31,000
RAZEM 31,000
27|D.01.02.01a |Zabezpieczenie lub powtdrne nasadzenie istniejgcych krzewbw - pod przytg- |szt.
cza wodociggowe na odcinkach zlokalizowanych na dziatkach prywatnych
13 szt. 13,000
RAZEM 13,000
28/D.01.02.02 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) na $r. gr. 15 cm - odcinek miejs- | m2
ki, tereny ptaskie
6125,6 m?2 6125,600
RAZEM 6125,600
29/D.01.02.02 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) na $r. gr. 15 cm - pod przytgcza |m2
wodociggowe na odcinkach zlokalizowanych na dziatkach prywatnych
5,2+35,4+2+5,2+32,7+20,2+10,8+9,8+6,5+15,6+1,7+5,3+23,7+16,3+4,8+6,1+ |m?2 604,800
11+10+11,6+22+0,5+12+2,5+1,5+4,1+11,1+3,1+1,3+15,7+8,6+7+21+8,2+8,1+
26,1+10+23,6+14,4+6,1+6,1+15,3+16,6+13+17,4+6,8+9+10+5,8+6,3+19,1+
10,1+8,4+6,3+7+3+3,8
RAZEM 604,800
30|D.01.02.02 |Wywdz nieprzydatnego humusu na sktadowisko Wykonawcy wraz z kosztami |m3
utylizacji lub sktadowania
(604,8*0,15)*0,15 m3 13,608
(6125,6)*0,15 m3 918,840
RAZEM 932,448
2.3 Roboty rozbiérkowe
2.3. Przelo zenie ogrodzenia na granicy dziatki nr 1719/6
1
31/D.01.02.04. |Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat. llI-IV; |m3
gtebokosé do 1,5 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m - zasypanie dotu po fundamencie
0,2*11 m3 2,200
RAZEM 2,200
32|D.01.02.04. |Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer. dna do 1,5 m i gt. do m3
1,5 m ze ztozeniem urobku na odktad (kat. gruntu IIl) - wykop pod nowy funda-
ment
0,2*11 m3 2,200
RAZEM 2,200
33|D.01.02.04 |Demontaz betonowych paneli prefabrykowanych m2
20*2 m?2 40,000
RAZEM 40,000
34|D.01.02.04 |Demontaz stupkéw betonowych ogrodzenia m3
0,2*0,2*2*11 m3 0,880
RAZEM 0,880
35|D.01.02.04 |Rozbidrka fundamentéw dla stupkéw m3
11*0,13 m3 1,430
RAZEM 1,430
36|D.01.02.04 |Transport gruzu z terenu rozbiorki na sktadowisko Wykonawcy wraz z koszta- |m3
mi sktadowania
0,88+1,43 m3 2,310
RAZEM 2,310
37|D.01.02.04 |Fundament pod stupek z betonu C16/20 m3
11*0,13 m3 1,430
RAZEM 1,430
38/D.01.02.04 |Stupki prefabrykowane do ogrodzenia howe szt.
11 szt. 11,000
RAZEM 11,000
39|D.01.02.04 |Ogrodzenia z paneli prefabrykowanych - przyjeto 20% nowego materiatu m2
20*2 m?2 40,000
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RAZEM 40,000
2.3. Przeto zenie bramy i budowa ogrodzenia na granicy dziatki n r 1881/5
2
40|D.01.02.04. |Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat. IlI-IV; |m3
gtebokosé do 1,5 m, szerokosé€ 0,8-1,5 m - zasypanie dotu po fundamencie
0,13*21 m3 2,730
RAZEM 2,730
41|D.01.02.04. |Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer. dna do 1,5 mi gt. do m3
1,5 m ze zlozeniem urobku na odktad (kat. gruntu Ill) - wykop pod nowy funda-
ment
0,13*21 m3 2,730
RAZEM 2,730
42|D.01.02.04 |Fundament pod stupek z betonu C16/20 m3
1,0*3,14*0,3*0,3/4*21 m3 1,484
RAZEM 1,484
43|D.01.02.04. |Stupki do ogrodzen szt.
21 szt. 21,000
RAZEM 21,000
44|D.01.02.04 |Osadzenie przeset z siatki w ramach z ksztattownikéw m2
20*1,5 m?2 30,000
RAZEM 30,000
45/D.01.02.04 |Brama dwuskrzydtowa H=1,5m kpl.
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2.3. Przeto zenie ogrodzenia na granicy dziatki nr 2059/2
3
46|D.01.02.04. |Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat. llI-IV; |m3
gtebokosé do 1,5 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m - zasypanie dotu po fundamencie
0,2*9 m3 1,800
RAZEM 1,800
47/D.01.02.04. |Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer. dna do 1,5 migt. do m3
1,5 m ze ztozeniem urobku na odkiad (kat. gruntu IIl) - wykop pod nowy funda-
ment
0,2*5 m3 1,000
RAZEM 1,000
48|D.01.02.04 |Demontaz betonowych paneli prefabrykowanych m2
16*1,5 m?2 24,000
RAZEM 24,000
49|D.01.02.04 |Demontaz stupkéw betonowych ogrodzenia m3
0,2*0,2*1,5*9 m3 0,540
RAZEM 0,540
50(D.01.02.04 |Rozbidrka fundamentéw dla stupkow m3
9*0,13 m3 1,170
RAZEM 1,170
51/D.01.02.04 |Transport gruzu z terenu rozbiorki na sktadowisko Wykonawcy wraz z koszta- |m3
mi sktadowania
0,54+1,17 m3 1,710
RAZEM 1,710
52|D.01.02.04 |Fundament pod stupek z betonu C16/20 m3
5*0,13 m3 0,650
RAZEM 0,650
53|D.01.02.04 |Stupki prefabrykowane do ogrodzenia howe szt.
szt. 5,000
RAZEM 5,000
54|D.01.02.04 |Ogrodzenia z paneli prefabrykowanych - przyjeto 20% nowego materiatu m2
8*1,5 m?2 12,000
RAZEM 12,000
2.3. Przeto zenie ogrodzenia na granicy dziatki nr 627/2
4
55|D.01.02.04. |Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat. llI-IV; |m3
gtebokosé do 1,5 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m - zasypanie dotu po fundamencie
0,2*6 m3 1,200
RAZEM 1,200
56/D.01.02.04. |Reczne wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szer. dna do 1,5 mi gt. do m3
1,5 m ze ztozeniem urobku na odkiad (kat. gruntu IIl) - wykop pod nowy funda-
ment
0,2*5 m3 1,000
RAZEM 1,000
57|/D.01.02.04 |Demontaz betonowych paneli prefabrykowanych m2
10*1,5 m?2 15,000
RAZEM 15,000
58/D.01.02.04 |Demontaz stupkéw betonowych ogrodzenia m3
0,2*0,2*1,5*6 m3 0,360
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RAZEM 0,360
59/D.01.02.04 |Rozbidrka fundamentéw dla stupkow m3
6*0,13 m3 0,780
RAZEM 0,780
60(/D.01.02.04 |Transport gruzu z terenu rozbiorki na sktadowisko Wykonawcy wraz z koszta- |m3
mi sktadowania
0,36+0,78 m3 1,140
RAZEM 1,140
61|D.01.02.04 |Fundament pod stupek z betonu C16/20 m3
5*0,13 m3 0,650
RAZEM 0,650
62|D.01.02.04 |Stupki prefabrykowane do ogrodzenia nowe szt.
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
63|D.01.02.04 |Ogrodzenia z paneli prefabrykowanych - przyjeto 20% nowego materiatu m2
8*1,5 m?2 12,000
RAZEM 12,000
2.3. Przeto zenie ogrodzenia na granicy dziatki nr 628/5
5
64/D.01.02.04. |Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat. IlI-1V; |m3
gtebokosé do 1,5 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m - zasypanie dotu po fundamencie
pod stupki
0,13*14 m3 1,820
RAZEM 1,820
65(D.01.02.04. |Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer. dna do 1,5 m i gt. do m3
1,5 m ze zlozeniem urobku na odktad (kat. gruntu Ill) - wykop pod stopy beto-
nowe
0,13*10 m3 1,300
RAZEM 1,300
66(D.01.02.04. |Rozebranie ogrodzen z siatki w ramach z katownika m
25 m 25,000
RAZEM 25,000
67/D.01.02.04. |Rozebranie stupkéw ogrodzen szt.
14 szt. 14,000
RAZEM 14,000
68/D.01.02.04 |Demontaz prefabrykowanej podmuréwki betonowej m
25 m 25,000
RAZEM 25,000
69/D.01.02.04 |Rozbiérka fundamentéw dla stupkéw m3
14*0,13 m3 1,820
RAZEM 1,820
70/D.01.02.04 |Transport gruzu z terenu rozbiérki na sktadowisko Wykonawcy wraz z koszta- |m3
mi sktadowania
1,82 m3 1,820
RAZEM 1,820
71/D.01.02.04 |Utozenie podmurdéwki betonowej z odzysku m
18 m 18,000
RAZEM 18,000
72|/D.01.02.04 |Fundament pod stupek z betonu C16/20 m3
1,0*3,14*0,4*0,4/4*10 m3 1,256
RAZEM 1,256
73/D.01.02.04. |Stupki do ogrodzen szt.
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
74/D.01.02.04 |Osadzenie przeset z siatki w ramach z ksztattownikéw z odzysku m2
18*1,5 m?2 27,000
RAZEM 27,000
2.3. Przeto zenie ogrodzenia na granicy dziatki nr 644/4
6
75/D.01.02.04. |Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat. Ill-IV; |m3
gtebokosé do 1,5 m, szerokosé€ 0,8-1,5 m
13*0,5*0,9 m3 5,850
RAZEM 5,850
76|D.01.02.04. |Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer. dnado 1,5 m i gt. do m3
1,5 m ze ztozeniem urobku na odktad (kat. gruntu IIl)
13*0,5*0,9 m3 5,850
RAZEM 5,850
77/D.01.02.04 |Ogrodzenia z siatki na stupkach stalowych obetonowanych - rozebranie m2
13*2 m?2 26,000
RAZEM 26,000
78/D.01.02.04 |Rozbidrka podwaliny betonowej m3
13*0,3*1,0 m3 3,900
RAZEM 3,900
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79/D.01.02.04 |Transport gruzu z terenu rozbiorki na sktadowisko Wykonawcy wraz z koszta- |m3
mi sktadowania
3,9 m3 3,900
RAZEM 3,900
80|D.01.02.04 |Podwaliny betonowe z betonu C16/20 m3
13*0,3*1,0 m3 3,900
RAZEM 3,900
81|D.01.02.04 |Ogrodzenia z siatki na stupkach stalowych obetonowanych - budowa, stupkii |m2
siatka z odzysku
13*2 m?2 26,000
RAZEM 26,000
2.3. Przeto zenie ogrodzenia na granicy dziatki nr 798/4
7
82|D.01.02.04. |Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat. 1lI-IV; |m3
gtebokosé do 1,5 m, szerokosé 0,8-1,5 m
0,13*10 m3 1,300
RAZEM 1,300
83|D.01.02.04. |Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer. dna do 1,5 mi gt. do m3
1,5 m ze ztozeniem urobku na odktad (kat. gruntu IIl)
0,13*10 m3 1,300
RAZEM 1,300
84/D.01.02.04 |Ogrodzenia z siatki na stupkach stalowych obetonowanych - rozebranie m2
1,5*18 m?2 27,000
RAZEM 27,000
85/D.01.02.04 |Ogrodzenia z siatki na stupkach stalowych obetonowanych - budowa: nowe m2
stupki, siatka z odzysku
1,5*18 m?2 27,000
RAZEM 27,000
86/D.01.02.04 |Fundament pod stupek z betonu C16/20 m3
1,0*3,14*0,3*0,3/4*10 m3 0,707
RAZEM 0,707
2.3. Przeto zenie ogrodzenia na granicy dziatki nr 799/9
8
87|/D.01.02.04. |Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat. llI-IV; |m3
gtebokosé¢ do 1,5 m, szerokos$¢ 0,8-1,5m
0,13*5 m3 0,650
RAZEM 0,650
88|D.01.02.04. |Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer. dna do 1,5 migt. do m3
1,5 m ze ztozeniem urobku na odkfad (kat. gruntu IIl)
0,13*5 m3 0,650
RAZEM 0,650
89|D.01.02.04 |Ogrodzenia z siatki na stupkach stalowych obetonowanych - rozebranie m2
1,5*8 m?2 12,000
RAZEM 12,000
90|D.01.02.04 |Ogrodzenia z siatki na stupkach stalowych obetonowanych - budowa, howe m2
stupki, siatka z odzysku
1,5*8 m?2 12,000
RAZEM 12,000
91/D.01.02.04 |Fundament pod stupek z betonu C16/20 m3
1,0*3,14*0,3*0,3/4*5 m3 0,353
RAZEM 0,353
2.3. Przeto zenie ogrodzenia na granicy dziatki nr 799/11
9
92/D.01.02.04. |Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat. Ill-IV; |m3
gtebokosé do 1,5 m, szerokosé 0,8-1,5 m
0,13*2 m3 0,260
RAZEM 0,260
93|D.01.02.04. |Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer. dna do 1,5 m i gt. do m3
1,5 m ze ztozeniem urobku na odktad (kat. gruntu IIl)
0,13*2 m3 0,260
RAZEM 0,260
94/D.01.02.04 |Ogrodzenia z siatki na stupkach stalowych obetonowanych - rozebranie m2
1,5*3 m?2 4,500
RAZEM 4,500
95/D.01.02.04 |Ogrodzenia z siatki na stupkach stalowych obetonowanych - budowa, nowe m2
stupki, siatka z odzysku
1,5*3 m?2 4,500
RAZEM 4,500
96(/D.01.02.04 |Fundament pod stupek z betonu C16/20 m3
1,0*3,14*0,3*0,3/4*2 m3 0,141
RAZEM 0,141
2.3. Przeto zenie ogrodzenia wraz z bramami i furtk g na granicy dziatki nr 799/13
10
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97/D.01.02.04. |Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat. Ill-IV; |m3
gtebokosé do 1,5 m, szerokosé 0,8-1,5 m
0,13*4 m3 0,520
RAZEM 0,520
98|D.01.02.04. |Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer. dna do 1,5 m i gt. do m3
1,5 m ze ztozeniem urobku na odktad (kat. gruntu IIl)
0,13*4 m3 0,520
RAZEM 0,520
99/D.01.02.04 |Ogrodzenia z siatki na stupkach stalowych obetonowanych - rozebranie m2
1,5%5,5 m?2 8,250
RAZEM 8,250
100|D.01.02.04 |Ogrodzenia z siatki na stupkach stalowych obetonowanych - budowa, nowe m2
stupki, siatka z odzysku
1,5%5,5 m?2 8,250
RAZEM 8,250
101|D.01.02.04 |Przestawienie bramy jednoskrzydtowej L=6,6m, H=1,5m z furtkg L=1,0m, H= |kpl.
1,5m
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
102|D.01.02.04 |Przestawienie bram: jednoskrzydtowej L=2,6m, H=1,5m, przesuwnej L=2,6m, |kpl.
H=1,5m
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
103|D.01.02.04 |Fundament pod stupek z betonu C16/20 m3
0,13*10 m3 1,300
RAZEM 1,300
2.3. Pozostate roboty rozbiérkowe
11
104|D.01.02.04 |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z betonu o $r. grubosci 15 cm - zjazdy m2
267,6 m?2 267,600
RAZEM 267,600
105|D.01.02.04 |Rozbiérka nawierzchni z ptyt betonowych azurowych gr. 8 cm na podsypce m2
cem. piask. gr 3 cm - zjazdy
1+9,4+2,1 m?2 12,500
RAZEM 12,500
106/D.01.02.04 |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznycho  |m2
&r. grubosci 5 cm - zjazdy
1354,0 m?2 1354,000
RAZEM 1354,000
107|D.01.02.04 |Rozbidérka nawierzchni z ptyt betonowych typu trylinka $r. gr. 12 cm na podsyp-|m?2
ce cem. piask. gr. 3 cm - zjazdy
85,0 m?2 85,000
RAZEM 85,000
108|D.01.02.04 |Rozbidrka nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na podsypce m2
cem. piask. gr. 3 cm - zjazdy
623,0 m?2 623,000
RAZEM 623,000
109|D.01.02.04 |Rozbiérka nawierzchni z kostki brukowej betonowej lub ptyt betonowych chod- |m?2
nikowych gr. 8 cm na podsypce cem. piask. gr. 3 cm - pod przytgcza wodocia-
gowe na odcinkach zlokalizowanych na dziatkach prywatnych
850,0 m?2 850,000
RAZEM 850,000
110|D.01.02.04 |Rozbiérka podbudowy z mieszanki kruszyw pod nawierzchnie z kostki bruko- |m?2
wej betonowej lub ptyt betonowych chodnikowych, ptyt azurowych oraz rozbiér-
ka nawierzchni z mieszanki kruszyw gr. 15 cm - pod przytgcza wodociggowe
na odcinkach zlokalizowanych na dziatkach prywatnych
1090,35 m?2 1090,350
RAZEM 1090,350
111|D.01.02.04 |Rozbidrka podbudowy z mieszanki kruszyw pod nawierzchnie z kostki bruko- |m?2
wej kamiennej i pod nawierzchnie z mas bitumicznych gr. 10 cm - pod przyta-
cza wodociggowe na odcinkach zlokalizowanych na dziatkach prywatnych
149,0 m?2 149,000
RAZEM 149,000
112|D.01.02.04 |Rozbidrka nawierzchni z betonu cementowego $r. gr. 10 cm na podsypce cem.|m?2
piask. gr. 5 cm - pod przytgcza wodociggowe na odcinkach zlokalizowanych na
dziatkach prywatnych
245,62 m?2 245,620
RAZEM 245,620
113|D.01.02.04 |Rozbidrka nawierzchni z kostki brukowej kamiennej 9/11 cm na podsypce m2
cem. piask. gr. 5 cm - pod przytacza wodociggowe na odcinkach zlokalizowa-
nych na dziatkach prywatnych
148,36 m?2 148,360
RAZEM 148,360
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114|D.01.02.04 |Rozbidrka nawierzchni z ptyt betonowych azurowych gr. 8 cm (wypetnionych  |m?2
humusem) na podsypce cem. piask. gr. 3 cm - pod przytacza wodociggowe na
odcinkach zlokalizowanych na dziatkach prywatnych
39,0 m?2 39,000
RAZEM 39,000
115/D.01.02.04 |Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o gru- m2
bosci 5 cm - pod przytacza wodociggowe na odcinkach zlokalizowanych na
dziatkach prywatnych
6+3,5 m?2 9,500
RAZEM 9,500
116|D.01.02.04 |Rozbidrka nawierzchni z kostki brukowej kamiennej 10 cm na podsypce cem. |m?2
piask. 5 cm - zjazdy
14256,36 m?2 14256,360
RAZEM 14256,360
117|D.01.02.04 |Rozbiérka nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cem. piask. |m?2
gr. 3 cm - chodniki
2465,0 m?2 2465,000
RAZEM 2465,000
118|D.01.02.04 |Rozbidrka nawierzchni z ptyt chodnikowych bet. 35x35 cm gr. 5 cm na podsyp-|m?2
ce cem. piask. gr. 3 cm - chodniki
165,4 m?2 165,400
RAZEM 165,400
119|D.01.02.04 |Rozbiérka nawierzchni z ptyt chodnikowych bet. 50x50 cm gr. 7 cm na podsyp-|m?2
ce cem. piask. gr. 3 cm - chodniki
2864,0 m?2 2864,000
RAZEM 2864,000
120|D.01.02.04 |Rozbidrka nawierzchni z kruszywa gr. 15 cm - pobocza, place i zjazdy m2
935,0 m?2 935,000
RAZEM 935,000
121|D.01.02.04 |Rozbidrka nawierzchni jezdni (pod warstwami bitumicznymi) z kostki brukowej |m?2
kamiennej gr. 7 cm na podsypce gr. 3 cm
1320,0 m?2 1320,000
RAZEM 1320,000
122|D.01.02.04 |Rozbiérka nawierzchni jezdni (pod warstwami bitumicznymi) z kostki brukowej |m?2
kamiennej gr. 15 cm na podsypce gr. 5 cm
523,36 m?2 523,360
RAZEM 523,360
123|D.01.02.04 |Rozbidrka nawierzchni jezdni (pod warstwami bitumicznymi) z kostki brukowej |m?2
kamiennej gr. 20 cm na podsypce gr. 5 cm
3374 m?2 337,400
RAZEM 337,400
124|D.01.02.04 |Rozebranie kraweznikéw betonowych o wymiarach 15x30 cm na podsypce ce- |m
mentowo-piaskowej
3124,0 m 3124,000
RAZEM 3124,000
125|D.01.02.04 |Rozebranie istniejgcego opornika kamiennego 12x30 cm na fawie betonowej o |m
pow. 0,07 m2
1625,0 m 1625,000
RAZEM 1625,000
126/D.01.02.04 |Rozebranie istniejacego kraweznika najazdowego betonowego 15x22 cmna |m
tawie betonowej o powierzchni 0,07 m2
53,0 m 53,000
RAZEM 53,000
127|D.01.02.04 |Rozebranie obrzezy o wymiarach 8x30 cm na podsypce piaskowej m
2209,0 m 2209,000
RAZEM 2209,000
128|D.01.02.04 |Rozebranie istn. opornika betonowego 20x30 cm na fawie betonowej o po- m
wierzchni 0,07 m2
112,56 m 112,560
RAZEM 112,560
129|D.01.02.04 |Rozebranie taw z betonu m3
<kraweznik 15x30 cm> 3124,0*0,07 m3 218,680
<opornik kamienny 12x30 cm>1625,0*0,07 m3 113,750
<kraweznik najazdowy 15x22cm> 53,0*0,07 m3 3,710
<obrzeza trawnikowe 8x30 cm> 2209,0*0,05 m3 110,450
<opornik betonowy 20x30 cm> 112,56*0,07 m3 7,879
RAZEM 454,469
130|D.01.02.04 |Rozebranie obrzezy o wymiarach 8x30 cm na podsypce piaskowej - pod przy- |m
tacza wodociggowe na odcinkach zlokalizowanych na dziatkach prywatnych
27 m 27,000
RAZEM 27,000
131|D.01.02.04 |Rozebranie taw - pod przytacza wodociggowe na odcinkach zlokalizowanych |m3
na dziatkach prywatnych
27*0,053 m3 1,431
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RAZEM 1,431
132|D.01.02.04 |Rozebranie korytka $ciekowego betonowego 50x15 cm na podsypce piasko- |m
wej gr. 5cm
9,9+11,3+2,15+2,1+10,75+2,4+13,75+2+4,5 m 58,850
RAZEM 58,850
133|D.01.02.04 |Rozebranie przepustow rurowych. Rury betonowe o $rednicy 40 cm m
<pod zjazdami> 6,5+6+5+5,5 m 23,000
<pod zjazdem na droge transportu rolnego> 19 m 19,000
RAZEM 42,000
134|/D.01.02.04 |Rozebranie podmuréwki ceglanej m3
<przy dziatce nr 885> 0,25*0,6%(2,7+2,7) m3 0,810
<przy dziatkach nr 798/1, 798/2, 799/6> 0,25*0,13*(30,3+9,7) m3 1,300
<przy dzialce nr 778> 0,25*0,19*3,3 m3 0,157
<przy dziatce nr 777> 0,25*0,6*2,0 m3 0,300
<przy dziatce nr 804/4> 17*0,5*0,7 m3 5,950
RAZEM 8,617
135|D.01.02.04 |Rozebranie podmuréwki kamiennej m3
<przy dzialce nr 777> 0,2*0,6*2,9 m3 0,348
<przy dzialce nr 1121> 0,2*0,2*(4,7+4,3) m3 0,360
<przy dziatce nr 883/1> 0,2*0,2*(0,8+0,7) m3 0,060
RAZEM 0,768
136|/D.01.02.04 |Demontaz stalowych barierek dla pieszych (o réznych przekrojach) m
4+7,6+4,9+(2*2,7) m 21,900
RAZEM 21,900
137|D.01.02.04 |Rozbidrka schoddéw zelbetowych przy posesji nr 794/1 m3 bet.
1,56 m3 bet. 1,560
RAZEM 1,560
138|D.01.02.04 |Rozbidérka schoddéw zelbetowych przy posesji nr 794/1 - demontaz stalowych |m
barierek dla pieszych
4 m 4,000
RAZEM 4,000
139|D.01.02.04 |Rozbiérka schodéw betonowych przy posesji nr 851 m3 bet.
1,35*1,1*0,4 m3 bet. 0,594
RAZEM 0,594
140|D.01.02.04 |Rozbiérka schodéw przy posesji nr 864/1 - z ptyt chodnikowych 35x35x5 cm  |m?2
na podsypce 3 cm
1 m?2 1,000
RAZEM 1,000
141|D.01.02.04 |Rozbidrka obrzezy betonowych 8x30 cm na tawie zwirowej 0,05 m2 obramowu-|m
jacych schody
<przy posesji nr 864/1> 1,5+1,5 m 3,000
<przy posesji 876> 1,2+1,2 m 2,400
RAZEM 5,400
142|D.01.02.04 |Rozebranie taw pod obrzeza m3
<przy posesji nr 864/1> 2,4*0,05 m3 0,120
<przy posesji 876> 3*0,05 m3 0,150
RAZEM 0,270
143|D.01.02.04 |Rozbidrka chodnika przy posesji nr 864/1 - nawierzchnia klinkierowa gr. 6 cm |m?2
na podsypce gr. 3 cm
, m?2 2,400
RAZEM 2,400
144|D.01.02.04 |Rozbidérka schodéw do posesji 876 z bloczkéw betonowych grubosci 50 cm na [m2
podsypce piaskowej gr. 10 cm
1,2*1,2 m2 1,440
RAZEM 1,440
145|D.01.02.04 |Rozbidrka wiaty przystankowej - demontaz $cianek betonowych m3
2,4*3,5 m3 8,400
RAZEM 8,400
146|D.01.02.04 |Rozbidrka wiaty przystankowej - demontaz stalowego zadaszenia m2
6,52 m?2 13,000
RAZEM 13,000
147|D.01.02.04 |Rozbidrka $cianek betonowych przepustu pod zjazdem na droge transportu m3
rolnego na dziatce 1239/2
2*(0,4*1,5*1,5) m3 1,800
RAZEM 1,800
148|D.01.02.04 |Rozbiérka przewodu przepustu z rur metalowych Dw=40 cm przy zjezdzie na |m
droge transportu rolnego na dzialce 1246/1
2 m 2,000
RAZEM 2,000
149|D.01.02.04 |Rozbidrka umocnienia wlotu przepustu pod zjazdem na droge transportu rolne-|ms3
0o ha dziatce 1246/1 - narzut z kostki kamiennej 15/17 cm
7,5 m3 7,500
RAZEM 7,500
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150|D.05.03.11 |Frezowanie nawierzchni bitumicznych na $rednig grubo$¢ 4 cm: - na obiekcie |m?2
mostowym na rzece Troja, pod proj. warstwy bitumiczne i na odc. dojazdu do
obiektu od str. pin. do km 0+394,00 - powigzania konstrukcyjne z istn. nawierz-
chniami - warstwa $cieralna
133,2+230,9+14,3+9,1+6,6+29,6+12,6+23,1+10,5+60,7+10+8,3+17,2+11,5+ |m2 676,800
83,3+8,9+7
RAZEM 676,800
151|D.05.03.11 |Frezowanie nawierzchni bitumicznych na $rednig grubo$¢ 6 cm: - powigzania |m?2
konstrukcyjne z istn. nawierzchniami - warstwa wigzgca, - rozbiérka istn. kons-
trukcji ul. Diugiej na odc. km 0+004,80 - km 0+ 058,40
7+19+53,6+6,3+477,7 m?2 563,600
RAZEM 563,600
152|D.05.03.11 |Frezowanie nawierzchni bitumicznych na $rednig grubo$é 8 cm: - rozbiérka m2
istn. konstrukcji ul. Raciborskiej na odc. km 1+599,00 - km 1+990,00 DW416
pod proj. warstwy bitumiczne, - powigzania konstrukcyjne z istn. nawierzchnia-
mi - warstwa wigzaca
2736,1+12,6+8+5,5+5+4,2+6,5+8+4,5+3,5 m?2 2793,900
RAZEM 2793,900
153|D.05.03.11 |Frezowanie nawierzchni bitumicznych na $rednig grubo$¢ 9 cm na ul. Polnej  |m2
na odc. km 0+005,50 - km 0+027,70 DP12760
207,7 m?2 207,700
RAZEM 207,700
154|D.05.03.11 |Frezowanie nawierzchni bitumicznych na $rednig grubo$¢ 10 cm: - rozbiérka |m?2
istn. konstrukcji ul. Niepodlegto$ci na odc. km 0+000,00 - km 0+126,00
DW416 pod proj. warstwy bitumiczne oraz wlotéw ul. Wiezowa, ul. Zeromskie-
go, ul. Gérska, ul. Nadbrzezna wlot w km 0+875, droga wewnetrzna w km 1+
295, ul. Langenowska, droga wewnetrzna w km 1+606, droga transportu rolne-
go w km 1+972, - powigzania konstrukcyjne z istn. nawierzchniami (podbudo-
wa bitumiczna)
1225,4+82+145,2+130,4+94,3+55,3+98,2+36,1+41,7+9,5+6,3 m?2 1924,400
RAZEM 1924,400
155|D.05.03.11 |Frezowanie nawierzchni bitumicznych na $rednig grubo$¢ 12 cm: - rozbiérka |m?2
istn. konstrukcji ul. Raciborskiej na odc. km 1+990,00 - istn. nowej konstr. wyk.
przez woj. Sl. DW416 pod proj. warstwy bitumiczne w km 4+151,00
284.,6 m?2 284,600
RAZEM 284,600
156|D.05.03.11 |Frezowanie nawierzchni bitumicznych na $rednig grubo$¢ 13 cm: - rozbiérka |m?2
istn. konstrukciji ul. Dhugiej i ul. Raciborskiej na odc. km 0+394,00 - km 1+
599,00 DW416 pod proj. warstwy bitumiczne
9876,7 m?2 9876,700
RAZEM 9876,700
157|D.05.03.11 |Frezowanie nawierzchni bitumicznych na $rednig grubo$¢ 18 cm : - rozbiérka |m?2
istn. konstrukciji ul. Dlugiej na odc. km 0+126,00 - do mostu na rzece Troi w
ciggu DW416, - rozbidrka istn. konstrukciji ul. Traugutta na odc. km 0+009,65 -
km 0+ 054,20 DG1088130 pod proj. warstwy bitumiczne
1918,6+337,4 m?2 2256,000
RAZEM 2256,000
158|D.01.02.04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
dowaniu samochodem samowytadowczym na sktadowisko Wykonawcy - z
kosztami sktadowania/utylizacji
7484,0 m3 7484,000
RAZEM 7484,000
159|D.01.02.04 |Likwidacja urzadzen U-1a (stupki hektometrowe) szt
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
160|D.01.02.04 |Likwidacja ogrodzenia dla pieszych U-12a m
4 m 4,000
RAZEM 4,000
161|D.01.02.04 |Demontaz konstrukcji wsporczych znakéw - stupki szt
79 szt 79,000
RAZEM 79,000
162|D.01.02.04 |Wywdz znakow i urzadzen bezpieczenstwa ruchu na baze ZDW w Glubczy- |t
cach
<U-1a (stupki hektometrowe)> 2*1/1000 t 0,002
<U-12a (ogrodzenie dla pieszych)> 2*50/1000 t 0,100
<konstrukcje wsporcze znakoéw (stupki) i tarcze> 79*19,37/1000 t 1,530
RAZEM 1,632
2.4 Roboty ziemne
163|D.02.01.01 |Roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na m3
sktadowisko Wykonawcy wraz z kosztami sktadowania
21048,25 m3 21048,250
RAZEM 21048,250
2.5 Ulepszone podio ze
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164|D.02.03.01e |Ulozenie warstwy ulepszonego podtoza z mieszanki niezwigzanej o uziarnieniu|m?2
0/63 mm, o CBR>=35% o0 parametrach warstwy odsgczajgcej o k10>=8 m/do-
be gr. 20 cm, jezdnie KR 4 i KR2
3273,64+107,52+175,0 m?2 3556,160
RAZEM 3556,160
165|D.02.03.01e |Ulozenie warstwy ulepszonego podtoza z mieszanki niezwigzanej o uziarnieniu|m?2
0/63 mm, o CBR>=35% o0 parametrach warstwy odsgczajgcej o k10>=8 m/do-
be gr. 35 cm
<jezdnie KR 4 i KR2 i wyspa azylu> 18096,55 m2 18096,550
<wyspy przejezdne azylu, pierscien ronda, pierécienie przejezdne na skrzyzo- |m2 350,450
waniach> 350,45
RAZEM 18447,000
166|D.02.03.01e |Ulozenie warstwy ulepszonego podtoza z mieszanki niezwigzanej - georuszt  |m?2
tréjosiowy heksagonalny z PP, pod jezdnie KR 4 i KR2 (dla G4 i G*), wyspa
azylu, wyspy przejezdne azylu, pierscien ronda, pierscienie przejezdne na
skrzyzowaniach
22193,24 m?2 22193,240
RAZEM 22193,240
2.6 Profilowanie i zag eszczanie podio za
167|D.04.01.01 |Profilowanie i zageszczanie podioza - jezdnie KR 4 i KR2, wyspy przejezdne |m2
azylu, pierscien ronda, pierécienie przejezdne na skrzyzowaniach, wyspa azylu
22193,24 m?2 22193,240
RAZEM 22193,240
2.7 Warstwa odcinaj aca
168|D.04.02.01a |Utozenie w-wy odcinajgcej z geowtdkniny 200 g/m2, pod jezdnie KR 4 i KR2, |m?2
wyspy przejezdne azylu, pierécien ronda, pierscienie przejezdne na skrzyzo-
waniach, wyspa azylu
22193,24 m?2 22193,240
RAZEM 22193,240
2.8 Nasypy
169|D.02.03.01 |Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie |m3
kat. 111-1V - wykonanie nasypow w koronie drogi (grunt z dokopu) - bez zagesz-
czenia, wsp.0,25 do pracy spycharki
1314,31472,29 m3 1386,600
RAZEM 1386,600
2.9 Wzmochienie podio za
170|D.02.03.01e |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m?2
niu 39 cm - Podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem
C50/30 frakcji 0/63 mm $r. gr. 39 cm - wyspy przejezdne azylu, pierscien ron-
da, pierscienie przejezdne na skrzyzowaniach
320,45 m?2 320,450
RAZEM 320,450
171|D.02.03.01e |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubo$ci po zageszcze- |m?2
niu 35 cm - Podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem
C50/30 frakcji 0/63 mm gr. 35 cm - jezdnie KR 4 i KR2, wyspa kanalizujgca (el.
uspok. ruchu), wyspa azylu
17737,32+906,6+32,5 m?2 18676,420
RAZEM 18676,420
172|D.02.03.01e |Podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C50/30 frakcji|m2
0/63 mm - georuszt tréjosiowy heksagonalny z PP pod jezdnie KR 4 i KR2, wy-
spy przejezdne azylu, pierscien ronda, pierscienie przejezdne na skrzyzowa-
niach, wyspa kanalizujgca (el. uspok. ruchu), wyspa azylu
17737,32+906,6+320,45+32,5 m?2 18996,870
RAZEM 18996,870
2.10 Odwodnienie korpusu drogowego
173|D.03.03.01 |Roboty ziemne wraz z wywozem na sktadowisko Wykonawcy z kosztami skfa- |m3
dowania/utylizacji
0,3*0,4*800*2 m3 192,000
RAZEM 192,000
174|D.03.03.01 |Rura drenarska perforowana PVC fi 100mm m
800*2 m 1600,000
RAZEM 1600,000
175|D.03.03.01 |Otoczaki 12,5-31,5 mm gr. 30 cm m3
0,3*0,3*800*2 m3 144,000
RAZEM 144,000
176|D.03.03.01 |Geowldknina do owiniecia sgczka o wymaganych parametrach: wodoprze- m2
puszczalno$¢ prostopadta do ptaszczyzny - 0,08 m/s wodoprzepuszczalno$é w
ptaszczyznie - 29 m2/s10”-7 charakterystyczna wielkos¢é poréw O90 - 100 mi-
krometrow
1,6*800*2 m?2 2560,000
RAZEM 2560,000
177|D.03.03.01 |Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gtebo- |m3
kosci do 1.5 m w gruncie kat. |-l - podsypka piaskowa gr. 10 cm
0,3*0,1*800*2 m3 48,000
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piaskowej 1:4 gr. 5 cm - wyspy przejezdne azylu, pierscieni ronda, pierscienie
przejezdne na skrzyzowaniach
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techn.
RAZEM 48,000
178|D.03.03.01 |Rura szczelna PVC fi 100 mm na witgczeniu do studzienek lub studni m
40 m 40,000
RAZEM 40,000
179|D.03.03.01 |Wiaczenia szczelne do studni wpustéw ulicznych lub kanalizacji deszczowej  |szt
40 szt 40,000
RAZEM 40,000
2.11 Potaczenie mi edzywarstwowe nawierzchni drogowej emulsj g asfaltow g
180|D.04.03.01 |Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowej nieulepszonej m2
Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem, powierzchnie nieulepszone, zuzy-
cie emulsji 0,65 kg/m2
17292,24 m2 17292,240
RAZEM 17292,240
181|D.04.03.01 |Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowej ulepszonej z bitumu m2
Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem, powierzchnie ulepszone, zuzycie
emulsji 0,35 kg/m2
31570,73 m2 31570,730
RAZEM 31570,730
182|D.04.03.01 |Zabezpieczenie tasma bitumiczna krat projektowanych wpustéw ulicznych i m
kraweznikowo-jezdniowych
265,0 m 265,000
RAZEM 265,000
2.12 Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwi gzanej
183|D.04.04.02 |Podbudowa z kruszywa tamanego - mieszanka niezwigzana z kruszywem m2
C90/3 frakcji 0/31,5mm - warstwa goérna o grubosci po zageszczeniu 20 cm -
KR4 i KR2
17841,6 m2 17841,600
RAZEM 17841,600
184|D.04.04.02 |Podbudowa z kruszywa tamanego mieszanka niezwigzana z kruszywem C90/3|m2
frakcji 0/31,5mm - warstwa goérna o grubosci po zageszczeniu 31 cm
24,4 m2 24,400
RAZEM 24,400
185|D.04.04.02 |Warstwa $redniej grubosci 15 cm z istniejacych kruszyw (podbudowa) - odbu- |m?2
dowa po przebudowie przytaczy wodociagowych poza pasem drogowym
810,25 m2 810,250
RAZEM 810,250
186|D.04.04.02 |Warstwa $redniej grubosci 10 cm z istniejacych kruszyw - odbudowa po prze- |m2
budowie przytaczy wodociggowych poza pasem drogowym
142,0 m2 142,000
RAZEM 142,000
187|D.04.04.02 |Warstwa nawierzchni $redniej grubosci 15 cm z istniejgcych kruszyw - odbu-  |m?2
dowa po przebudowie przytaczy wodociagowych poza pasem drogowym
244,65 m2 244,650
RAZEM 244,650
2.13 Pobocza
188|D.04.04.02 |Wykonanie poboczy gr. 15 cm - z destruktu asfaltobetonowego pozyskanego z |m?2
frezowania na miejscu
1391,25 m2 1391,250
RAZEM 1391,250
2.14 Podbudowa zasadnicza z betonu cementowego
189|D.04.06.01b |Podbudowa zasadnicza z betonu cementowego C20/25 - warstwa gr. 25 cm - |m?2
wyspy przejezdne azylu, pierécien ronda, pierscienie przejezdne na skrzyzo-
waniach
197,2 m2 197,200
RAZEM 197,200
190|D.04.06.01b |Nawierzchnia z betonu cementowego C20/25 grubosci 10 cm na warstwie wy- |m?2
réwnawczej z kruszywa tamanego 0/4 mm gr. 5 cm - odbudowa po przebudo-
wie przylaczy wodociggowych poza pasem drogowym
, m2 166,900
RAZEM 166,900
2.15 Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego
191|D.04.07.01 |Podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej klincowo-zwirowej o lepiszczu |m?2
asfaltowym - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm. Podbudowa zasadni-
cza z betonu asfaltowego AC 22 P gr. 10 cm, jezdnie KR 4
15112,65 m2 15112,650
RAZEM 15112,650
2.16 Zabezpieczenie geosiatk g nawierzchni asfaltowej przed sp ekaniami odbitymi
192|D.05.03.26a |Wzmocnienie stykdw nawierzchni geosiatkg 50x50 kN/m m2
9,5*1,0 m2 9,500
RAZEM 9,500
2.17 Nawierzchnie
193|D.05.03.01 |Nawierzchnia z kostki brukowej kamiennej 18 cm na podsypce cementowo- m2
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2,7+18,6+1+33,1+8,9+33+14,8+14,9+20,4+11,8+9,6+4,2+10,4+2,4+33,8+11+
11,7+44,4+4,4+3,9+5,7+26,5+28,6+22,1+31,1+49,1+11,8+22+8,8+4,7+3+
13,2+5,3+16,6+7,8+18,4+2,8+15,7+5,1+4,8+12,5+9,3+7,5+6,4+3,1+12,8+7,4+
39,1+22,1+9,8+26,4+13+29,3+13,4+7+18,9+10,9+12,6+39,8+12,5+7,6+14,8+
4,5+7,8+12,2+3,2+12,3+7,1+10,4+13,4+34,5+20+10+9,6+4+6,2+3,1+1,1+4,7+
1,3+5,8+27,6+14,1+13,6+3,749,4+4+7,2+9+6,7+10,2+5,1+12,5+25,6+14,5+
35,8+7,8+21,9+8,4+3,3+14,6+7,9+46,5+32,8+14,5+16,4+7,6+40+1,8+15,4+
5,9+6,1+2,8+19,6+10+11,6+15,1+5+25,6+1,7+10,6+1,3+1,8+3,1+0,6+7,2+
1,4+8,4+3,2+9,9+2,4+43,3+14,8+20+26,5+15,6+20,9+17+23,8+23,5+1,4+7,1+
39+9,6+7,5+3,9+27,9+31,2+3,5+5,7+6,1+3,7+30,2+14,2+26,1+16,6+24+16,8+
21+15+16,1+8,8+5,4+20,2+11,1+1,5+2,7+9+3,4+0,9+1,6+13,7+13,8+2,6+
52,9+33+83,6+8+18,6+8,7+7,3+9,8+22,5+15,8+16,4+12,1+8,2+8,9+9,3+15,6+
19,7+40,1+21,2+5,2+16,9+16,1+24,1+4,3+5+33,7+7,9+8,2+49,4

Lp. Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
235,62 m?2 235,620
RAZEM 235,620
194|D.05.03.01 |Nawierzchnia z istniejacej kostki brukowej kamiennej 9/11 cm na podsypce ce-|m?2
mentowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm - odbudowa po przebudowie przytaczy wodo-
ciagowych poza pasem drogowym
122,70 m?2 122,700
RAZEM 122,700
2.18 Warstwa wi gzaca z betonu asfaltowego
195|D.05.03.05b |Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16 W gr. 6 cm, jezdnie KR 4 m2
15603,0 m?2 15603,000
RAZEM 15603,000
196|D.05.03.05b |Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16 W gr. 8 cm, jezdnie KR2 m2
875,26 m?2 875,260
RAZEM 875,260
2.19 Warstwa $cieralna z SMA
197|D.05.03.13a |Warstwa $cieralna z SMA 5 gr. 4 cm, jezdnie KR4 i KR2 m2
16690,90 m?2 16690,900
RAZEM 16690,900
198|D.05.03.13a |Warstwa $cieralna z SMA 5 gr. 4 cm - odbudowa po przebudowie przytgczy m2
wodociggowych poza pasem drogowym
, m?2 9,500
RAZEM 9,500
2.20 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej
199|D.05.03.23 |Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej - szara bezfazowa grubosci 8 cm m2
na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 7 cm - przejezdne wyspy azylu
1,6+2,4+2,4+1,6+1,25+1,25 m?2 10,500
RAZEM 10,500
200|D.05.03.23 |Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej - szara bezfazowa grubosci 8 cm m2
na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3 cm - nieprzejezdna wyspa azylu
26,5 m?2 26,500
RAZEM 26,500
201|D.05.03.23 |Nawierzchnia z istniejgcej kostki brukowej betonowej - grubosci 8 cm na pod- |m2
sypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm - odbudowa po przebudowie przytgczy
wodociggowych poza pasem drogowym
730,2 m?2 730,200
RAZEM 730,200
202|D.05.03.23 |Nawierzchnia z istniejgcych ptyt azurowych betonowych - grubosci 8 cm na m2
podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm z wypetnieniem humusem - odbudo-
wa po przebudowie przytaczy wodociggowych poza pasem drogowym
m?2 27,000
RAZEM 27,000
2.21 Roboty wyko RAczeniowe
203|D.06.01.01 |Umocnienie wlotow studni wpadowych (osadnika) kostkg kamienng 9/11 na m2
podsypce cem.-piask. 1:4 gr. 5 cm
1,05*1,2+0,5*1,2 m?2 1,860
RAZEM 1,860
204/D.06.01.01 |Utozenie betonowych ptyt azurowych 60x40x8 cm m2
<umocnienie skarp rowow> (1,1+1,3)*1,4+3,3*1,4 m2 7,980
<umocnienie skarp nasypéw> 25,3*1,4+10,2*1,4+11,6*1,4 m2 65,940
RAZEM 73,920
205|D.06.01.01 |Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 15cm -do  |m2
wykorzystania humus zdjety na miejscu
7,41*1,2+28,1*1,2+0,7*1,2+14,3*1,2 m?2 60,612
RAZEM 60,612
206/D.06.01.01 |Wypetnienie ptyt azurowych humusem (humus z dokopu) m2
(7,98+65,94)*0,5 m?2 36,960
RAZEM 36,960
2.22 Kraw ezniki betonowe
207|D.08.01.01 |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 20x30 cm bezposrednio na tra- |m
wie
10+5,6+9,2+51,2+17,1+6,2+5,4+2,9+3,4+6,2+7,1+33,5+24,5+31,1+16,4+2,7+ |m 3098,400
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RAZEM 3098,400
208|D.08.01.01 |tawy betonowe z oporem, beton C12/15 m3
<kraweznik 20x30 cm> 3098,4*0,104 m3 322,234
<opornik drogowy 12x30cm> 595,6*0,111 m3 66,112
<kraweznik 20x22 cm> 1512,2*0,095*1,1 m3 158,025
RAZEM 546,371
209|D.08.01.01 |Opornik drogowy betonowy 12x30 cm m
3,9+3,9+3,5+11,5+4+10,2+6,6+4,2+3,6+3,3+3,2+3+3,7+3,5+7+4+1+5,7+2,5+ |m 595,600
4+3+5+4,2+4,3+4,5+6,2+5,8+3+3,5+4,7+6,5+5,1+5,2+4,1+4,1+3+4,6+3,4+
3,56+5,5+7,5+5,2+4,5+4,1+5,2+4,7+4+3+4,5+4,8+3+3,6+4,9+3,6+5,4+6,3+
5,1+3+5,5+4+4,9+3+6,5+5,8+4,2+4,8+4,2+5+5,5+3,8+4,5+3,8+6+6,5+5,5+
6,2+3,5+3,8+4,5+6+3,4+3,8+4,7+4,6+4,6+4+5+6,1+4,9+4,5+4,7+3,8+4,3+
4,4+4,7+4,6+1+5,9+4,5+3,6+3,6+3+5,6+3,5+4,8+4,3+4,3+5,3+4,1+3,9+4,6+
4+11,5+3,5+4,8+4,2+13,6+4,6+4+3,8+5+6,2+6,5+3+5,5+4+5,9
RAZEM 595,600
210|D.08.01.01 |Kraweznik betonowy 20x22 cm, najazdowy m
6,7+5,2+9,5+5+4+2 3+4,6+14,2+17+3,2+4,4+4+4+4+4+4+4+8,3+1,8+8,1+ m 1512,200
2,9+5,7+19,9+9,2+4+2,7+4+10,1+2,7+36,1+7,6+7,3+4+4+1,8+4+5,1+10,9+
3,5+8,1+1,5+5,4+6,8+5,7+5,5+4+20,2+4+6+8,5+3,2+3,2+1,9+5,9+9+8,3+8,4+
9,8+7+8,5+8,8+8+10,5+19,2+9,2+4,7+7+5+13,9+8+4+7+9,2+7,5+7,6+10,2+
9,1+7+24,5+7+15,5+8,2+8,2+9+8,5+7,8+10,5+3,8+4,1+4+9,5+7,5+7,9+8,5+
7,4+7,8+8,6+9+8,9+17,6+8,3+8,7+9,9+8,5+19+8,9+32,9+8,2+44,3+9+10,4+8+
20,3+1,7+2,8+6,7+4+4+4+17,6+2,7+5,7+4+14,5+5+5,2+7,3+5,5+8,5+7,2+6,1+
5+6,6+5,5+9,4+8,5+6,5+10,9+10,7+3,8+27,7+5,5+6,5+5+6,7+7,2+7,5+6,1+
8,5+5+6,8+13,2+7,7+5,8+3,9+24,5+15,3+4,3+8+8,2+5+7,3+8+6,7+6+15,4+
6,5+6,5+6,6+14,5+8+5,6+5,6+5,5+6,3+5,9+5,5+6,8+14,2+5,9+24,3+5+7,5
RAZEM 1512,200
2.23 Kraw ezniki kamienne
211|D.08.01.02 |Kraweznik kamienny 20x30 cm typ drogowy (utoz. w pionie) m
30,7+18+24+25,6+47,1+7,7+3,9+13,7+2,2+2,3+25+2,3+24,4+61,6 m 288,500
RAZEM 288,500
212|/D.08.01.02 |tawy betonowe z oporem pod krawezniki, beton C12/15 m3
288,5*0,102 m3 29,427
RAZEM 29,427
2.24 Obrzeza
213|D.08.03.01 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej m
21,8+45,5+4,7+31,5+8+94,5+17,2+1+25,3+0,7+0,8+28,9+0,7+0,7+8,9+2+2,9+|m 2852,600
2+2+37,4+2,9+2,1+26,3+64,9+34,1+24,2+8,8+8,8+8+34,7+25,3+21,1+24,3+
13,2+31,4+62+4,5+1+0,6+1,2+2,5+37,2+9,1+10,1+26,1+6+9,6+26,1+20,2+
16,8+14,5+12,1+21,8+15,9+16,2+19,1+33,8+0,4+13,3+31,4+9,9+20,1+36,7+
2,9+28+18,6+17,5+10,9+50,7+7,2+8,6+13+12,8+7,6+8,1+13+11,6+11,8+6,2+
6,6+18,8+10,9+22+16,7+17,1+17+60,6+15,6+16,5+18,9+12,9+31,7+22,7+
16,6+13+20,2+16,8+14,9+18,2+20,6+18,3+21,7+12,3+16,1+24,3+38,3+25+
46,2+12,6+18,4+20,2+11,5+13+12,2+11,2+10,1+8,8+15,4+10,3+9,3+36,5+
1,6+14,3+54,3+44+7,2+7,3+7,4+4,8+4,8+7,4+7,4+3,9+3,9+4,3+4,3+6,4+6,4+
4,3+4,3+4,5+4,5+4,5+4 5+4,2+4,2+4+4+3,8+3,8+3,7+3,7+3,7+3,7+6,2+6,2+
3,9+3,9+3,8+3,9+4,1+4+6+5,9+3,2+3,1+2,7+2,7+2,7+2,8+2,9+2,9+2,7+2,7+
2,9+2,9+3,6+9,3+42,3+4,3+4,3+3,1+3,1+4,2+4,1+1,8+1,8+1,7+1,7+1,7+1,7+
2,1+2,1+2+1,9+1,3+1,2+1,3+1,3+1,8+1,8+2+2+2,1+2,2+2,1+2,1+9,1+33,9+
3,8+3,7+1,6+1,6+1,5+1,5+1,3+1,3+1,6+1,5+1,5+1,5+1,9+2+3,1+3,2+2,3+2,3+
2,1+2,1+2+1,9+1,3+0,9+1,2+1,2+1,7+1,7+3,9+41,1+40,2+13+5,9+7+10,7+6
RAZEM 2852,600
214/D.08.03.01 |tawy betonowe pod krawezniki zwykte, beton C12/15 m3
2838,9*0,053+23,7*0,065 m3 152,002
RAZEM 152,002
215/D.08.03.01 |Utozenie istn. obrzezy betonowych 8x30 cm - odbudowa po przebudowie przy- |m
taczy wodociggowych poza pasem drogowym
27 m 27,000
RAZEM 27,000
216|D.08.03.01 |tawy betonowe pod krawezniki zwykle, beton C12/15 - odbudowa po przebu- |m3
dowie przytgczy wodociggowych poza pasem drogowym
27*0,053 m3 1,431
RAZEM 1,431
217/D.08.03.01 |Palisada betonowa 18x18x80 cm m
<przy budynku Raciborska nr 54> 7 m 7,000
<przy budynku Raciborska nr 53> 17,2 m 17,200
RAZEM 24,200
218|D.08.03.01 |Palisada betonowa 18x18x120 cm - przy budynku Raciborska nr 62 m
3,6 m 3,600
RAZEM 3,600
219|D.08.03.01 |tawy betonowe pod krawezniki zwykte, beton C12/15 m3
<przy budynku Raciborska nr 54> 7*0,177 m3 1,239
<przy budynku Raciborska nr 53> 17,2*0,177 m3 3,044
<przy budynku Raciborska nr 62> 3,6*0,177 m3 0,637
RAZEM 4,920

-17 -

Norma PRO Wersja 4.730 Nr seryjny: 3412




Rozbudowa DW 416 w Kietrzu-odcinek miejski v2.ath

OBMIAR

Lp. Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
220|D.08.03.01 |Zageszczona warstwa klinca pod palisade m3
<przy budynku Raciborska nr 54> 7*0,303 m3 2,121
<przy budynku Raciborska nr 53> 17,2*0,526 m3 9,047
<przy budynku Raciborska nr 62> 3,6*0,569 m3 2,048
RAZEM 13,216
221/D.08.03.01 |Folia izolacyjna m2
<przy budynku Raciborska nr 54> 7*0,65 m2 4,550
<przy budynku Raciborska nr 53> 17,2*1,1 m2 18,920
<przy budynku Raciborska nr 62> 3,6*0,95 m2 3,420
RAZEM 26,890
2.25 Zielen drogowa
222|/D.09.01.01 |Humusowanie z obsianiem mieszaning traw gr. 15 cm na terenach ptaskich - |m?2
odbudowa po przebudowie przytaczy wodociggowych poza pasem drogowym
(80% materiatu ze zdjecia istn. humusu, 20% z przywozu)
604,8 m?2 604,800
RAZEM 604,800
223/D.09.01.01 |Humusowanie z obsianiem mieszaning traw gr. 15 cm na terenach ptaskich m2
wyréwnanie terenu (4021,5 m2 do wykorzystania humus zdjety na miejscu)
5745,06*0,7 m?2 4021,542
RAZEM 4021,542
224/D.09.01.01 |Humusowanie z obsianiem mieszanina traw gr. 15 cm na terenach ptaskich m2
wyréwnanie terenu (humus z dokopu)
(35+165,2*1,1+12,1+431,1+3,3+4,8+3,5+3,2+40,2+92,1+32,9+77,4+34,5+ m?2 1793,590
20,8+40,6+106,9+38,6+48,2+42,5+34+49,4+29,4+13,1+5,8+55,9+22,2+
112,9+68,6+20,4+21+69,1+13,1+64,6+46,7+7+31+33,4+29,9+5,9+30,4*1,4+
22,7+8,6+17,9+44,4+19,5+27,2+14,9+29,2*1,2+3,6+14,4+21,8+51,5%1,1+
36,7+2,1+4,9+2,6+42,3+2,5+11,3+3,7+28,4+2,9+2,3+53,7+17,1+6,9+36,8+
12,4+11,6+15,7+15,4+28,6%1,2+62,3*1,2+7,7+7,3+4,2+11,3+5,9+24,6+20,8+
11,5+1,2+5,1+11,9+6,5+13,6+15,3+4,6+9,3+8+7,2+16,2*1,1+33,9+23,1+0,4+
3,1+4,2+15,1+22,7*1,2+30,6*1,2+95,6*1,2+22,9+61,9+7,7+12,2+14,6+10*1,2+
21,6*1,2+30+2,8+36,2+80,3*1,2+41,5+25,8+38,9+17,1+13,5+9,3+17,6+13,1+
1,9+12,3+31,7+28,7+39,2+49,9+40,5+52,8+19,5+13,1+21,4+31,3+59,7+18,4+
32,8+68,4*1,1+15,3+10,9+34,4+30,1+3,5+6,9+24+27,1+22,2+23,6+23*1,2+
47,2*1,1+14,8*1,2+10,6*1,2+16,4*1,1+21,7*1,2+9,7*1,2+38,2+54,4+111+
63,3+20+51,2+53,5+64,7+22,7+32,7+23,6+125,4+158,4+13,6*1,2+10,2*1,2+
9,4*1,2+11,7+6,6+18,2+12,4*1,2+20,4+8+53,3*1,2+103,5*1,1+88,68+35,63)-
4021,54
RAZEM 1793,590
2.26 Roboty ré zne
225|D.03.02.01a |Regulacja studni i wpustéw na istniejgcych sieciach szt
szt 31,000
RAZEM 31,000
226/D.03.02.01a |Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych - studzienek telefo- |szt
nicznych
22 szt 22,000
RAZEM 22,000
227|D.03.02.01a |Regulacja pionowa studzienek dla urzgdzen podziemnych - zaworéw wodocig- |szt
gowych i gazowych
15 szt 15,000
RAZEM 15,000
3 Prace budowlano-monta Zzowe - bran za mostowa (prace dotycz gce budowy obiektéw mostowych)
3.1 Przepust na k. Miynéwka, w km 0+188,90 - Przekroje  konstrukcyjne
3.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1
3.1. Wytyczenie przepustéw
1.1
228/M.01.03.00 |Wytyczenie przepustu kpl.
kpl. 1,000
RAZEM 1,000
3.1 FUNDAMENTOWANIE
2
3.1. Wykopy pod fundamenty
2.1
229|M.11.01.01 |Roboty ziemne na skfadowisko Wykonawcy z kosztami utylizacji/sktadowania |m3
1121,01 m3 1121,010
<Wymiana gruntu> 8,42*20,53+56,18*1,6+6,71*26,02 m3 437,345
RAZEM 1558,355
230/M.11.07.01 |Whijanie $cianek szczelnych stalowych z grodzic G-62 wibromiotem ICE; glte- |m
bokos¢ wbicia do 11 m, grunt kat. IV
26+26 m 52,000
RAZEM 52,000
231/M.11.07.01 |Wycigganie $cianek szczelnych stalowych z grodzic G-62 wibromtotem ICE; |m
gtebokos¢é wbicia do 11 m, grunt kat. IV
26+26 m 52,000
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RAZEM 52,000
3.1. Zasypanie wykopow z zag eszczeniem
2.2
232|M.11.01.04 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.60 m3 w ziemi kat. |[m3
IV uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi - grunt z dokopu
Zageszczenie nasypéw ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. llI-1V -
wskaznik zageszczenia gruntu Js=1.00
4,36*20,53*2+62,89*1,6+26,65*1,18+(0,85+1,41)*26,02 m3 369,898
<Wymiana gruntu> 8,42*20,53+56,18*1,6+6,71*26,02 m3 437,345
RAZEM 807,243
3.1 ZBROJENIE BETONU STAL A KLASY A-llI N
3
233|/M.12.01.02 |Przygotowanie zbrojenia na budowie pretami o $r. 12 mm przepustow t
Montaz zbrojenia pretami o $r. 12 mm przepustow
<przepust> 3963,14/1000 t 3,963
<wlot> 4023/1000 t 4,023
<wylot> (5212,6+5074,9)/1000 t 10,288
<$ciana oporowa wzdtuz chodnika> (1093,1+1145,5)/1000 t 2,239
<plyty przej$ciowe> (2259,0+1777,17)/1000 t 4,036
RAZEM 24,549
234|/M.12.01.02 |Przygotowanie zbrojenia na budowie pretami o $r. 16-32 mm ptyt ustrojow nio- |t
sacych petnych bez wspornikéw
Montaz zbrojenia pretami o $r. 16-32 mm przepustow
<przepust> 235,74/1000 t 0,236
<plyty przejsciowe> (1488,69+1193,60)/1000 t 2,682
RAZEM 2,918
3.1 BETON KONSTRUKCYJNY
4
3.1 Przepust z betonu C30/37
4.1
235/M.13.01.00 |Betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie - przepust z betonu C30/37 |m3
Deskowanie tradycyjne - przepustu
21,2+21,6 m3 42,800
RAZEM 42,800
3.1. Wiloty, wyloty, $ciana oporowa z betonu C30/37
4.2
236/M.13.01.00 |Betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie - wlot/wylot z betonu C30/37 |m3
Deskowanie tradycyjne - wlot/wylot
<wlot> 31,75 m3 31,750
<wylot> 40,1+37,8 m3 77,900
<$ciana oporowa wzdtuz chodnika> 8,0+8,1 m3 16,100
RAZEM 125,750
3.1 Ptyta przej $ciowa z betonu C30/37
4.3
237|M.13.01.00 |Betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie - ptyta przejsciowa z betonu |m3
C30/37
Deskowanie tradycyjne - ptyta przejsciowa
20+16 m3 36,000
RAZEM 36,000
3.1 BETON NIEKONSTRUKCYJNY
5
3.1. Beton wyréwnawczy i warstwa ochronna izolacji z bet onu
5.1
238/M.13.02.00 |Betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie - beton wyréwnawczy C12/ |m3
15
Deskowanie tradycyjne - ptyty fundamentowe
<pod ptytami przejsciowymi> 18+*3,5*0,1+20,0*4,0*0,1 m3 14,300
<na ptytach przejsciowych> 18*3,5*0,05+20,0*4,0*0,05 m3 7,150
<posadowienie przepustu> 60,0*0,4 m3 24,000
<warstwa ochronna na przepuscie> 51,25*0,05 m3 2,563
<wlot> 38,1*0,1 m3 3,810
<wylot> 50,64*0,1+0,3%(25,68+19,8) m3 18,708
<$ciana wzdtuz chodnika> 24,4*0,1 m3 2,440
RAZEM 72,971
3.1 IZOLACJE | NAWIERZCHNIE
6
3.1. Izolacje wykonywane na zimno
6.1
239|M.15.01.01 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne (3 warstwy) - wykonywane |m?2
na zimno z roztworu asfaltowego (grubo$¢ izolacji min. 2 mm)
1,5*20,56*2+18,9*3,4+2,92*26,02*2+0,55*26,02*2+2,85*2,92+29,08+14,55+ |m?2 396,891
21,42+32,0*0,25+36*0,25
RAZEM 396,891
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3.1. Hydroizolacja
6.2
240/M.15.02.01 |Hydroizolacja zgrzewalna m2
<ptyty przejsciowe> 18*3,5+20,0*4,0 m2 143,000
<przepust> 51,25 m2 51,250
RAZEM 194,250
3.1 ODWODNIENIE
7
3.1. Odwodnienie z prefabrykowanych elementéw betonowych
7.1
241/R.03.01.01 |Oczyszczenie rowdw z namutu o grubosci 30 cm z wyprofilowaniem skarp ro- |m
wu
150,00 m 150,000
RAZEM 150,000
242|R.03.01.01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 w ziemi kat. I-|m3
Il uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegto$¢ 10 km (sktadowisko wykonawcy) z kosztami
utylizacji/sktadowania
<namut> 150*0,3*4,0 m3 180,000
RAZEM 180,000
3.1. Drenaz z rur PVC
7.2
243/M.16.02.01 |Ulozenie $ciekéw drogowych korytkowych 15x50 cm bez podbudowy m
18,7+30 m 48,700
RAZEM 48,700
244/M.16.02.01 |Drenaz z rury PVC o $rednicy zewn. 200 mm m
18,7+30 m 48,700
RAZEM 48,700
245|M.16.02.01 |Drenaz - obsypka filtracyjna ze zwiru lub posp6tki w gotowym suchym wykopie |m3
z przygotowaniem kruszywa
0,08*(18,7+30) m3 3,896
RAZEM 3,896
3.1 DYLATACJE
8
3.1. Tasmy dylatacyjne
8.1
246/M.18.02.01 |Wykonanie dylatacji przez montaz tasmy dylatacyjnej PVC m
13,6+8,7+16,3+9,9+2,6+1,6 m 52,700
RAZEM 52,700
3.1 URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
9
3.1. Barieropor ecze
9.1
247|/M.19.01.02 |Montaz barieroporeczy H2/W2 o wysokosci pochwytu 1,1 m t
(38,5+7,4)*72/1000 t 3,305
RAZEM 3,305
3.1. Balustrady
9.2
248/M.19.01.05 |Montaz poreczy mostowych stalowych U-11a t
853/1000 t 0,853
RAZEM 0,853
3.1 ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE
10
249|/M.20.01.07 |Malowanie farba epoksydowa powierzchni pionowych, sko$nych i cylindrycz- |m2
nych konstrukcji betonowych
14,53+17*2+6*26 m?2 204,530
RAZEM 204,530
3.1 REPERY POMIAROWE
11
250{M.20.01.15 |Repery stalowe osadzone na budowli szt.
szt. 2,000
RAZEM 2,000
251/M.20.01.16 |Repery zelbetowe osadzone w gruncie szt.
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
3.1 UMOCNIENIE PLYTAMI AZUROWYMI
12
252|M.20.01.04 |Umocnienie skarp, dna rowow i $ciekdw ptytami prefabrykowanymi azurowymi |m2
60x40x10 cm (35 kg/szt). Wypetnienie wolnych przestrzeni humusem i obsia-
nie trawa, podsypka piaskowa 5 cm
18*1,41 m?2 25,380
RAZEM 25,380
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253/M.13.02.00 |Wykonanie drobnych elementéw odwodnienia betonowych C12/15 o obj. do m3
0,5 m3 na skarpach i dnach rowéw
<opornik betonowy> 0,05 m3 0,050
RAZEM 0,050
3.1 UMOCNIENIE PLYTAMI CHODNIKOWYMI
13
254|/M.20.01.04 |Umocnienie skarp i dna rowéw plytami betonowymi chodnikowymi 50x50x7 m2
11 m?2 11,000
RAZEM 11,000
3.1 ROBOTY ROZBIORKOWE | REMONTOWE
14
3.1. Rozbiérka elementéw zelbetowych
14.1
255|M.21.01.01 |Rozebranie konstrukcji mostowych zelbetowych m3
46,84 m3 46,840
RAZEM 46,840
256/M.21.01.01 |Rozebranie konstrukcji mostowych z kamienia lub cegty m3
210,35 m3 210,350
RAZEM 210,350
257|M.21.01.01 |Wywiezienie gruzu z terenu na sktadowisko Wykonawcy - wraz z kosztami m3
sktadowania/utylizacji
46,84+210,35 m3 257,190
RAZEM 257,190
4 INFRASTRUKTURA TOWARZYSZ ACA NIEROZERWALNIE ZWI AZANA Z REALIZACJ A INWESTYCJI - chodnik
(podbudowy i nawierzchnia chodnika)
258|D.04.01.01 |Profilowanie i zageszczanie podioza m2
4759,2 m?2 4759,200
RAZEM 4759,200
259|D.02.03.01 |Warstwa odcinajgca (wzmacniajgca) - materiat niewysadzinowy gr. 20 cm m2
4759,2 m?2 4759,200
RAZEM 4759,200
260|D.04.04.02 |Podbudowa z kruszywa tamanego - mieszanka niezwigzana z kruszywem m2
C90/3 frakcji 0/31,5 mm - warstwa gérna o grubosci po zageszczeniu 15 cm
4759,2 m?2 4759,200
RAZEM 4759,200
261|D.05.03.23 |Kostka brukowa betonowa szara z fazami grubosci 8cm na podsypce z kruszy-|m2
wa tamanego 0/4 mm gr. 3 cm - chodnik
4759,2 m?2 4759,200
RAZEM 4759,200
262|D.05.03.23 |Nawierzchnia z ptyt betonowych dla niewidomych prowadzacych symetrycz- |m2
nych 30x30x8 cm w kolorze biatym na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr.
7 cm - strefa dojscia do jezdni - wyspy przejezdne azylu
2,4+2,442,4+2,4+2,4+2,4+2,4+2,4 m?2 19,200
RAZEM 19,200
263|D.05.03.23 |Nawierzchnia z ptyt betonowych z wypustkami 30x30x8 cm w kolorze biatym |m2
na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 7 cm - strefa decyzji - wyspy prze-
jezdne azylu
1,2+1,2+0,7+1,2 m2 4,300
RAZEM 4,300
264|D.05.03.23 |Nawierzchnia z ptyt betonowych z wypustkami 30x30x8 cm w kolorze biatym |m2
na podsypce z kruszywa famanego 0/4 mm gr. 3 cm - strefa decyzji - chodnik
2,5+1,4+1,2+1,25+1,25+1,25+1,25+1,25+1,25+2,3+1,25+1,25+1,25+1,25+ m?2 37,000
1,25+2,3+7,3+1,25+1,25+1,25+1,25+1,25
RAZEM 37,000
265|D.05.03.23 |Nawierzchnia z ptyt betonowych dla niewidomych prowadzacych symetrycz- |m2
nych 30x30x8 cm w kolorze biatym na podsypce z kruszywa tamanego 0/4 mm
gr. 3 cm - strefa dojscia do jezdni - chodniki
2,442 442,4+2 4+2 A+2 A4+2 4+2 3+2,1+2,4+2 A+2 4+2 4+2 A+2 A+2 4+2, 4+ |m2 52,300
2,4+2,4+2,3+2,4+2,4
RAZEM 52,300
5 INFRASTRUKTURA TOWARZYSZ ACA NIEROZERWALNIE ZW| AZANA Z REALIZACJ A INWESTYCJI - zjazdy
(podbudowy i nawierzchnia zjazdéw)
266|/D.04.01.01 |Profilowanie i zageszczanie podtoza: - zjazdy publiczne, - zjazdy indywidualne, |m2
- zjazdy na drogi transportu rolnego
<zjazdy publiczne> 788,30 m2 788,300
<zjazdy indywidualne> 2205,80 m2 2205,800
<zjazdy na drogi transportu rolnego> 20,90 m2 20,900
RAZEM 3015,000
267|D.02.03.01 |Warstwa odcinajgca (wzmacniajgca) - materiat niewysadzinowy gr. 20 cm - m2
zjazdy publiczne
<zjazdy publiczne> 788,30 m2 788,300
<zjazdy indywidualne> 2205,80 m2 2205,800
RAZEM 2994,100
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268|D.02.03.01 |Warstwa odcinajgca (wzmacniajgca) - materiat niewysadzinowy gr. 30 cm - m2
zjazdy na drogi transportu rolnego o nawierzchni ulepszonej z kruszywa
20,90 m?2 20,900
RAZEM 20,900
269|D.04.04.02 |Podbudowa z kruszywa famanego - mieszanka niezwigzana z kruszywem m2
C90/3 frakcji 0/31,5 mm - warstwa goérna o grubosci po zageszczeniu 30 cm
<zjazdy publiczne> 744,50 m2 744,500
<zjazdy na drogi transportu rolnego> 17,54 m2 17,540
RAZEM 762,040
270|/D.04.04.02 |Podbudowa z kruszywa famanego - mieszanka niezwigzana z kruszywem m2
C90/3 frakcji 0/31,5 mm - warstwa goérna o grubosci po zageszczeniu 25 cm -
zjazdy indywidualne
2205,8 m?2 2205,800
RAZEM 2205,800
271|D.05.03.23 |Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej - grafitowa bezfazowa grubosci 8 m2
cm na podsypce z kruszywa tamanego 0/4 mm gr. 3 cm - zjazdy indywidualne,
zjazdy publiczne
3174,1 m?2 3174,100
RAZEM 3174,100
272|D.05.03.23 |Przebrukowanie istniejgcej nawierzchni z kostki brukowej betonowej na pod- |m?2
sypce gr. 3 cm - zjazdy publiczne
10,48+22,37 m?2 32,850
RAZEM 32,850
273|D.05.03.08b |2 x skropienie emulsjg asfaltowa, grys 2/5 mm - zjazdy na drogi transportu rol- |m2
nego i dodatkowe umocnienie 3 wiotéw ul. Nadbrzeznej o nawierzchni ulep-
szonej z kruszywa
8,3+6+2,4 m?2 16,700
RAZEM 16,700
6 INFRASTRUKTURA TOWARZYSZ ACA NIEROZERWALNIE ZWI AZANA Z REALIZACJ A INWESTYCJI - oznako-
wanie i urz gdzenia bezpiecze nstwa ruchu (oznakowanie poziome, pionowe, bariery i inne elementy bezpie-
czenstwa ruchu)
274/D.07.01.01 |Oznakowanie grubowarstwowe (masy chemoutwardzalne) - linie osiowe i kra- |m?2
wedziowe ciggte i przerywane, linie na skrzyzowaniach i przej$ciach, linie za-
trzyman
680 m?2 680,000
RAZEM 680,000
275|D.07.02.01 |Przymocowanie drogowskazow jednoramiennych o powierzchni do 0,3 m2 szt
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
276|D.07.02.01 |Przymocowanie drogowskazow jednoramiennych o powierzchni ponad 0,3 m2 |szt
114 szt 114,000
RAZEM 114,000
277|D.07.02.01 |Konstrukcje wsporcze znakéw E i F- np. wsporniki, wysiegniki, bramownice, szt.
kratownice
13 szt. 13,000
RAZEM 13,000
278/D.07.02.01 |Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $rednicy 70 mm szt
81 szt 81,000
RAZEM 81,000
279|D.07.02.01 |Stupek prowadzacy U-la ze znakiem kilometrowym U-7 i hektometrowym U-8 |szt.
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
280|D.07.02.01 |Tablice znakéw drogowych szt.
<U-3c>1 szt. 1,000
<U-3d> 1 szt. 1,000
RAZEM 2,000
281|D.07.02.01 |U-5b - urzadzenie bezpieczenstwa ruchu zespolone ze znakiem C-9 - pylon szt.
uchylny przejazdowy, osadzony w gniezdzie szybkiego montazu RS
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
282/D.07.02.01 |Montaz gniazda szybkiego montazu RS szt
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
283|D.07.02.01 |U-18b - lustro - urzadzenie bezpieczenstwa ruchu szt.
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
284/D.07.01.01 |Znakowanie punktowymi elementami odblaskowymi wielokierunkowymi szt.
<barwa czerwona> 96 szt. 96,000
<barwa biata> 40 szt. 40,000
RAZEM 136,000
285|D.07.05.01 |Bariera energochtonna stalowa U-14a m
28,5+9,9+21+30 m 89,400
RAZEM 89,400
286|D.07.06.02 |U-11a stalowa balustrada dla pieszych m
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9,2+9,1+1,2+6,8+18,4+31+1+15+13,8+12+8+1,2+7+15,5+6,8+22+8,6+2,9+ |m 217,800
25,9+2.4
RAZEM 217,800
287|D.07.06.02 |U-12a stalowe ogrodzenie dla pieszych m
31 m 31,000
RAZEM 31,000
7 INFRASTRUKTURA TOWARZYSZ ACA NIEROZERWALNIE ZWI AZANA Z REALIZACJ A INWESTYCJI - zatoki
autobusowe (podbudowy i nawierzchnia zatok)
288|D.04.01.01 |Profilowanie i zageszczanie podioza m2
158,9 m?2 158,900
RAZEM 158,900
289|D.05.03.01 |Nawierzchnia z kostki brukowej kamiennej 18 cm na podsypce cementowo- m2
piaskowej 1:4 gr. 5 cm - zatoka autobusowa
114,5 m?2 114,500
RAZEM 114,500
290|D.04.06.01b |Podbudowa zasadnicza z betonu cementowego C20/25 - warstwa gr. 25 cm - |m?2
zatoka autobusowa
91,6 m?2 91,600
RAZEM 91,600
291/D.02.03.01e |Podbudowa z kruszywa tamanego C50/30 frakcji 0/63 mm - warstwa dolnao |m?2
grubosci po zageszczeniu 39 cm
158,9 m?2 158,900
RAZEM 158,900
292/D.02.03.01e |Podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C50/30 frakcji | m2
0/63 mm - georuszt tréjosiowy heksagonalny z PP, - zatoka autobusowa
158,9 m?2 158,900
RAZEM 158,900
293|D.02.03.01e |Utozenie warstwy ulepszonego podioza z mieszanki niezwigzanej o uziarnieniu |m2
0/63 mm, o CBR>=35% o0 parametrach warstwy odsgczajgcej o k10>=8 m/do-
be gr. 35 cm, - zatoka autobusowa
158,9 m?2 158,900
RAZEM 158,900
294|D.02.03.01e |Utozenie warstwy ulepszonego podioza z mieszanki niezwigzanej - georuszt  |m2
tréjosiowy heksagonalny z PP, - zatoka autobusowa
158,9 m?2 158,900
RAZEM 158,900
295|D.04.02.01a |Utozenie warstwy odcinajgcej z geowtékniny 200 g/m2, - zatoka autobusowa |m2
158,9 m?2 158,900
RAZEM 158,900
8 INFRASTRUKTURA KOLIDUJ ACA Z INWESTYCJA (bran za telekomunikacyjna)
8.1 Przebudowa urz gdzen wlasno $ci ORANGE - skrzy zowanie ul. Dlugiej/Traugutta/Niepodleglo  $ci
8.1. Budowa studni kablowych.
1
296/D.01.03.04 |Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR, typ SKR-2, |szt
grunt kategorii IV
4 szt 4
RAZEM 4
297|D.01.03.04 |Montaz elementéw mechanicznej ochrony przed ingerencjg os6b nieuprawnio- |szt
nych w istniejgcych studniach kablowych, pokrywa dodatkowa z listwami, rama
ciezka lub podwdjna lekka
4 szt 4
RAZEM 4
8.1. Wykonanie przewiertu - 4xRHDPEp 110/6,3.
2
298|D.01.03.04 |Wykonanie przepustéw pod drogami i torami, prostoliniowo, przeciskiem hy- |m
draulicznym, z powrotnym wcigganiem rur (kategoria gruntu Ill-1V), dtugosé do
10 m, rura HDPE 110 mm, naktady czesciowe liczone na 1 m
40 m 40
RAZEM 40
299|D.01.03.04 |Wykonanie przepustéw pod drogami i torami, prostoliniowo, przeciskiem hy- |szt
draulicznym, z powrotnym wcigganiem rur (kategoria gruntu Ill-1V), dtugosé do
10 m, rura HDPE 110 mm, naktady czesciowe liczone na 1 przepust
4 szt 4
RAZEM 4
300/D.01.03.04 |Wykonanie przepustéw pod drogami i torami, prostoliniowo, przeciskiem hy- |m
draulicznym, z powrotnym wcigganiem rur (kategoria gruntu lll-1V), dodatek za
kazdy 1 m dtugosci ponad 10 m, rura HDPE 110 mm
20 m 20
RAZEM 20
8.1. Budowa kanalizacji 2-otworowe;j.
3
301/D.01.03.04 |Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych w wykopie |m
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11,5 m 12
RAZEM 12
8.1. Budowa kanalizacji 4-otworowe;j.
4
302|/D.01.03.04 |Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych w wykopie |m
wykonanym mechanicznie w gruncie kategorii IV, 2 warstwy i 4 otwory w ciggu
kanalizacji, 2 rury w warstwie - RHDPEK-S110/94
30 m 30
RAZEM 30
8.1. Monta z szafy kablowej
5
303|D.01.03.04 |Ustawienie szaf kablowych, typu SK 1600x2 - p.a. szafa 1800p szt
1 szt 1
RAZEM 1
304|D.07.07.01 |Montaz uzioméw szpilkowych miedziowanych, metoda udarowa, grunt katego- |szt
rii 111, gleboko$¢ 3 m
4 szt 4
RAZEM 4
305/D.07.07.01 |Montaz uzioméw szpilkowych miedziowanych, metoda udarowa, grunt katego- |szt
rii lll, kazde nastepne 1,5 m giebokosci
8 szt 8
RAZEM 8
306/D.07.07.01 |Uktadanie bednarki, w rowach kablowych, przekréj bednarki do 120 mm2 m
10 m 10
RAZEM 10
307|D.07.07.01 |taczenie przewoddw instalacji odgromowej lub przewoddéw wyréwnawczych, w |szt
wykopie, bednarka 120 mm2
4 szt 4
RAZEM 4
308|D.01.03.04 |Montaz zespotow tgczéwek szczelinowych 2-stronnych, zabezpieczonych, tg- |szt
czoéwki w zespole o 100 parach zaciskow
14 szt 14
RAZEM 14
309|D.01.03.04 |Krosowanie obwodéw na przetgcznicy lub w szafce kablowej obwad
600 obwod 600
RAZEM 600
310/D.01.03.04 |Badania i pomiary instalacji uziemiajacej, piorunochronnej i skutecznosci zero- szt
wania, uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy
1 szt 1
RAZEM 1
8.1. Monta z kabli miedzianych
6
311/D.01.03.04 |Wocigganie kabla wypetnionego w powtoce termoplastycznej do kanalizacji kab-|m
lowej, reczne, $rednica kabla do 30 mm, otwor kanalizacji wolny - XzZTKMXpw
50x4x0,5
75 m 75
RAZEM 75
312|D.01.03.04 |Wocigganie kabla wypetnionego w powtoce termoplastycznej do kanalizacji kab-|m
lowej, reczne, $rednica kabla 30-50 mm, otwdr kanalizacji wolny - XzZTKMXpw
100x4x0,5
60 m 60
RAZEM 60
313|D.01.03.04 |Wocigganie kabla wypetnionego w powtoce termoplastycznej do kanalizacji kab-|m
lowej, reczne, $rednica kabla do 30 mm, otwor kanalizacji cze$ciowo zajety -
XzTKMXpw 50x4x0,5
355 m 355
RAZEM 355
8.1. Monta z ztgczy na kablach miedzianych
7
314|D.01.03.04 |Montaz ztgczy odgateznych kabli wypetnionych utozonych w kanalizacji kablo- |ztgcze
wej z zastosowaniem modutéw tacznikéw zyt i termokurczliwych oston wzmoc-
nionych, ztgcze z jednym kablem odgateznym na kablu o 100 parach
4 ztacze 4
RAZEM 4
315/D.01.03.04 |Montaz ztgczy odgateznych kabli wypetnionych utozonych w kanalizacji kablo- |ztgcze
wej z zastosowaniem modutéw tacznikéw zyt i termokurczliwych oston wzmoc-
nionych, dodatek za kazdy nastepny kabel odgatezny w ztgczu na kablu o 100
parach
2 zlgcze 2
RAZEM 2
316|D.01.03.04 |Montaz ztaczy réwnolegtych kabli wypetnionych utozonych w kanalizacji kablo- |ztacze
wej z zastosowaniem modutowych tacznikdw zyt i termokurczliwych oston
wzmochionych, kabel o 100 parach
10 zlacze 10
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RAZEM 10
317|D.01.03.04 |Montaz ztgczy réwnolegtych kabli wypetnionych utozonych w kanalizacji kablo- |ztgcze
wej z zastosowaniem modutowych tacznikéw zyt i termokurczliwych oston
wzmocnionych, kabel o 200 parach
1 ztacze 1
RAZEM 1
318|D.01.03.04 |Wylaczenie kabla rownolegtego ze ztgcza kabla wypetnionego utozonego w zlgcze
kanalizacji kablowej z zastosowaniem termokurczliwych oston wzmocnionych,
kabel o0 100 parach
10 ztacze 10
RAZEM 10
319|D.01.03.04 |Wylaczenie kabla réwnolegtego ze ztgcza kabla wypetnionego utozonego w zlgcze
kanalizacji kablowej z zastosowaniem termokurczliwych oston wzmocnionych,
kabel o 200 parach
1 ztacze 1
RAZEM 1
8.1. Pomiary kabli miedzianych
8
320/D.01.03.04 |Pomiary korncowe pradem statym, kabel o liczbie par 100 - p.a. pomiar wstep- |odci-
ny i koricowy nek
30 odci- 30
nek
RAZEM 30
321|D.01.03.04 |Pomiary koricowe pradem statym, kabel o liczbie par 200 - p.a. pomiar wstep- |odci-
ny i korcowy nek
2 odci- 2
nek
RAZEM 2
8.1. Budowa kanalizaciji wtérnej i mikrorury
9
322|D.01.03.04 |Sprawdzenie droznosci otworéw kanalizacji pierwotnej, sprawdzanie reczne, |m
otwor czesciowo zajety
1463,9 m 1463,9
RAZEM 1463,9
323/D.01.03.04 |Wcigganie mikrorurki do kanalizacji pierwotnej, recznie pierwsza mikrorurka m
otwor czesciowo zajety
1463,9 m 1463,9
RAZEM 1463,9
324|D.01.03.04 |Reczne wcigganie rur kanalizacji wtérnej, otwor wolny, rury w zwojach, 2xFi 32 |m
mm
45 m 45
RAZEM 45
325/D.01.03.04 |Montaz ztgczy rur polietylenowych w kanalizacji, rury HDPE Fi 32 mm, ztgczki |szt
skrecane
4 szt 4
RAZEM 4
8.1. Montaz kabli swiattowodowych
10
326/D.01.03.04 |Wocigganie kabli $wiattowodowych do kanalizacji wtornej wciggarkg mechanicz-|km
ng z rejestratorem sity, rury z warstwa poslizgowa z linkg, kabel w odcinkach 2
km - Z-XOTKtd 60J
1,6748 km 1,6748
RAZEM 1,6748
327/D.01.03.04 |Montaz i demontaz stanowiska do wdmuchiwania mikrokabli do mikrokanaliza- | stanow
cji
1 stanow 1
RAZEM 1
328|D.01.03.04 |Wcigganie mikrokabli $wiattowodowych do mikrokanalizacji metodg pneuma- |odci-
tyczng strumieniowa, pierwszy mikrokabel ze stanowiska zaciggowego - MCS |nek
1652-48J
1 odci- 1
nek
RAZEM 1
8.1. Monta z ztgczy na kablach OTK
11
329|D.01.03.04 |Montaz ztgczy przelotowych na kablach $wiattowodowych utozonych w kanali- |ztgcze
zacji kablowej, kabel tubowy, mufa termokurczliwa, jeden spajany $wiattowod
2 zlgcze 2
RAZEM 2
330/D.01.03.04 |Montaz ztaczy przelotowych na kablach $wiattowodowych utozonych w kanali- |ztacze
zacji kablowej, kabel tubowy, mufa termokurczliwa, dodatek za kazdy nastep-
ny spajany $wiattowod
106 zlacze 106
RAZEM 106
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331|D.01.03.04 |Montaz ztgczy koncowych kabli $wiattowodowych, kabel tubowy, przetagcznica |zigcze
skrzynkowa, jeden spajany $wiattowdd
2 zlgcze 2
RAZEM 2
332|D.01.03.04 |Montaz ztaczy koncowych kabli $wiattowodowych, kabel tubowy, przetacznica |ztacze
skrzynkowa, dodatek za kazdy nastepny spajany $wiattowdd
106 ztacze 106
RAZEM 106
8.1. Pomiary kabli OTK
12
333|D.01.03.04 |Pomiary reflektometryczne linii $wiattowodowych, pomiary montazowe z prze- |odci-
tacznicy, mierzony 1 $wiattowdd nek
2 odci- 2
nek
RAZEM 2
334|D.01.03.04 |Pomiary reflektometryczne linii $wiattowodowych, pomiary montazowe z prze- |odci-
tacznicy, dodatek za kazdy nastepny zmierzony $wiattowod nek
106 odci- 106
nek
RAZEM 106
335/D.01.03.04 |Pomiary reflektometryczne linii $wiattowodowych, pomiary montazowe z kabla, |odci-
mierzony 1 $wiatlowdd nek
2 odci- 2
nek
RAZEM 2
336/D.01.03.04 |Pomiary reflektometryczne linii $wiattowodowych, pomiary montazowe z kabla, |odci-
dodatek za kazdy nastepny zmierzony $wiattowdd nek
106 odci- 106
nek
RAZEM 106
337|D.01.03.04 |Pomiary reflektometryczne linii $wiattowodowych, pomiary kofAcowe odcinka |odci-
regeneratorowego z przetacznicy, mierzony 1 $wiattowod nek
2 odci- 2
nek
RAZEM 2
338|D.01.03.04 |Pomiary reflektometryczne linii $wiattowodowych, pomiary kofAcowe odcinka |odci-
regeneratorowego z przetacznicy, dodatek za kazdy nastepny zmierzony $wiat- nek
towod
106 odci- 106
nek
RAZEM 106
339|D.01.03.04 |Pomiary tlumiennosci optycznej linii $wiattowodowych metoda transmisyjna, odci-
pomiar przeprowadzany razem z innymi pomiarami, mierzony 1 $wiattowdd nek
2 odci- 2
nek
RAZEM 2
340/D.01.03.04 |Pomiary tlumiennosci optycznej linii $wiattowodowych metoda transmisyjna, odci-
pomiar przeprowadzany razem z innymi pomiarami, dodatek za kazdy nastep- |nek
ny zmierzony $wiattowod
106 odci- 106
nek
RAZEM 106
341/D.01.03.04 |Pomiary ttumiennosci odbicia wstecznego (reflektancji) ztaczek $wiattowodo- | za-
wych, pomiar przeprowadzany razem z innymi pomiarami, mierzony 1 swiatto- |korncz
waéd
2 za- 2
koncz
RAZEM 2
342|D.01.03.04 |Pomiary ttumiennosci odbicia wstecznego (reflektancji) ztaczek Swiattowodo- |za-
wych, pomiar przeprowadzany razem z innymi pomiarami, dodatek za kazdy |koncz
nastepny zmierzony $wiattowod
106 za- 106
koncz
RAZEM 106
8.1. Regulacja poziomu pokrywy studni
13
343|D.01.03.04 |Wymiana ram i pokryw studni, pokrywy studni 600x1000 szt
6 szt 6
RAZEM 6
344|D.01.03.04 |Wymiana ram i pokryw studni, ramy studni 600x1000 szt
6 szt 6
RAZEM 6
345/D.01.03.04 |Podwyzszenie o 20 cm ramy studni 600x1000 szt
6 szt 6
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RAZEM 6
8.1. Monta z stup6éw kablowych
14
346/D.01.03.03 |Montaz i ustawienie stupéw pojedynczych drewnianych o dlugosci 8.5 m z jed- |szt.
ng belkg ustojowg w terenie ptaskim - kat. gruntu IV
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
347/D.01.03.03 |Montaz i ustawienie podp6r drew.o dtugosci 6 m ze szczudtami zelbetowymi  |szt.
do stupéw naroznych - kat. gruntu I-IV
1 Szt. 1,000
RAZEM 1,000
348|D.01.03.03 |Montaz i ustawienie stupdw blizniaczych drewnianych o dtugosci 8.5 m z jedng |szt.
belka ustojowa w terenie ptaskim - kat. gruntu IV
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
349|D.01.03.03 |Montaz piorunochronéw na stupie stojgcym- kat. gruntu I-1V szt.
15 szt. 15,000
RAZEM 15,000
350|D.01.03.03 |Montaz uziemien badaniowych na stupie stojacym- kat. gruntu I-1V szt.
15 szt. 15,000
RAZEM 15,000
351|D.01.03.03 |Montaz poprzecznikéw 6x2 na stupach pojedynczych stojacych szt.
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
352|D.01.03.03 |Montaz poprzecznikéw prostych 4x2 na stupach blizniaczych stojacych szt.
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
353|D.01.03.03 |Przekfadanie 1 przewodu bragzowego lub miedzianego o ér. 1.2 mm na drugg |km
strone stupa w terenie bez przeszkdd- przewdd fi 15
Krotnos¢ = 5
1,16 km 1,160
RAZEM 1,160
354|D.01.03.03 |Umocowanie skrzynek kablowych na stupach pojedynczych o wysokosci 8-10 |szt.
m- analogia demontaz
Krotnos¢ = 0,6
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
355|D.01.03.03 |Umocowanie skrzynek kablowych na stupach pojedynczych o wysokosci 8-10 |szt.
m ponowny montaz .
7 Szt. 7,000
RAZEM 7,000
8.1. Odtworzenie przyt gczy abonenckich
15
356|D.01.03.03 |Zdemontowanie przytgczy abonenckich na stupie szt.
45 szt. 45,000
RAZEM 45,000
357|D.01.03.03 |Montaz przytaczy szt.
45 szt. 45,000
RAZEM 45,000
358|D.01.03.03 |Montaz ztgczy przelotowych kabli wypetnionych samonosnych o 10 parach z  |ziacz.
zastosowaniem pojedynczych 31 tgcznikéw zyt i termokurczliwych oston
wzmocnionych, zlgcze przelotowe na kablu 10 parowym - analogia na ksblu 3
parowym.
Krotnos¢ = 0,3
45 ztacz. 45,000
RAZEM 45,000
359|D.01.03.03 |Pomiary koncowe pradem statym, kabel o liczbie par 100 p.a. pomiar wstepny |odci-
i koncowy nek
45 odci- 45
nek
RAZEM 45
8.1. Demonta z
16
360/D.01.03.04 |Wycigganie kabla w powtoce termoplastycznej z kanalizacji kablowej, otwor z  |m
wiecej niz 1-kablem, kabel do Fi 30 mm
425 m 425
RAZEM 425
361/D.01.03.04 |Wycigganie kabla w powtoce termoplastycznej z kanalizacji kablowej, otwor z  |m
wiecej niz 1-kablem, kabel do Fi 30 mm - p.a. demontaz kabli OTK
3493 m 3493
RAZEM 3493
362|/D.01.03.04 |Likwidacja ciggéw kanalizacji kablowej z blokéw betonowych w gruncie katego-|m
rii IV, warstwy X otwory/blok = 1x2, suma otworéw: 2
24 m 24
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RAZEM 24
363|/D.01.03.04 |Likwidacja ciggéw kanalizacji kablowej z blokéw betonowych w gruncie katego-|m
rii IV, warstwy X otwory/blok = 1x3, suma otworéw: 3
14,2 m 14,2
RAZEM 14,2
364|D.01.03.04 |Likwidacja ciggéw kanalizacji kablowej z blokéw betonowych w gruncie katego-|m
rii 1V, warstwy X otwory/blok = 2x2, suma otworow: 4
39 m 39
RAZEM 39
365/D.01.03.04 |Mechaniczna rozbidrka studni kablowych przy przebudowie, studnia SKR-1, szt
studnia prefabrykowana - p.a. studnia SK-2
3 szt 3
RAZEM 3
366/D.01.03.04 |Demontaz szaf kablowych, typu SK 1600x2 - p.a. demontaz szafy 1800p szt
1 szt 1
RAZEM 1
367/D.01.03.04 |Wciagganie mikrorurki do kanalizacji pierwotnej, mechanicznie pierwsza mikro- |m
rurka otwor czesciowo zajety - p.a. demontaz mikrorurki
Krotnos¢ = 0,6
1472,1 m 1472,1
RAZEM 1472,1
368/D.01.03.04 |Reczne wcigganie rur kanalizacji wtérnej, otwér wolny, rury w zwojach, 2xFi 32 |[m
mm - p.a. demontaz
Krotnos¢ = 0,6
53,2 m 53,2
RAZEM 53,2
369|D.01.03.03 |Zdemontowanie stupdw pojedynczych o dtugosci 7 m ze szczudtami zelbeto- |szt.
wymi bez ustoju w terenie ptaskim o kat. gruntu IV
18 szt. 18,000
RAZEM 18,000
370/D.01.03.03 |Zdemontowanie podpdr naroznych o dlugosci do 7 m ze szczudtami zelbeto- |szt.
wymi w terenie ptaskim kat. gruntu IV
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
8.2 Przebudowa urz gdzen wlasno $ci VECTRA Investmets
8.2 Monta z kabli OTK.
1
371/D.01.03.04 |Wociaganie kabla wypetnionego w powtoce termoplastycznej do kanalizacji kab-m
lowej, reczne, $rednica kabla do 30 mm, otwor kanalizacji czesciowo zajety -
p.a wciagganie kabla Z-XOTKtsdD 24J
235 m 235,000
RAZEM 235,000
372/D.01.03.04 |Montaz stelazy zapasow kabli $wiattowodowych, montaz w studni szt
2 szt 2
RAZEM 2
8.2 Montaz ztaczy kabli OTK.
2
373|D.01.03.04 |Montaz ztaczy przelotowych na kablach $wiattowodowych utozonych w kanali- |ztgcze
zacji kablowej, kabel tubowy, mufa zapinana, jeden spajany $wiattowdd
2 ztacze 2
RAZEM 2
374|D.01.03.04 |Montaz ztgczy przelotowych na kablach $wiattowodowych utozonych w kanali- |ztgcze
zacji kablowej, kabel tubowy, mufa zapinana, dodatek za kazdy nastepny spa-
jany $wiattowdd
46 ztacze 46
RAZEM 46
8.2. Pomiary kabli OTK.
3
375|D.01.03.04 |Pomiary reflektometryczne linii $wiattowodowych, pomiary montazowe z prze- |odci-
tacznicy, mierzony 1 $wiattowdd nek
1 odci- 1
nek
RAZEM 1
376/D.01.03.04 |Pomiary reflektometryczne linii $wiattowodowych, pomiary montazowe z prze- |odci-
tacznicy, dodatek za kazdy nastepny zmierzony $wiattowod nek
23 odci- 23
nek
RAZEM 23
377|D.01.03.04 |Pomiary reflektometryczne linii $wiattowodowych, pomiary montazowe z kabla, |odci-
mierzony 1 $wiattowdd nek
1 odci- 1
nek
RAZEM 1
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378|D.01.03.04 |Pomiary reflektometryczne linii $wiattowodowych, pomiary montazowe z kabla, |odci-
dodatek za kazdy nastepny zmierzony $wiattowdd nek
23 odci- 23
nek
RAZEM 23
379|D.01.03.04 |Pomiary reflektometryczne linii $wiattowodowych, pomiary kofAcowe odcinka |odci-
regeneratorowego z przetacznicy, mierzony 1 $wiattowod nek
1 odci- 1
nek
RAZEM 1
380|D.01.03.04 |Pomiary reflektometryczne linii $wiattowodowych, pomiary kofAcowe odcinka |odci-
regeneratorowego z przetacznicy, dodatek za kazdy nastepny zmierzony $wiat- nek
towod
23 odci- 23
nek
RAZEM 23
381|D.01.03.04 |Pomiary tlumiennosci optycznej linii $wiattowodowych metoda transmisyjna, odci-
pomiar przeprowadzany razem z innymi pomiarami, mierzony 1 $wiattowdd nek
odci- 1
nek
RAZEM 1
382|D.01.03.04 |Pomiary tlumiennosci optycznej linii $wiattowodowych metoda transmisyjna, odci-
pomiar przeprowadzany razem z innymi pomiarami, dodatek za kazdy nastep- |nek
ny zmierzony $wiattowod
23 odci- 23
nek
RAZEM 23
383|/D.01.03.04 |Pomiary ttumiennosci odbicia wstecznego (reflektancji) ztaczek $wiattowodo- | za-
wych, pomiar przeprowadzany razem z innymi pomiarami, mierzony 1 swiatto- |korncz
waéd
1 za- 1
koncz
RAZEM 1
384|D.01.03.04 |Pomiary ttumiennosci odbicia wstecznego (reflektancji) ztaczek Swiattowodo- |za-
wych, pomiar przeprowadzany razem z innymi pomiarami, dodatek za kazdy |koncz
nastepny zmierzony $wiattowod
23 za- 23
koncz
RAZEM 23
8.2. Demonta z
4
385/D.01.03.04 |Wycigganie kabla w powtoce termoplastycznej z kanalizacji kablowej, otwor z  |m
wiecej niz 1-kablem, kabel do Fi 30 mm
111 m 111
RAZEM 111
8.3 Przebudowa urz gdzen wiasno $ci FIONE
8.3. Monta z kabli OTK.
1
386/D.01.03.04 |Wciaganie kabla wypetnionego w powtoce termoplastycznej do kanalizacji kab-m
lowej, reczne, $rednica kabla do 30 mm, otwoér kanalizacji cze$ciowo zajety -
p.a wcigganie kabla Z-XOTKtsdD 24J
110 m 110,000
RAZEM 110,000
387/D.01.03.04 |Montaz stelazy zapasow kabli $wiattowodowych, montaz w studni szt
2 szt 2
RAZEM 2
8.3. Montaz ztgczy kabli OTK.
2
388|D.01.03.04 |Montaz ztaczy przelotowych na kablach $wiattowodowych utozonych w kanali- |ztgcze
zacji kablowej, kabel tubowy, mufa zapinana, jeden spajany $wiattowdd
2 ztacze 2
RAZEM 2
389|D.01.03.04 |Montaz ztgczy przelotowych na kablach $wiattowodowych utozonych w kanali- |ztgcze
zacji kablowej, kabel tubowy, mufa zapinana, dodatek za kazdy nastepny spa-
jany $wiattowdd
46 ztacze 46
RAZEM 46
8.3. Pomiary kabli OTK.
3
390|D.01.03.04 |Pomiary reflektometryczne linii $wiattowodowych, pomiary montazowe z prze- |odci-
tacznicy, mierzony 1 $wiattowdd nek
1 odci- 1
nek
RAZEM 1
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391|D.01.03.04 |Pomiary reflektometryczne linii $wiattowodowych, pomiary montazowe z prze- |odci-
tacznicy, dodatek za kazdy nastepny zmierzony $wiattowod nek
23 odci- 23
nek
RAZEM 23
392|D.01.03.04 |Pomiary reflektometryczne linii $wiattowodowych, pomiary montazowe z kabla, |odci-
mierzony 1 $wiatlowdd nek
1 odci- 1
nek
RAZEM 1
393|D.01.03.04 |Pomiary reflektometryczne linii $wiattowodowych, pomiary montazowe z kabla, |odci-
dodatek za kazdy nastepny zmierzony $wiattowdd nek
23 odci- 23
nek
RAZEM 23
394|D.01.03.04 |Pomiary reflektometryczne linii $wiattowodowych, pomiary kofAcowe odcinka |odci-
regeneratorowego z przetacznicy, mierzony 1 $wiattowod nek
1 odci- 1
nek
RAZEM 1
395|D.01.03.04 |Pomiary reflektometryczne linii $wiattowodowych, pomiary koAcowe odcinka |odci-
regeneratorowego z przetacznicy, dodatek za kazdy nastepny zmierzony $wiat- nek
towod
23 odci- 23
nek
RAZEM 23
396/D.01.03.04 |Pomiary tlumiennosci optycznej linii $wiattowodowych metoda transmisyjna, odci-
pomiar przeprowadzany razem z innymi pomiarami, mierzony 1 $wiattowdd nek
1 odci- 1
nek
RAZEM 1
397|D.01.03.04 |Pomiary tlumiennosci optycznej linii $wiattowodowych metoda transmisyjna, odci-
pomiar przeprowadzany razem z innymi pomiarami, dodatek za kazdy nastep- |nek
ny zmierzony $wiattowod
23 odci- 23
nek
RAZEM 23
398/D.01.03.04 |Pomiary ttumiennosci odbicia wstecznego (reflektancji) ztaczek $wiattowodo- | za-
wych, pomiar przeprowadzany razem z innymi pomiarami, mierzony 1 swiatto- |korncz
waéd
1 za- 1
koncz
RAZEM 1
399|D.01.03.04 |Pomiary ttumiennosci odbicia wstecznego (reflektancji) ztaczek Swiattowodo- |za-
wych, pomiar przeprowadzany razem z innymi pomiarami, dodatek za kazdy |koncz
nastepny zmierzony $wiattowod
23 za- 23
koncz
RAZEM 23
8.4 Przebudowa urz gdzen wiasno §ci STAILNET - skrzy zowanie ul. Diugiej/Traugutta/Niepodlegto  $ci
8.4. Wykonanie przewiertu - 1XXRHDPEp 110/6,3.
1
400(D.01.03.04 |Wykonanie przepustéw pod drogami i torami, prostoliniowo, przeciskiem hy- |m
draulicznym, z powrotnym wcigganiem rur (kategoria gruntu Ill-1V), dtugosé do
10 m, rura HDPE 110 mm, naktady czesciowe liczone na 1 m
10 m 10
RAZEM 10
401/D.01.03.04 |Wykonanie przepustéw pod drogami i torami, prostoliniowo, przeciskiem hy- |szt
draulicznym, z powrotnym wcigganiem rur (kategoria gruntu Ill-1V), dtugosé do
10 m, rura HDPE 110 mm, naktady czesciowe liczone na 1 przepust
1 szt 1
RAZEM 1
402|D.01.03.04 |Wykonanie przepustéw pod drogami i torami, prostoliniowo, przeciskiem hy- |m
draulicznym, z powrotnym wcigganiem rur (kategoria gruntu lll-1V), dodatek za
kazdy 1 m dtugosci ponad 10 m, rura HDPE 110 mm
5 m 5
RAZEM 5
8.4. Budowa ruroci ggu kablowego
2
403|D.01.03.04 |Budowa rurociggu kablowego na gtebokosci 1 m w wykopie wykonanym kopar-|km
kami tyzkowymi, grunt kategorii llI-1V, HDPE Fi 40 mm w zwojach, 1 rura w ru-
rociggu
0,0855 km 0,0855
RAZEM 0,0855
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404/D.01.03.04 |Budowa rurociggu kablowego na gtebokosci 1 m w wykopie wykonanym kopar-|km
kami tyzkowymi, grunt kategorii IlI-1V, HDPE Fi 40 mm w zwojach, dodatek za
kazda nastepna rure w rurociggu
0,0855 km 0,0855
RAZEM 0,0855
405|D.01.03.04 |Reczne wcigganie rur kanalizacji wtérnej, otwor wolny, rury w zwojach, 2xFi 40 {m
mm - wcigganie do rury przewiertowej
0,015 m 0,015
RAZEM 0,015
406|D.01.03.04 |Utozenie rur ostonowych PVC do Fi 140 mm - rura RHDPEk-S110/7,5 m
4 m 4
RAZEM 4
8.4. Monta z kabli OTK
3
407|D.01.03.03 |Umocowanie skrzynek kablowych na stupie pojedynczym o wysokosci stupa 8- | kpl
10 m - p.a. montaz mufy dostepowej
1 kpl 1
RAZEM 1
408|D.01.03.03 |Zawieszanie kabli nadziemnych na podbudowie stupowej, podnoszenie z m
ziemi, kabel okragty bez pancerza z drutéw - p.a. zawieszenie kabla S-
QOTKSdD 4J
44 m 44
RAZEM 44
409|D.01.03.03 |Wprowadzenie kabla na stup, stup zelbetowy, zabezpieczenie kabla rurg m
ochronng, kabel do Fi 15 mm
6 m 6
RAZEM 6
410|D.01.03.04 |Wociaganie kabli $wiattowodowych do rurociggéw kablowych wciggarka mecha- |km
niczna z rejestratorem sity, rury z warstwg poslizgowa z linka, kabel w odcin-
kach 2 km - S-QOTKSdD 4J
0,1005 km 0,1005
RAZEM 0,1005
8.4. Monta z ztaczy kabli OTK
4
411|D.01.03.04 |Montaz optycznego punktu dystrybucyjnego OPD - stup teletechniczny - p.a. |szt
na stupie energetycznym
1 szt 1
RAZEM 1
412|/D.01.03.04 |Montaz splittera szt
3 szt 3
RAZEM 3
413|/D.01.03.04 |Montaz ztgczy spawanych w skrzynce dystrybucyjnej - pierwsze wiokno - p.a. |szt
w mufie dostepowej
2 szt 2
RAZEM 2
414/D.01.03.04 |Montaz ztgczy spawanych w skrzynce dystrybucyjnej - kazde nastepne wtékno |szt
szt 9
RAZEM 9
8.4. Przewieszenie infrastruktury na stupach energetyczn ych
5
415|D.01.03.03 |Montaz optycznego punktu dystrybucyjnego OPD - stup teletechniczny - p.a. |szt
demontaz do przeniesienia
Krotnos¢ = 0,6
5 szt 5
RAZEM 5
416|D.01.03.03 |Montaz optycznego punktu dystrybucyjnego OPD - stup teletechniczny - p.a. |szt
montaz na nowym stupie
5 szt 5
RAZEM 5
417|D.01.03.03 |Przektadanie 1 przewodu stalowego o $r. 4 mm na drugg strone stupa w tere- |km
nie z przeszkodami
1,1 km 1,100
RAZEM 1,100
418|D.01.03.03 |Przektadanie poprzecznikéw 2x2 na stupach stojacych pojedynczych szt.
32 szt. 32,000
RAZEM 32,000
8.4. Pomiary kabli OTK
6
419/D.01.03.04 |Pomiary reflektometryczne - mierzone 1 wtékno odci-
nek
1 odci- 1
nek
RAZEM 1
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420/D.01.03.04 |Pomiary reflektometryczne - kazde nastepne widkno odci-
nek
3 odci- 3
nek
RAZEM 3
421/D.01.03.04 |Pomiary ttumiennosci optycznej linii $wiattowodowych metodg transmisyjng - |odci-
mierzone 1 wibkno nek
1 odci- 1
nek
RAZEM 1
422|D.01.03.04 |Pomiary ttumiennosci optycznej linii $wiattowodowych metodg transmisyjng - |odci-
kazde nastepne wtokno nek
odci- 3
nek
RAZEM 3
423/D.01.03.04 |Pomiar reflektometryczny odcinka abonenckiego (od splittera do gniazdka) odci-
nek
3 odci- 3
nek
RAZEM 3
8.5 Przebudowa urz gdzen wiasno $ci STAILNET - ul. Raciborska
8.5. Przewieszenie infrastruktury na stupach energetyczn ych
1
424/D.01.03.03 |Montaz optycznego punktu dystrybucyjnego OPD - stup teletechniczny - p.a. |szt
demontaz do przeniesienia
Krotnos¢ = 0,6
5 szt 5
RAZEM 5
425/D.01.03.03 |Montaz optycznego punktu dystrybucyjnego OPD - stup teletechniczny - p.a. |szt
montaz na nowym stupie
5 szt 5
RAZEM 5
426|D.01.03.03 |Przektadanie przewodéw stalowych na druga strone stupa w terenie z prze- km
szkodami, 1 przewdd, Fi 4 mm - p.a. przewieszenia kabli OTK
1,1 km 1,1
RAZEM 1,1
427|D.01.03.03 |Przektadanie poprzecznikéw na stupie stojacym, poprzecznik 2x2, stup poje- |szt
dynczy - p.a przetozenie osprzetu do podwieszenia kabli OTK
32 szt 32
RAZEM 32
9 INFRASTRUKTURA KOLIDUJ ACA Z INWESTYCJA (branza sanitarna - kanalizacja sanitarna)
9.1 Roboty ziemne
428|D.03.02.02 |Roboty ziemne z transportem urobku skltadowisko Wykonawcy - z kosztami m3
sktadowania
<Rury DN200> 0,8*262,72 m3 210,176
<Studnie> 0,8*81,72 m3 65,376
<DN200> 0,2*262,72 m3 52,544
<Studnie> 0,2*81,72 m3 16,344
RAZEM 344,440
429/D.03.02.02 |Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o gt. do 3,0 m wypras- |m?2
kami w gruntach nawodnionych kat. IlI-IV wraz z rozbi6rka (szer. do 1 m)
<DN200> 598,42 m?2 598,420
<Studnie> 199,91 m?2 199,910
RAZEM 798,330
430(D.03.02.02 |Kanaly rurowe - podioza z materiatdw sypkich o grubosci 20 cm - piasek m2
<DN200> 107,40 m?2 107,400
<Studnie> 29,95 m?2 29,950
RAZEM 137,350
431|D.03.02.02 |Zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat. IlI-1V; |m3
gtebokosé¢ do 3,0 m, szerokos¢ 0,8-1,5m
Zageszczenie nasypéw ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. l1I-1V
187,55*0,2 m3 37,510
187,55*0,8 m3 150,040
<DN200> 53,70 m3 53,700
<Studnie> 24,76 m3 24,760
RAZEM 266,010
9.2 Rury PVC klasa S SDR 34 SN8 kN/m2 - $érednica DN200
432|D.03.02.02 |Kanaly z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm - wykopy umocnione|m
- Rury PVC klasa S SDR 34 SN 8 kN/m2 - srednica DN200
108 m 108,000
RAZEM 108,000
433|D.03.02.02 |Proba szczelnosci kanatéw rurowych o $r. nom. 200 mm m
8 m 8,000
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RAZEM 8,000
9.3 Studnie
434/D.03.02.02 |Kanaly rurowe - podtoza betonowe o grubosci 20 cm m2
29,95 m?2 29,950
RAZEM 29,950
435/D.03.02.02 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o |stud.
gtebokosci 3 m
- Studnia typowa DN1200mm z kregéw betonowych tgczonych na uszczelke
gumowa, z pierécieniem odcigzajacym, z ptyta pokrywowsg i wlazem zeliwnym
DN600mm klasy D400 z zaryglowaniem,
2 stud. 2,000
RAZEM 2,000
436/D.03.02.02 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o |stud.
gtebokosci 3 m
- Studnia typowa DN1200mm z kregéw betonowych tgczonych na uszczelke
gumowa, kompletna z ptytg pokrywowsa i wtazem zeliwnym klasy C250 z zaryg-
lowaniem
6 stud. 6,000
RAZEM 6,000
437/D.03.02.02 |Studnia tworzywowa ND800mm kompletna z dennica, ptyta pokrywows i wia- |szt.
zem zeliwnym DN600 mm klasy C250 z zaryglowaniem
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
438/D.03.02.02 |Przejscia szczelne przez $ciany studni. szt.
20 szt. 20,000
RAZEM 20,000
9.4 Roboty inne
439|D.03.02.02 |Demontaz studni rewizyjnych z kregéw betonowych o $r. 12200 mm w gotowym |kpl.
wykopie o glebokosci 3 m - wykopy nawodnione
5 kpl. 5,000
RAZEM 5,000
440/D.03.02.02 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki pna sktadowisko Wykonawcy wraz z m3
kosztami utylizacji/sktadowania
7,12 m3 7,120
RAZEM 7,120
441|D.03.02.02 |Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat. IlI-1V; |m3
gtebokosé do 3,0 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m - zasypanie zlikwidowanych studni
4,75 m3 4,750
RAZEM 4,750
9.5 Odwodnienie wykopéw
442/D.03.02.02 |Odwodnienie wykopow przez pompowanie ryczait
1 ryczat 1,000
RAZEM 1,000
10 INFRASTRUKTURA KOLIDUJ ACA Z INWESTYCJA (bran za sanitarna - kanalizacja deszczowa)
10.1 Roboty ziemne
443/D.03.02.01 |Roboty ziemne z transportem urobku na sktadowisko Wykonawcy z kosztami |m3
sktadowania/utylizacji
<Rury GRP DN600> 107,85 m3 107,850
<Rury PVC DN500> 536,10 m3 536,100
<Rury PVC DN400> 303,06 m3 303,060
<Rury PVC DN300> 1398,61 m3 1398,610
<Rury PVC DN200> (252,50+179,92) m3 432,420
<Rury PVC DN150> (123,48)+(106,64) m3 230,120
<Studnie betonowe DN1500> 30,78 m3 30,780
<Studnie betonowe DN1200> 314,62 m3 314,620
<Studnie betonowe kaskadowe DN1200> 19,34 m3 19,340
<Studnie betonowe DN1000> 22,184 m3 22,184
<Studnie GRP DN1400> 9,824 m3 9,824
<Studnie GRP DN1200> 20,71 m3 20,710
<Studnie GRP kaskadowe DN1200> 14,05 m3 14,050
<Studnie GRP DN1000> 92,26 m3 92,260
<Studnie tworzywowe DN600> 65,77 m3 65,770
<Whpusty uliczne> 75,60 m3 75,600
<Whpusty kraweznikowo-jezdniowe> 131,40 m3 131,400
RAZEM 3804,698
444/D.03.02.01 |Petne umocnienie pionowych $cian wykopoéw liniowych o gteb. do 3.0 m wy- m2
praskami w grunt. suchych kat. lll-1V wraz z rozbiér. (szer. 1,3 m)
<Rury GRP DN600> 142,22*2 m?2 284,44
RAZEM 284,44
445/D.03.02.01 |Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o gteb. do 3.0 m wy- m2
praskami w grunt. suchych kat. lll-1V wraz z rozbiér. (szer. 1 m)
<Rury PVC DN500> 823,28*2 m?2 1646,56
<Rury PVC DN400> 521,88*2 m?2 1043,76
<Rury PVC DN300> 2499,74*2 m?2 4999,48
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<Rury PVC DN200> (554,73+632,26)*2 m2 2373,98
<Rury PVC DN150> (440,08*2)+470,44 m2 1350,60
RAZEM 11414,38
446|D.03.02.01 |Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o gteb. do 3 m palami |m?2
szalunkowymi (wypraskami) w gruntach nawodnionych kat. lll-IV wraz z roz-
biorka
<Studnie betonowe DN1500> 37,97 m?2 37,97
<Studnie betonowe DN1200> 577,90 m2 577,90
<Studnie betonowe kaskadowe DN1200> 33,02 m?2 33,02
<Studnie betonowe DN1000> 44,35 m2 44,35
<Studnie GRP DN1400> 16,2 m2 16,20
<Studnie GRP DN1200> 38,72 m2 38,72
<Studnie GRP kaskadowe DN1200> 21,57 m?2 21,57
<Studnie GRP DN1000> 223,02 m2 223,02
<Studnie tworzywowe DN600> 173,02 m2 173,02
<Wopusty uliczne> 262,08 m2 262,08
<Wpusty kraweznikowo-jezdniowe> 455,52 m2 455,52
RAZEM 1883,37
447/D.03.02.01 |Podtoza pod studnie, kanaly i obiekty z materiatéw sypkich gr. 20 cm m3
<Rury GRP DN600> 17,23 m3 17,23
<Rury PVC DN500> 96,75 m3 96,75
<Rury PVC DN400> 56,18 m3 56,18
<Rury PVC DN300> 225,52 m3 225,52
<Rury PVC DN200> 56,98+64,15 m3 121,13
<Rury PVC DN150> 44,42+25,40 m3 69,82
<Studnie betonowe DN1500> 3,87 m3 3,87
<Studnie betonowe DN1200> 49,66 m3 49,66
<Studnie betonowe kaskadowe DN1200> 2,10 m3 2,10
<Studnie betonowe DN1000> 3,23 m3 3,23
<Studnie GRP DN1400> 1,30 m3 1,30
<Studnie GRP DN1200> 2,56 m3 2,56
<Studnie GRP kaskadowe DN1200> 1,02 m3 1,02
<Studnie GRP DN1000> 14,50 m3 14,50
<Studnie tworzywowe DN600> 10,20 m3 10,20
<Wopusty uliczne> 10,08 m3 10,08
<Wpusty kraweznikowo-jezdniowe> 17,52 m3 17,52
RAZEM 702,67
448/D.03.02.01 |Obsypka piaskowa kanatu - 30 cm nad wierzch rury z zageszczeniem - grunt z |m3
dokopu
<Rury GRP DN600> 75,54 m3 75,54
<Rury PVC DN500> 354,86 m3 354,86
<Rury PVC DN400> 184,36 m3 184,36
<Rury PVC DN300> 678,20 m3 678,20
<Rury PVC DN200> 113,79+89,70 m3 203,49
<Rury PVC DN150> 60,21+42,91 m3 103,12
RAZEM 1599,57
449|D.03.02.01 |Podtoza betonowe o grubosci 20 cm m3
<Studnie betonowe DN1500> 3,87 m3 3,87
<Studnie betonowe DN1200> 49,66 m3 49,66
<Studnie betonowe kaskadowe DN1200> 2,10 m3 2,10
<Studnie betonowe DN1000> 3,23 m3 3,23
<Studnie GRP DN1400> 1,30 m3 1,30
<Studnie GRP DN1200> 2,56 m3 2,56
<Studnie GRP kaskadowe DN1200> 1,02 m3 1,02
<Studnie GRP DN1000> 14,50 m3 14,50
RAZEM 78,24
450/D.03.02.01 |Obetonowanie kaskad m3
<Studnie betonowe kaskadowe DN1200> 0,29 m3 0,290
<Studnie GRP kaskadowe DN1200> 0,20 m3 0,200
RAZEM 0,490
451|D.03.02.01 |Podtoza betonowe o grubosci 15 cm m3
<Studnie tworzywowe DN600> 7,65 m3 7,650
<Whpusty uliczne> 7,56 m3 7,560
<Wpusty kraweznikowo-jezdniowe> 13,14 m3 13,140
RAZEM 28,350
452/D.03.02.01 |Obsypka piaskowa studni m3
<Studnie betonowe DN1500> 10,93 m3 10,93
<Studnie betonowe DN1200> 110,81 m3 110,81
<Studnie betonowe kaskadowe DN1200> 7,50 m3 7,50
<Studnie betonowe DN1000> 11,72 m3 11,72
<Studnie GRP DN1400> 5,08 m3 5,08
<Studnie GRP DN1200> 8,70 m3 8,70
<Studnie GRP kaskadowe DN1200> 6,51 m3 6,51
<Studnie GRP DN1000> 37,90 m3 37,90
<Studnie tworzywowe DN600> 32,93 m3 32,93




Rozbudowa DW 416 w Kietrzu-odcinek miejski v2.ath OBMIAR

Lp. Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
<Whpusty uliczne> 45,36 m3 45,36
<Wpusty kraweznikowo-jezdniowe> 78,84 m3 78,84
RAZEM 356,28
453/D.03.02.01 |Zasypanie wykopow wraz z zageszczeniem m3
<Rury GRP DN600> 15,08 m3 15,08
<Rury PVC DN500> 84,49 m3 84,49
<Rury PVC DN400> 62,51 m3 62,51
<Rury PVC DN300> 294,89 m3 294,89
<Rury PVC DN200> 81,73+26,07 m3 107,80
<Rury PVC DN150> 18,85+38,33 m3 57,18
RAZEM 621,95
10.2 Roboty monta zowe
454/D.03.02.01 |Kanalizacja deszczowa - montaz rurociagéw z rur GRP klasa S SDR 34 SN 8 |m
kN/m2 - rednica DN600
66,27 m 66,27
RAZEM 66,27
455|D.03.02.01 |Proba szczelnosci kanalizacji deszczowej DN600 préba
4 préba 4,00
RAZEM 4,00
456|D.03.02.01 |Kanalizacja deszczowa - montaz rurociggow z rur PVC klasa S SDR34 SN 8 |m
kN/m2 - §rednica DN500
403,13 m 403,13
RAZEM 403,13
457|D.03.02.01 |Proéba szczelnosci kanalizacji deszczowej DN500 préba
14 préba 14,00
RAZEM 14,00
458/D.03.02.01 |Kanalizacja deszczowa - montaz rurociagéw z rur PVC klasa S SDR 34 SN 8 |m
kN/m2 - rednica DN400
255,37 m 255,37
RAZEM 255,37
459|D.03.02.01 |Proba szczelnosci kanalizacji deszczowej DN400 préba
16 préba 16,00
RAZEM 16,00
460|D.03.02.01 |Kanalizacja deszczowa - montaz rurociggow z rur PVC klasa S SDR34 SN 8 |m
kN/m2 - §rednica DN300
1254,24 m 1254,24
RAZEM 1254,24
461|D.03.02.01 |Proba szczelnosci kanalizacji deszczowej DN300 préba
45 proéba 45,00
RAZEM 45,00
462|D.03.02.01 |Kanalizacja deszczowa - montaz rurociagéw z rur PVC klasa S SDR 34 SN 8 |m
kN/m2 - $rednica DN 200
356,15+400,93 m 757,08
RAZEM 757,08
463|D.03.02.01 |Kanalizacja deszczowa - montaz rurociggow z rur PVC klasa S SDR34 SN 8 |m
kN/m2 - érednica DN 150
277,62+159 m 436,62
RAZEM 436,62
464/D.03.02.01 |Rury PVC klasa S SDR 34 SN 8 kN/m2 - srednica DN100 m
18 m 18,00
RAZEM 18,00
465|D.03.02.01 |Redukcja PVC DN150/DN100 szt.
17 szt. 17,00
RAZEM 17,00
466|D.03.02.01 | Trojnik redukcyjny DN 300/DN150 87,5° szt.
9 szt. 9,00
RAZEM 9,00
467|D.03.02.01 |Kolano PVC 87,5° DN 100 szt.
17 szt. 17,00
RAZEM 17,00
468|D.03.02.01 |Osadnik z koszem ochronnym i blokadg antyzapachowg z PP szt.
17 szt. 17,000
RAZEM 17,000
469|D.03.02.01 |Kolano PVC 87,5° DN 150 szt.
14 szt. 14,00
RAZEM 14,00
470|D.03.02.01 |Kolano PVC 67,5° DN 150 szt.
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
471|D.03.02.01 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych i zelbetowych o $r. 1500 mm wykony- |stud.
wane metodg studniarskg w gruncie kat. Ill - gleboko$¢ 3 m
4 stud. 4,00
RAZEM 4,00
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472|D.03.02.01 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych i zelbetowych o $r. 1200 mm wykony- |stud.
wane metodg studniarskg w gruncie kat. Ill - gteboko$¢ 3 m
71 stud. 71,00
RAZEM 71,00
473|D.03.02.01 |Studnie rewizyjne kaskadowe z kregdw betonowych i zelbetowych o ér. 1200 |stud.
mm wykonywane metodg studniarska w gruncie kat. 11l - gleboko$¢ 3 m
3 stud. 3,00
RAZEM 3,00
474/D.03.02.01 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych i zelbetowych o $r. 1000 mm wykony- |stud.
wane metodg studniarskg w gruncie kat. Ill - gteboko$¢ 3 m
6 stud. 6,00
RAZEM 6,00
475/D.03.02.01 |Studnie rewizyjne z GRP o $r. 1400 mm wykonywane metoda studniarskg w  |stud.
gruncie kat. 11l - gleboko$¢ 3 m
2 stud. 2,00
RAZEM 2,00
476|D.03.02.01 |Studnie rewizyjne z GRP o $r. 1200 mm wykonywane metodg studniarskg w  |stud.
gruncie kat. 11l - gleboko$¢ 3 m
5 stud. 5,00
RAZEM 5,00
477/D.03.02.01 |Studnie rewizyjne kaskadowe z GRP o $r. 1200 mm wykonywane metodg stud.
studniarska w gruncie kat. 11l - gleboko$¢ 3 m
2 stud. 2,00
RAZEM 2,00
478|D.03.02.01 |Studnie rewizyjne z GRP o $r. 1000 mm wykonywane metodg studniarskg w  |stud.
gruncie kat. 11l - gleboko$¢ 3 m
37 stud. 37,00
RAZEM 37,00
479/D.03.02.01 |Studnie tworzywowe o $r. 600 mm wykonywane metoda studniarska w gruncie |stud.
kat. 11l - gleboko$¢ 3 m
51 stud. 51,00
RAZEM 51,00
480/D.03.02.01 |Wpust uliczny D400 szt.
42 szt. 42,00
RAZEM 42,00
481/D.03.02.01 |Wpust kraweznikowo-jezdniowy D400 szt.
73 szt. 73,00
RAZEM 73,00
482|D.03.02.01 |Prefabrykat osadnika 01.14 szt.
2 Szt. 2,00
RAZEM 2,00
483|D.03.02.01 |Przejscie szczelne wykonane na istniejgcej studni deszczowej dla rury PVC szt.
DN300
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
484/D.03.02.01 |Przejscie szczelne wykonane na istniejgcej studni deszczowej dla rury PVC szt.
DN400
1 Szt. 1,00
RAZEM 1,00
10.3 Odwodnienie wykopéw
485/D.03.02.01 |Odwodnienie wykopow przez pompowanie ryczait
1 ryczat 1,000
RAZEM 1,000
10.4 Kamerowanie istniej acych odcinkéw kanalizacji deszczowej wraz z istniej acymi wylotami
486|D.03.02.01 |Kamerowanie istniejgcych odcinkéw i studni kanalizacji deszczowej m
<wylot do kanatu Miynéwka - brak podanej $rednicy> 27 m 27,00
<wylot do kanatu Mtynéwka - D2 DN500> 10 m 10,00
<wylot do rzeki Troi - D3 DN500> 6 m 6,00
<wylot do rzeki Troi - D4 DN1000> 109 m 109,00
<wylot do rzeki Troi - D5 DN500 oraz 1 studni> 75 m 75,00
<wylot do rzeki Troi - D6 DN500 oraz 1 studni> 60 m 60,00
<wylot do rzeki Troi - D8 DN500> 44 m 44,00
<wylot do rzeki Troi - D9 DN500> 68 m 68,00
<wylot do rzeki Troi - D10 DN600> 70 m 70,00
<wylot do rzeki Troi - D11 DN500 oraz 2 studni> 175 m 175,00
<odcinek biegnacy w poprzek ul. Raciborskiej DN1000> 43 m 43,00
<DN400> 262 m 262,00
<DN500> 6 m 6,00
RAZEM 955,00
10.5 Remont istniej acych wylotéw do rzeki Troi i kanatu Mtynéwka
487|D.03.02.01 |Czyszczenie istniejgcych wylotow DN1000 szt.
1 Szt. 1,00
RAZEM 1,00
488|D.03.02.01 |Zamontowanie kraty zabezpieczajgcej DN1000 szt.
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0,56)+13,92%(1,5-0,61)+10,51*(1,57-0,46)+10,23%(1,57-1,1)+1,43%(1,57-1,02)+
0,4%(1,54-0,56)+7,67%(1,54-1,1)+25,32*(1,54-0,46)+20,4*(1,54-0,15)+9,55*
(1,54-0,61)+28,97*(1,45-0,46)+25,74%(1,45-0,56)+30,9%(1,5-0,46)+6,09%(1,5-
0,56)+3,57*(1,52-0,46)+10,30%(1,28-1,02)+9,63*(1,28-0,46)+48,23*(1,56-0,46)
+8,58%(1,56-0,56)+502,62%(1,53-0,46)+270,23*(1,53-0,56)+32,45%(1,53-0,6 1)+
14,99%(1,53-1,02)+22,62%(1,36-0,56)+53,39*(1,36-0,46)+24,07*(1,36-0,61))*0,8
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1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
489/D.03.02.01 |Czyszczenie istniejgcych wylotéw DN600 szt.
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
490|/D.03.02.01 |Zamontowanie kraty zabezpieczajgcej DN600 szt.
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
491/D.03.02.01 |Czyszczenie istniejgcych wylotéw DN500 szt.
7 szt. 7,00
RAZEM 7,00
492/D.03.02.01 |Zamontowanie kraty zabezpieczajgcej DN500 szt.
7 szt. 7,00
RAZEM 7,00
493/D.03.02.01 |Umocnienie wylotéw kostkg brukowg kamienng 8/11 na podsypce cementowo- | m?2
piaskowej 1:4 gr. 5cm
<DN1000> 4 m2 4,00
<DN600> 2,56 m2 2,56
<DN500> 15,75 m?2 15,75
RAZEM 22,31
10.6 Demonta ze
494/D.03.02.01 |Likwidowana istniejgca kanalizacja deszczowa bez podanej srednicy wraz z m
wywozem na skltadowisko Wykonawcy i kosztami utylizacji
354 m 354,000
RAZEM 354,000
495/D.03.02.01 |Likwidowana istniejgca kanalizacja deszczowa DN600 wraz z wywozem na m
sktadowisko Wykonawcy i kosztami utylizacji
19,2 m 19,200
RAZEM 19,200
496/D.03.02.01 |Likwidowana istniejgca kanalizacja deszczowa DN500 wraz z wywozem na m
sktadowisko Wykonawcy i kosztami utylizacji
57,63 m 57,630
RAZEM 57,630
497|D.03.02.01 |Likwidowana istniejgca kanalizacja deszczowa DN400 wraz z wywozem na m
sktadowisko Wykonawcy i kosztami utylizacji
120,31 m 120,310
RAZEM 120,310
498/D.03.02.01 |Likwidowana istniejgca kanalizacja deszczowa DN300 wraz z wywozem na m
sktadowisko Wykonawcy i kosztami utylizacji
58,5 m 58,500
RAZEM 58,500
499|D.03.02.01 |Likwidowana istniejgca kanalizacja deszczowa DN200 wraz z wywozem na m
sktadowisko Wykonawcy i kosztami utylizacji
201,51 m 201,510
RAZEM 201,510
500/D.03.02.01 |Likwidacja istniejgcych wpustow drogowych wraz z wywozem na sktadowisko |kpl.
Wykonawcy i kosztami utylizacji
kpl. 66,000
RAZEM 66,000
501|D.03.02.01 |Likwidacja istniejgcych studni DN1200 wraz z wywozem na sktadowisko Wyko- | kpl.
nawcy i kosztami utylizacji
17 kpl. 17,000
RAZEM 17,000
502|D.03.02.01 |Likwidacja istniejgcych studni na przytaczach domowych wraz z wywozem na  |kpl.
sktadowisko Wykonawcy i kosztami utylizacji
33 kpl. 33,000
RAZEM 33,000
11 INFRASTRUKTURA KOLIDUJ ACA Z INWESTYCJA (branza sanitarna - gaz)
11.1 Roboty ziemne dla ruroci agéw
503|D.03.02.01 |Roboty ziemne z transportem urobku na sktadowisko Wykonawcy z kosztami |m3
sktadowania/utylizacji
<PE 100 RC SDR 17 D250> 84,84*0,8 m3 67,872
<PE 100 RC SDR 17 D225> 138,95*0,8 m3 111,160
<PE 100 RC SDR 17 D160> (111,50*(1,54-0,46)+33,56*(1,5-0,46)+3,89*(1,5- |m3 1075,236
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<PE 100 RC SDR 17 D110> (8,16%(1,34-0,15)+0,37*(1,34-0,61)+5,48*(1,47-
0,46)+0,92*(1,47-1,02)+5,45%(1,49-1,02)+7,81%(1,49-1,1)+0,99%(1,49-0,46)+
0,17%(1,38-0,46)+2,79*(1,38-1,15)+6,54*(1,38-1,1)+1,77*(1,38-0,56)+0,29*
(1,44-0,46)+1,93%(1,44-0,56)+6,5*(1,44-1,1)+6,65*(1,46-0,15)+2,12%(1,46-0,56)
+0,21*(1,46-0,46)+6,50%(1,46-1,1))*0,8

<PE 100 RC SDR 11 D63> (2,9*(1,45-0,15)+3,6*(1,45-0,46)+6,30*(1,45-1,1)+
0,55%(1,37-0,46)+1,76*(1,37-0,15)+0,18*(1,46-0,46)+6,49%(1,46-1,1)+1,83*
(1,46-0,56)+0,65%(1,46-0,15)+6,35%(1,46-1,1)+2,64%(1,46-0,56)+0,11*(1,46-
0,46)+0,17*(1,44-0,46)+5,84%(1,44-1,1)+1,87%(1,44-0,56)+5,85%(1,37-1,1)+
1,39%(1,37-0,56)+0,14%(1,37-0,46)+1,34*(1,38-0,46)+0,38*(1,38-0,15)+0,64*
(1,35-0,46)+0,55%(1,35-0,15)+1,45%(1,37-0,15)+0,70*(1,37-0,46)+0,03*(1,4-
0,56)+0,21*(1,44-0,61)+5,85%(1,44-1,1)+2,25*(1,44-0,15)+0,14*(1,46-0,46)+
0,06%(1,46-0,56)+5,85*(1,46-1,1)+1,6%(1,46-0,15)+0,76*(1,5-0,46)+0,97*(L,5-
0,15)+0,09*(1,5-0,56)+0,74*(1,37-0,46)+1,3*(1,37-0,15)+1,63*(1,41-0,56)+
0,26%(1,47-0,46)+5,81*(1,47-1,1)+1,28*(1,47-0,15)+0,21*(1,47-0,46)+5,85*
(1,47-1,1)+2,38*(1,47-0,15)+1,73*(1,47-0,56)+3,08%(1,49-0,46)+5,85*(1,49-1,1)
+0,71*(1,49-0,56)+1,28%(1,48-0,15)+0,71*(1,48-0,46)+1,13*(1,39-0,15)+0,76*
(1,39-0,46)+2,4*(1,48-0,15)+5,84*(1,48-1,1)+0,28*(1,48-0,46)+5,85%(1,48-1,1)+
2,76%(1,48-0,56)+0,9%(1,44-0,46)+1,00%(1,44-0,15)+0,18*(1,48-0,46)+5,85*
(1,48-1,1)+2,51%(1,48-0,15)+0,39*(1,47-0,46)+5,84%(1,47-1,1)+1,27%(1,47-0,56)
+2,19%(1,47-0,15)+1,89%(1,46-0,56)+2,83*(1,48-0,56)+3,06*(1,48-0,61)+5,85*
(1,48-1,1)+0,23*(1,48-0,56)+2,29*(1,46-0,56)+2,38%(1,43-0,56)+2,46*(1,44-
0,56)+0,18*(1,49-0,46)+5,85%(1,49-1,1)+3,37%(1,49-0,56)+0,19%(1,46-0,46)+
5,85%(1,46-1,1)+3,37%(1,46-0,56)+0,33*(1,28-0,46)+5,86*(1,28-1,1)+2,27*
(1,28-0,61)+0,74%(1,28-0,15)+2,05%(1,43-0,56)+5,85*(1,32-1,1)+2,52*(1,32-
0,56)+0,33*(1,3-0,46)+5,85*(1,3-1,1)+2,97*(1,3-0,56)+0,32*(1,32-0,46)+5,85*
(1,32-1,1)+1,93*(1,32-0,56)+0,60%(1,32-0,15)+1,31%(1,39-0,56)+3,61*(1,32-
0,56)+5,83*(1,32-1,1)+1,93*(1,45-0,56)+5,85%(1,36-1,1)+3,99%(1,36-0,56)+
1,57%(1,42-0,56)+1,53*(1,38-0,56)+0,38*(1,34-0,56)+5,83%(1,34-1,1)+1,99*
(1,34-0,15)+3,06%(1,34-0,61)+0,81*(1,35-0,61)+1,60%(1,35-0,26)+0,79*(1,37-
0,46)+1,13*(1,37-0,15)+3,52%(1,30-0,56)+5,85*(1,3-1,1)+0,14*(1,25-0,46)+
0,04%(1,25-0,56)+5,85*%(1,25-1,1)+4,37*(1,25-0,61)+4,03*(1,44-0,56)+5,85*
(1,44-1,1)+0,31*(1,44-0,46))*0,8

<PE 100 RC SDR 17 D250> 84,84*0,2

<PE 100 RC SDR 17 D225> 138,95*0,2

<PE 100 RC SDR 17 D160> (11,50*(1,54-0,46)+33,56%(1,5-0,46)+3,89%(1,5-
0,56)+13,92%(1,5-0,61)+10,51*(1,57-0,46)+10,23%(1,57-1,1)+1,43%(1,57-1,02)+
0,4%(1,54-0,56)+7,67%(1,54-1,1)+25,32*(1,54-0,46)+20,4*(1,54-0,15)+9,55*
(1,54-0,61)+28,97*(1,45-0,46)+25,74%(1,45-0,56)+30,9%(1,5-0,46)+6,09%(1,5-
0,56)+3,57*(1,52-0,46)+10,30*(1,28-1,02)+9,63*(1,28-0,46)+48,23*(1,56-0,46)
+8,58%(1,56-0,56)+502,62%(1,53-0,46)+270,23*(1,53-0,56)+32,45%(1,53-0,6 1)+
14,99%(1,53-1,02)+22,62%(1,36-0,56)+53,39*(1,36-0,46)+24,07*(1,36-0,61))*0,2
<PE 100 RC SDR 17 D110> (8,16%(1,34-0,15)+0,37*(1,34-0,61)+5,48*(1,47-
0,46)+0,92*(1,47-1,02)+5,45%(1,49-1,02)+7,81%(1,49-1,1)+0,99%(1,49-0,46)+
0,17%(1,38-0,46)+2,79*(1,38-1,15)+6,54*(1,38-1,1)+1,77*(1,38-0,56)+0,29*
(1,44-0,46)+1,93%(1,44-0,56)+6,5*(1,44-1,1)+6,65*(1,46-0,15)+2,12%(1,46-0,56)
+0,21*(1,46-0,46)+6,50%(1,46-1,1))*0,2

<PE 100 RC SDR 11 D63> (2,9*(1,45-0,15)+3,6*(1,45-0,46)+6,30*(1,45-1,1)+
0,55%(1,37-0,46)+1,76*(1,37-0,15)+0,18*(1,46-0,46)+6,49%(1,46-1,1)+1,83*
(1,46-0,56)+0,65%(1,46-0,15)+6,35%(1,46-1,1)+2,64%(1,46-0,56)+0,11*(1,46-
0,46)+0,17*(1,44-0,46)+5,84%(1,44-1,1)+1,87%(1,44-0,56)+5,85%(1,37-1,1)+
1,39%(1,37-0,56)+0,14%(1,37-0,46)+1,34*(1,38-0,46)+0,38*(1,38-0,15)+0,64*
(1,35-0,46)+0,55%(1,35-0,15)+1,45%(1,37-0,15)+0,70*(1,37-0,46)+0,03*(1,4-
0,56)+0,21*(1,44-0,61)+5,85%(1,44-1,1)+2,25*(1,44-0,15)+0,14*(1,46-0,46)+
0,06%(1,46-0,56)+5,85*(1,46-1,1)+1,6%(1,46-0,15)+0,76*(1,5-0,46)+0,97*(L,5-
0,15)+0,09*(1,5-0,56)+0,74*(1,37-0,46)+1,3*(1,37-0,15)+1,63*(1,41-0,56)+
0,26%(1,47-0,46)+5,81*(1,47-1,1)+1,28*(1,47-0,15)+0,21*(1,47-0,46)+5,85*
(1,47-1,1)+2,38*(1,47-0,15)+1,73*(1,47-0,56)+3,08%(1,49-0,46)+5,85*(1,49-1,1)
+0,71*(1,49-0,56)+1,28%(1,48-0,15)+0,71*(1,48-0,46)+1,13*(1,39-0,15)+0,76*
(1,39-0,46)+2,4*(1,48-0,15)+5,84*(1,48-1,1)+0,28*(1,48-0,46)+5,85%(1,48-1,1)+
2,76%(1,48-0,56)+0,9%(1,44-0,46)+1,00%(1,44-0,15)+0,18*(1,48-0,46)+5,85*
(1,48-1,1)+2,51%(1,48-0,15)+0,39*(1,47-0,46)+5,84%(1,47-1,1)+1,27%(1,47-0,56)
+2,19%(1,47-0,15)+1,89%(1,46-0,56)+2,83*(1,48-0,56)+3,06*(1,48-0,61)+5,85*
(1,48-1,1)+0,23*(1,48-0,56)+2,29*(1,46-0,56)+2,38%(1,43-0,56)+2,46*(1,44-
0,56)+0,18*(1,49-0,46)+5,85%(1,49-1,1)+3,37%(1,49-0,56)+0,19%(1,46-0,46)+
5,85%(1,46-1,1)+3,37%(1,46-0,56)+0,33*(1,28-0,46)+5,86*(1,28-1,1)+2,27*
(1,28-0,61)+0,74%(1,28-0,15)+2,05%(1,43-0,56)+5,85*(1,32-1,1)+2,52*(1,32-
0,56)+0,33*(1,3-0,46)+5,85*(1,3-1,1)+2,97*(1,3-0,56)+0,32*(1,32-0,46)+5,85*
(1,32-1,1)+1,93*(1,32-0,56)+0,60%(1,32-0,15)+1,31%(1,39-0,56)+3,61*(1,32-
0,56)+5,83*(1,32-1,1)+1,93*(1,45-0,56)+5,85%(1,36-1,1)+3,99%(1,36-0,56)+
1,57%(1,42-0,56)+1,53*(1,38-0,56)+0,38*(1,34-0,56)+5,83%(1,34-1,1)+1,99*
(1,34-0,15)+3,06%(1,34-0,61)+0,81*(1,35-0,61)+1,60%(1,35-0,26)+0,79*(1,37-
0,46)+1,13*(1,37-0,15)+3,52%(1,30-0,56)+5,85*(1,3-1,1)+0,14*(1,25-0,46)+
0,04%(1,25-0,56)+5,85*%(1,25-1,1)+4,37*(1,25-0,61)+4,03*(1,44-0,56)+5,85*
(1,44-1,1)+0,31*(1,44-0,46))*0,2

m3

m3

m3
m3
m3

m3

m3

35,199

141,743

16,968
27,790
247,209

8,800

35,436

RAZEM

1767,413
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Rozbudowa DW 416 w Kietrzu-odcinek miejski v2.ath OBMIAR

Lp.

Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia

Poszcz.

Razem

504

D.01.03.06

Petne umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych do gtebokosci 3 m.
<PE 100 RC SDR 17 D250> (65,0*1,60*2)+(18*1,65*2)

<PE 100 RC SDR 17 D225> (48,0*1,57*2)+(10,0*1,60*2)+(65,0*1,61*2)+(4,0*
1,54*2)

<PE 100 RC SDR 17 D160> (11,50*1,54*2)+(50,69*1,5*2)+(22,17*1,57*2)+
(63,32%1,54*2)+(53,79*1,45*2)+(36*1,5*2)+(2,5*1,52*2)+(18,95*1,28*2)+
(55,59*1,56*2)+(820*1,51*2)+(98*1,36*2)

<PE 100 RC SDR 17 D110> (9*1,34*2)+(7*1,47*2)+(15*1,49*2)+(12*1,38*2)+
(9*1,44*2)+(15*1,46*2)

<PE 100 RC SDR 11 D63> (14,29*1,45*2)+(2,6*1,37*2)+(8,25*1,37*2)+(10,21*
1,46*2)+(10,16*1,46*2)+(8,85*1,44*2)+(1,96*1,38*2)+(1,47*1,35*2)+(2,38*
1,37*2)+(9,28*1,43*2)+(8,78*1,45*2)+(2,08*1,49*2)+(2,32*1,37*2)+(1,86*1,41*
2)+(8,54*1,47*2)+(11,36*1,47*2)+(10,76*1,49*2)+(2,26*1,48*2)+(2,14*1,39*2)+
(9,53*1,48*2)+(9,61*1,48*2)+(2,26*1,44*2)+(9,57*1,48*2)+(10,82*1,47*2)+
(2,16*1,46*2)+(3,19*1,48*2)+(10,21*1,48*2)+(2,59*1,46*2)+(2,70*1,43*2)+
(2,78*1,44*2)+(10,57*1,49*2)+(10,51*1,46*2)+(10,26*1,28*2)+(2,33*1,43*2)+
(9,35*1,32*2)+(10,18*1,3*2)+(10,03*1,32*2)+(1,51*1,39*2)+(10,56*1,32*2)+
(2,20*1,45*2)+(10,99*1,36*2)+(1,80*1,42*2)+(1,76*1,38*2)+(12,64*1,34*2)+
(2,72*1,35*2)+(2,44*1,37*2)+(10,48*1,30*2)+(11,61*1,25*2)+(11,37*1,44*2)

m2
m?2
m2

m2

m?2

m?2

267,40
404,34

3688,63

192,24

925,61

RAZEM

5478,22

505

D.01.03.06

Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich gr. 20 cm

<PE 100 RC SDR 17 D250> (49,09+7,97+11,75+13,37+3,44)*0,2

<PE 100 RC SDR 17 D225> (18,3+1,29+28,38+1,33+4,98+4,13+5,75+16,56+
44,81+4,60)*0,2

<PE 100 RC SDR 17 D160> (11,50+33,56+3,89+13,92+10,51+10,23+1,43+
0,4+7,67+25,32+20,4+9,55+28,97+25,74+30,9+6,09+3,57+10,30+9,63+
48,23+8,58+502,62+270,23+32,45+14,99+22,62+53,39+24,07)*0,2

<PE 100 RC SDR 17 D110> (8,16+0,37+5,48+0,92+5,45+7,81+0,99+0,17+
2,79+6,54+1,77+0,29+1,93+6,5+6,65+2,12+0,21+6,50)*0,2

<PE 100 RC SDR 11 D63> (2,9+3,6+6,30+0,55+1,76+0,18+6,49+1,83+0,65+
6,35+2,64+0,11+0,17+5,84+1,87+5,85+1,39+0,14+1,34+0,38+0,64+0,55+
1,45+0,70+0,03+0,21+5,85+2,25+0,14+0,06+5,85+1,6+0,76+0,97+0,09+0, 74+
1,3+1,63+0,26+5,81+1,28+0,21+5,85+2,38+1,73+3,08+5,85+0,71+1,28+0,71+
1,13+0,76+2,4+5,84+0,28+5,85+2,76+0,9+1,09+0,18+5,85+2,51+0,39+5,84+
1,27+2,19+1,89+2,83+3,06+5,85+0,23+2,29+2,38+2,46+0,18+5,85+3,37+
0,19+5,85+3,37+0,33+5,86+2,27+0,74+2,05+5,85+2,52+0,33+5,85+2,97+
0,32+5,85+1,93+0,60+1,31+3,61+5,83+1,93+5,85+3,99+1,57+1,53+0,38+
5,83+1,99+3,06+0,81+1,60+0,79+1,13+3,52+5,85+0,14+0,04+5,85+4,37+
4,03+5,85+0,31)*0,2

m3

m3

17,12
26,03

248,15

12,93

58,40

RAZEM

362,63

506

D.01.03.06

Obsypka piaskowa kanatu 30 cm nad wierzch rury

<PE 100 RC SDR 17 D250> (49,09+7,97+11,75+13,37+3,44)*0,55

<PE 100 RC SDR 17 D225> (18,3+1,29+28,38+1,33+4,98+4,13+5,75+16,56+
44,81+4,60)*0,53

<PE 100 RC SDR 17 D160> (11,50+33,56+3,89+13,92+10,51+10,23+1,43+
0,4+7,67+25,32+20,4+9,55+28,97+25,74+30,9+6,09+3,57+10,30+9,63+
48,23+8,58+502,62+270,23+32,45+14,99+22,62+53,39+24,07)*0,46

<PE 100 RC SDR 17 D110> (8,16+0,37+5,48+0,92+5,45+7,81+0,99+0,17+
2,79+6,54+1,77+0,29+1,93+6,5+6,65+2,12+0,21+6,50)*0,41

<PE 100 RC SDR 11 D63> (2,9+3,6+6,30+0,55+1,76+0,18+6,49+1,83+0,65+
6,35+2,64+0,11+0,17+5,84+1,87+5,85+1,39+0,14+1,34+0,38+0,64+0,55+
1,45+0,70+0,03+0,21+5,85+2,25+0,14+0,06+5,85+1,6+0,76+0,97+0,09+0,74+
1,3+1,63+0,26+5,81+1,28+0,21+5,85+2,38+1,73+3,08+5,85+0,71+1,28+0,71+
1,13+0,76+2,4+5,84+0,28+5,85+2,76+0,9+1,09+0,18+5,85+2,51+0,39+5,84+
1,27+2,19+1,89+2,83+3,06+5,85+0,23+2,29+2,38+2,46+0,18+5,85+3,37+
0,19+5,85+3,37+0,33+5,86+2,27+0,74+2,05+5,85+2,52+0,33+5,85+2,97+
0,32+5,85+1,93+0,60+1,31+3,61+5,83+1,93+5,85+3,99+1,57+1,53+0,38+
5,83+1,99+3,06+0,81+1,60+0,79+1,13+3,52+5,85+0,14+0,04+5,85+4,37+
4,03+5,85+0,31)*0,36

m3
m3
m3

m3

m3

m3

47,09
68,97

570,75

26,51

105,12

RAZEM

818,44

507

D.01.03.06

Zasypanie wykopéw dla rurociggéw gruntem z dokopu

Zageszczanie nasypow, ubijakami mechanicznymi

<PE 100 RC SDR 17 D250> 49,09%(1,60-0,46-0,75)+7,97*(1,60-0,15-0,75)+
11,75*(1,60-1,1-0,75)+13,37*(1,65-1,1-0,75)+3,44*(1,65-0,46-0,75)

<PE 100 RC SDR 17 D225> 18,3*(1,57-1,10-0,73)+1,29*(1,57-0,56-0,73)+
28,38%(1,57-0,46-0,73)+1,33*(1,57-0,15-0,73)+4,98*(1,49-0,56-0,73)+4,13*
(1,49-0,46-0,73)+5,75*(1,61-0,46-0,73)+16,56*(1,61-1,02-0,73)+44,81*(1,61-
0,15-0,73)+4,60*(1,54-0,46-0,73)
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m3

m3

m3

20,63

43,96




Rozbudowa DW 416 w Kietrzu-odcinek miejski v2.ath OBMIAR

Lp.

Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia

Poszcz.

Razem

<PE 100 RC SDR 17 D160> 11,50%(1,54-0,46-0,66)+33,56*(1,5-0,46-0,66)+
3,89%(1,5-0,56-0,66)+13,92*(1,5-0,61-0,66)+10,51*(1,57-0,46-0,66)+10,23*
(1,57-1,1-0,66)+1,43*(1,57-1,02-0,66)+0,4*(1,54-0,56-0,66)+7,6 7*(1,54-1,1-
0,66)+25,32%(1,54-0,46-0,66)+20,4*(1,54-0,15-0,66)+9,55*(1,54-0,61-0,66)+
28,97*(1,45-0,46-0,66)+25,74%(1,45-0,56-0,66)+30,9%(1,5-0,46-0,66)+6,09*
(1,5-0,56-0,66)+3,57%(1,52-0,46-0,66)+10,30%(1,28-1,02-0,66)+9,63*(1,28-
0,46-0,66)+48,23*(1,56-0,46-0,66)+8,58%(1,56-0,56-0,66)+502,62*(1,53-0,46-
0,66)+270,23*(1,53-0,56-0,66)+32,45%(1,53-0,61-0,66)+14,99*(1,53-1,02-0,66)
+22,62%(1,36-0,56-0,66)+53,39*(1,36-0,46-0,66)+24,07%(1,36-0,61-0,66)

<PE 100 RC SDR 17 D110> 8,16*(1,34-0,15-0,61)+0,37%(1,34-0,61-0,61)+
5,48%(1,47-0,46-0,61)+0,92*(1,47-1,02-0,61)+5,45*(1,49-1,02-0,61)+7,81*
(1,49-1,1-0,61)+0,99*(1,49-0,46-0,61)+0,17*(1,38-0,46-0,61)+2,79*(1,38-1,15-
0,61)+6,54*(1,38-1,1-0,61)+1,77*(1,38-0,56-0,61)+0,29*(1,44-0,46-0,61)+1,93*
(1,44-0,56-0,61)+6,5*(1,44-1,1-0,61)+6,65*(1,46-0,15-0,61)+2,12*(1,46-0,56-
0,61)+0,21*(1,46-0,46-0,61)+6,50%(1,46-1,1-0,61)

<PE 100 RC SDR 11 D63> 2,9%(1,45-0,15-0,56)+3,6*(1,45-0,46-0,56)+6,30*
(1,45-1,1-0,56)+0,55*(1,37-0,46-0,56)+1,76*(1,37-0,15-0,56)+0, 18*(1,46-0,46-
0,56)+6,49*(1,46-1,1-0,56)+1,83*(1,46-0,56-0,56)+0,65*(1,46-0,15-0,56)+6,35*
(1,46-1,1-0,56)+2,64*(1,46-0,56-0,56)+0,11*(1,46-0,46-0,56)+0,17*(1,44-0,46-
0,56)+5,84*(1,44-1,1-0,56)+1,87*(1,44-0,56-0,56)+5,85*(1,37-1,10-0,56)+1,39*
(1,37-0,56-0,56)+0,14*(1,37-0,46-0,56)+1,34*(1,38-0,46-0,56)+0,64*(1,35-
0,46-0,56)+0,55*(1,35-0,15-0,56)+1,45*(1,37-0,15-0,56)+0,70%(1,37-0,46-0,56)
+0,03*(1,4-0,56-0,56)+0,21*(1,44-0,61-0,56)+5,85*(1,44-1,1-0,56)+2,25*(1,44-
0,15-0,56)+0,14*(1,46-0,46-0,56)+0,06*(1,46-0,56-0,56)+5,85%(1,46-1,1-0,56)+
1,6%(1,46-0,15-0,56)+0,76*(1,5-0,46-0,56)+0,97*(1,5-0,15-0,56)+0,09*(1 5-
0,56-0,56)+0,74*(1,37-0,46-0,56)+1,3*(1,37-0,15-0,56)+1,63*(1,41-0,56-0,56)+
0,26%(1,47-0,46-0,56)+5,81*(1,47-1,1-0,56)+1,28*(1,47-0,15-0,56)+0,21*(1,47-
0,46-0,56)+5,85*(1,47-1,1-0,56)+2,38*(1,47-0,15-0,56)+1,73*(1,47-0,56-0,56)+
3,08%(1,49-0,46-0,56)+5,85*(1,49-1,1-0,56)+0,71*(1,49-0,56-0,56)+1,28*(1,48-
0,15-0,56)+0,71*(1,48-0,46-0,56)+1,13*(1,39-0,15-0,56)+0,76%(1,39-0,46-0,56)
+2,4*(1,48-0,15-0,56)+5,84*(1,48-1,1-0,56)+0,28*(1,48-0,46-0,56)+5,85*(1,48-
1,1-0,56)+2,76%(1,48-0,56-0,56)+0,9*(1,44-0,46-0,56)+1,09%(1,44-0,15-0,56)+
0,18%(1,48-0,46-0,56)+5,85*(1,48-1,1-0,56)+2,51*(1,48-0,15-0,56)+0,39*(1,47-
0,46-0,56)+5,84*(1,47-1,1-0,56)+1,27*(1,47-0,56-0,56)+2,19*(1,47-0,15-0,56)+
1,89%(1,46-0,56-0,56)+2,83%(1,48-0,56-0,56)+3,06*(1,48-0,61-0,56)+5,85*
(1,48-1,1-0,56)+0,23*(1,48-0,56-0,56)+2,29*(1,46-0,56-0,56)+2,38*(1,43-0,56-
0,56)+2,46*(1,44-0,56-0,56)+0,18%(1,49-0,46-0,56)+5,85%(1,49-1,1-0,56)+3,37*
(1,49-0,56-0,56)+0,19%(1,46-0,46-0,56)+5,85%(1,46-1,1-0,56)+3,37*(1,46-0,56-
0,56)+0,33*(1,28-0,46-0,56)+5,86*(1,28-1,1-0,56)+2,27*(1,28-0,61-0,56)+0,74*
(1,28-0,15-0,56)+2,05%(1,43-0,56-0,56)+5,85%(1,32-1,1-0,56)+2,52*(1,32-0,56-
0,56)+0,33*(1,3-0,46-0,56)+5,85*(1,3-1,1-0,56)+2,97%(1,3-0,56-0,56)+0,32*
(1,32-0,46-0,56)+5,85*(1,32-1,1-0,56)+1,93*(1,32-0,56-0,56)+0,60*(1,32-0,15-
0,56)+1,31*(1,39-0,56-0,56)+3,61*(1,32-0,56-0,56)+5,83%(1,32-1,1-0,56)+1,93*
(1,45-0,56-0,56)+5,85*(1,36-1,1-0,56)+3,99*(1,36-0,56-0,56)+1,57*(1,42-0,56-
0,56)+1,53*(1,38-0,56-0,56)+0,38*(1,34-0,56-0,56)+5,83%(1,34-1,1-0,56)+1,99*
(1,34-0,15-0,56)+3,06*(1,34-0,61-0,56)+0,81%(1,35-0,61-0,56)+1,60%(1,35-
0,26-0,56)+0,79*(1,37-0,46-0,56)+1,13*(1,37-0,15-0,56)+3,52*(1,30-0,56-0,56)
+5,85%(1,3-1,1-0,56)+0, 14*(1,25-0,46-0,56)+0,04*(1,25-0,56-0,56)+5,85*(1,25-
1,1-0,56)+4,37%(1,25-0,61-0,56)+4,03%(1,44-0,56-0,56)+5,85%(1,44-1,1-0,56)+
0,31%(1,44-0,46-0,56)

m3

m3

m3

417,14

4,56

13,41

RAZEM

499,70

11.2

Materiat i armatura

508

D.01.03.06

Rury PE 100 RC do gazu SDR17 Dz 250 x 14,8
83

33

83,00

RAZEM

83,00

509

D.01.03.06

Rury PE 100 RC do gazu SDR17 Dz 225 x 13,4
48+10+65+4

33

127,00

RAZEM

127,00

510

D.01.03.06

Rury PE 100 RC do gazu SDR17 Dz 160 x 9,5
11+138+53,71+36+2,50+20+55,60+917,67

33

1234,48

RAZEM

1234,48

511

D.01.03.06

Rury PE 100 RC do gazu SDR17 Dz 110 x 6,6
9+7+15+12+11+15

33

69,00

RAZEM

69,00

512

D.01.03.06

Rury PE 100 RC do gazu SDR11 Dz 63 x 5,8
15+3+8,25+21+8,85+274

33

330,10

RAZEM

330,10

513

D.01.03.06

Analogia: Utozenie i montaz rury ochronnej wraz z kompletem ptéz centruja-
cych i manszet uszczelniajacych Dz400 x 23,7 PE100 SDR 17, 5 odcinkéw -
10 kpl manszet

7,5+14,7+13,3+14,0+13,3

62,80

RAZEM

62,80

514

D.01.03.06

Analogia: Utozenie i montaz rury ochronnej wraz z kompletem ptéz centruja-
cych i manszet uszczelniajgcych Dz315 x 18,7 PE100 SDR 17, 5 odcinkéw -
12 kpl manszet
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Rozbudowa DW 416 w Kietrzu-odcinek miejski v2.ath

OBMIAR

Lp. Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
10,5+8,3+11,9+13,8+19,1 m 63,60
RAZEM 63,60
515/D.01.03.06 |Analogia: Utozenie i montaz rury ochronnej wraz z kompletem pt6z centrujg- |m
cych i manszet uszczelniajacych Dz200 x 11,9 PE100 SDR 17, 5 odcinki - 8
kpl manszet
9,3+9,8+7,0+8,2 m 34,30
RAZEM 34,30
516/D.01.03.06 |Analogia: Utozenie i montaz rury ochronnej wraz z kompletem pt6z centrujg- |m
cych i manszet uszczelniajacych Dz125 x 11,8 PE100 SDR 11, 24 odcinkow -
54 kpl manszet
8+7,2+7,8+7,8+7,1+11,8+7,2+6,8+7,1+7,1+7,2+7,1+7,2+7,1+7,3+7,1+7,2+ m 198,70
7,1+7,1+7,00+7,0+7,2+7,0+7,2+6,9+6,80+7,30
RAZEM 198,70
517|D.01.03.06 |Analogia: Utozenie i montaz rury ochronnej dwudzielnej stalowej wraz z komp- |m
letem pt6z centrujacych i manszet uszczelniajacych DN125 x 3,0 stal kwaso-
odporna lub 125 x 4,0 stal ocynkowana, 9 odcinkéw - 16 kpl manszet
7,8+7,8+8,5+7,7+7,5+7,5+7,5+7,5 m 61,80
RAZEM 61,80
518/D.01.03.06 |Utozenie i montaz ksztattek PE 100 SDR 17 Fi 250 mm - tuk D250 mm 22 ° zlgcze
3 ztacze 3,00
RAZEM 3,00
519/D.01.03.06 |Utozenie i montaz ksztattek PE 100 SDR 17 Fi 250 mm - kolano D250 mm 90 |zigcze
1 zlgcze 1,00
RAZEM 1,00
520/D.01.03.06 |Utozenie i montaz ksztattek PE 100 SDR 17 Fi 250 mm - kolano D250 mm 15 |zigcze
2 ztacze 2,00
RAZEM 2,00
521/D.01.03.06 |Utozenie i montaz ksztattek PE 100 SDR 17 Fi 250 mm - kolano D250 mm 30 |zigcze
1 zlgcze 1,00
RAZEM 1,00
522/D.01.03.06 |Utozenie i montaz ksztattek PE 100 SDR 17 Fi 225 mm - kolano D225 mm 90 |zigcze
2 ztacze 2,00
RAZEM 2,00
523|/D.01.03.06 |Utozenie i montaz ksztattek PE 100 SDR 17 Fi 225 mm - tuk D225 mm 60 ° zlgcze
3 ztacze 3,00
RAZEM 3,00
524/D.01.03.06 |Utozenie i montaz ksztattek PE 100 SDR 17 Fi 225 mm - kolano D225 mm 45 |zlgcze
8 zlacze 8,00
RAZEM 8,00
525/D.01.03.06 |Utozenie i montaz ksztattek PE 100 SDR 17 Fi 225 mm - kolano D225 mm 30 |zigcze
2 ztacze 2,00
RAZEM 2,00
526/D.01.03.06 |Utozenie i montaz ksztattek PE 100 SDR 17 Fi 225 mm - kolano D225 mm 15 |zlgcze
5 zlgcze 5,00
RAZEM 5,00
527/D.01.03.06 |Utozenie i montaz ksztattek PE 100 SDR 17 Fi 225 mm - tuk D225 mm 22 ° zlgcze
2 zlgcze 2,00
RAZEM 2,00
528/D.01.03.06 |Utozenie i montaz ksztattek PE 100 SDR 17 Fi 225 mm - tuk D225 mm 11 ° zlgcze
1 zlgcze 1,00
RAZEM 1,00
529/D.01.03.06 |Utozenie i montaz ksztattek PE 100 SDR 17 Fi 160 mm - kolano D160 mm 90 |zigcze
1 ztacze 1,00
RAZEM 1,00
530/D.01.03.06 |Utozenie i montaz ksztattek PE 100 SDR 17 Fi 160 mm - kolano D160 mm 45 |zigcze
8 zlgcze 8,00
RAZEM 8,00
531/D.01.03.06 |Utozenie i montaz ksztattek PE 100 SDR 17 Fi 160 mm - kolano D160 mm 30 |zigcze
6 ztacze 6,00
RAZEM 6,00
532/D.01.03.06 |Utozenie i montaz ksztattek PE 100 SDR 17 Fi 160 mm - kolano D160 mm 15 |zigcze
7 zlacze 7,00
RAZEM 7,00
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533|/D.01.03.06 |Utozenie i montaz ksztattek PE 100 SDR 17 Fi 160 mm - tuk D160 mm 60 ° zlgcze
5 ztacze 5,00
RAZEM 5,00
534/D.01.03.06 |Utozenie i montaz ksztattek PE 100 SDR 17 Fi 160 mm - tuk D160 mm 22 ° zlgcze
3 ztacze 3,00
RAZEM 3,00
535/D.01.03.06 |Utozenie i montaz ksztattek PE 100 SDR 17 Fi 160 mm - tuk D160 mm 11 ° zlgcze
20 ztacze 20,00
RAZEM 20,00
536/D.01.03.06 |Utozenie i montaz ksztattek PE 100 SDR 17 Fi 110 mm - kolano D110 mm 90 |zigcze
2 zlgcze 2,00
RAZEM 2,00
537/D.01.03.06 |Utozenie i montaz ksztattek PE 100 SDR 17 Fi 110 mm - kolano D110 mm 45 |zigcze
5 ztacze 5,00
RAZEM 5,00
538/D.01.03.06 |Utozenie i montaz ksztattek PE 100 SDR 17 Fi 110 mm - tuk D110 mm 60 ° zlgcze
6 ztacze 6,00
RAZEM 6,00
539|/D.01.03.06 |Utozenie i montaz ksztattek PE 100 SDR 17 Fi 110 mm - tuk D110 mm 22 ° zlgcze
2 ztacze 2,00
RAZEM 2,00
540/D.01.03.06 |Utozenie i montaz ksztattek PE 100 SDR 17 Fi 250 mm - trojnik rownoprzelo- |ziacze
towy D250 mm
2 zlgcze 2,00
RAZEM 2,00
541|D.01.03.06 |Utozenie i montaz ksztattek PE 100 SDR 17 Fi 225 mm - tréjnik redukcyjny zlgcze
D225/D110 mm
3 ztacze 3,00
RAZEM 3,00
542/D.01.03.06 |Utozenie i montaz ksztattek PE 100 SDR 17 Fi 160 mm - tréjnik redukcyjny zlgcze
D160/D110 mm
1 zlgcze 1,00
RAZEM 1,00
543/D.01.03.06 |Utozenie i montaz ksztattek PE 100 SDR 17 Fi 250 mm - redukcja D250/D225 |zigcze
mm
1 ztacze 1,00
RAZEM 1,00
544/D.01.03.06 |Utozenie i montaz ksztattek PE 100 SDR 17 Fi 250 mm - redukcja D250/D160 |zigcze
mm
1 zlgcze 1,00
RAZEM 1,00
545|D.01.03.06 |Utozenie i montaz ksztattek PE 100 SDR 17 Fi 160 mm - trojnik réwnoprzelo- |ztacze
towy D160 mm
2 ztacze 2,00
RAZEM 2,00
546/D.01.03.06 |Utozenie i montaz ksztattek PE 100 SDR 11 Fi 63 mm - kolano D63 mm 45 ° |zlgcze
27 ztacze 27,00
RAZEM 27,00
547/D.01.03.06 |Utozenie i montaz ksztattek PE 100 SDR 11 Fi 63 mm - kolano D63 mm 90 ° |zlgcze
1 ztacze 1,00
RAZEM 1,00
548/D.01.03.06 |Utozenie i montaz ksztattek PE 100 SDR 11 Fi 63 mm - tuk D63 mm 60 ° zlgcze
54 ztacze 54,00
RAZEM 54,00
549/D.01.03.06 |Utozenie i montaz ksztattek PE 100 SDR 11 Fi 63 mm - tuk D63 mm 30 ° zlgcze
11 ztacze 11,00
RAZEM 11,00
550/D.01.03.06 |Utozenie i montaz ksztattek PE 100 SDR 11 Fi 63 mm - tuk D63 mm 22 ° zlgcze
8 ztacze 8,00
RAZEM 8,00
551/D.01.03.06 |Utozenie i montaz ksztattek PE 100 SDR 11 Fi 63 mm - fuk D63 mm 11 ° zlgcze
10 ztacze 10,00
RAZEM 10,00
552|D.01.03.06 |Utozenie i montaz trojnika siodtowego elektrooporowego do gazu D225/D63 zlgcze
1 ztacze 1,00
RAZEM 1,00
553|D.01.03.06 |Utozenie i montaz trojnika siodtowego elektrooporowego do gazu D160/D63 zlgcze
48 ztacze 48,00
RAZEM 48,00
554|D.01.03.06 |Utozenie i montaz mufy elektrooporowej PE100 SDR17 D110 zlgcze
1 ztacze 1,00
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RAZEM 1,00
555|D.01.03.06 |Utozenie i montaz ksztattek stalowych Fi 250 mm - potaczenie rurowe PE/ zlgcze
STAL 250/250 mm
1 zlacze 1,00
RAZEM 1,00
556/D.01.03.06 |Utozenie i montaz ksztattek stalowych Fi 225 mm - potgczenie rurowe PE/ zlgcze
STAL 225/200 mm
10 ztacze 10,00
RAZEM 10,00
557|D.01.03.06 |Utozenie i montaz ksztattek stalowych Fi 160 mm - potaczenie rurowe PE/ zlgcze
STAL 160/150 mm
16 zlgcze 16,00
RAZEM 16,00
558/D.01.03.06 |Utozenie i montaz ksztattek stalowych Fi 110 mm - potgczenie rurowe PE/ zlgcze
STAL 110/100 mm
6 ztacze 6,00
RAZEM 6,00
559|D.01.03.06 |Utozenie i montaz ksztattek stalowych Fi 63 mm - potgczenie rurowe PE/STAL |zigcze
63/50 mm
48 zlacze 48,00
RAZEM 48,00
560/D.01.03.06 |Utozenie i montaz ksztattek PE 100 SDR 17 Fi 110 mm - za$lepka D110 zlgcze
1 zlgcze 1,00
RAZEM 1,00
561/D.01.03.06 |Utozenie i montaz ksztattek PE 100 SDR 11 Fi 63 mm - zaslepka D63 zlgcze
1 zlgcze 1,00
RAZEM 1,00
562|/D.01.03.06 |Zabudowa zasuwy z kr6¢écami PE do zgrzewania (wraz z obudowg podziemng |szt
i skrzynka uliczng teleskopowsa i fundamentem pod zasuwe) DN250/D250
3 szt 3,00
RAZEM 3,00
563|D.01.03.06 |Zabudowa zasuwy z kr6¢cami PE do zgrzewania (wraz z obudowag podziemng |szt
i skrzynka uliczna teleskopowa i fundamentem pod zasuwe) DN200/D225
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
564/D.01.03.06 |Zabudowa zasuwy z kr6¢écami PE do zgrzewania (wraz z obudowg podziemng |szt
i skrzynka uliczng teleskopowsa i fundamentem pod zasuwe) DN150/D160
4 szt 4,00
RAZEM 4,00
565/D.01.03.06 |Zabudowa zasuwy z kr6écami PE do zgrzewania (wraz z obudowag podziemng |szt
i skrzynka uliczna teleskopowa i fundamentem pod zasuwe) DN100/D110
3 szt 3,00
RAZEM 3,00
566/D.01.03.06 |Zabudowa zasuwy z kr6¢écami PE do zgrzewania (wraz z obudowg podziemng |szt
i skrzynkga uliczng teleskopowsg i fundamentem pod zasuwe) DN50/D63
49 szt 49,00
RAZEM 49,00
567|D.01.03.06 |Utozenie i montaz przewodu lokalizacyjnego miedzianego DY 1x2,5 mm2,5 m
mmz2
57+104+87+19+141+61,96+57+11,35+20+67,6+1202,67+15 m 1843,58
RAZEM 1843,58
568/D.01.03.06 |Oznakowanie trasy gazociggu utozonego w ziemi tasma ostrzegawcza koloru |m
z6ltego
57+104+87+19+141+61,96+57+11,35+20+67,6+1202,67+15 m 1843,58
RAZEM 1843,58
569|D.01.03.06 |Urzadzenia do hermetycznego wstrzymania przeptywu metoda "STOP-SYS-  |kpl.
TEM" jednostronne
35 kpl. 35,00
RAZEM 35,00
570/D.01.03.06 |Utozenie i montaz zespotu zaporowo-upustowego dwustronnego kpl
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
11.3 Roboty demonta zowe
571|D.01.03.06 |Analogia: Likwidacja istniejacej sieci gazowej DN250 stal niskiego ci$nienia m
(M:0) z wywozem na baze ZDW w Gtubczycach
26 m 26,00
RAZEM 26,00
572|D.01.03.06 |Analogia: Likwidacja istniejacej sieci gazowej DN200 stal niskiego cisnienia z |m
wywozem na baze ZDW w Gtubczycach
168 m 168,00
RAZEM 168,00
573|D.01.03.06 |Analogia: Likwidacja istniejacej sieci gazowej DN150 stal niskiego cisnienia z |m
wywozem na baze ZDW w Gtubczycach
497 m 497,00
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RAZEM 497,00
574/D.01.03.06 |Analogia: Likwidacja istniejacej sieci gazowej DN100 stal niskiego cisnienia z |m
wywozem na baze ZDW w Gtubczycach
1519 m 1519,00
RAZEM 1519,00
575/D.01.03.06 |Analogia: Likwidacja istniejacej sieci gazowej DN100 stal rednie cinienie z |m
wywozem na baze ZDW w Glubczycach
14 m 14,00
RAZEM 14,00
576/D.01.03.06 |Analogia: Likwidacja istniejacej sieci gazowej DN50 stal niskiego cisnienia z |m
wywozem na baze ZDW w Gtubczycach
195 m 195,00
RAZEM 195,00
11.4 Préby
577|D.01.03.06 |Czyszczenie gazociagéw za pomocya ttokdw m
57+104+87+19+141+61,96+57+11,35+20+67,6+1202,67+15 m 1843,58
RAZEM 1843,58
578/D.01.03.06 |Proby szczelnosci gazociggow m
57+104+87+19+141+61,96+57+11,35+20+67,6+1202,67+15 m 1843,58
RAZEM 1843,58
12 INFRASTRUKTURA KOLIDUJ ACA Z INWESTYCJA (bran za elektroenergetyczna - przebudowa)
12.1 KOLIZJANR 1
12. Prace geodezyjne
1.1
579|/D.01.03.02 |Wytyczenie trasy linii, teren przejrzysty km
0,113 km 0,113
RAZEM 0,113
12. Monta z stupéw nn.
1.2
580|/D.01.03.01 |Wykopy mechaniczne pod stupy wirowane, 1-zerdziowe 10,5 m stanow
3 stanow 3
RAZEM 3
581/D.01.03.01 |Zabezpieczenie podziemnych czesci stupow m2
6 m?2 6
RAZEM 6
582|D.01.03.01 |Montaz i stawianie stupéw wirowanych 1-zerdziowych, z ustojem prefabryko- |stup
wanym, zerdz 10,5 m
3 stup 3
RAZEM 3
583|D.01.03.01 |Montaz konstrukcji stalowych i osprzetu linii NN, trzon kabtgkowy z izolatorem |szt
5 szt 5
RAZEM 5
584|D.01.03.01 |Montaz i stawianie stupow linii napowietrznej NN z zerdzi wirowanych, hak wie- szt
szakowy z uchwytem
2 szt 2
RAZEM 2
585/D.01.03.01 |Montaz zabezpieczenia wzdtuznego, skrzynek bezpiecznikowych i odgromni- |szt
kéw w liniach napowietrznych NN z przewodéw izolowanych, odgromnik - p.a.
ogranicznik przepieé
12 szt 12
RAZEM 12
586/D.01.03.01 |Montaz uzioméw lub przewodéw uziemiajgcych, kategoria gruntu Ill m
49,5 m 49,5
RAZEM 49,5
587|D.01.03.01 |Mechaniczne pograzanie uzioméw pionowych pretowych, kategoria gruntu lll  |m
30 m 30
RAZEM 30
588|D.01.03.01 |Badania i pomiary instalacji uziemiajacej, piorunochronnej i skutecznosci zero- szt
wania, uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy
3 szt 3
RAZEM 3
12. Przewieszenie przyt gczy.
1.3
589|D.01.03.01 |Montaz przytaczy przewodami izolowanymi typu AsXSn lub podobnymi, recz- |szt
nie, przewdd 4x25 mm2 - p.a. przewieszenie na nowe stupy
szt 3
RAZEM 3
12. Wykonanie przewiertu 4xRHDPEp110/6,3
14
590|D.01.03.02 |Wykopy pionowe reczne dla urzadzenia przeciskowego wraz z jego zasypa- m3
niem, grunt nienawodniony, kategorii lll-1V - komora przewiertowa (3x2x1,5 m)
9 m3 9
RAZEM 9
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591|D.01.03.02 |Wykopy pionowe reczne dla urzadzenia przeciskowego wraz z jego zasypa- m3
niem, grunt nienawodniony, kategorii IlI-IV - komora odbiorcza (2x2x1,5 m)
6 m3 6
RAZEM 6
592|D.01.03.02 |Wykonanie $ciany oporowej, dla sit nacisku do 25t (1 ptyta) szt
1 szt 1
RAZEM 1
593/D.01.03.02 |Przewierty mechaniczne dla rur pod obiektami, rura do Fi 125 mm (pierwsza w |m
wigzce)
15 m 15
RAZEM 15
594/D.01.03.02 |Przewierty mechaniczne dla rur pod obiektami, rura do Fi 125 mm - dodatek |m
za kazda nastepna w wigzce
45 m 45
RAZEM 45
12. Wykonanie row6w dla uktadania kabli
15
595/D.01.03.02 |Mechaniczne kopanie rowow dla kabli koparkami podsiebiernymi, szeroko$¢ |m
dna rowu do 0.4 m, kategoria gruntu Ill-1V, gleboko$¢ rowu do 0.8 m
98 m 98
RAZEM 98
12. Uktadanie rur dla kabli w rowach
1.6
596/D.01.03.02 |Uktadanie rur ochronnych z PCW w wykopie, rura do Fi 110 mm - 1xXRHDPEk- |m
S110/7,5
33+980,0 m 1013
RAZEM 1013
12. Uktadanie kabli nN w rowach
1.7
597|D.01.03.02 |Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, o szerokosci do 0,4 m m
98 m 98
RAZEM 98
598/D.01.03.02 |Uktadanie kabli wielozytowych uktadanych recznie w rowach kablowych, kabel |m
do 1,0 kg/m, przykrycie kabla folig kalandrowang z PCW uplastycznionego -
NA2XY-J 4x35
110 m 110
RAZEM 110
599/D.01.03.02 |Uktadanie kabli wielozytowych uktadanych recznie w rowach kablowych, kabel |m
do 3,0 kg/m, przykrycie kabla folig kalandrowang z PCW uplastycznionego -
NA2XY-J 4x120
110 m 110
RAZEM 110
600/D.01.03.02 |Uktadanie kabli wielozytowych w rurach, pustakach lub kanatach zamknietych, |m
do 1,0 kg/m - NA2XY-J 4x35
30 m 30
RAZEM 30
601/D.01.03.02 |Uktadanie kabli wielozytowych w rurach, pustakach lub kanatach zamknietych, |m
do 3,0 kg/m - NA2XY-J 4x120
15 m 15
RAZEM 15
602|D.01.03.02 |Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, o szerokosci do 0,4 m - p.|m
a. na kabel
98 m 98
RAZEM 98
12. Zasypanie row6w po uto zeniu kabli
1.8
603|D.01.03.02 |Mechaniczne zasypywanie rowow dla kabli spycharkami, szerokosé dna wyko- |m
pu do 0.4 m, kategoria gruntu -1V, glebokos¢ rowu do 0.6 m
98 m 98
RAZEM 98
12. Wprowadzenie kabli na stup.
1.9
604/D.01.03.01 |Ukfadanie kabli na stupach betonowych, do rur ostonowych mocowanych na |m
stupie, masa do 3,0 kg/m, w uchwytach
18 m 18
RAZEM 18
605/D.01.03.01 |Uktadanie kabli na stupach betonowych, bezposrednio na stupie, masa do 3,0 |m
kg/m, w uchwytach
36 m 36
RAZEM 36
12. Pomiary kabli nN.
1.10
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606/D.01.03.02 |Badanie linii kablowej $redniego napiecia, niskiego napiecia i sterowniczej, ka- |odci-
bel n.n., 4-zytowy nek
3 odci- 3
nek
RAZEM 3
12. Zabezpieczenie istniej acych kabli
1.11
607|D.01.03.02 |Reczne kopanie rowow dla kabli, szeroko$¢ dna do 0.6 m, kategoria gruntu 1V, |[m
gtebokos$é rowu do 0.8 m
12 m 12
RAZEM 12
608/D.01.03.02 |Uktadanie rur ochronnych z PCW w wykopie, rura do Fi 110 mm - RHDPE- m
D110
6 m 6
RAZEM 6
609/D.01.03.02 |Uktadanie rur ochronnych z PCW w wykopie, rura do Fi 140 mm - p.a. m
RHDPEp160/9,1
9 m 9
RAZEM 9
610|/D.01.03.02 |Uktadanie rur ochronnych z PCW w wykopie, rura do Fi 140 mm - p.a. m
RHDPE-D160
9 m 9
RAZEM 9
611/D.01.03.02 |Reczne zasypywanie rowow do kabli, szeroko$¢ dna wykopu do 0.6 m, kate- |m
goria gruntu IV, gteboko$¢ rowu do 0.8 m
12 m 12
RAZEM 12
12. Demonta z
1.12
612|D.01.03.01 |Stupy zelbetowe linii NN, demontaz stupa pojedynczego bez ustrojow szt
1 szt 1
RAZEM 1
613/D.01.03.01 |Stupy zelbetowe linii NN, demontaz stupa pojedynczego z podporg szt
szt 1
RAZEM 1
614/D.01.03.01 |Stupy zelbetowe linii NN, demontaz stupa rozkracznego szt
2 szt 2
RAZEM 2
615/D.01.03.01 |Przewody nieizolowane linii NN, demontaz linii, przekréj przewodéw do 95 km
mm2 z przeznaczeniem na ztiom (uwaga: naktady na 1 km/1 przewdd) - p.a.
demontaz przewoddw AsXSn
0,124 km 0,124
RAZEM 0,124
616/D.01.03.01 |Odwodz i utylizacja materiatéw z demontazu, stup, przewody, izolatory, osprzet it
drewno - na sktadowisko Wykonawcy wraz z kosztami utylizacji
4,8 t 4,800
RAZEM 4,800
617/D.01.03.02 |Wywoz ziemi samochodami skrzyniowymi na sktadowisko Wykonawcy wraz z |m3
kosztami utylizacji/sktadowania
98*0,4*0,2 m3 7,840
RAZEM 7,840
12.2 KOLIZJANR 2
12. Prace geodezyjne
2.1
618/D.01.03.02 |Wytyczenie trasy linii, teren przejrzysty km
0,039 km 0,039
RAZEM 0,039
12. Monta z stupéw nn.
2.2
619|/D.01.03.01 |Wykopy mechaniczne pod stupy wirowane, 1-zerdziowe 10,5 m stanow
2 stanow 2
RAZEM 2
620/D.01.03.01 |Zabezpieczenie podziemnych czesci stupow m2
4 m?2 4
RAZEM 4
621|D.01.03.01 |Montaz i stawianie stupéw wirowanych 1-zerdziowych, z ustojem prefabryko- |stup
wanym, zerdz 10,5 m
2 stup 2
RAZEM 2
622|D.01.03.01 |Montaz konstrukcji stalowych i osprzetu linii NN, trzon kabtgkowy z izolatorem |szt
5 szt 5
RAZEM 5
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623|D.01.03.01 |Montaz zabezpieczenia wzdtuznego, skrzynek bezpiecznikowych i odgromni- |szt
kéw w liniach napowietrznych NN z przewodéw izolowanych, odgromnik - p.a.
ogranicznik przepieé
szt 6
RAZEM 6
624/D.01.03.01 |Montaz uzioméw lub przewodéw uziemiajgcych, kategoria gruntu Il| m
33 m 33
RAZEM 33
625/D.01.03.01 |Mechaniczne pograzanie uziomow pionowych pretowych, kategoria gruntu lll  |m
20 m 20
RAZEM 20
626/D.01.03.01 |Badania i pomiary instalacji uziemiajacej, piorunochronnej i skutecznosci zero- |szt
wania, uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy
2 szt 2
RAZEM 2
12. Przewieszenie przyt aczy.
2.3
627/D.01.03.01 |Montaz przytgczy przewodami izolowanymi typu AsXSn lub podobnymi, recz- |szt
nie, przewdd 4x25 mm2 - p.a. przewieszenie na nowe stupy
szt 1
RAZEM 1
12. Wykonanie przewiertu 2xRHDPEp110/6,3
24
628/D.01.03.02 |Wykopy pionowe reczne dla urzadzenia przeciskowego wraz z jego zasypa- m3
niem, grunt nienawodniony, kategorii IlI-IV - komora przewiertowa 2x(3x2x1,5
m)
18 m3 18
RAZEM 18
629|D.01.03.02 |Wykopy pionowe reczne dla urzadzenia przeciskowego wraz z jego zasypa- m3
niem, grunt nienawodniony, kategorii IlI-IV - komora odbiorcza 2x(2x2x1,5 m)
12 m3 12
RAZEM 12
630/D.01.03.02 |Wykonanie $ciany oporowej, dla sit nacisku do 25t (1 ptyta) szt
2 szt 2
RAZEM 2
631/D.01.03.02 |Przewierty mechaniczne dla rur pod obiektami, rura do Fi 125 mm (pierwsza w |m
wigzce)
22 m 22
RAZEM 22
632|D.01.03.02 |Przewierty mechaniczne dla rur pod obiektami, rura do Fi 125 mm - dodatek |m
za kazda nastepna w wigzce
22 m 22
RAZEM 22
12. Wykonanie row6w dla uktadania kabli
25
633/D.01.03.02 |Mechaniczne kopanie rowow dla kabli koparkami podsiebiernymi, szeroko$¢ |m
dna rowu do 0.4 m, kategoria gruntu Ill-1V, gleboko$¢ rowu do 0.8 m
16 m 16
RAZEM 16
12. Uktadanie rur dla kabli w rowach
2.6
634/D.01.03.02 |Uktadanie rur ochronnych z PCW w wykopie, rura do Fi 110 mm - 1xXRHDPEk- |m
S110/7,5
4 m 4
RAZEM 4
12. Uktadanie kabli nN w rowach
2.7
635/D.01.03.02 |Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, o szerokosci do 0,4 m m
16 m 16
RAZEM 16
636/D.01.03.02 |Uktadanie kabli wielozytowych uktadanych recznie w rowach kablowych, kabel |m
do 1,0 kg/m, przykrycie kabla folig kalandrowang z PCW uplastycznionego -
NA2XY-J 4x35
33 m 33
RAZEM 33
637/D.01.03.02 |Uktadanie kabli wielozytowych w rurach, pustakach lub kanatach zamknietych, |m
do 1,0 kg/m - NA2XY-J 4x35
22 m 22
RAZEM 22
638/D.01.03.02 |Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, o szerokosci do 0,4 m - p.|m
a. na kabel
16 m 16
RAZEM 16
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12. Zasypanie row6w po uto zeniu kabli
2.8
639|D.01.03.02 |Mechaniczne zasypywanie rowow dla kabli spycharkami, szerokosé dna wyko- |m
pu do 0.4 m, kategoria gruntu -1V, gtebokos¢ rowu do 0.6 m
16 m 16
RAZEM 16
12. Wprowadzenie kabli na stup.
2.9
640/D.01.03.01 |Uktadanie kabli na stupach betonowych, do rur ostonowych mocowanych na |m
stupie, masa do 3,0 kg/m, w uchwytach
6 m 6
RAZEM 6
641/D.01.03.01 |Uktadanie kabli na stupach betonowych, bezposrednio na stupie, masa do 3,0 |m
kg/m, w uchwytach
12 m 12
RAZEM 12
12. Pomiary kabli nN.
2.10
642|D.01.03.02 |Badanie linii kablowej $redniego napiecia, niskiego napiecia i sterowniczej, ka- |odci-
bel n.n., 4-zytowy nek
1 odci- 1
nek
RAZEM 1
12. Zabezpieczenie istniej acych kabli
2.11
643/D.01.03.02 |Reczne kopanie rowdw dla kabli, szeroko$¢ dna do 0.6 m, kategoria gruntu IV, |m
gtebokos$é rowu do 0.8 m
26 m 26
RAZEM 26
644/D.01.03.02 |Uktadanie rur ochronnych z PCW w wykopie, rura do Fi 140 mm - p.a. m
RHDPEp160/9,1
26 m 26
RAZEM 26
645/D.01.03.02 |Uktadanie rur ochronnych z PCW w wykopie, rura do Fi 140 mm - p.a. m
RHDPE-D160
44 m 44
RAZEM 44
646/D.01.03.02 |Reczne zasypywanie rowow do kabli, szeroko$¢ dna wykopu do 0.6 m, kate- |m
goria gruntu IV, gteboko$¢ rowu do 0.8 m
26 m 26
RAZEM 26
12. Demonta z
212
647/D.01.03.01 |Stupy zelbetowe linii NN, demontaz stupa rozkracznego szt
1 szt 1
RAZEM 1
648|D.01.03.01 |Przewody nieizolowane linii NN, demontaz linii, przekréj przewodéw do 95 km
mm2 z przeznaczeniem na ztiom (uwaga: naktady na 1 km/1 przewdd) - p.a.
demontaz przewoddw AsXSn
0,031 km 0,031
RAZEM 0,031
649|D.01.03.01 |Odwodz i utylizacja materiatéw z demontazu, stup, przewody, izolatory, osprzet it
drewno - na sktadowisko Wykonawcy wraz z kosztami utylizacji
14 t 1,400
RAZEM 1,400
650(/D.01.03.02 |Wywoz ziemi samochodami skrzyniowymi na sktadowisku Wykonawcy wraz z |m3
kosztami sktadowania/utylizacji
1,28 m3 1,280
RAZEM 1,280
12.3 KOLIZJANR 3
12. Prace geodezyjne
3.1
651/D.01.03.02 |Wytyczenie trasy linii, teren przejrzysty km
0,042 km 0,042
RAZEM 0,042
12. Monta z stupéw nn.
3.2
652/D.01.03.01 |Wykopy mechaniczne pod stupy wirowane, 1-zerdziowe 12,0 m, urzadzenie stanow
wiertnicze
1 stanow 1
RAZEM 1
653|D.01.03.01 |Zabezpieczenie podziemnych czesci stupéw m2
2 m2 2
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RAZEM 2
654|D.01.03.01 |Montaz i stawianie stupéw wirowanych 1-zerdziowych, z ustojem prefabryko- |stup
wanym, zerdz 12,0 m
1 stup 1
RAZEM 1
655|D.01.03.01 |Montaz i stawianie stupow linii napowietrznej NN z zerdzi wirowanych, hak wie- |szt
szakowy z uchwytem
1 szt 1
RAZEM 1
656/D.01.03.01 |Montaz zabezpieczenia wzdtuznego, skrzynek bezpiecznikowych i odgromni- |szt
kéw w liniach napowietrznych NN z przewodéw izolowanych, odgromnik - p.a.
ogranicznik przepieé
3 szt 3
RAZEM 3
657|D.01.03.01 |Montaz uzioméw lub przewodéw uziemiajgcych, kategoria gruntu Il| m
16,5 m 16,5
RAZEM 16,5
658/D.01.03.01 |Mechaniczne pogrgzanie uziomow pionowych pretowych, kategoria gruntu lll  |m
10 m 10
RAZEM 10
659|D.01.03.01 |Badania i pomiary instalacji uziemiajacej, piorunochronnej i skutecznosci zero- |szt
wania, uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy
1 szt 1
RAZEM 1
12. Wykonanie przewiertu 3xRHDPEp160/9,1
3.3
660|D.01.03.02 |Wykopy pionowe reczne dla urzadzenia przeciskowego wraz z jego zasypa- m3
niem, grunt nienawodniony, kategorii lll-1V - komora przewiertowa (3x2x1,5 m)
9 m3 9
RAZEM 9
661/D.01.03.02 |Wykopy pionowe reczne dla urzadzenia przeciskowego wraz z jego zasypa- m3
niem, grunt nienawodniony, kategorii IlI-IV - komora odbiorcza (2x2x1,5 m)
6 m3 6
RAZEM 6
662|D.01.03.02 |Wykonanie $ciany oporowej, dla sit nacisku do 25t (1 ptyta) szt
1 szt 1
RAZEM 1
663/D.01.03.02 |Przewierty mechaniczne dla rur pod obiektami, rura do Fi 150 mm (pierwsza w |m
wigzce)
18 m 18
RAZEM 18
664/D.01.03.02 |Przewierty mechaniczne dla rur pod obiektami, rura do Fi 150 mm - dodatek |m
za kazda nastepna w wigzce
36 m 36
RAZEM 36
12. Wykonanie row6w dla uktadania kabli
34
665/D.01.03.02 |Mechaniczne kopanie rowow dla kabli koparkami podsiebiernymi, szeroko$¢ |m
dna rowu do 0.4 m, kategoria gruntu Ill-1V, gleboko$¢ rowu do 0.8 m
10 m 10
RAZEM 10
666/D.01.03.02 |Mechaniczne kopanie rowow dla kabli koparkami podsiebiernymi, szeroko$¢ |m
dna rowu do 0.6 m, kategoria gruntu Ill-1V, gleboko$¢ rowu do 0.8 m
13 m 13
RAZEM 13
12. Uktadanie rur dla kabli w rowach
35
667/D.01.03.02 |Uktadanie rur ochronnych z PCW w wykopie, rura do Fi 110 mm - 1XRHDPEK- |m
S110/7,5
3 m 3
RAZEM 3
668/D.01.03.02 |Uktadanie rur ochronnych z PCW w wykopie, rura do Fi 140 mm - p.a. m
RHDPEk-S160/12,5
Krotnos¢ = 3
12 m 12
RAZEM 12
12. Uktadanie kabli nN w rowach
3.6
669/D.01.03.02 |Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, o szerokosci do 0,4 m m
10 m 10
RAZEM 10
670/D.01.03.02 |Uktadanie kabli wielozytowych uktadanych recznie w rowach kablowych, kabel |m
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25 m 25
RAZEM 25
671|D.01.03.02 |Podtaczenie przewodéw pod zaciski lub bolce, przewéd pojedynczy do 50 szt
mm?2
4 szt 4
RAZEM 4
672|D.01.03.02 |Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, o szerokosci do 0,4 m - p.|m
a. na kabel
10 m 10
RAZEM 10
12. Uktadanie kabli SN w rowach
3.7
673|D.01.03.02 |Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, o szerokosci do 0,6 m m
m 13
RAZEM 13
674/D.01.03.02 |Uktadanie kabli jednozytowych uktadanych recznie w rowach kablowych, kabel |m
do 3 kg/m, przykrycie kabla folig kalandrowanag z PCW uplastycznionego -
3XXRUHAKXS 1x240
Krotnos¢ = 3
132 m 132
RAZEM 132
675/D.01.03.02 |Uktadanie kabli jednozytowych w rurach, pustakach lub kanatach zamknietych, |[m
do 3,0 kg/m - XRUHAKXS 1x240
108 m 108
RAZEM 108
676/D.01.03.02 |Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, o szerokosci do 0,6 m m
m 13
RAZEM 13
12. Monta z muf przelotowych na kablach SN.
3.8
677/D.01.03.02 |Montaz w rowach muf przelotowych z rur termokurczliwych na kablach energe- |szt
tycznych o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych, do 1 kV, z zytami Al, kabel
1-zytowy, do 400 mm2
4 szt 4
RAZEM 4
12. Zasypanie row6w po uto zeniu kabli
3.9
678/D.01.03.02 |Mechaniczne zasypywanie rowow dla kabli spycharkami, szeroko$¢ dna wyko- |m
pu do 0.4 m, kategoria gruntu IlI-1V, glebokos¢ rowu do 0.6 m
10 m 10
RAZEM 10
679/D.01.03.02 |Mechaniczne zasypywanie rowow dla kabli spycharkami, szerokosé¢ dna wyko- |m
pu do 0.6 m, kategoria gruntu IlI-1V, gtebokos¢ rowu do 0.6 m
10 m 10
RAZEM 10
12. Wprowadzenie kabli na stup.
3.10
680/D.01.03.01 |Ukfadanie kabli na stupach betonowych, do rur ostonowych mocowanych na |m
stupie, masa do 3,0 kg/m, w uchwytach
3 m 3
RAZEM 3
681/D.01.03.01 |Uktadanie kabli na stupach betonowych, bezposrednio na stupie, masa do 3,0 |m
kg/m, w uchwytach
6 m 6
RAZEM 6
12. Pomiary kabli nN i SN.
3.11
682|D.01.03.02 |Badanie linii kablowej $redniego napiecia, niskiego napiecia i sterowniczej, ka- |odci-
bel n.n., 4-zytowy nek
3 odci- 3
nek
RAZEM 3
683/D.01.03.02 |Pomiary wytadowan niezupetnych pomiar
pomiar 2
RAZEM 2
12. Zabezpieczenie istniej acych kabli
3.12
684/D.01.03.02 |Reczne kopanie rowdw dla kabli, szeroko$¢ dna do 0.6 m, kategoria gruntu IV, |m
gtebokos$é rowu do 0.8 m
52 m 52
RAZEM 52
685/D.01.03.02 |Uktadanie rur ochronnych z PCW w wykopie, rura do Fi 140 mm - p.a. m
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49 m 49
RAZEM 49
686/D.01.03.02 |Uktadanie rur ochronnych z PCW w wykopie, rura do Fi 140 mm - p.a. m
RHDPE-D160
83 m 83
RAZEM 83
687|D.01.03.02 |Reczne zasypywanie rowow do kabli, szeroko$¢ dna wykopu do 0.6 m, kate- |m
goria gruntu IV, gteboko$¢ rowu do 0.8 m
52 m 52
RAZEM 52
12. Demonta z
3.13
688/D.01.03.01 |Stupy zelbetowe linii NN, demontaz stupa rozkracznego szt
szt 1
RAZEM 1
689|D.01.03.01 |Przewody nieizolowane linii NN, demontaz linii, przekréj przewodéw do 95 km
mm2 z przeznaczeniem na ztiom (uwaga: naktady na 1 km/1 przewdd) - p.a.
demontaz przewoddw AsXSn
0,002 km 0,002
RAZEM 0,002
690/D.01.03.02 |Kable wielozytowe uktadane w ziemi, demontaz kabla do 3,0 kg/m, kategoria |m
gruntu lll-IV - demontaz kabli nN
10 m 10
RAZEM 10
691/D.01.03.02 |Kable wielozytowe uktadane w ziemi, demontaz kabla do 5,5 kg/m, kategoria |m
gruntu lll-IV - demontaz kabli SN
80 m 80
RAZEM 80
692|D.01.03.01 |Odwodz i utylizacja materiatéw z demontazu, stup, przewody, izolatory, osprzet it
drewno - na sktadowisko Wykonawcy wraz z kosztami utylizacji
1,8 t 1,800
RAZEM 1,800
693/D.01.03.02 |Wywoz ziemi samochodami skrzyniowymi na sktadowisku Wykonawcy wraz z |m3
kosztami sktadowania/utylizacji
2,36 m3 2,360
RAZEM 2,360
124 KOLIZJANR 4
12. Prace geodezyjne
4.1
694/D.01.03.02 |Wytyczenie trasy linii, teren przejrzysty km
0,081 km 0,081
RAZEM 0,081
12. Monta z stupéw nn.
4.2
695/D.01.03.01 |Wykopy mechaniczne pod stupy wirowane, 1-zerdziowe 12,0 m, urzadzenie stanow
wiertnicze
4 stanow 4
RAZEM 4
696|D.01.03.01 |Zabezpieczenie podziemnych czesci stupéw m2
8 m2 8
RAZEM 8
697|D.01.03.01 |Montaz i stawianie stupéw wirowanych 1-zerdziowych, z ustojem prefabryko- |stup
wanym, zerdz 12,0 m
4 stup 4
RAZEM 4
698/D.01.03.01 |Montaz i stawianie stupow linii napowietrznej NN z zerdzi wirowanych, hak wie- |szt
szakowy z uchwytem
8 szt 8
RAZEM 8
12. Przewieszenie i monta z przyt aczy.
4.3
699|D.01.03.01 |Montaz przytaczy przewodami izolowanymi typu AsXSn lub podobnymi, recz- |szt
nie, przewdd 4x25 mm2 - p.a. przewieszenie na nowe stupy
2 szt 2
RAZEM 2
700/D.01.03.01 |Montaz przytaczy przewodami izolowanymi typu AsXSn lub podobnymi, recz- |szt
nie, przewdd 4x25 mm2
2 szt 2
RAZEM 2
701/D.01.03.01 |Montaz przytaczy przewodami izolowanymi typu AsXSn lub podobnymi, recz- |szt
nie, przewdd 2x25 mm2
szt 2
RAZEM 2
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12. Monta z przewoddéw napowietrznych linii nn.
4.4
702|D.01.03.01 |Montaz przewodow izolowanych linii napowietrznej NN typu AsXSn lub podob- |km
nych, przew6d 4x70+25 mm2
0,069 km 0,069
RAZEM 0,069
12. Pomiary kabli nN.
4.5
703|D.01.03.02 |Badanie linii kablowej $redniego napiecia, niskiego napiecia i sterowniczej, ka- |odci-
bel n.n., 3-zytowy nek
1 odci- 1
nek
RAZEM 1
704|D.01.03.02 |Badanie linii kablowej $redniego napiecia, niskiego napiecia i sterowniczej, ka- |odci-
bel n.n., 4-zytowy nek
4 odci- 4
nek
RAZEM 4
705|D.01.03.02 |Badanie linii kablowej $redniego napiecia, niskiego napiecia i sterowniczej, ka- |odci-
bel n.n., 5-zytowy nek
1 odci- 1
nek
RAZEM 1
12. Demonta z
4.6
706/D.01.03.01 |Stupy zelbetowe linii NN, demontaz stupa pojedynczego z ustrojami szt
2 szt 2
RAZEM 2
707/D.01.03.01 |Stupy zelbetowe linii NN, demontaz stupa blizniaczego szt
szt 1
RAZEM 1
708|D.01.03.01 |Przewody nieizolowane linii NN, demontaz linii, przekréj przewodéw do 95 km
mm2 z przeznaczeniem na ztiom (uwaga: naktady na 1 km/1 przewdd) - p.a.
demontaz przewoddw AsXSn
0,064 km 0,064
RAZEM 0,064
709|D.01.03.01 |Przylgcza napowietrzne z przewodéw izolowanych typu AsXSn lub podobnych, |szt
demontaz z wejsciem na stup lub z drabiny, przewod do 4x10 mm2
2 szt 2
RAZEM 2
710/D.01.03.01 |Odwoz i utylizacja materiatéw z demontazu, stup, przewody, izolatory, osprzet it
drewno - na sktadowisko Wykonawcy wraz z kosztami utylizacji
3 t 3,000
RAZEM 3,000
125 KOLIZJANR 5
12. Prace geodezyjne
5.1
711/D.01.03.02 |Wytyczenie trasy linii, teren przejrzysty km
0,086 km 0,086
RAZEM 0,086
12. Monta z stupéw nn.
5.2
712|/D.01.03.01 |Wykopy mechaniczne pod stupy wirowane, 1-zerdziowe 12,0 m, urzadzenie stanow
wiertnicze
3 stanow 3
RAZEM 3
713|D.01.03.01 |Zabezpieczenie podziemnych czesci stupéw m2
6 m2 6
RAZEM 6
714|D.01.03.01 |Montaz i stawianie stupéw wirowanych 1-zerdziowych, z ustojem prefabryko- |stup
wanym, zerdz 12,0 m
3 stup 3
RAZEM 3
715|D.01.03.01 |Montaz i stawianie stupow linii napowietrznej NN z zerdzi wirowanych, hak wie- |szt
szakowy z uchwytem
5 szt 5
RAZEM 5
716/D.01.03.01 |Montaz zabezpieczenia wzdtuznego, skrzynek bezpiecznikowych i odgromni- |szt
kéw w liniach napowietrznych NN z przewodéw izolowanych, odgromnik - p.a.
ogranicznik przepieé
4 szt 4
RAZEM 4
717|D.01.03.01 |Montaz uzioméw lub przewodéw uziemiajgcych, kategoria gruntu Il| m
16,5 m 16,5
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RAZEM 16,5
718/D.01.03.01 |Mechaniczne pogrgzanie uziomow pionowych pretowych, kategoria gruntu lll  |m
10 m 10
RAZEM 10
719|D.01.03.01 |Badania i pomiary instalacji uziemiajacej, piorunochronnej i skutecznosci zero- |szt
wania, uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy
1 szt 1
RAZEM 1
12. Przewieszenie przyt aczy.
5.3
720/D.01.03.01 |Montaz przytaczy przewodami izolowanymi typu AsXSn lub podobnymi, recz- |szt
nie, przewdd 4x25 mm2 - p.a. przewieszenie na nowe stupy
6 szt 6
RAZEM 6
12. Monta z przewoddéw napowietrznych linii nn.
5.4
721|D.01.03.01 |Montaz przewodow izolowanych linii napowietrznej NN typu AsXSn lub podob- |km
nych, przew6d 4x70+25 mm2
0,066 km 0,066
RAZEM 0,066
12. Wykonanie przewiertu 3xRHDPEp110/6,3
5.5
722|/D.01.03.02 |Wykopy pionowe reczne dla urzadzenia przeciskowego wraz z jego zasypa- m3
niem, grunt nienawodniony, kategorii lll-1V - komora przewiertowa (3x2x1,5 m)
9 m3 9
RAZEM 9
723|D.01.03.02 |Wykopy pionowe reczne dla urzadzenia przeciskowego wraz z jego zasypa- m3
niem, grunt nienawodniony, kategorii IlI-IV - komora odbiorcza (2x2x1,5 m)
6 m3 6
RAZEM 6
724|D.01.03.02 |Wykonanie $ciany oporowej, dla sit nacisku do 25t (1 ptyta) szt
1 szt 1
RAZEM 1
725/D.01.03.02 |Przewierty mechaniczne dla rur pod obiektami, rura do Fi 125 mm (pierwsza w |m
wigzce)
10 m 10
RAZEM 10
726/D.01.03.02 |Przewierty mechaniczne dla rur pod obiektami, rura do Fi 125 mm - dodatek |m
za kazda nastepna w wigzce
20 m 20
RAZEM 20
12. Wykonanie row6w dla uktadania kabli
5.6
727/D.01.03.02 |Mechaniczne kopanie rowow dla kabli koparkami podsiebiernymi, szeroko$¢ |m
dna rowu do 0.4 m, kategoria gruntu Ill-1V, gleboko$¢ rowu do 0.8 m
12 m 12
RAZEM 12
728|D.01.03.02 |Mechaniczne kopanie rowow dla kabli koparkami podsiebiernymi, szeroko$¢ |m
dna rowu do 0.6 m, kategoria gruntu Ill-1V, glebokos¢ rowu do 0.8 m
5 m 5
RAZEM 5
12. Uktadanie kabli nN w rowach
5.7
729|D.01.03.02 |Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, o szerokosci do 0,4 m m
12 m 12
RAZEM 12
730/D.01.03.02 |Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, o szerokosci do 0,6 m m
m 5
RAZEM 5
731/D.01.03.02 |Uktadanie kabli wielozytowych uktadanych recznie w rowach kablowych, kabel |m
do 1,0 kg/m, przykrycie kabla folig kalandrowang z PCW uplastycznionego -
NA2XY-J 4x35
25 m 25
RAZEM 25
732/D.01.03.02 |Uktadanie kabli wielozytowych uktadanych recznie w rowach kablowych, kabel |m
do 3,0 kg/m, przykrycie kabla folig kalandrowang z PCW uplastycznionego -
NA2XY-J 4x120
75 m 75
RAZEM 75
733/D.01.03.02 |Uktadanie kabli wielozytowych w rurach, pustakach lub kanatach zamknietych, |m
do 1,0 kg/m - NA2XY-J 4x35
10 m 10
RAZEM 10
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734|D.01.03.02 |Uktadanie kabli wielozytowych w rurach, pustakach lub kanatach zamknietych, |m
do 3,0 kg/m - NA2XY-J 4x120
10 m 10
RAZEM 10
735|D.01.03.02 |Podtaczenie przewodéw pod zaciski lub bolce, przewéd pojedynczy do 50 szt
mm?2
4 szt 4
RAZEM 4
736/D.01.03.02 |Podtgczenie przewodow pod zaciski lub bolce, przewdd pojedynczy do 120 szt
mm2
12 szt 12
RAZEM 12
737|D.01.03.02 |Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, o szerokosci do 0,4 m - p.|m
a. na kabel
12 m 12
RAZEM 12
738|D.01.03.02 |Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, o szerokosci do 0,6 m - p.|m
a. na kabel
5 m 5
RAZEM 5
12. Zasypanie row6w po uto zeniu kabli
5.8
739/D.01.03.02 |Mechaniczne zasypywanie rowow dla kabli spycharkami, szeroko$¢ dna wyko- |m
pu do 0.4 m, kategoria gruntu IlI-1V, glebokos¢ rowu do 0.6 m
12 m 12
RAZEM 12
740/D.01.03.02 |Mechaniczne zasypywanie rowow dla kabli spycharkami, szerokosé dna wyko- |m
pu do 0.6 m, kategoria gruntu -1V, glebokos¢ rowu do 0.6 m
5 m 5
RAZEM 5
12. Wprowadzenie kabli na stup.
5.9
741/D.01.03.01 |Ukfadanie kabli na stupach betonowych, do rur ostonowych mocowanych na |m
stupie, masa do 3,0 kg/m, w uchwytach
12 m 12
RAZEM 12
742|D.01.03.01 |Uktadanie kabli na stupach betonowych, bezposrednio na stupie, masa do 3,0 |m
kg/m, w uchwytach
24 m 24
RAZEM 24
12. Pomiary kabli nN.
5.10
743|D.01.03.02 |Badanie linii kablowej $redniego napiecia, niskiego napiecia i sterowniczej, ka- |odci-
bel n.n., 4-zytowy nek
4 odci- 4
nek
RAZEM 4
12. Demonta z
5.11
744|D.01.03.01 |Stupy zelbetowe linii NN, demontaz stupa pojedynczego bez ustrojow szt
2 szt 2
RAZEM 2
745/D.01.03.01 |Stupy zelbetowe linii NN, demontaz stupa rozkracznego szt
1 szt 1
RAZEM 1
746|D.01.03.01 |Przewody nieizolowane linii NN, demontaz linii, przekréj przewodéw do 95 km
mm2 z przeznaczeniem na ztiom (uwaga: naktady na 1 km/1 przewdd) - p.a.
demontaz przewoddw AsXSn
0,064 km 0,064
RAZEM 0,064
747/D.01.03.02 |Kable wielozytowe uktadane w ziemi, demontaz kabla do 3,0 kg/m, kategoria |m
gruntu lll-IV - demontaz kabli nN
62 m 62
RAZEM 62
748|D.01.03.01 |Odwoz i utylizacja materiatow z demontazu, stup, przewody, izolatory, osprzet it
drewno - na sktadowisko Wykonawcy wraz z kosztami utylizacji
3 t 3,000
RAZEM 3,000
749|D.01.03.02 |Wywoz ziemi samochodami skrzyniowymi na sktadowisku Wykonawcy wraz z |m3
kosztami sktadowania/utylizacji
1,56 m3 1,560
RAZEM 1,560
12.6 KOLIZJANR 6
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12. Prace geodezyjne
6.1
750/D.01.03.02 |Wytyczenie trasy linii, teren przejrzysty km
0,36 km 0,360
RAZEM 0,360
12. Monta z stup6éw nn.
6.2
751|D.01.03.01 |Wykopy mechaniczne pod stupy wirowane, 1-zerdziowe 12,0 m, urzgdzenie stanow
wiertnicze
10 stanow 10
RAZEM 10
752/D.01.03.01 |Zabezpieczenie podziemnych czesci stupow m2
20 m?2 20
RAZEM 20
753|D.01.03.01 |Montaz i stawianie stupéw wirowanych 1-zerdziowych, z ustojem prefabryko- |stup
wanym, zerdz 12,0 m
10 stup 10
RAZEM 10
754|D.01.03.01 |Montaz i stawianie stupow linii napowietrznej NN z zerdzi wirowanych, hak wie- szt
szakowy z uchwytem
12 szt 12
RAZEM 12
755|D.01.03.01 |Montaz wysiegnikéw rurowych i przewieszek z lin stalowych, na stupie, wysieg- szt
nik do 30 kg - p.a. konstrukcja pod gniazdo bocianie KPGB2
1 szt 1
RAZEM 1
756/D.01.03.01 |Montaz zabezpieczenia wzdtuznego, skrzynek bezpiecznikowych i odgromni- |szt
kéw w liniach napowietrznych NN z przewodéw izolowanych, odgromnik - p.a.
ogranicznik przepieé
9 szt 9
RAZEM 9
757|D.01.03.01 |Montaz uzioméw lub przewodéw uziemiajgcych, kategoria gruntu Il| m
49,5 m 49,5
RAZEM 49,5
758|D.01.03.01 |Mechaniczne pograzanie uziomow pionowych pretowych, kategoria gruntu lll  |m
30 m 30
RAZEM 30
759|D.01.03.01 |Badania i pomiary instalacji uziemiajacej, piorunochronnej i skutecznosci zero- |szt
wania, uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy
3 szt 3
RAZEM 3
12. Przewieszenie i monta z przytaczy.
6.3
760/D.01.03.01 |Montaz przytgczy przewodami izolowanymi typu AsXSn lub podobnymi, recz- |szt
nie, przewdd 4x25 mm2 - p.a. przewieszenie na nowe stupy
20 szt 20
RAZEM 20
761|D.01.03.01 |Montaz przytaczy przewodami izolowanymi typu AsXSn lub podobnymi, recz- |szt
nie, przewdd 4x25 mm2
szt 8
RAZEM 8
12. Monta z przewodéw napowietrznych linii nn.
6.4
762|D.01.03.01 |Montaz przewododw izolowanych linii napowietrznej NN typu AsXSn lub podob- [km
nych, przewod 4x70+25 mm2
0,311 km 0,311
RAZEM 0,311
12. Wykonanie przewiertu 2xRHDPEp110/6,3
6.5
763|D.01.03.02 |Wykopy pionowe reczne dla urzadzenia przeciskowego wraz z jego zasypa- m3
niem, grunt nienawodniony, kategorii IlI-IV - komora przewiertowa (3x2x1,5 m)
9 m3 9
RAZEM 9
764/D.01.03.02 |Wykopy pionowe reczne dla urzadzenia przeciskowego wraz z jego zasypa- m3
niem, grunt nienawodniony, kategorii IlI-IV - komora odbiorcza (2x2x1,5 m)
6 m3 6
RAZEM 6
765|D.01.03.02 |Wykonanie $ciany oporowej, dla sit nacisku do 25t (1 plyta) szt
1 szt 1
RAZEM 1
766/D.01.03.02 |Przewierty mechaniczne dla rur pod obiektami, rura do Fi 125 mm (pierwsza w |[m
wigzce)
m 10
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RAZEM 10
767|D.01.03.02 |Przewierty mechaniczne dla rur pod obiektami, rura do Fi 125 mm - dodatek |m
za kazda nastepna w wigzce
10 m 10
RAZEM 10
12. Wykonanie row6w dla uktadania kabli
6.6
768/D.01.03.02 |Mechaniczne kopanie rowow dla kabli koparkami podsiebiernymi, szeroko$¢ |m
dna rowu do 0.4 m, kategoria gruntu Ill-1V, gleboko$¢ rowu do 0.8 m
60 m 60
RAZEM 60
12. Uktadanie rur dla kabli w rowach
6.7
769|D.01.03.02 |Uktadanie rur ochronnych z PCW w wykopie, rura do Fi 110 mm - 1xXRHDPEk- |m
S110/7,5
12 m 12
RAZEM 12
12. Uktadanie kabli nN w rowach
6.8
770/D.01.03.02 |Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, o szerokosci do 0,4 m m
m 60
RAZEM 60
771/D.01.03.02 |Uktadanie kabli wielozytowych uktadanych recznie w rowach kablowych, kabel |m
do 1,0 kg/m, przykrycie kabla folig kalandrowang z PCW uplastycznionego -
NA2XY-J 4x35
140 m 140
RAZEM 140
772/D.01.03.02 |Uktadanie kabli wielozytowych uktadanych recznie w rowach kablowych, kabel |m
do 3,0 kg/m, przykrycie kabla folig kalandrowang z PCW uplastycznionego -
NA2XY-J 4x120
60 m 60
RAZEM 60
773/D.01.03.02 |Uktadanie kabli wielozytowych w rurach, pustakach lub kanatach zamknietych, |m
do 1,0 kg/m - NA2XY-J 4x35
10 m 10
RAZEM 10
774|D.01.03.02 |Podtaczenie przewodow pod zaciski lub bolce, przewéd pojedynczy do 50 szt
mmz2
8 szt 8
RAZEM 8
775|D.01.03.02 |Podtaczenie przewodoéw pod zaciski lub bolce, przewdd pojedynczy do 120 szt
mm?2
4 szt 4
RAZEM 4
776/D.01.03.02 |Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, o szerokosci do 0,4 m - p.|m
a. na kabel
60 m 60
RAZEM 60
12. Zasypanie row6w po uto zeniu kabli
6.9
777/D.01.03.02 |Mechaniczne zasypywanie rowdw dla kabli spycharkami, szeroko$¢ dna wyko- |m
pu do 0.4 m, kategoria gruntu -1V, glebokos¢ rowu do 0.6 m
60 m 60
RAZEM 60
12. Whprowadzenie kabli na stup.
6.10
778/D.01.03.01 |Uktadanie kabli na stupach betonowych, do rur ostonowych mocowanych na |m
stupie, masa do 3,0 kg/m, w uchwytach
9 m 9
RAZEM 9
779|D.01.03.01 |Uktadanie kabli na stupach betonowych, bezposrednio na stupie, masa do 3,0 |m
kg/m, w uchwytach
24 m 24
RAZEM 24
12. Pomiary kabli nN.
6.11
780|D.01.03.02 |Badanie linii kablowej $redniego napiecia, niskiego napiecia i sterowniczej, ka- |odci-
bel n.n., 4-zytowy nek
4 odci- 4
nek
RAZEM 4
12. Demonta z
6.12
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781|D.01.03.01 |Stupy zelbetowe linii NN, demontaz stupa pojedynczego bez ustrojow szt
szt 1
RAZEM 1
782|D.01.03.01 |Stupy zelbetowe linii NN, demontaz stupa blizniaczego szt
5 szt 5
RAZEM 5
783|D.01.03.01 |Stupy zelbetowe linii NN, demontaz stupa rozkracznego szt
3 szt 3
RAZEM 3
784|D.01.03.01 |Stupy zelbetowe linii NN, demontaz stupa pojedynczego bez ustrojow - p.a. de-|szt
montaz stupa z zerdzi wirowanych
1 szt 1
RAZEM 1
785|D.01.03.01 |Przylgcza napowietrzne z przewodéw izolowanych typu AsXSn lub podobnych, szt
demontaz z wejsciem na stup lub z drabiny, przewod do 4x10 mm2
8 szt 8
RAZEM 8
786/D.01.03.01 |Przewody nieizolowane linii NN, demontaz linii, przekréj przewodéw do 95 km
mm?2 z przeznaczeniem na ztom (uwaga: naktady na 1 km/1 przewdd) - p.a.
demontaz przewoddw AsXSn
0,297 km 0,297
RAZEM 0,297
787/D.01.03.02 |Kable wielozytowe uktadane w ziemi, demontaz kabla do 3,0 kg/m, kategoria |m
gruntu lll-IV - demontaz kabli nN
162 m 162
RAZEM 162
788|D.01.03.01 |Odwodz i utylizacja materiatéw z demontazu, stup, przewody, izolatory, osprzet it
drewno - na sktadowisko Wykonawcy wraz z kosztami utylizacji
3 t 3,000
RAZEM 3,000
789|D.01.03.02 |Wywoz ziemi samochodami skrzyniowymi na sktadowisku Wykonawcy wraz z |m3
kosztami sktadowania/utylizacji
1,56 m3 1,560
RAZEM 1,560
13 INFRASTRUKTURA KOLIDUJ ACA Z INWESTYCJA (branza elekiroenergetyczna - o $wietlenie)
13.1 Budowa o $wietlenia stacja S542
13. Prace geodezyjne
1.1
790|D.07.07.01 |Wytyczenie trasy linii, teren przejrzysty km
0,242 km 0,242
RAZEM 0,242
13. Montaz stupéw o $wietleniowych
1.2
791/D.07.07.01 |Montaz i stawianie stupéw oswietleniowych, stup do 300 kg szt
10 szt 10
RAZEM 10
792|D.07.07.01 |Montaz wysiegnikéw rurowych i przewieszek z lin stalowych, na stupie, wysieg- szt
nik do 15 kg
17 szt 17
RAZEM 17
793|D.07.07.01 |Wocigganie przewodoéw, z udzialem podnos$nika samochodowego w stupy latarn|m
lub rury ostonowe - YDY 450/750V 2x2,5 mm2
122 m 122
RAZEM 122
794|D.07.07.01 |Montaz opraw o$wietlenia zewnetrznego, na wysiegniku - oprawa 76W LED w |szt
2 klasie ochronnosci - 4000K
4 szt 4
RAZEM 4
795|D.07.07.01 |Montaz opraw o$wietlenia zewnetrznego, na wysiegniku - oprawa 70W LED w |szt
2 klasie ochronnosci - 4000K
5 szt 5
RAZEM 5
796|D.07.07.01 |Montaz opraw o$wietlenia zewnetrznego, na wysiegniku - oprawa przejs¢ dla  |szt
pieszych 55W LED- w 2 klasie ochronnosci - 5000K - rozsyt asymetryczny
8 szt 8
RAZEM 8
797|D.07.07.01 |Montaz zabezpieczenia wzdluznego szt
1 szt 1
RAZEM 1
798|D.07.07.01 |Mechaniczne pograzanie uziomow pionowych pretowych, grunt kategorii 11 m
18 m 18
RAZEM 18
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799|D.07.07.01 |Badania i pomiary instalacji uziemiajacej, piorunochronnej i skutecznosci zero- |szt
wania, uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy
1 szt 1
RAZEM 1
800/D.07.07.01 |Badania i pomiary instalacji uziemiajacej, piorunochronnej i skutecznosci zero- szt
wania, uziemienie ochronne lub robocze, pomiar kazdy nastepny
2 szt 2
RAZEM 2
801|D.07.07.01 |Badanie obwodow instal. elektr. na napiecie do 1 kV, pomiary fotometryczne |kpl
oswietlenia i obicia $cian pomiar natezenia oswietlenia pierwszy komplet 5 po-
miaréw dokonywany na stanowisku
17 kpl 17
RAZEM 17
13. Wykonanie przewiertow
1.3
802|D.07.07.01 |Wykopy pionowe reczne dla urzadzenia przeciskowego wraz z jego zasypa- m3
niem, grunt nienawodniony, kategorii Ill-IV- 3x(6x5x1 m)
36 m3 36
RAZEM 36
803|D.07.07.01 |Wykonanie $ciany oporowej, dla sit nacisku do 25t (1 ptyta) szt
3 szt 3
RAZEM 3
804|D.07.07.01 |Przewierty mechaniczne dla rur pod obiektami, rura do Fi 125 mm (pierwsza w |m
wigzce)
45 m 45
RAZEM 45
805|D.07.07.01 |Przewierty mechaniczne dla rur pod obiektami, rura do Fi 125 mm - dodatek |m
za kazda nastepna w wigzce
45 m 45
RAZEM 45
13. Wykonanie row6w dla uktadania kabli
14
806/D.07.07.01 |Mechaniczne kopanie rowow dla kabli koparkami podsiebiernymi, szeroko$¢ |m
dna rowu do 0.4 m, kategoria gruntu Ill-1V, gleboko$¢ rowu do 0.8 m
197 m 197
RAZEM 197
13. Uktadanie rur dla kabli w rowach
15
807|D.07.07.01 |Uktadanie rur ochronnych z PCW w wykopie, rura do Fi 75 mm m
277 m 277
RAZEM 277
808|D.07.07.01 |Uktadanie rur ochronnych z PCW w wykopie, rura do Fi 110 mm - m
RHDPEp110/6,3
14 m 14
RAZEM 14
13. Montaz kabli o $wietleniowych
1.6
809|D.07.07.01 |Ukfadanie kabli w rurach, pustakach lub kanatach zamknietych, kabel do 1,0 |m
kg/m - YAKXS 4x35
277 m 277
RAZEM 277
810/D.07.07.01 |Uktadanie kabli na stupach betonowych, do rur ostonowych mocowanych na |m
stupie, masa do 1,0 kg/m, w uchwytach - YAKXS 4x35
25 m 2,5
RAZEM 2,5
811/D.07.07.01 |Uktadanie kabli na stupach betonowych, bezposrednio na stupie, masa do 1,0 |m
kg/m, w uchwytach - YAKXS 4x35
6,5 m 6,5
RAZEM 6,5
812|D.07.07.01 |Uktadanie bednarki, w rowach kablowych, przekréj bednarki do 120 mm2 m
277 m 277
RAZEM 277
813|D.07.07.01 |taczenie przewoddw instalacji odgromowej lub przewoddw wyréwnawczych, w |szt
wykopie, bednarka 120 mm2
10 szt 10
RAZEM 10
814|D.07.07.01 |Podtaczenie przewodéw pod zaciski lub bolce, przewéd pojedynczy do 50 szt
mmz2 - 19x4 szt.
76 szt 76
RAZEM 76
815|D.07.07.01 |Badanie linii kablowej $redniego napiecia, niskiego napiecia i sterowniczej, ka- |odci-
bel n.n., 4-zytowy nek
1 odci- 1
nek
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RAZEM 1
13. Zasypanie rowOw po uto zeniu kabli
1.7
816/D.07.07.01 |Mechaniczne zasypywanie rowow dla kabli spycharkami, szerokosé dna wyko- |m
pu do 0.4 m, kategoria gruntu IlI-1V, gtebokos¢ rowu do 0.8 m
197 m 197
RAZEM 197
13. Demonta z
1.8
817|D.07.07.01 |Oprawy o$wietlenia zewnetrznego, demontaz na trzpieniu stupa lub wysiegnika kpl
z wywozem na sktadowisko Wykonawcy wraz z kosztami utylizaciji
1 kpl 1
RAZEM 1
818|D.07.07.01 |Wysiegniki rurowe, demontaz wysiegnika mocowanego na stupie lub $cianie, |szt
ciezar do 30 kg z wywozem na sktadowisko Wykonawcy wraz z kosztami uty-
lizacji
1 szt 1
RAZEM 1
13.2 Budowa o $wietlenia stacja S601
13. Prace geodezyjne
21
819|D.07.07.01 |Wytyczenie trasy linii, teren przejrzysty km
0,258 km 0,258
RAZEM 0,258
13. Monta z stupéw o $wietleniowych
2.2
820/D.07.07.01 |Montaz i stawianie stupéw o$wietleniowych, stup do 300 kg szt
11 szt 11
RAZEM 11
821|D.07.07.01 |Montaz wysiegnikow rurowych i przewieszek z lin stalowych, na stupie, wysieg- szt
nik do 15 kg
13 szt 13
RAZEM 13
822/D.07.07.01 |WCciaganie przewoddw, z udziatem podno$nika samochodowego w stupy latari|m
lub rury ostonowe - YDY 450/750V 2x2,5 mm2
98 m 98
RAZEM 98
823|D.07.07.01 |Montaz opraw o$wietlenia zewnetrznego, na wysiegniku - oprawa 70W LED w |szt
2 klasie ochronnosci - 4000K
9 szt 9
RAZEM 9
824|D.07.07.01 |Montaz opraw o$wietlenia zewnetrznego, na wysiegniku - oprawa przejs¢ dla  |szt
pieszych 55W LED- w 2 klasie ochronnosci - 5000K - rozsyt asymetryczny
4 szt 4
RAZEM 4
825|D.07.07.01 |Montaz zabezpieczenia wzdtuznego szt
1 szt 1
RAZEM 1
826/D.07.07.01 |Mechaniczne pograzanie uziomow pionowych pretowych, grunt kategorii 11 m
36 m 36
RAZEM 36
827|D.07.07.01 |Badania i pomiary instalacji uziemiajacej, piorunochronnej i skutecznosci zero- |szt
wania, uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy
1 szt 1
RAZEM 1
828|D.07.07.01 |Badania i pomiary instalacji uziemiajacej, piorunochronnej i skutecznosci zero- szt
wania, uziemienie ochronne lub robocze, pomiar kazdy nastepny
5 szt 5
RAZEM 5
829|D.07.07.01 |Badanie obwodow instal. elektr. na napiecie do 1 kV, pomiary fotometryczne |kpl
oswietlenia i obicia $cian pomiar natezenia oswietlenia pierwszy komplet 5 po-
miaréw dokonywany na stanowisku
13 kpl 13
RAZEM 13
13. Wykonanie przewiertow
23
830|D.07.07.01 |Wykopy pionowe reczne dla urzadzenia przeciskowego wraz z jego zasypa- m3
niem, grunt nienawodniony, kategorii Ill-IV - 5x(6x2x1 m)
60 m3 60
RAZEM 60
831|D.07.07.01 |Wykonanie $ciany oporowej, dla sit nacisku do 25t (1 ptyta) szt
5 szt 5
RAZEM 5
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832|D.07.07.01 |Przewierty mechaniczne dla rur pod obiektami, rura do Fi 125 mm (pierwsza w |[m
wigzce)
51 m 51
RAZEM 51
833|/D.07.07.01 |Przewierty mechaniczne dla rur pod obiektami, rura do Fi 125 mm - dodatek |m
za kazda nastepnag w wigzce
62 m 62
RAZEM 62
13. Wykonanie rowow dla uktadania kabli
24
834|D.07.07.01 |Mechaniczne kopanie rowow dla kabli koparkami podsiebiernymi, szeroko$¢ |m
dna rowu do 0.4 m, kategoria gruntu Ill-1V, gleboko$¢ rowu do 0.8 m
181 m 181
RAZEM 181
13. Uktadanie rur dla kabli w rowach
25
835/D.07.07.01 |Uktadanie rur ochronnych z PCW w wykopie, rura do Fi 75 mm m
314 m 314
RAZEM 314
836/D.07.07.01 |Uktadanie rur ochronnych z PCW w wykopie, rura do Fi 110 mm - m
RHDPEpP110/6,3
66 m 66
RAZEM 66
837|D.07.07.01 |Uktadanie rur ochronnych z PCW w wykopie, rura do Fi 110 mm - RHDPEt m
110 niepalna
26 m 26
RAZEM 26
13. Montaz kabli o $wietleniowych
2.6
838/D.07.07.01 |Uktadanie kabli w rurach, pustakach lub kanatach zamknietych, kabel do 1,0 |m
kg/m - YAKXS 4x35
314 m 314
RAZEM 314
839|D.07.07.01 |Uktadanie kabli w rurach, pustakach lub kanatach zamknietych, kabel do 1,0 |m
kg/m - YNAKXS 4x35
33 m 33
RAZEM 33
840|/D.07.07.01 |Ukfadanie kabli na stupach betonowych, do rur ostonowych mocowanych na |m
stupie, masa do 1,0 kg/m, w uchwytach - YAKXS 4x35
2,5 m 2,5
RAZEM 2,5
841|D.07.07.01 |Uktadanie kabli na stupach betonowych, bezposrednio na stupie, masa do 1,0 |m
kg/m, w uchwytach - YAKXS 4x35
, m 6,5
RAZEM 6,5
842|D.07.07.01 |Uktadanie bednarki, w rowach kablowych, przekréj bednarki do 120 mm2 m
314 m 314
RAZEM 314
843|D.07.07.01 |taczenie przewoddw instalacji odgromowej lub przewoddéw wyréwnawczych, w |szt
wykopie, bednarka 120 mm2
11 szt 11
RAZEM 11
844|D.07.07.01 |Podtgczenie przewodow pod zaciski lub bolce, przewéd pojedynczy do 50 szt
mm2 - 20x4 szt.
80 szt 80
RAZEM 80
845|D.07.07.01 |Badanie linii kablowej $redniego napiecia, niskiego napiecia i sterowniczej, ka- |odci-
bel n.n., 4-zytowy nek
1 odci- 1
nek
RAZEM 1
13. Zasypanie row6w po uto zeniu kabli
2.7
846/D.07.07.01 |Mechaniczne zasypywanie rowdw dla kabli spycharkami, szeroko$¢ dna wyko- |m
pu do 0.4 m, kategoria gruntu -1V, glebokos¢ rowu do 0.8 m
181 m 181
RAZEM 181
13. Demonta z
2.8
847|D.07.07.01 |Oprawy os$wietlenia zewnetrznego, demontaz na trzpieniu stupa lub wysiegnika kpl
z wywozem na sktadowisko Wykonawcy wraz z kosztami utylizaciji
4 kpl 4
RAZEM 4
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848|D.07.07.01 |Wysiegniki rurowe, demontaz wysiegnika mocowanego na stupie lub $cianie, |szt
ciezar do 30 kg z wywozem na sktadowisko Wykonawcy wraz z kosztami uty-
lizacji
4 szt 4
RAZEM 4
13.3 Budowa o $wietlenia stacja S539
13. Prace geodezyjne
3.1
849|D.07.07.01 |Wytyczenie trasy linii, teren przejrzysty km
0,161 km 0,161
RAZEM 0,161
13. Monta z stupéw o $wietleniowych
3.2
850/D.07.07.01 |Montaz i stawianie stupéw o$wietleniowych, stup do 300 kg szt
11 szt 11
RAZEM 11
851|D.07.07.01 |Montaz wysiegnikow rurowych i przewieszek z lin stalowych, na stupie, wysieg- szt
nik do 15 kg
19 szt 19
RAZEM 19
852/D.07.07.01 |Wciaganie przewoddw, z udziatem podno$nika samochodowego w stupy latari|m
lub rury ostonowe - YDY 450/750V 2x2,5 mm2
92 m 92
RAZEM 92
853|D.07.07.01 |Montaz opraw o$wietlenia zewnetrznego, na wysiegniku - oprawa 70W LED w |szt
2 klasie ochronnosci - 4000K
8 szt 8
RAZEM 8
854|D.07.07.01 |Montaz opraw o$wietlenia zewnetrznego, na wysiegniku - oprawa 76W LED w |szt
2 klasie ochronnosci - 4000K
5 szt 5
RAZEM 5
855|D.07.07.01 |Montaz opraw o$wietlenia zewnetrznego, na wysiegniku - oprawa przejs¢ dla |szt
pieszych 55W LED- w 2 klasie ochronnosci - 5000K - rozsyt asymetryczny
6 szt 6
RAZEM 6
856/D.07.07.01 |Montaz zabezpieczenia wzdtuznego szt
3 szt 3
RAZEM 3
857|D.07.07.01 |Mechaniczne pograzanie uzioméw pionowych pretowych, grunt kategorii 11 m
42 m 42
RAZEM 42
858|D.07.07.01 |Badania i pomiary instalacji uziemiajacej, piorunochronnej i skutecznosci zero- szt
wania, uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy
1 szt 1
RAZEM 1
859|D.07.07.01 |Badania i pomiary instalacji uziemiajacej, piorunochronnej i skutecznosci zero- |szt
wania, uziemienie ochronne lub robocze, pomiar kazdy nastepny
6 szt 6
RAZEM 6
860/D.07.07.01 |Badanie obwodéw instal. elektr. na napiecie do 1 kV, pomiary fotometryczne |kpl
oswietlenia i obicia $cian pomiar natezenia o$wietlenia pierwszy komplet 5 po-
miaréw dokonywany na stanowisku
19 kpl 19
RAZEM 19
13. Wykonanie przewiertow
3.3
861/D.07.07.01 |Wykopy pionowe reczne dla urzadzenia przeciskowego wraz z jego zasypa- m3
niem, grunt nienawodniony, kategorii Ill-IV - 5x(6x2x1 m)
60 m3 60
RAZEM 60
862|D.07.07.01 |Wykonanie $ciany oporowej, dla sit nacisku do 25t (1 plyta) szt
5 szt 5
RAZEM 5
863|D.07.07.01 |Przewierty mechaniczne dla rur pod obiektami, rura do Fi 125 mm (pierwsza w |[m
wigzce)
m 54
RAZEM 54
864|D.07.07.01 |Przewierty mechaniczne dla rur pod obiektami, rura do Fi 125 mm - dodatek |m
za kazda nastepnag w wigzce
54 m 54
RAZEM 54
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13. Wykonanie rowow dla uktadania kabli
34
865/D.07.07.01 |Mechaniczne kopanie rowow dla kabli koparkami podsiebiernymi, szeroko$¢ |m
dna rowu do 0.4 m, kategoria gruntu Ill-1V, glebokos¢ rowu do 0.8 m
107 m 107
RAZEM 107
13. Uktadanie rur dla kabli w rowach
35
866/D.07.07.01 |Uktadanie rur ochronnych z PCW w wykopie, rura do Fi 75 mm m
227 m 227
RAZEM 227
867|/D.07.07.01 |Uktadanie rur ochronnych z PCW w wykopie, rura do Fi 110 mm - m
RHDPEP110/6,3
36 m 36
RAZEM 36
13. Monta z kabli o $wietleniowych
3.6
868|D.07.07.01 |Uktadanie kabli w rurach, pustakach lub kanatach zamknietych, kabel do 1,0 |m
kg/m - YAKXS 4x35
227 m 227
RAZEM 227
869|D.07.07.01 |Uktadanie kabli na stupach betonowych, do rur ostonowych mocowanych na |m
stupie, masa do 1,0 kg/m, w uchwytach - 3x2,5 m
7,5 m 7,5
RAZEM 7,5
870/D.07.07.01 |Uktadanie kabli na stupach betonowych, bezposrednio na stupie, masa do 1,0 |m
kg/m, w uchwytach - 3x6,5 m
19,5 m 19,5
RAZEM 19,5
871|D.07.07.01 |Uktadanie bednarki, w rowach kablowych, przekréj bednarki do 120 mm2 m
227 m 227
RAZEM 227
872|D.07.07.01 |taczenie przewoddw instalacji odgromowej lub przewoddéw wyréwnawczych, w |szt
wykopie, bednarka 120 mm2
11 szt 11
RAZEM 11
873|D.07.07.01 |Podtgczenie przewodow pod zaciski lub bolce, przewéd pojedynczy do 50 szt
mm2 - 19x4 szt.
76 szt 76
RAZEM 76
874|D.07.07.01 |Badanie linii kablowej $redniego napiecia, niskiego napiecia i sterowniczej, ka- |odci-
bel n.n., 4-zytowy nek
3 odci- 3
nek
RAZEM 3
13. Zasypanie row6w po uto zeniu kabli
3.7
875/D.07.07.01 |Mechaniczne zasypywanie rowdw dla kabli spycharkami, szeroko$¢ dna wyko- |m
pu do 0.4 m, kategoria gruntu Ill-1V, glebokos¢ rowu do 0.8 m
107 m 107
RAZEM 107
13. Demonta z
3.8
876/D.07.07.01 |Oprawy oswietlenia zewnetrznego, demontaz na trzpieniu stupa lub wysiegnika |kpl
z wywozem na sktadowisko Wykonawcy wraz z kosztami utylizaciji
5 kpl 5
RAZEM 5
877|D.07.07.01 |Wysiegniki rurowe, demontaz wysiegnika mocowanego na stupie lub $cianie, |szt
ciezar do 30 kg z wywozem na sktadowisko Wykonawcy wraz z kosztami utyli-
zacji
5 szt 5
RAZEM 5
13.4 Budowa o $wietlenia stacja S535
13. Prace geodezyjne
4.1
878/D.07.07.01 |Wytyczenie trasy linii, teren przejrzysty km
0,071 km 0,071
RAZEM 0,071
13. Montaz stupéw o $wietleniowych
4.2
879/D.07.07.01 |Montaz i stawianie stupéw oswietleniowych, stup do 300 kg szt
5 szt 5
RAZEM 5
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880|D.07.07.01 |Montaz wysiegnikow rurowych i przewieszek z lin stalowych, na stupie, wysieg- szt
nik do 15 kg
34 szt 34
RAZEM 34
881/D.07.07.01 |Wciaganie przewoddw, z udziatem podno$nika samochodowego w stupy latari|m
lub rury ostonowe - YDY 450/750V 2x2,5 mm2
52 m 52
RAZEM 52
882|D.07.07.01 |Montaz opraw o$wietlenia zewnetrznego, na wysiegniku - oprawa 70W LED w |szt
2 klasie ochronnosci - 4000K
21 szt 21
RAZEM 21
883|D.07.07.01 |Montaz opraw o$wietlenia zewnetrznego, na wysiegniku - oprawa 76W LED w |szt
2 klasie ochronnosci - 4000K
7 szt 7
RAZEM 7
884|D.07.07.01 |Montaz opraw o$wietlenia zewnetrznego, na wysiegniku - oprawa przejs¢ dla |szt
pieszych 55W LED- w 2 klasie ochronnosci - 5000K - rozsyt asymetryczny
4 szt 4
RAZEM 4
885|/D.07.07.01 |Montaz zabezpieczenia wzdtuznego szt
2 szt 2
RAZEM 2
886/D.07.07.01 |Mechaniczne pograzanie uzioméw pionowych pretowych, grunt kategorii 11 m
24 m 24
RAZEM 24
887|D.07.07.01 |Badania i pomiary instalacji uziemiajacej, piorunochronnej i skutecznosci zero- szt
wania, uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy
1 szt 1
RAZEM 1
888|D.07.07.01 |Badania i pomiary instalacji uziemiajacej, piorunochronnej i skutecznosci zero- |szt
wania, uziemienie ochronne lub robocze, pomiar kazdy nastepny
3 szt 3
RAZEM 3
889|D.07.07.01 |Badanie obwodéw instal. elektr. na napiecie do 1 kV, pomiary fotometryczne |kpl
oswietlenia i obicia $cian pomiar natezenia o$wietlenia pierwszy komplet 5 po-
miaréw dokonywany na stanowisku
34 kpl 34
RAZEM 34
13. Wykonanie przewiertow
4.3
890|D.07.07.01 |Wykopy pionowe reczne dla urzadzenia przeciskowego wraz z jego zasypa- m3
niem, grunt nienawodniony, kategorii Ill-IV - 3x(6x2x1 m)
36 m3 36
RAZEM 36
891|D.07.07.01 |Wykonanie $ciany oporowej, dla sit nacisku do 25t (1 plyta) szt
3 szt 3
RAZEM 3
892|D.07.07.01 |Przewierty mechaniczne dla rur pod obiektami, rura do Fi 125 mm (pierwsza w |[m
wigzce)
m 28
RAZEM 28
893/D.07.07.01 |Przewierty mechaniczne dla rur pod obiektami, rura do Fi 125 mm - dodatek |m
za kazda nastepnag w wigzce
28 m 28
RAZEM 28
13. Wykonanie rowow dla uktadania kabli
4.4
894/D.07.07.01 |Mechaniczne kopanie rowow dla kabli koparkami podsiebiernymi, szeroko$¢ |m
dna rowu do 0.4 m, kategoria gruntu Ill-1V, glebokos¢ rowu do 0.8 m
43 m 43
RAZEM 43
13. Uktadanie rur dla kabli w rowach
4.5
895/D.07.07.01 |Uktadanie rur ochronnych z PCW w wykopie, rura do Fi 75 mm m
93 m 93
RAZEM 93
13. Montaz kabli o $wietleniowych
4.6
896/D.07.07.01 |Uktadanie kabli w rurach, pustakach lub kanatach zamknietych, kabel do 1,0 |m
kg/m - YAKXS 4x35
93 m 93
RAZEM 93
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897|D.07.07.01 |Uktadanie kabli na stupach betonowych, do rur ostonowych mocowanych na |m
stupie, masa do 1,0 kg/m, w uchwytach - 2x2,5 m
5 m 5,0
RAZEM 5,0
898|D.07.07.01 |Uktadanie kabli na stupach betonowych, bezposrednio na stupie, masa do 1,0 |m
kg/m, w uchwytach - 2x6,5 m
13 m 13,0
RAZEM 13,0
899|D.07.07.01 |Uktadanie bednarki, w rowach kablowych, przekréj bednarki do 120 mm2 m
93 m 93
RAZEM 93
900|D.07.07.01 |taczenie przewoddw instalacji odgromowej lub przewoddw wyréwnawczych, w |szt
wykopie, bednarka 120 mm2
6 szt 6
RAZEM 6
901|D.07.07.01 |Podtaczenie przewodéw pod zaciski lub bolce, przewéd pojedynczy do 50 szt
mm2 - 10x4 szt.
40 szt 40
RAZEM 40
902|D.07.07.01 |Badanie linii kablowej $redniego napiecia, niskiego napiecia i sterowniczej, ka- |odci-
bel n.n., 4-zytowy nek
2 odci- 2
nek
RAZEM 2
13. Zasypanie rowOw po uto zeniu kabli
4.7
903|D.07.07.01 |Mechaniczne zasypywanie rowow dla kabli spycharkami, szerokos¢ dna wyko- |m
pu do 0.4 m, kategoria gruntu -1V, glebokos¢ rowu do 0.8 m
43 m 43
RAZEM 43
13. Demonta z
4.8
904|D.07.07.01 |Oprawy o$wietlenia zewnetrznego, demontaz na trzpieniu stupa lub wysiegnika kpl
z wywozem na sktadowisko Wykonawcy wraz z kosztami utylizaciji
15 kpl 15
RAZEM 15
905|D.07.07.01 |Wysiegniki rurowe, demontaz wysiegnika mocowanego na stupie lub $cianie, |szt
ciezar do 30 kg z wywozem na sktadowisko Wykonawcy wraz z kosztami utyli-
zacji
15 szt 15
RAZEM 15
13.5 Budowa o $wietlenia stacja S984
13. Prace geodezyjne
5.1
906|D.07.07.01 |Wytyczenie trasy linii, teren przejrzysty km
0,325 km 0,325
RAZEM 0,325
13. Monta z stupéw o $wietleniowych
5.2
907|D.07.07.01 |Montaz i stawianie stupéw o$wietleniowych, stup do 300 kg szt
9 szt 9
RAZEM 9
908|D.07.07.01 |Montaz wysiegnikow rurowych i przewieszek z lin stalowych, na stupie, wysieg- szt
nik do 15 kg
19 szt 19
RAZEM 19
909|D.07.07.01 |WCciaganie przewoddw, z udziatem podno$nika samochodowego w stupy latari|m
lub rury ostonowe - YDY 450/750V 2x2,5 mm2
90 m 90
RAZEM 90
910/D.07.07.01 |Montaz opraw o$wietlenia zewnetrznego, na wysiegniku - oprawa 70W LED w |szt
2 klasie ochronnosci - 4000K
15 szt 15
RAZEM 15
911|D.07.07.01 |Montaz opraw o$wietlenia zewnetrznego, na wysiegniku - oprawa 76W LED w |szt
2 klasie ochronnosci - 4000K
4 szt 4
RAZEM 4
912|D.07.07.01 |Montaz zabezpieczenia wzdtuznego szt
1 szt 1
RAZEM 1
913|D.07.07.01 |Mechaniczne pograzanie uziomow pionowych pretowych, grunt kategorii 11 m
12 m 12
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RAZEM 12
914|D.07.07.01 |Badania i pomiary instalacji uziemiajacej, piorunochronnej i skutecznosci zero- |szt
wania, uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy
1 szt 1
RAZEM 1
915/D.07.07.01 |Badania i pomiary instalacji uziemiajacej, piorunochronnej i skutecznosci zero- szt
wania, uziemienie ochronne lub robocze, pomiar kazdy nastepny
1 szt 1
RAZEM 1
916/D.07.07.01 |Badanie obwodow instal. elektr. na napiecie do 1 kV, pomiary fotometryczne |kpl
oswietlenia i obicia $cian pomiar natezenia oswietlenia pierwszy komplet 5 po-
miaréw dokonywany na stanowisku
19 kpl 19
RAZEM 19
13. Wykonanie przewiertow
5.3
917|D.07.07.01 |Wykopy pionowe reczne dla urzadzenia przeciskowego wraz z jego zasypa- m3
niem, grunt nienawodniony, kategorii Ill-IV - 2x(6x2x1 m)
24 m3 24
RAZEM 24
918|D.07.07.01 |Wykonanie $ciany oporowej, dla sit nacisku do 25t (1 ptyta) szt
2 szt 2
RAZEM 2
919|D.07.07.01 |Przewierty mechaniczne dla rur pod obiektami, rura do Fi 125 mm (pierwsza w |m
wigzce)
24 m 24
RAZEM 24
920/D.07.07.01 |Przewierty mechaniczne dla rur pod obiektami, rura do Fi 125 mm - dodatek |m
za kazda nastepna w wigzce
24 m 24
RAZEM 24
13. Wykonanie row6w dla uktadania kabli
5.4
921/D.07.07.01 |Mechaniczne kopanie rowow dla kabli koparkami podsiebiernymi, szeroko$¢ |m
dna rowu do 0.4 m, kategoria gruntu Ill-1V, gleboko$¢ rowu do 0.8 m
301 m 301
RAZEM 301
13. Uktadanie rur dla kabli w rowach
5.5
922|D.07.07.01 |Uktadanie rur ochronnych z PCW w wykopie, rura do Fi 75 mm m
307 m 307
RAZEM 307
923|D.07.07.01 |Uktadanie rur ochronnych z PCW w wykopie, rura do Fi 110 mm - m
RHDPEp110/6,3
36 m 36
RAZEM 36
13. Montaz kabli o $wietleniowych
5.6
924/D.07.07.01 |Ukfadanie kabli w rurach, pustakach lub kanatach zamknietych, kabel do 1,0 |m
kg/m - YAKXS 4x35
307 m 307
RAZEM 307
925/D.07.07.01 |Uktadanie kabli na stupach betonowych, do rur ostonowych mocowanych na |m
stupie, masa do 1,0 kg/m, w uchwytach - YAKXS 4x35
25 m 2,5
RAZEM 2,5
926/D.07.07.01 |Uktadanie kabli na stupach betonowych, bezposrednio na stupie, masa do 1,0 |m
kg/m, w uchwytach - YAKXS 4x35
, m 6,5
RAZEM 6,5
927|D.07.07.01 |Uktadanie bednarki, w rowach kablowych, przekréj bednarki do 120 mm2 m
307 m 307
RAZEM 307
928|D.07.07.01 |kaczenie przewoddw instalacji odgromowej lub przewoddw wyréwnawczych, w |szt
wykopie, bednarka 120 mm2
9 szt 9
RAZEM 9
929|D.07.07.01 |Podtaczenie przewodéw pod zaciski lub bolce, przewéd pojedynczy do 50 szt
mmz2 - 17x4 szt.
68 szt 68
RAZEM 68
930/D.07.07.01 |Badanie linii kablowej $redniego napiecia, niskiego napiecia i sterowniczej, ka- |odci-
bel n.n., 4-zytowy nek
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Lp.

Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia

Poszcz.

Razem

odci-
nek

1

RAZEM

13.

Zasypanie rowOw po uto zeniu kabli

931

D.07.07.01

Mechaniczne zasypywanie rowdw dla kabli spycharkami, szeroko$¢ dna wyko-
pu do 0.4 m, kategoria gruntu -1V, gtebokos¢ rowu do 0.8 m
301

m

301

RAZEM

301

13.
5.8

Demonta z

932

D.07.07.01

Oprawy o$wietlenia zewnetrznego, demontaz na trzpieniu stupa lub wysiegnika
z wywozem na sktadowisko Wykonawcy wraz z kosztami utylizacji
6

kpl

kpl

RAZEM

933

D.07.07.01

Woysiegniki rurowe, demontaz wysiegnika mocowanego na stupie lub $cianie,
ciezar do 30 kg z wywozem na sktadowisko Wykonawcy wraz z kosztami utyli-
zacji

6

szt

szt

RAZEM

14

INFRASTRUKTURA KOLIDUJ ACA Z INWESTYCJA (bran 2a sanitarna - wod

oci_3g)

141

Roboty ziemne

934

D.01.03.05

Roboty ziemne z transportem urobku na sktadowisko Wykonawcy - z kosztami
utylizacji

<D225> (8,32*(2,12-1,10)+4,80*(2,12-0,46)+3,69*(2,12-1,02)+5,58*(2,12-
0,15))

<D160> (677,16%(2,34-0,46)+8,33*(2,34-1,10)+28,47%(2,34-1,02)+180,97*
(2,34-0,56)+45,41%(2,34-0,61)+41,67*(2,34-0,15)+8,00%(1,92-1,10)+0,83*(1,92-
0,56)+82,61*(1,92-0,46)+40,60%(1,92-0,61)+23,58*%(2,25-0,46)+108,80*(2,25-
0,46)+6,96%(2,25-1,02)+10,68*(2,25-0,56)+23,83*(2,25-0,61)+39,65*(1,9-0,46)
+4,04%(1,9-1,02)+6,43%(1,9-1,10)+8,48%(1,9-0,61)+2,74*(1,9-0,15))

<D110> (359,64*(2,35-0,46)+154,53*(2,35-0,56)+22,60%(2,35-0,61)+12,31*
(2,35-0,15)+26,66*(1,82-0,15)+5,65*(1,82-0,61)+9,61*(1,91-1,02)+46,41*(1,91-
0,46)+7,07%(1,91-1,10)+22,70%(1,99-0,46)+10,51*(1,99-1,10)+1,89*(1,99-1,02)
+4,63*(2,18-0,15)+0,20%(2,18-0,46))

<D90> (0,77*(1,89-0,46)+8,94*(1,89-1,10)+5,18*(1,89-1,02)+2,65*(1,90-1,02)+
2,39%(1,91-1,02)+2,04*(1,87-1,02)+8,78%(2,12-0,15)+0,29%(2,05-0,15)+3,09*
(2,05-0,26)+1,09%(1,91-0,46)+7,74*(1,91-1,10)+2,29%(1,91-1,02)+1,84*(1,91-
0,15)+1,00%(2,08-0,46)+7,00%(2,08-1,10)+3,09%(2,08-1,02)+1,32%(2,18-0,46)+
7,72%(2,18-1,1)+0,14%(2,18-0,2)+30,28%(2,18-0,15)+5,21%(2,18-1,02)+1,02*
(2,18-0,26))

<D32> (0,7*(1,69-1,10)+1,16*(1,69-0,56)+0,5%(1,69-0,46)+5,2*(1,69-0,15)+
0,69*(1,78-0,61)+6,06*(1,78-0,15)+0,45%(1,66-0,46)+37,85*(1,66-0,15)+5,32*
(1,7-0,46)+7,92*(1,7-1,1)+3,79%(1,7-0,15)+4,90%(2,18-0,46)+6,90%(2,18-1,10)+
1,42%(2,18-0,15)+0,50*(1,74-0,46)+0,53*(1,74-0,15)+35,65*(1,74-0,15)+3,12*
(1,75-0,61)+9,48%(1,75-0,15)+0,57*(1,84-0,46)+3,07*(1,84-0,15)+2,13%(1,84-
0,15)+0,57*(2,00-0,46)+2,60*(2,00-0,15)+5,23*(2,00-0,15)+7,02*(1,79-1,1)+
8,31%(1,79-0,46)+1,78%(1,81-1,02)+34,45*(1,81-0,15)+1,58*(1,79-0,46)+20,19*
(1,79-0,15)+1,38*(2,02-0,46)+1,67*(2,07-0,46)+1,58*(2,03-0,46)+3,95*(2,07-
0,46)+7,00%(2,07-1,10)+4,67%(2,12-0,46)+8,10%(2,12-1,10)+5,17%(2,08-0,15)+
14,45%(1,71-0,15)+4,65*(1,85-0,15)+0,09*(2,05-0,46)+6,52*(2,05-1,1)+2,51*
(2,05-0,56)+18,77%(2,05-0,26)+2,84*(1,73-0,56)+6,43%(1,73-0,26)+2,33*(1,95-
0,15)+0,09*%(1,95-0,46)+2,69*(1,81-0,56)+6,49%(1,81-1,10)+10,65*(1,81-0,15)+
2,29%(1,93-0,15)+0,26%(1,93-0,46)+2,35%(1,96-0,15)+0,29%(1,96-0,46)+0,81*
(1,88-0,46)+6,49*(1,88-1,10)+12,02*(1,88-0,15)+0,33*(1,88-0,46)+2,53*(1,88-
0,56)+6,50%(1,88-1,1)+19,79%(1,88-0,15)+12,03%(2,09-0,15)+2,36*(1,89-0,15)+
1,42%(1,90-0,46)+6,50*(1,90-1,10)+2,39*(1,90-0,56)+11,51*(1,90-0,26)+2,77*
(1,85-0,15)+1,14*(1,97-0,46)+7,08*(1,97-1,10)+17,37*(1,97-0,15)+1,17*(1,77-
0,46)+7,21*(1,77-1,10)+18,32%(1,77-0,15)+1,30%(2,02-0,46)+7,20*(2,02-1,10)+
31,85%(2,02-0,15)+0,18%(1,93-0,56)+23,41*(1,93-0,15)+1,08*(2,13-0,46)+6,77*
(2,13-1,10)+16,2*(2,13-0,26)+28,43*(2,13-0,15)+1,21*(2,01-0,15)+1,09*(2,04-
0,46)+6,50%(2,04-1,10)+2,74%(2,04-0,15)+1,59%(2,03-0,56)+6,72%(2,03-0,25)+
1,72%(1,98-0,56)+7,41*(1,98-0,26)+0,86*(1,97-0,46)+6,49%(1,97-1,10)+1,46*
(1,97-0,15)+13,84%(1,97-0,26)+0,84*(1,88-0,46)+6,48%(1,88-1,10)+1,59*(1,88-
0,56)+37,73*(1,88-0,26)+1,42%(1,93-0,56)+5,29*(1,93-0,15)+0,97*(1,85-0,46)+
6,50%(1,85-1,10)+1,35%(1,85-0,56)+16,2%(1,85-0,25)+23,7%(1,85-0,15)+0,88*
(1,96-0,46)+6,50*(1,96-1,10)+1,32*(1,96-0,56)+16,31*(1,96-0,15)+1,25*(1,97-
0,46)+6,51%(1,97-1,1)+1,32%(1,97-0,61)+3,11%(1,97-0,15)+0,36%(1,86-0,15)+
4,69*(1,86-0,26)+0,90*(1,71-0,56)+4,8*(1,71-0,15)+0,8*(1,71-0,26)+1,30*
(1,73-0,56)+6,50%(1,73-1,10)+2,08*(1,73-0,61)+11,50*(1,73-0,26)+10*(1,73-
0,25)+0,91*(1,75-0,46)+1,02*(1,75-1,15)+6,55%(1,75-1,10)+5,68*(1,75-0,26)+
0,11%(1,62-0,46)+26,09%(1,62-0,15)+0,97*(1,82-0,46)+3,00*(1,82-1,15)+6,52*
(1,82-1,10)+8,17*(1,82-0,15)+6,04*(1,95-0,26)+0,08*(1,95-0,46)+0,41*(2,08-
0,46)+13,39%(2,08-0,15)+1,15%(1,99-0,46)+6,50%(1,99-1,10)+11,42*(1,99-0,15)

m3
m3

m3

m3

m3

m3

+2,67%(2,00-0,26)+0,85%(2,11-0,56)+6,98*(2,11-0,26)+0,99*(2,17-0,56)+6,50*
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31,506

2378,580

1211,328

147,480

3802,952
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Lp. Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia

Poszcz.

Razem

(2,17-1,10)+13,74*(2,17-0,15)+0,11*(1,97-0,46)+2,07*(1,97-0,15)+6,50%(L,88-
1,10)+3,21*(1,88-0,56)+22,03%(1,88-0,15)+4,70*(2,00-0,26)+0,96*(1,96-0,61)+
6,50%(1,96-1,10)+13,71*(1,96-0,15)+4,45%(1,96-0,15)+0,99*(1,82-0,46)+6,50*
(1,82-1,10)+1,54%(1,82-0,56)+16,58*(1,82-0,25)+2,06*(2,02-0,15)+0,87%(2,02-
0,46)+0,14*(2,02-0,61)+6,50%(2,02-1,10)+1,54%(2,02-0,56)+5,47*(2,10-0, 15)+
0,98%(1,91-0,46)+6,50*(1,91-1,10)+1,80*(1,91-0,56)+13,8%(1,91-0,15)+6,0*
(1,91-0,26)+3,98%(2,12-0,15)+0,96*(2,12-0,56)+0,96*(2,03-0,56)+6,50*(2,03-
1,10)+1,89*%(2,03-0,61)+20,63%(2,03-0,15)+2,28*(2,07-0,56)+9,89*(2,07-0,15)+
0,95%(2,03-0,46)+6,50*(2,03-1,10)+0,16%(2,03-0,61)+17,81*(2,03-0,15)+7,2*
(2,03-0,26)+0,98%(2,11-0,46)+6,50%(2,11-1,10)+3,11*(2,11-0,56)+4,8*(2,11-
0,26)+15,1*(2,11-0,15)+0,81%(2,16-0,46)+5,16*(2,16-1,10)+2,77*(2,16-0,56)+
19,36%(2,16-0,26)+1,00*(2,08-0,46)+6,50%(2,08-1,10)+3,93%(2,08-0,56)+13,43*
(2,08-0,26)+3,56%(1,85-0,46)+6,51*(1,85-1,10)+2,49*(1,85-0,56)+4,82*(1,85-
0,15)+17,35%(1,85-0,15)+1,03*(1,92-0,46)+6,52*(1,92-1,10)+3,89%(1,92-0,56)+
27,64*(1,92-0,26)+3,82*(2,08-0,56)+6,50%(2,08-1,10)+16,77*(2,08-0,26)+1,01*
(1,95-0,46)+6,50%(1,95-1,10)+11,13*(1,95-0,15)+2,66*(1,83-0,15)+2,41%(1,93-
0,15)+0,98*(1,89-0,46)+6,50%(1,89-1,10)+9,31%(1,89-0,15)+1,5%(1,89-0,26)+
2,41%(2,04-0,15)+2,44*(1,88-0,56)+12,96*(1,88-0,26)+3,62*(1,84-0,56)+6,50*
(1,84-1,10)+22,43*(1,84-0,26)+1,15*(1,96-0,46)+6,50%(1,96-1,10)+27,92*(1,96-
0,15)+3,71*(2,03-0,56)+8,17%(2,03-0,15)+0,92%(1,96-0,46)+0,54*(1,96-0,56)+
6,51%(1,96-1,10)+30,87%(1,96-0,15)+3,91%(2,02-0,56)+8,11*(2,02-0,15)+0,98*
(1,98-0,46)+6,50%(1,98-1,10)+28,55*(1,98-0,15)+4,09*(2,03-0,56)+9,97%(2,03-
0,15)+3,91*(1,95-0,56)+16,39*(1,95-0,15)+0,14*(2,00-0,46)+0,81%(2,00-0,56)+
6,50%(2,00-1,10)+2,26*(2,00-0,61)+2,20%(2,00-0,15)+16,47*(2,00-0,26)+4,01*
(2,02-0,56)+8,15%(2,02-0,15)+5,09%(1,94-0,56)+6,51*(1,94-1,10)+23,60%(1,94-
0,15)+3,89*(2,02-0,56)+6,06%(2,02-0,15)+0,88*(1,96-0,56)+6,51*(1,96-1,10)+
18,76%(1,96-0,15)+0,92*(1,90-0,46)+6,50%(1,90-1,10)+2,36%(1,90-0,56)+11,98*
(1,90-0,15)+15*(1,90-0,26)+0,97*(1,95-0,46)+7,29%(1,95-1,10)+0,48%(1,95-
1,02)+2,36*(1,95-0,15)+49,52%(1,95-0,26)+2,27*(1,93-0,56)+0,30*(1,93-0,15)+
3,89%(1,93-0,26)+0,05*(1,93-0,46)+1,31*(1,90-0,56)+6,48%(1,90-1,10)+2,87*
(1,90-0,15)+17,60%(1,90-0,25)+0,94*(1,86-0,46)+6,51*(1,86-1,10)+3,48%(L,86-
0,56)+13,7*(1,86-0,15)+0,14%(2,01-0,46)+3,17%(2,01-0,15)+3,30*(2,01-0,56)+
9,90%(2,01-0,15)+4,69*(1,89-0,56)+6,50*(1,89-1,10)+25,98*(1,89-0,15)+3,69*
(1,94-0,56)+7,84%(1,94-0,15)+0,95%(1,86-0,46)+6,50*(1,86-1,10)+4,13%(1,86-
0,56)+21,16%(1,86-0,26)+3,57*(1,92-0,15)+0,81*(1,88-0,56)+5,40%(1,88-1,10)+
18,92%(1,88-0,15)+3,20*(1,94-0,56)+6,3*(1,94-0,15)+1,7*(1,94-0,26)+3,07*
(2,00-0,56)+9,17%(2,00-0,15)+5,25%(2,03-0,56)+6,50*(2,03-1,10)+18,87%(2,03-
0,15)+2,58*(2,05-0,56)+6,5*(2,05-0,26)+6,5*(2,05-0,15)+12,05%(2,00-0, 15)+
0,98%(2,13-0,46)+0,06*(2,13-0,56)+6,50%(2,13-1,10)+20,62*(2,13-0,15)+1,48*
(1,97-0,56)+0,98%(2,16-0,56)+6,50%(2,16-1,10)+16,46*(2,16-0,15)+20,53*(2,08-
0,15)+1,74*(2,12-0,56)+10,82*(2,12-0,26)+1,05*(2,06-0,15)+6,50%(2,06-1,10)+
4,31%(2,06-0,61)+24,08%(2,06-0,26)+0,29%(2,12-0,46)+0,73*(2,12-0,61)+6,50*
(2,12-1,10)+16,83*(2,12-0,15)+13%(2,12-0,26)+6,76*(2,17-0,25)+6,3*(2,17-
0,15)+7,37*(2,09-0,15)+0,87%(1,90-0,46)+3,87*(1,90-0,56)+6,50*(1,90-1, 10)+
9,8%(1,90-0,15)+0,6%(1,90-0,26)+1,07%(1,93-0,46)+6,51*(1,93-1,10)+4,77*
(1,93-0,61)+21,66%(1,93-0,26)+0,93*(1,92-0,46)+0,12*(1,92-0,56)+6,50%(1,92-
1,10)+22,52*(1,92-0,15)+12,81*(2,33-0,15)+1,21*(2,13-0,46)+6,51%(2,13-1,10)
+0,46%(2,13-0,56)+11,63%(2,13-0,15)+9,3%(2,13-0,25)+11,26%(1,74-0,15)+9*
(1,74-0,26)+4,43%(1,61-0,46)+8,32%(1,61-1,10))

<Hydrant Hn24> 1,52%(1,77-0,15)

<Hydrant Hn23> 1,47%(2,5-0,15)

<Hydrant Hn22> 1,46%(2,68-0,15)

<Hydrant Hn21> (1,26*(2,35-0,15)+0,06*(2,35-0,46))

<Hydrant Hn20> (1,39*(2,39-0,15)+0,13*(2,39-0,46))

<Hydrant Hn19> (1,36*(2,26-0,15)+0,16%(2,26-0,46))

<Hydrant Hn18> (1,38*(2,29-0,15)+0,14*(2,29-0,46))

<Hydrant Hn17> (1,18%(2,32-0,46)+6,49%(2,32-1,10)+1,25%(2,32-0,15)+1,27*
(2,32-0,15))

<Hydrant Hn16> 1,50%(2,31-0,15)

<Hydrant Hn15> 1,43%(2,65-0,15)

<Hydrant Hn14> 1,52%(2,50-0,15)

<Hydrant Hn13> (1,02%(2,40-0,15)+0,26*(2,40-0,46))

<Hydrant Hn12> (1,40%(2,08-0,15)+0,10%(2,08-0,46))

<Hydrant Hn11> (0,90%(2,39-0,15)+0,10%(2,39-0,46))

<Hydrant Hn10> 1,36%(2,43-0,15)

<Hydrant Hn9> (1,34%(2,30-0,15)+0,16*(2,30-0,46))

<Hydrant Hn8> (1,37%(2,13-0,15)+0,12*(2,13-0,46))

<Hydrant Hn7> 1,49%(3,11-0,15)

<Hydrant Hn6> (0,56%(1,92-0,46)+0,96*(1,92-0,15))

<Hydrant Hn5> 1,43*(2,41-0,46)

<Hydrant Hn4> (0,57%(2,07-0,46)+0,92*(2,07-0,15))

<Hydrant Hn3> (0,61%(1,80-0,46)+0,88*(1,80-0,15))

<Hydrant Hn2> (0,84%(1,70-0,15)+0,65*(1,70-0,46))

<Hydrant Hn1> (1,37%(1,77-0,15)+0,15*(1,77-0,46))

m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3

m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3

2,462
3,455
3,694
2,885
3,365
3,158
3,209
15,581

3,240
3,575
3,572
2,799
2,864
2,209
3,101
3,175
2,913
4,410
2,517
2,789
2,684
2,269
2,108
2,416

RAZEM

7656,296
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Lp.

Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia

Poszcz.

Razem

935

D.01.03.05

Petne umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych o gt. do 3,0 m wypras-
kami w gruntach nawodnionych kat. IlI-IV wraz z rozbi6rka (szer. do 1 m)
<D225> 22,00*2,12*2

<D160> (1356,45*2,44*2)+(69,00%1,9*2)

<D125> 4,11*1,97*2

<D110> (634,42*2,35*2)+(70,00*1,91*2)+(39,00*1,99*2)+(5,00*2,18*2)

<D90> (17,00*1,89*2)+(3,00*1,90*2)+(3,00*1,91*2)+(2,50*1,87*2)+(9,00*2,12*
2)+(3,50%2,05*2)+(13,00*1,91*2)+(11,10*2,08*2)+(46,00%2,18*2)

<D32> (4,2*1,69*2)+(5,8*1,69*2)+(1,33*1,78*2)+(7,17*1,78*2)+(1,70*1,66*2)+
(45,00*1,66*2)+(17,5*1,7*2)+(13,7*2,18*2)+(1,50%1,74*2)+(43,00*1,74*2)+
(3,80*1,75*2)+(11,4*1,75*2)+(4,4*1,84*2)+(2,6*1,84*2)+(3,7*2,00*2)+(6,3*
2,00%2)+(12,9*1,79*2)+(2,8*1,79*2)+(2,30*1,81*2)+(41,90*1,81*2)+(2,10*1,79*
2)+(24,30*%1,79*2)+(2,00*2,02*2)+(2,25*2,07*2)+(2,25*2,03*2)+(11,50*2,07*2) +
(13,50*2,12*2)+(6,0*2,08*2)+(17,20*1,71*2)+(6,00*1,85*2)+(32,20*2,05*2)+
(11,50*1,73*2)+(3,00*1,95*2)+(22,50*1,81*2)+(3,00*1,93*2)+(3,50*1,96*2)+
(21,60*1,88*2)+(33,70*1,88*2)+(14,60*2,09*2)+(3,00*1,89*2)+(24,60%1,90*2)+
(3,30*1,85*2)+(29,50*1,97*2)+(30,50*1,77*2)+(47,00*2,02*2)+(29,00*1,93*2)+
(62,00*2,13*2)+(2,00*2,01*2)+(11,20*2,04*2)+(10,30*2,03*2)+(11,20*1,98*2)+
(26,00*1,97*2)+(55,00*1,88*2)+(8,30*1,93*2)+(57,30*1,85*2)+(29,20*1,96*2)+
(12,90*1,97*2)+(6,50%1,86*2)+(8,20*1,71*2)+(33,20*1,73*2)+(15,50*1,75*2)+
(30,4*1,62*2)+(20,4*1,82*2)+(6,80*1,95*2)+(6,70*2,08*2)+(20,8*1,99*2)+(4,50*
2,00%2)+(10,50%2,11*2)+(23,20*2,17*2)+(3,10*1,97*2)+(36,60*1,88*2)+(5,60*
2,00%2)+(24,10%1,96*2)+(5,50*1,96*2)+(29,50*1,82*2)+(2,50*2,02*2)+(9,50*
2,02*2)+(6,80*2,10*2)+(33,70*1,91*2)+(6,00%2,12*2)+(34,70*2,03*2)+(14,70*
2,07*2)+(37,90*2,03*2)+(35,10*2,11*2)+(35,30*2,16*2)+(28,10*2,08*2)+
(18,40*1,85*2)+(21,00*1,85*2)+(45,70*1,92*2)+(31,00*2,08*2)+(21,00*1,95*2)
+(3,4*1,83*2)+(2,90*1,93*2)+(20,50*1,89*2)+(2,80*2,04*2)+(18,50*1,88*2)+
(37,60*1,84*2)+(41,30*1,96*2)+(14,00*2,03*2)+(45,10*1,96*2)+(14,20*2,02*2)
+(41,90*1,98*2)+(16,60*2,03*2)+(24,50*1,95*2)+(32,20*2,00*2)+(14,30*2,02*
2)+(40,50%1,94*2)+(11,70*2,02*2)+(29,60*1,96*2)+(42,50*1,90*2)+(70,50*
1,95*2)+(7,80%1,93*2)+(32,40%1,90*2)+(28,10*1,86*2)+(3,70*2,01*2)+(15,70*
2,01*2)+(43,00%1,89*2)+(13,60*1,94*2)+(37,60*1,86*2)+(5,20*1,92*2)+(30,7*
1,88*2)+(13,50*1,94*2)+(14,60*2,00*2)+(35,00*2,03*2)+(17,60*2,05*2)+
(14,60*2,00*2)+(32,00*2,13*2)+(1,50*1,97*2)+(27,00*2,16*2)+(25,00*2,08*2)+
(14,50%2,12*2)+(41,40*2,06*2)+(42,90*2,12*2)+(16,00*2,17*2)+(9,00*2,09*2)+
(24,30*1,90*2)+(39,00*1,93*2)+(34,60%1,92*2)+(15,70*2,33*2)+(32,90*2,13*2)
+(24,50*1,74*2)+(16,00%1,61*2)

<Hydranty> (1,52*1,77*2)+(1,47*2,5*2)+(1,46*2,68*2)+(1,26*2,35*2)+(0,06*
2,35*2)+(1,39*2,39*2)+(0,13*2,39*2)+(1,36*2,26*2)+(0,16*2,26*2)+(1,38*2,29*
2)+(0,14%2,29*2)+(1,18*2,32*2)+(6,49*2,32*2)+(1,25*2,32*2)+(1,27%2,32*2)+
(1,50*2,31*2)+(1,43*2,65*2)+(1,52*2,50*2)+(1,02*2,40*2)+(0,26*2,40*2)+(1,40*
2,08*2)+(0,10*2,08*2)+(0,90*2,39*2)+(0,10*2,39*2)+(1,36*2,43*2)+(1,34*2,30*
2)+(0,16*2,30*2)+(1,37*2,13*2)+(0,12*2,13*2)+(1,49*3,11*2)+(0,56*1,92*2)+
(0,96%1,92*2)+(1,43*2,41*2)+(0,57*2,07*2)+(0,92*2,07*2)+(0,61*1,80*2)+(0,88*
1,80*2)+(0,84*1,70*2)+(0,65*1,70*2)+(1,37*1,77*2)+(0,15*1,77*2)

m2

m2
m?2
m2
m?2
m2

m2

m?2

93,280
6881,676
16,193
3426,194
445,376

10976,686

198,246

RAZEM

22037,651

936

D.01.03.05

Kanaly rurowe - poditoza z materiatéw sypkich o grubosci 20 cm - piasek
<D225> 22,39

<D160> 677,16+8,33+28,47+180,97+45,41+41,67+8,00+0,83+82,61+40,60+
23,58+108,80+6,96+10,68+23,83+39,65+4,04+6,43+8,48+2,74+16,50
<D125> 4,11

<D110> 359,64+154,53+22,60+12,31+26,66+5,65+9,61+46,41+7,07+22,70+
10,51+1,89+4,63+0,20

<D90> 0,77+8,94+5,18+2,65+2,39+2,04+8,78+0,29+3,09+1,09+7,74+2,29+
1,84+1,00+7,00+3,09+1,32+7,72+0,14+30,28+5,21+1,02
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m2

m2

22,390
1365,740

4,110
684,410
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Lp.

Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia

Poszcz.

Razem

<D32> 0,7+1,16+0,5+5,2+0,69+6,06+0,45+37,85+5,32+7,92+3,79+4,90+
6,90+1,42+0,50+0,53+35,65+3,12+9,48+0,57+3,07+2,13+0,57+2,60+5,23+
7,02+8,31+1,78+34,45+1,58+20,19+1,38+1,67+1,58+3,95+7,00+4,67+8,10+
5,17+14,45+4,65+0,09+6,52+2,51+18,77+2,84+6,43+2,33+0,09+2,69+6,49+
10,65+2,29+0,26+2,35+0,29+0,81+6,49+12,02+0,33+2,53+6,50+19,79+
12,034+2,36+1,42+6,50+2,39+11,514+2,77+1,14+7,08+17,37+1,17+7,21+
18,32+1,30+7,20+31,85+0,18+23,41+1,08+6,77+16,2+28,43+1,21+1,09+
6,50+2,74+1,59+6,72+1,72+7,41+0,86+6,49+1,46+13,84+0,84+6,48+1,59+
37,73+1,42+5,29+0,97+6,50+1,35+16,2+23,7+0,88+6,50+1,32+16,31+1,25+
6,51+1,32+3,11+0,36+4,69+0,90+4,8+0,8+1,30+6,50+2,08+11,50+10+0,91+
1,02+6,55+5,68+0,11+26,09+0,97+3,00+6,52+8,17+6,04+0,08+0,41+13,39+
1,15+6,50+11,42+2,67+0,85+6,98+0,99+6,50+13,74+0,11+2,07+6,50+3,21+
22,03+4,70+0,96+6,50+13,71+4,45+0,99+6,50+1,54+16,58+2,06+0,87+0,14+
6,50+1,54+5,47+0,98+6,50+1,80+13,8+6,0+3,98+0,96+0,96+6,50+1,89+
20,63+2,28+9,89+0,95+6,50+0,16+17,81+7,2+0,98+6,50+3,11+4,8+15,1+
0,81+5,16+2,77+19,36+1,00+6,50+3,93+13,43+3,56+6,51+2,49+4,82+17,35+
1,03+6,52+3,89+27,64+3,82+6,50+16,77+1,01+6,50+11,13+2,66+2,41+0,98+
6,50+9,31+1,5+2,41+2,44+12,96+3,62+6,50+22,43+1,15+6,50+27,92+3,71+
8,17+0,92+0,54+6,51+30,87+3,91+8,11+0,98+6,50+28,55+4,09+9,97+3,91+
16,39+0,14+0,81+6,50+2,26+2,20+16,47+4,01+8,15+5,09+6,51+23,60+3,89+
6,06+0,88+6,51+18,76+0,92+6,50+2,36+11,98+15+0,97+7,29+0,48+2,36+
49,52+2,27+0,30+3,89+0,05+1,31+6,48+2,87+17,60+0,94+6,51+3,48+13,7+
0,14+3,17+3,30+9,90+4,69+6,50+25,98+3,69+7,84+0,95+6,50+4,13+21,16+
3,57+0,81+5,40+18,92+3,20+6,3+1,7+3,07+9,17+5,25+6,50+18,87+2,58+6,5+
6,5+12,05+0,98+0,06+6,50+20,62+1,48+0,98+6,50+16,46+20,53+1,74+
10,82+1,05+6,50+4,31+24,08+0,29+0,73+6,50+16,83+13+6,76+6,3+7,37+
0,87+3,87+6,50+9,8+0,6+1,07+6,51+4,77+21,66+0,93+0,12+6,50+22,52+
12,81+1,21+6,51+0,46+11,63+9,3+11,26+9+4,43+8,32

<Hydranty> 1,52+1,47+1,46+1,26+0,06+1,39+0,13+1,36+0,16+1,38+0,14+
1,18+6,49+1,25+1,27+1,50+1,43+1,52+1,02+0,26+1,40+0,10+0,90+0,10+
1,36+1,34+0,16+1,37+0,12+1,49+0,56+0,96+1,43+0,57+0,92+0,61+0,88+
0,84+0,65+1,37+0,15

m2

m2

2435,220

43,530

RAZEM

4659,270

937

D.01.03.05

Zasypywanie wykopéw gruntem z dokopu
Zageszczenie nasypéw ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. l11-1V
1783,591+3904,32+1049,01

m3

m3

6736,921

RAZEM

6736,921

14.2

Roboty monta zowe

938

D.01.03.05

Sieci wodociagowe - montaz rurocigg6éw z rur polietylenowych (PE 100 SDR11
RC) o $r. zewnetrznej 225 mm - wykopy umochnione
22

m

22,000

RAZEM

22,000

939

D.01.03.05

Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD
metoda zgrzewania czotowego o $r. zewnetrznej 225 mm

zlgcz.

zlacz.

4,000

RAZEM

4,000

940

D.01.03.05

Sieci wodociagowe - montaz rurocigg6éw z rur polietylenowych (PE 100 SDR11
RC) o $r. zewnetrznej 160 mm - wykopy umochnione
1356,45+69,0

m

1425,450

RAZEM

1425,450

941

D.01.03.05

Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD
metoda zgrzewania czotowego o $r. zewnetrznej 160 mm
238

zlgcz.

zlacz.

238,000

RAZEM

238,000

942

D.01.03.05

Sieci wodociagowe - montaz rurocigg6éw z rur polietylenowych (PE 100 SDR11
RC) o $r. zewnetrznej 125 mm - wykopy umocnione
4,1

m

4,100

RAZEM

4,100

943

D.01.03.05

Sieci wodociggowe - montaz rurocigg6w z rur polietylenowych (PE 100 SDR11
RC) o ér. zewnetrznej 110 mm - wykopy umochione
634,42+70,0+39,0+5,0

m

748,420

RAZEM

748,420

944

D.01.03.05

Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD
metoda zgrzewania czotowego o $r. zewnetrznej 110 mm
125

zlgcz.

ztacz.

125,000

RAZEM

125,000

945

D.01.03.05

Sieci wodociggowe - montaz rurocigg6w z rur polietylenowych (PE 100 SDR11
RC) o ér. zewnetrznej 90 mm - wykopy umocnione
17,0+3,0+3,0+2,5+9,0+3,5+13,0+11,10+46,0+10

m

m

118,100

RAZEM

118,100

946

D.01.03.05

Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD
metoda zgrzewania czotowego o $r. zewnetrznej 90 mm
18

zlgcz.

ztacz.

18,000

RAZEM

18,000
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OBMIAR

Lp. Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
947|D.01.03.05 |Rurociagi z rur preizolowanych o $ér. 168.3/250, grubo$¢ $cianek rur stalowych |m
4.0 mm
19,18 m 19,180
RAZEM 19,180
948/D.01.03.05 |Przytgcza wodociggowe z rur cisnieniowych PE o $r. zewn. 32 mm m
2834,20 m 2834,200
RAZEM 2834,200
949/D.01.03.05 |Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztucznego|m
22,0+1425,45+4,1+748,42+118,10 m 2318,070
RAZEM 2318,070
950/D.01.03.05 |Podpory przesuwne t
7*0,002 t 0,014
RAZEM 0,014
951|D.01.03.05 |Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potacze- szt.
niach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $ér. ze-
wnetrznej 110-140 mm - wykopy umochione - tgcznika zeliwo/PE DN125/D160
1+1 szt. 2,000
RAZEM 2,000
952/D.01.03.05 |Rury ochronne (ostonowe) z PE, PCW, PP - wykopy umocnione - Dz315x28,6 |m
PE100 SDR 11
10,2+13,0+8,0+12 m 43,200
RAZEM 43,200
953|D.01.03.05 |Rury ochronne (ostonowe) z PE, PCW, PP o $r. nominalnej 200 mm - wykopy |m
umocnione - Dz200x18,2 PE100 SDR 11
8,5+11,5+11,0+13,0 m 44,000
RAZEM 44,000
954|D.01.03.05 |Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD - tulei kotnie- |szt.
rzowych z kotnierzem stalowym i uszczelka elastomerowg z wktadka stalowg z
kompletem $rub mocujgcych D160/DN150 - wykopy umocnione
26+4 szt. 30,000
RAZEM 30,000
955|D.01.03.05 |Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD tulei kotnie-  |szt.
rzowych z kotnierzem stalowym i uszczelka elastomerowsg z wktadka stalowg z
kompletem $rub mocujgcych D110/DN100 - wykopy umocnione
4+2+2+2+2 szt. 12,000
RAZEM 12,000
956/D.01.03.05 |Zabudowa zasuwy kotnierzowej typ E w komplecie z wrzecionem, obudowg kpl.
podziemng i skrzynka uliczng teleskopowg do zasuw PN16 DN150
13+2 kpl. 15,000
RAZEM 15,000
957|D.01.03.05 |Zabudowa zasuwy kotnierzowej typ E w komplecie z wrzecionem, obudowg kpl.
podziemng i skrzynkg uliczng teleskopowg do zasuw PN16
DN100
1+1+1+1+2 kpl. 6,000
RAZEM 6,000
958|D.01.03.05 |Montaz blokéw oporowych prefabrykowanych pod zasuwy dn 150 i dn 100 szt.
21 szt. 21,000
RAZEM 21,000
959|D.01.03.05 |Utozenie i montaz obejmy do nawiercania z dolng czescig montazowa, diugim |zigcz.
obrotowym odej$ciem, zintegrowanym frezem do nawiercania pod cisnieniem,
kotpak (nakretka) z uszczelka typu o-ring, obejma dostarczana jako zestaw z
mufg D160/D32 - wykopy umochione
2 zlacz. 2,000
RAZEM 2,000
960/D.01.03.05 |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |ziacz.
metoda zgrzewania czotowego o $r. zewn. 160 mm - wykopy umocnione - Uto-
Zenie i montaz tréjnika redukcyjnego PE100 SDR11 D160/D90
21 zlacz. 21,000
RAZEM 21,000
961/D.01.03.05 |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |ziacz.
metoda zgrzewania czotowego o $r. zewn. 160 mm - wykopy umocnione - Uto-
Zenie i montaz tréjnika redukcyjnego PE100 SDR11 D160/D110
3 zlacz. 3,000
RAZEM 3,000
962|D.01.03.05 |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |ziacz.
metoda zgrzewania czotowego o $r. zewn. 110 mm - wykopy umocnione, Ulo-
Zenie i montaz tréjnika redukcyjnego PE100 SDR11 D110/D90
10+1+1 zigcz. 12,000
RAZEM 12,000
963|D.01.03.05 |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |ziacz.
metoda zgrzewania czotowego o $r. zewn. 160 mm - wykopy umocnione - Uto-
zenie i montaz tuku 11° D160 PE100 SDR11
14+1+1 zicz. 16,000
RAZEM 16,000
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964|D.01.03.05 |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zigcz.
metoda zgrzewania czotowego o $r. zewn. 160 mm - wykopy umocnione - Uto-
zenie i montaz tréjnika rownoprzelotowego D160 PE100 SDR11
2 ztacz. 2,000
RAZEM 2,000
965/D.01.03.05 |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |ziacz.
metoda zgrzewania czotowego o $r. zewn. 110 mm - wykopy umocnione - Uto-
zenie i montaz tréjnika rownoprzelotowego D110 PE100 SDR11
2 ztacz. 2,000
RAZEM 2,000
966/D.01.03.05 |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zigcz.
metoda zgrzewania czotowego o $r. zewn. 160 mm - wykopy umocnione - Uto-
zenie i montaz kolana 15° D160 PE100 SDR11
10+3 ztacz. 13,000
RAZEM 13,000
967|D.01.03.05 |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zigcz.
metoda zgrzewania czotowego o $r. zewn. 160 mm - wykopy umocnione - Uto-
zenie i montaz redukcji PE100 SDR11 D160/D225
1 ztacz. 1,000
RAZEM 1,000
968/D.01.03.05 |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zigcz.
metoda zgrzewania czotowego o $r. zewn. 110 mm - wykopy umocnione - Uto-
zenie i montaz redukcji PE100 SDR11 D160/D110
1 ztacz. 1,000
RAZEM 1,000
969|D.01.03.05 |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zigcz.
metoda zgrzewania czotowego o $r. zewn. 160 mm - wykopy umocnione - Uto-
zenie i montaz kolana 90° PE100 SDR11 D160
3 ztacz. 3,000
RAZEM 3,000
970/D.01.03.05 |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zigcz.
metoda zgrzewania czotowego o $r. zewn. 160 mm - wykopy umocnione - Uto-
zenie i montaz tuku 60° PE100 SDR11 D160
2+4 ztacz. 6,000
RAZEM 6,000
971|D.01.03.05 |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zigcz.
metoda zgrzewania czotowego o $r. zewn. 110 mm - wykopy umocnione - Uto-
zenie i montaz tuku 60° PE100 SDR11 D110
2 ztacz. 2,000
RAZEM 2,000
972|D.01.03.05 |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zigcz.
metoda zgrzewania czotowego o $r. zewn. 160 mm - wykopy umocnione - Uto-
zenie i montaz kolana 45° PE100 SDR11 D160
14+1 ztacz. 15,000
RAZEM 15,000
973|D.01.03.05 |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zigcz.
metoda zgrzewania czotowego o $r. zewn. 160 mm - wykopy umocnione - Uto-
zenie i montaz tuku 22° PE100 SDR11 D160
1 ztacz. 1,000
RAZEM 1,000
974|D.01.03.05 |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zigcz.
metoda zgrzewania czotowego o $r. zewn. 110 mm - wykopy umocnione - Uto-
zenie i montaz kolana 90° PE100 SDR11 D110
2 ztacz. 2,000
RAZEM 2,000
975|D.01.03.05 |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zigcz.
metoda zgrzewania czotowego o $r. zewn. 110 mm - wykopy umocnione - Uto-
zenie i montaz tuku 60° PE100 SDR11 D110
3 ztacz. 3,000
RAZEM 3,000
976/D.01.03.05 |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |ziacz.
metoda zgrzewania czotowego o $r. zewn. 110 mm - wykopy umocnione - Uto-
zenie i montaz kolana 45° PE100 SDR11
D110
2+1+2 zlacz. 5,000
RAZEM 5,000
977|D.01.03.05 |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |ziacz.
metoda zgrzewania czotowego o $r. zewn. 110 mm - wykopy umocnione - Uto-
zenie i montaz tuku 30° PE100 SDR11 D110
3 zlacz. 3,000
RAZEM 3,000
978/D.01.03.05 |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |ziacz.
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3+2 zlacz. 5,000
RAZEM 5,000
979|D.01.03.05 |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |ziacz.
metoda zgrzewania czotowego o $r. zewn. 110 mm - wykopy umocnione - Uto-
zenie i montaz tuku 11° PE100 SDR11 D110
2 zlacz. 2,000
RAZEM 2,000
980|D.01.03.05 |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |ziacz.
metoda zgrzewania czotowego o $r. zewn. 110 mm - wykopy umocnione. Ulo-
zenie i montaz kolana 15° PE100 SDR11 D110
1 zlacz. 1,000
RAZEM 1,000
981|D.01.03.05 |Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm kpl.
14 kpl. 14,000
RAZEM 14,000
982|D.01.03.05 |Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm kpl.
10 kpl. 10,000
RAZEM 10,000
983|D.01.03.05 |Utozenie i montaz prostki kotnierzowej z zeliwa sferoidalnego DN80 L=0,60 m |szt.
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
984|D.01.03.05 |Utozenie i montaz prostki kotnierzowej z zeliwa sferoidalnego DN80 L=0,50 m |szt.
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
985|D.01.03.05 |Utozenie i montaz prostki kotnierzowej z zeliwa sferoidalnego DN80 L=0,40 m |szt.
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
986|D.01.03.05 |Utozenie i montaz prostki kotnierzowej z zeliwa sferoidalnego DN80 L=0,30 m |szt.
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
987|D.01.03.05 |Utozenie i montaz prostki kotnierzowej z zeliwa sferoidalnego DN80 L=0,10 m |szt.
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
988|D.01.03.05 |Utozenie i montaz obejmy z zaworem odcinajgcym oraz obrotowym odej$ciem |zigcz.
(360°) do nawiercania pod cisnieniem dostarczane jako zestaw z mufg elektro-
oporowg (zestaw) PE100 SDR11 Dz160/Dz32 - wykopy umochione
79 zlacz. 79,000
RAZEM 79,000
989|D.01.03.05 |Utozenie i montaz obejmy z zaworem odcinajgcym oraz obrotowym odej$ciem |zigcz.
(360°) do nawiercania pod cisnieniem dostarczane jako zestaw z mufg elektro-
oporowg (zestaw) PE100 SDR11 Dz110/Dz32 - wykopy umochione
52 zlacz. 52,000
RAZEM 52,000
990|D.01.03.05 |Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potacze- szt.
niach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $ér. ze-
wnetrznej 110-140 mm - wykopy umochione - Utozenie i montaz tgcznika zeli-
wo/PE D110
1 Szt. 1,000
RAZEM 1,000
991|D.01.03.05 |Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potacze- kpl.
niach zgrzewano-kotnierzowych - Utozenie i montaz tulei kotnierzowej PE 100
z kotnierzem stalowym i uszczelka elastomerowsg z wkladka stalowg z komple-
tem $rub mocujgcych D90/DN80m - wykopy umocnione
8 kpl. 8,000
RAZEM 8,000
992/D.01.03.05 |Zabudowa zasuwy kotnierzowej typ E w komplecie z wrzecionem, obudowg kpl.
podziemng i skrzynka uliczng teleskopowg do zasuw PN16 DN8O
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
993|D.01.03.05 |Montaz blokéw oporowych prefabrykowanych pod zasuwy szt.
4 Szt. 4,000
RAZEM 4,000
994/D.01.03.05 |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zigcz.
metoda zgrzewania czotowego o $r. zewn. 90 mm - wykopy umocnione - Uto-
zenie i montaz kolano 90° PE100 SDR11 D90
1 ztacz. 1,000
RAZEM 1,000
995/D.01.03.05 |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |ziacz.
metoda zgrzewania czotowego o $r. zewn. 90 mm - wykopy umocnione - Uto-
zenie i montaz tuku 60° PE100 SDR11 D90
1+1+2+2+1 ztacz. 7,000
RAZEM 7,000
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996/D.01.03.05 |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zigcz.
metoda zgrzewania czotowego o $r. zewn. 90 mm - wykopy umocnione - Uto-
zenie i montaz tuku 22° PE100 SDR11 D90
1+1+2+2 ztacz. 6,000
RAZEM 6,000
997|D.01.03.05 |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |ziacz.
metoda zgrzewania czotowego o $r. zewn. 90 mm - wykopy umocnione - Uto-
zenie i montaz kolano 45° PE100 SDR11 D90
4 ztacz. 4,000
RAZEM 4,000
998|D.01.03.05 |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zigcz.
metoda zgrzewania czotowego o $r. zewn. 90 mm - wykopy umocnione - Uto-
zenie i montaz kolano 30° PE100 SDR11 D90
6 ztacz. 6,000
RAZEM 6,000
999|D.01.03.05 |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zigcz.
metoda zgrzewania czotowego o $r. zewn. 90 mm - wykopy umocnione - Uto-
zenie i montaz kolano 15° PE100 SDR11 D90
6 ztacz. 6,000
RAZEM 6,000
100|D.01.03.05 |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |ztgcz.
0 metoda zgrzewania czotowego o $r. zewn. 90 mm - wykopy umocnione - Uto-
zenie i montaz tuku 11° PE100 SDR11 D90
1 ztacz. 1,000
RAZEM 1,000
100|D.01.03.05 |Sieci wodociggowe - Utozenie i montaz tulei kotnierzowej PE 100 z kotnierzem |szt.
1 stalowym i uszczelkg elastomerowg z wktadkg stalowg z kompletem $rub mo-
cujacych D90/DN8O - wykopy umocnione
24 szt. 24,000
RAZEM 24,000
100|D.01.03.05 |Sieci wodociggowe - Utozenie i montaz tacznika PE/zeliwo D90/DN8O - wyko- |szt.
2 py umocnione
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
100|D.01.03.05 |Sieci wodociggowe - Utozenie i montaz tgcznika PE/zeliwo D110/DN125 - wy- |szt.
3 kopy umocnione
1 Szt. 1,000
RAZEM 1,000
100|D.01.03.05 |Ulozenie i montaz rury ochronnej wraz z kompletem pt6z centrujgcych i man- |m
4 szet uszczelniajgcych Dz400x36,4 PE 100 SDR 11 - wykopy umocnione
9 m 9,000
RAZEM 9,000
100|D.01.03.05 |Sieci wodociggowe - Utozenie i montaz tulei kotnierzowej PE 100 z kotnierzem |szt.
5 stalowym i uszczelkg elastomerowg z wktadkg stalowg z kompletem $rub mo-
cujgcych D225/DN200 - wykopy umocnione
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
100|D.01.03.05 |Zabudowa zasuwy kotnierzowej typ E w komplecie z wrzecionem, obudowg kpl.
6 podziemng i skrzynka uliczng teleskopowg do zasuw PN16 DN200
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
100|D.01.03.05 |Montaz blokéw oporowych prefabrykowanych pod zasuwy szt.
7
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
100|D.01.03.05 |Sieci wodociggowe - Utozenie i montaz ksztattki redukcyjnej D160/D225 - wy- |zigcz.
8 kopy umocnione
ztacz. 1,000
RAZEM 1,000
100|D.01.03.05 |[Sieci wodociggowe - Utozenie i montaz tuku 30° PE100 SDR11 D225 - wykopy |ztgcz.
9 umocnione
2 zlacz. 2,000
RAZEM 2,000
101|D.01.03.05 |Sieci wodociggowe - Utozenie i montaz tuku 22° PE100 SDR11 D225 - wykopy |ztacz.
0 umocnione
1 ztacz. 1,000
RAZEM 1,000
101|D.01.03.05 |Sieci wodociggowe - Utozenie i montaz tacznika D225 - wykopy umocnione zlgcz.
1
1 zlacz. 1,000
RAZEM 1,000
101|D.01.03.05 |Sieci wodociggowe - Utozenie i montaz tulei kotnierzowej PE 100 z kotnierzem |kpl.
2 stalowym i uszczelkg elastomerowg z wktadkg stalowg z kompletem $rub mo-
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242424242 kpl. 10,000
RAZEM 10,000
101|D.01.03.05 |Zabudowa zasuwy kotnierzowej typ E w komplecie z wrzecionem, obudowa kpl.
3 podziemng i skrzynkg uliczng teleskopowg do zasuw PN16 DN8O
5 kpl. 5,000
RAZEM 5,000
101|D.01.03.05 |Montaz blokéw oporowych prefabrykowanych pod zasuwy szt.
4
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
101|D.01.03.05 |Sieci wodociggowe - Utozenie i montaz tgcznika PE/zeliwo D110/DN80 - wyko- |szt.
5 py umocnione
2 Szt. 2,000
RAZEM 2,000
101|D.01.03.05 |Sieci wodociggowe - Utozenie i montaz tacznika PE/zeliwo D110/DN100 - wy- |szt.
6 kopy umocnione
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
101|D.01.03.05 |Sieci wodociggowe - Utozenie i montaz zaslepki PE100 SDR11 D90m - wyko- |ztacz.
7 py umocnione
2 ztacz. 2,000
RAZEM 2,000
101|D.01.03.05 |Ulozenie i montaz rury ochronnej wraz z kompletem pt6z centrujgcych i man- |m
8 szet uszczelniajgcych Dz160x14,6 PE 100 SDR 11 - wykopy umocnione
30,6 m 30,600
RAZEM 30,600
101|D.01.03.05 |Sieci wodociggowe - Utozenie i montaz ztgczki do rur PE100 SDR11 D90 - wy- |zigcz.
9 kopy umocnione
1 ztacz. 1,000
RAZEM 1,000
102|D.01.03.05 |Sieci wodociggowe - Utozenie i montaz ksztattki redukcyjnej PE100 SDR11 zlgcz.
0 D125/D110 - wykopy umochione
1 zlacz. 1,000
RAZEM 1,000
102|D.01.03.05 |Sieci wodociggowe - Utozenie i montaz kolana 45° PE100 SDR11 D125 - wy- |zigcz.
1 kopy umocnione
ztacz. 1,000
RAZEM 1,000
102|D.01.03.05 |[Sieci wodociggowe - Utozenie i montaz tuku 22° PE100 SDR11 D125 - wykopy |ztacz.
2 umocnione
1 zlacz. 1,000
RAZEM 1,000
102|D.01.03.05 |Sieci wodociggowe - Utozenie i montaz kolana 15° PE100 SDR11 D125 - wy- |zigcz.
3 kopy umocnione
1 ztacz. 1,000
RAZEM 1,000
102|D.01.03.05 |[Sieci wodociggowe - Utozenie i montaz tuku 11° PE100 SDR11 D125 - wykopy |ztacz.
4 umocnione
1 zlacz. 1,000
RAZEM 1,000
102|D.01.03.05 |Sieci wodociggowe - Utozenie i montaz tgcznika PE/zeliwo D125/DN125 - wy- |szt.
5 kopy umocnione
1 Szt. 1,000
RAZEM 1,000
102|D.01.03.05 |Sieci wodociggowe - Utozenie i montaz ztgczki do rur PE/zeliwo D90 - wykopy |szt.
6 umocnione
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
102|D.01.03.05 |Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PVC, PE, |200m -
7 PEHD o $r. nominalnej 160 mm 1 préb.
9 200m - 9,000
1 préb.
RAZEM 9,000
102|D.01.03.05 |Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PVC, PE, |200m -
8 PEHD o $r. nominalnej 90-110 mm 1 préb.
7 200m - 7,000
1 préb.
RAZEM 7,000
102|D.01.03.05 |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o §r. nominalnej do 150 mm odc.
9 200m
27 odc. 27,000
200m
RAZEM 27,000
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103|D.01.03.05 |Dezynfekcja rurociggbéw sieci wodociggowych o ér. nominalnej do 150 mm odc.
0 200m
27 odc. 27,000
200m
RAZEM 27,000
103|D.01.03.05 |Dezynfekcja rurociggow sieci wodociggowych o $r. nominalnej do 150 mm - fi |odc.
1 200m
11 odc. 11,000
200m
RAZEM 11,000
103|D.01.03.05 |Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o ér. nominalnej 225 mm odc.
2 200m
1 odc. 1,000
200m
RAZEM 1,000
103|D.01.03.05 |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o §r. nominalnej 225 mm odc.
3 200m
1 odc. 1,000
200m
RAZEM 1,000
103|D.01.03.05 |Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o ér. nominalnej 225 mm odc.
4 200m
1 odc. 1,000
200m
RAZEM 1,000
103|D.01.03.05 |Miekkouszczelniajgca zasuwa klinowa do przytgczy domowych z kréécami PE |kpl.
5 do zgrzewania z zeliwa sferoidalnego wraz z obudowa podziemna i skrzynka
uliczng teleskopowg PN16 D32
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
103|D.01.03.05 |[Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |ztgcz.
6 za pomoca ksztattek elektrooporowych o §r. zewn. 32 mm - Utozenie i montaz
tuku 60° PE100 SDR11 D32 - wykopy umocnione
67 ztacz. 67,000
RAZEM 67,000
103|D.01.03.05 |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |ztgcz.
7 za pomoca ksztattek elektrooporowych o ér. zewn. 32 mm - Utozenie i montaz
tuku 90° PE100 SDR11 D32 - wykopy umocnione
58 ztacz. 58,000
RAZEM 58,000
103|D.01.03.05 |[Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |ztgcz.
8 za pomoca ksztattek elektrooporowych o §r. zewn. 32 mm - Utozenie i montaz
kolana 45 PE100 SDR11 D32 - wykopy umochione
127 ztacz. 127,000
RAZEM 127,000
103|D.01.03.05 |[Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |ztgcz.
9 za pomoca ksztattek elektrooporowych o &r. zewn. 32 mm - Utozenie i montaz
kolana 15 PE100 SDR11 D32 - wykopy umochione
27 ztacz. 27,000
RAZEM 27,000
104|D.01.03.05 |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zigcz.
0 za pomoca ksztattek elektrooporowych o &r. zewn. 32 mm - Utozenie i montaz
tuku 30st. PE100 SDR11 D32 - wykopy umocnione
42 ztacz. 42,000
RAZEM 42,000
104|D.01.03.05 |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |ztgcz.
1 za pomoca ksztattek elektrooporowych o &r. zewn. 32 mm - Utozenie i montaz
tuku 22st. PE100 SDR11 D32 - wykopy umocnione
49 ztacz. 49,000
RAZEM 49,000
104|D.01.03.05 |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |ztgcz.
2 za pomoca ksztattek elektrooporowych o §r. zewn. 32 mm - Utozenie i montaz
tuku 11st. PE100 SDR11 D32 - wykopy umocnione
34 ztacz. 34,000
RAZEM 34,000
104|D.01.03.05 |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |ztgcz.
3 za pomoca ksztattek elektrooporowych o §r. zewn. 32 mm - Utozenie i montaz
zaslepki. PE100 SDR11 D32 - wykopy umocnione
8 ztacz. 8,000
RAZEM 8,000
104|D.01.03.05 |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |ztgcz.
4 za pomoca ksztattek elektrooporowych o &r. zewn. 32 mm - Utozenie i montaz
tréjnika rownoprzelotowego PE100 SDR11 D32 - wykopy umocnione
3 ztacz. 3,000
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RAZEM 3,000
104|D.01.03.05 |Ulozenie i montaz rury ochronnej wraz z kompletem pt6z centrujgcych i man- |m
5 szet uszczelniajgcych Dz90x8,2 PE 100 SDR 11 - wykopy umochione
479,6 m 479,600
RAZEM 479,600
104|D.01.03.05 |Przejscie szczelne dla rur PE D32 przez $ciane budynku - faricuch uszczelnia- |kpl.
6 jacy
127 kpl. 127,000
RAZEM 127,000
104|D.01.03.05 |Montaz i utozenie ztgczki dla przytaczy D32 szt.
7
127 szt. 127,000
RAZEM 127,000
104|D.01.03.05 |Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PVC, PE, |200m -
8 PEHD o $r. nominalnej 32 mm 1 préb.
132 200m - 132,000
1 préb.
RAZEM 132,000
104|D.01.03.05 |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o §r. nominalnej do 150 mm - fi 32 |odc.
9 200m
132 odc. 132,000
200m
RAZEM 132,000
105|D.01.03.05 |Dezynfekcja rurociggow sieci wodociggowych o $r. nominalnej do 150 mm - fi |odc.
0 32 200m
132 odc. 132,000
200m
RAZEM 132,000
105|D.01.03.05 |Oznakowanie trasy rurociagu utozonego w ziemi tadma z tworzywa sztucznego|m
1
4,2+5,8+1,33+7,17+1,7+45,0+17,5+13,7+1,5+43,0+3,8+11,3+4,4+2,6+3,7+ m 2834,200
6,3+12,9+2,8+2,3+41,9+2,1+24,3+2,0+2,25+2,25+11,3+13,5+6,0+17,2+6,0+
32,2+11,5+3,0+22,5+3,0+3,5+21,6+33,7+14,6+3,0+24,6+3,3+29,5+30,5+
47,0+29,0+62,0+2,0+11,2+10,3+11,2+26,0+55,0+8,3+57,3+29,2+12,9+6,5+
8,2+33,2+15,5+30,4+20,4+6,8+16,7+20,8+4,5+10,5+23,2+3,1+36,6+5,6+
24,1+5,5+29,5+2,5+9,5+6,8+33,7+6,0+34,7+14,7+37,9+35,1+35,3+28,1+
18,4+21,0+45,7+31,0+21,0+3,4+2,9+20,5+2,8+18,5+37,6+41,3+14,0+45,1+
14,2+41,9+16,6+24,5+32,2+14,3+40,5+11,7+29,6+42,5+70,5+7,8+32,4+28,1+
3,7+15,7+43,0+13,6+37,6+5,2+30,7+13,5+14,6+35,0+17,6+14,6+32,0+1,5+
27,0+25,0+14,5+41,4+42,9+16,0+9,0+24,3+39,0+34,6+15,7+32,9+24,5+16,0
RAZEM 2834,200
14.3 Likwidacja istniej acych wodoci agéw
105|D.01.03.05 |Likwidacja istniejacych wodociagéw wraz z wywozem na sktadowisko Wyko- |m3
2 nawcy i kosztami utylizacji
<DN225> 28*3,14*0,1125*0,1125 m3 1,113
<DN125> (105,9+295,06-113,73-20,48+52,8+11,3)*3,14*0,0625*0,0625 m3 4,058
<DN100> (113,73+20,48+1673,36+15,9+1,0)*3,14*0,05*0,05 m3 14,322
<DNB80> (12,6+9,8+3,4+2,6+9,3+3,5+3,2)*3,14*0,04*0,04 m3 0,223
<istniejgce przytacza wodociggowe> (9,2+11,5+13,5+10,7+14,8+6,0+9,2+ m3 1,767
13,8+51,6+6,6+9,3+9,5+8,7+3,3+5,4+13,1+24,0+12,2+23,9+19,4+9,9+14,3+
10,2+10,7+13,6+22,5+10,2+16,5+10,3+22,2+37,7+53,5+8,3+3,7+17,7+18,5+
18,6+46,8+15,2+49,7+21,4+4,7+8,7+14,9+28,0+6,9+34,8+9,6+14,1+23,6+
1,5+11,2+17,2+15,4+10,3+28,4+13,0+17,0+12,5+21,9+9,5+1,8+25,7+13,3+
26,7+21,5+12,0+27,6+10,4+20,2+9,8+37,1+23,3+13,2+10,4+10,0+12,8+10,3+
21,2+36,0+6,6+24,0+33,9+22,9+21,4+32,0+19,5+20,6+35,0+62,4+14,5+12,5+
18,0+11,2+23,0+35,0+21,1+29,5+12,8+22,2+21,3+22,2+26,5+28,8+24,0+9,7+
18,5+21,6+33,1+35,6+16,5+6,0+31,3+26,5+22,7+20,7+1,3)*3,14*0,016*0,016
RAZEM 21,483
14.4 Odwodnienie wykopéw
105|D.01.03.05 |Odwodnienie wykopOw przez pompowanie ryczait
3
1 ryczat 1,000
RAZEM 1,000
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