










Rozbudowa DW 416 w Kietrzu-odcinek miejski v2.ath OBMIAR

Lp. Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

RAZEM 2,000
21 D.01.02.01 Mechaniczne karczowanie krzaków ha

0,009 ha 0,009
RAZEM 0,009

22 D.01.02.01 Wywożenie dłużyc na składowisko Wykonawcy mp
2*0,1+1*0,1+2*0,2+4*0,25+10*0,3+7*0,35+2*0,58+1*0,77+2*1,35 mp 11,780

RAZEM 11,780
23 D.01.02.01 Wywożenie karpiny na składowisko Wykonawcy mp

2*0,05+1*0,05+2*0,7+4*0,17+10*0,28+7*0,45+2*0,65+1*0,88+2*1,61 mp 13,580
RAZEM 13,580

24 D.01.02.01 Wywożenie gałęzi na składowisko Wykonawcy mp
2*0,06+1*0,06+2*0,17+4*0,42+10*0,77+7*1,35+2*1,95+1*2,62+2*4,73 mp 35,330

RAZEM 35,330
25 D.01.02.01a Ochrona istniejących drzew w okresie budowy drogi szt.

10 szt. 10,000
RAZEM 10,000

26 D.01.02.01a Ochrona istniejących drzew w okresie budowy drogi - pod przyłącza wodocią-
gowe na odcinkach zlokalizowanych na działkach prywatnych

szt.

31 szt. 31,000
RAZEM 31,000

27 D.01.02.01a Zabezpieczenie lub powtórne nasadzenie istniejących krzewów - pod przyłą-
cza wodociągowe na odcinkach zlokalizowanych na działkach prywatnych

szt.

13 szt. 13,000
RAZEM 13,000

28 D.01.02.02 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) na śr. gr. 15 cm - odcinek miejs-
ki, tereny płaskie

m2

6125,6 m2 6125,600
RAZEM 6125,600

29 D.01.02.02 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) na śr. gr. 15 cm - pod przyłącza
wodociągowe na odcinkach zlokalizowanych na działkach prywatnych

m2

5,2+35,4+2+5,2+32,7+20,2+10,8+9,8+6,5+15,6+1,7+5,3+23,7+16,3+4,8+6,1+
11+10+11,6+22+0,5+12+2,5+1,5+4,1+11,1+3,1+1,3+15,7+8,6+7+21+8,2+8,1+
26,1+10+23,6+14,4+6,1+6,1+15,3+16,6+13+17,4+6,8+9+10+5,8+6,3+19,1+
10,1+8,4+6,3+7+3+3,8

m2 604,800

RAZEM 604,800
30 D.01.02.02 Wywóz nieprzydatnego humusu na składowisko Wykonawcy wraz z kosztami

utylizacji lub składowania
m3

(604,8*0,15)*0,15 m3 13,608
(6125,6)*0,15 m3 918,840

RAZEM 932,448
2.3 Roboty rozbiórkowe

2.3.
1

Przeło żenie ogrodzenia na granicy działki nr 1719/6

31 D.01.02.04. Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat. III-IV;
głębokość do 1,5 m, szerokość 0,8-1,5 m - zasypanie dołu po fundamencie

m3

0,2*11 m3 2,200
RAZEM 2,200

32 D.01.02.04. Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer. dna do 1,5 m i gł. do
1,5 m ze złożeniem urobku na odkład (kat. gruntu III) - wykop pod nowy funda-
ment

m3

0,2*11 m3 2,200
RAZEM 2,200

33 D.01.02.04 Demontaż betonowych paneli prefabrykowanych m2

20*2 m2 40,000
RAZEM 40,000

34 D.01.02.04 Demontaż słupków betonowych ogrodzenia m3

0,2*0,2*2*11 m3 0,880
RAZEM 0,880

35 D.01.02.04 Rozbiórka fundamentów dla słupków m3

11*0,13 m3 1,430
RAZEM 1,430

36 D.01.02.04 Transport gruzu z terenu rozbiórki na składowisko Wykonawcy wraz z koszta-
mi składowania

m3

0,88+1,43 m3 2,310
RAZEM 2,310

37 D.01.02.04 Fundament pod słupek z betonu C16/20 m3

11*0,13 m3 1,430
RAZEM 1,430

38 D.01.02.04 Słupki prefabrykowane do ogrodzenia nowe szt.
11 szt. 11,000

RAZEM 11,000
39 D.01.02.04 Ogrodzenia z paneli prefabrykowanych - przyjęto 20% nowego materiału m2

20*2 m2 40,000
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Lp. Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

RAZEM 40,000
2.3.

2
Przeło żenie bramy i budowa ogrodzenia na granicy działki n r 1881/5

40 D.01.02.04. Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat. III-IV;
głębokość do 1,5 m, szerokość 0,8-1,5 m - zasypanie dołu po fundamencie

m3

0,13*21 m3 2,730
RAZEM 2,730

41 D.01.02.04. Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer. dna do 1,5 m i gł. do
1,5 m ze złożeniem urobku na odkład (kat. gruntu III) - wykop pod nowy funda-
ment

m3

0,13*21 m3 2,730
RAZEM 2,730

42 D.01.02.04 Fundament pod słupek z betonu C16/20 m3

1,0*3,14*0,3*0,3/4*21 m3 1,484
RAZEM 1,484

43 D.01.02.04. Słupki do ogrodzeń szt.
21 szt. 21,000

RAZEM 21,000
44 D.01.02.04 Osadzenie przęseł z siatki w ramach z kształtowników m2

20*1,5 m2 30,000
RAZEM 30,000

45 D.01.02.04 Brama dwuskrzydłowa H=1,5m kpl.
1 kpl. 1,000

RAZEM 1,000
2.3.

3
Przeło żenie ogrodzenia na granicy działki nr 2059/2

46 D.01.02.04. Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat. III-IV;
głębokość do 1,5 m, szerokość 0,8-1,5 m - zasypanie dołu po fundamencie

m3

0,2*9 m3 1,800
RAZEM 1,800

47 D.01.02.04. Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer. dna do 1,5 m i gł. do
1,5 m ze złożeniem urobku na odkład (kat. gruntu III) - wykop pod nowy funda-
ment

m3

0,2*5 m3 1,000
RAZEM 1,000

48 D.01.02.04 Demontaż betonowych paneli prefabrykowanych m2

16*1,5 m2 24,000
RAZEM 24,000

49 D.01.02.04 Demontaż słupków betonowych ogrodzenia m3

0,2*0,2*1,5*9 m3 0,540
RAZEM 0,540

50 D.01.02.04 Rozbiórka fundamentów dla słupków m3

9*0,13 m3 1,170
RAZEM 1,170

51 D.01.02.04 Transport gruzu z terenu rozbiórki na składowisko Wykonawcy wraz z koszta-
mi składowania

m3

0,54+1,17 m3 1,710
RAZEM 1,710

52 D.01.02.04 Fundament pod słupek z betonu C16/20 m3

5*0,13 m3 0,650
RAZEM 0,650

53 D.01.02.04 Słupki prefabrykowane do ogrodzenia nowe szt.
5 szt. 5,000

RAZEM 5,000
54 D.01.02.04 Ogrodzenia z paneli prefabrykowanych - przyjęto 20% nowego materiału m2

8*1,5 m2 12,000
RAZEM 12,000

2.3.
4

Przeło żenie ogrodzenia na granicy działki nr 627/2

55 D.01.02.04. Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat. III-IV;
głębokość do 1,5 m, szerokość 0,8-1,5 m - zasypanie dołu po fundamencie

m3

0,2*6 m3 1,200
RAZEM 1,200

56 D.01.02.04. Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer. dna do 1,5 m i gł. do
1,5 m ze złożeniem urobku na odkład (kat. gruntu III) - wykop pod nowy funda-
ment

m3

0,2*5 m3 1,000
RAZEM 1,000

57 D.01.02.04 Demontaż betonowych paneli prefabrykowanych m2

10*1,5 m2 15,000
RAZEM 15,000

58 D.01.02.04 Demontaż słupków betonowych ogrodzenia m3

0,2*0,2*1,5*6 m3 0,360
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RAZEM 0,360
59 D.01.02.04 Rozbiórka fundamentów dla słupków m3

6*0,13 m3 0,780
RAZEM 0,780

60 D.01.02.04 Transport gruzu z terenu rozbiórki na składowisko Wykonawcy wraz z koszta-
mi składowania

m3

0,36+0,78 m3 1,140
RAZEM 1,140

61 D.01.02.04 Fundament pod słupek z betonu C16/20 m3

5*0,13 m3 0,650
RAZEM 0,650

62 D.01.02.04 Słupki prefabrykowane do ogrodzenia nowe szt.
5 szt. 5,000

RAZEM 5,000
63 D.01.02.04 Ogrodzenia z paneli prefabrykowanych - przyjęto 20% nowego materiału m2

8*1,5 m2 12,000
RAZEM 12,000

2.3.
5

Przeło żenie ogrodzenia na granicy działki nr 628/5

64 D.01.02.04. Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat. III-IV;
głębokość do 1,5 m, szerokość 0,8-1,5 m - zasypanie dołu po fundamencie
pod słupki

m3

0,13*14 m3 1,820
RAZEM 1,820

65 D.01.02.04. Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer. dna do 1,5 m i gł. do
1,5 m ze złożeniem urobku na odkład (kat. gruntu III) - wykop pod stopy beto-
nowe

m3

0,13*10 m3 1,300
RAZEM 1,300

66 D.01.02.04. Rozebranie ogrodzeń z siatki w ramach z kątownika m
25 m 25,000

RAZEM 25,000
67 D.01.02.04. Rozebranie słupków ogrodzeń szt.

14 szt. 14,000
RAZEM 14,000

68 D.01.02.04 Demontaż prefabrykowanej podmurówki betonowej m
25 m 25,000

RAZEM 25,000
69 D.01.02.04 Rozbiórka fundamentów dla słupków m3

14*0,13 m3 1,820
RAZEM 1,820

70 D.01.02.04 Transport gruzu z terenu rozbiórki na składowisko Wykonawcy wraz z koszta-
mi składowania

m3

1,82 m3 1,820
RAZEM 1,820

71 D.01.02.04 Ułożenie podmurówki betonowej z odzysku m
18 m 18,000

RAZEM 18,000
72 D.01.02.04 Fundament pod słupek z betonu C16/20 m3

1,0*3,14*0,4*0,4/4*10 m3 1,256
RAZEM 1,256

73 D.01.02.04. Słupki do ogrodzeń szt.
10 szt. 10,000

RAZEM 10,000
74 D.01.02.04 Osadzenie przęseł z siatki w ramach z kształtowników z odzysku m2

18*1,5 m2 27,000
RAZEM 27,000

2.3.
6

Przeło żenie ogrodzenia na granicy działki nr 644/4

75 D.01.02.04. Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat. III-IV;
głębokość do 1,5 m, szerokość 0,8-1,5 m

m3

13*0,5*0,9 m3 5,850
RAZEM 5,850

76 D.01.02.04. Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer. dna do 1,5 m i gł. do
1,5 m ze złożeniem urobku na odkład (kat. gruntu III)

m3

13*0,5*0,9 m3 5,850
RAZEM 5,850

77 D.01.02.04 Ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych obetonowanych - rozebranie m2

13*2 m2 26,000
RAZEM 26,000

78 D.01.02.04 Rozbiórka podwaliny betonowej m3

13*0,3*1,0 m3 3,900
RAZEM 3,900
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79 D.01.02.04 Transport gruzu z terenu rozbiórki na składowisko Wykonawcy wraz z koszta-
mi składowania

m3

3,9 m3 3,900
RAZEM 3,900

80 D.01.02.04 Podwaliny betonowe z betonu C16/20 m3

13*0,3*1,0 m3 3,900
RAZEM 3,900

81 D.01.02.04 Ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych obetonowanych - budowa, słupki i
siatka z odzysku

m2

13*2 m2 26,000
RAZEM 26,000

2.3.
7

Przeło żenie ogrodzenia na granicy działki nr 798/4

82 D.01.02.04. Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat. III-IV;
głębokość do 1,5 m, szerokość 0,8-1,5 m

m3

0,13*10 m3 1,300
RAZEM 1,300

83 D.01.02.04. Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer. dna do 1,5 m i gł. do
1,5 m ze złożeniem urobku na odkład (kat. gruntu III)

m3

0,13*10 m3 1,300
RAZEM 1,300

84 D.01.02.04 Ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych obetonowanych - rozebranie m2

1,5*18 m2 27,000
RAZEM 27,000

85 D.01.02.04 Ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych obetonowanych - budowa: nowe
słupki, siatka z odzysku

m2

1,5*18 m2 27,000
RAZEM 27,000

86 D.01.02.04 Fundament pod słupek z betonu C16/20 m3

1,0*3,14*0,3*0,3/4*10 m3 0,707
RAZEM 0,707

2.3.
8

Przeło żenie ogrodzenia na granicy działki nr 799/9

87 D.01.02.04. Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat. III-IV;
głębokość do 1,5 m, szerokość 0,8-1,5 m

m3

0,13*5 m3 0,650
RAZEM 0,650

88 D.01.02.04. Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer. dna do 1,5 m i gł. do
1,5 m ze złożeniem urobku na odkład (kat. gruntu III)

m3

0,13*5 m3 0,650
RAZEM 0,650

89 D.01.02.04 Ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych obetonowanych - rozebranie m2

1,5*8 m2 12,000
RAZEM 12,000

90 D.01.02.04 Ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych obetonowanych - budowa, nowe
słupki, siatka z odzysku

m2

1,5*8 m2 12,000
RAZEM 12,000

91 D.01.02.04 Fundament pod słupek z betonu C16/20 m3

1,0*3,14*0,3*0,3/4*5 m3 0,353
RAZEM 0,353

2.3.
9

Przeło żenie ogrodzenia na granicy działki nr 799/11

92 D.01.02.04. Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat. III-IV;
głębokość do 1,5 m, szerokość 0,8-1,5 m

m3

0,13*2 m3 0,260
RAZEM 0,260

93 D.01.02.04. Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer. dna do 1,5 m i gł. do
1,5 m ze złożeniem urobku na odkład (kat. gruntu III)

m3

0,13*2 m3 0,260
RAZEM 0,260

94 D.01.02.04 Ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych obetonowanych - rozebranie m2

1,5*3 m2 4,500
RAZEM 4,500

95 D.01.02.04 Ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych obetonowanych - budowa, nowe
słupki, siatka z odzysku

m2

1,5*3 m2 4,500
RAZEM 4,500

96 D.01.02.04 Fundament pod słupek z betonu C16/20 m3

1,0*3,14*0,3*0,3/4*2 m3 0,141
RAZEM 0,141

2.3.
10

Przeło żenie ogrodzenia wraz z bramami i furtk ą na granicy działki nr 799/13
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97 D.01.02.04. Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat. III-IV;
głębokość do 1,5 m, szerokość 0,8-1,5 m

m3

0,13*4 m3 0,520
RAZEM 0,520

98 D.01.02.04. Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer. dna do 1,5 m i gł. do
1,5 m ze złożeniem urobku na odkład (kat. gruntu III)

m3

0,13*4 m3 0,520
RAZEM 0,520

99 D.01.02.04 Ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych obetonowanych - rozebranie m2

1,5*5,5 m2 8,250
RAZEM 8,250

100 D.01.02.04 Ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych obetonowanych - budowa, nowe
słupki, siatka z odzysku

m2

1,5*5,5 m2 8,250
RAZEM 8,250

101 D.01.02.04 Przestawienie bramy jednoskrzydłowej L=6,6m, H=1,5m z furtką L=1,0m, H=
1,5m

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

102 D.01.02.04 Przestawienie bram: jednoskrzydłowej L=2,6m, H=1,5m, przesuwnej L=2,6m,
H=1,5m

kpl.

2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000

103 D.01.02.04 Fundament pod słupek z betonu C16/20 m3

0,13*10 m3 1,300
RAZEM 1,300

2.3.
11

Pozostałe roboty rozbiórkowe

104 D.01.02.04 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z betonu o śr. grubości 15 cm - zjazdy m2

267,6 m2 267,600
RAZEM 267,600

105 D.01.02.04 Rozbiórka nawierzchni z płyt betonowych ażurowych gr. 8 cm na podsypce
cem. piask. gr 3 cm - zjazdy

m2

1+9,4+2,1 m2 12,500
RAZEM 12,500

106 D.01.02.04 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o
śr. grubości 5 cm - zjazdy

m2

1354,0 m2 1354,000
RAZEM 1354,000

107 D.01.02.04 Rozbiórka nawierzchni z płyt betonowych typu trylinka śr. gr. 12 cm na podsyp-
ce cem. piask. gr. 3 cm - zjazdy

m2

85,0 m2 85,000
RAZEM 85,000

108 D.01.02.04 Rozbiórka nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na podsypce
cem. piask. gr. 3 cm - zjazdy

m2

623,0 m2 623,000
RAZEM 623,000

109 D.01.02.04 Rozbiórka nawierzchni z kostki brukowej betonowej lub płyt betonowych chod-
nikowych gr. 8 cm na podsypce cem. piask. gr. 3 cm - pod przyłącza wodocią-
gowe na odcinkach zlokalizowanych na działkach prywatnych

m2

850,0 m2 850,000
RAZEM 850,000

110 D.01.02.04 Rozbiórka podbudowy z mieszanki kruszyw pod nawierzchnie z kostki bruko-
wej betonowej lub płyt betonowych chodnikowych, płyt ażurowych oraz rozbiór-
ka nawierzchni z mieszanki kruszyw gr. 15 cm - pod przyłącza wodociągowe
na odcinkach zlokalizowanych na działkach prywatnych

m2

1090,35 m2 1090,350
RAZEM 1090,350

111 D.01.02.04 Rozbiórka podbudowy z mieszanki kruszyw pod nawierzchnie z kostki bruko-
wej kamiennej i pod nawierzchnię z mas bitumicznych gr. 10 cm - pod przyłą-
cza wodociągowe na odcinkach zlokalizowanych na działkach prywatnych

m2

149,0 m2 149,000
RAZEM 149,000

112 D.01.02.04 Rozbiórka nawierzchni z betonu cementowego śr. gr. 10 cm na podsypce cem.
piask. gr. 5 cm - pod przyłącza wodociągowe na odcinkach zlokalizowanych na
działkach prywatnych

m2

245,62 m2 245,620
RAZEM 245,620

113 D.01.02.04 Rozbiórka nawierzchni z kostki brukowej kamiennej 9/11 cm na podsypce
cem. piask. gr. 5 cm - pod przyłącza wodociągowe na odcinkach zlokalizowa-
nych na działkach prywatnych

m2

148,36 m2 148,360
RAZEM 148,360
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114 D.01.02.04 Rozbiórka nawierzchni z płyt betonowych ażurowych gr. 8 cm (wypełnionych
humusem) na podsypce cem. piask. gr. 3 cm - pod przyłącza wodociągowe na
odcinkach zlokalizowanych na działkach prywatnych

m2

39,0 m2 39,000
RAZEM 39,000

115 D.01.02.04 Ręczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o gru-
bości 5 cm - pod przyłącza wodociągowe na odcinkach zlokalizowanych na
działkach prywatnych

m2

6+3,5 m2 9,500
RAZEM 9,500

116 D.01.02.04 Rozbiórka nawierzchni z kostki brukowej kamiennej 10 cm na podsypce cem.
piask. 5 cm - zjazdy

m2

14256,36 m2 14256,360
RAZEM 14256,360

117 D.01.02.04 Rozbiórka nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cem. piask.
gr. 3 cm - chodniki

m2

2465,0 m2 2465,000
RAZEM 2465,000

118 D.01.02.04 Rozbiórka nawierzchni z płyt chodnikowych bet. 35x35 cm gr. 5 cm na podsyp-
ce cem. piask. gr. 3 cm - chodniki

m2

165,4 m2 165,400
RAZEM 165,400

119 D.01.02.04 Rozbiórka nawierzchni z płyt chodnikowych bet. 50x50 cm gr. 7 cm na podsyp-
ce cem. piask. gr. 3 cm - chodniki

m2

2864,0 m2 2864,000
RAZEM 2864,000

120 D.01.02.04 Rozbiórka nawierzchni z kruszywa gr. 15 cm - pobocza, place i zjazdy m2

935,0 m2 935,000
RAZEM 935,000

121 D.01.02.04 Rozbiórka nawierzchni jezdni (pod warstwami bitumicznymi) z kostki brukowej
kamiennej gr. 7 cm na podsypce gr. 3 cm

m2

1320,0 m2 1320,000
RAZEM 1320,000

122 D.01.02.04 Rozbiórka nawierzchni jezdni (pod warstwami bitumicznymi) z kostki brukowej
kamiennej gr. 15 cm na podsypce gr. 5 cm

m2

523,36 m2 523,360
RAZEM 523,360

123 D.01.02.04 Rozbiórka nawierzchni jezdni (pod warstwami bitumicznymi) z kostki brukowej
kamiennej gr. 20 cm na podsypce gr. 5 cm

m2

337,4 m2 337,400
RAZEM 337,400

124 D.01.02.04 Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm na podsypce ce-
mentowo-piaskowej

m

3124,0 m 3124,000
RAZEM 3124,000

125 D.01.02.04 Rozebranie istniejącego opornika kamiennego 12x30 cm na ławie betonowej o
pow. 0,07 m2

m

1625,0 m 1625,000
RAZEM 1625,000

126 D.01.02.04 Rozebranie istniejącego krawężnika najazdowego betonowego 15x22 cm na
ławie betonowej o powierzchni 0,07 m2

m

53,0 m 53,000
RAZEM 53,000

127 D.01.02.04 Rozebranie obrzeży o wymiarach 8x30 cm na podsypce piaskowej m
2209,0 m 2209,000

RAZEM 2209,000
128 D.01.02.04 Rozebranie istn. opornika betonowego 20x30 cm na ławie betonowej o po-

wierzchni 0,07 m2
m

112,56 m 112,560
RAZEM 112,560

129 D.01.02.04 Rozebranie ław z betonu m3

<krawężnik 15x30 cm> 3124,0*0,07 m3 218,680
<opornik kamienny 12x30 cm>1625,0*0,07 m3 113,750
<krawężnik najazdowy 15x22cm> 53,0*0,07 m3 3,710
<obrzeża trawnikowe 8x30 cm> 2209,0*0,05 m3 110,450
<opornik betonowy 20x30 cm> 112,56*0,07 m3 7,879

RAZEM 454,469
130 D.01.02.04 Rozebranie obrzeży o wymiarach 8x30 cm na podsypce piaskowej - pod przy-

łącza wodociągowe na odcinkach zlokalizowanych na działkach prywatnych
m

27 m 27,000
RAZEM 27,000

131 D.01.02.04 Rozebranie ław - pod przyłącza wodociągowe na odcinkach zlokalizowanych
na działkach prywatnych

m3

27*0,053 m3 1,431
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RAZEM 1,431
132 D.01.02.04 Rozebranie korytka ściekowego betonowego 50x15 cm na podsypce piasko-

wej gr. 5 cm
m

9,9+11,3+2,15+2,1+10,75+2,4+13,75+2+4,5 m 58,850
RAZEM 58,850

133 D.01.02.04 Rozebranie przepustów rurowych. Rury betonowe o średnicy 40 cm m
<pod zjazdami> 6,5+6+5+5,5 m 23,000
<pod zjazdem na drogę transportu rolnego> 19 m 19,000

RAZEM 42,000
134 D.01.02.04 Rozebranie podmurówki ceglanej m3

<przy działce nr 885> 0,25*0,6*(2,7+2,7) m3 0,810
<przy działkach nr 798/1, 798/2, 799/6> 0,25*0,13*(30,3+9,7) m3 1,300
<przy działce nr 778> 0,25*0,19*3,3 m3 0,157
<przy działce nr 777> 0,25*0,6*2,0 m3 0,300
<przy działce nr 804/4> 17*0,5*0,7 m3 5,950

RAZEM 8,517
135 D.01.02.04 Rozebranie podmurówki kamiennej m3

<przy działce nr 777> 0,2*0,6*2,9 m3 0,348
<przy działce nr 1121> 0,2*0,2*(4,7+4,3) m3 0,360
<przy działce nr 883/1> 0,2*0,2*(0,8+0,7) m3 0,060

RAZEM 0,768
136 D.01.02.04 Demontaż stalowych barierek dla pieszych (o różnych przekrojach) m

4+7,6+4,9+(2*2,7) m 21,900
RAZEM 21,900

137 D.01.02.04 Rozbiórka schodów żelbetowych przy posesji nr 794/1 m3 bet.
1,56 m3 bet. 1,560

RAZEM 1,560
138 D.01.02.04 Rozbiórka schodów żelbetowych przy posesji nr 794/1 - demontaż stalowych

barierek dla pieszych
m

4 m 4,000
RAZEM 4,000

139 D.01.02.04 Rozbiórka schodów betonowych przy posesji nr 851 m3 bet.
1,35*1,1*0,4 m3 bet. 0,594

RAZEM 0,594
140 D.01.02.04 Rozbiórka schodów przy posesji nr 864/1 - z płyt chodnikowych 35x35x5 cm

na podsypce 3 cm
m2

1 m2 1,000
RAZEM 1,000

141 D.01.02.04 Rozbiórka obrzeży betonowych 8x30 cm na ławie żwirowej 0,05 m2 obramowu-
jących schody

m

<przy posesji nr 864/1> 1,5+1,5 m 3,000
<przy posesji 876> 1,2+1,2 m 2,400
 

RAZEM 5,400
142 D.01.02.04 Rozebranie ław pod obrzeża m3

<przy posesji nr 864/1> 2,4*0,05 m3 0,120
<przy posesji 876> 3*0,05 m3 0,150

RAZEM 0,270
143 D.01.02.04 Rozbiórka chodnika przy posesji nr 864/1 - nawierzchnia klinkierowa gr. 6 cm

na podsypce gr. 3 cm
m2

2,4 m2 2,400
RAZEM 2,400

144 D.01.02.04 Rozbiórka schodów do posesji 876 z bloczków betonowych grubości 50 cm na
podsypce piaskowej gr. 10 cm

m2

1,2*1,2 m2 1,440
RAZEM 1,440

145 D.01.02.04 Rozbiórka wiaty przystankowej - demontaż ścianek betonowych m3

2,4*3,5 m3 8,400
RAZEM 8,400

146 D.01.02.04 Rozbiórka wiaty przystankowej - demontaż stalowego zadaszenia m2

6,5*2 m2 13,000
RAZEM 13,000

147 D.01.02.04 Rozbiórka ścianek betonowych przepustu pod zjazdem na drogę transportu
rolnego na działce 1239/2

m3

2*(0,4*1,5*1,5) m3 1,800
RAZEM 1,800

148 D.01.02.04 Rozbiórka przewodu przepustu z rur metalowych Dw=40 cm przy zjeździe na
drogę transportu rolnego na działce 1246/1

m

2 m 2,000
RAZEM 2,000

149 D.01.02.04 Rozbiórka umocnienia wlotu przepustu pod zjazdem na drogę transportu rolne-
go na działce 1246/1 - narzut z kostki kamiennej 15/17 cm

m3

7,5 m3 7,500
RAZEM 7,500
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150 D.05.03.11 Frezowanie nawierzchni bitumicznych na średnią grubość 4 cm: - na obiekcie
mostowym na rzece Troja, pod proj. warstwy bitumiczne i na odc. dojazdu do
obiektu od str. płn. do km 0+394,00 - powiązania konstrukcyjne z istn. nawierz-
chniami - warstwa ścieralna

m2

133,2+230,9+14,3+9,1+6,6+29,6+12,6+23,1+10,5+60,7+10+8,3+17,2+11,5+
83,3+8,9+7

m2 676,800

RAZEM 676,800
151 D.05.03.11 Frezowanie nawierzchni bitumicznych na średnią grubość 6 cm: - powiązania

konstrukcyjne z istn. nawierzchniami - warstwa wiążąca, - rozbiórka istn. kons-
trukcji ul. Długiej na odc. km 0+004,80 - km 0+ 058,40

m2

7+19+53,6+6,3+477,7 m2 563,600
RAZEM 563,600

152 D.05.03.11 Frezowanie nawierzchni bitumicznych na średnią grubość 8 cm: - rozbiórka
istn. konstrukcji ul. Raciborskiej na odc. km 1+599,00 - km 1+990,00 DW416
pod proj. warstwy bitumiczne, - powiązania konstrukcyjne z istn. nawierzchnia-
mi - warstwa wiążąca

m2

2736,1+12,6+8+5,5+5+4,2+6,5+8+4,5+3,5 m2 2793,900
RAZEM 2793,900

153 D.05.03.11 Frezowanie nawierzchni bitumicznych na średnią grubość 9 cm na ul. Polnej
na odc. km 0+005,50 - km 0+027,70 DP1276O

m2

207,7 m2 207,700
RAZEM 207,700

154 D.05.03.11 Frezowanie nawierzchni bitumicznych na średnią grubość 10 cm: - rozbiórka
istn. konstrukcji ul. Niepodległości na odc. km 0+000,00 - km 0+126,00
DW416 pod proj. warstwy bitumiczne oraz wlotów ul. Wieżowa, ul. Żeromskie-
go, ul. Górska, ul. Nadbrzeżna wlot w km 0+875, droga wewnętrzna w km 1+
295, ul. Langenowska, droga wewnętrzna w km 1+606, droga transportu rolne-
go w km 1+972, - powiązania konstrukcyjne z istn. nawierzchniami (podbudo-
wa bitumiczna)

m2

1225,4+82+145,2+130,4+94,3+55,3+98,2+36,1+41,7+9,5+6,3 m2 1924,400
RAZEM 1924,400

155 D.05.03.11 Frezowanie nawierzchni bitumicznych na średnią grubość 12 cm: - rozbiórka
istn. konstrukcji ul. Raciborskiej na odc. km 1+990,00 - istn. nowej konstr. wyk.
przez woj. Śl. DW416 pod proj. warstwy bitumiczne w km 4+151,00

m2

284,6 m2 284,600
RAZEM 284,600

156 D.05.03.11 Frezowanie nawierzchni bitumicznych na średnią grubość 13 cm: - rozbiórka
istn. konstrukcji ul. Długiej i ul. Raciborskiej na odc. km 0+394,00 - km 1+
599,00 DW416 pod proj. warstwy bitumiczne

m2

9876,7 m2 9876,700
RAZEM 9876,700

157 D.05.03.11 Frezowanie nawierzchni bitumicznych na średnią grubość 18 cm : - rozbiórka
istn. konstrukcji ul. Długiej na odc. km 0+126,00 - do mostu na rzece Troi w
ciągu DW416, - rozbiórka istn. konstrukcji ul. Traugutta na odc. km 0+009,65 -
km 0+ 054,20 DG108813O pod proj. warstwy bitumiczne

m2

1918,6+337,4 m2 2256,000
RAZEM 2256,000

158 D.01.02.04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyła-
dowaniu samochodem samowyładowczym na składowisko Wykonawcy - z
kosztami składowania/utylizacji

m3

7484,0 m3 7484,000
RAZEM 7484,000

159 D.01.02.04 Likwidacja urządzeń U-1a (słupki hektometrowe) szt
2 szt 2,000

RAZEM 2,000
160 D.01.02.04 Likwidacja ogrodzenia dla pieszych U-12a m

4 m 4,000
RAZEM 4,000

161 D.01.02.04 Demontaż konstrukcji wsporczych znaków - słupki szt
79 szt 79,000

RAZEM 79,000
162 D.01.02.04 Wywóz znaków i urządzeń bezpieczeństwa ruchu na bazę ZDW w Głubczy-

cach
t

<U-1a (słupki hektometrowe)> 2*1/1000 t 0,002
<U-12a (ogrodzenie dla pieszych)> 2*50/1000 t 0,100
<konstrukcje wsporcze znaków (słupki) i tarcze> 79*19,37/1000 t 1,530

RAZEM 1,632
2.4 Roboty ziemne
163 D.02.01.01 Roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na

składowisko Wykonawcy wraz z kosztami składowania
m3

21048,25 m3 21048,250
RAZEM 21048,250

2.5 Ulepszone podło że
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164 D.02.03.01e Ułożenie warstwy ulepszonego podłoża z mieszanki niezwiązanej o uziarnieniu
0/63 mm, o CBR>=35% o parametrach warstwy odsączającej o k10>=8 m/do-
bę gr. 20 cm, jezdnie KR 4 i KR2

m2

3273,64+107,52+175,0 m2 3556,160
RAZEM 3556,160

165 D.02.03.01e Ułożenie warstwy ulepszonego podłoża z mieszanki niezwiązanej o uziarnieniu
0/63 mm, o CBR>=35% o parametrach warstwy odsączającej o k10>=8 m/do-
bę gr. 35 cm

m2

<jezdnie KR 4 i KR2 i wyspa azylu> 18096,55 m2 18096,550
<wyspy przejezdne azylu, pierścień ronda, pierścienie przejezdne na skrzyżo-
waniach> 350,45

m2 350,450

RAZEM 18447,000
166 D.02.03.01e Ułożenie warstwy ulepszonego podłoża z mieszanki niezwiązanej - georuszt

trójosiowy heksagonalny z PP, pod jezdnie KR 4 i KR2 (dla G4 i G*), wyspa
azylu, wyspy przejezdne azylu, pierścień ronda, pierścienie przejezdne na
skrzyżowaniach

m2

22193,24 m2 22193,240
RAZEM 22193,240

2.6 Profilowanie i zag ęszczanie podło ża
167 D.04.01.01 Profilowanie i zagęszczanie podłoża - jezdnie KR 4 i KR2, wyspy przejezdne

azylu, pierścień ronda, pierścienie przejezdne na skrzyżowaniach, wyspa azylu
m2

22193,24 m2 22193,240
RAZEM 22193,240

2.7 Warstwa odcinaj ąca
168 D.04.02.01a Ułożenie w-wy odcinającej z geowłókniny 200 g/m2, pod jezdnie KR 4 i KR2,

wyspy przejezdne azylu, pierścień ronda, pierścienie przejezdne na skrzyżo-
waniach, wyspa azylu

m2

22193,24 m2 22193,240
RAZEM 22193,240

2.8 Nasypy
169 D.02.03.01 Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie

kat. III-IV - wykonanie nasypów w koronie drogi (grunt z dokopu) - bez zagęsz-
czenia, wsp.0,25 do pracy spycharki

m3

1314,31+72,29 m3 1386,600
RAZEM 1386,600

2.9 Wzmocnienie podło ża
170 D.02.03.01e Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszcze-

niu 39 cm - Podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem
C50/30 frakcji 0/63 mm śr. gr. 39 cm - wyspy przejezdne azylu, pierścień ron-
da, pierścienie przejezdne na skrzyżowaniach

m2

320,45 m2 320,450
RAZEM 320,450

171 D.02.03.01e Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszcze-
niu 35 cm - Podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem
C50/30 frakcji 0/63 mm gr. 35 cm - jezdnie KR 4 i KR2, wyspa kanalizująca (el.
uspok. ruchu), wyspa azylu

m2

17737,32+906,6+32,5 m2 18676,420
RAZEM 18676,420

172 D.02.03.01e Podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C50/30 frakcji
0/63 mm - georuszt trójosiowy heksagonalny z PP pod jezdnie KR 4 i KR2, wy-
spy przejezdne azylu, pierścień ronda, pierścienie przejezdne na skrzyżowa-
niach, wyspa kanalizująca (el. uspok. ruchu), wyspa azylu

m2

17737,32+906,6+320,45+32,5 m2 18996,870
RAZEM 18996,870

2.10 Odwodnienie korpusu drogowego
173 D.03.03.01 Roboty ziemne wraz z wywozem na składowisko Wykonawcy z kosztami skła-

dowania/utylizacji
m3

0,3*0,4*800*2 m3 192,000
RAZEM 192,000

174 D.03.03.01 Rura drenarska perforowana PVC fi 100mm m
800*2 m 1600,000

RAZEM 1600,000
175 D.03.03.01 Otoczaki 12,5-31,5 mm gr. 30 cm m3

0,3*0,3*800*2 m3 144,000
RAZEM 144,000

176 D.03.03.01 Geowłóknina do owinięcia sączka o wymaganych parametrach: wodoprze-
puszczalność prostopadła do płaszczyzny - 0,08 m/s wodoprzepuszczalność w
płaszczyźnie - 29 m2/s10^-7 charakterystyczna wielkość porów O90 - 100 mi-
krometrów

m2

1,6*800*2 m2 2560,000
RAZEM 2560,000

177 D.03.03.01 Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głębo-
kości do 1.5 m w gruncie kat. I-III - podsypka piaskowa gr. 10 cm

m3

0,3*0,1*800*2 m3 48,000
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RAZEM 48,000
178 D.03.03.01 Rura szczelna PVC fi 100 mm na włączeniu do studzienek lub studni m

40 m 40,000
RAZEM 40,000

179 D.03.03.01 Włączenia szczelne do studni wpustów ulicznych lub kanalizacji deszczowej szt
40 szt 40,000

RAZEM 40,000
2.11 Połączenie mi ędzywarstwowe nawierzchni drogowej emulsj ą asfaltow ą
180 D.04.03.01 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowej nieulepszonej

Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem, powierzchnie nieulepszone, zuży-
cie emulsji 0,65 kg/m2

m2

17292,24 m2 17292,240
RAZEM 17292,240

181 D.04.03.01 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowej ulepszonej z bitumu
Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem, powierzchnie ulepszone, zużycie
emulsji 0,35 kg/m2

m2

31570,73 m2 31570,730
RAZEM 31570,730

182 D.04.03.01 Zabezpieczenie taśmą bitumiczną krat projektowanych wpustów ulicznych i
krawężnikowo-jezdniowych

m

265,0 m 265,000
RAZEM 265,000

2.12 Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwi ązanej
183 D.04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego - mieszanka niezwiązana z kruszywem

C90/3 frakcji 0/31,5mm - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 20 cm -
KR4 i KR2

m2

17841,6 m2 17841,600
RAZEM 17841,600

184 D.04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego mieszanka niezwiązana z kruszywem C90/3
frakcji 0/31,5mm - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 31 cm

m2

24,4 m2 24,400
RAZEM 24,400

185 D.04.04.02 Warstwa średniej grubości 15 cm z istniejących kruszyw (podbudowa) - odbu-
dowa po przebudowie przyłączy wodociągowych poza pasem drogowym

m2

810,25 m2 810,250
RAZEM 810,250

186 D.04.04.02 Warstwa średniej grubości 10 cm z istniejących kruszyw - odbudowa po prze-
budowie przyłączy wodociągowych poza pasem drogowym

m2

142,0 m2 142,000
RAZEM 142,000

187 D.04.04.02 Warstwa nawierzchni średniej grubości 15 cm z istniejących kruszyw - odbu-
dowa po przebudowie przyłączy wodociągowych poza pasem drogowym

m2

244,65 m2 244,650
RAZEM 244,650

2.13 Pobocza
188 D.04.04.02 Wykonanie poboczy gr. 15 cm - z destruktu asfaltobetonowego pozyskanego z

frezowania na miejscu
m2

1391,25 m2 1391,250
RAZEM 1391,250

2.14 Podbudowa zasadnicza z betonu cementowego
189 D.04.06.01b Podbudowa zasadnicza z betonu cementowego C20/25 - warstwa gr. 25 cm -

wyspy przejezdne azylu, pierścień ronda, pierścienie przejezdne na skrzyżo-
waniach

m2

197,2 m2 197,200
RAZEM 197,200

190 D.04.06.01b Nawierzchnia z betonu cementowego C20/25 grubości 10 cm na warstwie wy-
równawczej z kruszywa łamanego 0/4 mm gr. 5 cm - odbudowa po przebudo-
wie przyłączy wodociągowych poza pasem drogowym

m2

166,9 m2 166,900
RAZEM 166,900

2.15 Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego
191 D.04.07.01 Podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej klińcowo-żwirowej o lepiszczu

asfaltowym - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm. Podbudowa zasadni-
cza z betonu asfaltowego AC 22 P gr. 10 cm, jezdnie KR 4

m2

15112,65 m2 15112,650
RAZEM 15112,650

2.16 Zabezpieczenie geosiatk ą nawierzchni asfaltowej przed sp ękaniami odbitymi
192 D.05.03.26a Wzmocnienie styków nawierzchni geosiatką 50x50 kN/m m2

9,5*1,0 m2 9,500
RAZEM 9,500

2.17 Nawierzchnie
193 D.05.03.01 Nawierzchnia z kostki brukowej kamiennej 18 cm na podsypce cementowo-

piaskowej 1:4 gr. 5 cm - wyspy przejezdne azylu, pierścień ronda, pierścienie
przejezdne na skrzyżowaniach

m2
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235,62 m2 235,620
RAZEM 235,620

194 D.05.03.01 Nawierzchnia z istniejącej kostki brukowej kamiennej 9/11 cm na podsypce ce-
mentowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm - odbudowa po przebudowie przyłączy wodo-
ciągowych poza pasem drogowym

m2

122,70 m2 122,700
RAZEM 122,700

2.18 Warstwa wi ążąca z betonu asfaltowego
195 D.05.03.05b Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W gr. 6 cm, jezdnie KR 4 m2

15603,0 m2 15603,000
RAZEM 15603,000

196 D.05.03.05b Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W gr. 8 cm, jezdnie KR2 m2

875,26 m2 875,260
RAZEM 875,260

2.19 Warstwa ścieralna z SMA
197 D.05.03.13a Warstwa ścieralna z SMA 5 gr. 4 cm, jezdnie KR4 i KR2 m2

16690,90 m2 16690,900
RAZEM 16690,900

198 D.05.03.13a Warstwa ścieralna z SMA 5 gr. 4 cm - odbudowa po przebudowie przyłączy
wodociągowych poza pasem drogowym

m2

9,5 m2 9,500
RAZEM 9,500

2.20 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej 
199 D.05.03.23 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej - szara bezfazowa grubości 8 cm

na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 7 cm - przejezdne wyspy azylu
m2

1,6+2,4+2,4+1,6+1,25+1,25 m2 10,500
RAZEM 10,500

200 D.05.03.23 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej - szara bezfazowa grubości 8 cm
na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3 cm - nieprzejezdna wyspa azylu

m2

26,5 m2 26,500
RAZEM 26,500

201 D.05.03.23 Nawierzchnia z istniejącej kostki brukowej betonowej - grubości 8 cm na pod-
sypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm - odbudowa po przebudowie przyłączy
wodociągowych poza pasem drogowym

m2

730,2 m2 730,200
RAZEM 730,200

202 D.05.03.23 Nawierzchnia z istniejących płyt ażurowych betonowych - grubości 8 cm na
podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm z wypełnieniem humusem - odbudo-
wa po przebudowie przyłączy wodociągowych poza pasem drogowym

m2

27 m2 27,000
RAZEM 27,000

2.21 Roboty wyko ńczeniowe
203 D.06.01.01 Umocnienie wlotów studni wpadowych (osadnika) kostką kamienną 9/11 na

podsypce cem.-piask. 1:4 gr. 5 cm
m2

1,05*1,2+0,5*1,2 m2 1,860
RAZEM 1,860

204 D.06.01.01 Ułożenie betonowych płyt ażurowych 60x40x8 cm m2

<umocnienie skarp rowów> (1,1+1,3)*1,4+3,3*1,4 m2 7,980
<umocnienie skarp nasypów> 25,3*1,4+10,2*1,4+11,6*1,4 m2 65,940

RAZEM 73,920
205 D.06.01.01 Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 15 cm - do

wykorzystania humus zdjęty na miejscu
m2

7,41*1,2+28,1*1,2+0,7*1,2+14,3*1,2 m2 60,612
RAZEM 60,612

206 D.06.01.01 Wypełnienie płyt ażurowych humusem (humus z dokopu) m2

(7,98+65,94)*0,5 m2 36,960
RAZEM 36,960

2.22 Kraw ężniki betonowe
207 D.08.01.01 Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x30 cm bezpośrednio na tra-

wie
m

10+5,6+9,2+51,2+17,1+6,2+5,4+2,9+3,4+6,2+7,1+33,5+24,5+31,1+16,4+2,7+
2,7+18,6+1+33,1+8,9+33+14,8+14,9+20,4+11,8+9,6+4,2+10,4+2,4+33,8+11+
11,7+44,4+4,4+3,9+5,7+26,5+28,6+22,1+31,1+49,1+11,8+22+8,8+4,7+3+
13,2+5,3+16,6+7,8+18,4+2,8+15,7+5,1+4,8+12,5+9,3+7,5+6,4+3,1+12,8+7,4+
39,1+22,1+9,8+26,4+13+29,3+13,4+7+18,9+10,9+12,6+39,8+12,5+7,6+14,8+
4,5+7,8+12,2+3,2+12,3+7,1+10,4+13,4+34,5+20+10+9,6+4+6,2+3,1+1,1+4,7+
1,3+5,8+27,6+14,1+13,6+3,7+9,4+4+7,2+9+6,7+10,2+5,1+12,5+25,6+14,5+
35,8+7,8+21,9+8,4+3,3+14,6+7,9+46,5+32,8+14,5+16,4+7,6+40+1,8+15,4+
5,9+6,1+2,8+19,6+10+11,6+15,1+5+25,6+1,7+10,6+1,3+1,8+3,1+0,6+7,2+
1,4+8,4+3,2+9,9+2,4+3,3+14,8+20+26,5+15,6+20,9+17+23,8+23,5+1,4+7,1+
39+9,6+7,5+3,9+27,9+31,2+3,5+5,7+6,1+3,7+30,2+14,2+26,1+16,6+24+16,8+
21+15+16,1+8,8+5,4+20,2+11,1+1,5+2,7+9+3,4+0,9+1,6+13,7+13,8+2,6+
52,9+33+83,6+8+18,6+8,7+7,3+9,8+22,5+15,8+16,4+12,1+8,2+8,9+9,3+15,6+
19,7+40,1+21,2+5,2+16,9+16,1+24,1+4,3+5+33,7+7,9+8,2+49,4

m 3098,400
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RAZEM 3098,400
208 D.08.01.01 Ławy betonowe z oporem, beton C12/15 m3

<krawężnik 20x30 cm> 3098,4*0,104 m3 322,234
<opornik drogowy 12x30cm> 595,6*0,111 m3 66,112
<krawężnik 20x22 cm> 1512,2*0,095*1,1 m3 158,025

RAZEM 546,371
209 D.08.01.01 Opornik drogowy betonowy 12x30 cm m

3,9+3,9+3,5+11,5+4+10,2+6,6+4,2+3,6+3,3+3,2+3+3,7+3,5+7+4+1+5,7+2,5+
4+3+5+4,2+4,3+4,5+6,2+5,8+3+3,5+4,7+6,5+5,1+5,2+4,1+4,1+3+4,6+3,4+
3,5+5,5+7,5+5,2+4,5+4,1+5,2+4,7+4+3+4,5+4,8+3+3,6+4,9+3,6+5,4+6,3+
5,1+3+5,5+4+4,9+3+6,5+5,8+4,2+4,8+4,2+5+5,5+3,8+4,5+3,8+6+6,5+5,5+
6,2+3,5+3,8+4,5+6+3,4+3,8+4,7+4,6+4,6+4+5+6,1+4,9+4,5+4,7+3,8+4,3+
4,4+4,7+4,6+1+5,9+4,5+3,6+3,6+3+5,6+3,5+4,8+4,3+4,3+5,3+4,1+3,9+4,6+
4+11,5+3,5+4,8+4,2+13,6+4,6+4+3,8+5+6,2+6,5+3+5,5+4+5,9

m 595,600

RAZEM 595,600
210 D.08.01.01 Krawężnik betonowy 20x22 cm, najazdowy m

6,7+5,2+9,5+5+4+2,3+4,6+14,2+17+3,2+4,4+4+4+4+4+4+4+8,3+1,8+8,1+
2,9+5,7+19,9+9,2+4+2,7+4+10,1+2,7+36,1+7,6+7,3+4+4+1,8+4+5,1+10,9+
3,5+8,1+1,5+5,4+6,8+5,7+5,5+4+20,2+4+6+8,5+3,2+3,2+1,9+5,9+9+8,3+8,4+
9,8+7+8,5+8,8+8+10,5+19,2+9,2+4,7+7+5+13,9+8+4+7+9,2+7,5+7,6+10,2+
9,1+7+24,5+7+15,5+8,2+8,2+9+8,5+7,8+10,5+3,8+4,1+4+9,5+7,5+7,9+8,5+
7,4+7,8+8,6+9+8,9+17,6+8,3+8,7+9,9+8,5+19+8,9+32,9+8,2+44,3+9+10,4+8+
20,3+1,7+2,8+6,7+4+4+4+17,6+2,7+5,7+4+14,5+5+5,2+7,3+5,5+8,5+7,2+6,1+
5+6,6+5,5+9,4+8,5+6,5+10,9+10,7+3,8+27,7+5,5+6,5+5+6,7+7,2+7,5+6,1+
8,5+5+6,8+13,2+7,7+5,8+3,9+24,5+15,3+4,3+8+8,2+5+7,3+8+6,7+6+15,4+
6,5+6,5+6,6+14,5+8+5,6+5,6+5,5+6,3+5,9+5,5+6,8+14,2+5,9+24,3+5+7,5

m 1512,200

RAZEM 1512,200
2.23 Kraw ężniki kamienne
211 D.08.01.02 Krawężnik kamienny 20x30 cm typ drogowy (ułoż. w pionie) m

30,7+18+24+25,6+47,1+7,7+3,9+13,7+2,2+2,3+25+2,3+24,4+61,6 m 288,500
RAZEM 288,500

212 D.08.01.02 Ławy betonowe z oporem pod krawężniki, beton C12/15 m3

288,5*0,102 m3 29,427
RAZEM 29,427

2.24 Obrzeża
213 D.08.03.01 Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej m

21,8+45,5+4,7+31,5+8+94,5+17,2+1+25,3+0,7+0,8+28,9+0,7+0,7+8,9+2+2,9+
2+2+37,4+2,9+2,1+26,3+64,9+34,1+24,2+8,8+8,8+8+34,7+25,3+21,1+24,3+
13,2+31,4+62+4,5+1+0,6+1,2+2,5+37,2+9,1+10,1+26,1+6+9,6+26,1+20,2+
16,8+14,5+12,1+21,8+15,9+16,2+19,1+33,8+0,4+13,3+31,4+9,9+20,1+36,7+
2,9+28+18,6+17,5+10,9+50,7+7,2+8,6+13+12,8+7,6+8,1+13+11,6+11,8+6,2+
6,6+18,8+10,9+22+16,7+17,1+17+60,6+15,6+16,5+18,9+12,9+31,7+22,7+
16,6+13+20,2+16,8+14,9+18,2+20,6+18,3+21,7+12,3+16,1+24,3+38,3+25+
46,2+12,6+18,4+20,2+11,5+13+12,2+11,2+10,1+8,8+15,4+10,3+9,3+36,5+
1,6+14,3+54,3+44+7,2+7,3+7,4+4,8+4,8+7,4+7,4+3,9+3,9+4,3+4,3+6,4+6,4+
4,3+4,3+4,5+4,5+4,5+4,5+4,2+4,2+4+4+3,8+3,8+3,7+3,7+3,7+3,7+6,2+6,2+
3,9+3,9+3,8+3,9+4,1+4+6+5,9+3,2+3,1+2,7+2,7+2,7+2,8+2,9+2,9+2,7+2,7+
2,9+2,9+3,6+9,3+42,3+4,3+4,3+3,1+3,1+4,2+4,1+1,8+1,8+1,7+1,7+1,7+1,7+
2,1+2,1+2+1,9+1,3+1,2+1,3+1,3+1,8+1,8+2+2+2,1+2,2+2,1+2,1+9,1+33,9+
3,8+3,7+1,6+1,6+1,5+1,5+1,3+1,3+1,6+1,5+1,5+1,5+1,9+2+3,1+3,2+2,3+2,3+
2,1+2,1+2+1,9+1,3+0,9+1,2+1,2+1,7+1,7+3,9+41,1+40,2+13+5,9+7+10,7+6

m 2852,600

RAZEM 2852,600
214 D.08.03.01 Ławy betonowe pod krawężniki zwykłe, beton C12/15 m3

2838,9*0,053+23,7*0,065 m3 152,002
RAZEM 152,002

215 D.08.03.01 Ułożenie istn. obrzeży betonowych 8x30 cm - odbudowa po przebudowie przy-
łączy wodociągowych poza pasem drogowym

m

27 m 27,000
RAZEM 27,000

216 D.08.03.01 Ławy betonowe pod krawężniki zwykłe, beton C12/15 - odbudowa po przebu-
dowie przyłączy wodociągowych poza pasem drogowym

m3

27*0,053 m3 1,431
RAZEM 1,431

217 D.08.03.01 Palisada betonowa 18x18x80 cm m
<przy budynku Raciborska nr 54> 7 m 7,000
<przy budynku Raciborska nr 53> 17,2 m 17,200

RAZEM 24,200
218 D.08.03.01 Palisada betonowa 18x18x120 cm - przy budynku Raciborska nr 62 m

3,6 m 3,600
RAZEM 3,600

219 D.08.03.01 Ławy betonowe pod krawężniki zwykłe, beton C12/15 m3

<przy budynku Raciborska nr 54> 7*0,177 m3 1,239
<przy budynku Raciborska nr 53> 17,2*0,177 m3 3,044
<przy budynku Raciborska nr 62> 3,6*0,177 m3 0,637

RAZEM 4,920
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220 D.08.03.01 Zagęszczona warstwa klińca pod palisadę m3

<przy budynku Raciborska nr 54> 7*0,303 m3 2,121
<przy budynku Raciborska nr 53> 17,2*0,526 m3 9,047
<przy budynku Raciborska nr 62> 3,6*0,569 m3 2,048

RAZEM 13,216
221 D.08.03.01 Folia izolacyjna m2

<przy budynku Raciborska nr 54> 7*0,65 m2 4,550
<przy budynku Raciborska nr 53> 17,2*1,1 m2 18,920
<przy budynku Raciborska nr 62> 3,6*0,95 m2 3,420

RAZEM 26,890
2.25 Zieleń drogowa
222 D.09.01.01 Humusowanie z obsianiem mieszaniną traw gr. 15 cm na terenach płaskich -

odbudowa po przebudowie przyłączy wodociągowych poza pasem drogowym
(80% materiału ze zdjęcia istn. humusu, 20% z przywozu)

m2

604,8 m2 604,800
RAZEM 604,800

223 D.09.01.01 Humusowanie z obsianiem mieszaniną traw gr. 15 cm na terenach płaskich
wyrównanie terenu (4021,5 m2 do wykorzystania humus zdjęty na miejscu)

m2

5745,06*0,7 m2 4021,542
RAZEM 4021,542

224 D.09.01.01 Humusowanie z obsianiem mieszanina traw gr. 15 cm na terenach płaskich
wyrównanie terenu (humus z dokopu)

m2

(35+165,2*1,1+12,1+431,1+3,3+4,8+3,5+3,2+40,2+92,1+32,9+77,4+34,5+
20,8+40,6+106,9+38,6+48,2+42,5+34+49,4+29,4+13,1+5,8+55,9+22,2+
112,9+68,6+20,4+21+69,1+13,1+64,6+46,7+7+31+33,4+29,9+5,9+30,4*1,4+
22,7+8,6+17,9+44,4+19,5+27,2+14,9+29,2*1,2+3,6+14,4+21,8+51,5*1,1+
36,7+2,1+4,9+2,6+42,3+2,5+11,3+3,7+28,4+2,9+2,3+53,7+17,1+6,9+36,8+
12,4+11,6+15,7+15,4+28,6*1,2+62,3*1,2+7,7+7,3+4,2+11,3+5,9+24,6+20,8+
11,5+1,2+5,1+11,9+6,5+13,6+15,3+4,6+9,3+8+7,2+16,2*1,1+33,9+23,1+0,4+
3,1+4,2+15,1+22,7*1,2+30,6*1,2+95,6*1,2+22,9+61,9+7,7+12,2+14,6+10*1,2+
21,6*1,2+30+2,8+36,2+80,3*1,2+41,5+25,8+38,9+17,1+13,5+9,3+17,6+13,1+
1,9+12,3+31,7+28,7+39,2+49,9+40,5+52,8+19,5+13,1+21,4+31,3+59,7+18,4+
32,8+68,4*1,1+15,3+10,9+34,4+30,1+3,5+6,9+24+27,1+22,2+23,6+23*1,2+
47,2*1,1+14,8*1,2+10,6*1,2+16,4*1,1+21,7*1,2+9,7*1,2+38,2+54,4+111+
63,3+20+51,2+53,5+64,7+22,7+32,7+23,6+125,4+158,4+13,6*1,2+10,2*1,2+
9,4*1,2+11,7+6,6+18,2+12,4*1,2+20,4+8+53,3*1,2+103,5*1,1+88,68+35,63)-
4021,54

m2 1793,590

RAZEM 1793,590
2.26 Roboty ró żne
225 D.03.02.01a Regulacja studni i wpustów na istniejących sieciach szt

31 szt 31,000
RAZEM 31,000

226 D.03.02.01a Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych - studzienek telefo-
nicznych

szt

22 szt 22,000
RAZEM 22,000

227 D.03.02.01a Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych - zaworów wodocią-
gowych i gazowych

szt

15 szt 15,000
RAZEM 15,000

3 Prace budowlano-monta żowe - bran ża mostowa (prace dotycz ące budowy obiektów mostowych)
3.1 Przepust na k. Młynówka, w km 0+188,90 - Przekroje konstrukcyjne

3.1.
1

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

3.1.
1.1

Wytyczenie przepustów

228 M.01.03.00 Wytyczenie przepustu kpl.
1 kpl. 1,000

RAZEM 1,000
3.1.

2
FUNDAMENTOWANIE

3.1.
2.1

Wykopy pod fundamenty

229 M.11.01.01 Roboty ziemne na składowisko Wykonawcy z kosztami utylizacji/składowania m3

1121,01 m3 1121,010
<Wymiana gruntu> 8,42*20,53+56,18*1,6+6,71*26,02 m3 437,345

RAZEM 1558,355
230 M.11.07.01 Wbijanie ścianek szczelnych stalowych z grodzic G-62 wibromłotem ICE; głę-

bokość wbicia do 11 m, grunt kat. IV
m

26+26 m 52,000
RAZEM 52,000

231 M.11.07.01 Wyciąganie ścianek szczelnych stalowych z grodzic G-62 wibromłotem ICE;
głębokość wbicia do 11 m, grunt kat. IV

m

26+26 m 52,000
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RAZEM 52,000
3.1.
2.2

Zasypanie wykopów z zag ęszczeniem

232 M.11.01.04 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.
IV uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami
samowyładowczymi - grunt z dokopu
Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. III-IV -
wskaźnik zagęszczenia gruntu Js=1.00

m3

4,36*20,53*2+62,89*1,6+26,65*1,18+(0,85+1,41)*26,02 m3 369,898
<Wymiana gruntu> 8,42*20,53+56,18*1,6+6,71*26,02 m3 437,345

RAZEM 807,243
3.1.

3
ZBROJENIE BETONU STAL Ą KLASY A-III N

233 M.12.01.02 Przygotowanie zbrojenia na budowie prętami o śr. 12 mm przepustów
Montaż zbrojenia prętami o śr. 12 mm przepustów

t

<przepust> 3963,14/1000 t 3,963
<wlot> 4023/1000 t 4,023
<wylot> (5212,6+5074,9)/1000 t 10,288
<ściana oporowa wzdłuż chodnika> (1093,1+1145,5)/1000 t 2,239
<płyty przejściowe> (2259,0+1777,17)/1000 t 4,036

RAZEM 24,549
234 M.12.01.02 Przygotowanie zbrojenia na budowie prętami o śr. 16-32 mm płyt ustrojów nio-

sących pełnych bez wsporników
Montaż zbrojenia prętami o śr. 16-32 mm przepustów

t

<przepust> 235,74/1000 t 0,236
<płyty przejściowe> (1488,69+1193,60)/1000 t 2,682

RAZEM 2,918
3.1.

4
BETON KONSTRUKCYJNY

3.1.
4.1

Przepust z betonu C30/37

235 M.13.01.00 Betonowanie przy użyciu pompy na samochodzie - przepust z betonu C30/37
Deskowanie tradycyjne - przepustu

m3

21,2+21,6 m3 42,800
RAZEM 42,800

3.1.
4.2

Wloty, wyloty, ściana oporowa z betonu C30/37

236 M.13.01.00 Betonowanie przy użyciu pompy na samochodzie - wlot/wylot z betonu C30/37
Deskowanie tradycyjne - wlot/wylot

m3

<wlot> 31,75 m3 31,750
<wylot> 40,1+37,8 m3 77,900
<ściana oporowa wzdłuż chodnika> 8,0+8,1 m3 16,100

RAZEM 125,750
3.1.
4.3

Płyta przej ściowa z betonu C30/37

237 M.13.01.00 Betonowanie przy użyciu pompy na samochodzie - płyta przejściowa z betonu
C30/37
Deskowanie tradycyjne - płyta przejściowa

m3

20+16 m3 36,000
RAZEM 36,000

3.1.
5

BETON NIEKONSTRUKCYJNY

3.1.
5.1

Beton wyrównawczy i warstwa ochronna izolacji z bet onu

238 M.13.02.00 Betonowanie przy użyciu pompy na samochodzie - beton wyrównawczy C12/
15
Deskowanie tradycyjne - płyty fundamentowe

m3

<pod płytami przejściowymi> 18*3,5*0,1+20,0*4,0*0,1 m3 14,300
<na płytach przejściowych> 18*3,5*0,05+20,0*4,0*0,05 m3 7,150
<posadowienie przepustu>  60,0*0,4 m3 24,000
<warstwa ochronna na przepuście> 51,25*0,05 m3 2,563
<wlot> 38,1*0,1 m3 3,810
<wylot> 50,64*0,1+0,3*(25,68+19,8) m3 18,708
<ściana wzdłuż chodnika> 24,4*0,1 m3 2,440

RAZEM 72,971
3.1.

6
IZOLACJE I NAWIERZCHNIE

3.1.
6.1

Izolacje wykonywane na zimno

239 M.15.01.01 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne (3 warstwy) - wykonywane
na zimno z roztworu asfaltowego (grubość izolacji min. 2 mm)

m2

1,5*20,56*2+18,9*3,4+2,92*26,02*2+0,55*26,02*2+2,85*2,92+29,08+14,55+
21,42+32,0*0,25+36*0,25

m2 396,891

RAZEM 396,891
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3.1.
6.2

Hydroizolacja

240 M.15.02.01 Hydroizolacja zgrzewalna m2

<płyty przejściowe> 18*3,5+20,0*4,0 m2 143,000
<przepust> 51,25 m2 51,250

RAZEM 194,250
3.1.

7
ODWODNIENIE

3.1.
7.1

Odwodnienie z prefabrykowanych elementów betonowych

241 R.03.01.01 Oczyszczenie rowów z namułu o grubości 30 cm z wyprofilowaniem skarp ro-
wu

m

150,00 m 150,000
RAZEM 150,000

242 R.03.01.01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 w ziemi kat. I-
III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami
samowyładowczymi na odległość 10 km (składowisko wykonawcy) z kosztami
utylizacji/składowania

m3

<namuł> 150*0,3*4,0 m3 180,000
RAZEM 180,000

3.1.
7.2

Drenaż z rur PVC

243 M.16.02.01 Ułożenie ścieków drogowych korytkowych 15x50 cm bez podbudowy m
18,7+30 m 48,700

RAZEM 48,700
244 M.16.02.01 Drenaż z rury PVC o średnicy zewn. 200 mm m

18,7+30 m 48,700
RAZEM 48,700

245 M.16.02.01 Drenaż - obsypka filtracyjna ze żwiru lub pospółki w gotowym suchym wykopie
z przygotowaniem kruszywa

m3

0,08*(18,7+30) m3 3,896
RAZEM 3,896

3.1.
8

DYLATACJE

3.1.
8.1

Taśmy dylatacyjne

246 M.18.02.01 Wykonanie dylatacji przez montaż taśmy dylatacyjnej PVC m
13,6+8,7+16,3+9,9+2,6+1,6 m 52,700

RAZEM 52,700
3.1.

9
URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU

3.1.
9.1

Barieropor ęcze

247 M.19.01.02 Montaż barieroporęczy H2/W2 o wysokości pochwytu 1,1 m t
(38,5+7,4)*72/1000 t 3,305

RAZEM 3,305
3.1.
9.2

Balustrady

248 M.19.01.05 Montaż poręczy mostowych stalowych U-11a t
853/1000 t 0,853

RAZEM 0,853
3.1.

10
ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE

249 M.20.01.07 Malowanie farbą epoksydową powierzchni pionowych, skośnych i cylindrycz-
nych konstrukcji betonowych

m2

14,53+17*2+6*26 m2 204,530
RAZEM 204,530

3.1.
11

REPERY POMIAROWE

250 M.20.01.15 Repery stalowe osadzone na budowli szt.
2 szt. 2,000

RAZEM 2,000
251 M.20.01.16 Repery żelbetowe osadzone w gruncie szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

3.1.
12

UMOCNIENIE PŁYTAMI AŻUROWYMI

252 M.20.01.04 Umocnienie skarp, dna rowów i ścieków płytami prefabrykowanymi ażurowymi
60x40x10 cm (35 kg/szt). Wypełnienie wolnych przestrzeni humusem i obsia-
nie trawą, podsypka piaskowa 5 cm

m2

18*1,41 m2 25,380
RAZEM 25,380
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253 M.13.02.00 Wykonanie drobnych elementów odwodnienia betonowych C12/15 o obj. do
0,5 m3 na skarpach i dnach rowów

m3

<opornik betonowy> 0,05 m3 0,050
RAZEM 0,050

3.1.
13

UMOCNIENIE PŁYTAMI CHODNIKOWYMI

254 M.20.01.04 Umocnienie skarp i dna rowów płytami betonowymi chodnikowymi 50x50x7 m2

11 m2 11,000
RAZEM 11,000

3.1.
14

ROBOTY ROZBIÓRKOWE I REMONTOWE

3.1.
14.1

Rozbiórka elementów żelbetowych

255 M.21.01.01 Rozebranie konstrukcji mostowych żelbetowych m3

46,84 m3 46,840
RAZEM 46,840

256 M.21.01.01 Rozebranie konstrukcji mostowych z kamienia lub cegły m3

210,35 m3 210,350
RAZEM 210,350

257 M.21.01.01 Wywiezienie gruzu z terenu na składowisko Wykonawcy - wraz z kosztami
składowania/utylizacji

m3

46,84+210,35 m3 257,190
RAZEM 257,190

4 INFRASTRUKTURA TOWARZYSZ ĄCA NIEROZERWALNIE ZWIĄZANA Z REALIZACJ Ą INWESTYCJI - chodnik
(podbudowy i nawierzchnia chodnika) 

258 D.04.01.01 Profilowanie i zagęszczanie podłoża m2

4759,2 m2 4759,200
RAZEM 4759,200

259 D.02.03.01 Warstwa odcinająca (wzmacniająca) - materiał niewysadzinowy gr. 20 cm m2

4759,2 m2 4759,200
RAZEM 4759,200

260 D.04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego - mieszanka niezwiązana z kruszywem
C90/3 frakcji 0/31,5 mm - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 15 cm

m2

4759,2 m2 4759,200
RAZEM 4759,200

261 D.05.03.23 Kostka brukowa betonowa szara z fazami grubości 8cm na podsypce z kruszy-
wa łamanego 0/4 mm gr. 3 cm - chodnik

m2

4759,2 m2 4759,200
RAZEM 4759,200

262 D.05.03.23 Nawierzchnia z płyt betonowych dla niewidomych prowadzących symetrycz-
nych 30x30x8 cm w kolorze białym na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr.
7 cm - strefa dojścia do jezdni - wyspy przejezdne azylu

m2

2,4+2,4+2,4+2,4+2,4+2,4+2,4+2,4 m2 19,200
RAZEM 19,200

263 D.05.03.23 Nawierzchnia z płyt betonowych z wypustkami 30x30x8 cm w kolorze białym
na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 7 cm - strefa decyzji - wyspy prze-
jezdne azylu

m2

1,2+1,2+0,7+1,2 m2 4,300
RAZEM 4,300

264 D.05.03.23 Nawierzchnia z płyt betonowych z wypustkami 30x30x8 cm w kolorze białym
na podsypce z kruszywa łamanego 0/4 mm gr. 3 cm - strefa decyzji - chodnik

m2

2,5+1,4+1,2+1,25+1,25+1,25+1,25+1,25+1,25+2,3+1,25+1,25+1,25+1,25+
1,25+2,3+7,3+1,25+1,25+1,25+1,25+1,25

m2 37,000

RAZEM 37,000
265 D.05.03.23 Nawierzchnia z płyt betonowych dla niewidomych prowadzących symetrycz-

nych 30x30x8 cm w kolorze białym na podsypce z kruszywa łamanego 0/4 mm
gr. 3 cm - strefa dojścia do jezdni - chodniki

m2

2,4+2,4+2,4+2,4+2,4+2,4+2,4+2,3+2,1+2,4+2,4+2,4+2,4+2,4+2,4+2,4+2,4+
2,4+2,4+2,3+2,4+2,4

m2 52,300

RAZEM 52,300
5 INFRASTRUKTURA TOWARZYSZ ĄCA NIEROZERWALNIE ZWIĄZANA Z REALIZACJ Ą INWESTYCJI - zjazdy

(podbudowy i nawierzchnia zjazdów) 
266 D.04.01.01 Profilowanie i zagęszczanie podłoża: - zjazdy publiczne, - zjazdy indywidualne,

- zjazdy na drogi transportu rolnego
m2

<zjazdy publiczne> 788,30 m2 788,300
<zjazdy indywidualne> 2205,80 m2 2205,800
<zjazdy na drogi transportu rolnego> 20,90 m2 20,900

RAZEM 3015,000
267 D.02.03.01 Warstwa odcinająca (wzmacniająca) - materiał niewysadzinowy gr. 20 cm -

zjazdy publiczne
m2

<zjazdy publiczne> 788,30 m2 788,300
<zjazdy indywidualne> 2205,80 m2 2205,800

RAZEM 2994,100
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268 D.02.03.01 Warstwa odcinająca (wzmacniająca) - materiał niewysadzinowy gr. 30 cm -
zjazdy na drogi transportu rolnego o nawierzchni ulepszonej z kruszywa

m2

20,90 m2 20,900
RAZEM 20,900

269 D.04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego - mieszanka niezwiązana z kruszywem
C90/3 frakcji 0/31,5 mm - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 30 cm

m2

<zjazdy publiczne> 744,50 m2 744,500
<zjazdy na drogi transportu rolnego> 17,54 m2 17,540

RAZEM 762,040
270 D.04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego - mieszanka niezwiązana z kruszywem

C90/3 frakcji 0/31,5 mm - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 25 cm -
zjazdy indywidualne

m2

2205,8 m2 2205,800
RAZEM 2205,800

271 D.05.03.23 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej - grafitowa bezfazowa grubości 8
cm na podsypce z kruszywa łamanego 0/4 mm gr. 3 cm - zjazdy indywidualne,
zjazdy publiczne

m2

3174,1 m2 3174,100
RAZEM 3174,100

272 D.05.03.23 Przebrukowanie istniejącej nawierzchni z kostki brukowej betonowej na pod-
sypce gr. 3 cm - zjazdy publiczne

m2

10,48+22,37 m2 32,850
RAZEM 32,850

273 D.05.03.08b 2 x skropienie emulsją asfaltową, grys 2/5 mm - zjazdy na drogi transportu rol-
nego i dodatkowe umocnienie 3 wlotów ul. Nadbrzeżnej o nawierzchni ulep-
szonej z kruszywa

m2

8,3+6+2,4 m2 16,700
RAZEM 16,700

6 INFRASTRUKTURA TOWARZYSZ ĄCA NIEROZERWALNIE ZWIĄZANA Z REALIZACJ Ą INWESTYCJI - oznako-
wanie i urz ądzenia bezpiecze ństwa ruchu  (oznakowanie poziome, pionowe, bariery i inne elementy bezpie-
czeństwa ruchu)

274 D.07.01.01 Oznakowanie grubowarstwowe (masy chemoutwardzalne) - linie osiowe i kra-
wędziowe ciągłe i przerywane, linie na skrzyżowaniach i przejściach, linie za-
trzymań

m2

680 m2 680,000
RAZEM 680,000

275 D.07.02.01 Przymocowanie drogowskazów jednoramiennych o powierzchni do 0,3 m2 szt
4 szt 4,000

RAZEM 4,000
276 D.07.02.01 Przymocowanie drogowskazów jednoramiennych o powierzchni ponad 0,3 m2 szt

114 szt 114,000
RAZEM 114,000

277 D.07.02.01 Konstrukcje wsporcze znaków E i F- np. wsporniki, wysięgniki, bramownice,
kratownice

szt.

13 szt. 13,000
RAZEM 13,000

278 D.07.02.01 Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 70 mm szt
81 szt 81,000

RAZEM 81,000
279 D.07.02.01 Słupek prowadzący U-1a ze znakiem kilometrowym U-7 i hektometrowym U-8 szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

280 D.07.02.01 Tablice znaków drogowych szt.
<U-3c> 1 szt. 1,000
<U-3d> 1 szt. 1,000

RAZEM 2,000
281 D.07.02.01 U-5b - urządzenie bezpieczeństwa ruchu zespolone ze znakiem C-9 - pylon

uchylny przejazdowy, osadzony w gnieździe szybkiego montażu RS
szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

282 D.07.02.01 Montaż gniazda szybkiego montażu RS szt
2 szt 2,000

RAZEM 2,000
283 D.07.02.01 U-18b - lustro - urządzenie bezpieczeństwa ruchu szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

284 D.07.01.01 Znakowanie punktowymi elementami odblaskowymi wielokierunkowymi szt.
<barwa czerwona> 96 szt. 96,000
<barwa biała> 40 szt. 40,000

RAZEM 136,000
285 D.07.05.01 Bariera energochłonna stalowa U-14a m

28,5+9,9+21+30 m 89,400
RAZEM 89,400

286 D.07.06.02 U-11a stalowa balustrada dla pieszych m
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9,2+9,1+1,2+6,8+18,4+31+1+15+13,8+12+8+1,2+7+15,5+6,8+22+8,6+2,9+
25,9+2,4

m 217,800

RAZEM 217,800
287 D.07.06.02 U-12a stalowe ogrodzenie dla pieszych m

31 m 31,000
RAZEM 31,000

7 INFRASTRUKTURA TOWARZYSZ ĄCA NIEROZERWALNIE ZWIĄZANA Z REALIZACJ Ą INWESTYCJI - zatoki
autobusowe (podbudowy i nawierzchnia zatok)

288 D.04.01.01 Profilowanie i zagęszczanie podłoża m2

158,9 m2 158,900
RAZEM 158,900

289 D.05.03.01 Nawierzchnia z kostki brukowej kamiennej 18 cm na podsypce cementowo-
piaskowej 1:4 gr. 5 cm - zatoka autobusowa

m2

114,5 m2 114,500
RAZEM 114,500

290 D.04.06.01b Podbudowa zasadnicza z betonu cementowego C20/25 - warstwa gr. 25 cm -
zatoka autobusowa

m2

91,6 m2 91,600
RAZEM 91,600

291 D.02.03.01e Podbudowa z kruszywa łamanego C50/30 frakcji 0/63 mm - warstwa dolna o
grubości po zagęszczeniu 39 cm

m2

158,9 m2 158,900
RAZEM 158,900

292 D.02.03.01e Podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C50/30 frakcji
0/63 mm - georuszt trójosiowy heksagonalny z PP, - zatoka autobusowa

m2

158,9 m2 158,900
RAZEM 158,900

293 D.02.03.01e Ułożenie warstwy ulepszonego podłoża z mieszanki niezwiązanej o uziarnieniu
0/63 mm, o CBR>=35% o parametrach warstwy odsączającej o k10>=8 m/do-
bę gr. 35 cm, - zatoka autobusowa

m2

158,9 m2 158,900
RAZEM 158,900

294 D.02.03.01e Ułożenie warstwy ulepszonego podłoża z mieszanki niezwiązanej - georuszt
trójosiowy heksagonalny z PP, - zatoka autobusowa

m2

158,9 m2 158,900
RAZEM 158,900

295 D.04.02.01a Ułożenie warstwy odcinającej z geowłókniny 200 g/m2, - zatoka autobusowa m2

158,9 m2 158,900
RAZEM 158,900

8 INFRASTRUKTURA  KOLIDUJ ĄCA Z INWESTYCJĄ  (bran ża telekomunikacyjna) 
8.1 Przebudowa urz ądzeń własno ści ORANGE - skrzy żowanie ul. Długiej/Traugutta/Niepodległo ści

8.1.
1

Budowa studni kablowych.

296 D.01.03.04 Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR, typ SKR-2,
grunt kategorii IV

szt

4 szt 4
RAZEM 4

297 D.01.03.04 Montaż elementów mechanicznej ochrony przed ingerencją osób nieuprawnio-
nych w istniejących studniach kablowych, pokrywa dodatkowa z listwami, rama
ciężka lub podwójna lekka

szt

4 szt 4
RAZEM 4

8.1.
2

Wykonanie przewiertu - 4xRHDPEp 110/6,3.

298 D.01.03.04 Wykonanie przepustów pod drogami i torami, prostoliniowo, przeciskiem hy-
draulicznym, z powrotnym wciąganiem rur (kategoria gruntu III-IV), długość do
10 m, rura HDPE 110 mm, nakłady częściowe liczone na 1 m

m

40 m 40
RAZEM 40

299 D.01.03.04 Wykonanie przepustów pod drogami i torami, prostoliniowo, przeciskiem hy-
draulicznym, z powrotnym wciąganiem rur (kategoria gruntu III-IV), długość do
10 m, rura HDPE 110 mm, nakłady częściowe liczone na 1 przepust

szt

4 szt 4
RAZEM 4

300 D.01.03.04 Wykonanie przepustów pod drogami i torami, prostoliniowo, przeciskiem hy-
draulicznym, z powrotnym wciąganiem rur (kategoria gruntu III-IV), dodatek za
każdy 1 m długości ponad 10 m, rura HDPE 110 mm

m

20 m 20
RAZEM 20

8.1.
3

Budowa kanalizacji 2-otworowej.

301 D.01.03.04 Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych w wykopie
wykonanym mechanicznie w gruncie kategorii IV, 2 warstwy i 4 otwory w ciągu
kanalizacji, 2 rury w warstwie - RHDPEk-S110/94

m
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11,5 m 12
RAZEM 12

8.1.
4

Budowa kanalizacji 4-otworowej.

302 D.01.03.04 Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych w wykopie
wykonanym mechanicznie w gruncie kategorii IV, 2 warstwy i 4 otwory w ciągu
kanalizacji, 2 rury w warstwie - RHDPEk-S110/94

m

30 m 30
RAZEM 30

8.1.
5

Monta ż szafy kablowej

303 D.01.03.04 Ustawienie szaf kablowych, typu SK 1600x2 - p.a. szafa 1800p szt
1 szt 1

RAZEM 1
304 D.07.07.01 Montaż uziomów szpilkowych miedziowanych, metoda udarowa, grunt katego-

rii III, głębokość 3 m
szt

4 szt 4
RAZEM 4

305 D.07.07.01 Montaż uziomów szpilkowych miedziowanych, metoda udarowa, grunt katego-
rii III, każde następne 1,5 m głębokości

szt

8 szt 8
RAZEM 8

306 D.07.07.01 Układanie bednarki, w rowach kablowych, przekrój bednarki do 120 mm2 m
10 m 10

RAZEM 10
307 D.07.07.01 Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych, w

wykopie, bednarka 120 mm2
szt

4 szt 4
RAZEM 4

308 D.01.03.04 Montaż zespołów łączówek szczelinowych 2-stronnych, zabezpieczonych, łą-
czówki w zespole o 100 parach zacisków

szt

14 szt 14
RAZEM 14

309 D.01.03.04 Krosowanie obwodów na przełącznicy lub w szafce kablowej obwód
600 obwód 600

RAZEM 600
310 D.01.03.04 Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zero-

wania, uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy
szt

1 szt 1
RAZEM 1

8.1.
6

Monta ż kabli miedzianych

311 D.01.03.04 Wciąganie kabla wypełnionego w powłoce termoplastycznej do kanalizacji kab-
lowej, ręczne, średnica kabla do 30 mm, otwór kanalizacji wolny - XzTKMXpw
50x4x0,5

m

75 m 75
RAZEM 75

312 D.01.03.04 Wciąganie kabla wypełnionego w powłoce termoplastycznej do kanalizacji kab-
lowej, ręczne, średnica kabla 30-50 mm, otwór kanalizacji wolny - XzTKMXpw
100x4x0,5

m

60 m 60
RAZEM 60

313 D.01.03.04 Wciąganie kabla wypełnionego w powłoce termoplastycznej do kanalizacji kab-
lowej, ręczne, średnica kabla do 30 mm, otwór kanalizacji częściowo zajęty -
XzTKMXpw 50x4x0,5

m

355 m 355
RAZEM 355

8.1.
7

Monta ż złączy na kablach miedzianych

314 D.01.03.04 Montaż złączy odgałęźnych kabli wypełnionych ułożonych w kanalizacji kablo-
wej z zastosowaniem modułów łączników żył i termokurczliwych osłon wzmoc-
nionych, złącze z jednym kablem odgałęźnym na kablu o 100 parach

złącze

4 złącze 4
RAZEM 4

315 D.01.03.04 Montaż złączy odgałęźnych kabli wypełnionych ułożonych w kanalizacji kablo-
wej z zastosowaniem modułów łączników żył i termokurczliwych osłon wzmoc-
nionych, dodatek za każdy następny kabel odgałęźny w złączu na kablu o 100
parach

złącze

2 złącze 2
RAZEM 2

316 D.01.03.04 Montaż złączy równoległych kabli wypełnionych ułożonych w kanalizacji kablo-
wej z zastosowaniem modułowych łączników żył i termokurczliwych osłon
wzmocnionych, kabel o 100 parach

złącze

10 złącze 10
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RAZEM 10
317 D.01.03.04 Montaż złączy równoległych kabli wypełnionych ułożonych w kanalizacji kablo-

wej z zastosowaniem modułowych łączników żył i termokurczliwych osłon
wzmocnionych, kabel o 200 parach

złącze

1 złącze 1
RAZEM 1

318 D.01.03.04 Wyłączenie kabla równoległego ze złącza kabla wypełnionego ułożonego w
kanalizacji kablowej z zastosowaniem termokurczliwych osłon wzmocnionych,
kabel o 100 parach

złącze

10 złącze 10
RAZEM 10

319 D.01.03.04 Wyłączenie kabla równoległego ze złącza kabla wypełnionego ułożonego w
kanalizacji kablowej z zastosowaniem termokurczliwych osłon wzmocnionych,
kabel o 200 parach

złącze

1 złącze 1
RAZEM 1

8.1.
8

Pomiary kabli miedzianych

320 D.01.03.04 Pomiary końcowe prądem stałym, kabel o liczbie par 100 - p.a. pomiar wstęp-
ny i końcowy

odci-
nek

30 odci-
nek

30

RAZEM 30
321 D.01.03.04 Pomiary końcowe prądem stałym, kabel o liczbie par 200 - p.a. pomiar wstęp-

ny i końcowy
odci-
nek

2 odci-
nek

2

RAZEM 2
8.1.

9
Budowa kanalizacji wtórnej i mikrorury

322 D.01.03.04 Sprawdzenie drożności otworów kanalizacji pierwotnej, sprawdzanie ręczne,
otwór częściowo zajęty

m

1463,9 m 1463,9
RAZEM 1463,9

323 D.01.03.04 Wciąganie mikrorurki do kanalizacji pierwotnej, ręcznie pierwsza mikrorurka
otwór częściowo zajęty

m

1463,9 m 1463,9
RAZEM 1463,9

324 D.01.03.04 Ręczne wciąganie rur kanalizacji wtórnej, otwór wolny, rury w zwojach, 2xFi 32
mm

m

45 m 45
RAZEM 45

325 D.01.03.04 Montaż złączy rur polietylenowych w kanalizacji, rury HDPE Fi 32 mm, złączki
skręcane

szt

4 szt 4
RAZEM 4

8.1.
10

Monta ż kabli światłowodowych

326 D.01.03.04 Wciąganie kabli światłowodowych do kanalizacji wtórnej wciągarką mechanicz-
ną z rejestratorem siły, rury z warstwą poślizgową z linką, kabel w odcinkach 2
km - Z-XOTKtd 60J

km

1,6748 km 1,6748
RAZEM 1,6748

327 D.01.03.04 Montaż i demontaż stanowiska do wdmuchiwania mikrokabli do mikrokanaliza-
cji

stanow

1 stanow 1
RAZEM 1

328 D.01.03.04 Wciąganie mikrokabli światłowodowych do mikrokanalizacji metodą pneuma-
tyczną strumieniową, pierwszy mikrokabel ze stanowiska zaciągowego - MCS
1652-48J

odci-
nek

1 odci-
nek

1

RAZEM 1
8.1.

11
Monta ż złączy na kablach OTK

329 D.01.03.04 Montaż złączy przelotowych na kablach światłowodowych ułożonych w kanali-
zacji kablowej, kabel tubowy, mufa termokurczliwa, jeden spajany światłowód

złącze

2 złącze 2
RAZEM 2

330 D.01.03.04 Montaż złączy przelotowych na kablach światłowodowych ułożonych w kanali-
zacji kablowej, kabel tubowy, mufa termokurczliwa, dodatek za każdy następ-
ny spajany światłowód

złącze

106 złącze 106
RAZEM 106
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331 D.01.03.04 Montaż złączy końcowych kabli światłowodowych, kabel tubowy, przełącznica
skrzynkowa, jeden spajany światłowód

złącze

2 złącze 2
RAZEM 2

332 D.01.03.04 Montaż złączy końcowych kabli światłowodowych, kabel tubowy, przełącznica
skrzynkowa, dodatek za każdy następny spajany światłowód

złącze

106 złącze 106
RAZEM 106

8.1.
12

Pomiary kabli OTK

333 D.01.03.04 Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, pomiary montażowe z prze-
łącznicy, mierzony 1 światłowód

odci-
nek

2 odci-
nek

2

RAZEM 2
334 D.01.03.04 Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, pomiary montażowe z prze-

łącznicy, dodatek za każdy następny zmierzony światłowód
odci-
nek

106 odci-
nek

106

RAZEM 106
335 D.01.03.04 Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, pomiary montażowe z kabla,

mierzony 1 światłowód
odci-
nek

2 odci-
nek

2

RAZEM 2
336 D.01.03.04 Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, pomiary montażowe z kabla,

dodatek za każdy następny zmierzony światłowód
odci-
nek

106 odci-
nek

106

RAZEM 106
337 D.01.03.04 Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, pomiary końcowe odcinka

regeneratorowego z przełącznicy, mierzony 1 światłowód
odci-
nek

2 odci-
nek

2

RAZEM 2
338 D.01.03.04 Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, pomiary końcowe odcinka

regeneratorowego z przełącznicy, dodatek za każdy następny zmierzony świat-
łowód

odci-
nek

106 odci-
nek

106

RAZEM 106
339 D.01.03.04 Pomiary tłumienności optycznej linii światłowodowych metodą transmisyjną,

pomiar przeprowadzany razem z innymi pomiarami, mierzony 1 światłowód
odci-
nek

2 odci-
nek

2

RAZEM 2
340 D.01.03.04 Pomiary tłumienności optycznej linii światłowodowych metodą transmisyjną,

pomiar przeprowadzany razem z innymi pomiarami, dodatek za każdy następ-
ny zmierzony światłowód

odci-
nek

106 odci-
nek

106

RAZEM 106
341 D.01.03.04 Pomiary tłumienności odbicia wstecznego (reflektancji) złączek światłowodo-

wych, pomiar przeprowadzany razem z innymi pomiarami, mierzony 1 światło-
wód

za-
kończ

2 za-
kończ

2

RAZEM 2
342 D.01.03.04 Pomiary tłumienności odbicia wstecznego (reflektancji) złączek światłowodo-

wych, pomiar przeprowadzany razem z innymi pomiarami, dodatek za każdy
następny zmierzony światłowód

za-
kończ

106 za-
kończ

106

RAZEM 106
8.1.

13
Regulacja poziomu pokrywy studni

343 D.01.03.04 Wymiana ram i pokryw studni, pokrywy studni 600x1000 szt
6 szt 6

RAZEM 6
344 D.01.03.04 Wymiana ram i pokryw studni, ramy studni 600x1000 szt

6 szt 6
RAZEM 6

345 D.01.03.04 Podwyższenie o 20 cm ramy studni 600x1000 szt
6 szt 6
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RAZEM 6
8.1.

14
Monta ż słupów kablowych

346 D.01.03.03 Montaż i ustawienie słupów pojedynczych drewnianych o długości 8.5 m z jed-
ną belką ustojową w terenie płaskim - kat. gruntu IV

szt.

10 szt. 10,000
RAZEM 10,000

347 D.01.03.03 Montaż i ustawienie podpór drew.o długości 6 m ze szczudłami żelbetowymi
do słupów narożnych - kat. gruntu I-IV

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

348 D.01.03.03 Montaż i ustawienie słupów bliźniaczych drewnianych o długości 8.5 m z jedną
belką ustojową w terenie płaskim - kat. gruntu IV

szt.

8 szt. 8,000
RAZEM 8,000

349 D.01.03.03 Montaż piorunochronów na słupie stojącym- kat. gruntu I-IV szt.
15 szt. 15,000

RAZEM 15,000
350 D.01.03.03 Montaż uziemień badaniowych na słupie stojącym- kat. gruntu I-IV szt.

15 szt. 15,000
RAZEM 15,000

351 D.01.03.03 Montaż poprzeczników 6x2 na słupach pojedynczych stojących szt.
10 szt. 10,000

RAZEM 10,000
352 D.01.03.03 Montaż poprzeczników prostych 4x2 na słupach bliźniaczych stojących szt.

8 szt. 8,000
RAZEM 8,000

353 D.01.03.03 Przekładanie 1 przewodu brązowego lub miedzianego o śr. 1.2 mm na drugą
stronę słupa w terenie bez przeszkód- przewód fi 15
Krotność = 5

km

1,16 km 1,160
RAZEM 1,160

354 D.01.03.03 Umocowanie skrzynek kablowych na słupach pojedynczych o wysokości 8-10
m- analogia  demontaz
Krotność = 0,6

szt.

7 szt. 7,000
RAZEM 7,000

355 D.01.03.03 Umocowanie skrzynek kablowych na słupach pojedynczych o wysokości 8-10
m ponowny montaż .

szt.

7 szt. 7,000
RAZEM 7,000

8.1.
15

Odtworzenie przył ączy abonenckich

356 D.01.03.03 Zdemontowanie przyłączy abonenckich na słupie szt.
45 szt. 45,000

RAZEM 45,000
357 D.01.03.03 Montaż przyłączy szt.

45 szt. 45,000
RAZEM 45,000

358 D.01.03.03 Montaż złączy przelotowych kabli wypełnionych samonośnych o 10 parach z
zastosowaniem pojedynczych 31  łączników żył i termokurczliwych osłon
wzmocnionych, złącze przelotowe na kablu 10 parowym - analogia na ksblu 3
parowym.
Krotność = 0,3

złącz.

45 złącz. 45,000
RAZEM 45,000

359 D.01.03.03 Pomiary koncowe prądem stałym, kabel o liczbie par 100 p.a. pomiar wstepny
i koncowy

odci-
nek

45 odci-
nek

45

RAZEM 45
8.1.

16
Demonta ż

360 D.01.03.04 Wyciąganie kabla w powłoce termoplastycznej z kanalizacji kablowej, otwór z
więcej niż 1-kablem, kabel do Fi 30 mm

m

425 m 425
RAZEM 425

361 D.01.03.04 Wyciąganie kabla w powłoce termoplastycznej z kanalizacji kablowej, otwór z
więcej niż 1-kablem, kabel do Fi 30 mm - p.a. demontaż kabli OTK

m

3493 m 3493
RAZEM 3493

362 D.01.03.04 Likwidacja ciągów kanalizacji kablowej z bloków betonowych w gruncie katego-
rii IV, warstwy X otwory/blok = 1x2, suma otworów: 2

m

24 m 24
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RAZEM 24
363 D.01.03.04 Likwidacja ciągów kanalizacji kablowej z bloków betonowych w gruncie katego-

rii IV, warstwy X otwory/blok = 1x3, suma otworów: 3
m

14,2 m 14,2
RAZEM 14,2

364 D.01.03.04 Likwidacja ciągów kanalizacji kablowej z bloków betonowych w gruncie katego-
rii IV, warstwy X otwory/blok = 2x2, suma otworów: 4

m

39 m 39
RAZEM 39

365 D.01.03.04 Mechaniczna rozbiórka studni kablowych przy przebudowie, studnia SKR-1,
studnia prefabrykowana - p.a. studnia SK-2

szt

3 szt 3
RAZEM 3

366 D.01.03.04 Demontaż szaf kablowych, typu SK 1600x2 - p.a. demontaż szafy 1800p szt
1 szt 1

RAZEM 1
367 D.01.03.04 Wciąganie mikrorurki do kanalizacji pierwotnej, mechanicznie pierwsza mikro-

rurka otwór częściowo zajęty - p.a. demontaż mikrorurki
Krotność = 0,6

m

1472,1 m 1472,1
RAZEM 1472,1

368 D.01.03.04 Ręczne wciąganie rur kanalizacji wtórnej, otwór wolny, rury w zwojach, 2xFi 32
mm - p.a. demontaż
Krotność = 0,6

m

53,2 m 53,2
RAZEM 53,2

369 D.01.03.03 Zdemontowanie słupów pojedynczych o długości 7 m ze szczudłami żelbeto-
wymi bez ustoju w terenie płaskim o kat. gruntu IV

szt.

18 szt. 18,000
RAZEM 18,000

370 D.01.03.03 Zdemontowanie podpór narożnych o długości do 7 m ze szczudłami żelbeto-
wymi w terenie płaskim kat. gruntu IV

szt.

8 szt. 8,000
RAZEM 8,000

8.2 Przebudowa urz ądzeń własno ści VECTRA Investmets
8.2.

1
Monta ż kabli OTK.

371 D.01.03.04 Wciąganie kabla wypełnionego w powłoce termoplastycznej do kanalizacji kab-
lowej, ręczne, średnica kabla do 30 mm, otwór kanalizacji częściowo zajęty -
p.a wciąganie kabla Z-XOTKtsdD 24J

m

235 m 235,000
RAZEM 235,000

372 D.01.03.04 Montaż stelaży zapasów kabli światłowodowych, montaż w studni szt
2 szt 2

RAZEM 2
8.2.

2
Monta ż złączy kabli OTK.

373 D.01.03.04 Montaż złączy przelotowych na kablach światłowodowych ułożonych w kanali-
zacji kablowej, kabel tubowy, mufa zapinana, jeden spajany światłowód

złącze

2 złącze 2
RAZEM 2

374 D.01.03.04 Montaż złączy przelotowych na kablach światłowodowych ułożonych w kanali-
zacji kablowej, kabel tubowy, mufa zapinana, dodatek za każdy następny spa-
jany światłowód

złącze

46 złącze 46
RAZEM 46

8.2.
3

Pomiary kabli OTK.

375 D.01.03.04 Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, pomiary montażowe z prze-
łącznicy, mierzony 1 światłowód

odci-
nek

1 odci-
nek

1

RAZEM 1
376 D.01.03.04 Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, pomiary montażowe z prze-

łącznicy, dodatek za każdy następny zmierzony światłowód
odci-
nek

23 odci-
nek

23

RAZEM 23
377 D.01.03.04 Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, pomiary montażowe z kabla,

mierzony 1 światłowód
odci-
nek

1 odci-
nek

1

RAZEM 1
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378 D.01.03.04 Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, pomiary montażowe z kabla,
dodatek za każdy następny zmierzony światłowód

odci-
nek

23 odci-
nek

23

RAZEM 23
379 D.01.03.04 Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, pomiary końcowe odcinka

regeneratorowego z przełącznicy, mierzony 1 światłowód
odci-
nek

1 odci-
nek

1

RAZEM 1
380 D.01.03.04 Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, pomiary końcowe odcinka

regeneratorowego z przełącznicy, dodatek za każdy następny zmierzony świat-
łowód

odci-
nek

23 odci-
nek

23

RAZEM 23
381 D.01.03.04 Pomiary tłumienności optycznej linii światłowodowych metodą transmisyjną,

pomiar przeprowadzany razem z innymi pomiarami, mierzony 1 światłowód
odci-
nek

1 odci-
nek

1

RAZEM 1
382 D.01.03.04 Pomiary tłumienności optycznej linii światłowodowych metodą transmisyjną,

pomiar przeprowadzany razem z innymi pomiarami, dodatek za każdy następ-
ny zmierzony światłowód

odci-
nek

23 odci-
nek

23

RAZEM 23
383 D.01.03.04 Pomiary tłumienności odbicia wstecznego (reflektancji) złączek światłowodo-

wych, pomiar przeprowadzany razem z innymi pomiarami, mierzony 1 światło-
wód

za-
kończ

1 za-
kończ

1

RAZEM 1
384 D.01.03.04 Pomiary tłumienności odbicia wstecznego (reflektancji) złączek światłowodo-

wych, pomiar przeprowadzany razem z innymi pomiarami, dodatek za każdy
następny zmierzony światłowód

za-
kończ

23 za-
kończ

23

RAZEM 23
8.2.

4
Demonta ż

385 D.01.03.04 Wyciąganie kabla w powłoce termoplastycznej z kanalizacji kablowej, otwór z
więcej niż 1-kablem, kabel do Fi 30 mm

m

111 m 111
RAZEM 111

8.3 Przebudowa urz ądzeń własno ści FIONE
8.3.

1
Monta ż kabli OTK.

386 D.01.03.04 Wciąganie kabla wypełnionego w powłoce termoplastycznej do kanalizacji kab-
lowej, ręczne, średnica kabla do 30 mm, otwór kanalizacji częściowo zajęty -
p.a wciąganie kabla Z-XOTKtsdD 24J

m

110 m 110,000
RAZEM 110,000

387 D.01.03.04 Montaż stelaży zapasów kabli światłowodowych, montaż w studni szt
2 szt 2

RAZEM 2
8.3.

2
Monta ż złączy kabli OTK.

388 D.01.03.04 Montaż złączy przelotowych na kablach światłowodowych ułożonych w kanali-
zacji kablowej, kabel tubowy, mufa zapinana, jeden spajany światłowód

złącze

2 złącze 2
RAZEM 2

389 D.01.03.04 Montaż złączy przelotowych na kablach światłowodowych ułożonych w kanali-
zacji kablowej, kabel tubowy, mufa zapinana, dodatek za każdy następny spa-
jany światłowód

złącze

46 złącze 46
RAZEM 46

8.3.
3

Pomiary kabli OTK.

390 D.01.03.04 Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, pomiary montażowe z prze-
łącznicy, mierzony 1 światłowód

odci-
nek

1 odci-
nek

1

RAZEM 1
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391 D.01.03.04 Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, pomiary montażowe z prze-
łącznicy, dodatek za każdy następny zmierzony światłowód

odci-
nek

23 odci-
nek

23

RAZEM 23
392 D.01.03.04 Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, pomiary montażowe z kabla,

mierzony 1 światłowód
odci-
nek

1 odci-
nek

1

RAZEM 1
393 D.01.03.04 Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, pomiary montażowe z kabla,

dodatek za każdy następny zmierzony światłowód
odci-
nek

23 odci-
nek

23

RAZEM 23
394 D.01.03.04 Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, pomiary końcowe odcinka

regeneratorowego z przełącznicy, mierzony 1 światłowód
odci-
nek

1 odci-
nek

1

RAZEM 1
395 D.01.03.04 Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, pomiary końcowe odcinka

regeneratorowego z przełącznicy, dodatek za każdy następny zmierzony świat-
łowód

odci-
nek

23 odci-
nek

23

RAZEM 23
396 D.01.03.04 Pomiary tłumienności optycznej linii światłowodowych metodą transmisyjną,

pomiar przeprowadzany razem z innymi pomiarami, mierzony 1 światłowód
odci-
nek

1 odci-
nek

1

RAZEM 1
397 D.01.03.04 Pomiary tłumienności optycznej linii światłowodowych metodą transmisyjną,

pomiar przeprowadzany razem z innymi pomiarami, dodatek za każdy następ-
ny zmierzony światłowód

odci-
nek

23 odci-
nek

23

RAZEM 23
398 D.01.03.04 Pomiary tłumienności odbicia wstecznego (reflektancji) złączek światłowodo-

wych, pomiar przeprowadzany razem z innymi pomiarami, mierzony 1 światło-
wód

za-
kończ

1 za-
kończ

1

RAZEM 1
399 D.01.03.04 Pomiary tłumienności odbicia wstecznego (reflektancji) złączek światłowodo-

wych, pomiar przeprowadzany razem z innymi pomiarami, dodatek za każdy
następny zmierzony światłowód

za-
kończ

23 za-
kończ

23

RAZEM 23
8.4 Przebudowa urz ądzeń własno ści STAJLNET - skrzy żowanie ul. Długiej/Traugutta/Niepodległo ści

8.4.
1

Wykonanie przewiertu - 1xRHDPEp 110/6,3.

400 D.01.03.04 Wykonanie przepustów pod drogami i torami, prostoliniowo, przeciskiem hy-
draulicznym, z powrotnym wciąganiem rur (kategoria gruntu III-IV), długość do
10 m, rura HDPE 110 mm, nakłady częściowe liczone na 1 m

m

10 m 10
RAZEM 10

401 D.01.03.04 Wykonanie przepustów pod drogami i torami, prostoliniowo, przeciskiem hy-
draulicznym, z powrotnym wciąganiem rur (kategoria gruntu III-IV), długość do
10 m, rura HDPE 110 mm, nakłady częściowe liczone na 1 przepust

szt

1 szt 1
RAZEM 1

402 D.01.03.04 Wykonanie przepustów pod drogami i torami, prostoliniowo, przeciskiem hy-
draulicznym, z powrotnym wciąganiem rur (kategoria gruntu III-IV), dodatek za
każdy 1 m długości ponad 10 m, rura HDPE 110 mm

m

5 m 5
RAZEM 5

8.4.
2

Budowa ruroci ągu kablowego

403 D.01.03.04 Budowa rurociągu kablowego na głębokości 1 m w wykopie wykonanym kopar-
kami łyżkowymi, grunt kategorii III-IV, HDPE Fi 40 mm w zwojach, 1 rura w ru-
rociągu

km

0,0855 km 0,0855
RAZEM 0,0855
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404 D.01.03.04 Budowa rurociągu kablowego na głębokości 1 m w wykopie wykonanym kopar-
kami łyżkowymi, grunt kategorii III-IV, HDPE Fi 40 mm w zwojach, dodatek za
każdą następną rurę w rurociągu

km

0,0855 km 0,0855
RAZEM 0,0855

405 D.01.03.04 Ręczne wciąganie rur kanalizacji wtórnej, otwór wolny, rury w zwojach, 2xFi 40
mm - wciąganie do rury przewiertowej

m

0,015 m 0,015
RAZEM 0,015

406 D.01.03.04 Ułożenie rur osłonowych PVC do Fi 140 mm - rura RHDPEk-S110/7,5 m
4 m 4

RAZEM 4
8.4.

3
Monta ż kabli OTK

407 D.01.03.03 Umocowanie skrzynek kablowych na słupie pojedynczym o wysokości słupa 8-
10 m - p.a. montaż mufy dostępowej

kpl

1 kpl 1
RAZEM 1

408 D.01.03.03 Zawieszanie kabli nadziemnych na podbudowie słupowej, podnoszenie z
ziemi, kabel okrągły bez pancerza z drutów - p.a. zawieszenie kabla S-
QOTKSdD 4J

m

44 m 44
RAZEM 44

409 D.01.03.03 Wprowadzenie kabla na słup, słup żelbetowy, zabezpieczenie kabla rurą
ochronną, kabel do Fi 15 mm

m

6 m 6
RAZEM 6

410 D.01.03.04 Wciąganie kabli światłowodowych do rurociągów kablowych wciągarką mecha-
niczną z rejestratorem siły, rury z warstwą poślizgową z linką, kabel w odcin-
kach 2 km - S-QOTKSdD 4J

km

0,1005 km 0,1005
RAZEM 0,1005

8.4.
4

Monta ż złączy kabli OTK

411 D.01.03.04 Montaż optycznego punktu dystrybucyjnego OPD - słup teletechniczny - p.a.
na słupie energetycznym

szt

1 szt 1
RAZEM 1

412 D.01.03.04 Montaż splittera szt
3 szt 3

RAZEM 3
413 D.01.03.04 Montaż złączy spawanych w skrzynce dystrybucyjnej - pierwsze włókno - p.a.

w mufie dostępowej
szt

2 szt 2
RAZEM 2

414 D.01.03.04 Montaż złączy spawanych w skrzynce dystrybucyjnej - każde następne włókno szt
9 szt 9

RAZEM 9
8.4.

5
Przewieszenie infrastruktury na słupach energetyczn ych

415 D.01.03.03 Montaż optycznego punktu dystrybucyjnego OPD - słup teletechniczny - p.a.
demontaż do przeniesienia
Krotność = 0,6

szt

5 szt 5
RAZEM 5

416 D.01.03.03 Montaż optycznego punktu dystrybucyjnego OPD - słup teletechniczny - p.a.
montaż na nowym słupie

szt

5 szt 5
RAZEM 5

417 D.01.03.03 Przekładanie 1 przewodu stalowego o śr. 4 mm na drugą stronę słupa w tere-
nie z przeszkodami

km

1,1 km 1,100
RAZEM 1,100

418 D.01.03.03 Przekładanie poprzeczników 2x2 na słupach stojących pojedynczych szt.
32 szt. 32,000

RAZEM 32,000
8.4.

6
Pomiary kabli OTK

419 D.01.03.04 Pomiary reflektometryczne - mierzone 1 włókno odci-
nek

1 odci-
nek

1

RAZEM 1
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420 D.01.03.04 Pomiary reflektometryczne - każde następne włókno odci-
nek

3 odci-
nek

3

RAZEM 3
421 D.01.03.04 Pomiary tłumienności optycznej linii światłowodowych metodą transmisyjną -

mierzone 1 włókno
odci-
nek

1 odci-
nek

1

RAZEM 1
422 D.01.03.04 Pomiary tłumienności optycznej linii światłowodowych metodą transmisyjną -

każde następne włókno
odci-
nek

3 odci-
nek

3

RAZEM 3
423 D.01.03.04 Pomiar reflektometryczny odcinka abonenckiego (od splittera do gniazdka) odci-

nek
3 odci-

nek
3

RAZEM 3
8.5 Przebudowa urz ądzeń własno ści STAJLNET - ul. Raciborska

8.5.
1

Przewieszenie infrastruktury na słupach energetyczn ych

424 D.01.03.03 Montaż optycznego punktu dystrybucyjnego OPD - słup teletechniczny - p.a.
demontaż do przeniesienia
Krotność = 0,6

szt

5 szt 5
RAZEM 5

425 D.01.03.03 Montaż optycznego punktu dystrybucyjnego OPD - słup teletechniczny - p.a.
montaż na nowym słupie

szt

5 szt 5
RAZEM 5

426 D.01.03.03 Przekładanie przewodów stalowych na drugą stronę słupa w terenie z prze-
szkodami, 1 przewód, Fi 4 mm - p.a. przewieszenia kabli OTK

km

1,1 km 1,1
RAZEM 1,1

427 D.01.03.03 Przekładanie poprzeczników na słupie stojącym, poprzecznik 2x2, słup poje-
dynczy - p.a przełożenie osprzętu do podwieszenia kabli OTK

szt

32 szt 32
RAZEM 32

9 INFRASTRUKTURA  KOLIDUJ ĄCA Z INWESTYCJĄ  (bran ża sanitarna - kanalizacja sanitarna) 
9.1 Roboty ziemne
428 D.03.02.02 Roboty ziemne z transportem urobku składowisko Wykonawcy - z kosztami

składowania
m3

<Rury DN200> 0,8*262,72 m3 210,176
<Studnie> 0,8*81,72 m3 65,376
<DN200> 0,2*262,72 m3 52,544
<Studnie> 0,2*81,72 m3 16,344
 

RAZEM 344,440
429 D.03.02.02 Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o gł. do 3,0 m wypras-

kami w gruntach nawodnionych kat. III-IV wraz z rozbiórką (szer. do 1 m)
m2

<DN200> 598,42 m2 598,420
<Studnie> 199,91 m2 199,910

RAZEM 798,330
430 D.03.02.02 Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 20 cm - piasek m2

<DN200> 107,40 m2 107,400
<Studnie> 29,95 m2 29,950

RAZEM 137,350
431 D.03.02.02 Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat. III-IV;

głębokość do 3,0 m, szerokość 0,8-1,5 m
Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. III-IV

m3

187,55*0,2 m3 37,510
187,55*0,8 m3 150,040
<DN200> 53,70 m3 53,700
<Studnie> 24,76 m3 24,760

RAZEM 266,010
9.2 Rury PVC klasa S SDR 34 SN8 kN/m2 - średnica DN200
432 D.03.02.02 Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm - wykopy umocnione

- Rury PVC klasa S SDR 34 SN 8 kN/m2 - średnica DN200
m

108 m 108,000
RAZEM 108,000

433 D.03.02.02 Próba szczelności kanałów rurowych o śr. nom. 200 mm m
8 m 8,000
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RAZEM 8,000
9.3 Studnie
434 D.03.02.02 Kanały rurowe - podłoża betonowe o grubości 20 cm m2

29,95 m2 29,950
RAZEM 29,950

435 D.03.02.02 Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie o
głębokości 3 m
- Studnia typowa DN1200mm z kręgów betonowych łączonych na uszczelkę
gumową, z pierścieniem odciążającym, z płytą pokrywową i włazem żeliwnym
DN600mm klasy D400 z zaryglowaniem,

stud.

2 stud. 2,000
RAZEM 2,000

436 D.03.02.02 Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie o
głębokości 3 m
- Studnia typowa DN1200mm z kręgów betonowych łączonych na uszczelkę
gumową, kompletna z płytą pokrywową i włazem żeliwnym klasy C250 z zaryg-
lowaniem

stud.

6 stud. 6,000
RAZEM 6,000

437 D.03.02.02 Studnia tworzywowa ND800mm kompletna z dennicą, płytą pokrywową i wła-
zem żeliwnym DN600 mm klasy C250 z zaryglowaniem

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

438 D.03.02.02 Przejścia szczelne przez ściany studni. szt.
20 szt. 20,000

RAZEM 20,000
9.4 Roboty inne
439 D.03.02.02 Demontaż studni rewizyjnych z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym

wykopie o głębokości 3 m - wykopy nawodnione
kpl.

5 kpl. 5,000
RAZEM 5,000

440 D.03.02.02 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki pna składowisko Wykonawcy wraz z
kosztami utylizacji/składowania

m3

7,12 m3 7,120
RAZEM 7,120

441 D.03.02.02 Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat. III-IV;
głębokość do 3,0 m, szerokość 0,8-1,5 m - zasypanie zlikwidowanych studni

m3

4,75 m3 4,750
RAZEM 4,750

9.5 Odwodnienie wykopów
442 D.03.02.02 Odwodnienie wykopów przez pompowanie ryczałt

1 ryczałt 1,000
RAZEM 1,000

10 INFRASTRUKTURA  KOLIDUJ ĄCA Z INWESTYCJĄ  (bran ża sanitarna - kanalizacja deszczowa) 
10.1 Roboty ziemne
443 D.03.02.01 Roboty ziemne z transportem urobku na składowisko Wykonawcy z kosztami

składowania/utylizacji
m3

<Rury GRP DN600> 107,85 m3 107,850
<Rury PVC DN500> 536,10 m3 536,100
<Rury PVC DN400> 303,06 m3 303,060
<Rury PVC DN300> 1398,61 m3 1398,610
<Rury PVC DN200> (252,50+179,92) m3 432,420
<Rury PVC DN150> (123,48)+(106,64) m3 230,120
<Studnie betonowe DN1500> 30,78 m3 30,780
<Studnie betonowe DN1200> 314,62 m3 314,620
<Studnie betonowe kaskadowe DN1200> 19,34 m3 19,340
<Studnie betonowe DN1000> 22,184 m3 22,184
<Studnie GRP DN1400> 9,824 m3 9,824
<Studnie GRP DN1200> 20,71 m3 20,710
<Studnie GRP kaskadowe DN1200> 14,05 m3 14,050
<Studnie GRP DN1000> 92,26 m3 92,260
<Studnie tworzywowe DN600> 65,77 m3 65,770
<Wpusty uliczne> 75,60 m3 75,600
<Wpusty krawężnikowo-jezdniowe> 131,40 m3 131,400

RAZEM 3804,698
444 D.03.02.01 Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głęb. do 3.0 m wy-

praskami w grunt. suchych kat. III-IV wraz z rozbiór. (szer. 1,3 m)
m2

<Rury GRP DN600> 142,22*2 m2 284,44
RAZEM 284,44

445 D.03.02.01 Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głęb. do 3.0 m wy-
praskami w grunt. suchych kat. III-IV wraz z rozbiór. (szer. 1 m)

m2

<Rury PVC DN500> 823,28*2 m2 1646,56
<Rury PVC DN400> 521,88*2 m2 1043,76
<Rury PVC DN300> 2499,74*2 m2 4999,48
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<Rury PVC DN200> (554,73+632,26)*2 m2 2373,98
<Rury PVC DN150> (440,08*2)+470,44 m2 1350,60

RAZEM 11414,38
446 D.03.02.01 Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głęb. do 3 m palami

szalunkowymi (wypraskami) w gruntach nawodnionych kat. III-IV wraz z roz-
biórką

m2

<Studnie betonowe DN1500> 37,97 m2 37,97
<Studnie betonowe DN1200> 577,90 m2 577,90
<Studnie betonowe kaskadowe DN1200> 33,02 m2 33,02
<Studnie betonowe DN1000> 44,35 m2 44,35
<Studnie GRP DN1400> 16,2 m2 16,20
<Studnie GRP DN1200> 38,72 m2 38,72
<Studnie GRP kaskadowe DN1200> 21,57 m2 21,57
<Studnie GRP DN1000> 223,02 m2 223,02
<Studnie tworzywowe DN600> 173,02 m2 173,02
<Wpusty uliczne> 262,08 m2 262,08
<Wpusty krawężnikowo-jezdniowe> 455,52 m2 455,52

RAZEM 1883,37
447 D.03.02.01 Podłoża pod studnie, kanały i obiekty z materiałów sypkich gr. 20 cm m3

<Rury GRP DN600> 17,23 m3 17,23
<Rury PVC DN500> 96,75 m3 96,75
<Rury PVC DN400> 56,18 m3 56,18
<Rury PVC DN300> 225,52 m3 225,52
<Rury PVC DN200> 56,98+64,15 m3 121,13
<Rury PVC DN150> 44,42+25,40 m3 69,82
<Studnie betonowe DN1500> 3,87 m3 3,87
<Studnie betonowe DN1200> 49,66 m3 49,66
<Studnie betonowe kaskadowe DN1200> 2,10 m3 2,10
<Studnie betonowe DN1000> 3,23 m3 3,23
<Studnie GRP DN1400> 1,30 m3 1,30
<Studnie GRP DN1200> 2,56 m3 2,56
<Studnie GRP kaskadowe DN1200> 1,02 m3 1,02
<Studnie GRP DN1000> 14,50 m3 14,50
<Studnie tworzywowe DN600> 10,20 m3 10,20
<Wpusty uliczne> 10,08 m3 10,08
<Wpusty krawężnikowo-jezdniowe> 17,52 m3 17,52

RAZEM 702,67
448 D.03.02.01 Obsypka piaskowa kanału - 30 cm nad wierzch rury z zagęszczeniem - grunt z

dokopu
m3

<Rury GRP DN600> 75,54 m3 75,54
<Rury PVC DN500> 354,86 m3 354,86
<Rury PVC DN400> 184,36 m3 184,36
<Rury PVC DN300> 678,20 m3 678,20
<Rury PVC DN200> 113,79+89,70 m3 203,49
<Rury PVC DN150> 60,21+42,91 m3 103,12

RAZEM 1599,57
449 D.03.02.01 Podłoża betonowe o grubości 20 cm m3

<Studnie betonowe DN1500> 3,87 m3 3,87
<Studnie betonowe DN1200> 49,66 m3 49,66
<Studnie betonowe kaskadowe DN1200> 2,10 m3 2,10
<Studnie betonowe DN1000> 3,23 m3 3,23
<Studnie GRP DN1400> 1,30 m3 1,30
<Studnie GRP DN1200> 2,56 m3 2,56
<Studnie GRP kaskadowe DN1200> 1,02 m3 1,02
<Studnie GRP DN1000> 14,50 m3 14,50

RAZEM 78,24
450 D.03.02.01 Obetonowanie kaskad m3

<Studnie betonowe kaskadowe DN1200> 0,29 m3 0,290
<Studnie GRP kaskadowe DN1200> 0,20 m3 0,200

RAZEM 0,490
451 D.03.02.01 Podłoża betonowe o grubości 15 cm m3

<Studnie tworzywowe DN600> 7,65 m3 7,650
<Wpusty uliczne> 7,56 m3 7,560
<Wpusty krawężnikowo-jezdniowe> 13,14 m3 13,140

RAZEM 28,350
452 D.03.02.01 Obsypka piaskowa studni m3

<Studnie betonowe DN1500> 10,93 m3 10,93
<Studnie betonowe DN1200> 110,81 m3 110,81
<Studnie betonowe kaskadowe DN1200> 7,50 m3 7,50
<Studnie betonowe DN1000> 11,72 m3 11,72
<Studnie GRP DN1400> 5,08 m3 5,08
<Studnie GRP DN1200> 8,70 m3 8,70
<Studnie GRP kaskadowe DN1200> 6,51 m3 6,51
<Studnie GRP DN1000> 37,90 m3 37,90
<Studnie tworzywowe DN600> 32,93 m3 32,93
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<Wpusty uliczne> 45,36 m3 45,36
<Wpusty krawężnikowo-jezdniowe> 78,84 m3 78,84

RAZEM 356,28
453 D.03.02.01 Zasypanie wykopów wraz z zagęszczeniem m3

<Rury GRP DN600> 15,08 m3 15,08
<Rury PVC DN500> 84,49 m3 84,49
<Rury PVC DN400> 62,51 m3 62,51
<Rury PVC DN300> 294,89 m3 294,89
<Rury PVC DN200> 81,73+26,07 m3 107,80
<Rury PVC DN150> 18,85+38,33 m3 57,18

RAZEM 621,95
10.2 Roboty monta żowe
454 D.03.02.01 Kanalizacja deszczowa - montaż rurociągów z rur GRP klasa S SDR 34 SN 8

kN/m2 - średnica DN600
m

66,27 m 66,27
RAZEM 66,27

455 D.03.02.01 Próba szczelności kanalizacji deszczowej DN600 próba
4 próba 4,00

RAZEM 4,00
456 D.03.02.01 Kanalizacja deszczowa - montaż rurociągów z rur PVC klasa S SDR 34 SN 8

kN/m2 - średnica DN500
m

403,13 m 403,13
RAZEM 403,13

457 D.03.02.01 Próba szczelności kanalizacji deszczowej DN500 próba
14 próba 14,00

RAZEM 14,00
458 D.03.02.01 Kanalizacja deszczowa - montaż rurociągów z rur PVC klasa S SDR 34 SN 8

kN/m2 - średnica DN400
m

255,37 m 255,37
RAZEM 255,37

459 D.03.02.01 Próba szczelności kanalizacji deszczowej DN400 próba
16 próba 16,00

RAZEM 16,00
460 D.03.02.01 Kanalizacja deszczowa - montaż rurociągów z rur PVC klasa S SDR 34 SN 8

kN/m2 - średnica DN300
m

1254,24 m 1254,24
RAZEM 1254,24

461 D.03.02.01 Próba szczelności kanalizacji deszczowej DN300 próba
45 próba 45,00

RAZEM 45,00
462 D.03.02.01 Kanalizacja deszczowa - montaż rurociągów z rur PVC klasa S SDR 34 SN 8

kN/m2 - średnica DN 200
m

356,15+400,93 m 757,08
RAZEM 757,08

463 D.03.02.01 Kanalizacja deszczowa - montaż rurociągów z rur PVC klasa S SDR 34 SN 8
kN/m2 - średnica DN 150

m

277,62+159 m 436,62
RAZEM 436,62

464 D.03.02.01 Rury PVC klasa S SDR 34 SN 8 kN/m2 - średnica DN100 m
18 m 18,00

RAZEM 18,00
465 D.03.02.01 Redukcja PVC DN150/DN100 szt.

17 szt. 17,00
RAZEM 17,00

466 D.03.02.01 Trójnik redukcyjny DN 300/DN150 87,5° szt.
9 szt. 9,00

RAZEM 9,00
467 D.03.02.01 Kolano PVC 87,5° DN 100 szt.

17 szt. 17,00
RAZEM 17,00

468 D.03.02.01 Osadnik z koszem ochronnym i blokadą antyzapachową z PP szt.
17 szt. 17,000

RAZEM 17,000
469 D.03.02.01 Kolano PVC 87,5° DN 150 szt.

14 szt. 14,00
RAZEM 14,00

470 D.03.02.01 Kolano PVC 67,5° DN 150 szt.
2 szt. 2,00

RAZEM 2,00
471 D.03.02.01 Studnie rewizyjne z kręgów betonowych i żelbetowych o śr. 1500 mm wykony-

wane metodą studniarską w gruncie kat. III - głębokość 3 m
stud.

4 stud. 4,00
RAZEM 4,00
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472 D.03.02.01 Studnie rewizyjne z kręgów betonowych i żelbetowych o śr. 1200 mm wykony-
wane metodą studniarską w gruncie kat. III - głębokość 3 m

stud.

71 stud. 71,00
RAZEM 71,00

473 D.03.02.01 Studnie rewizyjne kaskadowe z kręgów betonowych i żelbetowych o śr. 1200
mm wykonywane metodą studniarską w gruncie kat. III - głębokość 3 m

stud.

3 stud. 3,00
RAZEM 3,00

474 D.03.02.01 Studnie rewizyjne z kręgów betonowych i żelbetowych o śr. 1000 mm wykony-
wane metodą studniarską w gruncie kat. III - głębokość 3 m

stud.

6 stud. 6,00
RAZEM 6,00

475 D.03.02.01 Studnie rewizyjne z GRP o śr. 1400 mm wykonywane metodą studniarską w
gruncie kat. III - głębokość 3 m

stud.

2 stud. 2,00
RAZEM 2,00

476 D.03.02.01 Studnie rewizyjne z GRP o śr. 1200 mm wykonywane metodą studniarską w
gruncie kat. III - głębokość 3 m

stud.

5 stud. 5,00
RAZEM 5,00

477 D.03.02.01 Studnie rewizyjne kaskadowe z GRP o śr. 1200 mm wykonywane metodą
studniarską w gruncie kat. III - głębokość 3 m

stud.

2 stud. 2,00
RAZEM 2,00

478 D.03.02.01 Studnie rewizyjne z GRP o śr. 1000 mm wykonywane metodą studniarską w
gruncie kat. III - głębokość 3 m

stud.

37 stud. 37,00
RAZEM 37,00

479 D.03.02.01 Studnie tworzywowe o śr. 600 mm wykonywane metodą studniarską w gruncie
kat. III - głębokość 3 m

stud.

51 stud. 51,00
RAZEM 51,00

480 D.03.02.01 Wpust uliczny D400 szt.
42 szt. 42,00

RAZEM 42,00
481 D.03.02.01 Wpust krawężnikowo-jezdniowy D400 szt.

73 szt. 73,00
RAZEM 73,00

482 D.03.02.01 Prefabrykat osadnika 01.14 szt.
2 szt. 2,00

RAZEM 2,00
483 D.03.02.01 Przejście szczelne wykonane na istniejącej studni deszczowej dla rury PVC

DN300
szt.

2 szt. 2,00
RAZEM 2,00

484 D.03.02.01 Przejście szczelne wykonane na istniejącej studni deszczowej dla rury PVC
DN400

szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

10.3 Odwodnienie wykopów
485 D.03.02.01 Odwodnienie wykopów przez pompowanie ryczałt

1 ryczałt 1,000
RAZEM 1,000

10.4 Kamerowanie istniej ących odcinków kanalizacji deszczowej wraz z istniej ącymi wylotami
486 D.03.02.01 Kamerowanie istniejących odcinków i studni kanalizacji deszczowej m

<wylot do kanału Młynówka - brak podanej średnicy> 27 m 27,00
<wylot do kanału Młynówka - D2 DN500> 10 m 10,00
<wylot do rzeki Troi - D3 DN500> 6 m 6,00
<wylot do rzeki Troi - D4 DN1000> 109 m 109,00
<wylot do rzeki Troi - D5 DN500 oraz 1 studni> 75 m 75,00
<wylot do rzeki Troi - D6 DN500 oraz 1 studni> 60 m 60,00
<wylot do rzeki Troi - D8 DN500> 44 m 44,00
<wylot do rzeki Troi - D9 DN500> 68 m 68,00
<wylot do rzeki Troi - D10 DN600> 70 m 70,00
<wylot do rzeki Troi - D11 DN500 oraz 2 studni> 175 m 175,00
<odcinek biegnący w poprzek ul. Raciborskiej DN1000> 43 m 43,00
<DN400> 262 m 262,00
<DN500> 6 m 6,00

RAZEM 955,00
10.5 Remont istniej ących wylotów do rzeki Troi i kanału Młynówka
487 D.03.02.01 Czyszczenie istniejących wylotów DN1000 szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

488 D.03.02.01 Zamontowanie kraty zabezpieczającej DN1000 szt.
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1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

489 D.03.02.01 Czyszczenie istniejących wylotów DN600 szt.
1 szt. 1,00

RAZEM 1,00
490 D.03.02.01 Zamontowanie kraty zabezpieczającej DN600 szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

491 D.03.02.01 Czyszczenie istniejących wylotów DN500 szt.
7 szt. 7,00

RAZEM 7,00
492 D.03.02.01 Zamontowanie kraty zabezpieczającej DN500 szt.

7 szt. 7,00
RAZEM 7,00

493 D.03.02.01 Umocnienie wylotów kostką brukową kamienną 8/11 na podsypce cementowo-
piaskowej 1:4 gr. 5cm

m2

<DN1000> 4 m2 4,00
<DN600> 2,56 m2 2,56
<DN500> 15,75 m2 15,75

RAZEM 22,31
10.6 Demonta że
494 D.03.02.01 Likwidowana istniejąca kanalizacja deszczowa bez podanej średnicy wraz z

wywozem na składowisko Wykonawcy i kosztami utylizacji
m

354 m 354,000
RAZEM 354,000

495 D.03.02.01 Likwidowana istniejąca kanalizacja deszczowa DN600  wraz z wywozem na
składowisko Wykonawcy i kosztami utylizacji

m

19,2 m 19,200
RAZEM 19,200

496 D.03.02.01 Likwidowana istniejąca kanalizacja deszczowa DN500 wraz z wywozem na
składowisko Wykonawcy i kosztami utylizacji

m

57,63 m 57,630
RAZEM 57,630

497 D.03.02.01 Likwidowana istniejąca kanalizacja deszczowa DN400 wraz z wywozem na
składowisko Wykonawcy i kosztami utylizacji

m

120,31 m 120,310
RAZEM 120,310

498 D.03.02.01 Likwidowana istniejąca kanalizacja deszczowa DN300 wraz z wywozem na
składowisko Wykonawcy i kosztami utylizacji

m

58,5 m 58,500
RAZEM 58,500

499 D.03.02.01 Likwidowana istniejąca kanalizacja deszczowa DN200 wraz z wywozem na
składowisko Wykonawcy i kosztami utylizacji

m

201,51 m 201,510
RAZEM 201,510

500 D.03.02.01 Likwidacja istniejących wpustów drogowych wraz z wywozem na składowisko
Wykonawcy i kosztami utylizacji

kpl.

66 kpl. 66,000
RAZEM 66,000

501 D.03.02.01 Likwidacja istniejących studni DN1200 wraz z wywozem na składowisko Wyko-
nawcy i kosztami utylizacji

kpl.

17 kpl. 17,000
RAZEM 17,000

502 D.03.02.01 Likwidacja istniejących studni na przyłączach domowych wraz z wywozem na
składowisko Wykonawcy i kosztami utylizacji

kpl.

33 kpl. 33,000
RAZEM 33,000

11 INFRASTRUKTURA  KOLIDUJ ĄCA Z INWESTYCJĄ  (bran ża sanitarna - gaz) 
11.1 Roboty ziemne dla ruroci ągów
503 D.03.02.01 Roboty ziemne z transportem urobku na składowisko Wykonawcy z kosztami

składowania/utylizacji
m3

<PE 100 RC SDR 17 D250> 84,84*0,8 m3 67,872
<PE 100 RC SDR 17 D225> 138,95*0,8 m3 111,160
<PE 100 RC SDR 17 D160> (111,50*(1,54-0,46)+33,56*(1,5-0,46)+3,89*(1,5-
0,56)+13,92*(1,5-0,61)+10,51*(1,57-0,46)+10,23*(1,57-1,1)+1,43*(1,57-1,02)+
0,4*(1,54-0,56)+7,67*(1,54-1,1)+25,32*(1,54-0,46)+20,4*(1,54-0,15)+9,55*
(1,54-0,61)+28,97*(1,45-0,46)+25,74*(1,45-0,56)+30,9*(1,5-0,46)+6,09*(1,5-
0,56)+3,57*(1,52-0,46)+10,30*(1,28-1,02)+9,63*(1,28-0,46)+48,23*(1,56-0,46)
+8,58*(1,56-0,56)+502,62*(1,53-0,46)+270,23*(1,53-0,56)+32,45*(1,53-0,61)+
14,99*(1,53-1,02)+22,62*(1,36-0,56)+53,39*(1,36-0,46)+24,07*(1,36-0,61))*0,8

m3 1075,236
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<PE 100 RC SDR 17 D110> (8,16*(1,34-0,15)+0,37*(1,34-0,61)+5,48*(1,47-
0,46)+0,92*(1,47-1,02)+5,45*(1,49-1,02)+7,81*(1,49-1,1)+0,99*(1,49-0,46)+
0,17*(1,38-0,46)+2,79*(1,38-1,15)+6,54*(1,38-1,1)+1,77*(1,38-0,56)+0,29*
(1,44-0,46)+1,93*(1,44-0,56)+6,5*(1,44-1,1)+6,65*(1,46-0,15)+2,12*(1,46-0,56)
+0,21*(1,46-0,46)+6,50*(1,46-1,1))*0,8

m3 35,199

<PE 100 RC SDR 11 D63> (2,9*(1,45-0,15)+3,6*(1,45-0,46)+6,30*(1,45-1,1)+
0,55*(1,37-0,46)+1,76*(1,37-0,15)+0,18*(1,46-0,46)+6,49*(1,46-1,1)+1,83*
(1,46-0,56)+0,65*(1,46-0,15)+6,35*(1,46-1,1)+2,64*(1,46-0,56)+0,11*(1,46-
0,46)+0,17*(1,44-0,46)+5,84*(1,44-1,1)+1,87*(1,44-0,56)+5,85*(1,37-1,1)+
1,39*(1,37-0,56)+0,14*(1,37-0,46)+1,34*(1,38-0,46)+0,38*(1,38-0,15)+0,64*
(1,35-0,46)+0,55*(1,35-0,15)+1,45*(1,37-0,15)+0,70*(1,37-0,46)+0,03*(1,4-
0,56)+0,21*(1,44-0,61)+5,85*(1,44-1,1)+2,25*(1,44-0,15)+0,14*(1,46-0,46)+
0,06*(1,46-0,56)+5,85*(1,46-1,1)+1,6*(1,46-0,15)+0,76*(1,5-0,46)+0,97*(1,5-
0,15)+0,09*(1,5-0,56)+0,74*(1,37-0,46)+1,3*(1,37-0,15)+1,63*(1,41-0,56)+
0,26*(1,47-0,46)+5,81*(1,47-1,1)+1,28*(1,47-0,15)+0,21*(1,47-0,46)+5,85*
(1,47-1,1)+2,38*(1,47-0,15)+1,73*(1,47-0,56)+3,08*(1,49-0,46)+5,85*(1,49-1,1)
+0,71*(1,49-0,56)+1,28*(1,48-0,15)+0,71*(1,48-0,46)+1,13*(1,39-0,15)+0,76*
(1,39-0,46)+2,4*(1,48-0,15)+5,84*(1,48-1,1)+0,28*(1,48-0,46)+5,85*(1,48-1,1)+
2,76*(1,48-0,56)+0,9*(1,44-0,46)+1,09*(1,44-0,15)+0,18*(1,48-0,46)+5,85*
(1,48-1,1)+2,51*(1,48-0,15)+0,39*(1,47-0,46)+5,84*(1,47-1,1)+1,27*(1,47-0,56)
+2,19*(1,47-0,15)+1,89*(1,46-0,56)+2,83*(1,48-0,56)+3,06*(1,48-0,61)+5,85*
(1,48-1,1)+0,23*(1,48-0,56)+2,29*(1,46-0,56)+2,38*(1,43-0,56)+2,46*(1,44-
0,56)+0,18*(1,49-0,46)+5,85*(1,49-1,1)+3,37*(1,49-0,56)+0,19*(1,46-0,46)+
5,85*(1,46-1,1)+3,37*(1,46-0,56)+0,33*(1,28-0,46)+5,86*(1,28-1,1)+2,27*
(1,28-0,61)+0,74*(1,28-0,15)+2,05*(1,43-0,56)+5,85*(1,32-1,1)+2,52*(1,32-
0,56)+0,33*(1,3-0,46)+5,85*(1,3-1,1)+2,97*(1,3-0,56)+0,32*(1,32-0,46)+5,85*
(1,32-1,1)+1,93*(1,32-0,56)+0,60*(1,32-0,15)+1,31*(1,39-0,56)+3,61*(1,32-
0,56)+5,83*(1,32-1,1)+1,93*(1,45-0,56)+5,85*(1,36-1,1)+3,99*(1,36-0,56)+
1,57*(1,42-0,56)+1,53*(1,38-0,56)+0,38*(1,34-0,56)+5,83*(1,34-1,1)+1,99*
(1,34-0,15)+3,06*(1,34-0,61)+0,81*(1,35-0,61)+1,60*(1,35-0,26)+0,79*(1,37-
0,46)+1,13*(1,37-0,15)+3,52*(1,30-0,56)+5,85*(1,3-1,1)+0,14*(1,25-0,46)+
0,04*(1,25-0,56)+5,85*(1,25-1,1)+4,37*(1,25-0,61)+4,03*(1,44-0,56)+5,85*
(1,44-1,1)+0,31*(1,44-0,46))*0,8

m3 141,743

<PE 100 RC SDR 17 D250> 84,84*0,2 m3 16,968
<PE 100 RC SDR 17 D225> 138,95*0,2 m3 27,790
<PE 100 RC SDR 17 D160> (11,50*(1,54-0,46)+33,56*(1,5-0,46)+3,89*(1,5-
0,56)+13,92*(1,5-0,61)+10,51*(1,57-0,46)+10,23*(1,57-1,1)+1,43*(1,57-1,02)+
0,4*(1,54-0,56)+7,67*(1,54-1,1)+25,32*(1,54-0,46)+20,4*(1,54-0,15)+9,55*
(1,54-0,61)+28,97*(1,45-0,46)+25,74*(1,45-0,56)+30,9*(1,5-0,46)+6,09*(1,5-
0,56)+3,57*(1,52-0,46)+10,30*(1,28-1,02)+9,63*(1,28-0,46)+48,23*(1,56-0,46)
+8,58*(1,56-0,56)+502,62*(1,53-0,46)+270,23*(1,53-0,56)+32,45*(1,53-0,61)+
14,99*(1,53-1,02)+22,62*(1,36-0,56)+53,39*(1,36-0,46)+24,07*(1,36-0,61))*0,2

m3 247,209

<PE 100 RC SDR 17 D110> (8,16*(1,34-0,15)+0,37*(1,34-0,61)+5,48*(1,47-
0,46)+0,92*(1,47-1,02)+5,45*(1,49-1,02)+7,81*(1,49-1,1)+0,99*(1,49-0,46)+
0,17*(1,38-0,46)+2,79*(1,38-1,15)+6,54*(1,38-1,1)+1,77*(1,38-0,56)+0,29*
(1,44-0,46)+1,93*(1,44-0,56)+6,5*(1,44-1,1)+6,65*(1,46-0,15)+2,12*(1,46-0,56)
+0,21*(1,46-0,46)+6,50*(1,46-1,1))*0,2

m3 8,800

<PE 100 RC SDR 11 D63> (2,9*(1,45-0,15)+3,6*(1,45-0,46)+6,30*(1,45-1,1)+
0,55*(1,37-0,46)+1,76*(1,37-0,15)+0,18*(1,46-0,46)+6,49*(1,46-1,1)+1,83*
(1,46-0,56)+0,65*(1,46-0,15)+6,35*(1,46-1,1)+2,64*(1,46-0,56)+0,11*(1,46-
0,46)+0,17*(1,44-0,46)+5,84*(1,44-1,1)+1,87*(1,44-0,56)+5,85*(1,37-1,1)+
1,39*(1,37-0,56)+0,14*(1,37-0,46)+1,34*(1,38-0,46)+0,38*(1,38-0,15)+0,64*
(1,35-0,46)+0,55*(1,35-0,15)+1,45*(1,37-0,15)+0,70*(1,37-0,46)+0,03*(1,4-
0,56)+0,21*(1,44-0,61)+5,85*(1,44-1,1)+2,25*(1,44-0,15)+0,14*(1,46-0,46)+
0,06*(1,46-0,56)+5,85*(1,46-1,1)+1,6*(1,46-0,15)+0,76*(1,5-0,46)+0,97*(1,5-
0,15)+0,09*(1,5-0,56)+0,74*(1,37-0,46)+1,3*(1,37-0,15)+1,63*(1,41-0,56)+
0,26*(1,47-0,46)+5,81*(1,47-1,1)+1,28*(1,47-0,15)+0,21*(1,47-0,46)+5,85*
(1,47-1,1)+2,38*(1,47-0,15)+1,73*(1,47-0,56)+3,08*(1,49-0,46)+5,85*(1,49-1,1)
+0,71*(1,49-0,56)+1,28*(1,48-0,15)+0,71*(1,48-0,46)+1,13*(1,39-0,15)+0,76*
(1,39-0,46)+2,4*(1,48-0,15)+5,84*(1,48-1,1)+0,28*(1,48-0,46)+5,85*(1,48-1,1)+
2,76*(1,48-0,56)+0,9*(1,44-0,46)+1,09*(1,44-0,15)+0,18*(1,48-0,46)+5,85*
(1,48-1,1)+2,51*(1,48-0,15)+0,39*(1,47-0,46)+5,84*(1,47-1,1)+1,27*(1,47-0,56)
+2,19*(1,47-0,15)+1,89*(1,46-0,56)+2,83*(1,48-0,56)+3,06*(1,48-0,61)+5,85*
(1,48-1,1)+0,23*(1,48-0,56)+2,29*(1,46-0,56)+2,38*(1,43-0,56)+2,46*(1,44-
0,56)+0,18*(1,49-0,46)+5,85*(1,49-1,1)+3,37*(1,49-0,56)+0,19*(1,46-0,46)+
5,85*(1,46-1,1)+3,37*(1,46-0,56)+0,33*(1,28-0,46)+5,86*(1,28-1,1)+2,27*
(1,28-0,61)+0,74*(1,28-0,15)+2,05*(1,43-0,56)+5,85*(1,32-1,1)+2,52*(1,32-
0,56)+0,33*(1,3-0,46)+5,85*(1,3-1,1)+2,97*(1,3-0,56)+0,32*(1,32-0,46)+5,85*
(1,32-1,1)+1,93*(1,32-0,56)+0,60*(1,32-0,15)+1,31*(1,39-0,56)+3,61*(1,32-
0,56)+5,83*(1,32-1,1)+1,93*(1,45-0,56)+5,85*(1,36-1,1)+3,99*(1,36-0,56)+
1,57*(1,42-0,56)+1,53*(1,38-0,56)+0,38*(1,34-0,56)+5,83*(1,34-1,1)+1,99*
(1,34-0,15)+3,06*(1,34-0,61)+0,81*(1,35-0,61)+1,60*(1,35-0,26)+0,79*(1,37-
0,46)+1,13*(1,37-0,15)+3,52*(1,30-0,56)+5,85*(1,3-1,1)+0,14*(1,25-0,46)+
0,04*(1,25-0,56)+5,85*(1,25-1,1)+4,37*(1,25-0,61)+4,03*(1,44-0,56)+5,85*
(1,44-1,1)+0,31*(1,44-0,46))*0,2

m3 35,436

RAZEM 1767,413
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504 D.01.03.06 Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych do głębokości 3 m. m2

<PE 100 RC SDR 17 D250> (65,0*1,60*2)+(18*1,65*2) m2 267,40
<PE 100 RC SDR 17 D225> (48,0*1,57*2)+(10,0*1,60*2)+(65,0*1,61*2)+(4,0*
1,54*2)

m2 404,34

<PE 100 RC SDR 17 D160> (11,50*1,54*2)+(50,69*1,5*2)+(22,17*1,57*2)+
(63,32*1,54*2)+(53,79*1,45*2)+(36*1,5*2)+(2,5*1,52*2)+(18,95*1,28*2)+
(55,59*1,56*2)+(820*1,51*2)+(98*1,36*2)

m2 3688,63

<PE 100 RC SDR 17 D110> (9*1,34*2)+(7*1,47*2)+(15*1,49*2)+(12*1,38*2)+
(9*1,44*2)+(15*1,46*2)

m2 192,24

<PE 100 RC SDR 11 D63> (14,29*1,45*2)+(2,6*1,37*2)+(8,25*1,37*2)+(10,21*
1,46*2)+(10,16*1,46*2)+(8,85*1,44*2)+(1,96*1,38*2)+(1,47*1,35*2)+(2,38*
1,37*2)+(9,28*1,43*2)+(8,78*1,45*2)+(2,08*1,49*2)+(2,32*1,37*2)+(1,86*1,41*
2)+(8,54*1,47*2)+(11,36*1,47*2)+(10,76*1,49*2)+(2,26*1,48*2)+(2,14*1,39*2)+
(9,53*1,48*2)+(9,61*1,48*2)+(2,26*1,44*2)+(9,57*1,48*2)+(10,82*1,47*2)+
(2,16*1,46*2)+(3,19*1,48*2)+(10,21*1,48*2)+(2,59*1,46*2)+(2,70*1,43*2)+
(2,78*1,44*2)+(10,57*1,49*2)+(10,51*1,46*2)+(10,26*1,28*2)+(2,33*1,43*2)+
(9,35*1,32*2)+(10,18*1,3*2)+(10,03*1,32*2)+(1,51*1,39*2)+(10,56*1,32*2)+
(2,20*1,45*2)+(10,99*1,36*2)+(1,80*1,42*2)+(1,76*1,38*2)+(12,64*1,34*2)+
(2,72*1,35*2)+(2,44*1,37*2)+(10,48*1,30*2)+(11,61*1,25*2)+(11,37*1,44*2)

m2 925,61

RAZEM 5478,22
505 D.01.03.06 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich gr. 20 cm m3

<PE 100 RC SDR 17 D250> (49,09+7,97+11,75+13,37+3,44)*0,2 m3 17,12
<PE 100 RC SDR 17 D225> (18,3+1,29+28,38+1,33+4,98+4,13+5,75+16,56+
44,81+4,60)*0,2

m3 26,03

<PE 100 RC SDR 17 D160> (11,50+33,56+3,89+13,92+10,51+10,23+1,43+
0,4+7,67+25,32+20,4+9,55+28,97+25,74+30,9+6,09+3,57+10,30+9,63+
48,23+8,58+502,62+270,23+32,45+14,99+22,62+53,39+24,07)*0,2

m3 248,15

<PE 100 RC SDR 17 D110> (8,16+0,37+5,48+0,92+5,45+7,81+0,99+0,17+
2,79+6,54+1,77+0,29+1,93+6,5+6,65+2,12+0,21+6,50)*0,2

m3 12,93

<PE 100 RC SDR 11 D63> (2,9+3,6+6,30+0,55+1,76+0,18+6,49+1,83+0,65+
6,35+2,64+0,11+0,17+5,84+1,87+5,85+1,39+0,14+1,34+0,38+0,64+0,55+
1,45+0,70+0,03+0,21+5,85+2,25+0,14+0,06+5,85+1,6+0,76+0,97+0,09+0,74+
1,3+1,63+0,26+5,81+1,28+0,21+5,85+2,38+1,73+3,08+5,85+0,71+1,28+0,71+
1,13+0,76+2,4+5,84+0,28+5,85+2,76+0,9+1,09+0,18+5,85+2,51+0,39+5,84+
1,27+2,19+1,89+2,83+3,06+5,85+0,23+2,29+2,38+2,46+0,18+5,85+3,37+
0,19+5,85+3,37+0,33+5,86+2,27+0,74+2,05+5,85+2,52+0,33+5,85+2,97+
0,32+5,85+1,93+0,60+1,31+3,61+5,83+1,93+5,85+3,99+1,57+1,53+0,38+
5,83+1,99+3,06+0,81+1,60+0,79+1,13+3,52+5,85+0,14+0,04+5,85+4,37+
4,03+5,85+0,31)*0,2

m3 58,40

RAZEM 362,63
506 D.01.03.06 Obsypka piaskowa kanału 30 cm nad wierzch rury m3

<PE 100 RC SDR 17 D250> (49,09+7,97+11,75+13,37+3,44)*0,55 m3 47,09
<PE 100 RC SDR 17 D225> (18,3+1,29+28,38+1,33+4,98+4,13+5,75+16,56+
44,81+4,60)*0,53

m3 68,97

<PE 100 RC SDR 17 D160> (11,50+33,56+3,89+13,92+10,51+10,23+1,43+
0,4+7,67+25,32+20,4+9,55+28,97+25,74+30,9+6,09+3,57+10,30+9,63+
48,23+8,58+502,62+270,23+32,45+14,99+22,62+53,39+24,07)*0,46

m3 570,75

<PE 100 RC SDR 17 D110> (8,16+0,37+5,48+0,92+5,45+7,81+0,99+0,17+
2,79+6,54+1,77+0,29+1,93+6,5+6,65+2,12+0,21+6,50)*0,41

m3 26,51

<PE 100 RC SDR 11 D63> (2,9+3,6+6,30+0,55+1,76+0,18+6,49+1,83+0,65+
6,35+2,64+0,11+0,17+5,84+1,87+5,85+1,39+0,14+1,34+0,38+0,64+0,55+
1,45+0,70+0,03+0,21+5,85+2,25+0,14+0,06+5,85+1,6+0,76+0,97+0,09+0,74+
1,3+1,63+0,26+5,81+1,28+0,21+5,85+2,38+1,73+3,08+5,85+0,71+1,28+0,71+
1,13+0,76+2,4+5,84+0,28+5,85+2,76+0,9+1,09+0,18+5,85+2,51+0,39+5,84+
1,27+2,19+1,89+2,83+3,06+5,85+0,23+2,29+2,38+2,46+0,18+5,85+3,37+
0,19+5,85+3,37+0,33+5,86+2,27+0,74+2,05+5,85+2,52+0,33+5,85+2,97+
0,32+5,85+1,93+0,60+1,31+3,61+5,83+1,93+5,85+3,99+1,57+1,53+0,38+
5,83+1,99+3,06+0,81+1,60+0,79+1,13+3,52+5,85+0,14+0,04+5,85+4,37+
4,03+5,85+0,31)*0,36

m3 105,12

RAZEM 818,44
507 D.01.03.06 Zasypanie wykopów dla rurociągów gruntem z dokopu

Zagęszczanie nasypów, ubijakami mechanicznymi
m3

<PE 100 RC SDR 17 D250> 49,09*(1,60-0,46-0,75)+7,97*(1,60-0,15-0,75)+
11,75*(1,60-1,1-0,75)+13,37*(1,65-1,1-0,75)+3,44*(1,65-0,46-0,75)

m3 20,63

<PE 100 RC SDR 17 D225> 18,3*(1,57-1,10-0,73)+1,29*(1,57-0,56-0,73)+
28,38*(1,57-0,46-0,73)+1,33*(1,57-0,15-0,73)+4,98*(1,49-0,56-0,73)+4,13*
(1,49-0,46-0,73)+5,75*(1,61-0,46-0,73)+16,56*(1,61-1,02-0,73)+44,81*(1,61-
0,15-0,73)+4,60*(1,54-0,46-0,73)

m3 43,96
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<PE 100 RC SDR 17 D160> 11,50*(1,54-0,46-0,66)+33,56*(1,5-0,46-0,66)+
3,89*(1,5-0,56-0,66)+13,92*(1,5-0,61-0,66)+10,51*(1,57-0,46-0,66)+10,23*
(1,57-1,1-0,66)+1,43*(1,57-1,02-0,66)+0,4*(1,54-0,56-0,66)+7,67*(1,54-1,1-
0,66)+25,32*(1,54-0,46-0,66)+20,4*(1,54-0,15-0,66)+9,55*(1,54-0,61-0,66)+
28,97*(1,45-0,46-0,66)+25,74*(1,45-0,56-0,66)+30,9*(1,5-0,46-0,66)+6,09*
(1,5-0,56-0,66)+3,57*(1,52-0,46-0,66)+10,30*(1,28-1,02-0,66)+9,63*(1,28-
0,46-0,66)+48,23*(1,56-0,46-0,66)+8,58*(1,56-0,56-0,66)+502,62*(1,53-0,46-
0,66)+270,23*(1,53-0,56-0,66)+32,45*(1,53-0,61-0,66)+14,99*(1,53-1,02-0,66)
+22,62*(1,36-0,56-0,66)+53,39*(1,36-0,46-0,66)+24,07*(1,36-0,61-0,66)

m3 417,14

<PE 100 RC SDR 17 D110> 8,16*(1,34-0,15-0,61)+0,37*(1,34-0,61-0,61)+
5,48*(1,47-0,46-0,61)+0,92*(1,47-1,02-0,61)+5,45*(1,49-1,02-0,61)+7,81*
(1,49-1,1-0,61)+0,99*(1,49-0,46-0,61)+0,17*(1,38-0,46-0,61)+2,79*(1,38-1,15-
0,61)+6,54*(1,38-1,1-0,61)+1,77*(1,38-0,56-0,61)+0,29*(1,44-0,46-0,61)+1,93*
(1,44-0,56-0,61)+6,5*(1,44-1,1-0,61)+6,65*(1,46-0,15-0,61)+2,12*(1,46-0,56-
0,61)+0,21*(1,46-0,46-0,61)+6,50*(1,46-1,1-0,61)

m3 4,56

<PE 100 RC SDR 11 D63> 2,9*(1,45-0,15-0,56)+3,6*(1,45-0,46-0,56)+6,30*
(1,45-1,1-0,56)+0,55*(1,37-0,46-0,56)+1,76*(1,37-0,15-0,56)+0,18*(1,46-0,46-
0,56)+6,49*(1,46-1,1-0,56)+1,83*(1,46-0,56-0,56)+0,65*(1,46-0,15-0,56)+6,35*
(1,46-1,1-0,56)+2,64*(1,46-0,56-0,56)+0,11*(1,46-0,46-0,56)+0,17*(1,44-0,46-
0,56)+5,84*(1,44-1,1-0,56)+1,87*(1,44-0,56-0,56)+5,85*(1,37-1,10-0,56)+1,39*
(1,37-0,56-0,56)+0,14*(1,37-0,46-0,56)+1,34*(1,38-0,46-0,56)+0,64*(1,35-
0,46-0,56)+0,55*(1,35-0,15-0,56)+1,45*(1,37-0,15-0,56)+0,70*(1,37-0,46-0,56)
+0,03*(1,4-0,56-0,56)+0,21*(1,44-0,61-0,56)+5,85*(1,44-1,1-0,56)+2,25*(1,44-
0,15-0,56)+0,14*(1,46-0,46-0,56)+0,06*(1,46-0,56-0,56)+5,85*(1,46-1,1-0,56)+
1,6*(1,46-0,15-0,56)+0,76*(1,5-0,46-0,56)+0,97*(1,5-0,15-0,56)+0,09*(1,5-
0,56-0,56)+0,74*(1,37-0,46-0,56)+1,3*(1,37-0,15-0,56)+1,63*(1,41-0,56-0,56)+
0,26*(1,47-0,46-0,56)+5,81*(1,47-1,1-0,56)+1,28*(1,47-0,15-0,56)+0,21*(1,47-
0,46-0,56)+5,85*(1,47-1,1-0,56)+2,38*(1,47-0,15-0,56)+1,73*(1,47-0,56-0,56)+
3,08*(1,49-0,46-0,56)+5,85*(1,49-1,1-0,56)+0,71*(1,49-0,56-0,56)+1,28*(1,48-
0,15-0,56)+0,71*(1,48-0,46-0,56)+1,13*(1,39-0,15-0,56)+0,76*(1,39-0,46-0,56)
+2,4*(1,48-0,15-0,56)+5,84*(1,48-1,1-0,56)+0,28*(1,48-0,46-0,56)+5,85*(1,48-
1,1-0,56)+2,76*(1,48-0,56-0,56)+0,9*(1,44-0,46-0,56)+1,09*(1,44-0,15-0,56)+
0,18*(1,48-0,46-0,56)+5,85*(1,48-1,1-0,56)+2,51*(1,48-0,15-0,56)+0,39*(1,47-
0,46-0,56)+5,84*(1,47-1,1-0,56)+1,27*(1,47-0,56-0,56)+2,19*(1,47-0,15-0,56)+
1,89*(1,46-0,56-0,56)+2,83*(1,48-0,56-0,56)+3,06*(1,48-0,61-0,56)+5,85*
(1,48-1,1-0,56)+0,23*(1,48-0,56-0,56)+2,29*(1,46-0,56-0,56)+2,38*(1,43-0,56-
0,56)+2,46*(1,44-0,56-0,56)+0,18*(1,49-0,46-0,56)+5,85*(1,49-1,1-0,56)+3,37*
(1,49-0,56-0,56)+0,19*(1,46-0,46-0,56)+5,85*(1,46-1,1-0,56)+3,37*(1,46-0,56-
0,56)+0,33*(1,28-0,46-0,56)+5,86*(1,28-1,1-0,56)+2,27*(1,28-0,61-0,56)+0,74*
(1,28-0,15-0,56)+2,05*(1,43-0,56-0,56)+5,85*(1,32-1,1-0,56)+2,52*(1,32-0,56-
0,56)+0,33*(1,3-0,46-0,56)+5,85*(1,3-1,1-0,56)+2,97*(1,3-0,56-0,56)+0,32*
(1,32-0,46-0,56)+5,85*(1,32-1,1-0,56)+1,93*(1,32-0,56-0,56)+0,60*(1,32-0,15-
0,56)+1,31*(1,39-0,56-0,56)+3,61*(1,32-0,56-0,56)+5,83*(1,32-1,1-0,56)+1,93*
(1,45-0,56-0,56)+5,85*(1,36-1,1-0,56)+3,99*(1,36-0,56-0,56)+1,57*(1,42-0,56-
0,56)+1,53*(1,38-0,56-0,56)+0,38*(1,34-0,56-0,56)+5,83*(1,34-1,1-0,56)+1,99*
(1,34-0,15-0,56)+3,06*(1,34-0,61-0,56)+0,81*(1,35-0,61-0,56)+1,60*(1,35-
0,26-0,56)+0,79*(1,37-0,46-0,56)+1,13*(1,37-0,15-0,56)+3,52*(1,30-0,56-0,56)
+5,85*(1,3-1,1-0,56)+0,14*(1,25-0,46-0,56)+0,04*(1,25-0,56-0,56)+5,85*(1,25-
1,1-0,56)+4,37*(1,25-0,61-0,56)+4,03*(1,44-0,56-0,56)+5,85*(1,44-1,1-0,56)+
0,31*(1,44-0,46-0,56)

m3 13,41

RAZEM 499,70
11.2 Materiał i armatura
508 D.01.03.06 Rury PE 100 RC do gazu SDR17 Dz 250 x 14,8 m

83 m 83,00
RAZEM 83,00

509 D.01.03.06 Rury PE 100 RC do gazu SDR17 Dz 225 x 13,4 m
48+10+65+4 m 127,00

RAZEM 127,00
510 D.01.03.06 Rury PE 100 RC do gazu SDR17 Dz 160 x 9,5 m

11+138+53,71+36+2,50+20+55,60+917,67 m 1234,48
RAZEM 1234,48

511 D.01.03.06 Rury PE 100 RC do gazu SDR17 Dz 110 x 6,6 m
9+7+15+12+11+15 m 69,00

RAZEM 69,00
512 D.01.03.06 Rury PE 100 RC do gazu SDR11 Dz 63 x 5,8 m

15+3+8,25+21+8,85+274 m 330,10
RAZEM 330,10

513 D.01.03.06 Analogia: Ułożenie i montaż rury ochronnej wraz z kompletem płóz centrują-
cych i manszet uszczelniających Dz400 x 23,7 PE100 SDR 17, 5 odcinków -
10 kpl manszet

m

7,5+14,7+13,3+14,0+13,3 m 62,80
RAZEM 62,80

514 D.01.03.06 Analogia: Ułożenie i montaż rury ochronnej wraz z kompletem płóz centrują-
cych i manszet uszczelniających Dz315 x 18,7 PE100 SDR 17, 5 odcinków -
12 kpl manszet

m
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10,5+8,3+11,9+13,8+19,1 m 63,60
RAZEM 63,60

515 D.01.03.06 Analogia: Ułożenie i montaż rury ochronnej wraz z kompletem płóz centrują-
cych i manszet uszczelniających Dz200 x 11,9 PE100 SDR 17, 5 odcinki - 8
kpl manszet

m

9,3+9,8+7,0+8,2 m 34,30
RAZEM 34,30

516 D.01.03.06 Analogia: Ułożenie i montaż rury ochronnej wraz z kompletem płóz centrują-
cych i manszet uszczelniających Dz125 x 11,8 PE100 SDR 11, 24 odcinków -
54 kpl manszet

m

8+7,2+7,8+7,8+7,1+11,8+7,2+6,8+7,1+7,1+7,2+7,1+7,2+7,1+7,3+7,1+7,2+
7,1+7,1+7,00+7,0+7,2+7,0+7,2+6,9+6,80+7,30

m 198,70

RAZEM 198,70
517 D.01.03.06 Analogia: Ułożenie i montaż rury ochronnej dwudzielnej stalowej wraz z komp-

letem płóz centrujących i manszet uszczelniających DN125 x 3,0 stal kwaso-
odporna lub 125 x 4,0 stal ocynkowana, 9 odcinków - 16 kpl manszet

m

7,8+7,8+8,5+7,7+7,5+7,5+7,5+7,5 m 61,80
RAZEM 61,80

518 D.01.03.06 Ułożenie i montaż kształtek PE 100 SDR 17 Fi 250 mm - łuk D250 mm 22 ° złącze
3 złącze 3,00

RAZEM 3,00
519 D.01.03.06 Ułożenie i montaż kształtek PE 100 SDR 17 Fi 250 mm - kolano D250 mm 90

°
złącze

1 złącze 1,00
RAZEM 1,00

520 D.01.03.06 Ułożenie i montaż kształtek PE 100 SDR 17 Fi 250 mm - kolano D250 mm 15
°

złącze

2 złącze 2,00
RAZEM 2,00

521 D.01.03.06 Ułożenie i montaż kształtek PE 100 SDR 17 Fi 250 mm - kolano D250 mm 30
°

złącze

1 złącze 1,00
RAZEM 1,00

522 D.01.03.06 Ułożenie i montaż kształtek PE 100 SDR 17 Fi 225 mm - kolano D225 mm 90
°

złącze

2 złącze 2,00
RAZEM 2,00

523 D.01.03.06 Ułożenie i montaż kształtek PE 100 SDR 17 Fi 225 mm - łuk D225 mm 60 ° złącze
3 złącze 3,00

RAZEM 3,00
524 D.01.03.06 Ułożenie i montaż kształtek PE 100 SDR 17 Fi 225 mm - kolano D225 mm 45

°
złącze

8 złącze 8,00
RAZEM 8,00

525 D.01.03.06 Ułożenie i montaż kształtek PE 100 SDR 17 Fi 225 mm - kolano D225 mm 30
°

złącze

2 złącze 2,00
RAZEM 2,00

526 D.01.03.06 Ułożenie i montaż kształtek PE 100 SDR 17 Fi 225 mm - kolano D225 mm 15
°

złącze

5 złącze 5,00
RAZEM 5,00

527 D.01.03.06 Ułożenie i montaż kształtek PE 100 SDR 17 Fi 225 mm - łuk D225 mm 22 ° złącze
2 złącze 2,00

RAZEM 2,00
528 D.01.03.06 Ułożenie i montaż kształtek PE 100 SDR 17 Fi 225 mm - łuk D225 mm 11 ° złącze

1 złącze 1,00
RAZEM 1,00

529 D.01.03.06 Ułożenie i montaż kształtek PE 100 SDR 17 Fi 160 mm - kolano D160 mm 90
°

złącze

1 złącze 1,00
RAZEM 1,00

530 D.01.03.06 Ułożenie i montaż kształtek PE 100 SDR 17 Fi 160 mm - kolano D160 mm 45
°

złącze

8 złącze 8,00
RAZEM 8,00

531 D.01.03.06 Ułożenie i montaż kształtek PE 100 SDR 17 Fi 160 mm - kolano D160 mm 30
°

złącze

6 złącze 6,00
RAZEM 6,00

532 D.01.03.06 Ułożenie i montaż kształtek PE 100 SDR 17 Fi 160 mm - kolano D160 mm 15
°

złącze

7 złącze 7,00
RAZEM 7,00
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533 D.01.03.06 Ułożenie i montaż kształtek PE 100 SDR 17 Fi 160 mm - łuk D160 mm 60 ° złącze
5 złącze 5,00

RAZEM 5,00
534 D.01.03.06 Ułożenie i montaż kształtek PE 100 SDR 17 Fi 160 mm - łuk D160 mm 22 ° złącze

3 złącze 3,00
RAZEM 3,00

535 D.01.03.06 Ułożenie i montaż kształtek PE 100 SDR 17 Fi 160 mm - łuk D160 mm 11 ° złącze
20 złącze 20,00

RAZEM 20,00
536 D.01.03.06 Ułożenie i montaż kształtek PE 100 SDR 17 Fi 110 mm - kolano D110 mm 90

°
złącze

2 złącze 2,00
RAZEM 2,00

537 D.01.03.06 Ułożenie i montaż kształtek PE 100 SDR 17 Fi 110 mm - kolano D110 mm 45
°

złącze

5 złącze 5,00
RAZEM 5,00

538 D.01.03.06 Ułożenie i montaż kształtek PE 100 SDR 17 Fi 110 mm - łuk D110 mm 60 ° złącze
6 złącze 6,00

RAZEM 6,00
539 D.01.03.06 Ułożenie i montaż kształtek PE 100 SDR 17 Fi 110 mm - łuk D110 mm 22 ° złącze

2 złącze 2,00
RAZEM 2,00

540 D.01.03.06 Ułożenie i montaż kształtek PE 100 SDR 17 Fi 250 mm - trójnik równoprzelo-
towy D250 mm

złącze

2 złącze 2,00
RAZEM 2,00

541 D.01.03.06 Ułożenie i montaż kształtek PE 100 SDR 17 Fi 225 mm - trójnik redukcyjny
D225/D110 mm

złącze

3 złącze 3,00
RAZEM 3,00

542 D.01.03.06 Ułożenie i montaż kształtek PE 100 SDR 17 Fi 160 mm - trójnik redukcyjny
D160/D110 mm

złącze

1 złącze 1,00
RAZEM 1,00

543 D.01.03.06 Ułożenie i montaż kształtek PE 100 SDR 17 Fi 250 mm - redukcja D250/D225
mm

złącze

1 złącze 1,00
RAZEM 1,00

544 D.01.03.06 Ułożenie i montaż kształtek PE 100 SDR 17 Fi 250 mm - redukcja D250/D160
mm

złącze

1 złącze 1,00
RAZEM 1,00

545 D.01.03.06 Ułożenie i montaż kształtek PE 100 SDR 17 Fi 160 mm - trójnik równoprzelo-
towy D160 mm

złącze

2 złącze 2,00
RAZEM 2,00

546 D.01.03.06 Ułożenie i montaż kształtek PE 100 SDR 11 Fi 63 mm - kolano D63 mm 45 ° złącze
27 złącze 27,00

RAZEM 27,00
547 D.01.03.06 Ułożenie i montaż kształtek PE 100 SDR 11 Fi 63 mm - kolano D63 mm 90 ° złącze

1 złącze 1,00
RAZEM 1,00

548 D.01.03.06 Ułożenie i montaż kształtek PE 100 SDR 11 Fi 63 mm - łuk D63 mm 60 ° złącze
54 złącze 54,00

RAZEM 54,00
549 D.01.03.06 Ułożenie i montaż kształtek PE 100 SDR 11 Fi 63 mm - łuk D63 mm 30 ° złącze

11 złącze 11,00
RAZEM 11,00

550 D.01.03.06 Ułożenie i montaż kształtek PE 100 SDR 11 Fi 63 mm - łuk D63 mm 22 ° złącze
8 złącze 8,00

RAZEM 8,00
551 D.01.03.06 Ułożenie i montaż kształtek PE 100 SDR 11 Fi 63 mm - łuk D63 mm 11 ° złącze

10 złącze 10,00
RAZEM 10,00

552 D.01.03.06 Ułożenie i montaż trójnika siodłowego elektrooporowego do gazu D225/D63 złącze
1 złącze 1,00

RAZEM 1,00
553 D.01.03.06 Ułożenie i montaż trójnika siodłowego elektrooporowego do gazu D160/D63 złącze

48 złącze 48,00
RAZEM 48,00

554 D.01.03.06 Ułożenie i montaż mufy elektrooporowej PE100 SDR17 D110 złącze
1 złącze 1,00
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RAZEM 1,00
555 D.01.03.06 Ułożenie i montaż kształtek stalowych Fi 250 mm - połączenie rurowe PE/

STAL 250/250 mm
złącze

1 złącze 1,00
RAZEM 1,00

556 D.01.03.06 Ułożenie i montaż kształtek stalowych Fi 225 mm - połączenie rurowe PE/
STAL 225/200 mm

złącze

10 złącze 10,00
RAZEM 10,00

557 D.01.03.06 Ułożenie i montaż kształtek stalowych Fi 160 mm - połączenie rurowe PE/
STAL 160/150 mm

złącze

16 złącze 16,00
RAZEM 16,00

558 D.01.03.06 Ułożenie i montaż kształtek stalowych Fi 110 mm - połączenie rurowe PE/
STAL 110/100 mm

złącze

6 złącze 6,00
RAZEM 6,00

559 D.01.03.06 Ułożenie i montaż kształtek stalowych Fi 63 mm - połączenie rurowe PE/STAL
63/50 mm

złącze

48 złącze 48,00
RAZEM 48,00

560 D.01.03.06 Ułożenie i montaż kształtek PE 100 SDR 17 Fi 110 mm - zaślepka D110 złącze
1 złącze 1,00

RAZEM 1,00
561 D.01.03.06 Ułożenie i montaż kształtek PE 100 SDR 11 Fi 63 mm - zaślepka D63 złącze

1 złącze 1,00
RAZEM 1,00

562 D.01.03.06 Zabudowa zasuwy z króćcami PE do zgrzewania (wraz z obudową podziemną
i skrzynką uliczną teleskopową i fundamentem pod zasuwę) DN250/D250

szt

3 szt 3,00
RAZEM 3,00

563 D.01.03.06 Zabudowa zasuwy z króćcami PE do zgrzewania (wraz z obudową podziemną
i skrzynką uliczną teleskopową i fundamentem pod zasuwę) DN200/D225

szt

1 szt 1,00
RAZEM 1,00

564 D.01.03.06 Zabudowa zasuwy z króćcami PE do zgrzewania (wraz z obudową podziemną
i skrzynką uliczną teleskopową i fundamentem pod zasuwę) DN150/D160

szt

4 szt 4,00
RAZEM 4,00

565 D.01.03.06 Zabudowa zasuwy z króćcami PE do zgrzewania (wraz z obudową podziemną
i skrzynką uliczną teleskopową i fundamentem pod zasuwę) DN100/D110

szt

3 szt 3,00
RAZEM 3,00

566 D.01.03.06 Zabudowa zasuwy z króćcami PE do zgrzewania (wraz z obudową podziemną
i skrzynką uliczną teleskopową i fundamentem pod zasuwę) DN50/D63

szt

49 szt 49,00
RAZEM 49,00

567 D.01.03.06 Ułożenie i montaż przewodu lokalizacyjnego miedzianego DY 1x2,5 mm2,5
mm2

m

57+104+87+19+141+61,96+57+11,35+20+67,6+1202,67+15 m 1843,58
RAZEM 1843,58

568 D.01.03.06 Oznakowanie trasy gazociągu ułożonego w ziemi taśmą ostrzegawczą koloru
żółtego

m

57+104+87+19+141+61,96+57+11,35+20+67,6+1202,67+15 m 1843,58
RAZEM 1843,58

569 D.01.03.06 Urządzenia do hermetycznego wstrzymania przepływu metodą "STOP-SYS-
TEM" jednostronne

kpl.

35 kpl. 35,00
RAZEM 35,00

570 D.01.03.06 Ułożenie i montaż zespołu zaporowo-upustowego dwustronnego kpl
1 kpl 1,00

RAZEM 1,00
11.3 Roboty demonta żowe
571 D.01.03.06 Analogia: Likwidacja istniejącej sieci gazowej DN250 stal niskiego ciśnienia

(M:0) z wywozem na bazę ZDW w Głubczycach
m

26 m 26,00
RAZEM 26,00

572 D.01.03.06 Analogia: Likwidacja istniejącej sieci gazowej DN200 stal niskiego ciśnienia  z
wywozem na bazę ZDW w Głubczycach

m

168 m 168,00
RAZEM 168,00

573 D.01.03.06 Analogia: Likwidacja istniejącej sieci gazowej DN150 stal niskiego ciśnienia  z
wywozem na bazę ZDW w Głubczycach

m

497 m 497,00

- 43 -

Norma PRO Wersja 4.730 Nr seryjny: 3412



Rozbudowa DW 416 w Kietrzu-odcinek miejski v2.ath OBMIAR

Lp. Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

RAZEM 497,00
574 D.01.03.06 Analogia: Likwidacja istniejącej sieci gazowej DN100 stal niskiego ciśnienia  z

wywozem na bazę ZDW w Głubczycach
m

1519 m 1519,00
RAZEM 1519,00

575 D.01.03.06 Analogia: Likwidacja istniejącej sieci gazowej DN100 stal średnie ciśnienie  z
wywozem na bazę ZDW w Głubczycach

m

14 m 14,00
RAZEM 14,00

576 D.01.03.06 Analogia: Likwidacja istniejącej sieci gazowej DN50 stal niskiego ciśnienia  z
wywozem na bazę ZDW w Głubczycach

m

195 m 195,00
RAZEM 195,00

11.4 Próby
577 D.01.03.06 Czyszczenie gazociągów za pomocą tłoków m

57+104+87+19+141+61,96+57+11,35+20+67,6+1202,67+15 m 1843,58
RAZEM 1843,58

578 D.01.03.06 Próby szczelności gazociągów m
57+104+87+19+141+61,96+57+11,35+20+67,6+1202,67+15 m 1843,58

RAZEM 1843,58
12 INFRASTRUKTURA  KOLIDUJ ĄCA Z INWESTYCJĄ  (bran ża elektroenergetyczna - przebudowa) 

12.1 KOLIZJA NR 1
12.
1.1

Prace geodezyjne

579 D.01.03.02 Wytyczenie trasy linii, teren przejrzysty km
0,113 km 0,113

RAZEM 0,113
12.
1.2

Monta ż słupów nn.

580 D.01.03.01 Wykopy mechaniczne pod słupy wirowane, 1-żerdziowe 10,5 m stanow
3 stanow 3

RAZEM 3
581 D.01.03.01 Zabezpieczenie podziemnych części słupów m2

6 m2 6
RAZEM 6

582 D.01.03.01 Montaż i stawianie słupów wirowanych 1-żerdziowych, z ustojem prefabryko-
wanym, żerdź 10,5 m

słup

3 słup 3
RAZEM 3

583 D.01.03.01 Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii NN, trzon kabłąkowy z izolatorem szt
5 szt 5

RAZEM 5
584 D.01.03.01 Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej NN z żerdzi wirowanych, hak wie-

szakowy z uchwytem
szt

2 szt 2
RAZEM 2

585 D.01.03.01 Montaż zabezpieczenia wzdłużnego, skrzynek bezpiecznikowych i odgromni-
ków w liniach napowietrznych NN z przewodów izolowanych, odgromnik - p.a.
ogranicznik przepięć

szt

12 szt 12
RAZEM 12

586 D.01.03.01 Montaż uziomów lub przewodów uziemiających, kategoria gruntu III m
49,5 m 49,5

RAZEM 49,5
587 D.01.03.01 Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych, kategoria gruntu III m

30 m 30
RAZEM 30

588 D.01.03.01 Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zero-
wania, uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy

szt

3 szt 3
RAZEM 3

12.
1.3

Przewieszenie przył ączy.

589 D.01.03.01 Montaż przyłączy przewodami izolowanymi typu AsXSn lub podobnymi, ręcz-
nie, przewód 4x25 mm2 - p.a. przewieszenie na nowe słupy

szt

3 szt 3
RAZEM 3

12.
1.4

Wykonanie przewiertu 4xRHDPEp110/6,3

590 D.01.03.02 Wykopy pionowe ręczne dla urządzenia przeciskowego wraz z jego zasypa-
niem, grunt nienawodniony, kategorii III-IV - komora przewiertowa (3x2x1,5 m)

m3

9 m3 9
RAZEM 9
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591 D.01.03.02 Wykopy pionowe ręczne dla urządzenia przeciskowego wraz z jego zasypa-
niem, grunt nienawodniony, kategorii III-IV - komora odbiorcza (2x2x1,5 m)

m3

6 m3 6
RAZEM 6

592 D.01.03.02 Wykonanie ściany oporowej, dla sił nacisku do 25 t (1 płyta) szt
1 szt 1

RAZEM 1
593 D.01.03.02 Przewierty mechaniczne dla rur pod obiektami, rura do Fi 125 mm (pierwsza w

wiązce)
m

15 m 15
RAZEM 15

594 D.01.03.02 Przewierty mechaniczne dla rur pod obiektami, rura do Fi 125 mm - dodatek
za każdą następną w wiązce

m

45 m 45
RAZEM 45

12.
1.5

Wykonanie rowów dla układania kabli

595 D.01.03.02 Mechaniczne kopanie rowów dla kabli koparkami podsiębiernymi, szerokość
dna rowu do 0.4 m, kategoria gruntu III-IV, głębokość rowu do 0.8 m

m

98 m 98
RAZEM 98

12.
1.6

Układanie rur dla kabli w rowach

596 D.01.03.02 Układanie rur ochronnych z PCW w wykopie, rura do Fi 110 mm - 1xRHDPEk-
S110/7,5

m

33+980,0 m 1013
RAZEM 1013

12.
1.7

Układanie kabli nN w rowach

597 D.01.03.02 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, o szerokości do 0,4 m m
98 m 98

RAZEM 98
598 D.01.03.02 Układanie kabli wielożyłowych układanych ręcznie w rowach kablowych, kabel

do 1,0 kg/m, przykrycie kabla folią kalandrowaną z PCW uplastycznionego -
NA2XY-J 4x35

m

110 m 110
RAZEM 110

599 D.01.03.02 Układanie kabli wielożyłowych układanych ręcznie w rowach kablowych, kabel
do 3,0 kg/m, przykrycie kabla folią kalandrowaną z PCW uplastycznionego -
NA2XY-J 4x120

m

110 m 110
RAZEM 110

600 D.01.03.02 Układanie kabli wielożyłowych w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych,
do 1,0 kg/m - NA2XY-J 4x35

m

30 m 30
RAZEM 30

601 D.01.03.02 Układanie kabli wielożyłowych w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych,
do 3,0 kg/m - NA2XY-J 4x120

m

15 m 15
RAZEM 15

602 D.01.03.02 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, o szerokości do 0,4 m - p.
a. na kabel

m

98 m 98
RAZEM 98

12.
1.8

Zasypanie rowów po uło żeniu kabli

603 D.01.03.02 Mechaniczne zasypywanie rowów dla kabli spycharkami, szerokość dna wyko-
pu do 0.4 m, kategoria gruntu III-IV, głębokość rowu do 0.6 m

m

98 m 98
RAZEM 98

12.
1.9

Wprowadzenie kabli na słup.

604 D.01.03.01 Układanie kabli na słupach betonowych, do rur osłonowych mocowanych na
słupie, masa do 3,0 kg/m, w uchwytach

m

18 m 18
RAZEM 18

605 D.01.03.01 Układanie kabli na słupach betonowych, bezpośrednio na słupie, masa do 3,0
kg/m, w uchwytach

m

36 m 36
RAZEM 36

12.
1.10

Pomiary kabli nN.
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606 D.01.03.02 Badanie linii kablowej średniego napięcia, niskiego napięcia i sterowniczej, ka-
bel n.n., 4-żyłowy

odci-
nek

3 odci-
nek

3

RAZEM 3
12.

1.11
Zabezpieczenie istniej ących kabli

607 D.01.03.02 Ręczne kopanie rowów dla kabli, szerokość dna do 0.6 m, kategoria gruntu IV,
głębokość rowu do 0.8 m

m

12 m 12
RAZEM 12

608 D.01.03.02 Układanie rur ochronnych z PCW w wykopie, rura do Fi 110 mm - RHDPE-
D110

m

6 m 6
RAZEM 6

609 D.01.03.02 Układanie rur ochronnych z PCW w wykopie, rura do Fi 140 mm - p.a.
RHDPEp160/9,1

m

9 m 9
RAZEM 9

610 D.01.03.02 Układanie rur ochronnych z PCW w wykopie, rura do Fi 140 mm - p.a.
RHDPE-D160

m

9 m 9
RAZEM 9

611 D.01.03.02 Ręczne zasypywanie rowów do kabli, szerokość dna wykopu do 0.6 m, kate-
goria gruntu IV, głębokość rowu do 0.8 m

m

12 m 12
RAZEM 12

12.
1.12

Demonta ż

612 D.01.03.01 Słupy żelbetowe linii NN, demontaż słupa pojedynczego bez ustrojów szt
1 szt 1

RAZEM 1
613 D.01.03.01 Słupy żelbetowe linii NN, demontaż słupa pojedynczego z podporą szt

1 szt 1
RAZEM 1

614 D.01.03.01 Słupy żelbetowe linii NN, demontaż słupa rozkracznego szt
2 szt 2

RAZEM 2
615 D.01.03.01 Przewody nieizolowane linii NN, demontaż linii, przekrój przewodów do 95

mm2 z przeznaczeniem na złom (uwaga: nakłady na 1 km/1 przewód) - p.a.
demontaż przewodów AsXSn

km

0,124 km 0,124
RAZEM 0,124

616 D.01.03.01 Odwóz i utylizacja materiałów z demontażu, słup, przewody, izolatory, osprzęt i
drewno - na składowisko Wykonawcy wraz z kosztami utylizacji

t

4,8 t 4,800
RAZEM 4,800

617 D.01.03.02 Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na składowisko Wykonawcy wraz z
kosztami utylizacji/składowania

m3

98*0,4*0,2 m3 7,840
RAZEM 7,840

12.2 KOLIZJA NR 2
12.
2.1

Prace geodezyjne

618 D.01.03.02 Wytyczenie trasy linii, teren przejrzysty km
0,039 km 0,039

RAZEM 0,039
12.
2.2

Monta ż słupów nn.

619 D.01.03.01 Wykopy mechaniczne pod słupy wirowane, 1-żerdziowe 10,5 m stanow
2 stanow 2

RAZEM 2
620 D.01.03.01 Zabezpieczenie podziemnych części słupów m2

4 m2 4
RAZEM 4

621 D.01.03.01 Montaż i stawianie słupów wirowanych 1-żerdziowych, z ustojem prefabryko-
wanym, żerdź 10,5 m

słup

2 słup 2
RAZEM 2

622 D.01.03.01 Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii NN, trzon kabłąkowy z izolatorem szt
5 szt 5

RAZEM 5
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623 D.01.03.01 Montaż zabezpieczenia wzdłużnego, skrzynek bezpiecznikowych i odgromni-
ków w liniach napowietrznych NN z przewodów izolowanych, odgromnik - p.a.
ogranicznik przepięć

szt

6 szt 6
RAZEM 6

624 D.01.03.01 Montaż uziomów lub przewodów uziemiających, kategoria gruntu III m
33 m 33

RAZEM 33
625 D.01.03.01 Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych, kategoria gruntu III m

20 m 20
RAZEM 20

626 D.01.03.01 Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zero-
wania, uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy

szt

2 szt 2
RAZEM 2

12.
2.3

Przewieszenie przył ączy.

627 D.01.03.01 Montaż przyłączy przewodami izolowanymi typu AsXSn lub podobnymi, ręcz-
nie, przewód 4x25 mm2 - p.a. przewieszenie na nowe słupy

szt

1 szt 1
RAZEM 1

12.
2.4

Wykonanie przewiertu 2xRHDPEp110/6,3

628 D.01.03.02 Wykopy pionowe ręczne dla urządzenia przeciskowego wraz z jego zasypa-
niem, grunt nienawodniony, kategorii III-IV - komora przewiertowa 2x(3x2x1,5
m)

m3

18 m3 18
RAZEM 18

629 D.01.03.02 Wykopy pionowe ręczne dla urządzenia przeciskowego wraz z jego zasypa-
niem, grunt nienawodniony, kategorii III-IV - komora odbiorcza 2x(2x2x1,5 m)

m3

12 m3 12
RAZEM 12

630 D.01.03.02 Wykonanie ściany oporowej, dla sił nacisku do 25 t (1 płyta) szt
2 szt 2

RAZEM 2
631 D.01.03.02 Przewierty mechaniczne dla rur pod obiektami, rura do Fi 125 mm (pierwsza w

wiązce)
m

22 m 22
RAZEM 22

632 D.01.03.02 Przewierty mechaniczne dla rur pod obiektami, rura do Fi 125 mm - dodatek
za każdą następną w wiązce

m

22 m 22
RAZEM 22

12.
2.5

Wykonanie rowów dla układania kabli

633 D.01.03.02 Mechaniczne kopanie rowów dla kabli koparkami podsiębiernymi, szerokość
dna rowu do 0.4 m, kategoria gruntu III-IV, głębokość rowu do 0.8 m

m

16 m 16
RAZEM 16

12.
2.6

Układanie rur dla kabli w rowach

634 D.01.03.02 Układanie rur ochronnych z PCW w wykopie, rura do Fi 110 mm - 1xRHDPEk-
S110/7,5

m

4 m 4
RAZEM 4

12.
2.7

Układanie kabli nN w rowach

635 D.01.03.02 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, o szerokości do 0,4 m m
16 m 16

RAZEM 16
636 D.01.03.02 Układanie kabli wielożyłowych układanych ręcznie w rowach kablowych, kabel

do 1,0 kg/m, przykrycie kabla folią kalandrowaną z PCW uplastycznionego -
NA2XY-J 4x35

m

33 m 33
RAZEM 33

637 D.01.03.02 Układanie kabli wielożyłowych w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych,
do 1,0 kg/m - NA2XY-J 4x35

m

22 m 22
RAZEM 22

638 D.01.03.02 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, o szerokości do 0,4 m - p.
a. na kabel

m

16 m 16
RAZEM 16
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12.
2.8

Zasypanie rowów po uło żeniu kabli

639 D.01.03.02 Mechaniczne zasypywanie rowów dla kabli spycharkami, szerokość dna wyko-
pu do 0.4 m, kategoria gruntu III-IV, głębokość rowu do 0.6 m

m

16 m 16
RAZEM 16

12.
2.9

Wprowadzenie kabli na słup.

640 D.01.03.01 Układanie kabli na słupach betonowych, do rur osłonowych mocowanych na
słupie, masa do 3,0 kg/m, w uchwytach

m

6 m 6
RAZEM 6

641 D.01.03.01 Układanie kabli na słupach betonowych, bezpośrednio na słupie, masa do 3,0
kg/m, w uchwytach

m

12 m 12
RAZEM 12

12.
2.10

Pomiary kabli nN.

642 D.01.03.02 Badanie linii kablowej średniego napięcia, niskiego napięcia i sterowniczej, ka-
bel n.n., 4-żyłowy

odci-
nek

1 odci-
nek

1

RAZEM 1
12.

2.11
Zabezpieczenie istniej ących kabli

643 D.01.03.02 Ręczne kopanie rowów dla kabli, szerokość dna do 0.6 m, kategoria gruntu IV,
głębokość rowu do 0.8 m

m

26 m 26
RAZEM 26

644 D.01.03.02 Układanie rur ochronnych z PCW w wykopie, rura do Fi 140 mm - p.a.
RHDPEp160/9,1

m

26 m 26
RAZEM 26

645 D.01.03.02 Układanie rur ochronnych z PCW w wykopie, rura do Fi 140 mm - p.a.
RHDPE-D160

m

44 m 44
RAZEM 44

646 D.01.03.02 Ręczne zasypywanie rowów do kabli, szerokość dna wykopu do 0.6 m, kate-
goria gruntu IV, głębokość rowu do 0.8 m

m

26 m 26
RAZEM 26

12.
2.12

Demonta ż

647 D.01.03.01 Słupy żelbetowe linii NN, demontaż słupa rozkracznego szt
1 szt 1

RAZEM 1
648 D.01.03.01 Przewody nieizolowane linii NN, demontaż linii, przekrój przewodów do 95

mm2 z przeznaczeniem na złom (uwaga: nakłady na 1 km/1 przewód) - p.a.
demontaż przewodów AsXSn

km

0,031 km 0,031
RAZEM 0,031

649 D.01.03.01 Odwóz i utylizacja materiałów z demontażu, słup, przewody, izolatory, osprzęt i
drewno - na składowisko Wykonawcy wraz z kosztami utylizacji

t

1,4 t 1,400
RAZEM 1,400

650 D.01.03.02 Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na składowisku Wykonawcy wraz z
kosztami składowania/utylizacji

m3

1,28 m3 1,280
RAZEM 1,280

12.3 KOLIZJA NR 3
12.
3.1

Prace geodezyjne

651 D.01.03.02 Wytyczenie trasy linii, teren przejrzysty km
0,042 km 0,042

RAZEM 0,042
12.
3.2

Monta ż słupów nn.

652 D.01.03.01 Wykopy mechaniczne pod słupy wirowane, 1-żerdziowe 12,0 m, urządzenie
wiertnicze

stanow

1 stanow 1
RAZEM 1

653 D.01.03.01 Zabezpieczenie podziemnych części słupów m2

2 m2 2
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RAZEM 2
654 D.01.03.01 Montaż i stawianie słupów wirowanych 1-żerdziowych, z ustojem prefabryko-

wanym, żerdź 12,0 m
słup

1 słup 1
RAZEM 1

655 D.01.03.01 Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej NN z żerdzi wirowanych, hak wie-
szakowy z uchwytem

szt

1 szt 1
RAZEM 1

656 D.01.03.01 Montaż zabezpieczenia wzdłużnego, skrzynek bezpiecznikowych i odgromni-
ków w liniach napowietrznych NN z przewodów izolowanych, odgromnik - p.a.
ogranicznik przepięć

szt

3 szt 3
RAZEM 3

657 D.01.03.01 Montaż uziomów lub przewodów uziemiających, kategoria gruntu III m
16,5 m 16,5

RAZEM 16,5
658 D.01.03.01 Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych, kategoria gruntu III m

10 m 10
RAZEM 10

659 D.01.03.01 Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zero-
wania, uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy

szt

1 szt 1
RAZEM 1

12.
3.3

Wykonanie przewiertu 3xRHDPEp160/9,1

660 D.01.03.02 Wykopy pionowe ręczne dla urządzenia przeciskowego wraz z jego zasypa-
niem, grunt nienawodniony, kategorii III-IV - komora przewiertowa (3x2x1,5 m)

m3

9 m3 9
RAZEM 9

661 D.01.03.02 Wykopy pionowe ręczne dla urządzenia przeciskowego wraz z jego zasypa-
niem, grunt nienawodniony, kategorii III-IV - komora odbiorcza (2x2x1,5 m)

m3

6 m3 6
RAZEM 6

662 D.01.03.02 Wykonanie ściany oporowej, dla sił nacisku do 25 t (1 płyta) szt
1 szt 1

RAZEM 1
663 D.01.03.02 Przewierty mechaniczne dla rur pod obiektami, rura do Fi 150 mm (pierwsza w

wiązce)
m

18 m 18
RAZEM 18

664 D.01.03.02 Przewierty mechaniczne dla rur pod obiektami, rura do Fi 150 mm - dodatek
za każdą następną w wiązce

m

36 m 36
RAZEM 36

12.
3.4

Wykonanie rowów dla układania kabli

665 D.01.03.02 Mechaniczne kopanie rowów dla kabli koparkami podsiębiernymi, szerokość
dna rowu do 0.4 m, kategoria gruntu III-IV, głębokość rowu do 0.8 m

m

10 m 10
RAZEM 10

666 D.01.03.02 Mechaniczne kopanie rowów dla kabli koparkami podsiębiernymi, szerokość
dna rowu do 0.6 m, kategoria gruntu III-IV, głębokość rowu do 0.8 m

m

13 m 13
RAZEM 13

12.
3.5

Układanie rur dla kabli w rowach

667 D.01.03.02 Układanie rur ochronnych z PCW w wykopie, rura do Fi 110 mm - 1xRHDPEk-
S110/7,5

m

3 m 3
RAZEM 3

668 D.01.03.02 Układanie rur ochronnych z PCW w wykopie, rura do Fi 140 mm - p.a.
RHDPEk-S160/12,5
Krotność = 3

m

12 m 12
RAZEM 12

12.
3.6

Układanie kabli nN w rowach

669 D.01.03.02 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, o szerokości do 0,4 m m
10 m 10

RAZEM 10
670 D.01.03.02 Układanie kabli wielożyłowych układanych ręcznie w rowach kablowych, kabel

do 1,0 kg/m, przykrycie kabla folią kalandrowaną z PCW uplastycznionego -
NA2XY-J 4x35

m
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25 m 25
RAZEM 25

671 D.01.03.02 Podłączenie przewodów pod zaciski lub bolce, przewód pojedynczy do 50
mm2

szt

4 szt 4
RAZEM 4

672 D.01.03.02 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, o szerokości do 0,4 m - p.
a. na kabel

m

10 m 10
RAZEM 10

12.
3.7

Układanie kabli SN w rowach

673 D.01.03.02 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, o szerokości do 0,6 m m
13 m 13

RAZEM 13
674 D.01.03.02 Układanie kabli jednożyłowych układanych ręcznie w rowach kablowych, kabel

do 3 kg/m, przykrycie kabla folią kalandrowaną z PCW uplastycznionego -
3xXRUHAKXS 1x240
Krotność = 3

m

132 m 132
RAZEM 132

675 D.01.03.02 Układanie kabli jednożyłowych w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych,
do 3,0 kg/m - XRUHAKXS 1x240

m

108 m 108
RAZEM 108

676 D.01.03.02 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, o szerokości do 0,6 m m
13 m 13

RAZEM 13
12.
3.8

Monta ż muf przelotowych na kablach SN.

677 D.01.03.02 Montaż w rowach muf przelotowych z rur termokurczliwych na kablach energe-
tycznych o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych, do 1 kV, z żyłami Al, kabel
1-żyłowy, do 400 mm2

szt

4 szt 4
RAZEM 4

12.
3.9

Zasypanie rowów po uło żeniu kabli

678 D.01.03.02 Mechaniczne zasypywanie rowów dla kabli spycharkami, szerokość dna wyko-
pu do 0.4 m, kategoria gruntu III-IV, głębokość rowu do 0.6 m

m

10 m 10
RAZEM 10

679 D.01.03.02 Mechaniczne zasypywanie rowów dla kabli spycharkami, szerokość dna wyko-
pu do 0.6 m, kategoria gruntu III-IV, głębokość rowu do 0.6 m

m

10 m 10
RAZEM 10

12.
3.10

Wprowadzenie kabli na słup.

680 D.01.03.01 Układanie kabli na słupach betonowych, do rur osłonowych mocowanych na
słupie, masa do 3,0 kg/m, w uchwytach

m

3 m 3
RAZEM 3

681 D.01.03.01 Układanie kabli na słupach betonowych, bezpośrednio na słupie, masa do 3,0
kg/m, w uchwytach

m

6 m 6
RAZEM 6

12.
3.11

Pomiary kabli nN i SN.

682 D.01.03.02 Badanie linii kablowej średniego napięcia, niskiego napięcia i sterowniczej, ka-
bel n.n., 4-żyłowy

odci-
nek

3 odci-
nek

3

RAZEM 3
683 D.01.03.02 Pomiary wyładowań niezupełnych pomiar

2 pomiar 2
RAZEM 2

12.
3.12

Zabezpieczenie istniej ących kabli

684 D.01.03.02 Ręczne kopanie rowów dla kabli, szerokość dna do 0.6 m, kategoria gruntu IV,
głębokość rowu do 0.8 m

m

52 m 52
RAZEM 52

685 D.01.03.02 Układanie rur ochronnych z PCW w wykopie, rura do Fi 140 mm - p.a.
RHDPEp160/9,1

m
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49 m 49
RAZEM 49

686 D.01.03.02 Układanie rur ochronnych z PCW w wykopie, rura do Fi 140 mm - p.a.
RHDPE-D160

m

83 m 83
RAZEM 83

687 D.01.03.02 Ręczne zasypywanie rowów do kabli, szerokość dna wykopu do 0.6 m, kate-
goria gruntu IV, głębokość rowu do 0.8 m

m

52 m 52
RAZEM 52

12.
3.13

Demonta ż

688 D.01.03.01 Słupy żelbetowe linii NN, demontaż słupa rozkracznego szt
1 szt 1

RAZEM 1
689 D.01.03.01 Przewody nieizolowane linii NN, demontaż linii, przekrój przewodów do 95

mm2 z przeznaczeniem na złom (uwaga: nakłady na 1 km/1 przewód) - p.a.
demontaż przewodów AsXSn

km

0,002 km 0,002
RAZEM 0,002

690 D.01.03.02 Kable wielożyłowe układane w ziemi, demontaż kabla do 3,0 kg/m, kategoria
gruntu III-IV - demontaż kabli nN

m

10 m 10
RAZEM 10

691 D.01.03.02 Kable wielożyłowe układane w ziemi, demontaż kabla do 5,5 kg/m, kategoria
gruntu III-IV - demontaż kabli SN

m

80 m 80
RAZEM 80

692 D.01.03.01 Odwóz i utylizacja materiałów z demontażu, słup, przewody, izolatory, osprzęt i
drewno - na składowisko Wykonawcy wraz z kosztami utylizacji

t

1,8 t 1,800
RAZEM 1,800

693 D.01.03.02 Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na składowisku Wykonawcy wraz z
kosztami składowania/utylizacji

m3

2,36 m3 2,360
RAZEM 2,360

12.4 KOLIZJA NR 4
12.
4.1

Prace geodezyjne

694 D.01.03.02 Wytyczenie trasy linii, teren przejrzysty km
0,081 km 0,081

RAZEM 0,081
12.
4.2

Monta ż słupów nn.

695 D.01.03.01 Wykopy mechaniczne pod słupy wirowane, 1-żerdziowe 12,0 m, urządzenie
wiertnicze

stanow

4 stanow 4
RAZEM 4

696 D.01.03.01 Zabezpieczenie podziemnych części słupów m2

8 m2 8
RAZEM 8

697 D.01.03.01 Montaż i stawianie słupów wirowanych 1-żerdziowych, z ustojem prefabryko-
wanym, żerdź 12,0 m

słup

4 słup 4
RAZEM 4

698 D.01.03.01 Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej NN z żerdzi wirowanych, hak wie-
szakowy z uchwytem

szt

8 szt 8
RAZEM 8

12.
4.3

Przewieszenie i monta ż przył ączy.

699 D.01.03.01 Montaż przyłączy przewodami izolowanymi typu AsXSn lub podobnymi, ręcz-
nie, przewód 4x25 mm2 - p.a. przewieszenie na nowe słupy

szt

2 szt 2
RAZEM 2

700 D.01.03.01 Montaż przyłączy przewodami izolowanymi typu AsXSn lub podobnymi, ręcz-
nie, przewód 4x25 mm2

szt

2 szt 2
RAZEM 2

701 D.01.03.01 Montaż przyłączy przewodami izolowanymi typu AsXSn lub podobnymi, ręcz-
nie, przewód 2x25 mm2

szt

2 szt 2
RAZEM 2
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12.
4.4

Monta ż przewodów napowietrznych linii nn.

702 D.01.03.01 Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej NN typu AsXSn lub podob-
nych, przewód 4x70+25 mm2

km

0,069 km 0,069
RAZEM 0,069

12.
4.5

Pomiary kabli nN.

703 D.01.03.02 Badanie linii kablowej średniego napięcia, niskiego napięcia i sterowniczej, ka-
bel n.n., 3-żyłowy

odci-
nek

1 odci-
nek

1

RAZEM 1
704 D.01.03.02 Badanie linii kablowej średniego napięcia, niskiego napięcia i sterowniczej, ka-

bel n.n., 4-żyłowy
odci-
nek

4 odci-
nek

4

RAZEM 4
705 D.01.03.02 Badanie linii kablowej średniego napięcia, niskiego napięcia i sterowniczej, ka-

bel n.n., 5-żyłowy
odci-
nek

1 odci-
nek

1

RAZEM 1
12.
4.6

Demonta ż

706 D.01.03.01 Słupy żelbetowe linii NN, demontaż słupa pojedynczego z ustrojami szt
2 szt 2

RAZEM 2
707 D.01.03.01 Słupy żelbetowe linii NN, demontaż słupa bliźniaczego szt

1 szt 1
RAZEM 1

708 D.01.03.01 Przewody nieizolowane linii NN, demontaż linii, przekrój przewodów do 95
mm2 z przeznaczeniem na złom (uwaga: nakłady na 1 km/1 przewód) - p.a.
demontaż przewodów AsXSn

km

0,064 km 0,064
RAZEM 0,064

709 D.01.03.01 Przyłącza napowietrzne z przewodów izolowanych typu AsXSn lub podobnych,
demontaż z wejściem na słup lub z drabiny, przewód do 4x10 mm2

szt

2 szt 2
RAZEM 2

710 D.01.03.01 Odwóz i utylizacja materiałów z demontażu, słup, przewody, izolatory, osprzęt i
drewno - na składowisko Wykonawcy wraz z kosztami utylizacji

t

3 t 3,000
RAZEM 3,000

12.5 KOLIZJA NR 5
12.
5.1

Prace geodezyjne

711 D.01.03.02 Wytyczenie trasy linii, teren przejrzysty km
0,086 km 0,086

RAZEM 0,086
12.
5.2

Monta ż słupów nn.

712 D.01.03.01 Wykopy mechaniczne pod słupy wirowane, 1-żerdziowe 12,0 m, urządzenie
wiertnicze

stanow

3 stanow 3
RAZEM 3

713 D.01.03.01 Zabezpieczenie podziemnych części słupów m2

6 m2 6
RAZEM 6

714 D.01.03.01 Montaż i stawianie słupów wirowanych 1-żerdziowych, z ustojem prefabryko-
wanym, żerdź 12,0 m

słup

3 słup 3
RAZEM 3

715 D.01.03.01 Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej NN z żerdzi wirowanych, hak wie-
szakowy z uchwytem

szt

5 szt 5
RAZEM 5

716 D.01.03.01 Montaż zabezpieczenia wzdłużnego, skrzynek bezpiecznikowych i odgromni-
ków w liniach napowietrznych NN z przewodów izolowanych, odgromnik - p.a.
ogranicznik przepięć

szt

4 szt 4
RAZEM 4

717 D.01.03.01 Montaż uziomów lub przewodów uziemiających, kategoria gruntu III m
16,5 m 16,5
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RAZEM 16,5
718 D.01.03.01 Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych, kategoria gruntu III m

10 m 10
RAZEM 10

719 D.01.03.01 Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zero-
wania, uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy

szt

1 szt 1
RAZEM 1

12.
5.3

Przewieszenie przył ączy.

720 D.01.03.01 Montaż przyłączy przewodami izolowanymi typu AsXSn lub podobnymi, ręcz-
nie, przewód 4x25 mm2 - p.a. przewieszenie na nowe słupy

szt

6 szt 6
RAZEM 6

12.
5.4

Monta ż przewodów napowietrznych linii nn.

721 D.01.03.01 Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej NN typu AsXSn lub podob-
nych, przewód 4x70+25 mm2

km

0,066 km 0,066
RAZEM 0,066

12.
5.5

Wykonanie przewiertu 3xRHDPEp110/6,3

722 D.01.03.02 Wykopy pionowe ręczne dla urządzenia przeciskowego wraz z jego zasypa-
niem, grunt nienawodniony, kategorii III-IV - komora przewiertowa (3x2x1,5 m)

m3

9 m3 9
RAZEM 9

723 D.01.03.02 Wykopy pionowe ręczne dla urządzenia przeciskowego wraz z jego zasypa-
niem, grunt nienawodniony, kategorii III-IV - komora odbiorcza (2x2x1,5 m)

m3

6 m3 6
RAZEM 6

724 D.01.03.02 Wykonanie ściany oporowej, dla sił nacisku do 25 t (1 płyta) szt
1 szt 1

RAZEM 1
725 D.01.03.02 Przewierty mechaniczne dla rur pod obiektami, rura do Fi 125 mm (pierwsza w

wiązce)
m

10 m 10
RAZEM 10

726 D.01.03.02 Przewierty mechaniczne dla rur pod obiektami, rura do Fi 125 mm - dodatek
za każdą następną w wiązce

m

20 m 20
RAZEM 20

12.
5.6

Wykonanie rowów dla układania kabli

727 D.01.03.02 Mechaniczne kopanie rowów dla kabli koparkami podsiębiernymi, szerokość
dna rowu do 0.4 m, kategoria gruntu III-IV, głębokość rowu do 0.8 m

m

12 m 12
RAZEM 12

728 D.01.03.02 Mechaniczne kopanie rowów dla kabli koparkami podsiębiernymi, szerokość
dna rowu do 0.6 m, kategoria gruntu III-IV, głębokość rowu do 0.8 m

m

5 m 5
RAZEM 5

12.
5.7

Układanie kabli nN w rowach

729 D.01.03.02 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, o szerokości do 0,4 m m
12 m 12

RAZEM 12
730 D.01.03.02 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, o szerokości do 0,6 m m

5 m 5
RAZEM 5

731 D.01.03.02 Układanie kabli wielożyłowych układanych ręcznie w rowach kablowych, kabel
do 1,0 kg/m, przykrycie kabla folią kalandrowaną z PCW uplastycznionego -
NA2XY-J 4x35

m

25 m 25
RAZEM 25

732 D.01.03.02 Układanie kabli wielożyłowych układanych ręcznie w rowach kablowych, kabel
do 3,0 kg/m, przykrycie kabla folią kalandrowaną z PCW uplastycznionego -
NA2XY-J 4x120

m

75 m 75
RAZEM 75

733 D.01.03.02 Układanie kabli wielożyłowych w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych,
do 1,0 kg/m - NA2XY-J 4x35

m

10 m 10
RAZEM 10
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734 D.01.03.02 Układanie kabli wielożyłowych w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych,
do 3,0 kg/m - NA2XY-J 4x120

m

10 m 10
RAZEM 10

735 D.01.03.02 Podłączenie przewodów pod zaciski lub bolce, przewód pojedynczy do 50
mm2

szt

4 szt 4
RAZEM 4

736 D.01.03.02 Podłączenie przewodów pod zaciski lub bolce, przewód pojedynczy do 120
mm2

szt

12 szt 12
RAZEM 12

737 D.01.03.02 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, o szerokości do 0,4 m - p.
a. na kabel

m

12 m 12
RAZEM 12

738 D.01.03.02 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, o szerokości do 0,6 m - p.
a. na kabel

m

5 m 5
RAZEM 5

12.
5.8

Zasypanie rowów po uło żeniu kabli

739 D.01.03.02 Mechaniczne zasypywanie rowów dla kabli spycharkami, szerokość dna wyko-
pu do 0.4 m, kategoria gruntu III-IV, głębokość rowu do 0.6 m

m

12 m 12
RAZEM 12

740 D.01.03.02 Mechaniczne zasypywanie rowów dla kabli spycharkami, szerokość dna wyko-
pu do 0.6 m, kategoria gruntu III-IV, głębokość rowu do 0.6 m

m

5 m 5
RAZEM 5

12.
5.9

Wprowadzenie kabli na słup.

741 D.01.03.01 Układanie kabli na słupach betonowych, do rur osłonowych mocowanych na
słupie, masa do 3,0 kg/m, w uchwytach

m

12 m 12
RAZEM 12

742 D.01.03.01 Układanie kabli na słupach betonowych, bezpośrednio na słupie, masa do 3,0
kg/m, w uchwytach

m

24 m 24
RAZEM 24

12.
5.10

Pomiary kabli nN.

743 D.01.03.02 Badanie linii kablowej średniego napięcia, niskiego napięcia i sterowniczej, ka-
bel n.n., 4-żyłowy

odci-
nek

4 odci-
nek

4

RAZEM 4
12.

5.11
Demonta ż

744 D.01.03.01 Słupy żelbetowe linii NN, demontaż słupa pojedynczego bez ustrojów szt
2 szt 2

RAZEM 2
745 D.01.03.01 Słupy żelbetowe linii NN, demontaż słupa rozkracznego szt

1 szt 1
RAZEM 1

746 D.01.03.01 Przewody nieizolowane linii NN, demontaż linii, przekrój przewodów do 95
mm2 z przeznaczeniem na złom (uwaga: nakłady na 1 km/1 przewód) - p.a.
demontaż przewodów AsXSn

km

0,064 km 0,064
RAZEM 0,064

747 D.01.03.02 Kable wielożyłowe układane w ziemi, demontaż kabla do 3,0 kg/m, kategoria
gruntu III-IV - demontaż kabli nN

m

62 m 62
RAZEM 62

748 D.01.03.01 Odwóz i utylizacja materiałów z demontażu, słup, przewody, izolatory, osprzęt i
drewno - na składowisko Wykonawcy wraz z kosztami utylizacji

t

3 t 3,000
RAZEM 3,000

749 D.01.03.02 Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na składowisku Wykonawcy wraz z
kosztami składowania/utylizacji

m3

1,56 m3 1,560
RAZEM 1,560

12.6 KOLIZJA NR 6
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12.
6.1

Prace geodezyjne

750 D.01.03.02 Wytyczenie trasy linii, teren przejrzysty km
0,36 km 0,360

RAZEM 0,360
12.
6.2

Monta ż słupów nn.

751 D.01.03.01 Wykopy mechaniczne pod słupy wirowane, 1-żerdziowe 12,0 m, urządzenie
wiertnicze

stanow

10 stanow 10
RAZEM 10

752 D.01.03.01 Zabezpieczenie podziemnych części słupów m2

20 m2 20
RAZEM 20

753 D.01.03.01 Montaż i stawianie słupów wirowanych 1-żerdziowych, z ustojem prefabryko-
wanym, żerdź 12,0 m

słup

10 słup 10
RAZEM 10

754 D.01.03.01 Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej NN z żerdzi wirowanych, hak wie-
szakowy z uchwytem

szt

12 szt 12
RAZEM 12

755 D.01.03.01 Montaż wysięgników rurowych i przewieszek z lin stalowych, na słupie, wysięg-
nik do 30 kg - p.a. konstrukcja pod gniazdo bocianie KPGB2

szt

1 szt 1
RAZEM 1

756 D.01.03.01 Montaż zabezpieczenia wzdłużnego, skrzynek bezpiecznikowych i odgromni-
ków w liniach napowietrznych NN z przewodów izolowanych, odgromnik - p.a.
ogranicznik przepięć

szt

9 szt 9
RAZEM 9

757 D.01.03.01 Montaż uziomów lub przewodów uziemiających, kategoria gruntu III m
49,5 m 49,5

RAZEM 49,5
758 D.01.03.01 Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych, kategoria gruntu III m

30 m 30
RAZEM 30

759 D.01.03.01 Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zero-
wania, uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy

szt

3 szt 3
RAZEM 3

12.
6.3

Przewieszenie i monta ż przył ączy.

760 D.01.03.01 Montaż przyłączy przewodami izolowanymi typu AsXSn lub podobnymi, ręcz-
nie, przewód 4x25 mm2 - p.a. przewieszenie na nowe słupy

szt

20 szt 20
RAZEM 20

761 D.01.03.01 Montaż przyłączy przewodami izolowanymi typu AsXSn lub podobnymi, ręcz-
nie, przewód 4x25 mm2

szt

8 szt 8
RAZEM 8

12.
6.4

Monta ż przewodów napowietrznych linii nn.

762 D.01.03.01 Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej NN typu AsXSn lub podob-
nych, przewód 4x70+25 mm2

km

0,311 km 0,311
RAZEM 0,311

12.
6.5

Wykonanie przewiertu 2xRHDPEp110/6,3

763 D.01.03.02 Wykopy pionowe ręczne dla urządzenia przeciskowego wraz z jego zasypa-
niem, grunt nienawodniony, kategorii III-IV - komora przewiertowa (3x2x1,5 m)

m3

9 m3 9
RAZEM 9

764 D.01.03.02 Wykopy pionowe ręczne dla urządzenia przeciskowego wraz z jego zasypa-
niem, grunt nienawodniony, kategorii III-IV - komora odbiorcza (2x2x1,5 m)

m3

6 m3 6
RAZEM 6

765 D.01.03.02 Wykonanie ściany oporowej, dla sił nacisku do 25 t (1 płyta) szt
1 szt 1

RAZEM 1
766 D.01.03.02 Przewierty mechaniczne dla rur pod obiektami, rura do Fi 125 mm (pierwsza w

wiązce)
m

10 m 10

- 55 -

Norma PRO Wersja 4.730 Nr seryjny: 3412



Rozbudowa DW 416 w Kietrzu-odcinek miejski v2.ath OBMIAR

Lp. Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

RAZEM 10
767 D.01.03.02 Przewierty mechaniczne dla rur pod obiektami, rura do Fi 125 mm - dodatek

za każdą następną w wiązce
m

10 m 10
RAZEM 10

12.
6.6

Wykonanie rowów dla układania kabli

768 D.01.03.02 Mechaniczne kopanie rowów dla kabli koparkami podsiębiernymi, szerokość
dna rowu do 0.4 m, kategoria gruntu III-IV, głębokość rowu do 0.8 m

m

60 m 60
RAZEM 60

12.
6.7

Układanie rur dla kabli w rowach

769 D.01.03.02 Układanie rur ochronnych z PCW w wykopie, rura do Fi 110 mm - 1xRHDPEk-
S110/7,5

m

12 m 12
RAZEM 12

12.
6.8

Układanie kabli nN w rowach

770 D.01.03.02 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, o szerokości do 0,4 m m
60 m 60

RAZEM 60
771 D.01.03.02 Układanie kabli wielożyłowych układanych ręcznie w rowach kablowych, kabel

do 1,0 kg/m, przykrycie kabla folią kalandrowaną z PCW uplastycznionego -
NA2XY-J 4x35

m

140 m 140
RAZEM 140

772 D.01.03.02 Układanie kabli wielożyłowych układanych ręcznie w rowach kablowych, kabel
do 3,0 kg/m, przykrycie kabla folią kalandrowaną z PCW uplastycznionego -
NA2XY-J 4x120

m

60 m 60
RAZEM 60

773 D.01.03.02 Układanie kabli wielożyłowych w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych,
do 1,0 kg/m - NA2XY-J 4x35

m

10 m 10
RAZEM 10

774 D.01.03.02 Podłączenie przewodów pod zaciski lub bolce, przewód pojedynczy do 50
mm2

szt

8 szt 8
RAZEM 8

775 D.01.03.02 Podłączenie przewodów pod zaciski lub bolce, przewód pojedynczy do 120
mm2

szt

4 szt 4
RAZEM 4

776 D.01.03.02 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, o szerokości do 0,4 m - p.
a. na kabel

m

60 m 60
RAZEM 60

12.
6.9

Zasypanie rowów po uło żeniu kabli

777 D.01.03.02 Mechaniczne zasypywanie rowów dla kabli spycharkami, szerokość dna wyko-
pu do 0.4 m, kategoria gruntu III-IV, głębokość rowu do 0.6 m

m

60 m 60
RAZEM 60

12.
6.10

Wprowadzenie kabli na słup.

778 D.01.03.01 Układanie kabli na słupach betonowych, do rur osłonowych mocowanych na
słupie, masa do 3,0 kg/m, w uchwytach

m

9 m 9
RAZEM 9

779 D.01.03.01 Układanie kabli na słupach betonowych, bezpośrednio na słupie, masa do 3,0
kg/m, w uchwytach

m

24 m 24
RAZEM 24

12.
6.11

Pomiary kabli nN.

780 D.01.03.02 Badanie linii kablowej średniego napięcia, niskiego napięcia i sterowniczej, ka-
bel n.n., 4-żyłowy

odci-
nek

4 odci-
nek

4

RAZEM 4
12.

6.12
Demonta ż
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781 D.01.03.01 Słupy żelbetowe linii NN, demontaż słupa pojedynczego bez ustrojów szt
1 szt 1

RAZEM 1
782 D.01.03.01 Słupy żelbetowe linii NN, demontaż słupa bliźniaczego szt

5 szt 5
RAZEM 5

783 D.01.03.01 Słupy żelbetowe linii NN, demontaż słupa rozkracznego szt
3 szt 3

RAZEM 3
784 D.01.03.01 Słupy żelbetowe linii NN, demontaż słupa pojedynczego bez ustrojów - p.a. de-

montaż słupa z żerdzi wirowanych
szt

1 szt 1
RAZEM 1

785 D.01.03.01 Przyłącza napowietrzne z przewodów izolowanych typu AsXSn lub podobnych,
demontaż z wejściem na słup lub z drabiny, przewód do 4x10 mm2

szt

8 szt 8
RAZEM 8

786 D.01.03.01 Przewody nieizolowane linii NN, demontaż linii, przekrój przewodów do 95
mm2 z przeznaczeniem na złom (uwaga: nakłady na 1 km/1 przewód) - p.a.
demontaż przewodów AsXSn

km

0,297 km 0,297
RAZEM 0,297

787 D.01.03.02 Kable wielożyłowe układane w ziemi, demontaż kabla do 3,0 kg/m, kategoria
gruntu III-IV - demontaż kabli nN

m

162 m 162
RAZEM 162

788 D.01.03.01 Odwóz i utylizacja materiałów z demontażu, słup, przewody, izolatory, osprzęt i
drewno - na składowisko Wykonawcy wraz z kosztami utylizacji

t

3 t 3,000
RAZEM 3,000

789 D.01.03.02 Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na składowisku Wykonawcy wraz z
kosztami składowania/utylizacji

m3

1,56 m3 1,560
RAZEM 1,560

13 INFRASTRUKTURA  KOLIDUJ ĄCA Z INWESTYCJĄ  (bran ża elektroenergetyczna - o świetlenie) 
13.1 Budowa o świetlenia stacja S542
13.
1.1

Prace geodezyjne

790 D.07.07.01 Wytyczenie trasy linii, teren przejrzysty km
0,242 km 0,242

RAZEM 0,242
13.
1.2

Monta ż słupów o świetleniowych

791 D.07.07.01 Montaż i stawianie słupów oświetleniowych, słup do 300 kg szt
10 szt 10

RAZEM 10
792 D.07.07.01 Montaż wysięgników rurowych i przewieszek z lin stalowych, na słupie, wysięg-

nik do 15 kg
szt

17 szt 17
RAZEM 17

793 D.07.07.01 Wciąganie przewodów, z udziałem podnośnika samochodowego w słupy latarń
lub rury osłonowe - YDY 450/750V 2x2,5 mm2

m

122 m 122
RAZEM 122

794 D.07.07.01 Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego, na wysięgniku - oprawa 76W LED w
2 klasie ochronności - 4000K

szt

4 szt 4
RAZEM 4

795 D.07.07.01 Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego, na wysięgniku - oprawa 70W LED w
2 klasie ochronności - 4000K

szt

5 szt 5
RAZEM 5

796 D.07.07.01 Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego, na wysięgniku - oprawa przejść dla
pieszych 55W LED- w 2 klasie ochronności - 5000K - rozsył asymetryczny

szt

8 szt 8
RAZEM 8

797 D.07.07.01 Montaż zabezpieczenia wzdłużnego szt
1 szt 1

RAZEM 1
798 D.07.07.01 Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych, grunt kategorii III m

18 m 18
RAZEM 18
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799 D.07.07.01 Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zero-
wania, uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy

szt

1 szt 1
RAZEM 1

800 D.07.07.01 Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zero-
wania, uziemienie ochronne lub robocze, pomiar każdy następny

szt

2 szt 2
RAZEM 2

801 D.07.07.01 Badanie obwodów instal. elektr. na napięcie do 1 kV, pomiary fotometryczne
oświetlenia i obicia ścian pomiar natężenia oświetlenia pierwszy komplet 5 po-
miarów dokonywany na stanowisku

kpl

17 kpl 17
RAZEM 17

13.
1.3

Wykonanie przewiertów

802 D.07.07.01 Wykopy pionowe ręczne dla urządzenia przeciskowego wraz z jego zasypa-
niem, grunt nienawodniony, kategorii III-IV- 3x(6x5x1 m)

m3

36 m3 36
RAZEM 36

803 D.07.07.01 Wykonanie ściany oporowej, dla sił nacisku do 25 t (1 płyta) szt
3 szt 3

RAZEM 3
804 D.07.07.01 Przewierty mechaniczne dla rur pod obiektami, rura do Fi 125 mm (pierwsza w

wiązce)
m

45 m 45
RAZEM 45

805 D.07.07.01 Przewierty mechaniczne dla rur pod obiektami, rura do Fi 125 mm - dodatek
za każdą następną w wiązce

m

45 m 45
RAZEM 45

13.
1.4

Wykonanie rowów dla układania kabli

806 D.07.07.01 Mechaniczne kopanie rowów dla kabli koparkami podsiębiernymi, szerokość
dna rowu do 0.4 m, kategoria gruntu III-IV, głębokość rowu do 0.8 m

m

197 m 197
RAZEM 197

13.
1.5

Układanie rur dla kabli w rowach

807 D.07.07.01 Układanie rur ochronnych z PCW w wykopie, rura do Fi 75 mm m
277 m 277

RAZEM 277
808 D.07.07.01 Układanie rur ochronnych z PCW w wykopie, rura do Fi 110 mm -

RHDPEp110/6,3
m

14 m 14
RAZEM 14

13.
1.6

Monta ż kabli o świetleniowych

809 D.07.07.01 Układanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych, kabel do 1,0
kg/m - YAKXS 4x35

m

277 m 277
RAZEM 277

810 D.07.07.01 Układanie kabli na słupach betonowych, do rur osłonowych mocowanych na
słupie, masa do 1,0 kg/m, w uchwytach - YAKXS 4x35

m

2,5 m 2,5
RAZEM 2,5

811 D.07.07.01 Układanie kabli na słupach betonowych, bezpośrednio na słupie, masa do 1,0
kg/m, w uchwytach - YAKXS 4x35

m

6,5 m 6,5
RAZEM 6,5

812 D.07.07.01 Układanie bednarki, w rowach kablowych, przekrój bednarki do 120 mm2 m
277 m 277

RAZEM 277
813 D.07.07.01 Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych, w

wykopie, bednarka 120 mm2
szt

10 szt 10
RAZEM 10

814 D.07.07.01 Podłączenie przewodów pod zaciski lub bolce, przewód pojedynczy do 50
mm2 - 19x4 szt.

szt

76 szt 76
RAZEM 76

815 D.07.07.01 Badanie linii kablowej średniego napięcia, niskiego napięcia i sterowniczej, ka-
bel n.n., 4-żyłowy

odci-
nek

1 odci-
nek

1
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RAZEM 1
13.
1.7

Zasypanie rowów po uło żeniu kabli

816 D.07.07.01 Mechaniczne zasypywanie rowów dla kabli spycharkami, szerokość dna wyko-
pu do 0.4 m, kategoria gruntu III-IV, głębokość rowu do 0.8 m

m

197 m 197
RAZEM 197

13.
1.8

Demonta ż

817 D.07.07.01 Oprawy oświetlenia zewnętrznego, demontaż na trzpieniu słupa lub wysięgnika
z wywozem na składowisko Wykonawcy wraz z kosztami utylizacji

kpl

1 kpl 1
RAZEM 1

818 D.07.07.01 Wysięgniki rurowe, demontaż wysięgnika mocowanego na słupie lub ścianie,
ciężar do 30 kg  z wywozem na składowisko Wykonawcy wraz z kosztami uty-
lizacji

szt

1 szt 1
RAZEM 1

13.2 Budowa o świetlenia stacja S601
13.
2.1

Prace geodezyjne

819 D.07.07.01 Wytyczenie trasy linii, teren przejrzysty km
0,258 km 0,258

RAZEM 0,258
13.
2.2

Monta ż słupów o świetleniowych

820 D.07.07.01 Montaż i stawianie słupów oświetleniowych, słup do 300 kg szt
11 szt 11

RAZEM 11
821 D.07.07.01 Montaż wysięgników rurowych i przewieszek z lin stalowych, na słupie, wysięg-

nik do 15 kg
szt

13 szt 13
RAZEM 13

822 D.07.07.01 Wciąganie przewodów, z udziałem podnośnika samochodowego w słupy latarń
lub rury osłonowe - YDY 450/750V 2x2,5 mm2

m

98 m 98
RAZEM 98

823 D.07.07.01 Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego, na wysięgniku - oprawa 70W LED w
2 klasie ochronności - 4000K

szt

9 szt 9
RAZEM 9

824 D.07.07.01 Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego, na wysięgniku - oprawa przejść dla
pieszych 55W LED- w 2 klasie ochronności - 5000K - rozsył asymetryczny

szt

4 szt 4
RAZEM 4

825 D.07.07.01 Montaż zabezpieczenia wzdłużnego szt
1 szt 1

RAZEM 1
826 D.07.07.01 Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych, grunt kategorii III m

36 m 36
RAZEM 36

827 D.07.07.01 Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zero-
wania, uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy

szt

1 szt 1
RAZEM 1

828 D.07.07.01 Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zero-
wania, uziemienie ochronne lub robocze, pomiar każdy następny

szt

5 szt 5
RAZEM 5

829 D.07.07.01 Badanie obwodów instal. elektr. na napięcie do 1 kV, pomiary fotometryczne
oświetlenia i obicia ścian pomiar natężenia oświetlenia pierwszy komplet 5 po-
miarów dokonywany na stanowisku

kpl

13 kpl 13
RAZEM 13

13.
2.3

Wykonanie przewiertów

830 D.07.07.01 Wykopy pionowe ręczne dla urządzenia przeciskowego wraz z jego zasypa-
niem, grunt nienawodniony, kategorii III-IV - 5x(6x2x1 m)

m3

60 m3 60
RAZEM 60

831 D.07.07.01 Wykonanie ściany oporowej, dla sił nacisku do 25 t (1 płyta) szt
5 szt 5

RAZEM 5
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832 D.07.07.01 Przewierty mechaniczne dla rur pod obiektami, rura do Fi 125 mm (pierwsza w
wiązce)

m

51 m 51
RAZEM 51

833 D.07.07.01 Przewierty mechaniczne dla rur pod obiektami, rura do Fi 125 mm - dodatek
za każdą następną w wiązce

m

62 m 62
RAZEM 62

13.
2.4

Wykonanie rowów dla układania kabli

834 D.07.07.01 Mechaniczne kopanie rowów dla kabli koparkami podsiębiernymi, szerokość
dna rowu do 0.4 m, kategoria gruntu III-IV, głębokość rowu do 0.8 m

m

181 m 181
RAZEM 181

13.
2.5

Układanie rur dla kabli w rowach

835 D.07.07.01 Układanie rur ochronnych z PCW w wykopie, rura do Fi 75 mm m
314 m 314

RAZEM 314
836 D.07.07.01 Układanie rur ochronnych z PCW w wykopie, rura do Fi 110 mm -

RHDPEp110/6,3
m

66 m 66
RAZEM 66

837 D.07.07.01 Układanie rur ochronnych z PCW w wykopie, rura do Fi 110 mm - RHDPEt
110 niepalna

m

26 m 26
RAZEM 26

13.
2.6

Monta ż kabli o świetleniowych

838 D.07.07.01 Układanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych, kabel do 1,0
kg/m - YAKXS 4x35

m

314 m 314
RAZEM 314

839 D.07.07.01 Układanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych, kabel do 1,0
kg/m - YnAKXS 4x35

m

33 m 33
RAZEM 33

840 D.07.07.01 Układanie kabli na słupach betonowych, do rur osłonowych mocowanych na
słupie, masa do 1,0 kg/m, w uchwytach - YAKXS 4x35

m

2,5 m 2,5
RAZEM 2,5

841 D.07.07.01 Układanie kabli na słupach betonowych, bezpośrednio na słupie, masa do 1,0
kg/m, w uchwytach - YAKXS 4x35

m

6,5 m 6,5
RAZEM 6,5

842 D.07.07.01 Układanie bednarki, w rowach kablowych, przekrój bednarki do 120 mm2 m
314 m 314

RAZEM 314
843 D.07.07.01 Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych, w

wykopie, bednarka 120 mm2
szt

11 szt 11
RAZEM 11

844 D.07.07.01 Podłączenie przewodów pod zaciski lub bolce, przewód pojedynczy do 50
mm2 - 20x4 szt.

szt

80 szt 80
RAZEM 80

845 D.07.07.01 Badanie linii kablowej średniego napięcia, niskiego napięcia i sterowniczej, ka-
bel n.n., 4-żyłowy

odci-
nek

1 odci-
nek

1

RAZEM 1
13.
2.7

Zasypanie rowów po uło żeniu kabli

846 D.07.07.01 Mechaniczne zasypywanie rowów dla kabli spycharkami, szerokość dna wyko-
pu do 0.4 m, kategoria gruntu III-IV, głębokość rowu do 0.8 m

m

181 m 181
RAZEM 181

13.
2.8

Demonta ż

847 D.07.07.01 Oprawy oświetlenia zewnętrznego, demontaż na trzpieniu słupa lub wysięgnika
z wywozem na składowisko Wykonawcy wraz z kosztami utylizacji

kpl

4 kpl 4
RAZEM 4
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848 D.07.07.01 Wysięgniki rurowe, demontaż wysięgnika mocowanego na słupie lub ścianie,
ciężar do 30 kg z wywozem  na składowisko Wykonawcy wraz z kosztami uty-
lizacji

szt

4 szt 4
RAZEM 4

13.3 Budowa o świetlenia stacja S539
13.
3.1

Prace geodezyjne

849 D.07.07.01 Wytyczenie trasy linii, teren przejrzysty km
0,161 km 0,161

RAZEM 0,161
13.
3.2

Monta ż słupów o świetleniowych

850 D.07.07.01 Montaż i stawianie słupów oświetleniowych, słup do 300 kg szt
11 szt 11

RAZEM 11
851 D.07.07.01 Montaż wysięgników rurowych i przewieszek z lin stalowych, na słupie, wysięg-

nik do 15 kg
szt

19 szt 19
RAZEM 19

852 D.07.07.01 Wciąganie przewodów, z udziałem podnośnika samochodowego w słupy latarń
lub rury osłonowe - YDY 450/750V 2x2,5 mm2

m

92 m 92
RAZEM 92

853 D.07.07.01 Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego, na wysięgniku - oprawa 70W LED w
2 klasie ochronności - 4000K

szt

8 szt 8
RAZEM 8

854 D.07.07.01 Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego, na wysięgniku - oprawa 76W LED w
2 klasie ochronności - 4000K

szt

5 szt 5
RAZEM 5

855 D.07.07.01 Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego, na wysięgniku - oprawa przejść dla
pieszych 55W LED- w 2 klasie ochronności - 5000K - rozsył asymetryczny

szt

6 szt 6
RAZEM 6

856 D.07.07.01 Montaż zabezpieczenia wzdłużnego szt
3 szt 3

RAZEM 3
857 D.07.07.01 Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych, grunt kategorii III m

42 m 42
RAZEM 42

858 D.07.07.01 Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zero-
wania, uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy

szt

1 szt 1
RAZEM 1

859 D.07.07.01 Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zero-
wania, uziemienie ochronne lub robocze, pomiar każdy następny

szt

6 szt 6
RAZEM 6

860 D.07.07.01 Badanie obwodów instal. elektr. na napięcie do 1 kV, pomiary fotometryczne
oświetlenia i obicia ścian pomiar natężenia oświetlenia pierwszy komplet 5 po-
miarów dokonywany na stanowisku

kpl

19 kpl 19
RAZEM 19

13.
3.3

Wykonanie przewiertów

861 D.07.07.01 Wykopy pionowe ręczne dla urządzenia przeciskowego wraz z jego zasypa-
niem, grunt nienawodniony, kategorii III-IV - 5x(6x2x1 m)

m3

60 m3 60
RAZEM 60

862 D.07.07.01 Wykonanie ściany oporowej, dla sił nacisku do 25 t (1 płyta) szt
5 szt 5

RAZEM 5
863 D.07.07.01 Przewierty mechaniczne dla rur pod obiektami, rura do Fi 125 mm (pierwsza w

wiązce)
m

54 m 54
RAZEM 54

864 D.07.07.01 Przewierty mechaniczne dla rur pod obiektami, rura do Fi 125 mm - dodatek
za każdą następną w wiązce

m

54 m 54
RAZEM 54
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13.
3.4

Wykonanie rowów dla układania kabli

865 D.07.07.01 Mechaniczne kopanie rowów dla kabli koparkami podsiębiernymi, szerokość
dna rowu do 0.4 m, kategoria gruntu III-IV, głębokość rowu do 0.8 m

m

107 m 107
RAZEM 107

13.
3.5

Układanie rur dla kabli w rowach

866 D.07.07.01 Układanie rur ochronnych z PCW w wykopie, rura do Fi 75 mm m
227 m 227

RAZEM 227
867 D.07.07.01 Układanie rur ochronnych z PCW w wykopie, rura do Fi 110 mm -

RHDPEp110/6,3
m

36 m 36
RAZEM 36

13.
3.6

Monta ż kabli o świetleniowych

868 D.07.07.01 Układanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych, kabel do 1,0
kg/m - YAKXS 4x35

m

227 m 227
RAZEM 227

869 D.07.07.01 Układanie kabli na słupach betonowych, do rur osłonowych mocowanych na
słupie, masa do 1,0 kg/m, w uchwytach - 3x2,5 m

m

7,5 m 7,5
RAZEM 7,5

870 D.07.07.01 Układanie kabli na słupach betonowych, bezpośrednio na słupie, masa do 1,0
kg/m, w uchwytach - 3x6,5 m

m

19,5 m 19,5
RAZEM 19,5

871 D.07.07.01 Układanie bednarki, w rowach kablowych, przekrój bednarki do 120 mm2 m
227 m 227

RAZEM 227
872 D.07.07.01 Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych, w

wykopie, bednarka 120 mm2
szt

11 szt 11
RAZEM 11

873 D.07.07.01 Podłączenie przewodów pod zaciski lub bolce, przewód pojedynczy do 50
mm2 - 19x4 szt.

szt

76 szt 76
RAZEM 76

874 D.07.07.01 Badanie linii kablowej średniego napięcia, niskiego napięcia i sterowniczej, ka-
bel n.n., 4-żyłowy

odci-
nek

3 odci-
nek

3

RAZEM 3
13.
3.7

Zasypanie rowów po uło żeniu kabli

875 D.07.07.01 Mechaniczne zasypywanie rowów dla kabli spycharkami, szerokość dna wyko-
pu do 0.4 m, kategoria gruntu III-IV, głębokość rowu do 0.8 m

m

107 m 107
RAZEM 107

13.
3.8

Demonta ż

876 D.07.07.01 Oprawy oświetlenia zewnętrznego, demontaż na trzpieniu słupa lub wysięgnika
z wywozem na składowisko Wykonawcy wraz z kosztami utylizacji

kpl

5 kpl 5
RAZEM 5

877 D.07.07.01 Wysięgniki rurowe, demontaż wysięgnika mocowanego na słupie lub ścianie,
ciężar do 30 kg z wywozem na składowisko Wykonawcy wraz z kosztami utyli-
zacji

szt

5 szt 5
RAZEM 5

13.4 Budowa o świetlenia stacja S535
13.
4.1

Prace geodezyjne

878 D.07.07.01 Wytyczenie trasy linii, teren przejrzysty km
0,071 km 0,071

RAZEM 0,071
13.
4.2

Monta ż słupów o świetleniowych

879 D.07.07.01 Montaż i stawianie słupów oświetleniowych, słup do 300 kg szt
5 szt 5

RAZEM 5
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880 D.07.07.01 Montaż wysięgników rurowych i przewieszek z lin stalowych, na słupie, wysięg-
nik do 15 kg

szt

34 szt 34
RAZEM 34

881 D.07.07.01 Wciąganie przewodów, z udziałem podnośnika samochodowego w słupy latarń
lub rury osłonowe - YDY 450/750V 2x2,5 mm2

m

52 m 52
RAZEM 52

882 D.07.07.01 Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego, na wysięgniku - oprawa 70W LED w
2 klasie ochronności - 4000K

szt

21 szt 21
RAZEM 21

883 D.07.07.01 Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego, na wysięgniku - oprawa 76W LED w
2 klasie ochronności - 4000K

szt

7 szt 7
RAZEM 7

884 D.07.07.01 Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego, na wysięgniku - oprawa przejść dla
pieszych 55W LED- w 2 klasie ochronności - 5000K - rozsył asymetryczny

szt

4 szt 4
RAZEM 4

885 D.07.07.01 Montaż zabezpieczenia wzdłużnego szt
2 szt 2

RAZEM 2
886 D.07.07.01 Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych, grunt kategorii III m

24 m 24
RAZEM 24

887 D.07.07.01 Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zero-
wania, uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy

szt

1 szt 1
RAZEM 1

888 D.07.07.01 Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zero-
wania, uziemienie ochronne lub robocze, pomiar każdy następny

szt

3 szt 3
RAZEM 3

889 D.07.07.01 Badanie obwodów instal. elektr. na napięcie do 1 kV, pomiary fotometryczne
oświetlenia i obicia ścian pomiar natężenia oświetlenia pierwszy komplet 5 po-
miarów dokonywany na stanowisku

kpl

34 kpl 34
RAZEM 34

13.
4.3

Wykonanie przewiertów

890 D.07.07.01 Wykopy pionowe ręczne dla urządzenia przeciskowego wraz z jego zasypa-
niem, grunt nienawodniony, kategorii III-IV - 3x(6x2x1 m)

m3

36 m3 36
RAZEM 36

891 D.07.07.01 Wykonanie ściany oporowej, dla sił nacisku do 25 t (1 płyta) szt
3 szt 3

RAZEM 3
892 D.07.07.01 Przewierty mechaniczne dla rur pod obiektami, rura do Fi 125 mm (pierwsza w

wiązce)
m

28 m 28
RAZEM 28

893 D.07.07.01 Przewierty mechaniczne dla rur pod obiektami, rura do Fi 125 mm - dodatek
za każdą następną w wiązce

m

28 m 28
RAZEM 28

13.
4.4

Wykonanie rowów dla układania kabli

894 D.07.07.01 Mechaniczne kopanie rowów dla kabli koparkami podsiębiernymi, szerokość
dna rowu do 0.4 m, kategoria gruntu III-IV, głębokość rowu do 0.8 m

m

43 m 43
RAZEM 43

13.
4.5

Układanie rur dla kabli w rowach

895 D.07.07.01 Układanie rur ochronnych z PCW w wykopie, rura do Fi 75 mm m
93 m 93

RAZEM 93
13.
4.6

Monta ż kabli o świetleniowych

896 D.07.07.01 Układanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych, kabel do 1,0
kg/m - YAKXS 4x35

m

93 m 93
RAZEM 93
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897 D.07.07.01 Układanie kabli na słupach betonowych, do rur osłonowych mocowanych na
słupie, masa do 1,0 kg/m, w uchwytach - 2x2,5 m

m

5 m 5,0
RAZEM 5,0

898 D.07.07.01 Układanie kabli na słupach betonowych, bezpośrednio na słupie, masa do 1,0
kg/m, w uchwytach - 2x6,5 m

m

13 m 13,0
RAZEM 13,0

899 D.07.07.01 Układanie bednarki, w rowach kablowych, przekrój bednarki do 120 mm2 m
93 m 93

RAZEM 93
900 D.07.07.01 Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych, w

wykopie, bednarka 120 mm2
szt

6 szt 6
RAZEM 6

901 D.07.07.01 Podłączenie przewodów pod zaciski lub bolce, przewód pojedynczy do 50
mm2 - 10x4 szt.

szt

40 szt 40
RAZEM 40

902 D.07.07.01 Badanie linii kablowej średniego napięcia, niskiego napięcia i sterowniczej, ka-
bel n.n., 4-żyłowy

odci-
nek

2 odci-
nek

2

RAZEM 2
13.
4.7

Zasypanie rowów po uło żeniu kabli

903 D.07.07.01 Mechaniczne zasypywanie rowów dla kabli spycharkami, szerokość dna wyko-
pu do 0.4 m, kategoria gruntu III-IV, głębokość rowu do 0.8 m

m

43 m 43
RAZEM 43

13.
4.8

Demonta ż

904 D.07.07.01 Oprawy oświetlenia zewnętrznego, demontaż na trzpieniu słupa lub wysięgnika
z wywozem na składowisko Wykonawcy wraz z kosztami utylizacji

kpl

15 kpl 15
RAZEM 15

905 D.07.07.01 Wysięgniki rurowe, demontaż wysięgnika mocowanego na słupie lub ścianie,
ciężar do 30 kg z wywozem na składowisko Wykonawcy wraz z kosztami utyli-
zacji

szt

15 szt 15
RAZEM 15

13.5 Budowa o świetlenia stacja S984
13.
5.1

Prace geodezyjne

906 D.07.07.01 Wytyczenie trasy linii, teren przejrzysty km
0,325 km 0,325

RAZEM 0,325
13.
5.2

Monta ż słupów o świetleniowych

907 D.07.07.01 Montaż i stawianie słupów oświetleniowych, słup do 300 kg szt
9 szt 9

RAZEM 9
908 D.07.07.01 Montaż wysięgników rurowych i przewieszek z lin stalowych, na słupie, wysięg-

nik do 15 kg
szt

19 szt 19
RAZEM 19

909 D.07.07.01 Wciąganie przewodów, z udziałem podnośnika samochodowego w słupy latarń
lub rury osłonowe - YDY 450/750V 2x2,5 mm2

m

90 m 90
RAZEM 90

910 D.07.07.01 Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego, na wysięgniku - oprawa 70W LED w
2 klasie ochronności - 4000K

szt

15 szt 15
RAZEM 15

911 D.07.07.01 Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego, na wysięgniku - oprawa 76W LED w
2 klasie ochronności - 4000K

szt

4 szt 4
RAZEM 4

912 D.07.07.01 Montaż zabezpieczenia wzdłużnego szt
1 szt 1

RAZEM 1
913 D.07.07.01 Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych, grunt kategorii III m

12 m 12
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RAZEM 12
914 D.07.07.01 Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zero-

wania, uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy
szt

1 szt 1
RAZEM 1

915 D.07.07.01 Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zero-
wania, uziemienie ochronne lub robocze, pomiar każdy następny

szt

1 szt 1
RAZEM 1

916 D.07.07.01 Badanie obwodów instal. elektr. na napięcie do 1 kV, pomiary fotometryczne
oświetlenia i obicia ścian pomiar natężenia oświetlenia pierwszy komplet 5 po-
miarów dokonywany na stanowisku

kpl

19 kpl 19
RAZEM 19

13.
5.3

Wykonanie przewiertów

917 D.07.07.01 Wykopy pionowe ręczne dla urządzenia przeciskowego wraz z jego zasypa-
niem, grunt nienawodniony, kategorii III-IV - 2x(6x2x1 m)

m3

24 m3 24
RAZEM 24

918 D.07.07.01 Wykonanie ściany oporowej, dla sił nacisku do 25 t (1 płyta) szt
2 szt 2

RAZEM 2
919 D.07.07.01 Przewierty mechaniczne dla rur pod obiektami, rura do Fi 125 mm (pierwsza w

wiązce)
m

24 m 24
RAZEM 24

920 D.07.07.01 Przewierty mechaniczne dla rur pod obiektami, rura do Fi 125 mm - dodatek
za każdą następną w wiązce

m

24 m 24
RAZEM 24

13.
5.4

Wykonanie rowów dla układania kabli

921 D.07.07.01 Mechaniczne kopanie rowów dla kabli koparkami podsiębiernymi, szerokość
dna rowu do 0.4 m, kategoria gruntu III-IV, głębokość rowu do 0.8 m

m

301 m 301
RAZEM 301

13.
5.5

Układanie rur dla kabli w rowach

922 D.07.07.01 Układanie rur ochronnych z PCW w wykopie, rura do Fi 75 mm m
307 m 307

RAZEM 307
923 D.07.07.01 Układanie rur ochronnych z PCW w wykopie, rura do Fi 110 mm -

RHDPEp110/6,3
m

36 m 36
RAZEM 36

13.
5.6

Monta ż kabli o świetleniowych

924 D.07.07.01 Układanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych, kabel do 1,0
kg/m - YAKXS 4x35

m

307 m 307
RAZEM 307

925 D.07.07.01 Układanie kabli na słupach betonowych, do rur osłonowych mocowanych na
słupie, masa do 1,0 kg/m, w uchwytach - YAKXS 4x35

m

2,5 m 2,5
RAZEM 2,5

926 D.07.07.01 Układanie kabli na słupach betonowych, bezpośrednio na słupie, masa do 1,0
kg/m, w uchwytach - YAKXS 4x35

m

6,5 m 6,5
RAZEM 6,5

927 D.07.07.01 Układanie bednarki, w rowach kablowych, przekrój bednarki do 120 mm2 m
307 m 307

RAZEM 307
928 D.07.07.01 Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych, w

wykopie, bednarka 120 mm2
szt

9 szt 9
RAZEM 9

929 D.07.07.01 Podłączenie przewodów pod zaciski lub bolce, przewód pojedynczy do 50
mm2 - 17x4 szt.

szt

68 szt 68
RAZEM 68

930 D.07.07.01 Badanie linii kablowej średniego napięcia, niskiego napięcia i sterowniczej, ka-
bel n.n., 4-żyłowy

odci-
nek
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1 odci-
nek

1

RAZEM 1
13.
5.7

Zasypanie rowów po uło żeniu kabli

931 D.07.07.01 Mechaniczne zasypywanie rowów dla kabli spycharkami, szerokość dna wyko-
pu do 0.4 m, kategoria gruntu III-IV, głębokość rowu do 0.8 m

m

301 m 301
RAZEM 301

13.
5.8

Demonta ż

932 D.07.07.01 Oprawy oświetlenia zewnętrznego, demontaż na trzpieniu słupa lub wysięgnika
z wywozem na składowisko Wykonawcy wraz z kosztami utylizacji

kpl

6 kpl 6
RAZEM 6

933 D.07.07.01 Wysięgniki rurowe, demontaż wysięgnika mocowanego na słupie lub ścianie,
ciężar do 30 kg z wywozem na składowisko Wykonawcy wraz z kosztami utyli-
zacji

szt

6 szt 6
RAZEM 6

14 INFRASTRUKTURA  KOLIDUJ ĄCA Z INWESTYCJĄ  (bran ża sanitarna - wodoci ąg) 
14.1 Roboty ziemne
934 D.01.03.05 Roboty ziemne z transportem urobku na składowisko Wykonawcy - z kosztami

utylizacji
m3

<D225> (8,32*(2,12-1,10)+4,80*(2,12-0,46)+3,69*(2,12-1,02)+5,58*(2,12-
0,15))

m3 31,506

<D160> (677,16*(2,34-0,46)+8,33*(2,34-1,10)+28,47*(2,34-1,02)+180,97*
(2,34-0,56)+45,41*(2,34-0,61)+41,67*(2,34-0,15)+8,00*(1,92-1,10)+0,83*(1,92-
0,56)+82,61*(1,92-0,46)+40,60*(1,92-0,61)+23,58*(2,25-0,46)+108,80*(2,25-
0,46)+6,96*(2,25-1,02)+10,68*(2,25-0,56)+23,83*(2,25-0,61)+39,65*(1,9-0,46)
+4,04*(1,9-1,02)+6,43*(1,9-1,10)+8,48*(1,9-0,61)+2,74*(1,9-0,15))

m3 2378,580

<D110> (359,64*(2,35-0,46)+154,53*(2,35-0,56)+22,60*(2,35-0,61)+12,31*
(2,35-0,15)+26,66*(1,82-0,15)+5,65*(1,82-0,61)+9,61*(1,91-1,02)+46,41*(1,91-
0,46)+7,07*(1,91-1,10)+22,70*(1,99-0,46)+10,51*(1,99-1,10)+1,89*(1,99-1,02)
+4,63*(2,18-0,15)+0,20*(2,18-0,46))

m3 1211,328

<D90> (0,77*(1,89-0,46)+8,94*(1,89-1,10)+5,18*(1,89-1,02)+2,65*(1,90-1,02)+
2,39*(1,91-1,02)+2,04*(1,87-1,02)+8,78*(2,12-0,15)+0,29*(2,05-0,15)+3,09*
(2,05-0,26)+1,09*(1,91-0,46)+7,74*(1,91-1,10)+2,29*(1,91-1,02)+1,84*(1,91-
0,15)+1,00*(2,08-0,46)+7,00*(2,08-1,10)+3,09*(2,08-1,02)+1,32*(2,18-0,46)+
7,72*(2,18-1,1)+0,14*(2,18-0,2)+30,28*(2,18-0,15)+5,21*(2,18-1,02)+1,02*
(2,18-0,26))

m3 147,480

<D32> (0,7*(1,69-1,10)+1,16*(1,69-0,56)+0,5*(1,69-0,46)+5,2*(1,69-0,15)+
0,69*(1,78-0,61)+6,06*(1,78-0,15)+0,45*(1,66-0,46)+37,85*(1,66-0,15)+5,32*
(1,7-0,46)+7,92*(1,7-1,1)+3,79*(1,7-0,15)+4,90*(2,18-0,46)+6,90*(2,18-1,10)+
1,42*(2,18-0,15)+0,50*(1,74-0,46)+0,53*(1,74-0,15)+35,65*(1,74-0,15)+3,12*
(1,75-0,61)+9,48*(1,75-0,15)+0,57*(1,84-0,46)+3,07*(1,84-0,15)+2,13*(1,84-
0,15)+0,57*(2,00-0,46)+2,60*(2,00-0,15)+5,23*(2,00-0,15)+7,02*(1,79-1,1)+
8,31*(1,79-0,46)+1,78*(1,81-1,02)+34,45*(1,81-0,15)+1,58*(1,79-0,46)+20,19*
(1,79-0,15)+1,38*(2,02-0,46)+1,67*(2,07-0,46)+1,58*(2,03-0,46)+3,95*(2,07-
0,46)+7,00*(2,07-1,10)+4,67*(2,12-0,46)+8,10*(2,12-1,10)+5,17*(2,08-0,15)+
14,45*(1,71-0,15)+4,65*(1,85-0,15)+0,09*(2,05-0,46)+6,52*(2,05-1,1)+2,51*
(2,05-0,56)+18,77*(2,05-0,26)+2,84*(1,73-0,56)+6,43*(1,73-0,26)+2,33*(1,95-
0,15)+0,09*(1,95-0,46)+2,69*(1,81-0,56)+6,49*(1,81-1,10)+10,65*(1,81-0,15)+
2,29*(1,93-0,15)+0,26*(1,93-0,46)+2,35*(1,96-0,15)+0,29*(1,96-0,46)+0,81*
(1,88-0,46)+6,49*(1,88-1,10)+12,02*(1,88-0,15)+0,33*(1,88-0,46)+2,53*(1,88-
0,56)+6,50*(1,88-1,1)+19,79*(1,88-0,15)+12,03*(2,09-0,15)+2,36*(1,89-0,15)+
1,42*(1,90-0,46)+6,50*(1,90-1,10)+2,39*(1,90-0,56)+11,51*(1,90-0,26)+2,77*
(1,85-0,15)+1,14*(1,97-0,46)+7,08*(1,97-1,10)+17,37*(1,97-0,15)+1,17*(1,77-
0,46)+7,21*(1,77-1,10)+18,32*(1,77-0,15)+1,30*(2,02-0,46)+7,20*(2,02-1,10)+
31,85*(2,02-0,15)+0,18*(1,93-0,56)+23,41*(1,93-0,15)+1,08*(2,13-0,46)+6,77*
(2,13-1,10)+16,2*(2,13-0,26)+28,43*(2,13-0,15)+1,21*(2,01-0,15)+1,09*(2,04-
0,46)+6,50*(2,04-1,10)+2,74*(2,04-0,15)+1,59*(2,03-0,56)+6,72*(2,03-0,25)+
1,72*(1,98-0,56)+7,41*(1,98-0,26)+0,86*(1,97-0,46)+6,49*(1,97-1,10)+1,46*
(1,97-0,15)+13,84*(1,97-0,26)+0,84*(1,88-0,46)+6,48*(1,88-1,10)+1,59*(1,88-
0,56)+37,73*(1,88-0,26)+1,42*(1,93-0,56)+5,29*(1,93-0,15)+0,97*(1,85-0,46)+
6,50*(1,85-1,10)+1,35*(1,85-0,56)+16,2*(1,85-0,25)+23,7*(1,85-0,15)+0,88*
(1,96-0,46)+6,50*(1,96-1,10)+1,32*(1,96-0,56)+16,31*(1,96-0,15)+1,25*(1,97-
0,46)+6,51*(1,97-1,1)+1,32*(1,97-0,61)+3,11*(1,97-0,15)+0,36*(1,86-0,15)+
4,69*(1,86-0,26)+0,90*(1,71-0,56)+4,8*(1,71-0,15)+0,8*(1,71-0,26)+1,30*
(1,73-0,56)+6,50*(1,73-1,10)+2,08*(1,73-0,61)+11,50*(1,73-0,26)+10*(1,73-
0,25)+0,91*(1,75-0,46)+1,02*(1,75-1,15)+6,55*(1,75-1,10)+5,68*(1,75-0,26)+
0,11*(1,62-0,46)+26,09*(1,62-0,15)+0,97*(1,82-0,46)+3,00*(1,82-1,15)+6,52*
(1,82-1,10)+8,17*(1,82-0,15)+6,04*(1,95-0,26)+0,08*(1,95-0,46)+0,41*(2,08-
0,46)+13,39*(2,08-0,15)+1,15*(1,99-0,46)+6,50*(1,99-1,10)+11,42*(1,99-0,15)
+2,67*(2,00-0,26)+0,85*(2,11-0,56)+6,98*(2,11-0,26)+0,99*(2,17-0,56)+6,50*

m3 3802,952
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(2,17-1,10)+13,74*(2,17-0,15)+0,11*(1,97-0,46)+2,07*(1,97-0,15)+6,50*(1,88-
1,10)+3,21*(1,88-0,56)+22,03*(1,88-0,15)+4,70*(2,00-0,26)+0,96*(1,96-0,61)+
6,50*(1,96-1,10)+13,71*(1,96-0,15)+4,45*(1,96-0,15)+0,99*(1,82-0,46)+6,50*
(1,82-1,10)+1,54*(1,82-0,56)+16,58*(1,82-0,25)+2,06*(2,02-0,15)+0,87*(2,02-
0,46)+0,14*(2,02-0,61)+6,50*(2,02-1,10)+1,54*(2,02-0,56)+5,47*(2,10-0,15)+
0,98*(1,91-0,46)+6,50*(1,91-1,10)+1,80*(1,91-0,56)+13,8*(1,91-0,15)+6,0*
(1,91-0,26)+3,98*(2,12-0,15)+0,96*(2,12-0,56)+0,96*(2,03-0,56)+6,50*(2,03-
1,10)+1,89*(2,03-0,61)+20,63*(2,03-0,15)+2,28*(2,07-0,56)+9,89*(2,07-0,15)+
0,95*(2,03-0,46)+6,50*(2,03-1,10)+0,16*(2,03-0,61)+17,81*(2,03-0,15)+7,2*
(2,03-0,26)+0,98*(2,11-0,46)+6,50*(2,11-1,10)+3,11*(2,11-0,56)+4,8*(2,11-
0,26)+15,1*(2,11-0,15)+0,81*(2,16-0,46)+5,16*(2,16-1,10)+2,77*(2,16-0,56)+
19,36*(2,16-0,26)+1,00*(2,08-0,46)+6,50*(2,08-1,10)+3,93*(2,08-0,56)+13,43*
(2,08-0,26)+3,56*(1,85-0,46)+6,51*(1,85-1,10)+2,49*(1,85-0,56)+4,82*(1,85-
0,15)+17,35*(1,85-0,15)+1,03*(1,92-0,46)+6,52*(1,92-1,10)+3,89*(1,92-0,56)+
27,64*(1,92-0,26)+3,82*(2,08-0,56)+6,50*(2,08-1,10)+16,77*(2,08-0,26)+1,01*
(1,95-0,46)+6,50*(1,95-1,10)+11,13*(1,95-0,15)+2,66*(1,83-0,15)+2,41*(1,93-
0,15)+0,98*(1,89-0,46)+6,50*(1,89-1,10)+9,31*(1,89-0,15)+1,5*(1,89-0,26)+
2,41*(2,04-0,15)+2,44*(1,88-0,56)+12,96*(1,88-0,26)+3,62*(1,84-0,56)+6,50*
(1,84-1,10)+22,43*(1,84-0,26)+1,15*(1,96-0,46)+6,50*(1,96-1,10)+27,92*(1,96-
0,15)+3,71*(2,03-0,56)+8,17*(2,03-0,15)+0,92*(1,96-0,46)+0,54*(1,96-0,56)+
6,51*(1,96-1,10)+30,87*(1,96-0,15)+3,91*(2,02-0,56)+8,11*(2,02-0,15)+0,98*
(1,98-0,46)+6,50*(1,98-1,10)+28,55*(1,98-0,15)+4,09*(2,03-0,56)+9,97*(2,03-
0,15)+3,91*(1,95-0,56)+16,39*(1,95-0,15)+0,14*(2,00-0,46)+0,81*(2,00-0,56)+
6,50*(2,00-1,10)+2,26*(2,00-0,61)+2,20*(2,00-0,15)+16,47*(2,00-0,26)+4,01*
(2,02-0,56)+8,15*(2,02-0,15)+5,09*(1,94-0,56)+6,51*(1,94-1,10)+23,60*(1,94-
0,15)+3,89*(2,02-0,56)+6,06*(2,02-0,15)+0,88*(1,96-0,56)+6,51*(1,96-1,10)+
18,76*(1,96-0,15)+0,92*(1,90-0,46)+6,50*(1,90-1,10)+2,36*(1,90-0,56)+11,98*
(1,90-0,15)+15*(1,90-0,26)+0,97*(1,95-0,46)+7,29*(1,95-1,10)+0,48*(1,95-
1,02)+2,36*(1,95-0,15)+49,52*(1,95-0,26)+2,27*(1,93-0,56)+0,30*(1,93-0,15)+
3,89*(1,93-0,26)+0,05*(1,93-0,46)+1,31*(1,90-0,56)+6,48*(1,90-1,10)+2,87*
(1,90-0,15)+17,60*(1,90-0,25)+0,94*(1,86-0,46)+6,51*(1,86-1,10)+3,48*(1,86-
0,56)+13,7*(1,86-0,15)+0,14*(2,01-0,46)+3,17*(2,01-0,15)+3,30*(2,01-0,56)+
9,90*(2,01-0,15)+4,69*(1,89-0,56)+6,50*(1,89-1,10)+25,98*(1,89-0,15)+3,69*
(1,94-0,56)+7,84*(1,94-0,15)+0,95*(1,86-0,46)+6,50*(1,86-1,10)+4,13*(1,86-
0,56)+21,16*(1,86-0,26)+3,57*(1,92-0,15)+0,81*(1,88-0,56)+5,40*(1,88-1,10)+
18,92*(1,88-0,15)+3,20*(1,94-0,56)+6,3*(1,94-0,15)+1,7*(1,94-0,26)+3,07*
(2,00-0,56)+9,17*(2,00-0,15)+5,25*(2,03-0,56)+6,50*(2,03-1,10)+18,87*(2,03-
0,15)+2,58*(2,05-0,56)+6,5*(2,05-0,26)+6,5*(2,05-0,15)+12,05*(2,00-0,15)+
0,98*(2,13-0,46)+0,06*(2,13-0,56)+6,50*(2,13-1,10)+20,62*(2,13-0,15)+1,48*
(1,97-0,56)+0,98*(2,16-0,56)+6,50*(2,16-1,10)+16,46*(2,16-0,15)+20,53*(2,08-
0,15)+1,74*(2,12-0,56)+10,82*(2,12-0,26)+1,05*(2,06-0,15)+6,50*(2,06-1,10)+
4,31*(2,06-0,61)+24,08*(2,06-0,26)+0,29*(2,12-0,46)+0,73*(2,12-0,61)+6,50*
(2,12-1,10)+16,83*(2,12-0,15)+13*(2,12-0,26)+6,76*(2,17-0,25)+6,3*(2,17-
0,15)+7,37*(2,09-0,15)+0,87*(1,90-0,46)+3,87*(1,90-0,56)+6,50*(1,90-1,10)+
9,8*(1,90-0,15)+0,6*(1,90-0,26)+1,07*(1,93-0,46)+6,51*(1,93-1,10)+4,77*
(1,93-0,61)+21,66*(1,93-0,26)+0,93*(1,92-0,46)+0,12*(1,92-0,56)+6,50*(1,92-
1,10)+22,52*(1,92-0,15)+12,81*(2,33-0,15)+1,21*(2,13-0,46)+6,51*(2,13-1,10)
+0,46*(2,13-0,56)+11,63*(2,13-0,15)+9,3*(2,13-0,25)+11,26*(1,74-0,15)+9*
(1,74-0,26)+4,43*(1,61-0,46)+8,32*(1,61-1,10))
<Hydrant Hn24> 1,52*(1,77-0,15) m3 2,462
<Hydrant Hn23> 1,47*(2,5-0,15) m3 3,455
<Hydrant Hn22> 1,46*(2,68-0,15) m3 3,694
<Hydrant Hn21> (1,26*(2,35-0,15)+0,06*(2,35-0,46)) m3 2,885
<Hydrant Hn20> (1,39*(2,39-0,15)+0,13*(2,39-0,46)) m3 3,365
<Hydrant Hn19> (1,36*(2,26-0,15)+0,16*(2,26-0,46)) m3 3,158
<Hydrant Hn18> (1,38*(2,29-0,15)+0,14*(2,29-0,46)) m3 3,209
<Hydrant Hn17> (1,18*(2,32-0,46)+6,49*(2,32-1,10)+1,25*(2,32-0,15)+1,27*
(2,32-0,15))

m3 15,581

<Hydrant Hn16> 1,50*(2,31-0,15) m3 3,240
<Hydrant Hn15> 1,43*(2,65-0,15) m3 3,575
<Hydrant Hn14> 1,52*(2,50-0,15) m3 3,572
<Hydrant Hn13> (1,02*(2,40-0,15)+0,26*(2,40-0,46)) m3 2,799
<Hydrant Hn12> (1,40*(2,08-0,15)+0,10*(2,08-0,46)) m3 2,864
<Hydrant Hn11> (0,90*(2,39-0,15)+0,10*(2,39-0,46)) m3 2,209
<Hydrant Hn10> 1,36*(2,43-0,15) m3 3,101
<Hydrant Hn9> (1,34*(2,30-0,15)+0,16*(2,30-0,46)) m3 3,175
<Hydrant Hn8> (1,37*(2,13-0,15)+0,12*(2,13-0,46)) m3 2,913
<Hydrant Hn7> 1,49*(3,11-0,15) m3 4,410
<Hydrant Hn6> (0,56*(1,92-0,46)+0,96*(1,92-0,15)) m3 2,517
<Hydrant Hn5> 1,43*(2,41-0,46) m3 2,789
<Hydrant Hn4> (0,57*(2,07-0,46)+0,92*(2,07-0,15)) m3 2,684
<Hydrant Hn3> (0,61*(1,80-0,46)+0,88*(1,80-0,15)) m3 2,269
<Hydrant Hn2> (0,84*(1,70-0,15)+0,65*(1,70-0,46)) m3 2,108
<Hydrant Hn1> (1,37*(1,77-0,15)+0,15*(1,77-0,46)) m3 2,416

RAZEM 7656,296
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935 D.01.03.05 Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o gł. do 3,0 m wypras-
kami w gruntach nawodnionych kat. III-IV wraz z rozbiórką (szer. do 1 m)

m2

<D225> 22,00*2,12*2 m2 93,280
<D160> (1356,45*2,44*2)+(69,00*1,9*2) m2 6881,676
<D125> 4,11*1,97*2 m2 16,193
<D110> (634,42*2,35*2)+(70,00*1,91*2)+(39,00*1,99*2)+(5,00*2,18*2) m2 3426,194
<D90> (17,00*1,89*2)+(3,00*1,90*2)+(3,00*1,91*2)+(2,50*1,87*2)+(9,00*2,12*
2)+(3,50*2,05*2)+(13,00*1,91*2)+(11,10*2,08*2)+(46,00*2,18*2)

m2 445,376

<D32> (4,2*1,69*2)+(5,8*1,69*2)+(1,33*1,78*2)+(7,17*1,78*2)+(1,70*1,66*2)+
(45,00*1,66*2)+(17,5*1,7*2)+(13,7*2,18*2)+(1,50*1,74*2)+(43,00*1,74*2)+
(3,80*1,75*2)+(11,4*1,75*2)+(4,4*1,84*2)+(2,6*1,84*2)+(3,7*2,00*2)+(6,3*
2,00*2)+(12,9*1,79*2)+(2,8*1,79*2)+(2,30*1,81*2)+(41,90*1,81*2)+(2,10*1,79*
2)+(24,30*1,79*2)+(2,00*2,02*2)+(2,25*2,07*2)+(2,25*2,03*2)+(11,50*2,07*2)+
(13,50*2,12*2)+(6,0*2,08*2)+(17,20*1,71*2)+(6,00*1,85*2)+(32,20*2,05*2)+
(11,50*1,73*2)+(3,00*1,95*2)+(22,50*1,81*2)+(3,00*1,93*2)+(3,50*1,96*2)+
(21,60*1,88*2)+(33,70*1,88*2)+(14,60*2,09*2)+(3,00*1,89*2)+(24,60*1,90*2)+
(3,30*1,85*2)+(29,50*1,97*2)+(30,50*1,77*2)+(47,00*2,02*2)+(29,00*1,93*2)+
(62,00*2,13*2)+(2,00*2,01*2)+(11,20*2,04*2)+(10,30*2,03*2)+(11,20*1,98*2)+
(26,00*1,97*2)+(55,00*1,88*2)+(8,30*1,93*2)+(57,30*1,85*2)+(29,20*1,96*2)+
(12,90*1,97*2)+(6,50*1,86*2)+(8,20*1,71*2)+(33,20*1,73*2)+(15,50*1,75*2)+
(30,4*1,62*2)+(20,4*1,82*2)+(6,80*1,95*2)+(6,70*2,08*2)+(20,8*1,99*2)+(4,50*
2,00*2)+(10,50*2,11*2)+(23,20*2,17*2)+(3,10*1,97*2)+(36,60*1,88*2)+(5,60*
2,00*2)+(24,10*1,96*2)+(5,50*1,96*2)+(29,50*1,82*2)+(2,50*2,02*2)+(9,50*
2,02*2)+(6,80*2,10*2)+(33,70*1,91*2)+(6,00*2,12*2)+(34,70*2,03*2)+(14,70*
2,07*2)+(37,90*2,03*2)+(35,10*2,11*2)+(35,30*2,16*2)+(28,10*2,08*2)+
(18,40*1,85*2)+(21,00*1,85*2)+(45,70*1,92*2)+(31,00*2,08*2)+(21,00*1,95*2)
+(3,4*1,83*2)+(2,90*1,93*2)+(20,50*1,89*2)+(2,80*2,04*2)+(18,50*1,88*2)+
(37,60*1,84*2)+(41,30*1,96*2)+(14,00*2,03*2)+(45,10*1,96*2)+(14,20*2,02*2)
+(41,90*1,98*2)+(16,60*2,03*2)+(24,50*1,95*2)+(32,20*2,00*2)+(14,30*2,02*
2)+(40,50*1,94*2)+(11,70*2,02*2)+(29,60*1,96*2)+(42,50*1,90*2)+(70,50*
1,95*2)+(7,80*1,93*2)+(32,40*1,90*2)+(28,10*1,86*2)+(3,70*2,01*2)+(15,70*
2,01*2)+(43,00*1,89*2)+(13,60*1,94*2)+(37,60*1,86*2)+(5,20*1,92*2)+(30,7*
1,88*2)+(13,50*1,94*2)+(14,60*2,00*2)+(35,00*2,03*2)+(17,60*2,05*2)+
(14,60*2,00*2)+(32,00*2,13*2)+(1,50*1,97*2)+(27,00*2,16*2)+(25,00*2,08*2)+
(14,50*2,12*2)+(41,40*2,06*2)+(42,90*2,12*2)+(16,00*2,17*2)+(9,00*2,09*2)+
(24,30*1,90*2)+(39,00*1,93*2)+(34,60*1,92*2)+(15,70*2,33*2)+(32,90*2,13*2)
+(24,50*1,74*2)+(16,00*1,61*2)

m2 10976,686

<Hydranty> (1,52*1,77*2)+(1,47*2,5*2)+(1,46*2,68*2)+(1,26*2,35*2)+(0,06*
2,35*2)+(1,39*2,39*2)+(0,13*2,39*2)+(1,36*2,26*2)+(0,16*2,26*2)+(1,38*2,29*
2)+(0,14*2,29*2)+(1,18*2,32*2)+(6,49*2,32*2)+(1,25*2,32*2)+(1,27*2,32*2)+
(1,50*2,31*2)+(1,43*2,65*2)+(1,52*2,50*2)+(1,02*2,40*2)+(0,26*2,40*2)+(1,40*
2,08*2)+(0,10*2,08*2)+(0,90*2,39*2)+(0,10*2,39*2)+(1,36*2,43*2)+(1,34*2,30*
2)+(0,16*2,30*2)+(1,37*2,13*2)+(0,12*2,13*2)+(1,49*3,11*2)+(0,56*1,92*2)+
(0,96*1,92*2)+(1,43*2,41*2)+(0,57*2,07*2)+(0,92*2,07*2)+(0,61*1,80*2)+(0,88*
1,80*2)+(0,84*1,70*2)+(0,65*1,70*2)+(1,37*1,77*2)+(0,15*1,77*2)

m2 198,246

RAZEM 22037,651
936 D.01.03.05 Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 20 cm - piasek m2

<D225> 22,39 m2 22,390
<D160> 677,16+8,33+28,47+180,97+45,41+41,67+8,00+0,83+82,61+40,60+
23,58+108,80+6,96+10,68+23,83+39,65+4,04+6,43+8,48+2,74+16,50

m2 1365,740

<D125> 4,11 m2 4,110
<D110> 359,64+154,53+22,60+12,31+26,66+5,65+9,61+46,41+7,07+22,70+
10,51+1,89+4,63+0,20

m2 684,410

<D90> 0,77+8,94+5,18+2,65+2,39+2,04+8,78+0,29+3,09+1,09+7,74+2,29+
1,84+1,00+7,00+3,09+1,32+7,72+0,14+30,28+5,21+1,02

m2 103,870
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<D32> 0,7+1,16+0,5+5,2+0,69+6,06+0,45+37,85+5,32+7,92+3,79+4,90+
6,90+1,42+0,50+0,53+35,65+3,12+9,48+0,57+3,07+2,13+0,57+2,60+5,23+
7,02+8,31+1,78+34,45+1,58+20,19+1,38+1,67+1,58+3,95+7,00+4,67+8,10+
5,17+14,45+4,65+0,09+6,52+2,51+18,77+2,84+6,43+2,33+0,09+2,69+6,49+
10,65+2,29+0,26+2,35+0,29+0,81+6,49+12,02+0,33+2,53+6,50+19,79+
12,03+2,36+1,42+6,50+2,39+11,51+2,77+1,14+7,08+17,37+1,17+7,21+
18,32+1,30+7,20+31,85+0,18+23,41+1,08+6,77+16,2+28,43+1,21+1,09+
6,50+2,74+1,59+6,72+1,72+7,41+0,86+6,49+1,46+13,84+0,84+6,48+1,59+
37,73+1,42+5,29+0,97+6,50+1,35+16,2+23,7+0,88+6,50+1,32+16,31+1,25+
6,51+1,32+3,11+0,36+4,69+0,90+4,8+0,8+1,30+6,50+2,08+11,50+10+0,91+
1,02+6,55+5,68+0,11+26,09+0,97+3,00+6,52+8,17+6,04+0,08+0,41+13,39+
1,15+6,50+11,42+2,67+0,85+6,98+0,99+6,50+13,74+0,11+2,07+6,50+3,21+
22,03+4,70+0,96+6,50+13,71+4,45+0,99+6,50+1,54+16,58+2,06+0,87+0,14+
6,50+1,54+5,47+0,98+6,50+1,80+13,8+6,0+3,98+0,96+0,96+6,50+1,89+
20,63+2,28+9,89+0,95+6,50+0,16+17,81+7,2+0,98+6,50+3,11+4,8+15,1+
0,81+5,16+2,77+19,36+1,00+6,50+3,93+13,43+3,56+6,51+2,49+4,82+17,35+
1,03+6,52+3,89+27,64+3,82+6,50+16,77+1,01+6,50+11,13+2,66+2,41+0,98+
6,50+9,31+1,5+2,41+2,44+12,96+3,62+6,50+22,43+1,15+6,50+27,92+3,71+
8,17+0,92+0,54+6,51+30,87+3,91+8,11+0,98+6,50+28,55+4,09+9,97+3,91+
16,39+0,14+0,81+6,50+2,26+2,20+16,47+4,01+8,15+5,09+6,51+23,60+3,89+
6,06+0,88+6,51+18,76+0,92+6,50+2,36+11,98+15+0,97+7,29+0,48+2,36+
49,52+2,27+0,30+3,89+0,05+1,31+6,48+2,87+17,60+0,94+6,51+3,48+13,7+
0,14+3,17+3,30+9,90+4,69+6,50+25,98+3,69+7,84+0,95+6,50+4,13+21,16+
3,57+0,81+5,40+18,92+3,20+6,3+1,7+3,07+9,17+5,25+6,50+18,87+2,58+6,5+
6,5+12,05+0,98+0,06+6,50+20,62+1,48+0,98+6,50+16,46+20,53+1,74+
10,82+1,05+6,50+4,31+24,08+0,29+0,73+6,50+16,83+13+6,76+6,3+7,37+
0,87+3,87+6,50+9,8+0,6+1,07+6,51+4,77+21,66+0,93+0,12+6,50+22,52+
12,81+1,21+6,51+0,46+11,63+9,3+11,26+9+4,43+8,32

m2 2435,220

<Hydranty> 1,52+1,47+1,46+1,26+0,06+1,39+0,13+1,36+0,16+1,38+0,14+
1,18+6,49+1,25+1,27+1,50+1,43+1,52+1,02+0,26+1,40+0,10+0,90+0,10+
1,36+1,34+0,16+1,37+0,12+1,49+0,56+0,96+1,43+0,57+0,92+0,61+0,88+
0,84+0,65+1,37+0,15

m2 43,530

RAZEM 4659,270
937 D.01.03.05 Zasypywanie wykopów gruntem z dokopu

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. III-IV
m3

1783,591+3904,32+1049,01 m3 6736,921
RAZEM 6736,921

14.2 Roboty monta żowe
938 D.01.03.05 Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE 100 SDR11

RC) o śr. zewnętrznej 225 mm - wykopy umocnione
m

22 m 22,000
RAZEM 22,000

939 D.01.03.05 Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD
metodą zgrzewania czołowego o śr. zewnętrznej 225 mm

złącz.

4 złącz. 4,000
RAZEM 4,000

940 D.01.03.05 Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE 100 SDR11
RC) o śr. zewnętrznej 160 mm - wykopy umocnione

m

1356,45+69,0 m 1425,450
RAZEM 1425,450

941 D.01.03.05 Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD
metodą zgrzewania czołowego o śr. zewnętrznej 160 mm

złącz.

238 złącz. 238,000
RAZEM 238,000

942 D.01.03.05 Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE 100 SDR11
RC) o śr. zewnętrznej 125 mm - wykopy umocnione

m

4,1 m 4,100
RAZEM 4,100

943 D.01.03.05 Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE 100 SDR11
RC) o śr. zewnętrznej 110 mm - wykopy umocnione

m

634,42+70,0+39,0+5,0 m 748,420
RAZEM 748,420

944 D.01.03.05 Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD
metodą zgrzewania czołowego o śr. zewnętrznej 110 mm

złącz.

125 złącz. 125,000
RAZEM 125,000

945 D.01.03.05 Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE 100 SDR11
RC) o śr. zewnętrznej 90 mm - wykopy umocnione

m

17,0+3,0+3,0+2,5+9,0+3,5+13,0+11,10+46,0+10 m 118,100
RAZEM 118,100

946 D.01.03.05 Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD
metodą zgrzewania czołowego o śr. zewnętrznej 90 mm

złącz.

18 złącz. 18,000
RAZEM 18,000
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947 D.01.03.05 Rurociągi z rur preizolowanych o śr. 168.3/250, grubość ścianek rur stalowych
4.0 mm

m

19,18 m 19,180
RAZEM 19,180

948 D.01.03.05 Przyłącza wodociągowe z rur ciśnieniowych PE o śr. zewn. 32 mm m
2834,20 m 2834,200

RAZEM 2834,200
949 D.01.03.05 Oznakowanie trasy rurociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego m

22,0+1425,45+4,1+748,42+118,10 m 2318,070
RAZEM 2318,070

950 D.01.03.05 Podpory przesuwne t
7*0,002 t 0,014

RAZEM 0,014
951 D.01.03.05 Sieci wodociągowe - montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połącze-

niach zgrzewano-kołnierzowych (tuleje kołnierzowe na luźny kołnierz) o śr. ze-
wnętrznej 110-140 mm - wykopy umocnione - łącznika żeliwo/PE DN125/D160

szt.

1+1 szt. 2,000
RAZEM 2,000

952 D.01.03.05 Rury ochronne (osłonowe) z PE, PCW, PP - wykopy umocnione - Dz315x28,6
PE100 SDR 11

m

10,2+13,0+8,0+12 m 43,200
RAZEM 43,200

953 D.01.03.05 Rury ochronne (osłonowe) z PE, PCW, PP o śr. nominalnej 200 mm - wykopy
umocnione - Dz200x18,2 PE100 SDR 11

m

8,5+11,5+11,0+13,0 m 44,000
RAZEM 44,000

954 D.01.03.05 Sieci wodociągowe - montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD - tulei kołnie-
rzowych z kołnierzem stalowym i uszczelką elastomerową z wkładką stalową z
kompletem śrub mocujących D160/DN150 - wykopy umocnione

szt.

26+4 szt. 30,000
RAZEM 30,000

955 D.01.03.05 Sieci wodociągowe - montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD tulei kołnie-
rzowych z kołnierzem stalowym i uszczelką elastomerową z wkładką stalową z
kompletem śrub mocujących D110/DN100 - wykopy umocnione

szt.

4+2+2+2+2 szt. 12,000
RAZEM 12,000

956 D.01.03.05 Zabudowa zasuwy kołnierzowej typ E w komplecie z wrzecionem, obudową
podziemną i skrzynką uliczną teleskopową do zasuw PN16 DN150

kpl.

13+2 kpl. 15,000
RAZEM 15,000

957 D.01.03.05 Zabudowa zasuwy kołnierzowej typ E w komplecie z wrzecionem, obudową
podziemną i skrzynką uliczną teleskopową do zasuw PN16
DN100

kpl.

1+1+1+1+2 kpl. 6,000
RAZEM 6,000

958 D.01.03.05 Montaż bloków oporowych prefabrykowanych pod zasuwy dn 150 i dn 100 szt.
21 szt. 21,000

RAZEM 21,000
959 D.01.03.05 Ułożenie i montaż obejmy do nawiercania z dolną częścią montażową, długim

obrotowym odejściem, zintegrowanym frezem do nawiercania pod ciśnieniem,
kołpak (nakrętka) z uszczelką typu o-ring, obejma dostarczana jako zestaw z
mufą D160/D32 - wykopy umocnione

złącz.

2 złącz. 2,000
RAZEM 2,000

960 D.01.03.05 Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD
metodą zgrzewania czołowego o śr. zewn. 160 mm - wykopy umocnione - Uło-
żenie i montaż trójnika redukcyjnego PE100 SDR11 D160/D90

złącz.

21 złącz. 21,000
RAZEM 21,000

961 D.01.03.05 Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD
metodą zgrzewania czołowego o śr. zewn. 160 mm - wykopy umocnione - Uło-
żenie i montaż trójnika redukcyjnego PE100 SDR11 D160/D110

złącz.

3 złącz. 3,000
RAZEM 3,000

962 D.01.03.05 Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD
metodą zgrzewania czołowego o śr. zewn. 110 mm - wykopy umocnione, Uło-
żenie i montaż trójnika redukcyjnego PE100 SDR11 D110/D90

złącz.

10+1+1 złącz. 12,000
RAZEM 12,000

963 D.01.03.05 Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD
metodą zgrzewania czołowego o śr. zewn. 160 mm - wykopy umocnione - Uło-
żenie i montaż łuku 11° D160 PE100 SDR11

złącz.

14+1+1 złącz. 16,000
RAZEM 16,000
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964 D.01.03.05 Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD
metodą zgrzewania czołowego o śr. zewn. 160 mm - wykopy umocnione - Uło-
żenie i montaż trójnika równoprzelotowego D160 PE100 SDR11

złącz.

2 złącz. 2,000
RAZEM 2,000

965 D.01.03.05 Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD
metodą zgrzewania czołowego o śr. zewn. 110 mm - wykopy umocnione - Uło-
żenie i montaż trójnika równoprzelotowego D110 PE100 SDR11

złącz.

2 złącz. 2,000
RAZEM 2,000

966 D.01.03.05 Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD
metodą zgrzewania czołowego o śr. zewn. 160 mm - wykopy umocnione - Uło-
żenie i montaż kolana 15° D160 PE100 SDR11

złącz.

10+3 złącz. 13,000
RAZEM 13,000

967 D.01.03.05 Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD
metodą zgrzewania czołowego o śr. zewn. 160 mm - wykopy umocnione - Uło-
żenie i montaż redukcji PE100 SDR11 D160/D225

złącz.

1 złącz. 1,000
RAZEM 1,000

968 D.01.03.05 Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD
metodą zgrzewania czołowego o śr. zewn. 110 mm - wykopy umocnione - Uło-
żenie i montaż redukcji PE100 SDR11 D160/D110

złącz.

1 złącz. 1,000
RAZEM 1,000

969 D.01.03.05 Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD
metodą zgrzewania czołowego o śr. zewn. 160 mm - wykopy umocnione - Uło-
żenie i montaż kolana 90° PE100 SDR11 D160

złącz.

3 złącz. 3,000
RAZEM 3,000

970 D.01.03.05 Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD
metodą zgrzewania czołowego o śr. zewn. 160 mm - wykopy umocnione - Uło-
żenie i montaż łuku 60° PE100 SDR11 D160

złącz.

2+4 złącz. 6,000
RAZEM 6,000

971 D.01.03.05 Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD
metodą zgrzewania czołowego o śr. zewn. 110 mm - wykopy umocnione - Uło-
żenie i montaż łuku 60° PE100 SDR11 D110

złącz.

2 złącz. 2,000
RAZEM 2,000

972 D.01.03.05 Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD
metodą zgrzewania czołowego o śr. zewn. 160 mm - wykopy umocnione - Uło-
żenie i montaż kolana 45° PE100 SDR11 D160

złącz.

14+1 złącz. 15,000
RAZEM 15,000

973 D.01.03.05 Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD
metodą zgrzewania czołowego o śr. zewn. 160 mm - wykopy umocnione - Uło-
żenie i montaż łuku 22° PE100 SDR11 D160

złącz.

1 złącz. 1,000
RAZEM 1,000

974 D.01.03.05 Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD
metodą zgrzewania czołowego o śr. zewn. 110 mm - wykopy umocnione - Uło-
żenie i montaż kolana 90° PE100 SDR11 D110

złącz.

2 złącz. 2,000
RAZEM 2,000

975 D.01.03.05 Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD
metodą zgrzewania czołowego o śr. zewn. 110 mm - wykopy umocnione - Uło-
żenie i montaż łuku 60° PE100 SDR11 D110

złącz.

3 złącz. 3,000
RAZEM 3,000

976 D.01.03.05 Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD
metodą zgrzewania czołowego o śr. zewn. 110 mm - wykopy umocnione - Uło-
żenie i montaż kolana 45° PE100 SDR11
D110

złącz.

2+1+2 złącz. 5,000
RAZEM 5,000

977 D.01.03.05 Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD
metodą zgrzewania czołowego o śr. zewn. 110 mm - wykopy umocnione - Uło-
żenie i montaż łuku 30° PE100 SDR11 D110

złącz.

3 złącz. 3,000
RAZEM 3,000

978 D.01.03.05 Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD
metodą zgrzewania czołowego o śr. zewn. 110 mm - wykopy umocnione - Uło-
żenie i montaż łuku 22° PE100 SDR11 D110

złącz.
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3+2 złącz. 5,000
RAZEM 5,000

979 D.01.03.05 Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD
metodą zgrzewania czołowego o śr. zewn. 110 mm - wykopy umocnione - Uło-
żenie i montaż łuku 11° PE100 SDR11 D110

złącz.

2 złącz. 2,000
RAZEM 2,000

980 D.01.03.05 Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD
metodą zgrzewania czołowego o śr. zewn. 110 mm - wykopy umocnione. Uło-
żenie i montaż kolana 15° PE100 SDR11 D110

złącz.

1 złącz. 1,000
RAZEM 1,000

981 D.01.03.05 Hydranty pożarowe nadziemne o śr. 80 mm kpl.
14 kpl. 14,000

RAZEM 14,000
982 D.01.03.05 Hydranty pożarowe nadziemne o śr. 80 mm kpl.

10 kpl. 10,000
RAZEM 10,000

983 D.01.03.05 Ułożenie i montaż prostki kołnierzowej z żeliwa sferoidalnego DN80 L=0,60 m szt.
3 szt. 3,000

RAZEM 3,000
984 D.01.03.05 Ułożenie i montaż prostki kołnierzowej z żeliwa sferoidalnego DN80 L=0,50 m szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

985 D.01.03.05 Ułożenie i montaż prostki kołnierzowej z żeliwa sferoidalnego DN80 L=0,40 m szt.
4 szt. 4,000

RAZEM 4,000
986 D.01.03.05 Ułożenie i montaż prostki kołnierzowej z żeliwa sferoidalnego DN80 L=0,30 m szt.

6 szt. 6,000
RAZEM 6,000

987 D.01.03.05 Ułożenie i montaż prostki kołnierzowej z żeliwa sferoidalnego DN80 L=0,10 m szt.
3 szt. 3,000

RAZEM 3,000
988 D.01.03.05 Ułożenie i montaż obejmy z zaworem odcinającym oraz obrotowym odejściem

(360°) do nawiercania pod ciśnieniem dostarczane jako zestaw z mufą elektro-
oporową (zestaw) PE100 SDR11 Dz160/Dz32 - wykopy umocnione

złącz.

79 złącz. 79,000
RAZEM 79,000

989 D.01.03.05 Ułożenie i montaż obejmy z zaworem odcinającym oraz obrotowym odejściem
(360°) do nawiercania pod ciśnieniem dostarczane jako zestaw z mufą elektro-
oporową (zestaw) PE100 SDR11 Dz110/Dz32 - wykopy umocnione

złącz.

52 złącz. 52,000
RAZEM 52,000

990 D.01.03.05 Sieci wodociągowe - montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połącze-
niach zgrzewano-kołnierzowych (tuleje kołnierzowe na luźny kołnierz) o śr. ze-
wnętrznej 110-140 mm - wykopy umocnione - Ułożenie i montaż łącznika żeli-
wo/PE D110

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

991 D.01.03.05 Sieci wodociągowe - montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połącze-
niach zgrzewano-kołnierzowych - Ułożenie i montaż tulei kołnierzowej PE 100
z kołnierzem stalowym i uszczelką elastomerową z wkładką stalową z komple-
tem śrub mocujących D90/DN80m - wykopy umocnione

kpl.

8 kpl. 8,000
RAZEM 8,000

992 D.01.03.05 Zabudowa zasuwy kołnierzowej typ E w komplecie z wrzecionem, obudową
podziemną i skrzynką uliczną teleskopową do zasuw PN16 DN80

kpl.

4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000

993 D.01.03.05 Montaż bloków oporowych prefabrykowanych pod zasuwy szt.
4 szt. 4,000

RAZEM 4,000
994 D.01.03.05 Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD

metodą zgrzewania czołowego o śr. zewn. 90 mm - wykopy umocnione - Uło-
żenie i montaż kolano 90° PE100 SDR11 D90

złącz.

1 złącz. 1,000
RAZEM 1,000

995 D.01.03.05 Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD
metodą zgrzewania czołowego o śr. zewn. 90 mm - wykopy umocnione - Uło-
żenie i montaż łuku 60° PE100 SDR11 D90

złącz.

1+1+2+2+1 złącz. 7,000
RAZEM 7,000
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996 D.01.03.05 Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD
metodą zgrzewania czołowego o śr. zewn. 90 mm - wykopy umocnione - Uło-
żenie i montaż łuku 22° PE100 SDR11 D90

złącz.

1+1+2+2 złącz. 6,000
RAZEM 6,000

997 D.01.03.05 Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD
metodą zgrzewania czołowego o śr. zewn. 90 mm - wykopy umocnione - Uło-
żenie i montaż kolano 45° PE100 SDR11 D90

złącz.

4 złącz. 4,000
RAZEM 4,000

998 D.01.03.05 Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD
metodą zgrzewania czołowego o śr. zewn. 90 mm - wykopy umocnione - Uło-
żenie i montaż kolano 30° PE100 SDR11 D90

złącz.

6 złącz. 6,000
RAZEM 6,000

999 D.01.03.05 Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD
metodą zgrzewania czołowego o śr. zewn. 90 mm - wykopy umocnione - Uło-
żenie i montaż kolano 15° PE100 SDR11 D90

złącz.

6 złącz. 6,000
RAZEM 6,000

100
0

D.01.03.05 Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD
metodą zgrzewania czołowego o śr. zewn. 90 mm - wykopy umocnione - Uło-
żenie i montaż łuku 11° PE100 SDR11 D90

złącz.

1 złącz. 1,000
RAZEM 1,000

100
1

D.01.03.05 Sieci wodociągowe - Ułożenie i montaż tulei kołnierzowej PE 100 z kołnierzem
stalowym i uszczelką elastomerową z wkładką stalową z kompletem śrub mo-
cujących D90/DN80 - wykopy umocnione

szt.

24 szt. 24,000
RAZEM 24,000

100
2

D.01.03.05 Sieci wodociągowe - Ułożenie i montaż łącznika PE/żeliwo D90/DN80 - wyko-
py umocnione

szt.

5 szt. 5,000
RAZEM 5,000

100
3

D.01.03.05 Sieci wodociągowe - Ułożenie i montaż łącznika PE/żeliwo D110/DN125 - wy-
kopy umocnione

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

100
4

D.01.03.05 Ułożenie i montaż rury ochronnej wraz z kompletem płóz centrujących i man-
szet uszczelniających Dz400x36,4 PE 100 SDR 11 - wykopy umocnione

m

9 m 9,000
RAZEM 9,000

100
5

D.01.03.05 Sieci wodociągowe - Ułożenie i montaż tulei kołnierzowej PE 100 z kołnierzem
stalowym i uszczelką elastomerową z wkładką stalową z kompletem śrub mo-
cujących D225/DN200 - wykopy umocnione

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

100
6

D.01.03.05 Zabudowa zasuwy kołnierzowej typ E w komplecie z wrzecionem, obudową
podziemną i skrzynką uliczną teleskopową do zasuw PN16 DN200

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

100
7

D.01.03.05 Montaż bloków oporowych prefabrykowanych pod zasuwy szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

100
8

D.01.03.05 Sieci wodociągowe - Ułożenie i montaż kształtki redukcyjnej D160/D225 - wy-
kopy umocnione

złącz.

1 złącz. 1,000
RAZEM 1,000

100
9

D.01.03.05 Sieci wodociągowe - Ułożenie i montaż łuku 30° PE100 SDR11 D225 - wykopy
umocnione

złącz.

2 złącz. 2,000
RAZEM 2,000

101
0

D.01.03.05 Sieci wodociągowe - Ułożenie i montaż łuku 22° PE100 SDR11 D225 - wykopy
umocnione

złącz.

1 złącz. 1,000
RAZEM 1,000

101
1

D.01.03.05 Sieci wodociągowe - Ułożenie i montaż łącznika D225 - wykopy umocnione złącz.

1 złącz. 1,000
RAZEM 1,000

101
2

D.01.03.05 Sieci wodociągowe - Ułożenie i montaż tulei kołnierzowej PE 100 z kołnierzem
stalowym i uszczelką elastomerową z wkładką stalową z kompletem śrub mo-
cujących D90/DN80 - wykopy umocnione

kpl.
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2+2+2+2+2 kpl. 10,000
RAZEM 10,000

101
3

D.01.03.05 Zabudowa zasuwy kołnierzowej typ E w komplecie z wrzecionem, obudową
podziemną i skrzynką uliczną teleskopową do zasuw PN16 DN80

kpl.

5 kpl. 5,000
RAZEM 5,000

101
4

D.01.03.05 Montaż bloków oporowych prefabrykowanych pod zasuwy szt.

5 szt. 5,000
RAZEM 5,000

101
5

D.01.03.05 Sieci wodociągowe - Ułożenie i montaż łącznika PE/żeliwo D110/DN80 - wyko-
py umocnione

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

101
6

D.01.03.05 Sieci wodociągowe - Ułożenie i montaż łącznika PE/żeliwo D110/DN100 - wy-
kopy umocnione

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

101
7

D.01.03.05 Sieci wodociągowe - Ułożenie i montaż zaślepki PE100 SDR11 D90m - wyko-
py umocnione

złącz.

2 złącz. 2,000
RAZEM 2,000

101
8

D.01.03.05 Ułożenie i montaż rury ochronnej wraz z kompletem płóz centrujących i man-
szet uszczelniających Dz160x14,6 PE 100 SDR 11 - wykopy umocnione

m

30,6 m 30,600
RAZEM 30,600

101
9

D.01.03.05 Sieci wodociągowe - Ułożenie i montaż złączki do rur PE100 SDR11 D90 - wy-
kopy umocnione

złącz.

1 złącz. 1,000
RAZEM 1,000

102
0

D.01.03.05 Sieci wodociągowe - Ułożenie i montaż kształtki redukcyjnej PE100 SDR11
D125/D110 - wykopy umocnione

złącz.

1 złącz. 1,000
RAZEM 1,000

102
1

D.01.03.05 Sieci wodociągowe - Ułożenie i montaż kolana 45° PE100 SDR11 D125 - wy-
kopy umocnione

złącz.

1 złącz. 1,000
RAZEM 1,000

102
2

D.01.03.05 Sieci wodociągowe - Ułożenie i montaż łuku 22° PE100 SDR11 D125 - wykopy
umocnione

złącz.

1 złącz. 1,000
RAZEM 1,000

102
3

D.01.03.05 Sieci wodociągowe - Ułożenie i montaż kolana 15° PE100 SDR11 D125 - wy-
kopy umocnione

złącz.

1 złącz. 1,000
RAZEM 1,000

102
4

D.01.03.05 Sieci wodociągowe - Ułożenie i montaż łuku 11° PE100 SDR11 D125 - wykopy
umocnione

złącz.

1 złącz. 1,000
RAZEM 1,000

102
5

D.01.03.05 Sieci wodociągowe - Ułożenie i montaż łącznika PE/żeliwo D125/DN125 - wy-
kopy umocnione

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

102
6

D.01.03.05 Sieci wodociągowe - Ułożenie i montaż złączki do rur PE/żeliwo D90 - wykopy
umocnione

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

102
7

D.01.03.05 Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PVC, PE,
PEHD o śr. nominalnej 160 mm

200m -
1 prób.

9 200m -
1 prób.

9,000

RAZEM 9,000
102

8
D.01.03.05 Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PVC, PE,

PEHD o śr. nominalnej 90-110 mm
200m -
1 prób.

7 200m -
1 prób.

7,000

RAZEM 7,000
102

9
D.01.03.05 Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o śr. nominalnej do 150 mm odc.

200m
27 odc.

200m
27,000

RAZEM 27,000
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103
0

D.01.03.05 Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr. nominalnej do 150 mm odc.
200m

27 odc.
200m

27,000

RAZEM 27,000
103

1
D.01.03.05 Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr. nominalnej do 150 mm - fi

90
odc.
200m

11 odc.
200m

11,000

RAZEM 11,000
103

2
D.01.03.05 Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr. nominalnej 225 mm odc.

200m
1 odc.

200m
1,000

RAZEM 1,000
103

3
D.01.03.05 Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o śr. nominalnej 225 mm odc.

200m
1 odc.

200m
1,000

RAZEM 1,000
103

4
D.01.03.05 Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr. nominalnej 225 mm odc.

200m
1 odc.

200m
1,000

RAZEM 1,000
103

5
D.01.03.05 Miękkouszczelniająca zasuwa klinowa do przyłączy domowych z króćcami PE

do zgrzewania z żeliwa sferoidalnego wraz z obudową podziemną i skrzynką
uliczną teleskopową PN16 D32

kpl.

2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000

103
6

D.01.03.05 Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD
za pomocą kształtek elektrooporowych o śr. zewn. 32 mm - Ułożenie i montaż
łuku 60° PE100 SDR11 D32 - wykopy umocnione

złącz.

67 złącz. 67,000
RAZEM 67,000

103
7

D.01.03.05 Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD
za pomocą kształtek elektrooporowych o śr. zewn. 32 mm - Ułożenie i montaż
łuku 90° PE100 SDR11 D32 - wykopy umocnione

złącz.

58 złącz. 58,000
RAZEM 58,000

103
8

D.01.03.05 Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD
za pomocą kształtek elektrooporowych o śr. zewn. 32 mm - Ułożenie i montaż
kolana 45 PE100 SDR11 D32 - wykopy umocnione

złącz.

127 złącz. 127,000
RAZEM 127,000

103
9

D.01.03.05 Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD
za pomocą kształtek elektrooporowych o śr. zewn. 32 mm - Ułożenie i montaż
kolana 15 PE100 SDR11 D32 - wykopy umocnione

złącz.

27 złącz. 27,000
RAZEM 27,000

104
0

D.01.03.05 Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD
za pomocą kształtek elektrooporowych o śr. zewn. 32 mm - Ułożenie i montaż
łuku 30st. PE100 SDR11 D32 - wykopy umocnione

złącz.

42 złącz. 42,000
RAZEM 42,000

104
1

D.01.03.05 Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD
za pomocą kształtek elektrooporowych o śr. zewn. 32 mm - Ułożenie i montaż
łuku 22st. PE100 SDR11 D32 - wykopy umocnione

złącz.

49 złącz. 49,000
RAZEM 49,000

104
2

D.01.03.05 Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD
za pomocą kształtek elektrooporowych o śr. zewn. 32 mm - Ułożenie i montaż
łuku 11st. PE100 SDR11 D32 - wykopy umocnione

złącz.

34 złącz. 34,000
RAZEM 34,000

104
3

D.01.03.05 Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD
za pomocą kształtek elektrooporowych o śr. zewn. 32 mm - Ułożenie i montaż
zaślepki. PE100 SDR11 D32 - wykopy umocnione

złącz.

8 złącz. 8,000
RAZEM 8,000

104
4

D.01.03.05 Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD
za pomocą kształtek elektrooporowych o śr. zewn. 32 mm - Ułożenie i montaż
trójnika równoprzelotowego PE100 SDR11 D32 - wykopy umocnione

złącz.

3 złącz. 3,000
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Lp. Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

RAZEM 3,000
104

5
D.01.03.05 Ułożenie i montaż rury ochronnej wraz z kompletem płóz centrujących i man-

szet uszczelniających Dz90x8,2 PE 100 SDR 11 - wykopy umocnione
m

479,6 m 479,600
RAZEM 479,600

104
6

D.01.03.05 Przejście szczelne dla rur PE D32 przez ścianę budynku - łańcuch uszczelnia-
jący

kpl.

127 kpl. 127,000
RAZEM 127,000

104
7

D.01.03.05 Montaż i ułożenie złączki dla przyłączy D32 szt.

127 szt. 127,000
RAZEM 127,000

104
8

D.01.03.05 Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PVC, PE,
PEHD o śr. nominalnej 32 mm

200m -
1 prób.

132 200m -
1 prób.

132,000

RAZEM 132,000
104

9
D.01.03.05 Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o śr. nominalnej do 150 mm - fi 32 odc.

200m
132 odc.

200m
132,000

RAZEM 132,000
105

0
D.01.03.05 Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr. nominalnej do 150 mm - fi

32
odc.
200m

132 odc.
200m

132,000

RAZEM 132,000
105

1
D.01.03.05 Oznakowanie trasy rurociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego m

4,2+5,8+1,33+7,17+1,7+45,0+17,5+13,7+1,5+43,0+3,8+11,3+4,4+2,6+3,7+
6,3+12,9+2,8+2,3+41,9+2,1+24,3+2,0+2,25+2,25+11,3+13,5+6,0+17,2+6,0+
32,2+11,5+3,0+22,5+3,0+3,5+21,6+33,7+14,6+3,0+24,6+3,3+29,5+30,5+
47,0+29,0+62,0+2,0+11,2+10,3+11,2+26,0+55,0+8,3+57,3+29,2+12,9+6,5+
8,2+33,2+15,5+30,4+20,4+6,8+16,7+20,8+4,5+10,5+23,2+3,1+36,6+5,6+
24,1+5,5+29,5+2,5+9,5+6,8+33,7+6,0+34,7+14,7+37,9+35,1+35,3+28,1+
18,4+21,0+45,7+31,0+21,0+3,4+2,9+20,5+2,8+18,5+37,6+41,3+14,0+45,1+
14,2+41,9+16,6+24,5+32,2+14,3+40,5+11,7+29,6+42,5+70,5+7,8+32,4+28,1+
3,7+15,7+43,0+13,6+37,6+5,2+30,7+13,5+14,6+35,0+17,6+14,6+32,0+1,5+
27,0+25,0+14,5+41,4+42,9+16,0+9,0+24,3+39,0+34,6+15,7+32,9+24,5+16,0

m 2834,200

RAZEM 2834,200
14.3 Likwidacja istniej ących wodoci ągów
105

2
D.01.03.05 Likwidacja istniejących wodociągów wraz z wywozem na składowisko Wyko-

nawcy i kosztami utylizacji
m3

<DN225> 28*3,14*0,1125*0,1125 m3 1,113
<DN125> (105,9+295,06-113,73-20,48+52,8+11,3)*3,14*0,0625*0,0625 m3 4,058
<DN100> (113,73+20,48+1673,36+15,9+1,0)*3,14*0,05*0,05 m3 14,322
<DN80> (12,6+9,8+3,4+2,6+9,3+3,5+3,2)*3,14*0,04*0,04 m3 0,223
<istniejące przyłącza wodociągowe> (9,2+11,5+13,5+10,7+14,8+6,0+9,2+
13,8+51,6+6,6+9,3+9,5+8,7+3,3+5,4+13,1+24,0+12,2+23,9+19,4+9,9+14,3+
10,2+10,7+13,6+22,5+10,2+16,5+10,3+22,2+37,7+53,5+8,3+3,7+17,7+18,5+
18,6+46,8+15,2+49,7+21,4+4,7+8,7+14,9+28,0+6,9+34,8+9,6+14,1+23,6+
1,5+11,2+17,2+15,4+10,3+28,4+13,0+17,0+12,5+21,9+9,5+1,8+25,7+13,3+
26,7+21,5+12,0+27,6+10,4+20,2+9,8+37,1+23,3+13,2+10,4+10,0+12,8+10,3+
21,2+36,0+6,6+24,0+33,9+22,9+21,4+32,0+19,5+20,6+35,0+62,4+14,5+12,5+
18,0+11,2+23,0+35,0+21,1+29,5+12,8+22,2+21,3+22,2+26,5+28,8+24,0+9,7+
18,5+21,6+33,1+35,6+16,5+6,0+31,3+26,5+22,7+20,7+1,3)*3,14*0,016*0,016

m3 1,767

RAZEM 21,483
14.4 Odwodnienie wykopów
105

3
D.01.03.05 Odwodnienie wykopów przez pompowanie ryczałt

1 ryczałt 1,000
RAZEM 1,000
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