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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest rozbudowa drogi wojewo6dzkiej nr 416 w m. Kietrz do granicy wojewddztwa.

2. Zakres opracowania

Zakresem opracowania objeto odcinek drogi wojewdédzkiej nr 416 od km 57+020,00 do km 61+186,47 w m. Kietrz.

3. Cel opracowania

Nadrzednym celem inwestycji jest poprawa warunkéw bezpieczenstwa i komfortu wszystkich uczestnikéw ruchu drogowego, a takze po-
prawa przepustowosci drogi wojewoddzkiej i usprawnienie odwodnienia uktadu komunikacyjnego objetego opracowaniem.

4. Stan istniejacy, istniejace uzbrojenie

DW nr 416 taczy Krapkowice (woj. opolskie) i Raciborz (woj. slaskie), biegnac m.in. przez miejscowosci Gtogéwek i Glubczyce. Frag-
ment drogi, bedacy przedmiotem opracowania, jest drogg klasy G o przekroju 1x2. DW nr 416 przebiega ulicami Niepodlegto$ci, Dtuga i
ul. Raciborska. Ulice Niepodlegtosci i Dluga zlokalizowane sg w centralnej - za$ ul. Raciborska w pétnocnej czesci  m. Kietrz.

Ulica Niepodlegto$ci stanowigca poczatek opracowania stanowi "obwodnice" $cistej zabudowy centrum miasta (rynek z okolicznymi-
uliczkami) od strony zachodniej. Szeroko$¢ jezdni bitumicznej na wlocie skrzyzowania ok. 9,0 m, obustronne chodniki z kostki betonowej
i ptyt bet. szer. ok. 2,0m. Chodnik po stronie potudniowej zanika w miejscu wejscia do parku wokoét ruin po patacu Gaszynéw. Po obu
stronach ulicy przed skrzyzowaniem z ulicami Dluga-Traugutta zabudowa ustugowo-handlowa. Odwodnienie ulicy poprzez wpusty ulicz-
ne do kanalizacji deszczowej. W potudniowo-zachodniej kwarcie skrzyzowania zlokalizowany jest pawilon handlowy "Dino". Pawilon ma
dojazd przez zjazd publiczny z ul. Diugiej i z ul. Wiezowej.

Oprdcz wyzej opisanej kanalizacji deszczowej w jezdni ul. Niepodlegtosci zlokalizowany jest wodociag, po potudniowej stronie drogi
usytuowana jest napowietrzna linia elektroenergetyczna (co drugi stup wyposazony jest w oprawe oswietleniowg), kabel teletechniczny.
Sie¢ gazowa zlokalizowana jest na wlocie po str. potudniowej za$ w rejonie posesji nr 33 przechodzi na strone pétnocna gdzie przebiega
w bliskosci linii elektroenergetycznej eWN w przylegtym do jezdni chodniku.

W stanie istniejacym skrzyzowanie ulic Niepodlegtosci -Diuga-Traugutta ma ksztatt litery "K", tamane pierwszeAstwo ma cigg DW 416
Niepodlegtosci -Diuga wlot. pin.). Skrzyzowanie funkcjonuje bez czytelnej kanalizacji ruchu oznakowaniem poziomym, wylaczony z ru-
chu przez znaki poziome zostat fragment jezdni przy posesjach nr 10-14 we wsch. czesci wlotu ul. Diugiej. Brak kanalizacji ruchu (pasy-
do lewoskretéw w ciggu DW) powoduje nieczytelnos¢ skrzyzowania dla kierujgcych (brak wytyczonych toréw ruchu). Taki stan w przy-
szio$ci powodowatby obnizenie przepustowosci skrzyzowania

Ulica Dluga stanowigca potudniowy wlot na ww. skrzyzowanie jest potgczeniem pomiedzy drogg wojewddzka a Matym Rynkiem, jest
droga gminna. Szeroko$¢ jezdni bitumicznej na wlocie skrzyzowania ok. 8,8 m, obustronne chodniki z ptyt betonowych szer. ok. 2,2m.
Odwodnienie poprzez wpusty do kanalizacji deszczowej. Ulica jest na wlocie skrzyzowania z DW416 jej podporzadkowana znakiem
stop, na ulicy obowigzuje zakaz ruchu samochodéw ciezarowych. Po wschodniej stronie ulicy usytuowany jest niewielki dworzec autobu-
sowy komunikacji zamiejskiej. W jezdni usytuowany jest wodocigg wA125 i kanalizacja deszczowa kd300.

Po wschodniej stronie drogi usytuowana jest napowietrzna linia elektroenergetyczna, stupy wyposazone sg w latarnie o$wietleniowe. W
chodniku po wschodniej stronie drogi usytuowana jest kanalizacja sanitarna i gazociag.

Ulica Traugutta stanowigca wschodni wiot na skrzyzowanie z ulicami Niepodlegtosci -Diuga jest drogg prowadzgca do Kombinatu rolne-
go, jest to droga gminna. Szerokos¢ jezdni bitumicznej na wlocie skrzyzowania ok. 7,5 m, obustronne chodniki z kostki betonowej szer.
ok. 1,31 2,2m. Odwodnienie poprzez wpusty do kanalizacji deszczowej. Ulica jest na wlocie skrzyzowania z DW416 jej podporzadkowa-
na znakiem A-7, na dalszym odcinku ulicy obowigzuje ograniczenie tonazu do 10 t. W jezdni usytuowany jest wodocigg wA125 i kanali-
zacja sanitarna a takze kanalizacja deszczowa kd500/600 (w poprzek jezdni). Po potudniowej stronie drogi usytuowana jest napowietrz-
na linia elektroenergetyczna, stupy wyposazone sg w latarnie oswietleniowe. W chodniku po potudniowej stronie drogi usytuowana jest
siec teletechniczna i gazociag.

Ulica Dluga na pétnocnym wilocie na skrzyzowanie za zmienng szeroko$¢ jezdni bitumicznej (maksimum ok. 18 m w miejscu istn. przej-
$cia dla pieszych), obustronne chodniki z kostki betonowej szer. ok. 2,0 i 2,1m. W jezdni usytuowany jest wodociag wA125 i gazociag
g200. W chodniku po zachodniej stronie drogi usytuowana jest siec teletechniczna, w chodniku po str. wsch. usytuowana jest siec tele-
techniczna a takze kanalizacja deszczowa kd600.

Ul. Dluga na odcinku pomiedzy ul. Raciborska a ul. Niepodlegtosci prowadzona jest w terenie zabudowanym, w poblizu zabudowa ustu-
gowa, jednorodzinna oraz wielorodzinna. Jezdnia o przebiegu nieregularnym, zmiennym o szerokosci 6,50-7,50 m z przewezeniem w re-
jonie mostu (przepustu) nad rz. Mlynéwka do 6,00 m. Na catej diugosci umiejscowione obustronne wpusty uliczne. Po zachodniej stronie
jezdni chodnik z kostki brukowej betonowej o zmiennej szerokosci ok. 1,5 - 2,0 m. Po wschodniej stronie jezdni chodnik z kostki bruko-
wej betonowej o szerokosci 2,5 m od skrzyzowania z ul. Raciborska do rz. Mlynéwki, nastepnie 2,0 m od rz. Mlynéwki do skrzyzowania z
ul. Niepodlegtosci. Ulica Diuga na analizowanym odcinku krzyzuje sie po stronie wschodniej z ul. Zeromskiego (dr. gminna). Ul.
Zeromskiego ma przebieg réwnolegty do ul. Raciborskiej, szeroko$¢ jezdni bitumicznej na wiocie ok. 6,0 m, po str. ptd. droga wyposazo-
na jest w chodnik. Na przedmiotowym odcinku dwa obiekty nad rzekami Troja oraz Miynéwka. Ul. Dluga jest uzbrojona. W jezdni
(czesciowo w chodniku) zlokalizowano sie¢ wodociggowa. Na przedmiotowym odcinku szczgtkowe wyposazenie w stupy oswietleniowe
betonowe w nieregularnych odstepach w rejonie skrzyzowan. Poza jezdnig w chodnikach zlokalizowano sieci obstugujace okoliczng za-
budowe mieszkalna, tj. sieci gazowe, teletechniczne, elektroenergetyczne (w tym eWN o zmiennym przebiegu wzgledem jezdni). Na opi-
sywanym odcinku po str. wschodniej znajduje sie kilka drzew w bliskosci krawedzi jezdni, niszczacych infrastrukture drogowa, badz
drzew ktére beda kolidowac z planowang inwestycja.

Przepust o numerze JNI 11061102 konstrukcja - kamienny sklepiony szer. 2,0x0,6 dt. 15 mb (most na rz. Mtynéwce). Infrastruktura wo-
kot obiektu w ztym stanie technicznym (mury oporowe przed i czesciowo za obiektem, infrastruktura drogowa, estetyka), sam stan tech-
niczny - no$no$¢ obiektu jest na dzien dzisiejszy wystarczajgca. Obiekt ma ustrdj o konstrukcji zelbetowej wykonany na starszym skle-
pieniu z cegly. Istn. szerokos$¢ jezdni na obiekcie 6,0m jest za mata dla drogi kl. G. Rzeka Mlynéwka to obecnie sciek (kanat, uzytek "w"
w zarzadzie Gminy Kietrz), ktory petnit kiedys$ funkcje przemystowe, Mlynéwka przed Kietrzem wyplywa (zostata wyprowadzona z rz. Troi
jako kanat) i do Troi poza miastem sie wiacza. Wody ptynace nie nalezg do zadnej z klas czystosci. Przewdd przepustu zamulony. Ist-
niejace stozki nasypow nie sg umocnione powierzchniowo, porosniete sg intensywnie roslinnoscia trawiastg oraz krzakami.

Most na rzece Troi - obiekt ten zostat w ostatnim czasie przebudowany. Szeroko$¢ jezdni na obiekcie 8,0m, szeroko$¢ obustronnych
chodnikéw 1,60 m. Wzdtuz zachodniej krawedzi obiektu przeprowadzono sie¢ teletechniczna, wzdtuz wschodniej krawedzi obiektu sieci
wodociggowe i prawdopodobnie takze teletechniczne, energetyczne i gazowe. Wzdtuz pétnocnego brzegu rzeki zlokalizowana jest a
takze wzdtuz brzegu potudniowego po str. zachodniej ul. Nadbrzezna (dr. gminna). Ulice te wtaczaja sie do ul. Dlugiej nienormatywnymi
tukami wyokraglajacymi, zte warunki widocznosci.

W stanie istniejacym skrzyzowanie ulic Diuga-Raciborska-Gdrska jest klasycznym skrzyzowaniem 4 wlotowym o tamanym pierwszenst-
wie dla ciggu DW 416 Raciborska -Diuga (wlot. ptd.). Skrzyzowanie funkcjonuje bez czytelnej kanalizacji ruchu oznakowaniem pozio-
mym. Brak kanalizacji ruchu (pasy do lewoskretéw w ciggu DW) powoduje nieczytelno$é skrzyzowania dla kierujacych (brak wytyczo-
nych toréw ruchu). Taki stan w przysztosci powodowatby obnizenie przepustowosci skrzyzowania. Duzym generatorem ruchu jest zloka-
lizowany w pin.-wsch. kwarcie skrzyzowania pawilon handlowy "Biedronka", a dojazdy do niego nieco komplikujg ruch na skrzyzowaniu.
W potudniowo-wschodniej kwarcie skrzyzowania zlokalizowany jest salon samochodowy. Na wlocie ul. Gorskiej po str. pin. zlokalizowa-
ny jest krzyz przydrozny.

Ulica Raciborska stanowigca wschodni wlot na ww. skrzyzowanie jest kontynuacjg drogi wojewoddzkiej. Szerokosc¢ jezdni bitumicznej na
wlocie skrzyzowania od ok. 7,3 m(za wjazdem do pawilonu) do ok. 10 m, po stronie potudniowej chodnik z ptyt betonowych szer. ok.
2,2m. Odwodnienie poprzez wpusty do kanalizacji deszczowej. Po wschodniej stronie ulicy usytuowany jest zjazd do pawilonu handlowe
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go. W jezdni usytuowany jest wodociag wA125 i kolektor kanalizacji deszczowej kd1000 (uko$nie). Po péinocnej stronie drogi usytuowa-
na jest napowietrzna linia elektroenergetyczna, stupy wyposazone sg w latarnie o$wietleniowe. W chodniku po potudniowej stronie drogi
usytuowana jest sie¢ teletechniczna i gazociag.

Ulica Dluga stanowigca pétnocny wlot na ww. skrzyzowanie jest drogg powiatowa, ulica ta jest podporzadkowana znakiem stop ciggowi
drogi wojewddzkiej. Szerokos$¢ jezdni bitumicznej na wlocie skrzyzowania od ok. 6,5 m po stronie zachodniej chodnik z ptyt betono-
wych

szer. ok. 2,0m po str. wsch. chodnik z ptyt betonowych szer. ok. 1,5m. Odwodnienie poprzez wpusty do kanalizacji deszczowej a czes-
ciowo do scieku zlokalizowanego po str. zachodniej. Po wschodniej stronie ulicy usytuowany jest zjazd do pawilonu handlowego. W jez-
dni usytuowany jest wodocigg wA80. Po wschodniej stronie drogi usytuowana jest napowietrzna linia teletechniczna, a takze doziemne
sieci elektroenergetyczne eWN i teletechniczna ktére na dalszym odcinku "przechodza" na druga strone drogi. Po potudniowej stronie
drogi usytuowana jest kanalizacja deszczowa kd1000 i gazociag.

Ulica Goérska stanowigca zachodni wlot na ww. skrzyzowanie jest drogg gminng, ulica ta jest podporzadkowana znakiem stop ciggowi
drogi wojewddzkiej. Jest to droga bez przejazdu ($lepa). Szerokosc¢ jezdni bitumicznej na wlocie skrzyzowania od ok. 6,0 m po stronie
pétnocnej chodnik z plyt betonowych szer. ok. 2,0m po str. wsch. chodnik z ptyt betonowych szer. ok. 1,5m. Odwodnienie poprzez
wpusty do odcinkéw kanalizacji deszczowej z wylotami do rzeki Troi. W jezdni usytuowany jest wodocigg wA100 i gazocigg. Po potnoc-
nej stronie drogi zlokalizowana jest napowietrzna linia elektroenergetyczna, stupy wyposazone sg w latarnie o$wietleniowe. Po potudnio-
wej stronie drogi usytuowana jest sie¢ teletechniczna.

Na odcinku w terenie zabudowanym jezdnia ul. Raciborskiej w wyniesionych kraweznikach (po str. pétnocnej krawezniki/oporniki granito-
we, zas po str. ptd. betonowe). Zabudowa w przewazajgcej czesci wolnostojgca jednorodzinna. Ulica posiada warstwe $cieralng jezdni z
betonu asfaltowego. Istniejaca szerokos¢ jezdni wynosi 7,00-7,30 m. Przekroj odcinka w terenie niezabudowanym drogowy, prowadzo-
ny w catosci w nasypie. Po potudniowej stronie jezdni chodnik z ptyt betonowych o szerokosci 2,0 m - od dziatki nr 1217 (posesja nr
128) do skrzyzowania z ul. Dluga. Po p6tnocnej stronie jezdni infrastruktura drogowa zmienna - tj. opaski bitumiczne, z kostki brukowej
lub trawiaste. Na catej diugosci obustronnie liczne zjazdy publiczne i indywidualne oraz odwodnienie powierzchni jezdni w postaci wpus-
téw ulicznych. Posesje po stronie potudniowej potozone sg ponizej jezdni drogi za$ po stronie pétnocnej powyzej jezdni. Po pétnocnej
stronie drogi zlokalizowane sg stupy oswietleniowe betonowe w odstepach co 25-30 m. Poza jezdnig gtéwnie w chodniku zlokalizowano
sieci gazowe gA100-gA150 (sieci te przebiegajg takze cze$ciowo po str. pin.), w jezdni poprowadzono sieci wodociggowe w100, a w
opasce po potnocnej stronie jezdni sie¢ kanalizacji deszczowej kd400. Odbiornikiem kanalizacja deszczowej jest rzeka Troja, do ktorej
sg wyprowadzone ciggi kanalizacyjne $r. 500-600mm. W chodniku zlokalizowane sg drewniane stupy na ktérych zawieszona jest siec
teletechniczna. Przy skrzyzowaniu z ul. Langenowska funkcjonuje dom pomocy spotecznej oraz kosciét. Na wysokosci posesji nr 41 po
potudniowej stronie jezdni zatoka autobusowa wraz z wiatg zelbetowa. Przystanek obstugiwany przez kursy w strone Raciborza. Ulica
Raciborska na odcinku zabudowanym krzyzuje sie pod str. pétnocnej z dwoma drogami wewnetrznymi i 1 drogg transportu rolniczego,
zas$ po str. ptd. z 1 drogg gminng, z ul. Nadbrzezng (dr. gm.), z ul. Langenowska (dr. gm.).

Na odcinku ok. 1,6 km od granicy wojewddztwa do dziatki nr 1125/2 (baza maszyn - znak D-42/43) ul. Raciborska prowadzona
jest w terenie niezabudowanym. Jezdnia szerokosci 5,9-6,3 m Pobocza trawiaste, obustronne rowy odwadniajgce trapezowe nieumoc-
nione. Wzdtuz drogi usytuowany obustronny szpaler drzew. Na odcinku niezabudowanym wzdtuz drogi nie sg zlokalizowane zadne sieci
uzbrojenia terenu. W poprzek drogi przebiega dwie sieci gazowe wysokiego ci$nienia oraz napowietrzna sie¢ elektroenergetyczna WN
(SN).

Na dtugosci przedmiotowego odcinka zlokalizowane sa 2 przepusty:

- przepust o numerze JNI 11061103 konstrukcja - rura betonowa ? 80 d. 10 mb

- przepust o numerze JNI 11061104 konstrukcja - kamienny ptytowy szer. 0,6x0,75 df. 13,5 mb.

Na podstawie wstepnej analizy wizualnej mozna stwierdzi¢, ze na przedmiotowym odcinku DW nr 416 jezdnia jest w zlym stanie tech-
nicznym, na ktéry sktada sie przede wszystkim:

- spekania siatkowe, liczne wykruszenia w miejscu potaczen nawierzchni jezdni z tatami,

- wykruszenia krawedzi jezdni,

- brak sprawnego odwodnienia powierzchniowego, liczne zastoiska wodne.

Na odcinku zabudowanym na przewazajacym odcinku nie zaobserwowano (gtebokich) kolein, na odcinku niezabudowanym widaé za-
czatki kolein w $ladzie kot pojazdow.

Jezdnia DW nr 416 wyposazona jest w znaki na catej dtugo$ci opracowania, w rejonie skrzyzowan oraz przej$¢ dla pieszych. Oznakowa-
nie poziome jest w zlym stanie, miejscami stabo widoczne. W pasie drogowym ulicy znajduje sie duza ilo$¢ znakéw pionowych . Na ul.
Raciborskiej znak D-42/43 "obszar zabudowany"/"koniec obszaru zabudowanego" wskazuje dopuszczalng predko$¢ zgodnie z przepisa-
mi ruchu drogowego. Na ul. Gorskiej i Zeromskiego funkcjonuje ograniczenie predkosci wynosi 30 km/h. Na ul. Langenowskiej oraz
Traugutta obowigzuje zakaz wjazdu pojazdéw o rzeczywistej masie catkowitej ponad 10 t. Na przedtuzeniu ul. Dtugiej od skrzyzowania z
ul. Niepodlegtosci w strone Rynku obowigzuje zakaz wjazdu samochodoéw ciezarowych.

5. Stan projektowany

Inwestycja przewiduje :

- budowe nowej konstrukcji jezdni drogi wojewddzkiej na dtugosci ok. 4,17 km,

- przebudowe skrzyzowan z drogami podporzadkowanymi w tym budowa ronda 4 wlotowego z ul. Dlugag i Traugutta,

- przebudowe sieci wodociggowej,

- przebudowe sieci o$wietlenia ulicznego,

- budowe chodnikéw na odcinku zabudowy,

- przebudowe zatok autobusowych,

- budowe poboczy gruntowych,

- przebudowe 3 obiektéw inzynierskich pod korong drogi do klasy nosnosci A

- przebudowe i budowe zjazdéw publicznych i indywidualnych,

- odwodnienie drogi poprzez: kompleksowg budowe i przebudowe kanalizacji deszczowej,

- w miejscach tego wymagajacych, renowacje i odbudowe rowéw przydroznych oraz zapewnienie odwodnienia terenéw przylegtych,

- dostosowanie przebiegu drogi w planie nalezy do istniejacej trasy drogi z dowigzaniem na koncach projektowanego odcinka do istnieja-
cej infrastruktury,

- dostosowanie projektowanych obiektéw budowlanych do korzystania przez osoby niepetnosprawne (ptyty integracyjne),

- przebudowa urzadzen niezwigzanych z gospodarkg drogowsg (sie¢ gazowa, wodociggowa, telekomunikacyjna, elektroenergetyczna, w
tym oswietlenie),

- urzadzenie zieleni w tym wycinka drzew i krzewéw znajdujacych,

- budowa element6w bezpieczenstwa ruchu drogowego (znaki pionowe, poziome, UBR).

6. Rozbiorki

W zwigzku z realizacja inwestycji przewidziana jest rozbiérka :

- nawierzchni i obramowania jezdni, chodnikéw, zjazdéw, zatoki autobusowej,

- ogrodzen,

- obiektow inzynierskich - przepustéw pod korong drogi i pod zjazdami, muréw oporowych,
- elementéw istniejgcych sieci i urzadzen uzbrojenia terenu,
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- wycinka zieleni wysokiej,
- demontaz znakéw pionowych, UBR.
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Rozbudowa DW 416 w Kietrzu-odcinek zamiejski v2.ath

PRZEDMIAR

Lp. Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
1 PRACE BUDOWLANO- MONTA ZOWE (BRANZA DROGOWA) (prace dotycz ace drogi i przepustow) .
1.1 Roboty pomiarowe
1/D.01.01.01 |Odtworzenie i wyznaczenie trasy i punktéw wysokos$ciowych oraz wznowienie i (km
stabilizacja pasa drogowego
2136/1000 km 2,136
RAZEM 2,136
2|DM.00.00.02 | Stupki graniczne pasa drogowego - 24 sztuki kpl.
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1.2 Roboty przygotowawcze
3|D.01.02.01 |Mechaniczne $cinanie drzew i karczowanie pni. Srednice drzew 16-25 cm szt.
1 Szt. 1,000
RAZEM 1,000
4/D.01.02.01 |Mechaniczne $cinanie drzew i karczowanie pni. Srednice drzew 56-65 cm szt.
25 Szt. 25,000
RAZEM 25,000
5/D.01.02.01 |Mechaniczne $cinanie drzew i karczowanie pni. Srednice drzew 66-75 cm szt.
91 Szt. 91,000
RAZEM 91,000
6/D.01.02.01 |Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 76-85 cm szt.
106 Szt. 106,000
RAZEM 106,000
7|D.01.02.01 |Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 86-95 cm szt.
52 Szt. 52,000
RAZEM 52,000
8/D.01.02.01 |Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 96-105 cm szt.
22 Szt. 22,000
RAZEM 22,000
9|D.01.02.01 |Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 106-115 cm szt.
8 Szt. 8,000
RAZEM 8,000
10/D.01.02.01 |Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o srednicy 116-125 cm szt.
1 Szt. 1,000
RAZEM 1,000
11/D.01.02.01 |Wywozenie dtuzyc na sktadowisko Wykonawcy mp
1*0,2+25*0,58+91*0,77+106*1,02+52*1,35+22*1,79+8*2,38+1*3,16 mp 324,670
RAZEM 324,670
12|D.01.02.01 |Wywozenie karpiny na sktadowisko Wykonawcy mp
1*0,07+25*0,65+91*0,88+106*1,19+52*1,61+22*2,18+8*2,95+1*4,00 mp 381,820
RAZEM 381,820
13/D.01.02.01 |Wywozenie gatezi na sktadowisko Wykonawcy mp
1*0,17+25*1,95+91*2,62+106*3,52+52*4,73+22*6,35+8*8,53+1*11,45 mp 1125,810
RAZEM 1125,810
14/D.01.02.02 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) na $r. gr. 15 cm - odcinek za- m2
miejski
30708,0 m?2 30708,000
RAZEM 30708,000
15/D.01.02.02 |Wywoz nieprzydatnego humusu na sktadowisko (do 10 km) wraz z kosztami  |m3
utylizacji lub sktadowania
30708,0*0,15 m3 4606,200
RAZEM 4606,200
1.3 Roboty rozbiérkowe
16/D.01.02.04 |Rozbidrka nawierzchni z kruszywa gr. 15 cm - pobocza, place i zjazdy m2
27,1+37,2 m2 64,300
RAZEM 64,300
17|D.01.02.04 |Rozbidrka nawierzchni jezdni (pod warstwami bitumicznymi) z kostki brukowej |m2
kamiennej gr. 10 cm na podsypce gr. 5 cm
13590,15 m?2 13590,150
RAZEM 13590,150
18/D.01.02.04 |Rozebranie istniejgcego opornika kamiennego 12x30 cm na tawie betonowej 0 |m
pow 0,07 m2
2122+2120 m 4242,000
RAZEM 4242,000
19|D.01.02.04 |Rozebranie taw z betonu pod krawezniki m3
4242*0,07 m3 296,940
RAZEM 296,940
20|D.01.02.04 |Rozbidrka przewodoéw przepustéw z rur betonowych Dz=30 cm pod zjazdami |m
na drogi transportu rolnego na odcinku zamiejskim
14+14+14+14+19+13+7 m 95,000
RAZEM 95,000
21/D.01.02.04 |Rozbiérka umocnien przepustéw pod zjazdami na drogi transportu rolnego na |m3
odcinku zamiejskim - $cianka z belek betonowych
7*2*(3*0,2*0,3) m3 2,520
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RAZEM 2,520
22|/D.01.02.04 |Rozbidrka umocnien przepustow pod zjazdami na drogi transportu rolnego na |m?2
odcinku zamiejskim - narzut z kostki kamiennej 15/17 cm
7*2*1 m?2 14,000
RAZEM 14,000
23|/D.01.02.04 |Rozbidérka przepustu pod korong DW w km 60+891 m3
<$cianka czotowa, skrzydetka - elementy ceglane> 0,1*1,1*0,25+0,5*0,74*0,5* |m3 0,339
0,25+0,15*1,6*0,25+0,31*1,1*0,25+2*0,15*1,6*0,25
<$cianka czotowa, skrzydetka, fundament, przewdd prostokatny - elementy ka- |[m3 10,784
mienne> 0,35*1,1*0,25+0,26*1,1*0,25+0,5*%(0,5+1,6)*1,6*0,25+0,5%(0,74+1,6)*
0,95*0,25+1,94*0,6+1,1*13,25*0,14+1,1*13,5*0,14+2*0,75*0,25*1,3+0,26*1,1*
0,25+2*0,5%(1,46+0,36)*1,6+1,94*0,6
RAZEM 11,123
24/D.05.03.11 |Frezowanie nawierzchni bitumicznych na $rednig grubo$é 12 cm: - rozbiérka |m?2
istn. konstrukgciji ul. Raciborskiej na odc. km 1+990,00 - istn. nowej konstr. wyk.
przez woj. SI. DW416 pod proj. warstwy bitumiczne w km 4+151,00
13590,15 m?2 13590,150
RAZEM 13590,150
25/D.01.02.04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
dowaniu samochodem samowytadowczym na sktadowisko Wykonawcy - z
kosztami sktadowania/utylizacji
<gruz betonowy> ((4242*0,07)+2,52+(95*0,07))*1,5 m3 459,165
<kruszywa z rozbiérek> 64,3*0,15*1,3 m3 12,539
0,34*1,3 m3 0,442
((4242*0,12*0,3)+(13590,15*0,1)+(14*0,16)+10,78)*1,3 m3 1982,171
13590,15*0,15 m3 2038,523
RAZEM 4492,840
26|/D.01.02.04 |Likwidacja urzadzen U-1a (stupki hektometrowe) szt
41 szt 41,000
RAZEM 41,000
27/D.01.02.04 |Demontaz konstrukcji wsporczych znakéw - stupki szt
11 szt 11,000
RAZEM 11,000
28|D.01.02.04 |Likwidacja drogowej bariery ochronnej (stalowej) U-14a m
2*13 m 26,000
RAZEM 26,000
29/D.01.02.04 |Wywoz znakéw i urzadzen bezpieczenstwa ruchu na baze ZDW w Glubczy- |t
cach
<U-1a (stupki hektometrowe)> 41*1/1000 t 0,041
<U-14a (drogowa bariera ochronna-stalowa)> 26*20/1000 t 0,520
<konstrukcje wsporcze znakéw (stupki) i tarcze> 11*19,37/1000 t 0,213
RAZEM 0,774
1.4 Roboty ziemne
30/D.02.01.01 |Roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na m3
sktadowisko Wykonawcy wraz z kosztami sktadowania
29980,65 m3 29980,650
RAZEM 29980,650
15 Ulepszone podto ze
31|D.02.03.01e |Utozenie warstwy ulepszonego podioza z mieszanki niezwigzanej o uziarnieniu|m2
0/63 mm, o CBR>=35% o parametrach warstwy odsgczajgcej o k10>=8 m/do-
be gr. 20 cm, jezdnie KR 4 i wyspa kanalizujgca (el. uspok. ruchu)
15085,35 m?2 15085,350
RAZEM 15085,350
32|D.02.03.01e |Utozenie warstwy ulepszonego podioza z mieszanki niezwigzanej o uziarnieniu|m2
0/63 mm, o CBR>=35% o parametrach warstwy odsaczajgcej o k10>=8 m/do-
be gr. 35 cm, jezdnie KR 4
10737,3 m?2 10737,300
RAZEM 10737,300
33|D.02.03.01e |Utozenie warstwy ulepszonego podioza z mieszanki niezwigzanej - georuszt  |m2
tréjosiowy heksagonalny z PP, pod jezdnie KR 4 (dla G4 i G*), wyspa kanalizu-
jaca (el. uspok. ruchu)
26936,7 m?2 26936,700
RAZEM 26936,700
1.6 Profilowanie i zag eszczanie podio za
34|D.04.01.01 |Profilowanie i zageszczanie poditoza - jezdnie KR 4, wyspa kanalizujgca (el. m2
uspok. ruchu)
26936,7 m?2 26936,700
RAZEM 26936,700
1.7 Warstwa odcinaj aca
35|D.04.02.01a |Utozenie w-wy odcinajgcej z geowtdkniny 200 g/m2, pod jezdnie KR 4, wyspa |m?2
kanalizujaca (el. uspok. ruchu)
26936,7 m?2 26936,700
RAZEM 26936,700

Norma PRO Wersja 4.730 Nr seryjny: 3412




Rozbudowa DW 416 w Kietrzu-odcinek zamiejski v2.ath

PRZEDMIAR

Lp. Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
1.8 Nasypy
36|D.02.03.01 |Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie |m3
kat. 111-1V - wykonanie nasypow w koronie drogi (grunt z dokopu) - bez zagesz-
czenia, wsp.0,25 do pracy spycharki
960,17 m3 960,170
RAZEM 960,170
1.9 Przepusty pod koron 3 drogi
37|D.02.01.01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 na m3
odktad w gruncie kat. IV
(3,4+3,2)*2,35+(3,0+3,1)*2,43+(2,9+3,2)*13,2 m3 110,853
RAZEM 110,853
38/D.02.01.01 |Roboty ziemne z transportem urobku na sktadowisko Wykonawcy wraz z kosz-|m3
tami sktadowania/utylizacji
(12,1*2,35+11,5*2,43+6,2*13,2) m3 138,220
RAZEM 138,220
39|D.03.01.01 |Przewdd przepustu z prefabrykowanych segmentéw zelbetowych kl. C35/45 |m
(dt. 1,0 m gr. scianki 14 cm) o przekroju rurowym fi 1000 mm
14 m 14,000
RAZEM 14,000
40|D.03.01.01 |Zasypanie wykop6w fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wyko- |m3
pbéw obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym spycharkami
(grubosc¢ warstwy w stanie luznym 30 cm)
110,853 m3 110,853
2,2*13,2+3,7%(1,55+1,63) m3 40,806
<wykonanie warstwy wymiany gruntu (pod przewod przepustu i ptyte dennag m3 89,147
wlotu i wylotu oraz wymiana na umocnionych odcinkach skarp rowéw) z grun-
téw nasypowych niewysadzinowych> 3,5*13,2+7,3*2,05+8*0,3+6,9*2,13+7,3*
0,3+0,53*8+0,55*8,1
<wykonanie obsypki i zasypki przewodu przepustu z piasku> 20,4*14+0,5* m3 321,022
(8,9+8,9)*(1,95+2,03)
RAZEM 561,828
41|D.03.01.01 |Izolacja cienka przez trzykrotne natozenie powtok bitumicznych naktadanych |m?2
na zimno na powierzchnie betonowe - przewodu, scianek czotowych, skrzydet
ukosnych, tawy fundamentowej
1*%(3,14*13,4+(1,56*2,2-1,287)+(1,59*2,2-1,287)+(3,54+3,54)*0,9+1,75+1,81+ |m?2 59,604
1,62+1,62)
RAZEM 59,604
42|D.03.01.01 |kawa fundamentowa betonowa z betonu kl. C20/25 m3
2*(0,5*0,6*2,4) m3 1,440
RAZEM 1,440
43|D.03.01.01 |Sciany czotowe zelbetowe z betonu kl. C35/45 szt
(0,51*2,2)-(1,287*0,3)+(0,496*2,2)-(1,287*0,3) szt 1,441
RAZEM 1,441
44|D.03.01.01 |Betonowanie elementéw konstrukcyjnych przepustu z betonu kl. C30/37 m3
<ptyta fundamentowa (denna)> 6,839*0,3+6,468*0,3 m3 3,992
<tawa fundamentowa> 1,18*0,6+1,15*0,6 m3 1,398
<skrzydta ukosne> (1,75+1,81+2*1,62)*0,25 m3 1,700
RAZEM 7,090
45|D.03.01.01 |Zbrojenie $cian czotowych, ptyty fundamentowej, tawy fundamentowej, skrzy- |t
det ukosnych STAL A-llI N, BSt-500-S
(326+344)*0,001 t 0,670
RAZEM 0,670
46|D.03.01.01 |Montaz reperéw zeliwnych osadzonych w zelbetowych elementach przepustu. |szt.
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
47|D.03.01.01 |Umocnienie wlotu i wylotu przepustu (skarpy) kostkg kamienng 9/11 na pod- |m2
sypce cem.-piask. 1:4 gr. 5 cm
17,03*1,2+15,35%1,2 m?2 38,856
RAZEM 38,856
48|M.20.01.04 |Utozenie betonowych ptyt azurowych 60x40 gr. 10 cm na warstwie podsypki m2
cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm - umocnienie skarp i dna rowéw
9,55*1,2+9,75*1,2 m?2 23,160
RAZEM 23,160
49|D.03.01.01 |Wypetnienie ptyt azurowych humusem (humus z dokopu) m2
23,16*0,5 m?2 11,580
RAZEM 11,580
50/D.03.01.01 |Umocnienie dna rowu (gurt) opornik betonowy 10x25 cm m
4*0,4 m 1,600
RAZEM 1,600
51|D.03.01.01 |Lawa betonowa z betonu C12/15 pod opornik m3
1,6*0,05 m3 0,080
RAZEM 0,080
1.10 Przepusty pod zjazdami
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52|D.06.02.01 |Przewdd przepustu - rura karbowana PEHD fi 500 mm m
9,7+12,3+10,5+9,8+6,4+9,7+8,5+8,5+8,6+7,9+10+11 m 112,900
RAZEM 112,900
53|/D.06.02.01 |Umocnienie wlotu i wylotu przepustu kostkg kamienng 9/11 na podsypce cem. |m?2
-piask. 1:4 gr. 5 cm
<skarpy> (4+4+3+7,6+5,9+5+4,2+6,1+5,3+4,4+7+6,6+5,9+4,2+6,3+1,7+6,3+ |m2 135,000
2,9+3+5,6+4,1+4,1+2,6+2,7)*1,2
<dno> 24*0,9*0,4 m?2 8,640
RAZEM 143,640
54|D.06.02.01 |Umocnienie dna rowu (gurt) opornik betonowy 10x25 cm m
24*0,4 m 9,600
RAZEM 9,600
55/D.06.02.01 |Lawa betonowa z betonu C12/15 pod opornik m3
9,6*0,05 m3 0,480
RAZEM 0,480
56/D.06.02.01 |Lawa fundamentowa zelbetowa z betonu kl. C12/15 m3
1,44 m3 1,440
RAZEM 1,440
57|D.06.02.01 |Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gtebo- |m3
kosci do 1.5 m w gruncie kat. |-l - grunt z dokopu
(112,9-24*0,5)*0,087 m3 8,778
0,654*112,9 m3 73,837
RAZEM 82,615
1.11 Podbudowy
58|D.02.03.01e |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubo$ci po zageszcze- |m?2
niu 35 cm - Podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem
C50/30 frakcji 0/63 mm gr. 35 cm - jezdnie KR 4, wyspa kanalizujgca (el.
uspok. ruchu)
23935,8 m?2 23935,800
RAZEM 23935,800
59/D.02.03.01e |Podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C50/30 frakcji |m2
0/63 mm - georuszt tréjosiowy heksagonalny z PP pod jezdnie KR 4, wyspa
kanalizujgca (el. uspok. ruchu)
25194,58 m?2 25194,580
RAZEM 25194,580
1.12 Potaczenie mi edzywarstwowe nawierzchni drogowej emulsj g asfaltow g
60(D.04.03.01 |Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowej nieulepszonej m2
18394,95 m?2 18394,950
RAZEM 18394,950
61/D.04.03.01 |Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowej ulepszonej z bitumu m?2
33816,81 m?2 33816,810
RAZEM 33816,810
62/D.04.03.01 |Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem, powierzchnie nieulepszone, zuzy-|m?2
cie emulsji 0,65 kg/m2
18394,95 m?2 18394,950
RAZEM 18394,950
63|D.04.03.01 |Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem, powierzchnie ulepszone, zuzycie |m?2
emulsji 0,35 kg/m2
33816,81 m?2 33816,810
RAZEM 33816,810
1.13 Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwi gzanej
64/D.04.04.02 |Podbudowa z kruszywa tamanego - mieszanka niezwigzana z kruszywem m2
C90/3 frakcji 0/31,5mm - warstwa goérna o grubosci po zageszczeniu 20 cm -
KR4
18867,11 m?2 18867,110
RAZEM 18867,110
65(D.04.04.02 |Podbudowa z kruszywa tamanego - mieszanka niezwigzana z kruszywem m2
C90/3 frakcji 0/31,5mm - warstwa goérna o grubosci po zageszczeniu 44 cm
31 m?2 31,000
RAZEM 31,000
1.14 Pobocza
66(D.04.04.02 |Wykonanie poboczy gr. 15 cm - z destruktu asfaltobetonowego pozyskanego z |m?2
frezowania na miejscu
5764,5 m?2 5764,500
RAZEM 5764,500
1.15 Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego
67/D.04.07.01 |Podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej klincowo-zwirowej o lepiszczu |m?2
asfaltowym - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm. Podbudowa zasadni-
cza z betonu asfaltowego AC 22 P gr. 10 cm, jezdnie KR 4
17301,47 m?2 17301,470
RAZEM 17301,470
1.16 Zabezpieczenie geosiatk g nawierzchni asfaltowej przed sp ekaniami odbitymi
68/D.05.03.26a |Wzmocnienie stykow nawierzchni geosiatkg 50x50 kN/m m2
12,0 m?2 12,000

-8-
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RAZEM 12,000
1.17 Warstwa wi gzaca z betonu asfaltowego
69/D.05.03.05b |Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16 W gr. 6 cm, jezdnie KR 4 m2
16514,4 m2 16514,400
RAZEM 16514,400
1.18 Warstwa $cieralna z SMA
70|D.05.03.13a |Warstwa $cieralna z SMA 5 gr. 4 cm, jezdnie KR4 m2
15904,35 m2 15904,350
RAZEM 15904,350
1.19 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej
71|D.05.03.23 |Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej - szara bezfazowa grubosci 8 cm m2
na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3 cm - nieprzejezdna wyspa azylu i
wyspa kanalizujgca (el. uspok. ruchu)
36,6 m2 36,600
RAZEM 36,600
1.20 Roboty wyko RAczeniowe
72|/D.06.01.01 |Utozenie ptyt chodnikowych 50x50x7 na warstwie podsypki cementowo-pias- |m?2
kowej 1:4 gr. 5 cm - umochnienie skarp rowéw
1102,56 m?2 1102,560
RAZEM 1102,560
73|D.06.01.01 |Umocnienie dna rowu (gurt) opornik betonowy 12x25 cm - na podsypce cem.- |m
piask. 1:4 gr. 5 cm
tawa betonowa z betonu C12/15 pod opornik
30*0,4 m 12,000
RAZEM 12,000
74/D.06.01.01 |Utozenie betonowych plyt azurowych 60x40x8 cm - umocnienie skarp rowéw |m?2
118*1,4 m?2 165,200
RAZEM 165,200
75/D.06.01.01 |Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 15cm -do  |m2
wykorzystania humus zdjety na miejscu
21443,40 m2 21443,400
RAZEM 21443,400
76/D.06.01.01 |Wypetnienie ptyt azurowych humusem (humus z dokopu) m2
165,2*0,5 m2 82,600
RAZEM 82,600
1.21 Kraw ezniki betonowe
77/D.08.01.01 |Opornik drogowy betonowy 12x30 cm m
51 m 5,100
RAZEM 5,100
78/D.08.01.01 |Kraweznik betonowy 20x22 cm, najazdowy m
15 m 15,000
RAZEM 15,000
79/D.08.01.01 |Kraweznik betonowy wysepkowy 25x30 cm m
33,3 m 33,300
RAZEM 33,300
80|/D.08.01.01 |Lawy betonowe z oporem pod krawezniki, beton C12/15 m3
<opornik drogowy> 5,1*0,111 m3 0,566
<kraweznik 20x22cm> 15*0,095*1,1 m3 1,568
<kraweznik wysepkowy 25x30cm> 33,3*0,09 m3 2,997
RAZEM 5,131
1.22 Obrzeza
81|D.08.03.01 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej m
5+5 m 10,000
RAZEM 10,000
82|D.08.03.01 |Lawy betonowe pod krawezniki zwykte, beton C12/15 m3
10*0,053 m3 0,530
RAZEM 0,530
2 Prace budowlano-monta Zowe - bran Za mostowa (prace dotycz ace budowy obiektéw mostowych)
2.1 Przepust skrzynkowy 2000x2000 w km 3+021,66
2.1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1
2.1 Wytyczenie przepustéw
1.1
83|M.01.03.00 |Wytyczenie przepustu kpl.
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2.1. FUNDAMENTOWANIE
2
2.1. Wykopy pod fundamenty
2.1
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84|M.11.01.01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 w ziemi kat. I-|m3
Il uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na sktadowisko Wykonawcy z kosztami utylizacji/sktado-
wania
37,6*21,5 m3 808,400
<Wymiana gruntu> 7,09*12,0+36,03*3,7*2 m3 351,702
RAZEM 1160,102
2.1. Zasypanie wykopOw z zag eszczeniem
22
85/M.11.01.04 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.60 m3 w ziemi kat. |m3
IV uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi - grunt z dokopu
Zageszczenie nasypéw ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. llI-1V -
wskaznik zageszczenia gruntu Js=1.00
21,46*12,4 m3 266,104
<Wymiana gruntu> 7,09*12,0+36,03*3,7*2 m3 351,702
RAZEM 617,806
2.1 ZBROJENIE BETONU STAL A KLASY A-lll N
3
86/M.12.01.02 |Przygotowanie zbrojenia na budowie pretami o $r. 14 mm przepustow t
Montaz zbrojenia pretami o $r. 14 mm przepustow
<wlot> 3788/1000 t 3,788
<wylot> 3811/1000 t 3,811
<ptyty przejsciowe> (1762,59*2)/1000 t 3,525
<plyta zespalajgca> (1775,77+41,07)/1000 t 1,817
RAZEM 12,941
87|M.12.01.02 |Przygotowanie zbrojenia na budowie pretami o $r. 16-32 mm przepustéw t
Montaz zbrojenia pretami o $r. 16-32 mm przepustow
<przepust> 235,74/1000 t 0,236
<plyty przejsciowe> (703,87*2)/1000 t 1,408
<plyta zespalajgca> 29,84/1000 t 0,030
RAZEM 1,674
2.1. BETON KONSTRUKCYJNY
4
2.1. Wiloty i wyloty z betonu C30/37
4.1
88|M.13.01.00 |Betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie - wlot/wylot z betonu C30/37 |m3
Deskowanie tradycyjne - skrzydta
<wlot> 25,5 m3 25,500
<wylot> 24,3 m3 24,300
RAZEM 49,800
2.1. Ptyta przej sciowa z betonu C30/37
4.2
89|M.13.01.00 |Betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie - plyta przej$ciowa z betonu |ms3
C30/37
Deskowanie tradycyjne - ptyta przejsciowa
23,00 m3 23,000
RAZEM 23,000
2.1 Ptyta zespalaj gca z betonu C30/37
4.3
90(M.13.01.00 |Betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie - ptyta zespalajaca z betonu |m3
C30/37
Deskowanie tradycyjne - ptyta zespalajgca
11,00 m3 11,000
RAZEM 11,000
2.1. BETON NIEKONSTRUKCYJNY
5
2.1. Beton wyréwnawczy i warstwa ochronna izolacji z bet onu
5.1
91/M.13.02.00 |Betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie - beton wyréwnawczy C12/ |m3
15
Deskowanie tradycyjne - ptyty fundamentowe
<pod ptytami przejsciowymi> 45,6*0,1 m3 4,560
<na plycie przejsciowej> 45,6*0,05 m3 2,280
<posadowienie przepustu> 2,8*0,4*12,06 m3 13,507
RAZEM 20,347
2.1. PREFABRYKATY
6
92/M.13.03.09 |Czesci przelotowe prefabrykowanych przepustéw drogowych skrzynkowych o |m
przekroju zamknietym o wymiarach 2.0 x 2.0 m i 1 otworze
10,0 m 10,000
RAZEM 10,000
2.1 IZOLACJE | NAWIERZCHNIE
7

-10 -
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60x40x10 cm (35 kg/szt). Wypetnienie wolnych przestrzeni humusem i obsia-
nie trawa, podsypka piaskowa 5 cm
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Lp. Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
2.1. Izolacje wykonywane na zimno
7.1
93/M.15.01.01 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne (3 warstwy) - wykonywane |m?2
na zimno z roztworu asfaltowego (grubos$¢ izolacji min. 2 mm)
11,9*5,43+2,5*4+(2,95+3,13+6,3)*1,9+12,1*5,44+1*1*2*3+2*0,5*3 m?2 172,963
RAZEM 172,963
2.1. Hydroizolacja
7.2
94|M.15.02.01 |Hydroizolacja zgrzewalna m2
2,65*10,35 m?2 27,428
RAZEM 27,428
2.1. Nawierzchnia na bazie zywic
7.3
95|M.15.03.08 |Nawierzchnia na bazie zywic m2
27,8+29,13 m?2 56,930
RAZEM 56,930
2.1. ODWODNIENIE
8
2.1. Odwodnienie z prefabrykowanych elementéw betonowych
8.1
96|/D.06.01.01 |tawa betonowa C12/15 m3
1212,0*0,06 m3 72,720
RAZEM 72,720
97|/M.16.02.01 |Umocnienie dna rowow i $ciekéw elementami prefabrykowanymi korytkowymi |m
15x50 cm, utozonymi na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm z wy-
petnieniem spoin zaprawg cementowg
11,9+12,2 m 24,100
RAZEM 24,100
2.1. Drenaz z rur PVC
8.2
98/M.16.02.01 |Utozenie $ciekdéw drogowych korytkowych 15x50 cm bez podbudowy m
11,4+11,4 m 22,800
RAZEM 22,800
99/M.16.02.01 |Drenaz z rury PVC o $rednicy zewn. 200 mm m
13,1+13,3 m 26,400
RAZEM 26,400
100|M.16.02.01 |Drenaz - obsypka filtracyjna ze zwiru lub pospétki w gotowym suchym wykopie |m3
z przygotowaniem kruszywa
0,08%(13,1+13,3) m3 2,112
RAZEM 2,112
2.1. DYLATACJE
9
2.1. Tasmy dylatacyjne
9.1
101|M.18.02.01 |Wykonanie dylatacji przez montaz tasmy dylatacyjnej PVC m
2,4*11 m 26,400
RAZEM 26,400
2.1. URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
10
2.1. Balustrady
10.1
102|M.19.01.05 |Montaz poreczy mostowych stalowych U-11a t
456/1000 t 0,456
RAZEM 0,456
2.1. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE
11
103|M.20.01.07 |Malowanie farbg epoksydowa powierzchni pionowych, skosnych i cylindrycz- |m?2
nych konstrukcji betonowych
(5,98+6,98+13,65+10,32)*2,6+12,0*2+4,75*11,7*2+2,05*2,41*4 m?2 250,930
RAZEM 250,930
2.1. REPERY POMIAROWE
12
104/M.20.01.15 |Repery stalowe osadzone na budowli szt.
szt. 2,000
RAZEM 2,000
105|M.20.01.15 |Repery zelbetowe osadzone w gruncie szt.
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
2.1. UMOCNIENIE PLYTAMI AZUROWYMI
13
106|M.20.01.04 |Umocnienie skarp, dna rowéw i $ciekéw ptytami prefabrykowanymi azurowymi |m2
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wedziowe ciggte i przerywane, linie na skrzyzowaniach i przej$ciach, linie za-
trzyman
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196,95%1,21+13,54%1,21+32,45%1,21+15,4*1,21 m?2 312,591
RAZEM 312,591
107|M.13.02.00 |Wykonanie drobnych elementéw odwodnienia betonowych C12/15 o obj. do m3
0,5 m3 na skarpach i dnach rowéw
<opornik betonowy> 0,04*4+(4+4,5+3,5+5+5,5+4,6)*1,21*0,1*0,25 m3 0,980
RAZEM 0,980
2.1. UMOCNIENIE KOSTKA KAMIENNA
14
108|M.20.01.05 |Umocnienie dna rowow i $ciekéw kostkg kamienng 18 cm, utozonego na pod- |m?2
sypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm, spoiny wypetnione zaprawa cemen-
towa
2 m?2 2,000
RAZEM 2,000
2.1. ROBOTY ROZBIORKOWE | REMONTOWE
15
2.1. Rozbiérka elementow zelbetowych
15.1
109|M.21.01.01 |Rozebranie konstrukcji mostowych zelbetowych m3
39,247 m3 39,247
RAZEM 39,247
110|M.21.01.01 |Rozebranie konstrukcji mostowych z kamienia lub cegly m3
26,6 m3 26,600
RAZEM 26,600
111|M.21.01.01 |Rozebranie umocnienia rowu z ptyt chodnikowych m2
8,94*1,21 m?2 10,817
RAZEM 10,817
112|M.21.01.01 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki na sktadowisko Wykonawcy wraz kosz- |m3
tami utylizacji/sktadowania
39,247+26,6+10,817 m3 76,664
RAZEM 76,664
2.1 Rozbiérka elementéw stalowych
15.2
113|M.21.04.01 |Demontaz barier sprezystych jednostronnych t
26,0*24/1000 t 0,624
RAZEM 0,624
114|M.21.04.01 |Odwdz barier na baze ZDW w Gtubczycach t
0,624 t 0,624
RAZEM 0,624
3 INFRASTRUKTURA TOWARZYSZ ACA NIEROZERWALNIE ZWI AZANA Z REALIZACJ A INWESTYCJI - zjazdy
(podbudowy i nawierzchnia zjazdéw)
115|D.04.01.01 |Profilowanie i zageszczanie poditoza: - zjazdy publiczne, - zjazdy na drogi m2
transportu rolnego
<zjazdy publiczne> 30,00 m2 30,000
<zjazdy na drogi transportu rolnego> 447,13 m2 447,130
RAZEM 477,130
116/D.02.03.01 |Warstwa odcinajgca (wzmacniajaca) - materiat niewysadzinowy gr. 20 cm - m2
zjazdy publiczne
30,00 m?2 30,000
RAZEM 30,000
117|D.02.03.01 |Warstwa odcinajaca (wzmachiajgca) - materiat niewysadzinowy gr. 30 cm - m2
zjazdy na drogi transportu rolnego o nawierzchni ulepszonej z kruszywa
447,13 m?2 447,130
RAZEM 447,130
118|D.04.04.02 |Podbudowa z kruszywa tamanego - mieszanka niezwigzana z kruszywem m2
C90/3 frakcji 0/31,5 mm - warstwa goérna o grubosci po zageszczeniu 30 cm
<zjazdy publiczne> 28,20 m2 28,200
<zjazdy na drogi transportu rolnego> 447,13 m2 447,130
RAZEM 475,330
119|D.05.03.23 |Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej - grafitowa bezfazowa grubosci 8 m2
cm na podsypce z kruszywa tamanego 0/4 mm gr. 3 cm - zjazdy publiczne
8+5,2+20 m?2 33,200
RAZEM 33,200
120|D.05.03.08b |2 x skropienie emulsjg asfaltowa, grys 2/5 mm - zjazdy na drogi transportu rol- |m?2
nego i dodatkowe umocnienie 3 wlotéw ul. Nadbrzeznej o nawierzchni ulep-
szonej z kruszywa
447,13 m?2 447,130
RAZEM 447,130
4 INFRASTRUKTURA TOWARZYSZ ACA NIEROZERWALNIE ZWI AZANA Z REALIZACJ A INWESTYCJI - oznako-
wanie i urz gdzenia bezpiecze nstwa ruchu (oznakowanie poziome, pionowe, bariery i inne elementy bezpie-
czenstwa ruchu)
121|D.07.01.01 |Oznakowanie grubowarstwowe (masy chemoutwardzalne) - linie osiowe i kra- |m?2
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1637 m?2 1637,000
RAZEM 1637,000
122|D.07.02.01 |Przymocowanie drogowskazéw jednoramiennych o powierzchni ponad 0,3 m2 |szt
18 szt 18,000
RAZEM 18,000
123|D.07.02.01 |Konstrukcje wsporcze znakéw E i F- np. wsporniki, wysiegniki, bramownice, szt.
kratownice
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
124|D.07.02.01 |Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $rednicy 70 mm szt
12 szt 12,000
RAZEM 12,000
125|D.07.02.01 |Stupek prowadzacy U-1a ze znakiem kilometrowym U-7 i hektometrowym U-8 |szt.
40 szt. 40,000
RAZEM 40,000
126|D.07.02.01 |Stupek prowadzacy U-1b ze znakiem kilometrowym U-7 i hektometrowym U-8 |szt.
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
127|D.07.02.01 |U-5b - urzadzenie bezpieczenstwa ruchu zespolone ze znakiem C-9 - pylon szt.
uchylny przejazdowy, osadzony w gniezdzie szybkiego montazu RS
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
128|D.07.02.01 |Montaz gniazda szybkiego montazu RS szt
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
129|D.07.05.01 |Bariera energochtonna stalowa U-14a m
T2+72+72+72 m 288,000
RAZEM 288,000
130|D.07.06.02 |U-11a stalowa balustrada dla pieszych m
6,6+6,6 m 13,200
RAZEM 13,200
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