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SPECYFIKACJA  TECHNICZNA WYKONANIA  
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TEMAT:   Zastosowanie rozwiązań architektonicznych w budynku które umożliwią dostęp do 

wszystkich pomieszczeń – przebudowa 12 włączników świateł na wysokość 1 m nad posadzką 

 

  

NAZWY I KODY ROBÓT BUDOWLANYCH:  

 

45000000-7   Roboty budowlane  

45300000-0   Roboty instalacyjne w budynkach  

45310000-3   Roboty instalacyjne elektryczne  

45311000-0   Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych  

45315000-8   Instalowanie urządzeń elektrycznego i innego sprzętu elektrycznego 

45316000-5   Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA   
WSTĘP.  
PRZEDMIOT I ZAKRES.  
Przedmiot i zakres stosowania.  

Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
elektrycznych związanych przebudową 22 włączników świateł na wysokość 1 m nad posadzką 

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji 
w/w robót elektrycznych.  
Zakres robót objętych.  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót 
objętych ogólnymi specyfikacjami technicznymi, jak również szczegółowe dla poszczególnych 
asortymentów robót elektrycznych:  

• przebudowa instalacji oświetlenia podstawowego    

• pomiary i badania powykonawcze instalacji elektrycznych  
PRACE TOWARZYSZĄCE I ROBOTY TYMCZASOWE.  
Prace towarzyszące:  

• nie występują  
Roboty tymczasowe:  

• zabezpieczenie placu budowy przed wtargnięciem osób nie uczestniczących w procesie 
budowlanym wraz z jego późniejszym demontażem,  

•zabezpieczenie placu budowy przed nieumyślnym spowodowaniem szkód podczas robót 
budowlanych wraz z jego demontażem,  

Informacje o terenie budowy.  
Teren budowy  zlokalizowany jest w 46-200 Kluczbork  ul. Norwida 19 46-203 Kluczbork 

Organizacja robót budowlanych.  
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże Wykonawcy plac 

budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami  
Zgodność robót z dokumentacją projektową.  

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub w dokumentach kontraktowych, a ich wykrycie 
winien natychmiast zgłosić Zamawiającemu, który dokona odpowiednich zmian. Wszystkie 
wykonane roboty i dostarczone materiały winny być zgodne z dokumentacją projektową. W 
przypadku, gdy materiały lub roboty nie są zgodne z dokumentacją projektową i wpłynęło by to na 
niezadowalającą jakość wykonanych prac, to takie materiały zostaną zastąpione innymi a roboty 
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.  
Zabezpieczenie placu budowy.  

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia placu budowy w okresie realizacji kontraktu, aż 
do zakończenia i odbioru końcowego robót. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi 
Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia projekt zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. 
Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające powinny być akceptowane przez 
Inspektora Nadzoru. Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje 
się, że jest włączony w cenę kontraktową. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru 
harmonogram prac prowadzonych na terenie obiektu. W czasie wykonywania robót Wykonawca 
dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: 
ogrodzenia, znaki ostrzegawcze, zapory oraz podejmie wszelkie inne środki ostrożności niezbędne 
dla ochrony robót i bezpieczeństwa osób trzecich.  
Ochrona przeciwpożarowa.  

Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać aktualne przepisy ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywał sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie 
przepisy na terenie budowy, w pomieszczeniach oraz w maszynach i pojazdach. Wykonawca będzie 
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót 
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albo przez personel Wykonawcy. Materiały łatwopalne należy składować w sposób zgodny z 
odpowiednimi przepisami i zabezpieczyć przed dostępem osób trzecich.  
Zabezpieczenie interesów osób trzecich.  

Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności 
publicznej lub prywatnej. Zniszczenie własności osób trzecich wynikające z zaniedbania, 
niewłaściwego prowadzenia robót lub braku koniecznych działań ze strony Wykonawcy spowoduje, 
że Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. Stan naprawionej 
własności powinien być nie gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia. Wykonawca jest w pełni 
odpowiedzialny za ochronę urządzeń uzbrojenia technicznego takich jak: przewody i kable el-en, 
rurociągi, kable teletechniczne oraz uzyskanie u odpowiednich instytucji będących właścicielami tych 
urządzeń potwierdzenia położenia tych urządzeń w obrębie placu budowy. Wykonawca jest 
zobowiązany w okresie trwania realizacji kontraktu do właściwego oznaczenia i zabezpieczenia przed 
uszkodzeniem tych urządzeń. O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji i urządzeń podziemnych 
jak i nadziemnych Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane służby 
techniczne oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy 
wykonaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez niego działanie 
uszkodzenia urządzeń uzbrojenia terenu wskazanych w dokumentach dostarczonych przez 
Zamawiającego.  
Ochrona środowiska.  

Wykonawca zobowiązany jest znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania realizacji kontraktu, aż do 
zakończenia i odbioru robót Wykonawca będzie podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na 
celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na placu budowy i wokół 
budowy.  
Warunki bezpieczeństwa pracy.  

Podczas realizacji robót Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać przepisy bezpieczeństwa i 
higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał 
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych.  
Zaplecza dla potrzeb wykonawcy.  

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, zaplecza oraz 
socjalne niezbędne na placu budowy. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem 
wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie 
kontraktowej.  
Ogrodzenia oraz ochrona i utrzymanie robót.  

Ogrodzenia, bariery lub inne przeszkody stawiane na placu budowy muszą spełniać odpowiednie 
wymogi określone przepisami. Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie 
materiały i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia i odbioru 
końcowego robót. Wykonawca będzie utrzymywał roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie 
powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w zadowalającym stanie 
przez cały czas, do momentu odbioru końcowego. Jeżeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba 
utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpocząć roboty nie później niż 24 
godziny po otrzymaniu tego polecenia.  

  

 Nazwy i kody robót budowlanych:  

45000000-7   Roboty budowlane  
45300000-0   Roboty instalacyjne w budynkach  
45310000-3   Roboty instalacyjne elektryczne  
45311000-0   Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych  
45315000-8   Instalowanie urządzeń elektrycznego i innego sprzętu elektrycznego 
45316000-5   Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych 
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Opis sposobu wykonania robót  
 
Zakres robót obejmuje przebudowę wewnętrznej instalacji elektrycznej oświetleniowej 
zlokalizowanej w holu w budynku PUBLICZNGO PRZEDSZKOLA NR 2 Z ODDZIAŁAMI  
INTEGRACYJNYMI IM. CZESŁAWA JANCZARSKIEGO W KLUCZBORKU.  
Na chwilę obecną wyłączniki świateł zlokalizowane są na poziomie około 2,00 m nad poziomem 
posadzki parteru budynku.  Jednym z rozwiązań z architektonicznych w budynku które umożliwią 
dostęp do wszystkich pomieszczeń jest przebudowa 12 włączników świateł na wysokość 1 m nad 
posadzką. 
Po zdemontowaniu oraz starego osprzętu włącznika należy wykonać nowy włącznik bezpośrednio 
pod zdemontowanym na wymaganej wysokości. Przewody należy prowadzić w bruzdach 
wykonanych w ścianach Włączniki osadzać w puszkach. Należy stosować osprzęt wtynkowy IP20, a 
w pomieszczeniach wilgotnych wtynkowy IP 54. Instalację oświetleniowe należ wykonać  
przewodami YDYżo 3(4)x1,5mm2. Przewody należy układać pod tynkiem. 
Po zakończeniu prac należy przeprowadzić badania instalacji elektrycznej zgodnie z  obowiązującą 
normą PN-HD 60364-6 Instalacje elektryczne niskiego napięcia Część 6 -   Sprawdzenie.   
   

 
Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych oraz niezbędne wymagania związane z 
ich przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, składowaniem, wykonaniem i kontrolą 
jakości.  

 
Materiały.  

• kable, przewody:  
YDYżo 450/750 V 4x1,5 mm2  
YDYżo 450/750 V 3x1,5 mm2  

• włączniki instalacyjne; typu ramkowego, 10A, 250V, kolor biały, metalowa płytka nośna  
 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom.  
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, 

Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem. 
Wariantowe stosowanie materiałów.  

Jeśli dokumentacja projektowa przewiduje możliwość wariantowego zastosowania rodzaju 
materiału, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru przed użyciem tego materiału. Zamieniany 
materiał nie może mieć gorszych parametrów technicznych, estetycznych i wyglądu od 
projektowanych. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez 
zgody Inspektora Nadzoru. 
Transport.  

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy. W czasie 
transportu, załadunku i wyładunku oraz składowania urządzeń elektrycznych należy przestrzegać 
zaleceń wytwórców.   
Warunki dostawy.  

Przyjęcie materiałów, urządzeń i maszyn do magazynu na budowie powinno być poprzedzone 
jakościowym i ilościowym odbiorem tych materiałów. Materiały, wyroby i urządzenia, dla których 
wymaga się świadectw jakości, należy dostarczać wraz ze świadectwami jakości, kartami 
gwarancyjnymi lub protokołami odbioru technicznego. Świadectwa jakości, atesty, certyfikaty, 
deklaracje zgodności, karty gwarancyjne, protokoły wewnętrznego odbioru technicznego należy 
starannie przechowywać w magazynie wraz z materiałem, a po wydaniu materiału z magazynu u 
kierownika robót/budowy. Dostarczone na miejsce składowania materiały i urządzenia należy 
sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z danymi producenta, przeprowadzić oględziny 
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stanu opakowań materiałów, części składowych urządzeń i kompletnych urządzeń. Należy również 
wyrywkowo sprawdzić jakość wykonania. W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwających się 
wątpliwości mogących mieć wpływ na jakość wykonania robót, materiały i elementy urządzeń należy 
przed ich zabudowaniem poddać badaniom określonym przez kierownictwo robót.  
Składowanie i kontrola jakości.  
Przechowywanie i składowanie materiałów.  

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały zachowały swoją jakość i 
przydatność do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Materiały, aparaty i 
urządzenia elektryczne należy przechowywać w pomieszczeniach zamkniętych przystosowanych do 
tego celu, suchych, przewietrzanych i dobrze oświetlonych. Należy zachować wymagania wynikające 
ze specjalnych właściwości materiałów oraz wymagania w zakresie bezpieczeństwa p.poż.  
  
Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych lub zalecanych do wykonania robót zgodnie z 
założoną jakością.  
Sprzęt.  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywania robót. Sprzęt używany do robót powinien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy. W przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być 
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Maszyny, urządzenia i narzędzia nie 
gwarantujące zachowania umowy, zostaną nie dopuszczone do robót.  
Urządzenia pomocnicze, transportowe i ochronne.  

Urządzenia pomocnicze, transportowe i ochronne, wykonywane na placu budowy powinny 
odpowiadać ogólnie przyjętym wymaganiom co do ich jakości, i wytrzymałości. Maszyny, urządzenia 
i sprzęt zmechanizowany używane na budowie powinny mieć ustalone parametry techniczne i 
powinny być ustawione zgodnie z wymaganiami producenta oraz stosowane zgodnie z ich 
przeznaczeniem. Urządzenia i sprzęt zmechanizowany podlegający przepisom o dozorze 
technicznym, powinien mieć aktualne ważne dokumenty uprawniające do ich eksploatacji.   

  
  

Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych.  
Ogólne zasady wykonywania robót.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z kontraktem, za jakość 
zastosowanych materiałów, wykonywanych robót oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
wymaganiami EST, projektem organizacji robót i poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest 
odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów 
robót, zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi 
na piśmie przez Inspektora Nadzoru. Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i 
wyznaczeniu robót, zostaną usunięte przez Wykonawcę na jego koszt.  
Współpraca Inspektora Nadzoru i Wykonawcy.  

Inspektor Nadzoru będzie podejmował decyzje we wszystkich sprawach związanych z jakością 
robót, oceną jakości materiałów i postępem robót, a ponadto we wszystkich sprawach związanych z 
interpretacją dokumentacji projektowej oraz dotyczących akceptacji wypełniania warunków 
kontraktu przez Wykonawcę. Inspektor Nadzoru jest upoważniony do kontroli wszystkich robót i 
kontroli wszystkich materiałów dostarczonych na budowę lub na niej produkowanych. Polecenia 
Inspektora Nadzoru powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie przez niego określonym, 
pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca.  
Roboty montażowe.  

Prace związane z realizacją zadania można rozpocząć dopiero po przekazaniu placu budowy. 
Wszystkie prace montażowe należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową i wg przyjętej 
techniki montażu urządzeń, rozdzielnic i instalacji elektrycznych przestrzegając obowiązujące 
przepisy i normy elektryczne, a w szczególności:  
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• Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 12-04-2002r w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 z 2002r, poz.690),  

• Prawo Energetyczne,  

• Prawo Budowlane,  

• Obowiązujące przepisy i normy.  

- założyć osłony zdjęte w czasie montażu,  

- podłączyć obwody zewnętrzne,  

- podłączyć przewody ochronne,  

- opisać obwody zgodnie ze schematem powykonawczym.  
Zabudowę rozdzielnic elektrycznych należy wykonać przy wyłączonym napięciu.  

Wymagania szczegółowe montażu przewodów  
Przewody prowadzone pod tynkiem i natynkowo należy prowadzić w liniach prostych, 

równoległych i prostopadłych do krawędzi ścian i sufitów. Przy zbliżeniach i skrzyżowaniach 
przewodów elektrycznych z innymi instalacjami należy zachować odpowiednie odstępy, a jeśli to 
niemożliwe należy stosować rurki ochronne. Przejścia przewodów przez ściany wykonać w rurkach 
ochronnych.   
Wykonanie dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej   

Jako środek ochrony dodatkowej porażeniowej zastosowano szybkie wyłączenie - układ sieci 
TN-S. Zastosowano oprawy oświetleniowe II klasy ochronności.   
 Kontrola jakości robót, badania oraz odbiory wyrobów i robót budowlanych.  
Program zapewnienia jakości.  

Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji Inspektorowi Nadzoru 
program zapewnienia jakości. W programie zapewnienia jakości Wykonawca powinien określić, 
zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i plan organizacji robót 
gwarantujący wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, EST oraz ustaleniami.  
Zasady kontroli jakości robót.  

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów. 
Wykonawca będzie przeprowadzał pomiary i badania materiałów, robót oraz urządzeń w sposób 
zapewniający wykonanie robót zgodnie z umową.  
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa stwierdzające, że wszystkie stosowane 
urządzenia i sprzęt badawczy posiada ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i 
odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań.  
Inspektor Nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących sprzętu badawczego, pracy personelu lub metod badań. Wszystkie 
koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań ponosi Wykonawca.  
Pobieranie próbek.  
Nie występuje.  
Badania i pomiary.  

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i za pomocą 
odpowiednio dobranych przyrządów pomiarowych. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegoś 
badania wymaganego w EST, stosować należy wytyczne krajowe albo inne procedury, 
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.  
 Wymagania ogólne zasad wykonywania badań i pomiarów.  

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 17.09.1999 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
przy urządzeniach i instalacjach energetycznych Dz.U. z 1999 r., Nr 80, poz. 912; zalicza prace przy 
wykonywaniu prób i pomiarów do prac wykonywanych w warunkach szczególnego zagrożenia dla 
zdrowia i życia ludzkiego. Podczas wykonywania prac kontrolno-pomiarowych, zwłaszcza 
przeprowadzanych przy urządzeniach pod napięciem występuje szczególnie duże zagrożenie 
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związane z możliwością porażenia prądem elektrycznym. Z tego względu przy w/w pracach należy 
stosować szczególne zasady organizacji pracy i dodatkowe zabezpieczenia techniczne:  

1) prace kontrolno-pomiarowe powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby, przy czym 
jedna z tych osób musi posiadać odpowiednie uprawnienia kwalifikacyjne, a druga, asekurująca 
osobę wykonującą te prace, powinna co najmniej być przeszkolona w udzielaniu pomocy przed 
lekarskiej;  

2) podczas wykonywania pomiarów należy używać odpowiednich i bezpiecznych przyrządów 
pomiarowych. Przyrządy należy sprawdzać przed użyciem i w razie potrzeby po wykonywaniu 
pomiarów;  

3) nie należy bez istotnej potrzeby dotykać części czynnych i dostępnych części przewodzących 
urządzeń elektrycznych oraz obcych części metalowych, które mogą znaleźć się pod napięciem;  

4) jeżeli istnieje ryzyko dotknięcia nieosłoniętych części pod napięciem, personel wykonujący 
pomiary powinien stosować osobisty sprzęt ochronny, podjąć środki ostrożności zapobiegające 
porażeniu prądem elektrycznym, zwarciu oraz skutkom wyładowań łukowych;  

5) przed rozpoczęciem pomiarów należy dokonać oględzin dla stwierdzenia kompletności, braku 
usterek i prawidłowości wykonywania badanego obiektu;  

6) 6) przed przystąpieniem do pomiaru należy:  

a) zapoznać się z dokumentacją techniczną obiektu, w celu wyboru sposobu i metody badań,  

b) określić kryteria oceny wyników pomiarów,  

c) ocenić dokładność pomiarów i przeanalizować możliwość popełnienia uchybów pomiarowych,  

d) przeanalizować konieczność zastosowania współczynników poprawkowych do wartości 
pomierzonych;  

7) przed przystąpieniem do montowania układu pomiarowego należy sprawdzić: a) 
zakresy użytych przyrządów pomiarowych,  

b) stan izolacji zastosowanych przewodów,  

c) stan końcówek przewidzianych do dotykania części będących pod napięciem;  

8) po połączeniu układu pomiarowego z obiektem badanym będącym pod napięciem, nie wolno 
dokonywać żadnych zmian w połączeniach przez rozłączanie i przyłączanie końców przewodów;  

9) przy pomiarach należy zwrócić uwagę na urządzenia o dużej pojemności, takie jak kondensatory 
i kable, które mogą stanowić zagrożenie nawet po wyłączeniu napięcia;  

10) powiadomić osoby postronne, dla których prace pomiarowe mogą stanowić zagrożenie o 
wykonywaniu pomiarów i zastosować odpowiednie środki zapobiegające tym zagrożeniom.  

Dokładność pomiarów  
Dokładność wykonywanych pomiarów zależy w głównej mierze od:  

1) klasy dokładności i zakresu zastosowanych przyrządów pomiarowych,  

2) dokładności odczytu wyników pomiarów,  

3) wyboru właściwej metody wykonywania pomiarów,  

4) dokładności odwzorowania elementów układu pomiarowego,  

5) umiejętności uwzględniania uwarunkowań wynikających ze specyfiki badanego obiektu i zmian 
jego parametrów w czasie.  
Przy pomiarach eksploatacyjnych należy stosować przyrządy pomiarowe o klasie dokładności od 

0,5 do 2,5.  
Protokoły z badań.  

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru projektu protokoły z wynikami badań w 
terminie określonym w programie jakości. Wyniki badań będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru 
na formularzach określonych odpowiednimi normami. Przed podaniem napięcia na instalację 
elektryczną należy przedstawić Inspektorowi Nadzoru protokół z badań rezystancji izolacji i ciągłości 
żył przewodów.  
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 Dokumentowanie prac pomiarowo - kontrolnych  
Każda praca pomiarowo - kontrolna powinna być zakończona sporządzeniem protokołu z 

przeprowadzonych badań i pomiarów.  
Protokół z prac pomiarowo - kontrolnych powinien zawierać:  

1) dane ogólne o obiekcie badań;  

2) informacje o wykonujących pomiary;  

3) dane o rodzaju badań;  

4) dane o metodzie pomiarów i charakterystykę użytych przyrządów pomiarowych;  

5) dane o warunkach przeprowadzania badań (szczególnie ważne przy pomiarach uziemień);  

6) tabelaryczne zestawienie wyników badań i ich ocenę;  

7) szkice rozmieszczenia badanych urządzeń, uziomów i obwodów instalacji;  

8) datę wykonania badań;  

9) wnioski i zalecenia wynikające z pomiarów.  
Protokoły z wszystkich kontroli i badań powinny być załącznikiem do książki obiektu 

budowlanego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z  
19.10.1998 w sprawie książki obiektu budowlanego (Dz.U. z 1998 r., Nr 135, poz. 882).  
Certyfikaty, atesty i deklaracje zgodności.  

Inspektor Nadzoru projektu może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
 1. Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, Euro Norm, aprobat technicznych oraz 
właściwych przepisów i dokumentów technicznych,  

2. Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:  

• Polską Normą lub,  

• Aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, 
jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1 i które spełniają wymogi EST. W przypadku 
materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez EST, każda partia dostarczona do 
robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.  
załączniki do odbioru robót częściowych i końcowych.  

Pozostałe dokumenty budowy.  
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach od 6.7.1. do 6.7.3.  

następujące dokumenty:  

• Protokoły przekazania placu budowy,  

• Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,  

• Protokoły odbioru robót,  

• Protokoły z narad i ustaleń,  

• Korespondencję na budowie.  
Przechowywanie dokumentów budowy.  

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej przepisami. Wszelkie dokumenty budowy 
będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie 
Zamawiającego.  
Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi elementami robót   

Wszystkie materiały nie spełniające wymagań ustalonych w odpowiednich punktach ST zostaną 
przez Inspektora nadzoru odrzucone. Wszystkie elementy robót, które wykazują odstępstwa od 
postanowień ST zostaną rozebrane i ponownie wykonane na koszt wykonawcy.   
Opis sposobu odbioru robót budowlanych.  
Rodzaje odbiorów robót.  

W zależności od ustaleń roboty podlegają następującym etapom odbioru:  
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• Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,  

• Odbiorowi częściowemu,  

• Odbiorowi końcowemu,  

• Odbiorowi przed upływem gwarancji lub rękojmi.  
  
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.  

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót będzie 
dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania 
ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części robót 
do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem 
Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 
dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora 
Nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie 
dokumentów zawierających komplet wyników badań w oparciu o przeprowadzone pomiary, w 
konfrontacji z dokumentacją projektową, EST i uprzednimi ustaleniami.  
Odbiór częściowy.  

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót. Odbioru robót 
dokonuje Inspektor Nadzoru po wcześniejszym przedstawieniu mu wszelkich badań, protokołów 
pomiarów, atestów, certyfikatów i deklaracji zgodności na użyte materiały.  
Odbiór końcowy.  

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 
ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 
stwierdzona przez Wykonawcę  bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora 
Nadzoru. Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od 
dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów 
odbiorowych. Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 
obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny 
jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów odbiorowych, 
ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i EST. W toku odbioru 
końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót 
zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót 
poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 
uzupełniających, komisją przerwie swoje czynności odbiorowe i ustali nowy termin odbioru 
końcowego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i EST z 
uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i 
bezpieczeństwo, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w 
stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.  
Dokumenty do odbioru końcowego.  
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru 
końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru końcowego 
Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:  

• dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została 
sporządzona w trakcie realizacji umowy,  

• wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań, zgodnie z EST,  

• deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności zabudowanych materiałów zgodnie z EST,  

• protokoły z przeszkolenia osób, które będą użytkowały urządzenia.  
Dokumenty należy dostarczyć Inspektorowi Nadzoru, w trzech egzemplarzach.  
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W przypadku, gdy wg komisji odbiorowej, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego 
nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny 
termin odbioru końcowego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub 
uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.  
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.  
Odbiór przed upływem gwarancji lub rękojmi.  

Odbiór przed upływem gwarancji lub rękojmi polega na ocenie wykonanych robót związanych z 
usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym lub 
rękojmi. Odbiór ten będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 
opisanych w punkcie 9.4. „Odbiór końcowy robót”.  
Dokumenty odniesienia.  
Przepisy techniczno-budowlane.  

Instalacje elektryczne powinny spełniać wymagania techniczno-budowlane określone w 
ustawach i rozporządzeniach wykonawczych do tych ustaw oraz w normach wprowadzonych do 
obowiązkowego stosowania. Poniżej wymieniono najważniejsze dokumenty prawne określające te 
wymagania.  
Ustawy i Rozporządzenia.  

Podstawowe wymagania formalne dotyczące instalacji stanowiących wyposażenie obiektów 
budowlanych zawarte są w ustawach:  

1) Ustawa „Prawo budowlane” z 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity - Dz.U. z 2000 r., Nr 106, poz. 1126),  

2) Ustawa z 27 marca 2003 r. o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz o zmianie niektórych ustaw 
(Dz.U. z 2003 r., Nr 80, poz. 718),  

3) Ustawa z 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity - Dz.U. z 2002 r., Nr 
147, poz. 1229),  

4) Ustawa z 27 lutego 2003 r. o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej. (Dz.U. z 2003 r., Nr 
52, poz. 452).  

Ustawa „Prawo Energetyczne” obowiązująca od 5 grudnia 1997 r. postanawia, że eksploatacja 
urządzeń i instalacji elektrycznych powinna zapewniać racjonalne i oszczędne zużycie energii przy 
zachowaniu:  

• niezawodności współdziałania z siecią elektroenergetyczną,  

• bezpieczeństwa obsługi i otoczenia po spełnieniu wymagań ochrony środowiska,  

• zgodności z wymaganiami odrębnych przepisów, a zwłaszcza przepisów prawa budowlanego. 
Szczegółowe wymagania techniczne dotyczące instalacji elektrycznych zawarte są przede 
wszystkim w rozporządzeniach, początkowo Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, a 
po zmianach administracji centralnej - Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra 
Infrastruktury.  

Do najważniejszych przepisów z tej grupy należą:  

5) Rozporządzenie MGPiB z 14 grudnia 1994 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity -Dz.U. z 1999 r., Nr 15, poz.  
140; Dz.U. z 1999 r. nr 44, poz. 434; Dz.U. z 2000 r., Nr 16, poz. 214).  

6) Rozporządzenie MGPiB z 19 grudnia 1994 r. w sprawie aprobat i kryteriów technicznych 
dotyczących wyrobów budowlanych (Dz.U. z 1995 r., Nr 10, poz. 48).  

7) Rozporządzenie MSWiA z 22 kwietnia 1998 r. w sprawie wyrobów służących do ochrony 
przeciwpożarowej, które mogą być wprowadzone do obrotu i stosowania wyłącznie na 
podstawie certyfikatu zgodności (Dz.U. Nr 55, poz. 362).  

8) Rozporządzenie MSWiA z sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz 
jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz.U. Nr 107, poz. 679).  

9) Rozporządzenie MSWiA z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgodnienia projektu budowlanego 
pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz.U. Nr 121, poz. 1137).  
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10) Rozporządzenie MSWiA z 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania 
budynków mieszkalnych (Dz.U. Nr 74, poz. 836).  

11) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690).  

12) Rozporządzenie MI z 3 marca 2003 r., w sprawie książki obiektu budowlanego (Dz.U. Nr 120, poz. 
1134).  
Ponadto niektóre wymagania techniczne odnośnie do instalacji elektrycznych określają:  

13) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w 
sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów(Dz.U. 
Nr 121, poz. 1138).  

14) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 marca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu 
i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 120, poz. 1133).  

15) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 25 września 2000 r. (Dz.U. Nr 85, poz. 957) określające  
m.in. warunki przyłączenia podmiotów do sieci elektroenergetycznych oraz standardy 
jakościowe obsługi odbiorców.  

16) Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 13 lipca 2001 r. w sprawie 
metod kosztorysowania obiektów i robót budowlanych (Dz.U. Nr 80, poz. 867).  

9.1.2. NORMY.  

• PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 1. Wymagania 
podstawowe, ustalenie ogólnych charakterystyk, definicje.  

• PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 4-41: Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przeciwporażeniowa.  

• PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych   
-  Ochrona dla  zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego.  
•  PN-IEC 60364-4-43:2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych  
 - Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed prądem przetężeniowym.  

• PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.  Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Odłączanie izolacyjne i łączenie.  

• PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo. 
Postanowienia ogólne. Środki ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym.  

• PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych  
 - Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Stosowanie środków ochrony zapewniających 

bezpieczeństwo - Środki ochrony przed prądem przetężeniowym.  

• PN-IEC 60364-4-481: 1994 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwo - Dobór środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych 
- Wybór środków ochrony przeciwporażeniowej w zależności od wpływów zewnętrznych.  

• PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych  
 - Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Dobór środków ochrony w zależności od wpływów 

zewnętrznych - Ochrona przeciwpożarowa.  

• PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Część 5-51: Dobór i 
montaż wyposażenia elektrycznego - postanowienia ogólne.  

• PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego - Obciążalności prądowa długotrwała przewodów.  

• PN-IEC 60364-5-53: 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza.  
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• PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza - Urządzenia do odłączania 
izolacyjnego i łączenia.  

• PN-HD 60364-5-54:2011 Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 5-54: Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego - Uziemienia, przewody ochronne i przewody połączeń ochronnych.  

• PN-IEC 60364-4-443:2016 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed przepięciami - Ochrona przed przepięciami 
atmosferycznymi lub łączeniowymi.  

• PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP).  

• PN-HD 60364-6-61:2008 Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 6: Instalacje elektryczne 
w obiektach budowlanych. Sprawdzanie.  

• PN-EN 61140:2016-07 Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym   

• PN-EN 12464-1:2012 Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Część 1: Miejsca pracy we 
wnętrzach.  

  

 

 


