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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

ST-01 - WYMAGANIA OGÓLNE 

 

WSTĘP. 

 

 Przedmiot ST 

 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wspólne wymagania techniczne dotyczące 

 wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane na podstawie dokumentacji projektowej dla 

 zadania: Zastosowanie rozwiązań architektonicznych w budynku które umożliwią dostęp do wszystkich 

pomieszczeń poprzez przystosowanie podłoża pod powierzchnie antypoślizgowe – zakup i położenie 366 m2 

powierzchni antypoślizgowych na ciągach komunikacyjnych  

 

 KOD CPV: 

 Nazwy i kody grup, klas i kategorii robót dotyczą stosowania Wspólnego Słownika Zamówień przez 

 zamawiających w Unii Europejskiej. Wspólny Słownik Zamówień jest systemem  klasyfikacji 

 produktów, usług i robót budowlanych stworzonym na potrzeby zamówień publicznych.  

45000000-7 Roboty budowlane 

 

Zakres stosowania ST 

 Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenia zamówienia i zawarcia 

 umowy na wykonanie robót. 

 

 Określenia podstawowe 

 Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej są zgodne z obowiązującymi 

 podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 

 Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 

 Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego przydatność do 

 stosowania w budownictwie. 

 Budowa - wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu a także odbudowę, rozbudowę, 

 nadbudowę obiektu budowlanego. 

Dokumentacja budowy - pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, 

 dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy 

 służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne, książka obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów 

 metodą montażu - także dziennik montażu. 

 Dokumentacja techniczna, projektowa – oznacza dokumentację, zawierającą również rysunki, 

 stanowiącą załącznik do Specyfikacji. 

 Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w 

 toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 

 Dziennik budowy - dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

 stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności 

 zachodzących w czasie wykonywania robót. 

 Inspektor Nadzoru - kompetentny, niezależny organ nadzorczy, którego zadaniem jest weryfikacja 

 prawidłowości wykonywanych robót budowlanych i zgodności ich ze specyfikacjami technicznymi 

 oraz Dokumentacją Projektową. 

 

Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją Projektową i 

Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

Obiekt budowlany – należy przez to rozumieć budynek, budowlę bądź obiekt małej architektury, 

 wraz z instalacjami zapewniającymi możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, 

wzniesiony z użyciem wyrobów budowalnych.  



 Oferta – oznacza dokument zatytułowany oferta, który został wypełniony przez Wykonawcę i 

 zawiera podpisaną ofertę na Roboty, skierowaną do Zamawiającego. 

 Plac budowy, teren budowy - przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z 

 przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 

 Podwykonawca – oznacza każdą osobę wymienioną w Umowie jako podwykonawca, lub 

 jakąkolwiek osobę wyznaczoną jako podwykonawca, dla części Robót; oraz prawnych następców 

 każdej z tych osób. 

 Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora 

 Nadzoru, Kierownika Projektu, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych 

 spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

 Polskie Standardy, Polskie Prawo, Polskie Przepisy, Polskie Normy - odniesienie w tekście do 

 Polskich Przepisów Prawa, Ustaw, Rozporządzeń, Zarządzeń lub Norm będzie rozumiane, jako 

 konieczność uzyskania zgodności ze wszystkimi Polskimi Przepisami Prawa, Ustawami, 

 Zarządzeniami i Normami razem, właściwym dla danego zagadnienia. 

 Pozwolenie na budowę - decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie i prowadzenie 

 budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego wraz z 

 załącznikami – m.in. Projekt Budowlany. 

 Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej. 

 Przedmiar Robót – opracowanie obejmujące zestawienie planowanych robót w kolejności 

 technologicznej ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilości ustalonych jednostek 

 przedmiarowych. 

 Roboty - oznaczają wszelkie prace budowlane, montażowe i instalacyjne, w tym prace projektowe i 

 prace pomocnicze, prowadzone na Terenie Budowy w celu realizacji i ukończenia Obiektu. 

 ST (Specyfikacja techniczna, ST, OST, SST) – oznacza dokument zatytułowany Specyfikacja 

 techniczna wykonania i odbioru robót. 

 Umowa – umowa na wykonanie zadania objętego specyfikacją, zawarta po rozstrzygnięciu 

 przetargu pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą. 

 Wykonawca – podmiot wybrany w przetargu na realizację zadania objętego Specyfikacją 

 Techniczną i Dokumentacją Projektową. 

 Zamawiający – oznacza osobę, wymienioną jako Zamawiający w Akcie Umowy oraz prawnych 

 następców tej osoby. 

 

 Zakres robót objętych ST 

 Spis działów ST wraz z klasyfikacją wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV). Wymagania ogólne 

 zawarte w ST dotyczą wszystkich robót budowlanych i należy je stosować w powiązaniu ze 

 szczegółowymi specyfikacjami technicznymi. 

 

 Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Zgodność robót z Dokumentacją Projektową i ST 

 Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne (ST) oraz inne dodatkowe dokumenty 

 przekazane przez Inspektora stanowią o zamówionym zakresie i są integralną częścią umowy, a 

 wymagania w nich zawarte są obowiązujące dla Wykonawcy. 

 Wykonawca nie może wykorzystywać błędów w Dokumentacji Projektowej lub ich pomijać. O ich 

 wykryciu powinien natychmiast powiadomić Inspektora, który w porozumieniu z projektantem 

 dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały 

 winny być zgodne z Dokumentacją Projektową i ST. Dane określone w Dokumentacji Projektowej i 

 w ST uważane są za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach 

 określonego przedziału tolerancji. 

 Cechy materiałów muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymogami, a 

 rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy 

 roboty lub materiały nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub ST i wpłynie to na 

 zmianę parametrów wykonanych elementów budowli, to takie materiały winny być niezwłocznie 

 zastąpione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawcy. 



 Organizator przetargu zakłada, że Wykonawca jest profesjonalną, wykwalifikowaną firma 

 budowlaną i dlatego jego obowiązkiem jest sprecyzować szczegółowo zakres prac poprzez 

 przedmiary i szczegółowe omówienie całej dokumentacji. Wykonawcy nie usprawiedliwia brak 

 wiedzy technicznej. 

 Oferent zobowiązany jest wykonać własne przedmiary robót. W przypadku niewykonania własnych 

 przedmiarów robót przez Oferenta, przyjmuje się, iż Oferent w całości akceptuje otrzymany od 

 Inwestora przedmiar i traktuje go jako własny. 

 Technologia wykonania robót powinna wynikać z Dokumentacji Projektowej Zamawiającego, 

 Dokumentacji Roboczej Oferenta, szczegółowych instrukcji producentów, wytycznych ITB, ogólnych 

 przepisów Prawa Budowlanego i Polskich Norm oraz Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru 

 Robót Budowlano – Montażowych. Oferent zapozna się z placem budowy oraz Projektem 

 Przetargowym i dokona własnej weryfikacji przedmiaru w stosunku do przekazanej dokumentacji 

 oraz proponowanej technologii robót. Wszelkie niejasności dotyczące przedmiaru należy wyjaśniać 

 w trakcie negocjacji. 

 Po złożeniu oferty przyjmuje się, że Oferent uzyskał wszelkie konieczne informacje do prawidłowej 

 wyceny przedmiotu zamówienia. Oferent jest świadomy i przyjmuje odpowiedzialność tak jak za 

 własne, za wszystkie błędy, uchybienia i szkody, jakie ewentualnie wyrządziliby Podwykonawcy i 

 Dostawcy zatrudnieni przez Oferenta podczas wykonywania robót i dostaw. Zamawiający, w 

 terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze 

 wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. 

 

 Przekazanie terenu budowy 

 Przekazanie Terenu Budowy i Dokumentacji Budowy nastąpi protokolarnie w terminach określonych 

 w umowie. 

 Odpowiedzialność za prowadzenie dokumentacji budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami 

 spoczywa na Wykonawcy. Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu 

 odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 

 natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 

 Wszystkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inwestora i przedstawione do wglądu na 

 życzenie Zamawiającego. 

 

 Zabezpieczenie terenu budowy 

 Fakt przystąpienia i prowadzenie robót Wykonawca obwieści publicznie w sposób uzgodniony z 

 Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych 

 przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, tablic informacyjnych i ostrzegawczych – w miarę 

potrzeb podświetlanych. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego określi niezbędny sposób ogrodzenia 

 terenu budowy. Zabezpieczenie prowadzonych robót nie podlega odrębnej zapłacie. 

 

Zaplecze budowy 

 Będzie organizowane na terenie należącym do Inwestora. Wszystkie szczegóły zostaną 

 przekazane Wykonawcy w momencie przekazania Wykonawcy terenu budowy. 

 Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji 

 Umowy, aż do odbioru ostatecznego Robót, a w szczególności: 

 o Zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności 

 związane z budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy a także zabezpieczy 

 teren budowy przed dostępem osób nieupoważnionych. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za 

ochronę punktów pomiarowych do chwili ostatecznego odbioru robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki 

geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

 Wykonawca we własnym zakresie zorganizuje zaplecze budowy a koszty budowy i utrzymania 

 zaplecza zawierają się w kwocie zadeklarowanej w ofercie przetargowej. 

 Wykonawca wykona wszystkie prace wstępne potrzebne do zorganizowania zaplecza, 

 doprowadzi instalacje niezbędne do jego funkcjonowania oraz wyposaży w odpowiednie 

 obiekty i drogi montażowe.  



Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania doprowadzenia, przyłączenia wszelkich czynników i mediów 

energetycznych do zaplecza i placu budowy,  takich jak: energia elektryczna, gaz, woda, ścieki itp. 

 Zabezpieczenie korzystania z w/w czynników i mediów energetycznych należy do obowiązków 

 Wykonawcy i w pełni jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszystkich warunków technicznych 

 przyłączenia, dokonanie uzgodnień itp. 

 Wykonawca w ramach umowy ma uprzątnąć plac budowy po zakończeniu każdego elementu 

 robót i doprowadzić go do stanu pierwotnego po zakończeniu robót i likwidacji placu budowy. 

 o Koszty budowy i utrzymania zaplecza zawierają się w kwocie zadeklarowanej w ofercie 

 przetargowej Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót 

 wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

 

 Powiązania prawne i odpowiedzialność prawna, stosowanie się do ustaleń prawa i innych przepisów 

 Wykonawca zobowiązany jest znać i stosować wszystkie przepisy powszechnie obowiązujące oraz 

 przepisy (wydane przez odpowiednie władze miejscowe), które są w jakichkolwiek sposób 

 związane z robotami oraz musi być w pełni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas 

 prowadzenia budowy. Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych lub innych praw własności i 

będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszystkich wymagań prawnych dotyczących: wykorzystania 

 opatentowanych rozwiązań projektowych, urządzeń, materiałów lub metod. W sposób ciągły 

 powinien informować Inspektora Nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i 

 inne odpowiednie dokumenty. Jeśli nie dotrzymanie w/w wymagań spowoduje następstwa 

 finansowe lub prawne to w całości obciążą one Wykonawcę. 

 

 Ochrona własności publicznej i prywatnej 

 Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności 

 publicznej lub prywatnej. Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót lub 

 brakiem koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności 

 prywatnej lub publicznej to Wykonawca, na swój koszt, naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. 

 Stan uszkodzonej, a naprawionej własności powinien być nie gorszy niż przed powstaniem 

 uszkodzenia. 

 Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne oraz 

 musi uzyskać od odpowiednich władz, będących właścicielami tych urządzeń, potwierdzenie 

 informacji o ich lokalizacji (dostarczone przez Inwestora). 

 Wykonawca zapewni w czasie trwania robót właściwe oznakowanie i zabezpieczenie przed 

 uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń. 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę drzew, krzewów, kwietników i trawników 

 znajdujących się w obrębie prowadzonych robót. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w/w 

 elementów zieleni Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność wynikającą z przepisów Ustawy 

 „O ochronie i kształtowaniu środowiska". 

 Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania i przywrócenia na własny koszt zieleni do stanu 

 pierwotnego (tj. posadzenie drzew i krzewów w razie ich zniszczenia, naniesienie i rozścielenie 

 warstwy 5-8 cm ziemi urodzajnej na trawnikach oraz wysianie nasion traw). 

 

Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

 Wykonawca ma obowiązek znać i stosować, w czasie prowadzenia robót, wszelkie przepisy 

 ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania robót Wykonawca będzie: 

 o podejmować wszystkie uzasadnione kroki zmierzające do stosowania przepisów i norm 

 dotyczących ochrony środowiska na terenie budowy oraz będzie unikał uszkodzeń lub 

 uciążliwości dla osób lub własności prywatnej i społecznej, a wynikających ze skażenia 

 środowiska, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania; 

 o miał szczególny wzgląd na prace sprzętu budowlanego używanego na budowie. Stosowany 

 sprzęt nie może powodować zniszczeń w środowisku naturalnym. Opłaty i kary za 

 przekroczenia norm, określonych w odpowiednich przepisach dotyczących środowiska, 

 obciążają Wykonawcę; wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacji robót, a wynikające z zaniedbań w 

czasie realizacji robót, obciążają Wykonawcę. 



 

 Materiały szkodliwe dla otoczenia 

 Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie 

 wolno stosować materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o natężeniu większym od 

 dopuszczalnego. Wszystkie materiały użyte do robót muszą mieć świadectwa dopuszczenia do 

 stosowania, wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego 

 oddziaływania tych materiałów na środowisko. 

 

  Ochrona przeciwpożarowa 

 Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

 Sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, Wykonawca rozmieści 

 na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz przy maszynach i w 

 pojazdach mechanicznych. Materiały łatwopalne będą składane w sposób zgodny z odpowiednimi 

 przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

 Prace pożarowo niebezpieczne wykonywane będą na zasadach uzgodnionych z przedstawicielami 

 użytkownika nieruchomości. 

 Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowane pożarem wywołanym jego 

 działalnością przy realizacji robót przez personel Wykonawcy. 

 Wykonawca odpowiadać będzie za straty spowodowane przez pożar wywołany przez osoby trzecie 

 powstały w wyniku zaniedbań w zabezpieczeniu budowy i materiałów niebezpiecznych. 

 

 Bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP) 

 Podczas realizacji robót Wykonawca przestrzegać będzie przepisów dotyczących bhp. W  

szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach  

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań  

sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające,  

socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na  

budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszystkie koszty  

związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są  

uwzględnione w cenie kosztorysowej. 

 

 

Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

 Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 

 materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, 

 co do przewozu, nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim 

 przewozie powiadamiał Inspektora Nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie 

 osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i 

 Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z 

 poleceniami Inspektora Nadzoru. 

 

Zaplecze Zamawiającego 

 Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć Zamawiającemu, pomieszczenia biurowe oraz inne  

elementy i urządzenia towarzyszące, zgodnie z warunkami umowy z Inwestorem. 

 

 MATERIAŁY 

 

  Wymagania ogólne 

 Wszystkie użyte materiały winny posiadać odpowiednie atesty techniczne i zdrowotne, zgodne z 

 Polską Normą powinny być dopuszczone do stosowania oraz użytku zgodnie z technologią i wiedzą 

 budowlaną. Wszystkie zastosowane materiały zapewniające odpowiednią izolacyjność cieplną 

 budynku (styropian, wełna mineralna) muszą posiadać rekomendację lub certyfikat ITB. 

 Przy rozwiązaniach izolacji oraz szczególnie trudnych detali należy stosować rozwiązania 

 systemowe (posiadające atest lub rekomendację ITB) zgodnie z zaleceniami producenta, a w razie 



 konieczności konsultować je dodatkowo z projektantem. Wykonawca stosujący rozwiązania materiałowe 

wskazane w specyfikacjach, zobowiązany jest do uwzględnienia w cenie wszelkich wymogów dotyczących 

stosowania materiałów i wyrobów w  zakresie ich mocowania, osadzania, uszczelniania, stosowania sprzętu 

pomocniczego, narzędzi i wszelkich innych akcesoriów, jak również wszelkich konsekwencji wynikających z 

kolejności, czas  trwania i organizacji robót, których wymaga stosowana technologia. 

 Przy zmianach na etapie budowy oraz po wyborze konkretnych rozwiązań systemowych  Wykonawca jest 

zobowiązany sporządzać i przedstawiać do akceptacji Inwestora rysunki warsztatowe. 

 

 Akceptowanie użytych materiałów 

 Użyte w projekcie nazwy dostawców, producentów, materiałów, urządzeń czy ich elementów należy 

traktować jako przykładowe. Oznacza to, że wykonawca może zaoferować materiały czy urządzenia 

równoważne pod warunkiem, że klasa ich jakości będzie odpowiadać  podanej w materiałach przetargowych 

oraz będą zachowane parametry techniczne i jakościowe. Dlatego należy podać nazwę dostawcy, producenta 

oraz nazwę oferowanego materiału czy urządzenia i udokumentować jego jakość, celem porównania. 

Zaproponowane zamienniki przedłożyć do konsultacji i akceptacji projektantów i inwestora. Wykonawca 

zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego 

źródła w sposób ciągły spełniają wymagania ST w czasie prowadzenia robót. 

 Jeżeli materiały z akceptowanego źródła są niejednorodne lub niezadowalającej jakości, Wykonawca 

powinien zmienić źródło zaopatrywania w materiały.  Materiały wykończeniowe stosowane na płaszczyznach 

widocznych z jednego miejsca powinny być z tej samej partii materiału w celu zachowania tych samych 

właściwości kolorystycznych w czasie całego procesu eksploatacji. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z 

jakichkolwiek źródeł. Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek 

inne koszty związane z dostarczeniem materiałów i urządzeń do robót. Eksploatacja źródeł materiałów 

powinna być zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym obszarze. 

 

Równoważne stosowanie materiałów, maszyn i urządzeń 

 Gdziekolwiek w dokumentach Zamawiającego powołane są konkretne urządzenia, maszyny, 

 materiały lub ich producenci, przyjmuje się że nie są one wiążące, i mają one jedynie charakter 

 informacyjny i przykładowy. Karty katalogowe (jeśli są) mają jedynie charakter pomocniczy w celu 

 określenia parametrów i charakterystyki pracy poszczególnych urządzeń. Dopuszcza się zastosowanie innych 

równoważnych urządzeń o parametrach pracy i charakterystyce nie gorszej 

 niż określono w kartach katalogowych. Dopuszcza się zastosowanie materiałów równorzędnych tj. o 

równych lub lepszych parametrach technicznych, o równych lub lepszych parametrach materiałowych, 

zapewniających równą lub lepszą trwałość i niezawodność. 

 

 Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

 Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy. 

 Wbudowanie materiałów bez akceptacji Inspektora Nadzoru Wykonawca wykonuje na własne 

 ryzyko licząc się z tym, że roboty nie zostaną przyjęte i nie będą zapłacone. 

 

Przechowywanie i składowanie materiałów 

 Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne 

 do wbudowania, były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości 

 oraz były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie 

 materiałów musi się odbywać na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiału oraz 

 w sposób skutecznie zabezpieczający przed dostępem osób trzecich. Wszystkie miejsca 

 czasowego składowania materiałów powinny być po zakończeniu robót, doprowadzone przez 

 Wykonawcę do ich pierwotnego stanu. 

 Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy lub poza terenem 

 budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę i uzgodnionych z Inwestorem. 

 

 SPRZĘT 



 

 Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

 niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i będzie gwarantować przeprowadzenie 

 robót, zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej i ST. W przypadku braku ustaleń w 

wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzętu powinny być uzgodnione i zaakceptowane przez 

inspektora nadzoru inwestorskiego. Sprzęt należący do Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi 

być utrzymany w dobrym stanie technicznym i w gotowości do pracy. 

 Wykonawca dostarczy, na żądanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentów 

 potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

 Jeżeli przewiduje się możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, 

 Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego 

 akceptację. Wybrany sprzęt po akceptacji, nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora. 

 Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 

 technologicznych, nie zostaną przez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone do robót. 

 Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztów jednorazowych sprzętu w ceni jednostkowej robót, 

do których ten sprzęt jest przeznaczony. Koszty transportu sprzętu nie podlegają oddzielnej zapłacie. 

 

 TRANSPORT 

 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń na oś przy transporcie materiałów i 

 sprzętu na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu 

 nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora 

 Nadzoru Inwestorskiego. 

 Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

 niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i na właściwości przewożonych materiałów. Wykonawca 

będzie usuwał, na bieżąco i na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

 spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i na dojazdach na teren budowy. 

 Inwestor ma prawo zakwestionować całość lub część dostaw w przypadku uszkodzenia lub 

 stwierdzenia niezgodności z warunkami technicznymi. 

 

 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 

 

 Ogólne zasady wykonania robót 

 Wykonawca jest zobowiązany do zrealizowania i ukończenia Robót określonych zgodnie z Umową 

 oraz poleceniami Inspektora Nadzoru i do usunięcia wszelkich wad. 

 Wykonawca dostarczy na Teren Budowy urządzenia i materiały oraz dokumenty wyspecyfikowane 

 w Umowie, a także niezbędny personel i inne rzeczy i usługi (tymczasowe lub stałe) konieczne do 

 wykonania robót. 

 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w terenie i wyznaczenie wysokości 

 punktów wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji 

 projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek 

 błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót zostaną poprawione, 

 przez Wykonawcę na własny koszt. Wykonawca będzie odpowiedzialny za stosowność, stabilność i 

bezpieczeństwo wszystkich działań prowadzonych na Terenie Budowy, oraz będzie odpowiedzialny za 

wszystkie dokumenty oraz takie projekty każdej części składowej urządzeń i materiałów, jakie będą 

wymagane, aby ta część była zgodna z Umową. 

 Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich działań do Terenu Budowy i do wszelkich dodatkowych 

 obszarów, jakie mogą być uzyskane przez Wykonawcę i uzgodnione z Inspektorem Nadzoru  Inwestorskiego 

jako obszary robocze. 

 Podczas realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał Teren Budowy w stanie wolnym od 

 wszelkich niepotrzebnych przeszkód oraz będzie przechowywał w magazynie, lub odpowiednio 

 rozmieści wszelki sprzęt i nadmiar materiałów. 

 Wykonawca wytyczy roboty w nawiązaniu do punktów, linii i poziomów odniesienia sprecyzowanych 

 w Umowie lub podanych w powiadomieniu Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 



 Wykonawca będzie odpowiedzialny za poprawne usytuowanie wszystkich części robót i  naprawi 

 każdy błąd w usytuowaniu, poziomach, wymiarach czy wyosiowaniu robót. 

 Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane po ich otrzymaniu przez Wykonawcę nie później 

 niż w terminie wyznaczonym przez Inspektora Nadzoru, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki 

 finansowe z tego tytułu będzie ponosił Wykonawca. 

 Roboty nieujęte w dokumentacji, a wynikające z technologii budowy, zastosowania materiałów lub 

 montażu urządzeń winny być uwzględnione w kosztorysie ofertowym Wykonawcy. Brak ich 

 wyszczególnienia w dokumentacji nie może stanowić podstawy do roszczeń finansowych 

 Wykonawcy w stosunku do Inwestora. 

 Przed przystąpieniem do robot sprawdzić w odpowiednich projektach roboty związane. Ewentualne 

 wady koordynacji przedstawić nadzorowi autorskiemu przed przystąpieniem do robót. Prowadzenie 

 robót w przypadku stwierdzenia wad koordynacji projektu jest zabronione. W szczególności 

  zabronione jest prowadzenie robót w oparciu o dokumentacje jednej branży bez sprawdzenia ich 

 odniesień do architektury i pozostałych branż. W razie wątpliwości dotyczących projektu należy 

 skontaktować się z projektantem i powyższe wątpliwości wyjaśnić. 

 Kierownik budowy jest zobowiązany do przygotowania planu ewakuacji w zależności od prowadzonych 

robót budowlanych oraz wprowadzenia właściwych zabezpieczeń ppoż. 

Zakres działalności Wykonawcy na budowie będzie obejmować: 

 - wykonanie robót zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami, a dla produktów i wyrobów 

 dla których norm takich nie ma, wykonanie robót zgodnie z odpowiednimi normami i standardami, którymi 

posługuje się producent danego wyrobu, jak również wykonanie robót zgodnie z instrukcjami producenta 

odnośnie warunków wykonania, transportu czy montażu,   

- organizację budowy w zakresie: zaopatrzenia w materiały, robocizny, transportu materiałów i osób, pracy 

sprzętu, obsługi administracyjnej, marketingu, podróży związanych z realizacja  robót, i innych czynności, 

które Wykonawca musi podjąć dla kompletnego i terminowego wykonania usługi, sporządzanie 

dokumentacji „do realizacji”, rysunków warsztatowych, rysunków powykonawczych lub, w przypadku 

podwykonawców, naniesienie zrealizowanych robót na rysunki wykonawcze, 

- sporządzenie dokumentacji fotograficznych budowy, dokumentacji stanu istniejącego oraz  innych 

dokumentów określonych w dalszej części specyfikacji,  świadczenia z tytułu gwarancji i rękojmi, w tym: 

przygotowanie instrukcji, przeszkolenie personelu, uczestnictwo w naradach koordynacyjnych na budowie, 

odbiorach cząstkowych i końcowym, obecność przy rozruchu urządzeń, 

 - czynności związane z: ogrodzeniem placu budowy, wykonaniem tablic informacyjnych, budową obiektów i 

dróg tymczasowych, doprowadzeniem mediów na plac budowy, wykonaniem uzgodnieniem tymczasowych 

przyłączy, oświetleniem placu budowy oraz wykonaniem  wszystkich zabezpieczeń ochronnych wymaganych 

przepisami, 

 - na czas prowadzonych robót budowlanych należy wyznaczyć osobę odpowiedzialną za  odbiory prac z 

zakresu ochrony ppoż. oraz bieżącego sprawdzania drożności dróg ewakuacyjnych. 

 - inne czynności i prace określone w Umowie z Inwestorem. 

 

 5.2. Szczegółowy harmonogram realizacji robót 

 Wymaga się, aby przed rozpoczęciem prac Wykonawca opracował i przedstawił do akceptacji 

 Zamawiającemu harmonogram robót wraz z opisem ich prowadzenia i szczegółowym opisem zabezpieczeń. 

Bez uzyskania akceptacji wyżej opisanego harmonogramu i opisu prowadzenia prac, 

 prace nie będą mogły zostać rozpoczęte. Wszystkie użyte materiały służące zabezpieczeniu prowadzonych 

prac muszą odpowiadać aktualnie obowiązującym normom. 

 Projekt organizacji robót powinien w szczególności zawierać: 

 - charakterystykę robót oraz ich zasadnicze parametry, 

 - projekt zagospodarowania placu budowy, 

 -  szczegółowe zestawienie ilości robót, 

 - szczegółowe rozwiązanie metod i systemów wykonywania robót, z uwzględnieniem 

 niezbędnych urządzeń pomocniczych, o harmonogramy wykonania robót w ujęciu rzeczowym 

 i finansowym lub operacyjną sieć powiązań wykonawczych, 

 - harmonogram zatrudnienia, z uwzględnieniem niektórych specjalności zatrudnianych na 

 budowie tylko w określonym czasie, 



 - plany pracy maszyn i urządzeń, 

- zapotrzebowanie i plany dostaw materiałów i elementów budowlanych, 

 - w miarę potrzeby wycinkowe opracowania z zakresu zagospodarowania placu budowy i stanowisk 

roboczych, o inne opracowania niezbędne do  prawidłowej  organizacji  i zapewnienia jakości danego rodzaju 

robót. W przypadku, gdy pewne rodzaje robót ze względu na zachodzące warunki lub charakter tych robót 

nie mają być objęte projektem organizacji robót, okoliczność ta powinna być uzgodniona z zainteresowanymi 

wykonawcami robót; pominięte roboty powinny być ujęte w uzupełniający  projekcie roboczym, 

przygotowanym przed rozpoczęciem tych robót. 

 Przy ustalaniu kolejności i sposobu wykonywania robót w projekcie organizacji należy uwzględnić: 

 - warunki równoczesnego wykonania dwóch lub kilku rodzajów robót na odcinkach 

 przylegających do siebie, tak, aby nie kolidowało to z równocześnie wykonywanymi robotami 

 innych rodzajów i aby roboty nie były wykonywane równocześnie w dwóch poziomach jeden 

 nad drugim, bez należytego zabezpieczenia możliwości wykonywania robót na niższym  poziomie, 

 - potrzebę zastosowania środków ochronnych przy wykonaniu robót, przy których 

 bezpieczeństwo pracowników lub innych osób mogłoby być zagrożone. 

 W projektach organizacji robót specjalistycznych, projekty organizacji robót mogą zawierać 

 uzupełniające wymagania wynikające ze specyfiki tych robót. 

 

  Decyzja i polecenie Inspektora Nadzoru 

 Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte 

 na wymaganiach sformułowanych w umowie, Dokumentacji Projektowej, ST, innych normach i 

 instrukcjach. Inspektor jest upoważniony do inspekcji wszystkich robót i kontroli wszystkich materiałów 

dostarczonych na budowę lub na niej produkowanych. Polecenia Inspektora będą wykonywane nie później 

niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. 

Ewentualne skutki finansowe z tytułu niedotrzymania terminu poniesie Wykonawca. W przypadku opóźnień 

realizacyjnych budowy, stwarzających zagrożenie dla finalnego zakończenia  robót, Inspektor ma prawo 

wprowadzić podwykonawcę na określone roboty na koszt Wykonawcy. 

 

 Elementy wzorcowe i projekty warsztatowe 

 Przed rozpoczęciem produkcji Wykonawca zobowiązany jest przekazać Nadzorowi Autorskiemu do 

 zatwierdzenia elementy wzorcowe oraz próbki przewidzianych do wbudowania materiałów wraz z 

 niezbędnymi dokumentami potwierdzającymi możliwość do wbudowania m.in. przykładowymi 

 deklaracjami właściwości użytkowych wyrobów budowlanych, względnie deklarację zgodności 

 wyrobów budowlanych, aprobatami, atestami, certyfikatami, normami, raportami z badań, opiniami 

 itp. Na żądanie Zamawiającego. 

 Wykonawca zobowiązany jest przekazać do Nadzoru oświadczenie dotyczące wszystkich elementów i 

wyrobów, co do których nie posiada doświadczenia w realizacji. Dla wszystkich elementów i wyrobów, co do 

których Wykonawca nie przedstawi niezbędnych aprobat, certyfikatów jak również nie potwierdzi 

doświadczenia w realizacji, Wykonawca w swoim zakresie oraz na swój koszt wykona odpowiednie próby 

i/lub testy w akredytowanym instytucie, laboratorium lub równoważnej instytucji ewentualnie przedstawi 

inne równoważne dowody stwierdzające przydatność elementów i wyrobów do zastosowania zgodnie z 

projektem i obowiązującymi przepisami. Przedstawienie dowodów stwierdzających przydatność do 

zastosowania oraz uzyskanie pozytywnych wyników z prób i/lub testów w żadnej mierze nie ograniczą 

gwarancji ze strony Wykonawcy. Wszystkie przewidziane do wbudowania materiały podlegają zatwierdzeniu  

przez Nadzór Autorski. Zatwierdzenie materiału nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za jakość i 

poprawność wyrobów oraz przyjętych rozwiązań. 

 Wszystkie elementy należy przedstawić z wyprzedzeniem w stosunku do planowanego 

 harmonogramu budowy, w tym zamówienia materiału w odpowiedniej ilości, tak by możliwa była 

 ocena w stosunku do projektu, ocena porównawcza w stosunku do innych materiałów wykończeniowych 

oraz ewentualnie znalezienie alternatywnego  materiału. 

 Zaleca się, po akceptacji elementów wzorcowych, przed przystąpieniem do robót o wyklejenie np. 

 taśmą papierową punktów startowych posadzki i innych punktów startowych wg projektu. Zadanie 



 to ma na celu weryfikację przyjętych materiałów i ich koordynację. Generalny Wykonawca winien zapewnić 

miejsce gromadzenia próbek materiałowych w jednym miejscu (pomieszczeniu) na terenie budowy.  

projektowej. 

 

 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 

Zasady kontroli jakości i robót 

 Wykonawca odpowiedzialny jest za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni 

 odpowiedni system kontroli obejmujący personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 

 urządzenia niezbędne do prowadzenia kontroli robót. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i 

 badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniająca stwierdzeniem, że roboty wykonano 

 zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. Minimalne wymagania co do 

 zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST, normach wytycznych i warunkach  technicznych 

odbioru. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres jest 

konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z Umową. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru 

świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legitymację, zostały 

prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. Inspektor 

Nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inspektor 

Nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących 

urządzeń  laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. 

Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor Nadzoru 

natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy 

niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia 

jakość tych materiałów. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów 

ponosi Wykonawca. 

 

 Pobieranie próbek 

 Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 

 opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 

 prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego będzie mieć zapewnioną 

możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać 

dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości, co do jakości, o ile kwestionowane materiały 

nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań 

pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa 

Zamawiający. 

 Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone prze  Inspektora 

Nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Zamawiającego będą 

odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

 

 Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i instrukcji. Przed 

 przystąpieniem do pomiarów lub badań. Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i 

 terminie pomiaru lub badania.  Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piśmie ich 

wyniki do akceptacji przez Inspektora. Wyniki przechowywane będą na terenie budowy i okazywane na 

każde żądanie  Inspektora nadzoru. 

 

 Raporty z badań 

 Wykonawca będzie przekazywać Zamawiającemu kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie 

później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.Wyniki badań (kopie) będą 

przekazywane Zamawiającemu na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez 

niego zaaprobowanych. 

 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego 

 Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania 

 kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie 



 wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. Inspektor 

 Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonych przez Wykonawcę, będzie 

 oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań 

 dostarczonych przez Wykonawcę. Inspektor Nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić 

 badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty 

 Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu 

 laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na 

 własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i ST. W 

 takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione 

zostaną przez Wykonawcę. 

 

 Atesty jakości materiałów i urządzeń 

 Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor może dopuścić do użycia  

materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w 

 ST. W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez ST, każda partia materiału 

 dostarczona na budowę winna posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. 

 Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby 

 wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez 

 Wykonawcę Inspektorowi. Materiały posiadające atesty, a urządzenia ważne legalizacje, mogą być 

 badane w dowolnym czasie. Atesty i legalizacje przechowywane będą na terenie budowy i okazywane 

Inspektorowi na każde żądanie. 

 

 Program zapewnienia jakości 

 Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora 

nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony 

 sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjna gwarantujące wykonanie 

 robót zgodnie z dokumentacją projektową. 

 Program zapewnienia jakości powinien zawierać: 

 - organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót 

 - organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót 

 - plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

 -  wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne 

 - wykaz osób odpowiedzialnych za terminowość wykonania poszczególnych elementów robót 

 - system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością robót 

 - wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli  

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem 

- sposób i procedurę pomiaru badań 

 - sposób i formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych o wyposażenie w sprzęt i urządzenia do 

pomiarów i kontroli 

 Sporządzony PZJ jest podstawą egzekwowania przez Inżyniera z zachowaniem zasad bhp  i prawidłowych 

procedur wykonywania robót przez Wykonawcę i jego pracowników. 

 

 OBMIAR ROBÓT 

 

 Ogólne zasady obmiaru robót 

 Obmiar robót będzie odzwierciedlał faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z Dokumentacją 

 Projektową i ST. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru  

Inwestorskiego o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

 Wyniki obmiaru wpisywane będą do książki obmiaru robót. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie 

 (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót lub gdzie indziej w Specyfikacjach 

 Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane 

 zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na piśmie. 

 

 



 Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

 Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane 

 przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone 

 przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca 

 będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez 

 Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 

 

Czas przeprowadzania obmiaru 

 Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a także w 

 przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach niż 7 dni lub zmiany Wykonawcy robót. 

 Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót 

 podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz 

nieodzowne obliczenia Wykonawca zobowiązany jest wykonać w sposób zrozumiały i jednoznaczny. 

 

 Wykonywanie obmiaru robót 

 Wszystkie obmiary będą liczone w jednostkach przyjętych w przedmiarze robót. Długości i 

 odległości pomiędzy określonymi punktami skrajnymi będą mierzone poziomo (w rzucie) wzdłuż linii 

 osiowej. Jeżeli szczegółowe specyfikacje techniczne właściwe dla danych robót nie wymagają tego 

 inaczej, to objętości będą wyliczane w m3, jako długość pomnożona przez średni przekrój. Ilości, 

 które mają być mierzone wagowo, będą wyrażone w tonach lub kilogramach. Wykonany obmiar 

 robót zawierać będzie: 

 - opis robót, 

 - ilość przedmiarową robót (z kosztorysu ofertowego), 

 - datę i miejsce obmiaru przez podanie: nr pomieszczenia, nr detalu, elementu, wykonanie szkicu 

pomocniczego, 

 - obmiar robót z podaniem składowych obmiaru w kolejności: 

 - długość x szerokość x (głębokość / wysokość) x ilość = wynik obmiaru, 

- ilość robót wykonanych od początku budowy, o dane osoby sporządzającej obmiar i czytelny podpis. 

 

 ODBIÓR ROBÓT 

 Wymagania ogólne 

 Wykonawca sporządzi dokumentację powykonawczą w zakresie: geodezyjnym, instalacyjnym i 

 budowlanym. Będzie ona autoryzowana, zarchiwizowana i zapisana w formie cyfrowej przed 

 odbiorem budynku. Znajdą się w niej także: 

 - rysunki i obliczenia (w przypadku zastosowania rozwiązań innych niż w projekcie), 

 - informacje techniczne, parametry urządzeń z nazwą dostawcy i producenta oraz gwarancją, 

 - instrukcje obsługi, wytyczne eksploatacji, szkolenia pracowników użytkownika w języku  polskim 

(tłumaczenie autoryzowane, poprawne językowo). 

 Wszystkie rysunki zostaną wykonane na papierze i w formacie cyfrowym -.dwg w liczbie 

 egzemplarzy wymaganej przez Inwestora. Projektant otrzyma 1 egzemplarz pełnej dokumentacji 

 powykonawczej. Wszystkie próby będą wykonywane staraniem i na koszt Wykonawcy. 

 

  Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

 wykonywanych robót, które  w dalszym procesie realizacji ulegają zakryciu. Odbiór robót 

 zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonywany w czasie umożliwiającym wykonanie 

 ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbiór robót dokonuje 

 Inspektora Nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do 

 dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie 

 przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do 

 dziennika budowy i powiadomieniem o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakość i ilość robót 

 ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet 

 wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja 

projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 



 

 Odbiór częściowy 

 Odbiór częściowy polega na ocenie jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót 

 dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym. 

 

  Odbiór końcowy 

 Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich 

 jakości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona 

 przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym 

 fakcie Inspektora Nadzoru. Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach 

 kontraktowych, licząc od dnia potwierdzenia przez Inwestora zakończenia robót i przyjęcia 

 dokumentów, o których mowa w punkcie poniżej pt. „Dokumenty do odbioru końcowego robót”. 

 Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 

 Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 

 podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 

 zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST. W toku odbioru końcowego robót 

 komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i 

 ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót 

poprawkowych. W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 

 uzupełniających, komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru końcowego. W 

 przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robot w poszczególnych 

 asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacji projektowej i ST z uwzględnieniem 

tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja 

dokona potrąceń, oceniając pomniejszona wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych 

w dokumentach kontraktowych. 

 

 Dokumenty do odbioru końcowego robót 

 Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru  

końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru końcowego 

Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

 - dokumentację projektową z naniesionymi zmianami, 

 - specyfikacje techniczne, 

 - uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i ulegających zakryciu i 

udokumentowanie wykonania jego zaleceń, 

 - recepty i ustalenia technologiczne, 

- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodnie ze ST, 

 - atesty jakościowe wbudowanych materiałów, 

 - opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do 

dokumentów odbioru, a wykonywanych zgodnie ze ST, 

-  protokoły badań i sprawdzeń; badania próbek, badania materiałów, dopuszczenia jednostkowe, 

 - inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego.  

 W przypadku, gdy wg komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 

 gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 

 odbioru końcowego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 

zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót 

uzupełniających wyznaczy komisja. 

 

 Odbiór ostateczny 

 Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy 

odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór ostateczny będzie dokonany na 

podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad odbioru końcowego. 

 

 

 



 PODSTAWY PŁATNOŚCI 

 Podstawowym dokumentem rozliczeniowym jest oferta Wykonawcy zawierająca cenę ryczałtową na 

 wykonanie robót. 

Cena oferty obejmować musi wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz 

 zgodnej z umową i zgodnej z obowiązującymi przepisami łączną ceną robót i innych świadczeń 

 niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia. Podstawą do obliczenia ceny oferty jest 

 dokumentacja  i ST. 

 Wszystkie roboty tymczasowe i prace towarzyszące, jak np. wywóz gruzu czy zabezpieczenia 

 przed uszkodzeniami, nie są rozliczane odrębnie. Wykonawca ma za zadanie uwzględnić je w 

 wynagrodzeniu ryczałtowym, cenach jednostkowych robót podstawowych lub też scalonych 

 cenach elementów prac. 

 

 PRZEPISY ZWIĄZANE 

 Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy 

 od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. Wykonawca będzie przestrzegał 

 praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności za spełnienie wszystkich 

 wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod. 

 

  Normy 

 Obowiązują normy wymienione w szczegółowych specyfikacjach technicznych dla poszczególnych 

 rodzajów robót. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

ST  -  0 2 – ROBOTY   P R Z Y G O T O W A W C Z E 

I    ROZBIÓRKOWE 

 

 

 

 

 WSTĘP 

 Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót przygotowawczych i 

rozbiórkowych, które zostaną wykonane  dla zadania. 

 

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

  

 45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę. 

 45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych,  

  

Przedmiot ST 

 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

 wykonania i odbioru prac związanych robotami rozbiórkowymi, które zostaną wykonane w ramach 

 dokumentacji projektowej dla zadania. 

 

Określenia podstawowe 

 Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są zgodne z 

 obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 

 

 Zakres robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy szczegółowa specyfikacja techniczna, obejmują wszystkie czynności 

 umożliwiające i mające na celu wykonanie oczyszczania terenu, do których wykonania zostały 

 użyte materiały i wyroby odpowiadające wymaganiom norm lub aprobat technicznych. 

 

 Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w części „Wymagania ogólne” pkt 1.5 specyfikacji  

technicznej. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 

projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

 

 

 MATERIAŁY 

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w części 

 „Wymagania ogólne” pkt 2 specyfikacji technicznej. Wszystkie wykorzystywane materiały muszą być zgodne 

z postanowieniami Umowy i poleceniami  Inspektora Nadzoru. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem 

Wykonawca przedstawi  szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania i wydobywania materiałów 

oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów 

dostarczanych na plac budowy oraz  za ich właściwe składowanie i wbudowanie. 

 

 SPRZĘT 

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu do wykonania robót podano w części „Wymagania ogólne” 

 pkt 3 specyfikacji technicznej. Roboty związane mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie przy użyciu 

dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca 

przystępujący do wykonania robót powinien dysponować sprzętem  ręcznym i mechanicznym. 

 

 TRANSPORT 



 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w części „Wymagania ogólne” pkt 4 specyfikacji 

 technicznej. Transport może odbywać się dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu materiały 

powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami, utratą stateczności i szkodliwymi wpływami 

atmosferycznymi. Ułożenie i zabezpieczenie ładunku powinno być zgodne z przepisami 

 transportowymi dotyczącymi transportu samochodowego. 

 

 

Roboty rozbiórkowe 

 Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie rozbiórek występujących w obiekcie. 

 W zakres tych robót wchodzą rozbiórki budowlane - dokładne czynności określono poniżej 

- demontaż istniejącego białego osprzętu sanitarnego i elektrycznego 

- demontaż okładzin ściennych i posadzkowych 

- Demontaż stolarki w obrębie pomieszczenia 

 

 

 Roboty przygotowawcze 

 Przed przystąpieniem do robót budowlanych - rozbiórkowych należy: 

 - Teren oddzielić i oznakować zgodnie z wymogami BHP. 

 - W przypadku konieczności należny wykonać odcięcia lub demontaż istniejącego 

 wyposażenia i instalacji zasilających, instalacji elektrycznych, instalacji teletechnicznych i  wodno-

kanalizacyjnych oraz uzbrojenia. 

 

 Roboty rozbiórkowe 

 Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz. U. 

 Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 

 budowlanych. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 

wymaganiami SST, a także w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót 

wykonywane przez Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania 

robót. 

  

Uwaga: Wszystkie roboty budowlano - rozbiórkowe w obrębie budynku istniejącego należy prowadzić w 

sposób zapewniający jego bezpieczne użytkowanie oraz w ścisłej współpracy z nadzorem  

 

OBMIAR ROBÓT 

 Jednostką obmiarową jest metr kwadratowy [m2] dla powierzchniowego np. demontaż podłóg, itp.. 

 

ODBIÓR ROBÓT 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne. 

 

PODSTAWA PŁATNOŚCI 

  

 Płatność za wykonane roboty odbywać się będzie na podstawie zapisów zawartych w umowie z 

 Inwestorem. 

 

  

 

 

 

 



ST - 03 PŁYTKI CERAMICZNE I GRESOWE 

 

 

Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z wykonaniem okładzin z płytek ceramicznych i gresowych, które zostaną wykonane na 

podstawie dokumentacji projektowej dla zadania. 

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

 

Grupa Klasa Kategoria Opis 

45400000-1   Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów 

budowlanych. 

 45430000-0  Pokrywanie podłóg i ścian. 

  45431000-7 Kładzenie płytek. 

 

Określenia podstawowe 

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z obowiązującymi 

podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 

Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 

Wykładzina – suche pokrycie dowolnej wewnętrznej powierzchni budynku. 

Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykończeniem 

podłóg gresem antypoślizgowym oraz ścian glazurą w pomieszczeniach sanitarnych na wysokość 2,1m. 

 

Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

Organizator przetargu zakłada, że Wykonawca jest profesjonalną, wykwalifikowaną firmą budowlaną i 

dlatego jego obowiązkiem jest sprecyzować szczegółowo zakres prac poprzez przedmiary i szczegółowe 

omówienie całej dokumentacji. Wykonawcy nie usprawiedliwia brak wiedzy technicznej. Może się zdarzyć, że 

dokumentacja projektowa i przetargowa nie jest kompletna w każdym  szczególe w związku z tym 

Wykonawca będzie musiał wykonać własne założenia dotyczące robót. Jeżeli podczas przetargu założenia te 

okażą się nieprawidłowe lub będą musiały zostać zmienione leży to w gestii Wykonawcy i ani organizator 

przetargu ani Inwestor nie są za to odpowiedzialni. Wykonawca zweryfikuje dostarczone informacje z własną 

wiedzą i doświadczeniem tak, aby mógł przygotować ofertę. Obowiązkiem Wykonawcy jest zabezpieczyć 

wszelkie informacje tak, aby móc przedłożyć łączną cenę i zmodyfikowana ofertę, zgodnie z którą ma on 

uzupełnić projekt wedle wymagań uzgodnionych z Inwestorem. Wymagane jest oświadczenie o spełnieniu 

parametrów opisanych w przedmiarze. 

 

MATERIAŁY 

Wymagania ogólne 

Wszystkie materiały użyte do wykonania wykończenia posadzek powinny być zgodne z Dokumentacją 

Projektową, ponadto powinny posiadać niezbędne atesty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie na 

terenie RP i UE. 

Materiały stosowane do wykonywania posadzek z płytek gresowych powinny odpowiadać wymaganiom 

norm. Materiały powinny być zaopatrzone w etykietę lub nadruk na spodzie, umożliwiające ich identyfikację, 

określające, co najmniej: nazwę materiału i producenta, symbol barwy i wzoru, ilość, datę produkcji, a w 

przypadku klejów – sposób ich użycia. 

Powinien być również podany numer normy lub świadectwa dopuszczającego do stosowania w 

budownictwie. 

Materiały niezbędne do wykonania prac 



Materiały na podłogi 

Przyjęto rodzaje posadzek wg opisu na rysunkach: 

- płytki ceramiczne lub gresowe (o wymiarach minimum 30x30 w wc ) 

Wykończenie ścian wewnętrznych i sufitów 

Na ścianach (poza okładzinami z płytek) wykonać gładzie gipsowe dwuwarstwowe. Ściany oraz sufity 

pomalować farbami emulsyjnymi - kolorystyka wg preferencji Inwestora. Płytki ceramiczne ścienne w formie 

prostokątów wys. min. 30 cm – do wys. 210cm. 

Materiały dodatkowe i mocujące 

Fugi między płytkami 

Fuga elastyczna – kolor szary 

Kleje do płytek 

Klej cementowy o podwyższonych parametrach, zmniejszonym spływie i wydłużonym czasie schnięcia 

otwartego, do wszystkich rodzajów płytek ceramicznych 

Masy uszczelniające 

Lokalnie: dylatacje – w szczególnych miejscach – masa elastyczna silikonowa z odpowiednim  primerem, o 

szczególnej odporności na pleśń i grzyby. 

 Materiały pomocnicze 

 - Środki ochrony płytek i spoin, 

 - Środki do usuwania zanieczyszczeń, 

 - Środki do konserwacji wykładzin i okładzin. 

SPRZĘT 

  

Sprzęt do wykonywania okładzin  

Do wykonywania robot okładzinowych należy stosować 

- szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego, 

 - narzędzia lub urządzenia do cięcia płytek, 

- packi ząbkowane stalowe lub z tworzywa o wysokości ząbków 6÷12 mm do rozprowadzania kompozycji 

klejących, 

- łaty do sprawdzania równości powierzchni, 

- poziomice, 

 - wkładki dystansowe, 

- mieszadła koszyczkowe o napędzie elektrycznym, 

- pojemniki do przygotowania kompozycji klejących, 

-gąbki do mycia oraz czyszczenia okładziny 

 

TRANSPORT 

Materiały i elementy muszą być przewożone środkami transportu wg instrukcji producenta. 

Pakowanie i magazynowanie 

Płytki pakowane w pudła tekturowe. Na opakowaniu umieszcza się: nazwę i adres producenta, nazwę 

wyrobu, liczbę sztuk w opakowaniu, znak kontroli jakości, znaki ostrzegawcze dotyczące wyrobów łatwo 

tłukących się oraz napis „Wyrób dopuszczony do stosowania w budownictwie Świadectwem ITB”. Płytki 

składować w pomieszczeniach zamkniętych w oryginalnych opakowaniach, w temperaturze dodatniej. 

Wysokość składowania do 1,8 m. Płytki glazurowane, w opakowaniach, można przewozić dowolnymi 

środkami transportu, zabezpieczone przed uszkodzeniami. 

Transport materiałów 

Płytki przewozić w opakowaniach krytymi środkami transportu. Podłogę wyłożyć materiałem wyściółkowym 

grubości ok. 5 cm. Opakowania układać ściśle obok siebie. Na środkach transportu umieścić nalepki 

ostrzegawcze dotyczące wyrobów łatwo tłukących. 

WYKONANIE ROBÓT 

Grubości warstw przegród budowlanych zgodnie z częścią rysunkową, 

- należy zwrócić szczególną uwagę na połączenie różnych rodzajów materiałów, połączenia należy wykonać 

niezwykle dokładnie i estetycznie, 

Wymagania podstawowe 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót pokrywania podłóg płytkami należy zakończyć: 



- wszystkie roboty budowlane, z wyjątkiem malowania ścian, 

- roboty instalacyjne, wodno-kanalizacyjne, centralnego ogrzewania z przeprowadzeniem prób 

ciśnieniowych, instalacje elektryczne bez montażu osprzętu, 

- wszystkie przebicia, kanały i bruzdy naprawione i wykończone tynkiem lub masami naprawczymi. 

Temperatura nie powinna być niższa niż +5°C w ciągu całej doby. 

Gruntowanie i uszczelnianie 

Przed nałożeniem zaprawy uszczelniającej elastycznej należy zwilżać podłoże, a przed nałożeniem folii w 

płynie gruntować. Każdą izolacje należy nakładać min. w 2 warstwach. Wszelkie połączenia ściana – ściana 

oraz posadzka – ściana należy dodatkowo zabezpieczyć taśmami uszczelniającymi o szerokości 120 mm i 

systemowymi narożnikami. W miejscach przejść podłączeń rurowych do baterii w strefach izolowanych 

wkleić należy uszczelki ścienne. W miejscach gdzie nie ma izolacji powierzchnie gruntować preparatem 

gruntującym. Okładziny/wykładziny spoinować przy zastosowaniu fugi wysokowytrzymałej o podwyższonych 

wymogach higienicznych. Wszelkie połączenia ściana – ściana lub posadzka – ściana wypełnić materiałem 

trwale elastycznym – silikonem sanitarnym zabezpieczonym fugą elastyczną bakteriobójczą. 

Wykonanie robót zasadniczych 

Płytki przed przyklejeniem należy posegregować według wymiarów, gatunków i odcieni. 

Wyznaczyć linię poziomą, od której będą układane płytki oraz przygotować elastyczną zaprawę klejową 

zgodnie z instrukcją producenta. 

Elastyczną zaprawę klejową rozprowadzić pacą ząbkowaną ustawioną pod kątem ~50˚. Zaprawa klejowa 

powinna być nałożona równomiernie i pokrywać całą powierzchnię. Powierzchnia z nałożoną warstwą 

zaprawy klejowej powinna pozwolić na wykonanie okładziny/wykładziny w ciągu 15 minut. Po nałożeniu 

elastycznej zaprawy klejowej układamy płytki warstwami poziomymi, począwszy od wyznaczonej linii. 

Nakładając płytkę, trzeba ją lekko przesunąć (ok. 1÷2 cm), ustawić w żądanej pozycji i docisnąć tak, aby 

warstwa zaprawy klejowej pod płytką miała grubość 4÷6 mm. Przesunięcie nie może powodować zgarniania 

zaprawy klejowej. W celu dokładnego umocowania płytki i utrzymania oczekiwanej szerokości spoiny należy 

stosować wkładki dystansowe. 

Po wykonaniu fragmentu okładziny/wykładziny należy usunąć nadmiar elastycznej zaprawy klejowej ze spoin 

między płytkami. Po związaniu zaprawy klejami należy usunąć wkładki dystansowe i wypełnić spoiny zaprawą 

do fugowania. Pasy lub wzory z płytek innego koloru czy faktury układać jw., zgodnie z Dokumentacja 

projektową. W miejscu wykonywania cokołu zaleca się zlicować płytki z tynkiem. W kleju należy zatopić siatki 

grzewcze elektryczne. 

Przygotowanie kleju 

Zawartość worka należy wsypać do naczynia z odmierzoną ilością wody (proporcje podane w Danych 

Technicznych) i mieszać mieszarką wolnoobrotową z mieszadłem do zapraw, aż do uzyskania jednolitej 

konsystencji. Rozrobiony klej należy odstawić na 5 minut i ponownie wymieszać. Przygotowany w ten sposób 

klej należy wykorzystać w ciągu ok. 1 godziny. 

Nanoszenie kleju 

Klej należy nanieść na podłoże gładką pacą stalową, a następnie równomiernie rozprowadzić i wyprofilować 

(możliwie w jednym kierunku), używając pacy zębatej. Zaleca się najpierw wcierać cienką warstwę kleju w 

podłoże, a następnie nałożyć grubszą warstwę kleju od razu profilując pacą zębatą. Zaleca się, aby pacę 

zębatą prowadzić możliwie w jednym kierunku. 

Korygowanie położenia płytki 

Położenie płytki można korygować, delikatnie poruszając ją w płaszczyźnie sklejenia. Można to czynić przez 

około 10 minut od momentu jej dociśnięcia (w temperaturze ok. 23°C i 55 % wilgotności). 

Fugowanie i użytkowanie okładziny 

Wchodzenie na okładzinę i rozpoczęcie fugowania możliwe jest po około 4 godzinach od przyklejenia płytek. 

Wytrzymałość użytkową zaprawa osiąga po 3 dniach (informacje podane w Danych Technicznych). 

Dylatacje pomiędzy płytkami, spoiny wzdłuż narożników ścian, szczeliny przy urządzeniach sanitarnych należy 

wypełnić masą silikonową. 

KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Badania w czasie robót 

- Częstotliwość oraz zakres badań powinny być zgodne normami.  PN-EN 12004-2:2017-03 Kleje do płytek 

ceramicznych. Część 2: Metody badań 



- PN-EN 14411:2016-09 Płyty i płytki ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, właściwości, ocena i weryfikacja 

stałości właściwości użytkowych i znakowanie 

- PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 

Dostarczone na plac budowy materiały należy kontrolować pod względem ich jakości. Zasady dokonywania 

takiej kontroli powinien ustalić kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego. 

Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby mają zaświadczenia o jakości 

wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu właściwości technicznych dostarczonego wyrobu na 

podstawie tzw. badań doraźnych. 

Badania w czasie odbioru 

Badania posadzek z płytek powinny być przeprowadzane w sposób umożliwiający ocenę wszystkich 

wymagań, a w szczególności: 

- zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej  

(przez oględziny i pomiary), o stan podłoży na podstawie protokołów badań międzyoperacyjnych, o spadki 

podłoża lub podkładu i rozmieszczenie wpustów podłogowych, j.w., o jakości zastosowanych materiałów i 

wyrobów na podstawie deklaracji zgodności lub  certyfikatów zgodności przedłożonych przez dostawców. 

Prawidłowości wykonania okładziny przez sprawdzenie: 

- przyczepności okładziny, która przy lekkim opukiwaniu nie powinna wydawać głuchego dźwięku, 

- odchylenia krawędzi od kierunku poziomego i pionowego, przy użyciu łaty o długości 2 m (nie powinno 

przekraczać 2 mm na długości łaty 2 m), o odchylenia powierzchni od płaszczyzny łatą o długości 2 m (nie 

powinno większe niż 2 mm na całej długości łaty), 

- prawidłowości przebiegu i wypełnienia spoin poziomicą i pionem z dokładnością do 1mm, o grubości 

warstwy kompozycji klejącej pod płytką, która nie powinna przekraczać wartości określonej przez producenta 

w instrukcji, na podstawie zużycia kompozycji klejącej. 

Prawidłowości wykonania wykładzin przez sprawdzenie: 

- płaszczyzny poziomej lub spadków, 

- nierówności powierzchni mierzonych jako prześwity między łatą długości 2 m a posadzką (nie powinny być 

większe niż 3 mm na całej długości łaty), 

- odchylenia posadzki od płaszczyzny poziomej lub ustalonego spadku (nie powinno być większe niż 3 mm na 

długości łaty 2 m i nie większe niż 5 mm na całej długości lub szerokości posadzki), 

- przebiegu i wypełnienia spoin z dokładnością do 1 mm, 

- grubość warstwy kompozycji klejącej pod płytką, która nie powinna przekraczać wartości określonej przez 

producenta w instrukcji, na podstawie zużycia kompozycji klejącej. 

OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową wykonania okładzin i wykładzin z płytek jest metr kwadratowy (m2). Płaszczyznę 

okładzin płytkami oblicza się w metrach kwadratowych rzeczywiście oblicowanych posadzek. 

ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru okładzin  

Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia odbioru robót podano w części „Wymagania ogólne” pkt 8 

specyfikacji technicznej. 

Roboty uznaje się za zgodne z Dokumentacją Projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli 

wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST dały pozytywny 

wynik. Jeżeli chociaż jeden wynik badania będzie niepozytywny, okładzina z płytek ceramicznych nie powinna 

być odebrana. 

W takim przypadku należy przyjąć jedno z rozwiązań: 

- okładzinę poprawić i przedstawić do ponownego odbioru, 

- jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości okładziny oraz jeżeli 

inwestor wyrazi zgodę, obniżyć wartość wykonanych robót, 

- w przypadku gdy nie są możliwe powyższe rozwiązania, usunąć okładzinę i ponownie wykonać. 

Odbiór podłoży 

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót okładzinowych. Jeżeli 

odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i umyć wodą. 

 

 

 



Odbiór wykładzin z płytek 

Odbiór gotowych okładzin następuje po stwierdzeniu zgodności ich wykonania z zamówieniem, którego 

przedmiot określa dokumentacja projektowa, a także dokumentacja powykonawcza, w której podane są 

uzgodnione zmiany dokonane podczas prac. 

Zgodność wykonania okładzin stwierdza się na podstawie porównania wyników badań kontrolnych 

wymienionych w pkt 6 z wymaganiami i tolerancjami podanymi w pozostałych punktach. Okładziny powinny 

być odebrane, jeśli wszystkie wyniki badań kontrolnych są pozytywne. Odbiór powinien obejmować 

sprawdzenie: o wyglądu zewnętrznego przez ocenę wzrokową, o prawidłowości ukształtowania powierzchni, 

- przyczepności do podłoża, 

- prawidłowości osadzenia kratek ściekowych w podłodze, wkładek dylatacyjnych itp., o szerokości i 

prostoliniowości spoin. 

Odbiór gotowych okładzin powinien być potwierdzony protokołem, który zawiera: 

- ocenę wyników badań, 

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości usunięcia, o stwierdzenia zgodności lub niezgodności 

wykonania z zamówieniem. 

PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Płatność za wykonane roboty odbywać się będzie na podstawie zapisów zawartych w umowie z Inwestorem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ST - 04  - INSTALACJA KANALIZACYJNA 

 

 

 

  Przedmiot ST  

W niniejszym rozdziale omówiono ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót instalacyjnych – 

instalacji kanalizacyjnej dla zadania.  

  

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)  

 

Grupa  Klasa  Kategoria  Opis  

45300000-0      Roboty w zakresie instalacji budowlanych  

  45330000-9    Hydraulika i roboty sanitarne  

    45332400-7  Roboty instalacyjne w zakresie sprzętu 

sanitarnego  

  

Określenia podstawowe  

Użyte w niniejszej ST są zgodne ustawą Prawo budowlane, rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy, 

nomenklaturą Polskich Norm i aprobat technicznych.  

  

Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco:  

Instalacja kanalizacyjna - układ połączonych przewodów wraz z urządzeniami, przyborami i wpustami 

odprowadzającymi ścieki do przyłącza kanalizacyjnego lub zbiornika bezodpływowego.  

Przybór sanitarny – urządzenie służące do odbierania i odprowadzania zanieczyszczeń płynnych powstałych 

w wyniku działalności higieniczno-sanitarnych i gospodarczych.  

Podejście – przewód łączący przybór sanitarny lub urządzenie z przewodem spustowym lub przewodem 

odpływowym.  

Rura wywiewna – przedłużenie pionu kanalizacyjnego, stanowiące zakończenie pionu i mające połączenie z 

atmosferą.  

Przewód spustowy (pion) – przewód służący do odprowadzania ścieków z podejść kanalizacyjnych, rynien 

lub wpustów deszczowych do przewodu odpływowego.  

Przewód odpływowy (poziom) – przewód służący do odprowadzania ścieków z pionów do przykanalika lub 

innego odbiornika.  

Wpust – urządzenie służące do zbierania ścieków z powierzchni odwadnianych i odprowadzania ich do 

instalacji kanalizacyjnej.  

  

Zakres robót objętych ST  

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności występujących przy montażu instalacji kanalizacyjnych,  ich 

uzbrojenia oraz montażu przyborów i urządzeń. Przedmiotem opracowania jest określenie wymagań 

odnośnie właściwości materiałów, wymagań w zakresie przygotowania i sposobów ich oceny, wymagań 

dotyczących wykonania instalacji oraz ich odbiorów. W skład niniejszego opracowania wchodzi o instalacja 

kanalizacji sanitarnej, na którą składają się odprowadzenie ścieków z przyborów sanitarnych (prowadzenie 

pionów w szachtach instalacyjnych,  

Ścieki odprowadzane będą z następujących przyborów sanitarnych: umywalki, miski ustępowe, wpusty 

podłogowe. Przybory sanitarne należy podłączyć do przewodów kanalizacyjnych za pomocą syfonów z 

tworzywa sztucznego.  

  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w części „Wymagania ogólne” pkt 1.5 specyfikacji technicznej.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją 

techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo 



budowlane, „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano- montażowych. Tom II 

Instalacje sanitarne i przemysłowe”.  

Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian 

konstrukcyjnobudowlanych, lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów – w przypadku niemożliwości ich 

uzyskania – przez inne materiały lub elementy o co najmniej nie gorszych charakterystykach i trwałości. 

Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia 

wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą zamiany materiałów i elementów 

określonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości 

eksploatacyjnej.  

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów w Dokumentacji Projektowej lub ich pomijać. O ich wykryciu 

powinien natychmiast powiadomić Inspektora, który w porozumieniu z projektantem dokona odpowiednich 

zmian lub poprawek. Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST uważane są za wartości docelowe, 

od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów muszą 

być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymogami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać 

dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy roboty lub materiały nie będą w pełni zgodne z 

Dokumentacją Projektową lub ST i wpłynie to na zmianę parametrów wykonanych elementów budowli, to 

takie materiały winny być niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt 

Wykonawcy.  

  

MATERIAŁY  

 Wymagania ogólne  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w części „Wymagania 

ogólne” pkt 2 specyfikacji technicznej.  

Materiały do budowy instalacji kanalizacyjnej powinny być zgodne z odpowiednimi normami lub posiadać 

świadectwo dopuszczenia do powszechnego stosowania w budownictwie.  

Inspektor może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:  

o certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 

przepisów i dokumentów technicznych,  

o deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: Polską Normą, aprobatą techniczną, w 

przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją 

określoną w pkt 1 i które spełniają wymogi ST.  

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do 

robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe 

muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań 

wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.  

  

Szczegóły dotyczące zastosowanych materiałów zgodnie z dokumentacja projektową. Materiały zgodnie z 

zestawieniami zawartymi w dokumentacji projektowej.  

2.2. Wykaz podstawowych materiałów potrzebnych do wykonania robót 

o  Rury i złączki DN/Dz113/126 PVC-U.  

o Rury PE 

o Kształtki  

o Rury Dz50÷Dz160 PVC-U Rewizje kanalizacyjne 

o Rury ochronne  

o Czyszczaki kanalizacyjne z PVC  

o Syfon  

o Elementy mocujące tj. uchwyty rurowe, , profile montażowe itp.  

o Umywalki dla niepełnosprawnych 

o Kompletne WC (kompakt z osprzętem 

W ramach projektowanej przebudowy rozprowadzenia  w pionach  i  poziomach  kanalizacji  sanitarnej 

wewnątrz obiektu wykonać z rur z tworzyw sztucznych PVC łączonych kielichowo z zastosowaniem uszczelek. 

Poziome odcinki rurociągów układanych pod posadzką na poziomie  kanału instalacyjnego należy montować 



z rur kanalizacyjnych PVC-U  kielichowych  (barwa  pomarańczowo- brązowa) Na pionach należy zastosować 

rewizję wyczystkową .Prowadzenie rur w pionie i bezpośrednio do przyborów kanalizacji w bruzdach 

ściennych. Przewody należy mocować na zawiesiach z zastosowaniem obejm z wkładkami izolującymi 

drgania. Otwory  w  przegrodach  poziomych  i  pionowych  dla  przejść  rurociągów  należy uszczelnić 

masąelastyczną np. niskoprężną pianką poliuretanową.  

  

SPRZĘT  

Wymagania ogólne  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych robót i będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 

określonymi w Dokumentacji Projektowej i ST. W przypadku braku ustaleń w wymienionych dokumentach, 

zasady pracy sprzętu powinny być uzgodnione i zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 

Sprzęt należący do Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymany w dobrym stanie 

technicznym i w gotowości do pracy. Wykonawca dostarczy, na żądanie, Inspektorowi nadzoru 

inwestorskiego kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam, gdzie jest 

to wymagane przepisami. Jeżeli przewiduje się możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych 

robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze i wyborze i uzyska 

jego akceptację.  

Wybrany sprzęt po akceptacji, nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora. Jakikolwiek sprzęt, 

maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków technologicznych, nie zostaną 

przez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone do robót. Wykonawca jest zobligowany do 

skalkulowania kosztów jednorazowych sprzętu w cenie jednostkowej robót, do których ten sprzęt jest 

przeznaczony. Koszty transportu sprzętu nie podlegają oddzielnej zapłacie.  

  

TRANSPORT  

Wymagania ogólne  

Przewiduje się przewóz urządzeń dla wszystkich instalacji od producenta na plac budowy lub z hurtowni i 

magazynów na plac budowy.  

 Transport rur przewodowych i ochronnych o Rury można przewozić dowolnymi środkami transportu 

wyłącznie w położeniu poziomym.  

o Rury powinny być ładowane obok siebie na całej powierzchni i zabezpieczone przed 

przesuwaniem się przez podklinowanie lub inny sposób.  

o Rury w czasie transportu nie powinny stykać się z ostrymi przedmiotami, mogącymi 

spowodować uszkodzenia mechaniczne.  

o Podczas prac przeładunkowych rur nie należy rzucać, a szczególną ostrożność należy 

zachować przy przeładunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0°C i niższej.  

o Transport rur i przewodów środkami transportu dostosowanymi do rozmiarów rur i 

przewodów, w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem.  

o Przy wielowarstwowym układaniu rur i przewodów górna warstwa nie może przewyższać 

ścian środka transportu powyżej 1/3 średnicy zewnętrznej rury i przekroju kanału transport 

armatury powinien odbywać się krytymi środkami transportu, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami. o Armatura drobna powinna być pakowana w skrzynie lub paczki.  

o Transport urządzeń i przyborów sanitarnych powinien odbywać się krytymi i otwartymi 

środkami transportu.  

o Uszczelki, podkładki amortyzacyjne i śruby pakować w skrzynie. Urządzenia transportować w 

skrzyniach i pudłach zabezpieczających przed uszkodzeniem mechanicznym i opadami 

atmosferycznymi.  

o Przybory sanitarne pakować w skrzynie i pudła, zabezpieczyć przed wstrząsami 

powodującymi pęknięcia i rozbicie. o Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków 

transportu, które pozwolą uniknąć uszkodzeń i odkształceń przewożonych materiałów i nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.  

o Wykonawca będzie usuwać na swój koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane w wyniku 

ruchu jego pojazdów na drogach publicznych oraz w rejonie dojazdu do terenu budowy.  

  



  

WYKONANIE ROBÓT  

 

Wymagania ogólne  

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych 

materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną, 

wymaganiami oraz poleceniami Inspektora.  

Systemy montażu rur należy ściśle dostosować do instrukcji wydanej przez producenta zastosowanych rur.  

  

Prowadzenie przewodów  

Przewody kanalizacyjne układać kielichami w kierunku przeciwnym do przepływu ścieków. Przewody 

prowadzić przez pomieszczenia o temperaturze powyżej 0ºC. Minimalna odległość przewodów od 

przewodów cieplnych ma wynosić 0,1m mierząc od powierzchni rur. W przypadku, gdy odległość ta jest 

mniejsza, należy zastosować izolację termiczną. Izolację termiczną należy wykonać również wtedy, gdy 

działanie dowolnego źródła ciepła mogłoby spowodować podwyższenie temperatury ścianki przewodu 

powyżej +45ºC. Przewody kanalizacyjne prowadzić po ścianach albo w bruzdach i kanale instalacyjnym pod 

warunkiem zastosowania rozwiązania zapewniającego swobodne wydłużanie przewodów. W miejscach, 

gdzie przewody kanalizacyjne przechodzą przez ściany lub stropy, pomiędzy ścianką rur a krawędzią otworu 

w przegrodzie budowlanej stosować tuleje ochronne.  

  

Mocowanie przewodów  

Przewody kanalizacyjne mocować do konstrukcji budynku za pomocą uchwytów lub obejm.  

Maksymalne rozstawy uchwytów dla przewodów poziomych:  

Średnica przewodu (mm)  Spadek minimalny %  

50 - 110  1,0  

> 110  1,25  

Na przewodach pionowych stosować na każdej kondygnacji co najmniej jedno mocowanie stałe zapewniając 

przenoszenie obciążeń rurociągów i jedno mocowanie przesuwne. Mocowanie przesuwne ma zabezpieczać 

rurociąg przed dociskiem. Wszystkie elementy przewodów spustowych mają być mocowane niezależnie.  

  

Podejścia kanalizacyjne  

Podejścia do przyborów sanitarnych i wpustów podłogowych prowadzić oddzielnie lub łączyć w kilka 

przyborów, pod warunkiem utrzymania szczelności zamknięć wodnych. Spadki podejść wynikają z 

zastosowanych trójników łączących podejście kanalizacyjne z przewodem spustowym i zasady osiowego 

montażu przewodów, i mają wynosić minimum 2%.  

Przed przystąpieniem do montażu przyborów i urządzeń należy dokonać oględzin ich powierzchni.  

Montaż  przyborów  i  urządzeń  należy  wykonać  zgodnie  z   wymaganiami  określonymi  w  WTWiO 

„Instalacji kanalizacyjnych”, odpowiednich normach oraz instrukcjach wydanych przez producentów 

określonych przyborów i urządzeń.  

  

Piony  

Średnica części odpływowej pionu powinna być jednakowa na całej wysokości i nie powinna być mniejsza od 

największej średnicy podejścia do tego pionu. Minimalna średnica pionu wynosi 0,07 m, a dla pionów 

prowadzących ścieki z misek ustępowych 0,10 m.  

Przewody odpływowe (poziomy)  

Spadki przewodów odpływowych i podłączeń kanalizacyjnych:  

Średnica przewodu (mm)  Spadek minimalny %  Spadek maksymalny %  

< 110  2  15  

160  1,5  15  

  



 

Połączenia rur  

Przed przystąpieniem do montażu rur i kształtek należy dokonać oględzin tych materiałów. Powierzchnie rur i 

kształtek muszą być czyste, gładkie, pozbawione porów, wgłębień i innych wad powierzchniowych w stopniu 

uniemożliwiającym spełnienie wymagań odpowiednich norm PN-EN 1329-1:2001, PN-ENV 1329-2:2002, PN-

EN 1519-1:2002, PN-ENV 15192:2002.  

Cięcie rur  

Rurę, która jest przycinana na placu budowy należy najpierw oczyścić, a potem wyznaczyć miejsce jej 

przecięcia. Podczas cięcia należy korzystać z piły o drobnych zębach, a przede wszystkim należy pamiętać o 

zachowaniu kąta prostego. Aby zachować kąt prosty należy korzystać ze skrzynki uciosowej lub owinąć rurę 

kartką papieru.  

Przed wykonaniem połączenia przycięty bosy koniec należy oczyścić z zadziorów i zukosować pod kątem 15º 

za pomocą pilnika. Nie należy przycinać kształtek.  

 Łączenie rur i kształtek  

Aby wykonać połączenie, należy posmarować bosy koniec środkiem poślizgowym na bazie silikonu, a 

następnie wprowadzić go do kielicha aż do oporu. Następnie zaznaczyć pisakiem rurę na krawędzi kielicha i 

wysunąć ją na odległość około 10 mm. Końcówki kształtek można całkowicie wsunąć do kielichów.  

 Rewizje  

U podstawy każdego pionu kanalizacji sanitarnej należy zamontować rewizję. Czyszczak na pionach należy 

umieścić tak, aby otwór rewizyjny znajdował się ok. 0,25 m nad posadzką lub nad podejściem do najwyżej 

podłączonego odbiornika, jeżeli nie można zlokalizować czyszczaka przy posadzce. Do rewizji należy zapewnić 

dostęp poprzez drzwi rewizyjne w ścianie szachtu.  

 Próby szczelności  

Po wykonaniu kanalizacji należy poddać ją próbie szczelności zgodnie z normą PN-EN 1610:2015-10.  

 

KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

  

Kontrola, pomiary, badania  

Badania przed przystąpieniem do robót  

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania mające na celu:  

o określenie stanu konstrukcji (obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami 

bezpieczeństwa pracy do prowadzenia robót instalacyjnych),  

o stwierdzenie, że elementy budowlano - konstrukcyjne, mające wpływ na montaż urządzeń 

instalacji kanalizacyjnych, odpowiadają założeniom projektowym,  

o ustalenie sposobu zabezpieczenia konstrukcji przed zniszczeniem,  

o ustalenie sposobu wykonywania mocowań, o  ustalenie metod prowadzenia robót i ich 

kontroli w czasie trwania budowy  

  

Kontrola, pomiary i badania w czasie robót  

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z 

częstotliwością określoną w niniejszej ST i zaakceptowaną przez Inżyniera Kontraktu.  

W szczególności kontrola powinna obejmować:  

o sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych stałych 

punktów wysokościowych z dokładnością do 1 cm,  

o badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, o  sprawdzenie zabezpieczenia 

istniejącego uzbrojenia w wykopie  

o badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podłoża z kruszywa 

mineralnego,  

o badanie odchylenia osi kanałów,  

o sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową założenia przewodów i studzienek, o 

 badanie odchylenia spadku kanałów, o  sprawdzenie prawidłowości ułożenia przewodów, o 

 sprawdzenie prawidłowości uszczelniania przewodów 

o  badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu, 

 



OBMIAR ROBÓT  

Jednostkami obmiarowymi jest metr [m] wykonanej i odebranej kanalizacji,  

Próbę szczelności ustala się dla całkowitej długości rur instalacji z uwzględnieniem podziału według średnic 

oraz rodzajów budynków.  

 ODBIÓR ROBÓT  

  

 Ogólne zasady  

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli 

wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST dały pozytywny 

wynik. Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być wpisane do Dziennika Budowy. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu przeprowadza się dla poszczególnych faz robót 

podlegających zakryciu. Roboty te należy odebrać przed wykonaniem następnej części robót, 

uniemożliwiających odbiór robót poprzednich.  

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:  

o  roboty montanowe wykonania rur kanałowych i odgałęzień  o  wykonana izolacja,  

Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i poprawek, 

bez hamowania ogólnego postępu robót.  

 PODSTAWA PŁATNOŚCI  

  

Płatność za wykonane roboty odbywać się będzie na podstawie zapisów zawartych w umowie z Inwestorem.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ST - 05 INSTALACJA WODOCIĄGOWA 

 

Przedmiot ST  

W niniejszym rozdziale omówiono ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót instalacyjnych – 

instalacji wodociągowej  dla zadania.  

  

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)  

Grupa  Klasa  Kategoria  Opis  

45300000-0      Roboty w zakresie instalacji budowlanych  

  45330000-9    Hydraulika i roboty sanitarne  

    
45332400-7  

Roboty instalacyjne w zakresie sprzętu 

sanitarnego  

 

Zakres stosowania ST  

Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenia zamówienia i zawarcia umowy 

na wykonanie robót. 

  

Określenia podstawowe  

Użyte w niniejszej ST są zgodne ustawą Prawo budowlane, rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy, 

nomenklaturą Polskich Norm i aprobat technicznych:  

  

Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco:  

Instalacja wodociągowa – zespół powiązanych ze sobą elementów służących do zaopatrywania w wodę 

obiektu budowlanego i jego otoczenia, stanowiących całość techniczno - użytkową.  

Instalacja wody zimnej – część instalacji wodociągowej służąca do przygotowania i doprowadzenia do 

punktów czerpalnych wody zimnej.  

Instalacja wody ciepłej – część instalacji wodociągowej służąca do przygotowania i doprowadzenia do 

punktów czerpalnych wody o podwyższonej temperaturze uznanej za użytkową.  

Podłączenie wodociągowe – odcinek przewodu łączący źródło wody z instalacją wodociągową.  

Punkt czerpalny – miejsce poboru wody w obrębie obiektu budowlanego i jego otoczenia.  

Pośrednie zaopatrzenie w wodę – zasilenie instalacji wodociągowej z wodociągu komunalnego z 

zastosowaniem urządzeń do podnoszenia ciśnienia wody.  

 

Zakres robót objętych ST  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności konieczne do wykonania instalacji 

wodociągowej i hydrantowej.  

  

W skład rozbudowywyanej instalacji wody zimnej wchodzą następujące instalacje:  

  

o instalacja wody zimnej, ciepłej  

Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją 

techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo 

budowlane, „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano- montażowych. Tom II 

Instalacje sanitarne i przemysłowe”.  

Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian 

konstrukcyjnobudowlanych, lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów – w przypadku niemożliwości ich 

uzyskania – przez inne materiały lub elementy o co najmniej nie gorszych charakterystykach i trwałości. 

Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia 

wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą zamiany materiałów i elementów 



określonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości 

eksploatacyjnej.  

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów w Dokumentacji Projektowej lub ich pomijać. O ich wykryciu 

powinien natychmiast powiadomić Inspektora, który w porozumieniu z projektantem dokona odpowiednich 

zmian lub poprawek. Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST uważane są za wartości docelowe, 

od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów muszą 

być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymogami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać 

dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy roboty lub materiały nie będą w pełni zgodne z 

Dokumentacją Projektową lub ST i wpłynie to na zmianę parametrów wykonanych elementów budowli, to 

takie materiały winny być niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt 

Wykonawcy.  

  

MATERIAŁY  

 Wymagania ogólne  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w części „Wymagania 

ogólne” pkt 2 specyfikacji technicznej.  

Materiały do budowy instalacji wodociągowej powinny być zgodne z odpowiednimi normami lub posiadać 

świadectwo dopuszczenia do powszechnego stosowania w budownictwie. Wszystkie elementy instalacji 

wodociągowych, które mogą stykać się bezpośrednio z wodą powinny być wykonane z materiałów 

posiadających świadectwo (atest) stwierdzające, że nie pogarszają jakości wody.  

Inspektor może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:  

o certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 

przepisów i dokumentów technicznych,  

o deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: Polską Normą, aprobatą techniczną, w 

przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją 

określoną w pkt 1 i które spełniają wymogi ST.  

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do 

robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe 

muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań 

wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.  

  

Szczegóły dotyczące zastosowanych materiałów zgodnie z dokumentacja projektową. Materiały zgodnie z 

zestawieniami zawartymi w dokumentacji projektowej.  

Wykaz podstawowych materiałów  

Instalacja wodociągowa 

 Rura PP  

 Zawory odcinające kulowe do wody o  Otuliny z pianki PE Mocowania rurociągów w całym budynku, 

podwieszenia rurociągów magistralnych, punkty stałe, szyny montażowe, łączniki kątowe, podkładki, 

śruby, pręty gwintowane, obejmy wraz z materiałami montażowymi  

 Rury ochronne na przejściach przez ściany 

 

Składowanie materiałów na placu budowy  

Składowanie powinno odbywać się na terenie równym, utwardzonym.  

  

Rury tworzywowe  

Magazynowanie rury mają być zabezpieczone przed szkodliwymi działaniami promieni słonecznych oraz 

opadów atmosferycznych. Temperatura w miejscu przechowywania nie powinna przekraczać +30ºC.  

Rury należy przechowywać w pozycji poziomej, na płaskim i równym podłożu, w stosach o wysokości do 1,50 

m.  

  

 



 Kształtki i armatura  

Kształtki i armaturę oraz uszczelki należy przechowywać w magazynie zamkniętym oraz suchym.  

Dostarczoną na budowę armaturę należy uprzednio sprawdzić na szczelność. Przed zamontowaniem 

armatury należy sprawdzić, czy:  

-na korpusie nie występują widoczne pory, pęknięcia lub inne uszkodzenia; w przypadkach wątpliwych należy 

przed sprawdzeniem podejrzane miejsca przemyć naftą,  

-wrzeciona zasuw lub zaworów nie są skrzywione,  

-przy ręcznym obracaniu pokrętła, zwierciadło (grzybek lub zasuwa) swobodnie zmienia swoje położenie,  

-armatura jest wewnątrz czysta, a zwierciadło dochodzi do położenia zamknięcia, 

 

 SPRZĘT  

  

Wymagania ogólne  

 

Wykonawca przystępujący do budowy instalacji wodociągowej zastosuje sprzęt gwarantujący właściwą 

jakość robót.  

Do robót montażowych można stosować:  

 Piły elektryczne  

 Piły ręczne lub mechaniczne do cięcia rur 

  Nożyce zapadkowe, obcinaki krążkowe do rur 

  Zgrzewarka do rur 

  Wiertarki   

Sprzęt montażowy i środki transportu mają być w pełni sprawne i dostosowane do technologii i warunków 

wykonywanych robót. Sposób wykonania robót oraz sprzęt zaakceptuje Inżynier.  

  

  

TRANSPORT  

 Wymagania ogólne  

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, które pozwolą uniknąć uszkodzeń i 

odkształceń przewożonych materiałów.  

Materiały na budowę powinny być przewożone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP.  

Rodzaj oraz liczba środków transportu, powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z zasadami 

zawartymi w Dokumentacji Projektowej.  

  

WYKONANIE ROBÓT  

  

Całość prac wykonać zgodnie z Polskim Prawem Budowlanym, Polskimi Normami oraz Warunkami 

technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji grzewczych COBRTI INSTAL zalecanych przez Ministerstwo 

Infrastruktury. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją 

Techniczną, wymaganiami oraz poleceniami Inspektora. Prowadzone roboty powinny odbywać się zgodnie i 

w warunkach określonych przez polskie prawo budowlane, prawo pracy, przepisy higieniczno sanitarne, 

przepisy BHP i ppoż., a także stosowane Polskie Normy i Normy Branżowe.  

Wykonawca ma przedstawić do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający wszystkie 

warunki w jakich będą wykonywane roboty związane z wykonawstwem instalacji wody zimnej i ciepłej w 

budynku.  

Przed rozpoczęciem montażu instalacji kierownik robót ma stwierdzić, że: o obiekt odpowiada warunkom 

zgodnym z przepisami bezpieczeństwa pracy do prowadzenia robót instalacyjnych, o elementy budowlano-

konstrukcyjne, mające wpływ na montaż instalacji wodociągowej, odpowiadają założeniom projektowym.  

  

Prowadzenie przewodów instalacji wodociągowych w obiekcie  



Przewody poziome prowadzone przy ścianach, na lub pod stropami itp. powinny spoczywać na podporach 

stałych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach itp.) usytuowanych w 

odstępach nie mniejszych niż wynika to z wymagań dla materiału, z którego wykonane są rury.  

Przewody podejść wody zimnej i ciepłej powinny być dodatkowo mocowane przy punktach poboru wody.  

Przewody wodociągowe mogą być prowadzone w obudowanych węzłach sanitarnych, przy czym należy 

zapewnić dostęp do wszystkich zaworów odcinających odgałęzienia.  

Przewody układane w zakrywanych bruzdach ściennych powinny być układane zgodnie z projektem 

wykonawczym. Trasy przewodów powinny być zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji technicznej 

powykonawczej.  

Przewody w bruzdach powinny być prowadzone w otulinie w taki sposób, aby przy wydłużeniach cieplnych:  

powierzchnia przewodu była zabezpieczona przed tarciem o ścianki bruzdy i materiał zakrywający,  

w połączeniach i na odgałęzieniach przewodu nie powstawały dodatkowe naprężenia siły rozrywające 

połączenia.  

Przewody mają być prowadzone ze spadkiem zapewniającym możliwość odwodnienia instalacji w jednym lub 

kilku punktach oraz możliwość odpowietrzania przez najwyżej położone punkty czerpalne.  

Przewody instalacji wodociągowej wykonanej z tworzywa sztucznego powinny prowadzone w odległości 

większej niż 0,1 m od rurociągów cieplnych, mierząc powierzchni rur. W przypadku gdy ta jest mniejsza 

należy stosować izolację cieplną.  

Przewody instalacji wodociągowej prowadzone w ścianach układać w kierunkach prostopadłych lub 

równoległych od krawędzi przegród. Trasy przewodów mają być zinwentaryzowane w dokumentacji 

powykonawczej, żeby na podstawie tej dokumentacji można je było łatwo zlokalizować.  

Przewody należy prowadzić w sposób zapewniający właściwą kompensację wydłużeń cieplnych (z 

maksymalnym wykorzystaniem możliwości samokompensacji).  

Przewody prowadzone obok siebie, powinny być ułożone równolegle.  

Przewody pionowe należy prowadzić tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczyło 1 cm na 

kondygnację.  

Przewody należy prowadzić w sposób umożliwiający zabezpieczenie ich przed dewastacją (w szczególności 

dotyczy to przewodów z tworzywa sztucznego).  

Przewody poziome instalacji wody zimnej należy prowadzić poniżej przewodów instalacji wody ciepłej, 

instalacji ogrzewczej.  

Nie wolno prowadzić przewodów wodociągowych powyżej przewodów elektrycznych.  

Minimalna odległość przewodów wodociągowych od przewodów elektrycznych powinna wynosić 0,1 m.  

Otworowanie w przegrodach budowlanych, przez które prowadzone są instalacje wykonać metodą wiercenia 

w trakcie realizacji (trasowania) instalacji.  

WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE  

o Przewody instalacji wody zimnej, wody ciepłej należy prowadzić ze spadkiem 0,3%.  

o Przewody instalacji wody zimnej oraz ciepłej wody użytkowej należy prowadzić w kanale 

instalacyjnym oraz podtynkowo. Podłączenia do przyborów wykonywać w bruzdach ściennych oraz 

z w przestrzeni lekkich ścian z płyt gipsowo- kartonowych.  

o Przejścia przewodów przez ściany i stropy wykonać w tulejach ochronnych. Średnicę 

wewnętrzną tulei należy zastosować większą oś średnicy zewnętrznej rury w izolacji.  

  

Maksymalne rozstawy uchwytów podano w tabeli.  

Średnica rury [mm]  Maksymalne 

uchwytami  

odległość  

[m]  

między  

15 – 20   1,5   

25 – 32   2,0   

40 – 50   2,5   

65   3,0   

  



 

 

Tuleje ochronne  

W miejscach przejść rurociągów przez przegrody budowlane stosować tuleje ochronne, przy czym w 

miejscach tych nie może być połączeń rur. Przestrzeń między rurociągiem a tuleją ochronną, ma być 

wypełniona szczeliwem elastycznym. Tuleje przechodzące przez ściany mają wystawać ok. 0,5 cm. Tuleja 

ochronna ma być na stałe osadzona w przegrodzie budowlanej. Przepust instalacyjny ma być wykonany 

zgodnie z rozwiązaniem szczegółowym znajdującym się w projekcie technicznym.  

Przy przejściach przez przegrody ppoż. należy stosować przejścia o klasie odporności pożarowej zgodnej z 

odpornością przegrody.  

  

Montaż armatury  

Armatura powinna odpowiadać warunkom pracy (ciśnienie, temperatura) w której jest zainstalowana. Przed 

instalowaniem armatury należy usunąć z niej zaślepienia i ewentualne zanieczyszczenia. Armatura, po 

sprawdzeniu prawidłowości działania, powinna być instalowana tak, żeby była dostępna do obsługi i 

konserwacji. Armatura odcinająca powinna być zainstalowana na przewodach odgałęźnych w lokalizacji 

zgodnej z projektem. Armaturę na przewodach należy tak instalować, żeby kierunek przepływu instalacyjnej 

był zgodny z oznaczeniem kierunku przepływu na armaturze. Armatura spustowa powinna być instalowana w 

najniższych punktach i być lokalizowana w miejscach łatwo dostępnych i zaopatrzona w złączkę do węża w 

sposób umożliwiający kierowanie usuwanej wody do kanalizacji. W armaturze mieszającej i czerpalnej 

przewód ciepłej wody powinien być podłączony z lewej strony.  

  

Oznaczanie  

Przewody, armatura i urządzenia. po ewentualnym wykonaniu zewnętrznej ochrony antykorozyjnej i 

wykonaniu izolacji cieplnej, należy oznaczyć zgodnie z obowiązującymi zasadami oznaczania. Oznaczenia 

należy wykonać na przewodach, armaturze i urządzeniach zlokalizowanych w pomieszczeniach technicznych i 

w miejscach widocznych.  

  

 Połączenia rur i kształtek  

Przed przystąpieniem do montażu rur i kształtek należy dokonać oględzin tych materiałów. Powierzchnie rur i 

kształtek muszą być czyste, gładkie, pozbawione porów, wgłębień i innych wad powierzchniowych.  

  

Połączenia zgrzewane mufowo przy użyciu zgrzewarek elektrycznych rur z tworzyw sztucznych  

Metoda stosowana wyłącznie do łączenia rur. W metodzie tej łączenie rur odbywa się za pomocą kształtek 

(muf), nie łączy się rury z rurą bezpośrednio. Miejscem zgrzania jest wewnętrzna powierzchnia kształtki i 

zewnętrzna rur. Nagrzewanie odbywa się na specjalnych narzędziach pokrytych np. teflonem aby zapobiec 

adhezji do elementów grzejnych. Narzędzie jest w postaci nagrzanego z jednej strony trzpienia i z drugiej 

strony rury, na które nasadza się jednocześnie kształtki i wsadza rury.  

Po podgrzaniu elementów narzędzie usuwa się i natychmiastowo wkłada się rury w kształtkę i następuje 

zgrzanie.  

  

 

 Połączenia zaciskane rur z tworzyw sztucznych  

Rurę uciąć prostopadle do osi na wymaganą długość za pomocą nożyc do rur z tworzyw sztucznych.  

Nałożyć pierścień na rurę wewnętrznie sfazowanym końcem od strony kształtki.  

Rozparcie rury wykonać przy użyciu rozpieraka ręcznego lub akumulatorowego. W obu przypadkach 

rozparcie rury wykonać w trzech fazach (pierwsze dwa rozparcia niepełne, przy czym obracamy rozpierak w 

stosunku do rury o 30° i 15°. Trzecie rozparcie rury pełne).  

Bezpośrednio po kielichowaniu wsunąć złączkę w rurę do ostatniego zgrubienia na króćcu kształtki (nie 

dosuwać rury do kołnierza kształtki).  

Przed procesem nasuwania należy uzbroić szczęki praski we właściwe wkładki. Pierścień nasunąć przy użyciu 

praski ręcznej łańcuchowej, hydraulicznej z napędem nożnym lub praski akumulatorowej. Kształtki mogą być 

chwytane wyłącznie za kołnierze. Nie nasuwać jednocześnie dwóch pierścieni.  

  



Izolacje ciepłochronne  

Montaż izolacji cieplnej rozpoczynać po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prób szczelności oraz po 

potwierdzeniu prawidłowości wykonania powyższych robót protokołem odbioru.  

Powierzchnia rurociągu lub urządzenia ma być czysta i sucha. Nie dopuszcza się wykonywania izolacji 

cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemią, cementem, smarami itp.  

Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej mają być suche, czyste i nieuszkodzone, a sposób 

składowania materiałów na stanowisku pracy ma wykluczać możliwość ich zawilgocenia lub uszkodzenia.  

  

Próba szczelności  

Obowiązkowe próby szczelności instalacji poprzedzić napełnieniem instalacji wodą przepuszczoną przez filtry 

oczyszczające wodę tak, aby nie powstały poduszki powietrzne.  

Po zamontowaniu instalacji przed jej zakryciem należy instalację wodociągowej przeprowadzić próbę 

szczelności na ciśnienie 1,0 MPa. Pomiar ciśnienia należy wykonać w najniższym punkcie instalacji. 

Wymienione ciśnienie należy dwukrotnie podnosić w okresie 30 minut do pierwotnej wartości. Po dalszych 

30 minutach spadek ciśnienia nie może przekraczać 0,06 MPa, a w czasie następnych 120 min spadek nie 

może przekroczyć 0,02 MPa. W przypadku wystąpienia przecieków podczas przeprowadzania próby 

szczelności należy je usunąć i ponownie przeprowadzić całą próbę od początku. Instalację wodociągową 

uważa się za wyregulowaną, jeżeli woda wypływa z najwyżej położonych punktów czerpalnych w ilościach 

normatywnych, a czas napełnienia zbiorników spłukujących nie przekracza 2 minut.  

Po próbach instalację przepłukać z zanieczyszczeń montażowych, wykonać dezynfekcję instalacji. Płukanie 

przeprowadzić wodą z sieci wodociągowej, przepuszczanej przez filtr. Baterie czerpalne montować dopiero 

po przepłukaniu instalacji.  

  

  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

 Ogólne zasady  

Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia kontroli jakości robót podano w części „Wymagania ogólne” pkt 

6 specyfikacji technicznej.  

 Kontrola, pomiary, badania  

Instalację po montażu, lecz przed zaizolowaniem, należy poddać kontroli w zakresie:  

o użycia właściwych materiałów i armatury (wymagane atesty i aprobaty techniczne), o 

 prawidłowości wykonania połączeń zgrzewanych, sklejanych, lutowanych i gwintowanych, o 

 prawidłowości wykonania podparć i uchwytów montażowych. o  sprawdzenie 

prawidłowości ułożenia przewodów,  

o sprawdzenie prawidłowości uszczelnienia przewodów, o sprawdzenie sprawności  

zamontowanych urządzeń  

Przewód powinien być poddany badaniu w zakresie szczelności na eksfiltrację ścieków do gruntu i infiltrację 

wód gruntowych do kanału.  

 OBMIAR ROBÓT  

  

Jednostka obmiarową jest metr [m] wykonanego i odebranego przewodu i uwzględniający niżej wymienione 

elementy składowe, obmierzone według innych jednostek: o ułożenie rurociągu w metrach [m], 

zamontowanie urządzeń w sztukach [szt.]  

 ODBIÓR ROBÓT  

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli 

wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) dały pozytywny wynik.  

Odbiór końcowy  

Odbiorowi końcowemu podlega:  

- sprawdzenie kompletności dokumentacji do odbioru technicznego końcowego (podlegające na 

sprawdzeniu protokołów badań przeprowadzonych przy odbiorach technicznych częściowy),  

- badanie szczelności całego przewodu i armatury.  

Wyniki przeprowadzonych badań podczas odbioru powinny być ujęte w formie protokołu, szczegółowo 

omówione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzór techniczny oraz członków komisji 

przeprowadzającej badania. Wyniki badań przeprowadzonych podczas odbioru końcowego należy uznać za 



dokładne, jeżeli wszystkie wymagania (badanie dokumentacji i szczelności całego przewodu) zostały 

spełnione. Jeżeli któreś z wymagań przy odbiorze technicznym końcowym nie zostało spełnione, należy 

ocenić jego wpływ na stopień sprawności działania przewodu i w zależności od tego określić konieczne dalsze 

postępowanie.  

PODSTAWA PŁATNOŚCI  

Płatność za wykonane roboty odbywać się będzie na podstawie zapisów zawartych w umowie z Inwestorem.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ST - 05 INSTALACJA ELEKTRYCZNA  - SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

 

 

PRZEDMIOT I ZAKRES.  

Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót elektrycznych 

związanych przebudową toalet dla potrzeb osób niepełnosprawnych. 

Zakres robót objętych.  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót objętych 

ogólnymi specyfikacjami technicznymi, jak również szczegółowe dla poszczególnych asortymentów robót 

elektrycznych:  

• przebudowa instalacji oświetlenia podstawowego    

• pomiary i badania powykonawcze instalacji elektrycznych  

 PRACE TOWARZYSZĄCE I ROBOTY TYMCZASOWE.  

Roboty tymczasowe:  

• zabezpieczenie placu budowy przed wtargnięciem osób nie uczestniczących w procesie budowlanym 

wraz z jego późniejszym demontażem,  

•zabezpieczenie placu budowy przed nieumyślnym spowodowaniem szkód podczas robót budowlanych wraz 

z jego demontażem,  

• wszelkie roboty potrzebne na placu budowy do realizacji i ukończenia robót podstawowych, które 

nie będą przekazywane Zamawiającemu,  

 Organizacja robót budowlanych.  

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże Wykonawcy plac budowy. W 

celu poprawnego złożenia oferty wymagana jest wizja lokalna. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a ich wykrycie 

winien natychmiast zgłosić Zamawiającemu, który dokona odpowiednich zmian. Wszystkie wykonane roboty 

i dostarczone materiały winny być zgodne z dokumentacją projektową. W przypadku, gdy materiały lub 

roboty nie są zgodne z dokumentacją projektową i wpłynęło by to na niezadowalającą jakość wykonanych 

prac, to takie materiały zostaną zastąpione innymi a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt 

Wykonawcy.  

Zabezpieczenie placu budowy.  

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia placu budowy w okresie realizacji kontraktu, aż do 

zakończenia i odbioru końcowego robót. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi 

Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia projekt zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. Wszystkie 

znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające powinny być akceptowane przez Inspektora Nadzoru. Koszt 

zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę 

kontraktową. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru harmonogram prac prowadzonych na terenie 

obiektu. W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał tymczasowe 

urządzenia zabezpieczające takie jak: ogrodzenia, znaki ostrzegawcze, zapory oraz podejmie wszelkie inne 

środki ostrożności niezbędne dla ochrony robót i bezpieczeństwa osób trzecich.  

Ochrona przeciwpożarowa.  

Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać aktualne przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 

utrzymywał sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie budowy, w 

pomieszczeniach oraz w maszynach i pojazdach. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty 

spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. Materiały 

łatwopalne należy składować w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczyć przed dostępem 

osób trzecich.  

Zabezpieczenie interesów osób trzecich.  

Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej lub 

prywatnej. Zniszczenie własności osób trzecich wynikające z zaniedbania, niewłaściwego prowadzenia robót 

lub braku koniecznych działań ze strony Wykonawcy spowoduje, że Wykonawca na swój koszt naprawi lub 

odtworzy uszkodzoną własność. Stan naprawionej własności powinien być nie gorszy niż przed powstaniem 

uszkodzenia. Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za ochronę urządzeń uzbrojenia technicznego takich 



jak: przewody i kable el-en, rurociągi, kable teletechniczne oraz uzyskanie u odpowiednich instytucji 

będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenia położenia tych urządzeń w obrębie placu budowy. 

Wykonawca jest zobowiązany w okresie trwania realizacji kontraktu do właściwego oznaczenia i 

zabezpieczenia przed uszkodzeniem tych urządzeń. O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji i urządzeń 

podziemnych jak i nadziemnych Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane 

służby techniczne oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy 

wykonaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez niego działanie 

uszkodzenia urządzeń uzbrojenia terenu wskazanych w dokumentach dostarczonych przez Zamawiającego.  

Ochrona środowiska.  

Wykonawca zobowiązany jest znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 

ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru robót 

Wykonawca będzie podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i 

norm dotyczących ochrony środowiska na placu budowy i wokół budowy.  

Warunki bezpieczeństwa pracy.  

Podczas realizacji robót Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy. 

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.  

Zaplecza dla potrzeb wykonawcy.  

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, zaplecza oraz socjalne 

niezbędne na placu budowy. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 

powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej.  

Nazwy i kody robót budowlanych:  

 Dział robót     

45000000-7   Roboty budowlane  

45300000-0  Roboty instalacyjne w budynkach     

45310000-3  Roboty instalacyjne elektryczne  

   

  

• Przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację, 

charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót.  

• Przedmiar robót - wykaz robót z podaniem ich ilości w kolejności technologicznej ich wykonania.  

3. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych oraz niezbędne wymagania związane z ich 

przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, składowaniem, wykonaniem i kontrolą jakości.  

3.1. Materiały.  

3.1.1.1 Wymagane materiały.  

• kable, przewody:  

YDYżo 450/750 V 4x1,5 mm2  

YDYżo 450/750 V 3x1,5 mm2  

• wyłączniki instalacyjne różnicowo-prądowe;  

• włączniki instalacyjne; typu ramkowego, 10A, 250V, kolor biały, metalowa płytka nośna  

• oprawy oświetleniowe  

Materiały nie odpowiadające wymaganiom.  

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje 

na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem.  

Transport.  

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 

pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy. W czasie transportu, załadunku i 

wyładunku oraz składowania urządzeń elektrycznych należy przestrzegać zaleceń wytwórców.  

 Warunki dostawy.  

Przyjęcie materiałów, urządzeń i maszyn do magazynu na budowie powinno być poprzedzone jakościowym i 

ilościowym odbiorem tych materiałów. Materiały, wyroby i urządzenia, dla których wymaga się świadectw 

jakości, należy dostarczać wraz ze świadectwami jakości, kartami gwarancyjnymi lub protokołami odbioru 

technicznego. Świadectwa jakości, atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności, karty gwarancyjne, protokoły 

wewnętrznego odbioru technicznego należy starannie przechowywać w magazynie wraz z materiałem, a po 



wydaniu materiału z magazynu u kierownika robót/budowy. Dostarczone na miejsce składowania materiały i 

urządzenia należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z danymi producenta, przeprowadzić 

oględziny stanu opakowań materiałów, części składowych urządzeń i kompletnych urządzeń. Należy również 

wyrywkowo sprawdzić jakość wykonania. W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwających się wątpliwości 

mogących mieć wpływ na jakość wykonania robót, materiały i elementy urządzeń należy przed ich 

zabudowaniem poddać badaniom określonym przez kierownictwo robót.  

Składowanie i kontrola jakości.  

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały zachowały swoją jakość i przydatność do robót 

i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Materiały, aparaty i urządzenia elektryczne należy 

przechowywać w pomieszczeniach zamkniętych przystosowanych do tego celu, suchych, przewietrzanych i 

dobrze oświetlonych. Należy zachować wymagania wynikające ze specjalnych właściwości materiałów oraz 

wymagania w zakresie bezpieczeństwa p.poż.  

 Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych lub zalecanych do wykonania robót zgodnie z założoną 

jakością.  

Sprzęt.  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywania robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy. 

W przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez 

Inspektora Nadzoru. Maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania umowy, zostaną nie 

dopuszczone do robót.  

Urządzenia pomocnicze, transportowe i ochronne.  

Urządzenia pomocnicze, transportowe i ochronne, wykonywane na placu budowy powinny odpowiadać 

ogólnie przyjętym wymaganiom co do ich jakości, i wytrzymałości. Maszyny, urządzenia i sprzęt 

zmechanizowany używane na budowie powinny mieć ustalone parametry techniczne i powinny być 

ustawione zgodnie z wymaganiami producenta oraz stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem. Urządzenia i 

sprzęt zmechanizowany podlegający przepisom o dozorze technicznym, powinien mieć aktualne ważne 

dokumenty uprawniające do ich eksploatacji.   

 Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z kontraktem, za jakość zastosowanych 

materiałów, wykonywanych robót oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami EST, 

projektem organizacji robót i poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne 

wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót, zgodnie z wymiarami i rzędnymi 

określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru. Błędy 

popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót, zostaną usunięte przez Wykonawcę na 

jego koszt.  

Roboty montażowe.  

Prace związane z realizacją zadania można rozpocząć dopiero po przekazaniu placu budowy. Wszystkie prace 

montażowe należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową i wg przyjętej techniki montażu urządzeń, 

rozdzielnic i instalacji elektrycznych przestrzegając obowiązujące przepisy i normy elektryczne, a w 

szczególności:  

• Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 12-04-2002r w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 z 2002r, poz.690),  

• Prawo Energetyczne,  

• Prawo Budowlane,  

• Obowiązujące przepisy i normy.  

Wymagania szczegółowe montażu opraw oświetleniowych  

Przy montażu opraw oświetleniowych stosować się do zaleceń i instrukcji montażu dostarczanej przez 

producenta opraw. Szczególną uwagę należy zwrócić przy montażu opraw oświetleniowych w 

pomieszczeniach o zwiększonej wilgotności, by zapewnić podany przez producenta stopień ochrony IP. 

Wymagania szczegółowe montażu przewodów  

Przewody prowadzone pod tynkiem i natynkowo należy prowadzić w liniach prostych, równoległych i 

prostopadłych do krawędzi ścian i sufitów. Przy zbliżeniach i skrzyżowaniach przewodów elektrycznych z 

innymi instalacjami należy zachować odpowiednie odstępy, a jeśli to niemożliwe należy stosować rurki 

ochronne. Przejścia przewodów przez ściany wykonać w rurkach ochronnych.   



5.3.4. Wykonanie dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej   

Jako środek ochrony dodatkowej porażeniowej zastosowano szybkie wyłączenie - układ sieci TN-S. 

Zastosowano oprawy oświetleniowe II klasy ochronności.   

  

Kontrola jakości robót, badania oraz odbiory wyrobów i robót budowlanych.  

Program zapewnienia jakości.  

Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji Inspektorowi Nadzoru program 

zapewnienia jakości. W programie zapewnienia jakości Wykonawca powinien określić, zamierzony sposób 

wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i plan organizacji robót gwarantujący wykonanie robót 

zgodnie z dokumentacją projektową, EST oraz ustaleniami.  

Zasady kontroli jakości robót.  

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną 

jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów. Wykonawca 

będzie przeprowadzał pomiary i badania materiałów, robót oraz urządzeń w sposób zapewniający wykonanie 

robót zgodnie z umową.  

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa stwierdzające, że wszystkie stosowane urządzenia i 

sprzęt badawczy posiada ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom 

norm określających procedury badań.  

Inspektor Nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach 

dotyczących sprzętu badawczego, pracy personelu lub metod badań. Wszystkie koszty związane z 

organizowaniem i prowadzeniem badań ponosi Wykonawca.  

Badania i pomiary.  

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i za pomocą odpowiednio 

dobranych przyrządów pomiarowych. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegoś badania wymaganego 

w EST, stosować należy wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.  

 Wymagania ogólne zasad wykonywania badań i pomiarów.  

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 17.09.1999 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy 

urządzeniach i instalacjach energetycznych Dz.U. z 1999 r., Nr 80, poz. 912; zalicza prace przy wykonywaniu 

prób i pomiarów do prac wykonywanych w warunkach szczególnego zagrożenia dla zdrowia i życia ludzkiego. 

Podczas wykonywania prac kontrolno-pomiarowych, zwłaszcza przeprowadzanych przy urządzeniach pod 

napięciem występuje szczególnie duże zagrożenie związane z możliwością porażenia prądem elektrycznym. Z 

tego względu przy w/w pracach należy stosować szczególne zasady organizacji pracy i dodatkowe 

zabezpieczenia techniczne:  

1) prace kontrolno-pomiarowe powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby, przy czym 

jedna z tych osób musi posiadać odpowiednie uprawnienia kwalifikacyjne, a druga, asekurująca osobę 

wykonującą te prace, powinna co najmniej być przeszkolona w udzielaniu pomocy przed lekarskiej;  

2) podczas wykonywania pomiarów należy używać odpowiednich i bezpiecznych przyrządów 

pomiarowych. Przyrządy należy sprawdzać przed użyciem i w razie potrzeby po wykonywaniu pomiarów;  

3) nie należy bez istotnej potrzeby dotykać części czynnych i dostępnych części przewodzących 

urządzeń elektrycznych oraz obcych części metalowych, które mogą znaleźć się pod napięciem;  

4) jeżeli istnieje ryzyko dotknięcia nieosłoniętych części pod napięciem, personel wykonujący pomiary 

powinien stosować osobisty sprzęt ochronny, podjąć środki ostrożności zapobiegające porażeniu prądem 

elektrycznym, zwarciu oraz skutkom wyładowań łukowych;  

5) przed rozpoczęciem pomiarów należy dokonać oględzin dla stwierdzenia kompletności, braku 

usterek i prawidłowości wykonywania badanego obiektu; 6) przed przystąpieniem do pomiaru należy:  

a) zapoznać się z dokumentacją techniczną obiektu, w celu wyboru sposobu i metody badań,  

b) określić kryteria oceny wyników pomiarów,  

c) ocenić dokładność pomiarów i przeanalizować możliwość popełnienia uchybów pomiarowych,  

d) przeanalizować konieczność zastosowania współczynników poprawkowych do wartości 

pomierzonych;  

7) przed przystąpieniem do montowania układu pomiarowego należy sprawdzić: a) zakresy użytych 

przyrządów pomiarowych,  

b) stan izolacji zastosowanych przewodów,  

c) stan końcówek przewidzianych do dotykania części będących pod napięciem;  



8) po połączeniu układu pomiarowego z obiektem badanym będącym pod napięciem, nie wolno 

dokonywać żadnych zmian w połączeniach przez rozłączanie i przyłączanie końców przewodów;  

9) przy pomiarach należy zwrócić uwagę na urządzenia o dużej pojemności, takie jak kondensatory i 

kable, które mogą stanowić zagrożenie nawet po wyłączeniu napięcia;  

10) powiadomić osoby postronne, dla których prace pomiarowe mogą stanowić zagrożenie o 

wykonywaniu pomiarów i zastosować odpowiednie środki zapobiegające tym zagrożeniom.  

6.4.3 Dokładność pomiarów  

Dokładność wykonywanych pomiarów zależy w głównej mierze od:  

1) klasy dokładności i zakresu zastosowanych przyrządów pomiarowych,  

2) dokładności odczytu wyników pomiarów,  

3) wyboru właściwej metody wykonywania pomiarów,  

4) dokładności odwzorowania elementów układu pomiarowego,  

5) umiejętności uwzględniania uwarunkowań wynikających ze specyfiki badanego obiektu i zmian jego 

parametrów w czasie.  

Przy pomiarach eksploatacyjnych należy stosować przyrządy pomiarowe o klasie dokładności od 0,5 do 2,5.  

6.5. Protokoły z badań.  

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru projektu protokoły z wynikami badań w terminie 

określonym w programie jakości. Wyniki badań będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach 

określonych odpowiednimi normami. Przed podaniem napięcia na instalację elektryczną należy przedstawić 

Inspektorowi Nadzoru protokół z badań rezystancji izolacji i ciągłości żył przewodów.  

6.5.1 Dokumentowanie prac pomiarowo - kontrolnych  

Każda praca pomiarowo - kontrolna powinna być zakończona sporządzeniem protokołu z przeprowadzonych 

badań i pomiarów.  

Protokół z prac pomiarowo - kontrolnych powinien zawierać:  

1) dane ogólne o obiekcie badań;  

2) informacje o wykonujących pomiary;  

3) dane o rodzaju badań;  

4) dane o metodzie pomiarów i charakterystykę użytych przyrządów pomiarowych;  

5) dane o warunkach przeprowadzania badań (szczególnie ważne przy pomiarach uziemień);  

6) tabelaryczne zestawienie wyników badań i ich ocenę;  

7) szkice rozmieszczenia badanych urządzeń, uziomów i obwodów instalacji;  

8) datę wykonania badań;  

9) wnioski i zalecenia wynikające z pomiarów.  

Protokoły z wszystkich kontroli i badań powinny być załącznikiem do książki obiektu budowlanego zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z  

19.10.1998 w sprawie książki obiektu budowlanego (Dz.U. z 1998 r., Nr 135, poz. 882).  

Certyfikaty, atesty i deklaracje zgodności.  

Inspektor Nadzoru projektu może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

1. Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 

określonymi na podstawie Polskich Norm, Euro Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i 

dokumentów technicznych, 2. Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:  

• Polską Normą lub,  

• Aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie 

są objęte certyfikacją określoną w pkt 1 i które spełniają wymogi EST. W przypadku materiałów, dla których 

w/w dokumenty są wymagane przez EST, każda partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, 

określające w sposób jednoznaczny jej cechy.  

Dokumenty budowy. 

Do dokumentów budowy zalicza się następujące dokumenty:  

• Pozwolenie na realizację zadania budowlanego,  

• Protokoły przekazania placu budowy,  

• Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,  

• Protokoły odbioru robót,  

• Protokoły z narad i ustaleń,  

• Korespondencję na budowie.  



Przechowywanie dokumentów budowy.  

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 

przewidzianej przepisami. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i 

przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego.  

6.8. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi elementami robót   

Wszystkie materiały nie spełniające wymagań ustalonych w odpowiednich punktach ST zostaną przez 

Inspektora nadzoru odrzucone. Wszystkie elementy robót, które wykazują odstępstwa od postanowień ST 

zostaną rozebrane i ponownie wykonane na koszt wykonawcy.   

Odbiór końcowy.  

Zasady odbioru końcowego robót.  

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości 

i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 

Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 

Inspektora Nadzoru. Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od 

dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentówOdbioru końcowego 

robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. 

Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, 

wyników badań i pomiarów odbiorowych, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją 

projektową i EST. W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 

trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 

uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych 

lub robót uzupełniających, komisją przerwie swoje czynności odbiorowe i ustali nowy termin odbioru 

końcowego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość robót w poszczególnych asortymentach 

nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i EST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma 

większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo, komisja dokona potrąceń, oceniając 

pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.  

Dokumenty do odbioru końcowego.  

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru końcowego 

robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru końcowego Wykonawca jest 

zobowiązany przygotować następujące dokumenty:  

• dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została 

sporządzona w trakcie realizacji umowy,  

• ustalenia technologiczne,  

• wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań, zgodnie z EST,  

• deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności zabudowanych materiałów zgodnie z EST,  

W przypadku, gdy wg komisji odbiorowej, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 

gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru 

końcowego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 

zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót 

uzupełniających wyznaczy komisja.  

 


