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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

ST-01 - WYMAGANIA OGÓLNE 

 

1. WSTĘP. 

 

 Przedmiot ST 

 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wspólne wymagania techniczne dotyczące 

 wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane na podstawie dokumentacji projektowej dla 

 zadania: Zastosowanie rozwiązań architektonicznych w budynku które umożliwią dostęp do 

wszystkich pomieszczeń poprzez przystosowanie podłoża pod powierzchnie antypoślizgowe – zakup i 

położenie 366 m2 powierzchni antypoślizgowych na ciągach komunikacyjnych  

 

 KOD CPV: 

 Nazwy i kody grup, klas i kategorii robót dotyczą stosowania Wspólnego Słownika Zamówień przez 

 zamawiających w Unii Europejskiej. Wspólny Słownik Zamówień jest systemem  klasyfikacji 

 produktów, usług i robót budowlanych stworzonym na potrzeby zamówień publicznych.  

45000000-7 Roboty budowlane 

 

 Zakres stosowania ST 

 Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenia zamówienia i zawarcia 

 umowy na wykonanie robót. 

 

 Określenia podstawowe 

 Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej są zgodne z obowiązującymi 

 podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 

 Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 

 Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego przydatność do 

 stosowania w budownictwie. 

 Budowa - wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu a także odbudowę, rozbudowę, 

 nadbudowę obiektu budowlanego. 

Dokumentacja budowy - pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, 

 dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy 

 służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne, książka obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów 

 metodą montażu - także dziennik montażu. 

 Dokumentacja techniczna, projektowa – oznacza dokumentację, zawierającą również rysunki, 

 stanowiącą załącznik do Specyfikacji. 

 Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w 

 toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 

Inspektor Nadzoru - kompetentny, niezależny organ nadzorczy, którego zadaniem jest weryfikacja 

 prawidłowości wykonywanych robót budowlanych i zgodności ich ze specyfikacjami technicznymi 

 oraz Dokumentacją Projektową. 

 

Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją Projektową i 

Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

Obiekt budowlany – należy przez to rozumieć budynek, budowlę bądź obiekt małej architektury, 



 wraz z instalacjami zapewniającymi możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, 

wzniesiony z użyciem wyrobów budowalnych.  

 Oferta – oznacza dokument zatytułowany oferta, który został wypełniony przez Wykonawcę i 

 zawiera podpisaną ofertę na Roboty, skierowaną do Zamawiającego. 

 Plac budowy, teren budowy - przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z 

 przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 

 Podwykonawca – oznacza każdą osobę wymienioną w Umowie jako podwykonawca, lub 

 jakąkolwiek osobę wyznaczoną jako podwykonawca, dla części Robót; oraz prawnych następców 

 każdej z tych osób. 

 Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora 

 Nadzoru, Kierownika Projektu, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych 

 spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

 Polskie Standardy, Polskie Prawo, Polskie Przepisy, Polskie Normy - odniesienie w tekście do 

 Polskich Przepisów Prawa, Ustaw, Rozporządzeń, Zarządzeń lub Norm będzie rozumiane, jako 

 konieczność uzyskania zgodności ze wszystkimi Polskimi Przepisami Prawa, Ustawami, 

 Zarządzeniami i Normami razem, właściwym dla danego zagadnienia. 

 Pozwolenie na budowę - decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie i prowadzenie 

 budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego wraz z 

 załącznikami – m.in. Projekt Budowlany. 

 Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej. 

 Przedmiar Robót – opracowanie obejmujące zestawienie planowanych robót w kolejności 

 technologicznej ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilości ustalonych jednostek 

 przedmiarowych. 

 Roboty - oznaczają wszelkie prace budowlane, montażowe i instalacyjne, w tym prace projektowe i 

 prace pomocnicze, prowadzone na Terenie Budowy w celu realizacji i ukończenia Obiektu. 

 ST (Specyfikacja techniczna, ST, OST, SST) – oznacza dokument zatytułowany Specyfikacja 

 techniczna wykonania i odbioru robót. 

 Umowa – umowa na wykonanie zadania objętego specyfikacją, zawarta po rozstrzygnięciu 

 przetargu pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą. 

 Wykonawca – podmiot wybrany w przetargu na realizację zadania objętego Specyfikacją 

 Techniczną i Dokumentacją Projektową. 

 Zamawiający – oznacza osobę, wymienioną jako Zamawiający w Akcie Umowy oraz prawnych 

 następców tej osoby. 

 

Zakres robót objętych ST 

 Spis działów ST wraz z klasyfikacją wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV). Wymagania ogólne 

 zawarte w ST dotyczą wszystkich robót budowlanych i należy je stosować w powiązaniu ze 

 szczegółowymi specyfikacjami technicznymi. 

 

 Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Zgodność robót z Dokumentacją Projektową i ST 

 Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne (ST) oraz inne dodatkowe dokumenty 

 przekazane przez Inspektora stanowią o zamówionym zakresie i są integralną częścią umowy, a 

 wymagania w nich zawarte są obowiązujące dla Wykonawcy. 

 Wykonawca nie może wykorzystywać błędów w Dokumentacji Projektowej lub ich pomijać. O ich 

 wykryciu powinien natychmiast powiadomić Inspektora, który w porozumieniu z projektantem 

 dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały 



 winny być zgodne z Dokumentacją Projektową i ST. Dane określone w Dokumentacji Projektowej i 

 w ST uważane są za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach 

 określonego przedziału tolerancji. 

 Cechy materiałów muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymogami, a 

 rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy 

 roboty lub materiały nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub ST i wpłynie to na 

 zmianę parametrów wykonanych elementów budowli, to takie materiały winny być niezwłocznie 

 zastąpione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawcy. 

 Organizator przetargu zakłada, że Wykonawca jest profesjonalną, wykwalifikowaną firma 

 budowlaną i dlatego jego obowiązkiem jest sprecyzować szczegółowo zakres prac poprzez 

 przedmiary i szczegółowe omówienie całej dokumentacji. Wykonawcy nie usprawiedliwia brak 

 wiedzy technicznej. 

 Oferent zobowiązany jest wykonać własne przedmiary robót. W przypadku niewykonania własnych 

 przedmiarów robót przez Oferenta, przyjmuje się, iż Oferent w całości akceptuje otrzymany od 

 Inwestora przedmiar i traktuje go jako własny. 

 Technologia wykonania robót powinna wynikać z Dokumentacji Projektowej Zamawiającego, 

 Dokumentacji Roboczej Oferenta, szczegółowych instrukcji producentów, wytycznych ITB, ogólnych 

 przepisów Prawa Budowlanego i Polskich Norm oraz Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru 

 Robót Budowlano – Montażowych. Oferent zapozna się z placem budowy oraz Projektem 

 Przetargowym i dokona własnej weryfikacji przedmiaru w stosunku do przekazanej dokumentacji 

 oraz proponowanej technologii robót. Wszelkie niejasności dotyczące przedmiaru należy wyjaśniać 

 w trakcie negocjacji. 

 Po złożeniu oferty przyjmuje się, że Oferent uzyskał wszelkie konieczne informacje do prawidłowej 

 wyceny przedmiotu zamówienia. Oferent jest świadomy i przyjmuje odpowiedzialność tak jak za 

 własne, za wszystkie błędy, uchybienia i szkody, jakie ewentualnie wyrządziliby Podwykonawcy i 

 Dostawcy zatrudnieni przez Oferenta podczas wykonywania robót i dostaw. Zamawiający, w 

 terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze 

 wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. 

 

 Przekazanie terenu budowy 

 Przekazanie Terenu Budowy i Dokumentacji Budowy nastąpi protokolarnie w terminach określonych 

 w umowie. 

 Odpowiedzialność za prowadzenie dokumentacji budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami 

 spoczywa na Wykonawcy. Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu 

 odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 

 natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 

 Wszystkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inwestora i przedstawione do wglądu na 

 życzenie Zamawiającego. 

 

 Zabezpieczenie terenu budowy 

 Fakt przystąpienia i prowadzenie robót Wykonawca obwieści publicznie w sposób uzgodniony z 

 Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych 

 przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, tablic informacyjnych i ostrzegawczych – w miarę 

potrzeb podświetlanych. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego określi niezbędny sposób ogrodzenia 

 terenu budowy. Zabezpieczenie prowadzonych robót nie podlega odrębnej zapłacie. 

 

 Zaplecze budowy 

 Będzie organizowane na terenie należącym do Inwestora. Wszystkie szczegóły zostaną 



 przekazane Wykonawcy w momencie przekazania Wykonawcy terenu budowy. 

 Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji 

 Umowy, aż do odbioru ostatecznego Robót, a w szczególności: 

 o Zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności 

 związane z budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy a także zabezpieczy 

 teren budowy przed dostępem osób nieupoważnionych. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność 

za ochronę punktów pomiarowych do chwili ostatecznego odbioru robót. Uszkodzone lub zniszczone 

znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

 Wykonawca we własnym zakresie zorganizuje zaplecze budowy a koszty budowy i utrzymania 

 zaplecza zawierają się w kwocie zadeklarowanej w ofercie przetargowej. 

 Wykonawca wykona wszystkie prace wstępne potrzebne do zorganizowania zaplecza, 

 doprowadzi instalacje niezbędne do jego funkcjonowania oraz wyposaży w odpowiednie 

 obiekty i drogi montażowe.  

Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania doprowadzenia, przyłączenia wszelkich czynników i 

mediów energetycznych do zaplecza i placu budowy,  takich jak: energia elektryczna, gaz, woda, 

ścieki itp.Zabezpieczenie korzystania z w/w czynników i mediów energetycznych należy do 

obowiązków Wykonawcy i w pełni jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszystkich warunków 

technicznych przyłączenia, dokonanie uzgodnień itp. 

 Wykonawca w ramach umowy ma uprzątnąć plac budowy po zakończeniu każdego elementu 

 robót i doprowadzić go do stanu pierwotnego po zakończeniu robót i likwidacji placu budowy. 

 o Koszty budowy i utrzymania zaplecza zawierają się w kwocie zadeklarowanej w ofercie 

 przetargowej Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót 

 wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

 

 Powiązania prawne i odpowiedzialność prawna, stosowanie się do ustaleń prawa i 

 innych przepisów Wykonawca zobowiązany jest znać i stosować wszystkie przepisy powszechnie 

obowiązujące oraz przepisy (wydane przez odpowiednie władze miejscowe), które są w jakichkolwiek 

sposób związane z robotami oraz musi być w pełni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas 

 prowadzenia budowy.Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych lub innych praw własności 

i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszystkich wymagań prawnych dotyczących: 

wykorzystania opatentowanych rozwiązań projektowych, urządzeń, materiałów lub metod. W sposób 

ciągły powinien informować Inspektora Nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń 

i inne odpowiednie dokumenty. Jeśli nie dotrzymanie w/w wymagań spowoduje następstwa 

 finansowe lub prawne to w całości obciążą one Wykonawcę. 

 

 Ochrona własności publicznej i prywatnej 

 Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności 

 publicznej lub prywatnej. Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót lub 

 brakiem koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności 

 prywatnej lub publicznej to Wykonawca, na swój koszt, naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. 

 Stan uszkodzonej, a naprawionej własności powinien być nie gorszy niż przed powstaniem 

uszkodzenia. Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 

podziemne oraz  musi uzyskać od odpowiednich władz, będących właścicielami tych urządzeń, 

potwierdzenie  informacji o ich lokalizacji (dostarczone przez Inwestora). 

 Wykonawca zapewni w czasie trwania robót właściwe oznakowanie i zabezpieczenie przed 

 uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę 

drzew, krzewów, kwietników i trawników znajdujących się w obrębie prowadzonych robót. W 



przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w/w elementów zieleni Wykonawca ponosi wszelką 

odpowiedzialność wynikającą z przepisów Ustawy „O ochronie i kształtowaniu środowiska". 

 Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania i przywrócenia na własny koszt zieleni do stanu 

 pierwotnego (tj. posadzenie drzew i krzewów w razie ich zniszczenia, naniesienie i rozścielenie 

 warstwy 5-8 cm ziemi urodzajnej na trawnikach oraz wysianie nasion traw). 

 

  Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

 Wykonawca ma obowiązek znać i stosować, w czasie prowadzenia robót, wszelkie przepisy 

 ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania robót Wykonawca będzie: 

 o podejmować wszystkie uzasadnione kroki zmierzające do stosowania przepisów i norm 

 dotyczących ochrony środowiska na terenie budowy oraz będzie unikał uszkodzeń lub 

 uciążliwości dla osób lub własności prywatnej i społecznej, a wynikających ze skażenia 

 środowiska, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania; 

 o miał szczególny wzgląd na prace sprzętu budowlanego używanego na budowie. Stosowany 

 sprzęt nie może powodować zniszczeń w środowisku naturalnym. Opłaty i kary za 

 przekroczenia norm, określonych w odpowiednich przepisach dotyczących środowiska, 

 obciążają Wykonawcę; wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacji robót, a wynikające z 

zaniedbań w czasie realizacji robót, obciążają Wykonawcę. 

 

 Materiały szkodliwe dla otoczenia 

 Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie 

 wolno stosować materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o natężeniu większym od 

 dopuszczalnego. Wszystkie materiały użyte do robót muszą mieć świadectwa dopuszczenia do 

 stosowania, wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego 

 oddziaływania tych materiałów na środowisko. 

 

 Ochrona przeciwpożarowa 

 Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

 Sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, Wykonawca rozmieści 

 na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz przy maszynach i w 

 pojazdach mechanicznych. Materiały łatwopalne będą składane w sposób zgodny z odpowiednimi 

 przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

 Prace pożarowo niebezpieczne wykonywane będą na zasadach uzgodnionych z przedstawicielami 

 użytkownika nieruchomości. 

 Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowane pożarem wywołanym jego 

 działalnością przy realizacji robót przez personel Wykonawcy. 

 Wykonawca odpowiadać będzie za straty spowodowane przez pożar wywołany przez osoby trzecie 

 powstały w wyniku zaniedbań w zabezpieczeniu budowy i materiałów niebezpiecznych. 

 

 Bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP) 

 Podczas realizacji robót Wykonawca przestrzegać będzie przepisów dotyczących bhp. W  

szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach  

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań  

sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające,  

socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na  

budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszystkie koszty  

związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są  

uwzględnione w cenie kosztorysowej. 



 

 Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

 Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 

 materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, 

 co do przewozu, nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim 

 przewozie powiadamiał Inspektora Nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie 

 osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i 

 Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z 

 poleceniami Inspektora Nadzoru. 

 

MATERIAŁY 

 

 Wymagania ogólne 

 Wszystkie użyte materiały winny posiadać odpowiednie atesty techniczne i zdrowotne, zgodne z 

 Polską Normą powinny być dopuszczone do stosowania oraz użytku zgodnie z technologią i wiedzą 

 budowlaną. Wszystkie zastosowane materiały zapewniające odpowiednią izolacyjność cieplną 

 budynku (styropian, wełna mineralna) muszą posiadać rekomendację lub certyfikat ITB. 

 Przy rozwiązaniach izolacji oraz szczególnie trudnych detali należy stosować rozwiązania 

 systemowe (posiadające atest lub rekomendację ITB) zgodnie z zaleceniami producenta, a w razie 

 konieczności konsultować je dodatkowo z projektantem. Wykonawca stosujący rozwiązania 

materiałowe wskazane w specyfikacjach, zobowiązany jest do uwzględnienia w cenie wszelkich 

wymogów dotyczących stosowania materiałów i wyrobów w  zakresie ich mocowania, osadzania, 

uszczelniania, stosowania sprzętu pomocniczego, narzędzi i wszelkich innych akcesoriów, jak również 

wszelkich konsekwencji wynikających z kolejności, czas  trwania i organizacji robót, których wymaga 

stosowana technologia. 

 Przy zmianach na etapie budowy oraz po wyborze konkretnych rozwiązań systemowych  Wykonawca 

jest zobowiązany sporządzać i przedstawiać do akceptacji Inwestora rysunki warsztatowe. 

 

 Akceptowanie użytych materiałów 

 Użyte w projekcie nazwy dostawców, producentów, materiałów, urządzeń czy ich elementów należy 

traktować jako przykładowe. Oznacza to, że wykonawca może zaoferować materiały czy urządzenia 

równoważne pod warunkiem, że klasa ich jakości będzie odpowiadać  podanej w materiałach 

przetargowych oraz będą zachowane parametry techniczne i jakościowe. Dlatego należy podać 

nazwę dostawcy, producenta oraz nazwę oferowanego materiału czy urządzenia i udokumentować 

jego jakość, celem porównania. Zaproponowane zamienniki przedłożyć do konsultacji i akceptacji 

projektantów i inwestora. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu 

udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła w sposób ciągły spełniają 

wymagania ST w czasie prowadzenia robót. 

 Jeżeli materiały z akceptowanego źródła są niejednorodne lub niezadowalającej jakości, Wykonawca 

powinien zmienić źródło zaopatrywania w materiały.  Materiały wykończeniowe stosowane na 

płaszczyznach widocznych z jednego miejsca powinny być z tej samej partii materiału w celu 

zachowania tych samych właściwości kolorystycznych w czasie całego procesu eksploatacji. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów 

z jakichkolwiek źródeł. Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i 

jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów i urządzeń do robót. Eksploatacja 

źródeł materiałów powinna być zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym 

obszarze. 

 



Równoważne stosowanie materiałów, maszyn i urządzeń 

 Gdziekolwiek w dokumentach Zamawiającego powołane są konkretne urządzenia, maszyny, 

 materiały lub ich producenci, przyjmuje się że nie są one wiążące, i mają one jedynie charakter 

 informacyjny i przykładowy. Karty katalogowe (jeśli są) mają jedynie charakter pomocniczy w celu 

 określenia parametrów i charakterystyki pracy poszczególnych urządzeń. Dopuszcza się 

zastosowanie innych równoważnych urządzeń o parametrach pracy i charakterystyce nie gorszej 

 niż określono w kartach katalogowych. Dopuszcza się zastosowanie materiałów równorzędnych tj. o 

równych lub lepszych parametrach technicznych, o równych lub lepszych parametrach 

materiałowych, zapewniających równą lub lepszą trwałość i niezawodność. 

 

 Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

 Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy. 

 Wbudowanie materiałów bez akceptacji Inspektora Nadzoru Wykonawca wykonuje na własne 

 ryzyko licząc się z tym, że roboty nie zostaną przyjęte i nie będą zapłacone. 

 

 Przechowywanie i składowanie materiałów 

 Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne 

 do wbudowania, były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości 

 oraz były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie 

 materiałów musi się odbywać na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiału oraz 

 w sposób skutecznie zabezpieczający przed dostępem osób trzecich. Wszystkie miejsca 

 czasowego składowania materiałów powinny być po zakończeniu robót, doprowadzone przez 

 Wykonawcę do ich pierwotnego stanu. 

 Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy lub poza terenem 

 budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę i uzgodnionych z Inwestorem. 

 

  SPRZĘT 

 

 Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

 niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i będzie gwarantować przeprowadzenie 

 robót, zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej i ST. W przypadku braku ustaleń 

w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzętu powinny być uzgodnione i zaakceptowane 

przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Sprzęt należący do Wykonawcy lub wynajęty do wykonania 

robót musi być utrzymany w dobrym stanie technicznym i w gotowości do pracy. 

 Wykonawca dostarczy, na żądanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentów 

 potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

 Jeżeli przewiduje się możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, 

 Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego 

 akceptację. Wybrany sprzęt po akceptacji, nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora. 

 Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 

 technologicznych, nie zostaną przez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone do robót. 

 Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztów jednorazowych sprzętu w ceni jednostkowej 

robót, do których ten sprzęt jest przeznaczony. Koszty transportu sprzętu nie podlegają oddzielnej 

zapłacie. 

 

 TRANSPORT 

 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń na oś przy transporcie materiałów i 



 sprzętu na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu 

 nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora 

 Nadzoru Inwestorskiego. 

 Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

 niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i na właściwości przewożonych materiałów. 

Wykonawca będzie usuwał, na bieżąco i na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

 spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i na dojazdach na teren budowy. 

 Inwestor ma prawo zakwestionować całość lub część dostaw w przypadku uszkodzenia lub 

 stwierdzenia niezgodności z warunkami technicznymi. 

 

 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 

 

 Ogólne zasady wykonania robót 

 Wykonawca jest zobowiązany do zrealizowania i ukończenia Robót określonych zgodnie z Umową 

 oraz poleceniami Inspektora Nadzoru i do usunięcia wszelkich wad. 

 Wykonawca dostarczy na Teren Budowy urządzenia i materiały oraz dokumenty wyspecyfikowane 

 w Umowie, a także niezbędny personel i inne rzeczy i usługi (tymczasowe lub stałe) konieczne do 

 wykonania robót. 

 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w terenie i wyznaczenie wysokości 

 punktów wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji 

 projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek 

 błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót zostaną poprawione, 

 przez Wykonawcę na własny koszt. Wykonawca będzie odpowiedzialny za stosowność, stabilność i 

bezpieczeństwo wszystkich działań prowadzonych na Terenie Budowy, oraz będzie odpowiedzialny za 

wszystkie dokumenty oraz takie projekty każdej części składowej urządzeń i materiałów, jakie będą 

wymagane, aby ta część była zgodna z Umową. 

 Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich działań do Terenu Budowy i do wszelkich dodatkowych 

 obszarów, jakie mogą być uzyskane przez Wykonawcę i uzgodnione z Inspektorem Nadzoru  

Inwestorskiego jako obszary robocze. 

 Podczas realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał Teren Budowy w stanie wolnym od 

 wszelkich niepotrzebnych przeszkód oraz będzie przechowywał w magazynie, lub odpowiednio 

 rozmieści wszelki sprzęt i nadmiar materiałów. 

 Wykonawca wytyczy roboty w nawiązaniu do punktów, linii i poziomów odniesienia sprecyzowanych 

 w Umowie lub podanych w powiadomieniu Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

 Wykonawca będzie odpowiedzialny za poprawne usytuowanie wszystkich części robót i  naprawi 

 każdy błąd w usytuowaniu, poziomach, wymiarach czy wyosiowaniu robót. 

 Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane po ich otrzymaniu przez Wykonawcę nie później 

 niż w terminie wyznaczonym przez Inspektora Nadzoru, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki 

 finansowe z tego tytułu będzie ponosił Wykonawca. 

 Roboty nieujęte w dokumentacji, a wynikające z technologii budowy, zastosowania materiałów lub 

 montażu urządzeń winny być uwzględnione w kosztorysie ofertowym Wykonawcy. Brak ich 

 wyszczególnienia w dokumentacji nie może stanowić podstawy do roszczeń finansowych 

 Wykonawcy w stosunku do Inwestora. 

 Przed przystąpieniem do robot sprawdzić w odpowiednich projektach roboty związane. Ewentualne 

 wady koordynacji przedstawić nadzorowi autorskiemu przed przystąpieniem do robót. Prowadzenie 

 robót w przypadku stwierdzenia wad koordynacji projektu jest zabronione. W szczególności 

  zabronione jest prowadzenie robót w oparciu o dokumentacje jednej branży bez sprawdzenia ich 

 odniesień do architektury i pozostałych branż. W razie wątpliwości dotyczących projektu należy 



 skontaktować się z projektantem i powyższe wątpliwości wyjaśnić. 

 Kierownik budowy jest zobowiązany do przygotowania planu ewakuacji w zależności od 

prowadzonych robót budowlanych oraz wprowadzenia właściwych zabezpieczeń ppoż. 

Zakres działalności Wykonawcy na budowie będzie obejmować: 

 - wykonanie robót zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami, a dla produktów i wyrobów 

 dla których norm takich nie ma, wykonanie robót zgodnie z odpowiednimi normami i standardami, 

którymi posługuje się producent danego wyrobu, jak również wykonanie robót zgodnie z instrukcjami 

producenta odnośnie warunków wykonania, transportu czy montażu,   

- organizację budowy w zakresie: zaopatrzenia w materiały, robocizny, transportu materiałów i osób, 

pracy sprzętu, obsługi administracyjnej, marketingu, podróży związanych z realizacja  robót, i innych 

czynności, które Wykonawca musi podjąć dla kompletnego i terminowego wykonania usługi, 

sporządzanie dokumentacji „do realizacji”, rysunków warsztatowych, rysunków powykonawczych 

lub, w przypadku podwykonawców, naniesienie zrealizowanych robót na rysunki wykonawcze, 

- sporządzenie dokumentacji fotograficznych budowy, dokumentacji stanu istniejącego oraz  innych 

dokumentów określonych w dalszej części specyfikacji,  świadczenia z tytułu gwarancji i rękojmi, w 

tym: przygotowanie instrukcji, przeszkolenie personelu, uczestnictwo w naradach koordynacyjnych 

na budowie, odbiorach cząstkowych i końcowym, obecność przy rozruchu urządzeń, 

 - czynności związane z: ogrodzeniem placu budowy, wykonaniem tablic informacyjnych, budową 

obiektów i dróg tymczasowych, doprowadzeniem mediów na plac budowy, wykonaniem 

uzgodnieniem tymczasowych przyłączy, oświetleniem placu budowy oraz wykonaniem  wszystkich 

zabezpieczeń ochronnych wymaganych przepisami, 

- nadzór geodezyjny, 

 - na czas prowadzonych robót budowlanych należy wyznaczyć osobę odpowiedzialną za  odbiory 

prac z zakresu ochrony ppoż. oraz bieżącego sprawdzania drożności dróg ewakuacyjnych. 

 - inne czynności i prace określone w Umowie z Inwestorem. 

 

 Szczegółowy harmonogram realizacji robót 

 Wymaga się, aby przed rozpoczęciem prac Wykonawca opracował i przedstawił do akceptacji 

 Zamawiającemu harmonogram robót wraz z opisem ich prowadzenia i szczegółowym opisem 

zabezpieczeń. Bez uzyskania akceptacji wyżej opisanego harmonogramu i opisu prowadzenia prac, 

 prace nie będą mogły zostać rozpoczęte. Wszystkie użyte materiały służące zabezpieczeniu 

prowadzonych prac muszą odpowiadać aktualnie obowiązującym normom. 

 Projekt organizacji robót powinien w szczególności zawierać: 

 - charakterystykę robót oraz ich zasadnicze parametry, 

 - projekt zagospodarowania placu budowy, 

 -  szczegółowe zestawienie ilości robót, 

 - szczegółowe rozwiązanie metod i systemów wykonywania robót, z uwzględnieniem 

 niezbędnych urządzeń pomocniczych, o harmonogramy wykonania robót w ujęciu rzeczowym 

 i finansowym lub operacyjną sieć powiązań wykonawczych, 

 - harmonogram zatrudnienia, z uwzględnieniem niektórych specjalności zatrudnianych na 

 budowie tylko w określonym czasie, 

 - plany pracy maszyn i urządzeń, 

- zapotrzebowanie i plany dostaw materiałów i elementów budowlanych, 

 - w miarę potrzeby wycinkowe opracowania z zakresu zagospodarowania placu budowy i stanowisk 

roboczych, o inne opracowania niezbędne do  prawidłowej  organizacji  i zapewnienia jakości danego 

rodzaju robót. W przypadku, gdy pewne rodzaje robót ze względu na zachodzące warunki lub 

charakter tych robót nie mają być objęte projektem organizacji robót, okoliczność ta powinna być 



uzgodniona z zainteresowanymi wykonawcami robót; pominięte roboty powinny być ujęte w 

uzupełniający  projekcie roboczym, przygotowanym przed rozpoczęciem tych robót. 

 Przy ustalaniu kolejności i sposobu wykonywania robót w projekcie organizacji należy uwzględnić: 

 - warunki równoczesnego wykonania dwóch lub kilku rodzajów robót na odcinkach 

 przylegających do siebie, tak, aby nie kolidowało to z równocześnie wykonywanymi robotami 

 innych rodzajów i aby roboty nie były wykonywane równocześnie w dwóch poziomach jeden 

 nad drugim, bez należytego zabezpieczenia możliwości wykonywania robót na niższym  poziomie, 

 - potrzebę zastosowania środków ochronnych przy wykonaniu robót, przy których 

 bezpieczeństwo pracowników lub innych osób mogłoby być zagrożone. 

 W projektach organizacji robót specjalistycznych, projekty organizacji robót mogą zawierać 

 uzupełniające wymagania wynikające ze specyfiki tych robót. 

 

 Decyzja i polecenie Inspektora Nadzoru 

 Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte 

 na wymaganiach sformułowanych w umowie, Dokumentacji Projektowej, ST, innych normach i 

 instrukcjach. Inspektor jest upoważniony do inspekcji wszystkich robót i kontroli wszystkich 

materiałów dostarczonych na budowę lub na niej produkowanych. Polecenia Inspektora będą 

wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez 

Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Ewentualne skutki finansowe z tytułu niedotrzymania 

terminu poniesie Wykonawca. W przypadku opóźnień realizacyjnych budowy, stwarzających 

zagrożenie dla finalnego zakończenia  robót, Inspektor ma prawo wprowadzić podwykonawcę na 

określone roboty na koszt Wykonawcy. 

 

 Elementy wzorcowe i projekty warsztatowe 

 Przed rozpoczęciem produkcji Wykonawca zobowiązany jest przekazać Nadzorowi Autorskiemu do 

 zatwierdzenia elementy wzorcowe oraz próbki przewidzianych do wbudowania materiałów wraz z 

 niezbędnymi dokumentami potwierdzającymi możliwość do wbudowania m.in. przykładowymi 

 deklaracjami właściwości użytkowych wyrobów budowlanych, względnie deklarację zgodności 

 wyrobów budowlanych, aprobatami, atestami, certyfikatami, normami, raportami z badań, opiniami 

 itp. Na żądanie Zamawiającego. 

 Wykonawca zobowiązany jest przekazać do Nadzoru oświadczenie dotyczące wszystkich elementów 

i wyrobów, co do których nie posiada doświadczenia w realizacji. Dla wszystkich elementów i 

wyrobów, co do których Wykonawca nie przedstawi niezbędnych aprobat, certyfikatów jak również 

nie potwierdzi doświadczenia w realizacji, Wykonawca w swoim zakresie oraz na swój koszt wykona 

odpowiednie próby i/lub testy w akredytowanym instytucie, laboratorium lub równoważnej instytucji 

ewentualnie przedstawi inne równoważne dowody stwierdzające przydatność elementów i wyrobów 

do zastosowania zgodnie z projektem i obowiązującymi przepisami. Przedstawienie dowodów 

stwierdzających przydatność do zastosowania oraz uzyskanie pozytywnych wyników z prób i/lub 

testów w żadnej mierze nie ograniczą gwarancji ze strony Wykonawcy. Wszystkie przewidziane do 

wbudowania materiały podlegają zatwierdzeniu  przez Nadzór Autorski. Zatwierdzenie materiału nie 

zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za jakość i poprawność wyrobów oraz przyjętych rozwiązań. 

 Wszystkie elementy należy przedstawić z wyprzedzeniem w stosunku do planowanego 

 harmonogramu budowy, w tym zamówienia materiału w odpowiedniej ilości, tak by możliwa była 

 ocena w stosunku do projektu, ocena porównawcza w stosunku do innych materiałów 

wykończeniowych oraz ewentualnie znalezienie alternatywnego  materiału. 

 Zaleca się, po akceptacji elementów wzorcowych, przed przystąpieniem do robót o wyklejenie np. 

 taśmą papierową punktów startowych posadzki i innych punktów startowych wg projektu. Zadanie 



 to ma na celu weryfikację przyjętych materiałów i ich koordynację. Generalny Wykonawca winien 

zapewnić miejsce gromadzenia próbek materiałowych w jednym miejscu (pomieszczeniu) na terenie 

budowy.  projektowej. 

 

 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 

 Zasady kontroli jakości i robót 

 Wykonawca odpowiedzialny jest za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni 

 odpowiedni system kontroli obejmujący personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 

 urządzenia niezbędne do prowadzenia kontroli robót. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i 

 badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniająca stwierdzeniem, że roboty wykonano 

 zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. Minimalne wymagania co do 

 zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST, normach wytycznych i warunkach  technicznych 

odbioru. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres jest 

konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z Umową. Wykonawca dostarczy Inspektorowi 

Nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną 

legitymację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających 

procedury badań. Inspektor Nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń 

laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inspektor Nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne 

informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń  laboratoryjnych, sprzętu, 

zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą 

tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma 

użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w 

pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych 

materiałów. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 

Wykonawca. 

 

 Pobieranie próbek 

 Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 

 opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 

 prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego będzie mieć 

zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca 

będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości, co do jakości, o 

ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. 

Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w 

przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 

 Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone prze  Inspektora 

Nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Zamawiającego będą 

odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

 

 Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i instrukcji. Przed 

 przystąpieniem do pomiarów lub badań. Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i 

 terminie pomiaru lub badania.  Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na 

piśmie ich wyniki do akceptacji przez Inspektora. Wyniki przechowywane będą na terenie budowy i 

okazywane na każde żądanie  Inspektora nadzoru. 

 

 Raporty z badań 



 Wykonawca będzie przekazywać Zamawiającemu kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, 

nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.Wyniki badań (kopie) 

będą przekazywane Zamawiającemu na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub 

innych, przez niego zaaprobowanych. 

 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego 

 Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania 

 kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie 

 wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. Inspektor 

 Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonych przez Wykonawcę, będzie 

 oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań 

 dostarczonych przez Wykonawcę. Inspektor Nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić 

 badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty 

 Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu 

 laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na 

 własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i ST. W 

 takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek 

poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

 

 Atesty jakości materiałów i urządzeń 

 Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor może dopuścić do użycia  

materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w 

 ST. W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez ST, każda partia materiału 

 dostarczona na budowę winna posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. 

 Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby 

 wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez 

 Wykonawcę Inspektorowi. Materiały posiadające atesty, a urządzenia ważne legalizacje, mogą być 

 badane w dowolnym czasie. Atesty i legalizacje przechowywane będą na terenie budowy i 

okazywane Inspektorowi na każde żądanie. 

 

 Program zapewnienia jakości 

 Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez 

Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony 

 sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjna gwarantujące wykonanie 

 robót zgodnie z dokumentacją projektową. 

 Program zapewnienia jakości powinien zawierać: 

 - organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót 

 - organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót 

 - plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

 -  wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne 

 - wykaz osób odpowiedzialnych za terminowość wykonania poszczególnych elementów robót 

 - system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością robót 

 - wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli  

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposażeniem 

- sposób i procedurę pomiaru badań 

 - sposób i formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych o wyposażenie w sprzęt i urządzenia 

do pomiarów i kontroli 



 Sporządzony PZJ jest podstawą egzekwowania przez Inżyniera z zachowaniem zasad bhp  i 

prawidłowych procedur wykonywania robót przez Wykonawcę i jego pracowników. 

 

 OBMIAR ROBÓT 

 

 Ogólne zasady obmiaru robót 

 Obmiar robót będzie odzwierciedlał faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z Dokumentacją 

 Projektową i ST. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora 

Nadzoru  Inwestorskiego o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni 

przed tym terminem. 

 Wyniki obmiaru wpisywane będą do książki obmiaru robót. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie 

 (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót lub gdzie indziej w Specyfikacjach 

 Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane 

 zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na piśmie. 

 

 Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

 Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane 

 przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone 

 przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca 

 będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez 

 Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 

 

 Czas przeprowadzania obmiaru 

 Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a także w 

 przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach niż 7 dni lub zmiany Wykonawcy robót. 

 Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót 

 podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz 

nieodzowne obliczenia Wykonawca zobowiązany jest wykonać w sposób zrozumiały i jednoznaczny. 

 

 Wykonywanie obmiaru robót 

 Wszystkie obmiary będą liczone w jednostkach przyjętych w przedmiarze robót. Długości i 

 odległości pomiędzy określonymi punktami skrajnymi będą mierzone poziomo (w rzucie) wzdłuż linii 

 osiowej. Jeżeli szczegółowe specyfikacje techniczne właściwe dla danych robót nie wymagają tego 

 inaczej, to objętości będą wyliczane w m3, jako długość pomnożona przez średni przekrój. Ilości, 

 które mają być mierzone wagowo, będą wyrażone w tonach lub kilogramach. Wykonany obmiar 

 robót zawierać będzie: 

 - opis robót, 

 - ilość przedmiarową robót (z kosztorysu ofertowego), 

 - datę i miejsce obmiaru przez podanie: nr pomieszczenia, nr detalu, elementu, wykonanie szkicu 

pomocniczego, 

 - obmiar robót z podaniem składowych obmiaru w kolejności: 

 - długość x szerokość x (głębokość / wysokość) x ilość = wynik obmiaru, 

- ilość robót wykonanych od początku budowy, o dane osoby sporządzającej obmiar i czytelny podpis. 

 

 ODBIÓR ROBÓT 

 Wymagania ogólne 

 Wykonawca sporządzi dokumentację powykonawczą w zakresie: geodezyjnym, instalacyjnym i 

 budowlanym. Będzie ona autoryzowana, zarchiwizowana i zapisana w formie cyfrowej przed 



 odbiorem budynku. Znajdą się w niej także: 

 - rysunki i obliczenia (w przypadku zastosowania rozwiązań innych niż w projekcie), 

 - informacje techniczne, parametry urządzeń z nazwą dostawcy i producenta oraz gwarancją, 

 - instrukcje obsługi, wytyczne eksploatacji, szkolenia pracowników użytkownika w języku  polskim 

(tłumaczenie autoryzowane, poprawne językowo). 

 Wszystkie rysunki zostaną wykonane na papierze i w formacie cyfrowym -.dwg w liczbie 

 egzemplarzy wymaganej przez Inwestora. Projektant otrzyma 1 egzemplarz pełnej dokumentacji 

 powykonawczej. Wszystkie próby będą wykonywane staraniem i na koszt Wykonawcy. 

 

 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

 wykonywanych robót, które  w dalszym procesie realizacji ulegają zakryciu. Odbiór robót 

 zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonywany w czasie umożliwiającym wykonanie 

 ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbiór robót dokonuje 

 Inspektora Nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do 

 dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie 

 przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do 

 dziennika budowy i powiadomieniem o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakość i ilość robót 

 ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet 

 wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z 

dokumentacja projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 

 

 Odbiór częściowy 

 Odbiór częściowy polega na ocenie jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót 

 dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym. 

 

 Odbiór końcowy 

 Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich 

 jakości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona 

 przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym 

 fakcie Inspektora Nadzoru. Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach 

 kontraktowych, licząc od dnia potwierdzenia przez Inwestora zakończenia robót i przyjęcia 

 dokumentów, o których mowa w punkcie poniżej pt. „Dokumenty do odbioru końcowego robót”. 

 Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 

 Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 

 podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 

 zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST. W toku odbioru końcowego robót 

 komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i 

 ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót 

poprawkowych. W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 

 uzupełniających, komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru końcowego. W 

 przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robot w poszczególnych 

 asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacji projektowej i ST z uwzględnieniem 

tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, 

komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszona wartość wykonywanych robót w stosunku do 

wymagań przyjętych w dokumentach kontraktowych. 

 

  Dokumenty do odbioru końcowego robót 



 Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru  

końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru końcowego 

Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

 - dokumentację projektową z naniesionymi zmianami, 

 - specyfikacje techniczne, 

 - uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i ulegających 

zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zaleceń, 

 - recepty i ustalenia technologiczne, 

- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodnie ze ST, 

 - atesty jakościowe wbudowanych materiałów, 

 - opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 

załączonych do dokumentów odbioru, a wykonywanych zgodnie ze ST, 

-  protokoły badań i sprawdzeń; badania próbek, badania materiałów, dopuszczenia jednostkowe, 

 - inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego.  

 W przypadku, gdy wg komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 

 gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 

 odbioru końcowego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub 

uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót 

poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

 

 Odbiór ostateczny 

 Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych 

przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór ostateczny będzie dokonany 

na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad odbioru końcowego. 

 

 PODSTAWY PŁATNOŚCI 

 Podstawowym dokumentem rozliczeniowym jest oferta Wykonawcy zawierająca cenę ryczałtową na 

 wykonanie robót. 

Cena oferty obejmować musi wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz 

 zgodnej z umową i zgodnej z obowiązującymi przepisami łączną ceną robót i innych świadczeń 

 niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia. Podstawą do obliczenia ceny oferty jest 

 dokumentacja  i ST. 

 Wszystkie roboty tymczasowe i prace towarzyszące, jak np. wywóz gruzu czy zabezpieczenia 

 przed uszkodzeniami, nie są rozliczane odrębnie. Wykonawca ma za zadanie uwzględnić je w 

 wynagrodzeniu ryczałtowym, cenach jednostkowych robót podstawowych lub też scalonych 

 cenach elementów prac. 

 

 PRZEPISY ZWIĄZANE 

 Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy 

 od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. Wykonawca będzie przestrzegał 

 praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności za spełnienie wszystkich 

 wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod. 

 

 Normy 

 Obowiązują normy wymienione w szczegółowych specyfikacjach technicznych dla poszczególnych 

 rodzajów robót. 

 

 10.2. Ustawy i rozporządzenia 



 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2018 r. poz. 1202) 

 Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 17 stycznia 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 266).  

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. -Prawo zamówień publicznych (Dz. U.z2018r. poz. 1986). 

 Ustawa z dnia 15 marca 2019 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych (Dz.U. 2019 poz. 698). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych 

 jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2019 r. poz. 1065); 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 16 października 2015 r. zmieniające 

 rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz 

 ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. 2015 r. 

 poz. 1775). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa pracy i 

 higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401 z 

 późniejszymi zmianami). 

 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 28 marca 2012 r. 

 zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 

 specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno 

użytkowego. (Dz.U. 2012 poz. 365 z późniejszymi zmianami). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 

 bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. (Dz.U. 2003 

 nr 120 poz. 1126). 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w 

 sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy 

 spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód 

 opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych. (Dz.U. 2019 poz. 1311). 

 Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich 

 może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 

 r. poz. 1126). 

 10.3. Inne dokumenty Umowa z Inwestorem.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

ST  -  0 2 – ROBOTY   P R Z Y G O T O W A W C Z E 

I    ROZBIÓRKOWE 

 

 

 

WSTĘP 

 Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót przygotowawczych i 

rozbiórkowych, które zostaną wykonane  dla zadania. 

 

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

  

 45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę. 

 45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych,  

  

Przedmiot ST 

 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

 wykonania i odbioru prac związanych robotami rozbiórkowymi, które zostaną wykonane w ramach 

 dokumentacji projektowej dla zadania. 

 

 1Zakres stosowania ST 

 Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i 

 realizacji robót 

 

 Określenia podstawowe 

 Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są zgodne z 

 obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 

 

 Zakres robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy szczegółowa specyfikacja techniczna, obejmują wszystkie czynności 

 umożliwiające i mające na celu wykonanie oczyszczania terenu, do których wykonania zostały 

 użyte materiały i wyroby odpowiadające wymaganiom norm lub aprobat technicznych. 

 

  Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w części „Wymagania ogólne” pkt 1.5 specyfikacji  

technicznej. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z 

dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

 

 

 2. MATERIAŁY 

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w części 

 „Wymagania ogólne” pkt 2 specyfikacji technicznej. Wszystkie wykorzystywane materiały muszą być 

zgodne z postanowieniami Umowy i poleceniami  Inspektora Nadzoru. W oznaczonym czasie przed 

wbudowaniem Wykonawca przedstawi  szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania i 

wydobywania materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu 

i stosowania w budownictwie. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań 

ilościowych i jakościowych materiałów dostarczanych na plac budowy oraz  za ich właściwe 

składowanie i wbudowanie. 



 

 SPRZĘT 

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu do wykonania robót podano w części „Wymagania ogólne” 

 pkt 3 specyfikacji technicznej. Roboty związane mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie przy 

użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

Wykonawca przystępujący do wykonania robót powinien dysponować sprzętem ogrodniczym do 

wykonywania robót ręcznie. 

 

 TRANSPORT 

 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w części „Wymagania ogólne” pkt 4 specyfikacji 

 technicznej. Transport może odbywać się dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu 

materiały powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami, utratą stateczności i szkodliwymi 

wpływami atmosferycznymi. Ułożenie i zabezpieczenie ładunku powinno być zgodne z przepisami 

 transportowymi dotyczącymi transportu samochodowego. 

 

 WYKONANIE ROBÓT 

 Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w części „Wymagania ogólne” pkt 5 

specyfikacji technicznej. 

 

 Roboty rozbiórkowe 

 Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie rozbiórek występujących w obiekcie. 

 W zakres tych robót wchodzą rozbiórki budowlane - dokładne czynności określono poniżej 

 

Rozbiórka stalowej ścianki działowej zlokalizowanej wewnątrz budynku przedszkola pomiędzy salą 

dydaktyczną a korytarzem. Sciana zbudowana jest z kształtowników stalowych wypełniona taflami 

szkła. W ściance zainstalowane są dwie sztuki drzwi o podobnej konstrukcji. Ściana osadzona jest 

obwodowo  w masywnej konstrukcji ścian stropów i posadzek przy pomocy kotew i prętów w 

technologii z lat 80 XX w. 

Po rozbiórce wymagane jest wyniesienie materiałów z rozbiórki załadunek wywóz na  legal;ne 

składowisko w celu utylizacji odpadu. 

 

Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość ich wykonywania oraz za ich zgodność z 

 dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) 

 „Wymagania ogólne” pkt. 1.5. 

 Roboty rozbiórkowe powinny, zgodnie z art.5 ust. 1 ustawy [1]- „ Ustawa Prawo budowlane z dnia 

 7 lipca 1994 r.( Dz. U. Nr . 106/00 poz. 1126- nr 80/03 poz. 718) zapewnić obiektowi 

 budowlanemu, w którym ją wykonano, możliwość spełnienia wymagań podstawowych dot. w 

 szczególności: 

 bezpieczeństwa konstrukcji, 

 bezpieczeństwa pożarowego, 

 bezpieczeństwa użytkowego, 

 odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska, 

 ochrony przed hałasem i drganiami, 

 Podczas realizacji robót rozbiórkowych wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 



 bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie 

wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających 

odpowiednich wymagań sanitarnych. 

 

 Roboty przygotowawcze 

 Przed przystąpieniem do robót budowlanych - rozbiórkowych należy: 

 - Teren oddzielić i oznakować zgodnie z wymogami BHP. 

 - W przypadku konieczności należny wykonać odcięcia lub demontaż istniejącego 

 wyposażenia i instalacji zasilających, instalacji elektrycznych, instalacji teletechnicznych i  wodno-

kanalizacyjnych oraz uzbrojenia. 

 

 Roboty rozbiórkowe 

 Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz. U. 

 Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 

 budowlanych. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za 

jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 

projektową, wymaganiami SST, a także w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora nadzoru 

dotyczące realizacji robót wykonywane przez Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego 

wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. 

  

Uwaga: Wszystkie roboty budowlano - rozbiórkowe w obrębie budynku istniejącego należy  

prowadzić w sposób zapewniający jego bezpieczne użytkowanie oraz w ścisłej współpracy z  

nadzorem  

 

OBMIAR ROBÓT 

 Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w części „Wymagania ogólne” pkt 7  

specyfikacji technicznej. 

 Jednostką obmiarową jest metr kwadratowy [m2] dla powierzchniowego np. demontaż podłóg, itp.. 

 

 

ODBIÓR ROBÓT 

 Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia odbioru robót podano w części „Wymagania ogólne” 

 pkt 8 specyfikacji technicznej. 

 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami 

 Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji 

 wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

 

 PODSTAWA PŁATNOŚCI 

  

 Płatność za wykonane roboty odbywać się będzie na podstawie zapisów zawartych w umowie z 

 Inwestorem. 

 10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 poz.1126, Nr 109  

poz.1157 i Nr 120 poz. 1268, z 2001 r. Nr 5 poz. 42, Nr 100 poz.1085, nr 110 poz.1190, Nr  

115poz. 1229, Nr129 poz. 1439 i Nr 154 poz. 1800 oraz z 2002r. Nr 74 poz. 676 oraz z 2003 r. 

 Nr 80 poz. 718). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i  

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 4 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
ST - 03 - ROBOTY MALARSKIE 

 
 

WSTĘP 

 Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru powłok malarskich w trakcie realizacji inwestycji, które zostaną wykonane na 

podstawie dokumentacji projektowej dla zadania. 

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

Grupa Klasa Kategoria Opis 

45400000-1   Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych. 

 45440000-3  Roboty malarskie i szklarskie. 

  45442000-7 Nakładanie powierzchni kryjących. 

  45442100-8 Roboty malarskie. 

Zakres stosowania 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

Określenia podstawowe 

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z 

obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 

Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 

Podłoże malarskie – powierzchnia (np. betonu, tynku, drewna itp.) surowa, zagruntowana lub 

wygładzona, na której ma być wykonana powłoka malarska. 

Powłoka malarska – stwardniała warstwa farby, lakieru lub emalii nałożona i rozprowadzona 

na podłoże, decydująca o właściwościach użytkowych i wyglądzie powierzchni malowanych. 

Farba – płynna lub półpłynna zawiesina albo mieszanina silnie rozdrobnionych ciał stałych (np. 

pigmentu-barwnika i różnych wypełniaczy) w roztworze spoiwa. 

Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 

mające na celu malowanie ścian farbami. 

Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

Organizator przetargu zakłada, że Wykonawcą jest profesjonalna, wykwalifikowana firma 

budowlana i dlatego jego obowiązkiem jest sprecyzować szczegółowo zakres prac poprzez 

przedmiary i szczegółowe omówienie całej dokumentacji. Wykonawcy nie usprawiedliwia brak 

wiedzy technicznej. 



Może się zdarzyć, że dokumentacja projektowa i przetargowa nie jest kompletna w każdym 

szczególe w związku z tym Wykonawca będzie musiał wykonać własne założenia dotyczące 

robót. Jeżeli podczas przetargu założenia te okażą się nieprawidłowe lub będą musiały zostać 

zmienione leży to w gestii Wykonawcy i ani organizator przetargu ani Inwestor nie są za to 

odpowiedzialni. Wykonawca zweryfikuje dostarczone informacje z własna wiedzą i 

doświadczeniem tak, aby mógł przygotować ofertę. 

Obowiązkiem Wykonawcy jest zabezpieczyć wszelkie informacje tak aby móc przedłożyć 

łączną cenę i zmodyfikowaną ofertę, zgodnie z którą ma on uzupełnić projekt wedle wymagań 

uzgodnionych z Inwestorem. Wymagane jest oświadczenie o spełnieniu parametrów 

opisanych w przedmiarze. 

MATERIAŁY 

Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w części 

„Wymagania ogólne” pkt 2 specyfikacji technicznej. 

Wymaga się, aby spełniona była norma EN ISO 11890-2:2006 dla wszystkich stosowanych 

farb. 

Należy stosować farby dopuszczone do stosowania w tego typu obiektach. 

Bezwzględnie należy chronić farby przed działaniem czynników zewnętrznych – głównie 

chronić przed mrozem! 

Wykaz podstawowych materiałów potrzebnych do wykonania robót 

Woda (PN-EN 1008:2004) 

Do przygotowania farb stosować można każdą wodę zdatną do picia. Niedozwolone jest użycie 

wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, 

oleje i muł. 

Rozcieńczalniki 

Należy stosować rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczególnych rodzajów farb 

odpowiadające normom państwowym lub mające cechy techniczne zgodne z zaświadczeniem 

o jakości wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania. 

Farby budowlane gotowe 

Farby niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych lub 

świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 

Należy stosować farby fabrycznie zmieszane: 

o Muszą mieć dobre właściwości rozprowadzające i schnąć bez powstawania 

zacieków; o Wszystkie farby muszą być zmywalne i umożliwiać utrzymanie powierzchni 

w czystości; o Dodatkowe materiały malarskie: olej lniany, szelak, terpentyna i inne 

materiały zalecane przez producenta w celu osiągnięcia określonego wykończenia 

wysokiej jakości i zaakceptowanego przez producenta, do którego wyrobu mają być 

zastosowane; 

Wybrane farby: 

o Farba akrylowa o 1 klasie odporności na szorowanie 

o Grunt  

 



Środki gruntujące 

Należy stosować preparaty gruntujące zalecane przez producentów konkretnych produktów: 

farb. 

SPRZĘT 

 Sprzęt do wykonywania robót 

Do wykonywania robot należy stosować: 

o pędzle i wałki, 

o mieszadła napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do 

przygotowania kompozycji składników farb, 

o natryskowe agregaty malarskie ze sprężarkami, o drabiny i rusztowania. 

TRANSPORT 

Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w części „Wymagania ogólne” pkt 4 

specyfikacji technicznej. 

Transport materiałów 

Farby w szczelnych opakowaniach można przewozić dowolnymi środkami transportu, 

zabezpieczone przed uszkodzeniami. Farby należy przewozić w warunkach dodatnich 

temperatur. Liczba środków transportu należy dostosować tak by zapewnić prowadzenie robót 

zgodnie z ich technologią oraz zasadą ciągłości frontu robót. 

Przechowywanie i składowanie materiałów 

Przechowywać w oryginalnych, szczelnych opakowaniach w pomieszczeniach 

zabezpieczonych przed wpływem warunków atmosferycznych w temperaturze dodatniej, 

zgodnie z instrukcją producenta. Bezwzględnie chronić przed mrozem. 

WYKONANIE ROBÓT 

Wymagania ogólne 

Prace malarskie należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farb zawierającą informacje 

wymienione na etykiecie opakowania lub karcie produktu. Farby można nakładać pędzlem, 

wałkiem lub natryskiem pneumatycznym. Wykonywać malowanie zgodnie z zaleceniami 

producenta (zgodnie z zapisami w kartach technicznych producentów). 

Warunki przystąpienia do robót 



Przed przystąpieniem do wykonywania powłok malarskich i impregnacyjnych należy zakończyć 

roboty budowlane stanu surowego. Roboty nie powinny być prowadzone: 

o w temperaturze poniżej +5°C, z dodatkowym zastrzeżeniem, aby w ciągu doby nie 

następował spadek temperatury poniżej 0°C, 

o w temperaturze powyżej 25°C, z dodatkowym zastrzeżeniem, aby temperatura 

podłoża nie była wyższa niż 20°C (np. w miejscach bardzo nasłonecznionych). 

Przygotowanie podłoża 

Podłoże musi być nośne, czyste, suche i wolne od zgorzelin, wykwitów, odspojeń. Mokre lub 

niewłaściwie przygotowane podłoże może powodować uszkodzenia powierzchni takie jak 

pęcherze lub pęknięcia następnych warstw. Nie stosować na wilgotne lub zanieczyszczone 

podłoża. 

Przygotowanie materiałów 

Materiał w opakowaniu jest gotowy do użycia. Farbę przed malowaniem należy dokładnie 

wymieszać. Przy nanoszeniu mechanicznym, w każdym urządzeniu należy ustawić 

odpowiednią ilość dozowanej wody, w celu zachowania spójności kolorystycznej pokrywanej 

powierzchni. W celu zachowania spójności barwy na całej powierzchni, do materiału w 

intensywnych odcieniach, z reguły dodaje się mniejszą ilość wody. Nadmierne rozcieńczenie 

materiału prowadzi do pogorszenia jego właściwości (barwa, krycie) oraz utrudnia aplikację. 

Na zagruntowane podłoże nakładać farbę nierozcieńczoną. 

Wykonanie robót malarskich 

Roboty malarskie można rozpocząć, kiedy podłoża spełniają wymagania podane w pkt 5.3. 

Ściany muszą być pokryte równo farbą przewidzianą w opisie, występowanie zacieków, 

widocznych zgrubień nakładania farby, zabrudzeń lub zmian jej faktury czy odcieni jest 

niedopuszczalne. Wszystkie elementy, które w czasie robót malarskich mogą ulec 

uszkodzeniu lub zabrudzeniu, należy zabezpieczyć i osłonić. Przy malowaniu ścian 

niedopuszczalne jest malowanie stykających się z malowaną powierzchnią futryn drzwiowych, 

ślusarki okiennej, sufitów podwieszonych itp. konieczne jest zabezpieczanie tych krawędzi 

taśmą klejącą. 

Zabronione jest nakładanie farby na metale nie odizolowane emulsją ochronną. 

UWAGA: Prace malarskie wykonać w oparciu o Dokumentację Projektową. Przy 

wykonywaniu prac zaleca się zapoznanie się z zaleceniami producenta farb. 

KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia kontroli jakości robót podano w części 

„Wymagania ogólne” pkt 6 specyfikacji technicznej. 

Badania w czasie wykonywania robót 

Powierzchnia do malowania 

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować: 

o sprawdzenie wyglądu powierzchni, 

o sprawdzenie wsiąkliwości, 



 o sprawdzenie wyschnięcia podłoża, 

 o sprawdzenie czystości. 

Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny 

zewnętrzne. Sprawdzenie wsiąkliwości należy wykonać przez spryskiwanie powierzchni 

przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilżonej powierzchni 

powinna nastąpić nie wcześniej niż po 3 s. 

6Roboty malarskie 

Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania nie 

wcześniej niż po 14 dniach. 

Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej od +5°C przy 

wilgotności  powietrza mniejszej od 65%. Badania powinny obejmować: 

o sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, 

o sprawdzenie zgodności barwy ze 

wzorcem, 

Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za wykonane 

prawidłowo. Gdy którekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy usunąć wykonane powłoki 

częściowo lub całkowicie i wykonać powtórnie. 

OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową jest metr kwadratowy (m2) powierzchni przeznaczonej do wykonania 

robót określonych niniejszą specyfikacją techniczną. 

ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia odbioru robót podano w części „Wymagania ogólne” 

pkt 8 specyfikacji technicznej. 

 

Odbiór podłoży 

Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać wymaganiom 

zawartym w normach państwowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w 

budownictwie. Podłoże, posiadające drobne uszkodzenia powinno być naprawione przez 

wypełnienie ubytków zaprawą do robót tynkowych lub odpowiednią szpachlówką. Podłoże 

powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.3. 

Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże przed 

gruntowaniem oczyścić. 

Wymagania przy odbiorze 

Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu 

równomiernego rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem 

producenta, braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu 

lub wypełniaczy, braku plam, smug, zacieków, pęcherzy odstających płatów powłoki, 

widocznych okiem śladów pędzla itp., w stopniu kwalifikującym powierzchnię malowaną do 

powłok o dobrej jakości wykonania. 

Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym 

potarciu jej powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru. 

Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie. 



Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie poderwania ostrym 

narzędziem powłoki od podłoża. 

Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilżaniu badanej 

powierzchni powłoki przez kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub szmatką. 

 

PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w części „Wymagania ogólne” pkt 9 

specyfikacji technicznej. 

Płatność za wykonane roboty odbywać się będzie na podstawie zapisów zawartych w umowie 

z Inwestorem. 

PRZEPISY ZWIĄZANE 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 

Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. Wykonawca 

będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności 

za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych 

urządzeń lub metod. 

Normy 

  

PN-EN 13300:2002 PN-C-81914 

Farby i lakiery - Wodne wyroby lakierowe i systemy powłokowe na wewnętrzne ściany i sufity 

–  

Klasyfikacja. Rodzaj I (odporne na szorowanie na mokro) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
ST-07 - ŚCIANY SYSTEMOWE ORAZ ICH WYKOŃCZENIE 

 
 
 
 

WSTĘP 

Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru ścian i sufitów systemowych oraz ich wykończenia, które zostaną wykonane na 

podstawie dokumentacji projektowej dla zadania. 

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

Grupa Klasa Kategoria Opis 

45400000-1   Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych. 

 
45420000-7 

 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty 
ciesielskie. 

  45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej. 

  
45421146-9 Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych 

  

Określenia podstawowe 

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z 

obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 

Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 

Płyta wypełniająca – element wypełniający pola konstrukcji nośnej. Element nie może 

przenosić żadnych innych obciążeń poza ciężarem własnym. 

Ruszt (konstrukcja nośna) - podwieszana rama, która podtrzymuje połać sufitową. Może być 

kompletnym zestawem lub składać się z poszczególnych elementów. 

 

Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wykonanie ścian systemowych oraz ich 

wykończenia.  

 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne (ST) oraz inne dodatkowe dokumenty 

przekazane przez Inspektora stanowią o zamówionym zakresie i są integralną częścią umowy, 

a wymagania w nich zawarte są obowiązujące dla Wykonawcy. Wykonawca nie może 

wykorzystywać błędów w Dokumentacji Projektowej lub ich pomijać. O ich wykryciu powinien 

natychmiast powiadomić Inspektora, który w porozumieniu z projektantem dokona 

odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały winny 

być zgodne z Dokumentacją Projektową i ST. Dane określone w Dokumentacji Projektowej i 

w ST uważane są za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach 

określonego przedziału tolerancji. 



Cechy materiałów muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymogami, a 

rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, 

gdy roboty lub materiały nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub ST i wpłynie 

to na zmianę parametrów wykonanych elementów budowli, to takie materiały winny być 

niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawcy. 

MATERIAŁY 

  

Wykaz podstawowych materiałów potrzebnych do wykonania robót 

Płyta gipsowo-kartonowa 

Płyty gipsowo-kartonowe powinny odpowiadać wymaganiom określonych w normie PN-EN 

520. 

o Płyta GK o podwyższonej twardości 

− przepuszczalność pary wodnej µ 10 

− gr. 12,5 mm 

− wytrzymałość na zginanie min. 550 N w poprzek płyty i min. 210 N wzdłuż 

płyty, − odporność na wilgotność do 70% RH 

− reakcja na ogień Niepalna A2-s1.d0 o Płyta GKI do stosowania w 

pomieszczeniach o okresowo (do 10 godzin) podwyższonej wilgotności względnej 

powietrza do 85%, 

− płyta gipsowo-kartonowa o podwyższonej twardości 

− przepuszczalność pary wodnej µ 10 

− gr. 12,5 mm 

− wytrzymałość na zginanie min. 550 N w poprzek płyty i min. 210 N wzdłuż płyty, 

Pozostałe materiały: 

  Profile stalowe,  blachowkręty masa szpachlowa, taśmy zbrojące, oraz 

uszczelniające akustyczne zgodnie  z wybranym systemem (wełna mineralna ) 

szpachlówki gipsowe odpowiadające wymaganiom odpowiednich aprobat 

technicznych,woda zarobowa musi odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 

1004:2008 

 

SPRZĘT 

Wymagania ogólne 

 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. Wykonawca 

przystępujący do wykonania okładzin systemowych, powinien wykazać się możliwością 

korzystania z elektronarzędzi i drobnego sprzętu budowlanego. Narzędzia zalecane do 

trasowania: poziomica wodna, laser budowlany, sznur traserski, przymiar taśmowy, ołówek, 

łata 2-3 m z libellą, kątownik metalowy, metrówka, pion murarski. Narzędzia zalecane do 

montażu konstrukcji i płytowania: nożyce do blachy (prawe i lewe), nóż, miarka zwijana, 

metrówka, poziomica 1,2–1,5 m, narzędzia do osadzania kołka (wiertarka udarowa, młot SDS), 

kombinerki, wkrętarka, wkrętak krzyżowy i płaski, podnośnik do płyt, podesty robocze, drabiny. 

Wymagania szczegółowe 



Sprzęt do wycinania, przycinania i obróbki płyt wypełniających: 

o noże do przycinania płyt na wymiar, wycinania otworów, wycinania 

ukształtowanych krawędzi płyty, o pędzle do malowania przyciętych krawędzi  

bocznych. Sprzęt do instalacji konstrukcji nośnej: 

o elementy do instalacji kołków, kotew i innych elektów pozwalający na montaż 

zawiesi do elektów konstrukcyjnych budynku/budowli (zgodnie z zaleceniami 

producentów), 

o narzędzia do instalacji profili nośnych i innych profili konstrukcji: 

− nożyce do blachy (prawe/ lewe lub uniwersalne), 

− podesty robocze (w zależności od wysokości podwieszenia), o narzędzia do 

poziomowania i trasowania konstrukcji nożnej (w zależności od wielkości i stopnia 

komplikacji): − poziomice (tradycyjne, laserowe), − linki murarskie. 

TRANSPORT 

Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w części „Wymagania ogólne” pkt 4 

specyfikacji technicznej. 

Transport materiałów 

Podczas transportu produkty powinny być umieszczone tak, aby nie przesuwały się i nie były 

uderzane przez inny ładunek. Opakowania nie powinny być zrzucane lub gwałtownie 

opuszczane, nawet z niewielkich wysokości. 

  

Produkty o deklarowanej zgodności z normą EN 13964 winny być znakowane znakiem CE, 

czego potwierdzeniem jest Deklaracja zgodności wydawana przez producenta wyrobu. 

Produkty powinny być składowane tak, aby nie były bezpośrednio narażone na zmiany pogody. 

Powinny być składowane na suchym, gładkim podłożu, aby nie były narażone na zamoczenie, 

zalanie oraz na żadne uszkodzenia mechaniczne. Ciężkie lub ostre przedmioty nie powinny 

być umieszczone na wierzchu opakowań. Wysokość maksymalnie trzy pełne palety jedna na 

drugiej. 

Metalowe elementy systemu takie jak: profile stalowe i wkręty powinny być składowane pod 

zadaszeniem i chronione przed zawilgoceniem. 

Rozpakowanie materiału: opakowanie kartonów - rozciąć folię nie niszcząc płyt, ściągnąć folię 

i opakowania kartonowe. Zawsze podnosić płyty pionowo obydwoma rękami. Zawsze używać 

czystych rękawiczek podczas montażu (np. białych bawełnianych) w celu ochrony powierzchni 

płyt przed zabrudzeniem. 

WYKONANIE ROBÓT 

       Wymagania ogólne 

Montaż wszystkich elementów należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową. 

       Warunki przystąpienia do robót 



Przed przystąpieniem do wykonywania systemów sufitowych powinny być zakończone 

wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i 

bruzdy. Przed rozpoczęciem prac montażowych pomieszczenia powinny być oczyszczone z 

gruzu i odpadów. Pomieszczenia powinny być suche i dobrze przewietrzone. 

  

 Montaż ścian z płyt gipsowo-kartonowych 

Ruszt stanowiący podłoże dla płyt gipsowo-kartonowych powinien składać się z dwóch 

warstw dolnej stanowiącej bezpośrednie podłoże dla płyt - czyli warstwy nośnej oraz 

górnej, czyli warstwy głównej. Niekiedy wykonywany jest ruszt jednowarstwowy 

składający się tylko z warstwy nośnej. 

Płyty montuje się ustawiając je pionowo. 

Celem polepszenia własności cieplnych i akustycznych przegrody, w przestrzeń między 

łatami wkłada się wełnę mineralną. 

Tyczenie rozmieszczenia płyt 

Styki krawędzi podłużnych powinny być prostopadłe do płaszczyzny ściany z oknem 

(równoległe do kierunku naświetlania pomieszczenia) 

Przy wyborze podłużnego mocowania płyt do elementów nośnych rusztu konieczne 

jest, aby styki długich krawędzi płyt opierały się na tych elementach, 

Przy wyborze poprzecznego mocowania płyt w stosunku do elementów nośnych rusztu 

konieczne jest, aby styki krótszych krawędzi opierały się na tych elementach, ponieważ 

rzadko się zdarza, aby w jednym rzędzie mogła być mocowana pełna ilość płyt, należy 

je tak rozmieścić, aby na krańcach rzędu znalazły się odcięte kawałki płyt o szerokości 

zbliżonej do połowy długości płyty, styki poprzeczne płyt w dwu sąsiadujących rzędach 

powinny być przesunięte względem siebie o odległość zbliżoną do połowy długości 

płyty, jeżeli z przyczyn ogniowych okładzina gipsowokartonowa sufitu ma być 

dwuwarstwowa, to drugą warstwę płyt należy mocować mijankowo w stosunku do 

pierwszej warstwy, przesuwając ją o jeden rozstaw między nośnymi elementami rusztu. 

Kotwienie rusztu 

W zależności od konstrukcji i rodzaju, z jakiego wykonany jest okładzina, wybiera się 

odpowiedni rodzaj kotwienia rusztu. Wszystkie stosowane metody kotwienia muszą 

spełniać warunek posiadania zabezpieczenia antykorozyjnego. Gęstość kotwienia 

pionowych elementów rusztu nie powinna przekraczać 100 cm, a kształtowników 

stropowych i posadzkowych 125 cm. 

Mocowanie płyt gipsowo-kartonowych do rusztu 

Płyty gipsowo-kartonowe mocuje się do profili stalowych blachowkrętami. 

 Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych 

Profile rozmieszcza się nie więcej, niż co 60 cm. Rozmieszczenie pierwotne profili 

(wstępne) podlega korekcie na etapie przykręcania płyt, tzn. rozstawiania profili do płyt. 

Po ułożeniu przewodów instalacyjnych, układa się izolację termiczną lub akustyczną. 

Pokrycie ściany należy rozpocząć od przykręcenie płyty o szerokości 120 cm. Odstęp 

pomiędzy wkrętami powinien wynosić 20 cm. Przy pokryciu dwuwarstwowym pierwsza 

warstwa płyt mocowana jest, co 75 cm. Płyty nie powinny stać na podłożu lecz być 

podniesione o ok. 10 mm. U góry powinna być pozostawiona szczelina 5 mm dla 

zapewnienia kompensacji drgań i ugięć stropów. Szczelinę wypełnia się kitem 

elastycznym na etapie szpachlowania spoin. Spoiny w drugiej warstwie przesuwa się o 

60 cm w stosunku do pierwszej warstwy. 

Zabezpieczenie izolacji z mat przed osunięciem wykonuje się za pomocą wieszaków lub 

długich wkrętów wkręcanych w profile. Pokrycie drugiej stron ściany należy rozpocząć 

od przykręcenia płyty o szerokości 60 cm lub mniej w przypadku przesunięcia profili. 



Po zamknięciu drugiej strony ściany uzyskuje się ostateczną stabilność. Przy 

wysokości ściany większej od wysokości płyty sztukowanie płyty należy prowadzić 

naprzemiennie od góry i od dołu. Sztukówki nie powinny być krótsze niż 30 cm. 

 

 

Szpachlowanie spoin 

Krawędzie płyt gipsowo-kartonowych wykonane są z fazowaniem umożliwiającym 

zbrojenie połączenia sąsiednich płyt. Zbrojenie wykonuje się taśmą papierową lub z 

włókna szklanego w trzech cyklach: wypełnienie spoin masą szpachlową i wciśnięcie 

taśmy zbrojącej. Po związaniu pierwszej warstwy nałożenie tej samej masy szpachlowej 

na szerszej powierzchni i na wyschniętą spoinę nałożenie masy szpachlowej 

nawierzchniowej, stanowiącej podkład pod farbę. Przy zbrojeniu taśmą samoprzylepną 

stosowane są dwa cykle tj. naklejenie taśmy i jednokrotne wypełnienie spoin masą 

szpachlową, a po jej wyschnięciu szpachlowanie masą nawierzchniową. Szpachlowanie 

przycinanych krawędzi płyt poprzedzone jest poszerzeniem spoiny za pomocą struga 

kątowego i analogicznie jak w przypadku zbrojenia spoin fabrycznych wykonanie 

zbrojenia i szpachlowania. Różnica polega na wykonaniu warstwy nawierzchniowej, 

którą wykonuje się na szerokości ok. 40 cm dla „rozciągnięcia” szpachlowanej spoiny. 

KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia kontroli jakości robót podano w części 

„Wymagania ogólne” pkt 6 specyfikacji technicznej. 

Badania w czasie wykonywania robót 

Dostarczone na plac budowy materiały należy kontrolować pod względem ich jakości. Zasady 

kontroli powinien ustalić Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru 

Inwestorskiego. 

Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby mają 

zaświadczenia o jakości wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu właściwości 

technicznych na podstawie badań doraźnych. 

Badania w czasie wykonywania robót w szczególności powinny dotyczyć sprawdzenia 

materiałów: o Narożniki i krawędzie płyt (czy nie ma uszkodzeń). o Zgodność wymiarów 

z dokumentacją projektową. o Występowanie uszkodzeń powłoki cynkowej elementów 

stalowych. 

Wyniki badań powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora 

Nadzoru. 

 Badania po wykonaniu robót 

Kontrola jakości wykonanych robót sprowadza się do: 

o Sprawdzenia zgodności wykonanych sufitów podwieszonych z dokumentacją 

projektową. o Sprawdzenie poprawności wykonania sufitów podwieszanych. o 

Właściwe wypoziomowanie (odchyłka montażowa ≤ ± 1mm na długości 5m). o Kontrola 

wizualna przylegania i prostopadłości płyt. 

o Kontrola wizualna czystości i braku zabrudzeń lub uszkodzeń. 

o Kontrola instalacji i prawidłowego wykonywania innych elementów / instalacji 

wybudowanych w strukturę sufitu podwieszonego. 



Wyniki badań powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora 

Nadzoru. 

OBMIAR ROBÓT 

Jednostkami obmiarowymi niniejszej ST są: 

dostawa i montaż okładzin systemowych i ich wykończenia – m2. 

ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia odbioru robót podano w części „Wymagania ogólne” 

pkt 8 specyfikacji technicznej. 

Odbiór podłoży 

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót 

okładzinowych. Podłoże oczyścić z kurzu i luźnych resztek zaprawy lub betonu. 

Zgodność z dokumentacją 

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora 

Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania wg pkt. 6 ST dały pozytywny wynik. 

Wymagania przy odbiorze 

W trakcie odbioru należy sprawdzić poprawność systemową – zastosowanie materiałów 

budowlanych zalecanych przez dostawcę montowanego systemu. Okładziny systemu powinny 

zostać wykonane zgodnie z powyższym opisem i wytycznymi producenta. 

Odbiór montażu konstrukcji o sprawdzenie rodzaju zastosowanych profili i ich przydatności 

do zastosowania w systemie, o sprawdzenie rozstawu profili i wieszaków. 

Odbiór montażu sufitów systemowych o sprawdzenie typu zastosowanych płyt, o 

sprawdzenie poprawności ułożenia płyt oraz zachowania dystansu względem podłogi i 

stropu, o sprawdzenia zgodności z dokumentacją projektową, o sprawdzenia zgodności z 

dokumentami odniesienia (wymiary, wygląd). 

\ 

Dopuszczalne odchyłki są następujące: 

Dopuszczalne odchylenia powierzchni od płaszczyzny i krawędzi od 

kierunku 

Powierzchni od Powierzchni i krawędzi od kierunku płaszczyzny i krawędzi 

 od linii prostej pionowego poziomego 

Nie większe niż 1,5 mm i ogółem nie 
Nie większa niż 2 mm i w więcej niż 3 mm w pomieszczeniach do Nie większe niż 2 mm i ogółem 

nie liczbie nie większej niż 2 3,5 m wysokości oraz nie więcej niż 4 większej niż 3 mm na całej 
szt. na całej długości łaty mm w pomieszczeniach powyżej 3,5 m powierzchni ograniczonej 

ścianami, kontrolnej 2 m wysokości belkami itp. 



PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Płatność za wykonane roboty odbywać się będzie na podstawie zapisów zawartych w umowie 

z Inwestorem. 

PRZEPISY ZWIĄZANE 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 

Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. Wykonawca 

będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności 

za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych 

urządzeń lub metod. 

Normy 

PN-EN 10162:2005 Kształtowniki stalowe wykonane na zimno. Warunki techniczne dostawy. 

Tolerancje wymiarów i przekroju poprzecznego. 

PN-EN ISO 7050:1999 Wkręty samogwintujące z łbem stożkowym, z wgłębieniem 

krzyżowym PN-EN ISO 898-1:2013-06 Własności mechaniczne części złącznych 

wykonanych  

ze stali 

Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczące systemów zapewnienia 

jakości i zarządzania systemami zapewnienia jakości. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ST - 012 - STOLARKA I ŚLUSARKA 

 

 

WSTĘP 

  

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

Grupa Klasa Kategoria Opis 

98000000-3   Różne usługi 

 98390000-3  Różne usługi niesklasyfikowane. 

  98395000-8 Usługi ślusarskie. 

45400000-1   Roboty wykończeniowe w zakresie
 obiektów budowlanych. 

 45420000-7  Roboty w zakresie stolarki budowlanej oraz roboty 
ciesielskie. 

  45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej. 

  

 

Określenia podstawowe 

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z 

obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 

Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 

Element konstrukcyjny – część konstrukcji służąca do przeniesienia sił. 

Złącze – konstrukcja utworzona przez przyległe części dwóch lub więcej wyrobów, elementów 

budowlanych zestawionych razem albo połączonych z zastosowaniem lub bez łączników. 

Kształtownik – wyrób hutniczy o stałym, lecz złożonym przekroju poprzecznym, małym w 

stosunku  do jego długości. 

Drzwi – konstrukcja do zamykania otworu, przeznaczona głównie do zapewnienia dostępu, 

działająca na zawiasach przegubowych, osi obrotu lub za pomocą przesuwu. 

Zakres robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy niniejsza ST obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 

na celu montaż stolarki i ślusarki. 

1Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z 

dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru Budowlanego. 



MATERIAŁY 

Wymagania ogólne 

Wszystkie użyte materiały powinny mieć aktualne świadectwa dopuszczenia do stosowania w 

budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tzn. posiadać aktualne aprobaty 

techniczne, certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności 

z aprobatą techniczną lub inne stosowne dokumenty objęte prawem. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 

materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie 

zgodnie z założeniami PZJ. 

Stolarka powinna być znakowana przez producentów 

       

Stolarka drzwiowa - drzwi wewnętrzne do sal  - szt 2 

DRZWI WEWNĘTRZNE JEDNOSKRZYDŁOWE DREWNIANE PŁYTOWE PEŁNE - PŁYTA WI 

OROWA, OBUSTRONNA OKLEINA HPL GR. 2 MM; OŚCIEŻNICA REGULOWANA, DRZWI 

WYPOSAŻONE W KLAMKĘ,  ZAMEK PATENTOWY, 3 ZAWIASY; W KOLORZE BIAŁYM 

SZEROKOŚĆ W ŚWIETLE PRZEJŚCIA 90/200 

 

Wszystkie drzwi zastosowane w obiekcie powinny posiadać niezbędne Atesty, Deklaracje 

Zgodności oraz Karty techniczne. Wszystkie drzwi powinny spełniać wymogi dotyczące 

izolacyjności termicznej i akustycznej. Wykonawca ma obowiązek sprawdzić przed zamówieniem i 

montażem czy otwory w ścianach są odpowiednio przygotowane do montażu elementów stolarki. 

Drzwi zamawiać na podstawie zweryfikowanych na budowie wymiarów. Dla wybranego systemu 

zweryfikować szerokości otworów drzwiowych oraz wymagane światło przejścia. 

SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu do wykonania robót podano w części „Wymagania 

ogólne” pkt  3 specyfikacji technicznej. 

Do wykonania montażu stolarki i ślusarki może być użyty dowolny sprzęt. Wykonawca jest 

zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych robót i będzie gwarantować przeprowadzenie robót, 

zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej i ST. 

 

TRANSPORT 
        Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w części „Wymagania ogólne” pkt 4 

specyfikacji technicznej. 

      Transport materiałów 

Elementy powinny być dostarczane w oryginalnych opakowaniach producenta. Wyroby 

powinny być opakowane pojedynczo lub na paletach w kompletnym zestawie elementów 

składowych, z dołączoną instrukcją montażu i wbudowania. Opakowania powinny 

zabezpieczać wyrób przed uszkodzeniami mechanicznymi i odkształceniami. Wyroby powinny 

być przechowywane i transportowane zgodnie z PN-B-05000:1996. Do dostarczanych 

odbiorcy elementów powinna być dołączona informacja zawierająca co najmniej dane z 

oznakowania oraz: numer i data wystawienia krajowej deklaracji zgodności, nazwa jednostki 

certyfikującej, która brała udział w ocenie zgodności - dotyczy drzwi przeciwpożarowych i/lub 

dymoszczelnych, znak budowlany. 



Sposób oznakowania wyrobu znakiem budowlanym powinien być zgodny z Rozporządzeniem 

Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu 

deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich 

znakiem budowlanym (Dz.U. 2016 poz. 1966). Transport materiałów musi odbywać się przy w 

sposób zabezpieczający je przed przesuwaniem podczas jazdy, uszkodzeniem i 

zniszczeniem. Pakowanie, przechowywanie i transport powinien być realizowany wg instrukcji 

Producenta dostosowanej do polskich przepisów przewozowych. Każda partia wyrobów 

powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane projektem lub odpowiednią normą. 

Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem. Elementy mogą być 

przewożone dowolnym środkiem transportu. Za uszkodzenia powstałe podczas transportu 

odpowiada Wykonawca robót objętych niniejszą ST. 

WYKONANIE ROBÓT 

       Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w części „Wymagania ogólne” pkt 5 

specyfikacji technicznej. 

       Roboty przygotowawcze 

Roboty przygotowawcze oraz kompletowanie materiału i sprzętu powinno odbywać się 

zgodnie ze specyfikacją podaną w projekcie technicznym. Przed przystąpieniem do montażu 

stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania otworów pod ościeżnicę, które powinny być 

wykonane zgodnie wymaganiami wykonania robót murowych. W przypadku stwierdzenia wad 

w wykonaniu lub zabrudzeń powierzchni ościeży należy je naprawić i oczyścić. Prace powinny 

być tak przygotowane, aby zapewnione było harmonijne i bezpieczne wykonywanie montażu i 

osadzanie elementów ślusarskich. Przed montażem drzwi należy sprawdzić poziom posadzki 

w strefie obrotu skrzydła drzwi. W przypadku braku docelowej formy wykończenia posadzki 

należy zachować odpowiednią szczelinę montażową (grubość elementów wykończeniowych 

+ 5 mm). 

       Przygotowanie podłoża 

Dokładność wykonania i stan powierzchni konstrukcji wsporczej powinien zostać sprawdzony 

przed przystąpieniem do robót: 

o powierzchnia podłoży powinna być wykonana zgodnie z dokumentacją projektową, 

o powierzchnia powinna być oczyszczona z kurzu i zanieczyszczeń. 

       Montaż  

Montaż stolarki 

W sprawdzone i przygotowane ościeże o oczyszczonych z pyłu powierzchniach należy 

wstawić stolarkę na podkładkach lub listwach. Po ustawieniu elementu należy sprawdzić 

sprawność działania skrzydeł przy otwieraniu i zamykaniu. 

Stolarkę montować po zakończeniu robót mokrych i po wyschnięciu ścian. 

Poszczególne elementy stolarki powinny być odpowiednio zabezpieczone taśmami i folią 

przed zabrudzeniem. 

Zastosować elementy do mocowania ościeżnic i rozmieścić punkty podparcia i zamocowania 

według wskazań producenta stolarki. 

Montaż prowadzić według oznaczeń na zestawieniu stolarki, lub zgodnie z wytycznymi 

producenta stolarki. 



KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

        Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia kontroli jakości robót podano w części 

„Wymagania ogólne” pkt 6 specyfikacji technicznej. 

       Kontrola jakości wyrobów 

Zasady prowadzenia kontroli powinny być zgodne z postanowieniami PN-EN 14351-1:2006 i 

PN-B10086:1967. W celu oceny jakości stolarki budowlanej należy sprawdzić: zgodność 

wymiarów, jakość materiałów użytych do wykonania stolarki, prawidłowość wykonania z 

uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych, sprawność działania skrzydeł oraz 

funkcjonowania okuć. 

W celu oceny jakości ślusarki należy sprawdzić: zgodność wymiarów, stan i wygląd elementów 

pod względem równości, pionowości i spoziomowania, prawidłowość wykonania z 

uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych, sprawność działania skrzydeł oraz 

funkcjonowania okuć, wymagania estetyczne, stan i wygląd wykończenia wbudowanych 

elementów na zgodność z dokumentacją techniczną. Z dokonanego odbioru należy sporządzić 

protokół. 

OBMIAR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w części „Wymagania ogólne” pkt 7 

specyfikacji technicznej. (M2) 

ODBIÓR ROBÓT 

Odbiór elementów przed wbudowaniem 

Przy odbiorze powinny być sprawdzone następujące cechy: zgodność wykonania elementów 

i ich składowych z dokumentacją techniczną, wymiary gotowego elementu i jego kształt, 

prawidłowość wykonania połączeń (przekroje, długość i rozmieszczenie śrub), średnice 

otworów, dotrzymanie dopuszczalnych odchyłek w wymiarach, kątach i płaszczyznach, rodzaj 

zastosowanych materiałów, zabezpieczenie wyrobów przed korozją. 

Odbiór elementów po wbudowaniu i wykończeniu 

Przy odbiorze powinny być sprawdzone następujące cechy: prawidłowość osadzenia elementu 

w konstrukcji budowlanej, zgodność wbudowanego elementu z projektem, jakość wykonania, 

odchyłki wymiarów, prawidłowość działania, prostokątność skrzydeł, płaskość skrzydeł, 

izolacyjności akustycznej – w przypadku drzwi o deklarowanej izolacyjności akustycznej, 

odporności ogniowej i dymoszczelności (w przypadku drzwi z deklarowaną odpornością 

ogniową łącznie  z dymoszczelnością producent może wykonać tylko jedno z tych badań). 

W wyniku odbioru należy: sporządzić częściowy protokół odbioru robót, dokonać wpisu do 

dziennika budowy. 

Jeżeli wszystkie czynności odbioru robót dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy 

uznać za zgodne z wymaganiami ST i Dokumentacji Projektowej. Jeżeli chociaż jeden wynik 

badania będzie negatywny, zakres prac określonych niniejszą szczegółową specyfikacją 

techniczną nie może zostać odebrany. 

o jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i 

trwałości okładziny oraz jeżeli inwestor wyrazi zgodę, obniżyć ostatecznie wartość 

wykonanych robót, 



o w przypadku gdy nie są możliwe powyższe rozwiązania, usunąć efekt błędnie 

wykonanych prac i ponownie je wykonać Należy przede wszystkim sprawdzić 

prawidłowość działania bramy – brama musi pracować płynnie, nie może się zacinać. 

PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Płatność za wykonane roboty odbywać się będzie na podstawie zapisów zawartych w umowie 

z Inwestorem. 

PRZEPISY ZWIĄZANE 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 

Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. Wykonawca 

będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności 

za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych 

urządzeń lub metod. 

Normy 

 
 

PN-B-05000:1996 Okna i drzwi – Pakowanie, przechowywanie i transport 
PN-EN ISO 1101:2017-05 Specyfikacje geometrii wyrobów (GPS) - Tolerancje geometryczne 

Tolerancje kształtu, kierunku, położenia i bicia 

PN-EN 14351-1+A2:2016-10 Okna i drzwi - Norma wyrobu, właściwości eksploatacyjne - Część 1: 
Okna i drzwi zewnętrzne. 

PN-EN 1431-2:2018-12 Okna i drzwi. Norma wyrobu, właściwości eksploatacyjne. Część 2: 
Drzwi wewnętrzne 

PN-EN 16034:2014-11 Drzwi, bramy i otwieralne okna. Norma wyrobu, właściwości 
eksploatacyjne. Właściwości dotyczące odporności ogniowej i/lub 
dymoszczelności 

PN-EN 1627:2012 Drzwi, okna, ściany osłonowe, kraty i żaluzje. Odporność na włamanie. 
Wymagania i klasyfikacja 

PN-EN 12209:2016-04 Okucia budowlane. Zamki mechaniczne wraz z zaczepami. 
Wymagania i metody badań 

PN-B-02151-3:2015-10 Akustyka budowlana - Ochrona przed hałasem w budynkach - Część 3: 

Wymagania dotyczące izolacyjności akustycznej przegród w  

budynkach i elementów budowlanych 

PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana – Okna i drzwi - Terminologia. 

 

 

 

 


