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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

ST-01 - WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wspdlne wymagania techniczne dotyczace
wykonania i odbioru robét, ktdre zostang wykonane na podstawie dokumentacji projektowej dla
zadania: Zastosowanie rozwigzan architektonicznych w budynku ktére umozliwig dostep do
wszystkich pomieszczen poprzez przystosowanie podtoza pod powierzchnie antyposlizgowe — zakup i
potozenie 366 m2 powierzchni antyposlizgowych na ciggach komunikacyjnych

KOD CPV:

Nazwy i kody grup, klas i kategorii rob6t dotyczg stosowania Wspdlnego Stownika Zamoéwien przez
zamawiajgcych w Unii Europejskiej. Wspdlny Stownik Zamowien jest systemem klasyfikacji
produktow, ustug i robét budowlanych stworzonym na potrzeby zamowien publicznych.
45000000-7 Roboty budowlane

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedgcym podstawg do udzielenia zamowienia i zawarcia
umowy na wykonanie robot.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:
Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego przydatnosé do
stosowania w budownictwie.

Budowa - wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu a takze odbudowe, rozbudowe,
nadbudowe obiektu budowlanego.

Dokumentacja budowy - pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym,
dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koicowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy
stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne, ksigzka obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw
metoda montazu - takze dziennik montazu.

Dokumentacja techniczna, projektowa — oznacza dokumentacje, zawierajgca réwniez rysunki,
stanowigcq zatacznik do Specyfikacji.

Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

Dziennik budowy - dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci
zachodzacych w czasie wykonywania robot.

Inspektor Nadzoru - kompetentny, niezalezny organ nadzorczy, ktérego zadaniem jest weryfikacja
prawidtowosci wykonywanych robdt budowlanych i zgodnosci ich ze specyfikacjami technicznymi
oraz Dokumentacjg Projektowa.



Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét, zgodne z Dokumentacjg Projektowsq i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Obiekt budowlany — nalezy przez to rozumie¢ budynek, budowle badz obiekt matej architektury,
wraz z instalacjami zapewniajgcymi mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem,
wzniesiony z uzyciem wyrobéw budowalnych.

Oferta — oznacza dokument zatytutowany oferta, ktéry zostat wypetniony przez Wykonawce i
zawiera podpisang oferte na Roboty, skierowang do Zamawiajgcego.

Plac budowy, teren budowy - przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z
przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.

Podwykonawca — oznacza kazdg osobe wymieniong w Umowie jako podwykonawca, lub
jakakolwiek osobe wyznaczong jako podwykonawca, dla cze$ci Robét; oraz prawnych nastepcow
kazdej z tych osob.

Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
Nadzoru, Kierownika Projektu, w formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji Robdt lub innych
spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Polskie Standardy, Polskie Prawo, Polskie Przepisy, Polskie Normy - odniesienie w tekscie do
Polskich Przepiséw Prawa, Ustaw, Rozporzadzen, Zarzadzen lub Norm bedzie rozumiane, jako
koniecznos$¢ uzyskania zgodnosci ze wszystkimi Polskimi Przepisami Prawa, Ustawami,
Zarzadzeniami i Normami razem, wtasciwym dla danego zagadnienia.

Pozwolenie na budowe - decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie i prowadzenie
budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego wraz z
zatgcznikami — m.in. Projekt Budowlany.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji Projektowe;j.
Przedmiar Robdt — opracowanie obejmujace zestawienie planowanych robdt w kolejnosci
technologicznej ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci ustalonych jednostek
przedmiarowych.

Roboty - oznaczajg wszelkie prace budowlane, montazowe i instalacyjne, w tym prace projektowe i
prace pomocnicze, prowadzone na Terenie Budowy w celu realizacji i ukoriczenia Obiektu.

ST (Specyfikacja techniczna, ST, OST, SST) — oznacza dokument zatytutowany Specyfikacja
techniczna wykonania i odbioru robét.

Umowa — umowa na wykonanie zadania objetego specyfikacjg, zawarta po rozstrzygnieciu
przetargu pomiedzy Zamawiajgcym i Wykonawca.

Wykonawca — podmiot wybrany w przetargu na realizacje zadania objetego Specyfikacja
Techniczng i Dokumentacjg Projektowa.

Zamawiajgcy — oznacza osobe, wymieniong jako Zamawiajgcy w Akcie Umowy oraz prawnych
nastepcow tej osoby.

1.4. Zakres robét objetych ST

Spis dziatow ST wraz z klasyfikacjg wg Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV). Wymagania ogdlne
zawarte w ST dotyczg wszystkich robét budowlanych i nalezy je stosowac w powigzaniu ze
szczegotowymi specyfikacjami technicznymi.

1.4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

1.4.2. Zgodnosc robét z Dokumentacjg Projektowg i ST

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne (ST) oraz inne dodatkowe dokumenty
przekazane przez Inspektora stanowig o zaméwionym zakresie i sg integralng czescig umowy, a
wymagania w nich zawarte sg obowigzujgce dla Wykonawcy.



Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw w Dokumentacji Projektowej lub ich pomijac¢. O ich
wykryciu powinien natychmiast powiadomic Inspektora, ktéry w porozumieniu z projektantem
dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty
winny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowg i ST. Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i
w ST uwazane sg za wartosci docelowe, od ktdrych dopuszczalne sg odchylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji.

Cechy materiatéw muszg by¢ jednorodne i wykazywac zgodnos¢ z okreslonymi wymogami, a
rozrzuty tych cech nie mogg przekraczaé dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy
roboty lub materiaty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowa lub ST i wptynie to na
zmiane parametréw wykonanych elementéw budowli, to takie materiaty winny by¢ niezwtocznie
zastgpione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawcy.

Organizator przetargu zaktada, ze Wykonawca jest profesjonalng, wykwalifikowang firma
budowlang i dlatego jego obowigzkiem jest sprecyzowac szczegdtowo zakres prac poprzez
przedmiary i szczegétowe omodwienie catej dokumentacji. Wykonawcy nie usprawiedliwia brak
wiedzy technicznej.

Oferent zobowigzany jest wykona¢ wtasne przedmiary robdt. W przypadku niewykonania wtasnych
przedmiaréw robdt przez Oferenta, przyjmuje sie, iz Oferent w catosci akceptuje otrzymany od
Inwestora przedmiar i traktuje go jako wtasny.

Technologia wykonania robét powinna wynikaé z Dokumentacji Projektowej Zamawiajacego,
Dokumentacji Roboczej Oferenta, szczegdétowych instrukcji producentéw, wytycznych ITB, ogdlnych
przepisdw Prawa Budowlanego i Polskich Norm oraz Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru
Robdt Budowlano — Montazowych. Oferent zapozna sie z placem budowy oraz Projektem
Przetargowym i dokona wtasnej weryfikacji przedmiaru w stosunku do przekazanej dokumentacji
oraz proponowanej technologii robdt. Wszelkie niejasnosci dotyczace przedmiaru nalezy wyjasniaé
w trakcie negocjacji.

Po ztozeniu oferty przyjmuje sie, ze Oferent uzyskat wszelkie konieczne informacje do prawidtowej
wyceny przedmiotu zamoéwienia. Oferent jest Swiadomy i przyjmuje odpowiedzialnos¢ tak jak za
wtasne, za wszystkie btedy, uchybienia i szkody, jakie ewentualnie wyrzadziliby Podwykonawcy i
Dostawcy zatrudnieni przez Oferenta podczas wykonywania robdt i dostaw. Zamawiajgcy, w
terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

1.4.3. Przekazanie terenu budowy

Przekazanie Terenu Budowy i Dokumentacji Budowy nastgpi protokolarnie w terminach okreslonych
w umowie.

Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dokumentacji budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy. Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszystkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inwestora i przedstawione do wglgdu na
zyczenie Zamawiajacego.

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Fakt przystgpienia i prowadzenie robot Wykonawca obwiesci publicznie w sposéb uzgodniony z
Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilo$ciach okreslonych
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, tablic informacyjnych i ostrzegawczych — w miare
potrzeb podswietlanych. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego okresli niezbedny sposdb ogrodzenia
terenu budowy. Zabezpieczenie prowadzonych robdt nie podlega odrebnej zaptacie.



1.4.5.Zaplecze budowy

Bedzie organizowane na terenie nalezgcym do Inwestora. Wszystkie szczegdty zostang

przekazane Wykonawcy w momencie przekazania Wykonawcy terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji
Umowy, az do odbioru ostatecznego Robdt, a w szczegdlnosci:

o Zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujgcych czynnosci

zwigzane z budowag i nienaruszalnos¢ ich mienia stuzgcego do pracy a takze zabezpieczy

teren budowy przed dostepem osdb nieupowaznionych. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$é
za ochrone punktédw pomiarowych do chwili ostatecznego odbioru robét. Uszkodzone lub zniszczone
znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

Wykonawca we wtasnym zakresie zorganizuje zaplecze budowy a koszty budowy i utrzymania
zaplecza zawierajg sie w kwocie zadeklarowanej w ofercie przetargowe;.

Wykonawca wykona wszystkie prace wstepne potrzebne do zorganizowania zaplecza,
doprowadzi instalacje niezbedne do jego funkcjonowania oraz wyposazy w odpowiednie
obiekty i drogi montazowe.

Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania doprowadzenia, przytaczenia wszelkich czynnikow i
medidw energetycznych do zaplecza i placu budowy, takich jak: energia elektryczna, gaz, woda,
Scieki itp.

Zabezpieczenie korzystania z w/w czynnikdw i medidw energetycznych nalezy do obowigzkdw
Wykonawcy i w petni jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszystkich warunkdéw technicznych
przytaczenia, dokonanie uzgodnien itp.

Wykonawca w ramach umowy ma uprzgtnac¢ plac budowy po zakoriczeniu kazdego elementu
robot i doprowadzi¢ go do stanu pierwotnego po zakoriczeniu robét i likwidacji placu budowy.
o Koszty budowy i utrzymania zaplecza zawierajg sie w kwocie zadeklarowanej w ofercie
przetargowej Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac¢ w czasie prowadzenia Robot
wszelkie przepisy dotyczgce ochrony sSrodowiska naturalnego.

1.4.6. Powigzania prawne i odpowiedzialno$¢ prawna, stosowanie sie do ustalen prawa i

innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest znac i stosowac wszystkie przepisy powszechnie obowigzujgce oraz
przepisy (wydane przez odpowiednie wtadze miejscowe), ktére sg w jakichkolwiek sposdb
zwigzane z robotami oraz musi by¢ w petni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas
prowadzenia budowy.

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych lub innych praw wtasnosci i bedzie w petni
odpowiedzialny za wypetnienie wszystkich wymagan prawnych dotyczacych: wykorzystania
opatentowanych rozwigzan projektowych, urzadzen, materiatéw lub metod. W sposéb ciagty
powinien informowac Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i
inne odpowiednie dokumenty. Jesli nie dotrzymanie w/w wymagan spowoduje nastepstwa
finansowe lub prawne to w catosci obcigzg one Wykonawce.

1.4.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnosci
publicznej lub prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem robdt lub
brakiem koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wtasnosci
prywatnej lub publicznej to Wykonawca, na swaj koszt, naprawi lub odtworzy uszkodzong wtasnosé.
Stan uszkodzonej, a naprawionej wtasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem



uszkodzenia.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne oraz
musi uzyskac¢ od odpowiednich wtadz, bedgcych wtascicielami tych urzgdzen, potwierdzenie
informacji o ich lokalizacji (dostarczone przez Inwestora).

Wykonaweca zapewni w czasie trwania robdt wiasciwe oznakowanie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone drzew, krzewdw, kwietnikow i trawnikéw
znajdujacych sie w obrebie prowadzonych robot. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w/w
elementéw zieleni Wykonawca ponosi wszelkg odpowiedzialno$é wynikajaca z przepiséw Ustawy
,O ochronie i ksztattowaniu srodowiska".

Wykonawca zobowigzany jest do uporzgdkowania i przywrécenia na wtasny koszt zieleni do stanu
pierwotnego (tj. posadzenie drzew i krzewdw w razie ich zniszczenia, naniesienie i rozscielenie
warstwy 5-8 cm ziemi urodzajnej na trawnikach oraz wysianie nasion traw).

1.4.8. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé, w czasie prowadzenia robét, wszelkie przepisy
ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania robét Wykonawca bedzie:

o podejmowac wszystkie uzasadnione kroki zmierzajgce do stosowania przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie budowy oraz bedzie unikat uszkodzen lub
uciazliwosci dla oséb lub wiasnosci prywatnej i spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia
srodowiska, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania;

o miat szczegdlny wzglad na prace sprzetu budowlanego uzywanego na budowie. Stosowany
sprzet nie moze powodowac zniszczen w srodowisku naturalnym. Optaty i kary za
przekroczenia norm, okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczgcych srodowiska,
obcigzajg Wykonawce; wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacji robdt, a wynikajace z
zaniedban w czasie realizacji robdt, obcigzajg Wykonawce.

1.4.9. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
wolno stosowac¢ materiatéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o natezeniu wiekszym od
dopuszczalnego. Wszystkie materiaty uzyte do robdét muszg miec Swiadectwa dopuszczenia do
stosowania, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

1.4.10. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdw ochrony przeciwpozarowej.

Sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, Wykonawca rozmiesci
na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz przy maszynach i w
pojazdach mechanicznych. Materiaty tatwopalne bedg sktadane w sposdb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Prace pozarowo niebezpieczne wykonywane bedg na zasadach uzgodnionych z przedstawicielami
uzytkownika nieruchomosci.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowane pozarem wywotanym jego
dziatalnoscia przy realizacji robét przez personel Wykonawcy.

Wykonawca odpowiadaé bedzie za straty spowodowane przez pozar wywotany przez osoby trzecie
powstaty w wyniku zaniedban w zabezpieczeniu budowy i materiatéw niebezpiecznych.

1.4.11. Bezpieczenstwo i higiena pracy (BHP)



Podczas realizacji robét Wykonawca przestrzegac bedzie przepiséw dotyczgcych bhp. W
szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzagdzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeristwa publicznego. Uznaje sie, ze wszystkie koszty
zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg
uwzglednione w cenie kosztorysowej.

1.4.12. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatdw i wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz,
co do przewozu, nietypowych wagowo tadunkéw i w sposéb ciggty bedzie o kazdym takim
przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru. Pojazdy i fadunki powodujgce nadmierne obcigzenie
osiowe nie bedg dopuszczone na swiezo ukoniczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i
Wykonaweca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z
poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.4.13. Zaplecze Zamawiajacego
Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ Zamawiajgcemu, pomieszczenia biurowe oraz inne
elementy i urzadzenia towarzyszace, zgodnie z warunkami umowy z Inwestorem.

MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne

Wszystkie uzyte materiaty winny posiadac¢ odpowiednie atesty techniczne i zdrowotne, zgodne z
Polskg Norma powinny by¢ dopuszczone do stosowania oraz uzytku zgodnie z technologia i wiedza
budowlang. Wszystkie zastosowane materiaty zapewniajgce odpowiednig izolacyjnosc cieplng
budynku (styropian, wetna mineralna) muszg posiada¢ rekomendacje lub certyfikat ITB.

Przy rozwigzaniach izolacji oraz szczegélnie trudnych detali nalezy stosowac rozwigzania

systemowe (posiadajgce atest lub rekomendacje ITB) zgodnie z zaleceniami producenta, a w razie
koniecznosci konsultowac je dodatkowo z projektantem. Wykonawca stosujacy rozwigzania
materiatowe wskazane w specyfikacjach, zobowigzany jest do uwzglednienia w cenie wszelkich
wymogow dotyczgcych stosowania materiatdw i wyrobdéw w zakresie ich mocowania, osadzania,
uszczelniania, stosowania sprzetu pomocniczego, narzedzi i wszelkich innych akcesoriow, jak réwniez
wszelkich konsekwencji wynikajgcych z kolejnosci, czas trwania i organizacji robét, ktérych wymaga
stosowana technologia.

Przy zmianach na etapie budowy oraz po wyborze konkretnych rozwigzan systemowych Wykonawca
jest zobowigzany sporzadzaé i przedstawiac do akceptacji Inwestora rysunki warsztatowe.

2.2. Akceptowanie uzytych materiatow

Uzyte w projekcie nazwy dostawcow, producentédw, materiatéw, urzadzen czy ich elementéow nalezy
traktowac jako przyktadowe. Oznacza to, ze wykonawca moze zaoferowac materiaty czy urzadzenia
rownowazne pod warunkiem, ze klasa ich jakosci bedzie odpowiadaé podanej w materiatach
przetargowych oraz bedg zachowane parametry techniczne i jakosciowe. Dlatego nalezy podac
nazwe dostawcy, producenta oraz nazwe oferowanego materiatu czy urzgdzenia i udokumentowadé
jego jakosé, celem poréwnania. Zaproponowane zamienniki przedtozy¢ do konsultacji i akceptacji
projektantow i inwestora. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu



udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego Zzrédta w sposoéb ciggty spetniajg
wymagania ST w czasie prowadzenia robét.

Jezeli materiaty z akceptowanego zrddta sg niejednorodne lub niezadowalajgcej jakosci, Wykonawca
powinien zmienié¢ zrédto zaopatrywania w materiaty. Materiaty wykornczeniowe stosowane na
ptaszczyznach widocznych z jednego miejsca powinny by¢ z tej samej partii materiatu w celu
zachowania tych samych wtasciwosci kolorystycznych w czasie catego procesu eksploatacji.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw
z jakichkolwiek zrodet. Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i
jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw i urzagdzen do robdét. Eksploatacja
zrédet materiatow powinna by¢ zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym
obszarze.

2.3. Rbwnowazne stosowanie materiatéw, maszyn i urzagdzen

Gdziekolwiek w dokumentach Zamawiajgcego powotane sg konkretne urzgdzenia, maszyny,
materiaty lub ich producenci, przyjmuje sie ze nie sg one wigzace, i majg one jedynie charakter
informacyjny i przyktadowy. Karty katalogowe (jesli s3) majg jedynie charakter pomocniczy w celu
okreslenia parametrow i charakterystyki pracy poszczegélnych urzadzen. Dopuszcza sie
zastosowanie innych réwnowaznych urzgdzen o parametrach pracy i charakterystyce nie gorszej

niz okreslono w kartach katalogowych. Dopuszcza sie zastosowanie materiatdw rownorzednych tj. o
rownych lub lepszych parametrach technicznych, o réwnych lub lepszych parametrach
materiatowych, zapewniajgcych réwng lub lepszg trwatosé i niezawodnosé.

2.4. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy.
Wbudowanie materiatéw bez akceptacji Inspektora Nadzoru Wykonawca wykonuje na wtasne
ryzyko liczac sie z tym, ze roboty nie zostang przyjete i nie beda zaptacone.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonaweca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne
do wbudowania, byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg jakos$¢ i wtasciwosci
oraz byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie
materiatdw musi sie odbywac na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiatu oraz
w sposdb skutecznie zabezpieczajacy przed dostepem oséb trzecich. Wszystkie miejsca

czasowego sktadowania materiatéw powinny by¢ po zakoriczeniu robét, doprowadzone przez
Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy lub poza terenem
budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawece i uzgodnionych z Inwestorem.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét i bedzie gwarantowac przeprowadzenie
robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i ST. W przypadku braku ustalen
w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu powinny by¢ uzgodnione i zaakceptowane
przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Sprzet nalezgcy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania
robot musi by¢ utrzymany w dobrym stanie technicznym i w gotowosci do pracy.

Wykonawca dostarczy, na zgdanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentéw



potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli przewiduje sie mozliwos$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje. Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw
technologicznych, nie zostang przez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone do robét.
Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztéw jednorazowych sprzetu w ceni jednostkowej
robot, do ktérych ten sprzet jest przeznaczony. Koszty transportu sprzetu nie podlegajg oddzielnej
zaptacie.

4. TRANSPORT

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen na os$ przy transporcie materiatéw i
sprzetu na i z terenu Robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz, co do przewozu
nietypowych tadunkdéw i w sposéb ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich sSrodkéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i na wtasciwosci przewozonych materiatow.
Wykonawca bedzie usuwat, na biezaco i na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i na dojazdach na teren budowy.

Inwestor ma prawo zakwestionowadé catos¢ lub cze$é dostaw w przypadku uszkodzenia lub
stwierdzenia niezgodnosci z warunkami technicznymi.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania i ukoriczenia Robét okreslonych zgodnie z Umowa
oraz poleceniami Inspektora Nadzoru i do usuniecia wszelkich wad.

Wykonawca dostarczy na Teren Budowy urzadzenia i materiaty oraz dokumenty wyspecyfikowane
w Umowie, a takze niezbedny personel i inne rzeczy i ustugi (tymczasowe lub state) konieczne do
wykonania robét.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w terenie i wyznaczenie wysokosci
punktow wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inspektora Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek
btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot zostang poprawione,
przez Wykonawce na wtasny koszt. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za stosownosé, stabilnos¢ i
bezpieczenstwo wszystkich dziatan prowadzonych na Terenie Budowy, oraz bedzie odpowiedzialny za
wszystkie dokumenty oraz takie projekty kazdej czesci sktadowej urzadzen i materiatéw, jakie beda
wymagane, aby ta czes$¢ byta zgodna z Umowa.

Wykonaweca ograniczy prowadzenie swoich dziata do Terenu Budowy i do wszelkich dodatkowych
obszardéw, jakie mogg by¢ uzyskane przez Wykonawece i uzgodnione z Inspektorem Nadzoru
Inwestorskiego jako obszary robocze.

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie utrzymywat Teren Budowy w stanie wolnym od
wszelkich niepotrzebnych przeszkdd oraz bedzie przechowywat w magazynie, lub odpowiednio
rozmiesci wszelki sprzet i nadmiar materiatéw.

Wykonawca wytyczy roboty w nawigzaniu do punktéw, linii i poziomdw odniesienia sprecyzowanych
w Umowie lub podanych w powiadomieniu Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za poprawne usytuowanie wszystkich czesci robdti naprawi



kazdy btagd w usytuowaniu, poziomach, wymiarach czy wyosiowaniu robot.

Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane po ich otrzymaniu przez Wykonawce nie pézniej
niz w terminie wyznaczonym przez Inspektora Nadzoru, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki
finansowe z tego tytutu bedzie ponosit Wykonawca.

Roboty nieujete w dokumentacji, a wynikajgce z technologii budowy, zastosowania materiatéw lub
montazu urzadzen winny by¢ uwzglednione w kosztorysie ofertowym Wykonawcy. Brak ich
wyszczegdlnienia w dokumentacji nie moze stanowié podstawy do roszczen finansowych
Wykonawcy w stosunku do Inwestora lub Biura Projektow.

Przed przystgpieniem do robot sprawdzi¢ w odpowiednich projektach roboty zwigzane. Ewentualne
wady koordynacji przedstawié nadzorowi autorskiemu przed przystgpieniem do robdét. Prowadzenie
robét w przypadku stwierdzenia wad koordynacji projektu jest zabronione. W szczegélnosci
zabronione jest prowadzenie robét w oparciu o dokumentacje jednej branzy bez sprawdzenia ich
odniesien do architektury i pozostatych branz. W razie watpliwosci dotyczacych projektu nalezy
skontaktowac sie z projektantem i powyzsze watpliwosci wyjasnicé.

Kierownik budowy jest zobowigzany do przygotowania planu ewakuacji w zaleznosci od

prowadzonych robdét budowlanych oraz wprowadzenia wtasciwych zabezpieczen ppos:.

Zakres dziatalnosci Wykonawcy na budowie bedzie obejmowac:

- wykonanie robét zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami, a dla produktow i wyrobdéw

dla ktérych norm takich nie ma, wykonanie robét zgodnie z odpowiednimi normami i standardami,

ktdrymi postuguje sie producent danego wyrobu, jak rdwniez wykonanie robdt zgodnie z instrukcjami

producenta odnosnie warunkdow wykonania, transportu czy montazu,

- organizacje budowy w zakresie: zaopatrzenia w materiaty, robocizny, transportu materiatdw i oséb,

pracy sprzetu, obstugi administracyjnej, marketingu, podrdzy zwigzanych z realizacja robét, i innych

czynnosci, ktére Wykonawca musi podja¢ dla kompletnego i terminowego wykonania ustugi,

sporzadzanie dokumentacji ,,do realizacji”, rysunkéw warsztatowych, rysunkéw powykonawczych

lub, w przypadku podwykonawcéw, naniesienie zrealizowanych robét na rysunki wykonawcze,

- sporzadzenie dokumentacji fotograficznych budowy, dokumentacji stanu istniejgcego oraz innych

dokumentdow okreslonych w dalszej czesci specyfikacji, swiadczenia z tytutu gwarancji i rekojmi, w

tym: przygotowanie instrukcji, przeszkolenie personelu, uczestnictwo w naradach koordynacyjnych

na budowie, odbiorach czgstkowych i koricowym, obecnos¢ przy rozruchu urzadzen,

- czynnosci zwigzane z: ogrodzeniem placu budowy, wykonaniem tablic informacyjnych, budowa

obiektow i drég tymczasowych, doprowadzeniem mediéw na plac budowy, wykonaniem

uzgodnieniem tymczasowych przytaczy, oswietleniem placu budowy oraz wykonaniem wszystkich

zabezpieczen ochronnych wymaganych przepisami,

- ubezpieczenie i ochrone placu budowy,

- nadzér geodezyjny,

- na czas prowadzonych robét budowlanych nalezy wyznaczy¢ osobe odpowiedzialng za odbiory

prac z zakresu ochrony ppoz. oraz biezgcego sprawdzania droznosci drég ewakuacyjnych.

- inne czynnosci i prace okreslone w Umowie z Inwestorem.

5.2. Szczegétowy harmonogram realizacji robot

Wymaga sie, aby przed rozpoczeciem prac Wykonawca opracowat i przedstawit do akceptacji
Zamawiajgcemu harmonogram robdt wraz z opisem ich prowadzenia i szczegétowym opisem
zabezpieczen. Bez uzyskania akceptacji wyzej opisanego harmonogramu i opisu prowadzenia prac,
prace nie bedg mogty zostac rozpoczete. Wszystkie uzyte materiaty stuzgce zabezpieczeniu
prowadzonych prac muszg odpowiadac¢ aktualnie obowigzujgcym normom.

Projekt organizacji robét powinien w szczegdlnosci zawierac:

- charakterystyke robét oraz ich zasadnicze parametry,



- projekt zagospodarowania placu budowy,

- szczegbtowe zestawienie ilosci robdt,

- szczegoOtowe rozwigzanie metod i systemdw wykonywania robét, z uwzglednieniem
niezbednych urzadzen pomocniczych, o harmonogramy wykonania robdt w ujeciu rzeczowym

i finansowym lub operacyjng sie¢ powigzan wykonawczych,

- harmonogram zatrudnienia, z uwzglednieniem niektérych specjalnosci zatrudnianych na
budowie tylko w okreslonym czasie,

- plany pracy maszyn i urzadzen,
- zapotrzebowanie i plany dostaw materiatéw i elementéw budowlanych,

- w miare potrzeby wycinkowe opracowania z zakresu zagospodarowania placu budowy i stanowisk
roboczych, o inne opracowania niezbedne do prawidtowej organizacji i zapewnienia jakosci danego
rodzaju robét. W przypadku, gdy pewne rodzaje robdt ze wzgledu na zachodzgce warunki lub
charakter tych robdt nie majg by¢ objete projektem organizacji robét, okolicznos¢ ta powinna by¢
uzgodniona z zainteresowanymi wykonawcami robét; pominiete roboty powinny by¢ ujete w
uzupetniajgcy projekcie roboczym, przygotowanym przed rozpoczeciem tych robét.

Przy ustalaniu kolejnosci i sposobu wykonywania robét w projekcie organizacji nalezy uwzglednié:
- warunki réwnoczesnego wykonania dwdch lub kilku rodzajow robdt na odcinkach
przylegajacych do siebie, tak, aby nie kolidowato to z réwnocze$nie wykonywanymi robotami
innych rodzajow i aby roboty nie byty wykonywane réwnoczesnie w dwéch poziomach jeden

nad drugim, bez nalezytego zabezpieczenia mozliwosci wykonywania robdt na nizszym poziomie,
- potrzebe zastosowania srodkdéw ochronnych przy wykonaniu robét, przy ktérych
bezpieczenstwo pracownikdw lub innych oséb mogtoby by¢ zagrozone.

W projektach organizacji robdt specjalistycznych, projekty organizacji robdt mogg zawieraé
uzupetniajgce wymagania wynikajace ze specyfiki tych robét.

5.3. Decyzja i polecenie Inspektora Nadzoru

Decyzje Inspektora dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét bedg oparte
na wymaganiach sformutowanych w umowie, Dokumentacji Projektowej, ST, innych normach i
instrukcjach. Inspektor jest upowazniony do inspekcji wszystkich robét i kontroli wszystkich
materiatdw dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych. Polecenia Inspektora bedg
wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawce, pod grozbga zatrzymania robét. Ewentualne skutki finansowe z tytutu niedotrzymania
terminu poniesie Wykonawca. W przypadku opdznien realizacyjnych budowy, stwarzajgcych
zagrozenie dla finalnego zakonczenia robét, Inspektor ma prawo wprowadzi¢ podwykonawce na
okreslone roboty na koszt Wykonawcy.

5.4 . Elementy wzorcowe i projekty warsztatowe

Przed rozpoczeciem produkcji Wykonawca zobowigzany jest przekazaé¢ Nadzorowi Autorskiemu do
zatwierdzenia elementy wzorcowe oraz prébki przewidzianych do wbudowania materiatéw wraz z
niezbednymi dokumentami potwierdzajgcymi mozliwos¢ do wbudowania m.in. przyktadowymi
deklaracjami wtasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych, wzglednie deklaracje zgodnosci
wyrobow budowlanych, aprobatami, atestami, certyfikatami, normami, raportami z badan, opiniami
itp. Na zgdanie Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ do Nadzoru oswiadczenie dotyczace wszystkich elementéw
i wyrobow, co do ktérych nie posiada doswiadczenia w realizacji. Dla wszystkich elementdw i
wyrobow, co do ktérych Wykonawca nie przedstawi niezbednych aprobat, certyfikatow jak rowniez
nie potwierdzi doswiadczenia w realizacji, Wykonawca w swoim zakresie oraz na swdj koszt wykona
odpowiednie proby i/lub testy w akredytowanym instytucie, laboratorium lub réwnowaznej instytucji



ewentualnie przedstawi inne réwnowazne dowody stwierdzajgce przydatnosé elementow i wyrobéw
do zastosowania zgodnie z projektem i obowigzujgcymi przepisami. Przedstawienie dowodow
stwierdzajacych przydatnos$¢ do zastosowania oraz uzyskanie pozytywnych wynikéw z préb i/lub
testéw w zadnej mierze nie ograniczg gwarancji ze strony Wykonawcy. Wszystkie przewidziane do
wbudowania materiaty podlegajg zatwierdzeniu przez Nadzér Autorski. Zatwierdzenie materiatu nie
zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za jakos¢ i poprawnos¢ wyrobow oraz przyjetych rozwigzan.
Wszystkie elementy nalezy przedstawi¢ z wyprzedzeniem w stosunku do planowanego
harmonogramu budowy, w tym zamdwienia materiatu w odpowiedniej ilosci, tak by mozliwa byta
ocena w stosunku do projektu, ocena poréwnawcza w stosunku do innych materiatéw
wykonczeniowych oraz ewentualnie znalezienie alternatywnego materiatu.

Zaleca sie, po akceptacji elementéw wzorcowych, przed przystgpieniem do robdét o wyklejenie np.
tasma papierowa punktow startowych posadzki i innych punktéw startowych wg projektu. Zadanie
to ma na celu weryfikacje przyjetych materiatéw i ich koordynacje. Generalny Wykonawca winien
zapewni¢ miejsce gromadzenia préobek materiatowych w jednym miejscu (pomieszczeniu) na terenie
budowy. projektowe;j.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci i robot

Wykonawca odpowiedzialny jest za petng kontrole robdt i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli obejmujacy personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do prowadzenia kontroli robét. Wykonawca bedzie przeprowadzac pomiary i
badania materiatéw oraz robét z czestotliwoscig zapewniajgca stwierdzeniem, ze roboty wykonano
zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. Minimalne wymagania co do
zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w ST, normach wytycznych i warunkach technicznych
odbioru. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z Umowa. Wykonawca dostarczy Inspektorowi
Nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng
legitymacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych
procedury badan. Inspektor Nadzoru bedzie mieé nieograniczony dostep do pomieszczen
laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inspektor Nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne
informacje o jakichkolwiek niedociaggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu,
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda
tak powazne, ze mogg wptynac ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma
uzycie do robot badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociaggniecia w
pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych
materiatdw. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdéw ponosi
Wykonawca.

6.2. Pobieranie probek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego bedzie mieé
zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca
bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatédw, ktére budzg watpliwosci, co do jakosci, o
ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli.
Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.



Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone prze Inspektora
Nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Zamawiajgcego beda
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposdb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i instrukcji. Przed
przystgpieniem do pomiaréw lub badan. Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji przez Inspektora. Wyniki przechowywane bedg na terenie budowy i
okazywane na kazde zgdanie Inspektora nadzoru.

6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac¢ Zamawiajgcemu kopie raportéw z wynikami badan jak najszybcie;j,
nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.Wyniki badan (kopie)
beda przekazywane Zamawiajgcemu na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub
innych, przez niego zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw u zrédtfa ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow. Inspektor
Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonych przez Wykonawce, bedzie
oceniaé zgodno$é materiatow i robdt z wymaganiami ST na podstawie wynikow badan
dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor Nadzoru moze pobieraé probki materiatéw i prowadzié
badania niezaleznie od Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty
Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na
wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robdt z dokumentacjg projektowa i ST. W
takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek
poniesione zostang przez Wykonawce.

6.6. Atesty jakosci materiatéw i urzadzen

Przed wykonaniem badan jakosci materiatéw przez Wykonawce, Inspektor moze dopusci¢ do uzycia
materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajacy ich petng zgodnos¢ z warunkami podanymi w
ST. W przypadku materiatéw, dla ktdrych atesty s3 wymagane przez ST, kazda partia materiatu
dostarczona na budowe winna posiada¢ atest okreslajgcy w sposdb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe muszg posiadac atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikdéw tych badan bedg dostarczone przez
Wykonawce Inspektorowi. Materiaty posiadajgce atesty, a urzgdzenia wazne legalizacje, mogg by¢
badane w dowolnym czasie. Atesty i legalizacje przechowywane bedg na terenie budowy i
okazywane Inspektorowi na kazde zadanie.

6.7. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ)), w ktérym przedstawi on zamierzony
sposéb wykonania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjna gwarantujgce wykonanie
robot zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Program zapewnienia jakosci powinien zawierac:

- organizacje wykonania robdt, w tym termin i sposdb prowadzenia robét



- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

- wykaz oséb odpowiedzialnych za terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robdt
- system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig robét

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem

- sposob i procedure pomiaru badan

- sposéb i forme gromadzenia wynikdéw badan laboratoryjnych o wyposazenie w sprzet i urzadzenia
do pomiaréw i kontroli

Sporzadzony PZ) jest podstawg egzekwowania przez Inzyniera z zachowaniem zasad bhp i
prawidtowych procedur wykonywania robét przez Wykonawce i jego pracownikow.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Obmiar robét bedzie odzwierciedlat faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z Dokumentacjg
Projektowaq i ST. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni
przed tym terminem.

Wyniki obmiaru wpisywane bedg do ksigzki obmiaru robét. Jakikolwiek btad lub przeoczenie
(opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robdt lub gdzie indziej w Specyfikacjach
Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich robét. Btedne dane
zostang poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na pismie.

7.2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt bedg zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone
przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujgcych, to Wykonawca
bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez
Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robét.

7.3. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary beda przeprowadzane przed czeSciowym lub kornicowym odbiorem robét, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach niz 7 dni lub zmiany Wykonawcy robét.
Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robot
podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz
nieodzowne obliczenia Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ w sposéb zrozumiaty i jednoznaczny.

7.4. Wykonywanie obmiaru robét

Wszystkie obmiary bedg liczone w jednostkach przyjetych w przedmiarze robét. Dtugosci i
odlegtosci pomiedzy okreslonymi punktami skrajnymi bedg mierzone poziomo (w rzucie) wzdtuz linii
osiowej. Jezeli szczegbétowe specyfikacje techniczne wtasciwe dla danych robdt nie wymagaja tego
inaczej, to objetosci beda wyliczane w m3, jako dtugo$¢ pomnozona przez sredni przekrdj. llosci,
ktore majg by¢ mierzone wagowo, bedg wyrazone w tonach lub kilogramach. Wykonany obmiar
robot zawierad bedzie:

- opis robét,



- ilo$¢ przedmiarowag robot (z kosztorysu ofertowego),

- date i miejsce obmiaru przez podanie: nr pomieszczenia, nr detalu, elementu, wykonanie szkicu
pomochniczego,

- obmiar robét z podaniem sktadowych obmiaru w kolejnosci:

- dtugosé x szerokosé x (gtebokosé / wysokosé) x ilos¢ = wynik obmiaru,

- ilo$¢ robét wykonanych od poczatku budowy, o dane osoby sporzgdzajgcej obmiar i czytelny podpis.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Wymagania ogdlne

Wykonawca sporzadzi dokumentacje powykonawczg w zakresie: geodezyjnym, instalacyjnym i
budowlanym. Bedzie ona autoryzowana, zarchiwizowana i zapisana w formie cyfrowej przed
odbiorem budynku. Znajdg sie w niej takze:

- rysunki i obliczenia (w przypadku zastosowania rozwigzan innych niz w projekcie),

- informacje techniczne, parametry urzadzen z nazwg dostawcy i producenta oraz gwarancjg,

- instrukcje obstugi, wytyczne eksploatacji, szkolenia pracownikéw uzytkownika w jezyku polskim
(ttumaczenie autoryzowane, poprawne jezykowo).

Wszystkie rysunki zostang wykonane na papierze i w formacie cyfrowym -.dwg w liczbie
egzemplarzy wymaganej przez Inwestora. Projektant otrzyma 1 egzemplarz petnej dokumentacji
powykonawczej. Wszystkie préby bedg wykonywane staraniem i na koszt Wykonawcy.

8.2. Odbidr robodt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegajg zakryciu. Odbiér robét
zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonywany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdét. Odbiér robét dokonuje
Inspektora Nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do
dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomieniem o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jako$¢ i ilo$¢ robdt
ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet
wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacja projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru czesciowego robét
dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koncowym.

8.4. Odbidr koricowy

Odbidr koricowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robdt w odniesieniu do ich
jakosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowosc do odbioru koricowego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na piSmie o tym
fakcie Inspektora Nadzoru. Odbidr koricowy robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach
kontraktowych, liczagc od dnia potwierdzenia przez Inwestora zakoriczenia robdt i przyjecia
dokumentdw, o ktérych mowa w punkcie ponizej pt. ,Dokumenty do odbioru koricowego robdét”.
Odbioru korncowego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentdw, wynikdw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektowg i ST. W toku odbioru koncowego robét



komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréow robdt zanikajgcych i
ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajgcych i robét

poprawkowych. W przypadku niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét
uzupetniajgcych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru koncowego. W
przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacji projektowej i ST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeristwo ruchu,
komisja dokona potracen, oceniajgc pomniejszona wartos¢ wykonywanych robot w stosunku do
wymagan przyjetych w dokumentach kontraktowych.

8.5. Dokumenty do odbioru koricowego robét

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego robdét jest protokét odbioru
koncowego robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru koncowego
Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:

- dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami,

- specyfikacje techniczne,

- uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze robét zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zalecen,

- recepty i ustalenia technologiczne,

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie ze ST,

- atesty jakosciowe wbudowanych materiatéw,

- opinie technologiczng sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikdw badan i pomiarow
zatgczonych do dokumentéw odbioru, a wykonywanych zgodnie ze ST,

- protokoty badan i sprawdzen; badania prébek, badania materiatéw, dopuszczenia jednostkowe,
- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru koricowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru koncowego robét. Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub
uzupetniajgce beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robét
poprawkowych i robdt uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.6. Odbidr ostateczny

Odbiér ostateczny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych
przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér ostateczny bedzie dokonany
na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru koricowego.

9. PODSTAWY PtATNOSCI

Podstawowym dokumentem rozliczeniowym jest oferta Wykonawcy zawierajgca cene ryczattowa na
wykonanie roboét.

Cena oferty obejmowad musi wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytutu nalezytej oraz
zgodnej z umowa i zgodnej z obowigzujgcymi przepisami tgczng ceng robdt i innych Swiadczen
niezbednych do realizacji przedmiotu zamdéwienia. Podstawg do obliczenia ceny oferty jest
dokumentacja i ST.

Wszystkie roboty tymczasowe i prace towarzyszace, jak np. wywdz gruzu czy zabezpieczenia
przed uszkodzeniami, nie sg rozliczane odrebnie. Wykonawca ma za zadanie uwzglednié je w
wynagrodzeniu ryczattowym, cenach jednostkowych robdt podstawowych lub tez scalonych
cenach elementéw prac.



10. PRZEPISY ZWIAZANE

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogdw okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat
praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich
wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.

10.1. Normy
Obowiazujg normy wymienione w szczegdtowych specyfikacjach technicznych dla poszczegdlnych
rodzajéw robot.

10.2. Ustawy i rozporzadzenia

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2018 r. poz. 1202)

Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 17 stycznia 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 266).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. -Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U.z2018r. poz. 1986).
Ustawa z dnia 15 marca 2019 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych (Dz.U. 2019 poz. 698).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdow technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2019 r. poz. 1065);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 16 pazdziernika 2015 r. zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. 2015 r.
poz. 1775).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczefstwa pracy i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401 z
pézniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 28 marca 2012 r.
zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie szczegdétowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;j,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno
uzytkowego. (Dz.U. 2012 poz. 365 z pézniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia. (Dz.U. 2003
nr 120 poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédlgdowej z dnia 12 lipca 2019 r. w
sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla Srodowiska wodnego oraz warunkdw, jakie nalezy
spetnic przy wprowadzaniu do waéd lub do ziemi sciekéw, a takze przy odprowadzaniu wéd
opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzadzen wodnych. (Dz.U. 2019 poz. 1311).
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajow dokumentéw, jakich
moze zgdac¢ zamawiajgcy od wykonawcy w postepowaniu o udzielenie zamdwienia (Dz. U. z 2016
r. poz. 1126).

10.3. Inne dokumenty Umowa z Inwestorem.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
ST - 02-ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
I ROZBIORKOWE

1. WSTEP

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt przygotowawczych i
rozbidrkowych, ktére zostang wykonane dla zadania.

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zamdwien (CPV)

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe.
45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektéw budowlanych,

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace

wykonania i odbioru prac zwigzanych robotami rozbidrkowymi, ktére zostang wykonane w ramach
dokumentacji projektowe] dla zadania.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.0kreélenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sg zgodne z
obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy szczegdtowa specyfikacja techniczna, obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majace na celu wykonanie oczyszczania terenu, do ktérych wykonania zostaty
uzyte materiaty i wyroby odpowiadajgce wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robét

Ogodlne wymagania dotyczgce robdt podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5 specyfikacji
technicznej. Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektows, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2. MATERIALY
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w czesci



»Wymagania ogdlne” pkt 2 specyfikacji technicznej. Wszystkie wykorzystywane materiaty muszg by¢
zgodne z postanowieniami Umowy i poleceniami Inspektora Nadzoru. W oznaczonym czasie przed
wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace zrédta wytwarzania i
wydobywania materiatéw oraz odpowiednie $wiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu
i stosowania w budownictwie. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan
ilosciowych i jakosciowych materiatéw dostarczanych na plac budowy oraz za ich wiasciwe
sktadowanie i wbudowanie.

3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu do wykonania robét podano w czesci ,Wymagania ogélne”
pkt 3 specyfikacji technicznej. Roboty zwigzane mogg by¢ wykonane recznie lub mechanicznie przy
uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Wykonaweca przystepujacy do wykonania robdt powinien dysponowac sprzetem ogélnobudowlanym
do wykonywania robét recznie.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 4 specyfikacji
technicznej. Transport moze odbywac sie dowolnymi srodkami transportu. Podczas transportu
materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami, utratg statecznosci i szkodliwymi
wptywami atmosferycznymi. Utozenie i zabezpieczenie tadunku powinno by¢ zgodne z przepisami
transportowymi dotyczgcymi transportu samochodowego.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogdlne
Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robdt podano w czesci ,, Wymagania ogdlne” pkt 5
specyfikacji technicznej.

5.1. Roboty rozbidrkowe

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie rozbidorek wystepujacych w obiekcie.

W zakres tych robét wchodzg rozbidrki budowlane - doktadne czynnosci okreslono ponizej

5.2 Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonywania oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogdlne wymagania dotyczgce robot podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01)

»Wymagania ogdlne” pkt. 1.5.

Roboty rozbiérkowe powinny, zgodnie z art.5 ust. 1 ustawy [1]-,, Ustawa Prawo budowlane z dnia
7 lipca 1994 r.( Dz. U. Nr . 106/00 poz. 1126- nr 80/03 poz. 718) zapewni¢ obiektowi
budowlanemu, w ktérym jg wykonano, mozliwosé spetnienia wymagan podstawowych dot. w
szczegolnosci:

bezpieczenstwa konstrukcji,

bezpieczenstwa pozarowego,

bezpieczenstwa uzytkowego,

odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,

ochrony przed hatasem i drganiami,

Podczas realizacji robot rozbiérkowych wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczgcych



bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

5.3. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robdt budowlanych - rozbiérkowych nalezy:

- Teren oddzieli¢ i oznakowac zgodnie z wymogami BHP.

- W przypadku koniecznosci nalezny wykona¢ odciecia lub demontaz istniejgcego

wyposazenia i instalacji zasilajgcych, instalacji elektrycznych, instalacji teletechnicznych i wodno-
kanalizacyjnych oraz uzbrojenia.

5.4.Roboty rozbiérkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz. U.
Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa oraz za
jakosé zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowg, wymaganiami SST, a takze w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora nadzoru
dotyczace realizacji robét wykonywane przez Wykonawece nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robét.

Uwaga: Wszystkie roboty budowlano - rozbiérkowe w obrebie budynku istniejgcego nalezy
prowadzi¢ w sposdb zapewniajacy jego bezpieczne uzytkowanie oraz w Scistej wspdtpracy z
nadzorem

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 7
specyfikacji technicznej.

Jednostkg obmiarowg jest metr kwadratowy [m2] dla powierzchniowego np. demontaz podtdg, itp..

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce prowadzenia odbioru robdt podano w czesci ,, Wymagania ogdlne”
pkt 8 specyfikacji techniczne;j.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektows, ST i wymaganiami
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji
wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptatnosé za wykonane roboty odbywac sie bedzie na podstawie zapisdw zawartych w umowie z
Inwestorem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 poz.1126, Nr 109
p0z.1157 i Nr 120 poz. 1268, z 2001 r. Nr 5 poz. 42, Nr 100 poz.1085, nr 110 p0z.1190, Nr
115poz. 1229, Nr129 poz. 1439 i Nr 154 poz. 1800 oraz z 2002r. Nr 74 poz. 676 oraz z 2003 r.
Nr 80 poz. 718).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i



higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401)



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

ST - 03 — WYKLADZINY

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét polegajgcych na utozeniu wyktadzin, ktdre zostang wykonane w ramach dokumentacji
projektowej dla zadania.

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV)

45400000-1 - Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych.
45433000-7- Roboty remontowe i renowacyjne.

45432111-5 - Posadzki elastyczne.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegbdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i
realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe
Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowigzujacymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4. Zakres robot objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
utozenie wyktadzin PCW oraz kauczukowych.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robodt

Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5 specyfikacji
technicznej. Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowg, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Wykonanie podtég z
wyktadzin winno by¢ realizowane przez przedsiebiorstwo majgce witasciwe doswiadczenie w realizacji
tego typu robodt i gwarantujgce wtasciwg jakosc ich wykonania Przed przystgpieniem do robot
Wykonawca winien sie doktadnie zaznajomic z catoscig dokumentacji technicznej oraz projektem
organizacji robot. Wszelkie ewentualne niejasnos$ci w sprawach technicznych nalezy wyjasnié z
autorami poszczegdlnych opracowan przed przystgpieniem do robét.

Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogg by¢ dokonywane w trakcie wykonawstwa,
tylko po uzyskaniu akceptacji Inspektora, a w przypadku zmian dotyczacych zasadniczych elementéw
lub rozwigzan projektowych nalezy uzyska¢ dodatkowa akceptacje Inwestora.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w czesci
»Wymagania ogdlne” pkt 2 specyfikacji technicznej. Wykonawca obowigzany jest posiadaé na
budowie petng dokumentacje dotyczacg sktadanych na budowie materiatéw przeznaczonych do
wykonania robét posadzkowych. Wszystkie materiaty do wykonania robdét posadzkowych powinny



odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (hormach, aprobatach
technicznych).

2.2. Wymagania szczegotowe

2.2.1. Wyktadzina PCV

Wyktadzina PCV przeznaczona do obiektéw ztobkowych, trudnozapalna.

Wymagania techniczne do wykfadzin PCV

- grubos¢ catkowita : min. 2mm

- waga catkowita : min. 2800g/m2

- grupa Scieralnosci wg EN-660-2 : Grupa P

- odpornos¢ na nacisk punktowy wg EN 424 : odporna

- oddziatywanie krzesta na rolkach wg EN 425 : odporna

- klasa ogniotrwatosci wg EN 13501-1: Bfls1

- whasciwosci antyposlizgowe wg DIN 51130 : R9

- whasciwosci antystatyczne wg EN 1815 : >2kV

- odpornos¢ barwy na Swiatto wg EN I1SO 105-B02 : 26

- odpornos¢ chemiczna wg EN 423 : dobra odpornos¢

- odporno$é na rozwoj bakterii i grzybow wg DIN EN I1SO 846-A/C : odporna nie pozwala na rozwoj

- kolory : kolorystyka wg preferencji Inwestora — wyktadzina dwukolorowa (cokét + pas wokét Scian
szerokosci ok. 35 cm w jednym kolorze oraz wypetnienie w drugim)

- cokolik — wywyniecie na $ciane min 10 cm

2.2.2. Pozostate materiaty

Zaprawa samopoziomujgca
Klej do wyktadzin

Kleje dyspersyjne

Sznur do spawania
Roztwér do gruntowania

- Woda

2.3. Warunki przyjecia na budowe materiatéw i wyrobow do robét posadzkowych

Materiaty i wyroby mogg by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce warunki:

- sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej (szczegdtowej),

- sg wtasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamkniec) i oznakowane
(petna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

- spetniajg wymagane wtasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczyt dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobdw oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobdw lub firmowe
wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobow,

- spetniajg wymagania wynikajgce z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakoriczenia robot
pokrywczych powinien sie konczyé¢ przed zakoniczeniem podanych na opakowaniach terminéw
przydatnosci do stosowania odpowiednich wyrobow).

Niedopuszczalne jest stosowanie do robdt posadzkowych materiatéw nieznanego pochodzenia.



3. SPRZET

3.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w czesci ,Wymagania ogélne” pkt 3 specyfikacji
technicznej.

3.2. Sprzet do wykonywania robot

Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu. Wykonawca jest zobowigzany do
uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos$é i
srodowisko wykonywanych robét.

Do wykonania robét zwigzanych z wykonaniem wyktadzin podtogowych moze by¢ wykorzystany
sprzet podany ponizej lub inny zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego: o szpachle
i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego, o narzedzia lub urzadzenia do ciecia, o taty do
sprawdzania réwnosci powierzchni,

- poziomice,

odkurzacze,

noze do przycinania wyktadzin,

watki dociskowe,

liniaty stalowe,

- zgrzewarka do wyktadzin.

Sprzet stosowany do robét budowlano - montazowych musi by¢ uzytkowany zgodnie ze swoim
przeznaczeniem w zakresie zgodnym z dokumentacjg techniczno-ruchowa. Sprzet musi odpowiadac
wymaganym przepisom eksploatacyjnym w zakresie wymagan uzytkowych, utrzymania
odpowiedniego stanu technicznego, czestotliwosci i zakresu kontroli stanu technicznego,
przestrzegania warunkéw BHP i ochrony p.poz w czasie uzytkowania sprzetu. Wykonawca jest
zobowigzany sprawdzi¢ waznos¢ odpowiednich dokumentow.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 4.

Zatadunek i wytadunek wyrobdw w opakowaniach, utozonych na paletach nalezy prowadzi¢
sprzetem mechanicznym. Zatadunek i wytadunek wyrobdéw w opakowaniach uktadanych luzem
wykonuje sie recznie. Reczny zatadunek zaleca sie prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu
sprzetu i narzedzi pomocniczych takich jak: chwytaki, wciagniki, wézki. Srodki transportu do
przewozu materiatéw i wyrobdw workowanych muszg umozliwiaézabezpieczenie tych wyrobow
przed zawilgoceniem, przemarznieciem, przegrzaniem i zniszczeniemmechanicznym.

Materiaty ptynne pakowane w pojemniki, kontenery itp. nalezy chronic przed przemarznieciem,
przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym. Jezeli nie istnieje mozliwos¢ poboru wody na miejscu
wykonania robdt, to wode nalezy dowozi¢ w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie
wolno przewozi¢ wody w opakowaniach po srodkach chemicznych lub w takich, w ktérych wczesniej
przetrzymywano inne ptyny badz substancje moggce zmienic¢ sktad chemiczny wody.

Transport materiatéw wykorzystywanych w innych robotach budowlanych nie moze odbywac sie po
wczesniej wykonanych posadzkach.

Wszystkie materiaty i wyroby powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg
producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm badz aprobat
technicznych. Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobow opakowanych powinno by¢
kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznieciem i
przed dziataniem promieni stonecznych. Wyroby konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w
oryginalnych, zamknietych opakowaniach w temperaturze powyzej +5°C a ponizej +35°C i uktadane
na paletach lub drewnianej wentylowanej podtodze, w ilosci warstw nie wiekszej niz 5.



5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 5
specyfikacji technicznej. Roboty budowlane zwigzane z utozeniem wyktadziny nalezy wykonac
zgodnie z polskimi normami oraz wytycznymi technologicznymi producenta.

5.2. Opis prowadzenia prac

5.2.1. Wymagania ogdlne dla podtozy pod wyktadziny

Podtoze, na ktéorym moze byé utozona wyktadzina, powinno by¢ stabilne, suche, twarde i gtadkie. Do
pomiaru tych parametrow uzy¢ nalezy wyskalowanego klina oraz faty niwelacyjnej o dtugosci 2 m
(réznica poziomu nie moze przekracza¢ 2 mm).

5.2.2. Gruntowanie i wylewanie mas

Mase wygtadzajgcg wylewamy na przygotowane podtoze. Po wylaniu mase rozprowadzamy na
podtozu raklg zebatg a odpowietrzamy specjalnym watkiem odpowietrzajgcym. Po wyschnieciu
szlifujemy powierzchnie w celu pozbycia sie tzw. ,mleczka cementowego”. Grubosé masy
wygtadzajgcej powinna wynosi¢ w zakresie od 2 mm do 5 mm Jezeli wyktadzina nie posiada warstwy
grafitowej, to nalezy najpierw podtoze zagruntowad specjalnym gruntem przewodzgcym.

5.2.3. Instalacja wyktadzin PCW

Wykonanie posadzki polega na przyklejeniu wyktadziny cata powierzchnig do podtoza za pomocg
kleju odpowiedniego do typu podtoza. W tym celu nalezy zwing¢ ptat roztozonej wyktadziny do
potowy, a drugg czes¢ zabezpieczy¢ przed przesunieciem. Nastepnie na odstoniety fragment podtoza
za pomocg pacy zgbkowanej rozprowadzi¢ klej. Gdy klej uzyska odpowiednig site klejagcg nalezy
doktadnie docisng¢ wyktadzine po podktadu, a nastepnie catg powierzchnie przewalcowad watkiem
dociskowym o ciezarze ok. 35 - 70 kg.

Ewentualne slady kleju wystepujgce w obrebie spoin nalezy mozliwie szybko usung¢ mokrg szmatka.
Przygotowanej posadzki nie nalezy uzytkowac przez co najmniej 48 godziny. Podczas montazu
nalezy zachowa¢ dylatacje konstrukcyjne budynku na wszystkich warstwach posadzki, a nastepnie
zakry¢ je profilem maskujgcym. Arkusze wyktadzin heterogenicznych z przezroczystg warstwa
uzytkowa, w celu unikniecia ewentualnych réznic w odcieniach na sgsiadujgcych ze soba
krawedziach, nalezy uktadaé naprzemiennie tak, aby prawe brzegi fabryczne sgsiadowaty z prawymi,
a lewe z lewymi.

Spawanie na goraco

W celu wykonania szczelnej posadzki zaleca sie, aby wszystkie potgczenia miedzy arkuszami zostaty
pospawane na gorgco sznurem do spawania. Spawanie stykdw mozna rozpocza¢ po uptywie 24
godzin od przyklejenia wyktadziny. Zbyt wczesne przystapienie do tgczenia stwarza
niebezpieczenstwo odspajania sie wyktadziny na stykach w skutek dziatania wysokiej temperatury na
niecatkowicie zwigzany klej. Styki wyktadziny sfrezowac za pomoca recznej lub automatyczne;j
frezarki, po wykonaniu spawania nadmiar sznura wystajgcy ponad powierzchnie arkuszy nalezy
$cigc, aby tworzyt z wyktadzing jedng powierzchnie.

Scinanie nadmiaru sznura wykonujemy w dwdch etapach: wstepne $cinanie spawu, ktére nalezy
wykona¢ specjalnym nozem z natozong prowadnica lub za pomocg specjalnego $cinacza. Scinanie
prowadzimy w taki sposéb, aby sznur zostat $ciety ok. 1 mm nad powierzchnig wyktadziny. Scinanie
to mozna wykonywaé, gdy wykonany paw jest jeszcze ciepty, wtasciwe Scinanie spawu nalezy
wykonaé nozem bez prowadnic, zwracajac uwage, aby nie uszkodzi¢ brzegéw wyktadziny. Scinanie
to nalezy prowadzi¢ dopiero po catkowitym wystygnieciu spawu.

Prace wykonczeniowe

Aby cata posadzka nabrata ostatecznego wygladu i spetniata wszystkie warunki uzytkowania nalezy
odpowiednio wykonczy¢ jg przy $cianach pomieszczenia przy pomocy wywiniecia wyktadziny na



cokét z zastosowaniem profilu fukowego na potgczeniu podtogi i Sciany. Wysokos$¢ cokotu powinna
wynosi¢ min.7-10 cm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robdt podano w czesci ,, Wymagania ogélne” pkt 6
specyfikacji technicznej.

6.2. Przebieg kontroli jakosci robot

Przed przystgpieniem do robét zwigzanych z wykonaniem posadzek badaniom powinny podlegac
materiaty, ktére beda wykorzystane do wykonania tych robdt. Wyktadziny dywanowe, jak réwniez
materiaty pomocnicze muszg spetnia¢ wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych
oraz odpowiadac¢ parametrom okreslonym w dokumentacji projektowej. Kazda partia materiatow
dostarczona na budowe musi posiadacd certyfikat lub deklaracje zgodnosci stwierdzajgca zgodnosé
wtasnosci technicznych z okreslonymi w normach i aprobatach. Badanie podktadu powinno by¢
wykonane bezposrednio przed przystgpieniem do wykonywania robét posadzkowych. Kontrola
jakosci robdt przy wykonywaniu podtég z wyktadzin polega na sprawdzeniu wszystkich faz pracy przy
wykonywaniu podktadu i uktadaniu posadzki.

Kontrola jakosci powinna obejmowac:

o sprawdzenie materiatéw pod wzgledem ich zgodnosci z aktualnymi normami, dokumentacja
techniczng i niniejsza ST,

- sprawdzenie wykonania podktadu,

- sprawdzenie poprawnosci wykonania posadzek z wyktadzin.

Podczas odbioru jakosciowego wyktadzin, przeznaczonych do wykonania posadzek nalezy sprawdzié:
- zaswiadczenie o jakosci wystawione przez producenta,

- Swiadectwo dopuszczenia do stosowania wyktadzin w tego typu obiektach,

- gatunek dostarczonych wyktadzin,

- jednolitosé wzoru lub barwy.

Wyktadziny powinny posiadac oznaczenia na spodniej powierzchni:

- dane producenta,

- oznaczenie rodzaju, barwy i gatunku,

- numer $wiadectwa dopuszczenia do uzytku w budownictwie lub obowigzujgcej normy.

Kontrola jakos$ci wykonanej posadzki obejmuje sprawdzenie:

- poprawnosci przylegania wyktadziny do podtoza (niedopuszczalne jest wystepowanie miejsc nie
przylegajacych, fatd, pecherzy, odstajgcych brzegéw),

- wygladu powierzchni — powierzchnie powinny byc réwne, czyste, gtadkie, nie zanieczyszczone.
Prawidtowo wykonana posadzka powinna spetnia¢ nastepujgce wymagania:

- cata powierzchnia powinna miec¢ jednakowa barwe zgodng z wzorcem,

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 7
specyfikacji technicznej.

Jednostkg obmiarowg jest metr kwadratowy [m2] utozonej wyktadziny.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robdt

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w czesci ,,Wymagania ogdlne” pkt 8 specyfikacji techniczne;.
Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem posadzek elementem ulegajagcym zakryciu sg podtoza.
Odbidér podtozy musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem robot posadzkowych. W trakcie odbioru
nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione niniejszego opracowania. Jezeli wszystkie pomiary i



badania daty wynik pozytywny mozna uznac¢ podtoza za wykonane prawidtowo tj. zgodnie z
dokumentacjg i ST i zezwoli¢ do przystgpienia do robdt posadzkowych. Wykonawca zobowigzany
jest do dokonania naprawy podfoza poprzez np. szlifowanie lub szpachlowanie i ponowne zgtoszenie
do odbioru. W sytuacji gdy naprawa jest niemozliwa (szczegdlnie w przypadku zanizonej
wytrzymatosci) podtoze musi by¢ skute i wykonane ponownie. Wszystkie ustalenia zwigzane z
dokonanym odbiorem robdt ulegajacych zakryciu (podtozy) oraz materiatow nalezy zapisa¢ w
dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i
wykonawcy (kierownik budowy).

8.2. Odbidr czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robét. Odbioru czesciowego
robot dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych wedtug zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robét. Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych
usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie przed odbiorem koncowym. Odbiér czesciowy
robét jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy. Protokét odbioru
czesciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia robét jezeli umowa taka forme
przewiduje.

8.3. Odbidr ostateczny (koricowy)

Odbidr ostateczny stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonanie robét w odniesieniu do
zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacja projektowg. Odbior ostateczny dokonuje komisja
powotana przez zamawiajgcego na podstawie przedtozonych dokumentdw, wynikéw badan i
pomiarow oraz dokonanej ocenie wizualnej. Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej
dziatalnosci powinna okresla¢ umowa.

Wykonawca robét obowigzany jest przedtozyé komisji nastepujgce dokumenty:

- projekt budowlano-przetargowy,

- dokumentacje powykonawczg,

--aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodnosci dla zastosowanych materiatéw i wyrobow,
- protokoty odbioru podtoza,

- protokoty odbioréw czesciowych,

- instrukcje producentdéw dotyczgce zastosowanych materiatéw,

- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac sie przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢
badania zgodnie z wytycznymi podanymi w niniejszej ST oraz dokonaé oceny wizualnej.

Roboty powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan i pomiaréw sg pozytywne i dostarczone
przez wykonawce dokument sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym. Jezeli
chociazby jeden wynik badan byt negatywny posadzka nie powinna by¢ przyjeta. W takim przypadku
nalezy przyjac¢ jedno z nastepujgcych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe, nalezy poprawié¢ posadzke i przedstawic jg ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci posadzki,
zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koricowego z jednoczesnym

obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustalert umownych,

- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do
usuniecia wadliwie wykonanych posadzek, wykona¢ je ponownie i powtdrnie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu. Z
czynnosci odbioru sporzadza sie protokdt podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i
wykonawcy. Protokdt powinien zawieraé:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

- ocene wynikéw badan, o wykaz wad i usterek ze wskaznikiem mozliwosci ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania posadzek z zaméwieniem.



Protokdt odbioru koricowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koricowego pomiedzy
zamawiajgcym a wykonawca.

8.4. Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbiér pogwarancyjny przeprowadza sie po uptywie okresu gwarancji, ktérego dtugosc jest
okreslona w umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu posadzek po uzytkowaniu w
okresie gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robét poprawkowych
zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad. Odbiér pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie
oceny wizualnej posadzek. Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu
kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokonania potracen wynikajgcych z obnizonej jakosci robét.
Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie
zauwazone wady w wykonanych posadzkach.

8.5. Tolerancje

Dopuszczalne tolerancje:

- odchylenie powierzchni podktadu lub posadzki od ptaszczyzny nie moze przekraczac 2 mm/mi
5 mm na catej dtugosci lub szerokosci pomieszczenia,

- przeswit pomiedzy dwumetrowa tatg przytozong w dowolnym miejscu nie moze by¢ wiekszy niz
5mm,

- odchylenie spoiny od linii prostej nie moze by¢ wieksze niz 1 mm/m lub 5 mm na catej dtugosci
spoiny w pomieszczeniu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w czesci ,, Wymagania ogdlne” pkt 9
specyfikacji technicznej.

Ptatnos¢ za wykonane roboty odbywac sie bedzie na podstawie zapisow zawartych w umowie z
Inwestorem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogdéw okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat
praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich
wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.

10.1. Normy

PN-EN 13813:2003

PN-ISO 6707-1:1994

PN-ISO 6707-1:2008

PN-76/8841-21

PN-EN 993-4:1999

PN-EN ISO 10581:2014-02 Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonania — Materiaty
Wiasciwosci i wymagania. Budownictwo. Terminologia. Terminy ogdélne Budynki i budowle.
Terminologia - Cze$¢ 1: Terminy ogdlne.

Posadzki z wyktadzin i tworzyw sztucznych. Wymagania i badania przy odbiorze.

Materiaty ogniotrwate. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych



