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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

ST-01 - WYMAGANIA OGOLNE

WSTEP.

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wspdlne wymagania techniczne dotyczace
wykonania i odbioru robdt, ktére zostang wykonane na podstawie dokumentacji projektowej dla

zadania: Zastosowanie rozwigzan architektonicznych w budynku ktére umozliwig dostep do wszystkich
pomieszczen poprzez przystosowanie podtoza pod powierzchnie antyposlizgowe — zakup i potozenie 366 m2
powierzchni antyposlizgowych na ciggach komunikacyjnych

KOD CPV:

Nazwy i kody grup, klas i kategorii robdt dotyczg stosowania Wspdlnego Stownika Zamédwien przez
zamawiajgcych w Unii Europejskiej. Wspdlny Stownik Zamoéwien jest systemem klasyfikacji
produktéw, ustug i robét budowlanych stworzonym na potrzeby zamoéwien publicznych.
45000000-7 Roboty budowlane

Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawg do udzielenia zamdwienia i zawarcia
umowy na wykonanie robaét.

Okreslenia podstawowe

Okredlenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:
Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego przydatnosé do
stosowania w budownictwie.

Budowa - wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu a takze odbudowe, rozbudowe,
nadbudowe obiektu budowlanego.

Dokumentacja budowy - pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym,
dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koricowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy
stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne, ksigzka obmiarédw, a w przypadku realizacji obiektéw
metoda montazu - takze dziennik montazu.

Dokumentacja techniczna, projektowa — oznacza dokumentacje, zawierajgcg réwniez rysunki,
stanowigca zatacznik do Specyfikacji.

Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

Dziennik budowy - dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci
zachodzacych w czasie wykonywania robdét.

Inspektor Nadzoru - kompetentny, niezalezny organ nadzorczy, ktérego zadaniem jest weryfikacja
prawidtowosci wykonywanych robdt budowlanych i zgodnosci ich ze specyfikacjami technicznymi
oraz Dokumentacjg Projektows.

Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robdt, zgodne z Dokumentacjg Projektows i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Obiekt budowlany — nalezy przez to rozumie¢ budynek, budowle badz obiekt matej architektury,
wraz z instalacjami zapewniajgcymi mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem,
wzniesiony z uzyciem wyrobéw budowalnych.



Oferta — oznacza dokument zatytutowany oferta, ktory zostat wypetniony przez Wykonawce i
zawiera podpisang oferte na Roboty, skierowang do Zamawiajgcego.

Plac budowy, teren budowy - przestrzen, w ktdrej prowadzone sg roboty budowlane wraz z
przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

Podwykonawca — oznacza kazdg osobe wymieniong w Umowie jako podwykonawca, lub
jakgkolwiek osobe wyznaczong jako podwykonawca, dla czesci Robét; oraz prawnych nastepcow
kazdej z tych osdb.

Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
Nadzoru, Kierownika Projektu, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji Robdt lub innych
spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Polskie Standardy, Polskie Prawo, Polskie Przepisy, Polskie Normy - odniesienie w tekscie do
Polskich Przepiséw Prawa, Ustaw, Rozporzadzen, Zarzadzen lub Norm bedzie rozumiane, jako
koniecznosé uzyskania zgodnosci ze wszystkimi Polskimi Przepisami Prawa, Ustawami,
Zarzadzeniami i Normami razem, wtasciwym dla danego zagadnienia.

Pozwolenie na budowe - decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie i prowadzenie
budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego wraz z
zatgcznikami — m.in. Projekt Budowlany.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji Projektowe].
Przedmiar Robdét — opracowanie obejmujgce zestawienie planowanych robét w kolejnosci
technologicznej ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci ustalonych jednostek
przedmiarowych.

Roboty - oznaczajg wszelkie prace budowlane, montazowe i instalacyjne, w tym prace projektowe i
prace pomocnicze, prowadzone na Terenie Budowy w celu realizacji i ukoriczenia Obiektu.

ST (Specyfikacja techniczna, ST, OST, SST) — oznacza dokument zatytutowany Specyfikacja
techniczna wykonania i odbioru robét.

Umowa — umowa na wykonanie zadania objetego specyfikacjg, zawarta po rozstrzygnieciu
przetargu pomiedzy Zamawiajgcym i Wykonawca.

Wykonawca — podmiot wybrany w przetargu na realizacje zadania objetego Specyfikacja
Techniczng i Dokumentacjg Projektowa.

Zamawiajacy — oznacza osobe, wymieniong jako Zamawiajacy w Akcie Umowy oraz prawnych
nastepcow tej osoby.

Zakres robét objetych ST

Spis dziatow ST wraz z klasyfikacjg wg Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV). Wymagania ogdlne
zawarte w ST dotyczg wszystkich robot budowlanych i nalezy je stosowaé w powigzaniu ze
szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi.

Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Zgodnosc robét z Dokumentacjg Projektowa i ST

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne (ST) oraz inne dodatkowe dokumenty
przekazane przez Inspektora stanowig o zamdwionym zakresie i sg integralng czescig umowy, a
wymagania w nich zawarte sg obowigzujgce dla Wykonawcy.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw w Dokumentacji Projektowej lub ich pomijac. O ich
wykryciu powinien natychmiast powiadomic Inspektora, ktéry w porozumieniu z projektantem
dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty
winny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowg i ST. Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i
w ST uwazane sg za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji.

Cechy materiatéw muszg by¢ jednorodne i wykazywac zgodnosc z okreslonymi wymogami, a
rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy
roboty lub materiaty nie beda w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowa lub ST i wptynie to na
zmiane parametrow wykonanych elementéw budowli, to takie materiaty winny by¢ niezwtocznie
zastgpione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawcy.



Organizator przetargu zaktada, ze Wykonawca jest profesjonalng, wykwalifikowang firma
budowlang i dlatego jego obowigzkiem jest sprecyzowac szczegdtowo zakres prac poprzez
przedmiary i szczegétowe omdwienie catej dokumentacji. Wykonawcy nie usprawiedliwia brak
wiedzy technicznej.

Oferent zobowigzany jest wykonaé wtasne przedmiary robét. W przypadku niewykonania wtasnych
przedmiaréw robdt przez Oferenta, przyjmuje sie, iz Oferent w catosci akceptuje otrzymany od
Inwestora przedmiar i traktuje go jako wtasny.

Technologia wykonania robét powinna wynika¢ z Dokumentacji Projektowej Zamawiajgcego,
Dokumentacji Roboczej Oferenta, szczegdtowych instrukcji producentéw, wytycznych ITB, ogdlnych
przepiséw Prawa Budowlanego i Polskich Norm oraz Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru
Robdt Budowlano — Montazowych. Oferent zapozna sie z placem budowy oraz Projektem
Przetargowym i dokona wtasnej weryfikacji przedmiaru w stosunku do przekazanej dokumentacji
oraz proponowanej technologii robdt. Wszelkie niejasnosci dotyczace przedmiaru nalezy wyjasniac
w trakcie negocjacji.

Po ztozeniu oferty przyjmuje sie, ze Oferent uzyskat wszelkie konieczne informacje do prawidtowej
wyceny przedmiotu zamowienia. Oferent jest Swiadomy i przyjmuje odpowiedzialnos¢ tak jak za
wiasne, za wszystkie btedy, uchybienia i szkody, jakie ewentualnie wyrzadziliby Podwykonawcy i
Dostawcy zatrudnieni przez Oferenta podczas wykonywania robdt i dostaw. Zamawiajgcy, w
terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

Przekazanie terenu budowy

Przekazanie Terenu Budowy i Dokumentacji Budowy nastgpi protokolarnie w terminach okreslonych
w umowie.

Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dokumentacji budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy. Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszystkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inwestora i przedstawione do wglagdu na
zyczenie Zamawiajgcego.

Zabezpieczenie terenu budowy

Fakt przystgpienia i prowadzenie robdt Wykonawca obwiesci publicznie w sposdb uzgodniony z
Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, tablic informacyjnych i ostrzegawczych —w miare
potrzeb podswietlanych. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego okresli niezbedny sposdb ogrodzenia
terenu budowy. Zabezpieczenie prowadzonych robét nie podlega odrebnej zaptacie.

Zaplecze budowy

Bedzie organizowane na terenie nalezgcym do Inwestora. Wszystkie szczegéty zostang

przekazane Wykonawcy w momencie przekazania Wykonawcy terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji

Umowy, az do odbioru ostatecznego Robdt, a w szczegdlnosci:

0 Zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujgcych czynnosci

zwigzane z budowa i nienaruszalnos¢ ich mienia stuzgcego do pracy a takze zabezpieczy

teren budowy przed dostepem oséb nieupowaznionych. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos$¢ za
ochrone punktéw pomiarowych do chwili ostatecznego odbioru robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

Wykonawca we wtasnym zakresie zorganizuje zaplecze budowy a koszty budowy i utrzymania
zaplecza zawierajg sie w kwocie zadeklarowanej w ofercie przetargowej.

Wykonawca wykona wszystkie prace wstepne potrzebne do zorganizowania zaplecza,
doprowadzi instalacje niezbedne do jego funkcjonowania oraz wyposazy w odpowiednie
obiekty i drogi montazowe.



Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania doprowadzenia, przytagczenia wszelkich czynnikéw i mediow
energetycznych do zaplecza i placu budowy, takich jak: energia elektryczna, gaz, woda, scieki itp.
Zabezpieczenie korzystania z w/w czynnikdw i medidow energetycznych nalezy do obowigzkéw
Wykonawcy i w petni jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszystkich warunkéw technicznych
przytaczenia, dokonanie uzgodnien itp.

Wykonawca w ramach umowy ma uprzatnac plac budowy po zakoiczeniu kazdego elementu

robdt i doprowadzi¢ go do stanu pierwotnego po zakonczeniu robodt i likwidacji placu budowy.

o Koszty budowy i utrzymania zaplecza zawierajg sie w kwocie zadeklarowanej w ofercie

przetargowej Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robot

wszelkie przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

Powigzania prawne i odpowiedzialnos¢ prawna, stosowanie sie do ustalen prawa i innych przepiséw
Wykonawca zobowigzany jest znac i stosowac wszystkie przepisy powszechnie obowigzujgce oraz
przepisy (wydane przez odpowiednie wtadze miejscowe), ktére sg w jakichkolwiek sposéb

zwigzane z robotami oraz musi by¢ w petni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas

prowadzenia budowy. Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych lub innych praw wtasnosci i
bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszystkich wymagan prawnych dotyczgcych: wykorzystania
opatentowanych rozwigzan projektowych, urzadzen, materiatéw lub metod. W sposéb ciggty

powinien informowac Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i

inne odpowiednie dokumenty. Jesli nie dotrzymanie w/w wymagan spowoduje nastepstwa

finansowe lub prawne to w catosci obcigzg one Wykonawce.

Ochrona wtasnosci publicznej i prywatne;j

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnosci
publicznej lub prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem robdt lub
brakiem koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wtasnosci
prywatnej lub publicznej to Wykonawca, na swéj koszt, naprawi lub odtworzy uszkodzong wtasnos¢.
Stan uszkodzonej, a naprawionej wtasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem
uszkodzenia.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne oraz
musi uzyska¢ od odpowiednich wtadz, bedgcych wtascicielami tych urzadzen, potwierdzenie
informacji o ich lokalizacji (dostarczone przez Inwestora).

Wykonawca zapewni w czasie trwania robdt wtasciwe oznakowanie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos$¢ za ochrone drzew, krzewow, kwietnikdw i trawnikéw
znajdujacych sie w obrebie prowadzonych robdét. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w/w
elementow zieleni Wykonawca ponosi wszelkg odpowiedzialnosé wynikajaca z przepisdw Ustawy
,O ochronie i ksztattowaniu srodowiska".

Wykonawca zobowigzany jest do uporzadkowania i przywrécenia na witasny koszt zieleni do stanu
pierwotnego (tj. posadzenie drzew i krzewdw w razie ich zniszczenia, naniesienie i rozscielenie
warstwy 5-8 cm ziemi urodzajnej na trawnikach oraz wysianie nasion traw).

Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robdét

Wykonawca ma obowigzek znad i stosowaé, w czasie prowadzenia robot, wszelkie przepisy
ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania rob6t Wykonawca bedzie:

o podejmowac wszystkie uzasadnione kroki zmierzajgce do stosowania przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie budowy oraz bedzie unikat uszkodzen lub
uciazliwosci dla oséb lub wiasnosci prywatnej i spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia
Srodowiska, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania;

0 miat szczegdlny wzglad na prace sprzetu budowlanego uzywanego na budowie. Stosowany
sprzet nie moze powodowac zniszczen w srodowisku naturalnym. Optaty i kary za
przekroczenia norm, okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczacych srodowiska,
obcigzajg Wykonawce; wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacji robdt, a wynikajgce z zaniedban w
czasie realizacji robdt, obcigzajg Wykonawce.



Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
wolno stosowaé materiatéw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o natezeniu wiekszym od
dopuszczalnego. Wszystkie materiaty uzyte do robdt muszg miec swiadectwa dopuszczenia do
stosowania, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw ochrony przeciwpozarowej.

Sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, Wykonawca rozmiesci
na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz przy maszynach i w
pojazdach mechanicznych. Materiaty tatwopalne bedg sktadane w sposéb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Prace pozarowo niebezpieczne wykonywane bedg na zasadach uzgodnionych z przedstawicielami
uzytkownika nieruchomosci.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowane pozarem wywotanym jego
dziatalnoscig przy realizacji robét przez personel Wykonawcy.

Wykonawca odpowiada¢ bedzie za straty spowodowane przez pozar wywotany przez osoby trzecie
powstaty w wyniku zaniedban w zabezpieczeniu budowy i materiatéw niebezpiecznych.

Bezpieczenstwo i higiena pracy (BHP)

Podczas realizacji robot Wykonaweca przestrzegad bedzie przepiséw dotyczacych bhp. W
szczegblnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenistwa publicznego. Uznaje sie, ze wszystkie koszty
zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sa
uwzglednione w cenie kosztorysowe;j.

Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na oS przy transporcie
materiatdw i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz,
co do przewozu, nietypowych wagowo tadunkéw i w sposéb ciggty bedzie o kazdym takim
przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie
osiowe nie beda dopuszczone na swiezo ukoriczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i
Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robdt w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z
poleceniami Inspektora Nadzoru.

Zaplecze Zamawiajgcego
Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ Zamawiajagcemu, pomieszczenia biurowe oraz inne
elementy i urzadzenia towarzyszgce, zgodnie z warunkami umowy z Inwestorem.

MATERIALY

Wymagania ogdlne

Wszystkie uzyte materiaty winny posiada¢ odpowiednie atesty techniczne i zdrowotne, zgodne z
Polskg Norma powinny by¢ dopuszczone do stosowania oraz uzytku zgodnie z technologig i wiedzg
budowlang. Wszystkie zastosowane materiaty zapewniajgce odpowiednig izolacyjnos$¢ cieplng
budynku (styropian, wetna mineralna) muszg posiadac¢ rekomendacje lub certyfikat ITB.

Przy rozwigzaniach izolacji oraz szczegélnie trudnych detali nalezy stosowad rozwigzania
systemowe (posiadajgce atest lub rekomendacje ITB) zgodnie z zaleceniami producenta, a w razie



koniecznosci konsultowac je dodatkowo z projektantem. Wykonawca stosujgcy rozwigzania materiatowe
wskazane w specyfikacjach, zobowigzany jest do uwzglednienia w cenie wszelkich wymogdéw dotyczacych
stosowania materiatéw i wyrobow w zakresie ich mocowania, osadzania, uszczelniania, stosowania sprzetu
pomocniczego, narzedzi i wszelkich innych akcesoriow, jak réwniez wszelkich konsekwencji wynikajgcych z
kolejnosci, czas trwania i organizacji robét, ktérych wymaga stosowana technologia.

Przy zmianach na etapie budowy oraz po wyborze konkretnych rozwigzan systemowych Wykonawca jest
zobowigzany sporzgdzad i przedstawiaé do akceptacji Inwestora rysunki warsztatowe.

Akceptowanie uzytych materiatéow

Uzyte w projekcie nazwy dostawcdw, producentéw, materiatdw, urzadzen czy ich elementéw nalezy
traktowac jako przyktadowe. Oznacza to, ze wykonawca moze zaoferowaé materiaty czy urzadzenia
rownowazne pod warunkiem, ze klasa ich jakosci bedzie odpowiadaé podanej w materiatach przetargowych
oraz bedga zachowane parametry techniczne i jakosciowe. Dlatego nalezy poda¢ nazwe dostawcy, producenta
oraz nazwe oferowanego materiatu czy urzadzenia i udokumentowac jego jakos¢, celem pordwnania.
Zaproponowane zamienniki przedtozy¢ do konsultacji i akceptacji projektantéw i inwestora. Wykonawca
zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego
zrédta w sposéb ciggty spetniajg wymagania ST w czasie prowadzenia robaét.

Jezeli materiaty z akceptowanego Zrédta sg niejednorodne lub niezadowalajacej jakosci, Wykonawca
powinien zmienié zrédto zaopatrywania w materiaty. Materiaty wykoriczeniowe stosowane na ptaszczyznach
widocznych z jednego miejsca powinny byc¢ z tej samej partii materiatu w celu zachowania tych samych
wiasciwosci kolorystycznych w czasie catego procesu eksploatacji.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw z
jakichkolwiek zrédet. Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek
inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatdow i urzadzen do roboét. Eksploatacja zrodet materiatéw
powinna by¢ zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym obszarze.

Réwnowazne stosowanie materiatéw, maszyn i urzadzen

Gdziekolwiek w dokumentach Zamawiajgcego powotane sg konkretne urzadzenia, maszyny,

materiaty lub ich producenci, przyjmuje sie ze nie sg one wigzace, i majg one jedynie charakter

informacyjny i przyktadowy. Karty katalogowe (jesli s3) majg jedynie charakter pomocniczy w celu
okreslenia parametréw i charakterystyki pracy poszczegdlnych urzadzen. Dopuszcza sie zastosowanie innych
rownowaznych urzadzen o parametrach pracy i charakterystyce nie gorszej

niz okreslono w kartach katalogowych. Dopuszcza sie zastosowanie materiatéw rdwnorzednych tj. o
rownych lub lepszych parametrach technicznych, o réwnych lub lepszych parametrach materiatowych,
zapewniajgcych rowng lub lepsza trwatosé i niezawodnosé.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy.
Wbudowanie materiatéw bez akceptacji Inspektora Nadzoru Wykonawca wykonuje na wtasne
ryzyko liczac sie z tym, ze roboty nie zostang przyjete i nie bedg zaptacone.

Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne
do wbudowania, byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg jakos$¢ i wtasciwosci
oraz byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie
materiatéw musi sie odbywac na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiatu oraz
w sposob skutecznie zabezpieczajacy przed dostepem oséb trzecich. Wszystkie miejsca

czasowego sktadowania materiatéw powinny by¢ po zakonczeniu robét, doprowadzone przez
Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy lub poza terenem
budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i uzgodnionych z Inwestorem.

SPRZET



Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje

niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét i bedzie gwarantowac przeprowadzenie

robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i ST. W przypadku braku ustalen w
wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu powinny by¢ uzgodnione i zaakceptowane przez
inspektora nadzoru inwestorskiego. Sprzet nalezgcy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét musi
by¢ utrzymany w dobrym stanie technicznym i w gotowosci do pracy.

Wykonawca dostarczy, na zgdanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentéw
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli przewiduje sie mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,

Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje. Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze byé pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzagdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw
technologicznych, nie zostang przez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone do robot.
Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztéw jednorazowych sprzetu w ceni jednostkowe] robat,
do ktérych ten sprzet jest przeznaczony. Koszty transportu sprzetu nie podlegajg oddzielnej zaptacie.

TRANSPORT

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen na o$ przy transporcie materiatéw i
sprzetu na i z terenu Robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co do przewozu
nietypowych tadunkoéw i w sposdb ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i na wtasciwosci przewozonych materiatéw. Wykonawca
bedzie usuwat, na biezgco i na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i na dojazdach na teren budowy.

Inwestor ma prawo zakwestionowac catos¢ lub czes¢ dostaw w przypadku uszkodzenia lub
stwierdzenia niezgodnosci z warunkami technicznymi.

WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

Ogdlne zasady wykonania robot

Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania i ukonczenia Robot okreslonych zgodnie z Umowg
oraz poleceniami Inspektora Nadzoru i do usuniecia wszelkich wad.

Wykonawca dostarczy na Teren Budowy urzadzenia i materiaty oraz dokumenty wyspecyfikowane
w Umowie, a takze niezbedny personel i inne rzeczy i ustugi (tymczasowe lub state) konieczne do
wykonania robét.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w terenie i wyznaczenie wysokosci
punktéw wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inspektora Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek
btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot zostang poprawione,
przez Wykonawce na wtasny koszt. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za stosownos¢, stabilnos¢ i
bezpieczenstwo wszystkich dziatan prowadzonych na Terenie Budowy, oraz bedzie odpowiedzialny za
wszystkie dokumenty oraz takie projekty kazdej cze$ci sktadowej urzadzen i materiatow, jakie bedg
wymagane, aby ta czes¢ byta zgodna z Umowa.

Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich dziatan do Terenu Budowy i do wszelkich dodatkowych
obszardéw, jakie mogg by¢ uzyskane przez Wykonawce i uzgodnione z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego
jako obszary robocze.

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie utrzymywat Teren Budowy w stanie wolnym od
wszelkich niepotrzebnych przeszkdd oraz bedzie przechowywat w magazynie, lub odpowiednio
rozmiesSci wszelki sprzet i nadmiar materiatow.

Wykonawca wytyczy roboty w nawigzaniu do punktéw, linii i poziomdw odniesienia sprecyzowanych
w Umowie lub podanych w powiadomieniu Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.



Wykonawca bedzie odpowiedzialny za poprawne usytuowanie wszystkich czesci robét i naprawi

kazdy btgd w usytuowaniu, poziomach, wymiarach czy wyosiowaniu robét.

Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane po ich otrzymaniu przez Wykonawce nie pdzniej

niz w terminie wyznaczonym przez Inspektora Nadzoru, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki

finansowe z tego tytutu bedzie ponosit Wykonawca.

Roboty nieujete w dokumentacji, a wynikajace z technologii budowy, zastosowania materiatéw lub
montazu urzadzen winny by¢ uwzglednione w kosztorysie ofertowym Wykonawcy. Brak ich
wyszczegolnienia w dokumentacji nie moze stanowi¢ podstawy do roszczen finansowych

Wykonawcy w stosunku do Inwestora.

Przed przystgpieniem do robot sprawdzi¢ w odpowiednich projektach roboty zwigzane. Ewentualne

wady koordynacji przedstawié¢ nadzorowi autorskiemu przed przystgpieniem do robét. Prowadzenie

robot w przypadku stwierdzenia wad koordynacji projektu jest zabronione. W szczegdlnosci

zabronione jest prowadzenie robét w oparciu o dokumentacje jednej branzy bez sprawdzenia ich
odniesien do architektury i pozostatych branz. W razie watpliwosci dotyczacych projektu nalezy
skontaktowac sie z projektantem i powyzsze watpliwosci wyjasnic.

Kierownik budowy jest zobowigzany do przygotowania planu ewakuacji w zaleznosci od prowadzonych
robot budowlanych oraz wprowadzenia wtasciwych zabezpieczen ppoz.
Zakres dziatalnosci Wykonawcy na budowie bedzie obejmowac:

- wykonanie robét zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami, a dla produktow i wyrobdéw

dla ktérych norm takich nie ma, wykonanie robdt zgodnie z odpowiednimi normami i standardami, ktorymi
postuguje sie producent danego wyrobu, jak réwniez wykonanie robdt zgodnie z instrukcjami producenta
odnosnie warunkéw wykonania, transportu czy montazu,
- organizacje budowy w zakresie: zaopatrzenia w materiaty, robocizny, transportu materiatéw i osdb, pracy
sprzetu, obstugi administracyjnej, marketingu, podrdzy zwigzanych z realizacja robdt, i innych czynnosci,
ktore Wykonawca musi podjgé¢ dla kompletnego i terminowego wykonania ustugi, sporzadzanie
dokumentacji ,,do realizacji”, rysunkéw warsztatowych, rysunkéw powykonawczych lub, w przypadku
podwykonawcdw, naniesienie zrealizowanych robét na rysunki wykonawcze,
- sporzadzenie dokumentacji fotograficznych budowy, dokumentacji stanu istniejgcego oraz innych
dokumentéw okreslonych w dalszej czesci specyfikacji, swiadczenia z tytutu gwarancji i rekojmi, w tym:
przygotowanie instrukcji, przeszkolenie personelu, uczestnictwo w naradach koordynacyjnych na budowie,
odbiorach czgstkowych i korncowym, obecnos¢ przy rozruchu urzadzen,

- czynnosci zwigzane z: ogrodzeniem placu budowy, wykonaniem tablic informacyjnych, budowg obiektéw i
drég tymczasowych, doprowadzeniem medidéw na plac budowy, wykonaniem uzgodnieniem tymczasowych
przytaczy, oswietleniem placu budowy oraz wykonaniem wszystkich zabezpieczen ochronnych wymaganych
przepisami,

- na czas prowadzonych robét budowlanych nalezy wyznaczy¢ osobe odpowiedzialng za odbiory prac z
zakresu ochrony ppoz. oraz biezgcego sprawdzania droznosci drég ewakuacyjnych.

- inne czynnosci i prace okreslone w Umowie z Inwestorem.

5.2. Szczegétowy harmonogram realizacji robot

Wymaga sie, aby przed rozpoczeciem prac Wykonawca opracowat i przedstawit do akceptacji
Zamawiajgcemu harmonogram robdt wraz z opisem ich prowadzenia i szczegétowym opisem zabezpieczen.
Bez uzyskania akceptacji wyzej opisanego harmonogramu i opisu prowadzenia prac,

prace nie bedg mogty zostac rozpoczete. Wszystkie uzyte materiaty stuzgce zabezpieczeniu prowadzonych
prac muszg odpowiadac aktualnie obowigzujgcym normom.

Projekt organizacji robdt powinien w szczegdlnosci zawierac:

- charakterystyke robdt oraz ich zasadnicze parametry,

- projekt zagospodarowania placu budowy,

- szczegbtowe zestawienie ilosci robot,

- szczegdtowe rozwigzanie metod i systemoéw wykonywania robét, z uwzglednieniem

niezbednych urzadzen pomocniczych, o harmonogramy wykonania robdt w ujeciu rzeczowym

i finansowym lub operacyjng sie¢ powigzan wykonawczych,

- harmonogram zatrudnienia, z uwzglednieniem niektdrych specjalnosci zatrudnianych na

budowie tylko w okreslonym czasie,



- plany pracy maszyn i urzadzen,

- zapotrzebowanie i plany dostaw materiatéw i elementéw budowlanych,

- W miare potrzeby wycinkowe opracowania z zakresu zagospodarowania placu budowy i stanowisk
roboczych, o inne opracowania niezbedne do prawidtowe] organizacji i zapewnienia jakosci danego rodzaju
robot. W przypadku, gdy pewne rodzaje robét ze wzgledu na zachodzace warunki lub charakter tych robét
nie majg by¢ objete projektem organizacji robét, okolicznos¢ ta powinna by¢ uzgodniona z zainteresowanymi
wykonawcami robét; pominiete roboty powinny by¢ ujete w uzupetniajgcy projekcie roboczym,
przygotowanym przed rozpoczeciem tych robdt.

Przy ustalaniu kolejnosci i sposobu wykonywania robdt w projekcie organizacji nalezy uwzglednic:

- warunki réwnoczesnego wykonania dwdch lub kilku rodzajow robét na odcinkach

przylegajacych do siebie, tak, aby nie kolidowato to z réwnoczesnie wykonywanymi robotami

innych rodzajow i aby roboty nie byty wykonywane réwnoczesnie w dwéch poziomach jeden

nad drugim, bez nalezytego zabezpieczenia mozliwosci wykonywania robdt na nizszym poziomie,

- potrzebe zastosowania srodkéw ochronnych przy wykonaniu robét, przy ktérych

bezpieczenstwo pracownikdw lub innych oséb mogtoby by¢ zagrozone.

W projektach organizacji robot specjalistycznych, projekty organizacji robét mogg zawierac

uzupetniajgce wymagania wynikajgce ze specyfiki tych robét.

Decyzja i polecenie Inspektora Nadzoru

Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robét bedg oparte

na wymaganiach sformutowanych w umowie, Dokumentacji Projektowej, ST, innych normach i
instrukcjach. Inspektor jest upowazniony do inspekcji wszystkich robdt i kontroli wszystkich materiatow
dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych. Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie pdzniej
niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robaét.
Ewentualne skutki finansowe z tytutu niedotrzymania terminu poniesie Wykonawca. W przypadku opdznien
realizacyjnych budowy, stwarzajgcych zagrozenie dla finalnego zakonczenia robdt, Inspektor ma prawo
wprowadzi¢ podwykonawce na okre$lone roboty na koszt Wykonawcy.

Elementy wzorcowe i projekty warsztatowe

Przed rozpoczeciem produkcji Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Nadzorowi Autorskiemu do
zatwierdzenia elementy wzorcowe oraz prébki przewidzianych do wbudowania materiatéw wraz z
niezbednymi dokumentami potwierdzajacymi mozliwos$é do wbudowania m.in. przyktadowymi
deklaracjami wtasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych, wzglednie deklaracje zgodnosci

wyrobow budowlanych, aprobatami, atestami, certyfikatami, normami, raportami z badan, opiniami

itp. Na zgdanie Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ do Nadzoru oswiadczenie dotyczgce wszystkich elementéw i
wyroboéw, co do ktérych nie posiada doswiadczenia w realizacji. Dla wszystkich elementdéw i wyrobdw, co do
ktorych Wykonawca nie przedstawi niezbednych aprobat, certyfikatdw jak rowniez nie potwierdzi
doswiadczenia w realizacji, Wykonawca w swoim zakresie oraz na swoj koszt wykona odpowiednie préby
i/lub testy w akredytowanym instytucie, laboratorium lub réwnowaznej instytucji ewentualnie przedstawi
inne rownowazne dowody stwierdzajgce przydatnos¢ elementéw i wyrobdw do zastosowania zgodnie z
projektem i obowigzujgcymi przepisami. Przedstawienie dowoddéw stwierdzajgcych przydatnosé do
zastosowania oraz uzyskanie pozytywnych wynikéw z préb i/lub testéw w zadnej mierze nie ogranicza
gwarancji ze strony Wykonawcy. Wszystkie przewidziane do wbudowania materiaty podlegajg zatwierdzeniu
przez Nadzér Autorski. Zatwierdzenie materiatu nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za jakos¢ i
poprawnos¢ wyrobdw oraz przyjetych rozwigzan.

Wszystkie elementy nalezy przedstawic z wyprzedzeniem w stosunku do planowanego

harmonogramu budowy, w tym zamdwienia materiatu w odpowiednie;j ilosci, tak by mozliwa byta

ocena w stosunku do projektu, ocena poréwnawcza w stosunku do innych materiatéw wykonczeniowych
oraz ewentualnie znalezienie alternatywnego materiatu.

Zaleca sie, po akceptacji elementéw wzorcowych, przed przystgpieniem do robét o wyklejenie np.

tasma papierowg punktéw startowych posadzki i innych punktéw startowych wg projektu. Zadanie



to ma na celu weryfikacje przyjetych materiatow i ich koordynacje. Generalny Wykonawca winien zapewnic
miejsce gromadzenia probek materiatowych w jednym miejscu (pomieszczeniu) na terenie budowy.
projektowej.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Zasady kontroli jakosci i robot

Wykonawca odpowiedzialny jest za petng kontrole robét i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli obejmujgcy personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie

urzadzenia niezbedne do prowadzenia kontroli robét. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i

badania materiatéw oraz robét z czestotliwosciag zapewniajaca stwierdzeniem, ze roboty wykonano

zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. Minimalne wymagania co do

zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w ST, normach wytycznych i warunkach technicznych
odbioru. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okres$lone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres jest
konieczny, aby zapewnié¢ wykonanie robdt zgodnie z Umowg. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru
Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legitymacje, zostaty
prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan. Inspektor
Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inspektor
Nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych
urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych.
Jezeli niedociagniecia te beda tak powazne, ze mogg wptyngé ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru
natychmiast wstrzyma uzycie do robdt badanych materiatdw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy
niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia
jakos$¢ tych materiatow. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badani materiatéw
ponosi Wykonawca.

Pobieranie prébek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,

opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego bedzie mie¢ zapewniong
mozliwos$¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzaé
dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty
nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonaweca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone prze Inspektora
Nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Zamawiajgcego bedg
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i instrukcji. Przed
przystgpieniem do pomiardow lub badan. Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonaweca przedstawi na pismie ich
wyniki do akceptacji przez Inspektora. Wyniki przechowywane bedga na terenie budowy i okazywane na
kazde zgdanie Inspektora nadzoru.

Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Zamawiajgcemu kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie
pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.Wyniki badan (kopie) beda
przekazywane Zamawiajgcemu na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez
niego zaaprobowanych.

Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania

kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw u zrddta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie



wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw. Inspektor
Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonych przez Wykonawce, bedzie
oceniac zgodnos¢ materiatéw i robdt z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan

dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ prébki materiatéow i prowadzi¢
badania niezaleznie od Wykonawecy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty
Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na
wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robét z dokumentacjg projektowa i ST. W
takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione
zostang przez Wykonawce.

Atesty jakosci materiatow i urzadzen

Przed wykonaniem badan jakosci materiatéw przez Wykonawce, Inspektor moze dopusci¢ do uzycia
materiaty posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich petng zgodnos¢ z warunkami podanymi w
ST. W przypadku materiatéw, dla ktorych atesty sg wymagane przez ST, kazda partia materiatu
dostarczona na budowe winna posiadaé atest okreslajagcy w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiadad atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez
Wykonawce Inspektorowi. Materiaty posiadajgce atesty, a urzgdzenia wazne legalizacje, mogg by¢
badane w dowolnym czasie. Atesty i legalizacje przechowywane bedg na terenie budowy i okazywane
Inspektorowi na kazde zadanie.

Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora
nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony

sposdb wykonania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjna gwarantujgce wykonanie
robdt zgodnie z dokumentacja projektowa.

Program zapewnienia jakosci powinien zawierac:

- organizacje wykonania robdt, w tym termin i sposdb prowadzenia robdt

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

- wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

- wykaz oséb odpowiedzialnych za terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementéow robot

- system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig robét

- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli
- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem
- sposéb i procedure pomiaru badan

- sposéb i forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych o wyposazenie w sprzet i urzadzenia do
pomiardw i kontroli

Sporzgdzony PZ] jest podstawg egzekwowania przez Inzyniera z zachowaniem zasad bhp i prawidtowych
procedur wykonywania robét przez Wykonawce i jego pracownikow.

OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru robot

Obmiar robodt bedzie odzwierciedlat faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z Dokumentacja
Projektowq i ST. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru wpisywane bedg do ksigzki obmiaru robét. Jakikolwiek btgd lub przeoczenie

(opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robdt lub gdzie indziej w Specyfikacjach

Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukornczenia wszystkich robét. Btedne dane

zostang poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na pismie.



Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt bedg zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone
przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca
bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez
Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robét.

Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzane przed czesciowym lub koicowym odbiorem robét, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach niz 7 dni lub zmiany Wykonawcy robét.
Obmiar robot zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robét
podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz
nieodzowne obliczenia Wykonawca zobowigzany jest wykonac w sposdb zrozumiaty i jednoznaczny.

Wykonywanie obmiaru robét

Wszystkie obmiary bedg liczcone w jednostkach przyjetych w przedmiarze robét. Dtugosci i
odlegtosci pomiedzy okreslonymi punktami skrajnymi bedg mierzone poziomo (w rzucie) wzdtuz linii
osiowej. Jezeli szczegdtowe specyfikacje techniczne wiasciwe dla danych robét nie wymagaja tego
inaczej, to objetosci bedg wyliczane w m3, jako dtugos¢ pomnozona przez sredni przekrd;. llosci,
ktore majg by¢ mierzone wagowo, bedg wyrazone w tonach lub kilogramach. Wykonany obmiar
robot zawieraé bedzie:

- opis robat,

- ilos¢ przedmiarowg robét (z kosztorysu ofertowego),

- date i miejsce obmiaru przez podanie: nr pomieszczenia, nr detalu, elementu, wykonanie szkicu
pomochiczego,

- obmiar robét z podaniem sktadowych obmiaru w kolejnosci:

- dtugo$é x szerokosé x (gtebokosé / wysokosé) x ilo$¢ = wynik obmiaru,

- ilo$¢ robdt wykonanych od poczatku budowy, o dane osoby sporzadzajgcej obmiar i czytelny podpis.

ODBIOR ROBOT

Wymagania ogélne

Wykonawca sporzadzi dokumentacje powykonawczg w zakresie: geodezyjnym, instalacyjnym i
budowlanym. Bedzie ona autoryzowana, zarchiwizowana i zapisana w formie cyfrowej przed
odbiorem budynku. Znajdg sie w niej takze:

- rysunki i obliczenia (w przypadku zastosowania rozwigzan innych niz w projekcie),

- informacje techniczne, parametry urzadzen z nazwg dostawcy i producenta oraz gwarancja,

- instrukcje obstugi, wytyczne eksploatacji, szkolenia pracownikow uzytkownika w jezyku polskim
(ttumaczenie autoryzowane, poprawne jezykowo).

Wszystkie rysunki zostang wykonane na papierze i w formacie cyfrowym -.dwg w liczbie
egzemplarzy wymaganej przez Inwestora. Projektant otrzyma 1 egzemplarz petnej dokumentacji
powykonawczej. Wszystkie préby bedg wykonywane staraniem i na koszt Wykonawcy.

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegajg zakryciu. Odbior robdt
zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonywany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdt. Odbidr robdt dokonuje
Inspektora Nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do
dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbior bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomieniem o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakosc¢ i ilo$¢ robot
ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet
wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja
projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.



Odbidr czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru czesciowego robét
dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koncowym.

Odbidér korcowy

Odbidér koricowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robdt w odniesieniu do ich
jakosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru koricowego bedzie stwierdzona

przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym
fakcie Inspektora Nadzoru. Odbidr koricowy robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach
kontraktowych, liczgc od dnia potwierdzenia przez Inwestora zakoriczenia robdt i przyjecia
dokumentdw, o ktérych mowa w punkcie ponizej pt. ,,Dokumenty do odbioru koncowego robét”.
Odbioru kornicowego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci

Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz

zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektowa i ST. W toku odbioru korncowego robot
komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robdt zanikajacych i
ulegajagcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajacych i robot
poprawkowych. W przypadku niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét
uzupetniajgcych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru koncowego. W
przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacji projektowej i ST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja
dokona potracen, oceniajgc pomniejszona wartos¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych
w dokumentach kontraktowych.

Dokumenty do odbioru koricowego robot

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego robdt jest protokot odbioru

koncowego robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru koricowego
Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

- dokumentacje projektowgq z naniesionymi zmianami,

- specyfikacje techniczne,

- uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu i
udokumentowanie wykonania jego zalecen,

- recepty i ustalenia technologiczne,

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie ze ST,

- atesty jako$ciowe wbudowanych materiatéw,

- opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zatgczonych do
dokumentdéw odbioru, a wykonywanych zgodnie ze ST,

- protokoty badan i sprawdzen; badania prébek, badania materiatéw, dopuszczenia jednostkowe,

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg

gotowe do odbioru koricowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru konncowego robodt. Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robdt poprawkowych i robét
uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

Odbiér ostateczny

Odbidr ostateczny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy
odbiorze koricowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbidr ostateczny bedzie dokonany na
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru koricowego.



PODSTAWY PLATNOSCI

Podstawowym dokumentem rozliczeniowym jest oferta Wykonawcy zawierajgca cene ryczattowa na
wykonanie robét.

Cena oferty obejmowac musi wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonaweca z tytutu nalezytej oraz
zgodnej z umowa i zgodnej z obowigzujgcymi przepisami tgczng ceng robdét i innych swiadczen
niezbednych do realizacji przedmiotu zamdéwienia. Podstawg do obliczenia ceny oferty jest
dokumentacja i ST.

Wszystkie roboty tymczasowe i prace towarzyszace, jak np. wywdz gruzu czy zabezpieczenia
przed uszkodzeniami, nie sg rozliczane odrebnie. Wykonawca ma za zadanie uwzglednic je w
wynagrodzeniu ryczattowym, cenach jednostkowych robét podstawowych lub tez scalonych
cenach elementéw prac.

PRZEPISY ZWIAZANE

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogdéw okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat
praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialno$ci za spetnienie wszystkich
wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.

Normy
Obowigzujg normy wymienione w szczegétowych specyfikacjach technicznych dla poszczegdlnych
rodzajéw robdt.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
ST - 02-ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
| ROZBIORKOWE

WSTEP
Przedmiotem niniejszej ST s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét przygotowawczych i
rozbidrkowych, ktére zostang wykonane dla zadania.

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV)

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe.
45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych,

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdétowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace

wykonania i odbioru prac zwigzanych robotami rozbidrkowymi, ktére zostang wykonane w ramach
dokumentacji projektowej dla zadania.

Okreslenia podstawowe
Okredlenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sg zgodne z
obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy szczegdtowa specyfikacja techniczna, obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majace na celu wykonanie oczyszczania terenu, do ktérych wykonania zostaty
uzyte materiaty i wyroby odpowiadajgce wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Ogdlne wymagania dotyczgce robot podano w czesci , Wymagania ogdlne” pkt 1.5 specyfikacji

technicznej. Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosé wykonania robdét, ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w czesci

,Wymagania ogoélne” pkt 2 specyfikacji technicznej. Wszystkie wykorzystywane materiaty muszg by¢ zgodne
z postanowieniami Umowy i poleceniami Inspektora Nadzoru. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem
Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace zrédta wytwarzania i wydobywania materiatéow
oraz odpowiednie $wiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw
dostarczanych na plac budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie.

SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu do wykonania robét podano w czesci ,Wymagania ogdlne”

pkt 3 specyfikacji technicznej. Roboty zwigzane mogg by¢ wykonane recznie lub mechanicznie przy uzyciu
dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca
przystepujacy do wykonania robdt powinien dysponowac sprzetem recznym i mechanicznym.

TRANSPORT



Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w czesci , Wymagania ogdlne” pkt 4 specyfikacji
technicznej. Transport moze odbywac sie dowolnymi srodkami transportu. Podczas transportu materiaty
powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami, utratg statecznosci i szkodliwymi wptywami
atmosferycznymi. Utozenie i zabezpieczenie tadunku powinno by¢ zgodne z przepisami

transportowymi dotyczgcymi transportu samochodowego.

Roboty rozbidrkowe

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie rozbiérek wystepujgcych w obiekcie.

W zakres tych robét wchodzg rozbiérki budowlane - doktadne czynnosci okreslono ponizej

- demontaz istniejgcego biatego osprzetu sanitarnego i elektrycznego

- demontaz oktadzin Sciennych i posadzkowych

- Demontaz stolarki w obrebie pomieszczenia

Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robdt budowlanych - rozbiérkowych nalezy:

- Teren oddzieli¢ i oznakowa¢ zgodnie z wymogami BHP.

- W przypadku koniecznosci nalezny wykona¢ odciecia lub demontaz istniejgcego

wyposazenia i instalacji zasilajacych, instalacji elektrycznych, instalacji teletechnicznych i wodno-
kanalizacyjnych oraz uzbrojenia.

Roboty rozbiérkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz. U.

Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wykonywania roboét

budowlanych. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jakos$¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnosé z dokumentacjg projektows,
wymaganiami SST, a takze w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robdt
wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania
robét.

Uwaga: Wszystkie roboty budowlano - rozbiérkowe w obrebie budynku istniejgcego nalezy prowadzi¢ w
sposéb zapewniajgcy jego bezpieczne uzytkowanie oraz w Scistej wspdtpracy z nadzorem

OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowg jest metr kwadratowy [m2] dla powierzchniowego np. demontaz podtdg, itp..

ODBIOR ROBOT
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

PODSTAWA PLATNOSCI

Pfatnos¢ za wykonane roboty odbywaé sie bedzie na podstawie zapiséw zawartych w umowie z
Inwestorem.



ST - 03 PLYTKI CERAMICZNE | GRESOWE

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem oktadzin z ptytek ceramicznych i gresowych, ktére zostang wykonane na
podstawie dokumentacji projektowej dla zadania.

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow
budowlanych.
45430000-0 Pokrywanie podtdg i Scian.
45431000-7 | Ktadzenie ptytek.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowigzujgcymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:
Wyktadzina — suche pokrycie dowolnej wewnetrznej powierzchni budynku.

Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykoriczeniem
podtdg gresem antyposlizgowym oraz $cian glazurg w pomieszczeniach sanitarnych na wysokosé 2,1m.

Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Organizator przetargu zaktada, ze Wykonawca jest profesjonalng, wykwalifikowang firmg budowlang i
dlatego jego obowigzkiem jest sprecyzowac szczegdétowo zakres prac poprzez przedmiary i szczegétowe
omowienie catej dokumentacji. Wykonawcy nie usprawiedliwia brak wiedzy technicznej. Moze sie zdarzy¢, ze
dokumentacja projektowa i przetargowa nie jest kompletna w kazdym szczegdle w zwigzku z tym
Wykonaweca bedzie musiat wykona¢ wtasne zatozenia dotyczace robdét. Jezeli podczas przetargu zatozenia te
okazg sie nieprawidtowe lub bedg musiaty zosta¢ zmienione lezy to w gestii Wykonawcy i ani organizator
przetargu ani Inwestor nie sg za to odpowiedzialni. Wykonawca zweryfikuje dostarczone informacje z wiasng
wiedzg i doswiadczeniem tak, aby mdgt przygotowac oferte. Obowigzkiem Wykonawcy jest zabezpieczy¢
wszelkie informacje tak, aby mdc przedtozyé tagczng cene i zmodyfikowana oferte, zgodnie z ktdrg ma on
uzupetnié projekt wedle wymagan uzgodnionych z Inwestorem. Wymagane jest oswiadczenie o spetnieniu
parametréw opisanych w przedmiarze.

MATERIALY

Wymagania ogélne

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania wykonczenia posadzek powinny by¢ zgodne z Dokumentacijg
Projektowgq, ponadto powinny posiadaé niezbedne atesty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie na
terenie RP i UE.

Materiaty stosowane do wykonywania posadzek z ptytek gresowych powinny odpowiada¢ wymaganiom
norm. Materiaty powinny by¢ zaopatrzone w etykiete lub nadruk na spodzie, umozliwiajace ich identyfikacje,
okreslajace, co najmniej: nazwe materiatu i producenta, symbol barwy i wzoru, ilo$¢, date produkcji, a w
przypadku klejow — sposéb ich uzycia.

Powinien by¢ rdwniez podany numer normy lub Swiadectwa dopuszczajgcego do stosowania w
budownictwie.

Materiaty niezbedne do wykonania prac



Materiaty na podtogi
Przyjeto rodzaje posadzek wg opisu na rysunkach:
- ptytki ceramiczne lub gresowe (o wymiarach minimum 30x30 w wc )
Wykonczenie scian wewnetrznych i sufitow
Na $cianach (poza oktadzinami z ptytek) wykonaé gtadzie gipsowe dwuwarstwowe. Sciany oraz sufity
pomalowac farbami emulsyjnymi - kolorystyka wg preferencji Inwestora. Ptytki ceramiczne Scienne w formie
prostokatow wys. min. 30 cm — do wys. 210cm.
Materiaty dodatkowe i mocujace
Fugi miedzy ptytkami
Fuga elastyczna — kolor szary
Kleje do ptytek
Klej cementowy o podwyzszonych parametrach, zmniejszonym sptywie i wydtuzonym czasie schniecia
otwartego, do wszystkich rodzajéw ptytek ceramicznych
Masy uszczelniajgce
Lokalnie: dylatacje — w szczegdlnych miejscach — masa elastyczna silikonowa z odpowiednim primerem, o
szczegblnej odpornosci na plesn i grzyby.
Materiaty pomocnicze
- Srodki ochrony ptytek i spoin,
- Srodki do usuwania zanieczyszczen,
- Srodki do konserwacji wyktadzin i oktadzin.
SPRZET

Sprzet do wykonywania oktadzin

Do wykonywania robot oktadzinowych nalezy stosowa¢é
- szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego,
- narzedzia lub urzadzenia do ciecia ptytek,

- packi zgbkowane stalowe lub z tworzywa o wysokosci zgbkdw 6+12 mm do rozprowadzania kompozycji
klejgcych,

- faty do sprawdzania rownosci powierzchni,

- poziomice,

- wktadki dystansowe,

- mieszadta koszyczkowe o napedzie elektrycznym,

- pojemniki do przygotowania kompozycji klejgcych,
-gabki do mycia oraz czyszczenia oktadziny

TRANSPORT

Materiaty i elementy muszg by¢ przewozone srodkami transportu wg instrukcji producenta.

Pakowanie i magazynowanie

Ptytki pakowane w pudta tekturowe. Na opakowaniu umieszcza sie: nazwe i adres producenta, nazwe
wyrobu, liczbe sztuk w opakowaniu, znak kontroli jakosci, znaki ostrzegawcze dotyczace wyrobdw tatwo
ttukacych sie oraz napis ,, Wyréb dopuszczony do stosowania w budownictwie Swiadectwem ITB”. Ptytki
sktadowac w pomieszczeniach zamknietych w oryginalnych opakowaniach, w temperaturze dodatniej.
Wysokosc¢ sktadowania do 1,8 m. Ptytki glazurowane, w opakowaniach, mozna przewozi¢ dowolnymi
srodkami transportu, zabezpieczone przed uszkodzeniami.

Transport materiatéw

Ptytki przewozi¢ w opakowaniach krytymi srodkami transportu. Podtoge wytozy¢ materiatem wysciétkowym
grubosci ok. 5 cm. Opakowania uktadac scisle obok siebie. Na srodkach transportu umiesci¢ nalepki
ostrzegawcze dotyczgce wyrobow tatwo ttukgcych.

WYKONANIE ROBOT

Grubosci warstw przegréd budowlanych zgodnie z czescig rysunkows,

- nalezy zwrécic szczegdlng uwage na potgczenie réznych rodzajéw materiatéw, potgczenia nalezy wykonac
niezwykle doktadnie i estetycznie,

Wymagania podstawowe

Przed przystgpieniem do wykonywania robét pokrywania podtdg ptytkami nalezy zakonczy¢:



- wszystkie roboty budowlane, z wyjgtkiem malowania $cian,

- roboty instalacyjne, wodno-kanalizacyjne, centralnego ogrzewania z przeprowadzeniem préb
cisnieniowych, instalacje elektryczne bez montazu osprzetu,

- wszystkie przebicia, kanaty i bruzdy naprawione i wykoriczone tynkiem lub masami naprawczymi.
Temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +5°C w ciggu catej doby.

Gruntowanie i uszczelnianie

Przed natozeniem zaprawy uszczelniajacej elastycznej nalezy zwilza¢ podtoze, a przed natozeniem folii w
ptynie gruntowac. Kazdg izolacje nalezy naktada¢ min. w 2 warstwach. Wszelkie potgczenia $ciana — $ciana
oraz posadzka — sciana nalezy dodatkowo zabezpieczyé tasmami uszczelniajgcymi o szerokosci 120 mm i
systemowymi naroznikami. W miejscach przejsé podtgczen rurowych do baterii w strefach izolowanych
wkleié nalezy uszczelki Scienne. W miejscach gdzie nie ma izolacji powierzchnie gruntowac preparatem
gruntujgcym. Oktadziny/wyktadziny spoinowac przy zastosowaniu fugi wysokowytrzymatej o podwyzszonych
wymogach higienicznych. Wszelkie potgczenia Sciana — Sciana lub posadzka — Sciana wypetni¢ materiatem
trwale elastycznym — silikonem sanitarnym zabezpieczonym fugg elastyczng bakteriobdjcza.

Wykonanie robét zasadniczych

Ptytki przed przyklejeniem nalezy posegregowac wedtug wymiardw, gatunkdw i odcieni.

Wyznaczy¢ linie pozioma, od ktdrej beda uktadane ptytki oraz przygotowac elastyczng zaprawe klejowa
zgodnie z instrukcjg producenta.

Elastyczng zaprawe klejowg rozprowadzi¢ pacg zgbkowang ustawiong pod katem ~50°. Zaprawa klejowa
powinna by¢ natozona réwnomiernie i pokrywac catg powierzchnie. Powierzchnia z natozong warstwg
zaprawy klejowej powinna pozwoli¢ na wykonanie oktadziny/wyktadziny w ciggu 15 minut. Po natozeniu
elastycznej zaprawy klejowej uktadamy ptytki warstwami poziomymi, poczgwszy od wyznaczone;j linii.
Naktadajac ptytke, trzeba jg lekko przesungé (ok. 1+2 cm), ustawi¢ w zgdanej pozycji i docisngé tak, aby
warstwa zaprawy klejowej pod ptytkg miata grubos¢ 4+6 mm. Przesuniecie nie moze powodowac zgarniania
zaprawy klejowe]j. W celu doktadnego umocowania ptytki i utrzymania oczekiwanej szerokosci spoiny nalezy
stosowac wktadki dystansowe.

Po wykonaniu fragmentu oktadziny/wyktadziny nalezy usungé¢ nadmiar elastycznej zaprawy klejowej ze spoin
miedzy ptytkami. Po zwigzaniu zaprawy klejami nalezy usung¢ wktadki dystansowe i wypetnié spoiny zaprawa
do fugowania. Pasy lub wzory z ptytek innego koloru czy faktury uktada¢ jw., zgodnie z Dokumentacja
projektowa. W miejscu wykonywania cokotu zaleca sie zlicowaé ptytki z tynkiem. W kleju nalezy zatopic siatki
grzewcze elektryczne.

Przygotowanie kleju

Zawartos$¢ worka nalezy wsypac do naczynia z odmierzong iloscig wody (proporcje podane w Danych
Technicznych) i miesza¢ mieszarkg wolnoobrotowg z mieszadtem do zapraw, az do uzyskania jednolitej
konsystencji. Rozrobiony klej nalezy odstawié¢ na 5 minut i ponownie wymieszaé. Przygotowany w ten sposdb
klej nalezy wykorzysta¢ w ciggu ok. 1 godziny.

Nanoszenie kleju

Klej nalezy nanies¢ na podfoze gtadka paca stalowg, a nastepnie rGwnomiernie rozprowadzi¢ i wyprofilowac
(mozliwie w jednym kierunku), uzywajac pacy zebate]. Zaleca sie najpierw wcierac¢ cienkg warstwe kleju w
podtoze, a nastepnie natozy¢ grubszg warstwe kleju od razu profilujgc paca zebatg. Zaleca sie, aby pace
zebatg prowadzi¢ mozliwie w jednym kierunku.

Korygowanie potozenia ptytki

Potozenie ptytki mozna korygowaé, delikatnie poruszajac jg w ptaszczyznie sklejenia. Mozna to czynié przez
okoto 10 minut od momentu jej docisniecia (w temperaturze ok. 23°Ci 55 % wilgotnosci).

Fugowanie i uzytkowanie oktadziny

Wchodzenie na oktadzine i rozpoczecie fugowania mozliwe jest po okoto 4 godzinach od przyklejenia ptytek.
Wytrzymatos$¢ uzytkowg zaprawa osigga po 3 dniach (informacje podane w Danych Technicznych).

Dylatacje pomiedzy ptytkami, spoiny wzdtuz naroznikdéw $cian, szczeliny przy urzadzeniach sanitarnych nalezy
wypetni¢ masg silikonowa.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Badania w czasie robét

- Czestotliwosc¢ oraz zakres badan powinny by¢ zgodne normami. PN-EN 12004-2:2017-03 Kleje do ptytek
ceramicznych. Czes¢ 2: Metody badan



- PN-EN 14411:2016-09 Ptyty i ptytki ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci, ocena i weryfikacja
statosci whasciwosci uzytkowych i znakowanie

- PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci. Zasady dokonywania
takiej kontroli powinien ustali¢ kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.
Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby majg zaswiadczenia o jakosci
wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu witasciwosci technicznych dostarczonego wyrobu na
podstawie tzw. badan doraznych.

Badania w czasie odbioru

Badania posadzek z ptytek powinny by¢ przeprowadzane w sposdb umozliwiajgcy ocene wszystkich
wymagan, a w szczegdlnosci:

- zgodnosci z dokumentacjg projektowg i zmianami w dokumentacji powykonawczej

(przez ogledziny i pomiary), o stan podtozy na podstawie protokotéw badan miedzyoperacyjnych, o spadki
podtoza lub podkfadu i rozmieszczenie wpustéw podtogowych, j.w., o jakosci zastosowanych materiatéw i
wyrobow na podstawie deklaracji zgodnosci lub certyfikatow zgodnosci przedtozonych przez dostawcow.
Prawidtowosci wykonania oktadziny przez sprawdzenie:

- przyczepnosci oktadziny, ktéra przy lekkim opukiwaniu nie powinna wydawac gtuchego dzwieku,

- odchylenia krawedzi od kierunku poziomego i pionowego, przy uzyciu taty o dtugosci 2 m (nie powinno
przekracza¢ 2 mm na dtugosci taty 2 m), o odchylenia powierzchni od ptaszczyzny tatg o dtugosci 2 m (nie
powinno wieksze niz 2 mm na catej dtugosci faty),

- prawidtowosci przebiegu i wypetnienia spoin poziomicg i pionem z doktadnoscig do 1mm, o grubosci
warstwy kompozycji klejgcej pod ptytka, ktdra nie powinna przekraczaé wartosci okreslonej przez producenta
w instrukcji, na podstawie zuzycia kompozycji klejace;j.

Prawidtowosci wykonania wyktadzin przez sprawdzenie:

- ptaszczyzny poziomej lub spadkéw,

- nieréwnosci powierzchni mierzonych jako przeswity miedzy fatg dtugosci 2 m a posadzka (nie powinny by¢
wieksze niz 3 mm na catej dtugosci taty),

- odchylenia posadzki od ptaszczyzny poziomej lub ustalonego spadku (nie powinno by¢ wieksze niz 3 mm na
dtugosci taty 2 m i nie wieksze niz 5 mm na catej dtugosci lub szerokosci posadzki),

- przebiegu i wypetnienia spoin z doktadnoscig do 1 mm,

- grubosé warstwy kompozycji klejgcej pod ptytka, ktéra nie powinna przekraczac¢ wartosci okreslonej przez
producenta w instrukcji, na podstawie zuzycia kompozycji klejacej.

OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowa wykonania oktadzin i wyktadzin z ptytek jest metr kwadratowy (m?). Ptaszczyzne
oktadzin ptytkami oblicza sie w metrach kwadratowych rzeczywiscie oblicowanych posadzek.

ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru oktadzin

Ogdlne wymagania dotyczace prowadzenia odbioru robdt podano w czesci , Wymagania ogdlne” pkt 8
specyfikacji technicznej.

Roboty uznaje sie za zgodne z Dokumentacjg Projektowg, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST daty pozytywny
wynik. Jezeli chociaz jeden wynik badania bedzie niepozytywny, oktadzina z ptytek ceramicznych nie powinna
by¢ odebrana.

W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z rozwigzan:

- okfadzine poprawic i przedstawié do ponownego odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci oktadziny oraz jezeli
inwestor wyrazi zgode, obnizyé wartos¢ wykonanych robdét,

- w przypadku gdy nie sg mozliwe powyzsze rozwigzania, usung¢ oktadzine i ponownie wykonaé.

Odbiér podtoiy

Odbidér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robdt oktadzinowych. Jezeli
odbidr podtoza odbywa sie po diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i umy¢ woda.



Odbiér wyktadzin z ptytek

Odbiér gotowych oktadzin nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z zamoéwieniem, ktérego
przedmiot okresla dokumentacja projektowa, a takze dokumentacja powykonawcza, w ktérej podane sg
uzgodnione zmiany dokonane podczas prac.

Zgodnos¢ wykonania oktadzin stwierdza sie na podstawie poréwnania wynikdw badan kontrolnych
wymienionych w pkt 6 z wymaganiami i tolerancjami podanymi w pozostatych punktach. Oktadziny powinny
by¢ odebrane, jesli wszystkie wyniki badan kontrolnych sg pozytywne. Odbidr powinien obejmowac
sprawdzenie: o wyglagdu zewnetrznego przez ocene wzrokowg, o prawidtowosci uksztattowania powierzchni,
- przyczepnosci do podtoza,

- prawidtowosci osadzenia kratek sciekowych w podtodze, wktadek dylatacyjnych itp., o szerokosci i
prostoliniowosci spoin.

Odbiér gotowych oktadzin powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktéry zawiera:

- ocene wynikéw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci usuniecia, o stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnoSci
wykonania z zamdwieniem.

PODSTAWA PLATNOSCI

Ptatnos¢ za wykonane roboty odbywac sie bedzie na podstawie zapisow zawartych w umowie z Inwestorem.



ST - 04 - INSTALACJA KANALIZACYJNA

Przedmiot ST

W niniejszym rozdziale omdwiono ogdlne wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét instalacyjnych —
instalacji kanalizacyjnej dla zadania.

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych
45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne

45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie sprzetu
sanitarnego

Okreslenia podstawowe
Uzyte w niniejszej ST sg zgodne ustawg Prawo budowlane, rozporzgdzeniami wykonawczymi do tej ustawy,
nomenklaturg Polskich Norm i aprobat technicznych.

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumiec¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

Instalacja kanalizacyjna - uktad potaczonych przewodéw wraz z urzagdzeniami, przyborami i wpustami
odprowadzajgcymi scieki do przytgcza kanalizacyjnego lub zbiornika bezodptywowego.

Przybdr sanitarny — urzgdzenie stuzace do odbierania i odprowadzania zanieczyszczen ptynnych powstatych
w wyniku dziatalnosci higieniczno-sanitarnych i gospodarczych.

Podejscie — przewdd taczacy przybdr sanitarny lub urzadzenie z przewodem spustowym lub przewodem
odptywowym.

Rura wywiewna — przedtuzenie pionu kanalizacyjnego, stanowigce zakonczenie pionu i majgce potaczenie z
atmosfera.

Przewdd spustowy (pion) — przewdd stuzgcy do odprowadzania sciekéw z podejsé kanalizacyjnych, rynien
lub wpustéw deszczowych do przewodu odptywowego.

Przewdd odptywowy (poziom) — przewdd stuzgcy do odprowadzania $ciekdw z piondéw do przykanalika lub
innego odbiornika.

Wopust — urzgdzenie stuzace do zbierania $ciekéw z powierzchni odwadnianych i odprowadzania ich do
instalacji kanalizacyjnej.

Zakres robot objetych ST

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci wystepujacych przy montazu instalacji kanalizacyjnych, ich
uzbrojenia oraz montazu przyboréw i urzadzen. Przedmiotem opracowania jest okreslenie wymagan
odnosnie wtasciwosci materiatdw, wymagan w zakresie przygotowania i sposobdw ich oceny, wymagan
dotyczacych wykonania instalacji oraz ich odbioréw. W skfad niniejszego opracowania wchodzi o instalacja
kanalizacji sanitarnej, na ktdrg sktadajg sie odprowadzenie sciekdw z przyboréw sanitarnych (prowadzenie
piondéw w szachtach instalacyjnych,

Scieki odprowadzane beda z nastepujacych przybordw sanitarnych: umywalki, miski ustepowe, wpusty
podtogowe. Przybory sanitarne nalezy podtaczyé do przewoddw kanalizacyjnych za pomoca syfonéw z
tworzywa sztucznego.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w czesci ,, Wymagania ogolne” pkt 1.5 specyfikacji technicznej.
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robét zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacja
techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo



budowlane, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano- montazowych. Tom li
Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian
konstrukcyjnobudowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materiatéw — w przypadku niemozliwosci ich
uzyskania — przez inne materiaty lub elementy o co najmniej nie gorszych charakterystykach i trwatosci.
Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg powodowac obnizenia
wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zamiany materiatow i elementéw
okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie moga powodowac zmniejszenia trwatosci
eksploatacyjnej.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw w Dokumentacji Projektowej lub ich pomijac. O ich wykryciu
powinien natychmiast powiadomié¢ Inspektora, ktédry w porozumieniu z projektantem dokona odpowiednich
zmian lub poprawek. Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST uwazane sg za wartosci docelowe,
od ktdérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw musza
by¢ jednorodne i wykazywac zgodnos¢ z okreslonymi wymogami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczaé
dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy roboty lub materiaty nie bedg w petni zgodne z
Dokumentacjg Projektowa lub ST i wptynie to na zmiane parametréw wykonanych elementéw budowli, to
takie materiaty winny by¢ niezwtocznie zastgpione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt
Wykonawcy.

MATERIALY
Wymagania ogdlne
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w czesci ,,Wymagania
ogdlne” pkt 2 specyfikacji technicznej.
Materiaty do budowy instalacji kanalizacyjnej powinny by¢ zgodne z odpowiednimi normami lub posiada¢
Swiadectwo dopuszczenia do powszechnego stosowania w budownictwie.
Inspektor moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:
o certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepiséw i dokumentdéw technicznych,
o deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polska Normg, aprobatg techniczna, w
przypadku wyroboéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja
okreslong w pkt 1 i ktére spetniajg wymogi ST.
W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do
robot bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe
muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan
wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi.
Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

Szczegoty dotyczace zastosowanych materiatéw zgodnie z dokumentacja projektowa. Materiaty zgodnie z
zestawieniami zawartymi w dokumentacji projektowej.
2.2. Wykaz podstawowych materiatéw potrzebnych do wykonania robét

o Rury i ztaczki DN/Dz113/126 PVC-U.
Rury PE
Ksztattki
Rury Dz50+Dz160 PVC-U Rewizje kanalizacyjne
Rury ochronne
Czyszczaki kanalizacyjne z PVC
Syfon
Elementy mocujgce tj. uchwyty rurowe, , profile montazowe itp.
Umywalki dla niepetnosprawnych

o Kompletne WC (kompakt z osprzetem

W ramach projektowanej przebudowy rozprowadzenia w pionach i poziomach kanalizacji sanitarnej
wewnatrz obiektu wykonac z rur z tworzyw sztucznych PVC tgczonych kielichowo z zastosowaniem uszczelek.
Poziome odcinki rurociggéw uktadanych pod posadzka na poziomie kanatu instalacyjnego nalezy montowac
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z rur kanalizacyjnych PVC-U kielichowych (barwa pomaranczowo- brgzowa) Na pionach nalezy zastosowac
rewizje wyczystkowg .Prowadzenie rur w pionie i bezposrednio do przyboréw kanalizacji w bruzdach
$ciennych. Przewody nalezy mocowac na zawiesiach z zastosowaniem obejm z wktadkami izolujgcymi
drgania. Otwory w przegrodach poziomych i pionowych dla przejs¢ rurociggdw nalezy uszczelnic¢
masgelastyczng np. niskoprezng piankg poliuretanows.

SPRZET

Wymagania ogoélne

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakosé wykonywanych robdt i bedzie gwarantowac przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i ST. W przypadku braku ustalern w wymienionych dokumentach,
zasady pracy sprzetu powinny by¢ uzgodnione i zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
Sprzet nalezacy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt musi by¢ utrzymany w dobrym stanie
technicznym i w gotowosci do pracy. Wykonawca dostarczy, na zadanie, Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam, gdzie jest
to wymagane przepisami. Jezeli przewiduje sie mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze i wyborze i uzyska
jego akceptacje.

Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze byé pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora. Jakikolwiek sprzet,
maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw technologicznych, nie zostang
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone do robdt. Wykonawca jest zobligowany do
skalkulowania kosztéw jednorazowych sprzetu w cenie jednostkowej robét, do ktérych ten sprzet jest
przeznaczony. Koszty transportu sprzetu nie podlegajg oddzielnej zaptacie.

TRANSPORT

Wymagania ogdlne

Przewiduje sie przewdz urzadzen dla wszystkich instalacji od producenta na plac budowy lub z hurtowni i
magazyndow na plac budowy.

Transport rur przewodowych i ochronnych o Rury mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu
wyfacznie w potozeniu poziomym.

o Rury powinny by¢ tadowane obok siebie na catej powierzchni i zabezpieczone przed
przesuwaniem sie przez podklinowanie lub inny sposdb.

o Rury w czasie transportu nie powinny stykac sie z ostrymi przedmiotami, moggcymi
spowodowac uszkodzenia mechaniczne.

o Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzucac, a szczegdlng ostroznos¢ nalezy
zachowac przy przetadunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0°C i nizszej.

o Transport rur i przewodow $rodkami transportu dostosowanymi do rozmiardéw rur i
przewodéw, w sposdb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem.

o Przy wielowarstwowym uktadaniu rur i przewoddw gérna warstwa nie moze przewyzszac

$cian $rodka transportu powyzej 1/3 $rednicy zewnetrznej rury i przekroju kanatu transport
armatury powinien odbywac sie krytymi srodkami transportu, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami. o Armatura drobna powinna by¢ pakowana w skrzynie lub paczki.

o Transport urzadzen i przyboréw sanitarnych powinien odbywac sie krytymi i otwartymi
Srodkami transportu.

o Uszczelki, podktadki amortyzacyjne i sruby pakowac w skrzynie. Urzadzenia transportowaé w
skrzyniach i pudfach zabezpieczajgcych przed uszkodzeniem mechanicznym i opadami
atmosferycznymi.

o Przybory sanitarne pakowac w skrzynie i pudta, zabezpieczy¢ przed wstrzgsami
powodujgcymi pekniecia i rozbicie. o Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich srodkow
transportu, ktére pozwolg unikng¢ uszkodzen i odksztatcen przewozonych materiatdw i nie wptyna
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatow.

o Wykonawca bedzie usuwaé na swoj koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane w wyniku
ruchu jego pojazddéw na drogach publicznych oraz w rejonie dojazdu do terenu budowy.



WYKONANIE ROBOT

Wymagania ogdlne

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa oraz za jakos¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczng,
wymaganiami oraz poleceniami Inspektora.

Systemy montazu rur nalezy $cisle dostosowaé do instrukcji wydanej przez producenta zastosowanych rur.

Prowadzenie przewodow

Przewody kanalizacyjne uktadaé kielichami w kierunku przeciwnym do przeptywu sciekdéw. Przewody
prowadzi¢ przez pomieszczenia o temperaturze powyzej 02C. Minimalna odlegtos¢ przewodoéw od
przewodoéw cieplnych ma wynosié¢ 0,1m mierzgc od powierzchni rur. W przypadku, gdy odlegtosé ta jest
mniejsza, nalezy zastosowac izolacje termiczna. Izolacje termiczng nalezy wykonaé réwniez wtedy, gdy
dziatanie dowolnego zrddta ciepta mogtoby spowodowac podwyzszenie temperatury $cianki przewodu
powyzej +452C. Przewody kanalizacyjne prowadzi¢ po $cianach albo w bruzdach i kanale instalacyjnym pod
warunkiem zastosowania rozwigzania zapewniajgcego swobodne wydtuzanie przewoddéw. W miejscach,
gdzie przewody kanalizacyjne przechodzg przez Sciany lub stropy, pomiedzy sciankg rur a krawedzig otworu
w przegrodzie budowlanej stosowac tuleje ochronne.

Mocowanie przewodéw
Przewody kanalizacyjne mocowac¢ do konstrukcji budynku za pomocg uchwytéw lub obejm.
Maksymalne rozstawy uchwytow dla przewoddéw poziomych:

Srednica przewodu (mm) Spadek minimalny %
50-110 1,0
>110 1,25

Na przewodach pionowych stosowac na kazdej kondygnacji co najmniej jedno mocowanie state zapewniajgc
przenoszenie obcigzen rurociggdéw i jedno mocowanie przesuwne. Mocowanie przesuwne ma zabezpieczaé
rurociag przed dociskiem. Wszystkie elementy przewoddw spustowych majg by¢ mocowane niezaleznie.

Podejscia kanalizacyjne

Podejscia do przybordéw sanitarnych i wpustéw podtogowych prowadzi¢ oddzielnie lub tgczy¢ w kilka
przyboréw, pod warunkiem utrzymania szczelnosci zamknie¢ wodnych. Spadki podejs¢ wynikajg z
zastosowanych tréjnikéw taczacych podejscie kanalizacyjne z przewodem spustowym i zasady osiowego
montazu przewodow, i majg wynosi¢ minimum 2%.

Przed przystgpieniem do montazu przyboréw i urzadzen nalezy dokonac ogledzin ich powierzchni.
Montaz przyboréw i urzadzen nalezy wykonac¢ zgodnie z wymaganiami okres$lonymi w WTWiO
»Instalacji kanalizacyjnych”, odpowiednich normach oraz instrukcjach wydanych przez producentéw
okreslonych przyboréw i urzadzen.

Piony

Srednica czesci odptywowej pionu powinna byé jednakowa na catej wysokosci i nie powinna byé mniejsza od
najwiekszej Srednicy podejécia do tego pionu. Minimalna $rednica pionu wynosi 0,07 m, a dla piondéw
prowadzacych Scieki z misek ustepowych 0,10 m.

Przewody odptywowe (poziomy)

Spadki przewoddéw odptywowych i podtgczen kanalizacyjnych:

Srednica przewodu (mm) Spadek minimalny % Spadek maksymalny %

<110 2 15

160 1,5 15




Potaczenia rur

Przed przystgpieniem do montazu rur i ksztattek nalezy dokonaé ogledzin tych materiatow. Powierzchnie rur i
ksztattek musza by¢ czyste, gtadkie, pozbawione poréw, wgtebien i innych wad powierzchniowych w stopniu
uniemozliwiajgcym spetnienie wymagan odpowiednich norm PN-EN 1329-1:2001, PN-ENV 1329-2:2002, PN-
EN 1519-1:2002, PN-ENV 15192:2002.

Ciecie rur

Rure, ktdra jest przycinana na placu budowy nalezy najpierw oczysci¢, a potem wyznaczy¢ miejsce jej
przeciecia. Podczas ciecia nalezy korzystac z pity o drobnych zebach, a przede wszystkim nalezy pamietac o
zachowaniu kata prostego. Aby zachowac kat prosty nalezy korzystac ze skrzynki uciosowej lub owing¢ rure
kartka papieru.

Przed wykonaniem potgczenia przyciety bosy koniec nalezy oczysci¢ z zadzioréw i zukosowa¢é pod katem 152
za pomocg pilnika. Nie nalezy przycinad ksztattek.

taczenie rur i ksztattek

Aby wykonac potfaczenie, nalezy posmarowac bosy koniec srodkiem poslizgowym na bazie silikonu, a
nastepnie wprowadzié go do kielicha az do oporu. Nastepnie zaznaczy¢ pisakiem rure na krawedzi kielicha i
wysunac jg na odlegtos¢ okoto 10 mm. Koncéwki ksztattek mozna catkowicie wsungé do kielichéw.

Rewizje

U podstawy kazdego pionu kanalizacji sanitarnej nalezy zamontowac rewizje. Czyszczak na pionach nalezy
umiescic tak, aby otwadr rewizyjny znajdowat sie ok. 0,25 m nad posadzkg lub nad podejsciem do najwyzej
podtgczonego odbiornika, jezeli nie mozna zlokalizowaé czyszczaka przy posadzce. Do rewizji nalezy zapewnic
dostep poprzez drzwi rewizyjne w $cianie szachtu.

Préby szczelnosci

Po wykonaniu kanalizacji nalezy poddac jg prébie szczelnosci zgodnie z normg PN-EN 1610:2015-10.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Kontrola, pomiary, badania

Badania przed przystapieniem do robét
Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania majace na celu:

o okreslenie stanu konstrukcji (obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami
bezpieczenstwa pracy do prowadzenia robét instalacyjnych),

o stwierdzenie, ze elementy budowlano - konstrukcyjne, majgce wptyw na montaz urzagdzen
instalacji kanalizacyjnych, odpowiadajg zatozeniom projektowym,

o ustalenie sposobu zabezpieczenia konstrukcji przed zniszczeniem,

o ustalenie sposobu wykonywania mocowan, o ustalenie metod prowadzenia robét i ich

kontroli w czasie trwania budowy

Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowigzany do state] i systematycznej kontroli prowadzonych robét w zakresie i z
czestotliwoscig okreslong w niniejszej ST i zaakceptowang przez Inzyniera Kontraktu.

W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:

o sprawdzenie rzednych zatozonych faw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych
punktow wysokosciowych z doktadnoscig do 1 cm,

o badanie zabezpieczenia wykopodw przed zalaniem wodg, o sprawdzenie zabezpieczenia
istniejgcego uzbrojenia w wykopie

o badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podtoza z kruszywa
mineralnego,

o badanie odchylenia osi kanatow,

o sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowa zatozenia przewodow i studzienek, o

badanie odchylenia spadku kanatéw, o sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodow, o
sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodow
o badanie wskaznikdéw zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypu,



OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiarowymi jest metr [m] wykonanej i odebranej kanalizacji,

Prébe szczelnosci ustala sie dla catkowitej dtugosci rur instalacji z uwzglednieniem podziatu wedtug Srednic
oraz rodzajéw budynkow.

ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowsa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST daty pozytywny
wynik. Wyniki odbioréw materiatéw i robét powinny by¢ wpisane do Dziennika Budowy.

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu przeprowadza sie dla poszczegélnych faz roboét
podlegajgcych zakryciu. Roboty te nalezy odebra¢ przed wykonaniem nastepnej czesci robdét,
uniemozliwiajgcych odbiér robét poprzednich.

Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:

o roboty montanowe wykonania rur kanatowych i odgatezien o wykonana izolacja,

Odbiér robdt zanikajgcych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i poprawek,
bez hamowania ogdlnego postepu robot.

PODSTAWA PLATNOSCI

Ptatnos¢ za wykonane roboty odbywac sie bedzie na podstawie zapiséw zawartych w umowie z Inwestorem.



ST - 05 INSTALACJA WODOCIAGOWA
Przedmiot ST
W niniejszym rozdziale omdwiono ogdlne wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét instalacyjnych —

instalacji wodociggowej dla zadania.

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych
45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne

Roboty instalacyjne w zakresie sprzetu

45332400-7 .
sanitarnego

Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedgcym podstawg do udzielenia zamdwienia i zawarcia umowy
na wykonanie robaét.

Okreslenia podstawowe
Uzyte w niniejszej ST sg zgodne ustawg Prawo budowlane, rozporzadzeniami wykonawczymi do tej ustawy,
nomenklaturg Polskich Norm i aprobat technicznych:

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumiec¢ w kazdym przypadku nastepujgco:
Instalacja wodociggowa — zesp6t powigzanych ze sobg elementdéw stuzgcych do zaopatrywania w wode
obiektu budowlanego i jego otoczenia, stanowigcych catosc techniczno - uzytkows.

Instalacja wody zimnej — cze$¢ instalacji wodociggowej stuzgca do przygotowania i doprowadzenia do
punktow czerpalnych wody zimne;.

Instalacja wody cieptej — cze$¢ instalacji wodociggowej stuzgca do przygotowania i doprowadzenia do
punktow czerpalnych wody o podwyzszonej temperaturze uznanej za uzytkows.

Podtaczenie wodociggowe — odcinek przewodu t3czacy zrédto wody z instalacjg wodociggowa.

Punkt czerpalny — miejsce poboru wody w obrebie obiektu budowlanego i jego otoczenia.

Posrednie zaopatrzenie w wode — zasilenie instalacji wodociggowej z wodociggu komunalnego z
zastosowaniem urzadzen do podnoszenia cisnienia wody.

Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci konieczne do wykonania instalacji
wodociggowej i hydrantowe;j.

W sktad rozbudowywyanej instalacji wody zimnej wchodzg nastepujace instalacje:

o instalacja wody zimnej, cieptej

Ogodlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robét zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg
techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo
budowlane, ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano- montazowych. Tom Il
Instalacje sanitarne i przemystowe”.
Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian
konstrukcyjnobudowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materiatéw — w przypadku niemozliwosci ich
uzyskania — przez inne materiaty lub elementy o co najmniej nie gorszych charakterystykach i trwatosci.
Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg powodowacé obnizenia
wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zamiany materiatow i elementéow



okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowad zmniejszenia trwatosci
eksploatacyjnej.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow w Dokumentacji Projektowej lub ich pomija¢. O ich wykryciu
powinien natychmiast powiadomi¢ Inspektora, ktdry w porozumieniu z projektantem dokona odpowiednich
zmian lub poprawek. Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST uwazane sg za wartosci docelowe,
od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw musza
byc¢ jednorodne i wykazywac zgodnosc¢ z okreslonymi wymogami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczac
dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy roboty lub materiaty nie bedg w petni zgodne z
Dokumentacjg Projektowa lub ST i wptynie to na zmiane parametréw wykonanych elementéw budowli, to
takie materiaty winny by¢ niezwtocznie zastgpione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt
Wykonawcy.

MATERIALY
Wymagania ogodlne
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w czesci ,,Wymagania
ogolne” pkt 2 specyfikacji techniczne;j.
Materiaty do budowy instalacji wodociggowej powinny by¢ zgodne z odpowiednimi normami lub posiadaé
Swiadectwo dopuszczenia do powszechnego stosowania w budownictwie. Wszystkie elementy instalacji
wodociggowych, ktére mogg stykaé sie bezposrednio z wodg powinny byé wykonane z materiatéow
posiadajgcych swiadectwo (atest) stwierdzajace, ze nie pogarszajg jakosci wody.
Inspektor moze dopuscic¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:
o certyfikat na znak bezpieczerstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepisdw i dokumentdéw technicznych,
o deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polskg Normg, aprobatg techniczng, w
przypadku wyroboéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja
okreslong w pkt 1 i ktére spetniajg wymogi ST.
W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do
robot bedzie posiadac te dokumenty, okresdlajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe
muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan
wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi.
Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniaja tych wymagan bedg odrzucone.

Szczegoty dotyczace zastosowanych materiatéw zgodnie z dokumentacja projektowa. Materiaty zgodnie z

zestawieniami zawartymi w dokumentacji projektowej.

Wykaz podstawowych materiatow

Instalacja wodociggowa

o Rura PP

. Zawory odcinajgce kulowe do wody o  Otuliny z pianki PE Mocowania rurociggéw w catym budynku,
podwieszenia rurociggdw magistralnych, punkty state, szyny montazowe, tgczniki kgtowe, podktadki,
sruby, prety gwintowane, obejmy wraz z materiatami montazowymi

o Rury ochronne na przejsciach przez $ciany

Sktadowanie materiatéw na placu budowy
Sktadowanie powinno odbywad sie na terenie réwnym, utwardzonym.

Rury tworzywowe

Magazynowanie rury majg byc¢ zabezpieczone przed szkodliwymi dziataniami promieni stonecznych oraz
opaddéw atmosferycznych. Temperatura w miejscu przechowywania nie powinna przekracza¢ +302C.

Rury nalezy przechowywa¢ w pozycji poziomej, na ptaskim i rownym podtozu, w stosach o wysokosci do 1,50
m.



Ksztattki i armatura

Ksztattki i armature oraz uszczelki nalezy przechowywac w magazynie zamknietym oraz suchym.

Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnos¢. Przed zamontowaniem
armatury nalezy sprawdzié, czy:

-na korpusie nie wystepujg widoczne pory, pekniecia lub inne uszkodzenia; w przypadkach watpliwych nalezy
przed sprawdzeniem podejrzane miejsca przemy¢ naftg,

-wrzeciona zasuw lub zawordéw nie sg skrzywione,

-przy recznym obracaniu pokretta, zwierciadto (grzybek lub zasuwa) swobodnie zmienia swoje potozenie,
-armatura jest wewnatrz czysta, a zwierciadto dochodzi do potozenia zamkniecia,

SPRZET
Wymagania ogélne
Wykonawca przystepujacy do budowy instalacji wodociggowe] zastosuje sprzet gwarantujacy witasciwg

jakos$¢ robot.
Do robét montazowych mozna stosowac:

. Pity elektryczne

. Pity reczne lub mechaniczne do ciecia rur

° Nozyce zapadkowe, obcinaki krgzkowe do rur
. Zgrzewarka do rur

. Wiertarki

Sprzet montazowy i srodki transportu majg by¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii i warunkéw
wykonywanych robét. Sposéb wykonania robot oraz sprzet zaakceptuje Inzynier.

TRANSPORT

Wymagania ogdlne

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich srodkdéw transportu, ktére pozwolg unikngé uszkodzen i
odksztatcen przewozonych materiatéw.

Materiaty na budowe powinny by¢ przewozone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP.

Rodzaj oraz liczba Srodkéw transportu, powinna gwarantowac¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
zawartymi w Dokumentacji Projektowe;.

WYKONANIE ROBOT

Catosc¢ prac wykonaé zgodnie z Polskim Prawem Budowlanym, Polskimi Normami oraz Warunkami
technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji grzewczych COBRTI INSTAL zalecanych przez Ministerstwo
Infrastruktury. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowag oraz za jakos¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robot, za ich zgodnos$é z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjg
Techniczng, wymaganiami oraz poleceniami Inspektora. Prowadzone roboty powinny odbywac sie zgodnie i
w warunkach okreslonych przez polskie prawo budowlane, prawo pracy, przepisy higieniczno sanitarne,
przepisy BHP i ppoz., a takze stosowane Polskie Normy i Normy Branzowe.

Wykonawca ma przedstawi¢ do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robdt uwzgledniajgcy wszystkie
warunki w jakich beda wykonywane roboty zwigzane z wykonawstwem instalacji wody zimnej i cieptej w
budynku.

Przed rozpoczeciem montazu instalacji kierownik robét ma stwierdzié, ze: o obiekt odpowiada warunkom
zgodnym z przepisami bezpieczeristwa pracy do prowadzenia robdt instalacyjnych, o elementy budowlano-
konstrukcyjne, majgce wptyw na montaz instalacji wodociggowej, odpowiadajg zatozeniom projektowym.

Prowadzenie przewodow instalacji wodociggowych w obiekcie



Przewody poziome prowadzone przy $cianach, na lub pod stropami itp. powinny spoczywac¢ na podporach
statych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach itp.) usytuowanych w
odstepach nie mniejszych niz wynika to z wymagan dla materiatu, z ktérego wykonane s3 rury.
Przewody podejs¢ wody zimnej i cieptej powinny by¢ dodatkowo mocowane przy punktach poboru wody.
Przewody wodociggowe mogg by¢ prowadzone w obudowanych weztach sanitarnych, przy czym nalezy
zapewni¢ dostep do wszystkich zawordéw odcinajacych odgatezienia.
Przewody uktadane w zakrywanych bruzdach sciennych powinny by¢ uktadane zgodnie z projektem
wykonawczym. Trasy przewoddw powinny byé zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji technicznej
powykonawcze;.
Przewody w bruzdach powinny by¢ prowadzone w otulinie w taki sposdb, aby przy wydtuzeniach cieplnych:
powierzchnia przewodu byta zabezpieczona przed tarciem o scianki bruzdy i materiat zakrywajacy,
w potgczeniach i na odgatezieniach przewodu nie powstawaty dodatkowe naprezenia sity rozrywajgce
potaczenia.
Przewody maja by¢ prowadzone ze spadkiem zapewniajgcym mozliwos¢ odwodnienia instalacji w jednym lub
kilku punktach oraz mozliwosé odpowietrzania przez najwyzej potozone punkty czerpalne.
Przewody instalacji wodociggowej wykonanej z tworzywa sztucznego powinny prowadzone w odlegtosci
wiekszej niz 0,1 m od rurociggdw cieplnych, mierzac powierzchni rur. W przypadku gdy ta jest mniejsza
nalezy stosowac izolacje cieplna.
Przewody instalacji wodociggowej prowadzone w $cianach uktada¢ w kierunkach prostopadtych lub
rownolegtych od krawedzi przegrdd. Trasy przewoddw majg by¢ zinwentaryzowane w dokumentacji
powykonawczej, zeby na podstawie tej dokumentacji mozna je byto tatwo zlokalizowac.
Przewody nalezy prowadzi¢ w sposdb zapewniajgcy wtasciwg kompensacje wydtuzen cieplnych (z
maksymalnym wykorzystaniem mozliwosci samokompensacji).
Przewody prowadzone obok siebie, powinny by¢ utozone réwnolegle.
Przewody pionowe nalezy prowadzi¢ tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczyto 1 cm na
kondygnacje.
Przewody nalezy prowadzi¢ w sposdb umozliwiajacy zabezpieczenie ich przed dewastacjg (w szczegdlnosci
dotyczy to przewoddw z tworzywa sztucznego).
Przewody poziome instalacji wody zimnej nalezy prowadzi¢ ponizej przewoddw instalacji wody cieptej,
instalacji ogrzewczej.
Nie wolno prowadzi¢ przewodéw wodociggowych powyzej przewoddw elektrycznych.
Minimalna odlegtos¢ przewoddw wodociggowych od przewodoéw elektrycznych powinna wynosi¢ 0,1 m.
Otworowanie w przegrodach budowlanych, przez ktdre prowadzone s3 instalacje wykonaé metodg wiercenia
w trakcie realizacji (trasowania) instalacji.
WYMAGANIA SZCZEGOtOWE
o Przewody instalacji wody zimnej, wody cieptej nalezy prowadzi¢ ze spadkiem 0,3%.
o Przewody instalacji wody zimnej oraz cieptej wody uzytkowej nalezy prowadzi¢ w kanale
instalacyjnym oraz podtynkowo. Podtgczenia do przyboréw wykonywaé w bruzdach sciennych oraz
z w przestrzeni lekkich $cian z ptyt gipsowo- kartonowych.
o Przejécia przewoddw przez $ciany i stropy wykonaé w tulejach ochronnych. Srednice
wewnetrzng tulei nalezy zastosowac wiekszg o$ srednicy zewnetrznej rury w izolacji.

Maksymalne rozstawy uchwytéw podano w tabeli.

Srednica rury [mm] Maksymalne odlegtos¢  miedzy
uchwytami [m]

15-20 1,5

25-32 2,0

40-50 2,5

65 3,0




Tuleje ochronne

W miejscach przejs¢ rurociggdw przez przegrody budowlane stosowac tuleje ochronne, przy czym w
miejscach tych nie moze by¢ potaczen rur. Przestrzen miedzy rurociggiem a tulejg ochronng, ma by¢
wypetniona szczeliwem elastycznym. Tuleje przechodzace przez $ciany majg wystawac ok. 0,5 cm. Tuleja
ochronna ma by¢ na state osadzona w przegrodzie budowlanej. Przepust instalacyjny ma by¢ wykonany
zgodnie z rozwigzaniem szczegdétowym znajdujgcym sie w projekcie technicznym.

Przy przejsciach przez przegrody ppoz. nalezy stosowac przejscia o klasie odpornosci pozarowej zgodnej z
odpornoscig przegrody.

Montaz armatury

Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (cisnienie, temperatura) w ktorej jest zainstalowana. Przed
instalowaniem armatury nalezy usunac z niej zaslepienia i ewentualne zanieczyszczenia. Armatura, po
sprawdzeniu prawidtowosci dziatania, powinna by¢ instalowana tak, zeby byta dostepna do obstugi i
konserwacji. Armatura odcinajgca powinna by¢ zainstalowana na przewodach odgateznych w lokalizacji
zgodnej z projektem. Armature na przewodach nalezy tak instalowac, zeby kierunek przeptywu instalacyjnej
byt zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze. Armatura spustowa powinna by¢ instalowana w
najnizszych punktach i by¢ lokalizowana w miejscach tatwo dostepnych i zaopatrzona w ztgczke do weza w
sposéb umozliwiajgcy kierowanie usuwanej wody do kanalizacji. W armaturze mieszajacej i czerpalnej
przewdd cieptej wody powinien byé podfaczony z lewej strony.

Oznaczanie

Przewody, armatura i urzadzenia. po ewentualnym wykonaniu zewnetrznej ochrony antykorozyjnej i
wykonaniu izolacji cieplnej, nalezy oznaczy¢ zgodnie z obowigzujgcymi zasadami oznaczania. Oznaczenia
nalezy wykonac¢ na przewodach, armaturze i urzadzeniach zlokalizowanych w pomieszczeniach technicznych i
w miejscach widocznych.

Potaczenia rur i ksztattek
Przed przystgpieniem do montazu rur i ksztattek nalezy dokonaé ogledzin tych materiatéw. Powierzchnie rur i
ksztattek muszg by¢ czyste, gtadkie, pozbawione poréw, wgtebien i innych wad powierzchniowych.

Potaczenia zgrzewane mufowo przy uzyciu zgrzewarek elektrycznych rur z tworzyw sztucznych

Metoda stosowana wytgcznie do faczenia rur. W metodzie tej tgczenie rur odbywa sie za pomocg ksztattek
(muf), nie taczy sie rury z rurg bezposrednio. Miejscem zgrzania jest wewnetrzna powierzchnia ksztattki i
zewnetrzna rur. Nagrzewanie odbywa sie na specjalnych narzedziach pokrytych np. teflonem aby zapobiec
adhezji do elementdw grzejnych. Narzedzie jest w postaci nagrzanego z jednej strony trzpienia i z drugiej
strony rury, na ktére nasadza sie jednocze$nie ksztattki i wsadza rury.

Po podgrzaniu elementéw narzedzie usuwa sie i natychmiastowo wktada sie rury w ksztattke i nastepuje
zgrzanie.

Potaczenia zaciskane rur z tworzyw sztucznych

Rure ucigé prostopadle do osi na wymagang dtugosc za pomocg nozyc do rur z tworzyw sztucznych.

Natozy¢ pierscien na rure wewnetrznie sfazowanym koricem od strony ksztattki.

Rozparcie rury wykonac przy uzyciu rozpieraka recznego lub akumulatorowego. W obu przypadkach
rozparcie rury wykonaé w trzech fazach (pierwsze dwa rozparcia niepetne, przy czym obracamy rozpierak w
stosunku do rury o 30° i 15°. Trzecie rozparcie rury petne).

Bezposrednio po kielichowaniu wsung¢ ztgczke w rure do ostatniego zgrubienia na krdoécu ksztattki (nie
dosuwac rury do kotnierza ksztattki).

Przed procesem nasuwania nalezy uzbroic szczeki praski we wtasciwe wktadki. Pierscien nasungc przy uzyciu
praski recznej tancuchowej, hydraulicznej z napedem noznym lub praski akumulatorowej. Ksztattki mogg by¢
chwytane wytgcznie za kotnierze. Nie nasuwac jednoczesnie dwéch pierscieni.



Izolacje cieptochronne

Montaz izolacji cieplnej rozpoczynac po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych préb szczelnosci oraz po
potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robét protokotem odbioru.

Powierzchnia rurociggu lub urzadzenia ma by¢ czysta i sucha. Nie dopuszcza sie wykonywania izolacji
cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemig, cementem, smarami itp.

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej majg by¢ suche, czyste i nieuszkodzone, a sposéb
sktadowania materiatdw na stanowisku pracy ma wykluczaé mozliwos¢ ich zawilgocenia lub uszkodzenia.

Préba szczelnosci

Obowigzkowe préby szczelnosci instalacji poprzedzi¢ napetnieniem instalacji wodga przepuszczong przez filtry
oczyszczajace wode tak, aby nie powstaty poduszki powietrzne.

Po zamontowaniu instalacji przed jej zakryciem nalezy instalacje wodociggowej przeprowadzi¢ prébe
szczelnosci na cisnienie 1,0 MPa. Pomiar cisnienia nalezy wykona¢ w najnizszym punkcie instalacji.
Wymienione cis$nienie nalezy dwukrotnie podnosi¢ w okresie 30 minut do pierwotnej wartosci. Po dalszych
30 minutach spadek cisnienia nie moze przekracza¢ 0,06 MPa, a w czasie nastepnych 120 min spadek nie
moze przekroczyé 0,02 MPa. W przypadku wystgpienia przeciekdw podczas przeprowadzania préby
szczelnosci nalezy je usungc i ponownie przeprowadzi¢ catg préobe od poczatku. Instalacje wodociggowa
uwaza sie za wyregulowang, jezeli woda wyptywa z najwyzej potozonych punktow czerpalnych w ilosciach
normatywnych, a czas napetnienia zbiornikéw sptukujgcych nie przekracza 2 minut.

Po prébach instalacje przeptukaé z zanieczyszczerh montazowych, wykonac¢ dezynfekcje instalacji. Ptukanie
przeprowadzi¢ wodg z sieci wodociggowej, przepuszczanej przez filtr. Baterie czerpalne montowac dopiero
po przeptukaniu instalacji.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady

Ogdlne wymagania dotyczace prowadzenia kontroli jakosci robét podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt
6 specyfikacji technicznej.

Kontrola, pomiary, badania

Instalacje po montazu, lecz przed zaizolowaniem, nalezy podda¢ kontroli w zakresie:

o uzycia wtasciwych materiatéw i armatury (wymagane atesty i aprobaty techniczne), o
prawidtowosci wykonania potaczen zgrzewanych, sklejanych, lutowanych i gwintowanych, o
prawidtowosci wykonania podpar¢ i uchwytéw montazowych. o sprawdzenie

prawidtowosci utozenia przewodoéw,

o sprawdzenie prawidtowosci uszczelnienia przewoddw, o sprawdzenie sprawnosci

zamontowanych urzadzen

Przewdd powinien by¢ poddany badaniu w zakresie szczelnosci na eksfiltracje sciekdw do gruntu i infiltracje
waéd gruntowych do kanatu.

OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowg jest metr [m] wykonanego i odebranego przewodu i uwzgledniajacy nizej wymienione
elementy sktadowe, obmierzone wedtug innych jednostek: o utozenie rurociggu w metrach [m],
zamontowanie urzadzen w sztukach [szt.]

ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) daty pozytywny wynik.

Odbidr koncowy

Odbiorowi koricowemu podlega:

- sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego koricowego (podlegajgce na
sprawdzeniu protokotéw badan przeprowadzonych przy odbiorach technicznych czesciowy),

- badanie szczelnosci catego przewodu i armatury.

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokotu, szczegétowo
omowione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzér techniczny oraz cztonkdédw komisji
przeprowadzajgcej badania. Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru koricowego nalezy uznaé za



doktadne, jezeli wszystkie wymagania (badanie dokumentacji i szczelnosci catego przewodu) zostaty
spetnione. Jezeli ktéres z wymagan przy odbiorze technicznym koricowym nie zostato spetnione, nalezy
ocenic jego wptyw na stopien sprawnosci dziatania przewodu i w zaleznosci od tego okresli¢ konieczne dalsze
postepowanie.

PODSTAWA PLATNOSCI

Ptatnos$¢ za wykonane roboty odbywaé sie bedzie na podstawie zapiséw zawartych w umowie z Inwestorem.



ST - 05 INSTALACJA ELEKTRYCZNA - SPECYFIKACJA TECHNICZNA

PRZEDMIOT | ZAKRES.

Przedmiotem specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét elektrycznych
zwigzanych przebudowg toalet dla potrzeb oséb niepetnosprawnych.

Zakres robét objetych.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspélne dla robét objetych
ogolnymi specyfikacjami technicznymi, jak réwniez szczegdtowe dla poszczegdlnych asortymentéw robot
elektrycznych:

. przebudowa instalacji oswietlenia podstawowego

o pomiary i badania powykonawcze instalacji elektrycznych

PRACE TOWARZYSZACE | ROBOTY TYMCZASOWE.

Roboty tymczasowe:

. zabezpieczenie placu budowy przed wtargnieciem osdb nie uczestniczacych w procesie budowlanym
wraz z jego pozniejszym demontazem,

ezabezpieczenie placu budowy przed nieumysinym spowodowaniem szkdéd podczas robét budowlanych wraz
z jego demontazem,

o wszelkie roboty potrzebne na placu budowy do realizacji i ukorczenia robot podstawowych, ktére
nie beda przekazywane Zamawiajgcemu,

Organizacja robdt budowlanych.

Zamawiajgcy w terminie okre$lonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy plac budowy. W
celu poprawnego ztozenia oferty wymagana jest wizja lokalna.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a ich wykrycie
winien natychmiast zgtosi¢ Zamawiajgcemu, ktéry dokona odpowiednich zmian. Wszystkie wykonane roboty
i dostarczone materiaty winny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa. W przypadku, gdy materiaty lub
roboty nie sg zgodne z dokumentacja projektows i wptyneto by to na niezadowalajgca jakos¢ wykonanych
prac, to takie materiaty zostang zastgpione innymi a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt
Wykonawcy.

Zabezpieczenie placu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia placu budowy w okresie realizacji kontraktu, az do
zakonczenia i odbioru koricowego robdt. Przed przystgpieniem do robét Wykonawca przedstawi
Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia projekt zabezpieczenia robdt w okresie trwania budowy. Wszystkie
znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajgce powinny by¢ akceptowane przez Inspektora Nadzoru. Koszt
zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrebnej zaptfacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene
kontraktowa. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru harmonogram prac prowadzonych na terenie
obiektu. W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajgce takie jak: ogrodzenia, znaki ostrzegawcze, zapory oraz podejmie wszelkie inne
srodki ostroznosci niezbedne dla ochrony robét i bezpieczenstwa osdéb trzecich.

Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca zobowigzany jest przestrzegaé aktualne przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywat sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie budowy, w
pomieszczeniach oraz w maszynach i pojazdach. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy. Materiaty
tatwopalne nalezy sktadowac w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczy¢ przed dostepem
0so6b trzecich.

Zabezpieczenie interesdw oséb trzecich.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnosci publicznej lub
prywatnej. Zniszczenie wiasnosci oséb trzecich wynikajgce z zaniedbania, niewfasciwego prowadzenia robét
lub braku koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy spowoduje, ze Wykonawca na swadj koszt naprawi lub
odtworzy uszkodzong wtasnosc¢. Stan naprawionej wiasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem
uszkodzenia. Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za ochrone urzadzen uzbrojenia technicznego takich



jak: przewody i kable el-en, rurociagi, kable teletechniczne oraz uzyskanie u odpowiednich instytucji
bedacych witascicielami tych urzadzen potwierdzenia potozenia tych urzadzen w obrebie placu budowy.
Wykonawca jest zobowigzany w okresie trwania realizacji kontraktu do wtasciwego oznaczenia i
zabezpieczenia przed uszkodzeniem tych urzadzen. O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji i urzadzen
podziemnych jak i nadziemnych Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane
stuzby techniczne oraz bedzie z nimi wspdtpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
wykonaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez niego dziatanie
uszkodzenia urzadzen uzbrojenia terenu wskazanych w dokumentach dostarczonych przez Zamawiajacego.
Ochrona $rodowiska.
Wykonawca zobowigzany jest znac i stosowac w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakoriczenia i odbioru roboét
Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepisow i
norm dotyczacych ochrony srodowiska na placu budowy i wokét budowy.
Warunki bezpieczenstwa pracy.
Podczas realizacji robot Wykonawca zobowigzany jest przestrzegaé przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Zaplecza dla potrzeb wykonawcy.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, zaplecza oraz socjalne
niezbedne na placu budowy. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie kontraktowe;j.
Nazwy i kody robét budowlanych:

Dziat rob6t
45000000-7 Roboty budowlane
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45310000-3  Roboty instalacyjne elektryczne

. Przetargowa dokumentacja projektowa - czes¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robot.

o Przedmiar robdt - wykaz robét z podaniem ich ilosci w kolejnosci technologicznej ich wykonania.

3. Wymagania dotyczace wtasciwosci wyrobdéw budowlanych oraz niezbedne wymagania zwigzane z ich

przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, sktadowaniem, wykonaniem i kontrolg jakosci.
3.1. Materiaty.

3.1.1.1 Wymagane materiaty.

o kable, przewody:

YDYzo 450/750 V 4x1,5 mm?2

YDYzo 450/750 V 3x1,5 mm?2

. wytgczniki instalacyjne réznicowo-pradowe;
. wigczniki instalacyjne; typu ramkowego, 10A, 250V, kolor biaty, metalowa ptytka nosna
o oprawy o$wietleniowe

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom.

Kazdy rodzaj robdt, w ktédrym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje
na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem.

Transport.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy. W czasie transportu, zatadunku i
wytadunku oraz sktadowania urzadzen elektrycznych nalezy przestrzegac zalecen wytwoércow.

Warunki dostawy.

Przyjecie materiatow, urzadzen i maszyn do magazynu na budowie powinno by¢ poprzedzone jakosciowym i
iloSciowym odbiorem tych materiatéw. Materiaty, wyroby i urzadzenia, dla ktérych wymaga sie swiadectw
jakosci, nalezy dostarcza¢ wraz ze $wiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi lub protokotami odbioru
technicznego. Swiadectwa jakosci, atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci, karty gwarancyjne, protokoty
wewnetrznego odbioru technicznego nalezy starannie przechowywaé w magazynie wraz z materiatem, a po



wydaniu materiatu z magazynu u kierownika robét/budowy. Dostarczone na miejsce sktadowania materiaty i
urzadzenia nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi producenta, przeprowadzic¢
ogledziny stanu opakowan materiatéw, czesci sktadowych urzadzen i kompletnych urzadzen. Nalezy réwniez
wyrywkowo sprawdzié jakos¢ wykonania. W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajacych sie watpliwosci
mogacych mie¢ wptyw na jakosé wykonania robdt, materiaty i elementy urzadzen nalezy przed ich
zabudowaniem podda¢ badaniom okreslonym przez kierownictwo robot.

Sktadowanie i kontrola jakosci.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty zachowaty swojg jakos$¢ i przydatnos¢ do robot
i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Materiaty, aparaty i urzgdzenia elektryczne nalezy
przechowywac w pomieszczeniach zamknietych przystosowanych do tego celu, suchych, przewietrzanych i
dobrze oswietlonych. Nalezy zachowa¢ wymagania wynikajgce ze specjalnych wtasciwosci materiatéw oraz
wymagania w zakresie bezpieczenstwa p.poz.

Wymagania dotyczgce sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do wykonania robét zgodnie z zatozong
jakoscia.

Sprzet.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢é wykonywania robdt. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy.
W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru. Maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania umowy, zostang nie
dopuszczone do robét.

Urzadzenia pomocnicze, transportowe i ochronne.

Urzadzenia pomocnicze, transportowe i ochronne, wykonywane na placu budowy powinny odpowiada¢
ogélnie przyjetym wymaganiom co do ich jakosci, i wytrzymatosci. Maszyny, urzadzenia i sprzet
zmechanizowany uzywane na budowie powinny mie¢ ustalone parametry techniczne i powinny by¢
ustawione zgodnie z wymaganiami producenta oraz stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem. Urzadzenia i
sprzet zmechanizowany podlegajacy przepisom o dozorze technicznym, powinien mie¢ aktualne wazne
dokumenty uprawniajace do ich eksploatacji.

Wymagania dotyczgce wykonania robdt budowlanych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z kontraktem, za jako$¢ zastosowanych
materiatdéw, wykonywanych robdt oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami EST,
projektem organizacji rob6t i poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne
wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robédt, zgodnie z wymiarami i rzednymi
okreslonymi w dokumentac;ji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru. Btedy
popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot, zostang usuniete przez Wykonawce na
jego koszt.

Roboty montazowe.

Prace zwigzane z realizacjg zadania mozna rozpoczg¢ dopiero po przekazaniu placu budowy. Wszystkie prace
montazowe nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg i wg przyjetej techniki montazu urzadzen,
rozdzielnic i instalacji elektrycznych przestrzegajgc obowigzujgce przepisy i normy elektryczne, a w
szczegolnosci:

. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 12-04-2002r w sprawie warunkdéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 z 2002r, poz.690),

o Prawo Energetyczne,

. Prawo Budowlane,

o Obowigzujace przepisy i normy.

Wymagania szczegdétowe montazu opraw oswietleniowych

Przy montazu opraw oswietleniowych stosowac sie do zalecen i instrukcji montazu dostarczanej przez
producenta opraw. Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ przy montazu opraw oswietleniowych w
pomieszczeniach o zwiekszonej wilgotnosci, by zapewnié podany przez producenta stopien ochrony IP.
Wymagania szczegétowe montazu przewodow

Przewody prowadzone pod tynkiem i natynkowo nalezy prowadzi¢ w liniach prostych, réwnolegtych i
prostopadtych do krawedzi Scian i sufitow. Przy zblizeniach i skrzyzowaniach przewoddw elektrycznych z
innymi instalacjami nalezy zachowac¢ odpowiednie odstepy, a jesli to niemozliwe nalezy stosowac rurki
ochronne. Przejscia przewoddéw przez Sciany wykonaé w rurkach ochronnych.



5.3.4. Wykonanie dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej
Jako srodek ochrony dodatkowe] porazeniowej zastosowano szybkie wyfgczenie - uktad sieci TN-S.
Zastosowano oprawy oswietleniowe Il klasy ochronnosci.

Kontrola jakosci robét, badania oraz odbiory wyrobdw i robét budowlanych.

Program zapewnienia jakosci.

Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedstawié do akceptacji Inspektorowi Nadzoru program
zapewnienia jakosci. W programie zapewnienia jakosci Wykonawca powinien okresli¢, zamierzony sposdb
wykonywania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji robét gwarantujacy wykonanie robét
zgodnie z dokumentacjg projektowa, EST oraz ustaleniami.

Zasady kontroli jakosci robét.

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac zatozong
jakos¢ robét. Wykonaweca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakos¢ materiatéw. Wykonawca
bedzie przeprowadzat pomiary i badania materiatéw, robdt oraz urzadzen w sposdb zapewniajgcy wykonanie
robot zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru Swiadectwa stwierdzajace, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i
sprzet badawczy posiada wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom
norm okreslajgcych procedury badan.

Inspektor Nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczacych sprzetu badawczego, pracy personelu lub metod badan. Wszystkie koszty zwigzane z
organizowaniem i prowadzeniem badan ponosi Wykonawca.

Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i za pomocg odpowiednio
dobranych przyrzadédw pomiarowych. W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiego$ badania wymaganego
w EST, stosowac nalezy wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Wymagania ogdlne zasad wykonywania badan i pomiardéw.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z 17.09.1999 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy przy
urzadzeniach i instalacjach energetycznych Dz.U. z 1999 r., Nr 80, poz. 912; zalicza prace przy wykonywaniu
prob i pomiaréw do prac wykonywanych w warunkach szczegdlnego zagrozenia dla zdrowia i zycia ludzkiego.
Podczas wykonywania prac kontrolno-pomiarowych, zwtaszcza przeprowadzanych przy urzadzeniach pod
napieciem wystepuje szczegdlnie duze zagrozenie zwigzane z mozliwoscig porazenia prgdem elektrycznym. Z
tego wzgledu przy w/w pracach nalezy stosowac szczegdlne zasady organizacji pracy i dodatkowe
zabezpieczenia techniczne:

1) prace kontrolno-pomiarowe powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby, przy czym
jedna z tych oséb musi posiada¢ odpowiednie uprawnienia kwalifikacyjne, a druga, asekurujgca osobe
wykonujaca te prace, powinna co najmniej by¢ przeszkolona w udzielaniu pomocy przed lekarskiej;

2) podczas wykonywania pomiaréw nalezy uzywac odpowiednich i bezpiecznych przyrzadéw
pomiarowych. Przyrzady nalezy sprawdza¢ przed uzyciem i w razie potrzeby po wykonywaniu pomiaréw;

3) nie nalezy bez istotnej potrzeby dotykaé czesci czynnych i dostepnych czesci przewodzacych
urzadzen elektrycznych oraz obcych czesci metalowych, ktére mogg znalez¢ sie pod napieciem;

4) jezeli istnieje ryzyko dotkniecia nieostonietych czesci pod napieciem, personel wykonujgcy pomiary
powinien stosowac osobisty sprzet ochronny, podjg¢ srodki ostroznosci zapobiegajgce porazeniu prgdem
elektrycznym, zwarciu oraz skutkom wytadowan tukowych;

5) przed rozpoczeciem pomiaréw nalezy dokonaé ogledzin dla stwierdzenia kompletnosci, braku
usterek i prawidtowosci wykonywania badanego obiektu; 6) przed przystgpieniem do pomiaru nalezy:
a) zapozna¢ sie z dokumentacjg techniczng obiektu, w celu wyboru sposobu i metody badan,

b) okresli¢ kryteria oceny wynikéw pomiaréw,

c) oceni¢ doktadnos¢ pomiaréw i przeanalizowaé mozliwos¢ popetnienia uchybéw pomiarowych,
d) przeanalizowac konieczno$¢ zastosowania wspdtczynnikdw poprawkowych do wartosci

pomierzonych;

7) przed przystgpieniem do montowania uktadu pomiarowego nalezy sprawdzi¢: a) zakresy uzytych
przyrzgddéw pomiarowych,

b) stan izolacji zastosowanych przewoddw,

c) stan koncéwek przewidzianych do dotykania czesci bedacych pod napieciem;



8) po potaczeniu uktadu pomiarowego z obiektem badanym bedgcym pod napieciem, nie wolno
dokonywa¢ zadnych zmian w potfaczeniach przez roztgczanie i przytaczanie koficéw przewododw;

9) przy pomiarach nalezy zwréci¢ uwage na urzadzenia o duzej pojemnosci, takie jak kondensatory i
kable, ktére mogg stanowic zagrozenie nawet po wytgczeniu napiecia;

10) powiadomic osoby postronne, dla ktérych prace pomiarowe mogg stanowic¢ zagrozenie o
wykonywaniu pomiardw i zastosowaé odpowiednie srodki zapobiegajgce tym zagrozeniom.

6.4.3 Doktadnos¢ pomiaréw

Doktadnos¢ wykonywanych pomiaréow zalezy w gtéwnej mierze od:

1) klasy doktadnosci i zakresu zastosowanych przyrzagdédw pomiarowych,

2) doktadnosci odczytu wynikéw pomiardw,

3) wyboru wifasciwej metody wykonywania pomiardw,

4) doktadnosci odwzorowania elementéw uktadu pomiarowego,

5) umiejetnosci uwzgledniania uwarunkowan wynikajacych ze specyfiki badanego obiektu i zmian jego

parametréw w czasie.

Przy pomiarach eksploatacyjnych nalezy stosowad przyrzady pomiarowe o klasie doktadnosci od 0,5 do 2,5.
6.5. Protokoty z badan.

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru projektu protokoty z wynikami badan w terminie
okreslonym w programie jakosci. Wyniki badan bedga przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach
okreslonych odpowiednimi normami. Przed podaniem napiecia na instalacje elektryczng nalezy przedstawié
Inspektorowi Nadzoru protokét z badan rezystancji izolacji i ciggtosci zyt przewodow.

6.5.1 Dokumentowanie prac pomiarowo - kontrolnych

Kazda praca pomiarowo - kontrolna powinna by¢ zakoriczona sporzgdzeniem protokotu z przeprowadzonych
badan i pomiarow.

Protokét z prac pomiarowo - kontrolnych powinien zawierac:

1) dane ogdlne o obiekcie badan;

2) informacje o wykonujgcych pomiary;

3) dane o rodzaju badan;

4) dane o metodzie pomiardw i charakterystyke uzytych przyrzadéw pomiarowych;

5) dane o warunkach przeprowadzania badan (szczegdlnie wazne przy pomiarach uziemien);
6) tabelaryczne zestawienie wynikéw badan i ich oceneg;

7) szkice rozmieszczenia badanych urzadzen, uziomoéw i obwodéw instalacji;

8) date wykonania badan;

9) whioski i zalecenia wynikajgce z pomiaréw.

Protokoty z wszystkich kontroli i badan powinny by¢ zatgcznikiem do ksigzki obiektu budowlanego zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z

19.10.1998 w sprawie ksigzki obiektu budowlanego (Dz.U. z 1998 r., Nr 135, poz. 882).

Certyfikaty, atesty i deklaracje zgodnosci.

Inspektor Nadzoru projektu moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

1. Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, Euro Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i
dokumentdw technicznych, 2. Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

. Polskg Norma lub,

. Aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie
sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1 i ktore spetniajg wymogi EST. W przypadku materiatéw, dla ktérych
w/w dokumenty s3 wymagane przez EST, kazda partia dostarczona do robdt bedzie posiadad te dokumenty,
okreslajgce w sposdb jednoznaczny jej cechy.

Dokumenty budowy.

Do dokumentéw budowy zalicza sie nastepujgce dokumenty:

. Pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

. Protokoty przekazania placu budowy,

o Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
) Protokoty odbioru robot,

o Protokoty z narad i ustalen,

. Korespondencje na budowie.



Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej przepisami. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i
przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

6.8. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami robét

Wszystkie materiaty nie spetniajgce wymagan ustalonych w odpowiednich punktach ST zostang przez
Inspektora nadzoru odrzucone. Wszystkie elementy robét, ktére wykazujg odstepstwa od postanowien ST
zostang rozebrane i ponownie wykonane na koszt wykonawcy.

Odbiér koricowy.

Zasady odbioru koncowego robdét.

Odbiér koricowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci
i wartosci. Catkowite zakoriczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inspektora Nadzoru. Odbiér koricowy robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od
dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakoriczenia robét i przyjecia dokumentédwOdbioru koricowego
robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy.
Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw,
wynikéw badan i pomiaréw odbiorowych, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania roboét z dokumentacja
projektowa i EST. W toku odbioru koricowego robot komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbiorédw robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania roboét
uzupetniajgcych i robdt poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych
lub robdt uzupetniajacych, komisjg przerwie swoje czynnosci odbiorowe i ustali nowy termin odbioru
koncowego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ robdt w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i EST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeristwo, komisja dokona potracen, oceniajac
pomniejszong warto$¢ wykonywanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.
Dokumenty do odbioru koncowego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego robdt jest protokdt odbioru koricowego
robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru koficowego Wykonawca jest
zobowigzany przygotowacd nastepujgce dokumenty:

. dokumentacje projektowq podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

o ustalenia technologiczne,

. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan, zgodnie z EST,

o deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci zabudowanych materiatéw zgodnie z EST,

W przypadku, gdy wg komisji odbiorowej, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru koricowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
koncowego robot. Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robét poprawkowych i robdét
uzupetniajgcych wyznaczy komisja.



