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1.   WSTĘP. 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru 

robót budowlanych polegających na przebudowie istniejącego boiska przy Zespole Szkolno-

Przedszkolnym nr 1 w Jastrzębiu- Zdroju. 

1.2. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego. 

Nazwa inwestycji: Przebudowa istniejącego boiska przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 im. 

Wojska Polskiego przy ulicy Pszczyńskiej w Jastrzębiu-Zdroju 

1.3. Zakres stosowania ST. 

Niniejsza specyfikacja techniczna stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej 

(SST dla konkretnej roboty budowlanej) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robót w obiektach 

budowlanych. 

Zaleca się również wykorzystanie niniejszej ST przy zlecaniu robót budowlanych realizowanych ze 

środków pozabudżetowych (nie objętych ustawą o zamówieniach publicznych). 

1.4. Zakres i rodzaj robót budowlanych 

Zakres robót obejmujących inwestycję: 

• demontaż obrzeży chodnikowych wraz z ławą wokół boiska, 

• demontaż korytka betonowego od północnej strony boiska wraz z wpustami ulicznymi, 

• zabezpieczenie istniejącego włazu studzienki kanalizacji sanitarnej znajdującej się w przestrzeni 

boiska. Właz zabezpieczony natryskiwaną nawierzchnią EPDM, 

• korytowanie boiska pod projektowane warstwy, 

• niwelacja skarpy pod projektowany zeskok ze skoku w dal, wraz z utwardzeniem skarpy płytami 

ażurowymi, 

• rozbiórka górnej siatki piłkochwytów (siatki polipropylenowe) oraz montaż nowych siatek 

polipropylenowych o oczku 10x10cm, 

• wykonanie nowych obrzeży betonowych wraz z ławami fundamentowymi wokół projektowanego 

boiska, 

• wykonanie warstw podłoża pod nawierzchnię poliuretanową, 

• wykonanie podłoża boiska oraz bieżni z warstwy EPDM wraz z malowaniem linii farbą poliuretanową 

• wykonanie skrzyni z piaskiem (zeskok dla skoku w dal), 

• wykonanie murawy boiska wraz z podbudową w miejscu rozebranej skarpy ziemnej, 

• wykonanie trawników oraz uporządkowanie terenu inwestycji,  

• wycinka drzew kolidujących z projektowaną inwestycją - na podstawie odrębnego postępowania i 
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decyzji. 

1.5 Informacja o terenie budowy 

1.5.1 Organizacja robót budowlanych 

Teren na którym ma powstać inwestycja, zlokalizowany jest w Jastrzębiu-Zdroju przy ulicy Pszczyńskiej na 

działce numer 2596/158 obręb Jastrzębie Górne. 

Obowiązki Zamawiającego 

Do obowiązków Zamawiającego należy: 

• zawiadomienie PINB o zamiarze rozpoczęcia robót, 

• przekazanie palcu budowy całościowo w formie protokołu w terminie uzgodnionym w umowie, 

• ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego, 

• wydanie dziennika budowy, 

• odbiór robót. 

Obowiązki Wykonawcy 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, 

specyfikacją techniczną, szczegółowymi specyfikacjami technicznymi.  

Do obowiązków Wykonawcy należy: 

• przejęcie placu budowy, 

• zabezpieczenie robót w czasie ich trwania, 

• oznakowanie placu budowy zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego i odpowiednim 

rozporządzeniem Ministra Infrastruktury, 

• zabezpieczenie materiałów i sprzętu przed kradzieżą od dnia przejęcia placu budowy do dnia spisania 

protokołu odbioru robót, 

• sukcesywne porządkowanie placu budowy, usuwanie na bieżąco zbędnych materiałów, opakowań, 

sprzętu i innych zanieczyszczeń, 

• zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem gleby szkodliwymi substancjami, a szczególności paliwem             

i olejami, 

• zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem roślinności znajdującej się na terenie budowy i na terenach 

przyległych, 

• odpowiedzialność za wszystkie zanieczyszczenia i uszkodzenia własności publicznej i prywatnej, 

powstałe podczas wykonania robót. 

1.5.2 Zabezpieczenia interesów osób trzecich  

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiązujących przepisów oraz ochronę własności 

publicznej i prywatnej. 
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1.5.3. Ochrona środowiska  

W trakcie realizacji robót Wykonawca ma obowiązek znać i stosować się do przepisów w zakresie ochrony 

środowiska.  

1.5.4. Warunki bezpieczeństwa pracy 

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia zatrudnionym na budowie pracownikom odpowiedniego 

zaplecza socjalno – sanitarnego oraz środków ochrony osobistej tj. odzież ochronna, maseczki i okulary 

ochronne itp., zgodnie ze specyfiką prowadzonych robót. Wykonawca zobowiązany jest do przeszkolenia 

pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, ze szczególnym uwzględnieniem robót 

niebezpiecznych lub stwarzających zagrożenie dla zdrowia.  

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania się do wszystkich obowiązujących przepisów prawnych                      

w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Będzie utrzymywał środki ochrony przeciwpożarowej                    

w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami odpowiednich przepisów dotyczących bezpieczeństwa 

przeciwpożarowego na terenie placu budowy. 

1.5.5 Ogrodzenie placu budowy  

Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia i zainstalowania tymczasowego ogrodzenia zabezpieczającego 

plac budowy, oznakowanego zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego, przepisów BHP oraz zgodnie z 

potrzebami wynikającymi ze specyfiki prowadzenia robót. Wykonawca jest  zobowiązany do przedstawienia 

inspektorowi nadzoru inwestorskiego i uzyskania akceptacji projektu zagospodarowania placu budowy lub 

szkiców planów organizacji i ochrony placu budowy oraz do utrzymania porządku na placu budowy, 

właściwego składowania materiałów i elementów budowlanych, utrzymywania w czystości dróg dojazdowych 

(szczególnie w czasie wywozu ziemi z wykopów). 

1.6 Nazwy i kody 

Zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień roboty będące przedmiotem niniejszej specyfikacji zawarte są        

w następujących klasach, kategoriach i podkategoriach robót (kody CPV): 

CPV 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 

CPV 45233250-6  Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg 

1.7 Określenia podstawowe 

Aprobata techniczna – pozytywna ocena techniczna materiału lub wyrobu, dopuszczająca do stosowania                  

w budownictwie, wymagana dla wyrobów, dla których nie ustalono Polskiej Normy. Zasady i tryb udzielania 

aprobat technicznych oraz jednostki upoważnione do tej czynności określane są w drodze Rozporządzeń 

właściwych Ministrów, 

Atest - świadectwo oceny wyrobu lub materiału pod względem jakości i bezpieczeństwa użytkowania wydane 

przez upoważnione instytucje państwowe i specjalistyczne placówki naukowo-badawcze, 

Bezpieczeństwo realizacji robót budowlanych - zgodne z przepisami bhp warunki wykonania robót 
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budowlanych, ale także prawidłowa organizacja placu budowy i prowadzonych robót oraz ubezpieczenie 

wykonawcy od odpowiedzialności cywilnej w związku z ryzykiem zawodowym, 

Budowa - wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowa, rozbudowa, 

nadbudowa, przebudowa oraz modernizacja obiektu budowlanego, 

Budowla - każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: drogi, mosty, 

maszty antenowe, instalacje przemysłowe, sieci uzbrojenia terenu, 

Certyfikat zgodności – dokument wydany przez notyfikowaną jednostkę, potwierdzający zgodność wyrobu 

oraz procesu jego wytwarzania ze zharmonizowaną specyfikacją techniczną, 

Deklaracja zgodności – oświadczenie producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela, stwierdzające na 

jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób jest zgodny ze zharmonizowaną specyfikacją techniczną, 

Dokumentacja budowy - ogół dokumentów formalno-prawnych i technicznych niezbędnych do prowadzenia 

budowy. Dokumentacja budowy obejmuje: pozwolenia na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, 

dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, projekty wykonawcze tj. rysunki i opisy 

służące realizacji  obiektu, operaty geodezyjne, książki obmiarów, 

Dziennik budowy - urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności 

zachodzących w toku wykonywania robót. Dziennik budowy wydawany jest przez właściwy organ nadzoru 

budowlanego, 

Elementy robót - wyodrębnione z całości planowanych robót ich rodzaje, bądź stany wznoszonego obiektu, 

służące planowaniu, organizowaniu, kosztorysowaniu i rozliczaniu inwestycji, 

Inspektor nadzoru budowlanego - samodzielna funkcja techniczna w budownictwie związana                             

z wykonywaniem technicznego nadzoru nad robotami budowlanymi, którą może sprawować osoba 

posiadająca odpowiednie uprawnienia budowlane i będąca członkiem Izby Inżynierów Budownictwa, 

Inwestor - osoba fizyczna lub prawna, inicjator i uczestnik procesu inwestycyjnego, angażująca swoje środki 

finansowe na realizację zamierzonego zadania, 

Kierownik budowy - samodzielna funkcja techniczna w budownictwie związana z bezpośrednim kierowaniem 

organizacją placu budowy i procesem realizacyjnym robót budowlanych, posiadająca odpowiednie 

uprawnienia budowlane i będąca członkiem Izby Inżynierów Budowlanych, 

Kontrola techniczna - ocena wyrobu lub procesu technologicznego pod kątem jego zgodności z Polskimi 

Normami, przeznaczenie i przydatnością użytkową, 

Kosztorys - dokument określający ilość i wartość robót budowlanych sporządzany na podstawie: 

dokumentacji projektowej, przedmiaru robót, cen jednostkowych robocizny, materiału, narzutów kosztów 

pośrednich i zysku, 

Nadzór autorski - forma kontroli, wykonywanej przez autora projektu budowlanego inwestycji, w toku 

realizacji robót budowlanych, polegająca na kontroli zgodności realizacji z założeniami projektu oraz 
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wskazywaniu i akceptacji rozwiązań zamiennych, 

Nadzór inwestorski - forma kontroli sprawowanej przez inwestora w zakresie jakości i kosztów realizowanej 

inwestycji, 

Obiekt budowlany - budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, budowla stanowiąca całość 

techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, obiekt małej architektury, 

Obmiar robót – pomiar wykonanych robót budowlanych, dokonywany w celu weryfikacji ich ilości                    

w przypadku zmiany parametrów przyjętych w przedmiarze robót, albo obliczenia wartości robót dodatkowych, 

nieobjętych przedmiarem, 

Odbiór gotowego obiektu budowlanego – formalna nazwa czynności, zwanych też „odbiorem końcowym”, 

polegających na protokolarnym przyjęciu (odbiorze) od wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez 

osobę lub grupę osób o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczoną przez inwestora ale nie 

będącą  inspektorem nadzoru inwestorskiego na tej budowie, 

Pozwolenie na budowę - decyzja administracyjna określająca szczególne warunki zabezpieczenia terenu 

budowy i prowadzenia robót budowlanych, określa czas użytkowania i terminy rozbiórki obiektów 

tymczasowych, określa szczegółowe wymagania dotyczące nadzoru na budowie, 

Projektant - samodzielna funkcja techniczna w budownictwie związana z opracowaniem projektu 

budowlanego inwestycji, osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia budowlane, będąca członkiem Izby 

Architektów lub Inżynierów Budowlanych, 

Protokół odbioru robót - dokument odbioru robót przez inwestora od wykonawcy, stanowiący podstawę 

żądania zapłaty, 

Przedmiar - obliczenie ilości robót na podstawie dokumentacji projektowej, ewentualnie z natury (przy 

robotach remontowych), w celu sporządzenia kosztorysu, 

Przepisy techniczno-wykonawcze - warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane i ich 

usytuowanie oraz warunki użytkowania obiektów budowlanych, 

Roboty zabezpieczające -roboty budowlane wykonywane dla zabezpieczenia już wykonanych lub będących 

w trakcie realizacji robót inwestycyjnych. Konieczność wykonania robót zabezpieczających może wynikać                   

z projektu organizacji placu budowy np. wykonanie prowizorycznych przejść dla pieszych lub wjazdów, 

zadaszeń lub wygrodzeń, odwodnienia itp. albo też są to nieprzewidziane, niezbędne do wykonania prace                 

w celu zapobieżenia awarii lub katastrofie budowlanej. Roboty zabezpieczające mogą wystąpić na obiekcie               

w chwili podjęcia przez inwestora decyzji o przerwaniu robót na czas dłuższy, a stan zaawansowania obiektu 

wymaga wykonania tych robót dla ochrony obiektu przed wpływami atmosferycznymi lub dla zapobieżenia 

wypadkom osób postronnych, 

Roboty zanikające - roboty budowlane, których efekty są zakrywane w trakcie wykonywania kolejnych 

etapów budowy, 



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót dla projektu pn.  
Przebudowa istniejącego boiska przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 im. Wojska Polskiego  

Inwestor: Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 im. Wojska Polskiego 
Lokalizacja: ul. Pszczyńska, 44-335 Jastrzębie – Zdrój, działka nr 2596/158 

9 

 

Wada techniczna - efekt niezachowania przez wykonawcę reżimów w procesie technologicznym powodujący 

ograniczenie lub uniemożliwienia korzystania z wyrobu zgodnie z jego przeznaczeniem, za co 

odpowiedzialność ponosi wykonawca, 

Wyrób budowlany – wyrób w rozumieniu przepisów o wyrobach budowlanych, wytworzony w celu 

wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania trwale w obiekcie budowlanym. 

Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego stanowiące odrębną całość konstrukcyjną lub 

technologiczną, zdolną do samodzielnego spełniania przewidywanych funkcji technologiczno-użytkowych. 

Zadanie budowlane może polegać na wykonaniu robót związanych z budową, modernizacją, utrzymaniem 

obiektu budowlanego, 

Znak bezpieczeństwa - prawnie określone oznakowanie nadawane towarom i wyrobom, które uzyskały 

certyfikat. 

2 Wymagania dotyczące wyrobów budowlanych 

2.1 Wymagania ogólne dotyczące właściwości materiałów i wyrobów   

• Materiały wykorzystane do wykonywania robót objętych niniejszą specyfikacją muszą spełniać 

wymogi odnośnie przepisów i być dopuszczone do stosowania w budownictwie na podstawie atestów, 

certyfikatów zgodności, aprobat technicznych, 

• Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyroby budowlane o takich właściwościach 

użytkowych umożliwiających wykonanym obiektom budowlanym spełnienie wszystkich wymagań 

określonych w art. 5 ust.1 ustawy Prawo budowlane. 

2.2 Wymagania ogólne dotyczące przechowywania, transportu, dostaw, składowania i kontroli jakości 

materiałów i wyrobów 

a) Przechowywanie materiałów i ich składowanie powinno odbywać się zgodnie z zaleceniami 

producenta, tak aby nie doszło do obniżenia ich jakości i przydatności dla robót. 

b) Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do 

robót, były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości. 

c) Wykonawca odpowiedzialny jest za to, aby wszystkie wyroby budowlane i materiały, stosowane                         

i używane w trakcie realizacji robót odpowiadały wymaganiom określonym w art.10 ustawy Prawo 

budowlane oraz w szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

d) Wyroby budowlane i materiały dostarczone przez Wykonawcę na plac budowy, nie uzyskujące 

akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego (np. brak atestów, certyfikatów zgodności lub aprobat 

technicznych) zostaną przez Wykonawcę usunięte z terenu budowy. 

e) Wykonawca odpowiada za zabezpieczenie materiałów i wyrobów budowlanych na placu budowy. 

3. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn do wykonania robót budowlanych 
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• Wykonawca jest zobowiązany do użytkowania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, 

• Sprzęt powinien być zgodny z wymaganiami zawartymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych 

dla konkretnego rodzaju robót, 

• Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej, szczegółowych specyfikacjach technicznych, w terminie 

przewidzianym umową, 

• Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót, ma być utrzymany w dobrym 

stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 

dotyczącymi jego użytkowania. 

4. Wymagania dotyczące środków transportu 

• Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość robót, właściwości przewożonych materiałów i wyrobów oraz nie spowodują 

ich uszkodzeń mechanicznych bądź zmiany parametrów technicznych, 

• Wykonawca jest zobowiązany do usuwania na własny koszt wszelkich zanieczyszczeń 

spowodowanych jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy, 

• Wykonawca usunie na własny koszt wszelkie uszkodzenia nawierzchni dróg publicznych i terenu 

budowy oraz terenów przyległych, spowodowane prowadzeniem robót niezgodnie z warunkami 

umowy lub przepisami  ogólnymi o ruchu drogowym, 

• Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenia robót zgodnie z zasadami określonymi                   

w dokumentacji projektowej, szczegółowych specyfikacjach technicznych, w terminie przewidzianym 

umową, 

• Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 

drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 

5. Wymagania dotyczące właściwości wykonania robót budowlanych 

5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót 

• Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z postanowieniami umowy, 

pozwoleniem na budowę, zgodnie ze sztuką budowlaną, odpowiednimi normami, przepisami, 

wymaganiami specyfikacji technicznej dla poszczególnych rodzajów robót wyszczególnionych                        

w przedmiarze robót oraz poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego i innych osób uprawnionych 

do kontroli budowy, 

• Wprowadzenie jakichkolwiek zmian w trakcie realizacji budowy wymaga pisemnej zgody 

Zamawiającego, 
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• W przypadku wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych kierownik budowy wspólnie                   

z inspektorem nadzoru inwestorskiego uzgodnią w formie protokołu „konieczności” zakres tych prac, 

uzasadniając jednocześnie konieczność ich wykonania, 

• Wykonawca może przystąpić do wykonania robót dodatkowych dopiero po podpisaniu przez 

Zamawiającego protokołu „konieczności”, otrzymaniu pisemnego zlecenia wykonania robót                     

i podpisaniu przez Wykonawcę i Zamawiającego stosownego aneksu do umowy (względnie nowej 

umowy) określającego zakres oraz wartość robót dodatkowych, 

• Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wykonanie wszystkich elementów robót zgodnie                       

z wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej, 

• Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wykonaniu robót zostaną, 

jeśli wymagać będzie tego inspektor nadzoru inwestorskiego, poprawione przez Wykonawcę na 

własny koszt, 

• Decyzje inspektora nadzoru inwestorskiego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów                            

i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, dokumentacji 

projektowej i specyfikacji technicznej, a także w odpowiednich normach i wytycznych, 

• Polecenia inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, 

po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, 

• Przed przystąpieniem do robót Wykonawca zobowiązany jest do ustanowienia kierownika budowy 

posiadającego odpowiednie przygotowanie zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji 

technicznych w budownictwie (do kierowania, nadzoru i kontroli robót budowlanych). Kierownik 

budowy dostarczy Zamawiającemu kserokopię posiadanych uprawnień budowlanych oraz kserokopię 

aktualnego zaświadczenia o przynależności do odpowiedniej Izby, 

• Wykonawca robót zobowiązany jest do prowadzenia dziennika budowy. 

5.2. Likwidacja placu budowy 

Wykonawca robót zobowiązany jest do likwidacji placu budowy i pełnego uporządkowania terenu wokół 

budowy. Uprzątnięcie terenu budowy stanowi wymóg określony odpowiednimi przepisami administracyjnymi. 

6. Kontrola jakości, odbiór wyrobów i robót budowlanych 

6.1. Zasady kontroli jakości robót 

- Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót oraz za jakoś wyrobów budowlanych zgodnie 

z wymaganiami zawartymi w specyfikacji technicznej, 

- Wykonawca zobowiązany jest do posiadania wszystkich niezbędnych atestów, certyfikatów zgodności 

lub aprobat technicznych dla stosowanych materiałów i przedłożenia ich na żądanie inspektora 

nadzoru inwestorskiego, 
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- Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania kontroli prowadzonych robót, 

jakości zabudowanych materiałów z częstotliwością gwarantującą to, by roboty wykonano zgodnie                    

z wymaganiami zawartymi w specyfikacjach technicznych,    

- Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 

założoną jakość robót. 

6.2. Wymagania w zakresie odbioru wyrobów 

Wykonawca ma obowiązek: 

- Egzekwować od dostawcy wyroby odpowiedniej jakości, 

- Przestrzegać warunków transportu i przechowywania wyrobów w celu zapewnienia ich odpowiedniej 

jakości, 

- Określić i uzgodnić warunki dostaw dla ciągłości prowadzenia robót. 

6.3. Dokumentacja budowy 

 W trakcie realizacji robót Wykonawca zobowiązany jest  prowadzić, przechowywać  i zabezpieczyć 

następujące dokumenty: 

- dziennik budowy; 

- księgę obmiarów; 

- atesty, certyfikaty zgodności lub aprobaty techniczne wbudowanych materiałów; 

- protokoły odbiorów częściowych i końcowych robót. 

Dziennik Budowy 

• Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego                           

i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 

Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami 

spoczywa na kierowniku budowy, ściśle wg wymogów obowiązujących w Prawie budowlanym. 

• Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 

bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

• Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 

dokonała zapisu z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, 

dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw, 

na oryginałach i kopiach stron. 

• W razie konieczności wprowadzenia poprawek do dokonanych wcześniej wpisów tekst niewłaściwy 

należy skreślić w sposób umożliwiający jego odczytanie, a następnie wprowadzić treść właściwą – 

wraz z uzasadnieniem wprowadzonej zmiany. Skreśleń oraz poprawek należy dokonywać w formie 

wpisu do dziennika budowy. 
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• Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnymi numerami 

załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i inspektora nadzoru inwestorskiego. 

• Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 

inspektorowi nadzoru inwestorskiego do ustosunkowania się. 

• Decyzje inspektora nadzoru inwestorskiego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje                  

z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

• Prawo do dokonywania wpisów, oprócz kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego, 

przysługuje również: 

• przedstawicielom państwowego nadzoru budowlanego, 

• Zamawiającemu, 

• projektantowi, 

• innym organom uprawnionym do kontroli przestrzegania przepisów na budowie  

(w ramach dokonywania czynności kontrolnych). 

• Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje inspektora nadzoru inwestorskiego do 

ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania 

poleceń Wykonawcy robót. 

Do Dziennika Budowy należy wpisać w szczególności: 

• datę przekazania Wykonawcy terenu budowy; 

• datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej; 

• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,  

• uwagi i polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego, 

• zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i końcowych 

odbiorów robót, 

• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

• inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Księga obmiaru 

 Księga obmiaru stanowi dokument budowy pozwalający na rozliczeniu faktycznego postępu każdego 

rodzaju robót. Na jej podstawie dokonuje się wyliczeń i zestawień wykonywanych robót, w układzie 

asortymentowym, zgodnie z przedmiarem. Księgę obmiaru prowadzi kierownik budowy, a pisemne 

potwierdzenie obmiaru przez inspektora nadzoru inwestorskiego stanowi podstawę do obliczeń. Obmiary 

wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w kalkulacjach 

kosztorysowych i wpisuje się do księgi obmiaru. 
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Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych wyżej, następujące dokumenty: 

• protokoły przekazania terenu budowy, 

• umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

• protokoły odbioru robót, 

• protokoły z narad i ustaleń, 

• korespondencję prowadzoną na budowie. 

Przechowywanie dokumentów budowy 

 Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 

przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla inspektora nadzoru inwestorskiego i przedstawiane 

do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

 

7. Wymagania dotyczące obmiaru robót 

 Ogólne zasady dotyczące obmiaru robót i prowadzenia książki obmiarów: 

• Obmiar robót polega na wyliczeniu i zestawieniu faktycznie wykonanych robót i wbudowanych 

materiałów, 

• Obmiaru wykonanych robót, w sposób ciągły, dokonuje kierownik budowy. Powiadamia on pisemnie 

inspektora nadzoru inwestorskiego o terminie i zakresie dokonywanych obmiarów robót, na co 

najmniej 3 dni robocze przed terminem odbioru robót, 

• Wyniki obmiaru zamieszcza się w księdze obmiarów robót, 

• Obmiar obejmuje roboty zawarte w przedmiarze robót oraz roboty dodatkowe, 

• Obmiarów należy dokonywać zgodnie ze specyfikacją techniczną, przedmiarem robót, w ustalonych 

jednostkach, z dokładnością podaną w opisie danej pozycji, 

• Dokonane pomiary powinny być wykonane w sposób jednoznaczny, zrozumiały, potwierdzone przez 

inspektora nadzoru inwestorskiego za zgodność ze stanem faktycznym. Pisemne potwierdzenie 

dokonanych obmiarów stanowi podstawę do obliczeń, 

• Jakiekolwiek przeoczenie lub błąd w ilościach podanych w przedmiarze robót lub specyfikacji 

technicznej nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia tych robót. Błędne dane w przedmiarach 

lub obmiarach robót zostaną poprawione przez inspektora nadzoru inwestorskiego (z odpowiednią 

adnotacją), 
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• Księgę obmiaru prowadzi kierownik budowy, 

• Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a także                              

w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robót, 

• Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały                   

i jednoznaczny, 

• Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objętości uzupełniane będą odpowiednimi szkicami 

umieszczonymi na karcie księgi obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie 

osobnego załącznika do księgi obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony z inspektorem nadzoru 

inwestorskiego, 

8. Odbiór robót budowlanych 

8.1. Rodzaje odbiorów 

Roboty do odbioru Wykonawca zgłasza zapisem w dzienniku budowy i jednocześnie zawiadamia pisemnie 

Zamawiającego w terminie ustalonym umową. Celem odbioru robót jest sprawdzenie zgodności wykonania 

robót zgodnie z umową. Dla robót ujętych umową określa się następujące rodzaje odbiorów: 

a) odbiór częściowy, 

b) odbiór końcowy, 

c) odbiór ostateczny. 

8.2. Odbiór częściowy 

• Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót, stanowiących 

zakończony element całego zadania, wyszczególniony umową, 

• Odbiór częściowy danego zakresu robót nastąpi po akceptacji przez inspektora nadzoru 

inwestorskiego zapisu o gotowości do odbioru w dzienniku budowy oraz pisemnym powiadomieniu 

Zamawiającego przez Wykonawcę o powyższej gotowości z wyprzedzeniem 3 dni roboczych, 

• Jeżeli w toku kontroli stwierdzone zostaną wady lub usterki, to Zamawiający odmówi odbioru i zapłaty 

za roboty do czasu ich usunięcia, 

• Częściowego odbioru robót dokonuje inspektor nadzoru inwestorskiego, 

8.3. Odbiór końcowy robót 

• Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót wchodzących w zakres 

zadania budowlanego w odniesieniu do ich ilości i jakości, 

• Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzone przez 

Wykonawcę, po akceptacji przez inspektora nadzoru inwestorskiego, wpisem do dziennika budowy                  

i powiadomieniem o tym Zamawiającego z wyprzedzeniem 3 dni roboczych. Na tej podstawie 

Zamawiający powiadamia Wykonawcę o wyznaczonym terminie obioru robót, 
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• Komisja odbiorowa, w skład której wchodzą przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy,                              

w obecności inspektora nadzoru inwestorskiego i kierownika budowy dokonuje wizualnej oceny 

przedłożonych dokumentów (protokoły odbiorów częściowych, atesty, certyfikaty zgodności, aprobaty 

techniczne, deklaracje zgodności itp.), 

• Wykonawca zobowiązany jest do uczestniczenia w odbiorze. W przypadku jego nieobecności, 

pomimo powiadomienia, nie wstrzymuje się czynności odbiorowych. W takim wypadku Wykonawca 

traci jednak prawo do zgłaszania zastrzeżeń i uwag co do treści protokołu, 

• Z przeprowadzonych czynności odbiorowych sporządza się protokół, który powinien zawierać 

ustalenia poczynione w trakcie odbioru i być podpisany przez upoważnionych przedstawicieli 

Wykonawcy i Zamawiającego. Każda ze stron uczestnicząca w odbiorze otrzymuje egzemplarz 

protokołu odbioru, 

• Zauważone w trakcie odbioru robót usterki i braki (również w stosunku do kompletności wymaganych 

dokumentów) stwierdza się w wykazie stanowiącym załącznik do protokołu odbioru końcowego robót. 

Wykonawca nie może przy tym powoływać się na to, że poszczególne roboty były wykonane pod 

nadzorem inspektora nadzoru inwestorskiego. Może natomiast przedstawić dokumenty stwierdzające, 

ze wykonał roboty ściśle z pisemnym poleceniem inspektora nadzoru, jeśli w swoim czasie zgłosił 

zastrzeżenia co do treści odpowiedniego polecenia, a inspektor nadzoru inwestycyjnego ponownie 

potwierdził swoje polecenie, 

• Usterki i braki stwierdzone w czasie odbioru Wykonawca winien usunąć własnym kosztem  w terminie 

ustalonym w protokole odbioru. O usunięciu usterek Wykonawca zawiadamia inspektora nadzoru 

inwestycyjnego, z prośbą o dodatkowy odbiór zakwestionowanych robót. Po protokolarnym 

stwierdzeniu usunięcia usterek czynności odbioru uznane są za zakończone, co stanowi początek 

przebiegu okresu gwarancyjnego, 

• Niezastosowanie się Wykonawcy do obowiązku usunięcia usterek oraz braków w wyznaczonym 

terminie powoduje usunięcie ich przez Zamawiającego na koszt i ryzyko Wykonawcy, 

• Jeżeli wady stwierdzone w czasie odbioru uniemożliwiają użytkowanie obiektu budowlanego zgodnie 

z jego przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu 

odbioru po raz drugi. 

8.4. Odbiór pogwarancyjny ostateczny 

• Jest to ocena zachowania wymaganej jakości poszczególnych elementów robót w okresie 

gwarancyjnym oraz prac związanych z usuwaniem wad ujawnionych w tym okresie, 

• Przed upływem terminu gwarancji Zamawiający zwołuje odbiór pogwarancyjny ostateczny, pisemnie 

powiadamiając o tym Wykonawcę. Polega ona na ocenie wizualnej robót w celu stwierdzenia 

usunięcia ewentualnych usterek powstałych na skutek wadliwego wykonania robót, 
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• Z przeprowadzanych czynności spisywany jest protokół na zasadach jak dla odbioru końcowego. 

8.5. Dokumenty do odbioru końcowego 

 Do odbioru częściowego i końcowego robót Wykonawca zobowiązany jest przygotować następujące 

dokumenty: 

• dziennik budowy, 

• księgę obmiaru, 

• atesty, certyfikaty zgodności, aprobaty techniczne. 

9. Sposób rozliczenia robót 

• Rozliczenie robót następuje na zasadach określonych w umowie, 

• Roboty dodatkowe zaakceptowane na podstawie protokołów „konieczności” rozliczane są na 

podstawie wykonanych faktycznie robót i ceny jednostkowej dla poszczególnych robót w kosztorysie 

• Cena jednostkowa pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania składające się na jej 

wykonanie, 

• Cena jednostkowa obejmować będzie: 

1. robociznę bezpośrednią, 

2. wartość materiałów wraz z kosztami ich zakupu, 

3. wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprzętu na teren budowy i z 

powrotem, montażu i demontażu na stanowisku pracy itp.), 

4. koszty pośrednie w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy, koszty 

urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy, koszty dotyczące oznakowania robót, wydatki 

dotyczące BHP, usługi obce na rzecz budowy, ubezpieczenia oraz koszty zarządu 

przedsiębiorstwa Wykonawcy, 

5. zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków 

mogących wystąpić w czasie realizacji Robót i w okresie gwarancyjnym, 

6. podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

7. do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

10. Przepisy związane 

Ustawy 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane  (t. j. Dz.U. z 2020, poz. 1333 z późn. zm.), 

• Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1921)                

• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (t. j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1213), 

Rozporządzenia 
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• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie dziennika budowy, 

montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 

bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (t. j. Dz.U. z 2018 r. poz. 963), 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 roku w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. nr 169, poz. 1650), 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t. j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1129). 

Inne dokumenty i instrukcje 

� Instrukcje techniczne producentów zastosowanych materiałów. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót dla projektu pn.  
Przebudowa istniejącego boiska przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 im. Wojska Polskiego  

Inwestor: Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 im. Wojska Polskiego 
Lokalizacja: ul. Pszczyńska, 44-335 Jastrzębie – Zdrój, działka nr 2596/158 

19 

 

 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA nr SST – 1.01 

 
Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 

 

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY: 

Przebudowa istniejącego boiska przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 1 im. Wojska Polskiego 

 

 
 

  

GRUPA:  Przygotowanie terenu pod budowę - CPV 45100000-8 

KLASA:  Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne - CPV 

45110000-1 

KATEGORIA: Roboty rozbiórkowe - CPV 45111300-1 
 

 
 

 
 

Zamawiający:    Zespół Szkolno- Przedszkolny nr 1 im. Wojska Polskiego 
     Ul. Pszczyńska 125 
     44-335 Jastrzębie- Zdrój 
 

 
 
Wykonawca:                Biuro Projektowo-Budowlano-Inwestycyjne mgr inż. Arkadiusz Forysiuk 
 
 
 
Opracował:  

 

 

 

 

 

Jastrzębie - Zdrój, wrzesień 2021 
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1. Wstęp 

1.1. Przedmiot i zakres robót objętych Specyfikacją techniczną – SST- 1.01 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania                   

i odbioru robót rozbiórkowych związanych z przebudową istniejącego boiska przy Zespole Szkolno-

Przedszkolnym nr 1 im. Wojska Polskiego w Jastrzębiu-Zdroju. 

Niniejsza specyfikacja stosowana będzie jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji robót 

wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji zawierają wszelkie czynności 

umożliwiające i mające na celu wykonanie wszystkich robót. Obejmuje ona następujące prace: 

• demontaż obrzeży chodnikowych wraz z ławą wokół boiska, 

• demontaż korytka betonowego od północnej strony boiska wraz z spustami ulicznymi, 

• rozbiórka górnej siatki piłkochwytów (siatki polipropylenowe), 

• wywóz i utylizacja gruzu. 

2. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w Specyfikacji technicznej nr ST – 0 punkt 2. 

2.2. Otrzymane materiały 

Gruz należy usunąć z terenu budowy, wywieźć na wysypisko odpadów, elementy stalowe zezłomować.  

3. Wymagania dotyczące sprzętu do wykonania robót budowlanych 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Specyfikacji technicznej nr ST – 0 punkt 3. 

3.2. Stosowany sprzęt 

• taczki, łomy, kilofy, łopaty, 

• młoty pneumatyczne, 

• frezarka, 

• spycharka gąsienicowa, 

• inny sprzęt konieczny do wykonania robót rozbiórkowych. 

Wszelki sprzęt i narzędzia nie gwarantujące zachowania jakości wykonywanych robót, mające niekorzystny 

wpływ na środowisko, zostaną przez zarządzającego realizacją umowy niedopuszczone do stosowania. 

Sprzęt do wykonania robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy.  

4. Wymagania dotyczące środków transportu 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Specyfikacji technicznej nr ST – 0 punkt 4. 

4.2. Wybór środków transportu 

Środkiem transportu sprzętu i materiałów jest samochód dostawczy, względnie inny, gwarantujący bezpieczny 
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transport, chroniący sprzęt przed uszkodzeniem. Gruz i złom należy wywieźć samochodami skrzyniowymi. 

Gruz nie przedstawia wartości jako materiał budowlany. 

5. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych 

5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Specyfikacji technicznej nr ST – 0 punkt 5. 

5.2. Warunki wykonania robót 

Należy zapewnić bezpieczeństwo pracy robotników oraz osób postronnych mogących znaleźć się                      

w pobliżu miejsca (strefy) rozbiórki, zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny 

pracy przy wykonywaniu robót rozbiórkowych. Niedopuszczalne jest palenie jakichkolwiek rzeczy 

pochodzących z rozbiórek. W trakcie prowadzonych robót uzyskane materiały sukcesywnie usuwać z terenu 

robót. 

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektora Nadzoru miejsce wywozu gruzu. Inspektor Nadzoru wskaże 

miejsce, na które zostanie wywieziona betonowa kostka brukowa pozyskana z rozbiórki. Elementy stalowe 

należy wywieźć na złomowisko.  

6. Kontrola jakości, odbioru wyrobów i robót budowlanych 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady dotyczące kontroli jakości robót podano w Specyfikacji technicznej nr ST – 0 punkt 6. 

6.2. Kontrola jakości robót 

Sprawdzenia jakości wykonania robót polega na wizualnej ocenie wykonania robót rozbiórkowych, usunięcia 

gruzu, gruntu i złomu oraz pozostawienia w czystości miejsc demontażu. Fakt ten Kierownik Budowy 

potwierdza wpisem do dziennika budowy.  

7. Wymagania dotyczące obmiaru robót 

7.1. Ogólne zasady prowadzenia obmiaru robót 

Ogólne zasady dotyczące prowadzenia obmiarów robót podano w Specyfikacji technicznej nr ST–0 punkt 7. 

Podstawą dokonania obmiarów, określającą zakres prac wykonanych w ramach poszczególnych pozycji jest 

załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostkami obmiarowymi robót są: 


 wywóz gruzu z terenu rozbiórki na składowisko ….ilość x m3 

8. Odbiór robót budowlanych 

Ogólne zasady odbioru robót podano w Specyfikacji technicznej nr ST – 0 punkt 8.  

9. Sposób rozliczenia robót 

Ogólne zasady rozliczenia robót podano w Specyfikacji technicznej nr ST – 0 punkt 9. Podstawą płatności są 

ceny jednostkowe poszczególnych robót zawartych w wycenionym przez wykonawcę przedmiarze, a zakres 
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czynności objętych ceną określony jest w opisie.  

Ceny jednostkowe obejmują roboty wyszczególnione w punkcie 1.1 SST. 

10. Przepisy związane 

Rozporządzenia 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003r. Nr 47 poz. 401), 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie 

bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 2004r. Nr 180 poz. 1860). 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA nr SST – 1.02 

 

Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg 

 

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY:  

Przebudowa istniejącego boiska przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 im. Wojska Polskiego 

 
 
 
 GRUPA:  Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów   
   budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej  
   i wodnej - CPV 45200000-9  

KATEGORIA:  Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania 
nawierzchni autostrad, dróg – CPV 45233000-9 
Roboty drogowe - CPV 45233140-2 
Roboty w zakresie różnych nawierzchni - CPV 45233200-1  

 KLASA:  Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg - CPV 45233250-6   
 
 

 
Zamawiający:    Zespół Szkolno- Przedszkolny nr 1 im. Wojska Polskiego 
     Ul. Pszczyńska 125 

44-335 Jastrzębie- Zdrój 
 

 
 
Wykonawca:                Biuro Projektowo-Budowlano-Inwestycyjne mgr inż. Arkadiusz Forysiuk 
 
 
 
Opracował:  
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1. Wstęp 

1.1.  Przedmiot i zakres robót objętych Specyfikacją techniczną – SST-1.02. 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania                   

i odbioru robót budowlanych związanych z przebudową istniejącego boiska przy Zespole Szkolno- 

Przedszkolnym nr 1 im. Wojska Polskiego w Jastrzębiu- Zdroju. 

Niniejsza specyfikacja stosowana będzie jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji robót 

wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji zawierają wszelkie czynności 

umożliwiające i mające na celu wykonanie wszystkich robót.  

1.2.   Zakres robót: 

• zabezpieczenie istniejącego włazu studzienki kanalizacji sanitarnej znajdującej się  

w przestrzeni boiska, właz zabezpieczony natryskiwaną nawierzchnią EPDM, 

• korytowanie boiska pod projektowane warstwy, 

• niwelacja skarpy pod projektowany zeskok ze skoku w dal, wraz z utwardzeniem skarpy 

płytami ażurowymi, 

• montaż nowych siatek polipropylenowych o oczku 10x10cm, 

• wykonanie nowych obrzeży betonowych wraz z ławami fundamentowymi wokół 

projektowanego boiska, 

• wykonanie warstw podłoża pod nawierzchnię poliuretanową, 

• wykonanie podłoża boiska oraz bieżni z warstwy EPDM (typu SANDWICH), wraz z 

malowanie linii farbą poliuretanową 

• wykonanie skrzyni z piaskiem (zeskok dla skoku w dal), 

• wykonanie murawy boiska wraz z podbudową w miejscu rozebranej skarpy ziemnej, 

• wykonanie trawników oraz uporządkowanie terenu inwestycji. 

 

Boisko wielofunkcyjne składać się będzie z: 

• boisko do piłki nożnej o wymiarach: 20x40m - wyposażone w dwie bramki o wymiarach 

200x500cm, 

• boisko do piłki ręcznej o wymiarach: 20x40m – wyposażone w dwie bramki o wymiarach 

200x300cm, 

• 2 boiska do koszykówki o wymiarach: 15x20,8m – wyposażone w systemowe kosze 

montowane w fundamencie, 

• Bieżnia o dwóch torach o szerokości 1,2m oraz długości 60m, 

• Zeskok do skoku w dal o wymiarach 2,75x8,0m wykonany jako skrzynia drewniana 

oszulik
Linia
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wypełniona piaskiem kwarcowym. 

1.2.1. Bieżnia prosta o długości 60m:  

Projektuje się dwutorową bieżnię prostą o długości 60m (odcinek startowy 2m, odcinek biegu 50m 

oraz odcinek zatrzymania 8m). Całkowita szerokość bieżni wynosi 2,55m, w tym dwa tory szerokości 

1,20m. Tory oddzielone liniami szer. 5,0cm w kolorze pomarańczowym malowane farbą poliuretanową 

(metodą natrysku). Bieżnię należy wykonać ze spadkiem podłużnym i poprzecznym o wartości 0,5%. 

Bieżnia wykonana jest w przestrzeni boiska wielofunkcyjnego dodatkowe odcinki wykonać zgodnie z 

zamieszczonymi rysunkami.  

Nawierzchnię bieżni należy wykonać jako poliuretanową (typu SANDWICH) złożoną z dwóch warstw: 

elastycznego podkładu (gr. 8mm) i warstwy użytkowej (gr. 8mm). Warstwę spodnią stanowi 

mieszanina granulatu gumowego zespojonego lepiszczem poliuretanowym, warstwa zamykana jest 

poprzez wysokoplastyczną szpachlę poliuretanową, na którą nanosi się tworzywo poliuretanowe i 

zasuje pierwotnym granulatem EPDM, który pod wpływem swojego ciężaru zatapia się.Nawierzchnia 

w kolorze bordowym. Podbudowa pod nawierzchnię wykonać z betonu jamistego gr. 10cm oraz 

warstwy kruszywa 20cm + warstwa odsączająca z piasku 10cm.  

1.2.2. Boisko do piłki ręcznej, nożnej i do koszykówki 

Projektuje się boisko wielofunkcyjne do gry w piłkę ręczną, piłkę nożną oraz dwa boiska do gry w 

koszykówkę o całkowitych wymiarach boiska 22,0x44,0m. Pole do gry w piłkę ręczną oraz piłkę nożną 

o wymiarach 20,0x40,0m. Wokół przewidziano linie autu szerokości 1m (po dłuższej krawędzi boiska) 

oraz 2m (po krótszej krawędzi boiska). Dodatkowo na boisku przewidziano dwa niepełnowymiarowe 

pola gry do koszykówki usytuowane w poprzek (wym. pola gry 15,0x20,8m).  

Na powierzchni boiska należy wyprofilować spadki o wartości 0,5% zgodnie z częścią rysunkową. 

Dokładne spadki należy określić w terenie po wykonaniu szczegółowych pomiarów wysokościowych 

przy obecności kierownika oraz wykonawcy. Woda opadowa odprowadzona będzie na nieutwardzony 

teren inwestora. 

Nawierzchnię bieżni należy wykonać jako poliuretanową (typu SANDWICH) złożoną z dwóch warstw: 

elastycznego podkładu (gr. 8mm) i warstwy użytkowej (gr. 8mm). Nawierzchnia w kolorze bordowym 

(pola gry) oraz w kolorze zieonym (strefa autowa). Linie poszczególnych pól gry malowane (metodą 

natrysku) farbą poliuretanową: 

- linie białe szer. 5cm – boisko do gry w piłkę nożną, 

- linie białe sze. 5cm – krawędzie boiska do piłki nożnej / ręcznej, 

- linie niebieskie szer. 5cm – boisko do gry w piłkę ręczną, 

- linie żółte szer. 5cm – boiska do koszykówki, 

Boisko należy wyposażyć w bramki aluminiowe o wymiarach 3,0x2,0m głębokości maks. 100cm (do 
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piłki ręcznej), bramki aluminiowe o wymiarach 5,0x2,0m głębokości maks. 150cm (do piłki nożnej). 

Montaż bramek w tulejach osadzonych w fundamencie betonowym. Bramki należy wyposażyć w siatki 

polietylenowe, bezwęzłowe. 

 Boiska do koszykówki należy wyposażyć w zestawy do gry w koszykówkę składający się ze 

stojaków do koszykówki jednosłupowych, malowanych proszkowo, o wysięgu 1,60m, montowanych w 

tulejach osadzonych w fundamencie. Tablice do koszykówki o wymiarach 180x105cm laminowane, 

osadzone w ramach stalowych. Słupki osadzone są w stopach fundamentowych. Słupy należy 

zamontować w odległości min. 40cm poza linią końcową boiska. Tablicę zamocować na wysokości 

2,75m mierząc od spodu tablicy do nawierzchni. Obręcz z siatką zamocować centralnie na wysokości 

3,05m od nawierzchni. 

1.2.3. Skocznia do skoku w dal: 

Na zakończeniu pierwszego toru bieżni zaprojektowano zeskocznię do skoku w dal, która ograniczona 

będzie obrzeżem betonowym 8x30cm na ławie betonowej. Górną krawędź obrzeża należy 

zabezpieczyć systemową nakładką gumową SBR. Zakończenie toru drugiego (w odległości 1,0m od 

zeskoczni) należy wyposażyć w belkę do odbicia o wym. 122x34x10cm, wykonaną z żywic 

epoksydowych, pokrytą laminatem. Belka montowana w skrzynce osadzonej na stałe w podłożu. Do 

górnej części belki montowany jest próg do odbicia z plasteliną. 

Warstwy zeskoku: 

• piasek kwarcowy płukany (granulacja 0,5-2,0mm) – gr. 40cm 

• geowłóknina (gramatura 150g/m2), 

• żwir o średnicy 12-25mm – gr. 20cm 

1.2.4. Fundament pod bramki do piłki nożnej oraz piłki ręcznej: 

Fundament wykonać o wymiarach 40x40x90cm z betonu C20/25 (W6). Tuleje do montażu bramki 

należy zabudować przed ułożeniem mieszanki betonowej. Fundament należy zagłębić do takiego 

poziomu aby góra fundamentu była niżej o 10cm od górnej krawędzi nawierzchni boiska, boki należy 

obsypać piaskiem oraz zagęścić.  

1.2.5. Fundament pod kosz do koszykówki: 

Fundament wykonać o wymiarach 120x100x90cm z betonu C20/25 (W6). Tuleje do montażu bramki 

należy zabudować przed ułożeniem mieszanki betonowej. Pod fundament należy wykonać warstwę 

chudego betonu (C8/10) gr. 10cm. Fundament należy zagłębić do takiego poziomu aby góra 

fundamentu była niżej o 10cm od górnej krawędzi nawierzchni boiska, boki należy obsypać piaskiem 

oraz zagęścić. Zbrojenie stanowić będzie siatka prętów Ø10 wykonana zgodnie z zamieszczonym w 

projekcie rysunkiem. 

1.2.6. Nawierzchnia poliuretanowa boiska wielofunkcyjnego: 
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• Nawierzchnia poliuretanowa elastyczna typu SANDWICH gr. 16mm. 

• warstwa stabilizująca wykonana z betonu jamistego klasy C12/15 – gr. 100mm.   Beton 
jamisty wykonać zgodnie z norną PN-EN 206+A1:2016-12, 

• warstwa z kruszywa naturalnego kamiennego, łamanego (frakcja 4-31,5mm) – gr. 20cm, 

• geowłóknina, (gramatura 150g/m2), 
• piasek (warstwa odsączająca) – gr. 10 cm. 

 

Nawierzchnia poliuretanowa, układana mechanicznie, złożona z dwóch warstw: elastycznej (nośnej) i 

użytkowej. Warstwa nośna to mieszanina granulatu gumowego i lepiszcza poliuretanowego układana 

mechanicznie, bezpoinowo, przy pomocy rozkładarki mas poliuretanowych. Grubość warstwy nośnej 

(elastycznej) – 8mm. Warstwa użytkowa, to wylana warstwa farby poliuretanowej zasypanej z 

granulatem EPDM. Grubość warstwy użytkowej – 8mm.  

Nawierzchnia występuje w dwóch kolorach: pole do gry oraz bieżnia wykonana w kolorze bordowym, 

strefa autu (wokół boiska) wykonana w kolorze zielonym. 

Nawierzchnia poliuretanowa w kolorze bordowym   874,1m2 

Nawierzchnia poliuretanowa w kolorze zielonym   134,2m2 

Po całkowitym związaniu nawierzchni, malowane są linie metodą natrysku farbami poliuretanowymi.  

 

Właściwości nawierzchni poliuretanowej: 

• Wytrzymałość na rozciąganie  min. 0,6MPa 

• Wydłużenie względne przy zerwaniu min. 44% 

• Wytrzymałość na rozdzieranie min. 120N 

• Ścieralność max. 0,16mm 

• Grubość nawierzchni 16mm (8mm + 8mm) 

• Kolorystyka: bordowy/ceglany i zielony 

1.2.7. Krawężniki i obrzeża 

Wokół boiska należy ułożyć obrzeża betonowe o wymiarach 8x30x100cm na ławie betonowej o 

wymiarach 15x15cm. Obrzeże powinno być całkowitej zagłębione w gruncie. Górna krawędź obrzeża 

powinna pokrywać się z górna krawędzią warstwy stabilizującej nawierzchnię. Górna krawędź obrzeża 

zabezpieczona od góry systemową nakłądką gumową SBR. W projekcie zastosowano obrzeża i 

krawężniki w kolorze szarym. 

1.2.8. Piłkochwyty 

Od północnej oraz zachodniej strony znajdują się piłkochwyty wykonane na słupkach stalowych. 

Dolna część piłkochwytów wykonana jest z siatek zgrzewanych, które są w dobrym stanie 

technicznym. Górna część piłko chwytów wykonana z siatek polipropylenowych, które są w złym 
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stanie technicznym (siatki są podziurawione). W projekcie przewidziano założenie nowych siatek do 

piłkochwytów. W projekcie przewidziano siatkę polietylenową węzłową śr. 4mm koloru zielonego. 

Wielkość oczka siatki 8x8cm. 

1.2.9. Połączenie boiska z parkingiem: 

Wjazd na płytę boiska zapewniony jest z istniejącego parkingu wyłożonego kostką brukową. Z uwagi 

na podniesienie murawy boiska (przy narożniku południowo – zachodnim) należy zniwelować 

istniejące połączenie boiska z parkingiem. Należy ostrożenie rozebrać kostkę oraz krawężniki 

drogowe (krawężnik od czoła w całości, krawężniki po bokach na odcinku 2m). Materiały z rozbiórki 

posłużą do wykorzystania po wykonaniu niwelacji terenu. Pod kostkę należy wykonać podbudowę z 

kruszywa łamanego o wartości 1 – 20cm. Na wykonanej podbudowie należy ułożyć kostkę oraz 

krawężniki (z rozbiórki). Górna częsć krawężnika łączącego boisko z parkingiem należy pokryć 

warstwą EPDM. 

1.2.10. Skarpa ziemna: 

Skarpa zaprojektowana jako ziemna umocniona. Skarpy zaprojektowano o nachyleniu 1:1,5, które 

wykonać z gruntu rodzimego oraz utwardzić płytami ażurowymi. Na skarpie umocnionej rozplantować 

humus oraz wykończyć zelenię (trawa). Dopuszcza się wykonanie innego rodzaju wzmocnienia 

skarpy po uzyskaniu zgody projektanta oraz pod nadzorem kierownika budowy. Roboty ziemne 

wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną. Projektowaną skarpę ziemną należy od strony wschodniej 

oraz zachodniej połączyć ze skarpą istniejącą. 

1.2.11. Utwardzony zjazd na murawę: 

Dostęp na boisko wielofunkcyjne prowadzi utwardzony zjazd prowadzony od istniejącego parkingu. 

Połączenie boiska wielofunkcyjnego z parkingiem odbywa się poprzez krawężnik najazdowy 

zagłębiony do poziomu parkingu. W związku z pokryciem się rzędnej wysokościowej istniejącego oraz 

projektowanego boiska połączenie krawężnikowe zostanie bez zmian. Wtopiony krawężnik należy 

pokryć warstwą EPDM razem z nawierzchnią boiska. 

1.2.12. Istniejąca studzienka w przestrzeni murawy: 

W przestrzeni nowoprojektowanej murawy boiska znajduje się właz żeliwny do studzienki kanalizacji 

ściekowej. Właz należy zabezpieczyć poprzez natrysk mieszanki EPDM. Natrysk należy wykonać w 

taki sposób aby możliwe było otworzenie włazu oraz zapewniony był dostęp do istniejącej studzienki 

oraz w taki sposób aby żaden element włazu nie wystawał ponad powierzchnię murawy boiska. 

1.3.  Wyposażenie boiska wielofunkcyjnego: 

   - bramka aluminiowa do piłki ręcznej (300x200cm). Profil stalowy 80x80cm. Bramka mocowana w tulei 

aluminiowych zatopionych w fundamentach o przekroju 40x40x90cm. Mocowanie siatki do ramy 

głównej za pomocą haczyków z tworzywa sztucznego. Bramka powinna spełniać wymagania 
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określone w normie PN-EN 749:2001. 

   - bramka aluminiowa do piłki nożnej (500x200cm). Profil stalowy owalny 100x120cm. Bramka 

mocowana w tulei aluminiowych zatopionych w fundamentach o przekroju 40x40x90cm. Mocowanie 

siatki do ramy głównej za pomocą haczyków z tworzywa sztucznego. Bramka powinna spełniać 

wymagania określone w normie PN-EN 748:2001. 

 - kosz do koszykówki – Tablice do koszykówki o wymiarach 180x105cm laminowane, 

osadzone w ramach stalowych. Słupy należy zamontować w odległości min. 40cm po za linią 

końcową boiska. Tablicę zamocować na wysokości 2,75m mierząc od spodu tablicy do nawierzchni. 

Obręcz z siatką zamocować centralnie na wysokości 3,05m od nawierzchni. Kosz do koszykówki 

powinien spełniać wymagania określone w normie PN-EN 1270:1999. 

   Elementy wyposażenia boiska powinny posiadać certyfikaty bezpieczeństwa oraz powinny być 

zgodne z odpowiednimi normami. 

2. Wymagania dotyczące wykonania prac nawierzchniowych: 

Wykonawca i producent (dostawca) powinni potwierdzić spełnianie warunków i dostarczyć: 

• autoryzację producenta nawierzchni (dokument w oryginale) wystawioną na wykonawcę z 

określeniem miejsca wykonywania prac (miejsce wbudowania, nazwa inwestycji), 

• kartę techniczną nawierzchni poliuretanowej poświadczoną przez producenta (w oryginale) z 

określeniem miejsca wykonywania prac (miejsce wbudowania, nazwa inwestycji), 

• aktualny Atest PZH  

• próbkę oferowanej nawierzchni o wymiarach min.25x15cm z metryką producenta. 

3. Wymagania dotyczące sprzętu do wykonania robót budowlanych 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Specyfikacji technicznej nr ST-0 punkt 3. 

3.2. Stosowany sprzęt 

• łopaty, 

• taczki, 

• młotek, dłuto itp. 

• sprężarka przewoźna spalinowa, 

• spycharka gąsienicowy, 

• walec wibracyjny samojezdny, 

• koparka samojezdna, 

• wibrator powierzchniowy elektryczny, 

• walec statyczny samojezdny, 
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• piła do cięcia kostki, 

• równiarka samojezdna, 

• mieszarka do mieszania komponentów, 

• układarka do układania warstw granulatu, 

• wszelki sprzęt niezbędny do wykonania robót zawartych w p. 1.1 SST-1.03. 

Wszelki sprzęt i narzędzia nie gwarantujące zachowania jakości wykonywanych robót, mające niekorzystny 

wpływ na środowisko, zostaną przez zarządzającego realizacją umowy niedopuszczone do stosowania. 

Sprzęt do wykonania robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy.  

4. Wymagania dotyczące środków transportu 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Specyfikacji technicznej nr ST – 0 punkt 4. 

4.2. Wybór środków transportu 

Środkiem transportu sprzętu i materiałów jest samochód samowyładowczy i samochód dostawczy, względnie 

inny, gwarantujący bezpieczny transport, chroniący sprzęt i materiały przed uszkodzeniem. Gruz należy 

wywieźć samochodami samowyładowczymi. 

5. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych 

5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Specyfikacji technicznej nr ST-0 punkt 5. 

5.2. Warunki wykonania robót: 

5.2.1. Zasady wykonania prac pomiarowych  

• Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami Głównego Urzędu 

Geodezji i Kartografii. 

• Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje                            

i uprawnienia. 

• Wykonawca powinien natychmiast poinformować Zamawiającego lub Inżyniera o wszelkich błędach 

wykrytych w wytyczeniu punktów głównych i raperów roboczych. 

• Wykonawca powinien sprawdzić czy rzędne terenu określone w podkładzie geodezyjnym dla projektu 

są zgodne z rzeczywistymi rzędnymi terenu. 

• Jeżeli Wykonawca stwierdzi, że rzeczywiste rzędne terenu istotnie różnią się od rzędnych 

określonych w projekcie, to powinien powiadomić o tym Zamawiającego. 

• Wszystkie roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy, nie mogą być rozpoczęte przed 

zaakceptowaniem wyników pomiarów przez Zamawiającego. 
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• Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń                            

w czasie trwania robót. 

• Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji robót należą do 

obowiązków Wykonawcy 

6. Kontrola jakości, odbioru wyrobów i robót budowlanych 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady dotyczące kontroli jakości robót podano w Specyfikacji technicznej nr ST-0 punkt 6. 

6.2. Kontrola jakości robót 

Sprawdzenia jakości wykonania robót polega na wizualnej ocenie wykonania robót budowlanych, 

parkingu, chodników, dojazdów i uporządkowania terenu po wykonanych robotach. Materiały przeznaczone do 

wbudowania muszą posiadać odpowiednie atesty, certyfikaty zgodności lub aprobaty techniczne. Fakt 

dokonania kontroli kierownik budowy potwierdza wpisem do dziennika budowy.  

Kontrola jakości robót powinna obejmować ocenę: 

Kontrola jakości robót  powinna obejmować: 

• kontrolę elementów składowych; 

• kontrolę kompletności wykonania robót; 

• kontrolę wykonania poszczególnych elementów w odniesieniu do przedmiotowych norm i przepisów; 

• kontrola wykonanych robót zgodnie z Dokumentacją Projektową; 

7. Wymagania dotyczące obmiaru robót 

7.1. Ogólne zasady prowadzenia obmiaru robót 

Ogólne zasady dotyczące prowadzenia obmiarów robót podano w Specyfikacji technicznej nr ST-0 

punkt 7. Podstawą dokonania obmiarów, określającą zakres prac wykonanych w ramach poszczególnych 

pozycji jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostkami obmiarowymi robót są: 

• dla wykonania robót pomiarowych       ha 
•
 dla usunięcia humusu         m2 

•
 dla wykonania koryt         m2 

• dla niwelowania i skarpowania terenu       m2 

• dla wykonania rowków pod ławy krawężnikowe i obrzeża chodnikowe   mb 
•
 dla wykonania ław betonowych pod krawężniki i obrzeża chodnikowe   m3 

• dla ułożenia obrzeży betonowych       mb 
•
 dla ułożenia warstwy odcinającej z piasku      m2 
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•
 dla ułożenia podbudowy tłuczniowej       m2 

•
 dla ułożenia nawierzchni z kostki betonowej gr. 4 cm     m2 

• dla ułożenia warstwy żwiru        m2 

• dla ułożenia warstwy z piasku kwarcowego      m2 
•
 dla ułożenia nawierzchni ze sztucznej trawy      m2 

• dla ułożenia warstwy ziemi urodzajnej i obsiania nasionami traw    m2 

• dla wywozu gruntu         m3 

8. Odbiór robót budowlanych 

Ogólne zasady odbioru robót podano w Specyfikacji technicznej nr ST-0 punkt 8. Prawidłowość wykonania 

wszystkich robót drogowych związanych z budową boisk sportowych, drogi pożarowej, placu manewrowego, 

miejsc postojowych oraz chodników powinny być odebrane i zaakceptowane przez inspektora nadzoru 

inwestorskiego, przy współudziale komisji wyznaczonej przez Zamawiającego. Odbiór powinien być 

przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek, bez hamowania postępu 

robót.  

9. Sposób rozliczenia robót 

Ogólne zasady rozliczenia robót podano w Specyfikacji technicznej nr ST-0 punkt 9. Podstawą płatności są 

ceny jednostkowe poszczególnych robót zawartych w wycenionym przez wykonawcę przedmiarze,                        

a zakres czynności objętych ceną określony jest w opisie. Ceny jednostkowe obejmują: 

Ceny jednostkowe obejmują wszystkie roboty wymienione w Specyfikacji technicznej nr STT-1.03. punkt 7.2. 

10. Przepisy związane 

• Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. 

• PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania Ogólne 

• PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 

• Instrukcje techniczne producentów zastosowanych materiałów. 

• PN-B-11111:1996  Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.  

• PN-B-11112:1996  Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych 

• PN-B-11113:1996  Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek 

• BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów 

i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża chodnikowe. 

• PN-84/S-96023 Konstrukcje drogowe Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia kamiennego. 

 

 


