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WYJASNIENIA | ZMIANY DO TRESCI
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

Dotyczy : postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na dostawe LEKOW - 37. Nr sprawy : ZP-18-157UN

W zwigzku z pytaniami Wykonawcéw, ktére cytuje ponizej a dot. tresci specyfikacji istotnych
warunkow zamowienia w przedmiotowym postepowaniu, dziatajgc zgodnie z art.38 ustawy - Prawo
zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z p6zn. zm.), udzielam nastepujgcych odpowiedzi :

Do §5 ust.1 projektu umowy. Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na zmiane zapisu dotyczacego kar umownych za
niedostarczenie w terminie zamdwionej partii towaru lub towaru podlegajacego reklamacji poprzez
wprowadzenie zapisu o karze w wysokosci 1% wartosci NIEDOSTARCZONEGO w terminie
zamoOwienia za kazdy rozpoczety dzieh zwtoki? Zwracamy przy tym uwage na niewspotmiernos¢ kar
przewidzianych w umowie. Zamawiajacemu za opdznienie Swiadczenia pienieznego moze zosta¢ naliczona
kara w wysokosci nie wiekszej niz 9,5% w skali roku, liczona od kwoty, ktérej dotyczy opdznienie. Natomiast
dla wykonawcy zamédwienia jest przewidziana kara w wysokosci 1825% w skali roku (5% x 365
dni) za opdznienie Swiadczenia. Odp.: Zamawiajgcy nie wyraza zgody na zmiane.

Do §5 ust.2 projektu umowy. Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na zmiane zapisu dotyczacego kary umownej za
odstapienie od umowy w wymiarze 10% wartosci brutto NIEZREALIZOWANEJ czesci przedmiotu
umowy/pakietu? Odp.: Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiane.

Do tresci §5 ust.4 projektu umowy prosimy o dodanie stéw, zgodnych z przestanka wynikajaca z art. 552 k.c.:
"... z wytgczeniem powotania sie przez Wykonawce na okolicznosci, ktére zgodnie z przepisami prawa
powszechnie obowigzujacego uprawniajg Sprzedajgcego do odmowy dostarczenia towaru Kupujgcemu."
Odp.: Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiane.

Prosimy o dopisanie do §5 ust.5 projektu umowy: "...zgodnie z art.4 pkt 3 Ustawy o terminach zaptaty
w transakcjach handlowych Odp.: Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiane.

Dotyczy pakietu nr 2 - Przedmiotem zamoéwienia w zakresie pakietu nr 2 jest dostawa produktu leczniczego
interferonum alfa 2-a (Roferon-A), dawka 3 mln. Zgodnie z pkt IV SIWZ, ,Realizacja przedmiotu zamdwienia
nastepowacé bedzie w okresie: 12 miesiecy” Z uwagi na decyzje biznesowa podjetg przez producenta
produktu leczniczego Roferon-A (zawierajacego substancje czynng interferon alfa 2-a) — spétke F. Hoffmann-
La Roche, produkcja ww. leku zostaje ograniczona i produkt leczniczy Roferon-A przestanie by¢ dostepny na
polskim rynku w kwietniu 2019 roku.

Majac na uwadze powyzsze, czy Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé ztozenia przez Wykonawce oferty do
pakietu nr 2 z zastrzezeniem, iz produkt leczniczy okresSlony w tym pakiecie (interferon alfa 2-a) bedzie
dostepny jedynie do kwietnia 2019 roku? Odp.: Po zapoznaniu sie z podanymi przez Wykonawce
informacjami, Zamawiajacy koryguje treéé SIWZ w zakresie terminu realizacji przedmiotu umowy dla
Pakietu Nr 2. W zakresie Pakietu Nr 2 realizacja przedmiotu umowy nastepowaé bedzie od daty
podpisania umowy do 30 czerwca 2019r.

Dotyczy pakietu nr 2 - Czy Zamawiajacy zrezygnuje z wymogu dostarczenia bezptatnej torebki
termoizolacyjnej do kazdego opakowania? Opakowanie produktu leczniczego Roferon-A zawiera tylko 1
amputkostrzykawke. Odp.: Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiane.

Zgodnie z art.38 pkt.4 ustawy PP, Zamawiajacy koryguje zapis §5 pkt.1 umowy, nadajac mu nastepujaca
tresé:

W przypadku nie wykonania dostawy przez Wykonawce, powstania opdznienia w realizacji zaméwienia lub
brak wymiany wadliwego towaru na wolny od wad w terminie okreSlonym w § 2 pkt 8a niniejszej umowy
Zamawiajacy naliczy, a Wykonawca zaptaci kary umowne w wysokosci 5% wartosci brutto nie dostarczonego
przedmiotu umowy — za kazdy dzier opdZnienia z tym, ze wysokos¢ kary nie moze przekroczy¢ wartosci kary
okreslonej w pkt.2. Kary umowne potracane beda z biezacych naleznosci Wykonawcy

Powyzsze odpowiedzi s3 wigzace i nalezy je uwzgledni¢ przy sporzadzaniu oferty w ramach niniejszego
postepowania.
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