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1). zakres rob6t dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno $¢ realizacji

poszczegolnych obiektéw

Zakres robdét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegdélnych

elementéw obejmuje:

* prace pomiarowe,

* prace przygotowawcze w pasie drogowym

« roboty ziemne i rozbiérkowe - wykonanie wykopdw / nasypow pod przebudowywane elementy
drogowe,

» wykonanie budowy i przebudowy infrastruktury technicznej pasa drogowego

« wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni pod przebudowywane/budowane elementy

nawierzchni,

2). wykaz istniej gcych obiektéw budowlanych
Istniejgce obiekty drogowe oraz sieci uzbrojenia technicznego:
* sie¢ wodociggowa,
* sie¢ gazowa,;
* sie€ kanalizacyjna;
» kable elektroenergetyczne;

* siec teletechniczna.

3). elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, k  tére mog g stwarza ¢ zagro zenie
bezpiecze nstwa i zdrowia ludzi:
* roboty prowadzone w strefie czynnych linii telekomunikacyjnych,
* roboty prowadzone w strefie czynnych linii energetycznych i roboty prowadzone
bezposrednio na tych liniach,
* roboty wykonywane w poblizu wodociggu i roboty prowadzone bezposrednio na tych
liniach,
* czynny ruch kotowy oraz zachowania ciggto$¢ ruchu pieszego
* gtebokie wykopy,
* korytowanie pod nowe konstrukcje drogowe.

4). przewidywane zagro zenia wyst epujace podczas realizacji robot budowlanych
* wejscie 0sOb postronnych na teren realizacji budowy — mozliwo$¢ wypadku,
* przebywanie oraz praca w zasiegu sprzetu mechanicznego: koparki, samochody
samowytadowcze, spycharki, walce samojezdne, dzwigi itp. — mozliwos¢ wypadku,
* wykonywanie wykopOw, umacnianie s$cian, odwadnianie dna wykopow oraz rozbiorki

obudowy wykopéw i ostateczne zasypywanie wykopdéw — mozliwos¢ przysypania osob



przebywajgcych w wykopach oraz wpadniecia 0s6b przebywajgcych w poblizu.
wykonywanie wykopdéw — niebezpieczenstwo natrafienia na niezinwentaryzowane sieci
podziemne energetyczne,

wykonywanie wykopdéw w gruntach silnie nawodnionych, w razie niedoktadnego lub
niewtascivego odwodnienia wykopu albo niestarannego wykonania obudowy i
zabezpieczenia dna wykopu woda podziemna moze powodowac¢ zawalenie sie wykopu i
przysypanie 0séb przebywajgcych w wykopie,

podnoszone lub opuszczane materiaty do wbudowania — mozliwos¢ przygniecenia,

prace prowadzone sprzetem zmechanizowanym w obrebie sieci napowietrznej - mozliwosé
porazenia pragdem operatorow sprzetu jak réwniez ludzi przebywajacych w poblizu,

czynny ruch kotowy -zagrozenie dla pieszych oraz pracownikéw przebywajgcych
bezposrednio na drodze,

upadki elementow z wysokosci -upuszczenie materiatdw i narzedzi z wysokosci,

zetkniecie z ostrymi i wystajgcymi cze$ciami maszyn, narzedzi i materiatow - skaleczenia,
sttuczenia o wystajgce czesci maszyn i urzadzen,

nadmierny hatas,

drgania i wibracje - przy obstudze zageszczarek i wibratoréw,

prace w wymuszonej pozycji - m. in. przy ukiadaniu nawierzchni z betonowej kostki
brukowej,

prace zwigzane z przemieszczaniem recznym i dzwiganiem ciezarow,

przecigzenie sprzetu zmechanizowanego,

brak oston zapobiegajgcych wypadkom przy ruchomych czesciach mechanizmow,

uzywanie nieodpowiednich - nie atestowanych, zuzytych, zniszczonych zawiesi,

5). sposob prowadzenia instrukta zu pracownikOw przed przyst gpieniem do realizaciji

robot szczegdlnie niebezpiecznych

Ze wzgledu na charakter warunkéw realizacji robét instruktaz ogélny musi by¢ prowadzony przed

przystgpieniem do pracy oraz instruktaz stanowiskowy osobny dla obstugi poszczegodlnych

maszyn i urzgdzen, ktére bedg stosowane w trakcie budowy i musi obejmowa¢ nastepujgce

elementy:
INSTRUKTAZ OGOLNY obejmujacy:

Przekazanie pracownikom, jaki zakres i rodzaj rob6t bedzie wykonywany w danym okresie,
rozdziat zadan i odpowiedzialnosci dla poszczegolnych pracownikow,

Zapoznanie pracownikow z zagrozeniami mogacymi wystepowac podczas realizacji robot,
Wyznaczenie stref zagrozen,

Zapoznanie pracownikOw z organizacjg robot oraz organizacjg transportu materiatow i
organizacjg komunikacji,

Sprawdzenie i uzupelnienie w miare potrzeb wyposazenia pracownikéw w sprzet ochrony
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osobistej, oraz odziez ochronng itp.

» Sprawdzenie sprawnosci i stanu technicznego sprzetu i narzedzi wykorzystywanych do
wykonywania robat,

* Przeszkolenie pracownikbw w zakresie postugiwania sie sprzetem i narzedziami
(dotyczy¢ to bedzie pracownikow, ktorzy po raz pierwszy bedg uzywaé danego sprzetu),

* Okreslenie zasad i sposobu zabezpieczenia terenu realizacji robot przed dostepem osob
postronnych,

* Instruktaz w zakresie przestrzegania zasad bhp dotyczgcych realizacji robét i uzywania
sprzetu budowlanego.

INSTRUKTAZ STANOWISKOWY, ktéry obejmuije:

e Sprawdzenie i uzupetnienie w miare potrzeb wyposazenia pracownikbw w niezbedny dla
poszczegdlnych pracownikdw na danym stanowisku, sprzet ochrony osobistej, oraz odziez
ochronng itp.

» Sprawdzenie sprawnosci i stanu technicznego sprzetu i narzedzi, wykorzystywanych do
wykonywania robo6t na danym stanowisku, zapoznanie pracownika (pracownikéw) z instrukcjg
obstugi urzadzenia, do ktérego obstugi zostat przydzielony,

» Przeszkolenie pracownikbw w zakresie postugiwania sie sprzetem i nharzedziami
ze szczegOIlnym zwrdceniem uwagi na prawidtowosé ich uzytkowania,

» Instruktaz w zakresie przestrzegania zasad bhp dotyczgcych uzywania powierzonego do
uzytkowania sprzetu budowlanego oraz sposobu sprawdzania jego sprawnosci i
zabezpieczen przed narazeniem zdrowia i zycia w trakcie jego obstugi,

Instruktaz stanowiskowy przeprowadza osoba kierujgca pracownikami, wyznaczona przez
pracodawce, posiadajgca odpowiednie kwalifikacje oraz doswiadczenie zawodowe, a takze
przeszkolenie w zakresie metod prowadzenia instruktazu.

Pracownicy dopuszczeni do robot w wykopach gtebokich i na wysokosci winni zosta¢ zapoznani z
planem ,BIOZ” i pouczeni o koniecznosci stosowania $rodkéw ochrony osobistej oraz
bezwzglednym przestrzeganiu przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy.

Operatorzy sprzetu budowlanego muszg posiadac¢ specjalistyczne uprawnienia.

Na budowie powinna znajdowac sie osoba przeszkolona w zakresie udzielania pierwszej pomocy,
wyposazona w apteczke oraz dysponujgca telefonem na pogotowie ratunkowe i policje.

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoOb posiadajgcych stosowne uprawnienia

budowlane do kierowania robotami budowlanymi i montazowymi.

6). Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegaj ace niebezpiecze Astwom
wynikaj gcym z wykonywania robot budowlanych w strefach szcz egolnego
zagrozenia zdrowia lub w ich s gsiedztwie, w tym zapewniaj gcych bezpieczn g i
sprawn g komunikacj e, umo zliwiaj gcq szybk g ewakuacj @ na wypadek po zaru, awarii i

innych zagro zen



a) Srodki techniczne:

« Zagospodarowanie placu i zaplecza budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami.

* W pomieszczeniu kierownika budowy zlokalizowany bedzie punkt pierwszej pomocy z apteczkg
i bedzie odpowiednio oznakowany.

* Sprzet ochrony indywidualne;j.

e Narzedzia i sprzet budowlany (rusztowania, drabiny, zuraw, dzwig itp.) atestowany, sprawny
technicznie i wykorzystywany zgodnie z jego przeznaczeniem, instrukcjg uzytkowania i
zasadami bhp.

» Tablice informacyjne oraz wygrodzenie strefy prowadzenia robot poprzez barierki lub tasmy
uniemozliwiajgce wejscie osobom postronnym podczas wykonywania robot.

b) Srodki organizacyjne:

« Zabezpieczenie miejsca wykonywania robo6t przed dostepem os6b postronnych, np.
poprzez wygrodzenie miejsc robot folig biato-czerwong, oraz odpowiednie oznakowanie.

« Ustali¢ z pracownikami harmonogramem realizacji poszczegoinych elementéw robot i
terminarzem wykonywania prac o szczegélnym zagrozeniu bezpieczenstwa, aby uczuli¢
ich, aby w tym okresie zachowali szczeg6lng ostrozno$¢ przy wykonywaniu zagrozonych
Czynnosci.

« Robot nie wykonywac¢ po zmroku, ani w warunkach ztej widocznosci,

» Nie wykonywac prac dzwigiem w poblizu czynnych linii napowietrznych,

« Prace zwigzane bezposrednio z inwestycjg bedg prowadzone wg projektu organizacji ruchu
na czas budowy,

« Zapewnienie bezpiecznej i sprawnej komunikacji w obrebie budowy,

« Zapewnienie mozliwie szybkiej ewakuacji w przypadku pozaru, awarii lub innych zagrozenh.

UWAGA: Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie sporzadza sie, jezeli:

1. w trakcie budowy wykonywany bedzie przynajmniej jeden z rodzajéw robét bud. wymienionych

w ust 2 art. 21 ustawy Prawo Budowlane lub

2. przewidywane roboty budowlane majg trwac dtuzej niz 30 dni roboczych i jednoczesnie bedzie

przy nich zatrudnionych, co najmniej 20 pracownikéw lub pracochtonnosé planowanych robot

bedzie przekracza¢ 500 osobodni.

Przy projektowanym obiekcie wyst epuja okoliczno sci okre $lone w Art. 21 a Ustawy Prawo

Budowlane i Kierownik budowy jest zobowi azany do sporz _adzenia Planu BIOZ




@ Wéjt Gminy Stupsk

Znak sprawy: 1D.7011.3.2021 Stupsk, dnia 25 listopada 2021 .

NEOX Sp. z o.0.
ul. Waly Piastowskie 1/1508
80-855 Gdansk

Na podstawie art. 11b ust.1, w zwigzku z art. 11a ust. 1 ustawy z dnia 10
kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie drég publicznych (tj. Dz.U. z 2020r. poz. 1363, z 2021r. poz. 784, 1228)
Gmina Shuipsk pozytywnie opiniuje przedstawione zamierzenie budowlane

pn. "Przebudowa ulicy Rybackiej, Wiejskiej, Robotniczej i Krotkiej w Siemianicach”.

1. ala

URZAD GMINY SEUPSK - UL SPORTOWA 34, 76-200 SLUPSK
tel: 50/ 842 B4 60, 59/ 842 84 69, fax: 59/ 842 92 54; www.gminaslupsk.pl; e-mail: info@gminasiupsk.pl

numer konta: 52 1600 0003 1852 7858 2000 0001



Pomorski Wojewodzki Konserwator Zabytkow

ARD.5183.647.2021.MS Slupsk, dnia 3 grudnia 2021 r.

NEOX sp. z 0.0.
ul. Waly Piastowskie 1/1508
80-855 Gdansk

* Art 11d, ust. 1 pkt 8, tiret f, ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdinych zasadach przygotowania
i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych (Dz. U. z 2020r., poz. 1363 z p6zn. zm.)

dot.: opinii ws. inwestycji pn. ,,Przebudowa ul. Rybackiej, Wiejskiej, Robotniczej i ul. Krotkiej w
Siemianicach”

Wojewddzki Urzad Ochrony Zabytkéw w Gdansku Delegatura w Stupsku, po rozpatrzeniu Panstwa wniosku
z dnia 12.11.2021 r. (data wptywu do tut. urzedu 15.11.2021 r.), dot. zaopiniowania prac zwigzanych z planowang
rozbudowg ulicy Rybackiej, Wiejskiej, Robotniczej i Krotkiej w Siemianicach w ramach zadania pn.: ,Przebudowa
ul. Rybackiej, Wiejskiej, Robotniczej i ul. Krotkiej w Siemianicach”, gm. Stupsk, informuje, ze zgodnie z zasobami
wojewodzkiej ewidencii zabytkow, realizacje prac przewidzianych dla przedmiotowego zamierzenia, zaplanowano
na terenie objetym obowigzujacym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla czesci terenow
miejscowosci Siemianice (zatwierdzonym uchwata Nr 1V/49/2019 Rady Gminy Stupsk z dnia 24.01.2019r.).

Jednocze$nie ustalono, iz czes¢ terenu inwestycji, ktéra ma byc zrealizowana na ul. Rybackiej, koliduje ze
strefg W |l czesciowej ochrony konserwatorskiej stanowiska archeologicznego AZP B8-29/68 m.11 - feren
oznaczonym na rysunku planu jako 04KDL. Zgodnie z § 8 ust. 3 pkt c) ppkt f), w przypadku planowania prac
ziemnych inwestycyjnych w granicach strefy ochrony powolanego stanowiska, obowigzuje wymoég
przeprowadzenia archeologicznych badar ratowniczych wyprzedzajacych inwestycje, w zakresie okreslonym przez
Pomorskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow. Jednakze, z uwagi na zakres kolizji oraz charakter
inwestycji, tut. organ odstepuje od koniecznosci badan archeologicznych wyprzedzajacych inwestycje na rzecz
wymogu prowadzenia na czesci inwestycji, okreslonej na zalaczniku graficznym do niniejszego pisma, nadzoru
archeologicznego na pracami ziemnymi inwestycyjnymi.

Biorac pod uwage powyzsze, tut. Urzad stwierdza, ze w przedmlotowe; sprawie zachodzi potrzeba
wykonania badan archeologicznych interwencyjnych o charakterze nadzoru archeologicznego, prowadzonego w
trakcie realizacji inwestycji. Zakres niezbednych badan okresli inwestorowi Pomorski Wojewodzki Konserwator
Zabytkéw w pozwoleniu na prowadzenie badan archeologicznych, wydanym w frybie przepisow o ochronie
zabytkow i opiece nad zabytkami, przed przystapieniem do realizacji inwestycji.

Jednoczesnie nalezy pamietac, ze gdy w trakcie prowadzenia robét budowlanych lub ziemnyceh na terenach
nie objetych eksploracja archeologiczna, dojdzie do odkrycia przedmiotu, co do ktérego istnieje przypuszczenie, iz
jest on zabytkiem, nalezy:

1. wstrzymac wszelkie roboty mogace uszkodzic lub zniszczy¢ odkryty przedmiot;

2. zabezpieczy¢, przy uzyciu dostepnych srodkow, ten przedmiot i miejsce jego odkrycia;

3. niezwlocznie zawiadomic o tym wlasciwego wojewadzkiego konserwatora zabytkow
- art. 32 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (tj. Dz. U. z 2021 r,, poz.
710).

WOJEWODZKI URZAD OCHRONY ZABYTKOW W GDANSKU
DELEGATURA W SLUPSKU
ul. Jaracza 6, 76-200 Stupsk, tel.ffax: 59 842-54-34
www ochronazabytkow.qda pl, e-mail: slupsk@zabytki mail.pl



Uchwata Nr 1135/304/21
Zarzadu Wojewodztwa Pomorskiego
z dnia 25 listopada 2021 r.

w sprawie wyrazenia opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na
realizacje inwestycji drogowej dla przedsigwzigcia pn.: ,Rozbudowa ulicy
Rybackiej, Wiejskiej, Robotniczej i Krotkiej w Siemianicach”.

Na podstawie art. 11b ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczegdlnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2020
poz. 1363) w zwigzku z art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 0 samorzadzie
wojewodztwa (tekst jednolity Dz. U. z 2020 poz. 1668), Zarzad Wojewodztwa Pomorskiego
uchwala, co nastepuje:

§1.

1. Opiniuje sie wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji
drogowej dla przedsigwziecia pn. ,Rozbudowa ulicy Rybackiej, Wiejskiej,
Robotniczej i Krétkiej w Siemianicach”.

2. Tresé opinii stanowi zatacznik do niniejszej uchwaty.

§ 2.

Wykonanie uchwaty powierza sig Dyrektorowi Departamentu Rozwoju Regionalnego
i Przestrzennego Urzedu Marszatkowskiego Wojewodztwa Pomorskiego.

§3.

Uchwata wchodzi w zycie z dniem podjgcia.

Mﬂiﬂtl FEWODZTWA

‘\\\

Mieczysiaw
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Uzasadnienie

W dniu 12.11.2021 r. do Zarzadu Wojewb6dztwa Pomorskiego wptynat wniosek z dnia
12.11.2021 r. Wéjta Gminy Stupsk, reprezentowanego przez Pana Michata Zasade
przedstawiciela firmy NEOX Sp. z 0.0., o wyrazenie opinii w przedmiocie wydania
decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej pn. ,Rozbudowa ulicy
Rybackiej, Wiejskigj, Robotniczej i Krétkiej w Siemianicach”.

Zgodnie z art. 11b ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegolnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych wiasciwy zarzadca
drogi skfada wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji
drogowej po uzyskaniu opinii wiasciwych miejscowo zarzadu wojewddztwa, zarzadu
powiatu oraz wéjta (burmistrza, prezydenta miasta). Wniosek ten zawiera elementy,
o ktérych mowa w art. 11d ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy, tj. mape w skali co najmniej
1:5000 przedstawiajaca proponowany przebieg drogi, z zaznaczeniem terenu
niezbednego dla obiektow budowlanych, oraz istniejace uzbrojenie terenu, analize
powigzania drogi z innymi drogami publicznymi oraz okreslenie zmian

w dotychczasowej infrastrukturze Zagospodarowania terenu.

Zarzad Wojewddztwa Pomorskiego wydaje opini¢ m.in. pod katem zgodnosci
planowanej inwestycji z Planem zagospodarowania przestrzennego wojewodztwa
pomorskiego 2030 oraz stanowigcym jego czeé¢ Planem zagospodarowania
przestrzennego Obszaru Metropolitalnego Gdarsk-Gdynia-Sopot 2030, przyjetym
uchwatg Nr 318/XXX/16 Sejmiku Wojewbdziwa Pomorskiego z dnia 29 grudnia 2016
roku, a takze zgodnosci z analizami i studiami, koncepcjami i programami
opracowanymi w celu okreslenia polityki przestrzennej oraz kierunkéw rozwoju
wojewoddztwa.

W przedmiotowej sprawie zarzgdca drogi ztozyt wniosek Zawierajgcy wszystkie
niezbedne dokumenty, co umozliwito wydanie opinii, jak w zatgczniku.

Z uwagi na powyzsze podjecie uchwaly jest zasadne.
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Zatacznik do Uchwaty nr 1135/304/21
Zarzadu Wojewédztwa Pomorskiego
z dnia 25 listopada 2021 r.

Opinia do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej
pn. ,Rozbudowa ulicy Rybackiej, Wiejskiej, Robotniczej i Krotkiej w Siemianicach”.

1) Wyzej wymieniona opinia dotyczy rozbudowy ulic: Rybackiej, Robotniczej, Krotkiej
oraz Wiejskiej. Planowana inwestycja posiada bezposrednie potaczenie z drogg
wojewodzka nr 213 tj. skrzyzowanie ul. Rybackiej z drogg wojewddzka w m.
Siemianice.

2) W ramach przedmiotowego przedsiewzigcia przewiduje si¢ m.in.:
a) rozbudowe ulic: Rybackiej (710 m), Robotniczej (210 m), Krétkiej (55 m) oraz
Wiejskiej (300 m),
b) budowe nawierzchni drogowej, chodnikow i zjazdow,
c) budowe kanalizacji deszczowej, kanatu technologicznego oraz os$wietlenia
drogowego,
d) przebudowa kolizji z istniejaca infrastruktura techniczna.
3) W dokumentacji projektowej dotaczonej do wniosku o wydanie opinii ZRID nie
zostata uwzgledniona wykonana juz inwestycja polegajaca na budowie chodnika i
&ciezki rowerowej w obrebie skrzyzowania ul. Rybackiej z droga wojewédzkg nr 213

(na wlocie ul. Rybackiej). Inwestor winien dostosowac dokumentacje projektowa do
istniejacej infrastruktury drogowej w obrebie tego skrzyzowania.

12



STAROSTWO Stupsk, 16 marca 2023 r.
PowiaATowE
W SEUPSKU

KM.7121.4.47.2023. X1V

NEOX sp. z o.0.
ul. Waly Piastowskie 1/1508
80-855 Gdansk

Na podstawie § 8 ust. 2 pkt | lit. b rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegblowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach
oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (t.j. Dz. U. 2017, poz. 784)

zatwierdzam projekt stalej organizacji ruchu

wprowadzanej w ciggu ul. Rybackiej (drogi gminne nr 119063G, nr 119149G), ul. Wiejskiej (drogi
gminne nr 119053G, nr 119051G), ul. Robotniczej (droga gminna nr 119055G), ul. Krétkiej (droga
gminna nr 119054G), ul. Mlyiskiej (droga gminna nr 119052G), ul. Zytniej (droga gminna
nr 119053G) w miejscowosci Siemianice, w zwigzku z realizacja inwestycji ,,Przebudowa ulicy
Rybackiej, Wiejskiej, Robotniczej i Krotkiej w Siemianicach”, z zastrzezeniami:

1) nalezy zrezygnowa¢ z montazu kompletéw znakéw A-7 i D-2;

2) znaki D-1 nalezy zamontowaé w odleglosci mniejszej niz 50 m od skrzyzowania:

3) zaprojektowany komplet znakéw D-1, T-6, zlokalizowany w ciagu ul. Wiejskiej w obrebie
skrzyzowania z ul. Zytnig (kierunek do drogi wojewodzkiej 213) nalezy zamontowaé przed
skrzyzowaniem z ul. Mlyniska;

4) na poczatku ciagu pieszo-rowerowego, zlokalizowanego w obrgbie skrzyzowania
ul. Rybackiej i ul. Robotniczej (kierunek do Niewierowa), nalezy zamontowaé znaki
C-13/16 (z kreskg pozioma).

5) projekt stalej organizacji ruchu w zakresie skrzyzowania ul. Rybackiej z droga wojewodzka
nr 213 zatwierdza Marszalek Wojewddztwa Pomorskiego.

Termin wprowadzenia: 31 grudnia 2024 r.
Opieczgtowany projekt stanowi integralna cze$¢ pisma.

xup. & T 08STY
M: Kargul
NACZELNIK
Whdziaty Komunikacil | Drogcwn.ctwa

ul. Szarych Szeregow 14, 76-200 Shupsk [l

tel. (+48) 59 841 85 00, twl,/fax (+48) 59 842 71 11
e-mail: starostwo @ powiat.slupsk.pl
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.Wodociagi Stupsk” Sp. z 0.0.

‘ : 76-200 Stupsk, ul. Eliry Orzeszkowe] 1 Sekretariat 59 84-18-301, tel/fax; 59 B4-18-302
odoci q gl Stu pSk Centrala: 59 84-18-300 s-mall sekretariat@wodociagl.siupsk.pl
TS wi0 CIyihe ST
PT/BS/1941/23 22.02.2023 r.

UZGODNIENIE TECHNICZNE

Nr ewidencyjny: 05/S/ 2023

P.B. sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przylaczami oraz wypustami
w dziatkach nr 126/1, 165/4, 175/4, 200/1, 165/1, 175/3, 199, 145, 345, 195/4 w rejonie
ul. Rybackiej, Wiejskiej, Robotniczej, Krétkiej i Mtyriskiej w m. Siemianice, gm. Stupsk.

"Wodociagi Stupsk” Spélka z 0.0. uzgadnia projekt pod warunkiem uwzglednienia w nim naniesionych
poprawek oraz zastosowania sig do nastepujacych uwag:

1. Dla budowy sieci i przylaczy Inwestor zobowigzany jest zapewnié nadzor kierownika
budowy/robét posiadajgcego uprawnienia budowlane w specjainosci instalacyjnej zgodnie
z art. 14 ust. 1pkt 4 ustawy prawo budowlane.

2. Poszczegoine etapy robdt zgtaszat w ZGK Jezierzyce Sp. z 0.0 KAN. SANITARNA - tel. (059) 847-
39-16 lub 509 966 033.

3 Nalezy przedstawi¢ inwestorowi pisemne zgody wszystkich wilascicieli dzialek, przez ktére
przebiega projektowana kanalizacja sanitarna, na planowany przebieg uzbrojenia oraz
oswiadczenia o ustanowieniu siuebnosci przesylu wiascicieli nieruchomosci, przez ktére
przebiegajg projektowane sieci.

4. Roboty kanalizacyjne wykona¢ zgodnie z normg PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodéw

kanalizacyjnych” i w stanie odkrytym pisemnie zgtosic do odbioru w ZGK Jezierzyce Sp. z 0.0. = nalezy

wykonaé probe szczelnosci w obecnosci przedstawiciela spotki ,,ZGK Jezierzyce”.

Osobnemu odbiorowi technicznemu podiega miejsce wiaczenia do istniejacej sieci kanalizacjl sanitarnej

Dia studni kanalizacyjnych nalezy zastosowa¢ wiazy zgodne z normg PN-EN-1 24:2000.

Wszelkie kolizje z istniejacym uzbrojeniem w terenie, ktore wystapia na etapie wykonawstwa, projektant

zobowigzany jest uzgodnic z Wykonawcg i przedstawicielem spoiki .ZGK Jezierzyce'.

Rozwigzania techniczne nie ujete w opisie projektu nalezy wykona¢ zgodnie z zapisami warunkow

technicznych dia danej inwestycji.

Do koficowego odbioru technicznego w terminie 1 miesiaca od dokonania czesciowego odbioru

nalezy przedstawi¢ w ZGK Jezierzyce Sp. z 0.0.:

a) Dokumentacje geodezyjna powykonawcza wykonanych rob6t Winna ona zawieraé mape
w skali 1:500, szkic pomiaru sytuacyjnego wraz z wykazem wspoirzednych punktow,

b) Protokét odbioru technicznego podpisany przez kierownika budowy/robét z wyszczegdlnionym
zakresem wykonanych robét (diugosci, armatura i uzbrojenie, materiaty itp.)

~NO O

© ®

O zamiarze rozpoczecia robét nalezy powiadomié pisemnie spotke LZGK Jezierzyce".
Powyzsze uzgodnienie traci swa waznos¢ po uplywie dwaoch lat od daty wystawienia.

Wodociagi Siupsk” Sp. z 0.0.
KIEROWNIK
Dziahu Techaicznego | Planowania infrastruklury

Reaigisiss Lyszyke ..o et
pieczatka i podpis

Zarejestrowano w KRS 0000078635 Sad Rejonowy Wysokost kapitatu zakladowego: 91 883 000,00 24
Gdansk-Péinoe VI Wydziat Gaspodarczy NIP: 839-000-55-92
Krajowego Rejesiru Sgdowego wwwwodociagislupsk pl




JEZIERZYCE

T

165/1,

Zaktad Gospodarki Komunalnej w Jezierzycach Sp. z o.0. .a
Jezierzyce ul. Kolejowa 5, 76-200 Stupsk

tel. 59 811 25 75, fax 59 847 39 20 $
e-mail: sekretariat@zgkjezierzyce.pl %
www.zgkjezierzyce.pl ‘0.,__,,

Jezierzyce, dnia 16.02.2023r.

UZGODNIENIE TECHNICZNE NR 10/2023

Przebudowy sieci i urzadzen wodociggowych z wypustami, projektowanych w obrebie
dzialek nr ewid. 99, 120/2, 126/2, 126/1, 126/5, 738, 203/1, 204, 165/4, 161/1, 175/4, 200/1,
175/3 i 199 obreb geodezyjny Siemianice gm. Shupsk.

Spétka pozytywnie uzgadnia przedlozong dokumentacj¢ w zakresie opracowania przebudowy

sieci i urzadzen infrastruktury wodociggowej, warunkujac uwzglednieniem nastepujacych poprawek:

1.

b )

Dla_budowy sieci wodociggowej i wypustéw Inwestor zobowiqzany jest zapewnié nadzér
kierownika budowy/robdt posiadajgcego uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej
zgodnie z art. 14 ust. 1 pkt. 4 ustawy Prawo budowlane.

Oznaczenia zasuw wodociggowych wykonaé na stupkach stalowych a nie jak w PT rurami PE.
Poszczegélne etapy robot w stanie odkrytym bezwzglednie zglaszaé do odbioru w Dziale
Infrastruktury Technicznej Spolki — tel. 59/8473927; 59/8473915. Wykonaé bezwizglednie
1godnie z zapisami PT préby szczelnosci w obecnosci uprawnionego pracownika Spolki.
Prace ziemne w miejscach kolizji oraz zblizen z sieciami i urzadzeniami wodociagowymi oraz
sieciami i urzadzeniami kanalizacji deszczowej wykona¢ recznie.

Za uszkodzenia sieci i urzadzen wodociagowych oraz sieci i urzgdzen kanalizacji
deszczowej powstale w wyniku prowadzonych prac odpowiada wykonawca i jest
zobowigzany do natychmiastowego ich usunigcia na wlasny koszt.

Bezwzglednie dokonaé na etapie realizacji docelowych nawierzchni, regulacji wysokosciowej
wszystkich urzadzen wodociagowych i kanalizacji deszczowej, w tym studni, Wpustow,
skrzynek zabezpieczajacych sztuce zasuw, hydrantéw itp. Wykonang regulacje, wszelkie
nieprawidlowosci oraz brak infrastruktury wynikajgcej 7 map do celéw projektowych
zglaszac na bieiqco dzialowi infrastruktury technicznej spotki ZGK Jezierzyce — tel,
(59)8473927; (59)8473915.

Zachowa¢ normatywne odleglosci zblizeri w pionie i poziomie od projektowanej i istniejgcej
infrastruktury wodociggowej.

Dla stosowanych materialdw i robot wykonaweczych nalezy przestrzega¢ obowigzujacych
norm, przepiséw i wytycznych budowlano-wykonawczych.

Wszystkie prace w pasie drogi uzgodni¢ z zarzadea drogi i uzyska¢ prawo do dysponowania
pasem drogowym na cele budowlane.

. Do _koncowego odbi technicznego w terminie 1 miesiaca od dokonania czeiciowego

odbioru nalezy przedstawié¢ w Dziale Infrastruktury Technicznej Spélki:

oryginal inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej wykonanych robét z o$wiadczeniem
geodety, protokolami odbiorow, pomiaréw cisnienia i badaniami bakteriologicznymi wody,
notatke z odbioru sieci w stanie odkrytym spisang przez pracownika Spoiki,

protokél  odbioru  technicznego podpisany przez kierownika budowy/robét z
wyszczeg6lnionym zakresem wykonanych robét (dlugosé, armatura, materialy itp.).

Zamiar rozpoczegcia robot pisemnie zglosié z 7 dniowym wyprzedzeniem.

Powyisze uzgodnienie traci swg wazno$é po uplywie dwéch lat od daty wystawienia.
Z-CA KIERSW

NIP 8392996109 * Regon 220289970
BNP Paribas Bank Polska S.A. 87 1600 0003 1852 7783 6000 0001
Sad Rejonowy Gdarisk - Pétnoc VIIl Wydziat Gospodarczy KRS 0000263937
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Stupsk , 2023 - 02 - 28

ZGK.JR. H09 2023
NEOX Sp. z o.0.

ul.Waly Piastowskie 1/1508
80-855 Gdansk

Dotyczy: Opracowania wielobranzowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla
inwestycji drogowej ,, Przebudowa ulicy Rybackiej , Wiejskiej , Robotniczej i
Krétkiej w Siemianicach ,,.

W odpowiedzi na Pafstwa pismo z dnia 20.01.2023 r. w sprawie uzgodnienia projektu
branzowego sieci deszczowej na zadaniu pn: ,, Przebudowa ulicy Rybackiej , Wiejskiej ,
Robotniczej i Krotkiej w Siemianicach ,, uzgadniam przedlozony projekt bez uwag.

Jednoczesnie proszg¢ o ponowne rozwazenie wykorzystania w odwodnieniu ulicy Krétkiej
istniejacej studni chionnej , zlokalizowanej na tej ulicy i podlaczenie jej do projektowanej sieci
deszczowe;j.

Z powazaniem

Do wiadomosci :
Pani Barbara Dykier — Woit Gminy Shupsk
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Urzad Gminy Stupsk

Shupsk, dnia 14 grudnia 2022r.

GM.7021.69. 2022

NEOX sp. z o.0.
80-855 Gdanisk
ul. Waty Piastowskie 1/1508

W odpowiedzi na Pafistwa pismo z dnia 1 grudnia 2022r. dotyczacego
uzgodnienia projektu oSwietlenia drogowego dotyczacego zadania ,,Przebudowa ul.
Rybackiej i Krétkiej w Siemianicach” uzgadniam pozytywnie przedlozony do
zaopiniowania projekt po zmianach przestanych mailem dnia 12.12.2022r. pod
warunkiem ze wszystkie oprawy i kable beda znajdowaly sie w granicach dziatek
drogowych i nie beda wchodzily na dzialki prywatne.

z 4 payazaniem

"(JlEROVU,"-J 1<

O, QoS Onarki kningnal
i L4 s unainef
ochrany §ru fiw ik

URZAD GMINY SLUPSK - UL SPORTOWA 34, 76-200 SLUPSK
tel: 59/ 842 84 60, 59/ 842 84 69, fax: 59/ 842 92 54; www.gminaslupsk.pl; e-mail: info@gminasiupsk.p!

numer konta: 52 1600 0003 1852 7858 2000 0001
00U

sporzgdzil: J6zef Duszny
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STAROSTWO POWIATOWE
76-200 StUPSK
ul.Szarych Szeregow 14

Znak sprawy: GK.6630.434.2022

ODPIS

zakonczonej w dniu 09.11.2022 r.

GK.6630.434.2022

Stupsk, dn. 09.11.2022 r.

PROTOKOtU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ DODATKOWE)

w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

technologicznego, oraz przeniesienia kabla TP

Projekt sieci kanalizacji deszczowej i kanalizacji sanitarnej, sieci
Przedmiot narady:| wodociggowej, sieci energetycznej oswietlenia,

kanatu

Gmina: Stupsk
Lokalizacja:

190/2, 200/1, 203/1, 213, 882, 883

Obreb: Siemianice, dz.: 99, 120/2, 120/3, 126/1, 126/2, 126/5, 145,
148/1, 161/1, 165/1, 165/3, 165/4, 171, 175/3,

175/4, 186, 189/4,

ZASADA MICHAL

Whioskodawca:| |\ o1 piastowskie 1/1508, 80-855 Gdarisk

GMINA StUPSK

Inwestor: ul. Sportowa 34, 76-200 Stupsk

Przewodniczacy:| Emiliana Bach, podinspektor, Wydziat Geodezji i Kartografii

Sposob przeprowadzenia narady:| elektroniczny

Data wptywu:| 27.09.2022r.

PODSUMOWANIE NARADY

Projekt przediozony na narade koordynacyjng dodatkowa zostat uzgodniony pozytywnie z uwagami przez jej uczestnikow.

W wyniku narady koordynacyjnej dodatkowej projekt zostat wniesiony do bazy GESUT powiatu.

Lista uczestnikow narady koordynacyjnej dodatkowej wraz z uwagami

Imie i nazwisko uczestnika

o.
elektroniczny

Uzgodniono pozytywnie

1.®Vykonawca zobowigzuje sie pokry¢ wszelkie straty (w tym
uszkodzenia kabla oswietleniowego) poniesione przez Energa
Oswietlenie sp. z 0.0., w wyniku prowadzonych przez niego prac.
2.8V miejscach skrzyzowan odkopane kable elektroenergetyczne
ostonic rurami ochronnymi zgodnie z zaleceniami Normy N SEP
—E004.

3.Rozpoczecie robhot zgtosic na 7 dni do Energa Oswietlenie Sp. z o.0.
celem ustalenia blizszych szczegotéw wystapienia kolizji, zblizen z
urzgdzeniami elektroenergetycznymi.

4.Przy wykonywaniu robot, napotkane urzadzenia energetyczne

1 Nazwa instytucji Stanowisko
2 Sposéb uczestnictwa Uwagi
1 |ENERGA Oswietlenie Sp. z o. Stanowisko pozytywne KRZYSZTOF DUMANOWSKI

Dokument wygenerowat(a): Emiliana Bach, dn. 09-11-2022 09:28:22

Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.

Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowac tylko odpowiednim programem

Stronalz5

18



traktowac jako czynne (pod napigciem moggce grozi¢ porazeniem) —
zachowac szczegolne warunki bezpieczenstwa i natychmiast
powiadomic wiasciciela urzadzen.

5.Ma skrzyzowaniach i zblizeniach projektowanych sieci z istniejgca
siecig Energa Oswietlenie Sp. z 0.0. prace wykonywac z zachowaniem
szczegdlnej ostroznosci, sprzetem recznym oraz Normg SEP-E-004
6.@dkryte kable podlegaja etapowemu odbiorowi przez Energa
Oswietlenie Sp. z 0.0. (zgtoszenie pisemnie, telefoniczne lub poczty
elektroniczna).

7.Bachowac odlegtosci projektowanej zabudowy od istniejgcych linii
napowietrznych i kablowych zgodnie z Normami PN-E-05100-1 N SEP-
E-003.

8.Bwentualne usuniecie istniejacych sieci elektroenergetycznych z
terenu wymaga opracowania projektu technicznego i wykonania
przebudowy na koszt Inwestora.

9.Przed rozpoczeciem robot wykopaé przekopy kontrolne dla
zinwentaryzowania tras istniejgcych kabli energetycznych.

10. Zachowac odstep od infrastruktury oswietlenia drogowego min 1
m.

11. Realizowac zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi nr
112/2022

Kontakt: Dziat Realizacji Ustug Stupsk, ul. Rybacka 4A, 76-200 Stupsk
tel. 59 841 65 49; krzysztof.dumanowski@energa.pl

GK.6630.434.2022

ENERGA-OPERATOR S.A.
Oddziat w Koszalinie
elektroniczny

Stanowisko pozytywne

UZGODNIENIE NR 9473 ZDNIA 09.11.2022r.

Uwaga giéwna - branza drogowa :

1. Kolidujacy kabel 0.4kV z projektowanym kraweznikiem (ul
Robotnicza dz. 502/15) przetozy¢ w ramach projektowanej inwestycji
do jednego wykopu razem z projekt. kablem oswietleniowym , siecig
teletechniczna.

2. Nalezy wykonac korekte drogi - kraweznika (ul. Robotnicza dz.
153) celem zachowania odlegtosci nie mniejszej niz 0.5m od
istniejgcego stupa linii napowietrznej Nn-0.4kV

3. Powyzsze uwagi i zalecenia nalezy uja¢ w opisie projektu oraz
specyfikacji przetargowej.

Dodatkowo:

1.® zamiarze prowadzenia rob6t w miejscach skrzyzowania badz
zblizenia do sieci elektroenergetycznej 15 kV i 0.4 kV nalezy
powiadomi¢ Energe-Operator SA — Rejon Dystrybucji w Stupsku, na 14
dni przed ich rozpoczeciem — tel. 0598416119, 8416134,

Ww zgtoszenie jest niezbedne dla uzyskania instruktazu i
dopuszczenia do pracy.

2.Bzczegotowa lokalizacje istniejgcych linii kablowych ustali¢ metoda
przekopow kontrolnych lub za pomoca aparatury specjalistycznej -
moga wystepowac réznice pomiedzy stanem zaistniatym po odkryciu
a inwentaryzacjg geodezyjna.

3.Prace ziemne w poblizu urzadzen elektroenergetycznych
wykonywac recznie, odkryte kable zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami
przepustami ochronnymi dwupotéwkowymi.

4.8V razie pokrywania sie projektowanych sieci, przytaczy z
istniejacymi kablami nalezy wykonac korekte trasy z zachowaniem
odlegtosci w rzucie poziomym nie mniejszej niz 0.5 m.

5.8V poblizu urzadzen elektroenergetycznych roboty prowadzi¢
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami norm PN/E-
05100 i PN/E 05125.

6.Prace budowlane przy uzyciu sprzetu mechanicznego (dzwigi,
koparki, podnosniki, wywrotki itp.) w miejscach zblizen i skrzyzowar z
czynnymi liniami napowietrznymi - zaktadaniem przepustéw
ochronnych na kablach ziemnych wykonywac przy urzadzeniach
wytgczonych spod napiecia.

ANDRZEJ KRZACZKOWSKI

Dokument wygenerowat(a): Emiliana Bach, dn. 09-11-2022 09:28:22

Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowac tylko odpowiednim programem

Strona2z5
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7.8 miejscach prowadzenia robdt moga sie znajdowac urzadzenia
elektroenergetyczne nie bedace na majatku z ktérych to wiascicielami
nalezy uzyskaé oddzielne uzgodnienie.

8.8V przypadku wystapienia awarii lub stwierdzenia usterek, wad
technicznych urzadzen elektroenergetycznych w okresie 12 miesiecy
od daty zakoriczenia budowy a powstatych w wyniku prowadzonej
inwestycji, przez przedsigbiorstwo nasze przystgpi do ich usuwania i
naprawy na koszt i ryzyko Inwestora.

9.Przy niwelacji terenu nalezy doprowadzi¢ do zachowania
normatywnej gtebokosci dla urzadzen elektroenergetycznych. W razie
niezachowania ww giebokosci nalezy urzadzenia bedace w ziemi
zagtebic lub utozy¢ w przepustach ochronnych dwupotéwkowych.
10.Powyzsze zalecenia-uwagi nalezy ujgé¢ w czesci opisowej
poszczegdlnych branz realizujgcych dane zadanie.

Ewentualne zapytania - tel. 0598416130.

GK.6630.434.2022

GAZ-SYSTEM ODDZIAt W
GDANSKU

UL.WALOWA 47
elektroniczny

Stanowisko pozytywne

ROBERT MICZEWSKI

GAZ-SYSTEM ODDZIAL W
POZNANIU

ul. Grobla 15, 61-859 Poznan
elektroniczny

Stanowisko pozytywne

JANUSZ WESOLOWSKI

HAWE TELEKOM SP.Z 0. 0. W
RESTRUKTURYZACII

ul. Adama Naruszewicza 13A
02-627 Warszawa
elektroniczny

Stanowisko pozytywne

Marcin Kitoczko

Krajowy Osrodek Wsparcia
Rolnictwa Oddziat Terenowy
w Pruszczu Gdanskim

ul. Powstancéw Warszawy 28
83-000 Pruszcz Gdanski
elektroniczny

Uczestnik nieobecny na naradzie

7 | MAZOVIA Investment Sp. z o. Stanowisko pozytywne KAROL STASZEWSKI
2 i Uzgodnienie pozytywne. Brak uwag.
elektroniczny

8 |Polska Spotka Gazownictwa Uczestnik nieobecny na naradzie

Sp. z 0. 0. Oddziat Zaktad
Gazowniczy w Koszalinie
Gazownia w Stupsku
elektroniczny

9 |Polska Spotka Gazownictwa Uczestnik nieobecny na naradzie
sp. z 0. 0. w Tarnowie Oddziat
Gazowniczy w Koszalinie
ul. Potczynska 55/57
75-808 Koszalin
elektroniczny
10 |Polskie Sieci Stanowisko pozytywne marcin wisniewski
Elektroenergetyczne S.A.
ul. Warszawska 165, 05-520
Konstancin-leziorna
elektroniczny
11 |POTEGOWO MASHAV SP.Z O. Uczestnik nieobecny na naradzie

0.
ul. Twarda 18/XXIV p.
00-105 Warszawa
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12

Regionalne Centrum
Informatyki Gdynia

Wezet Teleinformatyczny
Stupsk

ul. Bohateréw Westerplatte
66

76-200 Stupsk

elektroniczny

Stanowisko pozytywne

ANDRZEJ SLEDZ

13 | Urzad Gminy Stupsk Stanowisko pozytywne Joanna Jedlinska-Pieslak
elektroniczny L . - e . 5 o poio
opiniuje pozytywnie z zastrzezeniem, ze wszelkie przetozenia sieci
elektroenergetycznych pod drogami winny znajadowac sie w rurach
ochronnych
14 | Wodociagi Stupsk Spétka z Stanowisko pozytywne BERNARD STUDZINSKI

0.0.
elektroniczny

,WODOCIAGI StUPSK” @l Stupsk
09.11.2022r.
Sp.zo.0.
Uzg. nr 157-S/ul/2022

GK.6630.434.2022

Dot.: uzgodnienia trasy projektowane;j sieci elektroenergetycznej
oswietleniowej, kanalizacji teletechnicznej, sieci wodociggowej sieci
kanalizacji sanitarnej oraz sieci kanalizacji deszczowej w rejonie ul.
Rybackiej w miejscowosci Siemianice, dziatki nr 99, 120/2, 120/3,
126/1, 126/2, 126/5, 145, 148/1, 161/1, 165/1, 165/3, 165/4, 171,
175/3, 175/4, 186, 189/4, 190/2, 200/1, 203/1, 213, 882, 883 obreb
Siemianice, gm. Stupsk.

Trase projektowanej infrastruktury opiniujemy pozytywnie po
spetnieniu ponizszych uwag:

?@ miejscu kolizji poprzecznej projektowanej infrastruktury z
uzbrojeniem kanalizacji sanitarnej nalezy zachowa¢ wymagane
przepisami odlegtosci — roboty nalezy prowadzic z zachowaniem
szczegodlnej ostroznosci;

?#h uszkodzenia infrastruktury kanalizacyjnej powstate w wyniku
prowadzonych prac odpowiada inwestor lub wykonawca i jest on
zobowigzany do ich natychmiastowego usuniecia na wtasny koszt;
?@rzed wykonaniem przewiertow sterowanych i przeciskow nalezy
wykona¢ wykopy punktowe

w celu stwierdzenia rzeczywistych rzednych posadowienia
infrastruktury kanalizacyjnej;

?Ha etapie wykonawstwa miedzy projektowanym uzbrojeniem nalezy
zachowac wymagane przepisami odlegtosci;

?Brase projektowanej infrastruktury jw. nalezy uzgodnic¢ z ZGK
Jezierzyce.

W przypadku zmiany trasy projektowanej infrastruktury jw.,
przed przystgpieniem do wykonawstwa nalezy jg ponownie uzgodnic
w spotce ,Wodociagi Stupsk”.

Uzgodnienie wazne jest przez okres jednego roku.

15

Wojewddzki Sztab Wojskowy
w Gdarisku

ul. Do studzienki 45, 80-206
Gdansk

elektroniczny

Stanowisko pozytywne

Planowane sieci energetyczna i teletechniczna powinny by¢ zgodne z
ograniczeniami wynikajacymi z Porozumienia wykonawczego miedzy
Rzadem Rzeczypospolitej Polskiej a Rzadem Standw Zjednoczonych
Ameryki do Umowy miedzy Rzadem Rzeczypospolitej Polskiej a
Rzadem Stanéw Zjednoczonych Ameryki Pétnocnej dotyczacej
rozmieszczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej systemu
obrony przed rakietami balistycznymi w sprawie uzytkowania
terenow oraz przestrzeni powietrznej wokot Bazy systemu obrony
przed rakietami balistycznymi - podstawa Dz. U. z 2016 r. poz. 234.

ANDRZEJ HANIECKI
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Pozostate sieci nie kolidujg z ww. ograniczeniami. Ponadto w decyzji
powinny by¢ wyszczegdlnione ograniczenia wynikajace z ww.
Porozumienia (...).

16 | Zaktad Gospodarki Uczestnik nieobecny na naradzie
Komunalnej w Jezierzycach
Sp. zo.0.

elektroniczny

17 | Zarzad Drog Powiatowych Uczestnik nieobecny na naradzie
ul. Stoneczna 16e
76-200 Stupsk
elektroniczny

ZASADA MICHAL

Whioskodawca

Tresc protokotu zostata uzgodniona z osobami, ktére uczestniczyty w naradzie wytacznie za pomoca srodkéw komunikacji
elektroniczne;.

z up. Starosty Stupskiego
Przewodniczacy Narady Koordynacyjnej
podinspektor
Wydzi aqdezjisidard ografii

Podpisano przez:

Emiliana Aurelia
Bach

Date / Data:
2022-11-09 09:28

Podpis przewodniczgcego narady

POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawg Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.1990 ). W mysl art. 28b ust. 3 pkt 4 tej ustawy w
naradzie koordynacyjnej mogg wzig¢ udziat rowniez inne podmioty, ktére mogg byc¢ zainteresowane rezultatami narady
koordynacyjnej, w szczegdlnosci zarzadzajace terenami zamknietymi, w przypadku sytuowania czesci projektowanych sieci na
tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tres¢ mapy zasadniczej, ktédra moze nie zawieraé projektéw wszystkich

urzgdzen podziemnych nie podlegajgcych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j.

Dz. U.z2021 r. poz.1990 ) lub ztozonych na naradeg, a ktére nie uzyskaty jednomysinej pozytywnej opinii.
3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajgce te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegajg ochronie w mysl art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2021 r. p0oz.1990 ).
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Dokumentacja projektows nr

byls przsdmictem narady
koordynacyjne przeprowadzons]

komunikacji elektroniczne]
zakoAczone] w dniu: 09-11-2022

podinspaktor, Wydzial Geodezl | Kartagratl|
PRZEWODNICZACY NARADY

Starosta Slupski

GK,6630.434.2022

2a pomioca $rodkiw

Z up. Starosty
Emillana Bach

KOORDYNACYJINES

Emiliana  seworicnie
isan
Aurelia Elull:ina::::m
Data: 2022 11.09
Bach 092017 s0100"

proj. obrzeze betonowe 8x30
proj. opornik betonowy 12x25

proj. kraweznik betonowy 15x30
proj. kraweznik najazdowy 15x30

proj.ektowana kanalizacja deszczowa @315 - @500 z wpustami
1 studzienkami Sciekowymi wraz z przykanalikami 8200

proj. sip oswielleniowy z oprawg oSwietiena uznego LED

proj. stup oswietleniowy z oprawg dedykowana dia
przejsc dla pieszych

proj. kabel oswietleniowy YAKXS4x25

proj. kanalizacja sanitama @200 PVC

proj. kanalizacja sanitama @160 PVC - przytacze

proj. wodociag @90, @110, @160 PE z hydrantem DN80
proj. wodociag @32 - @63 PE - przytacze

Istn. oprawa oswietleniowa do demontazu

istn. siup linii oSw. napowietrzne] do likwidacji

I

+* &

Istn_ kanalizacja sanitarna ze studniami likwidacja
stn. wodaciag Hkwidaci

Projektowane przeniesienie kabla TP

Elementy TP do przestawienia

Projektowany przepust kabli elektrycznych SRS110
Projektowany przepust kabli elektrycznych A110PS

Projektowany przepust kabli teletechnicznych SRS110
Projektowany przepust kabli teletechnicznych A160PS

Projektowany kanal teletechniczny wraz ze studniami SKR-1

Oéwiadczam, ze tredé mapy, na kidrej wykonano

niniejszy projekt jest zgodna z trescia mapy

do celow projektowych poSwiadczonej przez organ prowadzacy
panstwowy zasob geodezyjny i kartograficzny;

identyfikator ewidencyjny mateniaiu zasobu :
6640.4048.2022.39552 7 dnia 07 102022

JANUSZ WROBLEWSKI

LUDWIK

MIROSEAW PROCINSKI

Projekt
Rozbudowa ulicy Rybackiej Siemianicach

Tytul opracowania:

Projekt zagospodarowania terenu

Dataoprasowniz (82022 Rysnr 212D Skala: gs
e B == 4
drogowa Projektowal |1 MATUSEEWICZ 21GaR002 E‘S
=
sanitarna Projekiowal |J. WROBLEWSKI 203TGABY
elektryczna -
i X al 3878GDIED
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oduzfil Kastogral
¥ NARADY
INEJ

Emiliana
Aurelia
Bach

Elektranicznie

podpisany przez
Emilizna Aurelia
Bach

Date: 2022.11.09
09:30:07 +01°00"

A

proj. obrzeze 8x30

1l

?

(s

proj. opornik Yy 12x25

roj. kraweznik betonowy 15x30
Bro]j, krawweezmk najazdcww};t 15%30

proj.ektowana kanalizacja deszczowa @3
| studzienkami sciekowymi wiaz z przykana
P Swieter prang iauiczreg
proj. stup oswietleniowy z oprawa dedyko
przejsc dia pieszych

proj. kabel oswistieniowy YAKXS4x25
proj. kanalizacja sanitarmna @200 PVC
proj. kanalizacja sanitarna @160 PVC - pr
proj. wodociag @90, 3110, @160 PE z hy
proj. wodociag @32 - @63 PE - przylacze
Istn. oprawa oswistieniowa do demontazl
istn. shup linii o$w. napowietrznej do likwic

i I

]
|

%1
|

g

Isin. kanalizacja sanitarna ze studniami lit
Istn. wodociag likwidacja

Projekiowane przeniesienie kabla TP
Elementy TP do przestawienia
Projekiowany przepust kabli elekirycznyc
Projekiowany przepust kabli elektrycznyc
Projektowany przepust kabli teletechniczr
Projektowany przepust kabli teletechniczr

Projektowany kanal teletechniczny wraz ze

Oswiadczam, Ze tres¢ mapy, na kidrej wykonano
niniejszy projekt jest zgodna z trescig mapy

ﬂopeléw pmjeg:wcn pnsmmm przez organ
za i

identyfikator ewidencyjny materiaiu zasobu ©
6640 4047 202239553 2 dnia 07.10.2022

JANUSZ WROBLEWSKI

LUDWIK MATUSIEWICZ

MIROSEAW PROCINSKI

Projekt

Rozbudowa ulicy Rybackiej Siem

Tyu apracowania:

Projekt zagospodarowania terenu

Cata opracowana (g 2037 Rys.I 2220

drogowa
sanitama

elekiryczna
tammniana

Projektowal | MATUSIEWICZ
Projsktowal |0, WROBLEWSK 3
Projektowal | M. PROCINSKI kS
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proj. obrzeze betonowe 8x30
proj. opornik betonowy 12x25

proj. kraweznik betonowy 15x30
proj. kraweznik najazdowy 15x30

proj.ektowana kanalizacja deszczowa @315 - @500 z wpustami
1 studzienkami Sciekowymi wraz z przykanalikami @200

proj. stup oswietieniowy 7 oprawg o5wietienia Uicznego LED

proj. slup oSwietleniowy z oprawa dedykowang dla
przejsc dla pieszych

proj. kabel odwietleniowy YAKXS4x25

proj. kanalizacja sanitarna @200 PVC
proj. kanalizacja sanitarna @160 PVC - przylacze

proj. wodocigg @90, @110, @160 PE z hydrantem DN80
proj. wodociag @32 - @63 PE - przylacze

b o Istn. oprawa oswietleniowa do demontazu

)’\r istn. stup linii osw. napowietrznej do likwidacji

@4 Istn. kanalizacja sanitarna ze studniami likwidacja
rv;

Istn. wodociag likwidacja

Projektowane przeniesienie kabla TP

XK Elementy TP do przestawienia

Projektowany przepust kabli elektrycznych SRS110
Projektowany przepust kabli elektrycznych A110PS

Projektowany przepust kabli teletechnicznych SRS110
Projektowany przepust kabli teletechnicznych A180PS

Projektowany kanat teletechniczny wraz ze studniami SKR-1

Projektowana szafa o$wietlenia ulicznego na dzialce nr 175/3
Istn. kanalizacja deszczowa do likwidacji

Oswiadczam, Ze fres¢ mapy, na kiérej wykonano

niniejszy projekt jest zgedna z trescig mapy

do celow projektowych poswiadczonej przez organ prowadzacy
panstwowy zasob geodezyjny i kartograficzny;

identyfikator ewidencyjny materialu zasobu -

6640 4049 2022 39549 z dnia 07.10.2022

‘§ N ﬁ%: g 8 JANUSZ WROBLEWSKI
> EaE 7
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5 £ [ sp= g+ LUDWIK MATUSIEWICZ
.- Z%3| 552 8=
i Ezz| 8as _ii=
=B fon| 385823 )
& 5 é g{‘% TAS&E8 8 MIRDSLAW PROCINSKI
€5 iz5 ®
i2fl 52
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(B 32 Rozbudowa ulicy Rybackiej Siemianicach
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Projekt zagospodarowania terenu

Data opracowsnia: (8/2022 Rys.ne 237200 Skale: 2P
s Tmacmmy | e s riaraene 8 g §
drogowa Projeklowal [L MATUSIEWICZ 2162002 ég g
sanitama Projektowal |J. WROBLEWSKI 3037/Gd/R0 = g
elektryczna % = %
telelecrhyniczna Projektowal | m. PROCINSKI 3870/GDIES
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2023-02-20

NW w Stupsku - informacja o dokonaniu
zgtoszenia wodnoprawnego
GD.3.9.4200.4.2023.BB

INFORMACJA

Na podstawie art. 423 ust. 8 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne

(t.j. Dz. U. 2 2022 r. poz. 2625 ze zm.)

Nadzér Wodny w Stupsku informuje o dokonaniu zgtoszenia wodnoprawnego w sprawie wykonania
przebudowy istniejgcych urzadzen odwadniajacych zlokalizowanych w pasie drogowym drogi
publicznej - na dz. 99, 120/2, 165/4 obreb Siemianice gm. Stupsk.

Whnioskodawca:Wojt Gminy Stupsk (ul. Sportowa 34, 76-200 Stupsk)

Data wptywu zgtoszenia:17.02.2023 r.
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