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|. DOKUMENTY DOL ACZONE DO PROJEKTU

1. Kopia decyzji 0 nhadaniu uprawnie 1 budowlanych

RR-AB-II-7131/02 Gdansk, dnia 2002 - 07 - 31

DECYZJA NR 21/Gd/2002

Na podstawie art. 12 ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1 i art. 14 ust. 1 pkt 2, ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane /tekst jednolity: Dz. U. Nr 106 poz. 1126 z 2000 r. z p6zn.
zm./ oraz art. 8 pkt 4 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. Nr 5 poz. 42 z 2002 r.), w
zwiazku z art. 62 ustawy z dnia 15 lutego 2002 r. o zmianie ustawy o samorzadach
zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. Nr 23 poz. 221 z
2002 r.) i § 9 ust. 1 - rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 38z
1995 1.) :

nadajeg :
Panu: Ludwikowi Matusiewiczowl

magistrowi inZynierowi budownictwa

urodzony w dniu 25 kwietnia 1949 r. w Gdyni

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosei : konstrukeyjno - budowlanej

w zakresie: projektowania bez ograniczen.

Otfrzvmuje :

l. Pan Ludwik Matusiewicz
ul. Buloriska 14B/2

80-288 Gdansk 2ZA 2GODNOS(
2. ala Z ORYGINALEM

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM

data 13.05.2022

Ludwik Matusiewicz
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Cularisie dnia I‘} e _.!..J
HAN-11-7342/97

53/6d/97
DECYZIA Ne 209

1

Na pocstawie art. 13 ust. | pkt 313 At 1A uste 1 pla 2’3_. ustawy
7z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo bucowlane J Dz LU Ny 89, poz. A14 [ oraz § 9
st Loplkt 1§ 2 gozporzadzenia Minista Gospodarki  Przest zenne
I Budownictwa 7 dnia 30 giucdnia 19941 w sprawie samodzielnye v funlecii
technicznych w budownictwie / Dz L1 My 8, poz 38 7 1905

NADAJE:
/i = _.M;”"I\-UNL_ F‘ns.i_nqrf}.l'"_ﬁ.kl"m.m..

magistrowi inzyniernwi budownictwa

uredz. w dnit b4 lislopada 1955 roku w Mowym Dworze Gdariskim

UPRAWNIENIA BUDOWILANE

gy el ia i arganizan) | \ Az konstrnk-
wospecialnosel _t_r,l hi Jlnu|__1 1oorgarn zacja I_nll!n_w_y__ln_f_ 17 lenn !rl .

cyino - budowlane]

wozalgesie  SPOTZatzania projeklow, kierowania budowag bez ograni-

CZETN , ~——————~

il decyzii sturzy stronie prawo wniesienia odwolania do Gidwnegn

[nspeltora Nadzoru Hudowlanegn w Warszawie, Krucza 38/42 7a pog-

rednic buem Wojewody Gdatiskiegn w Lesminie 14 dni od daly dore - o
- . W OITEWODY

vzrmia. ; . . m W

. I'an Marek Kosiedowsli .
ul .Kaszubiska 1% b :
B4-200 Weiherown '

2. Ghowny Inspeklor Madzorn
Hudowlanehn w Warszawie

Y., afa

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM

data 13.05.2022

Ludwik Matusiewicz



2. Kopia za swiadcze n o przynale znosci do izby samorz adu zawodowego

3

POLSKA
| Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-8QE-W8N-FLS *

Pan Ludwik Matusiewicz o numerze ewidencyjnym POM/BO/3080/01

adres zamieszkania ul.Bulonska 14B/2, 80-288 Gdansk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-08 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi€ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kentaktujgc sie z biurem wlasciwej Okregowej lzby Inzynierow

Budownictwa. 2.z
ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM

data 13.05.2022

Ludwik Matusiewicz
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® POLSKA
| Z B A

=

= INZYNIEROW

LA

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-FVIJ-MUK-GVY *

Pan Marek Kosiedowski o numerze ewidencyjnym POM/B0O/2261/01

adres zamieszkania ul.Kaszubska 15, 84-200 Wejherowo

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31,

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-22 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.}

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej lzby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wlasciwe]j Okregowej lzby InZynierow
Budownictwa.

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM

data 13.05.2022

Ludwik Matusiewicz



3. Oswiadczenie projektantéw i sprawdzaj acych o sporz adzeniu projektu

zgodnie z obowi azujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej

Nazwa zadania:

Przebudowa ulicy Rybackiej, Wiejskiej, Robotniczej i Krétkiej w Siemianicach

Oswiadczam, ze projekt budowlany zostat sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Dokumentacja jest kompletna w rozumieniu celu, ktéremu ma stuzyé.

ZAKRES

OPRACOWANIA ZESPOL AUTORSKI IMIE NAZWISKO PODPIS SPECJALNOSC | NR UPRAWNIEN
BRANZA DROGOWA Projektant Ludwik MATUSIEWICZ _ 21iGdi2002 ,
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

Sprawdzajacy Marek KOSIEDOWSKI 53/Gd/97

w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

Gdansk, grudzien 2022 r.




. CZESC OPISOWA

1. PODSTAWA OPRACOWANIA PROJEKTU

Niniejszy projekt opracowano na podstawie:
Zlecenia Inwestora
podkiadéw mapowych w skali 1:500,
wizji oraz pomiaréw polowych w terenie wykonanych przez zespot projektowy,
rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie,

obowigzujgcych norm, normatywéw i przepiséw.

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy ulic Rybackiej, Wiejskiej, Robotniczej i
Krotkiej w Siemianicach. Inwestycja zlokalizowana jest w wojew6dztwie pomorskim, w gminie
Stupsk.

Istniejgce drogi posiadajg nawierzchnie bitumiczng. W miejscach dojazdu do przylegtych posesji
zlokalizowane sg zjazdy, w miejscach przeciecia z istniejgcymi drogami — skrzyzowania.
W ramach inwestycji drogowej planuje sie wykona¢ w szczegolnosci:

» roboty rozbiérkowe (nawierzchniowe)

* roboty ziemne — wykonanie niwelacji terenu, wykopow pod projektowane sieci

* budowe kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej i sieci wodociggowej

* budowe oswietlenia

* budowe kanatu technologicznego

» przebudowa kolizji m.in. sieci elektroenergetycznej i teletechnicznej

* roboty ziemne — zasypanie wykopow, wyréwnanie terenu

* budowe nawierzchni drogi - konstrukcja jezdni o parametrach wymaganych dla obcigzenia

100kN;

* wykonanie oznakowania pionowego i poziomego

Projekt wraz z opiniami, uzgodnieniami i pozwoleniami wymaganymi przepisami szczegoétowymi
stanowig przygotowanie podstaw techniczno-formalnych do realizacji inwestycji.

2.1 Ochrona konserwatorska i archeologiczna

Teren objety inwestycjg nie znajduje sie w strefie ochrony.

2.2 Dane okre $lajgce wptyw eksploataciji gorniczej

Na obszarze nie ma wyznaczonych terend6w gorniczych w rozumieniu prawa geologicznego i

gorniczego (Dz.U. Nr 27 poz. 96 z pdzn. zm.)



2.3 Oddziatywanie inwestycji na tereny przylegte

Projektowane drogi/sieci nie ograniczajg dostepnosci do terenow przylegtych i nie zmieniajg
zagospodarowania dziatek sgsiednich. Obszar oddziatywania obiektu, okreslony na podstawie
Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r, Ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca
1985r. oraz rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie,
miesci sie w catosci na dziatkach, na ktorych zostat zaprojektowany.

2.4 Zapotrzebowania nawod e i odprowadzenie $ciekow

Nie wystepuje docelowe zapotrzebowanie na wode dla branzy drogowej. Nie zmieni sie sptyw ani
kierunek splywu woéd opadowych. Nie zostang naruszone interesy osob trzecich.

2.5 Kategoria geotechniczna obiektu

Obiekt budowlany zostat zakwalifikowany do | kategorii geotechnicznej.

3. STAN ISTNIEJACY

3.1 Uklad sytuacyjny

W stanie istniejacym w miejscu inwestycji wystepuje droga. Droga przebiega w terenie
zabudowanym.
3.2 Warunki ruchowe
Droga posiada kategorie ruchu KR3. Na przebudowanym odcinku poza ruchem samochodow
osobowych wystepuje réwniez ruch pieszych.
3.3 Istniej gca konstrukcja

Na odcinku objetym inwestycjg w obecnym stanie wystepuje droga, istniejgce nawierzchnie

przeznaczone sg do rozbiorki.
3.4 Warunki gruntowo-wodne

W podiozu zalegajg nasypy, gliny, piaski gliniaste, piaski, woda gruntowa w postaci sgczen
wystepuje na glebokosci okolo 1,0-1,7m. Grunty bezposrednio pod warstwy konstrukciji

nawierzchni nalezy doprowadzi¢ do klasy G1.

Gtebokos¢ przemarzania podtoza wynosi 1,0m.

4. ZAKRES PRAC

Zakres rob6t dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegdélnych

elementéw obejmuje:
e prace pomiarowe,
e roboty ziemne
* budowa i przebudowa uzbrojenia technicznego pasa drogowego (wg proj. branzowych)

» wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni drogowych



5. ROZWIAZANIE PROJEKTOWE

5.1 Przebieg drogi w planie
W miejscu inwestycji wystepuje droga, projektowana droga nie zmienia swojego przebiegu w
wyniku realizacji inwestycji.

Przebieg drogi w planie ilustruje rysunek ,Projekt zagospodarowania terenu”

5.2 Parametry drogi

— kategoria ruchu KR3

— klasa drogi L/D

— liczba jezdni 1

— predkos¢ projektowa Vo = 30 km/h
jezdnia

— szerokos¢ jezdni 4,5m-6,0m

— pochylenie poprzeczne jezdni 2% daszkowy
chodniki

— szerokosc¢ 2,0m

— pochylenie poprzeczne 2% jednostronne

cigq pieszo-rowerowy

— szerokosc¢ 3,0m

— pochylenie poprzeczne 2% jednostronne
5.3 Przekr6j normalny
Droga ma spadek o pochyleniu 2%,nawierzchnie ruchu pieszego ze spadkiem 2%.
5.4 Konstrukcja nawierzchni

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.
U. z dnia 29 sierpnia 2019r. Poz. 1643), a takze warunkéw gruntowo-wodnych projektuje sie

nastepujgce konstrukcje nawierzchni:

Konstrukcja jezdni z betonu asfaltowego

— warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC11S 4cm
— warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W 5cm
— podbudowa zasadnicza AC16P 7cm
- podbudowa KESM #0-31,5, CBR=80%, C90/3, Is=1,0 20cm

- wymagany wtérny modut odksztatcenia E;=100MPa

— grunt stabilizowany cementem C3/4<6,0 MPa 20 cm
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wymagany wtorny modut odksztalcenia E-=80MPa

istniejgce podioze gruntowe

Konstrukcja jezdni - zabrukowanie skrzy  zowania

warstwa Scieralna z kostki kamiennej wielkowymiarowej 16/20

osadzonej w mieszance betonowej ha mokro (w warstwie podbudowy)

podbudowa z betonu cementowego C25/30
wymagany wtorny modut odksztalcenia E-=100MPa
grunt stabilizowany cementem C3/4<6,0 MPa
wymagany wtorny modut odksztalcenia E;=80MPa

istniejgce podioze gruntowe

Konstrukcja chodnika

warstwa Scieralna kostki betonowej wibroprasowanej
podsypka cementowo — piaskowa

podbudowa KESM #0-31,5, CBR280%, Cooss, 1s=1,0
wymagany wtorny modut odksztalcenia E;=50MPa

grunt stabilizowany cementem C3/4<6,0 MPa

Konstrukcja ci _ag pieszo-rowerowy

warstwa Scieralna kostki betonowej wibroprasowanej bezfazowej

podsypka cementowo — piaskowa
podbudowa KESM #0-31,5, CBR=80%, Cooss, Is=1,0
wymagany wtérny modut odksztatcenia E.=50MPa

grunt stabilizowany cementem C3/4<6,0 MPa

Konstrukcja zjazdéw i parkingdw

warstwa Scieralna kostki betonowej wibroprasowanej
podsypka cementowo — piaskowa

podbudowa KESM #0-31,5, CBR=80%, C90/3, 1s=1,0
wymagany wtérny modut odksztatcenia E-=100MPa
grunt stabilizowany cementem C3/4<6,0 MPa
wymagany wtorny modut odksztalcenia E-=80MPa

istniejgce podioze gruntowe

Konstrukcja nawierzchni opasek

ptyty azurowe betonowe 60x40x10cm

podsypka cementowo — piaskowa

podbudowa zasadnicza KLSM #0-31,5, CBR280%, Cooss, 1s=1,0
wymagany wtorny modut odksztalcenia E-=100MPa

grunt stabilizowany cementem C3/4<6,0 MPa

wymagany wtorny modut odksztatlcenia E2=80MPa

20 cm

20cm

20 cm

8cm
4 cm

15cm

10 cm

8cm

4 cm

15cm

10 cm

8cm

4 cm

20cm

20cm

10cm
4 cm

20 cm

20 cm
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Na potgczeniu nawierzchni projektowanej drogi z nawierzchnig bitumiczng istniejgcg zastosowac
pasmo geosyntetyku szerokosci min. 2m o wytrzymatosci na rozcigganie min. 250/120kN/m.
SzczegOty rozwigzan konstrukcyjnych pokazano w czesci rysunkowej niniejszego opracowania.
Ewentualne zmiany konstrukcji nawierzchni wymagajg akceptacji projektanta.

5.4.1. Podto ze gruntowe

Dolne warstwy konstrukcji nawierzchni.

W miejscu wykonywania nowych nawierzchni podioze bezposrednio pod nawierzchnig nalezy
doprowadzi¢ do grupy nosnosci G1 o nosnhosci nie mniejszej niz 100MPa (drogi), poprzez
wykonanie warstwy gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C3/4. W przypadku
wystepowania gruntow zaliczanych do grupy nosnosci G1 nie wykonywag stabilizacji. W przypadku
gruntéw spoistych zaliczanych do grupy nosnosci G4 nalezy grunty ulepszyé¢ (osuszy¢, doziarnic),
nastepnie wykonaé¢ stabilizacje w celu osiggniecia zakladanej nosnosci. W przypadku podioza
gdzie E<10MPa (grunty poza klasyfikacja grup nosnosci poditoza) oraz w przypadku gruntéw
organicznych wymagane jest indywidualne wzmocnienie, zasady postepowania opisano w ST D-
02.00.00.

Nasypy nalezy wykona¢ z gruntéw niespoistych niewysadzinowych zageszczonych do 1s=0,97,

E2280MPa, na nasypie wykona¢ bezposrednio warstwe podbudowy bez wykonywania stabilizaciji.
Szczegdblowe zasady postepowania opisano w ST D-02.00.00.
5.5 Niweleta projektowanej drogi

Wysokosciowy przebieg drogi bezposrednio wynika z uksztaltowania terenu oraz projektowanej
technologii wykonania nawierzchni.

Do zadan Wykonawcy robét nalezy dowigzanie projektowanych elementéw zagospodarowania
terenu (droga, zjazdy, chodniki itp.) do istniejgcych elementéw zagospodarowania terenu ktére nie
podlegajg przebudowie zgodnie z PZT. W przypadku rozbieznosci pomiarow wykonawczych z
pomiarem mapy do celow projektowych skutkujgcych mozliwoscig wykonania normatywnych
zmian elementéw projektowanych (pochylen podtuznych, poprzecznych) Wykonawca dokona
korekty wysokosciowej i poinformuje o tym projektanta. W przypadku braku takiej mozliwosci
Wykonawca przekaze pomiary wysokosciowe Projektantowi w celu dokonania korekty rozwigzan
wysokosciowych.

Rozwigzanie wysokosciowe niwelety odcinka drogi pokazano na rys. nr 4.1: , Profil podtu zny” -

przedstawionym w czesci rysunkowej niniejszego opracowania.

5.6 Kraw ezniki i obrze za

Jezdnia ograniczona od strony chodnika kraweznikiem betonowym 15x30cm ustawionym na tawie
betonowej z oporem z betonu C12/15 ze swiattem 12cm, przed zjazdami najazdowy 15x25cm o
Swietle 2 cm, przed przejsciami dla pieszych ze swiatlem +1cm. Na obnizeniach zaprojektowano
kraweznik przejsciowy prefabrykowany. Na zakonczeniu zjazdéw z kostki zaprojektowano opornik

betonowy wtopiony 12x25cm posadowiony na tawie betonowej z oporem.
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Chodnik/cigg pieszo-rowerowy od strony przylegtych posesji oraz od strony pasa zieleni
ograniczono obrzezem betonowym 8x25cm ustawionym na fawie betonowej z oporem z betonu
C12/15.

W miejscach zjazdow do posesji przylegajgcych do pasa drogowego, wykonywang nawierzchnie

dowigzac¢ wysokosciowo do wysokosci istniejgcego zjazdu.
5.7 Mury oporowe

W zwigzku z uwarunkowaniami terenowymi projektuje sie wykonanie typowych prefabrykowanych
muréw oporowych z elementéw typu ,L” o wysokosci 2,3m dla obcigzenia naziomu 33,3kN/m2 -
klasa lll. Lokalizacja murow wg. PZT. Prefabrykaty wykonane z betonu C35/45 ze zbrojeniem
typowym ze stali BST500S. Pod posadowienie muru wykona¢ wymiane gruntu na gtebokosc¢ 0,3m
na zasypke zwirowo-piaskowg 1s=0,97. Poziom posadowienia muru min. 1,0m ponizej poziomu

terenu. Montaz prefabrykatéw wykonaé¢ zgodnie z wytycznymi producenta.

5.8 Odwodnienie

Projektowane jest odwodnienie drogi do przebudowywanej kanalizacji deszczowej. Nawierzchnie

drogowe wykonac¢ ze spadkiem do projektowanych wpustéw sciekowych.

5.9 Oswietlenie

Inwestycja obejmuje budowe oswietlenia, planowane jest ustawienie stupéw wraz z oprawami
LED.

5.11 Roboty ziemne

Przed przystgpieniem do wykonania robo6t ziemnych w zwigzku z projektowang inwestycjg nalezy
wykonag prace przygotowawcze.

Podloze formowac i zageszcza¢ warstwami o grubosci 20-30 cm zgodnie z wymaganiami PN-
S02205:1998 oraz specyfikacjami technicznymi D-02.00.00. Wskaznik zageszczenia podtoza pod
warstwy konstrukcyjne wynosi 1s=1,00, zas wtérny modut odksztatcenia E,=50MPa/100MPa
(chodniki/drogi). W przypadku wykonywania stabilizacji E;=50MPa/100MPa (chodniki/drogi) na
powierzchni wzmaocnienia.

W miejscach ewentualnego wystepowania gruntdw spoistych nalezy nie dopusci¢ do ich
nawodnienia, wszelkie grunty niezageszczalne oraz rozmoczone grunty spoiste wymieni¢ na
zageszczalne piaski. W przypadku wykonywania wykopow przy wysokim poziomie waéd
gruntowych do zadan wykonawcy nalezy odwodnienie dna wykopu. Piaski drobnoziarniste w dnie
wykopu mogg ulec uptynnieniu na skutek réznicy cisnien piezometrycznych wody, drgan od pracy
maszyn lub odprezenia gruntu.

Roboty nalezy poprzedzi¢ przekopami kontrolnymi w celu zabezpieczenia sie przed ewentualng
kolizjg z urzgdzeniami obcymi nie zinwentaryzowanymi.

W zwigzku z zakresem prowadzonych prac jest planowana ingerencja w sieci uzbrojenia
technicznego znajdujgcego sie w pasie drogi, jednakze nie mozna wykluczy¢ ze w trakcie
prowadzonych prac zostang zlokalizowane niezinwentaryzowane elementy uzbrojenia terenu.

Dlatego w przypadku napotkania uzbrojenia lub sieci w poziomie prowadzonych rob6t ziemnych
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do zadan wykonawcy nalezy niezwtoczne powiadomienie wiasciciela infrastruktury, uzyskanie
wymaganych uzgodnien i w razie takiej koniecznosci prowadzenie prac pod nadzorem
administratora/wtasciciela infrastruktury.

Wigzgce wymagania dotyczgce prowadzonych prac i materiatdw okreslono w szczegdtowych
specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru rob6t. Stanowig one doprecyzowanie i

uszczegoétowienie wymagan zawartych w niniejszym projekcie.
5.12 Oddziatywanie na s$rodowisko

Stwierdzono, ze z uwagi ha rodzaj przedsiewziecia oddzialywania bedg mialy zasieg lokalny,
krotkotrwaty (zwigzany jedynie z czasem budowy) i odwracalny. Z uwagi na zakres planowanej
inwestycji nie wystgpi mozliwos¢ kumulowania sie oddziatywan. Ponadto ryzyko emisji oraz
wystepowanie innych ucigzliwosci bedzie znikome. Roboty drogowe w niewielkim stopniu narusza
powierzchnie ziemi. Prace bedg wykonywane w porze dziennej, a w czasie przerw pracy maszyny
i sprzet bedzie wylgczony. Materialy budowlane przewidziane do realizacji inwestycji nie bedg
mialy negatywnego wplywu na s$rodowisko naturalne. Wykorzystane zostang sprawdzone

materialy, substancje oraz wielokrotnie stosowane procesy technologiczne.
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lIl. INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY

ZDROWIA
ADRES: droga gminna
m. Siemianice
99 120/2 126/2 126/1 126/5 738 203/1 204 165/4 161/1 175/4 200/1 165/1 175/3 199 obreb Siemianice gm.
Stupsk 221208 2.0023
INWESTOR: Gmina Stupsk
ul. Sportowa 34
76-200 Stupsk
NAZWA Przebudowa ulicy Rybackiej, Wiejskiej, Robotniczej i Krétkiej w Siemianicach
OPRACOWANIA:
BRANZA WYSZCZEGOLNIENIE IMIE NAZWISKO PODPIS UPRAWNIENIA
DROGOWA Projektant mgr inz. Ludwik MATUSIEWICZ 21/Ga/2002

w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
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1). zakres rob6t dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno $¢ realizaciji
poszczegolnych obiektow
Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegdélnych
elementéw obejmuje:

* prace pomiarowe,

* prace przygotowawcze z wycinkg drzew w pasie drogowym

e roboty ziemne i rozbidrkowe - wykonanie wykopdéw / nasypow pod przebudowywane

elementy drogowe,
* wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni pod przebudowywane elementy

nawierzchni,

2). wykaz istniej gcych obiektow budowlanych

Istniejgce obiekty drogowe oraz sieci uzbrojenia technicznego:
sie¢ wodociggowa, sie¢ gazowa,
sie¢ kanalizacyjna;
kable elektroenergetyczne;

sie¢ teletechniczna.

3). elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, k  tére mog g stwarza ¢ zagro zenie
bezpiecze nstwa i zdrowia ludzi:
roboty prowadzone w strefie czynnych linii telekomunikacyjnych,
roboty prowadzone w strefie czynnych linii energetycznych i roboty prowadzone
bezposrednio na tych liniach,
roboty wykonywane w poblizu wodociggu i roboty prowadzone bezposrednio na tych
liniach,
czynny ruch kotowy oraz zachowania ciggtos¢ ruchu pieszego
gtebokie wykopy,
korytowanie pod nowe konstrukcje drogowe.

4). przewidywane zagro zenia wyst epujace podczas realizacji rob6t budowlanych
wejscie 0sOb postronnych na teren realizacji budowy — mozliwo$¢ wypadku,
przebywanie oraz praca w zasiegu sprzetu mechanicznego: koparki, samochody
samowytadowcze, spycharki, walce samojezdne, dzwigi itp. — mozliwos¢ wypadku,
wykonywanie wykopdéw, umacnianie $cian, odwadnianie dna wykopOw oraz rozbiorki
obudowy wykopdéw i ostateczne zasypywanie wykopow — mozliwo$¢ przysypania osob

przebywajgcych w wykopach oraz wpadniecia 0s6b przebywajgcych w poblizu.
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wykonywanie wykopbéw — niebezpieczenstwo natrafienia na niezinwentaryzowane sieci
podziemne energetyczne,

wykonywanie wykopéw w gruntach silnie nawodnionych, w razie niedoktadnego Ilub
niewtasciwvego odwodnienia wykopu albo niestarannego wykonania obudowy i
zabezpieczenia dna wykopu woda podziemna moze powodowac zawalenie sie wykopu i
przysypanie 0os6b przebywajgcych w wykopie,

podnoszone lub opuszczane materialty do wbudowania — mozliwos¢ przygniecenia,

prace prowadzone sprzetem zmechanizowanym w obrebie sieci napowietrznej - mozliwos$é
porazenia prgdem operatorow sprzetu jak réwniez ludzi przebywajgcych w poblizu,

czynny ruch kotowy -zagrozenie dla pieszych oraz pracownikéw przebywajgcych
bezposrednio na drodze,

upadki elementow z wysokos$ci -upuszczenie materiatléw i narzedzi z wysokosci,

zetkniecie z ostrymi i wystajgcymi cze$ciami maszyn, narzedzi i materiatlow - skaleczenia,
sttuczenia o wystajgce czesci maszyn i urzadzen,

nadmierny halas,

drgania i wibracje - przy obstudze zageszczarek i wibratoréw,

prace w wymuszonej pozycji - m. in. przy ukiadaniu nawierzchni z betonowej kostki
brukowej,

prace zwigzane z przemieszczaniem recznym i dzwiganiem ciezaréw,

przecigzenie sprzetu zmechanizowanego,

brak oston zapobiegajacych wypadkom przy ruchomych czesciach mechanizmow,

uzywanie nieodpowiednich - nie atestowanych, zuzytych, zniszczonych zawiesi,

5). sposoOb prowadzenia instrukta zu pracownikow przed przyst gpieniem do realizaciji
robot szczegdlnie niebezpiecznych
Ze wzgledu na charakter warunkéw realizacji roboét instruktaz ogélny musi by¢é prowadzony przed
przystgpieniem do pracy oraz instruktaz stanowiskowy osobny dla obstugi poszczegodlnych
maszyn i urzgdzen, ktére bedg stosowane w trakcie budowy i musi obejmowac nastepujgce
elementy:
INSTRUKTAZ OGOLNY obejmujacy:
Przekazanie pracownikom, jaki zakres i rodzaj rob6t bedzie wykonywany w danym okresie,
rozdziat zadan i odpowiedzialnosci dla poszczegolnych pracownikow,
Zapoznanie pracownikow z zagrozeniami mogacymi wystepowac podczas realizacji robot,
Wyznaczenie stref zagrozen,
Zapoznanie pracownikOw z organizacjg robot oraz organizacjg transportu materiatow i
organizacjg komunikacji,
Sprawdzenie i uzupetnienie w miare potrzeb wyposazenia pracownikdw w sprzet ochrony

osobistej, oraz odziez ochronng itp.
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Sprawdzenie sprawnosci i stanu technicznego sprzetu i narzedzi wykorzystywanych do
wykonywania robdét,
Przeszkolenie pracownikbw w zakresie postugiwania sie sprzetem i narzedziami
(dotyczy¢ to bedzie pracownikow, ktorzy po raz pierwszy bedg uzywaé danego sprzetu),
Okreslenie zasad i sposobu zabezpieczenia terenu realizacji robot przed dostepem osé6b
postronnych,
Instruktaz w zakresie przestrzegania zasad bhp dotyczacych realizacji rob6t i uzywania
sprzetu budowlanego.

INSTRUKTAZ STANOWISKOWY, kt6ry obejmuije:

e Sprawdzenie i uzupetnienie w miare potrzeb wyposazenia pracownikéw w niezbedny dla
poszczegodlnych pracownikow na danym stanowisku, sprzet ochrony osobistej, oraz odziez
ochronng itp.

» Sprawdzenie sprawnosci i stanu technicznego sprzetu i narzedzi, wykorzystywanych do
wykonywania rob6t na danym stanowisku, zapoznanie pracownika (pracownikow) z
instrukcjg obstugi urzadzenia, do ktérego obstugi zostat przydzielony,

» Przeszkolenie pracownikdw w zakresie postugiwania sie sprzetem i narzedziami
ze szczegOIlnym zwréceniem uwagi na prawidtowos¢ ich uzytkowania,

» Instruktaz w zakresie przestrzegania zasad bhp dotyczacych uzywania powierzonego do
uzytkowania sprzetu budowlanego oraz sposobu sprawdzania jego sprawnosci i
zabezpieczen przed narazeniem zdrowia i zycia w trakcie jego obstugi,

Instruktaz stanowiskowy przeprowadza osoba Kkierujgca pracownikami, wyznhaczona przez
pracodawce, posiadajgca odpowiednie kwalifikacje oraz doswiadczenie zawodowe, a takze
przeszkolenie w zakresie metod prowadzenia instruktazu.

Pracownicy dopuszczeni do robot w wykopach gtebokich i na wysokosci winni zosta¢ zapoznani z
planem ,BIOZ” i pouczeni o koniecznosci stosowania $rodkow ochrony osobistej oraz
bezwzglednym przestrzeganiu przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy.

Operatorzy sprzetu budowlanego muszg posiadac specjalistyczne uprawnienia.

Na budowie powinna znajdowac sie osoba przeszkolona w zakresie udzielania pierwszej pomaocy,
wyposazona w apteczke oraz dysponujgca telefonem na pogotowie ratunkowe i policje.

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem oso6b posiadajgcych stosowne uprawnienia

budowlane do kierowania robotami budowlanymi i montazowymi.

6). Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegaj ace niebezpiecze Astwom
wynikaj gcym z wykonywania robot budowlanych w strefach szcz egolnego
zagrozenia zdrowia lub w ich s gsiedztwie, w tym zapewniaj acych bezpieczn g i
sprawn g komunikacj e, umo zliwiaj gcq szybk g ewakuacj @ na wypadek po zaru, awarii i
innych zagro zen

a) Srodki techniczne:
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Zagospodarowanie placu i zaplecza budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i
normami.

W pomieszczeniu kierownika budowy zlokalizowany bedzie punkt pierwszej pomocy z
apteczkg i bedzie odpowiednio oznakowany.

Sprzet ochrony indywidualne;.

Narzedzia i sprzet budowlany (rusztowania, drabiny, zuraw, dzwig itp.) atestowany, sprawny
technicznie i wykorzystywany zgodnie z jego przeznaczeniem, instrukcjg uzytkowania i
zasadami bhp.

Tablice informacyjne oraz wygrodzenie strefy prowadzenia robét poprzez barierki lub tasmy

uniemozliwiajgce wejscie osobom postronnym podczas wykonywania robot.

b) Srodki organizacyjne:

Zabezpieczenie miejsca wykonywania robét przed dostepem oséb postronnych, np.
poprzez wygrodzenie miejsc robot folig biato-czerwong, oraz odpowiednie oznakowanie.
Ustali¢ z pracownikami harmonogramem realizacji poszczegélnych elementow robdt i
terminarzem wykonywania prac o szczegélnym zagrozeniu bezpieczenstwa, aby uczuli¢
ich, aby w tym okresie zachowali szczegdlng ostroznos$¢ przy wykonywaniu zagrozonych
CZyNnnosci.

Robdt nie wykonywaé po zmroku, ani w warunkach ztej widocznosci,

Nie wykonywaé prac dzwigiem w poblizu czynnych linii napowietrznych,

Prace zwigzane bezposrednio z inwestycjg bedg prowadzone wg projektu organizacji ruchu
na czas budowy,

Zapewnienie bezpiecznej i sprawnej komunikacji w obrebie budowy,

Zapewnienie mozliwie szybkiej ewakuacji w przypadku pozaru, awarii lub innych zagrozen.

UWAGA: Plan bezpieczehstwa i ochrony zdrowia na budowie sporzadza sie, jezeli:

1. w trakcie budowy wykonywany bedzie przynajmniej jeden z rodzajow rob6t bud. wymienionych

w ust 2 art. 21 ustawy Prawo Budowlane lub

2. przewidywane roboty budowlane majg trwac dtuzej niz 30 dni roboczych i jednoczesnie bedzie

przy nich zatrudnionych, co najmniej 20 pracownikéw lub pracochtonnosé planowanych robét

bedzie przekracza¢ 500 osobodni.

Przy projektowanym obiekcie wyst epuja okoliczno sci okre slone w Art. 21 a Ustawy Prawo

Budowlane i Kierownik budowy jest zobowi azany do sporz adzenia Planu BIOZ
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IV. CZESC RYSUNKOWA
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