1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Ogodlna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych odnosi si¢ do wspolnych
wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robdt budowlanych — wykonania instalacji
wod.-kan, centralnego ogrzewania oraz wentylacji budynku $§wietlicy wiejskiej w Roszczycach
gm. Wicko.

1.2. Zakres robét objetych ST

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych stanowi czgs¢ dokumentow
przetargowych 1 nalezy ja stosowa¢ w zlecaniu i wykonaniu robdt instalacyjnych wod.-kan,
centralnego ogrzewania i wentylacji.

1.3. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastgpujaco:
aprobata techniczna - to pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego przydatnosé
do stosowania w budownictwie;

dokumentacja budowy - to pozwolenie na budowe wraz z zalagczonym projektem budowlanym,
dziennikiem budowy, protokotami odbiorow czesciowych i koncowych w miarg potrzeby, rysunki

1 opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzka obmiarow, a w przypadku realizacji
obiektow metoda montazu - takze dziennik montazu;

Dziennik Budowy - opatrzony pieczegcig Zamawiajacego zeszyt, z ponumerowanymi stronami,
stuzacy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego,
rejestrowania dokonywanych odbioréw robot, przekazywania polecen i innej korespondencji
technicznej pomigdzy Inspektorem Nadzoru, Wykonawcg i Projektantem.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami

i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu (umowy).

Inspektor nadzoru- osoba wyznaczona przez Zamawiajagcego, upowazniona do wystgpowania
w sprawach realizacji kontraktu (umowy) w jego imieniu.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;j.
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych - zbior zasad, wymagan oraz
opisow technologicznych dotyczacych wykonania poszczegélnych czynno$ci zwigzanych
z wykonaniem zadania budowlanego. W dalszej czgsci specyfikacja techniczna wykonania i odbioru
robot budowlanych bedzie nazywana dla uproszczenia Specyfikacja Techniczng, oznaczong
w skrocie ST,

Teren budowy - to przestrzen, w ktorej prowadzone sa roboty budowlane wraz z przestrzenia
zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy;

wyréb budowlany - to wyrdéb w rozumieniu przepisdéw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaly w obiekcie
budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyrobow
do stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralng cato$¢ uzytkows;

1.4. Prace przygotowawcze do wykonania robot

Roboty budowlane odbywac si¢ beda na terenie posesji Inwestora. Wykonawca przed przystgpieniem
do przetargu winien przeprowadzi¢ wizje lokalng oraz zapoznac si¢ z ogdélnymi warunkami realizacji
robot. Na caly czas trwania robot Wykonawca wyznaczy uprawnionego Kierownika Robot.
Kierownik Robdt bedzie odpowiedzialny za bezpieczenstwo na terenie budowy oraz kontakt z
organami kontroli.

Przekazanie planu budowy dokonuje inwestor wraz z dokumentacja projektowa i wszystkimi
uzgodnieniami niezbednymi do uzyskania pozwolenia na budowe.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z opracowana
Dokumentacj¢ Projektowa , ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.



1.5.1. Zgodno$¢ Robét z Dokumentacja Projektowa i ST

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedow lub opuszczen w projekcie budowlanym, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i Projektanta, ktory dokona
odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beda
zgodne z Dokumentacja Projektowa i ST.

Dane okre§lone w Dokumentacji Projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od
ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow
iurzadzen muszg by¢ jednorodne i wykazywaé bliska zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami,
a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy
materiaty lub roboty nie beda w pelni zgodne z Dokumentacjg Projektowa lub ST, i wplynie to na
niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materialy beda niezwlocznie zastapione innymi
na koszt Wykonawcy.

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne i wszystkie inne dokumenty sg istotnymi
elementami inwestycji i1 jakiekolwiek wymaganie zawarte w jednym z tych dokumentéw jest tak
samo wigzace, jak gdyby wystepowato ono we wszystkich dokumentach.

W jakichkolwiek rozbiezno$ciach, wymiary okre$lone w liczbach sg3 wazniejsze od wymiarow
wynikajacych ze skali rysunkow.

1.5.2. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Fakt przystapienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru, oraz przez umieszczenie tablic informacyjnych w miejscach
i ilosciach okreslonych przez Inspektora Nadzoru. Tres¢ informacji na tablicach zatwierdzi Inspektor
Nadzoru. Tablice informacyjne b¢da utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty
okres realizacji robot. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrgbnej zaplacie
1 przyjmuje si¢, ze jest wlaczony w cen¢ umowng. Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia
Terenu Budowy w okresie trwania realizacji Umowy az do zakonczenia i odbioru ostatecznego
robot. Wykonawca dostarczy, =zainstaluje 1 bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, wszelkie inne $rodki niezbedne
do ochrony robot, wygody spotecznosci i innych.

1.5.3. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowiazek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robot Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac Teren Budowy 1 wykopy w stanie bez wody stojacej,

a) podejmowac¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisOw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen
lub ucigzliwosci dla osob lub wlasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub
innych przyczyn powstalych w nastgpstwie jego sposobu dziatania. Stosujac si¢ do tych wymagan
bedzie mial szczegolny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych

2) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed: zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekow wodnych
pytami lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami, mozliwoscia
powstania pozaru.

1.5.4. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie
baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach
i pojazdach. Materiaty latwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostgpem osob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robdt albo przez personel
Wykonawcy.
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1.5.5. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza si¢ uzycia materialdéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym
od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte
do robot beda miaty Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie
okreslajace brak szkodliwego oddzialywania tych materialow na srodowisko. Materiaty, ktore sa
szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robot ich szkodliwo$¢ zanika (np.
materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymaé zgode
na uzycie tych materiatow od wilasciwych organéw administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca
uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato
jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesic Wykonawca.

1.5.6. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwa
1 higieny pracy. W szczegodlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
W szczegdlnosci zwraca si¢ uwage Wykonawcy na wlasciwe zabezpieczenie:

-ochronne nakrycie glowy, obuwie i odziez ochronng

-szalowanie wykopow, drabiny zejsciowe i podesty robocze

-urzadzenia budowlane w tym wszelkie zawiesia, liny, haki itp.

-dojscia na budowe i o§wietlenie

-sprzgt pierwszej pomocy i procedury awaryjne

-pomieszczenia dla pracownikow Wykonawcy w tym stotowki, umywalnie i toalety

-$rodki zabezpieczenia ppoz. przy robotach i pomieszczeniach budowy
Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okre§lonych powyzej
nie podlegaja odrgbnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.7. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane
na budowie od daty rozpoczecia robot do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robdt przez
Inspektora Nadzoru. Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu ostatecznego odbioru.
Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby obiekt lub jego elementy byly
w zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Uszkodzenia powstate na skutek zlego, lub braku utrzymania Wykonawca naprawi na wtasny koszt.

1.5.8. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca ma obowigzek zapozna¢ si¢ ze wszystkimi ustawami i rozporzadzeniami wiladz
centralnych, zarzadzeniami wladz lokalnych, innymi przepisami, instrukcjami i wytycznymi, ktore
w jakikolwiek sposéb sg zwigzane z realizacjg inwestycji lub mogg mie¢ wpltyw na sposob jej
prowadzenia.

W czasie prowadzenia inwestycji Wykonawca powinien przestrzega¢ wszystkich regulacji prawnych
zwigzanych z prowadzonymi robotami budowlanymi.

1.5.9. Normy i zbiory przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w umowie powotane sg konkretne normy lub przepisy, ktore spelnia¢ maja materiaty,
sprzet i inne dostarczane towary, oraz wykonywane roboty, beda obowigzywaé postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw, o ile w umowie nie
postanowiono inacze;j.



1.5.10. Szkody i zniszczenia

Jezeli w trakcie prowadzenia prac Wykonawca naruszy czyjas wlasnos$¢ (prywatng lub publiczng) ma
wowczas obowigzek do naprawy lub zadoscuczynienia w wysokos$ci ustalonej w trakcie negocjacji
lub odpowiedni sad. Koszty napraw i uszkodzen wliczone sa w ceng umowna.

Po wykonaniu prac, nalezy naprawi¢ wszystkie uszkodzenia elementow budynku powstate w czasie
prowadzenia prac oraz uporzadkowac teren.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania podstawowe

Wszystkie materiaty stosowane i uzyte przez Wykonawce przy wykonywaniu robdt powinny by¢:
- nowe i nieuzywane,
- odpowiada¢ wymaganiom norm i przepisow wymienionych w niniejszych Specyfikacjach
Technicznych, Dokumentacji Projektowej, oraz innych nie wymienionych, ale obowigzujacych
normach i przepisach,
- mie¢ wymagane polskimi przepisami aprobaty techniczne, atesty i certyfikaty, w tym roéwniez
swiadectwa dopuszczenia do obrotu,

Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z dostarczeniem materiatdow do robot.

2.2. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materiatbw do innych robot, niz te dla ktorych zostaty zakupione,
to koszt tych materialow zostanie przewarto§ciowany przez Inspektora Nadzoru.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materialéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do
robot, byly zabezpieczone przed uszkodzeniem i zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakosc¢
1 wlasciwos¢ 1 byly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miegjsca czasowego skladowania beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy, w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru i Zamawiajagcym lub poza terenem budowy, w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

2.4. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania materiatu
w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim wyborze.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora
Nadzoru. Podane w specyfikacji nazwy handlowe materiatow sg przyktadowe. Wykonawca moze
stosowa¢ inne materialy spetniajace odpowiednie wymagania, tzn. o  takich  samych
wlasciwos$ciach, parametrach fizycznych i wytrzymato$ciowych, o jakosci i klasie nie gorszej niz
podano w ST, o takich samych wymiarach, o takiej samej barwie i wygladzie.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzgt uzywany do robot powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i iloSci wskazaniom
zawartym w ST lub projekcie organizacji rob6ot zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

Liczba 1 wydajnos¢ sprzgtu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej 1 Specyfikacjach Technicznych 1 w terminie
przewidzianym kontraktem (umowa). Sprzet bedacy wlasnoscia wykonawcy lub wynajety
do wykonania robot, bedzie utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny
z normami ochrony Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
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4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Na Wykonawcy bedzie ciazyl obowigzek dostarczenia materiatow oraz przygotowania ewentualnej
drogi transportowej do wprowadzenia kotlow i podgrzewacza cieplej wody.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco 1 na wlasny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonywania roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowag oraz za jakos¢
zastosowanych materialow i wykonywanych roboét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,
wymaganiami ST i z poleceniami Inspektora Nadzoru. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace
akceptacji lub odrzucenia materialdéw i1 elementdéw robot beda oparte na wymaganiach
sformutowanych w umowie, Dokumentacji Projektowej, ST , a takze w normach i wytycznych.
Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie podzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot. Skutki
finansowe z tego tytulu ponosi Wykonawca. Nastgpstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego
przez Wykonawce zostang przez niego poprawione na wlasny koszt.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakoSci robét

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac
zatozong jako$¢ robdot. Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i kontrole materiatdw oraz robot
z czestotliwo$cig zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST.

6.2. Certyfikaty i deklaracje

Wykonawca uzyje do robot tylko te materialy, ktore posiadaja:

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami
technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepisow i dokumentow technicznych,

2. deklaracje zgodnosci albo certyfikat zgodnosci z polskimi lub europejskimi normami, lub aprobate
techniczng w przypadku wyrobdow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej lub Europejskiej Normy,
jezeli nie sa objete certyfikacja okreslong w pkt. 1 i ktore spelniaja wymogi Specyfikacji
Techniczne;j.

W przypadku materiatow, dla ktéorych w/w dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe musza posiadaé w/w dokumenty wydane przez producenta. Jakiekolwiek
materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.3. Dokumenty budowy

6.3.1. Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego
i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy. Odpowiedzialnosé
za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie 2z obowigzujacymi przepisami spoczywa
na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczyé
przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktora
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda
czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim,

5



bez przerw. Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zalgcznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé w szczegolnosci:

- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- terminy rozpoczgcia 1 zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot,

- przebieg robot,

- trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu,

- okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania robot z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czgéciowych i

ostatecznych odbioréw robét,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przedtozone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania si¢. Decyzje Inspektora wpisane do Dziennika Budowy
Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis Projektanta
do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest
jednak strong Umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

6.3.2. Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢ oprocz Dziennika Budowy nastepujace dokumenty:
-Pozwolenie na realizacj¢ Inwestycji
-Protokoty przekazania Placu Budowy
-Umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne
-Swiadectwa Przejecia Robot
-Protokoty z narad 1 ustalen
-Korespondencja na budowie

6.3.3. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy nalezy przechowywa¢ na Placu Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. W przypadku zaginigcia jakiegokolwiek dokumentu budowy nalezy
go natychmiast odtworzy¢ w formie przewidzianej prawem.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.0go0lIne zasady obmiaru robét

Sporzadzany w przypadku wystapienia robot dodatkowych nie ujetych w Dokumentacji Projektowej
i ST.

Obmiar robdt bedzie okre§la¢ faktyczny =zakres robdt wykraczajacych poza zakres prac
wymienionych w Dokumentacji Projektowej i ST. Obmiaru dokonuje Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego. O zakresie obmierzonych robdt i o terminie obmiaru wykonawca zawiadomi
Zamawiajacego ci najmniej 3 dni przed tym terminem.

7.2. Zasady okreSlania ilo$ci robodt i materialéw
Obmiaréw dokonywaé nalezy zgodnie z zasadami przyjetymi w katalogach naktadéw rzeczowych
zastosowanych do sporzadzania kosztorysow ofertowych.

8. ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi ostatecznemu,

¢) odbiorowi pogwarancyjnemu.



8.1. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robot
zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postgpu robot. Odbioru robot dokonuje
Inspektor Nadzoru. Gotowos$¢ danej cze$ci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem
do Dziennika Budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbior bedzie
przeprowadzony niezwlocznie, nie podzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem
do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jako$¢ i ilo$¢ robot
ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru w oparciu o przeprowadzone pomiary i wizje
lokalna, w konfrontacji z Dokumentacja Projektowa, ST oraz uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbior ostateczny robét

8.2.1. Zasady odbioru ostatecznego

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich
ilodci, jakosci 1 wartosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego
bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym
powiadomieniem o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbior ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w Dokumentach Umownych, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentdéw. Odbioru
ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora
Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robot z Dokumentacja Projektowa i ST. W toku odbioru ostatecznego robot komisja
zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych
zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych, komisja przerwie swoje
czynnosci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej umownej jakosci i nie ma wigkszego wptywu na
cechy eksploatacyjne obiektu 1 bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen oceniajac
pomniejszong warto$¢ wykonanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach
Umownych.

8.2.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest Protokoét Odbioru
Ostatecznego robot sporzadzony wedlug wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru
ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

1. Dokumentacj¢ Projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowsa, jesli
zostata sporzadzona w trakcie realizacji Umowy.

2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ewentualnie uzupetniajace lub zamienne).

3. Dzienniki Budowy.

4. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST.

5. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych oraz protokoly odbioru
i przekazania tych robot wlascicielom urzadzen.

6. Geodezyjna inwentaryzacja podwykonawcza Robot i sieci uzbrojenia terenu.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupeliajace beda zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robot poprawkowych i robot
uzupetiajacych wyznaczy komisja.



8.3. Odbiodr pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbidr
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.2. ,,0dbior ostateczny".

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa ptatnosci jest Protokot Odbioru Ostatecznego robot potwierdzajacy:

- Zrealizowanie prac, na ktore zostala zawarta umowa o roboty budowlane.

- Zrealizowanie prac uzupetniajgcych (dodatkowych) ktérych konieczno$¢ wykonania wynika
w trakcie realizacji zadania.

Platnosci podlega kwota zapisana w Umowie obejmujaca:

- robocizng bezposrednig wraz z kosztami,

- warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi kosztami

ubytkéw 1 transportu na plac budowy,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Roboty beda wykonywane w sposob bezpieczny, Scisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN)
1 przepisami obowiagzujacymi w Polsce.

PN-81/B-10700.00 Instalacje wewngtrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze. Wspdlne wymagania i badania.

PN-81/B-10700.01 Instalacje wewnetrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne.

PN-81/B-10700.02 Instalacje wewnetrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze. Przewody wody zimne;j i cieplej z rur stalowych ocynkowa-
nych.

PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieplownictwo. Izolacja cieplna przewodéw, armatury
i urzadzen. Wymagania i badania odbiorcze.

PN-B-02424:1999 Rurociagi. Ksztaltki. Wymagania i metody badan.

PN-B-02865:1997 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Przeciwpozarowe zaopatrzenie

wodne.

PN-64/B-10400 Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym.

Wymagania i badania przy odbiorze,

PN-EN 215: 2002 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania.

PN-90/M-750003 ,,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogolne wymagania i badania” oraz
PN-90/M-75009 ,,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. wymagania
i badania.”

PN-91/B-02420 ,,Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania”.
PN-B-02421: 2000 ,,Ogrzewnictwo 1 cieplownictwo. Izolacja cieplna przewodow, armatury
1 urzadzen. Wymagania i badanie odbiorcze”.

PN-93/C-04607 ,,Woda w instalacjach centralnego ogrzewania. Wymagania i badania

dotyczace jakosci wody”.



PN-H-74246:1996 ,,Rury stalowe bez szwu, walcowane na gorgco okreslonego stosowania”.

PN-EN 13077:2008 ,,Urzadzenia zapobiegajace zanieczyszczeniu wody do picia w

w wyniku przeptywy zwrotnego”.

PN-EN 15092:2008 ,,Zawory mieszajace na zasilaniu instalacji cieptej wody. Badania i wymagania”.
PN-EN 200:2008 ,,Zawory wyplywowe i baterie mieszajace do systemow zasilania woda typu 1 i
typu 2. Ogélne wymagania techniczne.”

PN-EN 817:2008 ,,Baterie mechaniczne (PN10). Ogolne wymagania techniczne.”

PN-EN 15034:2006/AC:2008 ,, Kotly kondensacyjne opalane lekkim olejem opatowym”.

PN-EN 1507:2007 ,,Wentylacja budynkéow. Przewody wentylacyjne z blachy o przekroju
prostokatnym. Wymagania dotyczace wytrzymatosci i szczelnosci”.

PN-EN 1856-1,2005/A1:2007 ,.kominy. Wymagania dotyczgce komindéw metalowych Cze$¢ 1:
Czesci sktadowe systemoéw kominowych”.

PN-EN 1506:2007U ,,Wentylacja budynkéw. Przewody proste, ksztaltki wentylacyjne z blachy o
przekroju kotowym. Wymiary”.

PN-EN 14688:2007/(U) ,,Urzadzenia sanitarne. Umywalki. Wymagania funkcjonalne i metody
badan”.

PN-EN 816:2000/Apl:2007 ,,Armatura sanitarna — Armatura samoczynnie zamykana PN10”

PN-EN 997:2005/A1:2007(U) : Miski ustgpowe z integralnym zamknigciem wodnym”

PN-EN 1253-2:2006 ,,Wpusty Scieckowe w budynkach — cze$¢ 2: Metody badan”.

- Dz. U. z1997r. Nr 129, poz. 844 — Ogolne przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy

- Dz. U. z2000r. Nr 106, poz. 1126 — Prawo budowlane

- Dz. U. z 2002r. Nr 75, poz. 690 — warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie



