Izolacja sieci cieplnej U9 - PS 16

Razem

Zadanie 1A
Lp. |Opis robot Jedn. Ilos¢  |Cena jedn. Kwota
PLN
1. JRoboty przygotowawcze i tymczasowe
Rusztowania warszawskie 654 x 3 = 1962 m2 1962
2. JRoboty demontazowe
Demontaz plaszcza z blachy ocynkowanej m2 3701
SPIRO grub. 1,5 mm, 1912m2 + 1789m2
Demontaz izolacji z waty szklanej m2 3701
(0,7112 + 0,22 ) x 3,14 x 654 = 1912 m2
(0,7112 + 0,16 ) x 3,14 x 654 = 1789 m2
Odwoz blachy z rozbiorki 3701 x 13,8 kg/m2 t 51
Odwoz waty szklanej z rozbiorki + m3 352
utylizacja
3701 m2 x 0,095 m = 352 m3
3. _IRoboty montazowe
Czyszczenie rurociggoéw m2 292
0,7112 x 3,14 x 1308 x 0,1
Malowanie rurociagow podkiad m2 292
Malowanie rurociggdw naw. m2 2921
0,7112 x 3,14 x 1308
Izolacja rurociagéw DN 700 z pianki PUR m2 1994,4
130 mm z poduszka powietrzng
W tym 16 kolan
(0,7112 + 0,26 ) x 3,14 x 654
Izolacja rurociagéw DN 700 z pianki PUR m2 1912,3
120 mm z poduszka powietrzng
W tym 16 kolan
(0,7112 + 0,24 ) x 3,14 x 654
Izolacja punktow stalych
Punkt staty kpl. 5
Izolacja podpor slizgowych
Podpory slizgowe szt. 68
Izolacja odgalezien i armatury
PS12, Od.2-2x DN 150 kpl. 1
PS12, Od. 3-2x DN 100 kpl. 1
PS 13, Od.4 -2x DN 150 kpl. 1
PS 13, odwodnienie 2 x DN 32 kpl. 1
PS15,0d5 -2 x DN 250 kpl. 1
PS15,0d 6 -2 x DN 100 kpl. 1
PS 16, odwodnienie 2 x DN 50 kpl. 1
PS 16, odgat. 2 x DN 200 kpl. 1
Razem
Tabela elementow scalonych
Roboty przygotowawcze i
1. Jtymczasowe
2. |Roboty demontazowe
3. |Roboty montazowe




