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1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy rozbudowy budynku LKS w Bujakowie.

2 PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe opracowania stanowig nastepujace materiaty i dokumenty:

a. Uzgodnienia z Inwestorem

b. Uzgodnienia migdzybranzowe

¢. Wizja lokalna

d. Inwentaryzacja do celdéw projektowych

e. Obowigzujace akty prawne, w tym ustawy i rozporzadzenia:

e Ustawa Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1333)
f. Normy:

- PN-82/B-02001-3 — Obcigzenia w obliczeniach statycznych.

- PN-81/B-02020 — Posadowienie bezposrednie budowli.

- PN-80/B-02010 — Obcigzenie $niegiem.

- PN-77/B-02011, PN-EN 1991-1-1-4 — Obcigzenie wiatrem.

- PN-B-03264-2002 — Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie.
- PN-90/B-03200 — Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

- PN-G-03002 -1997 - Wieze szybowe. Obcigzenia.

- PN-G-05022 -1997 - Konstrukcje wiez szybowych. Zasady projektowania i obliczen statycznych.

3 GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA

Na podstawie wykonanej opinii geotechnicznej stwierdzono na terenie planowanej inwestycji wystepowanie gruntow
nosnych i stabonos$nych. Stabono$ne grunty zalegaja przypowierzchniowo i nalezy je usunaé. Nosne grunty warstwy
la zalegajg na poziomie ok. -1,6m, natomiast powyzej znajdujg sie grunty o $redniej nosnosci w stanie plastycznym,
nadajace si¢ jednak do posadowienia. Stwierdzone w podtozu grunty zalicza sie do gruntdw tiksotropowych, czyli
bardzo wrazliwych na zawilgocenia oraz wstrzasy od sprzetu budowlanego. Grunty te maja tendencje pod wyptywem
tych czynnikow do uplastyczniania sie i utraty parametréw wytrzymatosciowych. Wykonane badania do gtebokosci

ich przeprowadzenia nie stwierdzity wystepowania wody gruntowej.

4  WARUNKI GEOLOGICZNO-GORNICZE

Na podstawie opini 85/20 wydanej przez PGG oddziat Bolestaw Smialy na obszarze inwestycji prognozuije sie

wystapienie wptywdw od projektowanej eksploataciji gérniczej nie przekraczajacych "I" kategorii, oraz wstrzaséw

odpowiadajacych "I" stopniowi w gérniczej skali intensywnosci sejsmicznej GSIS-2017.

Budynek zostat zaprojektowany z uwzglednieniem w/w czynnikdw i zabezpieczony na wptywy eksploatacji gorniczej
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w zakresie no$nosci elementow konstrukcyjnych. Nie wyklucza sie jednak mozliwosci powstania zarysowan na

tynkach zewnetrznych i wewnetrznych z uwagi na mozliwos¢ wystapienia prognozowanych wstrzgsow.

5 KONSTRUKCJA BUDYNKU DOBUDOWYWANEGO

5.1 WARUNKI POSADOWIENIA

Obiekt posadowiono na gtebokosci 1m p.p.t na warstwie gruntéw Ic srednionosnych, celem niewykonywania zbyt
gtebokich wykopdw do warstwy nosnej la z uwagi na wtasciwos$ci tiksotropowe zalegajacych gruntéw. W zwiazku z
powyzszym zdecydowano si¢ na zaprojektowanie szerszych faw fundamentowych umozliwiajacych posadowienia na

warstwie Ic.

5.2 KONSTRUKCJA FUNDAMENTOW

Fundamenty budynku bedg wykonane w postaci taw o szerokosci 60cm, na ktdrych zostang wymurowane Scianki
fundamentowe z bloczkéw betonowych, a nastepnie $ciany budynku.

Na styku z istniejagcym budynkiem na etapie wykonawstwa nalezy dokona¢ wzdtuz Sciany przydylatacyjnej odkrywki
istniejacych fundamentéw celem zweryfikowania poprawnos$ci przyjetych zatozen projektowych. W zaleznosci od
wynikow pomiaréw nie wyklucza sie koniecznosci zweryfikowania poziomu posadowienia obiekiu w zakresie
lokalnym jak i globalnym. W Zzadnym wypadku nie nalezy podkopywac¢ istniejacych fundamentéw w przypadku ich

wyzszego poziomu posadowienia a nizeli fundamenty projektowane.

53  KONSTRUKCJA BUDYNKU

Budynek zaprojektowano w konstrukcji murowanej z zelbetowym stropem dachu oraz belkami wiencowymi nad
Scianami nosnymi. Nadproza okienne i drzwiowe nalezy wykonac jako systemowe.

Strop dachu zaprojektowano jako ptyte zelbetowa gr. 12cm zbrojong krzyzowo.

Daszek nad wejsciem wraz z belkg nadprozowg zaprojektowano jako monolityczny wsparty na stupie i $cianie gr.

12cm przylegajacej do istnigjacego budynku. Scianke daszku nalezy przewiaza¢ z nosnymi $cianami budynku.

54  MATERIALY

Wszystkie elementy konstrukcyjne nalezy wykona¢ z nastepujacych materiatow:
Stal profilowa - S235JR

Stal zbrojeniowa - B500Sp

Beton - C20/25

6 ADAPTACJA BUDYNKU ISTNIEJACEGO

6.1 ISTNIEJACA KONSTRUKCJA BUDYNKU

Z uwagi na brak dokumentaciji archiwalnej obiektu, dokonano okreslenia konstrukcji obiektu na podstawie jego
ogledzin. Zaktada sie przy tym iz przy przystapieniu do realizacji inwestycji, oraz rozpoczeciu robot wyburzeniowych
zostang dokonane odkrywki konstrukcji obiektu celem potwierdzenia przyjetych zatozen. Nalezy w tym celu przed
podjeciem dziatar wyburzeniowych skontaktowac sie z jednostka projektowa.

Ustalono iz obiekt zostat zrealizowany w konstrukcji murowanej posadowiony na fawach fundamentowych. Dach

zostat wykonany w postaci pityty Zelbetowej jednokierunkowo zbrojonej rozpartej pomiedzy no$nymi $cianami

| PROJEKT WYKONAWCZY str. 4




PRACOWNIA PROJEKTOWA ,WYKRZYKNIK”
43-190 Mikotéw, ul. Rynek 10

zewnetrznymi i wewnetrznymi. Przy projektowaniu elementébw nadprozy i wymiandw przyjeto mozliwie

najniekorzystniejsza sytuacje obliczeniowa..

6.2 EKSPERTYZA TECHNICZNA
Dokonano szczegdtowych ogledzin budynku pod katem planowanej przebudowy. W wyniku przeprowadzonych

ogledzin stwierdza sie dobry stan techniczny obiektu pozwalajacy na przeprowadzenie projektowanego zamierzenia.

6.3 PROJETKTOWANE ELEMENTY PRZEBUDOWY

W miejscu usuniecia fragmentéw $cian nosnych zaprojektowano nadproza stalowe z profili ceowych C300, C200 i
C140. W miejsce usuwanych $cian istniejacych toalet, z uwagi na niewiadomy kierunek rozparcia stropu,
zaprojektowano wymian stalowy z profili HEA200. Zaktada sie przy tym iz na etapie wykonawstwa mozliwe bedzie
dokonanie lokalnych odkrywek stropu celem stwierdzenia jego rzeczywistego kierunku rozparcia i zweryfikowanie
tym samym poczynionych zatozer projektowych. Elementy stalowe nalezy uktadaC¢ na murze za po$rednictwem

podlewek z zaprawy montazowej o grubosci okreslonej na rysunku.

6.4  MATERIALY
Wszystkie elementy konstrukcyjne nalezy wykona¢ z nastepujacych materiatow:
Stal profilowa - S235JR

Podlewki — wytrzymato$¢ na $ciskanie min. 20Mpa

7  UWAGI

- Na kazdym etapie budowy zapewni¢ statecznos¢ wbudowanych elementéw.

- W trakcie wykonywania wykopu pod fundamenty nowego budynku sprawdzi¢ gteboko$¢ posadowienia budynku
istniejacego, aby nie podkopac jego fundamentéw.

- Przed rozpoczeciem prac wyburzeniowych dokona¢ lokalnych odkrywek celem potwierdzenia przyjetych zatozen
projektowych. Powiadomi¢ o tym fakcie jednostke projektowa.

- Ostateczne potozenie elementéw wzgledem siebie nalezy ustali¢ na montazu - propozycje zmiany lokalizacji w
stosunku do przyjetych w projekcie (w przypadku réznic wynoszacych powyzej 10%) nalezy przedstawi¢ jednostce
projektowej.

- Wszystkie prace prowadzi¢ pod nadzorem pracownikéw uprawnionych do petnienia samodzielnych

funkcji technicznych na budowie.

- Nalezy stosowac¢ wytgcznie materiaty i elementy konstrukcyjne, ktére posiadajg wymagane atesty, certyfikaty i
$wiadectwa dopuszczenia (zgodnie z Ustawg o wyrobach budowlanych — Dz.U. 2020 poz. 215).

- Roboty budowlane wykonywa¢ zgodnie z 'Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych".

- W przypadku stwierdzenia, podczas wykonywania robét budowlanych, rozbieznosci pomiedzy stanem faktycznym,
a dokumentacjq nalezy o tym fakcie poinformowac projektanta.

- Podstawe do rozpoczecia prac jest otrzymanie uprawomocnionej decyzji 0 pozwoleniu na budowe.
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WYKAZ MATERIALOW
ZESTAWIENIE STALI PROFILOWEJ
WYMIAN W-1 Wyk x 1
L ILOSC| =L CIEZAR | CIEZAR | CIEZAR
POZ. OZNACZENIE om sztokl  m kg/m 1 ksgzt RAngEM UWAGI
1 HEA 200 3355 2 6,71 42,30 141,92] 283,83
2 HEA 200 3992 1 3,99 42,30 168,86 168,86
3 bl. 12x190 200 4 0,80 17,90 3,58 14,32
4 bl. 6x97 170 2 0,34 4,57 0,78 1,55
SR. M16x50 kl.5.8 - 4 - - 0,105 0,42
NAKR. M16 KL.5 - 8 - - 0,036 0,29
PODKt. Do=17 - 8 - - 0,006 0,05
469,33
+ 1,8 NA SPOINY 8,45
RAZEM 477.8
NADPROZE N-1 Wyk x 1
L ILosc| =L CIEZAR | CIEZAR | CIEZAR
POZ. OZNACZENIE om Nsztokl  m kg/m 1 ksgt RAngEM UWAGI
5 C300 4450 2 8,90 46,20  205,59] 411,18
pret gwint M12 150 3 0,45 0,89 0,13 0,40
NAKR. M12 KL.5 - 6 - - 0,015 0,09
PODKt. Do=13 - 6 - - 0,003 0,02
411,69
+ 1,8 NA SPOINY 7,41
RAZEM 4191
NADPROZE N-2 Wyk x 1
L ILosc| =L CIEZAR | CIEZAR | CIEZAR
POZ. OZNACZENIE om Asztokl  m kg/m 1 ks:t RAngEM UWAGI
6 C200 3060 2 6,12 25,30 77,42 154,84
pret gwint M12 150 3 0,45 0,89 0,13 0,40
NAKR. M12 KL.5 - 12 - - 0,015 0,18
PODKt. Do=13 - 12 - - 0,003 0,04
155,46
+ 1,8 NA SPOINY 2,80
RAZEM 158,3
NADPROZE N-3 Wyk x 1
L ILOSC| =L CIEZAR | CIEZAR | CIEZAR
POZ. OZNACZENIE om lsztokl kg/m 1 ks;t RAngEM UWAGI
7 C200 1660 2 3,32 25,30 42,00 84,00
pret gwint M12 150 3 0,45 0,89 0,13 0,40
NAKR. M12 KL.5 - 12 - - 0,015 0,18
PODKt. Do=13 - 12 - - 0,003 0,04
84,62
+ 1,8 NA SPOINY 1,52
RAZEM 86,1
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NADPROZE N-4 Wyk x 1

L [ILOSC] =L [ CIEZAR | CIEZAR | CIEZAR
POz.| OZNACZENIE om Nszrod kg/m 1 ks;t RAngEM UWAGI
8 C140 1500 2 3,00 16,00]  24,00] 48,00
pret gwint M12 150 3 0,45 0,89 0,13 0,40
NAKR. M12 KL.5 - 6 - - 0,015 0,09
PODKL. Do=13 - 6 - B 0,003 0,02
48,51
+ 1,8 NA SPOINY 0,87
RAZEM 49,4
NADPROZE N-5 Wyk x 1
C_ [ILOSC] =L [ CIEZAR | CIEZAR | CIEZAR
POz.| OZNACZENIE om Aszrod <gim 1 ksgzt RAngEM UWAGI
9 C200 1600 2 3,20]  2530] 40,48 80,96
10 C160 220 2 0,44 18,80 4,14 8,27
pret gwint M12 150 3 0,45 0,89 0,13 0,40
NAKR. M12 KL.5 - 6 - - 0,015 0,09
PODKL. Do=13 - 6 - - 0,003 0,02
89,74
+ 1,8 NA SPOINY 1,62
RAZEM 91,4
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WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ

ZBROJENIE FUNDAMENTOW

. B500Sp
NR # L llos¢
mm | om | sztuk #8 #10 #12 #14 #16 #20
m m m m m m
1 8 555,00
2 12 90 354 318,60
3 8 140 60 84,00
4 12 105 4 4,20
5 12 92 177 162,84
6 12 70 38 26,60
7 12 72 19 13,68
8 12 150 4 6,00
Dlugos¢ taczna (m) 639,00 | 0,00 | 531,92 | 0,00 0,00 0,00
Ciezar jednostkowy (kg/m) 0,395 | 0,617 | 0,888 1,210 1,580 | 2,470
Ciezar taczny (kg) 252,4 0,0 472,3 0,0 0,0 0,0
Ciezar taczny +3% (kg) 746,5
Wyk x 1 746,5
ZBROJENIE PLYTY STROPOWEJ
\R #| L | nose B500Sp
mm | om | sztuk #8 #10 #12 #14 #16 #20
m m m m m m
01 8 400 51 204,00
02 12 330,00
03 8 98,8 255 | 251,94
Dlugos¢ taczna (m) 455,94 | 0,00 | 330,00 0,00 0,00 0,00
Ciezar jednostkowy (kg/m) 0,395 0,617 0,888 1,210 1,580 2,470
Ciezar taczny (kg) 180,1 0,0 293,0 0,0 0,0 0,0
Ciezar faczny +3% (kg) 487,3
Wyk x 1 487,3
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SLUP S-1 Wyk x 1

L, B500Sp
NR # L llos¢
mm | em | sztuk #8 #10 #12 #14 #16 #20
m m m m m m

01 12 350 4 14

02 8 96 20 19,20
Diugos¢ taczna (m) 19,20 0,00 14,00 0,00 0,00 0,00
Ciezar jednostkowy (kg/m) 0,395 | 0,617 | 0,888 | 1,210 | 1,580 | 2,470
Ciezar taczny (kg) 7,6 0,0 12,4 0,0 0,0 0,0
Ciezar faczny +3% (kg) 20,6
Wyk x 1 20,6

DASZEK NAD WEJSCIEM Wyk x 1
L, B500Sp
NR # L llos¢
mm cm | sztuk #8 #10 #12 #14 #16 #20
m m m m m m

03 8 241 25 60,25

04 8 317 18 57,06

05 12 317 6 19,02

06 8 116 16 18,56
Dlugosé taczna (m) 135,87 | 0,00 19,02 0,00 0,00 0,00
Ciezar jednostkowy (kg/m) 0,395 | 0,617 | 0,888 | 1,210 | 1,580 | 2,470
Ciezar taczny (kg) 53,7 0,0 16,9 0,0 0,0 0,0
Ciezar faczny +3% (kg) 72,7
Wyk x 1 72,7
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