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D-00.00.00. WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania ogdlne dotyczqce wykonania i odbioru
robdt drogowych w ramach tematu:

BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNE] Z PRZYEACZAMI W REJONIE UL. KWIATOWE] ORAZ UL. USTRONIE GORNE W
NOWYM TARGU

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowq specyfikacje techniczng nalezy stosowa¢ jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wyszczegdélnionych w pkt. 1.1

Gdziekolwiek w Specyfikacjach Technicznych podano ,SST” lub "Szczegétowe Specyfikacje Techniczne”, to nalezy
rozumie¢ jako: Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

1.3. Zakres robdt objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujq wymagania szczegétowe, wspdlne dla robdt objetych szczegétowymi
specyfikacjami technicznymi:

SPIS SZCZEGOLOWYCH SPECYFIKAC]I
D-00.00.00. WYMAGANIA OGOLNE
D-03.02.01.  KANALIZACJA DESZCZOWA
D-05.01.03. NAWIERZCHNIA Z KRUSZYWA NIEZWIAZANEGO

I nalezy je rozumieé i stosowaé¢ w powiqzaniu z nimi.

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w SST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumieé¢ w kazdym przypadku nastepujqco:

1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, niebedqcy budynkiem, stanowiqcy catos¢ techniczno-uzytkowq (droga) albo jego
czes¢ stanowiqcq odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, wezet).

1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych.

1.4.3. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z wszelkimi
urzqdzeniami technicznymi zwiqgzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.4. Dziennik budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczeciq organu wydajgcego, wydany zgodnie z
obowiqzujgcymi przepisami, stanowiqcy urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych, stuzqcy do notowania zdarzen i
okolicznosci zachodzgcych w toku wykonywania robét, rejestrowania dokonywanych odbioréw robét, przekazywania polecen i
innej korespondencji technicznej pomiedzy Inzynierem projektu, Wykonawcq i projektantem.

1.4.5. InZynier - osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiajgcego, o ktdérej wyznaczeniu
poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robét i administrowanie kontraktem.

1.4.6. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w
jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.7. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potqczenia.

1.4.8. Ksigzka obmiaréw - akceptowany przez Inzyniera, zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzgcy do wpisywania przez
Wykonawce obmiaru dokonywanych robét w formie wyliczen, szkicéw i ew. dodatkowych zatqcznikéw. Wpisy w ksigzce
obmiaréw podlegajq potwierdzeniu przez Inzyniera.

1.4.9. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badarn i préb zwigzanych z ocenq jako$ci materiatéw oraz robdt.

1.4.10. Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z dokumentacjq projektowq i specyfikacjami
technicznymi, zaakceptowane przez InZyniera.

1.4.11. Nawierzchnia - warstwa lub zespét warstw stuzqcych do przejmowania i rozktadania obcigzeni od ruchu na podtoze

gruntowe i zapewniajqcych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa $cieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu i czynnikéw atmosferycznych.

b) Podbudowa - dolna czes¢ nawierzchni stuzqca do przenoszenia obciqzen od ruchu na podtoze. Podbudowa moze sktadac sie z
podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

1.4.12. Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi drogi lub obiektu
mostowego.
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1.4.13. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu publicznego
na okres budowy.

1.4.14. Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji
nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

1.4.15. Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi i zwigzanych z niq
urzqdzen oraz drzew i krzewow. Pas drogowy moze réwniez obejmowac teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy
urzqdzen chronigcych ludzi i Srodowisko przed ucigzliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

1.4.16. Pobocze - czes¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdow, umieszczenia urzqdzen organizacji i
bezpieczenstwa ruchu oraz do ruchu pieszych, stuzgca jednoczesnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.4.17. Podtoze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, lezgcy pod nawierzchniq do gtebokosci przemarzania.

1.4.18. Podtoze ulepszone nawierzchni - gérna warstwa podtoza, lezgca bezposrednio pod nawierzchniq, ulepszona w celu
umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wtasciwego wykonania nawierzchni.

1.4.19. Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w formie pisemnej, dotyczqce sposobu
realizacji robét lub innych spraw zwiqzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.20. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedqca autorem dokumentacji projektowej.

1.4.21. Przedsiewziecie  budowlane - kompleksowa realizacja nowego potqczenia drogowego Iub catkowita
modernizacja/przebudowa (zmiana parametrow geometrycznych trasy w planie i przekroju podtuznym) istniejqcego potqgczenia.

1.4.22. Przeszkoda naturalna - element Srodowiska naturalnego, stanowiqcy utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na
przyktad dolina, bagno, rzeka, szlak wedréwek dzikich zwierzqt itp.

1.4.23. Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowiqce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przyktad droga, kolej,
rurociqg, kanat, ciqg pieszy lub rowerowy itp.

1.4.24. Przetargowa dokumentacja projektowa - czes¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i
wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robdt.

1.4.25. Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim robot oraz inne miejsca wymienione w
kontrakcie jako tworzqce czes¢ terenu budowy.

1.4.26. Zadanie budowlane - czes¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebnq catosé konstrukcyjnq lub technologiczng,
zdolng do samodzielnego petnienia funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robét zwigzanych z
budowg, modernizacjq/ przebudowgq, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub jej elementu.

1.4.27. Rekultywacja - roboty majqce na celu uporzqdkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom naruszonym w czasie
realizacji zadania budowlanego.

1.4.28. SST - szczegdtowa specyfikacja techniczna.

1.4.29. ST - specyfikacja techniczna.
1.4.30. PZ] - program zapewnienia jakosci.
1.4.31. BHP - bezpieczenstwo i higiena pracy

1.5. Szczegotowe wymagania dotyczqgce robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robcdt, bezpieczeristwo wszelkich czynnosci na terenie budowy,
metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjq projektowgq, SST i poleceniami Inzyniera.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspétrzedne punktéw gtéwnych trasy oraz
reperéw, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru
ostatecznego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.
1.5.2. Dokumentacja projektowa
1.5.2.1. Dokumentacja projektowa Zamawiajqcego

Dokumentacja projektowa bedzie zawieraé rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w
szczegotowych warunkach umowy,

— wykaz pozycji, ktdre stanowiq przetargowq dokumentacje projektowg

— projektowq dokumentacje wykonawczq (technicznq) i zostanq przekazane Wykonawcy,
1.5.2.2. Dokumentacja projektowa Wykonawcy

Wykonawca zobowiqzany jest do opracowania we wtasnym zakresie nastepujgcych projektéw:

— Projekt Wykonawczy Zabezpieczenia Wykopow i Projekt Odwodnienia Wykopow
— Projekt Wykonawczy Deskowan
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— Projekt Technologiczny Betonowania

— Projekt organizacji montazu, z uzasadnieniem dobranego sprzetu montazowego (dobor udzwigu i wysiegu dZzwigu
montazowego do ciezaru, ewentualnie trawersy i potoZenia prefabrykatéw)

Ww. projekty powinny by¢ uzgodnione z Zamawiajqcym oraz podlegajq akceptacji Biura Projektowego. Koszty ww.

uzgodnien obcigzajq Wykonawce Robét. Ceny uzgodnieri opracowar zgodnie z Srodowiskowymi Zasadami Wyceny Prac

Projektowych.

Niezaleznie Wykonawca opracuje i przedstawi do akceptacji Zamawiajgcego Projekt Organizacji i Technologii Robét dla
poszczegolnych obiektow i robot.

Przed przystgpieniem do robét /w projekty muszq zosta¢ zatwierdzone przez Zamawiajqgcego.

1.5.3. Zgodnos¢ robét z dokumentacjq projektowq i SST

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez InZyniera stanowiq
czes¢ umowy, a wymagania okreslone w choc¢by jednym z nich sq obowiqzujqce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej
dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentéw obowiqzuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w
LKontraktowych warunkach ogélnych” (,0géInych warunkach umowy”).

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczern w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomic Inzyniera, ktéry podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na pismie sq wazniejsze od wymiaréw okreslonych na podstawie odczytu ze
skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedq zgodne z dokumentacjq projektowq i SST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedq uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sq
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszq wykazywaé zgodnos¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogq przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedq w petni zgodne z dokumentacjq projektowq Iub SST i wptynie to na
niezadowalajqcq jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostanq zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i
wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
a) Roboty modernizacyjne/ pPRZEBUDOWA i remontowe (,pod ruchem”)

Wykonawca jest zobowiqzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejgcych obiektéw (jezdnie, ciqgi
piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzqdzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji
kontraktu, az do zakoriczenia i odbioru ostatecznego robat.

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim
zarzqdem drogi i organem zarzqdzajgcym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robét w okresie trwania budowy.
W zaleznosci od potrzeb i postepu robét projekt organizacji ruchu powinien by¢ na bieZqco aktualizowany przez Wykonawce.
Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo ponownego zatwierdzenia
projektu.

W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzqdzenia
zabezpieczajqce takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaty, itp., zapewniajqc w ten sposéb bezpieczeristwo pojazdéw i
pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzieri i w nocy tych zapdr i znakdéw, dla ktérych jest to nieodzowne ze
wzgledéw bezpieczernistwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzqdzenia zabezpieczajqce bedq akceptowane przez Inzyniera.

Fakt przystgpienia do robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z Inzynierem
oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inzyniera, tablic informacyjnych, ktérych tresé bedzie
zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice informacyjne bedq utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres
realizacji robét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene kontraktowg.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robdét

Wykonawca ma obowiqzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczqce ochrony srodowiska
naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykarnczania robét Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy w stanie bez wody stojqcej,
b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majqce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczqgcych ochrony srodowiska
na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub débr publicznych i innych, a
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wynikajgcych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania.
Stosujqc sie do tych wymagarn bedzie miat szczegdlny wzglqd na:
1) lokalizacje baz, magazyndéw, sktadowisk i drég dojazdowych,
2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
c) mozliwosciq powstania pozaru.
Wykonawca zobowiqzany jest uzyskaniem wskazan odpowiedniego organu dla trasy i miejsca zdeponowania odpadow
Ustawq (Dz. U. nr 62 z 20.06.2001.r).

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw sprawny sprzet przeciwpozarowy, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedq sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem
0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét
albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sq szkodliwe dla otoczenia, nie mogq by¢ stosowane do wykonywania robét.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatéw wywotujqcych szkodliwe promieniowanie o steZeniu wiekszym od dopuszczalnego,
okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot bedq mialy aprobate techniczng wydang przez uprawniongq jednostke,
jednoznacznie okreslajgcq brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na sSrodowisko.

Materiaty, ktére sq szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakoriczeniu robét ich szkodliwos¢ zanika (np.
materiaty pylaste) mogq by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. JeZeli wymagajq
tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzyma¢é zgode na uzycie tych materiatéw od wtasciwych organéw
administracji panstwowej.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie
Srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Wykonawca.

1.5.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzqdzenia podziemne, takie jak rurociqgi, kable
itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedqcych wtascicielami tych urzqdzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem
tych instalacji i urzqdzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowiqzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowq dla wszelkiego rodzaju robdt, ktére
majqg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzqdzen podziemnych na terenie budowy i powiadomic Inzyniera i
wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie
powiadomi InZyniera i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspétpracowat dostarczajqgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzqdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajqcego.

Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabudowq mieszkaniowq, Wykonawca bedzie realizowa¢ roboty w sposéb
powodujqgcy minimalne niedogodnosci dla mieszkaricow. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy
mieszkaniowej w sgsiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnoscig.

Inzynier bedzie na biezZqco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy Wykonawcq a wtascicielami
nieruchomosci i dotyczqcych korzystania z wtasnosci i drég wewnetrznych. Jednakze, ani InZynier ani Zamawiajqcy nie bedzie
ingerowat w takie porozumienia, o ile nie bedq one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

1.5.9. Ograniczenie obciqZen osi pojazdéw

Wykonawca bedzie stosowac sie do ustawowych ograniczen naciskéw osi na drogach publicznych przy transporcie
materiatéw i wyposazenia na i z terenu robét. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od wtasciwych
wtadz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw (ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat
Inzyniera. InZynier projektu moze polecié, aby pojazdy niespetniajqgce tych warunkdéw zostaly usuniete z terenu budowy. Pojazdy
powodujqgce nadmierne obcigzZenie osiowe nie bedq dopuszczone na swiezo ukoriczony fragment budowy w obrebie terenu
budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robdt w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami
Inzyniera.
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1.5.10. Bezpieczeristwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczqcych bezpieczenstwa i higieny pracy oraz
opracuje Plan Bezpieczeristwa i Ochrony Zdrowia (Plan ,,BIOZ”) wynikajqcy z artykutu 21a Prawa Budowlanego w szczegélnym
zakresie zgodnym z Rozporzqdzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 27.08.2002. Dz. U nr 151 i uzgodni go z InZynierem.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowiqzek zadbad, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajqcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzqdzenia zabezpieczajqce, socjalne oraz sprzet i odpowiedniq
odziez dla ochrony Zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeristwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwiqzane z wypetnieniem wymagarn okreslonych powyzej nie podlegajq odrebnej zaptacie i
sq uwzglednione w cenie kontraktoweyj.
1.5.11. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robédt i za wszelkie materialy i urzqdzenia uzywane do roboét od daty
rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakoriczenia robot przez Inzyniera.
Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki

sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy byty w zadowalajgcym stanie przez caly czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien rozpoczqc roboty
utrzymaniowe nie pézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzqdzenia
zabezpieczajqce takie jak:

- znaki pionowe,

- znaki poziome

- zapory

- Swiatta ostrzegawcze

- sygnaly

- sygnalizatory

- oSwietlenie ciggéw komunikacyjnych itp.,

zapewniajqgc w ten sposéb bezpieczeristwo pojazdéw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych znakdw i zapdr, dla ktorych jest to nieodzowne ze

wzgledu bezpieczeristwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzqdzenia zabezpieczajqce bedq akceptowane przez Inzyniera.

Reasumujqc nizej wymienione koszty:

- zabezpieczenie terenu budowy,
- wynikajqgce z utrzymania organizacji ruchu w tym: obstuga tymczasowych urzqdzen zabezpieczajqcych,
1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowiqzany jest znac¢ wszystkie zarzqdzenia wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sq w jakikolwiek sposéb zwiqgzane z wykonywanymi robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia robét.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan
prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatéw lub urzqdzen
uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robdt i w sposob ciqgly bedzie informowac Inzyniera o swoich dziataniach,
przedstawiajqc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania, obciqZzenia i wydatki wynikte z
lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca.

1.5.13. Réwnowaznos¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sq konkretne normy i przepisy, ktdre spetnia¢ majq materiaty,
sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowiqzywac postanowienia najnowszego wydania lub
poprawionego wydania powotanych norm i przepisow o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy
powotane normy i przepisy sq paristwowe lub odnoszq sie do konkretnego kraju lub regionu, mogq by¢ réwniez stosowane inne
odpowiednie normy zapewniajgce rowny lub wyzZszy poziom wykonania niZ powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich
sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez InZyniera. RéZnice pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi
zamiennikami muszq by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone Inzynierowi do zatwierdzenia co najmniej 28 dni
przed datq oczekiwanego przez Wykonawce zatwierdzenia ich przez InZyniera. W przypadku, kiedy Inzynier stwierdzi, Ze
zaproponowane zmiany nie zapewniajq zasadniczo réwnego lub wyzszego poziomu wykonania, Wykonawca zastosuje sie do
norm powotanych w dokumentach. Materiaty lub urzqdzenia, na ktére nie ma odpowiedniej PN-EN czy PN powinny posiadac
aktualng Aprobate Techniczng.
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2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do robdt,
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia, szczegétowe informacje dotyczqce proponowanego Zrédta wytwarzania,
zamawiania tych materiatow jak rowniez odpowiednie Swiadectwa badarn laboratoryjnych oraz prébki materiatéw do
zatwierdzenia przez InZyniera.

Zatwierdzenie partii materiatéw z danego Zrédta nie oznacza automatycznie, Zze wszelkie materiaty z danego Zrédta
uzyskajq zatwierdzenie.

Wykonawca zobowiqzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodta
w sposob ciqgly spetniajqg wymagania SST w czasie realizacji robét.

2.2. Materiaty nieodpowiadajqce wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy i ztoZone w miejscu
wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét, niz te, dla ktérych
zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie odpowiednio przewartosciowany (skorygowany) przez InZyniera.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujq sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne
ryzyko, liczqc sie z jego nieprzyjeciem, usunieciem i niezaptaceniem

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub, SST przewidujq mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem tego
materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badari wymaganych przez InZyniera.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pézniej zmieniany bez zgody InZyniera.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedq one uzyte do robdt, byly zabezpieczone
przed zanieczyszczeniami, zachowaty swojq jakos¢ i wtasciwosci i byly dostepne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedq zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
Inzynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez Inzyniera.

2.6. Pozyskiwanie materialéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie materiatéw ze Zrédet
miejscowych wigczajqc w to Zrédta wskazane przez Zamawiajqcego i jest zobowiqzany dostarczy¢ InZynierowi wymagane
dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji Zrédta.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia dokumentacje zawierajqcq raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowangq przez siebie metode wydobycia i selekcji, uwzgledniajqc aktualne decyzje o eksploatacji,
organdéw administracji paristwowej i samorzqdowej.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw pochodzqcych ze
Zrddet miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydobycia materiatéw, wynagrodzenia i inne jakie okazq sie potrzebne w
zwiqzku z dostarczeniem materiatéw do robdt,

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, dokopow i miejsc pozyskania materiatéw miejscowych bedq
formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukoriczeniu robét.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach umowy bedq wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan
Inzyniera.

Wykonawca nie bedzie prowadzic¢ zadnych wykopow w obrebie terenu budowy poza tymi, ktore zostaty wyszczegdlnione
w dokumentach umowy, chyba, ze uzyska na to pisemnq zgode InZyniera.

Eksploatacja Zrédet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiqzujqcymi na danym obszarze.

2.7. Inspekcja wytwdrni materiatéw

Wytwdrnie materiatéw mogq by¢ okresowo kontrolowane przez InZyniera w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych
metod produkcji z wymaganiami. Probki materiatéw mogq by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wtasciwosci. Wyniki tych
kontroli bedg stanowic¢ podstawe do akceptacji okreslonej partii materiatow pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzat inspekcje wytwdrni, muszq by¢ spetnione nastepujqgce warunki:
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a) Inzynier bedzie miat zapewniong wspdtprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatéw w czasie przeprowadzania
inspekcji,

b) Inzynier bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwdrni, gdzie odbywa sie produkcja materiatéw
przeznaczonych do realizacji robét,

c) Jezeli produkcja odbywa sie w miejscu nie nalezgcym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla Inzyniera zezwolenie dla
przeprowadzenia inspekcji i badan w tych miejscach.

2.8. Materiaty z rozbiorek

Wszystkie elementy i materialy z rozbidrek stajq sie wtasnosciq Wykonawcy i powinny by¢ usuniete z terenu budowy
sposob i terminie niekolidujqgcym z wykonaniem innych robét. Wykonawca powinien uwzglednic pozytki wynikajgce z pozyskania
materiatow z rozbidrek w cenie ofertowej. Powinien réwniez w cenie ofertowej uwzgledni¢ ewentualne koszty utylizacji tych
materiatow jak réwniez koszty ich transportu na miejsce utylizacji.

Wykonawca powinien na etapie przygotowania oferty ustali¢ rzeczywiste odlegtosci odwozu materiatéw
przeznaczonych do utylizacji i uwzglednié to w cenie ofertowej.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagarn okreslonych powyzej nie podlegajq odrebnej zaptacie i
sq uwzglednione w Cenie Kontraktu.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
Jjakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdét powinien by¢ zgodny z ofertq Wykonawcy i powinien odpowiadac pod
wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZ] lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez InZyniera; w
przypadku braku ustaleri w wymienionych wyZej dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Inzyniera.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinny gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera.

Sprzet bedqcy wtasnosciq Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczqcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajqcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania i badan
okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowa¢ sprzet jak réwniez naprawiac lub wymienia¢ sprzet niesprawny.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujq mozliwos¢ wariantowego uZycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi InZyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany
sprzet, po akceptacji InZyniera, nie moze by¢ péZniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzqdzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang przez
Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiqzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére nie wplyng niekorzystnie na
Jjakos¢é wykonywanych robét i wltasciwosci przewozonych materiatéw.

Liczba srodkéw transportu powinna zapewniaé prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym umowg.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedq spetnia¢ wymagania dotyczqce przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na os i innych parametréw technicznych. Srodki transportu niespetniajqce tych
warunkéw mogq by¢ dopuszczone przez InZyniera, pod warunkiem przywrdécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw
drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami umowy oraz za jakos¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjq projektowq, wymaganiami SST, PZ], projektem organizacji
robot opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami InZyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robdt.

Wykonawca zapewni obstuge geotechniczng poprzez uprawnionego geologa na etapie realizowanego zadania.

Wykonawca zapewni obstuge geodezyjng przez uprawnionego geodete na etapach:

- ZatoZenia bazy pomiarowej,

- Realizacji,

- Sporzqdzenia mapy powykonawczej
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Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robdt
zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inzyniera.

Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robdét zostang, usuniete przez Wykonawce na wtasny
koszt, z wyjqtkiem, kiedy dany btqd okaze sie skutkiem btedu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na pismie przez
Inzyniera.

Sprawdzenie wytyczenia robdt Ilub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Wykonawca jest zobowiqzany do precyzyjnego wyznaczania tras i i lokalizacji urzqdzen i budowli, a takze wszystkich ich
elementéw w planie i w przekrojach na wszystkich etapach robét oraz chronié przyjete punkty i poziomy odniesienia.

Inzynier jest upowazniony do kontroli wszystkich robdt oraz materiatéw dostarczonych na budowe oraz na jej terenie
produkowanych, wiqczajgc w to przygotowanie i produkcje materiatow.

Decyzje Inzyniera dotyczqce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robét bedq oparte na wymaganiach
okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu
decyzji InZzynier uwzgledni wyniki badan materiatéw i robét, rozrzuty normalnie wystepujqce przy produkcji i przy badaniach
materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajqce na rozwazang kwestie.

Polecenia InZyniera powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie okreslonym przez InZyniera, pod grozbg
zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

Inzynier podejmuje decyzje we wszystkich sprawach zwigzanych z jakoscig robét, ocenia jakos¢ stosowanych materiatéw
i postepem robdt a takze we wszystkich sprawach zwigzanych z interpretacjq warunkow technicznych wykonania robét i ST
oraz dotyczqcych akceptacji wypetnienia warunkdéw Kontraktu przez Wykonawce.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci

Wykonawca jest zobowiqgzany opracowaé i przedstawi¢ do akceptacji InZyniera program zapewnienia jakosci. W
programie zapewnienia jakosci Wykonawca powinien okresli¢, zamierzony sposéb wykonywania robét, mozliwosci techniczne,
kadrowe i plan organizacji robét gwarantujgcy wykonanie robét zgodnie z dokumentacjq projektowq, SST oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jakosci powinien zawiera¢:

a) czes¢ ogdlng opisujqcq:

— organizacje wykonania robdt, w tym terminy i sposéb prowadzenia robdt,

— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdt,

— sposob zapewnienia bhp.,

— wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

— wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegolnych elementow robdt,

— system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robat,

— wyposazenie w sprzet i urzqdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium, ktéremu

Wykonawca zamierza zlecié¢ prowadzenie badan),

— sposéb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizméw
sterujgcych, a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposob i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi,

b) czes¢ szczegbtowq opisujqcq dla kazdego asortymentu robét:

— wykaz maszyn i urzqdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzqdzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilos¢ Srodkéw transportu oraz urzqdzen do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw, lepiszczy,
kruszyw itp.,

— sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utratq ich wtasciwosci w czasie transportu,

— Sposéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie urzqdzen,
itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegélnych elementéw
robat,

— Sposéb postepowania z materiatami i robotami nieodpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Obowigzkiem Wykonawcy jest takie sterowanie przygotowaniem, wykonaniem i kontrolq robét, aby osiqggnq¢ zatoZong
ich jakosé.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petnq kontrole robdét i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli, wigczajqc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzqdzenia niezbedne do pobierania prébek i badan
materiatéw oraz robat.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, Ze poziom ich wykonywania jest zadowalajqcy.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwosciq zapewniajqcq
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST

Minimalne wymagania, co do zakresu badarn i ich czestotliwos¢ sq okreslone w SST, normach i wytycznych. W przypadku,
gdy nie zostaly one tam okreslone, Inzynier ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z
umowaq.
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Wykonawca bedzie posiadat swiadectwa, Ze wszystkie stosowane urzqdzenia i sprzet badawczy posiadajq wazng
legalizacje, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajq wymaganiom norm okreslajqcych procedury badar.

Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.

Inzynier bedzie przekazywacé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczqcych urzqdzen
laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedq tak
powazne, ze mogq wplyngé ujemnie na wyniki badan, InZynier natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatow i
dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostanq usuniete i stwierdzona
zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatéw.

Wszystkie koszty zwiqzane z organizowaniem i prowadzeniem badarn materiatéw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Proébki bedq pobierane losowo.

Inzynier bedzie mie¢ zapewnionq mozliwos$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Pojemniki do pobierania probek bedq dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera. Probki dostarczone
przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera bedq odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany
przez InZyniera.

Na polecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzq
wqtpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostanq przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli.
Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty
te pokrywa Zamawiajqcy.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedq przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujq jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowaé¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane
przez InZyniera.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi InZyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru
lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji InZyniera.

6.5. Raporty z badan

Wyniki badan (kopie) bedq przedstawiane na formularzach wedtug dostarczonego przez Inzyniera wzoru lub innych,
przez niego zaaprobowanych.
Wykonawca kompletuje i przechowuje raporty ze wszystkich badarn i udostepnia je na kazde zyczenie InZyniera

6.6. Badania prowadzone przez InZyniera

Inzynier jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw w miejscu ich
wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiatéw powinien udzieli¢ mu niezbednej pomocy.

Inzynier, dokonujgc weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce, poprzez miedzy innymi swoje
badania, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatéw i robot z wymaganiami SST na podstawie wynikéw wtasnych badan kontrolnych
jak i wynikéw badarn dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier powinien pobiera¢ prébki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli
wyniki tych badan wykazq, ze raporty Wykonawcy sq niewiarygodne, to Inzynier oprze sie wytqcznie na wtasnych badaniach przy
ocenie zgodnosci materiatéw i roboét z dokumentacjq projektowq i SST. MozZe réwniez zleci¢, sam Iub poprzez Wykonawce,
przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan niezaleznemu laboratorium. W takim przypadku catkowite koszty
powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostanq przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadajq:

1. certyfikat na znak bezpieczeristwa wykazujqcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie
Polskich Norm, wtasciwych zharmonizowanych Europejskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow i
dokumentdéw technicznych,

2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

— Polskq Normgq lub

— aprobatq techniczng, w przypadku wyrobéw, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sq objete

certyfikacjq okreslonqg w pkt 1 i ktére spetniajg wymogi SST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sq wymagane przez SST, kazda partia dostarczona do robét
bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszq posiadaé ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami
badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan bedq dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi do akceptacji.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajq tych wymagan bedq odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
(1) Dziennik budowy
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Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiqzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od
przekazania Wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy
zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedq dokonywane na biezqco i bedq dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i
mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datq jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata zapisu, z
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedq czytelne, dokonane trwatq technikq, w porzqdku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatqgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedq oznaczone kolejnym numerem zatqcznika i opatrzone
datq i podpisem Wykonawcy i InZyniera.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegadlnosci:

— date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

— date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

— date uzgodnienia przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robdt,

— terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegdlnych elementéw robdt,

— przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

— uwagi i polecenia Inzyniera,

— daty zarzqdzenia wstrzymania robdét, z podaniem powodu,

— zgtoszenia i daty odbioréw robdt zanikajqgcych i ulegajqcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbioréw robét,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdét podlegajgcych ograniczeniom lub wymaganiom
szczegdlnym w zwiqzku z warunkami klimatycznymi,

— zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

— dane dotyczqce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robdt,

— dane dotyczqce sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,

— dane dotyczqce jakosci materiatow, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je
przeprowadzat,

— wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

— inne istotne informacje o przebiegu robdt.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedq przedtozone InzZynierowi do
ustosunkowania sie.

Decyzje Inzyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem
stanowiska.

Wpis Projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong
umowy i nie ma uprawnieni do wydawania polecern Wykonawcy robét.

(2) Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw robdt.
Obmiary wykonanych robdt przeprowadza sie w sposob ciggly w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do ksigzki
obmiardéw.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatéw,
recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedq gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci.
Dokumenty te stanowiq zatqczniki do odbioru robét, Winny byé udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentdéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach (1) - (3) nastepujgce dokumenty:
a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robdt,
e) protokoty z narad i ustalen,
f) korespondencje na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedq przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej
prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedq zawsze dostepne dla InZyniera i przedstawiane do wglgdu na kazde Zyczenie
Zamawiajgcego.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacjq projektowq i SST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu InZyniera o zakresie obmierzanych robdt i terminie
obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Obmiar dokonywac¢ sie bedzie w obecnosci Inzyniera i podlega jego akceptaciji.

Wyniki obmiaru bedq wpisane do ksiqzki obmiaréw.

Jakikolwiek btqd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w slepym kosztorysie lub gdzie indziej w SST nie
zwalnia Wykonawcy od obowiqzku ukoriczenia wszystkich robét. Btedne dane zostanq poprawione wg instrukcji InZyniera na
pismie.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i InZyniera.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatow

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedq obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowej.

[losci, ktore majq by¢ obmierzone wagowo, bedq wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami SST.

Jesli SST wtasciwe dla danych robot nie wymagajq tego inaczej, objetosci bedq wyliczone w m3 jako dtugosé¢ pomnozona
przez Sredni przekrdj.

7.3. Urzqgdzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzqdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedq zaakceptowane przez Inzyniera.

Urzqdzenia i sprzet pomiarowy zostanq dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzqdzenia te lub sprzet wymagajq badan
atestujqcych to Wykonawca bedzie posiadac¢ wazne swiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urzqdzenia pomiarowe bedq przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie trwania
robét.

7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzqdzenia wagowe odpowiadajqce odnosnym wymaganiom SST Bedzie utrzymywaé
to wyposazenie zapewniajgc w sposob ciggty zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez InZyniera.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedq przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robdt, w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w robotach a takze przy zmianie Wykonawcy,.

Obmiar robdt zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robot podlegajqgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedq wykonane w sposéb zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedq uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi

na karcie ksiqzki obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogq by¢ dotqczone w formie oddzielnego zatqcznika do ksiqzki
obmiardw, ktérego wzdr zostanie uzgodniony z InZynierem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw roboét

W zaleznosci od ustaleri odpowiednich SST, roboty podlegajq nastepujgcym etapom odbioru:

a) odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajqcych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2.1. Odbiér robét zanikajqcych i ulegajgcych zakryciu

Odbidr robét zanikajqgcych i ulegajqcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robdét, ktére w
dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét.

Odbioru robét dokonuje Inzynier.

Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inzyniera. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie InZyniera.

Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajqcych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentow zawierajqcych komplet wynikow
badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjq projektowgq, SST i uprzednimi
ustaleniami. Badania sprawdzajqce przeprowadza Laboratorium Zamawiajqgcego na prébkach pobranych przez Wykonawce w
obecnosci Inzyniera. Miejsca pobrania prébek wskazuje InZynier. Préby do badan sprawdzajqcych dostarcza do Laboratorium
Zamawiajqcego Inzynier.
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8.2.2. Badania i pomiary Laboratorium Zamawiajqcego

Laboratorium Zamawiajgcego wykonuje nastepujqce badania i pomiary zlecone przez InZyniera
1) przed rozpoczeciem robdt;

- materiatow przewidzianych do wbudowania,
2) wtrakcie robot
- badania jakosci stosowanych materiatow i wykonywanych robdt
- badania sprawdzajqce do odbioru robét zanikajqcych i ulegajqcych zakryciu,

- badania i pomiary do odbioru ostatecznego
W czasie trwania budowy prébki nalezy dostarczaé sukcesywnie w miare postepu robot.

8.3. 0dbiér czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robét dokonuje sie wg
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robcot. Odbioru robét dokonuje Inzynier.

8.4. Odbiér ostateczny robot

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakoriczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pisSmie o tym fakcie Inzyniera.

Zakoriczenie robot musi by¢ potwierdzone przez Inzyniera wpisem do dziennika budowy.

Warunkami pozwalajgcymi na dokonanie potwierdzajgcego wpisu sq;

1. przekazanie InZynierowi kpl. badan i pomiaréw wymagane przez odpowiednie asortyment SST do odbioru ostatecznego
robdt,
2. uzyskanie pozytywnych badan i pomiaréw,

Odbior ostateczny robdt nastqpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczqc od dnia potwierdzenia przez
Inzyniera zakoriczenia robét i przyjecia dokumentdw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robot dokona Odbierajgcy wyznaczony przez Zamawiajgcego w obecnosci Inzyniera i Wykonawcy.
Odbierajqcy roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiardéw, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjq projektowq i SST.

Odbierajqcy dokonuje odbioru ostatecznego robdt, jezeli ich jakos$¢ i ilos¢ w poszczegéInych asortymentach jest zgodna z
warunkami umowy, SST, dokumentacjq projektowq oraz ustaleniami poleceniami InZyniera.

W toku odbioru ostatecznego robot Odbierajqcy zapozna sie z realizacjq ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robaot
zanikajqgcych i ulegajqcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajqcych i robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajgcych w warstwie scieralnej lub
robotach wykoriczeniowych, Odbierajqcy przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez Inzyniera, Ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegolnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjq projektowq i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na
cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, InZynier dokona potrqcen, oceniajqc pomniejszonq wartos¢ wykonywanych
robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokét odbioru ostatecznego robét
sporzqdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiqzany przygotowac nastepujqgce dokumenty:
1. dokumentacje projektowq podstawowq z naniesionymi zmianami oraz dodatkowgq, jesli zostata sporzqdzona w trakcie
realizacji umowy,
szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajqce lub zamienne),
recepty i ustalenia technologiczne,
dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),
wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badarn i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. PZ],
deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie z SST i ew. PZ],
opinie technologiczng sporzqdzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zatqczonych do dokumentow
odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZ],
8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdét towarzyszqcych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej,
oSwietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét wtascicielom urzqdzen,
9. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robat i sieci uzbrojenia terenu,
10. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

Nk wN
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W przypadku, gdy wg Odbierajqcego, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedq gotowe do
odbioru ostatecznego, Odbierajqcy w porozumieniu z Wykonawcq wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robat.

Wszystkie zarzqdzone przez Odbierajgcego roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedq zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy Odbierajqcy.

8.5. 0dbiér pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwiqzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w

punkcie 8.4 ,0dbiér ostateczny robot”.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawq ptatnosci jest cena ryczattowa skalkulowana przez Wykonawce ustalong catosé kontraktu.
Kwota ryczattowa bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajqce sie na jej wykonanie,
okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej.
Cena ryczattowa robét bedzie obejmowac:
— robocizne bezposredniq wraz z towarzyszqcymi kosztami,
— warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na teren
budowy,
— wartos$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszqcymi kosztami,
— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
W sktad kosztéw posrednich wchodzgq:
- ptace personelu i kierownictwa budowy,
- pracownikéw nadzoru i laboratorium,
- kosztow utrzymania objazdéw,
- kosztow dotyczqce oznakowania robot,
- zapewnienia obstugi geodezyjnej i geotechnicznej,
- ustugi obce na rzecz budowy,
- koszty projektéw uzupetniajqcych,
- koszty transportu materiatéw na miejsce utylizacji i koszty utylizacji materiatéw,
- koszty szkolenia BHP pracownikéw i dozoru budowy, koszty technologii robét wynikajqgce z przyjetych rozwiqzan
technicznych i technologicznych w ramach opracowan Wykonawcy,
- optaty za dzierzawe placéw,
- koszty ubezpieczenia,
- koszty opracowania powykonawczej dokumentacji geodezyjno-kartograficznej,
- koszt zawierajqcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogqcych wystqpi¢ w czasie realizacji
robét i w okresie gwarancyjnym,
- koszty zwiqzane z odbiorem robdt zabezpieczajqcych i przektadkowych (gaz, woda, kanalizacja, teletechnika i
energetyka)

9.2. Warunki umowy i wymagania ogélne

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogdlnych zawartych w D-00.00.00.00. obejmuje
wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a niewyszczegdlnione w kontrakcie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdéw/przejazddéw i organizacji ruchu obejmuje:
(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy,
wraz z dostarczeniem kopii projektu Inzynierowi i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajgcych z postepu robdét,
(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oSwietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeristwa ruchu,
(c) przygotowanie terenu,
(d) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan i drenazu,
(e) tymczasowq przebudowe urzqdzen obcych.
Koszt utrzymania objazdéw/przejazddéw i organizacji ruchu obejmuje:
(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier i Swiatet,
(b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.
Koszt likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
(a) usuniecie whudowanych materiatow i oznakowania,
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

1.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane Dz. U. Nr 89, poz. 414 z péZniejszymi zmianami, w tym Dz.U. nr 88 z 1997,
poz.554 oraz Dz. U. Nr 111 z 1997r, poz. 726. — akt posiada tekst jednolity podany w zatqczniku do Obwieszczenia Marszatka
sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 17 sierpnia 2006 r w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy — Prawo budowlane /Dz.
U.z2006 Nr. 156 poz 1118/

. Zarzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki oraz tablicy

informacyjnej (Dz. U. z 2002r Nr 108 poz 953 Rozporzqdzenie Ministra infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgce dane bezpieczeristwa pracy i
ochrony zdrowia wraz z Dz. U. 2004r Nr. 198 poz. 2042 Rozporzqdzenie Ministra infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004r
zmieniajqce rozporzqdzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajqce dane dotyczqce bezpieczeristwa pracy i ochrony zdrowia).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z pdzZniejszymi zmianami) - (akt posiada tekst
jednolity podany w zatqczniku do Obwieszczenia Marszatka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 25 stycznia 2007r w
sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o drogach publicznych - /Dz. U. 2007r Nr.19 poz. 115/)

Dz.U.z2003r Nr. 177 poz. 1729 Rozporzqgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r w sprawie szczegotowych
warunkdéw zarzqdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym ruchem.

Ustawa ,,Prawo Zamdwien Publicznych” z dnia 29 stycznia 2004 ogtoszony w Dz. U. 2004 poz. 177. /tekst ujednolicony przez
Urzqd Zaméwien Publicznych Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177; Nr 96, poz. 959; Nr 116, poz. 1207; Nr 145, poz. 1537; Nr 273,
poz. 2703 Dz. U. z 2005 r. Nr 163, poz. 1362; Nr 184, poz. 1539; Dz. U. z 2006 r. Nr 79, poz. 551;
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D-03.02.01. KANALIZACJA DESZCZOWA
1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sq wymagania szczegétowe dotyczqce wykonania i odbioru Robét
zwiqgzanych z budowq kanalizacji deszczowej.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot
wymienionych w pkt 1.1.

Gdziekolwiek w Specyfikacjach Technicznych podano ,SST” lub "Szczegdétowe Specyfikacje Techniczne”, to nalezy
rozumie¢ jako: Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

1.3. Zakres robdt objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczq wykonania przebudowy kanalizacji deszczowej, zgodnie z lokalizacjq okreslong w
dokumentacji projektowej

1.4.0kreslenia podstawowe.

1.4.1. Kanat - liniowy obiekt inZynierski przeznaczony do grawitacyjnego odprowadzenia Sciekéw.
1.4.2. Kanat deszczowy - kanat przeznaczony do odprowadzenia sciekéw opadowych.

1.4.3. Kanat doprowadzajqcy - kanat deszczowy doprowadzajqcy Scieki opadowe do urzqdzen oczyszczajgcych jak osadniki
szlamowe, zbiorniki retencyjne i separatory.

1.4.4. Kanat odprowadzajqcy - kanat deszczowy odprowadzajqcy Scieki podczyszczone w urzqdzeniach oczyszczajqcych do
odbiornika.

1.4.5. Kanal otwarty /koryto Zelbetowe o przekroju prostokqtnym/ - kanat ktérego gdérna czes¢ obwodu przekroju
poprzecznego jest otwarta.

1.4.6. Kanat zamkniety - kanat, ktorego obwéd przekroju poprzecznego jest zamkniety.
1.4.7. Przykanalik - kanat przeznaczony do potqczenia wpustu deszczowego z sieciq kanalizacji deszczowe;j.

1.4.8. Kolektor, kanat zbiorczy - kanat przeznaczony do zbierania Sciekéw z kanatéw i odprowadzenia ich do pompowni,
oczyszczalni lub odbiornika.

1.4.9. Kanat nieprzetazowy - kanat zamkniety o wysokosci wewnetrznej mniejszej niz 1,0 m.

1.4.10. Studzienka kanalizacyjna (rewizyjna) - obiekt na kanale nieprzetazowym przeznaczony do kontroli i prawidtowej
eksploatacji kanatéw.

1.4.11. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu w planie na zatamaniach
spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

1.4.12. Studzienka polqczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do potqgczenia co najmniej dwdéch kanatéw
doptywowych, w jeden kanat odptywowy.

1.4.13. Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna, majqca dodatkowy przewdd pionowy umoZzliwiajqcy
wytracenie nadmiaru energii Sciekéw, sptywajqcych z wyzej potoZonego kanatu doplywowego do nizej potoZonego kanatu
odptywowego.

1.4.14. Studzienka monolityczna - studzienka, ktdrej co najmniej komora robocza jest wykonana w konstrukcji monolityczne;j.

1.4.15. Studzienka prefabrykowana - studzienka, ktorej co najmniej zasadnicza czes¢ komory roboczej i komin wtazowy sq
wykonane z prefabrykatéw.

1.4.16. Studzienka kotowa - studzienka z komorg roboczq w ksztatcie kota w przekroju poziomym.
1.4.17. Komora robocza - zasadnicza czes¢ studzienki kanalizacyjnej przeznaczona do czynnosci eksploatacyjnych.

1.4.18. Komin wtazowy - szyb tqczqcy komore roboczq z powierzchniq terenu, przeznaczony do wchodzenia i wychodzenia
obstugi.

1.4.19. Kineta - wyprofilowane koryto w dnie studzienki kanalizacyjnej, przeznaczone do przeptywu sciekéw.

1.4.20. Wysokos¢ komory roboczej - odlegtos¢ pomiedzy rzednq dolnej powierzchni piyty pokrywowej, lub innego elementu
przykrycia komory roboczej, a rzednq spocznika przy Scianie komory.

1.4.21. Spocznik - element dna studzienki pomiedzy kinetq a Scianq komory roboczej.

1.4.22. Wilaz kanatowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek kanalizacyjnych, sktadajqcy sie z
korpusu i pokrywy z zabezpieczeniem zatrzaskowym.

1.4.23. Ptyta pokrywowa (posrednia) - plyta przykrywajgca komore roboczq studzienki kanalizacyjnej.

1.4.24. Wpust deszczowy - urzqdzenie do odbioru Sciekéw opadowych  sptywajgcych do  kanatu
z utwardzonych powierzchni terenu.
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1.4.25. Retencja kanatowa - obiekt budowlany na sieci kanalizacyjnej przeznaczony do przytrzymywania i retencjonowania
nadmiernych ilosci naptywajqcych Sciekéw opadowych .

1.4.26. Skrzynka wpustu deszczowego - zwiericzenie wpustu, sktadajgce sie z korpusu i kratki, osadzone na zestawie
odptywowym w miejscu jego zabudowy.

1.4.27. Korpus - czes¢ skrzynki wpustu lub wtazu kanatowego stanowigcego obudowe i podparcie kratki Iub pokrywy wtazu,
montowana na miejscu zabudowy.

1.4.28. Kratka - ruchoma czes¢ skrzynki, wpustu sciekowego, umozliwiajgca odbiér wod powierzchniowych.

1.4.29. Pokrywa wtazu kanatowego - ruchoma czes¢ wtazu kanatowego, stuzqca do zamykania otwordéw studzienek
kanalizacyjnych.

1.4.30. Otwory wentylacyjne - otwory w pokrywach wtazow kanatowych, spetniajqce funkcje wentylacyjne.
1.4.31. Powierzchnia wsporcza - powierzchnia korpusu, na ktérej wspierajq sie pokrywa, ramka dystansowa lub kratka.

1.4.32. Ramka dystansowa - dodatkowy element skrzynki, umozliwiajgcy regulacje potozenia kratki w pionie wzgledem
nawierzchni drogowej.

1.4.33. Eksfiltracja - przenikanie (ubytek) wéd lub Sciekéw z przewodu kanalizacyjnego do gruntu.
1.4.34. Infiltracja - przenikanie wéd gruntowych do przewodu kanalizacyjnego.
1.4.35. Tymczasowe skladowisko - miejsce sktadowania gruntéw pozyskanych z wykopéw do pdéZniejszego wbudowania.

1.4.36. Pozostate okreslenia podane w niniejszej STWiORB sq zgodne z odpowiednimi normami i okresleniami podanymi w SST
D-00.00.00. .

1.5. Ogdlne wymagania dotyczqce robét

Ogdlne wymagania dotyczqce robét podano w SST D-00.00.00. ,Wymagania ogdlne”.

W roznych miejscach Specyfikacji Technicznej ~ podane  sq odnosniki  do  stosowanych norm
i standardéw. Przywotane normy i standardy winny by traktowane jako integralna czes¢ Specyfikacji Technicznych i czytane w
potgczeniu z Rysunkami i Specyfikacjami, w ktérych sq wymienione. Zaktada sie, Ze Wykonawca dogtebnie zaznajomit sie z ich
zawartosciq i wymaganiami i bedzie je stosowat.

Zastosowanie bedq miaty ostatnie wydania norm i standardéw wedtug stanu na 30 dni przed datq zamkniecia przetargu, o ile
wyraZnie nie stwierdzono inaczej. Roboty nalezy wykonywaé w bezpieczny sposob, sScisle w zgodzie z obowiqzujqcymi
regulacjami, normami, standardami i wymaganiami okreslonymi w Specyfikacjach Technicznych. Nie wyszczegdlnienie w
dokumentacji projektowej czy niniejszej specyfikacji jakichkolwiek obowiqzujqcych aktéw prawnych, norm czy rozporzqdzen nie
zwalnia wykonawcy od ich stosowania.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczqce materiatéow
Ogdlne wymagania dotyczqce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-00.00.00. ,,Wymagania ogélne".

Wykonawca jest zobowiqzany dostarczy¢ materialy zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i STWiORB.
Wykonawca powinien powiadomi¢ InZyniera o proponowanych Zrdédtach otrzymania materiatow przed rozpoczeciem ich
dostawy. Jezeli Dokumentacja Projektowa lub STWiORB, przewidujq moZzliwos¢ wariantowego wyboru rodzaju materiatu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomié¢ InZyniera o swoim wyborze jak najszybciej, jak to mozliwe przed
uzyciem materiatu albo w okresie ustalonym przez Inzyniera celem sprawdzenia zgodnosci z wymogami projektowymi.

W przypadku nie zaakceptowania materiatu ze wskazanego Zrédta, Wykonawca powinien przedstawi¢ do akceptacji
Inzyniera materiat z innego Zrédta. Wszelkie zmiany projektowe wymagajq pisemnej zgody uprawnionego branzysty projektanta.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody Inzyniera. Kazdy rodzaj robét, w
ktérym znajdujq sie nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczqc sie z jego nie
przyjeciem i niezaptaceniem za wykonang prace. Surowiec uzyty do produkcji rur, ksztattek i studni z tworzyw sztucznych
powinien gwarantowacd trwatos¢ wiekszqg od 50 lat.

2.2. Rury kanatowe
2.2.1. Rury z PVC

Nalezy zastosowacd rury i ksztattki wykonane z PVC-U, czyli nieplastyfikowanego polichlorku winylu
Wysoka odpornosé¢ chemiczna elementéw systemu w zakresie pH 2-12 - odpornosé na agresywne srodowisko Sciekdéw,
oparow, wéd gruntowych i podskérnych
Odpornosé na $cieranie zgodnie z PN-EN 1401, PN-EN 13476
Sztywnos¢ rur wg normy PN-EN 1SO 9969:1997
Wewnetrzne powierzchnie rur i ksztattek sq gtadkie hydraulicznie i posiadajq niski wspétczynnik chropowatosci - w
efekcie charakteryzuje je wysoka przepustowos¢ oraz mozliwos¢ stosowania minimalnych spadkdéw i ograniczenia zakresu prac
ziemnych
Rury i ksztattki wykonane z PVC-U muszq posiada¢ aprobaty technicznej do stosowania w budownictwie drogowym.
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2.3. Studzienki kanalizacyjne

Studzienki kanalizacyjne nalezy wykonaé¢ w sposéb odpowiadajgcy wymaganiom normy PN-B-10729:1999 oraz PN-EN
1610:2002.
Projektowane studzienki kinetowe i ekscentryczne o Srednicy zgodnej z dokumentacjq projektowq tj. DN1200, DN1500 i DN2000

muszq zosta¢ wykonane z PEHD na bazie rury dwusciennej o Sciance zewnetrznej i wewnetrznej gtadkiej (nie karbowanej)
wzmocnionej wewnetrznym profilem strukturalnym co stanowi podwdjne zabezpieczenie i jest gwarancjq szczelnosci w
przypadku uszkodzenia powtoki zewnetrznej lub wewnetrznej komina studzienki.

Systemowe studzienki muszq by¢ wykonane w formie monolitycznej. Trwate, (nieroztgczne) potgczenie kinety z kominem
zapewniajqgce szczelnos¢ oraz podwyzszenie komina musi by¢ wykonane metodq spawania ekstruzyjnego. Korpus musi
zapewniacé mozliwos¢ wykonania dodatkowych podtqczen na dowolnej wysokosci ponad kinetq. Drabinka ztazowa powinna by¢
na state zamontowana do komina wznoszgcego bez naruszania konstrukcji i struktury rury wznoszqcej (bez uzycia potqczen
skrecanych, wbijanych, itp.).

W przypadku wysokiego poziomu wod gruntowych studzienki kinetowe muszq posiadac¢ komory dociqzajqce (do zalania chudym
betonem) o wysokosci 300 mm.

Studzienki muszq posiada¢ pétke spocznikowq antyposlizgowq, ryflowang w kolorze zZéttym zapewniajqc bezpieczeristwo oraz
tatwos¢ rewizji i eksploatacji studni.

Studzienki muszq posiada¢ znakowanie na zewnqtrz jak i wewnqtrz komina wznoszgcego z uwagi na tatwosé w zdefiniowaniu
ich parametréw.

Studzienki muszq bezwzglednie posiada¢ Aprobate Techniczng ITB oraz IBDIiM.

2.3.1. Beton hydrotechniczny

Beton do budowy studzienek kanalizacyjnych oraz wylotéw musi odpowiadaé wymaganiom normy PN-EN 206-
1:2003/A1:2005., przy czym beton co najmniej klasy C20/25, a najlepiej C35/45 wytrzymujqcy chociaz 100 cykli zamrazania i
odmrazania . Zaleca sie beton klasy C35/45 - F150

2.3.2. Beton zwykly
Beton zwykty stuzy do wykonania tawy lub otuliny kanatu, musi odpowiadac normy PN-EN 206-1:2003/A1:2005

2.3.3. Zaprawy budowlane zwykte
Zaprawy budowlane stuzqce do potqczenia elementéw prefabrykowanych, muszq odpowiadac¢ PN-90/B-14501.
2.3.4. Woda
Woda do betonu i zapraw powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004.
2.3.5. Piasek do zapraw
Piasek do zapraw powinien odpowiada¢ PN-EN 13139:2003.
2.3.6. Kruszywo mineralne
Do betonu nalezy stosowa¢ kruszywo mineralne odpowiadajqce wymaganiom normy PN-EN 12620/AC:2004.
2.3.7. Cement portlandzki
Cement portlandzki powinien odpowiada¢ PN-B-19707:2003.
2.3.8. Cement hutniczy
Cement hutniczy powinien odpowiada¢ PN-B-197-1:2002/A1:2005.
2.3.9. Kregi betonowe

Kregi muszq spetnia¢ wymagania: klasa betonu min. C35/45, wytrzymujqcy chociaz 100 cykli zamrazania i odmrazania
(najlepiej F150) oraz normy PN-B-10729:1999, PN-EN1610:2002:

2.3.10. Kregi betonowe prefabrykowane

Na studzienki Sciekowe stosowane sq prefabrykowane kregi betonowe o Srednicy 50 cm, wysokosci 30 cm lub 60 cm, z betonu
klasy min C35/45, (W8), nw 5%, F-150: wg KB1-22.2.6.

2.3.11. Wtazy kanatowe

Wtazy kanatowe nalezy wykonywac jako:
—  wlazy Zeliwne typu ciezkiego odpowiadajqce wymaganiom normy PN-EN 124 umieszczane w korpusie drogi,
— wilazy zeliwne typu lekkiego odpowiadajqce wymaganiom normy PN-EN 124 umieszczane poza korpusem drogi.
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2.3.12. Stopnie Zeliwne
Stopnie ztazowe zZeliwne odpowiadajgce wymaganiom normy PN-EN 124..
2.4. Wpusty deszczowe
Wpust deszczowy uliczny DN500 wykonany z HDPE klasa D 400 wg PN-EN 124:2000.
2.5. Skrzynki zeliwne wpustéw deszczowych
Nalezy stosowac skrzynki zeliwne wpustoéw deszczowych wg PN-EN 124:2000.
2.6. Piasek na podsypke i obsypke rur

Uzyty materiat na podsypke z kruszywa naturalnego piasku  powinien odpowiada¢ wymaganiom norm, PN-EN
13139:2003/AC 2004. I PN-EN13043

2.8. Zwir lub pospétka na podsypke filtracyjng

Uzyty materiat na podsypke filtracyjna z kruszywa naturalnego zwiru, pospotki lub ttucznia powinien odpowiadaé
wymaganiom norm, PN-EN 13139:2003/AC 2004. I PN-EN13043

2.9. Materialy izolacyjne i uszczelniajqce
2.9.1. Kit olejowy i polistyrenowy

Nalezy uzyé¢ kity budowlane trwale plastyczne stuzqgce do uszczelniania przejs¢ rur przez sciany studzienek i odpowiadaé
wymaganiom normy PN-B-30150:1997.

2.9.2. Papa izolacyjna
Papa izolacyjna powinna spetnia¢ wymagania normy  PN-90/B-04615.
2.9.3. Lepik asfaltowy
Lepik asfaltowy powinien odpowiada¢ wymaganiom normy Wg PN-B-24620:1998/ Az1:2004.
2.5.Rury ostonowe i ptozy slizgowe

Jako rury ochronne nalezy stosowaé rury stalowe o parametrach podanych w Dokumentacji Technicznej i
odpowiadajqce normie PN-79/H-74244.

Do wprowadzenia rur przewodowych do rur ostonowych nalezy stosowa¢ ptozy pierscieniowe. Rodzaje i typy ptéz wg.
wymagan zawartych w dokumentacji technicznej projektowej.

Na koricach rur ostonowych nalezy zamontowa¢ manszety wg wymagan zawartych w dokumentacji technicznej.

2.10. Sktadowanie materiatéw na placu budowy

Powinno odbywac sie na terenie réwnym i utwardzonym z moZliwosciq odprowadzenia wdéd opadowych. Elementy
prefabrykowane mogq by¢ sktadowane poziomo lub pionowo, jedno lub wielowarstwowo. W przypadku poziomego sktadowania
rur, pierwszq warstwe rur nalezy utozy¢ na podktadach drewnianych, zabezpieczajgc klinami umocowanymi do podktadow
pierwszy i ostatni element warstwy przed przesunieciem z utoZeniem réwnolegle. Zaleca sie sktadowanie rur na paletach w
opakowaniu producenta. W przypadku pionowego sktadowania rur betonowych ilos¢ warstw nie moze przekroczy¢ 2 m. Kregi
mozna sktadowa¢ poziomo (w pozycji whudowania) do wysokosci 1,80 m. Przy pionowym sktadowaniu nalezy stosowa¢ podktady
i kliny podobnie jak przy sktadowaniu rur. Wtazy nalezy sktadowaé w pozycji wbudowania. Pokrywy zelbetowe nalezy sktadowac
poziomo. Cement, materialy izolacyjne, uszczelki oraz inne drobne elementy nalezy sktadowaé w magazynie zamknietym.
Kruszywa tj. pospotke i piasek do zapraw nalezy sktadowaé w pryzmach. Zaleca sie sposéb sktadowania materiatow
umozliwiajgcy dostep do poszczegdlnych jego asortymentow. Ksztattki, pierscienie uszczelniajgce, ztqczki nalezy sktadowaé pod
zadaszeniem, w opakowaniach fabrycznych.

2.10.1. Rury kanatowe

Rury nalezy przechowywaé w pozycji poziomej, na ptaskim i réwnym podtozu, w stosach o wysokosci do 1,50m.

2.11.2. Ksztattki
Ksztattki oraz uszczelki nalezy przechowywac w magazynie zamknietym oraz suchym.
2.12. Odbiér materiatéw na budowie

Zgodnie z obowiqzujqcymi przepisami, zatwierdzenie materiatéw mozna dokonac alternatywnie na podstawie: aprobaty,
norm, certyfikatu lub innego wymaganego dokumentu jaki powinien posiada¢ producent.Odbioru zatwierdzonego materiatéw
przed wbudowaniem mozna dokona¢ na podstawie deklaracji zgodnosci albo z normgq, albo z aprobatq lub z innym dokumentem
potwierdzajgcym zgodnos¢ z uprzednio zatwierdzonym materiatem. Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatéw.
W razie stwierdzenia wad lub powstania wqtpliwosci ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy poddaé badaniom okreslonym
przez InZyniera robot.
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3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczqce sprzetu
Ogélne wymagania dotyczqce sprzetu podano w SST D-00.00.00. . "Wymagania ogdlne”.

3.2. Sprzet do robét

Wykonawca przystepujqgcy do wykonania robdt powinien wykazac sie mozliwosciq korzystania z dowolnego sprzetu
gwarantujgcego bezpieczne i skuteczne wykonanie robdt objetych zakresem niniejszej ST

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczgce transportu
Ogdlne wymagania dotyczqce transportu podano w SST D-00.00.00. ,Wymagania ogélne".
4.2. Transport materiatow

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich srodkéw transportu, ktére pozwolg unikng¢ uszkodzen i odksztatcen
przewozonych materiatow. Materiaty na budowe powinny by¢ przewozone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP.
Rodzaj oraz liczba sSrodkéw transportu, powinna gwarantowaé prowadzenie robét zgodnie z zasadami zawartymi w
Dokumentacji Projektowej i STi wskazaniami InZyniera oraz w terminie przewidzianym w kontrakcie.

PrzewoZone materiaty powinny by¢ rozmieszczone réwnomiernie oraz zabezpieczone przed przemieszczaniem w czasie ruchu
pojazdu. Rury powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej. Pierwszq warstwe rur nalezy uktadac¢ na podktadach drewnianych, z
zatozeniem klinéw pod skrajne rury. Przy wielowarstwowym utozeniu rur, gérna warstwa nie moze przewyzsza¢ scian srodka
transportu wiecej niz 1/3 srednicy zewnetrznej rury. Poszczegdlne warstwy rur nalezy przektadaé materiatem wysciétkowym w
miejscach stykania sie wyrobéw. Kregi nalezy transportowa¢ w pozycji wbudowania, lub prostopadle do pozycji wbudowania. Dla
usztywnienia przewozonych elementéw nalezy stosowaé przektadki, rozpory i kliny z drewna, gumy i innych materiatéw.
Podnoszenie i opuszczanie kregéw nalezy wykonywaé za pomocq minimum trzech lin zawiesia, rozmieszczonych réwnomiernie
na obwodzie prefabrykatu. Wtazy kanatowe nalezy zabezpieczy¢é w czasie transportu przed przemieszczeniem. Wtazy typu D
mogq by¢ przewoZone luzem. Wpusty zeliwne mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu. Mieszanke betonowq nalezy
przewozi¢ w odpowiednich warunkach nie powodujqcych: segregacji sktadnikéw, zmiany sktadu mieszanki oraz jej
zanieczyszczenia. Przy przewoZeniu rur z tworzyw sztucznych, srodki transportu powinny mie¢ powierzchnie gtadkie bez
gwozdzi lub innych ostrych krawedzi. Przy transporcie rur PEHD nalezy zachowa¢ nastepujgce wymagania:

- przewdz rur moze odbywac sie tylko samochodami skrzyniowymi, przy temperaturze powietrza od -5° do +30°C,

- utoZenie rur na podktadach drewnianych naprzemianlegle z zastosowaniem przektadek dla ochrony przed zarysowaniem,

- przy ujemnych temperaturach nalezy zachowac¢ szczegdlnq ostroznos¢ z uwagi na zwiekszonq kruchosé tworzywa.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot
Ogélne zasady wykonania robét podano w SST D-00.00.00.. "Wymagania ogdlne”.
5.2. Opracowania projektowe

Wykonawca zobowiqzany jest we wtasnym zakresie i na koszt wtasny do sporzqdzenia, wszelkich niezbednych opracowan
projektowych zabezpieczenia wykopow. Do obowiqzkéw Wykonawcy nalezy réwniez uzyskanie wszelkich niezbednych uzgodnien
dla tych projektéw. Projekty konstrukcyjne winny by¢ sporzqdzone zgodnie z zasadami obowiqzujqgcych polskich norm. Projekty
podlegajq akceptacji InZyniera.

5.2.1. Wymagania szczegétowe dla opracowan projektowych

Przy opracowywaniu projektéw nalezy uwzglednic¢ dyspozycje co do sposobu prowadzenia robét zawarte w Dokumentacji
Projektowej.
Projekty konstrukcyjne zabezpieczert winny zawierac¢ co najmniej:
- projekty scianek szczelnych i kotew gruntowych ograniczajgcych rozkopy przyprowadzeniu robét ziemnych dla potrzeb
budowy kanalizacji i urzqdzen oczyszczajqcych w sposoéb nie stwarzajqgcy zagrozen dla istniejgcych obiektow i urzqdzen,
- projekty tymczasowych odwodnienn wykopow fundamentowych i rozkopdw.

5.2.2. Warunki techniczne wykonania opracowan projektowych

Wszystkie projekty muszq zawieraé warunki techniczne wykonania, ktére obejmowa¢é bedq:

- badania geologiczne w zakresie koniecznym dla opracowania projektéw konstrukcyjnych,

- dobor odpowiednich materiatéow dla przewidzianych robot wraz z podaniem dla nich wymaganych parametrow
jakoSciowych, warunkow ich stosowania, zakresu i sposobu kontroli jakosci oraz zasad ich odbioru,

- dobdr sprzetu,
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- normy i przepisy dotyczqce materiatéw i sposobu prowadzenia robdt.
Powyzsze warunki po uzyskaniu akceptacji przez Inzyniera stanowi¢ bedq podstawe wykonania robdt, kontroli ich jakosci oraz
odbioréw.

5.3. Prace wstepne

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robdt uwzgledniajgcy wszystkie warunki,
w jakich bedq wykonywane roboty zwigzane z budowq kanalizacji deszczowej. W granicach terenu budowy kanatu znajduje sie
staly punkt niwelacyjny o rzednej podanej w dokumentacji tzw. repery robocze.

Projekt odwodnienia wykopdéw na czas budowy Wykonawca wykona we wtasnym zakresie.

5.4. Roboty przygotowawcze

Podstawe wytyczenia trasy kanatu deszczowego, koryt stanowiq Dokumentacja Projektowa i Dokumentacja Prawna.

Wytyczenie w terenie osi kanatu w odniesieniu do projektowanej drogi, lub drég bocznych z zaznaczeniem usytuowania
studzienek za pomocq wbitych w grunt kotkéw osiowych z gwoZdziem. Po wbiciu kotkéw osiowych nalezy wbic kotki - sSwiadki
jednostronne lub dwustronne w celu umozliwienia odtworzenia osi kanatu po rozpoczeciu robét ziemnych. Wytyczenie trasy
kanatu w terenie przez odpowiednie stuzby geodezyjne Wykonawcy.
Usuniecie drzew i krzewéw w pasie budowy kanatu.

Nalezy ustali¢ state repery, a w przypadku niedostatecznej ich ilosci wbudowa¢ repery tymczasowe z rzednymi sprawdzanymi
przez stuzby geodezyjne Wykonawcy.

W miejscach, gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczeristwo wypadkow, budowe nalezy prowizorycznie ogrodzi¢ od strony ruchu, a
na noc dodatkowo oznaczy¢ swiattami.

5.5. Roboty ziemne

Wykopy pod kanalizacje nalezy wykonaé¢ o Scianach pionowych lub ze skarpami, recznie lub mechanicznie wg PN-B-
06050:1999 i PN-B-10736:1999. Wykop pod kanat nalezy rozpoczq¢ od najnizszego punktu tj. od wylotu do odbiornika i
prowadzi¢ w gére w kierunku przeciwnym do spadku kanatu. Zapewnia to moZzliwosé grawitacyjnego odptywu wéd z wykopu w
czasie opaddéw oraz odwodnienia wykopéw nawodnionych. Krawedzie boczne wykopu oznacza sie przez odmierzenie od kotkéw
osiowych, prostopadle do trasy kanatu potowy szerokosci wykopu i wbicie w tym miejscu kotkow krawedziowych, naciggniecie
sznura wzdtuz nich i naznaczenie krawedzi na gruncie topatq. Wydobywangq ziemie na odktad nalezy sktadowaé wzdtuz krawedzi
wykopu w odlegtosci 1,0m od jego krawedzi, aby utworzy¢ przejscie wzdtuz wykopu. Przejscie to powinno by¢ stale oczyszczane z
wyrzucanej ziemi.

Bezpieczne nachylenie skarp wykopu do gtebokosci 4,0 m zgodnie z PN-B-06050:1999 i PN-B-10736:1999 przy braku wody
gruntowej i usuwisk:

- wgruntach bardzo spoistych 2:1,

- wgruntach kamienistych (rumosz, wietrzelina) i skalistych spekanych 1:1,

- wpozostatych gruntach spoistych oraz wietrzelinach i rumoszach gliniastych 1:1,25,

- wgruntach niespoistych 1:1,50,

- przy réwnoczesnym zapewnieniu tatwego i szybkiego odptywu wéd opadowych od krawedzi wykopu z pasa terenu szerokosci
réwnej trzykrotnej gtebokosci wykopu.

Dla gruntéw nawodnionych i dla wykopéw o $cianach pionowych i gtebokosci wiekszej od 1,0 m nalezy prowadzi¢ wykopy
umocnione. O sposobie umocnienia wykopdéw decyduje Wykonawca. Dopuszcza sie umocnienie wypraskami lub Sciankq szczelng z
grodzic stalowych.

W wypadku umocnienia wypraskami umocnienie scian sktada sie z trzech elementow:

- wyprasek utozonych poziomo przylegajqcych do $cian wykopu,
- bali pionowych (naktadek),
- okrgglakéw jako poprzeczne rozpory.

Umocnienie Sciankq szczelng z grodzic stalowych wykonane bedzie wg opracowanej uprzednio dokumentacji projektowej,
wymienionej w punkcie 5.2. Spod wykopu nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 2 do 5 cm w
gruncie suchym, a w gruncie nawodnionym okoto 20 cm. Wykopy nalezy wykona¢ bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.
Pogtebienie wykopu do projektowanej rzednej nalezy wykonac bezposrednio przed utozeniem podsypki. W trakcie realizacji robét
ziemnych nalezy nad wykopami ustawic¢ tawy celownicze umozliwiajgce odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz
kontrole rzednych dna. Lawy nalezy montowac nad wykopem na wysokosci ca’l,0 m nad powierzchniq terenu w odstepach co 30
m. Lawy powinny mie¢ wyraZnie i trwale oznakowanie projektowanej osi przewodu.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyzujgce sie lub biegngce réwnolegle z
wykopem, powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposéb zapewniajgcy ich
eksploatacje.

Wyjscie (zejscie) po drabinie z wykopu powinno by¢ wykonane z chwilg osiggniecia gtebokosci wiekszej niz 1 m od poziomu
terenu, w odlegtosci nie przekraczajqcej co 20 m. Rozluznienie gruntu odbywa sie recznie za pomocq topat i oskardéw lub
mechanicznie koparkami. Rozluzniony grunt wydobywa sie na powierzchnie terenu przez przerzucanie nad krawedziq wykopu.
Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowej.

Wykopy o gtebokosci ponad 4,0 m zgodnie z PN-B-06050:1999 i PN-B-10736:1999 nalezy prowadzi¢ stopniami - pietrami. Dla
kazdego pietra nalezy wykona¢ wjazd dla srodkéw transportowych. Gorng czes¢ wykopu o gtebokosci ca’2,0 nalezy wykonaé
mechanicznie ze skarpami. Dolnq czes¢ nalezy wykona¢ o Scianach pionowych z umocnieniem wypraskami zaktadanymi
poziomo. Sposéb prowadzenia wykopéw 80% mechanicznie i 20% recznie. Na odcinku wystgpienia wéd gruntowych, gérng czes¢
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wykopu ze skarpami nalezy wykonaé w gruncie suchym, natomiast czes¢ nawodniongq o Scianach pionowych. Technologia budowy
kanalizacji zaktada prowadzenie robét od odbiornika (istniejqcego cieku), co umozliwia odprowadzenie wéd gruntowych z
wykopu grawitacyjnie, drenazem utoZonym w podsypce filtracyjnej.

5.6. Podsypka

Dla kanatéw budowanych w gruntach suchych, nienawodnionych, o podtozu z gruntéw spoistych, pod rury nalezy wykona¢
podsypke z piasku grubosci 20 cm z podbiciem pachwin. Podsypke nalezy zagescic¢ ubijakami recznymi.

5.7. Odwodnienie dna wykopu

Dla kanatéw budowanych w gruntach nawodnionych na dnie wykopu nalezy utozy¢ warstwe filtracyjnq z pospdtki lub zwiru
grubosci 15 cm, a w niej sqczek z rur PP jednosciennych ¢ 50 mm w jednym rzedzie. Woda gruntowa z sqczkéw zostanie
odprowadzona do studzienek zbiorczych 50 cm umieszczonych w dnie wykopu co ~50 m, skqd zostanie odpompowana poza
zasieg robdét wzglednie sptynie grawitacyjnie do odbiornika.

Projekt odwodnienia wykopdéw na czas budowy Wykonawca wykona we wtasnym zakresie.

5.8. Roboty montazowe

Technologia budowy kanatu musi gwarantowa¢ utrzymanie trasy i spadkéw zgodnie z Dokumentacjq Projektowq. Budowe
kanatu nalezy prowadzi¢ od odbiornika. Po przygotowaniu wykopu, jego odwodnieniu i utozeniu podsypki nalezy przystqpi¢ do
uktadania rur. Przy uktadaniu kanatu nalezy zachowa¢ prostoliniowos¢ osi zaréwno w ptaszczyznie poziomej, jak i pionowej. W
tym celu nalezy zamontowac nad wykopem tawy celownicze w odstepach co 30,0 m na prostej lub w punktach zatamania, stuzgce
do odtworzenia osi kanatu w wykopie. Lawy celownicze sq ustawiane na okreslonej rzednej z zachowaniem spadku kanatu.
Nalezy codziennie sprawdzaé niwelatorem celowniki, przed przystqpieniem do montazu rur.

5.8.1. Gtebokos¢ utozenia kanatu

Przy niestosowaniu izolacji cieplnej i Srodkéw zabezpieczajqcych podtoze i przewdd przed przemarzaniem, gtebokosé
utozenia przewodu powinna by¢ taka, aby jego przykrycie h od wierzchu przewodu do projektowanego terenu byto wieksze niz
gltebokos¢ przemarzania gruntéw h, o 0,20 m zgodnie z PN-EN 1610:2002. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie
zmniejszenie przykrycia h jednak nie wiecej niz 0,1m.

5.8.2.Wytyczne wykonania rur ochronnych

Przewdd (rura ochronna) powinien by¢ tak utoZony na podtozu naturalnym, aby opierat sie na nim wzdtuz catej dtugosci
co najmniej na 1/4 swego obwodu, symetrycznie do swojej osi. Na podtoZu wzmocnionym rura ochronna powinna by¢ utozona
zgodnie z dokumentacjq projektowq.

Korice rur ochronnych wyprowadzi¢ poza zewnetrzny obrys Scianki przewodu technologicznego na odlegtos¢ podang w
dokumentacji.

Przestrzen miedzy rurq ostonowgq i technologiczng uszczelnic, uszczelni¢ koricowki rur materiatami okreslonymi w dokumentacji
projektowej.

5.8.3. Opuszczanie rur do wykopu

Rury do wykopu nalezy opuszczac¢ powoli i ostroznie, recznie za pomocq lin konopnych lub mechanicznie wielokrqgzkiem
powieszonym na tréjnogu lub dZzwigiem samochodowym. Przy opuszczaniu rur zaleca sie réwniez stosowanie specjalnych hakéw
z dtugim ramieniem. Wymiary i wytrzymatos¢ haka powinny by¢ dostosowane do wielkosci i ciezaru rur opuszczanych.

5.8.4. Uktadanie rur

Rury nalezy uktada¢ od najnizszego punktu tj. od odbiornika w kierunku przeciwnym do spadku kanatu. Przy uktadaniu rur
nalezy postugiwaé sie celownikiem, pionem i krzyzem celowniczym. Wtasciwe potoZenie utoZonej rury w stosunku do kierunku osi
kanatu sprawdza sie pionem, a w stosunku do linii dna projektowanego tzw. KrzyZzem celowniczym lub tatq mierniczq i
niwelatorem. Najnizszy punkt dna uktadanej rury powinien znajdowac¢ sie doktadnie na kierunku osi budowanego kanatu. Rura
powinna by¢ utoZona wg projektowanej niwelety i $cisle przylega¢ do podtoza na catej swej dtugosci. Po utozeniu naleZy rure
zabezpieczy¢ przed przesunieciem przez podbicie pachwin podsypkq z granulatu. Przy nieréwnym utozeniu rury w wykopie, rure
nalezy podnies¢ i wyregulowacé podtoze przez podsypke z piasku lub Zwiru dobrze ubitego. Niedopuszczalne jest wyréwnanie
potozenia rury przez podtozenie kawatka drewna, cegly lub kamienia.

5.8.5. Uszczelnienie rur

Potqczenie rur PVC moze odbywac sie na jeden z wymienionych sposobéw: potqczenia kielichowe z uszczelkami,.
Potqczenia kielichowe polecane dla uktadania kolektoréw w trudnych warunkach gruntowych.

5.8.6. Zabezpieczenie kanatu przy przerwie w uktadaniu

Przed ukoriczeniem dnia roboczego, lub zejSciem z budowy, nalezy zabezpieczy¢ korice uktadanego kanatu przed zamuleniem
woda gruntowgq lub opadowq przez zatkanie wlotu do ostatniej rury np. drewnianym progiem.
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5.9. Studzienki kanalizacyjne, rewizyjne i polqczeniowe
5.9.1. Studzienki kanalizacyjne

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to nalezy przestrzegaé zasad montazu studzienek wg instrukcji
Producenta systemu

5.9.2. Lokalizacja studzienek kanalizacyjnych

Lokalizacja studzienek powinna wynika¢ z potrzeb i ograniczen zwigzanych z budowq i uzytkowaniem kanatu. Odlegtosé¢
zewnetrznej powierzchni Scian studzienki od krzyzujgcych sie z kanatem elementdw infrastruktury powinny by¢ nie mniejsze niz
1,0 m.

5.9.3. Statecznos¢ i wytrzymatos¢

Studzienki kanalizacyjne powinny by¢ wytrzymate na parcie ziemi, wody i obciqZzenia dynamiczne oraz nie powinny by¢
unoszone wskutek wyporu wody.
Studzienka powinna by¢ posadowiona na odpowiednim fundamencie.

5.9.4. Studzienki sciekowe (wpusty uliczne)

Studzienki Sciekowe, przeznaczone do odprowadzania wéd opadowych z jezdni drég , powinny by¢ z wpustem ulicznym
zeliwnym i osadnikiem.

Podstawowe wymiary studzienek powinny wynosié:

— glebokos¢ studzienki od wierzchu skrzynki wpustu do dna wylotu przykanalika 1,65 m (wyjgtkowo - min. 1,50 m i max. 2,05
m),

— glebokos¢ osadnika 0,95 m,

— Srednica osadnika (studzienki) 0,50 m.

Krata $ciekowa wpustu powinna by¢ usytuowana w Scieku jezdni, przy czym wierzch kraty powinien by¢ usytuowany 2
cm ponizej Scieku jezdni.

Lokalizacja studzienek wynika z rozwiqzania drogowego.

Liczba studzienek Sciekowych i ich rozmieszczenie uzaleznione jest przede wszystkim od wielkosSci odwadnianej
powierzchni jezdni i jej spadku podtuznego. Nalezy przyjmowad, ze na jednq studzienke powinno przypadac od 800 do 1000 m?
nawierzchni szczelnej.

Rozstaw wpustéw przy pochyleniu podtuznym Scieku do 3 %o powinien wynosi¢ od 40 do 50 m; od 3 do 5 %o powinien
wynosi¢ od 50 do 70 m; od 5 do 10 %o - od 70 do 100 m.

Wpusty uliczne na skrzyzowaniach ulic nalezy rozmieszczaé przy kraweznikach prostych w odlegtosci minimum 2,0 m od
zakoriczenia tuku kraweznika.

Przy umieszczeniu kratek sciekowych bezposrednio w nawierzchni, wierzch kraty powinien znajdowac sie 0,5 cm ponizej
poziomu warstwy scieralnej.

Kazdy wpust powinien by¢ podiqczony do kanatu za posrednictwem studzienki rewizyjnej potqczeniowej, studzienki
krytej (tzw. Slepej) lub wyjgtkowo za pomocq wpustu bocznego.

Wpustéw deszczowych nie nalezy sprzegaé. Gdy zachodzi koniecznos¢ zwiekszenia powierzchni sptywu, dopuszcza sie w
wyjatkowych przypadkach stosowanie wpustéw podwdjnych.

W przypadkach kolizyjnych, gdy zachodzi konieczno$¢ usytuowania wpustu nad istniejgcymi urzqdzeniami
podziemnymi, mozna studzienke Sciekowq wyptyci¢ do min. 0,60 m nie stosujqc osadnika. Osadnik natomiast powinien by¢
ustawiony poza kolizyjnym urzqdzeniem i potgczony przykanalikiem ze studzienkgq, jak rowniez z kanatem zbiorczym. Odlegtos¢
osadnika od kraweznika jezdni nie powinna przekracza¢ 3,0 m.

5.9.5. Przykanaliki

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej to przy wykonywaniu przykanalikéw nalezy przestrzegac

nastepujqcych zasad:

— trasa przykanalika powinna by¢ prosta, bez zataman w planie i pionie (z wyjqtkiem tukéw dla podtqczenia do wpustu
bocznego w kanale lub do syfonu przy podiqczeniach do kanatu ogélnosptawnego),

— minimalny przekrdj przewodu przykanalika powinien wynosi¢ 0,20 m (dla pojedynczych wpustéw i przykanalikéw nie
dtuzszych niz 12 m mozna stosowac srednice 0,15 m),

— dtugosé¢ przykanalika od studzienki Sciekowej (wpustu ulicznego) do kanatu lub studzienki rewizyjnej potgczeniowej nie
powinna przekraczac¢ 24 m,

— wigczenie przykanalika do kanatu moze by¢ wykonane za posrednictwem studzienki rewizyjnej, studzienki krytej (tzw. Slepej)
lub wpustu bocznego,

— spadki przykanalikéw powinny wynosi¢ od min. 20 %o do max. 400 %o z tym, zZe przy spadkach wiekszych od 250 %o nalezy
stosowa¢ rury zeliwne,

— kierunek trasy przykanalika powinien by¢ zgodny z kierunkiem spadku kanatu zbiorczego,

— wiqczenie przykanalika do kanatu powinno by¢ wykonane pod kqtem min. 45°, max. 90° (optymalnym 60°),
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— wiqczenie przykanalika do kanatu poprzez studzienke potgczeniowq nalezy dokonywaé tak, aby wysokos$¢ spadku
przykanalika nad podtogq studzienki wynosita max. 50,0 cm. W przypadku koniecznosci wiqczenia przykanalika na wysokosci
wiekszej nalezy stosowac przepady (kaskady) umieszczone na zewnqtrz poza Sciankq studzienki,

— wiqczenia przykanalikéw z dwdch stron do kanatu zbiorczego poprzez wpusty boczne powinny by¢ usytuowane w odlegtosci
min. 1,0 m od siebie.

5.10.Regulator przeptywu

Regulator przeptywu nalezy zamontowac na ,sucho” w studzience rewizyjne wg. instrukcji montazu producenta
regulatora

5.11. Zasypanie wykopow i ich zageszczenie

Zasypanie kanatu w wykopie nalezy rozpoczq¢ od réwnomiernego obsypania rur z bokéw, z doktadnym zageszczeniem
obsypki lub gruntu ziarnistego warstwami grubosci 10 - 20 cm, recznie lub mechanicznie. Do zasypu nalezy uzywaé gruntéw
sypkich, mato spoistych nie zawierajqcych kamieni oraz torfu i pozostatosci materiatéw budowlanych. Zasypywanie nalezy
wykona¢ ostroznie. Niedopuszczalne jest zasypywanie mechaniczne oraz chodzenie po kanale na odcinku strefy niebezpiecznej.
W/w warunki nalezy zastosowacé réwniez przy zasypie studzienek i wylotow. Kanaly z rur z polipropylenu nalezy zasypac
gruntem ziarnistym o granulacji 10-40 mm nie spoistym.

Wskaznik zageszczenia powinien by¢ zgodny z okreslonym w SST.

Rodzaj gruntu do zasypywania wykopow Wykonawca uzgodni z InZynierem

5.12. Rozbiérka umocnienia scian wykopu, deskowania

Jednoczesnie z zasypywaniem kanatu nalezy stopniowo prowadzi¢ rozbiérke umocnienia. Przy zwalnianiu rozpor nalezy
mozliwie unika¢ wstrzqséw w otaczajgcym gruncie. W miejscach zagrozonych wyjmowacé sie po 1 wyprasce z obydwu stron
wykopu. W gruntach spoistych mozna prowadzi¢ rozbiérke 3-4 wyprasek od razu.

5.13. Ochrona przed korozjq

W agresywnym Srodowisku gruntowym takZe zewnetrzne $ciany studzienek rewizyjnych i potqczeniowych z kregéw
zelbetowych nalezy zaizolowa¢ 2 x lepikiem lub izoplastem "R" lub innym materiate o porownywalnych parametrach
technicznych po uzgodnieniu z Inzynierem. Elementy metalowe jak: stopnie ztazowe, kraty nalezy oczysci¢, zagruntowa¢ farbgq
podktadowqg cynkowq oraz lakierem bitumicznym. Na odcinkach wystgpienia wody gruntowej nalezy Sciany studzienek
zaizolowaé 2 x izoplastem B lub papq na lepiku ze Sciankq dociskowq lub innym materiate o poréwnywalnych parametrach
technicznych po uzgodnieniu z InZynierem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogédlne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D-00.00.00. ,Wymagania ogédlne”.

6.2. Badanie materiatow

Uzyte materiaty do budowy kanatu powinny by¢ zgodne z Dokumentacjq Projektowgq.
Sprawdzenie uZzytych materiatéow do budowy kanatéw przez pordéwnanie ich cech z wymaganiami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej.

6.3. Badanie zgodnosci z Dokumentacjq Projektowq

Badanie zgodnosci z Dokumentacjq Projektowq obejmuje:
a) Sprawdzenie, czy zostaly przedtoZone wszystkie dokumenty.
b) Sprawdzenie dokumentéw pod wzgledem merytorycznym i formalnym.
c) Sprawdzenie czy zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robét zostaty wniesione do Dokumentacji Projektowej i
dostatecznie umotywowane w Dzienniku Budowy zapisem potwierdzonym przez Inzyniera.
d) Sprawdzenie zatoZonych taw celowniczych w nawigzaniu do reperéw.
e) Sprawdzenie czy poszczegdlne fazy robét wykonano zgodnie z dokumentami.

6.4. Badanie wykonania wykopow
6.4.1. Badanie wykopdow otwartych obudowanych (umocnionych)

Badanie materiatéw i elementéw obudowy nalezy wykona¢ bezposrednio na budowie przez ogledziny zewnetrzne,
porownujqgc rodzaj materiatéw z cechami podanymi w Dokumentacji Projektowej.

6.4.2. Sprawdzenie metod wykonania wykopow
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Sprawdzenie metod wykonania wykopéw wykonuje sie przez ogledziny zewnetrzne i porédwnanie z Dokumentacjq
Projektowq oraz uzytkowanym sprzetem.

6.4.3. Badanie bezpiecznego nachylenia skarp wykopow

Badanie bezpiecznego nachylenia skarp wykopow przeprowadza sie przez:
- pomiar nachylenia skarp przy uzyciu szablonu i poréwnanie z Dokumentacjq Projektowg,
- sprawdzenie odptywu wéd opadowych z krawedzi wykopu przez ogledziny zewnetrzne,
- pomiar gtebokosci wykopu z doktadnosciq do 0,1 m.

6.4.4. Badanie prawidtowosci wykonania podtoza naturalnego

Badanie prawidtowosci wykonania podtoza naturalnego przeprowadza sie przez ogledziny zewnetrzne dla stwierdzenia, czy
grunt podtoza odpowiada nastepujgcym wymaganiom:
- ma naturalng wilgotnos¢,
- nie zostat podebrany,
- jestzgodny z okreslonym w dokumentacji.

6.4.5. Badanie grubosci warstwy gruntu zapewniajqgcej nienaruszalnos¢ struktury gruntu podtoza naturalnego

Badanie grubosci warstwy gruntu zapewniajqcej nienaruszalno$¢ struktury gruntu podtoza naturalnego przeprowadza sie
przez pomiar rzednej dna wykopu przy uzyciu niwelatora i taty niwelatorem, z doktadnoscig do 1 cm i poréwnanie z rzednq dna
wykopu wg Dokumentacji Projektowej nalezy wykona¢ w odstepach nie wiekszych niz 30 m.

6.4.6. Badanie zabezpieczenia podtoza naturalnego

Badanie zabezpieczenia podtoza naturalnego wykonuje sie poprzez sprawdzenie wykonania podtoza naturalnego przed
rozmyciem przez wody plynqce przeprowadza sie przez ogledziny zewnetrzne. Sprawdzenie wykonania zabezpieczenia przed
dostepem i naporem wéd gruntowych przeprowadza sie przez wykonanie wykopu prébnego w podtozu naturalnym i pomiar
gtebokosci zwierciadta wody gruntowej od poziomu podtoza naturalnego oraz grubos¢ warstwy odsqczajqcej z piasku z
doktadnosciq do 1 cm. Pomiar nalezy wykonac¢ w odstepach nie wiekszych niz 50 m.

6.4.7. Badanie drenazu poziomego

Badanie materiatow drendw i obsypki filtracyjnej nalezy wykonac bezposrednio na budowie przez ogledziny zewnetrzne
poréwnujqc rodzaj materiatéw z cechami podanymi w Dokumentacji Projektowej. Badanie przekroju drenazu przeprowadza sie
przez sprawdzenie wymiaréw poprzecznych obsypki filtracyjnej przez pomiar z doktadnosciqg do 1 cm. Badanie zmiany kierunku
drenazu w planie i zmiany przekroju przeprowadza sie przez ogledziny zewnetrzne, czy zostalty wykonane w studzienkach
zbiorczych.

6.5. Badanie w zakresie podloza wzmocnionego

Grubos¢ podtoza piaskowego, Zwirowego i betonowego przeprowadza sie pod zewnetrznym obrysem dna rury przez ogledziny
i pomiar grubosci i szerokosci z doktadnoscig do 1 cm w trzech wybranych miejscach badanego odcinka.

6.6. Badanie gtebokosci utozenia przewodu i wielkosci przykrycia

Badanie przeprowadza sig przez pomiar:
- rzednej podtoza przy uzyciu niwelatora,
- wysokosci przewodu w przekroju poprzecznym,
- obliczenie réznicy wysokosci h, pomiedzy sumq wynikéw pomiaréw jw., a rzednq projektowanego terenu w danym punkcie.

6.7. Badanie w zakresie budowy przewodu i studzienek
6.7.1. Badanie utozenia przewodu

Badanie utozenia przewodu na podtozu polega na sprawdzeniu oparcia przewodu wzdtuz catej dtugosci i na szerokosci co
najmniej 1/4 obwodu rury, symetrycznie do ich osi. Badanie nalezy przeprowadzic¢ przez ogledziny zewnetrzne.

6.7.2. Badanie utozenia przewodu w planie

Badanie polega na sprawdzeniu kierunku osi przewodu wykonanego wedtug Dokumentacji Projektowej w trzech wybranych
miejscach badanego kanatu nieprzetazowego. Doktadnos¢ wykonania 5cm=10cm.

6.7.3. Badanie utozenia przewodu w profilu

Badanie polega na sprawdzeniu rzednych kolejnych studzienek przez pomiar i poréwnanie z rzednymi w Dokumentacji
Projektowej lub przez pomiar rzednych w dowolnie wybranych punktach przewodu po jego wierzchu poza ztgczami rur i
porownanie z wyliczonymi rzednymi wedtug Dokumentacji Projektowej. Pomiaru dokonaé w trzech wybranych punktach
badanego odcinka przewodu. Doktadnos¢ wykonania 1cm +5cm.

6.7.4. Badanie wykonania zmiany kierunku przewodu w planie i profilu
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Badanie wykonania zmiany kierunku utoZonego przewodu w planie i profilu nalezy przeprowadzi¢ w studzienkach przez
ogledziny zewnetrzne oraz pomiary. Pomiar promienia tuku oraz gabarytéw studzienek wykonuje sie przy uzyciu tasmy stalowej
i miarki. Doktadnos¢ wykonania do 5 cm.

6.7.5. Badanie potqczenia rur i prefabrykatow
Sprawdzenie wykonania potqczen nalezy przeprowadzic przez ogledziny zewnetrzne.
6.7.6. Badanie odbiorcze studzienek

Badanie odbiorcze studzienek te polegajq na:

- sprawdzeniu przez ogledziny zewnetrzne, pomiar odlegtosci od przewoddéw oraz kabli
i poréwnanie z normatywnq odlegtosciq,

- sprawdzeniu wykonania dna studzienki przez ogledziny zewnetrzne,
- sprawdzeniu wykonania Scian studzienki przez ogledziny zewnetrzne,
- sprawdzeniu przejscia kanatu przez Sciany studzienki przez ogledziny zewnetrzne,
- sprawdzeniu witazu kanatowego nalezy przeprowadzi¢ przez pomiar odlegtosci krawedzi otworu, od wewnetrznej

powierzchni Sciany, oraz zastosowania wtasciwego typu wtazu,
- sprawdzenie stopni ztazowych polega na skontrolowaniu zamocowania ich w Scianie,
- pomiarze odstepéw pionowych i poziomych, oraz poziomego potoZenia gérnej powierzchni stopni,
- sprawdzeniu komina wtazowego nalezy przeprowadzic przez ogledziny zewnetrzne,
- sprawdzeniu studzienki kaskadowej przez ogledziny zewnetrzne,

6.8. Badania zabezpieczenia przewodu i studzienek przed korozjq

Badanie przeprowadza sie po prébach szczelnosci.

Izolacje zewnetrznq powierzchni rur $cian studzienek nalezy opukaé mtotkiem drewnianym dla stwierdzenia, czy przylega
trwale na catej powierzchni.
Zmierzy¢ wysokos¢ potoZenia izolacji ponad poziomem zwierciadta wody gruntowej.
Pomiary wykona¢ z doktadnosciq do 1 cm.

6.9. Badanie szczelnosci odcinka przewodu.

6.9.1. Badanie szczelnosci odcinka kanatu na eksfiltracje.
6.9.1.1. Prace wstepne:

Badanie przeprowadza sie na odcinku miedzy studzienkami. Wszystkie otwory wlotowe w gérnej studzience i wylotowe w
dolnej muszq by¢ doktadnie zamkniete i uszczelnione oraz umocowane w sposéb zapewniajqcy przeniesienie sit dziatajqgcych w
czasie proby.

Poziom zwierciadta wody lub $ciekéw w studzience potozonej wyzej musi mie¢ rzednq co najmniej 0,5m nizszq od rzednej terenu
studzienki dolnej. Wymiary wewnetrzne studzienek nalezy pomierzy¢ z doktadnosciq do 1cm, na wysokosci 0,5m pod gérng
krawedziq otworu wylotowego i obliczy¢ powierzchnie wewnetrzng studzienek Fs w m2. Przewdd o dtugosci Ls i Srednicy
wewnetrznej d,

Dla w/w danych wylicza sie Vww m?3.

6.9.1.2. Napetnienie wodq i odpowietrzenie przewodu.

Po wykonaniu w / w prac wstepnych nalezy przystgpi¢ do napetnienia badanego odcinka kanatu wodq do wysokosci 0,5m
ponad gérnq krawedzig otworu wylotowego i zmierzy¢ tatq niwelacyjnqg wysokos¢ ponad dnem kanatu, oznaczajqc jako Hw m.
Doktadnos¢ pomiaru do 1cm. Napetnienie wodq nalezy rozpoczq¢ od nizej potozonej studzienki, przeprowadzi¢ powoli, aby
umozliwié¢ usuniecie powietrza z przewodu. Po napetnieniu przewodu wodq i osiggnieciu przez zwierciadto wody potozZenia na
wyznaczonej wysokosci H, przerywa sie doplyw wody i pozostawia sie tak przygotowany odcinek przewodu do préby szczelnosci
w celu nalezytego nasqczenia scian przewodu wodq i odpowietrzenie go przez 16 godzin dla przewoddw z rur prefabrykowanych
betonowych i zelbetowych, oraz monolitycznej konstrukcji dolnej czesci studzienek, oraz 1 godziny dla przewodéw
kamionkowych, zeliwnych i z tworzyw sztucznych. Przez ten czas prowadzi sie przeglqd badanego odcinka i kontrole ztqczy.

6.9.1.3. Pomiar ubytku wody.

Po uptywie podanego czasu i pozytywnych wynikach przeglqgdu odcinka przewodu i kontroli ztqczy, nalezy uzupetnic
zaistniaty ubytek wody do zatoZonego poziomu H.
Po uzyskaniu tego potozenia nalezy zrobi¢ odczyt na zegarku z doktadnosciq do 1 minuty i odczyt na skali rurki wodowskazowej
poziomu wody w naczyniu otwartym z doktadnoscig do 1mm. Oba te odczyty nalezy zanotowac jako rozpoczecie proby
szczelnosci. W czasie przeprowadzania préby nalezy przeprowadzic¢ kontrole ztqczy rur, Scian przewodu i studzienek. W
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przypadku ubytku wody nalezy sukcesywnie dolewaé z naczynia o pojemnosci dostosowanej do dopuszczalnego ubytku wody
wynoszqgcego co najmniej 1,1

Vw - dopuszczalna ilos¢ ubytku wody

W chwili uptywu czasu proby t, nalezy zamknq¢ doptyw wody, dokonaé odczytu czasu z doktadnosciq do 1 minuty, oraz na skali
rurki wodowskazowej dokona¢ odczytu z doktadnoscig do Imm.

RézZnica obu odczytéw okresla ilos¢ wody dolanej do badanego odcinka przewodu i studzienek, a wiec wielkosé¢ ubytku wody V.
W ten sposéb probie nalezy poddaé caty kanat.

6.9.1.4. Szczelnos¢ odcinka przewodu na eksfiltracje bez wzgledu na srednice musi spetniac nizej podane warunki:

- dla przewodu z rur tworzyw sztucznych nie moze nastqpic¢ ubytek wody lub sciekow Vw; w czasie trwania proby szczelnosci.
Czas proby t po ustabilizowaniu sie zwierciadta wody w studzience potoZonej wyzej wynosi:
t=30min. dla odcinka przewodu o dtugosci do 50m
t=1h. dla odcinka przewodu o dtugosci powyzej do 50m
Czas trwania proéby szczelnosci t nie moze by¢ krétszy niz 8h.
dopuszczalny catkowity ubytek wody lub $ciekéw Vw dla badanego odcinka przewodu ze studzienkami, nalezy obliczy¢é wg
wzoréw:
dla poz. a - przy zastosowaniu studzienek z prefabrykatow
Vw=(0,04F.+0,3F;)xt wdm?3
dla poz. a - przy zastosowaniu studzienek o konstrukcji monolitycznej
Vw=0,04 (F-+F;)xt wdm?3
gdzie:
Fs - powierzchnia wewnetrzna dna i Scian wszystkich studzienek do wysokosci napetnienia w m2
F - powierzchnia wewnetrzna przewodu na badanym odcinku
t - czas trwania préby t = 8h

6.9.2. Badanie szczelnosci kanatu na infiltracje.
6.9.2.1. Prace wstepne

Na badanym odcinku przewodu o okreslonej dtugosci L, i Srednicy d, pomiedzy studzienkami nie moze by¢ zamontowanych
urzqdzen.
Wszystkie odgatezienia muszq by¢ doktadnie zamkniete.
Nalezy wykona¢ zabezpieczenia przewodu przed podniesieniem w nastepstwie wyporu, uwzgledniajqc poziom zwierciadta wody
gruntowej przed rozpoczeciem jego obnizania, przez czesciowe lub catkowite zasypanie przewodu do poziomu terenu.
Wymiary wewnetrzne studzienek na badanym odcinku przewodu na wysokosci 0,5m ponad gérnq krawedzig otworéw
wylotowych z obliczeniem powierzchni F.

6.9.2.2. Pomiar doptywu wody gruntowej do przewodu - podczas préby szczelnosci na infiltracje wykonuje sie w kolejnosci od
koricowej studzienki przewodu zgodnie z jego osadzeniem.

Na zewnetrznej i wewnetrznej Scianie studzienki na gérnym koricu odcinka przewodu, nalezy wykresli¢ linie poziome o
wysokosci 0,5m ponad gorne krawedzie otworu wylotowego oznaczajqc je Hs i H, i zmierzy¢ wzniesienie ponad poziom kanatu z
doktadnosciq do 1cm.

W przypadku, gdy potozenie zwierciadta wody gruntowej ustabilizuje sie na wysokosci wykreslonych linii z odchyleniem #2cm,
wowczas mozna obliczy¢ V.

Na tej samej zewnetrznej Scianie studzienki oraz na wszystkich pozostatych, nalezy wykresli¢ linie dopuszczalnego potozenia
zwierciadta wody gruntowej, ktérego przekroczenie moze spowodowacé wypdr.

Po czasie, w ciggu ktérego podniosto sie zwierciadto wody gruntowej ponizej dopuszczalnego, lecz umoZzliwiajqcego dziatanie
infiltracji wéd do przewodu, przeprowadza sie przeglgd badanego odcinka przewodu, a w szczegdlnosci studzienek, czy nie
wystepuje przenikanie wody gruntowej swiadczqce o uszkodzeniu przewodu lub studzienki. W przypadku takiego stwierdzenia
nalezy oznaczy¢ miejsce i przyczyne nieszczelnosci.

Po usunieciu usterek i ustabilizowaniu sie zwierciadta wody gruntowej nalezy rozpoczq¢ pomiary mierzqc z doktadnosciq do
Imin. i wysokos¢ zwierciadta wody gruntowej ponad dnem przewodu H, i w kinecie studzienek hs na gérnym i dolnym koricu
badanego przewodu. W czasie trwania préby szczelnosci, nalezy prowadzi¢ obserwacje co 30min. i robic¢ odczyty potoZenia
zwierciadta wody na zewngqtrz i w kinecie poszczegdlnych studzienek.

Doktadnos¢ odczytow H, do 1cm i hs do 5mm.

Odczyt sredni H, stanowi sktadnik Fs do wzoru na dopuszczalne przenikanie wody do przewodu V.

Infiltracja wod gruntowych V, do wnetrza badanego odcinka kanatu jest réwna iloczynowi przeptywu objetosci V odczytanej przy
napetnieniu hs w dolnej studzience odcinka przewodu, dla sprawdzonego spadku i faktycznego czasu trwania préby t i obliczona
jest ze wzoru:
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V=Vxtm3
z doktadnosciq do 0,0001m?3,
Odchylenie wynikéw pomiaréw oblicza sie w procentach stosunku V,/ V..

6.10. Szczelnos¢ odcinka przewodu na infiltracje

Infiltracja wod gruntowych do wnetrza przewodu sieci kanalizacyjnej nie moze przekroczy¢ w czasie t godzin trwania proby
szczelnosci, wielkosci V., dm?3 przy zastosowaniu studzienek:
z prefabrykatow
Vw=(0,04F.+0,3F;)xt wdm?3
- wykonanych monolitycznie
Vw=0,04 (F-+Fs)xt wdm3
Czas trwania proby t = 8h.
Dla przewodéw kanalizacji deszczowej i ogdlnosptawnej odchylenie wynikéw pomiaréw nie moze przekroczy¢ 10%, a dla
przewodow kanalizacji Sciekowej nie jest dopuszczalne
6.10. Badanie warstwy ochronnej zasypu
Badanie nalezy wykona¢ przez pomiar wysokosci zasypu nad wierzchem przewodu, ktéra dla rur betonowych i zelbetowych oraz
PP powinna wynosi¢ co najmniej 0,50 m.
Zbadanie dotykiem sypkosci materiatu uzytego do zasypu, skontrolowaniu ubicia ziemi, a w szczegdlnosci ubicia jej z bokéw
przewodu.
Pomiar nalezy wykona¢ z doktadnosciq do 0,1 m w miejscach odlegtych od siebie nie wiecej niz 50,0 m.

6.11. Badanie prawidtowosci wykonania deskowan dla konstrukcji betonowych i zelbetowych

Przy odbiorze deskowan nalezy sprawdzic:
- szczelnos¢ deskowania i jego sztywnosc,
- odchytki wymiarowe:
a) dla $cian pionowych o wysokosci do 5 m do + 10 mm,
b) dla przemieszczenia osi deskowania Scian # 10 mm,
c) odlegtosci miedzy wewnetrznymi powierzchniami deskowania Scian + 5 mm,
d) miejscowe nieréwnosci powierzchni deskowania od strony stykania sie z betonem +3 mm,
e) dtugosc konstrukcji + 20 mm.

6.12. Badania skltadnikow betonu

a) Badanie cementu

- czasu wigzania,

- zmiany objetosci,

- obecnosci grudek.

b) Badanie kruszywa

- sktadu ziarnowego,

- zawartosci pytow,

- zawartosci zanieczyszczen,
- wilgotnosci.

c) Badanie wody

6.13. Badanie mieszanki betonowej

Badanie mieszanki betonowej:
- urabialnosci,
- konsystencji,
- zawartosci powietrza.

6.14. Badanie zabezpieczenia przed korozjq

Izolacje zewnetrzng komér zelbetowych nalezy opukaé miotkiem drewnianym dla stwierdzania czy wykonana izolacja
przylega trwale na catej powierzchni.

6.11. Badanie warstwy ochronnej zasypu.

Badanie nalezy wykona¢ przez pomiar wysokosci zasypu nad wierzchem przewodu, ktéra dla rur musi wynosié co najmniej
0,30m.

Zbadanie dotykiem sypkosci materiatu uzytego do zasypu, skontrolowaniu ubicia ziemi, a w szczegédlnosci ubiciu jej z bokow
przewodu.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Ogédlne zasady obmiaru robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkq obmiarowq jest:
— m (metr) wykonanej i odebranej kanalizacji.
— szt (sztuka) wykonanych i odebranych studzienek rewizyjnych, wpustéw.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogélne zasady odbioru robét
Wykonana przebudowa sieci kanalizacyjnej podlega odbiorowi wg zasad okreslonych w SST D-00.00.00. . ,Wymagania ogdlne”.
8.2. Odbiér techniczny czesciowy

Przy odbiorze nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ robot z Dokumentacjq Projektowq.

Do odbioru nie powinien by¢ przedstawiony mniejszy odcinek kanatu niz miedzy kolejnymi studzienkami.

Jest to odbidr poszczegdlnych faz robét podlegajqcych na zakryciu:

- podtoza,

- przewodu,

- studzienek.

- separatoraq,

Przedtozone dokumenty:

a) Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonywanymi w trakcie budowy, obejmujqca dodatkowo

rysunki konstrukcyjne obiektéw i przekroje poprzeczne kanatéw oraz szkice zdawczo-odbiorcze.
b) Dane geotechniczne obejmujqce zakwalifikowanie do odpowiedniej kategorii gruntu oraz okreslajgce poziom wdéd
gruntowych.

¢) Dane odnosnie punktow nawigzania sytuacyjno - wysokosciowego wraz z rzedng.

d) Podanie uzbrojenia podziemnego terenu przebiegajqce wzdtuz i w poprzek trasy kanatu.
e) Dziennik Budowy.

f) Dokumenty dotyczqce jakosci wbudowanych materiatéw.

8.3. 0dbiér techniczny koricowy

Jest to odbidr techniczny catkowitego przewodu po zakoriczeniu budowy, przed przekazaniem do eksploatacji. Nie stawia sie

ograniczen dotyczqcych dtugosci badanego odcinka przewodu.

Przedtozone dokumenty:

a) wszystkie dokumenty odnosnie odbioréw czesciowych,

b) protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,

c) dwa egzemplarze inwentaryzacji geodezyjnej przewoddéw i obiektéw na planach sytuacyjnych wykonanej przez
uprawnionych geodetéw.

8.4. Zapisywanie i ocena wynikéw badan
8.4.1. Zapisywanie wynikéw odbioru technicznego

Wyniki przeprowadzonych badan przy odbiorach czesciowych i koricowych powinny by¢ ujete w formie protokotu,
szczegétowo omowione, wpisane do Dziennika Budowy lub do niego dotqczone w sposob trwaly i podpisane przez nadzor
techniczny oraz cztonkéw komisji prowadzqcej badania.

8.4.2. Ocena wynikdéw badarn

Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioréw technicznych nalezy uznaé za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania
przewidziane dla danego zakresu robdt zostaty spetnione.
Jezeli ktérekolwiek z wymagan przy odbiorze technicznym czesciowym nie zostato spetnione, nalezy dang faze robdt uznaé za
niezgodnq z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przedstawic¢ do ponownych badan.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczqgce podstawy platnosci

Ogélne ustalenia dotyczqgce podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje:
— oznakowanie robot,
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dostawe materiatow,

wykonanie robét przygotowawczych,

wykonanie wykopu w gruncie kat. I-1V wraz z umocnieniem Scian wykopu i jego odwodnienie,
wykonnie przeciskéw,

przygotowanie podtoza i fundamentu,

utozenie przewodow kanalizacyjnych, przykanalikow, studni, studzienek Sciekowych, separatora,
wykonanie izolacji rur i studzienek,

zasypanie i zageszczenie wykopu,

przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych w specyfikacji technicznej

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy.
1. PN-EN 124:2000 Zwiericzenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i
kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakosciq
2. PN-EN197-1:2002 Cement. Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczqce cementu powszechnego
uzytku
3. PN-EN206-1:2000 Beton. Czes¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosé
4.  PN-EN 295:2002 Rury i ksztattki kamionkowe i ich potqczenia w sieci drenazowej i kanalizacyjnej
5. PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu (
6. PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych na drogach,
lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu
7. PN-EN 13101:2002 Stopnie do studzienek wtazowych. Wymagania, znakowanie, badania i ocena zgodnosci
8. PN-B-12037:1998 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly kanalizacyjne
9. PN-C-96177:1958 Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na gorqco
10. PN-H-74101:1984 Zeliwne rury cisnieniowe do potqczer sztywnych
11. PN-B-14501:1990 Zaprawy budowlane zwykte
12. BN-86/8971-06.00 Rury bezcisnieniowe. Kielichowe rury betonowe i zelbetowe , Wipro”
13. BN-83/8971-06.02 Rury bezcisnieniowe. Rury betonowe i zelbetowe
14. BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i Zelbetowe
15. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
16. PN-EN 1401-1 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego bezcisnieniowego
odwadniania i kanalizacji -- Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) -- Czes¢ 1:
Specyfikacje rur, ksztattek i systemu
17. Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego bezcisnieniowego
PN-EN 13476-2 R o . (e
odwadniania i kanalizacji -- Systemy przewoddéw rurowych o Sciankach strukturalnych z
nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-U), polipropylenu (PP) i polietylenu (PE) --
Czes¢ 2: Specyfikacje rur i ksztattek o gtadkich powierzchniach wewnetrzych i zewnetrznych
oraz systemu, typ A
18. PN-EN Uszczelnienia z elastomerdéw -- Wymagania materiatowe dotyczqce uszczelek ztgczy rur
1:2002/A3:2006 wodociggowych i odwadniajqcych -- Czes¢ 1: Guma
19. PN-EN Uszczelnienia z elastomerdw -- Wymagania materiatowe dotyczqce uszczelek ztqczy rur
2:2003/A2:2006 wodociggowych i odwadniajqcych -- Czes¢ 2: Elastomery termoplastyczne
20. PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zapraw

10.2. Inne dokumenty
Instrukcja zabezpieczania przed kogoXonstrukcji betonowych opracowana przez Instytechhiki Budowlanej -

21.

22.

23.
24,

25.

26.

Warszawa 1986 r.

Katalog budownictwa:

KB4-4.12.1.(6) — Studzienki pozeniowe (lipiec 1980)

KB4-4.12.1.(7) — Studzienki przelotowe (lipiec 1980

KB4-4.12.1.(8) — Studzienki spadowe (lipiec 1980)

KB4-4.12.1.(11) — Studzien#epe (lipiec 1980)

KB4-3.3.1.10.(1) — Studzienddiekowe do odwodnienia drég @aziernik 1983)
KB1-22.2.6.(6) — Kagi betonowerednicy 50 cm; wysokoi 30 lub 60 cm

.Katalog powtarzalnych elementéw drogowych”. , Trgmejekt” - Warszawa, 1979-1982 r.

Tymczasowa instrukcja projektowania i budowy pra#wo kanalizacyjnych z rur ,Wipro”, Centrum Techniki
Komunalnej, 1978r.

Wytyczne eksploatacyjne do projektowania siecizgdme: sieciowych, wodoggowych i kanalizacyjnych, BPC WiK
,Cewok” i BPBBO Miastoprojekt- Warszawa, zaakceptow i zalecone do stosowania przez Zesp6t Doradszy
procesu inwestycyjnego powotany przez Prezydersia arszawy -sierpiel984 r.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach bu@owth ( Dz. U. nr 92, poz. 881)
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27.

28.

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 11 sierpnia020r. w sprawie sposobéw deklarowania zgodnaryrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakierovdadym (Dz. U. nr 198, poz. 2041)

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 08 listopad@02 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jedroste
organizacyjnych upowaionych do ich wydawania (Dz. U. nr 249, poz. 2497)

10.2. Inne dokumenty

29.

30.

31.
32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.
44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

51.

52.

53.

Instrukcja zabezpieczania przed korozjq konstrukcji betonowych opracowana przez Instytut Techniki Budowlanej -
Warszawa 1986 r.

Katalog budownictwa

KB4-4.12.1.(6) Studzienki potqczeniowe (lipiec 1980)

KB4-4.12.1.(7) Studzienki przelotowe (lipiec 1980)

KB1-22.2.6.(6) Kregi betonowe srednicy 50 cm; wysokosci 30 lub 60 cm

»Katalog powtarzalnych elementéw drogowych”. , Transprojekt” - Warszawa, 1979-1982r.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych ( Dz. U. nr 92, poz. 881)

Rozporzqgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw deklarowania zgodnosci wyrobéw
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198, poz. 2041)

Rozporzqgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 08 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek
organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. nr 249, poz. 2497)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. ,Prawo ochrony srodowiska” (Dz.U.01.62.627. z pézniejszymi zmianami, tekst jednolity
Dz.U.06.129.902., ostatnia zmiana 1.01.2008.),

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu sciekow (Dz.U. 01.72.747, z
péZniejszymi zmianami, tekst jednolity Dz.U.06.123.858., ostatnia zmiana Dz.U.07.147.1033.),

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. ,Prawo wodne” (Dz.U.01.115.1229., z pdZniejszymi zmianami, tekst jednolity Dz.U.
05.239.2019.),

Rozporzqdzenie Ministra Srodowiska z dnia 10 listopada 2005r. w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych, ktérych
wprowadzanie w Sciekach przemystowych do urzqdzen kanalizacyjnych wymaga uzyskanie pozwolenia wodnoprawdnego
(Dz.U.05.223.1988.),

Rozporzqdzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006r. w sprawie warunkdéw, jakie nalezy spetnic¢ przy wprowadzaniu
Sciekéw do wdd Iub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego
(Dz.U.06.137.984.),

Rozporzgdzenia Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006r. W sprawie obowiqgzkdéw dostawcéw Sciekéw przemystowych
oraz warunkéw wprowadzania sciekéw do urzqdzen kanalizacyjnych (Dz.U.06.136.964.),

Rozporzqdzenie Ministra Srodowiska z dnia 10 listopada 2005 r. w sprawie wykazu substancji priorytetowych w dziedzinie
polityki wodnej (Dz.U.05.233.1987),

Rozporzgdzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie okreslenia rodzajéw przedsiewzie¢ mogqcych znaczqco
oddziatywaé na Srodowisko oraz szczegétowych uwarunkowan zwiqgzanych z kwalifikowaniem przedsiewziecia do
sporzqdzenia raportu o oddziatywaniu na Srodowisko (Dz.U.04.257.2573, zmiany: Dz.U.05.92.769. § 1; Dz.U.07.158.1105.
§1),

Ustawa z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawozeniu (Dz.U.07.147.1033.),

Rozporzqdzenie Ministra Srodowiska z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie kryteriéw wyznaczania wéd wrazliwych na
zanieczyszczenie zwiqzkami azotu ze Zrddet rolniczych (Dz.U.02.241.2093.),

Rozporzqdzenie Ministra Srodowiska z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie szczegétowych wymagan, jakim powinny
odpowiadaé programy dziatan majqgcych na celu ograniczenie odptywu azotu ze Zrédet rolniczych (Dz.U.03.4.44.)

Rozporzqdzenie Ministra Srodowiska z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie klasyfikacji dla prezentowania stanu wéd
powierzchniowych i podziemnych, sposobu prowadzenia monitoringu oraz sposobu interpretacji wynikow i prezentacji
stanu tych wéd (Dz.U.04.32.284. - wygasto z dniem 31.12.2004. - nowego aktu brak),

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. ,Prawo ochrony srodowiska” (Dz.U.01.62.627. z pézniejszymi zmianami, tekst jednolity
Dz.U.06.129.902., ostatnia zmiana 1.01.2008.),

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu Sciekéw (Dz.U. 01.72.747, z
péZniejszymi zmianami, tekst jednolity Dz.U.06.123.858., ostatnia zmiana Dz.U.07.147.1033.),

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. ,Prawo wodne” (Dz.U.01.115.1229., z pdzniejszymi zmianami, tekst jednolity Dz.U.
05.239.2019.),

Rozporzqdzenie Ministra Srodowiska z dnia 10 listopada 2005r. w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych, ktérych
wprowadzanie w Sciekach przemystowych do urzqdzen kanalizacyjnych wymaga uzyskanie pozwolenia wodnoprawdnego
(Dz.U.05.223.1988.),

Rozporzqdzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006r. w sprawie warunkdéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu
Sciekéw do wdd Iub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego
(Dz.U.06.137.984.),

Rozporzgdzenia Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006r. W sprawie obowiqgzkéw dostawcéw sciekéw przemystowych
oraz warunkow wprowadzania sciekéw do urzqdzen kanalizacyjnych (Dz.U.06.136.964.),

Rozporzqdzenie Ministra Srodowiska z dnia 10 listopada 2005 r. w sprawie wykazu substancji priorytetowych w dziedzinie
polityki wodnej (Dz.U.05.233.1987),
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54. Rozporzgdzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie okreslenia rodzajéw przedsiewzie¢ mogqcych znaczqco
oddziatywaé na Srodowisko oraz szczegétowych uwarunkowan zwiqgzanych z kwalifikowaniem przedsiewziecia do
sporzqdzenia raportu o oddziatywaniu na Srodowisko (Dz.U.04.257.2573, zmiany: Dz.U.05.92.769. § 1; Dz.U.07.158.1105.
§1)

55. Ustawa z dnia 10 lipca 2007 r. 0o nawozach i nawozeniu (Dz.U.07.147.1033.),

56. Rozporzqdzenie Ministra Srodowiska z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie kryteriéw wyznaczania wéd wrazliwych na
zanieczyszczenie zwiqzkami azotu ze Zrédet rolniczych (Dz.U.02.241.2093.),

57. Rozporzqdzenie Ministra Srodowiska z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie szczegétowych wymagan, jakim powinny
odpowiada¢ programy dziatan majqgcych na celu ograniczenie odptywu azotu ze zrédet rolniczych (Dz.U.03.4.44.)

58. Rozporzdzenie Ministra Srodowiska z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie klksgfi dla prezentowania stanu wéd
powierzchniowych i podziemnych, sposobu prowadzepiatoringu oraz sposobu interpretaciji wynikéwezentaciji
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D-05.01.03. NAWIERZCHNIA Z KRUSZYWA NIEZWIAZANEGO
1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej ( ST )

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sq wymagania dotyczqce wykonania i odbioru robét zwigzanych z budowq
nawierzchni z kruszywa niezwigzanego.

1.2. Zakres stosowania ( ST )

ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie
1.1

Gdziekolwiek w Specyfikacjach Technicznych podano ,SST” lub "Szczegotowe Specyfikacje Techniczne”, to nalezy
rozumie¢ jako: Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

1.3. Zakres robdt objetych ST

1.3.1. Nawierzchnie z kruszywa

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczq zasad prowadzenia robdt zwiqzanych z wykonywaniem nawierzchni z
kruszywa niezwigzanego.
Nawierzchnie z kruszywa mozna wykonywac na drogach obcigzonych ruchem bardzo lekkim i lekkim.

1.4. Okreslenia podstawowe

14.1  Konstrukcja nawierzchni - konstrukcja, ktdrej celem jest roztozenie napreZen od két pojazdéw na podtoze gruntowe oraz
zapewnienie bezpieczenistwa i komfortu jazdy pojazddéw. Konstrukcja nawierzchni spoczywa na podtozu gruntowym lub
ulepszonym podtozu. Konstrukcje wzmacnianej nawierzchni nalezy traktowac jak podbudowe.
142 Mieszanka niezwigzana - ziarnisty materiat o okreslonym sktadzie ziarnowym (d+D), ktéry jest stosowany do
wykonywania warstw konstrukcyjnych nawierzchni. Mieszanka niezwiqzana moZze by¢ wytworzona: z kruszyw naturalnych,
sztucznych, z recyklingu lub mieszaniny tych kruszyw w okreslonych proporcjach.
14.3 Nawierzchnia z mieszanki niezwiqgzanej - nawierzchnia drogowa, ktdrej wierzchnia warstwa poddawana jest
bezposredniemu oddziatywaniu ruchu i czynnikéw atmosferycznych jest wykonana z mieszanki kruszyw niezwigzanych o cigglym
uziarnieniu.
144  Kategoria - charakterystyczny poziom wtasciwosci kruszywa lub mieszanki niezwiqzanej, wyrazony jako przedziat
wartosci lub wartos¢ graniczna. Symbol NR uzyty do okreslenia wtasciwosci oznacza, Ze nie jest wwmagane badanie danej cechy.
145  Partia - wielkos¢ produkcji, wielkos¢ dostawy, dostawa dzielona (np. tadunek wagonowy, tadunek samochodu
ciezarowego, barki) lub hatda, ktéra zostata wyprodukowana w okresie wystepowania jednakowych warunkdéw. Przy cigglym
procesie produkcyjnym jako partie nalezy przyjmowac ilos¢ wyprodukowang w ustalonym czasie.
146  Wskaznik zageszczenia - wielko$¢ charakteryzujqca stan zageszczenia, okreslona wg wzoru:

I; = pd/,ods
gdzie: i - gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego kruszywa (Mg/m3)

Pus -maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu (Mg/m?3) przy wilgotnosci optymalnej, okreslona w normalnej prébce
Proctora, zgodnie z PN-B-04481, stuzqca do oceny zageszczenia kruszywa w robotach ziemnych, badana zgodnie z normq BN-
77/8931-12.

1.4.7. Mieszanka optymalna - mieszanka kruszywa rodzimego z innym kruszywami poprawiajqcym sktad granulometryczny i
witasciwosci kruszywa rodzimego.

1.4.8. Nawierzchnia twarda nieulepszona - nawierzchnia nie przystosowana do szybkiego ruchu samochodowego ze wzgledu na
pylenie, nieréwnosci, ograniczony komfort jazdy - wibracje i hatas, jak np. nawierzchnia ttuczniowa, brukowcowa lub z kruszywa.
1.4.9. Nawierzchnia z kruszywa - nawierzchnia zaliczana do twardych nieulepszonych, ktérej warstwa $cieralna jest wykonana z
mieszanki z kruszywa bez uzycia lepiszcza czy spoiwa.

1410 Pozostate okreslenia podstawowe sq zgodne z obowiqzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymiw SST D-00.00.00 . ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczqce robét
Ogélne wymagania dotyczqce robét podano w ST D - 00.00.00.” Wymagania ogdlne,
2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne dotyczqce materiatow
Wymagania ogdlne dotyczqce materiatéw podano w ST D - 00.00.00.,, Wymagania Ogélne”
2.2. Kruszywo

Kruszywa powinno spetnia¢ wymagania okreslone w ponizszej tablicy 1.
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Tablica 1. Wymagania wobec kruszyw do mieszanek niezwigzanych do nawierzchni

Wymagania wobec kruszywa do mieszanek
niezwiqzanych przeznaczonych do

Rozdziat w Tl T T Odniesienie do
PN-EN Wtasciwosé : tablicy w PN-
13242 Kategoria nawierzchni EN 13242

KR1
0,063; 0,125; 0,250; 0,5; 1; 2; 4; 8; 16; 31,5; 63
4.1-4.2 | Zestawsit# (zestaw podstawowy) Tabl. 1
0/31,5mm
Gc80/20
4.3.1 Uziarnienie wg PN-EN 933-1 Gr80 Tabl. 2
Ga75
Ogdlne granice i tolerancje
43.2 uziarnienia kruszywa grubego na GT20/15 Tabl. 3
sitach posrednich wg PN-EN 933-1
Tolerancje typowego uziarnienia
433 kruszywa drobnego i kruszywa o GTr10 Tabl. 4
- ciggtym uziarnieniu wg PN-EN 933-1 GT.20 '
2]
Ksztatt kruszywa grubego wg PN-EN
933-4
Tabl. 5
44 a). maksymalne wartosci wskaznika Flso
' plaskosci lub
Tabl. 6
b). maksymalne wartosci wskaznika Slss a
ksztattu
Kategorie procentowych zawartosci
ziaren o powierzchni przekruszonej
4.5 lub tamanych oraz ziaren catkowicie Cooy3 Tabl. 7
zaokrgglonych w kruszywie gruby
wg PN-EN 933-5
Zawartos¢ pytéw wg PN-EN 933-1
fDeklarowana
4.6 a). w kruszywie grubym Tabl. 8
fDeklarowana
b). w kruszywie drobnym
Wtasciwosé nie badana na pojedynczych frakcjach,
4.7 Jakos¢ pytow a tylko w mieszankach wg wymagan p. 2.2 - 2.4
WT-4
Odpornosé¢ na rozdrabnianie wg PN-
52 LA Tabl. 9
EN 1097-2, kategoria nie wyzsza niz 0 a
53 Odpornos¢ na Scieranie kruszywa MpeDeklarowana Tabl 11
’ grubego wg PN-EN 1097-1 '
Gestos¢ wg PN-EN 1097-6:2002
54 rozdziat 7.8 albo 9 Deklarowana
s Nasigkliwosé wg PN-EN 1097- WemNR
' 6:2002, rozdziat 7, 8 albo 9 (w WA242
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zaleznosci od frakcji)

(w przypadku gdy wymaganie nie jest spetnione,
nalezy sprawdzac¢ mrozoodpornos¢)

Siarczany rozpuszczalne w kwasie

6.2 AS Tabl 12
wg PN-EN 1744-1 R a
Catkowita zawartos¢ siarki wg PN-
6.3 EN 1744-1 Snr Tabl. 13
Rozpad krzemianowy w zZuzlu
6.4.2.2 wielkopiecowym kawatkowym wg Brak rozpadu
PN-EN 1744-1
Rozpad zelazawy w Zuzlu
6.4.2.3 wielkopiecowym kawatkowym wg Brak rozpadu
PN-EN 1744-1
6.4.3 Sktadniki rozpuszczalne w wodzie wg Brak substancji szkodliwych w stosunku do
o PN-EN 1744- Srodowiska wg odrebnych przepiséw
6.4.4 Zanieczyszczenia Br'ak z'ac{nych ciat obcych takic},l jak c,Irewn,o, szkto
i plastik, mogqcych pogorszy¢ wyréb koricowy
Zgorzel stoneczna bazaltu wg PN-EN
7.2 SBLa
1367-3, wg PN-EN 1097-2
Mrozoodpornos¢ na frakcji kruszywa
7.3.3 F4 Tabl. 18
8/16 wg PN-EN 1367-1 a
Zatqcznik C | Sktad materiatowy deklarowany
Wiekszos¢ substancji niebezpiecznych okreslonych w dyrektywie Rady
Zatgcznik C, 76/769/EWG zazwyczaj nie wystepuje w Zrodtach kruszywa
podrozdziat | Istotne cechy srodowiskowe pochodzenia mineralnego. Jednak w odniesieniu do kruszyw sztucznych
C34 i odpadowych nalezy bada¢ czy zawartos¢ substancji niebezpiecznych

nie przekracza wartosci dopuszczalnych wg odrebnych przepisow

2.3.

Wymagania wobec mieszanek niezwiqzanych

Mieszanki kruszyw powinny by¢ tak produkowane i sktadowane, aby zachowywaty jednakowe wtasciwosci i spetnialy
wymagania podane w tablicy 2. Wyprodukowane mieszanki powinny by¢ jednorodnie wymieszane i charakteryzowac sie
réwnomiernq wilgotnosciq.

Tablica 2. Wymagania dla mieszanek niezwigzanych do nawierzchni

Wymagania wobec mieszanek niezwiqgzanych
przeznaczonych do zastosowania w warstwie:

Odniesienie do

Rozdziat w Wtasciwosé tablicy w PN-EN
PN-EN 13285 nawierzchnia 4
13285
KR1

4.3.1 Uziarnienie mieszanek 0/31,5 Tabl. 4

432 Maksym.alna zawartos¢ pytow: UFys Tabl. 2
kategoria UF

432 Minimal'na zawartos¢ pytow: LF, Tabl 3
kategoria LF

4.3.3 Zawartos¢ nadziarna: kategoria OC 0Cq Tabl4i6
Wymagania wobec uziarnienia

jak ie obowiqzujq tylk
44.1 (jako wymaganie obowigzujq tylko Krzywe uziarnienia rysunek 1 (wgrys. 19 WT-4) Tabl5i6

wymienione wartosci liczhowe na
rysunkach)
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Wrazliwosé na mroz: wskaznik
piaskowy SE (nalezy badac po 5-
4.5 krotnym zageszczeniu metodq 35
Proctora wg PN-EN 13286-2), co
najmniej

Odpornosé¢ na rozdrabnianie
(dotyczy frakcji 10/14 odsianej z
mieszanki) wg PN-EN 1097-1 [5],
kategoria nie wyzsza niz

LAy

Odpornosé na scieranie (dotyczy )
frakcji 10/14 odsianej z mieszanki ) deklarowana
wg PN-EN 1097-1 [5], kategoria Mpg

Mrozoodpornosc¢ (dotyczy frakcji ;
kruszywa 8/16 odsianej z F4
mieszanki) wg PN-EN 1367-1 [10]

Zawartos¢ wody w mieszance
zageszczanej, % (m/m) wilgotnosci 80-100 -
optymalnej wg metody Proctora

Wiekszos¢ substancji niebezpiecznych
okreslonych w dyrektywie Rady 76/769/EWG
zazwyczaj nie wystepuje w Zrédtach kruszywa
45 Inne cechy srodowiskowe pochodzenia mineralnego.. Jednak w odniesie.niu i
do kruszyw sztucznych i odpadowych nalezy
bada¢ czy zawartos$¢ substancji niebezpiecznych
nie przekracza wartosci dopuszczalnych wg

odrebnych przepiséw

Rysunek 1. Krzywe uziarnienia mieszanki niezwigzanej 0/31,5mm do nawierzchni

2.4. Woda
Do zraszania kruszywa nalezy stosowac wode zgodnie z normq PN-EN 1008.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogdlne dotyczqce sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczqce sprzetu podano w ST D - 00.00.00.,, Wymagania ogdlne ,,.
3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni z mieszanki niezwigzanej

Wykonawca przystepujgcy do wykonania robot powinien wykazac sie mozliwosciq korzystania z dowolnego sprzetu
gwarantujgcego bezpieczne i skuteczne wykonanie robét objetych zakresem niniejszej st
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4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogdlne dotyczqce transportu

Ogélne wymagania dotyczqce transportu podano w ST D - 00.00.00.” Wymagania ogdlne”.

4.2. Transport kruszywa

Transport kruszywa powinien odbywac sie w sposéb przeciwdziatajqcy jego zanieczyszczeniu i rozsegregowaniu. Przy
ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczqce przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obciqzenia osie i innych parametréw technicznych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot

Ogélne zasady wykonania robét podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podloza

Podtoze pod podbudowe powinno spetnia¢ wymagania SST D.04.05.01Ulepszone podtoze z gruntu stabilizowanego
spoiwem hydraulicznym.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa o Scisle okreslonym uziarnieniu i wilgotnosci optymalnej nalezy wytwarzaé w mieszarkach,
gwarantujgcych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Mieszarki (wytwdrnie mieszanek kruszywa) stacjonarne lub mobilne
powinny zapewnié ciggtos¢ produkcji zgodnq z receptq laboratoryjng.

Ze wzgledu na konieczno$¢ zapewnienia mieszance jednorodnosci nie zaleca sie wytwarzania mieszanki przez mieszanie
poszczegdlnych frakcji kruszywa na drodze.

5.4. Wbudowanie mieszanki kruszywa

Mieszanka kruszywa niezwigzanego po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania
w taki sposob, aby nie ulegta rozsegregowaniu i wysychaniu. Zaleca sie w tym celu korzystanie z transportu samochodowego z
zabezpieczongq (przykrytq) skrzyniq tadunkowgq.

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana metodq zmechanizowangq przy uzyciu zalecanej elektronicznie sterowanej
rozktadarki, ktéra wstepnie moze zageszcza¢ uktadanqg warstwe kruszywa. Rozktadana warstwa kruszywa powinna by¢
jednakowej grubosci, takiej aby jej ostateczna grubos¢ po zageszczeniu byta réwna grubosci projektowanej. Jezeli uktadana
konstrukcja sktada sie z wiecej niz jednej warstwy kruszywa, to kazda warstwa powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona z
zachowaniem wymaganych spadkow i rzednych wysokosciowych. Rozpoczecie budowy kazdej nastepnej warstwy moZze nastqpic¢
po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inzyniera.

Wilgotnosé¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiadac wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug
proby Proctora. Mieszanka o wiekszej wilgotnosci powinna zosta¢ osuszona przez mieszanie i napowietrzanie, np. przemieszanie
jej mieszarkq, kilkakrotne przesuwanie mieszanki réwniarkq. Jezeli wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o
20% jej wartosci, mieszanka powinna by¢ zwilzona okreslonq ilosciq wody i réwnomiernie wymieszana. W przypadku, gdy
wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej o 10% jej wartosci, mieszanke nalezy osuszyc.

Rozscielong mieszanke kruszywa nalezy sprofilowac réwniarkq lub ciezkim szablonem, do spadkéw poprzecznych i
pochylen podtuznych ustalonych w dokumentacji projektowej. W czasie profilowania nalezy wyréwna¢ lokalne wgtebienia.

5.5. Zageszczenie mieszanki

Po wyprofilowaniu mieszanki kruszywa nalezy rozpoczq¢ jej zageszczanie.

Warstwe kruszywa niezwiqzanego nalezy zageszczaé walcami ogumionymi, walcami wibracyjnymi i gtadkimi. Kruszywo
o przewadze ziaren grubych zaleca sie zageszczac najpierw walcami ogumionymi, a nastepnie walcami wibracyjnymi. Kruszywo
o przewadze ziaren drobnych zaleca sie zageszczac najpierw walcami ogumionymi, a nastepnie gtadkimi. W miejscach trudno
dostepnych nalezy stosowac zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne itp.

Zageszczenie powinno by¢ réwnomierne na catej szerokosci warstwy.

Zageszczenie nalezy kontynuowaé do osiggniecia wskaznika odksztatcenia 10 warstwy nie wiekszego od 2,2 tj.
E2/E1<2,2.

5.6. Utrzymanie podbudowy

Zageszczona warstwa powinna by¢ utrzymywana w dobrym stanie. JeZeli po wykonanej warstwie bedzie sie odbywat
ruch budowlany, to Wykonawca jest obowiqzany naprawic wszelkie uszkodzenia, spowodowane przez ten ruch.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogalne zasady kontroli jakosci robot
Ogélne zasady kontroli jakosci robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 6.
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6.2. Badania przed rozpoczeciem robét

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien:

- uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajqce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (np.
stwierdzenie o oznakowaniu materiatu znakiem CE Iub znakiem budowlanym B, certyfikat zgodnosci, deklaracje zgodnosci,
aprobate techniczng, ew. badania materiatéw wykonane przez dostawcéw itp.),

- wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do wykonania robot.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robot

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiardéw, ktére nalezy wykonac w czasie robét podaje tablica 3.
Tablica 3. Czestotliwosé¢ oraz zakres badan przy wykonywaniu podbudowy z mieszanki niezwigzanej

Czestotliwos¢ badan
P z .. . , . . Maksymalna powierzchnia
Lp. Wyszczegdlnienie badan Minimalna liczba badan na dziennej ) , . ,
) ) nawierzchni przypadajqgca na jedno
dzialce roboczej ,
badanie (m?)
1 Uziarnienie mieszanki
— - 1 3000
2 Zawartos¢é wody w mieszance
3 Zageszczenie i nosnos¢ podbudowy 2 1000
‘ Badanie wtasciwosci mieszanki przy zatwierdzeniu materiatu oraz przy kazdej istotnej zmianie jego wtasciwosci,
kruszyw zmianie ztoza, zmianie producenta.

6.3.1. Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki kruszyw nalezy bada¢ wg PN-EN 933-1 (analiza sitowa), powinno by¢ zgodne z wymaganiami z
pkt 2.3. Probki nalezy pobierac losowo z roztoZonej warstwy, przed jej zageszczeniem.

6.3.2. Zawartos¢ wody w mieszance

Zawartos¢é wody w mieszance kruszyw w czasie wbudowania i zageszczania badana wedtug PN-EN 13286-2 powinna
odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej wg proby Proctora z tolerancjg +10% -20%.

6.3.3. Zageszczenie podbudowy i nosnos¢ podbudowy

Kontrole nosnosci i zageszczenia opartq na metodzie obciqgzen ptytowych VSS nalezy przeprowadzi¢ wg PN-S-
02205:1998 Zatqcznik B.

Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uzna¢ za prawidtowe, gdy wskaznik odksztatcenia I, tj.
stosunek wtornego modutu E> do pierwotnego modutu odksztatcenia E; jest nie wiekszy od 2,2 dla kazdej warstwy konstrukcyjnej
podbudowy.

Nosnos¢ podbudowy powinna spetnia¢ wymagania tablicy 4. Wartosci modutéw powinny by¢ obliczone w zakresie
przyrostu obcigzen 0,25-0,35MPa, przeciqgzenie ostateczne nalezy doprowadzic¢ do wartosci 0,45MPa.

Tablica 4. Wymagana nosnos¢ i zageszczenie dla nawierzchni z mieszanki niezwigzanej

Wymagania
Lp. Warstwa — ,
Wtorny modut odksztatcenia Wskaznik odksztatcenia
Ez [MPa ] Io [ = ]
1 NaWIerZC'hma' z mieszanki kruszywa >130 <22
niezwiqgzanego — KR1

6.3.4. Wtasciwosci kruszywa

Wtasciwosci mieszanki kruszywa obejmujgce ocene wszystkich wtasciwosci okreslonych w pkt 2.3 nalezy bada¢ przy
zatwierdzaniu materiatu oraz przy zmianie wtasciwosci kruszywa, ztoza lub Producenta.

6.4. Wymagania dotyczqce cech geometrycznych nawierzchni

Tablica 5. Czestotliwosé¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej nawierzchni

Wyszczegdlnienie badarn i

., Minimalna czestotliwosé pomiaréw
pomiaréw

Lp.

1 Szerokosé podbudowy 10razyna 1 km
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2 Réwnosé podtuzna w sposob ciqgty planografem albo co 20 m tatq na kazdym pasie ruchu
3 Rownosé poprzeczna 10razyna 1 km
4 Spadki poprzeczne® 10razyna 1 km
5 Rzedne wysokosciowe co 50 m w osi jezdni i na jej krawedziach
6 Uksztattowanie osi w planie® Co 100m
., Podczas budowy: w 2 punktach na kazdej dziatce roboczej
7 Grubosc podbudowy Przed odbiorem: nie rzadziej niZ raz na 6000 m?

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach gtéwnych tukéw
poziomych.

6.4.1. Szeroko$¢ nawierzchni
Szerokos¢ nawierzchni nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +5 cm.
6.4.2. Rownos¢ nawierzchni

Nieréwnosci podtuzne nawierzchni nalezy mierzy¢ 4-metrowq tatq lub planografem.
Nieréwnosci poprzeczne nawierzchni nalezy mierzy¢ 4-metrowq tatq.
Nieréwnosci nie mogq przekracza¢ +9cm.

6.4.3. Spadki poprzeczne nawierzchni

Spadki poprzeczne nawierzchni na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacjq projektowg, z tolerancjq + 0,5
%.

6.4.4. Rzedne wysokosciowe nawerzchni

Rdznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ + 1 cm, -
2cm.

6.4.5. Uksztattowanie osi nawierzchni
Os nawierzchni w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz +5 cm.
6.4.6. Grubos¢ nawierzchni

Grubos¢ nawierzchni nie moze sie rézni¢ od grubosci projektowanej o wiecej niz + 0,5 cm liczone dla tqcznej grubosci
warstw konstrukcji nawierzchni.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robot

Ogélne zasady obmiaru robét podano w ST D - 00.00.00. ,,Wymagania ogdlne,,,.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkq obmiarowgq jest m? (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z mieszanki kruszywa niezwigzanego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Roboty zwiqzane z wykonaniem nawierzchni z kruszywa stabilizowanego mechanicznie podlegajq odbiorowi robét na
zasadach okreslonych w ST D - 00.00.00. ,, Wymagania ogélne”.

8.2. Odbior robot

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowq, ST i wwmaganiami InZyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.
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9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1 Ogdlne zasady platnosci.
Ogdlne ustalenia dotyczqce podstawy ptatnosci podano w ST D.00.00.00.,, Wymagania ogélne”.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z kruszywa obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robdét,

- spulchnienie, wyprofilowanie i zageszczenie ze skropieniem wodg podtoza gruntowego lub warstwy odsqczajqcej,
- dostarczenie materiatow,

- dostarczenie i wbudowanie mieszanki z kruszywa,

- wyréwnanie do wymaganego profilu,

- zageszczenie poszczegélnych warstw,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wwmaganych w specyfikacji technicznej

10 PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1 PN-EN 13242  Kruszywa do niezwiqzanych i zwiqzanych hydraulicznie materiatéw stosowanych w obiektach
budowlanych i budownictwie drogowym
2 PN-EN 933-1  Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Oznaczanie sktadu ziarnowego. Metoda przesiewania
3. PN-EN 933-4  Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Czes¢ 4: Oznaczanie ksztattu ziarn. Wskaznik ksztattu
4 PN-EN 933-5  Badania geometrycznych witasciwosci kruszyw. Oznaczanie procentowej zawartosci ziarn o
powierzchniach
powstatych w wyniku przekruszenia lub tamania kruszyw grubych

5. PN-EN 1097-1 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw. Oznaczanie odpornosci na Scieranie
(mikro-Deval)

6. PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw. Czesé 2: Metody oznaczania odpornosci na
rozdrabnianie (oryg.)

7. PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw - Czes¢ 6: Oznaczanie gestosci ziarn i
nasigkliwosci

8. PN-EN 1744-1 Badania chemicznych wtasciwosci kruszyw. Czes¢ 1: Analiza chemiczna (oryg.)

9. PN-EN 1744-3 Badania chemicznych wtasciwosci kruszyw Czes¢ 3: Przygotowanie wyciggow przez wymywanie

kruszyw

10. PN-EN 1367-1 Badania wtasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikéw atmosferycznych. Czes¢ 1:
Oznaczanie mrozoodpornosci (oryg.)

11. PN-EN 1367-3 Badania wtasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikéw atmosferycznych Czes¢ 3.

Badanie bazaltowej zgorzeli stonecznej metodq gotowania
12. PN-EN 13285  Mieszanki niezwigzane. Specyfikacja (oryg.)
13. PN-EN 13286-2 Mieszanki niezwiqzane i zwiqzane hydraulicznie. Czes¢ 2: Metody badan laboratoryjnych gestosci na
sucho
i zawartosci wody. Zageszczanie metodq Proktora (oryg.)
14. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaZnika zageszczenia gruntu.
15. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tatq.
16. PN-S$-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
10.2. Inne dokumenty
17. Mieszanki niezwigzane do drég krajowych. WT-4 2010. Wymagania techniczne.
18. Instrukcja Badan Podtoza Gruntowego Budowli Drogowych i mostowych - zatqcznik 2, GDDP 1998.
109. Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkdw technicznych,

jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43, poz. 430)




