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. CZESC OPISOWA

1. Lokalizacja

Przedmiotem zamodwienia okreslonym w niniejszym PFU jest:
Przebudowa ulic: Lesnej, Modrzewiowej, Sosnowej w Skepem w formie
,zaprojektuj i wybuduj”.

Odcinek drogi

1) Poczatek projektowanej drogi gminnej ulicy Le$nej stanowi skrzyZzowanie tej
ulicy z ulicg Brzozowg, koniec zas stanowi ulica Modrzewiowa i odcinek ulicy
Sosnowej. Odcinek dt. 0,59km.

Projektowany do przebudowy odcinki drog (ulic: Lesnej; Modrzewiowej;
Sosnowej) przebiega przez teren wojewodztwa kujawsko-pomorskiego, powiat
lipnowski, gmine Skepe obszar miejski w miejscowosci Skepe.

Projektowana droga przechodzi przez tereny zabudowane (gospodarstwa
rolne), tereny uzytkowane rolniczo(pola uprawne, tgki) oraz odcinkowo przez teren
lesny.

2. Orientacja na mapie gminy Skepe

TORF OWISKON

b

Przebieg ulic: Lesnej, Modrzewiowej, Sosnowej w Skepem

3. Opis ogdéiny przedmiotu zamoéwienia
Program funkcjonalno-uzytkowy okresla wymagania dotyczace
zaprojektowania, realizacji, odbioru i przekazania w uzytkowanie przedmiotowych
drdg (ulic).
Program Funkcjonalno — Uzytkowy:

Przebudowa ulic: Le$nej, Modrzewiowej, Sosnowej w Skepem
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Zmiany ilosci lub parametréw, zawarte w opisie ogdlnym zamdwienia, jakie
mogg wystgpi¢ w trakcie opracowania projektu oraz jakie wynikng z optymalizacji
przyjetych rozwigzan w tym elementow wynikajgcych z uzyskania decyzji
srodowiskowej nie bedg powodowaty zmiany zaakceptowanej kwoty umowy oraz
nie mogg wptyngc na przedtuzenie czasu ukonczenia przedmiotu zamodwienia.

Wszystkie sformutowania uzyte w niniejszym dokumencie jak i jego
zatgcznikach typu: ma by¢, nalezy przewidzie¢, nalezy zaprojektowac, nalezy
wykona¢, powinien spetni¢ itp. oznaczajg wyraznie dla Wykonawcy: polecenie
wykonania.

Zamoéwienie obejmuje zaprojektowanie, uzyskanie wymaganych prawem
decyzji oraz zezwolen na realizacje, wybudowanie, uzyskanie pozwolenia na

uzytkowanie, oddanie do uzytkowania zadania.

Obecne pasy drogowe przedmiotowej drogi stanowig dziatki:

Droga gminna relacji Kierz — Narutowo

Nr dziatki Obreb
49/27; 50/27; | 01 Miasto Skepe
51/19

4. Charakterystyczne parametry przedmiotu zaméwienia

Droga gminna relacji Kierz — Narutowo

Klasa drogi: L

Przekroj: Jednojezdniowy o ruchu

w obu kierunkach

Predkos$¢ projektowana: 40 km/h
Szerokos¢ jezdni: 5-6 m
Szerokos¢ poboczy: 0,75m
Kategoria ruchu: KR1

Program Funkcjonalno — Uzytkowy:
Przebudowa ulic: Lesnej, Modrzewiowej, Sosnowej w Skepem
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Dla ulic Lesnej, Modrzewiowej, Sosnowej na istniejgcym odcinku
Zamawiajgcy wymaga nastepujacej konstrukcji nawierzchni:
Konstrukcja jezdni i zjazdow:
o  wykonanie podbudowy zasadniczej z kamienia tamanego gr. 20 cm,
o  wykonanie warstwy Scieralnej z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce
piaskowo — cementowej gr. 3-4 cm.

Konstrukcja poboczy
- Scinka poboczy ca 20cm na szer. 1,5m
- warstwa z humusu z obsianiem trawg grub. 5 cm
Zakres zasadniczych robé6t drogowych przewidzianych do zaprojektowania i
wykonania

Zakres zamowienia obejmuje wszystkie niezbedne prace zapewniajgce
prawidiowe funkcjonowanie nowego ukfadu drogowego. Nie ograniczajgc sie do
nizej wymienionych robodt, lecz zgodnie z wszystkimi innymi wymaganiami
okreslonymi w niniejszym Programie funkcjonalno - uzytkowym, Wykonawca w
ramach ceny oferty, zaprojektuje i wykona nastepujace roboty budowlane i
montazowe oraz spetni pozostate wymagania:
- zdjecie warstwy humusu (pobocza)
- roboty ziemne,
- czesciowg rozbiorke istniejgcych nawierzchni drogowych oraz pozostatych
elementow zgodnie z projektem
- budowe/przebudowe systemu odwodnienia, w tym odwadniajgcych korpus
drogowy,
- odwodnienie drogi,
- oznakowanie poziome i pionowe wynikajgce z zatwierdzonej SOR,
- zabezpieczenie i przebudowe kolidujgcych urzadzeh obcych infrastruktury pod i
nadziemnej zgodnie z podanymi warunkami technicznymi ich wiascicieli,
- wycinke i karczowanie krzewow kolidujgcych z przedmiotem zaméwienia,
- roboty wykonczeniowe i porzgdkowe zaréwno w pasie drogowym jak i poza nim
na dziatkach przylegtych - naruszonych przez Wykonawce w czasie realizacji
robot,
- petnienie nadzoru autorskiego,

- zapewnienie nadzoru przyrodniczego,

Program Funkcjonalno — Uzytkowy:
Przebudowa ulic: Lesnej, Modrzewiowej, Sosnowej w Skepem
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- przygotowanie dokumentéw do wniosku o pozwolenia na uzytkowanie i
zgtoszenia zakonczenia robot,

- sporzgdzenie inwentaryzacji powykonawczej,

- przy pracach ziemnych zapewni¢ ewentualny inwestorski nadzér archeologiczny
oraz uzyskac na ten nadzér decyzje zezwalajgcg Konserwatora Zabytkow,

- w wypadku odkrycia w trakcie prac ziemnych przedmiotu, co do ktorego istnieje
przypuszczenie, iz jest on zabytkiem nalezy wstrzymac¢ wszelkie roboty moggce
uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryty przedmiot, zabezpieczy¢ ten przedmiot i miejsce
jego odkrycia przy uzyciu dostepnych srodkow, niezwtocznie zawiadomi¢ o tym
Delegature WUOZ we Wioctawku oraz udostepni¢ teren do inwestorskich badan
archeologicznych,

- zapewnienie badan archeologicznych w formie badan wykopaliskowych i nadzoru
archeologicznego jak rdéwniez Kkoniecznos¢ wykonania programu badan
archeologicznych poprzedzonego powierzchniowym rozpoznaniem trasy jezeli
bedzie to konieczne,

- przeprowadzi¢ wyprzedzajgce badania ratownicze na terenie stanowisk
archeologicznych jezeli bedzie to wynikac z decyzji WUOZ we Wioctawku

- wszelkie inne roboty jakie okazg sie niezbedne dla wykonania przedmiotu
zamowienia.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zmiany zakresu inwestycji w przypadku

zaproponowania innych rozwigzan projektowych, rob6t zamiennych i dodatkowych.

5. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia
Wykonawca jest zobowigzany do przygotowania i realizacji przedmiotu
zamoéwienia okreSlonego w niniejszym PFU, zgodnie 2z zobowigzaniami
wynikajgcymi z Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych (Dz.U. 2018 r.
poz. 1474) oraz zgodnie z Ustawg z 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu
informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie
Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz.U. 2018 poz. 2081)
oraz zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2021 poz.
2351) jezeli nie bedzie koniecznosci stosowania Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r.

Program Funkcjonalno — Uzytkowy:
Przebudowa ulic: Lesnej, Modrzewiowej, Sosnowej w Skepem
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0 szczegolnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog
publicznych (Dz.U. 2018 r. poz. 1474).

6. Ogolne uwarunkowania projektowe

Wykonawca na etapie projektowania zobowigzany jest do:

1) opracowania projektéw budowlanych w tym projektu zagospodarowania terenu,
2) opracowania projektéw technicznych jezeli jest to wymagane przepisami prawa,
3) sporzadzenia przedmiaréw robot oraz szczegdtowych specyfikacji technicznych,
4) opracowania dokumentacji geodezyjno-prawnej, w tym:

- opracowania aktualnej mapy do celéw projektowych, odzwierciedlajgcej faktyczny
stan prawny, oraz wykonania niezbednych pomiarow uzupetniajgcych i
sprawdzajgcych aktualnos¢  podktadow  geodezyjnych ~w  miejscach
charakterystycznych. Mapa powinna by¢é wynikiem bezposrednich pomiaréw
geodezyjnych, a nie digitalizacji map kreskowych.

Wykonawca wykona je w ramach umowy.

6) Wykonania wszelkich innych niezbednych badan i pomiaréw.

7) W trakcie przeprowadzenia postepowania srodowiskowego, uzyskania decyzji o
Srodowiskowych  uwarunkowaniach. Wykonawca przygotuje odpowiednie
dokumenty, karte informacyjng, dokona ewentualnych uzupetnien oraz pozyska
decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach, zgody na realizacje przedsiewziecia
dla przedmiotu zamodwienia, okreSlonego w PFU w oparciu o obowigzujgce
przepisy, w szczegolnosci Ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu
informacji o s$rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie
srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz.U. 2018 poz. 2081) i
Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. 2018 poz.
799).

8) Uzgodnienia na wstepnym etapie projektowania z Konserwatorem Zabytkow
przebiegu planowanej trasy oraz warunkdéw prowadzenia prac ziemnych.

9) Uzyskania w imieniu Zamawiajgcego i na jego rzecz:

- Wszystkich warunkéw technicznych przebuddéw, uzgodnien i zatwierdzen
wymaganych prawem;
- Wszystkich uzgodnien, pozwolen, zezwolen, decyzji i zgdd niezbednych do
wykonania kontraktu;

Program Funkcjonalno — Uzytkowy:
Przebudowa ulic: Lesnej, Modrzewiowej, Sosnowej w Skepem
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- Odstepstwa od warunkéw technicznych (jezeli zajdzie taka koniecznos¢) na
warunkach Zamawiajgcego i za jego zgoda.

10) Wykonania projektéw spetniajgcych obowigzujgce przepisy i normy dla
budowy, przebudowy lub likwidacji urzadzen infrastruktury technicznej nad i
podziemnej (urzadzenia teletechniczne, urzadzenia energetyczne, sieci
wodociggowe i gazowe, sieci kanalizacji deszczowej, urzgdzenia melioracyjne,
system odprowadzenia wéd deszczowych),

11) Opracowania projektéw budowlanych i wykonawczych, dla wszystkich branz,
rysunkéw lub innych dokumentow umozliwiajgcych jednoznaczne okreslenie
rodzaju i zakresu robot budowlanych, montazowych, doktadng lokalizacje i
uwarunkowania ich wykonania, z uwzglednieniem wymagan:

- obowigzujgcych ustaw i rozporzgdzen,

- niniejszego programu funkcjonalno-uzytkowego.

12) Przygotowania na wiasny koszt:

- karty informacyjnej przedsiewziecia dla decyzji srodowiskowej oraz wszystkich
dokumentoéw i opracowan (m.in. raport odziatywania na srodowisko, jesli organ
wydajgcy decyzje natozy obowigzek jego opracowania) niezbedne do uzyskania
decyzji srodowiskowe;.

13) Nieodptatnego uzgodnienia projektow skierowanych przez Zamawiajgcego (w
okresie trwania umowy) zwigzanych z:

14) Nieodptatnego opiniowania uzgodnien zwigzanych z przedmiotem zamowienia.
15) Opracowania i przedstawienia Zamawiajgcemu do zatwierdzenia Specyfikacji
Technicznych na wszystkie elementy realizowanych robét oraz opracowania
przedmiaru robét.

16) Opracowania projektéow statej, czasowej organizacji ruchu, uzyskania
wymaganych opinii i zatwierdzenia tych projektéw przez Organ Zarzgdzajgcy
Ruchem - zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Projekty czasowej organizacji
ruchu muszg uwzgledniac utrzymanie ciggtosci ruchu w trakcie realizacji robot.

17) Pozyskania opinii konserwatorskiej. W przypadku koniecznosci zabezpieczenia
lub przeniesienia obiektdw matej architektury, przeprowadzenia badan
archeologicznych i zapewnienia nadzoru archeologicznego w rejonie
prowadzonych robot - zgodnie z pozyskang opinig konserwatorska.

18) Przeniesienia praw autorskich.

Program Funkcjonalno — Uzytkowy:
Przebudowa ulic: Lesnej, Modrzewiowej, Sosnowej w Skepem
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7. 0Ogblne uwarunkowania realizacyjne

Wykonawca na etapie realizacji jest zobowigzany do:

Realizacji robot w oparciu o zaakceptowane przez Zamawiajgcego projekty

po wytyczeniu robdt przez uprawnionego geodete Wykonawcy.

1) Usuniecia kolizji z urzadzeniami obcymi po przez przebudowe Ilub
zabezpieczenie oraz uzyskanie od ich wiascicieli lub zarzadcéw, warunkéw
technicznych, pozwolen, uzgodnien i zatwierdzen na przebudowe lub likwidacje
urzadzen infrastruktury technicznej. Wykonawca wtasnym staraniem i na wtasny
koszt zapewni nadzor ze strony wiasciciela sieci.

2) Wypetnienia wszystkich wymagan okreslonych przez WUOZ w opinii, decyzji
nakazujgcej wykonanie okreslonych badan archeologicznych (np.: sondazowych,
powierzchniowych, wykopaliskowych, nadzorow itp.). W kwocie kontraktowej
nalezy przewidzie¢ wykonanie wszelkich badan archeologicznych, ktére w wyniku
uzgodnionej trasy i warunkéw prowadzenia prac ziemnych mogg zosta¢ wskazane
przez WUOZ.

3) Poniesienia kosztdow ochrony saperskiej terenu robot w tym rozpoznanie i
usuniecie niewypatéw/niewybuchow.

4) Przekazania zrealizowanych obiektow ich zarzgdcom za zgodg Zamawiajgcego.
5) Prowadzenia pomiaréw kontrolnych i badan laboratoryjnych zgodnie z
wymogami Specyfikacji technicznych (ST), w niezaleznym od Wykonawcy robot
laboratorium drogowym, zaakceptowanym przez Zamawiajgcego na jego pisemng
prosbe.

6) Prowadzenia dziennika budowy.

7) Dokonania uzgodnien z zarzgdcami drég publicznych, wewnetrznych oraz
wiascicielami nieruchomos$ci w zakresie przywrdcenia drég oraz nieruchomosci
uzytkowanych przez Wykonawce w czasie budowy do stanu nie gorszego niz
przed rozpoczeciem robot oraz zrealizuje ww. zobowigzania. Dlatego przed
rozpoczeciem robot lub uzytkowaniem ww. Wykonawca sporzgdzi dokumentacije
inwentaryzacyjng okolicznych drog.

8) Wykonania petnej rekultywacji terenéw zajetych przez zaplecza budowy,
zaplecza techniczne, sktadowe, Plac Budowy oraz wszelkich innych terendéw

przeksztatconych przez Wykonawce,

Program Funkcjonalno — Uzytkowy:
Przebudowa ulic: Lesnej, Modrzewiowej, Sosnowej w Skepem
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9) Przeprowadzenia robot w taki sposob, aby umozliwi¢ zachowanie
nieprzerwanego ruchu na drogach lokalnych oraz dostep do terenéw przylegtych, a
w tym do kazdej dziatki sgsiadujgcej z projektowanymi drogami.

10) Zapewnienia, na czas wykonywania Robo6t, zespotu srodowiskowego w celu
zagwarantowania czynnej ochrony flory i fauny oraz uzyskiwania niezbednych
decyzji i pozwolen, a takze podejmowania innych dziatan wynikajgcych z decyzji
organéw ochrony srodowiska i prowadzenia dziatan interwencyjnych.

11) Petnienie nadzoru przyrodniczego

12) Stosowania zatozen specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot.

13) Przygotowania rozliczenia koncowego robot i sporzgdzania operatu
kolaudacyjnego , ktéory ma zawiera¢: umowe, oferte, umowy z podwykonawcami,
harmonogram, wyceniony wykaz cen, protokoty odbioru robét ulegajgcych zakryciu
i zanikajgcych, polise ubezpieczeniowg protokot przekazania placu budowy,
badania materiatéw, recepty, wyniki pomiaréw, wyniki badan laboratoryjnych,
deklaracje zgodnosci materiatow, sprawozdanie techniczne Wykonawcy, opinie
technologiczng na podstawie wynikow badan i pomiaréw, geodezyjng
inwentaryzacje powykonawczg (wraz z kopig mapy zasadniczej), rozliczenie
finansowe, protokdt odbioru kohcowego robot, odwiadczenie kierownika budowy o
wykonaniu robét zgodnie z przepisami. Operat nalezy dostarczy¢ w dwodch
egzemplarzach w wersji papierowe;j

14) Przygotowania dokumentéw do wniosku o pozwolenia na uzytkowanie i
zgtoszenia zakonczenia robodt, a takze dokonania wszelkich uzupetnien

wynikajgcych z zgdania organu.

8. 0Ogodlne wiasciwosci funkcjonalno - uzytkowe

Wykonanie robot budowlanych i oddanie do uzytku przedmiotu zamdwienia musi
by¢ zrealizowane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994
r. Prawo Budowlane (Dz.U. 2021 poz. 2351) oraz z wszelkimi aktami prawnymi
wiasciwymi dla przedmiotu zamodwienia, z przepisami techniczno-budowlanymi,

obowigzujgcymi polskimi normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej.

Program Funkcjonalno — Uzytkowy:
Przebudowa ulic: Lesnej, Modrzewiowej, Sosnowej w Skepem
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9. Zakres robét i wycena

W celu oszacowania i wyceny zakresu robét dla potrzeb sporzadzenia oferty
nalezy kierowac sie:

1) wynikami szczegdtowych wizji terenowych i inwentaryzacji wkasnych,

2) wynikami badan i pomiaréw wiasnych,

3) wynikami opracowan wiasnych,

4) projektem

5) zapisami niniejszego Programu funkcjonalno-uzytkowego,

6) wywiadem geodezyjnym, analizg materiatow dotyczgcych planowanych
inwestycji (narady koordynacyjne dawniej ZUD).

7) kosztorysami szacunkowymi

Wykonawca musi mie¢ swiadomos¢, ze rodzaje robot opisane w Projekcie
Koncepcyjnym, Programie funkcjonalno — uzytkowym sg orientacyjne i poglgdowe i
mogg ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowej (wynikajgcej z
uzyskanych decyzji, opinii i uzgodnien oraz zastosowanych rozwigzan

projektowych).

10. Szczegétowe rozwigzania wplywajace na zwiekszenie zakresu robét
stanowig ryzyko Wykonawcy i nie beda traktowane jako roboty dodatkowe.
W trakcie szacunkowej wyceny Wykonawca winien mie¢ sSwiadomosé
wysokiego stopnia ztozonos$ci, rozmiaréw i wymogow przedmiotu zamdwienia i ze
wartos¢ umowy obejmuje wszelkie dodatkowe koszty, ktére mogg by¢ zwigzane z
wypetnieniem przez Wykonawce warunkow i wymogow wynikajgcych z umowy.
Zamawiajgcy nie bedzie ponosit odpowiedzialnosci wobec Wykonawcy za
jakiekolwiek warunki, przeszkody czy okolicznosci, ktére mogg mieé¢ wplyw na
wykonanie przedmiotu umowy i uwaza, ze wartos¢ robot okreslona w ofercie jest
prawidtowa i wystarczajgca na pokrycie wszystkich spraw oraz rzeczy koniecznych
do wykonania jego obowigzkdéw wynikajgcych z wykonania przedmiotu zamowienia
i ze wykonawcy nie przystuguje zadna dodatkowa zaptata z powodu braku
zrozumienia czy braku rozwigzania i realizacji w odniesieniu do takich spraw lub

rzeczy po stronie Wykonawcy.

Program Funkcjonalno — Uzytkowy:
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11. Szczegétowe wilasciwosci funkcjonalno — uzytkowe

Wymagania techniczne

Ponizsze wymagania techniczne sg wartosciami, ktore Wykonawca powinien
spetni¢ z zastrzezeniem, ze zaprojektowane i wbudowane elementy powinny
odpowiada¢ wymaganiom wynikajgcym z ich usytuowania i przeznaczenia w
szczegolnosci powinny by¢ dostosowane do wymagan bezpieczenstwa ruchu na
drodze oraz istniejgcych warunkow terenowych. Na kazde odstepstwo od nizej
wymienionych wymagan Wykonawca musi uzyskac¢ akceptacje i pisemng zgode
Zamawiajgcego. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo odmowy takiego

uzgodnienia.

Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe

Roboty rozbiorkowe polega¢ bedg m.in. na:

* rozbiérce oznakowania pionowego,

* rozbiorce innych obiektéw uniemozliwiajgcych realizacje zadania.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi
instrukcjami  Gtéwnego Urzedu Geodezji i Kartografi. Wykonawca jest
odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen w
czasie trwania robot, a w przypadku ich zniszczenia muszg by¢ odtworzone na

koszt Wykonawcy.

Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ w sposéb nie powodujgcy destrukcji
podioza i jego nawodnienia. Sposéb wykonywania skarp wykopow powinien
gwarantowac ich statecznosc¢. Miejsca odktadow wraz z kosztami ewentualnej
rekultywacji ustala swoim staraniem Wykonawca.

Grunt z wykopow nienadajgcy sie do wbudowania w nasyp nalezy
odtransportowa¢ na sktadowisko Wykonawcy. Wykonawca jest rowniez
zobowigzany do utylizacji odpadéw powstatych, wydobytych w trakcie realizaciji

robét budowlanych.
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Obiekty inzynierskie
Wykonawca zobowigzany jest przebudowac istniejgce przepusty pod drogg oraz

wybudowac nowe zaprojektowane w dokumentacji projektowe;.

Skrzyzowania
W ramach przedmiotu zamdéwienia okre$lonego w PFU, nalezy zaprojektowaé

przebudowe istniejgcych skrzyzowan.

Oznakowanie pionowe i poziome

1) Wykonanie czasowego, statego oznakowania pionowego obejmuje montaz
nowego i czasowego oznakowania pionowego wg zatwierdzonych projektow oraz
utrzymanie i demontaz czasowego oznakowania po zakonczeniu robot
budowlanych.

2) Znaki drogowe winny spetnia¢ warunki formalno - prawne

3) Oznakowanie pionowe nalezy wykona¢ zgodnie ze ,Szczegotowymi warunkami
technicznymi dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkami ich umieszczania na drogach" Zatgcznik do nr
Dz.U.220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 r.

4) Oznakowanie poziome nalezy wykonac jako grubowarstwowe, kocie oczka
(wtapiane) na tukach oraz w obrebie skrzyzowan. Wykonanie tego oznakowania
winno by¢ zgodne z wymogami zawartymi w Zatgczniku do Dz.U. nr 220 poz. 2181
z dnia 23.12.2003 r.

5) Do znakow pionowych zastosowac folie odblaskowg Il generaciji.

6) W miejscach witgczenia w istniejgce ciggi drogowe wszystkie znaki istniejgce
przewidzie¢ do wymiany.

8) Catkowity zakres oznakowania poziomego nalezy wykonac¢ przed zakonczeniem

robot.

Kanatly technologiczne

Nalezy zaprojektowaé lokalizacie kanatdow technologicznych ktére zostanag

zrealizowane na podstawie innej dokumentacji technicznej oraz zadania

inwestycyjneqo.
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Urzadzenia BRD

Zastosowanie urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego zgodnie z zatgcznikami
nr 1- 4 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie
szczegotowych warunkow technicznych dla znakow i sygnatow drogowych oraz
urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach z dnia 23 grudnia 2003 roku (Dz. U. Nr 220 poz. 2181 z p6zn. zm.).
Drogowe bariery ochronne odpowiedniego typu nalezy zamontowa¢ w miejscach
wystepowania obiektow inzynierskich oraz w innych miejscach, w ktérych na
podstawie obowigzujgcych przepisow oraz zgodnie z Wytycznymi stosowania

drogowych barier ochronnych na drogach publicznych

Roboty wykonczeniowe
Roboty wykonczeniowe bedg polegaé na uporzgdkowaniu terenu budowy,

plantowaniu.

Roboty drogowe

Przy prowadzeniu robdt nie nalezy dopuszczaé do powstania szkdéd w
przylegtych obiektach oraz na sgsiadujgcych nieruchomosciach. Nalezy unikaé
przerw w prowadzeniu robodt, dostosowujgc harmonogram realizacji przedmiotu

zamowienia do pracy zmianowe.

Odwodnienie
Nalezy zaprojektowac i wykona¢ odprowadzenie wod opadowych z jezdni
przewidzie¢ poprzez nadanie nawierzchni spadkéw podtuznych i poprzecznych

umozliwiajgcych sptyw wody do rowéw drogowych lub studni chtonnych.

Urzadzenia infrastruktury technicznej niezwigzanej 2z potrzebami
i prowadzeniem ruchu drogowego.

Do zadan Wykonawcy nalezy zabezpieczenie i przebudowa urzadzen obcych i
uzbrojenia terenu, kolidujgcych z projektowanymi drogami zlokalizowanych na

obszarze objetym przedmiotem zamdwienia.
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Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji przedmiotu zamoéwienia
Sposob prowadzenia robét oraz zagospodarowania odpadéw powstatych w trakcie
realizacji przedsiewziecia winny by¢ zgodne 2z wymaganiami Decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje inwestycji oraz zgodnie z
ustawg z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz. U. z 2018 roku, poz. 992).

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania roboét

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowaC w czasie prowadzenia robot
wszelkie przepisy dotyczace ochrony Srodowiska naturalnego. W okresie trwania
budowy i wykanczania robot Wykonawca bedzie podejmowacé wszelkie kroki
majgce na celu stosowanie sie do przepisdw i norm dotyczgcych ochrony
srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ m.in.: uszkodzen
lub ucigzliwosci dla osob lub débr publicznych i innych, a wynikajgcych z
nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania.

Wykonawca ma obowigzek zapewnienia na czas wykonywania Robét,
zespotu Srodowiskowego w celu zagwarantowania czynnej ochrony flory i fauny
oraz uzyskiwania niezbednych decyzji i pozwolen, a takze podejmowania innych
dziatan wynikajgcych z decyzji organdw ochrony srodowiska i prowadzenia dziatan

interwencyjnych.

Wymagania materiatowe

Wykonawca bedzie stosowat tylko materiaty spetniajgce wymogi okreslane w
ustawie Prawo Budowlane, bedgce zgodne z polskimi normami przenoszgcymi
europejskie normy zharmonizowane, oraz posiadajgce odpowiednie certyfikaty,
deklaracje zgodnosci i aprobaty.

Wykonawca jest odpowiedzialny za speinienie wymagan jakosciowych

materiatow.

12. Wymagania dotyczace dokumentacji projektowej Wykonawcy
Po podpisaniu umowy Wykonawca opracuje dokumentacje projektowg obejmujgca
wszystkie branze, wszystkie obiekty oraz urzgdzenia (w tym drogowe, inzynierskie,
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infrastruktury technicznej i inne), wchodzgce w sktad przedmiotu zamowienia i na
jej podstawie uzyska zgode wtasciwego organu na prowadzenie robot.

Mapa do celéw projektowych musi by¢ zaktualizowana do stanu rzeczywistego i
przyjeta do odpowiedniej jednostki zasobu geodezyjnego jako mapa mogaca

stuzy¢ do celéw projektowych.

Wykonawca jest zobowigzany do przygotowania dokumentacji podziatowej,

po wczesniejszej akceptaciji linii rozgraniczajacych przez Zamawiajacego.

Projekty budowlane musza by¢é przedstawione do  akceptacji
Zamawiajgcemu.

1) Projekty budowlane i techniczne powinny uwzglednia¢ wszystkie elementy
przedmiotu zamowienia oraz stan prawny na dzieh przekazania dokumentacji
Zamawiajgcemu.

2) Projekty budowlane i techniczne powinny zosta¢ opracowane w oparciu o:

* niniejszy Program funkcjonalno-uzytkowy,

* decyzje o Srodowiskowych uwarunkowaniach,

» pozyskane przez Wykonawce uzgodnienia, opinie i decyzje wymagane przez
obowigzujgce przepisy,

3) Projekty winny by¢ opracowane na podstawie:

» aktualnych map sytuacyjno — wysokosciowych do celéw projektowych i map
ewidencyjnych,

* wtasnych pomiarow sytuacyjno - wysokosciowych stanowigcych podstawe do
opracowania elementéw dokumentaciji.

4) Szczegotowe specyfikacje techniczne - opracowac w uktadzie obejmujgcym
wszystkie wystepujgce w przedmiocie zamowienia roboty, w oparciu o aktualne

Ogolne Specyfikacje

Zakres opracowan projektowych oraz ilos¢ egzemplarzy dla Zamawiajgcego

a) Projekty zagospodarowania terenu — ilo§¢é uzgodniona z Zamawiajacym (4
egz.) w wersji papierowej + (max. 2 egz.) w wersji elektronicznej na
komputerowym nosniku informacji zapisane w wersji pdf, w zakresie zgodnym

z wymaganiami okreslonymi Prawem Budowlanym, Rozporzgdzeniem Ministra
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Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie szczegotowego zakresu i formy
projektu budowlanego i innymi uregulowaniami prawnymi.

b) Projekty budowlano - architektoniczny - ilo§é uzgodniona 2z
Zamawiajagcym (4 egz.) w wersji papierowej + (max. 2 egz.) w wersji
elektronicznej na komputerowym nosniku informacji zapisane w wersji pdf, w
zakresie zgodnym z wymaganiami okreslonymi Prawem Budowlanym,
Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego i innymi uregulowaniami
prawnymi.

c) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
(STWIORB), przez ktére nalezy rozumie¢ opracowania zawierajgce w
szczegolnosci zbiory wymagan niezbednych do okreslenia standardu i jakosci
wykonania robot, w zakresie sposobu wykonania robét budowlanych, wtasciwosci
wyrobow budowlanych oraz oceny prawidtowosci wykonania poszczegdlnych robot
— W wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej (.pdf) w ilosci uzgodnionej z
Zamawiajgcym (2 egz.).

d) sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ) - w 2
egzemplarzach w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej (.pdf).

e) sporzadzenie obmiarow i kosztorysow roboét.

Dokumentacja w wersiji elektronicznej powinna by¢ spdjna z dokumentacjg w wersji
papierowej tj. zawieraC zachowang Kkolejnos¢ stron oraz niezbedne opinie i
uzgodnienia.

Zamawiajgcy informuje, iz zadanie bedzie wspdétfinansowane z programu Polski
tad, dlatego tez zachodzi koniecznos¢, aby projekt budowlany oraz etap roboét
budowlanych byt dostosowany do obowigzujgcych uwarunkowan prawnych w

zakresie ochrony srodowiska i prawa budowlanego oraz dyrektyw unijnych.

Inne ustalenia i zalecenia konncowe
1) Wykonawca dotgczy do projektu oswiadczenie, iz jest on wykonany zgodnie z
umowg, obowigzujgcymi przepisami, normami i wytycznymi oraz, ze zostat

wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktbremu ma stuzyc,
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2) Kompletny projekt budowlany przed ztozeniem wniosku o pozyskanie zgody na
prowadzenie roboét i rozpoczeciem prac budowlanych musi by¢ zaakceptowany
przez Zamawiajgcego,

3) Po uzyskaniu zgody wiasciwego organu na prowadzenie robot, na podstawie
zaakceptowanego przez Zamawiajgcego projektu budowlanego, oraz po
przedtozeniu  Zamawiajgcemu  kompletnego  projektu  wykonawczego i
zaakceptowaniu go przez Zamawiajgcego, Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu
dokumentacje projektowg za pomocg protokotu zdawczo-odbiorczego,

4) Po wykonaniu i protokolarnym przekazaniu Zamawiajgcemu kompletnej
dokumentacji technicznej, w celu realizacji rob6t budowlanych, Zamawiajgcy
przekaze Wykonawcy protokolarnie plac budowy,

5) Wykonawca jest zobowigzany do przygotowania przedmiotu zamowienia do
przekazania jej w uzytkowanie zgodnie z procedurg okreslong w Prawie
Budowlanym (ztozenie wniosku o pozwolenie na uzytkowanie, w przypadku, gdy
bedzie wymagane lub zgtoszenie zakonczenia robdt) oraz do uczestnictwa w
czynnosciach zwigzanych z uzyskaniem ostatecznych decyzji o pozwoleniu na
uzytkowanie,

6) W trakcie procesu projektowego Wykonawca zobowigzuje sie do
zorganizowania w siedzibie Zamawiajgcego, co miesiecznych narad technicznych i
przedstawienia wykazu postepu prac projektowych dokumentujgcego stan

zaangazowania i sposéb rozwigzania elementow robot
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Il. CZESC INFORMACYJNA

1. Uzyskanie prawa do dysponowania terenem.

Zamawiajgcy bedzie posiadat prawo do dysponowania terenem w pasie drogowym

2. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem
zamierzenia budowlanego.

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2021 poz. 2351).

- Rozporzgdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999

r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i

ich usytuowanie (t.j. Dz.U. 2016 poz. 124).

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000

roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe

obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. z 2000 r., Nr 63 poz. 735 z pdzn.

zm.).

- Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w

sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikaciji

technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-

uzytkowego (t.j. Dz. U. 2021, poz. 2454).

- Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. 2018 r.

poz. 1990).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie

szczegotowych warunkow zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania

nadzoru nad tym zarzadzaniem (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 784).

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie

szczegotowych warunkow technicznych dla znakow i sygnatéw drogowych oraz

urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na

drogach (Dz.U. z 2015 r., poz. 1314).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. 2018 poz.

799).

- Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie

przedsiewzie¢, moggacych znaczgco oddziatywa¢ na $rodowisko (Dz. U. 2016 r.

poz. 71).
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- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w
sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2018 r. poz.
1935).

- Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie
rodzajéw i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci
geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie (Dz.U. z 1995 r. Nr 25, poz. 133).

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektéw budowlanych (Dz.U. z 2012 r. poz. 463).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informac;ji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. 2003 r. Nr 120, poz. 1126).

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie wzorow:
wniosku o pozwolenie na budowe, oswiadczenia o posiadanym prawie do
dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na
budowe (Dz. U. 2015 r. poz. 1146).

- Ustawa z dnia 29.01.2004 r. - Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r.
poz. 1986).

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia
planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw robot
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2004r.
Nr 130, poz. 1389).

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 26 wrzesnia 2000 r. w
sprawie kosztorysowych norm naktadow rzeczowych, cen jednostkowych robot
budowlanych oraz cen czynnikdw produkcji dla potrzeb sporzgdzania kosztorysu
inwestorskiego (Dz. U. z dnia 20 grudnia 2000 r. Nr 114, poz. 1195 z p6zn. zm.).

- Ustawa z dnia 18.07.2001r. - Prawo wodne (Dz.U. z 2017 r. poz. 1121).

- Ustawa z dnia 09.06.2011 r. - Prawo geologiczne i gérnicze (Dz.U. 2017 r. poz.
2126).

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20.12.2011 r. w sprawie

szczegotowych wymagan dotyczgcych projektow robét geologicznych, w tym robat,
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ktorych wykonywanie wymaga uzyskania koncesji (Dz.U. z 2011 r. Nr 288, poz.
1696 pozn. zm.).

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18.11.2014 r. w sprawie warunkéw,
jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzeniu Sciekow do wod lub do ziemi oraz w
sprawie substancji szczegolnie niebezpiecznych dla srodowiska wodnego (Dz. U. z
2014 r. poz. 1800).

- Ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i
jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko (Dz.U. 2018 poz. 2081).

- Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegolnych zasadach przygotowania i
realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych (Dz.U. 2018 r. poz. 1474).

- Ustawa z dn. 16.04.2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1614).

- Ustawa z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (t.j. Dz.U. 2018 r.
poz. 121).

- Ustawa z dnia 03.02.1995 r. o ochronie gruntéw rolnych i lesnych (t.j. Dz.U.2017
r. poz. 1161).

3. Wytyczneiinstrukcje

- Wytyczne projektowania skrzyzowan drogowych. GDDP, Warszawa 2014 r.

- Zasady ochrony srodowiska w drogownictwie - GDDP, Warszawa 1999r.

- Katalog wzorcowych drogowych urzadzeh ochrony $rodowiska. GDDP,
Warszawa — 2000 r.

- Instrukcja badan podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych. Cze$¢ 1 i
2. GDDP Warszawa 1998 r.

- Ogolne specyfikacje techniczne obejmujgce potrzeby drogownictwa w zakresie
geodezji i kartografii oraz nabywania nieruchomosci. GDDP Warszawa 1998 r.

- Ogodlne specyfikacje techniczne dla robo6t budowlanych - DDP Warszawa 1998 r.

- Szczegodtowe warunki techniczne dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz
urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na
drogach dla znakéw drogowych pionowych - zatgcznik nr 1 do rozporzgdzenia [7],

- Szczegodtowe warunki techniczne dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz
urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na

drogach dla znakéw drogowych poziomych - zatgcznik nr 2 do rozporzadzenia [7],
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- Szczegdtowe warunki techniczne dla znakéw i sygnatow drogowych oraz
urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na
drogach dla sygnatéw drogowych - zatgcznik nr 3 do rozporzgdzenia [7].

- Szczegdbtowe warunki techniczne dla znakéw i sygnatébw drogowych oraz
urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na
drogach dla urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego - zatgcznik nr 4 do
rozporzgdzenia [7].

- Wytyczne stosowania drogowych barier ochronnych. GDDP, Warszawa 1994 r.

- Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych, GDDKIA
Politechnika Gdanska, 2012 r.

- Katalog wzmocnien i remontow nawierzchni podatnych i potsztywnych. IBDiM,
Warszawa 2001 r.

- Wytycznych w zakresie dokumentowania postepowania w sprawie oceny
oddziatywania na srodowisko dla przedsiewzie¢ wspotfinansowanych z krajowych
lub regionalnych programéw operacyjnych", wydanych przez Ministra Infrastruktury
i Rozwoju, Warszawa, dnia 19 pazdziernika 2015 r.

- Zarzadzenie Nr 30 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 8
listopada 2005 r. Stadia i sktad dokumentacji projektowej dla drog i mostéw w fazie
przygotowania zadan.

oraz wszelkie inne nie wymienione wyzej obowigzujgce przepisy Program

Funkcjonalno-Uzytkowy

Uwaga:
W przypadku zmiany wymienionych wyzej przepiséw lub wejscia w zycie
nowych regulacji prawnych nalezy opracowaé poszczegdlne materialy i

uzyska¢ decyzje wedlug nowych unormowan.
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lll. ZALACZNIKI
01.1PO - Plan Orientacyjny

02.1 PZT........ — Plan usytuowania drogi
03.1 PK — Przekroj konstrukcyjny
Kosztorys szacunkowy
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