



ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH w GDAŃSKU

80-778 Gdańsk, ul. Mostowa 11A

Sekretariat tel. (58) 32-64-990; faks (58) 32-64-999; Regon: 191687276

www.zdw-gdansk.pl e-mail: sekretariat@zdwgdansk.pl



DZS.2462.67.2019.PJ L.p. 4

Gdańsk, dnia 03.01.2020 r.

Wszyscy zainteresowani Wykonawcy

Dot. postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na: *Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 224 na odcinku Godziszewo – węzeł Autostrady A1 Stanisławie, etap 1 Godziszewo*

Oznaczenie postępowania: 67/DZS/2019/PN/WRI

ZMIANA NR 2

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) (ustawa Pzp) Zamawiający zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

1. Zamawiający dokonuje zmiany treści Rozdziału VI SIWZ – *Wzoru umowy*, tj.:

a) w § 3 dodaje ustęp 6 (6*) o treści:

„6. Wykonawca oświadcza, że jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT i posiada rachunek bankowy zgłoszony do wykazu podmiotów będących podatnikami VAT (biała lista), który będzie wskazywany na fakturze, na który będzie przekazywana płatność za wykonanie przedmiotu umowy przy zastosowaniu mechanizmu podzielonej płatności.

6 Wykonawca oświadcza, że korzysta ze zwolnienia podmiotowego, o którym mowa w art. 113 ust.1 ustawy o podatku od towarów i usług i posiada rachunek bankowy, który będzie wskazywany na fakturze, na który będzie przekazywana płatność za wykonanie przedmiotu umowy, do których nie ma zastosowania mechanizm podzielonej płatności.”*

b) zmienia w § 5 numerację ustępu 8 poprzez nadanie mu numeru 9 oraz dodaje ustęp 8 o treści:

„8. W przypadku innej formy zabezpieczenia niż w pieniądzu termin tego zabezpieczenia powinien wynosić przynajmniej 5 lat, a Wykonawca zobowiązuje się do przedłużenia terminu zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejny okres nie krótszy niż 5 lat lub do terminów, o których mowa ust. 3.”

c) zmienia treść w § 14 ust. 2 pkt. 3:

Było:

„z tytułu odstąpienia od Umowy z winy Zamawiającego w wysokości 10% kwoty początkowej.”

Jest:

„z tytułu odstąpienia od Umowy z winy Zamawiającego w wysokości 20% kwoty początkowej.”

d) zmienia treść w § 14 ust. 3:

Było:

„Łączna suma naliczonych kar umownych nie powinna przekroczyć 30% wartości kwoty początkowej.”

Jest:

„Łączna suma naliczonych kar umownych nie może przekroczyć 30% wartości kwoty początkowej.”

e) zmienia treść w § 18 ust. 7:

Było:

„Dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane przez cały okres trwania niniejszej Umowy oraz 10 lat od jej ustania, w celach archiwalnych, podatkowych lub zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.”

Jest:

„Dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane przez cały okres trwania niniejszej Umowy oraz 25 lat od jej ustania, w celach archiwalnych, podatkowych lub zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.”

Uaktualniony Wzór umowy stanowi załącznik nr 1 do niniejszego pisma.

Wprowadzone zmiany zaznaczono kolorem żółtym.

2. Zamawiający dokonuje aktualizacji dokumentacji stanowiącej Rozdział IV SIWZ – *Opis przedmiotu zamówienia* poprzez:

- a) dodanie rysunku zbrojenia pali fundamentowych pod obiekt MD-1 (załącznik nr 2 do niniejszego pisma),
- b) dodanie zestawienia lokalizacji ogrodzeń i barier do rozbiórki (załącznik nr 3 do niniejszego pisma).

3. **Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 20.01.2020 r. do godziny 11:00, natomiast otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.01.2020 r. o godzinie 11:15.**

W związku z powyższym zmienia się zapisy Instrukcji dla Wykonawców (IdW) stanowiącej Rozdział I SIWZ:

- w punkcie 10.1. IdW datę „10.01.2020 r.” zastępuje się datą „20.01.2020 r.”;
- w punkcie 13. IdW datę „10.01.2020 r.” zastępuje się datą „20.01.2020 r.”.

Z poważaniem,
DYREKTOR

mgr inż. Grzegorz Stachowiak

.....
(podpis Kierownika Zamawiającego
lub jego pełnomocnika)

Załączniki:

1. Uaktualniony wzór umowy;
2. Rysunek zbrojenia pali fundamentowych pod obiekt MD-1;
3. Zestawienie lokalizacji ogrodzeń i barier do rozbiórki.

Rozdzielnik:

1. Aneks nr 4 do SIWZ;
2. Platforma zakupowa Zamawiającego;
3. Aa.