



Projekt pod nazwą:

Modernizacja stadionu sportowego w m. Rozprza – etap I'

jest współfinansowany z budżetu

Samorządu Województwa Łódzkiego



Gmina Rozprza

Rozprza, 14.11.2024 r.

Nr sprawy IZP.271.1.18.2024

**Wykonawcy ubiegający się
o udzielenie zamówienia**

**INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
O UDZIELNIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO**

Na podstawie art. 260 ust. 1 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320) zwanej dalej "p.z.p.", zamawiający informuje o unieważnieniu postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na:

Wykonanie płyty fundamentowej i wykonanie nowego utwardzenia z kostki brukowej w ramach zadania pn. „Modernizacja stadionu sportowego w m. Rozprza – etap I”

Uzasadnienie faktyczne unieważnienia postępowania: oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Uzasadnienie prawne unieważnienia postępowania: zgodnie z art. 255 pkt 3 p.z.p. cyt.: „Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty”.

Dokument podpisany elektronicznie
Burmistrz Rozprzy
Paweł Kowalczyk