
 

 

Nr postępowania: 261.8.2022 
 

Załącznik nr 1 do SWZ 

 
Formularz oferty 

 
Nazwa (firma):  Komplet Inwest sp. z o.o. sp.k. 
 
Siedziba i adres:  ul. Małorolnych 24, 66-400 Gorzów Wlkp. 
 
NIP:    599-31-79-595 

 
Numer telefonu:  95 7356 251 
 
E-mail:   biuro@kompletinwest.pl 

 
Osoba do kontaktów: Grzegorz Prażanowski  
 
W postępowaniu o udzielenie zamówienia na: Pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego dla inwestycji 
polegającej na przebudowie i remoncie siedziby WFOŚiGW w Poznaniu przy ul. Szczepanowskiego 
15A w Poznaniu, oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia na warunkach określonych w SWZ: 

za cenę: 675.147,00 zł brutto ogółem, stawka podatku VAT 23%. 

 

Oświadczam, iż doświadczenie każdego z członków Zespołu Inwestora Zastępczego jest następujące: 

Lp. Przedmiot – opis inwestycji 

Podmiot, dla 
którego była 

wykonana 
inwestycja 

Okres 
realizacji 

usług 
(początek-

koniec) 
(dz/mm/rr)  

Wartość  
(w zł brutto) 

robót 
budowlanych 

Pozwolenie 
na 

użytkowanie 
TAK/NIE 

(data) 

Kierownik zespołu 
1. Budowa krytej pływalni w Kępnie – etap I. 

Powierzchnia – 4 833,64 m2 
Zarządzanie i nadzorowanie budową. 
 

Projekt Kępno 
sp. z o.o. 

09.06.2017 
14.12.2018 

33,09 mln zł TAK 
Data: 

12.10.2018 

2. Budowa przedszkola w Święciechowie. 
Powierzchnia – 2 717,17 m2 
Zarządzanie i nadzorowanie budową. 
 

UG 
Święciechowa 

12.07.2017 
08.08.2018 

10,15 mln zł TAK 
Data: 

08.08.2018 

3. Konserwacja, rewaloryzacja i modernizacja 
zespołu pałacowo -  parkowego w 
Lewkowie (przebudowa budynku). 
Powierzchnia – 2 137,66 m2 
Zarządzanie i nadzorowanie budową. 

Muzeum  
w Lewkowie 

12.10.2018 
20.09.2021 

24,32 mln zł  TAK 
Data: 

20.09.2021 

4. Przystosowanie krotoszyńskiego Błonia do 
realizacji celów LPR. 
W ramach zadnia wybudowano m.in.: 
„Budynek trybuny” 
Powierzchnia budynku trybuny – 1 875,00 
m2 
Zarządzanie i nadzorowanie budową. 

MiG Krotoszyn 
oraz 

PGKM Sp. z o.o. 
w Krotoszynie 

10.09.2019 
30.11.2021 

Budynek trybuny 
– 15,74 mln zł 
Całość zadania: 

46,52 mln zł 
 

TAK 
Data: 

30.11.2021 

Inspektor nadzoru w spec. konstrukcyjno- budowlanej 
1. Budowa krytej pływalni w Kępnie – etap I. 

Powierzchnia – 4 833,64 m2 
Zarządzanie i nadzorowanie budową. 

Projekt Kępno 
sp. z o.o. 

09.06.2017 
14.12.2018 

33,09 mln zł TAK 
Data: 

12.10.2018 

2. Budowa przedszkola w Święciechowie. 
Powierzchnia – 2 717,17 m2 
Zarządzanie i nadzorowanie budową.  

UG 
Święciechowa 

12.07.2017 
08.08.2018 

10,15 mln zł TAK 
Data: 

08.08.2018 

3. Konserwacja, rewaloryzacja i modernizacja Muzeum  12.10.2018 24,32 mln zł  TAK 



 

 

zespołu pałacowo -  parkowego w 
Lewkowie (przebudowa budynku). 
Powierzchnia – 2 137,66 m2 
Zarządzanie i nadzorowanie budową. 

w Lewkowie 20.09.2021 Data: 
20.09.2021 

4. Przystosowanie krotoszyńskiego Błonia do 
realizacji celów LPR. 
W ramach zadnia wybudowano m.in.: 
„Budynek trybuny” 
Powierzchnia budynku trybuny – 1 875,00 
m2 
Zarządzanie i nadzorowanie budową. 

MiG Krotoszyn 
oraz 

PGKM Sp. z o.o. 
w Krotoszynie 

10.09.2019 
30.11.2021 

Budynek trybuny 
– 15,74 mln zł 
Całość zadania: 

46,52 mln zł 
 

TAK 
Data: 

30.11.2021 

Inspektor nadzoru w spec. sanitarnej 
1. Budowa krytej pływalni w Kępnie – etap I. 

Powierzchnia – 4 833,64 m2 
Nadzorowanie robotami. 

Projekt Kępno 
sp. z o.o. 

09.06.2017 
14.12.2018 

33,09 mln zł TAK 
Data: 

12.10.2018 

2. Konserwacja, rewaloryzacja i modernizacja 
zespołu pałacowo -  parkowego w 
Lewkowie (przebudowa budynku). 
Powierzchnia – 2 137,66 m2 
Nadzorowanie robotami. 

Muzeum  
w Lewkowie 

12.10.2018 
20.09.2021 

24,32 mln zł  TAK 
Data: 

20.09.2021 

Inspektor nadzoru w spec. elektrycznej 
1. Budowa krytej pływalni w Kępnie – etap I. 

Powierzchnia – 4 833,64 m2 
Nadzorowanie robotami. 

Projekt Kępno 
sp. z o.o. 

09.06.2017 
14.12.2018 

33,09 mln zł TAK 
Data: 

12.10.2018 

2. Budowa przedszkola w Święciechowie. 
Powierzchnia – 2 717,17 m2 
Nadzorowanie robotami. 

UG 
Święciechowa 

12.07.2017 
08.08.2018 

10,15 mln zł TAK 
Data: 

08.08.2018 

3. Konserwacja, rewaloryzacja i modernizacja 
zespołu pałacowo -  parkowego w 
Lewkowie (przebudowa budynku). 
Powierzchnia – 2 137,66 m2 
Nadzorowanie robotami. 

Muzeum  
w Lewkowie 

12.10.2018 
20.09.2021 

24,32 mln zł  TAK 
Data: 

20.09.2021 

4. Przebudowa i rozbudowa budynku 
dydaktycznego A-22 na potrzeby WCSM  
z dostosowaniem go do obowiązujących 
przepisów p.poż. w Zielonej Górze. 
Powierzchnia - 4 323,70 m2 
Nadzorowanie robotami 

Uniwersytet 
Zielonogórski 

05.11.2019 
11.12.2020 

50,00 mln zł TAK 
Data: 

24.10.2020r. 

 

Ponadto oświadczam, że: 
1) Wykonawca zamówienia zamierza wykonać samodzielnie/przy pomocy podwykonawcy1 

powierzając, podwykonawcy pod firmą2 .............................................. wykonanie następującej części 
zamówienia3: …………………………………………………………………………………. , 
 (brak wskazania części zamówienia, które wykonawca zamierza wykonać przy pomocy 
podwykonawcy, rozumiane ma być jako wykonanie zamówienia samodzielnie); 
 

2) wykonawca jest małym przedsiębiorcą, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat 
obrotowych zatrudniał średniorocznie mniej niż 50 pracowników oraz osiągnął roczny obrót netto ze 
sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości 
w złotych 10 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z 
tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 10 milionów euro i który nie jest 
mikroprzedsiębiorcą/średnim przedsiębiorcą, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat 
obrotowych zatrudniał średniorocznie mniej niż 250 pracowników oraz osiągnął roczny obrót netto ze 
sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości 
w złotych 50 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z 

                                                 
1 Niepotrzebne skreślić. 
2 Wypełnić, o ile wykonawcy znana jest już firma podwykonawcy. 
3 Wypełnić tylko w przypadku wykonywania zamówienia przy pomocy podwykonawców. 



 

 

tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 43 milionów euro i który nie jest 
mikroprzedsiębiorcą ani małym przedsiębiorcą4. 
 

3) wykonawca wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - Dz. 
Urz. UE L 119 z dnia 4 maja 2016 r.5     

                                                 
4 Niepotrzebne skreślić. 
5 Skreślić, jeśli wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie 

stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 

sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - Dz. 

Urz. UE L 119 z dnia 4 maja 2016 r. 
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