

### Formularz oferty

Nazwa (firma): Komplet Inwest sp. z o.o. sp.k.  
Siedziba i adres: ul. Małorolnych 24, 66-400 Gorzów Wlkp.  
NIP: 599-31-79-595  
Numer telefonu: 95 7356 251  
E-mail: biuro@kompletinvest.pl  
Osoba do kontaktów: Grzegorz Prażanowski

W postępowaniu o udzielenie zamówienia na: **Pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego dla inwestycji polegającej na przebudowie i remoncie siedziby WFOŚiGW w Poznaniu przy ul. Szczepanowskiego 15A w Poznaniu**, oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia na warunkach określonych w SWZ:

za cenę: **675.147,00 zł brutto** ogółem, stawka podatku VAT 23%.

Oświadczam, iż doświadczenie każdego z członków Zespołu Inwestora Zastępczego jest następujące:

Lp.	Przedmiot – opis inwestycji	Podmiot, dla którego była wykonana inwestycja	Okres realizacji usług (początek-koniec) (dz/mm/rr)	Wartość (w zł brutto) robót budowlanych	Pozwolenie na użytkowanie TAK/NIE (data)
<b>Kierownik zespołu</b>					
1.	Budowa krytej pływalni w Kępnie – etap I. Powierzchnia – 4 833,64 m <sup>2</sup> Zarządzanie i nadzorowanie budową.	Projekt Kępno sp. z o.o.	09.06.2017 14.12.2018	33,09 mln zł	TAK Data: 12.10.2018
2.	Budowa przedszkola w Świąciechowie. Powierzchnia – 2 717,17 m <sup>2</sup> Zarządzanie i nadzorowanie budową.	UG Świąciechowa	12.07.2017 08.08.2018	10,15 mln zł	TAK Data: 08.08.2018
3.	Konserwacja, rewaloryzacja i modernizacja zespołu pałacowo - parkowego w Lewkowie (przebudowa budynku). Powierzchnia – 2 137,66 m <sup>2</sup> Zarządzanie i nadzorowanie budową.	Muzeum w Lewkowie	12.10.2018 20.09.2021	24,32 mln zł	TAK Data: 20.09.2021
4.	Przystosowanie krotoszyńskiego Błonia do realizacji celów LPR. W ramach zadania wybudowano m.in.: „Budynek trybuny” Powierzchnia budynku trybuny – 1 875,00 m <sup>2</sup> Zarządzanie i nadzorowanie budową.	MiG Krotoszyn oraz PGKM Sp. z o.o. w Krotoszynie	10.09.2019 30.11.2021	Budynek trybuny – 15,74 mln zł Całość zadania: 46,52 mln zł	TAK Data: 30.11.2021
<b>Inspektor nadzoru w spec. konstrukcyjno- budowlanej</b>					
1.	Budowa krytej pływalni w Kępnie – etap I. Powierzchnia – 4 833,64 m <sup>2</sup> Zarządzanie i nadzorowanie budową.	Projekt Kępno sp. z o.o.	09.06.2017 14.12.2018	33,09 mln zł	TAK Data: 12.10.2018
2.	Budowa przedszkola w Świąciechowie. Powierzchnia – 2 717,17 m <sup>2</sup> Zarządzanie i nadzorowanie budową.	UG Świąciechowa	12.07.2017 08.08.2018	10,15 mln zł	TAK Data: 08.08.2018
3.	Konserwacja, rewaloryzacja i modernizacja	Muzeum	12.10.2018	24,32 mln zł	TAK

	zespołu pałacowo - parkowego w Lewkowie (przebudowa budynku). Powierzchnia – 2 137,66 m <sup>2</sup> Zarządzanie i nadzorowanie budową.	w Lewkowie	20.09.2021		Data: 20.09.2021
4.	Przystosowanie krotoszyńskiego Błonia do realizacji celów LPR. W ramach zadania wybudowano m.in.: „Budynek trybuny” Powierzchnia budynku trybuny – 1 875,00 m <sup>2</sup> Zarządzanie i nadzorowanie budową.	MiG Krotoszyn oraz PGKM Sp. z o.o. w Krotoszynie	10.09.2019 30.11.2021	Budynek trybuny – 15,74 mln zł Całość zadania: 46,52 mln zł	TAK Data: 30.11.2021
<b>Inspektor nadzoru w spec. sanitarnej</b>					
1.	Budowa krytej pływalni w Kępnie – etap I. Powierzchnia – 4 833,64 m <sup>2</sup> Nadzorowanie robotami.	Projekt Kępno sp. z o.o.	09.06.2017 14.12.2018	33,09 mln zł	TAK Data: 12.10.2018
2.	Konserwacja, rewaloryzacja i modernizacja zespołu pałacowo - parkowego w Lewkowie (przebudowa budynku). Powierzchnia – 2 137,66 m <sup>2</sup> Nadzorowanie robotami.	Muzeum w Lewkowie	12.10.2018 20.09.2021	24,32 mln zł	TAK Data: 20.09.2021
<b>Inspektor nadzoru w spec. elektrycznej</b>					
1.	Budowa krytej pływalni w Kępnie – etap I. Powierzchnia – 4 833,64 m <sup>2</sup> Nadzorowanie robotami.	Projekt Kępno sp. z o.o.	09.06.2017 14.12.2018	33,09 mln zł	TAK Data: 12.10.2018
2.	Budowa przedszkola w Świąciechowie. Powierzchnia – 2 717,17 m <sup>2</sup> Nadzorowanie robotami.	UG Świąciechowa	12.07.2017 08.08.2018	10,15 mln zł	TAK Data: 08.08.2018
3.	Konserwacja, rewaloryzacja i modernizacja zespołu pałacowo - parkowego w Lewkowie (przebudowa budynku). Powierzchnia – 2 137,66 m <sup>2</sup> Nadzorowanie robotami.	Muzeum w Lewkowie	12.10.2018 20.09.2021	24,32 mln zł	TAK Data: 20.09.2021
4.	Przebudowa i rozbudowa budynku dydaktycznego A-22 na potrzeby WCSM z dostosowaniem go do obowiązujących przepisów p.poż. w Zielonej Górze. Powierzchnia - 4 323,70 m <sup>2</sup> Nadzorowanie robotami	Uniwersytet Zielonogórski	05.11.2019 11.12.2020	50,00 mln zł	TAK Data: 24.10.2020r.

Ponadto oświadczam, że:

- Wykonawca zamówienia zamierza wykonać samodzielnie/przy pomocy podwykonawcy<sup>1</sup> powierzając podwykonawcy pod firmą<sup>2</sup>..... wykonanie następującej części zamówienia<sup>3</sup>:....., (brak wskazania części zamówienia, które wykonawca zamierza wykonać przy pomocy podwykonawcy, rozumiane ma być jako wykonanie zamówienia samodzielnie);
- wykonawca jest małym przedsiębiorcą, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych zatrudniał średniorocznie mniej niż 50 pracowników oraz osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 10 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 10 milionów euro i który nie jest mikroprzedsiębiorcą/średnim przedsiębiorcą, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych zatrudniał średniorocznie mniej niż 250 pracowników oraz osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 50 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z

<sup>1</sup> Niepotrzebne skreślić.

<sup>2</sup> Wypełnić, o ile wykonawcy znana jest już firma podwykonawcy.

<sup>3</sup> Wypełnić tylko w przypadku wykonywania zamówienia przy pomocy podwykonawców.

tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 43 milionów euro i który nie jest mikroprzedsiębiorcą ani małym przedsiębiorcą<sup>4</sup>.

- 3) wykonawca wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - Dz. Urz. UE L 119 z dnia 4 maja 2016 r.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Niepotrzebne skreślić.

<sup>5</sup> Skreślić, jeśli wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - Dz. Urz. UE L 119 z dnia 4 maja 2016 r.