
siłownia OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

1 Nawierzchnia bezpieczna

1
d.1 analiza indy-

widualna

Wykonanie podbudowy pod nawierzchnię bezpieczną zgodnej z systemem produ-
centa

m2

22.5+4 m2 26.500

RAZEM 26.500

2
d.1 analiza indy-

widualna

Wykonanie obramowania z obrzeży zgodnie z systemem producenta m

23+8 m 31.000

RAZEM 31.000

3
d.1 analiza indy-

widualna

Wykonanie nawierzchni bezpiecznej m2

22.5+4 m2 26.500

RAZEM 26.500

2 Urządzenia 

4
d.2 analiza indy-

widualna

Dostawa i fundamentowanie urządzenia do ćwiczeń - narciarz biegowy orbitrek szt.

2 szt. 2.000

RAZEM 2.000

5
d.2 analiza indy-

widualna

Dostawa i fundamentowanie urządzenia do ćwiczeń - urządzenie do ćwiczenia
mięśni brzucha

szt.

1 szt. 1.000

RAZEM 1.000

6
d.2 analiza indy-

widualna

Dostawa i fundamentowanie urządzenia do ćwiczeń - narty biegowe szt.

1 szt. 1.000

RAZEM 1.000

7
d.2 analiza indy-

widualna

Dostawa i fundamentowanie urządzenia do ćwiczeń - steper szt.

1 szt. 1.000

RAZEM 1.000

8
d.2 analiza indy-

widualna

Dostawa i fundamentowanie urządzenia do ćwiczeń - wioślarz szt.

1 szt. 1.000

RAZEM 1.000

9
d.2 analiza indy-

widualna

Dostawa i fundamentowanie urządzenia do ćwiczeń - rowerek szt.

1 szt. 1.000

RAZEM 1.000

10
d.2 analiza indy-

widualna

Dostawa i fundamentowanie urządzenia do ćwiczeń - biegacz szt.

1 szt. 1.000

RAZEM 1.000

11
d.2 analiza indy-

widualna

Dostawa i fundamentowanie urządzenia do ćwiczeń - pylon pod urządzenia szt.

4 szt. 4.000

RAZEM 4.000

3 Mała architektura

12
d.3 analiza indy-

widualna

Fundamentowanie obiektu małej architektury - kosz na śmieci z daszkiem. Kosz
stanowi dostawę inwestorską

szt.

1 szt. 1.000

RAZEM 1.000

13
d.3 analiza indy-

widualna

Fundamentowanie obiektu małej architektury - Ławka parkowa.  Ławka stanowi do-
stawę inwestorską

szt.

2 szt. 2.000

RAZEM 2.000
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