

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Nawierzchnia bezpieczna			
1	d.1 analiza indywidualna	Wykonanie podbudowy pod nawierzchnię bezpieczną zgodnej z systemem producenta	m ²		
		22.5+4	m ²	26.500	
				RAZEM	26.500
2	d.1 analiza indywidualna	Wykonanie obramowania z obrzeży zgodnie z systemem producenta	m		
		23+8	m	31.000	
				RAZEM	31.000
3	d.1 analiza indywidualna	Wykonanie nawierzchni bezpiecznej	m ²		
		22.5+4	m ²	26.500	
				RAZEM	26.500
2		Urządzenia			
4	d.2 analiza indywidualna	Dostawa i fundamentowanie urządzenia do ćwiczeń - narciarz biegowy orbitrek	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
5	d.2 analiza indywidualna	Dostawa i fundamentowanie urządzenia do ćwiczeń - urządzenie do ćwiczenia mięśni brzucha	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
6	d.2 analiza indywidualna	Dostawa i fundamentowanie urządzenia do ćwiczeń - narty biegowe	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
7	d.2 analiza indywidualna	Dostawa i fundamentowanie urządzenia do ćwiczeń - stepper	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
8	d.2 analiza indywidualna	Dostawa i fundamentowanie urządzenia do ćwiczeń - wioślarz	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
9	d.2 analiza indywidualna	Dostawa i fundamentowanie urządzenia do ćwiczeń - rowerek	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
10	d.2 analiza indywidualna	Dostawa i fundamentowanie urządzenia do ćwiczeń - biegacz	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
11	d.2 analiza indywidualna	Dostawa i fundamentowanie urządzenia do ćwiczeń - pylon pod urządzenia	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
3		Mała architektura			
12	d.3 analiza indywidualna	Fundamentowanie obiektu małej architektury - kosz na śmieci z daszkiem. Kosz stanowi dostawę inwestorską	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
13	d.3 analiza indywidualna	Fundamentowanie obiektu małej architektury - ławka parkowa. Ławka stanowi dostawę inwestorską	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000