sifownia OBMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz Razem
1 Nawierzchnia bezpieczna
W ykonanie podbudowy pod nawierzchnie bezpieczng zgodnej z systemem produ- | m?2
d.1|analiza indy- |centa
widualna
22.5+4 m2 26.500
RAZEM 26.500
Wykonanie obramowania z obrzezy zgodnie z systemem producenta m
d.1|analiza indy-
widualna
23+8 m 31.000
RAZEM 31.000
3 Wykonanie nawierzchni bezpiecznej m2
d.1|analiza indy-
widualna
22.5+4 m2 26.500
RAZEM 26.500
2 Urzadzenia
4 Dostawa i fundamentowanie urzgdzenia do ¢wiczen - narciarz biegowy orbitrek szt.
d.2|analiza indy-
widualna
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
5 Dostawa i fundamentowanie urzgdzenia do ¢wiczen - urzadzenie do ¢wiczenia szt.
d.2|analiza indy- |miesni brzucha
widualna
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
6 Dostawa i fundamentowanie urzgdzenia do ¢wiczen - narty biegowe szt.
d.2|analiza indy-
widualna
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
7 Dostawa i fundamentowanie urzadzenia do ¢wiczen - steper szt.
d.2|analiza indy-
widualna
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
8 Dostawa i fundamentowanie urzadzenia do ¢wiczen - wio$larz szt.
d.2|analiza indy-
widualna
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
9 Dostawa i fundamentowanie urzadzenia do ¢wiczen - rowerek szt.
d.2|analiza indy-
widualna
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
10 Dostawa i fundamentowanie urzadzenia do ¢wiczen - biegacz szt.
d.2|analiza indy-
widualna
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
11 Dostawa i fundamentowanie urzgdzenia do ¢wiczen - pylon pod urzadzenia szt.
d.2|analiza indy-
widualna
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
3 Mata architektura
12 Fundamentowanie obiektu matej architektury - kosz na $Smieci z daszkiem. Kosz  |szt.
d.3|analiza indy- |stanowi dostawe inwestorskg
widualna
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
13 Fundamentowanie obiektu matej architektury - Lawka parkowa. tawka stanowi do-|szt.
d.3|analiza indy- |stawe inwestorska
widualna
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

Norma PRO Wersja 4.41a Nr seryjny: 30504




