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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 45111000-8 Roboty przygotowawcze
1

d.1
KNR 2-01
0119-03

01.01.01-Wyznaczanie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym km

0.6 km 0.600
RAZEM 0.600

2
d.1

Kalkulacja
własna

01.01.01-Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej dla całości
zadania

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

3
d.1

KNR 2-01
0126-01

01.02.02-Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm
za pomocą spycharek

m2

9000 m2 9000.000
RAZEM 9000.000

4
d.1

KNR 2-01
0103-03

01.02.02 Ścinanie drzew piłą mechaniczną wraz z karczowaniem i usunięciem
korzeni (śr. do 35 cm)

szt.

256 szt. 256.000
RAZEM 256.000

5
d.1

KNR 2-01
0103-05

01.02.02 Ścinanie drzew piłą mechaniczną wraz z karczowaniem i usunięciem
korzeni (śr. 36-55 cm)

szt.

42 szt. 42.000
RAZEM 42.000

6
d.1

KNR 2-01
0103-07

01.02.02 Ścinanie drzew piłą mechaniczną wraz z karczowaniem i usunięciem
korzeni (powyżej śr. 55cm)

szt.

15 szt. 15.000
RAZEM 15.000

7
d.1

KNR 2-01
0108-05

01.02.02 Mechaniczne karczowanie średniej gęstości krzaków i podszycia ha

0.002 ha 0.002
RAZEM 0.002

8
d.1

KNR 2-31
0802-07

01.02.04 Rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego/zaglinionego mate-
riału o grubości 15 cm (zjazd)

m2

110 m2 110.000
RAZEM 110.000

9
d.1

KNR 2-31
0802-08

01.02.04 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego/zagli-
nionego materiału - dalszy 1 cm grubości dalsze 35cm
Krotność = 35

m2

110 m2 110.000
RAZEM 110.000

10
d.1

KNR 2-31
0807-03

01.02.04 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej zjazd m2

110 m2 110.000
RAZEM 110.000

11
d.1

KNR 2-31
0807-03

01.02.04 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej zjazd na dworzec m2

300 m2 300.000
RAZEM 300.000

12
d.1

KNR 2-31
0807-03

01.02.04 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej/płyt chodnik m2

1300 m2 1300.000
RAZEM 1300.000

13
d.1

KNR 2-31
0807-03

01.02.04 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej - parking m2

500 m2 500.000
RAZEM 500.000

14
d.1

KNR 2-31
0802-07

01.02.04 Rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego/zaglinionego mate-
riału o grubości 15 cm (Zielona)

m2

450 m2 450.000
RAZEM 450.000

15
d.1

KNR 2-31
0802-08

01.02.04 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego/zagli-
nionego materiału - dalszy 1 cm grubości dalsze 45cm (Zielona)
Krotność = 45

m2

450 m2 450.000
RAZEM 450.000

16
d.1

KNR 2-31
0802-07

01.02.04 Rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego/zaglinionego mate-
riału- częściowo stab. o grubości 15 cm (Podh) - częściowo stab

m2

2100 m2 2100.000
RAZEM 2100.000

17
d.1

KNR 2-31
0802-08

01.02.04 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego/zagli-
nionego materiału - dalszy 1 cm grubości dalsze 35cm (Podh) - częściowo
stab
Krotność = 35

m2

2100 m2 2100.000
RAZEM 2100.000

18
d.1

KNR 2-31
0802-07

01.02.04 Rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego/zaglinionego mate-
riału- częściowo stab. o grubości 15 cm (zjazd na dworzec) - częściowo stab

m2

300 m2 300.000
RAZEM 300.000
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19
d.1

KNR 2-31
0802-08

01.02.04 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego/zagli-
nionego materiału - dalszy 1 cm grubości dalsze 35cm (zjazd na dworzec) -
częściowo stab
Krotność = 35

m2

300 m2 300.000
RAZEM 300.000

20
d.1

KNR 2-31
0802-07

01.02.04 Rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego/zaglinionego mate-
riału o grubości 15 cm (chodniki)

m2

1300 m2 1300.000
RAZEM 1300.000

21
d.1

KNR 2-31
0802-08

01.02.04 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego/zagli-
nionego materiału - dalszy 1 cm grubości dalsze 10cm (chodniki)
Krotność = 10

m2

1300 m2 1300.000
RAZEM 1300.000

22
d.1

KNR 2-31
0802-07

01.02.04 Rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego/zaglinionego mate-
riału o grubości 15 cm (parkingi)

m2

1000 m2 1000.000
RAZEM 1000.000

23
d.1

KNR 2-31
0802-08

01.02.04 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego/zagli-
nionego materiału - dalszy 1 cm grubości dalsze 20cm (parkingi)
Krotność = 20

m2

1000 m2 1000.000
RAZEM 1000.000

24
d.1

KNR 2-31
0802-07

01.02.04 Rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego/zaglinionego mate-
riału o grubości 15 cm (Mlynska)

m2

1100 m2 1100.000
RAZEM 1100.000

25
d.1

KNR 2-31
0802-08

01.02.04 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego/zagli-
nionego materiału - dalszy 1 cm grubości dalsze 35cm (Mlynska)
Krotność = 35

m2

1100 m2 1100.000
RAZEM 1100.000

26
d.1

Kalkulacja
własna

01.02.04 Rozbiórka wpustów wraz z przykanalikami kpl

10 kpl 10.000
RAZEM 10.000

27
d.1

KNR 2-31
0703-03

01.02.04 Zdejmowanie tablic znaków drogowych szt.

30 szt. 30.000
RAZEM 30.000

28
d.1

KNR 2-31
0702-02

01.02.04 Rozbiórka -Słupki do znaków drogowych (ANALOGIA) szt.

20 szt. 20.000
RAZEM 20.000

29
d.1

KNR 2-31
0813-01

01.02.04-Rozebranie krawężników betonowych m

975 m 975.000
RAZEM 975.000

30
d.1

KNR 2-31
0814-02

01.02.04 Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej m

490 m 490.000
RAZEM 490.000

31
d.1

KNR 2-31
0812-03

01.02.04 Rozebranie ław pod krawężnikami m3

(975+490)*0.07 m3 102.550
RAZEM 102.550

32
d.1

KNR AT-03
0101-02

01.02.04-Cięcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych (granice opracowa-
nia)

m

50 m 50.000
RAZEM 50.000

33
d.1

KNR 2-31
0816-01

01.02.04 Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr. 40 cm m

10 m 10.000
RAZEM 10.000

34
d.1

KNR 2-31
0816-04

01.02.04 Rozebranie przepustów rurowych - ścianki czołowe i ławy betonowe m3

1 m3 1.000
RAZEM 1.000

35
d.1

KNR 2-01
0516-04

01.02.04 ANALOGIA Rozbiórka korytek drogowych szer. 50cm na podsypce
cementowo-piaskowej

m

150 m 150.000
RAZEM 150.000

36
d.1

KNR 2-01
0516-04

01.02.04 ANALOGIA Rozbiórka Płyt ażurowych na podsypce cementowo-
piaskowej

m2

50 m2 50.000
RAZEM 50.000
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37
d.1

KNR 19-01
0118-13

01.02.04-Załadowanie gruzu uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na
odl. 1 km sam.samowyład.

m3

3170 m3 3170.000
RAZEM 3170.000

38
d.1

KNR 19-01
0118-14

01.02.04 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi -
dodatek za każde dalsze 0,5 km ponad 1 km (dalsze 4km)
Krotność = 8

m3

3170 m3 3170.000
RAZEM 3170.000

39
d.1

Kalkulacja
własna

01.02.04 utylizacja gruzu t

3170*1.6 t 5072.000
RAZEM 5072.000

2 45112000-5 45112000-5 Roboty ziemne
40

d.2
KNR 2-01
0201-04

02.01.01-Wykonanie wykopów w gruntach I-V kat. z transportem do 1km m3

5600 m3 5600.000
RAZEM 5600.000

41
d.2

KNR 2-01
0214-07

02.01.01 Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu
ponad 0.5 km przyczepami samowyładowczymi drogach utwardzonych ziemi
kat.I-II DALSZE 4KM wraz z regulacją rowu
Krotność = 8

m3

5600 m3 5600.000
RAZEM 5600.000

42
d.2

KNR 2-01
0214-07

02.01.01 Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu
ponad 0.5 km przyczepami samowyładowczymi drogach utwardzonych ziemi
kat.I-II DALSZE 4KM wywóz nadmiaru humusu
Krotność = 8

m3

(9000-3500)*0.15 m3 825.000
RAZEM 825.000

43
d.2

Kalkulacja
własna

01.02.04 utylizacja gruntu t

(5600+825)*1.6 t 10280.000
RAZEM 10280.000

44
d.2

KNR 2-01
0235-01

02.03.01 Wykonanie nasypów mech. z gruntu kat. I-VI z pozyskaniem i trans-
portem

m3

3300 m3 3300.000
RAZEM 3300.000

45
d.2

KNR 2-01
0124-04

02.03.01 Wykonanie stopni na skarpach nasypów o szer.do 5 m (nachylenie
skarpy 1:1.5)

m2

400 m2 400.000
RAZEM 400.000

3 Regulacja wysokosciowa studni/wlazow
46

d.3
KNR 2-31
1406-04

03.02.01 Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazo-
wych oraz z założeniem pierścieni odciążąjących

szt.

7 szt. 7.000
RAZEM 7.000

47
d.3

KNR 2-31
1406-03

03.02.01 Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych wraz z wymia-
ną włazów na D400 oraz z założeniem pierścieni odciążąjących

szt.

11 szt. 11.000
RAZEM 11.000

48
d.3

Kalkulacja
własna

03.02.01 Wymiana konstrukcji na studniach od poziomu komór do proj. niwele-
ty, wraz z wymianą włazów na D400

szt

3 szt 3.000
RAZEM 3.000

4 45233000-9 Podbudowy
49

d.4
KNR 2-31
0103-04

04.01.01 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne na-
wierzchni

m2

1580+1500+3996+1350+500+198+120+55+320+200+250+75+250+50 m2 10444.000
RAZEM 10444.000

50
d.4

KNR 2-31
0114-01

04.02.02 Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15cm 0/63 stab mecha-
nicznie -chodniki
Krotność = 0.75

m2

1350 m2 1350.000
RAZEM 1350.000

51
d.4

KNR 2-31
0114-01

04.02.02 Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15cm 0/63 stab mecha-
nicznie -ścieżka rowerowa
Krotność = 0.75

m2

500 m2 500.000
RAZEM 500.000

52
d.4

KNR 2-31
0114-05

04.02.02 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych 0/63 gr. 15 cm - pod
ściankę prefabrykowaną L

m2

50 m2 50.000
RAZEM 50.000
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53
d.4

KNR 2-31
0114-06

04.02.02 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych 0/63 za każdy dal-
szy 1 cm grubości po zagęszczeniu (dalsze 15cm) - pod ściankę prefabryko-
waną L
Krotność = 15

m2

50 m2 50.000
RAZEM 50.000

54
d.4

KNR 2-31
0114-05

04.02.02 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych 0/63 gr. 15 cm - par-
king

m2

50 m2 50.000
RAZEM 50.000

55
d.4

KNR 2-31
0114-06

04.02.02 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych 0/63 za każdy dal-
szy 1 cm grubości po zagęszczeniu (dalsze 15cm) - parking
Krotność = 15

m2

50 m2 50.000
RAZEM 50.000

56
d.4

KNR 2-31
0114-05

04.02.02 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych 0-63 gr. 15 cm - ma-
terac CBR>80% - ZJAZD NA PARKING

m2

200 m2 200.000
RAZEM 200.000

57
d.4

KNR 2-31
0114-06

04.02.02 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych 0-63 za każdy dalszy
1 cm grubości po zagęszczeniu (dalsze 10cm) - materac CBR>80% - ZJAZD
NA PARKING
Krotność = 10

m2

200 m2 200.000
RAZEM 200.000

58
d.4

KNR 2-31
0114-05

04.02.02 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych 0-63 gr. 15 cm - ma-
terac CBR>80% - ZJAZD NA PARKING

m2

200 m2 200.000
RAZEM 200.000

59
d.4

KNR 2-31
0114-06

04.02.02 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych 0-63 za każdy dalszy
1 cm grubości po zagęszczeniu (dalsze 10cm) - materac CBR>80% - ZJAZD
NA PARKING
Krotność = 10

m2

200 m2 200.000
RAZEM 200.000

60
d.4

KNR 2-31
0114-05

04.02.02 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych 0-63 gr. 15 cm - ma-
terac CBR>80% - droga na parking

m2

75 m2 75.000
RAZEM 75.000

61
d.4

KNR 2-31
0114-06

04.02.02 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych 0-63 za każdy dalszy
1 cm grubości po zagęszczeniu (dalsze 10cm) - materac CBR>80% - droga na
parking
Krotność = 10

m2

75 m2 75.000
RAZEM 75.000

62
d.4

KNR 2-31
0114-05

04.02.02 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych 0-63 gr. 15 cm - ma-
terac CBR>80% - droga na parking

m2

75 m2 75.000
RAZEM 75.000

63
d.4

KNR 2-31
0114-06

04.02.02 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych 0-63 za każdy dalszy
1 cm grubości po zagęszczeniu (dalsze 10cm) - materac CBR>80% - droga na
parking
Krotność = 10

m2

75 m2 75.000
RAZEM 75.000

64
d.4

KNR 2-31
0114-05

04.02.02 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych 0-63 gr. 15 cm - ma-
terac CBR>80% - Młyńska

m2

1500 m2 1500.000
RAZEM 1500.000

65
d.4

KNR 2-31
0114-06

04.02.02 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych 0-63 za każdy dalszy
1 cm grubości po zagęszczeniu (dalsze 10cm) - materac CBR>80% - Młyńska
Krotność = 10

m2

1500 m2 1500.000
RAZEM 1500.000

66
d.4

KNR 2-31
0114-05

04.02.02 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych 0-63 gr. 15 cm - ma-
terac CBR>80% - Młyńska

m2

1500 m2 1500.000
RAZEM 1500.000

67
d.4

KNR 2-31
0114-06

04.02.02 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych 0-63 za każdy dalszy
1 cm grubości po zagęszczeniu (dalsze 10cm) - materac CBR>80% - Młyńska
Krotność = 10

m2

1500 m2 1500.000
RAZEM 1500.000

68
d.4

KNR 2-31
0115-07

04.03.01 warstwa mrozoochronna z kruszywa łamanego 0/31.5 stab spoiwem
hydraulicznym gr.8cm - Młyńska

m2

1423.1 m2 1423.100
RAZEM 1423.100
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69
d.4

KNR 2-31
0115-08

04.03.01 warstwa mrozoochronna z kruszywa łamanego 0/31.5 stab spoiwem
hydraulicznym za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zagęszczeniu dalsze
14cm - Młyńska
Krotność = 14

m2

1423.1 m2 1423.100
RAZEM 1423.100

70
d.4

KNR 2-31
0115-07

04.03.01 warstwa mrozoochronna z kruszywa łamanego 0/31.5 stab spoiwem
hydraulicznym gr.8cm - Podh/Zielona

m2

3645 m2 3645.000
RAZEM 3645.000

71
d.4

KNR 2-31
0115-08

04.03.01 warstwa mrozoochronna z kruszywa łamanego 0/31.5 stab spoiwem
hydraulicznym za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zagęszczeniu dalsze
14cm - Podh/Zielona
Krotność = 14

m2

3645 m2 3645.000
RAZEM 3645.000

72
d.4

KNR 2-31
0115-07

04.03.01 warstwa mrozoochronna z kruszywa łamanego 0/31.5 stab spoiwem
hydraulicznym gr.8cm - Azyl

m2

55 m2 55.000
RAZEM 55.000

73
d.4

KNR 2-31
0115-08

04.03.01warstwa mrozoochronna z kruszywa łamanego 0/31.5 stab spoiwem
hydraulicznym za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zagęszczeniu dalsze
14cm - Azyl
Krotność = 14

m2

55 m2 55.000
RAZEM 55.000

74
d.4

KNR 2-31
0115-07

04.03.01 warstwa mrozoochronna z kruszywa łamanego 0/31.5 stab spoiwem
hydraulicznym gr.8cm - droga na parking

m2

221 m2 221.000
RAZEM 221.000

75
d.4

KNR 2-31
0115-08

04.03.01 warstwa mrozoochronna z kruszywa łamanego 0/31.5 stab spoiwem
hydraulicznym za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zagęszczeniu dalsze
14cm - Azyl - droga na parking
Krotność = 14

m2

221 m2 221.000
RAZEM 221.000

76
d.4

KNR 2-31
0115-07

04.03.01 warstwa mrozoochronna z kruszywa łamanego 0/31.5 stab spoiwem
hydraulicznym gr.8cm - zjazd dworzec

m2

297 m2 297.000
RAZEM 297.000

77
d.4

KNR 2-31
0115-08

04.03.01 warstwa mrozoochronna z kruszywa łamanego 0/31.5 stab spoiwem
hydraulicznym za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zagęszczeniu dalsze
14cm - Azyl - zjazd dworzec
Krotność = 14

m2

297 m2 297.000
RAZEM 297.000

78
d.4

KNR 2-31
0115-07

04.03.01 warstwa mrozoochronna z kruszywa łamanego 0/31.5 stab spoiwem
hydraulicznym gr.8cm - SKOSY/PIERSCIEN

m2

250 m2 250.000
RAZEM 250.000

79
d.4

KNR 2-31
0115-08

04.03.01 warstwa mrozoochronna z kruszywa łamanego 0/31.5 stab spoiwem
hydraulicznym za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zagęszczeniu dalsze
14cm SKOSY/PIERSCIEN
Krotność = 14

m2

250 m2 250.000
RAZEM 250.000

80
d.4

KNR 2-31
1004-07

04.03.01 Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową (jezdnia) -
Młyń- ska

m2

2040+1700*2 m2 5440.000
RAZEM 5440.000

81
d.4

KNR 2-31
1004-06

04.03.01 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (jezdnia)
-Młyńska

m2

5440 m2 5440.000
RAZEM 5440.000

82
d.4

KNR 2-31
1004-07

04.03.01 Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową (jezdnia) -
Podh/Zielona

m2

2700*3 m2 8100.000
RAZEM 8100.000

83
d.4

KNR 2-31
1004-06

04.03.01 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (jezdnia)
-Podh/Zielona

m2

8100 m2 8100.000
RAZEM 8100.000

84
d.4

KNR 2-31
0114-07

04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31.5 - warstwa górna o grubości
po zagęszczeniu 8 cm (zjazdy/jezdnia/chodnik/parkingi itp.)

m2

2040+2700+1350+500+130+170+50+50 m2 6990.000
RAZEM 6990.000
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85
d.4

KNR 2-31
0114-08

04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy
1 cm grubości po zagęszczeniu (dalsze 12cm) (zjazdy/jezdnia/chodnik/parkin-
gi itp.)
Krotność = 12

m2

6990 m2 6990.000
RAZEM 6990.000

86
d.4

KNR 2-31
0114-07

04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31.5 - warstwa górna o grubości
po zagęszczeniu 8 cm (AZYL)

m2

55 m2 55.000
RAZEM 55.000

87
d.4

KNR 2-31
0114-08

04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy
1 cm grubości po zagęszczeniu (dalsze 25cm) (AZYL)
Krotność = 25

m2

55 m2 55.000
RAZEM 55.000

88
d.4

KNR 2-31
0114-07

04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31.5 - warstwa górna o grubości
po zagęszczeniu 8 cm (pod płyty ażurowe i korytko)

m2

198+22.5 m2 220.500
RAZEM 220.500

89
d.4

KNR 2-31
0114-08

04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy
1 cm grubości po zagęszczeniu (dalsze 12cm) (pod płyty ażurowe i korytko)
Krotność = 12

m2

220.50 m2 220.500
RAZEM 220.500

90
d.4

KNR 2-31
0115-07

04.02.03 warstwa ulepszonego podłoża z kruszywa łamanego 0/31.5 stab spo-
iwem hydraulicznym gr.8cm - (Mlynska i Podhalanska i Zielona)

m2

5631 m2 5631.000
RAZEM 5631.000

91
d.4

KNR 2-31
0115-08

04.02.03 warstwa ulepszonego podłoża z kruszywa łamanego 0/31.5 stab spo-
iwem hydraulicznym za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zagęszczeniu
dalsze 17cm - (Mlynska i Podhalanska i Zielona)
Krotność = 17

m2

5631 m2 5631.000
RAZEM 5631.000

92
d.4

KNR 2-31
0115-07

04.02.03 warstwa ulepszonego podłoża z kruszywa łamanego 0/31.5 stab spo-
iwem hydraulicznym gr.8cm - (zjazdy i droga na parking i skosy,pierścień ron-
da)

m2

815 m2 815.000
RAZEM 815.000

93
d.4

KNR 2-31
0115-08

04.02.03 warstwa ulepszonego podłoża z kruszywa łamanego 0/31.5 stab spo-
iwem hydraulicznym za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zagęszczeniu
dalsze 17cm - (zjazdy i droga na parking i skosy,pierścień ronda)
Krotność = 17

m2

815 m2 815.000
RAZEM 815.000

94
d.4

KNR 2-31
0114-07

04.04.02 nawierzchnia z frezu - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8
cm - pobocze wraz ze skropieniem emulsją asfaltową i posypka z grysu

m2

120 m2 120.000
RAZEM 120.000

95
d.4

KNR 2-31
0114-08

04.04.02 nawierzchnia z frezu - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm gruboś-
ci po zagęszczeniu (dalsze 2cm) - pobocze wraz ze skropieniem emulsją
asfal- tową i posypka z grysu
Krotność = 2

m2

120 m2 120.000
RAZEM 120.000

96
d.4

KNR 2-31
0109-03

04.06.01 Podbudowa betonowa C20/25 - grubość warstwy po zagęszczeniu 12
cm (zjazd + pierscien ronda)

m2

220+250 m2 470.000
RAZEM 470.000

97
d.4

KNR 2-31
0109-04

04.06.01 Podbudowa betonowa C20/25 - za każdy dalszy 1 cm grubość warst-
wy po zagęszczeniu (zjazd + pierscien ronda)
Krotność = 8

m2

220+250 m2 470.000
RAZEM 470.000

98
d.4

KNR 2-31
0110-01

04.07.01 Podbudowa z AC22P - grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm
(Młyńska)

m2

1700 m2 1700.000
RAZEM 1700.000

99
d.4

KNR 2-31
0110-02

04.07.01 Podbudowa z AC22P - za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po za-
gęszczeniu - dalsze 3cm (Młyńska)
Krotność = 3

m2

1700 m2 1700.000
RAZEM 1700.000

100
d.4

KNR 2-31
0110-01

04.07.01 Podbudowa z AC22P - grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm
(Podh/Zielona)

m2

2700 m2 2700.000
RAZEM 2700.000
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101
d.4

KNR 2-31
0110-02

04.07.01 Podbudowa z AC22P - za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po za-
gęszczeniu - dalsze 6cm (Podh/Zielona)
Krotność = 6

m2

2700 m2 2700.000
RAZEM 2700.000

5 45233000-9 Nawierzchnie
102
d.5

KNR 2-31
0311-05

05.03.05a Warstwa ścieralna z AC11S o gr. 3 cm (Młyńska) m2

1700 m2 1700.000
RAZEM 1700.000

103
d.5

KNR 2-31
0311-06

05.03.05a Warstwa ścieralna z AC11S każdy dalszy 1 cm grubość po za-
gęszcz. (Młyńska)

m2

1700 m2 1700.000
RAZEM 1700.000

104
d.5

KNR 2-31
0311-01

05.03.05b Nawierzchnia warstwa wiążąca AC16W - grubość po zagęszcz. 4
cm (Młyńska)

m2

1700 m2 1700.000
RAZEM 1700.000

105
d.5

KNR 2-31
0311-02

05.03.05b Nawierzchnia AC16W warstwa wiążąca asfaltowa - każdy dalszy 1
cm grubość po zagęszcz. dalszy 2cm (Młyńska)
Krotność = 2

m2

1700 m2 1700.000
RAZEM 1700.000

106
d.5

KNR 2-31
0311-01

05.03.05b Nawierzchnia warstwa wiążąca AC16W - grubość po zagęszcz. 4
cm (Podh/Zielona)

m2

2700 m2 2700.000
RAZEM 2700.000

107
d.5

KNR 2-31
0311-02

05.03.05b Nawierzchnia AC16W warstwa wiążąca asfaltowa - każdy dalszy 1
cm grubość po zagęszcz. dalszy 2cm (Podh/Zielona)
Krotność = 2

m2

2700 m2 2700.000
RAZEM 2700.000

108
d.5

KNR AT-03
0102-04

05.03.11 Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 10cm -
Młyńska

m2

1100 m2 1100.000
RAZEM 1100.000

109
d.5

KNR AT-03
0102-04

05.03.11 Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 25cm -
Podhalańska
Krotność = 2.5

m2

2100 m2 2100.000
RAZEM 2100.000

110
d.5

KNR AT-03
0102-04

05.03.11 Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 16cm -
Zielona
Krotność = 1.6

m2

450 m2 450.000
RAZEM 450.000

111
d.5

KNR AT-03
0102-04

05.03.11 Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 12cm -
parking
Krotność = 1.2

m2

500 m2 500.000
RAZEM 500.000

112
d.5

KNR 2-31
0311-05

05.03.13 Warstwa ścieralna z SMA 11S o gr. 3 cm (Podhalanska/Zielona) m2

2700 m2 2700.000
RAZEM 2700.000

113
d.5

KNR 2-31
0311-06

05.03.05a Warstwa ścieralna z SMA 11S każdy dalszy 1 cm grubość po za-
gęszcz. (Młyńska)

m2

2700 m2 2700.000
RAZEM 2700.000

114
d.5

KNR 2-31
0511-03

05.03.23 Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na
zjazdach(kostka grafitowa) na podsypce cem-piaskowej 1:4

m2

220+130 m2 350.000
RAZEM 350.000

115
d.5

KNR 2-31
0511-03

05.03.23 Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na
parkingu (kostka szara) na podsypce cem-piaskowej 1:4

m2

170+50 m2 220.000
RAZEM 220.000

116
d.5

KNR 2-31
0511-03

05.03.23 Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na
chodniku (kostka szara) na podsypce cem-piaskowej 1:4

m2

1320 m2 1320.000
RAZEM 1320.000

117
d.5

KNR 2-31
0511-03

05.03.23 Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na
chodniku (kostka integracyjna) na podsypce cem-piaskowej 1:4

m2

4*0.8*16 m2 51.200
RAZEM 51.200
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118
d.5

KNR 2-31
0311-01

05.03.05b Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwiro-
wych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm
(ścieżka rowerowa)

m2

500 m2 500.000
RAZEM 500.000

119
d.5

KNR 2-31
0311-05

05.03.05b Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwiro-
wych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm (ścieżka
rowerowa)

m2

500 m2 500.000
RAZEM 500.000

120
d.5

KNR 2-31
0311-06

05.03.05b Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwiro-
wych - warstwa ścieralna asfaltowa - za każdy dalszy 1 cm grubości po za-
gęszczeniu (ścieżka rowerowa)

m2

500 m2 500.000
RAZEM 500.000

121
d.5

KNR 2-31
0302-03

05.03.23a Nawierzchnia z kostki kamiennej 15/17 zatopiona w betonie, z wy-
pełnieniem spoin - fugą elastyczną do kostki granitowej

m2

250 m2 250.000
RAZEM 250.000

122
d.5

KNR 9-11
0101-01

05.03.26 Wzmacnianie podłoża gruntowego geotkaniną drogową 300g/m2 -
pod materac

m2

1500+200+75 m2 1775.000
RAZEM 1775.000

123
d.5

KNR 9-11
0101-01

02,01,01d Ułożenie geosiatki o węzłach sztywnych o wytrzymałości
długotermi- nowej na rozciąganie równej Fd=40 kN/m

m2

4500+600+225 m2 5325.000
RAZEM 5325.000

6 06.00.00 Umocnienie skarp
124
d.6

KNR 2-01
0516-04

06.01.01 Umocnienie skarp płytami ażurowymi na podsypce cementowo- pias-
kowej (kołkowane)

m2

22.5 m2 22.500
RAZEM 22.500

125
d.6

KNR 2-01
0516-04

06.01.01 Ułożenie korytek drogowych szer. 50cm na podsypce cementowo-
piaskowej

m

330 m 330.000
RAZEM 330.000

126
d.6

KNR 2-31
0402-04

08.01.01 Ława pod korytko drogowe m3

0.5*0.1*330 m3 16.500
RAZEM 16.500

127
d.6

KNR 2-02
2201-02

06.01.01 Ścianki oporowe z prefabrykatów na podłożu z betonu zwykłego B
7.5, grubości 15 cm, - ścianka typu L , całkowita wysokość 2.3m

m

40 m 40.000
RAZEM 40.000

7 45233000-9 Elementy Ulic
128
d.7

KNR 2-31
0404-04

08.01.02 Krawężniki kamienne wystające o wymiarach 20x30cm m

450 m 450.000
RAZEM 450.000

129
d.7

KNR 2-31
0404-04

08.01.02 Oporniki kamienne o wymiarach 20x30cm m

130 m 130.000
RAZEM 130.000

130
d.7

KNR 2-31
0404-04

08.01.02 Krawężniki kamienne o wymiarach 20x22cm m

110 m 110.000
RAZEM 110.000

131
d.7

KNR 2-31
0403-01

08.01.01 Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x30 cm m

1035 m 1035.000
RAZEM 1035.000

132
d.7

KNR 2-31
0403-01

08.01.01 Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm m

470 m 470.000
RAZEM 470.000

133
d.7

KNR 2-31
0402-04

08.01.01 Ława pod krawężniki betonowa z oporem m3

(450+130+110+1035+470)*0.07 m3 153.650
RAZEM 153.650

134
d.7

KNR 2-31
0407-05

08.03.01 Ustawienie obrzeży betonowych o wym. 30x8 cm m

650+300 m 950.000
RAZEM 950.000

135
d.7

KNR 2-31
0402-04

08.03.01 Ława pod obrzeze z oporem m3

poz.134*0.05 m3 47.500
RAZEM 47.500
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136
d.7

KNR 2-31
0303-02

08.02.02 Wykonanie chodników z betonowej kostki brukowej szarej o gr. 8cm
na podsypce cem-piask 1:4 gr.3cm

m2

1080+55 m2 1135.000
RAZEM 1135.000

137
d.7

KNR 2-31
0303-02

08.02.02 Wykonanie chodników z betonowej kostki brukowej czerwonej o gr.
8cm na podsypce cem-piask 1:4 gr.3cm

m2

270 m2 270.000
RAZEM 270.000

138
d.7

KNR 2-31
0303-02

08.02.02 Wykonanie chodników z płyty integracyjnej o gr. 8cm na podsypce
cem-piask 1:4 gr.3cm

m2

57.6 m2 57.600
RAZEM 57.600

8 45233000-9 45233000-9 Zieleń drogowa
139
d.8

KNR 2-01
0510-01

09.01.01 Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm m2

3500 m2 3500.000
RAZEM 3500.000

140
d.8

KNR 2-01
0510-02

09.01.01 Humusowanie skarp z obsianiem dodatek za każde nast.5 cm humu-
su (dalsze 10cm)
Krotność = 2

m2

3500 m2 3500.000
RAZEM 3500.000

9 45233000-9 45233000-9 Inne roboty
141
d.9

Kalkulacja
własna

00.00.00 Organizacja ruchu na czas trwania robót, aktualizacja, utrzymanie i
likwidacja-dla całego zadania wraz z kosztem projektu TOR

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

10 Urzadzenia bezpieczeństwa ruchu
142

d.10
KNR 2-31
1301-06

07.01.01 Oznakowanie poziome na przejściach dla pieszych i inne m2

216 m2 216.000
RAZEM 216.000

143
d.10

KNR 2-31
1301-06

07.01.01 Oznakowanie poziome (kolor czerwony) m2

20 m2 20.000
RAZEM 20.000

144
d.10

Kalkulacja
własna

07.02.01 Słupki U5-a kpl

4 kpl 4.000
RAZEM 4.000

145
d.10

KNR 2-31
0703-03

07.02.01 Przymocowanie tarcz znaków drogowych odblaskowych do gotowych
słupków (nowe znaki), folie II generacji

szt.

47 szt. 47.000
RAZEM 47.000

146
d.10

KNR 2-31
0702-02

07.02.01 Ustawienie słupków z rur stalowych dla znaków drogowych (nowe
słupki)

szt.

31 szt. 31.000
RAZEM 31.000

147
d.10

Kalkulacja
własna

07.02.01 Barierka U-12a m

42 m 42.000
RAZEM 42.000

148
d.10

Kalkulacja
własna

07.02.01 Montaż kocich oczek PEO czerwone szt

14 szt 14.000
RAZEM 14.000

149
d.10

Kalkulacja
własna

07.02.01 Montaż kocich oczek PEO białe szt

148 szt 148.000
RAZEM 148.000

11 Kanalizacja deszczowa
150

d.11
KNR 2-01
0201-04

02.01.01-Wykonanie wykopów w gruntach I-V kat. z transportem do 1km m3

551*1.5*1 m3 826.500
RAZEM 826.500

151
d.11

KNR 2-01
0214-07

02.01.01 Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu
ponad 0.5 km przyczepami samowyładowczymi drogach utwardzonych ziemi
kat.I-II DALSZE 4KM wraz z regulacją rowu
Krotność = 8

m3

826.50 m3 826.500
RAZEM 826.500

152
d.11

Kalkulacja
własna

01.02.04 utylizacja gruntu t

(826.50)*1.6 t 1322.400
RAZEM 1322.400
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153
d.11

KNNR 1
0313-04

03.00.01 Umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi
stalowymi (wypraskami)lub deskowaniami w gruntach suchych ; wyk.o głęb.do
3.0 m; grunt kat. I-IV (kanał główny i przykanaliki)

m2

551*1.7*2 m2 1873.400
RAZEM 1873.400

154
d.11

KNR 2-01
0320-05

03.00.01 Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości
do 3 m kat.gr.I-IV. Zasypanie wykopów pospółką -ręczne 20% + koszt pospółki

m3

551*0.3*0.2 m3 33.060
RAZEM 33.060

155
d.11

KNNR 1
0214-02

03.00.01 Zasypanie wykopów spycharkami z zagęszcz.mechanicznym spy-
charkami (gr.warstwy w stanie luźnym 30 cm) - kat.gr. I-IV Zasypanie wykopów
pospółką -mechanicznie 80% + koszt pospółki

m3

551*0.4*0.8 m3 176.320
RAZEM 176.320

156
d.11

KNNR 4
1413-01

03.00.01 Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym
wykopie o głębok. 3m z pierścieniem odciążającym i włazem typu D400

stud.

15 stud. 15.000
RAZEM 15.000

157
d.11

KNNR 4
1413-08

03.00.01 Warstwa wyrównawcza pod studzienki oraz wykonanie częsci dennej
studzienek wraz z ukształtowaniem kinet beton C16/20 (studzienki istn. i proj)

m3

2 m3 2.000
RAZEM 2.000

158
d.11

KNNR 4
1606-04

03.00.01 Próba wodna szczelności kanałów z rur typu HOBAS, PCW, PVC,
PE, PEHD o śr. 300 mm

200m -
1 prób.

3 200m -
1 prób.

3.000

RAZEM 3.000
159

d.11
KNNR 4
1424-01

03.00.01 Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm - studnia betono-
wa DN 500 osadnikowa z odpływem bocznym PVC-U 200 (z pierścieniem od-
ciążającym płytą pokrywową i wpustem żeliwnym typu D-400) osadnik mini-
mum 1m

szt.

29 szt. 29.000
RAZEM 29.000

160
d.11

KNR-W 2-19
0102-01

03.00.01 Oznakowanie trasy kanału ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa
sztucznego

m

361 m 361.000
RAZEM 361.000

161
d.11

KNNR 11
0501-05

03.00.01 Podłoża i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, piasek. Pod-
sypka piaskowa pod rury 20cm z zagęszczeniem

m3

551*0.2 m3 110.200
RAZEM 110.200

162
d.11

KNNR 11
0501-05

03.00.01 Podłoża i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, piasek. ob-
sypka piaskowa rur z zagęszczeniem gr 50cm

m3

551*0.5 m3 275.500
RAZEM 275.500

163
d.11

KNNR 4
1308-03

03.00.01 Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. wewnętrzna. 200 mm - ru-
ra z wydłużonym kielichem PVC-U klasy S (SDR-34, SN-8)

m

190 m 190.000
RAZEM 190.000

164
d.11

KNNR 4
1308-05

03.00.01 Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. wewnętrzna. 300 mm - ru-
ra z wydłużonym kielichem klasy S (SDR-34, SN-8)

m

26 m 26.000
RAZEM 26.000

165
d.11

KNNR 4
1308-05

03.00.01 Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. wewnętrzna. 300 mm - ru-
ra z wydłużonym kielichem klasy S (SDR-34, SN-8)

m

335 m 335.000
RAZEM 335.000
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