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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j-m. \ Poszcz. Razem
1/45111000-8 |Roboty przygotowawcze
1/KNR 2-01 01.01.01-Wyznaczanie trasy i punktéw wysokosciowych w terenie rowninnym |km
d.1/0119-03
0.6 km 0.600
RAZEM 0.600
2|Kalkulacja |01.01.01-Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej dla catosci | kpl
d.1|wtasna zadania
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
3|KNR 2-01 01.02.02-Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15cm  |m2
d.1/0126-01 za pomoca spycharek
9000 m?2 9000.000
RAZEM 9000.000
4|KNR 2-01 01.02.02 Scinanie drzew pitg mechaniczng wraz z karczowaniem i usunieciem |szt.
d.1/0103-03 korzeni ($r. do 35 cm)
256 szt. 256.000
RAZEM 256.000
5/KNR 2-01 01.02.02 Scinanie drzew pitg mechaniczng wraz z karczowaniem i usunieciem |szt.
d.1/0103-05 korzeni ($r. 36-55 cm)
42 szt. 42.000
RAZEM 42.000
6/KNR 2-01 01.02.02 Scinanie drzew pitg mechaniczng wraz z karczowaniem i usunieciem |szt.
d.1/0103-07 korzeni (powyzej $r. 55cm)
15 szt. 15.000
RAZEM 15.000
7/KNR 2-01 01.02.02 Mechaniczne karczowanie $redniej gestosci krzakéw i podszycia ha
d.1/0108-05
0.002 ha 0.002
RAZEM 0.002
8/KNR 2-31 01.02.04 Rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego/zaglinionego mate- |m?2
d.1/0802-07 riatu o grubosci 15 cm (zjazd)
110 m?2 110.000
RAZEM 110.000
9/KNR 2-31 01.02.04 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego/zagli- |m?2
d.1/0802-08 nionego materiatu - dalszy 1 cm grubosci dalsze 35cm
Krotnos¢ = 35
110 m?2 110.000
RAZEM 110.000
10/KNR 2-31 01.02.04 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej zjazd m2
d.1/0807-03
110 m?2 110.000
RAZEM 110.000
11/KNR 2-31 01.02.04 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej zjazd na dworzec m2
d.1/0807-03
300 m?2 300.000
RAZEM 300.000
12|KNR 2-31 01.02.04 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej/ptyt chodnik m2
d.1/0807-03
1300 m?2 1300.000
RAZEM 1300.000
13|KNR 2-31 01.02.04 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej - parking m2
d.1/0807-03
500 m?2 500.000
RAZEM 500.000
14|KNR 2-31 01.02.04 Rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego/zaglinionego mate- |m2
d.1/0802-07 riatu o grubosci 15 cm (Zielona)
450 m?2 450.000
RAZEM 450.000
15/KNR 2-31 01.02.04 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego/zagli- |m?2
d.1/0802-08 nionego materiatu - dalszy 1 cm grubosci dalsze 45cm (Zielona)
Krotno$¢ = 45
450 m?2 450.000
RAZEM 450.000
16|KNR 2-31 01.02.04 Rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego/zaglinionego mate- |m?2
d.1/0802-07 riatu- czesciowo stab. o grubosci 15 cm (Podh) - czeSciowo stab
2100 m?2 2100.000
RAZEM 2100.000
17/KNR 2-31 01.02.04 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego/zagli- |m?2
d.1/0802-08 nionego materiatu - dalszy 1 cm grubosci dalsze 35cm (Podh) - czesciowo
stab
Krotno$¢ = 35
2100 m?2 2100.000
RAZEM 2100.000
18/KNR 2-31 01.02.04 Rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego/zaglinionego mate- |m?2
d.1/0802-07 riatu- czesciowo stab. o grubosci 15 cm (zjazd na dworzec) - czg$ciowo stab
300 m?2 300.000
RAZEM 300.000
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19|KNR 2-31 01.02.04 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego/zagli- |m?2
d.1/0802-08 nionego materiatu - dalszy 1 cm grubosci dalsze 35cm (zjazd na dworzec) -
czesciowo stab
Krotno$¢ = 35
300 m?2 300.000
RAZEM 300.000
20|KNR 2-31 01.02.04 Rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego/zaglinionego mate- |m?2
d.1/0802-07 riatu o grubosci 15 cm (chodniki)
1300 m?2 1300.000
RAZEM 1300.000
21|KNR 2-31 01.02.04 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego/zagli- |m?2
d.1/0802-08 nionego materiatu - dalszy 1 cm grubosci dalsze 10cm (chodniki)
Krotnos¢ = 10
1300 m?2 1300.000
RAZEM 1300.000
22|KNR 2-31 01.02.04 Rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego/zaglinionego mate- |m2
d.1/0802-07 riatu o grubosci 15 cm (parkingi)
1000 m?2 1000.000
RAZEM 1000.000
23|KNR 2-31 01.02.04 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego/zagli- |m?2
d.1/0802-08 nionego materiatu - dalszy 1 cm grubosci dalsze 20cm (parkingi)
Krotnos¢ = 20
1000 m?2 1000.000
RAZEM 1000.000
24|KNR 2-31 01.02.04 Rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego/zaglinionego mate- |m?2
d.1/0802-07 riatu o grubosci 15 cm (Mlynska)
1100 m?2 1100.000
RAZEM 1100.000
25/KNR 2-31 01.02.04 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego/zagli- |m?2
d.1/0802-08 nionego materiatu - dalszy 1 cm grubosci dalsze 35cm (Mlynska)
Krotnos¢ = 35
1100 m?2 1100.000
RAZEM 1100.000
26|Kalkulacja  |01.02.04 Rozbidrka wpustow wraz z przykanalikami kpl
d.1|wtasna
10 kpl 10.000
RAZEM 10.000
27|KNR 2-31 01.02.04 Zdejmowanie tablic znakéw drogowych szt.
d.1/0703-03
30 szt. 30.000
RAZEM 30.000
28|KNR 2-31 01.02.04 Rozbiérka -Stupki do znakéw drogowych (ANALOGIA) szt.
d.1/0702-02
20 szt. 20.000
RAZEM 20.000
29|KNR 2-31 01.02.04-Rozebranie kraweznikéw betonowych m
d.1/0813-01
975 m 975.000
RAZEM 975.000
30|KNR 2-31 01.02.04 Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowe;j m
d.1/0814-02
490 m 490.000
RAZEM 490.000
31|KNR 2-31 01.02.04 Rozebranie taw pod kraweznikami m3
d.1/0812-03
(975+490)*0.07 m3 102.550
RAZEM 102.550
32|KNR AT-03 |01.02.04-Cigcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych (granice opracowa- |m
d.1/0101-02 nia)
50 m 50.000
RAZEM 50.000
33|KNR 2-31 01.02.04 Rozebranie przepustéw rurowych - rury betonowe o $r. 40 cm m
d.1/0816-01
10 m 10.000
RAZEM 10.000
34|KNR 2-31 01.02.04 Rozebranie przepustéw rurowych - $cianki czotowe i fawy betonowe |m3
d.1/0816-04
1 m3 1.000
RAZEM 1.000
35|KNR 2-01 01.02.04 ANALOGIA Rozbidrka korytek drogowych szer. 50cm na podsypce |m
d.1/0516-04 cementowo-piaskowe;j
150 m 150.000
RAZEM 150.000
36|KNR 2-01 01.02.04 ANALOGIA Rozbidrka Pyt azurowych na podsypce cementowo- m2
d.1/0516-04 piaskowe;j
50 m?2 50.000
RAZEM 50.000
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37|KNR 19-01 |01.02.04-Zatadowanie gruzu uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na m3
d.1/0118-13 odl. 1 km sam.samowytad.
3170 m3 3170.000
RAZEM 3170.000
38/KNR 19-01 |01.02.04 Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - |m3
d.1/0118-14 dodatek za kazde dalsze 0,5 km ponad 1 km (dalsze 4km)
Krotnos¢ = 8
3170 m3 3170.000
RAZEM 3170.000
39|Kalkulacja  |01.02.04 utylizacja gruzu t
d.1|wtasna
3170%1.6 t 5072.000
RAZEM 5072.000
2/45112000-5 |45112000-5 Roboty ziemne
40|KNR 2-01 02.01.01-Wykonanie wykopow w gruntach |-V kat. z transportem do 1km m3
d.2|0201-04
5600 m3 5600.000
RAZEM 5600.000
41|/KNR 2-01 02.01.01 Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu|m3
d.2|0214-07 ponad 0.5 km przyczepami samowytadowczymi drogach utwardzonych ziemi
kat.|-Il DALSZE 4KM wraz z regulacjg rowu
Krotno$¢ = 8
5600 m3 5600.000
RAZEM 5600.000
42|KNR 2-01 02.01.01 Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu|m3
d.2|0214-07 ponad 0.5 km przyczepami samowytadowczymi drogach utwardzonych ziemi
kat.|-Il DALSZE 4KM wywéz nadmiaru humusu
Krotnos$¢ = 8
(9000-3500)*0.15 m3 825.000
RAZEM 825.000
43|Kalkulacja |01.02.04 utylizacja gruntu t
d.2|wlasna
(5600+825)*1.6 t 10280.000
RAZEM 10280.000
44|KNR 2-01 02.03.01 Wykonanie nasypéw mech. z gruntu kat. I-VI z pozyskaniem i trans- |m3
d.2|0235-01 portem
3300 m3 3300.000
RAZEM 3300.000
45/KNR 2-01 02.03.01 Wykonanie stopni na skarpach nasypéw o szer.do 5 m (nachylenie |m2
d.2|0124-04 skarpy 1:1.5)
400 m?2 400.000
RAZEM 400.000
3 Regulacja wysokosciowa studni/wlazow
46|KNR 2-31 03.02.01 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazo- |szt.
d.3/1406-04 wych oraz z zatozeniem pierscieni odcigzajgcych
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
47|KNR 2-31 03.02.01 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych wraz z wymia- |szt.
d.3/1406-03 ng wtazéw na D400 oraz z zatozeniem pierscieni odcigzajgcych
11 szt. 11.000
RAZEM 11.000
48|Kalkulacja |03.02.01 Wymiana konstrukcji na studniach od poziomu komor do proj. niwele- | szt
d.3|wlasna ty, wraz z wymiang wtazéw na D400
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
4/45233000-9 |Podbudowy
49/KNR 2-31 04.01.01 Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne na- |m?2
d.4/0103-04 wierzchni
1580+1500+3996+1350+500+198+120+55+320+200+250+75+250+50 m?2 10444.000
RAZEM 10444.000
50{KNR 2-31 04.02.02 Warstwa podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15cm 0/63 stab mecha- |m?2
d.4/0114-01 nicznie -chodniki
Krotnos¢ = 0.75
1350 m?2 1350.000
RAZEM 1350.000
51/KNR 2-31 04.02.02 Warstwa podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15cm 0/63 stab mecha-|m?2
d.4/0114-01 nicznie -$ciezka rowerowa
Krotno$¢ = 0.75
500 m?2 500.000
RAZEM 500.000
52|KNR 2-31 04.02.02 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych 0/63 gr. 15 cm - pod |m?2
d.4|0114-05 Scianke prefabrykowang L
m?2 50.000
RAZEM 50.000
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53|KNR 2-31 04.02.02 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych 0/63 za kazdy dal- |m2
d.4|0114-06 szy 1 cm grubosci po zageszczeniu (dalsze 15cm) - pod $cianke prefabryko-
wang L
Krotno$¢ = 15
50 m?2 50.000
RAZEM 50.000
54|KNR 2-31 04.02.02 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych 0/63 gr. 15 cm - par- |[m2
d.4/0114-05 king
50 m?2 50.000
RAZEM 50.000
55|KNR 2-31 04.02.02 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych 0/63 za kazdy dal- |m2
d.4|0114-06 szy 1 cm grubosci po zageszczeniu (dalsze 15cm) - parking
Krotnos¢ = 15
50 m?2 50.000
RAZEM 50.000
56| KNR 2-31 04.02.02 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych 0-63 gr. 15 cm - ma- |m?2
d.4/0114-05 terac CBR>80% - ZJAZD NA PARKING
200 m?2 200.000
RAZEM 200.000
57|KNR 2-31 04.02.02 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych 0-63 za kazdy dalszy|m?2
d.4/0114-06 1 cm grubosci po zageszczeniu (dalsze 10cm) - materac CBR>80% - ZJAZD
NA PARKING
Krotnos¢ = 10
200 m?2 200.000
RAZEM 200.000
58| KNR 2-31 04.02.02 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych 0-63 gr. 15 cm - ma- |m?2
d.4/0114-05 terac CBR>80% - ZJAZD NA PARKING
200 m?2 200.000
RAZEM 200.000
59|KNR 2-31 04.02.02 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych 0-63 za kazdy dalszy|m?2
d.4/0114-06 1 cm grubosci po zageszczeniu (dalsze 10cm) - materac CBR>80% - ZJAZD
NA PARKING
Krotnos¢ = 10
200 m?2 200.000
RAZEM 200.000
60|KNR 2-31 04.02.02 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych 0-63 gr. 15 cm - ma- |m?2
d.4/0114-05 terac CBR>80% - droga na parking
75 m?2 75.000
RAZEM 75.000
61/ KNR 2-31 04.02.02 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych 0-63 za kazdy dalszy|m?2
d.4/0114-06 1 cm grubosci po zageszczeniu (dalsze 10cm) - materac CBR>80% - droga na
parking
Krotnos¢ = 10
75 m?2 75.000
RAZEM 75.000
62| KNR 2-31 04.02.02 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych 0-63 gr. 15 cm - ma- |m?2
d.4/0114-05 terac CBR>80% - droga na parking
75 m?2 75.000
RAZEM 75.000
63| KNR 2-31 04.02.02 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych 0-63 za kazdy dalszy|m?2
d.4/0114-06 1 cm grubosci po zageszczeniu (dalsze 10cm) - materac CBR>80% - droga na
parking
Krotnos¢ = 10
75 m?2 75.000
RAZEM 75.000
64 KNR 2-31 04.02.02 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych 0-63 gr. 15 cm - ma- |m?2
d.4/0114-05 terac CBR>80% - Miynska
1500 m?2 1500.000
RAZEM 1500.000
65 KNR 2-31 04.02.02 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych 0-63 za kazdy dalszy|m?2
d.4/0114-06 1 cm grubosci po zageszczeniu (dalsze 10cm) - materac CBR>80% - Miynska
Krotnos¢ = 10
1500 m?2 1500.000
RAZEM 1500.000
66| KNR 2-31 04.02.02 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych 0-63 gr. 15 cm - ma- |m2
d.4/0114-05 terac CBR>80% - Mtynska
1500 m?2 1500.000
RAZEM 1500.000
67|KNR 2-31 04.02.02 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych 0-63 za kazdy dalszy|m?2
d.4|0114-06 1 cm grubosci po zageszczeniu (dalsze 10cm) - materac CBR>80% - Mtynska
Krotnos¢ = 10
1500 m?2 1500.000
RAZEM 1500.000
68| KNR 2-31 04.03.01 warstwa mrozoochronna z kruszywa tamanego 0/31.5 stab spoiwem |m?2
d.4/0115-07 hydraulicznym gr.8cm - Mtyiska
14231 m?2 1423.100
RAZEM 1423.100
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69|KNR 2-31 04.03.01 warstwa mrozoochronna z kruszywa famanego 0/31.5 stab spoiwem |m?2
d.4/0115-08 hydraulicznym za kazdy dalszy 1 cm grubos$¢ warstwy po zageszczeniu dalsze
14cm - MiyfAska
Krotnos¢ = 14
14231 m?2 1423.100
RAZEM 1423.100
70/KNR 2-31 04.03.01 warstwa mrozoochronna z kruszywa famanego 0/31.5 stab spoiwem |m?2
d.4|0115-07 hydraulicznym gr.8cm - Podh/Zielona
3645 m?2 3645.000
RAZEM 3645.000
71/KNR 2-31 04.03.01 warstwa mrozoochronna z kruszywa famanego 0/31.5 stab spoiwem |m?2
d.4/0115-08 hydraulicznym za kazdy dalszy 1 cm grubos$¢ warstwy po zageszczeniu dalsze
14cm - Podh/Zielona
Krotnos¢ = 14
3645 m?2 3645.000
RAZEM 3645.000
72|KNR 2-31 04.03.01 warstwa mrozoochronna z kruszywa famanego 0/31.5 stab spoiwem |m?2
d.4|0115-07 hydraulicznym gr.8cm - Azyl
55 m?2 55.000
RAZEM 55.000
73|KNR 2-31 04.03.01warstwa mrozoochronna z kruszywa tamanego 0/31.5 stab spoiwem |m?2
d.4/0115-08 hydraulicznym za kazdy dalszy 1 cm grubos$¢ warstwy po zageszczeniu dalsze
14cm - Azyl
Krotnos¢ = 14
55 m?2 55.000
RAZEM 55.000
74/KNR 2-31 04.03.01 warstwa mrozoochronna z kruszywa famanego 0/31.5 stab spoiwem |m?2
d.4|0115-07 hydraulicznym gr.8cm - droga na parking
221 m?2 221.000
RAZEM 221.000
75/KNR 2-31 04.03.01 warstwa mrozoochronna z kruszywa famanego 0/31.5 stab spoiwem |m?2
d.4/0115-08 hydraulicznym za kazdy dalszy 1 cm grubos$¢ warstwy po zageszczeniu dalsze
14cm - Azyl - droga na parking
Krotnos¢ = 14
221 m?2 221.000
RAZEM 221.000
76|KNR 2-31 04.03.01 warstwa mrozoochronna z kruszywa famanego 0/31.5 stab spoiwem |m?2
d.4|0115-07 hydraulicznym gr.8cm - zjazd dworzec
297 m?2 297.000
RAZEM 297.000
77|KNR 2-31 04.03.01 warstwa mrozoochronna z kruszywa famanego 0/31.5 stab spoiwem |m?2
d.4/0115-08 hydraulicznym za kazdy dalszy 1 cm grubos$¢ warstwy po zageszczeniu dalsze
14cm - Azyl - zjazd dworzec
Krotnos¢ = 14
297 m?2 297.000
RAZEM 297.000
78/KNR 2-31 04.03.01 warstwa mrozoochronna z kruszywa famanego 0/31.5 stab spoiwem |m?2
d.4/0115-07 hydraulicznym gr.8cm - SKOSY/PIERSCIEN
250 m?2 250.000
RAZEM 250.000
79|KNR 2-31 04.03.01 warstwa mrozoochronna z kruszywa famanego 0/31.5 stab spoiwem |m?2
d.4/0115-08 hydraulicznym za kazdy dalszy 1 cm grubos$¢ warstwy po zageszczeniu dalsze
14cm SKOSY/PIERSCIEN
Krotnos¢ = 14
250 m?2 250.000
RAZEM 250.000
80|KNR 2-31 04.03.01 Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsjg asfaltowg (jezdnia) - m?2
d.4/1004-07 Miyn- ska
2040+1700*2 m?2 5440.000
RAZEM 5440.000
81/KNR 2-31 04.03.01 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (jezdnia) |[m2
d.4/1004-06 -Mtynska
5440 m?2 5440.000
RAZEM 5440.000
82|KNR 2-31 04.03.01 Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsjg asfaltowg (jezdnia) - m?2
d.4/1004-07 Podh/Zielona
2700*3 m?2 8100.000
RAZEM 8100.000
83|KNR 2-31 04.03.01 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (jezdnia) |[m2
d.4/1004-06 -Podh/Zielona
8100 m?2 8100.000
RAZEM 8100.000
84| KNR 2-31 04.04.02 Podbudowa z kruszywa famanego 0/31.5 - warstwa gérna o grubosci |m?2
d.4|0114-07 po zageszczeniu 8 cm (zjazdy/jezdnia/chodnik/parkingi itp.)
2040+2700+1350+500+130+170+50+50 m?2 6990.000
RAZEM 6990.000
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85/KNR 2-31 04.04.02 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gorna - za kazdy dalszy |m?2
d.4/0114-08 1 cm grubosci po zageszczeniu (dalsze 12cm) (zjazdy/jezdnia/chodnik/parkin-
giitp.)
Krotno$¢ = 12
6990 m?2 6990.000
RAZEM 6990.000
86|KNR 2-31 04.04.02 Podbudowa z kruszywa famanego 0/31.5 - warstwa gérna o grubosci |m?2
d.4|0114-07 po zageszczeniu 8 cm (AZYL)
55 m?2 55.000
RAZEM 55.000
87|KNR 2-31 04.04.02 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gorna - za kazdy dalszy |m?2
d.4|0114-08 1 cm grubosci po zageszczeniu (dalsze 25cm) (AZYL)
Krotnos¢ = 25
55 m?2 55.000
RAZEM 55.000
88|KNR 2-31 04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31.5 - warstwa gérna o grubosci |m?2
d.4/0114-07 po zageszczeniu 8 cm (pod plyty azurowe i korytko)
198+22.5 m?2 220.500
RAZEM 220.500
89|KNR 2-31 04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goérna - za kazdy dalszy |m?2
d.4/0114-08 1 cm grubosci po zageszczeniu (dalsze 12cm) (pod plyty azurowe i korytko)
Krotno$¢ = 12
220.50 m?2 220.500
RAZEM 220.500
90|KNR 2-31 04.02.03 warstwa ulepszonego podtoza z kruszywa tamanego 0/31.5 stab spo-|m?2
d.4|0115-07 iwem hydraulicznym gr.8cm - (Mlynska i Podhalanska i Zielona)
5631 m?2 5631.000
RAZEM 5631.000
91/KNR 2-31 04.02.03 warstwa ulepszonego podtoza z kruszywa tamanego 0/31.5 stab spo-|m?2
d.4/0115-08 iwem hydraulicznym za kazdy dalszy 1 cm grubos$¢ warstwy po zageszczeniu
dalsze 17cm - (Mlynska i Podhalanska i Zielona)
Krotnos¢ = 17
5631 m?2 5631.000
RAZEM 5631.000
92|KNR 2-31 04.02.03 warstwa ulepszonego podtoza z kruszywa tamanego 0/31.5 stab spo-|m?2
d.4|0115-07 iwem hydraulicznym gr.8cm - (zjazdy i droga na parking i skosy,pierscien ron-
da)
815 m?2 815.000
RAZEM 815.000
93|KNR 2-31 04.02.03 warstwa ulepszonego podtoza z kruszywa tamanego 0/31.5 stab spo-|m?2
d.4/0115-08 iwem hydraulicznym za kazdy dalszy 1 cm grubos$¢ warstwy po zageszczeniu
dalsze 17cm - (zjazdy i droga na parking i skosy,pierscien ronda)
Krotnos¢ = 17
815 m?2 815.000
RAZEM 815.000
94| KNR 2-31 04.04.02 nawierzchnia z frezu - warstwa goérna o grubosci po zageszczeniu 8 |m?2
d.4/0114-07 cm - pobocze wraz ze skropieniem emulsjg asfaltowg i posypka z grysu
120 m?2 120.000
RAZEM 120.000
95/KNR 2-31 04.04.02 nawierzchnia z frezu - warstwa gorna - za kazdy dalszy 1 cm grubo$- |m2
d.4/0114-08 ci po zageszczeniu (dalsze 2cm) - pobocze wraz ze skropieniem emulsjg
asfal- towg i posypka z grysu
Krotnos¢ = 2
120 m?2 120.000
RAZEM 120.000
96| KNR 2-31 04.06.01 Podbudowa betonowa C20/25 - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 12|m?2
d.4/0109-03 cm (zjazd + pierscien ronda)
220+250 m?2 470.000
RAZEM 470.000
97 KNR 2-31 04.06.01 Podbudowa betonowa C20/25 - za kazdy dalszy 1 cm grubo$¢ warst- |m?2
d.4/0109-04 WYy po zageszczeniu (zjazd + pierscien ronda)
Krotno$¢ = 8
220+250 m?2 470.000
RAZEM 470.000
98|KNR 2-31 04.07.01 Podbudowa z AC22P - grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 4 cm m?2
d.4/0110-01 (Mtynska)
1700 m?2 1700.000
RAZEM 1700.000
99|KNR 2-31 04.07.01 Podbudowa z AC22P - za kazdy dalszy 1 cm grubo$¢ warstwy po za- |m?2
d.4/0110-02 geszczeniu - dalsze 3cm (Miynska)
Krotno$¢ = 3
1700 m?2 1700.000
RAZEM 1700.000
100|KNR 2-31 04.07.01 Podbudowa z AC22P - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 4 cm m2
d.4/0110-01 (Podh/Zielona)
2700 m?2 2700.000
RAZEM 2700.000
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101/KNR 2-31 04.07.01 Podbudowa z AC22P - za kazdy dalszy 1 cm grubo$¢ warstwy po za- |m?2
d.4|0110-02 geszczeniu - dalsze 6cm (Podh/Zielona)
Krotnos¢ = 6
2700 m?2 2700.000
RAZEM 2700.000
5/45233000-9 |Nawierzchnie
102|KNR 2-31 05.03.05a Warstwa $cieralna z AC11S o gr. 3 cm (Mtynska) m?2
d.5/0311-05
1700 m?2 1700.000
RAZEM 1700.000
103|KNR 2-31 05.03.05a Warstwa $cieralna z AC11S kazdy dalszy 1 cm grubos$c¢ po za- m?2
d.5/0311-06 geszcz. (Mtynska)
1700 m?2 1700.000
RAZEM 1700.000
104 KNR 2-31 05.03.05b Nawierzchnia warstwa wigzgca AC16W - grubosé po zageszcz. 4  |m?2
d.5/0311-01 cm (Mtynska)
1700 m?2 1700.000
RAZEM 1700.000
105/KNR 2-31 05.03.05b Nawierzchnia AC16W warstwa wigzaca asfaltowa - kazdy dalszy 1 |m?2
d.5/0311-02 cm grubosé po zageszcz. dalszy 2cm (Miynska)
Krotnos¢ = 2
1700 m?2 1700.000
RAZEM 1700.000
106/ KNR 2-31 05.03.05b Nawierzchnia warstwa wigzgca AC16W - grubos¢ po zageszcz. 4 |m?2
d.5/0311-01 cm (Podh/Zielona)
2700 m?2 2700.000
RAZEM 2700.000
107|KNR 2-31 05.03.05b Nawierzchnia AC16W warstwa wigzaca asfaltowa - kazdy dalszy 1 |m?2
d.5/0311-02 cm grubos¢ po zageszcz. dalszy 2cm (Podh/Zielona)
Krotno$¢ = 2
2700 m?2 2700.000
RAZEM 2700.000
108/ KNR AT-03 |05.03.11 Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 10cm - |m2
d.5/0102-04 Mtynska
1100 m?2 1100.000
RAZEM 1100.000
109/KNR AT-03 |05.03.11 Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 25cm - |m2
d.5/0102-04 Podhalanska
Krotnos¢ = 2.5
2100 m?2 2100.000
RAZEM 2100.000
110|KNR AT-03 |05.03.11 Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 16cm - |m?2
d.5/0102-04 Zielona
Krotnos¢ = 1.6
450 m?2 450.000
RAZEM 450.000
111/KNR AT-03 |05.03.11 Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 12cm - |m2
d.5/0102-04 parking
Krotnos¢ = 1.2
500 m?2 500.000
RAZEM 500.000
112|KNR 2-31 05.03.13 Warstwa $cieralna z SMA 11S o gr. 3 cm (Podhalanska/Zielona) m2
d.5/0311-05
2700 m?2 2700.000
RAZEM 2700.000
113|KNR 2-31 05.03.05a Warstwa $cieralna z SMA 11S kazdy dalszy 1 cm grubos¢ po za- m2
d.5/0311-06 geszcz. (Miynska)
2700 m?2 2700.000
RAZEM 2700.000
114|KNR 2-31 05.03.23 Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej grub. 8 cmna  |m2
d.5/0511-03 zjazdach(kostka grafitowa) na podsypce cem-piaskowej 1:4
220+130 m?2 350.000
RAZEM 350.000
115/KNR 2-31 05.03.23 Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej grub. 8 cmna  |m2
d.5/0511-03 parkingu (kostka szara) na podsypce cem-piaskowej 1:4
170+50 m?2 220.000
RAZEM 220.000
116/KNR 2-31 05.03.23 Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej grub. 8 cmna  |m2
d.5/0511-03 chodniku (kostka szara) na podsypce cem-piaskowej 1:4
1320 m?2 1320.000
RAZEM 1320.000
117|KNR 2-31 05.03.23 Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej grub. 8 cmna  |m2
d.5/0511-03 chodniku (kostka integracyjna) na podsypce cem-piaskowej 1:4
4*0.8*16 m?2 51.200
RAZEM 51.200
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118/ KNR 2-31 05.03.05b Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwiro- |m?2
d.5/0311-01 wych - warstwa wigzgca asfaltowa - grubos¢ po zageszczeniu 4 cm
($ciezka rowerowa)
500 m?2 500.000
RAZEM 500.000
119|/KNR 2-31 05.03.05b Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwiro- |m?2
d.5/0311-05 wych - warstwa $cieralna asfaltowa - grubos$¢ po zageszczeniu 3 cm (Sciezka
rowerowa)
500 m?2 500.000
RAZEM 500.000
120|KNR 2-31 05.03.05b Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwiro- |m?2
d.5/0311-06 wych - warstwa $cieralna asfaltowa - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po za-
geszczeniu (Sciezka rowerowa)
500 m?2 500.000
RAZEM 500.000
121|KNR 2-31 05.03.23a Nawierzchnia z kostki kamiennej 15/17 zatopiona w betonie, z wy- |m?2
d.5/0302-03 petnieniem spoin - fugg elastyczng do kostki granitowe;j
250 m?2 250.000
RAZEM 250.000
122|KNR 9-11 05.03.26 Wzmacnianie podtoza gruntowego geotkaning drogowag 300g/m2 - m2
d.5/0101-01 pod materac
1500+200+75 m?2 1775.000
RAZEM 1775.000
123|KNR 9-11 02,01,01d Utozenie geosiatki o weztach sztywnych o wytrzymatosci m2
d.5/0101-01 diugotermi- nowej na rozcigganie rownej Fd=40 kN/m
4500+600+225 m?2 5325.000
RAZEM 5325.000
6 06.00.00 Umochnienie skarp
124|KNR 2-01 06.01.01 Umocnienie skarp ptytami azurowymi na podsypce cementowo- pias- [m2
d.6/0516-04 kowej (kotkowane)
22.5 m?2 22.500
RAZEM 22.500
125/KNR 2-01 06.01.01 Utozenie korytek drogowych szer. 50cm na podsypce cementowo-  |m
d.6/0516-04 piaskowe;j
330 m 330.000
RAZEM 330.000
126/ KNR 2-31 08.01.01 Lawa pod korytko drogowe m3
d.6|0402-04
0.5*0.1*330 m3 16.500
RAZEM 16.500
127/KNR 2-02 06.01.01 Scianki oporowe z prefabrykatéw na podtozu z betonu zwyktego B m
d.6|2201-02 7.5, grubosci 15 cm, - $cianka typu L , catkowita wysokos$¢ 2.3m
m 40.000
RAZEM 40.000
7 45233000-9 Elementy Ulic
128|KNR 2-31 08.01.02 Krawezniki kamienne wystajgce o wymiarach 20x30cm m
d.7|0404-04
450 m 450.000
RAZEM 450.000
129|KNR 2-31 08.01.02 Oporniki kamienne o wymiarach 20x30cm m
d.7|0404-04
130 m 130.000
RAZEM 130.000
130|KNR 2-31 08.01.02 Krawezniki kamienne o wymiarach 20x22cm m
d.7|0404-04
110 m 110.000
RAZEM 110.000
131|KNR 2-31 08.01.01 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 20x30 cm m
d.7|0403-01
1035 m 1035.000
RAZEM 1035.000
132|KNR 2-31 08.01.01 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm m
d.7|0403-01
470 m 470.000
RAZEM 470.000
133|KNR 2-31 08.01.01 Lawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.7|0402-04
(450+130+110+1035+470)*0.07 m3 153.650
RAZEM 153.650
134|KNR 2-31 08.03.01 Ustawienie obrzezy betonowych o wym. 30x8 cm m
d.7|0407-05
650+300 m 950.000
RAZEM 950.000
135|KNR 2-31 08.03.01 Lawa pod obrzeze z oporem m3
d.7|0402-04
poz.134*0.05 m3 47.500
RAZEM 47.500
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136/ KNR 2-31 08.02.02 Wykonanie chodnikéw z betonowej kostki brukowej szarej o gr. 8cm |m?2
d.7/0303-02 na podsypce cem-piask 1:4 gr.3cm
1080+55 m?2 1135.000
RAZEM 1135.000
137|KNR 2-31 08.02.02 Wykonanie chodnikéw z betonowej kostki brukowej czerwonej o gr.  |m?2
d.7/0303-02 8cm na podsypce cem-piask 1:4 gr.3cm
270 m?2 270.000
RAZEM 270.000
138/ KNR 2-31 08.02.02 Wykonanie chodnikéw z ptyty integracyjnej o gr. 8cm na podsypce  |m?2
d.7/0303-02 cem-piask 1:4 gr.3cm
57.6 m?2 57.600
RAZEM 57.600
8/45233000-9 |45233000-9 Zielen drogowa
139|KNR 2-01 09.01.01 Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm m2
d.8/0510-01
3500 m?2 3500.000
RAZEM 3500.000
140|KNR 2-01 09.01.01 Humusowanie skarp z obsianiem dodatek za kazde nast.5 cm humu- |m2
d.8/0510-02 su (dalsze 10cm)
Krotno$¢ = 2
3500 m?2 3500.000
RAZEM 3500.000
9/45233000-9 |45233000-9 Inne roboty
141|Kalkulacja |00.00.00 Organizacja ruchu na czas trwania robot, aktualizacja, utrzymanie i |kpl
d.9|wiasna likwidacja-dla catego zadania wraz z kosztem projektu TOR
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
10 Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu
142|KNR 2-31 07.01.01 Oznakowanie poziome na przejsciach dla pieszych i inne m2
d.10{1301-06
216 m?2 216.000
RAZEM 216.000
143|KNR 2-31 07.01.01 Oznakowanie poziome (kolor czerwony) m?2
d.10{1301-06
20 m?2 20.000
RAZEM 20.000
144 |Kalkulacja 07.02.01 Stupki U5-a kpl
d.10|wlasna
4 kpl 4.000
RAZEM 4.000
145/KNR 2-31 07.02.01 Przymocowanie tarcz znakéw drogowych odblaskowych do gotowych |szt.
d.10{0703-03 stupkéw (nowe znaki), folie Il generacji
szt. 47.000
RAZEM 47.000
146/ KNR 2-31 07.02.01 Ustawienie stupkéw z rur stalowych dla znakéw drogowych (nowe szt.
d.10/0702-02 stupki)
31 szt. 31.000
RAZEM 31.000
147|Kalkulacja  |07.02.01 Barierka U-12a m
d.10|wlasna
42 m 42.000
RAZEM 42.000
148|Kalkulacja  |07.02.01 Montaz kocich oczek PEO czerwone szt
d.10|wlasna
14 szt 14.000
RAZEM 14.000
149|Kalkulacja  |07.02.01 Montaz kocich oczek PEO biate szt
d.10|wlasna
148 szt 148.000
RAZEM 148.000
1 Kanalizacja deszczowa
150|KNR 2-01 02.01.01-Wykonanie wykopow w gruntach |-V kat. z transportem do 1km m3
d.11/0201-04
551%1.5*1 m3 826.500
RAZEM 826.500
151|KNR 2-01 02.01.01 Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu|m3
d.11/0214-07 ponad 0.5 km przyczepami samowytadowczymi drogach utwardzonych ziemi
kat.I-1l DALSZE 4KM wraz z regulacjg rowu
Krotnos¢ = 8
826.50 m3 826.500
RAZEM 826.500
152|Kalkulacja  |01.02.04 utylizacja gruntu t
d.11|wiasna
(826.50)*1.6 t 1322.400
RAZEM 1322.400
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153|KNNR 1 03.00.01 Umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi  |m?2
d.11/0313-04 stalowymi (wypraskami)lub deskowaniami w gruntach suchych ; wyk.o gteb.do
3.0 m; grunt kat. I-IV (kanat gtéwny i przykanaliki)
551*1.7*2 m?2 1873.400
RAZEM 1873.400
154|KNR 2-01 03.00.01 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gtebokosci  |m3
d.11/0320-05 do 3 m kat.gr.I-1V. Zasypanie wykopow pospotka -reczne 20% + koszt pospotki
551*0.3*0.2 m3 33.060
RAZEM 33.060
155|KNNR 1 03.00.01 Zasypanie wykopow spycharkami z zageszcz.mechanicznym spy- m3
d.11/0214-02 charkami (gr.warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat.gr. -1V Zasypanie wykopow
pospotkg -mechanicznie 80% + koszt pospotki
551*0.4*0.8 m3 176.320
RAZEM 176.320
156 KNNR 4 03.00.01 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym |stud.
d.11{1413-01 wykopie o gtebok. 3m z pierscieniem odcigzajgcym i wtazem typu D400
15 stud. 15.000
RAZEM 15.000
157/KNNR 4 03.00.01 Warstwa wyréwnawcza pod studzienki oraz wykonanie czesci dennej|m3
d.11{1413-08 studzienek wraz z uksztattowaniem kinet beton C16/20 (studzienki istn. i proj)
2 m3 2.000
RAZEM 2.000
158/ KNNR 4 03.00.01 Préba wodna szczelnosci kanatéw z rur typu HOBAS, PCW, PVC, 200m -
d.111606-04 PE, PEHD o $r. 300 mm 1 prob.
3 200m - 3.000
1 préb.
RAZEM 3.000
159|KNNR 4 03.00.01 Studzienki sciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm - studnia betono- |szt.
d.11/1424-01 wa DN 500 osadnikowa z odptywem bocznym PVC-U 200 (z pierscieniem od-
cigzajacym ptytg pokrywowg i wpustem zeliwnym typu D-400) osadnik mini-
mum 1m
29 szt. 29.000
RAZEM 29.000
160|KNR-W 2-19 |03.00.01 Oznakowanie trasy kanatu utozonego w ziemi tasmg z tworzywa m
d.11/0102-01 sztucznego
361 m 361.000
RAZEM 361.000
161|KNNR 11 03.00.01 Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, piasek. Pod- |m3
d.11/0501-05 sypka piaskowa pod rury 20cm z zageszczeniem
551*0.2 m3 110.200
RAZEM 110.200
162|KNNR 11 03.00.01 Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, piasek. ob- |m3
d.11/0501-05 sypka piaskowa rur z zageszczeniem gr 50cm
551*0.5 m3 275.500
RAZEM 275.500
163|KNNR 4 03.00.01 Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o ér. wewnetrzna. 200 mm - ru- |m
d.11/1308-03 ra z wydtuzonym kielichem PVC-U klasy S (SDR-34, SN-8)
190 m 190.000
RAZEM 190.000
164|KNNR 4 03.00.01 Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o ér. wewnetrzna. 300 mm - ru- |m
d.11/1308-05 ra z wydtuzonym kielichem klasy S (SDR-34, SN-8)
26 m 26.000
RAZEM 26.000
165/KNNR 4 03.00.01 Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o ér. wewnetrzna. 300 mm - ru- |m
d.11/1308-05 ra z wydtuzonym kielichem klasy S (SDR-34, SN-8)
335 m 335.000
RAZEM 335.000
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