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OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJACEGO 

 
 
 
 

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2025 

r. poz. 418) 

 
OŚWIADCZAMY, 

 
że projekt zagospodarowania terenu:  

Nazwa: Przebudowa chodnika na ul. Wojska Polskiego w Pleszewie 

Adres: 
Powiat pleszewski; Jednostka ewid. - Pleszew - miasto; obręb Miasto Pleszew; 
dz. nr: 2528/1; 2528/2; 2489; 2492/3; 2492/4; 2498; 2515 

Inwestor: Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Gen. Hallera 54, 63-300 Pleszew 

 

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
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BUDOWLANYCH 

ZAKRES PODPIS 

Projektant mgr inż. Lech Marciniak 
Spec. inżynieryjna drogowa 

WKP/0391/POOD/19 
b. drogowa  
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PROJEKT TECHNICZNY – CZĘŚĆ OPISOWA 

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt techniczny b. drogowej zadania 

inwestycyjnego – Przebudowa chodnika na ul. Wojska Polskiego w Pleszewie. 

2. PODSTAWA OPRACOWANIA 

Niniejszy projekt został wykonany na podstawie: 

 Umowa, z zamawiającym, 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane, 

 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, 

 rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów 

techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz. U. poz. 1518) 

 Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 

 Aktualną mapę do celów projektowych, 

 Wytyczne projektowania dróg i skrzyżowań, 

 Ogólne specyfikacje techniczne, 

 Aktualne normy i katalogi, 

 Pomiary sytuacyjne. 

3. STAN ISTNIEJĄCY 

3.1. ZAGOSPODAROWANIE  

Przedmiotem przebudowy jest droga powiatowa nr 4367P – ul. Al. Wojska Polskiego. 

Droga posiada jezdnie o szerokości ok. 7 m z mieszanek min-asfaltowych. Po obu 

stronach jezdni występują pasy zieleni oraz chodniki i ciąg pieszo rowerowy. Odwodnienie 

jezdni odbywa się poprzez wpusty do istniejącej kanalizacji deszczowej 

W pasie drogowym ulicy występują urządzenia obce infrastruktury: teletechnicznej, 

energetycznej - napowietrznej, wodociągowej, kanalizacyjnej i oświetlenia ulicznego – brak 

kolizji. 

3.2. WARUNKI GRUNTOWO - WODNE  

Na podstawie badań terenowych stwierdzono, że badany teren charakteryzuje się 

prostymi warunkami gruntowymi wg Rozporządzenia MTBiGM z dnia 27 kwietnia 2012 roku. 
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Dla planowanej inwestycji przyjęto pierwszą kategorię geotechniczną, drugą grupę 

nośności podłoża G2. 

W wypadku wystąpienia innych warunków geotechnicznych należy niezwłocznie   

powiadomić o tym projektanta w celu przeprojektowania przewidzianych robót. 

4. STAN PROJEKTOWANY 

Przedmiotowy obiekt  będzie wykonany zgodnie z załączoną częścią rysunkową 

projektu zagospodarowania terenu wkreślaną na kopii mapy zasadniczej.  

W ramach przebudowy ul. Al. Wojska Polskiego wykonana zostanie:  

 droga rowerowa z dostępem ruchu pieszych - pomiędzy ul. Sportową a ul. Kubackiego. 

 Nowe przejście dla pieszych wraz z przejazdem rowerowym na skrzyżowaniu z ul. Sporną.    

4.1. ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE 

W ramach inwestycji projektuje się: 

 roboty przygotowawcze (wytyczenie obiektu), 

 wycinkę drzew kolidujących, 

 przestawienie słupa z oprawo oświetleniową, 

 rozbiórkę istniejących chodników, utwardzeń i zniszczonych krawężników, 

 ustawienie elementów jezdni - krawężników, obrzeży,  

 wykonanie konstrukcji drogi rowerowej i chodników. 

 Wykonanie nowej nawierzchni na skrzyżowaniu z ul. Kubackiego, 

 Wykonanie oznakowania pionowego i poziomego 

 Uporządkowanie terenów zieleni wraz z nasadzeniem zastępczym, 

4.2. PARAMETRY TECHNICZNE 

Podstawowe parametry techniczne, jakie przyjęto w uzgodnieniu z inwestorem, dla 

projektowanej terenu: 

Nazwa Ul. Al. Wojska Polskiego 

Kategoria drogi Powiatowa 

Nr drogi 4367P 

Klasa drogi (istniejąca) Z 

Kategoria ruchu  KR 2 

Prędkość projektowa 40 km/h 

Przekrój poprzeczny 1x2 
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Podstawowa szerokość pasa jezdni  3,50 m 

Szerokość drogi rowerowej 3,0 m 

Szerokość chodników 1,8 m 

4.3. ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

4.3.1. Zestawienie parametrów poszczególnych części zagospodarowania: 

DROGI 

Długość przebudowywanej drogi 300 m 

Powierzchnia drogi dla rowerów 845 m2 

Powierzchnia chodników 37 m2 

Powierzchnia przebudowywanego skrzyżowania 104 m2 

4.3.2. Warunki i szczegółowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy: 

4.3.2.1. Warunki i wymagania ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 

 Linia zabudowy - brak 

 Projektowana inwestycja nie narusza równowagi przyrodniczej i nie utrudnia prowadzenia 

racjonalnej gospodarki zasobami środowiska, zgodnie z wymogami ustawy z dn. 27 

kwietnia 2001r. prawo ochrony środowiska, 

 nie projektuje elementów niezwiązanych z drogą, 

 planowaną inwestycję wykonano zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - 

Prawo wodne, 

 Istniejące na terenie inwestycji znaki geodezyjne należy chronić, w szczególności nie 

dopuścić do ich zniszczenia lub przemieszczenia 

4.3.2.2. Ochrona środowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kulturowego i zabytków 

oraz dóbr kultury współczesnej: 

 inwestycja z uwagi na rodzaj i charakter oraz skalę nie będzie miała znaczącego 

negatywnego oddziaływania na cele ochrony obszarów chronionych oraz na przedmioty 

ochrony, integralność obszarów i spójność europejskiej sieci ekologicznej Natura 2000, 

 Planowana inwestycja nie będzie powodowała zalewania terenów sąsiednich, 

 Projektowana inwestycja nie stanowi zagrożenia dla środowiska. Ewentualne zagrożenia 

dla środowiska wystąpić mogą okresowo w fazie realizacji robót i związane będą z pracą 

sprzętu ciężkiego. 

 Inwestycja nie będzie oddziaływała negatywnie na obszary siedlisk przyrodniczych oraz 

gatunków roślin i zwierząt objętych ochronną.  
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 wszelkie znaleziska odkryte podczas wykopów w czasie trwania prac a mające cechy 

zabytków należy zabezpieczyć i niezwłocznie zgłosić Wojewódzkiemu Konserwatorowi 

zabytków 

 Projektowana inwestycja nie stanowi zagrożenia dla higieny i zdrowia użytkowników. 

Ewentualne uciążliwości wystąpić mogą okresowo w fazie realizacji robót i związane będą 

z pracą sprzętu ciężkiego 

 Projektowana inwestycja jest zgodna z przepisami i zasadami określonymi w: 

- ustawie o ochronie środowiska (Dz.U.2013.1232 ze zmianami) oraz warunkami 

korzystania z jego zasobów, z uwzględnieniem wymagań zrównoważonego rozwoju, 

- ustawie z dn. 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz.U.2013.627 ze 

zmianami). 

4.3.2.3. Wymagania dotyczące ochrony interesów osób trzecich: 

 Projektowana inwestycja nie zmieni obecnych warunków gruntowo - wodnych. 

 Inwestycja nie będzie zalewać terenów przyległych, 

 Inwestycję zaprojektowano stosując rozwiązania techniczne i organizacyjne ograniczające 

uciążliwości dla środowiska i ludzi. 

Inwestycja nie pozbawi: dostępu do drogi, możliwości korzystania z wody, energii 

elektrycznej, środków łączności, dostępu światła dziennego do pomieszczeń przeznaczonych 

na stały pobyt ludzi 

4.4. POŁOŻENIE SYTUACYJNO-WYSOKOŚCIOWE 

 Plan sytuacyjny przedstawiono w części rysunkowej projektu zagospodarowania terenu. 

 Przekrój podłużny – Niweletę drogi rowerowej projektuje się dostosować do istniejących 

warunków tj. istniejącego terenu i drogi powiatowej. 

4.5. KONSTRUKCJA CHARAKTERYSTYCZNYCH NAWIERZCHNI I 

ELEMENTÓW: JEZDNI, CHODNIKÓW, ŚCIEŻEK ROWEROWYCH I 

ZJAZDÓW   

Przekroje charakterystyczne wraz z podanymi konstrukcjami nawierzchni i szczegółami 

konstrukcyjnymi przedstawiono w części rysunkowej. 

4.5.1. Nawierzchnia drogi rowerowej 

 warstwa ścieralna kostki betonowej bezfazowej kolor czerwony gr. 8 cm 

 warstwa podsypki piaskowo – cementowej gr. 3 cm 
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 warstwa gruntu stab. cementem Rm = 2,5 MPa gr. 15 cm 

4.5.2. Nawierzchnia chodnika 

 warstwa ścieralna kostki betonowej bezfazowej szarej (przy przejściach dla pieszych 

kostka koloru żółtego z fakturowaniem dla osób niewidomych), gr. 8 cm 

 warstwa podsypki piaskowo – cementowej gr. 3 cm 

 warstwa gruntu stab. cementem Rm = 2,5 MPa gr. 10 cm 

4.5.3. Nawierzchnia skrzyżowania z ul. Kubackiego 

 warstwa ścieralna AC 11 S gr. 4 cm 

 warstwa podbudowy zasadniczej z AC 22 P gr. 8 cm 

 warstwa podbudowy pomocniczej z KŁSM gr. 20 cm 

 warstwa gruntu stab. cementem Rm = 2,5 MPA  gr. 15 cm 

4.5.4. Elementy jezdni, chodników i utwardzeń 

Jako obramowanie jezdni projektuje się krawężniki betonowe 15 x 30 cm typ uliczny 

na podsypce cementowo - piaskowej gr. 5cm i ławie betonowej z oporem z betonu C12/15 gr. 

15cm. Krawężnik należy wynieść 12 cm ponad jezdnie. Na przejściach dla pieszych projektuje 

się krawężnik obniżyć do 2 cm a na przejazdach rowerowych do 0 cm ponad jezdnie.  

Drogę rowerową oraz chodnik projektuje się obramować obrzeżem betonowym 8 x 30 

cm na podsypce cementowo piaskowej i ławie betonowej z oporem. 

4.6. ZASADY PROWADZENIA ROBÓT 

4.6.1. Roboty ziemne 

Wykonanie robót ziemnych realizowanych w ramach zadania polega na wykonaniu 

robót polegających na: 

 zdjęciu warstwy humusu i gruntu nienośnego, 

 wykopów pod warstwy konstrukcyjne jezdni i placów, 

 humusowaniu skarp i terenów zielonych  

Roboty ziemne przy korzeniach drzew i krzewów oraz przy sieciach podziemnych 

powinno się wykonywać ręcznie bez używania sprzętu ciężkiego wg zaleceń: 

 wykopy liniowe w obrębie systemu korzeniowego wykonywać metodą tunelową, 

 rowy poza systemem korzeniowym wykonywać krótkimi etapami, 

 instalacje układać w rowie natychmiast po jego wykopaniu a następnie rów zasypać, 

 rowy zasypywać ziemią żyzną, 

 nie dopuszcza się zasypywania rowów piaskiem, 
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 prace ziemne w obrębie systemu korzeniowego drzew wykonywać ręcznie. 

Zagęszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robót ziemnych powinno 

spełniać wymagania, dotyczące minimalnej wartości wskaźnika zagęszczenia (Is), podanego w 

SST. 

Jeżeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spełniają wymaganego 

wskaźnika zagęszczenia, to przed ułożeniem konstrukcji nawierzchni należy je dogęścić do 

wartości Is, podanych w SST. 

Jeżeli wartości wskaźnika zagęszczenia określone w SST nie mogą być osiągnięte przez 

bezpośrednie zagęszczanie gruntów rodzimych, to należy podjąć środki w celu ulepszenia 

gruntu podłoża, umożliwiającego uzyskanie wymaganych wartości wskaźnika zagęszczenia. 

Możliwe do zastosowania środki, o ile nie są określone w SST, proponuje Wykonawca i 

przedstawia do akceptacji Inwestorowi. 

Nie należy dopuszczać ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubość warstwy 

gruntu (nadkładu) powyżej rzędnych robót ziemnych jest mniejsza niż 0,3 metra. 

Z chwilą przystąpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza się po nim 

jedynie ruch maszyn wykonujących tę czynność budowlaną. Może odbywać się jedynie 

sporadyczny ruch pojazdów, które nie spowodują uszkodzeń powierzchni korpusu. 

Naprawa uszkodzeń powierzchni robót ziemnych, wynikających z niedotrzymania 

podanych powyżej warunków obciąża Wykonawcę robót ziemnych. 

4.6.2. Wykonanie warstw konstrukcyjnych i elementów drogowych 

Wszystkie warstwy nawierzchni powinny być ułożone na zagęszczonym podłożu 

zapewniającym nieprzenikalnie drobnych cząstek gruntu do warstwy podbudowy. 

Warstwy konstrukcji nawierzchni i elementów jezdni powinny być wytyczone w sposób 

umożliwiający jej wykonanie zgodnie z dokumentacją projektową lub według zaleceń 

Inspektora nadzoru, z tolerancjami określonymi w SST. Paliki lub szpilki do prawidłowego 

ukształtowania podbudowy powinny być wcześniej przygotowane. Paliki lub szpilki powinny 

być ustawione w liniach krawędzi drogi lub w inny sposób zaakceptowany przez Inspektora. 

Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub 

linek do wytyczenia robót w odstępach nie większych niż co 10,0 m. 

Po rozmieszczeniu palików lub szpilek i naciągnięciu sznurków lub linek na krawędzi 

drogi wykonawca przedstawi wytyczenie do akceptacji inwestora. 

Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, 

takiej, aby jej ostateczna grubość po zagęszczeniu była równa grubości projektowanej. Grubość 

pojedynczo układanej warstwy nie może przekraczać 20 cm po zagęszczeniu. Warstwa 
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podbudowy powinna być rozłożona w sposób zapewniający osiągnięcie wymaganych spadków 

i rzędnych wysokościowych. Jeżeli podbudowa składa się z więcej niż jednej warstwy 

kruszywa, to każda warstwa powinna być wyprofilowana i zagęszczona z zachowaniem 

wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Rozpoczęcie budowy każdej następnej 

warstwy może nastąpić po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inżyniera. 

Wilgotność mieszanki kruszywa podczas zagęszczania powinna odpowiadać 

wilgotności optymalnej, określonej według próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda 

II). Materiał nadmiernie nawilgocony, powinien zostać osuszony przez mieszanie i 

napowietrzanie. Jeżeli wilgotność mieszanki kruszywa jest niższa od optymalnej o 20% jej 

wartości, mieszanka powinna być zwilżona określoną ilością wody i równomiernie 

wymieszana. W przypadku, gdy wilgotność mieszanki kruszywa jest wyższa od optymalnej o 

10% jej wartości, mieszankę należy osuszyć. 

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna być wbudowywana układarką wyposażoną w 

układ z automatycznym sterowaniem grubości warstwy i utrzymywaniem niwelety zgodnie z 

dokumentacją projektową. 

Zagęszczanie mieszanki należy rozpocząć od krawędzi nawierzchni ku osi 

bezzwłocznie po ułożeniu. Wskaźnik zagęszczenia ułożonej warstwy powinien być zgodny z 

wymaganiami podanymi w SST 

Złącza w warstwach powinny być wykonane w linii prostej, równolegle lub prostopadle 

do osi drogi. 

W przypadku rozkładania mieszanki całą szerokością warstwy, złącza poprzeczne, 

wynikające z dziennej działki roboczej, powinny być równo obcięte,  sklejone taśmą bitumiczną 

i zabezpieczone listwą przed uszkodzeniem. 

W przypadku rozkładania mieszanki połową szerokości warstwy, występujące 

dodatkowo złącze podłużne należy zabezpieczyć w sposób podany dla złącza poprzecznego. 

Złącze układanej następnej warstwy, np. wiążącej, ścieralnej powinno być przesunięte 

o co najmniej 15 cm względem złącza warstwy niższej. 

4.6.3. Utrzymanie podbudowy oraz nawierzchni 

Podbudowa oraz nawierzchnia po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, 

powinna być utrzymywana w dobrym stanie. Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za 

zgodą Inspektora nadzoru, gotową podbudowę do ruchu budowlanego, to jest obowiązany 

naprawić wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw 

wynikłych z niewłaściwego utrzymania podbudowy obciąża Wykonawcę robót. 
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4.6.4. Zabezpieczenie zieleni podczas prowadzenia robót 

Do obowiązków Wykonawcy należy dopilnowanie, aby w zasięgu strefy korzeniowej 

wszystkich drzew tj. w zasięgu ich koron i w odległości 2 m od obrysu korony: 

 nie były sytuowane place składowe i drogi dojazdowe, 

 nie były składowane materiały budowlane, 

 nie poruszał się sprzęt mechaniczny, 

 nie zaszły zmiany poziomu gruntu, 

 prace ziemne w obrębie korzeni nie były planowane w okresie wegetacji roślin, a 

szczególnie w pełni lata; prace te powinno wykonywać się w okresie spoczynku zimowego 

roślin tj. od listopada do marca, 

 czasowe wykopy na instalacje prowadzone były ręcznie i w możliwie krótkim okresie 

czasu. 

 zaleca się by nowe instalacje liniowe w wykonywane w obrębie rzutu korony wykonywane 

były metodą tunelową. 

Konieczność wykonania robót w strefie korzeniowej powinna być każdorazowo 

poprzedzona zatwierdzeniem przez Inspektora Nadzoru Terenów Zieleni, w którym określone 

zostaną zasady ochrony systemu korzeniowego drzew. 

Podczas prowadzenia prac budowlanych a w szczególności podczas wykonywania 

wykopów w obrębie systemu korzeniowego drzew, należy bardzo intensywnie podlewać 

wszystkie drzewa znajdujące się na placu budowy przez cały okres prowadzenia robót 

budowlanych. 

Wymagania: 

 drzewa należy podlewać w obrębie korzeni włośnikowych a nie u podstawy pnia (korzenie 

włośnikowe znajdują się w obrębie rzutu korony drzewa). 

 do podlewania należy użyć przenośnych zraszaczy, deszczowni lub innych metod 

zapewniających intensywne i ciągłe nawadnianie terenu wokół drzew, 

 należy na każdy centymetr obwodu drzewa zużyć 10 l wody tak by osiągnąć pełne 

nasycenie wodą gleby na głębokość 10 cm. 

W okresie pojawiającego się zagrożenia Wykonawca zobowiązany jest podjąć 

czynności minimalizujące negatywny wpływ wyżej wymienionych czynników. 

Należy zabezpieczyć wszystkie drzewa i krzewy znajdujące się na terenie inwestycji, 

jak i wszystkie drzewa znajdujące się poza granicami inwestycji, a narażone na uszkodzenia w 

wyniku ruchu maszyn oraz transportu materiałów budowlanych. 

W ramach zabezpieczenia drzew należy wykonać następujące czynności: 
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 zabezpieczyć pnie drzew obudową z desek do wysokości pierwszych gałęzi, czyli około 3 

m, określonej jednak indywidualnie dla każdego drzewa, aby nie uszkodzić najbliższych 

konarów,  

 pomiędzy deski a pień należy włożyć materiał izolacyjny w postaci mat słomianych bądź 

geowłókniny (minimum 2 warstwy) 

 dolna część każdej deski powinna opierać się na podłożu (i być lekko zagłębiona w ziemi), 

 jeżeli jest to niemożliwe np. przez nadbiegi korzeniowe, deski należy obsypać ziemią, 

przymocowanie deskowania do pnia opaskami z drutu okrągłego, miękkiego 

ocynkowanego lub taśmy stalowej ocynkowanej (nie wolno używać do tego celu gwoździ), 

 w przypadku wymiany nawierzchni utwardzonych w obrębie rzutu korony i strefie 2m od 

obrysu korony nie wolno pozostawiać odkrytej wierzchniej warstwy ziemi, należy 

natychmiast położyć nową nawierzchnię lub przykryć glebę matami słomianymi lub 

wilgotną jutą, 

 wytyczyć trasy poruszania się ludzi i sprzętu budowlanego, 

 wytyczyć miejsca składowania materiałów (poza obrębem systemu korzeniowego), 

 podwiązać nisko osadzone gałęzie. 

Niedopuszczalne jest zabezpieczanie pni drzew jedynie jutą bądź geowłókniną 

4.7. ODWODNIENIE 

Wody opadowe i roztopowe z obrębu pasa drogowego odprowadzone będą poprzez 

odpowiednie spadki poprzeczne i podłużne do istniejącej kanalizacji deszczowej  

Przed rozpoczęciem robót wykonawca przy udziale użytkowników uzbrojenia 

podziemnego wytyczy przebieg tras i ustali warunki robót w ich rejonie. 

4.7.1. Odwodnienia pasa robót ziemnych i warstw konstrukcyjnych 

Wykonawca powinien, o ile wymagają tego warunki terenowe, wykonać urządzenia, 

które zapewnią odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar robót ziemnych tak, 

aby zabezpieczyć grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowiązek 

takiego wykonywania wykopów i nasypów, aby powierzchniom gruntu nadawać w całym 

okresie trwania robót spadki, zapewniające prawidłowe odwodnienie. 

Jeżeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje 

ich długotrwałą nieprzydatność, Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów i 

zastąpienia ich gruntami przydatnymi na własny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opłat 

ze strony Zamawiającego za te czynności, jak również za dowieziony grunt. 
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4.7.2. Odwodnienie wykopów 

Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w 

całym okresie trwania robót ziemnych. Wykonanie wykopów powinno postępować w kierunku 

podnoszenia się niwelety. 

W czasie robót ziemnych należy zachować odpowiedni spadek podłużny i nadać 

przekrojom poprzecznym spadki, umożliwiające szybki odpływ wód z wykopu. Spadek 

poprzeczny nie powinien być mniejszy niż 4% w przypadku gruntów spoistych i nie mniejszy 

niż 2% w przypadku gruntów niespoistych. Należy uwzględnić ewentualny wpływ kolejności 

i sposobu odspajania gruntów oraz terminów wykonywania innych robót na spełnienie 

wymagań dotyczących prawidłowego odwodnienia wykopu w czasie postępu robót ziemnych. 

4.8. ORGANIZACJA RUCHU 

Organizacja ruchu stanowi odrębne opracowanie. 

5. ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY 

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy w 

okresie trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inżynierowi do zatwierdzenia 

uzgodniony z odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem projekt 

organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. W zależności od potrzeb i 

postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być aktualizowany przez Wykonawcę na 

bieżąco. 

W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał 

wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, 

sygnały, itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. 

Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, 

dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 

6. WPŁYW NA ŚRODOWISKO: 

6.1. Wpływ na stan sanitarny powietrza atmosferycznego 

Projektowana inwestycja nie będzie miała negatywnego wpływu na stan sanitarny 

powietrza atmosferycznego. W wyniku jej realizacji nie zwiększy się natężenie ruchu 

samochodowego, a jedynie zostanie on uporządkowany. 
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6.2. Oddziaływanie obiektu na klimat akustyczny 

Hałas związany z działalnością drogi nie przekracza obowiązujących normatywów 

akustycznych. Projektowana przebudowa układu komunikacyjnego w żaden sposób nie 

przyczyni się do zwiększenia emisji hałasu. 

6.3. Oddziaływanie na szatę roślinną 

Nie przewiduje się jakiegokolwiek negatywnego oddziaływania na najbliższe obszary 

Natura 2000 w zakresie: 

 gospodarki odpadami 

 gospodarki wodno – ściekowej ( szczególnie na gatunki zwierząt , dla których zostały 

wyznaczone obszary Natura 2000) 

 emisji z operacji powietrznych; (oddziaływanie startujących i lądujących samolotów 

ogranicza się do terenu bezpośrednio przylegających do pasa startowego) 

7. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU 

Podstawą prawną, w oparciu o którą dokonano określenia obszaru oddziaływania 

obiektu jest art. 3, pkt 20 Prawa Budowlanego oraz art. 43 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o 

drogach publicznych.             

Zadanie realizowane jest w granicach pasa drogowego drogi powiatowej.  

Zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. u. Z 2016r. 

poz. 1440 ze zm.) obiekty budowlane przy drogach oraz nie będące obiektami budowlanymi - 

reklamy umieszczone przy drogach w przypadku drogi powiatowej, powinny być usytuowane 

w odległości co najmniej:  8 m dla terenu zabudowanego oraz 20 m dla terenu 

niezabudowanego od zewnętrznej krawędzi jezdni. 

Planowana inwestycja zmieni przebieg krawędzi jezdni drogi powiatowej i spowoduje 

wyznaczenie odległości usytuowania ww. obiektów na działkach sąsiadujących z inwestycją.  

Zmiana odległości usytuowania obiektów na sąsiednich (z drogami powiatowymi) 

działkach nie zablokuje jednak możliwości zabudowy tych działek w stosunku do stanu 

obecnego, gdyż zgodnie z art. 43 ust 2, ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych 

w szczególnie uzasadnionych przypadkach usytuowanie obiektu budowlanego przy drodze, o 

której mowa w ust. 1 lp. 3 tabeli ww. ustawy, w odległości mniejszej niż określona w ust. 1, 

może nastąpić za zgodą zarządcy drogi, wydaną przed uzyskaniem przez inwestora obiektu 

pozwolenia na budowę lub zgłoszeniem budowy albo wykonywania robót budowlanych. 
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INFORMACJA DOTYCZĄCA 

BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

 

NAZWA ZAMIERZENIA 
BUDOWLANEGO 

Przebudowa chodnika na ul. Wojska Polskiego w Pleszewie 

ADRES OBIEKTU 
BUDOWLANEGO 

Powiat pleszewski, gmina Czermin, 

POZOSTAŁE DANE 
 ADRESOWE 

Powiat pleszewski; Jednostka ewid. - Pleszew - miasto; obręb Miasto 
Pleszew; dz. nr: 2528/1; 2528/2; 2489; 2492/3; 2492/4; 2498; 2515 

KATEGORIA OBIEKTU 
BUDOWLANEGO 

IV, XXV; 

 

 

 

INWESTOR Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Gen. Hallera 54, 63-300 Pleszew 

 

 

ZESPÓŁ 
AUTORSKI 

IMIĘ I NAZWISKO 
SPECJALNOŚĆ I 

NUMER UPRAWNIEŃ 
BUDOWLANYCH 

ZAKRES PODPIS 

Projektant mgr inż. Lech Marciniak 
Spec. inżynieryjna drogowa 

WKP/0391/POOD/19 
b. drogowa  

     

     

 

 

DATA OPRACOWANIA wrzesień 2025 r. Nr egz.  
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1. ZAKRES ROBÓT DLA CAŁEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO. 

Przedmiotem inwestycji jest: Przebudowa chodnika na ul. Wojska Polskiego w 

Pleszewie. 

Prace polegać będą na: 

 roboty przygotowawcze (wytyczenie obiektu), 

 wycinkę drzew kolidujących, 

 przestawienie słupa z oprawo oświetleniową, 

 rozbiórkę istniejących chodników, utwardzeń i zniszczonych krawężników, 

 ustawienie elementów jezdni - krawężników, obrzeży,  

 wykonanie konstrukcji drogi rowerowej i chodników. 

 Wykonanie nowej nawierzchni na skrzyżowaniu z ul. Kubackiego, 

 Wykonanie oznakowania pionowego i poziomego 

 Uporządkowanie terenów zieleni wraz z nasadzeniem zastępczym. 

2. WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH. 

Teren budowy został zlokalizowany częściowo w pasie drogowym. 

W obszarze budowy na etapie realizacji znajdować się będzie: 

 istniejąca droga, 

 sieci: energetyczna napowietrzna, telekomunikacyjna, wodociągowa. 

3. WSKAZANIA ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI LUB TERENU, 
KTÓRE MOGĄ STWARZAĆ ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA 
LUDZI. 

Podczas wykonywania robót może wystąpić zagrożenie wynikające z:   

 prowadzenia robót na drodze, po której odbywa się ruch samochodowy; skalę tych zagrożeń 

można ograniczyć ruch na drodze poprzez zwężenia jezdni i oznakowując miejsca 

prowadzenia robót; zagrożenia te dotyczą zarówno osób wykonujących roboty na ulicy, jak 

i kierowców i pasażerów pojazdów przemieszczających się wzdłuż odcinków objętych 

robotami, prowadzenia robót na powierzchniach, po których musi odbywać się ruch pieszy, 

w związku z tym piesi dochodzący do i z posesji będą przechodzić przez miejsca robót. 

Skalę tych zagrożeń można ograniczyć urządzając dojścia oraz właściwie wygradzając i 

oznakowując miejsca prowadzenia robót.   

 Podczas wykonywania robót może wystąpić zagrożenie porażenia prądem elektrycznym. 

Roboty prowadzone w sąsiedztwie instalacji elektrycznych nadziemnych będą prowadzone 

w czasie wykonania nawierzchni. Należy zwrócić uwagę aby maszyny i sprzęt był używany 
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zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad bezpiecznego użytkowania. Materiały 

przeznaczone do budowy należy składować w miejscach wyznaczonych i należycie 

zabezpieczyć. 

4. WSKAZANIE DOTYCZĄCE PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEŃ 
WYSTĘPUJĄCYCH PODCZAS REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH, 
OKREŚLAJĄCE SKALĘ I RODZAJE ZAGROŻEŃ ORAZ MIEJSCE I CZAS ICH 
WYSTĘPOWANIA. 

4.1. Roboty ziemne 
 zawalenie się ścian wykopu  

 wpadnięcie pracownika lub innej osoby do wykopu 

4.2. Wykonywanie robót pod ruchem 
 potrącenie pracownika przez pojazdy poruszające się po drodze 

5. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW 
PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE 
NIEBEZPIECZNYCH. 

Przed przystąpieniem do robót, mogących stwarzać zagrożenia  bezpieczeństwa i 

zdrowia ludzi, kierownik budowy, kierownik danego rodzaju robót albo osoba przez niego 

upoważniona powinna poinstruować pracowników o:  

 zaznajomić pracowników z zakresem ich obowiązków i czynności, 

 sposobem wykonania pracy, 

 poinformować pracowników o ryzyku zawodowym związanym z wykonywaną przez nich 

pracą, o grożących im niebezpieczeństwach i sposobach zapobiegania im, 

 sposobie ewakuacji w sytuacjach awaryjnych, 

 konieczności używania sprzętu i narzędzi sprawnych technicznie i wyposażonych w 

stosowne zabezpieczenia,  

 konieczności zachowania szczególnej ostrożności, w tym ręcznego wykonywania  

wykopów, w pobliżu przewodów sieci, kabli, słupów i drzew,  

 konieczności używania środków ochrony osobistej, stosownie do rodzaju   wykonywanych 

robót (kaski, rękawice, okulary ochronne, pasy itd. - dostarczyć środki ochrony 

indywidualnej),  

 miejscu znajdowania się środków łączności,  

 miejscu znajdowania się środków przeciwpożarowych (gaśnica, koc gaśniczy itd.),  

 miejscu znajdowania się apteczki. 
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Uwaga: 

Żaden pracownik nie posiadający przeszkolenia w zakresie BHP nie może zostać 
dopuszczony do prowadzenia prac budowlano-montażowych. 

6. WSKAZANIE ŚRODKÓW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH, 
ZAPOBIEGAJĄCYCH NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z 
WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGÓLNEGO 
ZAGROŻENIA ZDROWIA LUB W ICH SĄSIEDZTWIE, W TYM 
ZAPEWNIAJĄCYCH BEZPIECZNĄ I SPRAWNĄ KOMUNIKACJĘ, 
UMOŻLIWIAJĄCĄ SZYBKĄ EWAKUACJĘ NA WYPADEK POŻARU, AWARII 
I INNYCH ZAGROŻEŃ. 

W celu zapobieżenia niebezpieczeństwom należy stosować następujące środki  

techniczne i organizacyjne:  

 Kierownik budowy określi w „Planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia”, sposób 

zabezpieczenia ludzi przed zagrożeniami wynikającymi z realizacji przedmiotowej 

inwestycji.  

 Wygrodzić teren objęty robotami w sposób zgodny z zatwierdzonym projektem organizacji 

ruchu i zabezpieczenia robót teren budowy lub robót powinien być w  miarę potrzeby 

ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony przed osobami  postronnymi. Wykonawca 

zapewni  bezpieczeństwo ruchu pojazdów podczas  prowadzenia robót. Wykonawca jest  

zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejących obiektów  

(jezdnie, ciągi piesze, znaki  drogowe, urządzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w  

okresie trwania  realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót,  

 Zabezpieczyć teren budowy, a szczególnie głębokie wykopy, przed wtargnięciem osób 

postronnych.  

 Prowadzić roboty ziemne na podstawie projektu określającego położenie instalacji i 

urządzeń podziemnych, mogących znaleźć się w zasięgu prowadzonych robót.  

 Zastosować oszalowanie ścian głębokich wykopów oraz umieszczanie drabin lub zejść  

wystawionych 0,75 m poza krawędź wykopu.  

 Uniemożliwić przebywanie osób postronnych w strefie pracy maszyn i manewrowania 

środków transportu.  

 Eliminować zagrożenie przez pożar oraz wyposażyć teren budowy w konieczne urządzenia 

i   środki przeciwpożarowe.  

 Eliminować zanieczyszczenie środowiska, szczególnie wody i gleby, środkami 

chemicznymi,  smarami, paliwami itp.  

 W razie potrzeby myć z błota koła pojazdów opuszczających teren robót,  
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 Wykonywać roboty zgodnie z projektem, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej 

oraz   szczegółowymi specyfikacjami technicznymi.  

 Zapewnić wykonywanie robót przez przeszkolonych pracowników, dysponujących 

odpowiednimi    uprawnieniami, tam gdzie jest to konieczne (operatorzy maszyn, kierowcy, 

elektrycy itp.).  

 Używać sprzętu sprawnego technicznie, wyposażonego w zabezpieczenia fabryczne, 

odpowiedniego do rodzaju wykonywanych robót.   

 Wykonawca, użytkujący maszyny i inne urządzenia techniczne, nie podlegające dozorowi 

technicznemu, powinien udostępnić organom kontroli dokumentację techniczno ruchową 

lub instrukcję obsługi tych maszyn lub urządzeń.  

 Operatorzy lub maszyniści żurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wózków i innych 

maszyn o  napędzie silnikowym powinni posiadać wymagane kwalifikacje.  

 Zapewnić funkcjonowanie urządzeń infrastruktury technicznej przez ich odpowiednie 

zabezpieczenie (podwieszenie, osłonięcie itp.), zapewnić dostęp  właściwych  zarządców 

do tych urządzeń.  

 Zapewnić dogodny i bezpieczny dostęp użytkowników (pieszo i pojazdami) oraz służb 

komunalnych do działek położonych przy przebudowywanych odcinkach ulicy,  

 Zapewnić dojazd służb ratowniczych i technicznych do placu budowy oraz do działek 

położonych przy przebudowywanych odcinkach drogi,  

 Sprawdzić odłączenie napięcia przed przystąpieniem do robót związanych z przebudową 

urządzeń elektrycznych Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, składowisk 

wyrobów i materiałów  lub maszyn i urządzeń budowlanych bezpośrednio pod 

napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w odległości liczonej w poziomie od 

skrajnych przewodów, mniejszej niż:  

- 3,0 m – dla linii o napięciu znamionowym nieprzekraczającym 1 KV, 

- 5,0 m – dla linii i napięciu znamionowym powyżej 1 KV, lecz nieprzekraczającym 

15KV,  

- 10,0 m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 15KV, lecz nieprzekraczającym 

30 KV,  

- 15,0 m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 30KV, lecz nieprzekraczającym 

110KV,  

- 30,0 m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 110 KV.  

 żurawie samojezdne, koparki i inne urządzenia ruchome, które mogą zbliżyć się na 

niebezpieczną odległość do w/w  napowietrznych lub kablowych linii 

elektroenergetycznych, powinny być wyposażone w sygnalizatory napięcia.  
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 Wykonywać roboty w pobliżu urządzeń obcych oraz roboty elektryczne i 

telekomunikacyjne pod nadzorem przedstawicieli zarządców tych urządzeń,  

 Zapewnić i kontrolować używanie przez pracowników środków ochrony  osobistej,  

 Zapewnić pracownikom miejsce do odpoczynku i spożycia posiłku oraz możliwość 

załatwiania potrzeb fizjologicznych,  

 Dostarczać pracownikom napoje i posiłki regeneracyjne, stosownie do warunków pracy, 

 Przeszkolić pracowników przed przystąpieniem do wykonywania poszczególnych 

asortymentów robót,   ze zwróceniem szczególnej uwagi na zagadnienia bezpieczeństwa i 

higieny pracy. 
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