PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Remont bokséw mieszkalnych na pietrach od VII-IX w DS. 3
ADRES INWESTYCJI: ul. Kordeckiego 15

DATA OPRACOWANIA: 06.04.2021

WARTOSC KOSZTORYSOWA ROBOT BEZ PODATKU VAT: 810 697,58 z
PODATEK VAT: (8%) 64 855,81 zt
OGOLEM WARTOSC KOSZTORYSOWA ROBOT: 875 553,39 zt
StOWNIE: osiemset siedemdziesigt pie¢ tysiecy pieéset piecdziesiat trzy i 39/100 zt
WYKONAWCA: INWESTOR:

Data opracowania Data zatwierdzenia
06.04.2021

Norma EXPERT Wersja: 5.11.100.12 Nr seryjny: 6157 Uzytkownik: Marcin Szymczykowski



Przedmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [m.| Poszcz. | Razem
PRZEDMIAR:
1 REMONT BOKSOW - PIETRO Vi
1.1 CPV Roboty rozbiérkowe i przygotowawcze
1 Wyniesienie mebli i wyposazenia w miejsce wyznaczone | kpl.
d.1.1] analiza przez Zamawiajgcego - ponowne wniesienie i ustawienie
indywidualna
17 kpl. 17,000
RAZEM 17,000
2| KNR 4-01 | Przewiezienie mebli i wyposazenia w miesjce wskazane m3
d.1.1] 0108-02 | przez Zamawiajacego
0108-04
analogia
5,500 m3 5,500
RAZEM 5,500
3| KNR 13-23 | Demontaz starych skrzydet drzwiowych wejsciowych do szt.
d.1.1] 0105-04 bokséw ( 18 szt.) wejsciowych do pokoi wewnatrz boksow
analogia | (9 szt.), tazienek (17 szt.), WC (17 szt.)
43 +18 szt. 61,000
RAZEM 61,000
4| KNR-W 4-01| Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
d.1.1| 0818-05
37,65 + 20,49 + 20,49 + 27,33 + 23,22 + 27,43 + 27,43+ | m2 442,950
27,43 +27,43 + 27,43 + 20,49 + 20,49 + 27,43 + 27,43 +
27,43 + 27,43 + 25,92
RAZEM 442,950
5| KNR-W 4-01 | Odbicie glazury w tazienkach na scianach, filarach, m2
d.1.1] 0701-05 | pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2, h- 250 cm
analogia
63,1 m2 63,100
RAZEM 63,100
6| KNNR-W 3 | Rozbiorka obicia Scian z ptyt gipsowo-kartonowych m2
d.1.1 0314-01 wodoodpornych -tazienka pokdj 717
13 m2 13,000
RAZEM 13,000
7| KNNR-W 3 | Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowej m2
d.1.1| 0801-04
18,67 +2,78 m2 21,450
RAZEM 21,450
1.2| 45420000-7 | Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
8 Montaz 18 szt. nowych skrzydet drzwiowych wejsciowych | kpl
d.1.2| kalk. wiasna | wraz z o$cieznicami do bokséw "90" o klasie odpornosci
ogniowej EI60 wraz z ich obrébkg oraz kompleksowymi
pracami wykonczeniowymi koniecznymi do wykonania po
montazu stolarki- obustronnie (zewnatrz i wewnatrz boksu)
18 kpl 18,000
RAZEM 18,000
9] KNNR2 Montaz nowych skrzydet drzwiowych wewnatrz bokséw m2
d.1.2| 1103-01 z.o0. | wejsciowych do pokoi, petnych fabrycznie wykonczonych
2.8. "80" 9 sztuk drzwi- budynek 12-o kondygnacyjny
1,6*9 m2 14,400
RAZEM 14,400
10 KNNR 2 Montaz nowych skrzydet drzwiowych do WC z matg szybg | m2
d.1.2| 1103-01 z.o. | fabrycznie wykonczonych "60" 16 sztuk drzwi (z
2.8. podcieciem i okuciami) - budynek 12-o kondygnacyjny
19,2 m2 19,200
RAZEM 19,200
11| KNNR 2 Montaz nowych skrzydet drzwiowych do tazienek zmatg | m2
d.1.2[ 1103-01 z.0. | szyba fabrycznie wykonczonych "70" 16 sztuk drzwi (z
2.8. podcigciem i okuciami) - budynek 12-o kondygnacyjny
22,4 m2 22,400
RAZEM 22,400
12| KNNR 2 Montaz nowych skrzydet drzwiowych do tazienki i WC z m2
d.1.2| 1103-01 z.0. | matg szyba fabrycznie wykonczonych "80" 2 sztuki drzwi
2.8. (z podcieciem i okuciami) - budynek 12-o0 kondygnacyjny
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3,2 m2 3,200
RAZEM 3,200
1.3( 45000000-7 | Roboty budowlane
13| KNR-W 2-15| Drzwiczki rewizyjne w WC- poszerzenie istniejgcego szt.
d.1.3[ 0142-04 otworu do wymiaréw 29,5 x 39,5 cm i montaz nowych
analogia | drzwiczek 30 x 40 cm
16 szt. 16,000
RAZEM 16,000
1.4| 45440000-3 | Roboty malarskie i szklarskie
14| KNR-W 4-01| Zabezpieczenie podiog folig m2
d. 1.4 1216-01
650 m2 650,000
RAZEM 650,000
15| KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowanej | m2
d.1.4] 1209-08 | stolarki drzwiowej, Scianek i szafek o powierzchni ponad
z.sz.4.5.4. | 1.0 m2 - dwustronnie malowanie, skrzydta ptytowe peine
9914-01 lub z jedng szybg o pow. do 0,2 m2 - oscieznice i opaski
z.sz.4.5.4. | dwustronne gtadkie (bez wymiany oku¢)- 24 sztuki drzwi
9914-07 | wewnetrzne w boksach
z2.52.4.54.
9914-08
(24*1,6)* 2 m2 76,800
RAZEM 76,800
16| KNR-W 4-01| Skasowanie wykwitéw (zaciekow) m2
d.1.4( 1202-07
11,5 m2 11,500
RAZEM 11,500
17| KNR-W 4-01 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami m2
d.1.4] 1204-08 | emulsyjnymi starych tynkow z poszpachlowaniem
nierbwnosci
18 m2 18,000
RAZEM 18,000
18] NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami gruntujgcymi - m2
d.1.4| 202 1134-01 | powierzchnie poziome- sufity
50,43 + 33,14 + 36,86 + 33,52 + 40,03 + 40,03 + 40,03 + | m2 634,130
40,03 + 40,03 + 40,03 + 40,03 + 40,03 + 40,03 + 40,03 +
40,03 + 39,85
RAZEM 634,130
19] NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami gruntujgcymi - m2
d.1.4| 202 1134-02 | powierzchnie pionowe- sciany
105,79 + 63,06 + 63,06 + 78,09 + 70,55 + 79,73 + 79,73 + | m2 1300,310
79,73 +79,73 +79,73 + 79,73 + 79,73 + 79,73 + 79,73 +
63,06 + 63,06 + 76,07
RAZEM 1 300,310
20| KNR-W 4-01 [ Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych m2
d.1.4] 1204-02 | tynkdw wewnetrznych Scian
105,79 + 63,06 + 63,06 + 78,09 + 70,55 + 79,73 + 79,73 + | m2 1300,310
79,73 + 79,73 +79,73 + 79,73 + 79,73 + 79,73 + 79,73 +
63,06 + 63,06 + 76,07
RAZEM 1300,310
21| KNR-W 4-01 [ Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych m2
d.1.4| 1204-01 tynkéw wewnetrznych sufitow
50,43 + 33,14 + 36,86 + 33,52 + 40,03 + 40,03 + 40,03 + | m2 634,130
40,03 + 40,03 + 40,03 + 40,03 + 40,03 + 40,03 + 40,03 +
40,03 + 39,85
RAZEM 634,130
22| KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbg olejng grzejnikow m2
d1.4] 1212-19 radiatorowych
37,5 m2 37,500
RAZEM 37,500
23| KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbg olejng rur wodociggowych i m
d.1.4| 1212-28 | gazowych o $r. do 50 mm
170 m 170,000
RAZEM 170,000
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1.5| 45430000-0 | Pokrywanie podidg i Scian
24| NNRNKB | (z.VIl) Warstwy wyroéwnujace i wygtadzajgce z zaprawy m2
d.1.5| 202 1130-02 | samopoziomujgcej grubosci 5 mm wykonywane w
pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
442,950 m2 442,950
RAZEM 442,950
25| NNRNKB | (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami gruntujgcymi - m2
d.1.5| 202 1134-01 | powierzchnie poziome
442,950 m2 442,950
RAZEM 442,950
26 KNR-W 2-02 | Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy | m2
d.1.5| 1123-02 | izolacyjnej rulonowe- wywinigcie 15 cm
460 m2 460,000
RAZEM 460,000
27| KNR-W 2-02 | Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie | m2
d.1.5| 1123-04 | wyktadzin rulonowych
460 m2 460,000
RAZEM 460,000
28| KNR-W 4-01 | Uzupetnienie cokolikéw o dlugosci ponad 1 m z plytek m
d.1.5] 0810-02 | terakotowych w jednym rzedzie- pomieszczenia kuchenne
3,5 m 3,500
RAZEM 3,500
29] KNNR 2 Izolacja z folii polietylenowej przymocowana do konstrukcji | m2
d.1.5| 0604-02 z.0. | (paroizolacja) -tazienka pokdj 717- budynek 12-o
2.8. kondygnacyjny
13 m2 13,000
RAZEM 13,000
30{ KNR-W 2-02 | Scianki dzialowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na m2
d.1.5| 2003-07 | rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem
jednostronnym jednowarstwowo 50-01 (bez wymiany
rusztu)- fazienka pokdj 717
13 m2 13,000
RAZEM 13,000
31 KNR-W 4-01 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na | m2
d.1.5| 0716-01 podtozu z cegly, pustakdéw ceramicznych, gazo- i
pianobetonow na scianach pfaskich w pomieszczeniach o
powierzchni podiogi do 5 m2- tazienki pokoje
701,702,712,713,714,715,716
63,10 m2 63,100
RAZEM 63,100
32| KNR K-04 | Wykonanie izolacji poziomej z folii w ptynie -tazienki m2
d.1.5| 0602-01 pokoje 701,702,712,713,714,715,716,717
21,5 m2 21,500
RAZEM 21,500
33| KNR K-04 [ Wykonanie izolacji pionowej z folii w ptynie -tazienki m2
d.1.5| 0602-02 | pokoje 701,702,712,713,714,715,716,717
63,10 m2 63,100
RAZEM 63,100
34| KNR K-04 | Wykonanie izolaciji z folii w pltynie - wklejenie tasmy m
d.1.5| 0602-03 | uszczelniajgcej poziomej-tazienki pokoje
701,702,712,713,714,715,716,717
63 m 63,000
RAZEM 63,000
35| KNR K-04 | Wykonanie izolaciji z folii w ptynie - wklejenie tasmy m
d.1.5| 0602-04 | uszczelniajgcej pionowej-tazienki pokoje
701,702,712,713,714,715,716,717
21 m 21,000
RAZEM 21,000
36 KNR-W 2-02 [ Posadzki jedno- i dwubarwne z ptytek z kamieni m2
d.1.5] 1111-04 | sztucznych 40x40 cm na zaprawie klejowej w tazienkach -
uktadane metodg regularng, kolor i faktura ptytek do
uzgodnienia z Uzytkownikiem- fazienki pokoje
701,702,712,713,714,715,716,717
21,45 m2 21,450
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RAZEM 21,450
37[ KNR-W 2-02 | Licowanie scian ptytkami z kamieni sztucznych o m2
d.1.5| 0840-07 | wymiarach 40x40 cm na zaprawie klejowej w fazienkach-
kolor i faktura ptytek do uzgodnienia z Uzytkownikiem,
h=2,50 m, fazienki pokoje
701,702,712,713,714,715,716,717
63,10 m2 63,100
RAZEM 63,100
1.6 Prace sprzatajace pobudowlane
38| KNR 4-01 | Wywiezienie i utylizacja odpadow po robotach m3
d.1.6| 0108-09
analogia
20 m3 20,000
RAZEM 20,000
39| KNR-W 4-01 | Mycie po robotach malarskich podtég m2
d.1.6| 1215-07
610 m2 610,000
RAZEM 610,000
40| KNR-W 4-01 | Mycie po robotach malarskich okien m2
d.1.6| 1215-04
105,5 m2 105,500
RAZEM 105,500
2 REMONT BOKSOW - PIETRO Vil
2.1 45110000-1 | Roboty rozbiérkowe i przygotowawcze
41 Wyniesienie mebli i wyposazenia w miejsce wyznaczone | kpl.
d.2.1 analiza przez Zamawiajgcego - ponowne whiesienie i ustawienie
indywidualna
17 kpl. 17,000
RAZEM 17,000
42| KNR 4-01 | Przewiezienie mebli i wyposazenia w miesjce wskazane m3
d.2.1] 0108-02 przez Zamawiajacego
0108-04
analogia
5,500 m3 5,500
RAZEM 5,500
43| KNR 13-23 | Demontaz starych skrzydet drzwiowych wejsciowych do szt.
d.2.1] 0105-04 | boksow ( 18 szt.) wejsciowych do pokoi wewnatrz bokséw(
analogia | 9 szt.), fazienek (16 szt.), WC (16 szt.)
18+9+ 16+ 16 szt. 59,000
RAZEM 59,000
44| KNR-W 4-01 | Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
d.2.1| 0818-05
37,65 + 20,49 + 20,49 + 27,33 + 23,22 + 27,43 + 27,43+ | m2 417,030
27,43 + 27,43 + 27,43 + 20,49 + 20,49 + 27,43 + 27,43 +
27,43 + 27,43
RAZEM 417,030
45| KNR-W 4-01 | Odbicie glazury w tazienkach na scianach, filarach, m2
d.2.1] 0701-05 | pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2, h- 250 cm
analogia
39,50 m2 39,500
RAZEM 39,500
46| KNNR-W 3 | Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowej m2
d.2.1| 0801-04
17,24 m2 17,240
RAZEM 17,240
2.2| 45420000-7 | Roboty w zakresie zakladania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
47 Montaz 18 szt. nowych skrzydet drzwiowych wejsciowych | kpl
d.2.2| kalk. wiasna | wraz z o$cieznicami do bokséw "90" o klasie odpornosci
ogniowej EI60 wraz z ich obrébkg oraz kompleksowymi
pracami wykonczeniowymi koniecznymi do wykonania po
montazu stolarki- obustronnie (zewnatrz i wewnatrz boksu)
18 kpl 18,000
RAZEM 18,000
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48| KNNR 2 Montaz nowych skrzydet drzwiowych wejsciowych do m2
d.2.2| 1103-01 z.o0. | pokoi wewnatrz boksow, petnych fabrycznie
2.8. wykonczonych "80" 9 sztuk drzwi- budynek 12-o
kondygnacyjny
14,4 m2 14,400
RAZEM 14,400
49| KNNR 2 Montaz nowych skrzydet drzwiowych do WC z matg szybg | m2
d.2.2{ 1103-01 z.0. | fabrycznie wykonczonych "60" 16 sztuk drzwi (z
2.8. podcieciem i okuciami) - budynek 12-o kondygnacyjny
19,2 m2 19,200
RAZEM 19,200
50 KNNR 2 Montaz nowych skrzydet drzwiowych do tazienek z matg | m2
d.2.2| 1103-01 z.0. | szybg fabrycznie wykonczonych "70" 16 sztuk drzwi (z
2.8. podcieciem i okuciami) - budynek 12-o kondygnacyjny
22,4 m2 22,400
RAZEM 22,400
2.3| 45000000-7 | Roboty budowlane
51| KNR-W 2-15 | Drzwiczki rewizyjne w WC- poszerzenie istniejgcego szt.
d.2.3] 0142-04 otworu do wymiarow 29,5 x 39,5 cm i montaz nowych
analogia | drzwiczek 30 x 40 cm
16 szt. 16,000
RAZEM 16,000
2.4| 45440000-3 | Roboty malarskie i szklarskie
52| KNR-W 4-01 | Zabezpieczenie podtdg folig m2
d.2.4( 1216-01
650 m2 650,000
RAZEM 650,000
53| KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowanej | m2
d.2.4)] 1209-08 | stolarki drzwiowej, Scianek i szafek o powierzchni ponad
z.sz.4.5.4. | 1.0 m2 - dwustronnie malowanie, skrzydta ptytowe peine
9914-01 lub z jedng szybg o pow. do 0,2 m2 - oscieznice i opaski
z.sz.4.5.4. | dwustronne gtadkie (bez wymiany oku¢)- 22 sztuki drzwi
9914-07 | wewnetrzne w boksach
z.5z.4.5.4.
9914-08
(22*1,6)*2 m2 70,400
RAZEM 70,400
54 KNR-W 4-01 | Skasowanie wykwitéw (zaciekdw) m2
d.2.4| 1202-07
11,5 m2 11,500
RAZEM 11,500
55[ KNR-W 4-01 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami m2
d.2.4] 1204-08 | emulsyjnymi starych tynkdw z poszpachlowaniem
nierbwnosci
18 m2 18,000
RAZEM 18,000
56| NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami gruntujgcymi - m2
d.2.4| 202 1134-01 | powierzchnie poziome- sufity
50,43 + 33,14 + 36,86 + 33,52 + 40,03 + 40,03 + 40,03 + | m2 594,280
40,03 + 40,03 + 40,03 + 40,03 + 40,03 + 40,03 + 40,03 +
40,03
RAZEM 594,280
57| NNRNKB | (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami gruntujgcymi - m2
d.2.4| 202 1134-02 | powierzchnie pionowe- sciany
105,79 + 63,06 + 63,06 + 78,09 + 70,55 + 79,73 + 79,73 + | m2 1224,240
79,73 +79,73 + 79,73 + 79,73 + 79,73 + 79,73 + 79,73 +
63,06 + 63,06
RAZEM 1224,240
58 KNR-W 4-01 [ Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych m2
d.2.4] 1204-02 | tynkow wewnetrznych scian
105,79 + 63,06 + 63,06 + 78,09 + 70,55 + 79,73 + 79,73 + | m2 1224,240
79,73 + 79,73 + 79,73 + 79,73 + 79,73 + 79,73 + 79,73 +
63,06 + 63,06
RAZEM 1224,240
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59( KNR-W 4-01 [ Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych m2
d.2.4| 1204-01 tynkdw wewnetrznych sufitow
50,43 + 33,14 + 36,86 + 33,52 + 40,03 + 40,03 + 40,03 + | m2 594,280
40,03 + 40,03 + 40,03 + 40,03 + 40,03 + 40,03 + 40,03 +
40,03
RAZEM 594,280
60[ KNR-W 4-01 [ Dwukrotne malowanie farbg olejng grzejnikow m2
d.2.4| 1212-19 | radiatorowych
37,5 m2 37,500
RAZEM 37,500
61[ KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbg olejng rur wodociggowych i m
d.2.4| 1212-28 | gazowych o $r. do 50 mm
170 m 170,000
RAZEM 170,000
2.5| 45430000-0 | Pokrywanie podtdg i Scian
62 NNRNKB | (z.VIl) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy m2
d.2.5(202 1130-02 | samopoziomujgcej grubosci 5 mm wykonywane w
pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
417,03 m2 417,030
RAZEM 417,030
63| NNRNKB | (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami gruntujgcymi - m2
d.2.5(202 1134-01 | powierzchnie poziome
417,03 m2 417,030
RAZEM 417,030
64 KNR-W 2-02 | Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy | m2
d.2.5| 1123-02 | izolacyjnej rulonowe- wywiniecie 15 cm
440 m2 440,000
RAZEM 440,000
65| KNR-W 2-02 | Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie | m2
d.2.5| 1123-04 | wyktadzin rulonowych
440 m2 440,000
RAZEM 440,000
66| KNR-W 4-01 | Uzupetnienie cokolikow o dlugosci ponad 1 m z plytek m
d.2.5| 0810-02 | terakotowych w jednym rzedzie- pomieszczenia kuchenne
3,5 m 3,500
RAZEM 3,500
67| KNR-W 4-01 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane recznie na | m2
d.2.5| 0716-01 podtozu z cegly, pustakdw ceramicznych, gazo- i
pianobeton6éw na Scianach ptaskich w pomieszczeniach o
powierzchni podtogi do 5 m2- tazienki pokoje
801,802,812,813,814,815,816
39,5 m2 39,500
RAZEM 39,500
68| KNR K-04 | Wykonanie izolacji poziomej z folii w ptynie -tazienki m2
d.2.5( 0602-01 pokoje 801,802,812,813,814,815,816
17 m2 17,000
RAZEM 17,000
69 KNR K-04 | Wykonanie izolacji pionowej z folii w plynie -tazienki m2
d.2.5 0602-02 | pokoje 801,802,812,813,814,815,816
39,5 m2 39,500
RAZEM 39,500
70 KNR K-04 | Wykonanie izolaciji z folii w ptynie - wklejenie tasmy m
d.2.5| 0602-03 uszczelniajgcej poziomej-tazienki pokoje
801,802,812,813,814,815,816
39 m 39,000
RAZEM 39,000
71| KNR K-04 | Wykonanie izolaciji z folii w pltynie - wklejenie tasmy m
d.2.5| 0602-04 | uszczelniajgcej pionowej-tazienki pokoje
801,802,812,813,814,815,816
21 m 21,000
RAZEM 21,000
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
72| KNR-W 2-02 | Posadzki jedno- i dwubarwne z ptytek z kamieni m2
d.2.,5| 1111-04 | sztucznych 40x40 cm na zaprawie klejowej w tazienkach -
uktadane metodg regularng, kolor i faktura ptytek do
uzgodnienia z Uzytkownikiem- fazienki pokoje
801,802,812,813,814,815,816
17,24 m2 17,240
RAZEM 17,240
73| KNR-W 2-02 | Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych o m2
d.2.5| 0840-07 | wymiarach 40x40 cm na zaprawie klejowej w fazienkach-
kolor i faktura ptytek do uzgodnienia z Uzytkownikiem,
h=2,50 m, fazienki pokoje 801,802,812,813,814,815,816,
39,50 m2 39,500
RAZEM 39,500
2.6 Prace sprzatajgce pobudowlane
74| KNR 4-01 | Wywiezienie i utylizacja odpadéw po robotach m3
d.2.6| 0108-09
analogia
20 m3 20,000
RAZEM 20,000
75| KNR-W 4-01| Mycie po robotach malarskich podtég m2
d.2.6| 1215-07
610 m2 610,000
RAZEM 610,000
76 KNR-W 4-01 [ Mycie po robotach malarskich okien m2
d.2.6| 1215-04
105,5 m2 105,500
RAZEM 105,500
3 REMONT BOKSOW - PIETRO IX
3.1/ 45110000-1 | Roboty rozbiérkowe i przygotowawcze
77 Wyniesienie mebli i wyposazenia w miejsce wyznaczone | kpl.
d.3.1 analiza przez Zamawiajgcego - ponowne wniesienie i ustawienie
indywidualna
17 kpl. 17,000
RAZEM 17,000
78| KNR 4-01 | Przewiezienie mebli i wyposazenia w miesjce wskazane m3
d.3.1] 0108-02 | przez Zamawiajacego
0108-04
analogia
5,500 m3 5,500
RAZEM 5,500
791 KNR 13-23 | Demontaz starych skrzydet drzwiowych wejsciowych do szt.
d.3.1| 0105-04 | bokséw ( 18 szt.) wejsciowych do pokoi wewnatrz boksow(
analogia | 5 szt.), fazienek (17 szt.), WC (17 szt.)
18+5+17+17 szt. 57,000
RAZEM 57,000
80[ KNR-W 4-01 | Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
d.3.1| 0818-05
37,65 +20,49 + 20,49 + 27,33+ 23,22 + 27,43 +2743+ | m2 442,950
27,43 +27,43 + 27,43 + 20,49 + 20,49 + 27,43 + 27,43 +
27,43 + 27,43 + 25,92
RAZEM 442,950
81| KNR-W 4-01| Odbicie glazury w fazienkach na scianach, filarach, m2
d.3.1] 0701-05 pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2, h- 250 cm
analogia
63,1 m2 63,100
RAZEM 63,100
82 KNNR-W 3 | Rozbiorka obicia $cian z ptyt gipsowo-kartonowych m2
d.3.1] 0314-01 wodoodpornych -fazienka pokdj 917
13 m2 13,000
RAZEM 13,000
83| KNNR-W 3 | Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowej m2
d.3.1| 0801-04
18,67 + 2,78 m2 21,450
RAZEM 21,450
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Przedmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [im.| Poszcz. Razem
3.2| 45420000-7 | Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
84 Montaz 18 szt. nowych skrzydet drzwiowych wejsciowych | kpl
d.3.2| kalk. wiasna | wraz oscieznicami do bokséw "90" o klasie odpornosci
ogniowej EI60 wraz z ich obrébkg oraz kompleksowymi
pracami wykonczeniowymi koniecznymi do wykonania po
montazu stolarki- obustronnie (zewnatrz i wewnatrz boksu)
18 kpl 18,000
RAZEM 18,000
85 KNNR 2 Montaz nowych skrzydet drzwiowych wejsciowych do m2
d.3.2| 1103-01 z.0. | pokoi wewnatrz boksow, petnych fabrycznie
2.8. wykonczonych "80" 5 sztuk drzwi- budynek 12-o0
kondygnacyjny
5%1,6 m2 8,000
RAZEM 8,000
86| KNNR 2 Montaz nowych skrzydet drzwiowych do WC z matg szybg | m2
d.3.2| 1103-01 z.o. | fabrycznie wykonczonych "60" 16 sztuk drzwi (z
2.8. podcieciem i okuciami) - budynek 12-o kondygnacyjny
19,2 m2 19,200
RAZEM 19,200
87| KNNR 2 Montaz nowych skrzydet drzwiowych do tazienek zmatg | m2
d.3.2| 1103-01 z.0. | szybg fabrycznie wykonczonych "70" 16 sztuk drzwi (z
2.8. podcieciem i okuciami) - budynek 12-0 kondygnacyjny
22,4 m2 22,400
RAZEM 22,400
88| KNNR 2 Montaz nowych skrzydet drzwiowych do tazienki i WC z m2
d.3.2| 1103-01 z.0. | matg szybg fabrycznie wykonczonych "80" 2 sztuki drzwi
2.8. (z podcieciem i okuciami) - budynek 12-o kondygnacyjny
3,2 m2 3,200
RAZEM 3,200
3.3| 45000000-7 | Roboty budowlane
89 KNR-W 2-15 | Drzwiczki rewizyjne w WC- poszerzenie istniejgcego szt.
d.3.3] 0142-04 otworu do wymiarow 29,5 x 39,5 cm i montaz nowych
analogia | drzwiczek 30 x 40 cm
16 szt. 16,000
RAZEM 16,000
3.4 45440000-3 | Roboty malarskie i szklarskie
90 KNR-W 4-01 | Zabezpieczenie podtog folig m2
d.3.4| 1216-01
650 m2 650,000
RAZEM 650,000
91| KNR-W 4-01 [ Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowanej | m2
d.3.4] 1209-08 | stolarki drzwiowej, Scianek i szafek o powierzchni ponad
z.sz.4.5.4. | 1.0 m2 - dwustronnie malowanie, skrzydta ptytowe peine
9914-01 lub z jedng szyba o pow. do 0,2 m2 - oscieznice i opaski
z.52.4.5.4. | dwustronne gtadkie (bez wymiany oku¢)- 28 sztuki drzwi
9914-07 | wewnetrzne w boksach
z.52.4.5.4.
9914-08
(28*1,6)*2 m2 89,600
RAZEM 89,600
92 KNR-W 4-01 | Skasowanie wykwitow (zaciekdw) m2
d.3.4| 1202-07
11,5 m2 11,500
RAZEM 11,500
93| KNR-W 4-01 [ Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami m2
d.3.4| 1204-08 | emulsyjnymi starych tynkéw z poszpachlowaniem
nierbwnosci
18 m2 18,000
RAZEM 18,000
94 NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami gruntujgcymi - m2
d.3.4| 202 1134-01 | powierzchnie poziome- sufity
50,43 + 33,14 + 36,86 + 33,52 + 40,03 + 40,03 + 40,03 + | m2 634,130
40,03 + 40,03 + 40,03 + 40,03 + 40,03 + 40,03 + 40,03 +
40,03 + 39,85
RAZEM 634,130
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Przedmiar

pianobetondéw na $cianach ptaskich w pomieszczeniach o
powierzchni podtogi do 5 m2- tazienki pokoje
901,902,912,913,914,915,916,917

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
95 NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podfozy preparatami gruntujgcymi - m2
d.3.4| 202 1134-02 | powierzchnie pionowe- sciany
105,79 + 63,06 + 63,06 + 78,09 + 70,55 + 79,73 + 79,73 + | m2 1300,310
79,73 +79,73 +79,73 + 79,73 + 79,73 + 79,73 + 79,73 +
63,06 + 63,06 + 76,07
RAZEM 1300,310
96 KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych m2
d.3.4| 1204-02 | tynkéw wewnetrznych scian
105,79 + 63,06 + 63,06 + 78,09 + 70,55 + 79,73 + 79,73 + | m2 1300,310
79,73 + 79,73 + 79,73 + 79,73 + 79,73 + 79,73 + 79,73 +
63,06 + 63,06 + 76,07
RAZEM 1300,310
97[ KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych m2
d.3.4| 1204-01 tynkdw wewnetrznych sufitow
50,43 + 33,14 + 36,86 + 33,52 + 40,03 + 40,03 + 40,03 + | m2 634,130
40,03 + 40,03 + 40,03 + 40,03 + 40,03 + 40,03 + 40,03 +
40,03 + 39,85
RAZEM 634,130
98[ KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbg olejng grzejnikow m2
d.3.4| 1212-19 radiatorowych
37,5 m2 37,500
RAZEM 37,500
99( KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbg olejng rur wodociggowych i m
d.3.4| 1212-28 | gazowych o $r. do 50 mm
170 m 170,000
RAZEM 170,000
3.5| 45430000-0 | Pokrywanie podtdg i $cian
100 NNRNKB | (z.VIl) Warstwy wyrownujace i wygtadzajgce z zaprawy m2
d.3.5| 202 1130-02 | samopoziomujgcej grubosci 5 mm wykonywane w
pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
442,950 m2 442,950
RAZEM 442,950
101 NNRNKB [ (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami gruntujgcymi - m2
d.3.5| 202 1134-01 | powierzchnie poziome
442,950 m2 442,950
RAZEM 442,950
102| KNR-W 2-02 | Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy | m2
d.3.5| 1123-02 | izolacyjnej rulonowe- wywinigcie 15 cm
460 m2 460,000
RAZEM 460,000
103| KNR-W 2-02 [ Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie | m2
d.3.5| 1123-04 | wyktadzin rulonowych
460 m2 460,000
RAZEM 460,000
104| KNR-W 4-01 | Uzupetnienie cokolikow o dlugosci ponad 1 m z plytek m
d.3.5| 0810-02 | terakotowych w jednym rzedzie- pomieszczenia kuchenne
3,5 m 3,500
RAZEM 3,500
105 KNNR 2 Izolacja z folii polietylenowej przymocowana do konstrukcji | m2
d.3.5[ 0604-02 z.o. | (paroizolacja) -tazienka pokdj 917- budynek 12-o0
2.8. kondygnacyjny
13 m2 13,000
RAZEM 13,000
106| KNR-W 2-02 | Scianki dziatowe GR z ptyt gipsowo-kartonowych na m2
d.3.5 2003-07 | rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem
jednostronnym jednowarstwowo 50-01 (bez wymiany
rusztu)- tazienka pokoj 917
13 m2 13,000
RAZEM 13,000
107| KNR-W 4-01 [ Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na | m2
d.3.5| 0716-01 podtozu z cegly, pustakdéw ceramicznych, gazo- i
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
63,10 m2 63,100
RAZEM 63,100
108| KNR K-04 | Wykonanie izolacji poziomej z folii w ptynie -tazienki m2
d.3.5| 0602-01 pokoje 901,902,912,913,914,915,916,917
215 m2 21,500
RAZEM 21,500
109] KNR K-04 [ Wykonanie izolacji pionowej z folii w plynie -tazienki m2
d.3.5| 0602-02 | pokoje 901,902,912,913,914,915,916,917
63,10 m2 63,100
RAZEM 63,100
110| KNR K-04 | Wykonanie izolacji z folii w ptynie - wklejenie tadmy m
d.3.5| 0602-03 uszczelniajgcej poziomej-tazienki pokoje
901,902,912,913,914,915,916,917
63 m 63,000
RAZEM 63,000
111] KNR K-04 | Wykonanie izolacji z folii w ptynie - wklejenie tasmy m
d.3.5| 0602-04 | uszczelniajgcej pionowej-tazienki
pokoje901,902,912,913,914,915,916,917
21 m 21,000
RAZEM 21,000
112| KNR-W 2-02 [ Posadzki jedno- i dwubarwne z ptytek z kamieni m2
d.3.5| 1111-04 | sztucznych 40x40 cm na zaprawie klejowej w tazienkach -
uktadane metoda regularng, kolor i faktura ptytek do
uzgodnienia z Uzytkownikiem- fazienki pokoje
901,902,912,913,914,915,916,917
21,45 m2 21,450
RAZEM 21,450
113| KNR-W 2-02 | Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych o m2
d.3.5| 0840-07 | wymiarach 40x40 cm na zaprawie klejowej w fazienkach-
kolor i faktura ptytek do uzgodnienia z Uzytkownikiem,
h=2,50 m, fazienki pokoje
901,902,912,913,914,915,916,917
63,10 m2 63,100
RAZEM 63,100
3.6 Prace sprzatajace pobudowlane
114| KNR 4-01 | Wywiezienie i utylizacja odpaddéw po robotach m3
d.3.6| 0108-09
analogia
20 m3 20,000
RAZEM 20,000
115/ KNR-W 4-01 | Mycie po robotach malarskich podtég m2
d.3.6| 1215-07
610 m2 610,000
RAZEM 610,000
116| KNR-W 4-01 [ Mycie po robotach malarskich okien m2
d.3.6| 1215-04
105,5 m2 105,500
RAZEM 105,500
4 ROBOTY TOWARZYSZACE W CZESCIACH WSPOLNYCH
117] KNR 4-01 [ Rozebranie scianki ognioodpornej EI60 z bloczkéw lub ptyt| m2
d.4| 0348-07 |z betonu komérkowego na zaprawie cementowej-
analogia | fragment szachtu (korytarz-parter)
0,8 m2 0,800
RAZEM 0,800
118 Likwidacja mechanicznej przeszkody wewnatrz szachtu- szt
d.4| kalk. wiasna | blokada podczas otwierania
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
119] KNR 4-01 [ Uzupetnienie scian lub zamurowanie otworéw w $cianach | m3
d.4| 0304-02 na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu
komérkowego- odtworzenie wczesniej rozebranego
fragmentu (korytarz- parter)- $ciana ognioodporna o klasie
EI60
0,07 m3 0,070
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 0,070
120 Wymiana 12 sztuk okien trapezowych PCV o wymiarach m2
d.4| kalk. wtasna | 176cm x 96cm x 154cm oraz 9 sztuk okien prostokatnych
o wymiarach 143cm x 52 cm( 2 szt.) 177 cm x 145 cm ( 6
szt.), 117 cm x 145 cm (1 szt.)- demontaz istniejgcych oraz
zakup i montaz nowych wraz z wewnetrzng i zewnetrzng
obrobka
34,846 m2 34,846
RAZEM 34,846
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Kosztorys

Norma EXPERT Wersja: 5.11.100.12 Nr seryjny: 6157 Uzytkownik: Marcin Szymczykowski

Lp. Podstawa Opis j.m.| Nakfady ﬁ%srft R S
KOSZTORYS:
1 REMONT BOKSOW - PIETRO VI
1.1 CPV Roboty rozbiérkowe i przygotowawcze
1 Wyniesienie mebli i wyposazenia | kpl. 17,000] 297,142
d.1.1 analiza W miejsce wyznaczone przez
indywidualna | Zamawiajgcego - ponowne
whniesienie i ustawienie
przedmiar = 17,000 kpl.
R --
1* 999 Robocizna - roboty r-g 167,9600( 296,400( 5 038,80
ogolnobudowlane
9,88 r-g/kpl. * 30,00 zl/r-g
S -
2* 34113 Wyciag budowlany towarowo- m-g 0,6800 0,742 12,61
osobowy 2 t
0,04 m-g/kpl. * 18,56 zt/m-g
Razem koszty bezposrednie 5051,41| 297,142 503 12,61
8,80
Jednostkowe koszty bezposrednie 297,142 296,400 0,742
Razem z narzutami 9685,75| 569,750 9 66 24,17
1,58
Cena jednostkowa 569,75 568,329 1,422
2| KNR4-01 | Przewiezienie meblii m3 5,500 127,838
d1.1 0108-02 | wyposazenia w miesjce wskazane
0108-04 przez Zamawiajacego
analogia
przedmiar = 5,500 m3
R --
1* 999 Robocizna - roboty r-g 8,9650 48,900 268,95
ogolnobudowlane
1,63 r-g/m3 * 30,00 zi/r-g
—-S--
2* 39521 Samochod skrzyniowy do5t(1) | m-g 6,8200 78,938 434,16
0,85+13*0,03 = 1,24 m-g/m3 *
63,66 zt/m-g
Razem koszty bezposrednie 703,11| 127,838 268,95 434,16
Jednostkowe koszty bezposrednie 127,838 48,900 78,938
Razem z narzutami 1348,16| 245,120 515,69 832,47
Cena jednostkowa 245,12 93,763 151,359
3 | KNR 13-23 | Demontaz starych skrzydet szt. 61,000 39,649
d.1.1 0105-04 drzwiowych wejsciowych do
analogia bokséw ( 18 szt.) wejsciowych do
pokoi wewnatrz boksow ( 9 szt.),
tazienek (17 szt.), WC (17 szt.)
przedmiar = 61,000 szt.
~R--
1* 999 Robocizna - roboty r-g 77,4700 38,100] 2 324,10
ogolnobudowlane
1,27 r-g/szt. * 30,00 zt/r-g
S -
2* 34113 Wycigg budowlany towarowo- m-g 2,4400 0,742 45,26
osobowy 2 t
0,04 m-g/szt. * 18,56 zt/m-g
3* 39531 Samochod skrzyniowy 5-10t(1) | m-g 0,6100 0,807 49,23
0,01 m-g/szt. * 80,72 zt/m-g
Razem koszty bezposrednie 2418,59 39,649 232 94,49
4,10
Jednostkowe koszty bezposrednie 39,649 38,100 1,549
Razem z narzutami 4 637,22 76,020 4 45 181,16
6,06
Cena jednostkowa 76,02 73,054 2,970
4 | KNR-W 4-01 | Zerwanie posadzki z tworzyw m2 442 950 5,400
d.1.1 0818-05 [ sztucznych
przedmiar = 442,950 m2
-13-
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Koszt

Lp. Podstawa Opis j.m.| Nakfady jedn. R M S
R -
1* 999 Robocizna - roboty r-g 79,7310 5,400| 2 391,93
ogolnobudowlane
0,18 r-g/m2 * 30,00 zt/r-g
Razem koszty bezposrednie 2 391,93 5,400 239
1,93
Jednostkowe koszty bezposrednie 5,400 5,400
Razem z narzutami 4 584,53 10,350 458
4,53
Cena jednostkowa 10,35 10,354
5 [ KNR-W 4-01 | Odbicie glazury w fazienkach na m2 63,100 9,900
d.1.1 0701-05 Scianach, filarach, pilastrach o
analogia powierzchni odbicia ponad 5 m2,
h- 250 cm
przedmiar = 63,100 m2
—-R--
1* 999 Robocizna - roboty r-g 20,8230 9,900] 624,69
ogolnobudowlane
0,33 r-g/m2 * 30,00 zt/r-g
Razem koszty bezposrednie 624,69 9,900 624,69
Jednostkowe koszty bezposrednie 9,900 9,900
Razem z narzutami 1 197,64 18,980 119
7,64
Cena jednostkowa 18,98 18,983
6 | KNNR-W 3 | Rozbiorka obicia $cian z ptyt m2 13,000 32,303
d.1.1 0314-01 gipsowo-kartonowych
wodoodpornych -fazienka pokdj
717
przedmiar = 13,000 m2
-R--
1* 999 Robocizna - roboty r-g 7,4100 17,100] 222,30
ogolnobudowlane
0,57 r-g/m2 * 30,00 zt/r-g
M --
2*| 1750860 | Pyty gipsowo-kartonowe m2 13,7800 14,978 194,71
wodoodporne, gr. 12,5 mm
1,06 m2/m2 * 14,13 zt/m2
3* [ 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,225 2,93
1,5 %
Razem koszty bezposrednie 419,94 32,303| 222,30 197,64
Jednostkowe koszty bezposrednie 32,303 17,100 15,203
Razem z narzutami 623,87 47,990 426,23 197,64
Cena jednostkowa 47,99 32,788 15,203
7 | KNNR-W 3 | Rozebranie posadzki z ptytek na m2 21,450 27,600
d.1.1 0801-04 [ zaprawie cementowe;j
przedmiar = 21,450 m2
—-R--
1* 999 Robocizna - roboty r-g 19,7340 27,6001 592,02
ogolnobudowlane
0,92 r-g/m2 * 30,00 zt/r-g
Razem koszty bezposrednie 592,02 27,600 592,02
Jednostkowe koszty bezposrednie 27,600 27,600
Razem z narzutami 1135,13 52,920 113
5,13
Cena jednostkowa 52,92 52,921
Razem dziat: Roboty rozbiorkowe i przygotowawcze
Razem koszty bezposrednie: 12 201,69 11 197,64 541,26
462,79
RAZEM: 23 212,30 21 197,64| 1 037,80
976,86

1.2 | 45420000-7 | Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
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Kosztorys

Lp.

Podstawa

Opis

j.m.

Naktady

Koszt
jedn.

kalk. wiasna

Montaz 18 szt. nowych skrzydet
drzwiowych wejsciowych wraz z
oscieznicami do boksow "90" o
klasie odpornosci ogniowej EI60
wraz z ich obrébka oraz
kompleksowymi pracami
wykonczeniowymi koniecznymi do
wykonania po montazu stolarki-
obustronnie (zewnatrz i wewnatrz
boksu)

kpl

18,000

0,000

przedmiar = 18,000 kpl

Razem koszty bezpos$rednie

0,00

Jednostkowe koszty bezposrednie

Razem z narzutami

90 000,00

5 000,00

Cena

ednostkowa

5 000,00

9
d.1.2

KNNR 2
1103-01 z.o.
2.8.

Montaz nowych skrzydet
drzwiowych wewnatrz boksow
wejsciowych do pokoi, petnych
fabrycznie wykonczonych "80" 9
sztuk drzwi- budynek 12-o
kondygnacyjny

m2

14,400

223,424

1*

2*

999

2711203

34113

przedmiar = 14,400 m2

—-R--

Robocizna - roboty
ogolnobudowlane

0,51 * 1,06 = 0,5406 r-g/m2 *
30,00 zi/r-g

M --

Skrzydto ptytowe, ptycinowe,
wewnetrzne, petne, D9

0,625 szt/m2 * 330,27 zl/szt
~-S--

Wycigg budowlany towarowo-
osobowy 2 t

0,04 * 1,06 = 0,0424 m-g/m2 *
18,56 zt/m-g

szt

7,7846

9,0000

0,6106

16,218

206,419

0,787

233,54

2972,43

11,33

Razem koszty bezpos$rednie

3217,30

223,424

233,54

2972,43

11,33

Jednostkowe koszty bezposrednie

223,424

16,218

206,419

0,787

Razem z narzutami

3 442,03

239,030

447,88

2972,43

21,72

Cena

ednostkowa

239,03

31,097

206,419

1,509

10
d.1.2

KNNR 2
1103-01 z.o.
2.8.

Montaz nowych skrzydet
drzwiowych do WC z matg szybag
fabrycznie wykonczonych "60" 16
sztuk drzwi (z podcieciem i
okuciami) - budynek 12-o
kondygnacyjny

m2

19,200

291,129

1*

2*

999

2711203

34113

przedmiar = 19,200 m2

~R--

Robocizna - roboty
ogolnobudowlane

0,51 * 1,06 = 0,5406 r-g/m2 *
30,00 zt/r-g

M -

Skrzydto ptytowe, ptycinowe,
wewnetrzne, petne

0,83 szt/m2 * 330,27 zl/szt
~-S--

Wycigg budowlany towarowo-
osobowy 2 t

0,04 * 1,06 = 0,0424 m-g/m2 *
18,56 zi/m-g

szt

m-g

10,3795

15,9360

0,8141

16,218

274,124

0,787

311,39

5263,18

15,11

Razem koszty bezposrednie

5 589,68

291,129

311,39

5263,18

15,11

Jednostkowe koszty bezposrednie

291,129

16,218

274,124

0,787

Razem z narzutami

5 889,22

306,730

597,07

5263,18

28,97

-15-
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Kosztorys

Koszt

Norma EXPERT Wersja: 5.11.100.12 Nr seryjny: 6157 Uzytkownik: Marcin Szymczykowski

Lp. Podstawa Opis j.m.| Nakfady jedn R M S
Cena jednostkowa 306,73 31,097 274,124 1,509
1 KNNR 2 Montaz nowych skrzydet m2 22,400 251,497
d.1.2 | 1103-01 z.o. | drzwiowych do tazienek z matg
2.8. szybg fabrycznie wykonczonych
"70" 16 sztuk drzwi (z podcieciem
i okuciami) - budynek 12-o0
kondygnacyjny
przedmiar = 22,400 m2
—-R--
1* 999 Robocizna - roboty r-g 12,1094 16,218 363,28
ogolnobudowlane
0,51 * 1,06 = 0,5406 r-g/m2 *
30,00 zi/r-g
M --
2% 2711203 Skrzydto ptytowe, ptycinowe, szt 15,9040 234,492 5 252,62
wewnetrzne, peine
0,71 szt/m2 * 330,27 zl/szt
S -
3* 34113 Wycigg budowlany towarowo- m-g 0,9498 0,787 17,63
osobowy 2 t
0,04 * 1,06 = 0,0424 m-g/m2 *
18,56 zt/m-g
Razem koszty bezposrednie 5633,563| 251,497 363,28 5 252,62 17,63
Jednostkowe koszty bezposrednie 251,497 16,218 234,492 0,787
Razem z narzutami 5983,04| 267,100 696,62 5 252,62 33,80
Cena jednostkowa 267,10 31,097 234,492 1,509
12 KNNR 2 Montaz nowych skrzydet m2 3,200 287,136
d.1.2 | 1103-01 z.o. | drzwiowych do tazienki i WC z
2.8. matg szybg fabrycznie
wykonczonych "80" 2 sztuki drzwi
(z podcieciem i okuciami) -
budynek 12-o kondygnacyjny
przedmiar = 3,200 m2
—-R--
1* 999 Robocizna - roboty r-g 1,7299 16,218 51,90
ogolnobudowlane
0,51 * 1,06 = 0,5406 r-g/m2 *
30,00 zt/r-g
M --
2*| 2711221 | Skrzydto ptytowe, ptycinowe, szt 2,0000; 270,131 864,42
wewnetrzne, oszklone
0,625 szt/m2 * 432,21 zl/szt
~-S-
3* 34113 Wycigg budowlany towarowo- m-g 0,1357 0,787 2,52
osobowy 2 t
0,04 * 1,06 = 0,0424 m-g/m2 *
18,56 zt/m-g
Razem koszty bezposrednie 918,84 287,136 51,90 864,42 2,52
Jednostkowe koszty bezposrednie 287,136 16,218 270,131 0,787
Razem z narzutami 968,77 302,740 99,52 864,42 4,83
Cena jednostkowa 302,74 31,097 270,131 1,509
Razem dziat: Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
Razem koszty bezposrednie: 15359,35| 960,11 14 352,65 46,59
RAZEM: 106 283,06 1 841,09 14 352,65 89,32
1.3 | 45000000-7 | Roboty budowlane
13 [ KNR-W 2-15 | Drzwiczki rewizyjne w WC- szt. 16,000 35,288
d.1.3| 0142-04 [ poszerzenie istniejgcego otworu
analogia do wymiaréw 29,5 x 39,5 cm i
montaz nowych drzwiczek 30 x 40
cm
przedmiar = 16,000 szt.
—-R--
-16 -




Kosztorys

Koszt

Lp. Podstawa Opis j.m.| Nakfady jedn. R M S
1* 999 Robocizna - roboty r-g 8,3200 15,600 249,60
ogolnobudowlane
0,52 r-g/szt. * 30,00 zi/r-g
—-M -
2* 6599999 Drzwiczki rewizyjne 30x40 cm kpl 16,0000 18,860 301,76
plastikowe
1 kpl/szt. * 18,86 zt/kpl
3* [ 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,283 4,53
1,5%
-S-
4 39511 Samochéd dostawczy do 0,9t (1) | m-g 0,1600 0,545 8,72
0,01 m-g/szt. * 54,45 zt/m-g
Razem koszty bezposrednie 564,61 35,288| 249,60 306,29 8,72
Jednostkowe koszty bezposrednie 35,288 15,600 19,143 0,545
Razem z narzutami 801,60 50,100 478,59 306,29 16,72
Cena jednostkowa 50,10 29,912 19,143 1,045
Razem dziat: Roboty budowlane
Razem koszty bezposrednie: 564,61 249,60 306,29 8,72
RAZEM: 801,60 478,59 306,29 16,72
1.4 | 45440000-3 | Roboty malarskie i szklarskie
14 [ KNR-W 4-01 | Zabezpieczenie podtdg folig m2 650,000 1,976
d14 1216-01
przedmiar = 650,000 m2
R --
1* 999 Robocizna - roboty r-g 37,0500 1,710 1 111,50
ogolnobudowlane
0,057 r-g/m2 * 30,00 zi/r-g
M --
2* | 1560302 | Folia polietylenowa ostonowa o m2 232,0500 0,261 169,65
grubosci 0,06-0,10 mm
0,357 m2/m2 * 0,73 zt/m2
3*| 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,005 3,25
2%
Razem koszty bezposrednie 1284,40 1,976 111 172,90
1,50
Jednostkowe koszty bezposrednie 1,976 1,710 0,266
Razem z narzutami 2 307,50 3,550 213 172,90
4,60
Cena jednostkowa 3,55 3,279 0,266
15 [ KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farba m2 76,800 79,819
d.1.4 1209-08 | olejng uprzednio malowanej
z.sz.4.5.4. | stolarki drzwiowej, Scianek i
9914-01 szafek o powierzchni ponad 1.0
z.sz.4.5.4. | m2 - dwustronnie malowanie,
9914-07 skrzydta ptytowe petne lub z jedng
z.5s2.4.5.4. | szyba o pow. do 0,2 m2 -
9914-08 oscieznice i opaski dwustronne
gtadkie (bez wymiany okuc)- 24
sztuki drzwi wewnetrzne w
boksach
przedmiar = 76,800 m2
R --
1* 999 Robocizna - roboty r-g 142,8480 55,800| 4 285,44
ogolnobudowlane
0,62%(1*2+0,5+0,25*2) = 1,86 r-
g/m2 * 30,00 zt/r-g
—-M -
2* | 1513251 Szpachléwka celulozowa dm3 17,2800 5,987 459,80
ogolnego stosowania - biata
0,075*(1*2+0,5+0,25*2) = 0,225
dm3/m2 * 26,61 z/dm3
-17 -
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Kosztorys

Koszt

Norma EXPERT Wersja: 5.11.100.12 Nr seryjny: 6157 Uzytkownik: Marcin Szymczykowski

Lp. Podstawa Opis j.m.| Nakfady jedn. R M
3*| 1510101 Farba olejna nawierzchniowa dm3 18,6624 7,057 541,98
ogolnego stosowania - biata
0,081*(1*2+0,5+0,25*2) = 0,243
dm3/m2 * 29,04 zt/dm3
4* 3920001 Papier scierny w arkuszach ark 112,8960 1,235 94,85
230x280mm, granulacja P40
0,49%(1*2+0,5+0,25*2) = 1,47
ark/m2 * 0,84 zt/ark
5* 1510211 Farba olejna do gruntowania dm3 20,0448 8,185 628,61
0golnego stosowania - biata
0,087*(1*2+0,5+0,25*2) = 0,261
dm3/m2 * 31,36 zt/dm3
6* 1050199 Benzyna do lakierow dm3 8,7552 1,084 83,25
0,038*(1*2+0,5+0,25*2) = 0,114
dm3/m2 * 9,51 z/dm3
7* | 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,471 36,17
2%
Razem Kkoszty bezposrednie 6 130,10 79,819 428 1 844,66
5,44
Jednostkowe koszty bezposrednie 79,819 55,800 24,019
Razem z narzutami 10 061,57 131,010 821 1 844,66
6,91
Cena jednostkowa 131,01 106,994 24,019
16 [ KNR-W 4-01 | Skasowanie wykwitéw (zaciekéw) | m2 11,500 14,328
d14 1202-07
przedmiar = 11,500 m2
R --
1* 999 Robocizna - roboty r-g 4,3815 11,430 131,45
ogolnobudowlane
0,381 r-g/m2 * 30,00 zi/r-g
M --
2*| 1720202 | Wapno suchogaszone t 0,0403 1,690 19,44
0,0035 t/m2 * 482,76 zi/t
3*| 1602003 | Piasek do zapraw m3 0,0690 0,185 2,13
0,006 m3/m2 * 30,88 zt/m3
4* 1720202 Wapno suchogaszone t 0,0230 0,966 11,11
0,002 t/m2 * 482,76 zt/t
5* [ 1410001 | atuntechniczny glinowo-potasowy | kg 1,1500 0,000 0,00
gat.ll1(10.5%)
0,1 kg/m2
6* [ 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,057 0,66
2%
Razem koszty bezposrednie 164,79 14,328 131,45 33,34
Jednostkowe koszty bezposrednie 14,328 11,430 2,898
Razem z narzutami 285,32 24,810, 251,98 33,34
Cena jednostkowa 24,81 21,916 2,898
17 | KNR-W 4-01 | Przygotowanie powierzchni pod m2 18,000 3,355
d.14 1204-08 | malowanie farbami emulsyjnymi
starych tynkéw z
poszpachlowaniem nieréwnosci
przedmiar = 18,000 m2
—-R--
1* 999 Robocizna - roboty r-g 1,7100 2,850 51,30
ogolnobudowlane
0,095 r-g/m2 * 30,00 zt/r-g
M --
2% 1740111 Gips budowlany szpachlowy kg 5,4000 0,495 8,91
0,3 kg/m2 * 1,65 zi/kg
3* [ 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,010 0,18
2%
Razem koszty bezposrednie 60,39 3,355 51,30 9,09
Jednostkowe koszty bezposrednie 3,355 2,850 0,505
Razem z narzutami 107,46 5,970 98,37 9,09
Cena jednostkowa 5,97 5,464 0,505
-18 -
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Lp. Podstawa Opis j.m.| Nakfady ﬁ%s;t R M S
18| NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podtozy m2 634,130 5,080
d.1.4 | 202 1134-01 | preparatami gruntujgcymi -
powierzchnie poziome- sufity
przedmiar = 634,130 m2
—-R--
1* 999 Robocizna - roboty r-g 38,0478 1,800 1 141,43
ogolnobudowlane
0,06 r-g/m2 * 30,00 zl/r-g
M --
2% 1412351 preparat gruntujgcy dm3 133,1673 3,211 2 036,19
0,21 dm3/m2 * 15,29 z/dm3
3* [ 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,048 30,44
1,5 %
—-S--
4 34113 Wyciagg budowlany towarowo- m-g 0,1268 0,004 2,54
osobowy 2 t
0,0002 m-g/m2 * 18,56 zt/m-g
5* 39000 srodek transportowy m-g 0,1902 0,017 10,78
0,0003 m-g/m2 * 55,00 zt/m-g
Razem koszty bezposrednie 3221,38 5,080 114 2066,63 13,32
1,43
Jednostkowe koszty bezposrednie 5,080 1,800 3,259 0,021
Razem z narzutami 4 280,38 6,750 218 2 066,63 25,36
8,39
Cena jednostkowa 6,75 3,452 3,259 0,040
19 NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podtozy m2 | 1300,310 5,835
d.1.4 [ 202 1134-02 | preparatami gruntujgcymi -
powierzchnie pionowe- $ciany
przedmiar = 1 300,310 m2
—-R--
1* 999 Robocizna - roboty r-g 104,0248 2,400( 3 120,74
ogolnobudowlane
0,08 r-g/m2 * 30,00 zl/r-g
M --
2* | 1412351 preparat gruntujgcy dm3| 286,0682 3,364 4 374,24
0,22 dm3/m2 * 15,29 z/dm3
3* [ 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,050 65,02
1,5 %
~-S-
4* 34113 Wycigg budowlany towarowo- m-g 0,2601 0,004 5,20
osobowy 2 t
0,0002 m-g/m2 * 18,56 zt/m-g
5* 39000 srodek transportowy m-g 0,3901 0,017 22,11
0,0003 m-g/m2 * 55,00 zt/m-g
Razem Kkoszty bezposrednie 7 587,31 5,835 312 4 439,26 27,31
0,74
Jednostkowe koszty bezposrednie 5,835 2,400 3,414 0,021
Razem z narzutami 10 480,50 8,060 598 4 439,26 52,05
9,19
Cena jednostkowa 8,06 4,602 3,414 0,040
20 [ KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami m2 1300,310 5,869
d.14 1204-02 | emulsyjnymi starych tynkéw
wewnetrznych scian
przedmiar = 1 300,310 m2
~R--
1* 999 Robocizna - roboty r-g 165,1394 3,810| 4 954,18
ogolnobudowlane
0,127 r-g/m2 * 30,00 zi/r-g
M --
2% 1502111 Farba emulsyjna nawierzchniowa [dm3| 371,8887 2,019 2 625,33
wewnetrzna - biata
0,286 dm3/m2 * 7,06 zt/dm3
3*| 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,040 52,01
2%
-19-
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Koszt
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Lp. Podstawa Opis j.m.| Nakfady jedn R M
Razem koszty bezposrednie 7 631,52 5,869 495 267734
4,18
Jednostkowe koszty bezposrednie 5,869 3,810 2,059
Razem z narzutami 12 183,90 9,370 950 2 677,34
6,56
Cena jednostkowa 9,37 7,306 2,059
21 | KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami m2 634,130 5,869
d.1.4 1204-01 emulsyjnymi starych tynkow
wewnetrznych sufitow
przedmiar = 634,130 m2
-R--
1* 999 Robocizna - roboty r-g 80,5345 3,810| 2 416,04
ogolnobudowlane
0,127 r-g/m2 * 30,00 zt/r-g
M --
2% 1502111 Farba emulsyjna nawierzchniowa [dm3 181,3612 2,019 1 280,31
wewnetrzna - biata
0,286 dm3/m2 * 7,06 zt/dm3
3* | 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,040 25,37
2%
Razem koszty bezposrednie 3721,72 5,869 241 1 305,68
6,04
Jednostkowe koszty bezposrednie 5,869 3,810 2,059
Razem z narzutami 5941,80 9,370 463 1 305,68
6,12
Cena jednostkowa 9,37 7,306 2,059
22 | KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farba m2 37,500 46,124
d.1.4 1212-19 | olejng grzejnikdw radiatorowych
przedmiar = 37,500 m2
-R--
1* 999 Robocizna - roboty r-g 42,3750 33,900] 1 271,25
ogolnobudowlane
1,13 r-g/m2 * 30,00 zl/r-g
M --
2% 1510101 Farba olejna nawierzchniowa dm3 6,4875 5,024 188,40
ogolnego stosowania - biata
0,173 dm3/m2 * 29,04 zt/dm3
3* 1510211 Farba olejna do gruntowania dm3 6,8625 5,739 215,21
ogolnego stosowania - biata
0,183 dm3/m2 * 31,36 zt/dm3
4* | 1050199 | Benzyna do lakierow dm3 2,9625 0,751 28,16
0,079 dm3/m2 * 9,51 zt/dm3
5* 3920001 Papier scierny w arkuszach ark 21,0000 0,470 17,63
230x280mm, granulacja P40
0,56 ark/m2 * 0,84 zl/ark
6* | 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,240 9,00
2%
Razem koszty bezposrednie 1729,65 46,124 127 458,40
1,25
Jednostkowe koszty bezposrednie 46,124 33,900 12,224
Razem z narzutami 2 896,13 77,230 243 458,40
7,73
Cena jednostkowa 77,23 65,001 12,224
23 | KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farba m 170,000 7,663
d.1.4 1212-28 | olejng rur wodociggowych i
gazowych o $r. do 50 mm
przedmiar = 170,000 m
-R--
1* 999 Robocizna - roboty r-g 37,4000 6,600| 1 122,00
ogolnobudowlane
0,22 r-g/m * 30,00 zt/r-g
M --
-20-




Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m.| Nakfady ﬁ%s;t R M S
2* [ 1510101 Farba olejna nawierzchniowa dm3 2,2100 0,378 64,26
ogolnego stosowania - biata
0,013 dm3/m * 29,04 zt/dm3
3* 1510211 Farba olejna do gruntowania dm3 2,3800 0,439 74,63
0golnego stosowania - biata
0,014 dm3/m * 31,36 zt/dm3
4* 1050199 Benzyna do lakierow dm3 1,0200 0,057 9,69
0,006 dm3/m * 9,51 zl/dm3
5% 3920001 Papier scierny w arkuszach ark 34,0000 0,168 28,56
230x280mm, granulacja P40
0,2 ark/m * 0,84 zt/ark
6* | 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,021 3,57
2%
Razem koszty bezposrednie 1 302,71 7,663 112 180,71
2,00
Jednostkowe koszty bezposrednie 7,663 6,600 1,063
Razem z narzutami 2 332,40 13,720 215 180,71
1,69
Cena jednostkowa 13,72 12,655 1,063
Razem dziat: Roboty malarskie i szklarskie
Razem koszty bezposrednie: 32 833,97 19| 13 188,01 40,63
605,33
RAZEM: 50 876,96 37| 13 188,01 77,41
611,54
1.5 | 45430000-0 | Pokrywanie podtég i §cian
24 | NNRNKB | (z.VII) Warstwy wyrownujace i m2 442,950 17,915
d.1.5 1202 1130-02 | wygtadzajgce z zaprawy
samopoziomujgcej grubosci 5 mm
wykonywane w pomieszczeniach
o pow. ponad 8 m2
przedmiar = 442,950 m2
—-R--
1* 999 Robocizna - roboty r-g 62,0130 4,200( 1 860,39
ogolnobudowlane
0,14 r-g/m2 * 30,00 zt/r-g
M -
2% 2380112 Sucha mieszanka kg | 3455,0100 12,792 5 666,22
7,8 kg/m2 * 1,64 zi/kg
3* [ 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,192 85,05
1,5%
~-S-
4> 34113 Wycigg budowlany towarowo- m-g 4,4295 0,186 82,39
osobowy 2 t
0,01 m-g/m2 * 18,56 zt/m-g
5* 39511 Samochod dostawczy m-g 4,4295 0,545 241,41
0,01 m-g/m2 * 54,45 zt/m-g
Razem koszty bezposrednie 7 935,46 17,915 186| 5751,27] 323,80
0,39
Jednostkowe koszty bezposrednie 17,915 4,200 12,984 0,731
Razem z narzutami 9 939,80 22,440 356 5751,27] 620,70
7,83
Cena jednostkowa 22,44 8,053 12,984 1,401
25 NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podtozy m2 442,950 5,079
d.1.5 1202 1134-01 | preparatami gruntujgcymi -
powierzchnie poziome
przedmiar = 442,950 m2
—-R--
1* 999 Robocizna - roboty r-g 26,5770 1,800 797,31
ogolnobudowlane
0,06 r-g/m2 * 30,00 zl/r-g
M --
2* [ 1412351 preparat gruntujgcy dm3 93,0195 3,211 1422,31
0,21 dm3/m2 * 15,29 zt/dm3
21 -
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Lp. Podstawa Opis j.m.| Nakfady jedn. R M S
3* | 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,048 21,26
1,5 %
—-S-
4* 34113 Wycigg budowlany towarowo- m-g 0,0886 0,004 1,77
osobowy 2 t
0,0002 m-g/m2 * 18,56 zt/m-g
5* 39511 Samochod dostawczy m-g 0,1329 0,016 7,09
0,0003 m-g/m2 * 54,45 zt/m-g
Razem koszty bezposrednie 2 249,74 5,079 797,31 1 443,57 8,86
Jednostkowe koszty bezposrednie 5,079 1,800 3,259 0,020
Razem z narzutami 2 989,91 6,750 152 1 443,57 16,83
9,51
Cena jednostkowa 6,75 3,452 3,259 0,038
26 | KNR-W 2-02 | Posadzki z wyktadzin z tworzyw m2 460,000 71,644
d.1.5 1123-02 | sztucznych bez warstwy
izolacyjnej rulonowe- wywiniecie
15cm
przedmiar = 460,000 m2
R --
1* 999 Robocizna - roboty r-g 181,7000 11,850 5 451,00
ogolnobudowlane
0,395 r-g/m2 * 30,00 zi/r-g
—-M --
2% 1563023 | Wyktadzina podtogowa PVC o m2 501,4000 51,023 23 470,58
grubosci 2,0 mm
1,09 m2/m2 * 46,81 zt/m2
3*| 1551361 | Klej winylowy kg 276,0000 6,474 2 978,04
0,6 kg/m2 * 10,79 zt/kg
4% 1534101 Pasta podtogowa bezbarwna kg 46,0000 1,097 504,62
0,1 kg/m2 * 10,97 zt/kg
5* [ 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,879 404,34
1,5 %
S -
6* 34111 Wyciagg budowlany towarowo- m-g 2,6220 0,095 43,70
osobowy 1t
0,0057 m-g/m2 * 16,60 zt/m-g
7* 39000 srodek transportowy m-g 1,8860 0,226 103,96
0,0041 m-g/m2 * 55,00 zt/m-g
Razem koszty bezposrednie 32 956,24 71,644 545 27357,58( 147,66
1,00
Jednostkowe koszty bezposrednie 71,644 11,850 59,473 0,321
Razem z narzutami 38 092,60 82,810 10451,] 27 357,58/ 283,36
66
Cena jednostkowa 82,81 22,721 59,473 0,616
27 | KNR-W 2-02 | Posadzki z wyktadzin z tworzyw m2 460,000 5,095
d.1.5 1123-04 | sztucznych - zgrzewanie
wyktadzin rulonowych
przedmiar = 460,000 m2
-R--
1* 999 Robocizna - roboty r-g 57,9600 3,780| 1 738,80
ogolnobudowlane
0,126 r-g/m2 * 30,00 zi/r-g
M --
2* | 1569010 | Prety spawalnicze PVC kg 13,8000 1,296 596,16
0,03 kg/m2 * 43,20 zt/kg
3* | 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,019 8,74
1,5 %
Razem koszty bezposrednie 2343,70 5,095 173 604,90
8,80
Jednostkowe koszty bezposrednie 5,095 3,780 1,315
Razem z narzutami 3 937,60 8,560 333 604,90
2,70
Cena jednostkowa 8,56 7,248 1,315
-22 -



Kosztorys

Koszt

Lp. Podstawa Opis j.m.| Nakfady jedn. R M S
28 | KNR-W 4-01 | Uzupetnienie cokolikéw o diugosci| m 3,500 25,685
d.1.5| 0810-02 ponad 1 m z plytek terakotowych
w jednym rzedzie- pomieszczenia
kuchenne
przedmiar = 3,500 m
—-R--
1* 999 Robocizna - roboty r-g 2,1000 18,000 63,00
ogolnobudowlane
0,6 r-g/m * 30,00 zt/r-g
M --
2*| 2520501 Ptytki i ksztaltki ceramiczne m2 0,3605 6,869 24,04
podifogowe terakotowe
0,103 m2/m * 66,69 z{/m2
3*| 1700312 | Cement portlandzki CEM | 32,5 - t 0,0032 0,414 1,45
w opakowaniu 25-50 kg
0,0009 t/m * 459,51 zt/t
4* 1602003 Piasek do zapraw m3 0,0070 0,062 0,22
0,002 m3/m * 30,88 z{/m3
5* 1411302 Kwas solny techniczny kg 0,1050 0,189 0,66
0,03 kg/m * 6,30 z/kg
6* [ 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,151 0,53
2%
Razem koszty bezposrednie 89,90 25,685 63,00 26,90
Jednostkowe koszty bezposrednie 25,685 18,000 7,685
Razem z narzutami 147,70 42,200 120,80 26,90
Cena jednostkowa 42,20 34,514 7,685
29 KNNR 2 Izolacja z folii polietylenowe;j m2 13,000 14,356
d.1.5 [ 0604-02 z.0. | przymocowana do konstrukcji
2.8. (paroizolacja) -tazienka pokoj 717-
budynek 12-o0 kondygnacyjny
przedmiar = 13,000 m2
R --
1* 999 Robocizna - roboty r-g 0,8957 2,067 26,87
ogolnobudowlane
0,065 * 1,06 = 0,0689 r-g/m2 *
30,00 zi/r-g
M --
2* [ 1560315 | Folia polietylenowa izolacyjna m2 14,3000 11,979 155,73
1,1 m2/m2 * 10,89 zt/m2
3*| 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,240 3,12
2%
—-S -
4* 34111 Wycigg budowlany towarowo- m-g 0,0551 0,070 0,91
osobowy 1t
0,004 * 1,06 = 0,00424 m-g/m2 *
16,60 zt/m-g
Razem koszty bezposrednie 186,63 14,356 26,87 158,85 0,91
Jednostkowe koszty bezposrednie 14,356 2,067 12,219 0,070
Razem z narzutami 212,16 16,320 51,57 158,85 1,74
Cena jednostkowa 16,32 3,964 12,219 0,134
30 | KNR-W 2-02 | Scianki dziatowe GR z ptyt m2 13,000 64,165
d.1.5| 2003-07 [ gipsowo-kartonowych na rusztach
metalowych pojedynczych z
pokryciem jednostronnym
jednowarstwowo 50-01 (bez
wymiany rusztu)- tazienka pokoj
717
przedmiar = 13,000 m2
—-R--
1* 999 Robocizna - roboty r-g 20,0200 46,200 600,60
ogolnobudowlane
1,54 r-g/m2 * 30,00 z¥/r-g
M --
-23.
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Lp. Podstawa Opis j.m.| Nakfady jedn. R M S
2*| 1750860 | Pyty gipsowo-kartonowe m2 13,3900 14,554 189,20
wodoodporne, gr. 12,5 mm
1,03 m2/m2 * 14,13 zt/m2
3* 8990599 kotki do wstrzeliwania z nabojami | szt. 52,7800 1,705 22,17
4,06 szt./m2 * 0,42 zl/szt.
4* | 3903010 |tasma m 23,5690 0,290 3,77
1,813 m/m2 * 0,16 zt/m
5% 3930001 | Woda przemystowa z rurociggu m3 0,0083 0,003 0,04
0,00064 m3/m2 * 4,58 zt/m3
6* | 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,248 3,22
1,5 %
S -
7* 34111 Wycigg budowlany towarowo- m-g 0,2665 0,340 4,42
osobowy 1t
0,0205 m-g/m2 * 16,60 zt/m-g
8* 39000 srodek transportowy m-g 0,1950 0,825 10,73
0,015 m-g/m2 * 55,00 zt/m-g
Razem koszty bezpos$rednie 834,15 64,165 600,60 218,40 15,15
Jednostkowe koszty bezposrednie 64,165 46,200 16,800 1,165
Razem z narzutami 1399,06 107,620 115 218,40 29,04
1,62
Cena jednostkowa 107,62 88,585 16,800 2,233
31 | KNR-W 4-01 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. 11I m2 63,100 34,575
d.1.5| 0716-01 wykonywane recznie na podiozu z
cegly, pustakéw ceramicznych,
gazo- i pianobetonéw na Scianach
ptaskich w pomieszczeniach o
powierzchni podtogi do 5 m2-
tazienki pokoje
701,702,712,713,714,715,716
przedmiar = 63,100 m2
—-R--
1* 999 Robocizna - roboty r-g 56,7900 27,000] 1 703,70
ogolnobudowlane
0,9 r-g/m2 * 30,00 zt/r-g
M -
2 1700312 Cement portlandzki t 0,3281 2,235 141,03
0,0052 t/m2 * 429,85 zi/t
3* 1720399 Wapno gaszone (ciasto m3 0,3029 1,678 105,88
wapienne)
0,0048 m3/m2 * 349,51 z/m3
4* | 1602003 [ Piasek do zapraw m3 1,6785 0,821 51,81
0,0266 m3/m2 * 30,88 z/m3
5% 3930001 Woda przemystowa z rurociggu m3 0,4228 0,031 1,96
0,0067 m3/m2 * 4,58 z{/m3
6* 1351701 Kratka wentylacyjna szt 2,5240 0,611 38,55
0,04 szt/m2 * 15,28 zl/szt
7* 1318001 Naroznik ochronny aluminiowy szt 2,5240 0,238 15,02
0,04 szt/m2 * 5,94 zl/szt
8* [ 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,112 7,07
2%
S -
9* 34111 Wyciagg budowlany towarowo- m-g 2,5240 0,664 41,90
osobowy 1t
0,04 m-g/m2 * 16,60 zt/m-g
10* 43313 Betoniarka m-g 2,5240 1,185 74,77
0,04 m-g/m2 * 29,62 zt/m-g
Razem koszty bezposrednie 2 181,69 34,575 170 361,32 116,67
3,70
Jednostkowe koszty bezposrednie 34,575 27,000 5,726 1,849
Razem z narzutami 3 851,62 61,040 326 361,32 223,68
6,62
Cena jednostkowa 61,04 51,771 5,726 3,545
24 -




Kosztorys

Koszt

Lp. Podstawa Opis j.m.| Nakfady jedn. R M S
32| KNR K-04 | Wykonanie izolacji poziomej z folii | m2 21,500 17,563
d.1.5| 0602-01 w ptynie -tazienki pokoje
701,702,712,713,714,715,716,717
przedmiar = 21,500 m2
-R--
1* 999 Robocizna - roboty r-g 1,8490 2,580 55,47
ogolnobudowlane
0,086 r-g/m2 * 30,00 zt/r-g
M --
2*| k400070 | folia ptynna dm3 19,7800 14,564 313,13
0,92 dm3/m2 * 15,83 zl/dm3
3* [ 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,364 7,83
25%
—-S--
4 39000 $rodek transportowy m-g 0,0215 0,055 1,18
0,001 m-g/m2 * 55,00 z¥/m-g
Razem koszty bezposrednie 377,61 17,563 55,47 320,96 1,18
Jednostkowe koszty bezposrednie 17,563 2,580 14,928 0,055
Razem z narzutami 429,57 19,980 106,35 320,96 2,26
Cena jednostkowa 19,98 4,947 14,928 0,105
33| KNR K-04 | Wykonanie izolacji pionowej z folii | m2 63,100 18,572
d.1.5 0602-02 w plynie -tazienki pokoje
701,702,712,713,714,715,716,717
przedmiar = 63,100 m2
R --
1* 999 Robocizna - roboty r-g 6,1838 2,940 185,51
ogolnobudowlane
0,098 r-g/m2 * 30,00 zi/r-g
- M --
2*| k400070 | folia ptynna dm3 60,5760 15,197 958,93
0,96 dm3/m2 * 15,83 zl/dm3
3*| 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,380 23,98
25%
—-S -
4* 39000 srodek transportowy m-g 0,0631 0,055 3,47
0,001 m-g/m2 * 55,00 zt/m-g
Razem koszty bezpos$rednie 1171,89 18,572| 185,51 982,91 3,47
Jednostkowe koszty bezposrednie 18,572 2,940 15,577 0,055
Razem z narzutami 1 345,29 21,320| 355,76 982,91 6,62
Cena jednostkowa 21,32 5,637 15,577 0,105
34| KNR K-04 | Wykonanie izolacji z folii w ptynie -[ m 63,000 19,452
d.1.5 0602-03 wklejenie tasmy uszczelniajgcej
poziomej-tazienki pokoje
701,702,712,713,714,715,716,717
przedmiar = 63,000 m
-R--
1* 999 Robocizna - roboty r-g 5,2920 2,520] 158,76
ogolnobudowlane
0,084 r-g/m * 30,00 zt/r-g
M --
2*| k400070 | folia ptynna dm3 20,1600 5,066 319,16
0,32 dm3/m * 15,83 z{/dm3
3* k400071 tasma uszczelniajgca m 68,0400 11,534 726,64
1,08 m/m * 10,68 zt/m
4* | 0000000 [ materiaty pomocnicze(od M) % 0,332 20,92
2%
Razem koszty bezposrednie 1225,48 19,452| 158,76 1 066,72
Jednostkowe koszty bezposrednie 19,452 2,520 16,932
Razem z narzutami 1 370,88 21,760 304,16 1 066,72
Cena jednostkowa 21,76 4,832 16,932
-25.
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Lp. Podstawa Opis j.m.| Nakfady jedn R M S
35| KNR K-04 | Wykonanie izolacji z folii w ptynie -| m 21,000 21,427
d.1.5| 0602-04 [ wklejenie tasmy uszczelniajgcej
pionowej-tazienki pokoje
701,702,712,713,714,715,716,717
przedmiar = 21,000 m
~-R--
1* 999 Robocizna - roboty r-g 2,0160 2,880 60,48
ogolnobudowlane
0,096 r-g/m * 30,00 zl/r-g
M --
2*| k400070 | folia ptynna dm3 8,8200 6,649 139,63
0,42 dm3/m * 15,83 z/dm3
3* k400071 tasma uszczelniajgca m 22,6800 11,534 242,21
1,08 m/m * 10,68 zt/m
4* | 0000000 [ materiaty pomocnicze(od M) % 0,364 7,64
2%
Razem koszty bezposrednie 449,96 21,427 60,48 389,48
Jednostkowe koszty bezposrednie 21,427 2,880 18,547
Razem z narzutami 505,47 24,070 115,99 389,48
Cena jednostkowa 24,07 5,623 18,547
36 | KNR-W 2-02 | Posadzki jedno- i dwubarwne z m2 21,450 94,532
d.1.5 1111-04 | ptytek z kamieni sztucznych
40x40 cm na zaprawie klejowej w
tazienkach -uktadane metodag
regularng, kolor i faktura ptytek do
uzgodnienia z Uzytkownikiem-
tazienki pokoje
701,702,712,713,714,715,716,717
przedmiar = 21,450 m2
~-R--
1* 999 Robocizna - roboty r-g 12,0120 16,800 360,36
ogolnobudowlane
0,56 r-g/m2 * 30,00 zt/r-g
M --
2 2520501 Ptytki i ksztattki ceramiczne m2 22,5225 70,025 1502,04
podfogowe terakotowe
1,05 m2/m2 * 66,69 zt/m2
3* 1554201 Zaprawa klejowa sucha kg 64,3500 3,120 66,92
mieszanka
3 kg/m2 * 1,04 zl/kg
4* | 2380602 [ Sucha zaprawa do spoinowania kg 4,0326 0,643 13,79
0,188 kg/m2 * 3,42 zl/kg
5* | 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 1,107 23,75
1,5 %
~-S-
6* 34113 Wycigg budowlany towarowo- m-g 0,9331 0,807 17,31
osobowy 2 t
0,0435 m-g/m2 * 18,56 zt/m-g
7* 39000 srodek transportowy m-g 0,7915 2,030 43,54
0,0369 m-g/m2 * 55,00 zt/m-g
Razem koszty bezposrednie 2027,71 94,532 360,36 1 606,50 60,85
Jednostkowe koszty bezposrednie 94,532 16,800 74,895 2,837
Razem z narzutami 2414,20| 112,550 691,00 1606,50, 116,70
Cena jednostkowa 112,65 32,213 74,895 5,440
37 | KNR-W 2-02 | Licowanie $cian ptytkami z m2 63,100 78,441
d.1.5| 0840-07 [ kamieni sztucznych o wymiarach
40x40 cm na zaprawie klejowej w
tazienkach- kolor i faktura ptytek
do uzgodnienia z Uzytkownikiem,
h=2,50 m, tazienki pokoje
701,702,712,713,714,715,716,717
przedmiar = 63,100 m2
~-R--
-26-
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Lp. Podstawa Opis j.m.| Nakfady jedn. R M S
1* 999 Robocizna - roboty r-g 42,1508 20,040| 1 264,52
ogolnobudowlane
0,668 r-g/m2 * 30,00 zt/r-g
- M --
2*| 2530006 | Piytki $cienne m2 66,2550 51,146 3227,31
1,05 m2/m2 * 48,71 zt/m2
3* | 1554201 | Zaprawa klejowa sucha kg 179,2040 2,954 186,40
mieszanka
2,84 kg/m2 * 1,04 zi/kg
4*| 2380602 | Sucha zaprawa do spoinowania kg 11,8628 0,643 40,57
0,188 kg/m2 * 3,42 zl/kg
5* 0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0,821 51,81
1,5 %
~-S-
6* 34113 Wycigg budowlany towarowo- m-g 2,7449 0,807 50,92
osobowy 2 t
0,0435 m-g/m2 * 18,56 zt/m-g
7* 39000 Srodek transportowy m-g 2,3284 2,030 128,09
0,0369 m-g/m2 * 55,00 zt/m-g
Razem Kkoszty bezposrednie 4 949,62 78,441 126 3506,09] 179,01
4,52
Jednostkowe koszty bezposrednie 78,441 20,040 55,564 2,837
Razem z narzutami 6 274,03 99,430 242 3506,09 343,27
4,67
Cena jednostkowa 99,43 38,425 55,564 5,440
Razem dziat: Pokrywanie podtdg i $cian
Razem koszty bezposrednie: 58 979,78 14| 4379545 857,56
326,77
RAZEM: 72 909,89 27| 43795,45| 1644,20
470,24
1.6 Prace sprzatajgce pobudowlane
38| KNR4-01 | Wywiezienie i utylizacja odpadéw | m3 20,000 81,300
d.1.6 0108-09 po robotach
analogia
przedmiar = 20,000 m3
-R--
1* 999 Robocizna - roboty r-g 27,8000 41,700 834,00
ogolnobudowlane
1,39 r-g/m3 * 30,00 zt/r-g
-8 -
2% 39000 srodek transportowy m-g 14,4000 39,600 792,00
0,72 m-g/m3 * 55,00 zt/m-g
Razem koszty bezposrednie 1 626,00 81,300 834,00 792,00
Jednostkowe koszty bezposrednie 81,300 41,700 39,600
Razem z narzutami 3117,80| 155,890 159 151
9,18 8,62
Cena jednostkowa 155,89 79,957 75,930
39 | KNR-W 4-01 | Mycie po robotach malarskich m2 610,000 2,010
d.1.6 1215-07 | podtog
przedmiar = 610,000 m2
-R--
1* 999 Robocizna - roboty r-g 40,8700 2,010] 1 226,10
ogolnobudowlane
0,067 r-g/m2 * 30,00 zt/r-g
Razem koszty bezposrednie 1226,10 2,010 122
6,10
Jednostkowe koszty bezposrednie 2,010 2,010
Razem z narzutami 2 348,50 3,850 234
8,50
Cena jednostkowa 3,85 3,854
40 [ KNR-W 4-01 | Mycie po robotach malarskich m2 105,500 8,400
d.1.6 1215-04 | okien
przedmiar = 105,500 m2
-27 -
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Lp. Podstawa Opis j.m.| Nakfady }Jg:jant R M S
R -
1* 999 Robocizna - roboty r-g 29,5400 8,400| 886,20
ogolnobudowlane
0,28 r-g/m2 * 30,00 zt/r-g
Razem koszty bezposrednie 886,20 8,400 886,20
Jednostkowe koszty bezposrednie 8,400 8,400
Razem z narzutami 1 699,61 16,110 169
9,61
Cena jednostkowa 16,11 16,107
Razem dziat: Prace sprzatajgce pobudowlane
Razem koszty bezposrednie: 3738,30| 2 946,30 792,00
RAZEM: 7 165,91| 5 647,29 1518,62
Razem dziat: REMONT BOKSOW - PIETRO VII
Razem koszty bezposrednie: 123 677,70 49| 71 840,04| 2 286,76
550,90
RAZEM: 261 249,72 95| 71 840,04| 4 384,07
025,61
2 REMONT BOKSOW - PIETRO VIl
2.1 | 45110000-1 | Roboty rozbiérkowe i przygotowawcze
41 Wyniesienie mebli i wyposazenia | kpl. 17,000] 297,142
d.21 analiza W miejsce wyznaczone przez
indywidualna | Zamawiajgcego - ponowne
whniesienie i ustawienie
przedmiar = 17,000 kpl.
~-R--
1* 999 Robocizna - roboty r-g 167,9600( 296,400( 5 038,80
ogolnobudowlane
9,88 r-g/kpl. * 30,00 zi/r-g
—-S--
2* 34113 Wyciagg budowlany towarowo- m-g 0,6800 0,742 12,61
osobowy 2 t
0,04 m-g/kpl. * 18,56 zt/m-g
Razem Kkoszty bezposrednie 5051,41| 297,142 503 12,61
8,80
Jednostkowe koszty bezposrednie 297,142 296,400 0,742
Razem z narzutami 9685,75| 569,750 966 24,17
1,58
Cena jednostkowa 569,75 568,329 1,422
42 | KNR 4-01 | Przewiezienie mebilii m3 5,500 127,838
d.21 0108-02 wyposazenia w miesjce wskazane
0108-04 przez Zamawiajacego
analogia
przedmiar = 5,500 m3
~R--
1* 999 Robocizna - roboty r-g 8,9650 48,900 268,95
ogolnobudowlane
1,63 r-g/m3 * 30,00 zi/r-g
—-S--
2* 39521 Samochod skrzyniowy do5t(1) | m-g 6,8200 78,938 434,16
0,85+13*0,03 = 1,24 m-g/m3 *
63,66 zi/m-g
Razem koszty bezposrednie 703,11 127,838 268,95 434,16
Jednostkowe koszty bezposrednie 127,838 48,900 78,938
Razem z narzutami 1348,16| 245,120 515,69 832,47
Cena jednostkowa 245,12 93,763 151,359
43 | KNR 13-23 | Demontaz starych skrzydet szt. 59,000 39,649
d.2.1 0105-04 [ drzwiowych wejsciowych do
analogia | bokséw ( 18 szt.) wejsciowych do
pokoi wewnatrz boksow( 9 szt.),
tazienek (16 szt.), WC (16 szt.)
przedmiar = 59,000 szt.
~R--
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Kosztorys

Lp. Podstawa j.m.| Nakfady ﬁ%s;t R S
1* 999 Robocizna - roboty r-g 74,9300 38,100( 2 247,90
ogolnobudowlane
1,27 r-g/szt. * 30,00 zt/r-g
~-S-
2 34113 Wycigg budowlany towarowo- m-g 2,3600 0,742 43,78
osobowy 2 t
0,04 m-g/szt. * 18,56 zt/m-g
3* 39531 Samochod skrzyniowy 5-10t(1) [ m-g 0,5900 0,807 47,61
0,01 m-g/szt. * 80,72 zt/m-g
Razem koszty bezposrednie 2 339,29 39,649 224 91,39
7,90
Jednostkowe koszty bezposrednie 39,649 38,100 1,549
Razem z narzutami 4 485,18 76,020 430 175,22
9,96
Cena jednostkowa 76,02 73,054 2,970
44 | KNR-W 4-01 | Zerwanie posadzki z tworzyw m2 417,030 5,400
d.21 0818-05 [ sztucznych
przedmiar = 417,030 m2
R --
1* 999 Robocizna - roboty r-g 75,0654 5,400| 2 251,96
ogolnobudowlane
0,18 r-g/m2 * 30,00 zt/r-g
Razem koszty bezposrednie 2 251,96 5,400 225
1,96
Jednostkowe koszty bezposrednie 5,400 5,400
Razem z narzutami 4 316,26 10,350 4 31
6,26
Cena jednostkowa 10,35 10,354
45 | KNR-W 4-01 | Odbicie glazury w fazienkach na | m2 39,500 9,900
d.21 0701-05 Scianach, filarach, pilastrach o
analogia powierzchni odbicia ponad 5 m2,
h- 250 cm
przedmiar = 39,500 m2
-R--
1* 999 Robocizna - roboty r-g 13,0350 9,900 391,05
ogolnobudowlane
0,33 r-g/m2 * 30,00 zt/r-g
Razem koszty bezposrednie 391,05 9,900 391,05
Jednostkowe koszty bezposrednie 9,900 9,900
Razem z narzutami 749,71 18,980 749,71
Cena jednostkowa 18,98 18,983
46 | KNNR-W 3 | Rozebranie posadzki z ptytek na m2 17,240 27,600
d.21 0801-04 [ zaprawie cementowe;j
przedmiar = 17,240 m2
-R--
1* 999 Robocizna - roboty r-g 15,8608 27,600 475,82
ogolnobudowlane
0,92 r-g/m2 * 30,00 zt/r-g
Razem koszty bezposrednie 475,82 27,600 475,82
Jednostkowe koszty bezposrednie 27,600 27,600
Razem z narzutami 912,34 52,920 912,34
Cena jednostkowa 52,92 52,921
Razem dziat: Roboty rozbiérkowe i przygotowawcze
Razem koszty bezposrednie: 11 212,64 10 538,16
674,48
RAZEM: 21 497,40 20 1 031,86
465,54

22 | 45420000-7 | Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
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Kosztorys

Lp.

Podstawa

Opis

j.m.

Naktady

Koszt
jedn.

47
d.2.2

kalk. wiasna

Montaz 18 szt. nowych skrzydet
drzwiowych wejsciowych wraz z
oscieznicami do boksow "90" o
klasie odpornosci ogniowej EI60
wraz z ich obrébka oraz
kompleksowymi pracami
wykonczeniowymi koniecznymi do
wykonania po montazu stolarki-
obustronnie (zewnatrz i wewnatrz
boksu)

kpl

18,000

0,000

przedmiar = 18,000 kpl

Razem koszty bezpos$rednie

0,00

Jednostkowe koszty bezposrednie

Razem z narzutami

90 000,00

5 000,00

Cena

ednostkowa

5 000,00

48
d.2.2

KNNR 2
1103-01 z.o.
2.8.

Montaz nowych skrzydet
drzwiowych wejsciowych do pokoi
wewnatrz boksow, petnych
fabrycznie wykonczonych "80" 9
sztuk drzwi- budynek 12-o
kondygnacyjny

m2

14,400

223,424

1*

2*

999

2711203

34113

przedmiar = 14,400 m2

—-R--

Robocizna - roboty
ogolnobudowlane

0,51 * 1,06 = 0,5406 r-g/m2 *
30,00 zi/r-g

M --

Skrzydto ptytowe, ptycinowe,
wewnetrzne, petne, D9

0,625 szt/m2 * 330,27 zl/szt
~-S--

Wycigg budowlany towarowo-
osobowy 2 t

0,04 * 1,06 = 0,0424 m-g/m2 *
18,56 zt/m-g

szt

7,7846

9,0000

0,6106

16,218

206,419

0,787

233,54

2972,43

11,33

Razem koszty bezpos$rednie

3217,30

223,424

233,54

2972,43

11,33

Jednostkowe koszty bezposrednie

223,424

16,218

206,419

0,787

Razem z narzutami

3 442,03

239,030

447,88

2972,43

21,72

Cena

ednostkowa

239,03

31,097

206,419

1,509

49
d.2.2

KNNR 2
1103-01 z.o.
2.8.

Montaz nowych skrzydet
drzwiowych do WC z matg szybag
fabrycznie wykonczonych "60" 16
sztuk drzwi (z podcieciem i
okuciami) - budynek 12-o
kondygnacyjny

m2

19,200

291,129

1*

2*

999

2711203

34113

przedmiar = 19,200 m2

~R--

Robocizna - roboty
ogolnobudowlane

0,51 * 1,06 = 0,5406 r-g/m2 *
30,00 zt/r-g

M -

Skrzydto ptytowe, ptycinowe,
wewnetrzne, petne

0,83 szt/m2 * 330,27 zl/szt
~-S--

Wycigg budowlany towarowo-
osobowy 2 t

0,04 * 1,06 = 0,0424 m-g/m2 *
18,56 zi/m-g

szt

m-g

10,3795

15,9360

0,8141

16,218

274,124

0,787

311,39

5263,18

15,11

Razem koszty bezposrednie

5 589,68

291,129

311,39

5263,18

15,11

Jednostkowe koszty bezposrednie

291,129

16,218

274,124

0,787

Razem z narzutami

5 889,22

306,730

597,07

5263,18

28,97
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Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m.| Nakfady }Jg:jant R M S
Cena jednostkowa 306,73 31,097 274,124 1,509
50 KNNR 2 Montaz nowych skrzydet m2 22,400 251,497
d.2.2 | 1103-01 z.o. | drzwiowych do tazienek z matg
2.8. szybg fabrycznie wykonczonych
"70" 16 sztuk drzwi (z podcieciem
i okuciami) - budynek 12-o0
kondygnacyjny
przedmiar = 22,400 m2
~-R--
1* 999 Robocizna - roboty r-g 12,1094 16,218 363,28
ogolnobudowlane
0,51 * 1,06 = 0,5406 r-g/m2 *
30,00 zi/r-g
M -
2% 2711203 Skrzydto ptytowe, ptycinowe, szt 15,9040 234,492 5 252,62
wewnetrzne, peine
0,71 szt/m2 * 330,27 zl/szt
~-S-
3* 34113 Wycigg budowlany towarowo- m-g 0,9498 0,787 17,63
osobowy 2 t
0,04 * 1,06 = 0,0424 m-g/m2 *
18,56 zt/m-g
Razem koszty bezposrednie 5633,563| 251,497 363,28 5 252,62 17,63
Jednostkowe koszty bezposrednie 251,497 16,218 234,492 0,787
Razem z narzutami 5983,04| 267,100 696,62 5 252,62 33,80
Cena jednostkowa 267,10 31,097 234,492 1,509
Razem dziat: Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
Razem koszty bezposrednie: 14 440,51 908,21| 13 488,23 44,07
RAZEM: 105 314,29( 1 741,57 13 488,23 84,49
2.3 | 45000000-7 | Roboty budowlane
51 | KNR-W 2-15 | Drzwiczki rewizyjne w WC- szt. 16,000 35,288
d.2.3 0142-04 poszerzenie istniejgcego otworu
analogia | do wymiaréw 29,5 x 39,5 cmii
montaz nowych drzwiczek 30 x 40
cm
przedmiar = 16,000 szt.
~-R--
1* 999 Robocizna - roboty r-g 8,3200 15,600 249,60
ogolnobudowlane
0,52 r-g/szt. * 30,00 zi/r-g
M -
2* [ 6599999 | Drzwiczki rewizyjne 30x40 cm kpl 16,0000 18,860 301,76
plastikowe
1 kpl/szt. * 18,86 zt/kpl
3* 0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0,283 4,53
1,5 %
~-S--
4* 39511 Samochod dostawczy do 0,9t (1) | m-g 0,1600 0,545 8,72
0,01 m-g/szt. * 54,45 zt/m-g
Razem koszty bezposrednie 564,61 35,288| 249,60 306,29 8,72
Jednostkowe koszty bezposrednie 35,288 15,600 19,143 0,545
Razem z narzutami 801,60 50,100, 478,59 306,29 16,72
Cena jednostkowa 50,10 29,912 19,143 1,045
Razem dziat: Roboty budowlane
Razem koszty bezposrednie: 564,61 249,60 306,29 8,72
RAZEM: 801,60 478,59 306,29 16,72
2.4 | 45440000-3 | Roboty malarskie i szklarskie
52 | KNR-W 4-01 | Zabezpieczenie podiog folig m2 650,000 1,976
d2.4 1216-01
przedmiar = 650,000 m2
—-R--
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Lp. | Podstawa Opis jim.| Nakiady ’J;‘zjsnﬂ R M
1* 999 Robocizna - roboty r-g 37,0500 1,710 1 111,50
ogolnobudowlane
0,057 r-g/m2 * 30,00 zt/r-g
M --
2*| 1560302 | Folia polietylenowa ostonowa o m2 232,0500 0,261 169,65
grubosci 0,06-0,10 mm
0,357 m2/m2 * 0,73 zt/m2
3* [ 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,005 3,25
2%
Razem koszty bezposrednie 1284,40 1,976 111 172,90
1,50
Jednostkowe koszty bezposrednie 1,976 1,710 0,266
Razem z narzutami 2 307,50 3,550 213 172,90
4,60
Cena jednostkowa 3,55 3,279 0,266
53 [ KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbg m2 70,400 79,819
d24 1209-08 olejng uprzednio malowanej
z2.52.4.5.4. | stolarki drzwiowej, Scianek i
9914-01 szafek o powierzchni ponad 1.0
z.sz.4.5.4. | m2 - dwustronnie malowanie,
9914-07 skrzydta ptytowe petne lub z jedna
z.s2.4.5.4. | szybg o pow. do 0,2 m2 -
9914-08 | oscieznice i opaski dwustronne
gtadkie (bez wymiany okuc)- 22
sztuki drzwi wewnetrzne w
boksach
przedmiar = 70,400 m2
—-R--
1* 999 Robocizna - roboty r-g 130,9440 55,800| 3 928,32
ogolnobudowlane
0,62%(1*2+0,5+0,25*2) = 1,86 r-
g/m2 * 30,00 zl/r-g
M --
2 1513251 Szpachlowka celulozowa dm3 15,8400 5,987 421,48
ogolnego stosowania - biata
0,075*(1*2+0,5+0,25*2) = 0,225
dm3/m2 * 26,61 zt/dm3
3* 1510101 Farba olejna nawierzchniowa dm3 17,1072 7,057 496,81
ogolnego stosowania - biata
0,081*(1*2+0,5+0,25*2) = 0,243
dm3/m2 * 29,04 zt/dm3
4* | 3920001 Papier scierny w arkuszach ark 103,4880 1,235 86,94
230x280mm, granulacja P40
0,49*(1*2+0,5+0,25*2) = 1,47
ark/m2 * 0,84 zi/ark
5* 1510211 Farba olejna do gruntowania dm3 18,3744 8,185 576,22
ogolnego stosowania - biata
0,087%(1*2+0,5+0,25*2) = 0,261
dm3/m2 * 31,36 zt/dm3
6* [ 1050199 | Benzyna do lakierow dm3 8,0256 1,084 76,31
0,038*(1*2+0,5+0,25*2) = 0,114
dm3/m2 * 9,51 z{/dm3
7* | 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,471 33,16
2%
Razem koszty bezposrednie 5619,24 79,819 392 1690,92
8,32
Jednostkowe koszty bezposrednie 79,819 55,800 24,019
Razem z narzutami 9223,10| 131,010 753 1 690,92
2,18
Cena jednostkowa 131,01 106,994 24,019
54 | KNR-W 4-01 | Skasowanie wykwitow (zaciekéw) | m2 11,500 14,328
d.24 1202-07
przedmiar = 11,500 m2
—-R--
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Koszt
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Lp. Podstawa Opis j.m.| Nakfady jedn. R M S
1* 999 Robocizna - roboty r-g 4,3815 11,430 131,45
ogolnobudowlane
0,381 r-g/m2 * 30,00 zt/r-g
M --
2* 1720202 Wapno suchogaszone t 0,0403 1,690 19,44
0,0035 t/m2 * 482,76 zl/t
3* 1602003 Piasek do zapraw m3 0,0690 0,185 2,13
0,006 m3/m2 * 30,88 zt/m3
4* 1720202 | Wapno suchogaszone t 0,0230 0,966 11,11
0,002 t/m2 * 482,76 zi/t
5* [ 1410001 | atuntechniczny glinowo-potasowy | kg 1,1500 0,000 0,00
gat.l11(10.5%)
0,1 kg/m2
6* [ 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,057 0,66
2%
Razem koszty bezposérednie 164,79 14,328 131,45 33,34
Jednostkowe koszty bezposrednie 14,328 11,430 2,898
Razem z narzutami 285,32 24.810| 251,98 33,34
Cena jednostkowa 24,81 21,916 2,898
55 | KNR-W 4-01 | Przygotowanie powierzchni pod m2 18,000 3,355
d.2.4 1204-08 malowanie farbami emulsyjnymi
starych tynkéw z
poszpachlowaniem nierdwnosci
przedmiar = 18,000 m2
—-R--
1* 999 Robocizna - roboty r-g 1,7100 2,850 51,30
ogolnobudowlane
0,095 r-g/m2 * 30,00 z#/r-g
M -
2% 1740111 Gips budowlany szpachlowy kg 5,4000 0,495 8,91
0,3 kg/m2 * 1,65 zi/kg
3* [ 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,010 0,18
2%
Razem koszty bezposrednie 60,39 3,355 51,30 9,09
Jednostkowe koszty bezposrednie 3,355 2,850 0,505
Razem z narzutami 107,46 5,970 98,37 9,09
Cena jednostkowa 5,97 5,464 0,505
56 | NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podiozy m2 594,280 5,080
d.2.4 | 202 1134-01 | preparatami gruntujgcymi -
powierzchnie poziome- sufity
przedmiar = 594,280 m2
—-R--
1* 999 Robocizna - roboty r-g 35,6568 1,800( 1 069,70
ogolnobudowlane
0,06 r-g/m2 * 30,00 zt/r-g
M --
2* [ 1412351 preparat gruntujgcy dm3| 124,7988 3,211 1908,23
0,21 dm3/m2 * 15,29 z/dm3
3* [ 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,048 28,53
1,5%
~-S--
4* 34113 Wycigg budowlany towarowo- m-g 0,1189 0,004 2,38
osobowy 2 t
0,0002 m-g/m2 * 18,56 zt/m-g
5* 39000 srodek transportowy m-g 0,1783 0,017 10,10
0,0003 m-g/m2 * 55,00 zt/m-g
Razem koszty bezposrednie 3 018,94 5,080 106 1 936,76 12,48
9,70
Jednostkowe koszty bezposrednie 5,080 1,800 3,259 0,021
Razem z narzutami 4 011,39 6,750 205 1 936,76 23,76
0,87
Cena jednostkowa 6,75 3,452 3,259 0,040
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Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m.| Nakfady ﬁ%s;t R M S
57| NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podiozy m2 1224,240 5,835
d.2.4 | 202 1134-02 | preparatami gruntujgcymi -
powierzchnie pionowe- Sciany
przedmiar = 1 224,240 m2
-R--
1* 999 Robocizna - roboty r-g 97,9392 2,400| 2 938,18
ogolnobudowlane
0,08 r-g/m2 * 30,00 zt/r-g
M --
2% 1412351 preparat gruntujgcy dm3 269,3328 3,364 4 118,34
0,22 dm3/m2 * 15,29 zt/dm3
3* [ 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,050 61,21
1,5 %
—-S--
4 34113 Wyciagg budowlany towarowo- m-g 0,2448 0,004 4,90
osobowy 2 t
0,0002 m-g/m2 * 18,56 zt/m-g
5* 39000 srodek transportowy m-g 0,3673 0,017 20,81
0,0003 m-g/m2 * 55,00 zt/m-g
Razem koszty bezposrednie 7 143,44 5,835 293 4 179,55 25,71
8,18
Jednostkowe koszty bezposrednie 5,835 2,400 3,414 0,021
Razem z narzutami 9 867,37 8,060 563 4 179,55 49,01
8,81
Cena jednostkowa 8,06 4,602 3,414 0,040
58 | KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami m2 1224,240 5,869
d.2.4 1204-02 | emulsyjnymi starych tynkow
wewnetrznych $cian
przedmiar = 1 224,240 m2
-R--
1* 999 Robocizna - roboty r-g 155,4785 3,810| 4 664,35
ogolnobudowlane
0,127 r-g/m2 * 30,00 zi/r-g
M --
2" 1502111 Farba emulsyjna nawierzchniowa |dm3 350,1326 2,019 2471,74
wewnetrzna - biata
0,286 dm3/m2 * 7,06 zt/dm3
3* 0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0,040 48,97
2%
Razem koszty bezposrednie 7 185,06 5,869 466 2520,71
4,35
Jednostkowe koszty bezposrednie 5,869 3,810 2,059
Razem z narzutami 11 471,13 9,370 895 2 520,71
0,42
Cena jednostkowa 9,37 7,306 2,059
59 | KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami m2 594,280 5,869
d.24 1204-01 emulsyjnymi starych tynkow
wewnetrznych sufitow
przedmiar = 594,280 m2
-R--
1* 999 Robocizna - roboty r-g 75,4736 3,810| 2 264,21
ogolnobudowlane
0,127 r-g/m2 * 30,00 zt/r-g
M --
2% 1502111 Farba emulsyjna nawierzchniowa [dm3 169,9641 2,019 1199,85
wewnetrzna - biata
0,286 dm3/m2 * 7,06 zt/dm3
3* [ 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,040 23,77
2%
Razem koszty bezpos$rednie 3487,83 5,869 226 1223,62
4,21
Jednostkowe koszty bezposrednie 5,869 3,810 2,059
Razem z narzutami 5 568,40 9,370 434 1223,62
4,78
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Koszt

Lp. Podstawa Opis j.m.| Nakfady jedn. R M S
Cena jednostkowa 9,37 7,306 2,059
60 | KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbg m2 37,500 46,124
d2.4 1212-19 | olejng grzejnikdw radiatorowych
przedmiar = 37,500 m2
—-R--
1* 999 Robocizna - roboty r-g 42,3750 33,900( 1 271,25
ogolnobudowlane
1,13 r-g/m2 * 30,00 zt/r-g
M --
2% 1510101 Farba olejna nawierzchniowa dm3 6,4875 5,024 188,40
ogolnego stosowania - biata
0,173 dm3/m2 * 29,04 zt/dm3
3* 1510211 Farba olejna do gruntowania dm3 6,8625 5,739 215,21
ogolnego stosowania - biata
0,183 dm3/m2 * 31,36 zt/dm3
4* 1050199 Benzyna do lakierow dm3 2,9625 0,751 28,16
0,079 dm3/m2 * 9,51 zt/dm3
5% 3920001 Papier scierny w arkuszach ark 21,0000 0,470 17,63
230x280mm, granulacja P40
0,56 ark/m2 * 0,84 zt/ark
6* [ 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,240 9,00
2%
Razem koszty bezposrednie 1 729,65 46,124 127 458,40
1,25
Jednostkowe koszty bezposrednie 46,124 33,900 12,224
Razem z narzutami 2 896,13 77,230 243 458,40
7,73
Cena jednostkowa 77,23 65,001 12,224
61 [ KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbg m 170,000 7,663
d24 1212-28 olejng rur wodociggowych i
gazowych o $r. do 50 mm
przedmiar = 170,000 m
R --
1* 999 Robocizna - roboty r-g 37,4000 6,600| 1 122,00
ogolnobudowlane
0,22 r-g/m * 30,00 zt/r-g
M --
2% 1510101 Farba olejna nawierzchniowa dm3 2,2100 0,378 64,26
0golnego stosowania - biata
0,013 dm3/m * 29,04 zt/dm3
3* | 1510211 Farba olejna do gruntowania dm3 2,3800 0,439 74,63
0golnego stosowania - biata
0,014 dm3/m * 31,36 zt/dm3
4*| 1050199 | Benzyna do lakierow dm3 1,0200 0,057 9,69
0,006 dm3/m * 9,51 zt/dm3
5* 3920001 Papier scierny w arkuszach ark 34,0000 0,168 28,56
230x280mm, granulacja P40
0,2 ark/m * 0,84 zt/ark
6* [ 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,021 3,57
2%
Razem koszty bezposrednie 1302,71 7,663 112 180,71
2,00
Jednostkowe koszty bezposrednie 7,663 6,600 1,063
Razem z narzutami 2332,40 13,720 215 180,71
1,69
Cena jednostkowa 13,72 12,6565 1,063
Razem dziat: Roboty malarskie i szklarskie
Razem koszty bezposrednie: 30 996,45 18| 12 406,00 38,19
552,26
RAZEM: 48 070,20 35| 12406,00 72,77
591,43

2.5 | 45430000-0 | Pokrywanie podtég i $cian
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Kosztorys

Koszt

Lp. Podstawa Opis j.m.| Nakfady jedn. R M S
62| NNRNKB | (z.VIl) Warstwy wyrownujace i m2 417,030 17,915
d.2.5 1202 1130-02 | wygtadzajgce z zaprawy
samopoziomujgcej grubosci 5 mm
wykonywane w pomieszczeniach
0 pow. ponad 8 m2
przedmiar = 417,030 m2
—-R--
1* 999 Robocizna - roboty r-g 58,3842 4,200( 1 751,53
ogolnobudowlane
0,14 r-g/m2 * 30,00 zl/r-g
M --
2*| 2380112 | Sucha mieszanka kg | 3252,8340 12,792 5 334,65
7,8 kg/m2 * 1,64 zi/kg
3* [ 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,192 80,07
1,5%
—-S-
4* 34113 Wycigg budowlany towarowo- m-g 4,1703 0,186 77,57
osobowy 2 t
0,01 m-g/m2 * 18,56 zl/m-g
5* 39511 Samochod dostawczy m-g 4,1703 0,545 227,28
0,01 m-g/m2 * 54,45 zl/m-g
Razem koszty bezposrednie 7 471,10 17,915 175 5414,72| 304,85
1,53
Jednostkowe koszty bezposrednie 17,915 4,200 12,984 0,731
Razem z narzutami 9 358,15 22,440 335 5414,72| 584,38
9,05
Cena jednostkowa 22,44 8,053 12,984 1,401
63| NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podtozy m2 417,030 5,079
d.2.5 (202 1134-01 | preparatami gruntujgcymi -
powierzchnie poziome
przedmiar = 417,030 m2
R --
1* 999 Robocizna - roboty r-g 25,0218 1,800 750,65
ogolnobudowlane
0,06 r-g/m2 * 30,00 zt/r-g
M --
2% 1412351 preparat gruntujgcy dm3 87,5763 3,211 1 339,08
0,21 dm3/m2 * 15,29 zt/dm3
3*| 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,048 20,02
1,5%
~-S-
4* 34113 Wycigg budowlany towarowo- m-g 0,0834 0,004 1,67
osobowy 2 t
0,0002 m-g/m2 * 18,56 zt/m-g
5* 39511 Samochod dostawczy m-g 0,1251 0,016 6,67
0,0003 m-g/m2 * 54,45 zt/m-g
Razem koszty bezposrednie 2 118,09 5,079 750,65 1359,10 8,34
Jednostkowe koszty bezposrednie 5,079 1,800 3,259 0,020
Razem z narzutami 2 814,95 6,750 144 1359,10 15,85
0,00
Cena jednostkowa 6,75 3,452 3,259 0,038
64 | KNR-W 2-02 | Posadzki z wyktadzin z tworzyw m2 440,000 71,644
d.2.5 1123-02 | sztucznych bez warstwy
izolacyjnej rulonowe- wywiniecie
15cm
przedmiar = 440,000 m2
~R--
1* 999 Robocizna - roboty r-g 173,8000 11,850( 5 214,00
ogolnobudowlane
0,395 r-g/m2 * 30,00 zt/r-g
M --
2* [ 1563023 | Wyktadzina podtogowa PVC o m2 479,6000 51,023 22 450,12
grubosci 2,0 mm
1,09 m2/m2 * 46,81 z/m2
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Lp. Podstawa Opis j.m.| Nakfady jedn. R M S
3*| 1551361 Klej winylowy kg 264,0000 6,474 2 848,56
0,6 kg/m2 * 10,79 zt/kg
4* 1534101 Pasta podtogowa bezbarwna kg 44,0000 1,097 482,68
0,1 kg/m2 * 10,97 zt/kg
5*] 0000000 | materiaty pomocnicze(od M) % 0,879 386,76
1,5 %
~-S--
6* 34111 Wycigg budowlany towarowo- m-g 2,5080 0,095 41,80
osobowy 1t
0,0057 m-g/m2 * 16,60 zt/m-g
7* 39000 srodek transportowy m-g 1,8040 0,226 99,44
0,0041 m-g/m2 * 55,00 zt/m-g
Razem koszty bezposrednie 31 523,36 71,644 521 26168,12 141,24
4,00
Jednostkowe koszty bezposrednie 71,644 11,850 59,473 0,321
Razem z narzutami 36 436,40 82,810 999 26168,12( 271,04
7,24
Cena jednostkowa 82,81 22,721 59,473 0,616
65 | KNR-W 2-02 | Posadzki z wyktadzin z tworzyw m2 440,000 5,095
d.2.5 1123-04 | sztucznych - zgrzewanie
wyktadzin rulonowych
przedmiar = 440,000 m2
—-R--
1* 999 Robocizna - roboty r-g 55,4400 3,780| 1663,20
ogolnobudowlane
0,126 r-g/m2 * 30,00 zi/r-g
M --
2*| 1569010 | Prety spawalnicze PVC kg 13,2000 1,296 570,24
0,03 kg/m2 * 43,20 zi/kg
3* [ 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,019 8,36
1,5 %
Razem koszty bezposrednie 2241,80 5,095 166 578,60
3,20
Jednostkowe koszty bezposrednie 5,095 3,780 1,315
Razem z narzutami 3 766,40 8,560 318 578,60
7,80
Cena jednostkowa 8,56 7,248 1,315
66 | KNR-W 4-01 | Uzupetnienie cokolikéw o dlugosci| m 3,500 25,685
d.2.5| 0810-02 ponad 1 m z plytek terakotowych
w jednym rzedzie- pomieszczenia
kuchenne
przedmiar = 3,500 m
—-R--
1* 999 Robocizna - roboty r-g 2,1000 18,000 63,00
ogolnobudowlane
0,6 r-g/m * 30,00 zt/r-g
M --
2 2520501 Ptytki i ksztattki ceramiczne m2 0,3605 6,869 24,04
podfogowe terakotowe
0,103 m2/m * 66,69 z{/m2
3*| 1700312 | Cement portlandzki CEM | 32,5 - t 0,0032 0,414 1,45
w opakowaniu 25-50 kg
0,0009 t/m * 459,51 zi/t
4* | 1602003 [ Piasek do zapraw m3 0,0070 0,062 0,22
0,002 m3/m * 30,88 zt/m3
5* 1411302 Kwas solny techniczny kg 0,1050 0,189 0,66
0,03 kg/m * 6,30 zi/kg
6* | 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,151 0,53
2%
Razem koszty bezposrednie 89,90 25,685 63,00 26,90
Jednostkowe koszty bezposrednie 25,685 18,000 7,685
Razem z narzutami 147,70 42,200, 120,80 26,90
Cena jednostkowa 42,20 34,514 7,685
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67 | KNR-W 4-01 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il m2 39,500 34,575
d.25| 0716-01 wykonywane recznie na podtozu z
cegly, pustakdéw ceramicznych,
gazo- i pianobetondw na Scianach
ptaskich w pomieszczeniach o
powierzchni podtogi do 5 m2-
tazienki pokoje
801,802,812,813,814,815,816
przedmiar = 39,500 m2
—-R--
1* 999 Robocizna - roboty r-g 35,5500 27,000( 1 066,50
ogolnobudowlane
0,9 r-g/m2 * 30,00 zt/r-g
M --
2* [ 1700312 | Cement portlandzki t 0,2054 2,235 88,28
0,0052 t/m2 * 429,85 zi/t
3* 1720399 Wapno gaszone (ciasto m3 0,1896 1,678 66,28
wapienne)
0,0048 m3/m2 * 349,51 z/m3
4* 1602003 Piasek do zapraw m3 1,0507 0,821 32,43
0,0266 m3/m2 * 30,88 zt/m3
5* 3930001 Woda przemystowa z rurociggu m3 0,2647 0,031 1,22
0,0067 m3/m2 * 4,58 z{/m3
6* | 1351701 Kratka wentylacyjna szt 1,5800 0,611 24,13
0,04 szt/m2 * 15,28 zt/szt
7 1318001 Naroznik ochronny aluminiowy szt 1,5800 0,238 9,40
0,04 szt/m2 * 5,94 zl/szt
8* | 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,112 4,42
2%
—-S--
9* 34111 Wycigg budowlany towarowo- m-g 1,5800 0,664 26,23
osobowy 1t
0,04 m-g/m2 * 16,60 zt/m-g
10* 43313 Betoniarka m-g 1,5800 1,185 46,81
0,04 m-g/m2 * 29,62 zl/m-g
Razem koszty bezposrednie 1 365,70 34,575 106 226,16 73,04
6,50
Jednostkowe koszty bezposrednie 34,575 27,000 5,726 1,849
Razem z narzutami 2411,08 61,040 204 226,16 140,03
4,89
Cena jednostkowa 61,04 51,771 5,726 3,545
68 | KNR K-04 | Wykonanie izolacji poziomej z folii | m2 17,000 17,563
d.2.5 0602-01 w plynie -tazienki pokoje
801,802,812,813,814,815,816
przedmiar = 17,000 m2
~R--
1* 999 Robocizna - roboty r-g 1,4620 2,580 43,86
ogolnobudowlane
0,086 r-g/m2 * 30,00 zt/r-g
M --
2* | k400070 | folia ptynna dm3 15,6400 14,564 247,59
0,92 dm3/m2 * 15,83 z/dm3
3* [ 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,364 6,19
25%
~S--
4* 39000 srodek transportowy m-g 0,0170 0,055 0,94
0,001 m-g/m2 * 55,00 z¥/m-g
Razem koszty bezposrednie 298,58 17,563 43,86 253,78 0,94
Jednostkowe koszty bezposrednie 17,563 2,580 14,928 0,055
Razem z narzutami 339,66 19,980 84,09 253,78 1,79
Cena jednostkowa 19,98 4,947 14,928 0,105
69 | KNR K-04 | Wykonanie izolacji pionowej z folii | m2 39,500 18,572
d.2.5| 0602-02 | w plynie -tazienki pokoje
801,802,812,813,814,815,816
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przedmiar = 39,500 m2
-R--
1* 999 Robocizna - roboty r-g 3,8710 2,940, 116,13
ogolnobudowlane
0,098 r-g/m2 * 30,00 zi/r-g
- M --
2*| k400070 | folia ptynna dm3 37,9200 15,197 600,28
0,96 dm3/m2 * 15,83 zt/dm3
3* [ 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,380 15,01
25%
~-S-
4* 39000 srodek transportowy m-g 0,0395 0,055 2,17
0,001 m-g/m2 * 55,00 zt/m-g
Razem koszty bezposrednie 733,59 18,572 116,13 615,29 2,17
Jednostkowe koszty bezposrednie 18,572 2,940 15,577 0,055
Razem z narzutami 842,14 21,320 222,71 615,29 4,14
Cena jednostkowa 21,32 5,637 15,577 0,105
70 | KNR K-04 | Wykonanie izolacji z folii w ptynie -| m 39,000 19,452
d.2.5| 0602-03 [ wklejenie tasmy uszczelniajgcej
poziomej-tazienki pokoje
801,802,812,813,814,815,816
przedmiar = 39,000 m
-R--
1* 999 Robocizna - roboty r-g 3,2760 2,520 98,28
ogolnobudowlane
0,084 r-g/m * 30,00 zt/r-g
- M --
2* | k400070 | folia ptynna dm3 12,4800 5,066 197,57
0,32 dm3/m * 15,83 zt/dm3
3* k400071 tasma uszczelniajgca m 42,1200 11,534 449,83
1,08 m/m * 10,68 zi/m
4* | 0000000 | materiaty pomocnicze(od M) % 0,332 12,95
2%
Razem koszty bezposrednie 758,63 19,452| 98,28 660,35
Jednostkowe koszty bezposrednie 19,452 2,520 16,932
Razem z narzutami 848,64 21,760, 188,29 660,35
Cena jednostkowa 21,76 4,832 16,932
71| KNR K-04 | Wykonanie izolacji z folii w ptynie -[ m 21,000 21,427
d.2.5| 0602-04 [ wklejenie tasmy uszczelniajgcej
pionowej-tazienki pokoje
801,802,812,813,814,815,816
przedmiar = 21,000 m
-R--
1* 999 Robocizna - roboty r-g 2,0160 2,880 60,48
ogolnobudowlane
0,096 r-g/m * 30,00 zt/r-g
- M --
2*| k400070 | folia ptynna dm3 8,8200 6,649 139,63
0,42 dm3/m * 15,83 zt/dm3
3* k400071 tasma uszczelniajgca m 22,6800 11,534 242,21
1,08 m/m * 10,68 zt/m
4* | 0000000 [ materiaty pomocnicze(od M) % 0,364 7,64
2%
Razem koszty bezposrednie 449,96 21,427 60,48 389,48
Jednostkowe koszty bezposrednie 21,427 2,880 18,547
Razem z narzutami 505,47 24,070 115,99 389,48
Cena jednostkowa 24,07 5,523 18,547
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Naktady

Koszt
jedn.

72
d.2.5

KNR-W 2-02
111104

Posadzki jedno- i dwubarwne z
plytek z kamieni sztucznych
40x40 cm na zaprawie klejowej w
tazienkach -uktadane metoda
regularng, kolor i faktura ptytek do
uzgodnienia z Uzytkownikiem-
tazienki pokoje
801,802,812,813,814,815,816

m2

17,240

94,532

1*

2*

3*

4*

5*

6*

7*

999

2520501

1554201

2380602

0000000

34113

39000

przedmiar = 17,240 m2
-R--

Robocizna - roboty
ogolnobudowlane

0,56 r-g/m2 * 30,00 zl/r-g

M --

Ptytki i ksztattki ceramiczne
podfogowe terakotowe

1,05 m2/m2 * 66,69 zt/m2
Zaprawa klejowa sucha
mieszanka

3 kg/m2 * 1,04 zt/kg

Sucha zaprawa do spoinowania
0,188 kg/m2 * 3,42 zt/kg
materiaty pomocnicze(od M)
1,5%

~-S-

Wycigg budowlany towarowo-
osobowy 2 t

0,0435 m-g/m2 * 18,56 zt/m-g
srodek transportowy

0,0369 m-g/m2 * 55,00 zt/m-g

m2

kg

kg

%

m-g

m-g

9,6544

18,1020

51,7200

3.2411

0,7499

0,6362

16,800

70,025

3,120

0,643

1,107

0,807

2,030

289,63

1207,23

53,79

11,09

19,08

13,91

35,00

Razem koszty bezposrednie

1629,73

94,532

289,63

1291,19

48,91

Jednostkowe koszty bezposrednie

94,532

16,800

74,895

2,837

Razem z narzutami

1940,36

112,550

565,39

1291,19

93,78

Cena

ednostkowa

112,55

32,213

74,895

5,440

73
d.2.5

KNR-W 2-02
0840-07

Licowanie scian ptytkami z
kamieni sztucznych o wymiarach
40x40 cm na zaprawie klejowej w
tazienkach- kolor i faktura ptytek
do uzgodnienia z Uzytkownikiem,
h=2,50 m, tazienki pokoje
801,802,812,813,814,815,816,

m2

39,500

78,441

1*

2*

3*

4*

5*

6*

7*

999

2530006

1554201

2380602

0000000

34113

39000

przedmiar = 39,500 m2
~-R--

Robocizna - roboty
ogolnobudowlane

0,668 r-g/m2 * 30,00 zi/r-g
M --

Ptytki Scienne

1,05 m2/m2 * 48,71 zt/m2
Zaprawa klejowa sucha
mieszanka

2,84 kg/m2 * 1,04 zl/kg
Sucha zaprawa do spoinowania
0,188 kg/m2 * 3,42 zi/kg
materiaty pomocnicze(od M)
1,5 %

~-S-

Wycigg budowlany towarowo-
osobowy 2 t

0,0435 m-g/m2 * 18,56 zt/m-g
srodek transportowy

0,0369 m-g/m2 * 55,00 zt/m-g

m2

kg

kg

%

m-g

m-g

26,3860

41,4750

112,1800

7,4260

1,7183

1,4576

20,040

51,146

2,954

0,643

0,821

0,807

2,030

791,58

2 020,27

116,68

25,40

32,43

31,88

80,19

Razem koszty bezposrednie

3098,43

78,441

791,58

2194,78

112,07

Jednostkowe koszty bezposrednie

78,441

20,040

55,564

2,837
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Koszt

Lp. Podstawa Opis j.m.| Nakfady jedn. R M S
Razem z narzutami 3927,49 99,430 151 2194,78( 214,89
7,82
Cena jednostkowa 99,43 38,425 55,564 5,440
Razem dziat: Pokrywanie podtog i scian
Razem koszty bezposrednie: 51778,87 11 39 178,47 691,56
908,84
RAZEM: 63 338,44 22| 39178,47| 1 325,90
834,07
2.6 Prace sprzatajgce pobudowlane
74| KNR 4-01 | Wywiezienie i utylizacja odpadéw | m3 20,000 81,300
d.2.6| 0108-09 [ po robotach
analogia
przedmiar = 20,000 m3
-R--
1* 999 Robocizna - roboty r-g 27,8000 41,700 834,00
ogolnobudowlane
1,39 r-g/m3 * 30,00 zi/r-g
—-S--
2* 39000 $rodek transportowy m-g 14,4000 39,600 792,00
0,72 m-g/m3 * 55,00 zt/m-g
Razem koszty bezposrednie 1 626,00 81,300 834,00 792,00
Jednostkowe koszty bezposrednie 81,300 41,700 39,600
Razem z narzutami 3117,80| 155,890 159 151
9,18 8,62
Cena jednostkowa 155,89 79,957 75,930
75 | KNR-W 4-01 | Mycie po robotach malarskich m2 610,000 2,010
d.2.6 1215-07 podtég
przedmiar = 610,000 m2
R --
1* 999 Robocizna - roboty r-g 40,8700 2,010] 1 226,10
ogolnobudowlane
0,067 r-g/m2 * 30,00 zi/r-g
Razem koszty bezposrednie 1226,10 2,010 122
6,10
Jednostkowe koszty bezposrednie 2,010 2,010
Razem z narzutami 2 348,50 3,850 234
8,50
Cena jednostkowa 3,85 3,854
76 | KNR-W 4-01 | Mycie po robotach malarskich m2 105,500 8,400
d.2.6 1215-04 okien
przedmiar = 105,500 m2
-R--
1* 999 Robocizna - roboty r-g 29,5400 8,400 886,20
ogolnobudowlane
0,28 r-g/m2 * 30,00 zt/r-g
Razem koszty bezposrednie 886,20 8,400 886,20
Jednostkowe koszty bezposrednie 8,400 8,400
Razem z narzutami 1699,61 16,110 169
9,61
Cena jednostkowa 16,11 16,107
Razem dziat: Prace sprzatajgce pobudowlane
Razem koszty bezposrednie: 3738,30| 2 946,30 792,00
RAZEM: 7 165,91| 5 647,29 1518,62
Razem dziat: REMONT BOKSOW - PIETRO VIl
Razem koszty bezposrednie: 112 731,38 45| 65378,99| 2 112,70
239,69
RAZEM: 246 187,84 86| 65378,99| 4 050,36
758,49
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3 REMONT BOKSOW - PIETRO IX
3.1 45110000-1 | Roboty rozbiérkowe i przygotowawcze
77 Wyniesienie mebli i wyposazenia | kpl. 17,000 297,142
d.3.1 analiza W miejsce wyznaczone przez
indywidualna [ Zamawiajgcego - ponowne
whniesienie i ustawienie
przedmiar = 17,000 kpl.
—-R--
1* 999 Robocizna - roboty r-g 167,9600( 296,400| 5 038,80
ogolnobudowlane
9,88 r-g/kpl. * 30,00 zt/r-g
~S--
2* 34113 Wyciagg budowlany towarowo- m-g 0,6800 0,742 12,61
osobowy 2 t
0,04 m-g/kpl. * 18,56 zt/m-g
Razem koszty bezposrednie 5051,41| 297,142 503 12,61
8,80
Jednostkowe koszty bezposrednie 297,142 296,400 0,742
Razem z narzutami 9685,75| 569,750 9 66 2417
1,58
Cena jednostkowa 569,75 568,329 1,422
78 | KNR 4-01 | Przewiezienie mebli i m3 5,500 127,838
d.3.1 0108-02 | wyposazenia w miesjce wskazane
0108-04 przez Zamawiajacego
analogia
przedmiar = 5,500 m3
—-R--
1* 999 Robocizna - roboty r-g 8,9650 48,900 268,95
ogolnobudowlane
1,63 r-g/m3 * 30,00 zi/r-g
~S--
2* 39521 Samochod skrzyniowy do5t(1) | m-g 6,8200 78,938 434,16
0,85+13*0,03 = 1,24 m-g/m3 *
63,66 zi/m-g
Razem koszty bezposrednie 703,11 127,838 268,95 434,16
Jednostkowe koszty bezposrednie 127,838 48,900 78,938
Razem z narzutami 1348,16| 245,120| 515,69 832,47
Cena jednostkowa 245,12 93,763 151,359
79 | KNR 13-23 | Demontaz starych skrzydet szt. 57,000 39,649
d.3.1 0105-04 drzwiowych wejsciowych do
analogia | bokséw ( 18 szt.) wejsciowych do
pokoi wewnatrz boksow( 5 szt.),
tazienek (17 szt.), WC (17 szt.)
przedmiar = 57,000 szt.
—-R--
1* 999 Robocizna - roboty r-g 72,3900 38,100( 2 171,70
ogolnobudowlane
1,27 r-g/szt. * 30,00 zt/r-g
~-S--
2* 34113 Wycigg budowlany towarowo- m-g 2,2800 0,742 42,29
osobowy 2 t
0,04 m-g/szt. * 18,56 zt/m-g
3* 39531 Samochod skrzyniowy 5-10t(1) [ m-g 0,5700 0,807 46,00
0,01 m-g/szt. * 80,72 zt/m-g
Razem Kkoszty bezposrednie 2 259,99 39,649 217 88,29
1,70
Jednostkowe koszty bezposrednie 39,649 38,100 1,549
Razem z narzutami 4 333,14 76,020 416 169,28
3,86
Cena jednostkowa 76,02 73,054 2,970
80 [ KNR-W 4-01 | Zerwanie posadzki z tworzyw m2 442,950 5,400
d.3.1 0818-05 [ sztucznych
przedmiar = 442,950 m2
~R--
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Kosztorys

Koszt

Lp. Podstawa Opis j.m.| Nakfady jedn. R M S
1* 999 Robocizna - roboty r-g 79,7310 5,400| 2 391,93
ogolnobudowlane
0,18 r-g/m2 * 30,00 zt/r-g
Razem koszty bezposrednie 2391,93 5,400 239
1,93
Jednostkowe koszty bezposrednie 5,400 5,400
Razem z narzutami 4 584,53 10,350 4 58
4,53
Cena jednostkowa 10,35 10,354
81 | KNR-W 4-01 | Odbicie glazury w tazienkach na m2 63,100 9,900
d.3.1 0701-05 Scianach, filarach, pilastrach o
analogia powierzchni odbicia ponad 5 m2,
h- 250 cm
przedmiar = 63,100 m2
-R--
1* 999 Robocizna - roboty r-g 20,8230 9,900] 624,69
ogolnobudowlane
0,33 r-g/m2 * 30,00 zt/r-g
Razem koszty bezposrednie 624,69 9,900 624,69
Jednostkowe koszty bezposrednie 9,900 9,900
Razem z narzutami 1197,64 18,980 119
7,64
Cena jednostkowa 18,98 18,983
82 | KNNR-W 3 | Rozbidrka obicia $cian z piyt m2 13,000 32,303
d.3.1 0314-01 gipsowo-kartonowych
wodoodpornych -fazienka pokoj
917
przedmiar = 13,000 m2
-R--
1* 999 Robocizna - roboty r-g 7,4100 17,100 222,30
ogolnobudowlane
0,57 r-g/m2 * 30,00 zt/r-g
M --
2* [ 1750860 | Ptyty gipsowo-kartonowe m2 13,7800 14,978 194,71
wodoodporne, gr. 12,5 mm
1,06 m2/m2 * 14,13 zt/m2
3*| 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,225 2,93
1,5%
Razem koszty bezposrednie 419,94 32,303 222,30 197,64
Jednostkowe koszty bezposrednie 32,303 17,100 15,203
Razem z narzutami 623,87 47,990 426,23 197,64
Cena jednostkowa 47,99 32,788 15,203
83 | KNNR-W 3 | Rozebranie posadzki z ptytek na | m2 21,450 27,600
d.3.1 0801-04 [ zaprawie cementowe;j
przedmiar = 21,450 m2
-R--
1* 999 Robocizna - roboty r-g 19,7340 27,600( 592,02
ogolnobudowlane
0,92 r-g/m2 * 30,00 zl/r-g
Razem koszty bezposrednie 592,02 27,600 592,02
Jednostkowe koszty bezposrednie 27,600 27,600
Razem z narzutami 1135,13 52,920 113
5,13
Cena jednostkowa 52,92 52,921
Razem dziat: Roboty rozbiérkowe i przygotowawcze
Razem koszty bezposrednie: 12 043,09 11 197,64 535,06
310,39
RAZEM: 22 908,22 21 197,64| 1 025,92
684,66

3.2 | 45420000-7 | Roboty w zakresie zakiadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

-43-

Norma EXPERT Wersja: 5.11.100.12 Nr seryjny: 6157 Uzytkownik: Marcin Szymczykowski




Kosztorys

Lp.

Podstawa

Opis

j.m.

Naktady

Koszt
jedn.

84
d.3.2

kalk. wiasna

Montaz 18 szt. nowych skrzydet
drzwiowych wejsciowych wraz
oscieznicami do boksow "90" o
klasie odpornosci ogniowej EI60
wraz z ich obrébka oraz
kompleksowymi pracami
wykonczeniowymi koniecznymi do
wykonania po montazu stolarki-
obustronnie (zewnatrz i wewnatrz
boksu)

kpl

18,000

0,000

przedmiar = 18,000 kpl

Razem koszty bezpos$rednie

0,00

Jednostkowe koszty bezposrednie

Razem z narzutami

90 000,00

5 000,00

Cena

ednostkowa

5 000,00

85
d.3.2

KNNR 2
1103-01 z.0.
2.8.

Montaz nowych skrzydet
drzwiowych wejsciowych do pokoi
wewnatrz boksow, petnych
fabrycznie wykonczonych "80" 5
sztuk drzwi- budynek 12-o
kondygnacyjny

m2

8,000

223,424

1*

2*

999

2711203

34113

przedmiar = 8,000 m2

—-R--

Robocizna - roboty
ogolnobudowlane

0,51 * 1,06 = 0,5406 r-g/m2 *
30,00 zi/r-g

M --

Skrzydto ptytowe, ptycinowe,
wewnetrzne, petne, D9

0,625 szt/m2 * 330,27 zl/szt
~-S--

Wycigg budowlany towarowo-
osobowy 2 t

0,04 * 1,06 = 0,0424 m-g/m2 *
18,56 zt/m-g

szt

4,3248

5,0000

0,3392

16,218

206,419

0,787

129,74

1651,35

6,30

Razem koszty bezpos$rednie

1787,39

223,424

129,74

1651,35

6,30

Jednostkowe koszty bezposrednie

223,424

16,218

206,419

0,787

Razem z narzutami

1912,24

239,030

248,81

1651,35

12,08

Cena

ednostkowa

239,03

31,097

206,419

1,509

86
d.3.2

KNNR 2
1103-01 z.o.
2.8.

Montaz nowych skrzydet
drzwiowych do WC z matg szybg
fabrycznie wykonczonych "60" 16
sztuk drzwi (z podcieciem i
okuciami) - budynek 12-o0
kondygnacyjny

m2

19,200

291,129

1*

2*

999

2711203

34113

przedmiar = 19,200 m2

~R--

Robocizna - roboty
ogolnobudowlane

0,51 * 1,06 = 0,5406 r-g/m2 *
30,00 zt/r-g

M -

Skrzydto ptytowe, ptycinowe,
wewnetrzne, petne

0,83 szt/m2 * 330,27 zl/szt
~-S--

Wycigg budowlany towarowo-
osobowy 2 t

0,04 * 1,06 = 0,0424 m-g/m2 *
18,56 zi/m-g

szt

m-g

10,3795

15,9360

0,8141

16,218

274,124

0,787

311,39

5263,18

15,11

Razem koszty bezposrednie

5 589,68

291,129

311,39

5263,18

15,11

Jednostkowe koszty bezposrednie

291,129

16,218

274,124

0,787

Razem z narzutami

5 889,22

306,730

597,07

5263,18

28,97
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Kosztorys

Koszt

Lp. Podstawa Opis j.m.| Nakfady jedn R M S
Cena jednostkowa 306,73 31,097 274,124 1,509
87 KNNR 2 Montaz nowych skrzydet m2 22,400 251,497
d.3.2 | 1103-01 z.o. | drzwiowych do tazienek z matg
2.8. szybg fabrycznie wykonczonych
"70" 16 sztuk drzwi (z podcieciem
i okuciami) - budynek 12-o0
kondygnacyjny
przedmiar = 22,400 m2
—-R--
1* 999 Robocizna - roboty r-g 12,1094 16,218 363,28
ogolnobudowlane
0,51 * 1,06 = 0,5406 r-g/m2 *
30,00 zi/r-g
M --
2% 2711203 Skrzydto ptytowe, ptycinowe, szt 15,9040 234,492 5 252,62
wewnetrzne, peine
0,71 szt/m2 * 330,27 zl/szt
S -
3* 34113 Wycigg budowlany towarowo- m-g 0,9498 0,787 17,63
osobowy 2 t
0,04 * 1,06 = 0,0424 m-g/m2 *
18,56 zt/m-g
Razem koszty bezposrednie 5633,563| 251,497 363,28 5 252,62 17,63
Jednostkowe koszty bezposrednie 251,497 16,218 234,492 0,787
Razem z narzutami 5983,04| 267,100 696,62 5 252,62 33,80
Cena jednostkowa 267,10 31,097 234,492 1,509
88 KNNR 2 Montaz nowych skrzydet m2 3,200 287,136
d.3.2 | 1103-01 z.o. | drzwiowych do tazienki i WC z
2.8. matg szybg fabrycznie
wykonczonych "80" 2 sztuki drzwi
(z podcieciem i okuciami) -
budynek 12-o kondygnacyjny
przedmiar = 3,200 m2
—-R--
1* 999 Robocizna - roboty r-g 1,7299 16,218 51,90
ogolnobudowlane
0,51 * 1,06 = 0,5406 r-g/m2 *
30,00 zt/r-g
M --
2*| 2711221 | Skrzydto ptytowe, ptycinowe, szt 2,0000; 270,131 864,42
wewnetrzne, oszklone
0,625 szt/m2 * 432,21 zl/szt
~-S-
3* 34113 Wycigg budowlany towarowo- m-g 0,1357 0,787 2,52
osobowy 2 t
0,04 * 1,06 = 0,0424 m-g/m2 *
18,56 zt/m-g
Razem koszty bezposrednie 918,84 287,136 51,90 864,42 2,52
Jednostkowe koszty bezposrednie 287,136 16,218 270,131 0,787
Razem z narzutami 968,77 302,740 99,52 864,42 4,83
Cena jednostkowa 302,74 31,097 270,131 1,509
Razem dziat: Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
Razem koszty bezposrednie: 13929,44| 856,31 13031,57 41,56
RAZEM: 104 753,27| 1 642,02 13 031,57 79,68
3.3 | 45000000-7 | Roboty budowlane
89 | KNR-W 2-15 | Drzwiczki rewizyjne w WC- szt. 16,000 35,288
d.3.3| 0142-04 | poszerzenie istniejgcego otworu
analogia do wymiaréw 29,5 x 39,5 cm i
montaz nowych drzwiczek 30 x 40
cm
przedmiar = 16,000 szt.
—-R--
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Kosztorys

Koszt

Lp. Podstawa Opis j.m.| Nakfady jedn. R M S
1* 999 Robocizna - roboty r-g 8,3200 15,600 249,60
ogolnobudowlane
0,52 r-g/szt. * 30,00 zi/r-g
—-M -
2* 6599999 Drzwiczki rewizyjne 30x40 cm kpl 16,0000 18,860 301,76
plastikowe
1 kpl/szt. * 18,86 zt/kpl
3* [ 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,283 4,53
1,5%
-S-
4 39511 Samochéd dostawczy do 0,9t (1) | m-g 0,1600 0,545 8,72
0,01 m-g/szt. * 54,45 zt/m-g
Razem koszty bezposrednie 564,61 35,288| 249,60 306,29 8,72
Jednostkowe koszty bezposrednie 35,288 15,600 19,143 0,545
Razem z narzutami 801,60 50,100 478,59 306,29 16,72
Cena jednostkowa 50,10 29,912 19,143 1,045
Razem dziat: Roboty budowlane
Razem koszty bezposrednie: 564,61 249,60 306,29 8,72
RAZEM: 801,60 478,59 306,29 16,72
3.4 | 45440000-3 | Roboty malarskie i szklarskie
90 | KNR-W 4-01 | Zabezpieczenie podiog folig m2 650,000 1,976
d.3.4 1216-01
przedmiar = 650,000 m2
R --
1* 999 Robocizna - roboty r-g 37,0500 1,710 1 111,50
ogolnobudowlane
0,057 r-g/m2 * 30,00 zi/r-g
M --
2* | 1560302 | Folia polietylenowa ostonowa o m2 232,0500 0,261 169,65
grubosci 0,06-0,10 mm
0,357 m2/m2 * 0,73 zt/m2
3*| 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,005 3,25
2%
Razem koszty bezposrednie 1284,40 1,976 111 172,90
1,50
Jednostkowe koszty bezposrednie 1,976 1,710 0,266
Razem z narzutami 2 307,50 3,550 213 172,90
4,60
Cena jednostkowa 3,55 3,279 0,266
91 | KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbg m2 89,600 79,819
d.3.4 1209-08 | olejng uprzednio malowanej
z.sz.4.5.4. | stolarki drzwiowej, Scianek i
9914-01 szafek o powierzchni ponad 1.0
z.sz.4.5.4. | m2 - dwustronnie malowanie,
9914-07 skrzydta ptytowe petne lub z jedng
z.5s2.4.5.4. | szyba o pow. do 0,2 m2 -
9914-08 oscieznice i opaski dwustronne
gtadkie (bez wymiany okuc)- 28
sztuki drzwi wewnetrzne w
boksach
przedmiar = 89,600 m2
R --
1* 999 Robocizna - roboty r-g 166,6560 55,800( 4 999,68
ogolnobudowlane
0,62%(1*2+0,5+0,25*2) = 1,86 r-
g/m2 * 30,00 zt/r-g
—-M -
2* 1513251 Szpachléwka celulozowa dm3 20,1600 5,987 536,44
ogolnego stosowania - biata
0,075*(1*2+0,5+0,25*2) = 0,225
dm3/m2 * 26,61 z/dm3
- 46 -

Norma EXPERT Wersja: 5.11.100.12 Nr seryjny: 6157 Uzytkownik: Marcin Szymczykowski




Kosztorys

Koszt
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Lp. Podstawa Opis j.m.| Nakfady jedn. R M
3*| 1510101 Farba olejna nawierzchniowa dm3 21,7728 7,057 632,31
ogolnego stosowania - biata
0,081*(1*2+0,5+0,25*2) = 0,243
dm3/m2 * 29,04 zt/dm3
4* 3920001 Papier scierny w arkuszach ark 131,7120 1,235 110,66
230x280mm, granulacja P40
0,49%(1*2+0,5+0,25*2) = 1,47
ark/m2 * 0,84 zt/ark
5* 1510211 Farba olejna do gruntowania dm3 23,3856 8,185 733,38
0golnego stosowania - biata
0,087*(1*2+0,5+0,25*2) = 0,261
dm3/m2 * 31,36 zt/dm3
6* 1050199 Benzyna do lakierow dm3 10,2144 1,084 97,13
0,038*(1*2+0,5+0,25*2) = 0,114
dm3/m2 * 9,51 z/dm3
7* | 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,471 42,20
2%
Razem Kkoszty bezposrednie 7 151,80 79,819 499 2 152,12
9,68
Jednostkowe koszty bezposrednie 79,819 55,800 24,019
Razem z narzutami 11 738,50, 131,010 958 2 152,12
6,38
Cena jednostkowa 131,01 106,994 24,019
92 | KNR-W 4-01 | Skasowanie wykwitow (zaciekow) | m2 11,500 14,328
d.3.4 1202-07
przedmiar = 11,500 m2
R --
1* 999 Robocizna - roboty r-g 4,3815 11,430 131,45
ogolnobudowlane
0,381 r-g/m2 * 30,00 zi/r-g
M --
2*| 1720202 | Wapno suchogaszone t 0,0403 1,690 19,44
0,0035 t/m2 * 482,76 zi/t
3*| 1602003 | Piasek do zapraw m3 0,0690 0,185 2,13
0,006 m3/m2 * 30,88 zt/m3
4* 1720202 Wapno suchogaszone t 0,0230 0,966 11,11
0,002 t/m2 * 482,76 zt/t
5* [ 1410001 | atuntechniczny glinowo-potasowy | kg 1,1500 0,000 0,00
gat.ll1(10.5%)
0,1 kg/m2
6* [ 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,057 0,66
2%
Razem koszty bezposrednie 164,79 14,328 131,45 33,34
Jednostkowe koszty bezposrednie 14,328 11,430 2,898
Razem z narzutami 285,32 24,810, 251,98 33,34
Cena jednostkowa 24,81 21,916 2,898
93 | KNR-W 4-01 | Przygotowanie powierzchni pod m2 18,000 3,355
d.3.4 1204-08 | malowanie farbami emulsyjnymi
starych tynkéw z
poszpachlowaniem nieréwnosci
przedmiar = 18,000 m2
—-R--
1* 999 Robocizna - roboty r-g 1,7100 2,850 51,30
ogolnobudowlane
0,095 r-g/m2 * 30,00 zt/r-g
M --
2% 1740111 Gips budowlany szpachlowy kg 5,4000 0,495 8,91
0,3 kg/m2 * 1,65 zi/kg
3* [ 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,010 0,18
2%
Razem koszty bezposrednie 60,39 3,355 51,30 9,09
Jednostkowe koszty bezposrednie 3,355 2,850 0,505
Razem z narzutami 107,46 5,970 98,37 9,09
Cena jednostkowa 5,97 5,464 0,505
-47 -




Kosztorys

Norma EXPERT Wersja: 5.11.100.12 Nr seryjny: 6157 Uzytkownik: Marcin Szymczykowski

Lp. Podstawa Opis j.m.| Nakfady ﬁ%s;t R M S
94 | NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podiozy m2 634,130 5,080
d.3.4 | 202 1134-01 | preparatami gruntujgcymi -
powierzchnie poziome- sufity
przedmiar = 634,130 m2
—-R--
1* 999 Robocizna - roboty r-g 38,0478 1,800 1 141,43
ogolnobudowlane
0,06 r-g/m2 * 30,00 zl/r-g
M --
2% 1412351 preparat gruntujgcy dm3 133,1673 3,211 2 036,19
0,21 dm3/m2 * 15,29 zl/dm3
3* [ 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,048 30,44
1,5%
—-S--
4 34113 Wyciagg budowlany towarowo- m-g 0,1268 0,004 2,54
osobowy 2 t
0,0002 m-g/m2 * 18,56 zt/m-g
5* 39000 srodek transportowy m-g 0,1902 0,017 10,78
0,0003 m-g/m2 * 55,00 zt/m-g
Razem koszty bezposrednie 3221,38 5,080 114 2 066,63 13,32
1,43
Jednostkowe koszty bezposrednie 5,080 1,800 3,259 0,021
Razem z narzutami 4 280,38 6,750 218 2 066,63 25,36
8,39
Cena jednostkowa 6,75 3,452 3,259 0,040
95 [ NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podiozy m2 1 300,310 5,835
d.3.4 [ 202 1134-02 | preparatami gruntujgcymi -
powierzchnie pionowe- $ciany
przedmiar = 1 300,310 m2
—-R--
1* 999 Robocizna - roboty r-g 104,0248 2,400( 3 120,74
ogolnobudowlane
0,08 r-g/m2 * 30,00 zl/r-g
M --
2* | 1412351 preparat gruntujgcy dm3| 286,0682 3,364 4 374,24
0,22 dm3/m2 * 15,29 zl/dm3
3* [ 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,050 65,02
1,5%
~-S-
4* 34113 Wycigg budowlany towarowo- m-g 0,2601 0,004 5,20
osobowy 2 t
0,0002 m-g/m2 * 18,56 zt/m-g
5* 39000 srodek transportowy m-g 0,3901 0,017 22,11
0,0003 m-g/m2 * 55,00 zt/m-g
Razem Kkoszty bezposrednie 7 587,31 5,835 312 4 439,26 27,31
0,74
Jednostkowe koszty bezposrednie 5,835 2,400 3,414 0,021
Razem z narzutami 10 480,50 8,060 598 4 439,26 52,05
9,19
Cena jednostkowa 8,06 4,602 3,414 0,040
96 | KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami m2 1300,310 5,869
d.3.4 1204-02 | emulsyjnymi starych tynkéw
wewnetrznych scian
przedmiar = 1 300,310 m2
~R--
1* 999 Robocizna - roboty r-g 165,1394 3,810| 4 954,18
ogolnobudowlane
0,127 r-g/m2 * 30,00 zi/r-g
M --
2% 1502111 Farba emulsyjna nawierzchniowa [dm3| 371,8887 2,019 2 625,33
wewnetrzna - biata
0,286 dm3/m2 * 7,06 zt/dm3
3*| 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,040 52,01
2%
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Lp. | Podstawa Opis jim.| Nakiady ’ngjsnﬂ R M
Razem koszty bezposrednie 7 631,52 5,869 495 267734
4,18
Jednostkowe koszty bezposrednie 5,869 3,810 2,059
Razem z narzutami 12 183,90 9,370 950 2 677,34
6,56
Cena jednostkowa 9,37 7,306 2,059
97 | KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami m2 634,130 5,869
d.3.4 1204-01 emulsyjnymi starych tynkow
wewnetrznych sufitow
przedmiar = 634,130 m2
-R--
1* 999 Robocizna - roboty r-g 80,5345 3,810| 2 416,04
ogolnobudowlane
0,127 r-g/m2 * 30,00 zt/r-g
M --
2% 1502111 Farba emulsyjna nawierzchniowa [dm3 181,3612 2,019 1 280,31
wewnetrzna - biata
0,286 dm3/m2 * 7,06 zt/dm3
3* | 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,040 25,37
2%
Razem koszty bezposrednie 3721,72 5,869 241 1 305,68
6,04
Jednostkowe koszty bezposrednie 5,869 3,810 2,059
Razem z narzutami 5 941,80 9,370 463 1 305,68
6,12
Cena jednostkowa 9,37 7,306 2,059
98 | KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbg m2 37,500 46,124
d.3.4 1212-19 | olejng grzejnikdw radiatorowych
przedmiar = 37,500 m2
-R--
1* 999 Robocizna - roboty r-g 42,3750 33,900] 1 271,25
ogolnobudowlane
1,13 r-g/m2 * 30,00 zl/r-g
M --
2% 1510101 Farba olejna nawierzchniowa dm3 6,4875 5,024 188,40
ogolnego stosowania - biata
0,173 dm3/m2 * 29,04 zt/dm3
3* 1510211 Farba olejna do gruntowania dm3 6,8625 5,739 215,21
ogolnego stosowania - biata
0,183 dm3/m2 * 31,36 zt/dm3
4* | 1050199 | Benzyna do lakierow dm3 2,9625 0,751 28,16
0,079 dm3/m2 * 9,51 zt/dm3
5* 3920001 Papier scierny w arkuszach ark 21,0000 0,470 17,63
230x280mm, granulacja P40
0,56 ark/m2 * 0,84 zl/ark
6* | 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,240 9,00
2%
Razem koszty bezposrednie 1729,65 46,124 127 458,40
1,25
Jednostkowe koszty bezposrednie 46,124 33,900 12,224
Razem z narzutami 2 896,13 77,230 243 458,40
7,73
Cena jednostkowa 77,23 65,001 12,224
99 | KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbg m 170,000 7,663
d.3.4 1212-28 | olejng rur wodociggowych i
gazowych o $r. do 50 mm
przedmiar = 170,000 m
-R--
1* 999 Robocizna - roboty r-g 37,4000 6,600| 1 122,00
ogolnobudowlane
0,22 r-g/m * 30,00 zt/r-g
M --
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2* [ 1510101 Farba olejna nawierzchniowa dm3 2,2100 0,378 64,26
ogolnego stosowania - biata
0,013 dm3/m * 29,04 zt/dm3
3* 1510211 Farba olejna do gruntowania dm3 2,3800 0,439 74,63
0golnego stosowania - biata
0,014 dm3/m * 31,36 zt/dm3
4* 1050199 Benzyna do lakierow dm3 1,0200 0,057 9,69
0,006 dm3/m * 9,51 zl/dm3
5% 3920001 Papier scierny w arkuszach ark 34,0000 0,168 28,56
230x280mm, granulacja P40
0,2 ark/m * 0,84 zt/ark
6* | 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,021 3,57
2%
Razem koszty bezposrednie 1 302,71 7,663 112 180,71
2,00
Jednostkowe koszty bezposrednie 7,663 6,600 1,063
Razem z narzutami 2 332,40 13,720 215 180,71
1,69
Cena jednostkowa 13,72 12,655 1,063
Razem dziat: Roboty malarskie i szklarskie
Razem koszty bezposrednie: 33 855,67 20| 13495,47 40,63
319,57
RAZEM: 52 553,89 38| 1349547 77,41
981,01
3.5 | 45430000-0 | Pokrywanie podiég i $cian
100 | NNRNKB | (z.VII) Warstwy wyréwnujace i m2 442,950 17,915
d.3.5 | 202 1130-02 | wygtadzajgce z zaprawy
samopoziomujgcej grubosci 5 mm
wykonywane w pomieszczeniach
o pow. ponad 8 m2
przedmiar = 442,950 m2
—-R--
1* 999 Robocizna - roboty r-g 62,0130 4,200( 1 860,39
ogolnobudowlane
0,14 r-g/m2 * 30,00 zt/r-g
M -
2% 2380112 Sucha mieszanka kg | 3455,0100 12,792 5 666,22
7,8 kg/m2 * 1,64 zi/kg
3* [ 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,192 85,05
1,5%
~-S-
4> 34113 Wycigg budowlany towarowo- m-g 4,4295 0,186 82,39
osobowy 2 t
0,01 m-g/m2 * 18,56 zt/m-g
5* 39511 Samochod dostawczy m-g 4,4295 0,545 241,41
0,01 m-g/m2 * 54,45 zt/m-g
Razem koszty bezposrednie 7 935,46 17,915 186| 5751,27] 323,80
0,39
Jednostkowe koszty bezposrednie 17,915 4,200 12,984 0,731
Razem z narzutami 9 939,80 22,440 356 5751,27] 620,70
7,83
Cena jednostkowa 22,44 8,053 12,984 1,401
101 | NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podtozy m2 442,950 5,079
d.3.5 | 202 1134-01 | preparatami gruntujgcymi -
powierzchnie poziome
przedmiar = 442,950 m2
—-R--
1* 999 Robocizna - roboty r-g 26,5770 1,800 797,31
ogolnobudowlane
0,06 r-g/m2 * 30,00 zl/r-g
M --
2* [ 1412351 preparat gruntujgcy dm3 93,0195 3,211 1422,31
0,21 dm3/m2 * 15,29 zt/dm3
-50 -

Norma EXPERT Wersja: 5.11.100.12 Nr seryjny: 6157 Uzytkownik: Marcin Szymczykowski




Kosztorys

Koszt

Norma EXPERT Wersja: 5.11.100.12 Nr seryjny: 6157 Uzytkownik: Marcin Szymczykowski

Lp. Podstawa Opis j.m.| Nakfady jedn. R M S
3* | 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,048 21,26
1,5 %
—-S-
4* 34113 Wycigg budowlany towarowo- m-g 0,0886 0,004 1,77
osobowy 2 t
0,0002 m-g/m2 * 18,56 zt/m-g
5* 39511 Samochod dostawczy m-g 0,1329 0,016 7,09
0,0003 m-g/m2 * 54,45 zt/m-g
Razem koszty bezposrednie 2 249,74 5,079 797,31 1443,57 8,86
Jednostkowe koszty bezposrednie 5,079 1,800 3,259 0,020
Razem z narzutami 2 989,91 6,750 152 1443,57 16,83
9,51
Cena jednostkowa 6,75 3,452 3,259 0,038
102 | KNR-W 2-02 | Posadzki z wyktadzin z tworzyw m2 460,000 71,644
d.3.5 1123-02 | sztucznych bez warstwy
izolacyjnej rulonowe- wywiniecie
15cm
przedmiar = 460,000 m2
R --
1* 999 Robocizna - roboty r-g 181,7000 11,850 5 451,00
ogolnobudowlane
0,395 r-g/m2 * 30,00 zi/r-g
—-M --
2% 1563023 | Wyktadzina podtogowa PVC o m2 501,4000 51,023 23 470,58
grubosci 2,0 mm
1,09 m2/m2 * 46,81 zt/m2
3*| 1551361 Klej winylowy kg 276,0000 6,474 2978,04
0,6 kg/m2 * 10,79 zt/kg
4* 1534101 Pasta podtogowa bezbarwna kg 46,0000 1,097 504,62
0,1 kg/m2 * 10,97 zt/kg
5* [ 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,879 404,34
1,5 %
S -
6* 34111 Wyciagg budowlany towarowo- m-g 2,6220 0,095 43,70
osobowy 1t
0,0057 m-g/m2 * 16,60 zt/m-g
7* 39000 srodek transportowy m-g 1,8860 0,226 103,96
0,0041 m-g/m2 * 55,00 zt/m-g
Razem koszty bezposrednie 32 956,24 71,644 545 27357,58( 147,66
1,00
Jednostkowe koszty bezposrednie 71,644 11,850 59,473 0,321
Razem z narzutami 38 092,60 82,810 10451,] 27 357,58/ 283,36
66
Cena jednostkowa 82,81 22,721 59,473 0,616
103 | KNR-W 2-02 | Posadzki z wykfadzin z tworzyw m2 460,000 5,095
d.3.5 1123-04 sztucznych - zgrzewanie
wyktadzin rulonowych
przedmiar = 460,000 m2
-R--
1* 999 Robocizna - roboty r-g 57,9600 3,780| 1 738,80
ogolnobudowlane
0,126 r-g/m2 * 30,00 zi/r-g
M --
2* | 1569010 | Prety spawalnicze PVC kg 13,8000 1,296 596,16
0,03 kg/m2 * 43,20 zt/kg
3* | 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,019 8,74
1,5 %
Razem koszty bezposrednie 2 343,70 5,095 173 604,90
8,80
Jednostkowe koszty bezposrednie 5,095 3,780 1,315
Razem z narzutami 3 937,60 8,560 333 604,90
2,70
Cena jednostkowa 8,56 7,248 1,315
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104 | KNR-W 4-01 | Uzupetnienie cokolikéw o diugosci| m 3,500 25,685
d.3.5| 0810-02 ponad 1 m z plytek terakotowych
w jednym rzedzie- pomieszczenia
kuchenne
przedmiar = 3,500 m
—-R--
1* 999 Robocizna - roboty r-g 2,1000 18,000 63,00
ogolnobudowlane
0,6 r-g/m * 30,00 zt/r-g
M --
2*| 2520501 Ptytki i ksztaltki ceramiczne m2 0,3605 6,869 24,04
podifogowe terakotowe
0,103 m2/m * 66,69 z{/m2
3*| 1700312 | Cement portlandzki CEM | 32,5 - t 0,0032 0,414 1,45
w opakowaniu 25-50 kg
0,0009 t/m * 459,51 zt/t
4* 1602003 Piasek do zapraw m3 0,0070 0,062 0,22
0,002 m3/m * 30,88 z{/m3
5* 1411302 Kwas solny techniczny kg 0,1050 0,189 0,66
0,03 kg/m * 6,30 z/kg
6* [ 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,151 0,53
2%
Razem koszty bezposrednie 89,90 25,685 63,00 26,90
Jednostkowe koszty bezposrednie 25,685 18,000 7,685
Razem z narzutami 147,70 42,200 120,80 26,90
Cena jednostkowa 42,20 34,514 7,685
105 KNNR 2 Izolacja z folii polietylenowe;j m2 13,000 14,356
d.3.5 [ 0604-02 z.0. | przymocowana do konstrukcji
2.8. (paroizolacja) -tazienka pokoj 917-
budynek 12-o0 kondygnacyjny
przedmiar = 13,000 m2
R --
1* 999 Robocizna - roboty r-g 0,8957 2,067 26,87
ogolnobudowlane
0,065 * 1,06 = 0,0689 r-g/m2 *
30,00 zi/r-g
M --
2* [ 1560315 | Folia polietylenowa izolacyjna m2 14,3000 11,979 155,73
1,1 m2/m2 * 10,89 zt/m2
3*| 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,240 3,12
2%
—-S -
4* 34111 Wycigg budowlany towarowo- m-g 0,0551 0,070 0,91
osobowy 1t
0,004 * 1,06 = 0,00424 m-g/m2 *
16,60 zt/m-g
Razem koszty bezposrednie 186,63 14,356 26,87 158,85 0,91
Jednostkowe koszty bezposrednie 14,356 2,067 12,219 0,070
Razem z narzutami 212,16 16,320 51,57 158,85 1,74
Cena jednostkowa 16,32 3,964 12,219 0,134
106 | KNR-W 2-02 | Scianki dziatowe GR z ptyt m2 13,000 64,165
d.3.5| 2003-07 [ gipsowo-kartonowych na rusztach
metalowych pojedynczych z
pokryciem jednostronnym
jednowarstwowo 50-01 (bez
wymiany rusztu)- tazienka pokoj
917
przedmiar = 13,000 m2
—-R--
1* 999 Robocizna - roboty r-g 20,0200 46,200 600,60
ogolnobudowlane
1,54 r-g/m2 * 30,00 z¥/r-g
M --
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2*| 1750860 | Pyty gipsowo-kartonowe m2 13,3900 14,554 189,20
wodoodporne, gr. 12,5 mm
1,03 m2/m2 * 14,13 zt/m2
3* 8990599 kotki do wstrzeliwania z nabojami | szt. 52,7800 1,705 22,17
4,06 szt./m2 * 0,42 zl/szt.
4* | 3903010 |tasma m 23,5690 0,290 3,77
1,813 m/m2 * 0,16 zt/m
5% 3930001 | Woda przemystowa z rurociggu m3 0,0083 0,003 0,04
0,00064 m3/m2 * 4,58 zt/m3
6* | 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,248 3,22
1,5 %
S -
7* 34111 Wycigg budowlany towarowo- m-g 0,2665 0,340 4,42
osobowy 1t
0,0205 m-g/m2 * 16,60 zt/m-g
8* 39000 srodek transportowy m-g 0,1950 0,825 10,73
0,015 m-g/m2 * 55,00 zt/m-g
Razem koszty bezpos$rednie 834,15 64,165 600,60 218,40 15,15
Jednostkowe koszty bezposrednie 64,165 46,200 16,800 1,165
Razem z narzutami 1399,06 107,620 115 218,40 29,04
1,62
Cena jednostkowa 107,62 88,585 16,800 2,233
107 | KNR-W 4-01 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. 111 m2 63,100 34,575
d.3.5| 0716-01 wykonywane recznie na podiozu z
cegly, pustakéw ceramicznych,
gazo- i pianobetonéw na Scianach
ptaskich w pomieszczeniach o
powierzchni podtogi do 5 m2-
tazienki pokoje
901,902,912,913,914,915,916,917
przedmiar = 63,100 m2
—-R--
1* 999 Robocizna - roboty r-g 56,7900 27,000| 1 703,70
ogolnobudowlane
0,9 r-g/m2 * 30,00 zt/r-g
M -
2 1700312 Cement portlandzki t 0,3281 2,235 141,03
0,0052 t/m2 * 429,85 zi/t
3* 1720399 Wapno gaszone (ciasto m3 0,3029 1,678 105,88
wapienne)
0,0048 m3/m2 * 349,51 z/m3
4* | 1602003 [ Piasek do zapraw m3 1,6785 0,821 51,81
0,0266 m3/m2 * 30,88 z/m3
5% 3930001 Woda przemystowa z rurociggu m3 0,4228 0,031 1,96
0,0067 m3/m2 * 4,58 z{/m3
6* 1351701 Kratka wentylacyjna szt 2,5240 0,611 38,55
0,04 szt/m2 * 15,28 zl/szt
7* 1318001 Naroznik ochronny aluminiowy szt 2,5240 0,238 15,02
0,04 szt/m2 * 5,94 zl/szt
8* [ 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,112 7,07
2%
S -
9* 34111 Wyciagg budowlany towarowo- m-g 2,5240 0,664 41,90
osobowy 1t
0,04 m-g/m2 * 16,60 zt/m-g
10* 43313 Betoniarka m-g 2,5240 1,185 74,77
0,04 m-g/m2 * 29,62 zt/m-g
Razem koszty bezposrednie 2 181,69 34,575 170 361,32 116,67
3,70
Jednostkowe koszty bezposrednie 34,575 27,000 5,726 1,849
Razem z narzutami 3 851,62 61,040 326 361,32 223,68
6,62
Cena jednostkowa 61,04 51,771 5,726 3,545
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108 | KNR K-04 | Wykonanie izolacji poziomej z folii | m2 21,500 17,563
d.3.5| 0602-01 w ptynie -tazienki pokoje
901,902,912,913,914,915,916,917
przedmiar = 21,500 m2
-R--
1* 999 Robocizna - roboty r-g 1,8490 2,580 55,47
ogolnobudowlane
0,086 r-g/m2 * 30,00 zt/r-g
M --
2*| k400070 | folia ptynna dm3 19,7800 14,564 313,13
0,92 dm3/m2 * 15,83 zl/dm3
3* [ 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,364 7,83
25%
—-S--
4 39000 $rodek transportowy m-g 0,0215 0,055 1,18
0,001 m-g/m2 * 55,00 z¥/m-g
Razem koszty bezposrednie 377,61 17,563 55,47 320,96 1,18
Jednostkowe koszty bezposrednie 17,563 2,580 14,928 0,055
Razem z narzutami 429,57 19,980 106,35 320,96 2,26
Cena jednostkowa 19,98 4,947 14,928 0,105
109 | KNR K-04 | Wykonanie izolacji pionowej z folii | m2 63,100 18,572
d.3.5 0602-02 w plynie -tazienki pokoje
901,902,912,913,914,915,916,917
przedmiar = 63,100 m2
R --
1* 999 Robocizna - roboty r-g 6,1838 2,940 185,51
ogolnobudowlane
0,098 r-g/m2 * 30,00 zi/r-g
- M --
2*| k400070 | folia ptynna dm3 60,5760 15,197 958,93
0,96 dm3/m2 * 15,83 zl/dm3
3*| 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,380 23,98
25%
—-S -
4* 39000 srodek transportowy m-g 0,0631 0,055 3,47
0,001 m-g/m2 * 55,00 zt/m-g
Razem koszty bezpos$rednie 1171,89 18,572| 185,51 982,91 3,47
Jednostkowe koszty bezposrednie 18,572 2,940 15,577 0,055
Razem z narzutami 1 345,29 21,320| 355,76 982,91 6,62
Cena jednostkowa 21,32 5,637 15,577 0,105
110 | KNR K-04 | Wykonanie izolacji z folii w ptynie -| m 63,000 19,452
d.3.5 0602-03 wklejenie tasmy uszczelniajgcej
poziomej-tazienki pokoje
901,902,912,913,914,915,916,917
przedmiar = 63,000 m
-R--
1* 999 Robocizna - roboty r-g 5,2920 2,520] 158,76
ogolnobudowlane
0,084 r-g/m * 30,00 zt/r-g
M --
2*| k400070 | folia ptynna dm3 20,1600 5,066 319,16
0,32 dm3/m * 15,83 z{/dm3
3* k400071 tasma uszczelniajgca m 68,0400 11,534 726,64
1,08 m/m * 10,68 zt/m
4* | 0000000 [ materiaty pomocnicze(od M) % 0,332 20,92
2%
Razem koszty bezposrednie 1225,48 19,452| 158,76 1 066,72
Jednostkowe koszty bezposrednie 19,452 2,520 16,932
Razem z narzutami 1 370,88 21,760 304,16 1 066,72
Cena jednostkowa 21,76 4,832 16,932
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111
d.3.5

KNR K-04
0602-04

Wykonanie izolac;ji z folii w plynie -
wklejenie tasmy uszczelniajgcej
pionowej-tazienki
pokoje901,902,912,913,914,915,9
16,917

21,000

21,427

1*

999

k400070

k400071

0000000

przedmiar = 21,000 m
—-R--

Robocizna - roboty
ogolnobudowlane

0,096 r-g/m * 30,00 zl/r-g
M --

folia ptynna

0,42 dm3/m * 15,83 zi/dm3
tasma uszczelniajgca

1,08 m/m * 10,68 zi/m
materiaty pomocnicze(od M)
2%

2,0160

8,8200

22,6800

2,880

6,649
11,534

0,364

60,48

139,63
242,21

7,64

Razem koszty bezpos$rednie

449,96

21,427

60,48

389,48

Jednostkowe koszty bezposrednie

21,427

2,880

18,547

Razem z narzutami

505,47

24,070

115,99

389,48

Cena

ednostkowa

24,07

5,523

18,547

112
d.3.5

KNR-W 2-02
111104

Posadzki jedno- i dwubarwne z
ptytek z kamieni sztucznych
40x40 cm na zaprawie klejowej w
tazienkach -uktadane metodag
regularng, kolor i faktura plytek do
uzgodnienia z Uzytkownikiem-
tazienki pokoje
901,902,912,913,914,915,916,917

m2

21,450

94,532

1*

2*

3*

4*

5*

6*

7*

999

2520501

1554201

2380602

0000000

34113

39000

przedmiar = 21,450 m2
~-R--

Robocizna - roboty
ogolnobudowlane

0,56 r-g/m2 * 30,00 zt/r-g

M --

Ptytki i ksztattki ceramiczne
podtogowe terakotowe

1,05 m2/m2 * 66,69 zt/m2
Zaprawa klejowa sucha
mieszanka

3 kg/m2 * 1,04 zl/kg

Sucha zaprawa do spoinowania
0,188 kg/m2 * 3,42 zt/kg
materiaty pomocnicze(od M)
1,5 %

~-S-

Wycigg budowlany towarowo-
osobowy 2 t

0,0435 m-g/m2 * 18,56 zt/m-g
srodek transportowy

0,0369 m-g/m2 * 55,00 zt/m-g

m2

kg

kg

%

m-g

m-g

12,0120

22,5225

64,3500

4,0326

0,9331

0,7915

16,800

70,025

3,120

0,643

1,107

0,807

2,030

360,36

1502,04

66,92

13,79

23,75

17,31

43,54

Razem koszty bezpos$rednie

2027,71

94,532

360,36

1606,50

60,85

Jednostkowe koszty bezposrednie

94,532

16,800

74,895

2,837

Razem z narzutami

2414,20

112,550

691,00

1606,50

116,70

Cena

ednostkowa

112,55

32,213

74,895

5,440

113
d.3.5

KNR-W 2-02
0840-07

Licowanie scian ptytkami z
kamieni sztucznych o wymiarach
40x40 cm na zaprawie klejowej w
tazienkach- kolor i faktura ptytek
do uzgodnienia z Uzytkownikiem,
h=2,50 m, tazienki pokoje
901,902,912,913,914,915,916,917

m2

63,100

78,441

przedmiar = 63,100 m2
—-R--
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Lp. Podstawa Opis j.m.| Nakfady jedn. R M S
1* 999 Robocizna - roboty r-g 42,1508 20,040| 1 264,52
ogolnobudowlane
0,668 r-g/m2 * 30,00 zt/r-g
- M --
2*| 2530006 | Piytki $cienne m2 66,2550 51,146 3227,31
1,05 m2/m2 * 48,71 zt/m2
3* | 1554201 | Zaprawa klejowa sucha kg 179,2040 2,954 186,40
mieszanka
2,84 kg/m2 * 1,04 zi/kg
4*| 2380602 | Sucha zaprawa do spoinowania kg 11,8628 0,643 40,57
0,188 kg/m2 * 3,42 zl/kg
5* 0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0,821 51,81
1,5 %
~-S-
6* 34113 Wycigg budowlany towarowo- m-g 2,7449 0,807 50,92
osobowy 2 t
0,0435 m-g/m2 * 18,56 zt/m-g
7* 39000 Srodek transportowy m-g 2,3284 2,030 128,09
0,0369 m-g/m2 * 55,00 zt/m-g
Razem Kkoszty bezposrednie 4 949,62 78,441 126 3506,09] 179,01
4,52
Jednostkowe koszty bezposrednie 78,441 20,040 55,564 2,837
Razem z narzutami 6 274,03 99,430 242 3506,09 343,27
4,67
Cena jednostkowa 99,43 38,425 55,564 5,440
Razem dziat: Pokrywanie podtdg i $cian
Razem koszty bezposrednie: 58 979,78 14| 4379545 857,56
326,77
RAZEM: 72 909,89 27| 43795,45| 1644,20
470,24
3.6 Prace sprzatajgce pobudowlane
114 | KNR 4-01 | Wywiezienie i utylizacja odpadow | m3 20,000 81,300
d.3.6 0108-09 po robotach
analogia
przedmiar = 20,000 m3
-R--
1* 999 Robocizna - roboty r-g 27,8000 41,700 834,00
ogolnobudowlane
1,39 r-g/m3 * 30,00 zt/r-g
-8 -
2% 39000 srodek transportowy m-g 14,4000 39,600 792,00
0,72 m-g/m3 * 55,00 zt/m-g
Razem koszty bezposrednie 1 626,00 81,300 834,00 792,00
Jednostkowe koszty bezposrednie 81,300 41,700 39,600
Razem z narzutami 3117,80| 155,890 159 151
9,18 8,62
Cena jednostkowa 155,89 79,957 75,930
115 | KNR-W 4-01 | Mycie po robotach malarskich m2 610,000 2,010
d.3.6 1215-07 | podtog
przedmiar = 610,000 m2
-R--
1* 999 Robocizna - roboty r-g 40,8700 2,010] 1 226,10
ogolnobudowlane
0,067 r-g/m2 * 30,00 zt/r-g
Razem koszty bezposrednie 1226,10 2,010 122
6,10
Jednostkowe koszty bezposrednie 2,010 2,010
Razem z narzutami 2 348,50 3,850 234
8,50
Cena jednostkowa 3,85 3,854
116 | KNR-W 4-01 | Mycie po robotach malarskich m2 105,500 8,400
d.3.6 1215-04 | okien
przedmiar = 105,500 m2
-56 -



Kosztorys

Koszt
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Lp. Podstawa Opis j.m.| Nakfady jedn. R M S
R -
1* 999 Robocizna - roboty r-g 29,5400 8,400| 886,20
ogolnobudowlane
0,28 r-g/m2 * 30,00 zt/r-g
Razem koszty bezposrednie 886,20 8,400 886,20
Jednostkowe koszty bezposrednie 8,400 8,400
Razem z narzutami 1 699,61 16,110 169
9,61
Cena jednostkowa 16,11 16,107
Razem dziat: Prace sprzatajgce pobudowlane
Razem koszty bezposrednie: 3738,30| 2 946,30 792,00
RAZEM: 7 165,91| 5 647,29 1518,62
Razem dziat: REMONT BOKSOW - PIETRO IX
Razem koszty bezposrednie: 123 110,89 50| 70826,42| 2 275,53
008,94
RAZEM: 261 092,78 95| 70826,42| 4 362,55
903,81
4 ROBOTY TOWARZYSZACE W CZESCIACH WSPOLNYCH
117 | KNR 4-01 | Rozebranie $cianki ognioodpornej | m2 0,800 24,300
d.4| 0348-07 EI60 z bloczkéw lub ptyt z betonu
analogia komérkowego na zaprawie
cementowej- fragment szachtu
(korytarz-parter)
przedmiar = 0,800 m2
-R--
1* 999 Robocizna - roboty r-g 0,6480 24,300 19,44
ogolnobudowlane
0,81 r-g/m2 * 30,00 zt/r-g
Razem koszty bezposrednie 19,44 24,300 19,44
Jednostkowe koszty bezposrednie 24,300 24,300
Razem z narzutami 37,27 46,590 37,27
Cena jednostkowa 46,59 46,594
118 Likwidacja mechanicznej szt 1,000 28,500
d.4 | kalk. witasna | przeszkody wewnatrz szachtu-
blokada podczas otwierania
przedmiar = 1,000 szt
-R--
1* 999 Robocizna - roboty r-g 0,9500 28,500 28,50
ogolnobudowlane
0,95 r-g/szt * 30,00 zl/r-g
Razem koszty bezposrednie 28,50 28,500 28,50
Jednostkowe koszty bezposrednie 28,500 28,500
Razem z narzutami 54,65 54,650 54,65
Cena jednostkowa 54,65 54,647
119 | KNR 4-01 | Uzupetnienie scian lub m3 0,070 768,745
d4 0304-02 zamurowanie otworéw w scianach
na zaprawie cementowo-
wapiennej bloczkami z betonu
komorkowego- odtworzenie
wczesniej rozebranego fragmentu
(korytarz- parter)- Sciana
ognioodporna o klasie EI60
przedmiar = 0,070 m3
-R--
1* 999 Robocizna - roboty r-g 0,4998| 214,200 14,99
ogolnobudowlane
7,14 r-g/m3 * 30,00 zt/r-g
- M --
2* | 2205065 | Bloczki scienne z betonu szt 2,4150| 521,985 36,54
komérkowego
34,5 szt/m3 * 15,13 zl/szt
3* 1700312 Cement portlandzki t 0,0013 7,716 0,54
0,01795 t/m3 * 429,85 zt/t
-57-



Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m.| Nakfady }ngjant R M S
4* | 1720202 | Wapno suchogaszone t 0,0007 5,117 0,36
0,0106 t/m3 * 482,76 zi/t
5* 1602003 Piasek do zapraw m3 0,0065 2,872 0,20
0,093 m3/m3 * 30,88 zt/m3
6*| 3930001 | Woda przemystowa z rurociggu m3 0,0030 0,197 0,01
0,043 m3/m3 * 4,58 z/m3
7* | 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 8,068 0,56
1,5 %
~S--
8* 43211 Betoniarka wolnospadowa m-g 0,0091 0,625 0,04
elektryczna 150 dm3
0,13 m-g/m3 * 4,81 zt/m-g
9* 34312 Wycigg jednomasztowy z m-g 0,0630 7,965 0,56
napedem elektrycznym 0,5 t
0,9 m-g/m3 * 8,85 zi/m-g
Razem koszty bezposrednie 53,80 768,745 14,99 38,21 0,60
Jednostkowe koszty bezposrednie 768,745 214,200 545,955 8,590
Razem z narzutami 68,12| 973,140 28,76 38,21 1,15
Cena jednostkowa 973,14 410,715 545,955| 16,471
120 Wymiana 12 sztuk okien m2 34,846 0,000
d.4 | kalk. wiasna | trapezowych PCV o wymiarach
176cm x 96cm x 154cm oraz 9
sztuk okien prostokatnych o
wymiarach 143cm x 52 cm( 2 szt.)
177 cm x145¢cm (6 szt.), 117 cm
x 145 cm (1 szt.)- demontaz
istniejgcych oraz zakup i montaz
nowych wraz z wewnetrzng i
zewnetrzng obrobka
przedmiar = 34,846 m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 42 007,20| 1 205,51
0
Cena jednostkowa 1 205,51
Razem dziat: ROBOTY TOWARZYSZACE W CZESCIACH WSPOLNYCH
Razem koszty bezposrednie: 101,74 62,93 38,21 0,60
RAZEM: 42 167,24| 120,68 38,21 1,15
PODSUMOWANIE KOSZTORYSU
Razem Uproszczone Robocizna Materiaty Sprzet
1 REMONT BOKSOW - 123 677,70 49 550,90 71 840,04 2 286,76
PIETRO VII
2 REMONT BOKSOW - 112 731,38 45 239,69 65 378,99 2112,70
PIETRO VIl
3 REMONT BOKSOW - 123 110,89 50 008,94 70 826,42 2 275,53
PIETRO IX
4 ROBOTY 101,74 62,93 38,21 0,60
TOWARZYSZACE W
CZESCIACH WSPOLNY
Razem koszty 359 621,71 144 862,46 208 083,66 6 675,59
bezposrednie
Koszty posrednie [Kp] 107 927,61 103 174,43 4 753,18
71,2% (R+S)
RAZEM 467 549,32 248 036,89 208 083,66 11 428,77
Zysk [Z] 12% (R+S+Kp(R 31 141,06 29 771,70 1369,36
+S))
RAZEM 498 690,38 277 808,59 208 083,66 12 798,13
Pozycje uproszczone 312 007,20 312 007,20
RAZEM 810 697,58 312 007,20 277 808,59 208 083,66 12 798,13
-58 -
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VAT 8% (R+M+S+U+Kp 64 855,81
(R+S)+Z(R+S))

RAZEM 875 553,39

OGOLEM 875553,39
Stownie: osiemset siedemdziesiat piec tysiecy piecset piecdziesiagt trzy i 39/100 zt
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	Wydruk
	Strona Tytułowa
	Przedmiar
	Dział:REMONT BOKSÓW - PIĘTRO VII
	Dział:Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze
	Pozycja: Wyniesienie mebli i wyposażenia w miejsce wyznaczone przez Zamawiającego - ponowne wniesienie i ustawienie
	Obmiar: <edit>17</edit>

	Pozycja: Przewiezienie mebli i wyposażenia w miesjce wskazane przez Zamawiajacego
	Obmiar: <edit>5,500</edit>

	Pozycja: Demontaż starych skrzydeł drzwiowych wejściowych do boksów ( 18 szt.) wejściowych do pokoi wewnątrz boksów ( 9 szt.), łazienek (17 szt.), WC (17 szt.)
	Obmiar: <edit>43 + 18</edit>

	Pozycja: Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych
	Obmiar: <edit>37,65 + 20,49 + 20,49 + 27,33 + 23,22 + 27,43 + 27,43 + 27,43 + 27,43 + 27,43 + 20,49 + 20,49 + 27,43 + 27,43 + 27,43 + 27,43 + 25,92</edit>

	Pozycja: Odbicie glazury w łazienkach na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2, h- 250 cm
	Obmiar: <edit>63,1</edit>

	Pozycja: Rozbiórka obicia ścian z płyt gipsowo-kartonowych wodoodpornych -łazienka pokój 717
	Obmiar: <edit>13</edit>

	Pozycja: Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej
	Obmiar: <edit>18,67 + 2,78</edit>


	Dział:Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
	Pozycja: Montaż 18 szt. nowych skrzydeł drzwiowych wejściowych wraz z ościeżnicami do boksów "90" o klasie odporności ogniowej EI60 wraz z ich obróbką oraz kompleksowymi pracami wykończeniowymi koniecznymi do wykonania po montażu stolarki- obustronnie (zewnątrz i wewnątrz boksu)
	Obmiar: <edit>18</edit>

	Pozycja: Montaż nowych skrzydeł drzwiowych wewnątrz boksów wejściowych do pokoi, pełnych fabrycznie wykończonych "80" 9 sztuk drzwi- budynek 12-o kondygnacyjny
	Obmiar: <edit>1,6 * 9</edit>

	Pozycja: Montaż nowych skrzydeł drzwiowych do WC z małą szybą fabrycznie wykończonych "60" 16 sztuk drzwi (z podcięciem i okuciami) - budynek 12-o kondygnacyjny
	Obmiar: <edit>19,2</edit>

	Pozycja: Montaż nowych skrzydeł drzwiowych do łazienek  z małą szybą fabrycznie wykończonych "70" 16 sztuk drzwi (z podcięciem i okuciami) - budynek 12-o kondygnacyjny
	Obmiar: <edit>22,4</edit>

	Pozycja: Montaż nowych skrzydeł drzwiowych do łazienki i WC z małą szybą fabrycznie wykończonych "80" 2 sztuki drzwi (z podcięciem i okuciami) - budynek 12-o kondygnacyjny
	Obmiar: <edit>3,2</edit>


	Dział:Roboty budowlane
	Pozycja: Drzwiczki rewizyjne w WC- poszerzenie istniejącego otworu do wymiarów 29,5 x 39,5 cm i montaż nowych drzwiczek 30 x 40 cm
	Obmiar: <edit>16</edit>


	Dział:Roboty malarskie i szklarskie
	Pozycja: Zabezpieczenie podłóg folią
	Obmiar: <edit>650</edit>

	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie malowanie, skrzydła płytowe pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m2 - ościeżnice i  opaski dwustronne gładkie  (bez wymiany okuć)-  24 sztuki drzwi wewnętrzne w boksach
	Obmiar: <edit>(24 * 1,6) * 2</edit>

	Pozycja: Skasowanie wykwitów (zacieków)
	Obmiar: <edit>11,5</edit>

	Pozycja: Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności
	Obmiar: <edit>18</edit>

	Pozycja: (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome- sufity
	Obmiar: <edit>50,43 + 33,14 + 36,86 + 33,52 + 40,03 + 40,03 + 40,03 + 40,03 + 40,03 + 40,03 + 40,03 + 40,03 + 40,03 + 40,03 + 40,03 + 39,85</edit>

	Pozycja: (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe- ściany
	Obmiar: <edit>105,79 + 63,06 + 63,06 + 78,09 + 70,55 + 79,73 + 79,73 + 79,73 + 79,73 + 79,73 + 79,73 + 79,73 + 79,73 + 79,73 + 63,06 + 63,06 + 76,07</edit>

	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian
	Obmiar: <edit>105,79 + 63,06 + 63,06 + 78,09 + 70,55 + 79,73 + 79,73 + 79,73 + 79,73 + 79,73 + 79,73 + 79,73 + 79,73 + 79,73 + 63,06 + 63,06 + 76,07</edit>

	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów
	Obmiar: <edit>50,43 + 33,14 + 36,86 + 33,52 + 40,03 + 40,03 + 40,03 + 40,03 + 40,03 + 40,03 + 40,03 + 40,03 + 40,03 + 40,03 + 40,03 + 39,85</edit>

	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych
	Obmiar: <edit>37,5</edit>

	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr. do 50 mm
	Obmiar: <edit>170</edit>


	Dział:Pokrywanie podłóg i ścian
	Pozycja: (z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
	Obmiar: <edit>442,950</edit>

	Pozycja: (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome
	Obmiar: <edit>442,950</edit>

	Pozycja: Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe- wywinięcie 15 cm
	Obmiar: <edit>460</edit>

	Pozycja: Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych
	Obmiar: <edit>460</edit>

	Pozycja: Uzupełnienie cokolików o długości ponad 1 m z płytek terakotowych w jednym rzędzie- pomieszczenia kuchenne
	Obmiar: <edit>3,5</edit>

	Pozycja: Izolacja z folii polietylenowej przymocowana do konstrukcji (paroizolacja) -łazienka pokój 717- budynek 12-o kondygnacyjny
	Obmiar: <edit>13</edit>

	Pozycja: Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym jednowarstwowo 50-01 (bez wymiany rusztu)- łazienka pokój 717
	Obmiar: <edit>13</edit>

	Pozycja: Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach płaskich w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2- łazienki pokoje 701,702,712,713,714,715,716
	Obmiar: <edit>63,10</edit>

	Pozycja: Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie -łazienki pokoje 701,702,712,713,714,715,716,717
	Obmiar: <edit>21,5</edit>

	Pozycja: Wykonanie izolacji pionowej z folii w płynie -łazienki pokoje 701,702,712,713,714,715,716,717
	Obmiar: <edit>63,10</edit>

	Pozycja: Wykonanie izolacji z folii w płynie - wklejenie taśmy uszczelniającej poziomej-łazienki pokoje 701,702,712,713,714,715,716,717
	Obmiar: <edit>63</edit>

	Pozycja: Wykonanie izolacji z folii w płynie - wklejenie taśmy uszczelniającej pionowej-łazienki pokoje 701,702,712,713,714,715,716,717
	Obmiar: <edit>21</edit>

	Pozycja: Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 40x40 cm na zaprawie klejowej w łazienkach -układane metodą regularną,  kolor i faktura płytek do uzgodnienia z Użytkownikiem- łazienki pokoje 701,702,712,713,714,715,716,717
	Obmiar: <edit>21,45</edit>

	Pozycja: Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 40x40 cm na zaprawie klejowej w łazienkach- kolor i faktura płytek do uzgodnienia z Użytkownikiem, h=2,50 m, łazienki pokoje 701,702,712,713,714,715,716,717
	Obmiar: <edit>63,10</edit>


	Dział:Prace sprzątające pobudowlane
	Pozycja: Wywiezienie  i utylizacja odpadów po robotach
	Obmiar: <edit>20</edit>

	Pozycja: Mycie po robotach malarskich podłóg
	Obmiar: <edit>610</edit>

	Pozycja: Mycie po robotach malarskich okien
	Obmiar: <edit>105,5</edit>


	Dział:REMONT BOKSÓW - PIĘTRO VIII
	Dział:Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze
	Pozycja: Wyniesienie mebli i wyposażenia w miejsce wyznaczone przez Zamawiającego - ponowne wniesienie i ustawienie
	Obmiar: <edit>17</edit>

	Pozycja: Przewiezienie mebli i wyposażenia w miesjce wskazane przez Zamawiajacego
	Obmiar: <edit>5,500</edit>

	Pozycja: Demontaż starych skrzydeł drzwiowych wejściowych do boksów ( 18 szt.) wejściowych do pokoi wewnątrz boksów( 9 szt.), łazienek (16 szt.), WC (16 szt.)
	Obmiar: <edit>18 + 9 + 16 + 16</edit>

	Pozycja: Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych
	Obmiar: <edit>37,65 + 20,49 + 20,49 + 27,33 + 23,22 + 27,43 + 27,43 + 27,43 + 27,43 + 27,43 + 20,49 + 20,49 + 27,43 + 27,43 + 27,43 + 27,43</edit>

	Pozycja: Odbicie glazury w łazienkach na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2, h- 250 cm
	Obmiar: <edit>39,50</edit>

	Pozycja: Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej
	Obmiar: <edit>17,24</edit>


	Dział:Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
	Pozycja: Montaż 18 szt. nowych skrzydeł drzwiowych wejściowych wraz z ościeżnicami do boksów "90" o klasie odporności ogniowej EI60 wraz z ich obróbką oraz kompleksowymi pracami wykończeniowymi koniecznymi do wykonania po montażu stolarki- obustronnie (zewnątrz i wewnątrz boksu)
	Obmiar: <edit>18</edit>

	Pozycja: Montaż nowych skrzydeł drzwiowych wejściowych do pokoi wewnątrz boksów, pełnych fabrycznie wykończonych "80" 9 sztuk drzwi- budynek 12-o kondygnacyjny
	Obmiar: <edit>14,4</edit>

	Pozycja: Montaż nowych skrzydeł drzwiowych do WC z małą szybą fabrycznie wykończonych "60" 16 sztuk drzwi (z podcięciem i okuciami) - budynek 12-o kondygnacyjny
	Obmiar: <edit>19,2</edit>

	Pozycja: Montaż nowych skrzydeł drzwiowych do łazienek  z małą szybą fabrycznie wykończonych "70" 16 sztuk drzwi (z podcięciem i okuciami) - budynek 12-o kondygnacyjny
	Obmiar: <edit>22,4</edit>


	Dział:Roboty budowlane
	Pozycja: Drzwiczki rewizyjne w WC- poszerzenie istniejącego otworu do wymiarów 29,5 x 39,5 cm i montaż nowych drzwiczek 30 x 40 cm
	Obmiar: <edit>16</edit>


	Dział:Roboty malarskie i szklarskie
	Pozycja: Zabezpieczenie podłóg folią
	Obmiar: <edit>650</edit>

	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie malowanie, skrzydła płytowe pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m2 - ościeżnice i  opaski dwustronne gładkie  (bez wymiany okuć)-  22 sztuki drzwi wewnętrzne w boksach
	Obmiar: <edit>(22 * 1,6) * 2</edit>

	Pozycja: Skasowanie wykwitów (zacieków)
	Obmiar: <edit>11,5</edit>

	Pozycja: Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności
	Obmiar: <edit>18</edit>

	Pozycja: (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome- sufity
	Obmiar: <edit>50,43 + 33,14 + 36,86 + 33,52 + 40,03 + 40,03 + 40,03 + 40,03 + 40,03 + 40,03 + 40,03 + 40,03 + 40,03 + 40,03 + 40,03</edit>

	Pozycja: (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe- ściany
	Obmiar: <edit>105,79 + 63,06 + 63,06 + 78,09 + 70,55 + 79,73 + 79,73 + 79,73 + 79,73 + 79,73 + 79,73 + 79,73 + 79,73 + 79,73 + 63,06 + 63,06</edit>

	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian
	Obmiar: <edit>105,79 + 63,06 + 63,06 + 78,09 + 70,55 + 79,73 + 79,73 + 79,73 + 79,73 + 79,73 + 79,73 + 79,73 + 79,73 + 79,73 + 63,06 + 63,06</edit>

	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów
	Obmiar: <edit>50,43 + 33,14 + 36,86 + 33,52 + 40,03 + 40,03 + 40,03 + 40,03 + 40,03 + 40,03 + 40,03 + 40,03 + 40,03 + 40,03 + 40,03</edit>

	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych
	Obmiar: <edit>37,5</edit>

	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr. do 50 mm
	Obmiar: <edit>170</edit>


	Dział:Pokrywanie podłóg i ścian
	Pozycja: (z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
	Obmiar: <edit>417,03</edit>

	Pozycja: (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome
	Obmiar: <edit>417,03</edit>

	Pozycja: Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe- wywinięcie 15 cm
	Obmiar: <edit>440</edit>

	Pozycja: Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych
	Obmiar: <edit>440</edit>

	Pozycja: Uzupełnienie cokolików o długości ponad 1 m z płytek terakotowych w jednym rzędzie- pomieszczenia kuchenne
	Obmiar: <edit>3,5</edit>

	Pozycja: Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach płaskich w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2- łazienki pokoje 801,802,812,813,814,815,816
	Obmiar: <edit>39,5</edit>

	Pozycja: Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie -łazienki pokoje 801,802,812,813,814,815,816
	Obmiar: <edit>17</edit>

	Pozycja: Wykonanie izolacji pionowej z folii w płynie -łazienki pokoje 801,802,812,813,814,815,816
	Obmiar: <edit>39,5</edit>

	Pozycja: Wykonanie izolacji z folii w płynie - wklejenie taśmy uszczelniającej poziomej-łazienki pokoje 801,802,812,813,814,815,816
	Obmiar: <edit>39</edit>

	Pozycja: Wykonanie izolacji z folii w płynie - wklejenie taśmy uszczelniającej pionowej-łazienki pokoje 801,802,812,813,814,815,816
	Obmiar: <edit>21</edit>

	Pozycja: Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 40x40 cm na zaprawie klejowej w łazienkach -układane metodą regularną,  kolor i faktura płytek do uzgodnienia z Użytkownikiem- łazienki pokoje 801,802,812,813,814,815,816
	Obmiar: <edit>17,24</edit>

	Pozycja: Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 40x40 cm na zaprawie klejowej w łazienkach- kolor i faktura płytek do uzgodnienia z Użytkownikiem, h=2,50 m, łazienki pokoje 801,802,812,813,814,815,816,
	Obmiar: <edit>39,50</edit>


	Dział:Prace sprzątające pobudowlane
	Pozycja: Wywiezienie  i utylizacja odpadów po robotach
	Obmiar: <edit>20</edit>

	Pozycja: Mycie po robotach malarskich podłóg
	Obmiar: <edit>610</edit>

	Pozycja: Mycie po robotach malarskich okien
	Obmiar: <edit>105,5</edit>


	Dział:REMONT BOKSÓW - PIĘTRO IX
	Dział:Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze
	Pozycja: Wyniesienie mebli i wyposażenia w miejsce wyznaczone przez Zamawiającego - ponowne wniesienie i ustawienie
	Obmiar: <edit>17</edit>

	Pozycja: Przewiezienie mebli i wyposażenia w miesjce wskazane przez Zamawiajacego
	Obmiar: <edit>5,500</edit>

	Pozycja: Demontaż starych skrzydeł drzwiowych wejściowych do boksów ( 18 szt.) wejściowych do pokoi wewnątrz boksów( 5 szt.), łazienek (17 szt.), WC (17 szt.)
	Obmiar: <edit>18 + 5 + 17 + 17</edit>

	Pozycja: Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych
	Obmiar: <edit>37,65 + 20,49 + 20,49 + 27,33 + 23,22 + 27,43 + 27,43 + 27,43 + 27,43 + 27,43 + 20,49 + 20,49 + 27,43 + 27,43 + 27,43 + 27,43 + 25,92</edit>

	Pozycja: Odbicie glazury w łazienkach na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2, h- 250 cm
	Obmiar: <edit>63,1</edit>

	Pozycja: Rozbiórka obicia ścian z płyt gipsowo-kartonowych wodoodpornych -łazienka pokój 917
	Obmiar: <edit>13</edit>

	Pozycja: Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej
	Obmiar: <edit>18,67 + 2,78</edit>


	Dział:Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
	Pozycja: Montaż 18 szt. nowych skrzydeł drzwiowych wejściowych wraz ościeżnicami do boksów "90" o klasie odporności ogniowej EI60 wraz z ich obróbką oraz kompleksowymi pracami wykończeniowymi koniecznymi do wykonania po montażu stolarki- obustronnie (zewnątrz i wewnątrz boksu)
	Obmiar: <edit>18</edit>

	Pozycja: Montaż nowych skrzydeł drzwiowych wejściowych do pokoi wewnątrz boksów, pełnych fabrycznie wykończonych "80" 5 sztuk drzwi- budynek 12-o kondygnacyjny
	Obmiar: <edit>5 * 1,6</edit>

	Pozycja: Montaż nowych skrzydeł drzwiowych do WC z małą szybą fabrycznie wykończonych "60" 16 sztuk drzwi (z podcięciem i okuciami) - budynek 12-o kondygnacyjny
	Obmiar: <edit>19,2</edit>

	Pozycja: Montaż nowych skrzydeł drzwiowych do łazienek  z małą szybą fabrycznie wykończonych "70" 16 sztuk drzwi (z podcięciem i okuciami) - budynek 12-o kondygnacyjny
	Obmiar: <edit>22,4</edit>

	Pozycja: Montaż nowych skrzydeł drzwiowych do łazienki i WC z małą szybą fabrycznie wykończonych "80" 2 sztuki drzwi (z podcięciem i okuciami) - budynek 12-o kondygnacyjny
	Obmiar: <edit>3,2</edit>


	Dział:Roboty budowlane
	Pozycja: Drzwiczki rewizyjne w WC- poszerzenie istniejącego otworu do wymiarów 29,5 x 39,5 cm i montaż nowych drzwiczek 30 x 40 cm
	Obmiar: <edit>16</edit>


	Dział:Roboty malarskie i szklarskie
	Pozycja: Zabezpieczenie podłóg folią
	Obmiar: <edit>650</edit>

	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie malowanie, skrzydła płytowe pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m2 - ościeżnice i  opaski dwustronne gładkie  (bez wymiany okuć)-  28 sztuki drzwi wewnętrzne w boksach
	Obmiar: <edit>(28 * 1,6) * 2</edit>

	Pozycja: Skasowanie wykwitów (zacieków)
	Obmiar: <edit>11,5</edit>

	Pozycja: Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności
	Obmiar: <edit>18</edit>

	Pozycja: (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome- sufity
	Obmiar: <edit>50,43 + 33,14 + 36,86 + 33,52 + 40,03 + 40,03 + 40,03 + 40,03 + 40,03 + 40,03 + 40,03 + 40,03 + 40,03 + 40,03 + 40,03 + 39,85</edit>

	Pozycja: (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe- ściany
	Obmiar: <edit>105,79 + 63,06 + 63,06 + 78,09 + 70,55 + 79,73 + 79,73 + 79,73 + 79,73 + 79,73 + 79,73 + 79,73 + 79,73 + 79,73 + 63,06 + 63,06 + 76,07</edit>

	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian
	Obmiar: <edit>105,79 + 63,06 + 63,06 + 78,09 + 70,55 + 79,73 + 79,73 + 79,73 + 79,73 + 79,73 + 79,73 + 79,73 + 79,73 + 79,73 + 63,06 + 63,06 + 76,07</edit>

	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów
	Obmiar: <edit>50,43 + 33,14 + 36,86 + 33,52 + 40,03 + 40,03 + 40,03 + 40,03 + 40,03 + 40,03 + 40,03 + 40,03 + 40,03 + 40,03 + 40,03 + 39,85</edit>

	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych
	Obmiar: <edit>37,5</edit>

	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr. do 50 mm
	Obmiar: <edit>170</edit>


	Dział:Pokrywanie podłóg i ścian
	Pozycja: (z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
	Obmiar: <edit>442,950</edit>

	Pozycja: (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome
	Obmiar: <edit>442,950</edit>

	Pozycja: Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe- wywinięcie 15 cm
	Obmiar: <edit>460</edit>

	Pozycja: Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych
	Obmiar: <edit>460</edit>

	Pozycja: Uzupełnienie cokolików o długości ponad 1 m z płytek terakotowych w jednym rzędzie- pomieszczenia kuchenne
	Obmiar: <edit>3,5</edit>

	Pozycja: Izolacja z folii polietylenowej przymocowana do konstrukcji (paroizolacja) -łazienka pokój 917- budynek 12-o kondygnacyjny
	Obmiar: <edit>13</edit>

	Pozycja: Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym jednowarstwowo 50-01 (bez wymiany rusztu)- łazienka pokój 917
	Obmiar: <edit>13</edit>

	Pozycja: Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach płaskich w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2- łazienki pokoje 901,902,912,913,914,915,916,917
	Obmiar: <edit>63,10</edit>

	Pozycja: Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie -łazienki pokoje 901,902,912,913,914,915,916,917
	Obmiar: <edit>21,5</edit>

	Pozycja: Wykonanie izolacji pionowej z folii w płynie -łazienki pokoje 901,902,912,913,914,915,916,917
	Obmiar: <edit>63,10</edit>

	Pozycja: Wykonanie izolacji z folii w płynie - wklejenie taśmy uszczelniającej poziomej-łazienki pokoje 901,902,912,913,914,915,916,917
	Obmiar: <edit>63</edit>

	Pozycja: Wykonanie izolacji z folii w płynie - wklejenie taśmy uszczelniającej pionowej-łazienki pokoje901,902,912,913,914,915,916,917
	Obmiar: <edit>21</edit>

	Pozycja: Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 40x40 cm na zaprawie klejowej w łazienkach -układane metodą regularną,  kolor i faktura płytek do uzgodnienia z Użytkownikiem- łazienki pokoje 901,902,912,913,914,915,916,917
	Obmiar: <edit>21,45</edit>

	Pozycja: Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 40x40 cm na zaprawie klejowej w łazienkach- kolor i faktura płytek do uzgodnienia z Użytkownikiem, h=2,50 m, łazienki pokoje 901,902,912,913,914,915,916,917
	Obmiar: <edit>63,10</edit>


	Dział:Prace sprzątające pobudowlane
	Pozycja: Wywiezienie  i utylizacja odpadów po robotach
	Obmiar: <edit>20</edit>

	Pozycja: Mycie po robotach malarskich podłóg
	Obmiar: <edit>610</edit>

	Pozycja: Mycie po robotach malarskich okien
	Obmiar: <edit>105,5</edit>


	Dział:ROBOTY TOWARZYSZĄCE W CZĘŚCIACH WSPÓLNYCH
	Pozycja: Rozebranie ścianki ognioodpornej EI60 z bloczków lub płyt z betonu komórkowego na zaprawie cementowej- fragment szachtu (korytarz-parter)
	Obmiar: <edit>0,8</edit>

	Pozycja: Likwidacja mechanicznej przeszkody wewnątrz szachtu- blokada podczas otwierania
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego- odtworzenie wcześniej rozebranego fragmentu (korytarz- parter)- ściana ognioodporna o klasie EI60
	Obmiar: <edit>0,07</edit>

	Pozycja: Wymiana 12 sztuk okien trapezowych PCV o wymiarach 176cm x 96cm x 154cm oraz 9 sztuk okien prostokątnych o wymiarach 143cm x 52 cm( 2 szt.) 177 cm x 145 cm ( 6 szt.), 117 cm x 145 cm (1 szt.)- demontaż istniejących oraz zakup i montaż nowych wraz z wewnętrzną i zewnętrzną obróbką
	Obmiar: <edit>34,846</edit>



	Kosztorys
	Dział:REMONT BOKSÓW - PIĘTRO VII
	Dział:Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze
	Pozycja:Wyniesienie mebli i wyposażenia w miejsce wyznaczone przez Zamawiającego - ponowne wniesienie i ustawienie
	Obmiar:przedmiar =  = 17,000 kpl.
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobudowlane

9,88 r-g/kpl. * 30,00 zł/r-g
	RMSO:-- S --
	RMSO:Wyciąg budowlany towarowo-osobowy 2 t

0,04 m-g/kpl. * 18,56 zł/m-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Przewiezienie mebli i wyposażenia w miesjce wskazane przez Zamawiajacego
	Obmiar:przedmiar =  = 5,500 m3
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobudowlane

1,63 r-g/m3 * 30,00 zł/r-g
	RMSO:-- S --
	RMSO:Samochód skrzyniowy   do 5 t (1)

0,85+13*0,03 = 1,24 m-g/m3 * 63,66 zł/m-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Demontaż starych skrzydeł drzwiowych wejściowych do boksów ( 18 szt.) wejściowych do pokoi wewnątrz boksów ( 9 szt.), łazienek (17 szt.), WC (17 szt.)
	Obmiar:przedmiar =  = 61,000 szt.
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobudowlane

1,27 r-g/szt. * 30,00 zł/r-g
	RMSO:-- S --
	RMSO:Wyciąg budowlany towarowo-osobowy 2 t

0,04 m-g/szt. * 18,56 zł/m-g
	RMSO:Samochód skrzyniowy  5-10 t (1)

0,01 m-g/szt. * 80,72 zł/m-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych
	Obmiar:przedmiar =  = 442,950 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobudowlane

0,18 r-g/m2 * 30,00 zł/r-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Odbicie glazury w łazienkach na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2, h- 250 cm
	Obmiar:przedmiar =  = 63,100 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobudowlane

0,33 r-g/m2 * 30,00 zł/r-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Rozbiórka obicia ścian z płyt gipsowo-kartonowych wodoodpornych -łazienka pokój 717
	Obmiar:przedmiar =  = 13,000 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobudowlane

0,57 r-g/m2 * 30,00 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:Płyty gipsowo-kartonowe wodoodporne, gr. 12,5 mm

1,06 m2/m2 * 14,13 zł/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej
	Obmiar:przedmiar =  = 21,450 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobudowlane

0,92 r-g/m2 * 30,00 zł/r-g
	Pozycja razem: 

	Podsumowanie działu

	Dział:Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
	Pozycja:Montaż 18 szt. nowych skrzydeł drzwiowych wejściowych wraz z ościeżnicami do boksów "90" o klasie odporności ogniowej EI60 wraz z ich obróbką oraz kompleksowymi pracami wykończeniowymi koniecznymi do wykonania po montażu stolarki- obustronnie (zewnątrz i wewnątrz boksu)
	Obmiar:przedmiar =  = 18,000 kpl
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Montaż nowych skrzydeł drzwiowych wewnątrz boksów wejściowych do pokoi, pełnych fabrycznie wykończonych "80" 9 sztuk drzwi- budynek 12-o kondygnacyjny
	Obmiar:przedmiar =  = 14,400 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobudowlane

0,51 * 1,06 = 0,5406 r-g/m2 * 30,00 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:Skrzydło płytowe, płycinowe, wewnętrzne, pełne, D9

0,625 szt/m2 * 330,27 zł/szt
	RMSO:-- S --
	RMSO:Wyciąg budowlany towarowo-osobowy 2 t

0,04 * 1,06 = 0,0424 m-g/m2 * 18,56 zł/m-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Montaż nowych skrzydeł drzwiowych do WC z małą szybą fabrycznie wykończonych "60" 16 sztuk drzwi (z podcięciem i okuciami) - budynek 12-o kondygnacyjny
	Obmiar:przedmiar =  = 19,200 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobudowlane

0,51 * 1,06 = 0,5406 r-g/m2 * 30,00 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:Skrzydło płytowe, płycinowe, wewnętrzne, pełne

0,83 szt/m2 * 330,27 zł/szt
	RMSO:-- S --
	RMSO:Wyciąg budowlany towarowo-osobowy 2 t

0,04 * 1,06 = 0,0424 m-g/m2 * 18,56 zł/m-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Montaż nowych skrzydeł drzwiowych do łazienek  z małą szybą fabrycznie wykończonych "70" 16 sztuk drzwi (z podcięciem i okuciami) - budynek 12-o kondygnacyjny
	Obmiar:przedmiar =  = 22,400 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobudowlane

0,51 * 1,06 = 0,5406 r-g/m2 * 30,00 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:Skrzydło płytowe, płycinowe, wewnętrzne, pełne

0,71 szt/m2 * 330,27 zł/szt
	RMSO:-- S --
	RMSO:Wyciąg budowlany towarowo-osobowy 2 t

0,04 * 1,06 = 0,0424 m-g/m2 * 18,56 zł/m-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Montaż nowych skrzydeł drzwiowych do łazienki i WC z małą szybą fabrycznie wykończonych "80" 2 sztuki drzwi (z podcięciem i okuciami) - budynek 12-o kondygnacyjny
	Obmiar:przedmiar =  = 3,200 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobudowlane

0,51 * 1,06 = 0,5406 r-g/m2 * 30,00 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:Skrzydło płytowe, płycinowe, wewnętrzne, oszklone

0,625 szt/m2 * 432,21 zł/szt
	RMSO:-- S --
	RMSO:Wyciąg budowlany towarowo-osobowy 2 t

0,04 * 1,06 = 0,0424 m-g/m2 * 18,56 zł/m-g
	Pozycja razem: 

	Podsumowanie działu

	Dział:Roboty budowlane
	Pozycja:Drzwiczki rewizyjne w WC- poszerzenie istniejącego otworu do wymiarów 29,5 x 39,5 cm i montaż nowych drzwiczek 30 x 40 cm
	Obmiar:przedmiar =  = 16,000 szt.
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobudowlane

0,52 r-g/szt. * 30,00 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:Drzwiczki rewizyjne 30x40 cm plastikowe

1 kpl/szt. * 18,86 zł/kpl
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:Samochód dostawczy do 0,9 t (1)

0,01 m-g/szt. * 54,45 zł/m-g
	Pozycja razem: 

	Podsumowanie działu

	Dział:Roboty malarskie i szklarskie
	Pozycja:Zabezpieczenie podłóg folią
	Obmiar:przedmiar =  = 650,000 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobudowlane

0,057 r-g/m2 * 30,00 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:Folia polietylenowa osłonowa o grubości 0,06-0,10 mm

0,357 m2/m2 * 0,73 zł/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

2 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie malowanie, skrzydła płytowe pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m2 - ościeżnice i  opaski dwustronne gładkie  (bez wymiany okuć)-  24 sztuki drzwi wewnętrzne w boksach
	Obmiar:przedmiar =  = 76,800 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobudowlane

0,62*(1*2+0,5+0,25*2) = 1,86 r-g/m2 * 30,00 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:Szpachlówka celulozowa ogólnego stosowania - biała

0,075*(1*2+0,5+0,25*2) = 0,225 dm3/m2 * 26,61 zł/dm3
	RMSO:Farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania - biała

0,081*(1*2+0,5+0,25*2) = 0,243 dm3/m2 * 29,04 zł/dm3
	RMSO:Papier ścierny w arkuszach 230x280mm, granulacja P40

0,49*(1*2+0,5+0,25*2) = 1,47 ark/m2 * 0,84 zł/ark
	RMSO:Farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania - biała

0,087*(1*2+0,5+0,25*2) = 0,261 dm3/m2 * 31,36 zł/dm3
	RMSO:Benzyna do lakierów

0,038*(1*2+0,5+0,25*2) = 0,114 dm3/m2 * 9,51 zł/dm3
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

2 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Skasowanie wykwitów (zacieków)
	Obmiar:przedmiar =  = 11,500 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobudowlane

0,381 r-g/m2 * 30,00 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:Wapno suchogaszone

0,0035 t/m2 * 482,76 zł/t
	RMSO:Piasek do zapraw

0,006 m3/m2 * 30,88 zł/m3
	RMSO:Wapno suchogaszone

0,002 t/m2 * 482,76 zł/t
	RMSO:ałun techniczny glinowo-potasowy gat.III(10.5%)

0,1 kg/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

2 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności
	Obmiar:przedmiar =  = 18,000 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobudowlane

0,095 r-g/m2 * 30,00 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:Gips budowlany szpachlowy

0,3 kg/m2 * 1,65 zł/kg
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

2 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome- sufity
	Obmiar:przedmiar =  = 634,130 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobudowlane

0,06 r-g/m2 * 30,00 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:preparat gruntujący

0,21 dm3/m2 * 15,29 zł/dm3
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:Wyciąg budowlany towarowo-osobowy 2 t

0,0002 m-g/m2 * 18,56 zł/m-g
	RMSO:środek transportowy

0,0003 m-g/m2 * 55,00 zł/m-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe- ściany
	Obmiar:przedmiar =  = 1 300,310 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobudowlane

0,08 r-g/m2 * 30,00 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:preparat gruntujący

0,22 dm3/m2 * 15,29 zł/dm3
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:Wyciąg budowlany towarowo-osobowy 2 t

0,0002 m-g/m2 * 18,56 zł/m-g
	RMSO:środek transportowy

0,0003 m-g/m2 * 55,00 zł/m-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian
	Obmiar:przedmiar =  = 1 300,310 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobudowlane

0,127 r-g/m2 * 30,00 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:Farba emulsyjna nawierzchniowa wewnętrzna - biała

0,286 dm3/m2 * 7,06 zł/dm3
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

2 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów
	Obmiar:przedmiar =  = 634,130 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobudowlane

0,127 r-g/m2 * 30,00 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:Farba emulsyjna nawierzchniowa wewnętrzna - biała

0,286 dm3/m2 * 7,06 zł/dm3
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

2 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych
	Obmiar:przedmiar =  = 37,500 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobudowlane

1,13 r-g/m2 * 30,00 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:Farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania - biała

0,173 dm3/m2 * 29,04 zł/dm3
	RMSO:Farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania - biała

0,183 dm3/m2 * 31,36 zł/dm3
	RMSO:Benzyna do lakierów

0,079 dm3/m2 * 9,51 zł/dm3
	RMSO:Papier ścierny w arkuszach 230x280mm, granulacja P40

0,56 ark/m2 * 0,84 zł/ark
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

2 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr. do 50 mm
	Obmiar:przedmiar =  = 170,000 m
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobudowlane

0,22 r-g/m * 30,00 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:Farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania - biała

0,013 dm3/m * 29,04 zł/dm3
	RMSO:Farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania - biała

0,014 dm3/m * 31,36 zł/dm3
	RMSO:Benzyna do lakierów

0,006 dm3/m * 9,51 zł/dm3
	RMSO:Papier ścierny w arkuszach 230x280mm, granulacja P40

0,2 ark/m * 0,84 zł/ark
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

2 %
	Pozycja razem: 

	Podsumowanie działu

	Dział:Pokrywanie podłóg i ścian
	Pozycja:(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
	Obmiar:przedmiar =  = 442,950 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobudowlane

0,14 r-g/m2 * 30,00 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:Sucha mieszanka

7,8 kg/m2 * 1,64 zł/kg
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:Wyciąg budowlany towarowo-osobowy 2 t

0,01 m-g/m2 * 18,56 zł/m-g
	RMSO:Samochód dostawczy

0,01 m-g/m2 * 54,45 zł/m-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome
	Obmiar:przedmiar =  = 442,950 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobudowlane

0,06 r-g/m2 * 30,00 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:preparat gruntujący

0,21 dm3/m2 * 15,29 zł/dm3
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:Wyciąg budowlany towarowo-osobowy 2 t

0,0002 m-g/m2 * 18,56 zł/m-g
	RMSO:Samochód dostawczy

0,0003 m-g/m2 * 54,45 zł/m-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe- wywinięcie 15 cm
	Obmiar:przedmiar =  = 460,000 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobudowlane

0,395 r-g/m2 * 30,00 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:Wykładzina podłogowa PVC o grubości 2,0 mm

1,09 m2/m2 * 46,81 zł/m2
	RMSO:Klej winylowy

0,6 kg/m2 * 10,79 zł/kg
	RMSO:Pasta podłogowa bezbarwna

0,1 kg/m2 * 10,97 zł/kg
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:Wyciąg budowlany towarowo-osobowy 1 t

0,0057 m-g/m2 * 16,60 zł/m-g
	RMSO:środek transportowy

0,0041 m-g/m2 * 55,00 zł/m-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych
	Obmiar:przedmiar =  = 460,000 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobudowlane

0,126 r-g/m2 * 30,00 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:Pręty spawalnicze PVC

0,03 kg/m2 * 43,20 zł/kg
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Uzupełnienie cokolików o długości ponad 1 m z płytek terakotowych w jednym rzędzie- pomieszczenia kuchenne
	Obmiar:przedmiar =  = 3,500 m
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobudowlane

0,6 r-g/m * 30,00 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:Płytki i kształtki ceramiczne podłogowe terakotowe

0,103 m2/m * 66,69 zł/m2
	RMSO:Cement portlandzki CEM I 32,5 - w opakowaniu 25-50 kg

0,0009 t/m * 459,51 zł/t
	RMSO:Piasek do zapraw

0,002 m3/m * 30,88 zł/m3
	RMSO:Kwas solny techniczny

0,03 kg/m * 6,30 zł/kg
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

2 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Izolacja z folii polietylenowej przymocowana do konstrukcji (paroizolacja) -łazienka pokój 717- budynek 12-o kondygnacyjny
	Obmiar:przedmiar =  = 13,000 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobudowlane

0,065 * 1,06 = 0,0689 r-g/m2 * 30,00 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:Folia polietylenowa izolacyjna

1,1 m2/m2 * 10,89 zł/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

2 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:Wyciąg budowlany towarowo-osobowy 1 t

0,004 * 1,06 = 0,00424 m-g/m2 * 16,60 zł/m-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym jednowarstwowo 50-01 (bez wymiany rusztu)- łazienka pokój 717
	Obmiar:przedmiar =  = 13,000 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobudowlane

1,54 r-g/m2 * 30,00 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:Płyty gipsowo-kartonowe wodoodporne, gr. 12,5 mm

1,03 m2/m2 * 14,13 zł/m2
	RMSO:kołki do wstrzeliwania z nabojami

4,06 szt./m2 * 0,42 zł/szt.
	RMSO:taśma

1,813 m/m2 * 0,16 zł/m
	RMSO:Woda przemysłowa z rurociągu

0,00064 m3/m2 * 4,58 zł/m3
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:Wyciąg budowlany towarowo-osobowy 1 t

0,0205 m-g/m2 * 16,60 zł/m-g
	RMSO:środek transportowy

0,015 m-g/m2 * 55,00 zł/m-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach płaskich w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2- łazienki pokoje 701,702,712,713,714,715,716
	Obmiar:przedmiar =  = 63,100 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobudowlane

0,9 r-g/m2 * 30,00 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:Cement portlandzki

0,0052 t/m2 * 429,85 zł/t
	RMSO:Wapno gaszone (ciasto wapienne)

0,0048 m3/m2 * 349,51 zł/m3
	RMSO:Piasek do zapraw

0,0266 m3/m2 * 30,88 zł/m3
	RMSO:Woda przemysłowa z rurociągu

0,0067 m3/m2 * 4,58 zł/m3
	RMSO:Kratka wentylacyjna

0,04 szt/m2 * 15,28 zł/szt
	RMSO:Narożnik ochronny aluminiowy

0,04 szt/m2 * 5,94 zł/szt
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

2 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:Wyciąg budowlany towarowo-osobowy 1 t

0,04 m-g/m2 * 16,60 zł/m-g
	RMSO:Betoniarka

0,04 m-g/m2 * 29,62 zł/m-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie -łazienki pokoje 701,702,712,713,714,715,716,717
	Obmiar:przedmiar =  = 21,500 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobudowlane

0,086 r-g/m2 * 30,00 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:folia płynna

0,92 dm3/m2 * 15,83 zł/dm3
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

2,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:środek transportowy

0,001 m-g/m2 * 55,00 zł/m-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wykonanie izolacji pionowej z folii w płynie -łazienki pokoje 701,702,712,713,714,715,716,717
	Obmiar:przedmiar =  = 63,100 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobudowlane

0,098 r-g/m2 * 30,00 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:folia płynna

0,96 dm3/m2 * 15,83 zł/dm3
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

2,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:środek transportowy

0,001 m-g/m2 * 55,00 zł/m-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wykonanie izolacji z folii w płynie - wklejenie taśmy uszczelniającej poziomej-łazienki pokoje 701,702,712,713,714,715,716,717
	Obmiar:przedmiar =  = 63,000 m
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobudowlane

0,084 r-g/m * 30,00 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:folia płynna

0,32 dm3/m * 15,83 zł/dm3
	RMSO:taśma uszczelniająca

1,08 m/m * 10,68 zł/m
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

2 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wykonanie izolacji z folii w płynie - wklejenie taśmy uszczelniającej pionowej-łazienki pokoje 701,702,712,713,714,715,716,717
	Obmiar:przedmiar =  = 21,000 m
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobudowlane

0,096 r-g/m * 30,00 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:folia płynna

0,42 dm3/m * 15,83 zł/dm3
	RMSO:taśma uszczelniająca

1,08 m/m * 10,68 zł/m
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

2 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 40x40 cm na zaprawie klejowej w łazienkach -układane metodą regularną,  kolor i faktura płytek do uzgodnienia z Użytkownikiem- łazienki pokoje 701,702,712,713,714,715,716,717
	Obmiar:przedmiar =  = 21,450 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobudowlane

0,56 r-g/m2 * 30,00 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:Płytki i kształtki ceramiczne podłogowe terakotowe

1,05 m2/m2 * 66,69 zł/m2
	RMSO:Zaprawa klejowa sucha mieszanka

3 kg/m2 * 1,04 zł/kg
	RMSO:Sucha zaprawa do spoinowania

0,188 kg/m2 * 3,42 zł/kg
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:Wyciąg budowlany towarowo-osobowy 2 t

0,0435 m-g/m2 * 18,56 zł/m-g
	RMSO:środek transportowy

0,0369 m-g/m2 * 55,00 zł/m-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 40x40 cm na zaprawie klejowej w łazienkach- kolor i faktura płytek do uzgodnienia z Użytkownikiem, h=2,50 m, łazienki pokoje 701,702,712,713,714,715,716,717
	Obmiar:przedmiar =  = 63,100 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobudowlane

0,668 r-g/m2 * 30,00 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:Płytki ścienne

1,05 m2/m2 * 48,71 zł/m2
	RMSO:Zaprawa klejowa sucha mieszanka

2,84 kg/m2 * 1,04 zł/kg
	RMSO:Sucha zaprawa do spoinowania

0,188 kg/m2 * 3,42 zł/kg
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:Wyciąg budowlany towarowo-osobowy 2 t

0,0435 m-g/m2 * 18,56 zł/m-g
	RMSO:środek transportowy

0,0369 m-g/m2 * 55,00 zł/m-g
	Pozycja razem: 

	Podsumowanie działu

	Dział:Prace sprzątające pobudowlane
	Pozycja:Wywiezienie  i utylizacja odpadów po robotach
	Obmiar:przedmiar =  = 20,000 m3
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobudowlane

1,39 r-g/m3 * 30,00 zł/r-g
	RMSO:-- S --
	RMSO:środek transportowy

0,72 m-g/m3 * 55,00 zł/m-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Mycie po robotach malarskich podłóg
	Obmiar:przedmiar =  = 610,000 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobudowlane

0,067 r-g/m2 * 30,00 zł/r-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Mycie po robotach malarskich okien
	Obmiar:przedmiar =  = 105,500 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobudowlane

0,28 r-g/m2 * 30,00 zł/r-g
	Pozycja razem: 

	Podsumowanie działu

	Dział:REMONT BOKSÓW - PIĘTRO VIII
	Dział:Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze
	Pozycja:Wyniesienie mebli i wyposażenia w miejsce wyznaczone przez Zamawiającego - ponowne wniesienie i ustawienie
	Obmiar:przedmiar =  = 17,000 kpl.
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobudowlane

9,88 r-g/kpl. * 30,00 zł/r-g
	RMSO:-- S --
	RMSO:Wyciąg budowlany towarowo-osobowy 2 t

0,04 m-g/kpl. * 18,56 zł/m-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Przewiezienie mebli i wyposażenia w miesjce wskazane przez Zamawiajacego
	Obmiar:przedmiar =  = 5,500 m3
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobudowlane

1,63 r-g/m3 * 30,00 zł/r-g
	RMSO:-- S --
	RMSO:Samochód skrzyniowy   do 5 t (1)

0,85+13*0,03 = 1,24 m-g/m3 * 63,66 zł/m-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Demontaż starych skrzydeł drzwiowych wejściowych do boksów ( 18 szt.) wejściowych do pokoi wewnątrz boksów( 9 szt.), łazienek (16 szt.), WC (16 szt.)
	Obmiar:przedmiar =  = 59,000 szt.
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobudowlane

1,27 r-g/szt. * 30,00 zł/r-g
	RMSO:-- S --
	RMSO:Wyciąg budowlany towarowo-osobowy 2 t

0,04 m-g/szt. * 18,56 zł/m-g
	RMSO:Samochód skrzyniowy  5-10 t (1)

0,01 m-g/szt. * 80,72 zł/m-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych
	Obmiar:przedmiar =  = 417,030 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobudowlane

0,18 r-g/m2 * 30,00 zł/r-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Odbicie glazury w łazienkach na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2, h- 250 cm
	Obmiar:przedmiar =  = 39,500 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobudowlane

0,33 r-g/m2 * 30,00 zł/r-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej
	Obmiar:przedmiar =  = 17,240 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobudowlane

0,92 r-g/m2 * 30,00 zł/r-g
	Pozycja razem: 

	Podsumowanie działu

	Dział:Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
	Pozycja:Montaż 18 szt. nowych skrzydeł drzwiowych wejściowych wraz z ościeżnicami do boksów "90" o klasie odporności ogniowej EI60 wraz z ich obróbką oraz kompleksowymi pracami wykończeniowymi koniecznymi do wykonania po montażu stolarki- obustronnie (zewnątrz i wewnątrz boksu)
	Obmiar:przedmiar =  = 18,000 kpl
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Montaż nowych skrzydeł drzwiowych wejściowych do pokoi wewnątrz boksów, pełnych fabrycznie wykończonych "80" 9 sztuk drzwi- budynek 12-o kondygnacyjny
	Obmiar:przedmiar =  = 14,400 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobudowlane

0,51 * 1,06 = 0,5406 r-g/m2 * 30,00 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:Skrzydło płytowe, płycinowe, wewnętrzne, pełne, D9

0,625 szt/m2 * 330,27 zł/szt
	RMSO:-- S --
	RMSO:Wyciąg budowlany towarowo-osobowy 2 t

0,04 * 1,06 = 0,0424 m-g/m2 * 18,56 zł/m-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Montaż nowych skrzydeł drzwiowych do WC z małą szybą fabrycznie wykończonych "60" 16 sztuk drzwi (z podcięciem i okuciami) - budynek 12-o kondygnacyjny
	Obmiar:przedmiar =  = 19,200 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobudowlane

0,51 * 1,06 = 0,5406 r-g/m2 * 30,00 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:Skrzydło płytowe, płycinowe, wewnętrzne, pełne

0,83 szt/m2 * 330,27 zł/szt
	RMSO:-- S --
	RMSO:Wyciąg budowlany towarowo-osobowy 2 t

0,04 * 1,06 = 0,0424 m-g/m2 * 18,56 zł/m-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Montaż nowych skrzydeł drzwiowych do łazienek  z małą szybą fabrycznie wykończonych "70" 16 sztuk drzwi (z podcięciem i okuciami) - budynek 12-o kondygnacyjny
	Obmiar:przedmiar =  = 22,400 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobudowlane

0,51 * 1,06 = 0,5406 r-g/m2 * 30,00 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:Skrzydło płytowe, płycinowe, wewnętrzne, pełne

0,71 szt/m2 * 330,27 zł/szt
	RMSO:-- S --
	RMSO:Wyciąg budowlany towarowo-osobowy 2 t

0,04 * 1,06 = 0,0424 m-g/m2 * 18,56 zł/m-g
	Pozycja razem: 

	Podsumowanie działu

	Dział:Roboty budowlane
	Pozycja:Drzwiczki rewizyjne w WC- poszerzenie istniejącego otworu do wymiarów 29,5 x 39,5 cm i montaż nowych drzwiczek 30 x 40 cm
	Obmiar:przedmiar =  = 16,000 szt.
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobudowlane

0,52 r-g/szt. * 30,00 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:Drzwiczki rewizyjne 30x40 cm plastikowe

1 kpl/szt. * 18,86 zł/kpl
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:Samochód dostawczy do 0,9 t (1)

0,01 m-g/szt. * 54,45 zł/m-g
	Pozycja razem: 

	Podsumowanie działu

	Dział:Roboty malarskie i szklarskie
	Pozycja:Zabezpieczenie podłóg folią
	Obmiar:przedmiar =  = 650,000 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobudowlane

0,057 r-g/m2 * 30,00 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:Folia polietylenowa osłonowa o grubości 0,06-0,10 mm

0,357 m2/m2 * 0,73 zł/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

2 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie malowanie, skrzydła płytowe pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m2 - ościeżnice i  opaski dwustronne gładkie  (bez wymiany okuć)-  22 sztuki drzwi wewnętrzne w boksach
	Obmiar:przedmiar =  = 70,400 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobudowlane

0,62*(1*2+0,5+0,25*2) = 1,86 r-g/m2 * 30,00 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:Szpachlówka celulozowa ogólnego stosowania - biała

0,075*(1*2+0,5+0,25*2) = 0,225 dm3/m2 * 26,61 zł/dm3
	RMSO:Farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania - biała

0,081*(1*2+0,5+0,25*2) = 0,243 dm3/m2 * 29,04 zł/dm3
	RMSO:Papier ścierny w arkuszach 230x280mm, granulacja P40

0,49*(1*2+0,5+0,25*2) = 1,47 ark/m2 * 0,84 zł/ark
	RMSO:Farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania - biała

0,087*(1*2+0,5+0,25*2) = 0,261 dm3/m2 * 31,36 zł/dm3
	RMSO:Benzyna do lakierów

0,038*(1*2+0,5+0,25*2) = 0,114 dm3/m2 * 9,51 zł/dm3
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

2 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Skasowanie wykwitów (zacieków)
	Obmiar:przedmiar =  = 11,500 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobudowlane

0,381 r-g/m2 * 30,00 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:Wapno suchogaszone

0,0035 t/m2 * 482,76 zł/t
	RMSO:Piasek do zapraw

0,006 m3/m2 * 30,88 zł/m3
	RMSO:Wapno suchogaszone

0,002 t/m2 * 482,76 zł/t
	RMSO:ałun techniczny glinowo-potasowy gat.III(10.5%)

0,1 kg/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

2 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności
	Obmiar:przedmiar =  = 18,000 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobudowlane

0,095 r-g/m2 * 30,00 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:Gips budowlany szpachlowy

0,3 kg/m2 * 1,65 zł/kg
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

2 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome- sufity
	Obmiar:przedmiar =  = 594,280 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobudowlane

0,06 r-g/m2 * 30,00 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:preparat gruntujący

0,21 dm3/m2 * 15,29 zł/dm3
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:Wyciąg budowlany towarowo-osobowy 2 t

0,0002 m-g/m2 * 18,56 zł/m-g
	RMSO:środek transportowy

0,0003 m-g/m2 * 55,00 zł/m-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe- ściany
	Obmiar:przedmiar =  = 1 224,240 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobudowlane

0,08 r-g/m2 * 30,00 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:preparat gruntujący

0,22 dm3/m2 * 15,29 zł/dm3
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:Wyciąg budowlany towarowo-osobowy 2 t

0,0002 m-g/m2 * 18,56 zł/m-g
	RMSO:środek transportowy

0,0003 m-g/m2 * 55,00 zł/m-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian
	Obmiar:przedmiar =  = 1 224,240 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobudowlane

0,127 r-g/m2 * 30,00 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:Farba emulsyjna nawierzchniowa wewnętrzna - biała

0,286 dm3/m2 * 7,06 zł/dm3
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

2 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów
	Obmiar:przedmiar =  = 594,280 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobudowlane

0,127 r-g/m2 * 30,00 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:Farba emulsyjna nawierzchniowa wewnętrzna - biała

0,286 dm3/m2 * 7,06 zł/dm3
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

2 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych
	Obmiar:przedmiar =  = 37,500 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobudowlane

1,13 r-g/m2 * 30,00 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:Farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania - biała

0,173 dm3/m2 * 29,04 zł/dm3
	RMSO:Farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania - biała

0,183 dm3/m2 * 31,36 zł/dm3
	RMSO:Benzyna do lakierów

0,079 dm3/m2 * 9,51 zł/dm3
	RMSO:Papier ścierny w arkuszach 230x280mm, granulacja P40

0,56 ark/m2 * 0,84 zł/ark
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

2 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr. do 50 mm
	Obmiar:przedmiar =  = 170,000 m
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobudowlane

0,22 r-g/m * 30,00 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:Farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania - biała

0,013 dm3/m * 29,04 zł/dm3
	RMSO:Farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania - biała

0,014 dm3/m * 31,36 zł/dm3
	RMSO:Benzyna do lakierów

0,006 dm3/m * 9,51 zł/dm3
	RMSO:Papier ścierny w arkuszach 230x280mm, granulacja P40

0,2 ark/m * 0,84 zł/ark
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

2 %
	Pozycja razem: 

	Podsumowanie działu

	Dział:Pokrywanie podłóg i ścian
	Pozycja:(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
	Obmiar:przedmiar =  = 417,030 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobudowlane

0,14 r-g/m2 * 30,00 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:Sucha mieszanka

7,8 kg/m2 * 1,64 zł/kg
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:Wyciąg budowlany towarowo-osobowy 2 t

0,01 m-g/m2 * 18,56 zł/m-g
	RMSO:Samochód dostawczy

0,01 m-g/m2 * 54,45 zł/m-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome
	Obmiar:przedmiar =  = 417,030 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobudowlane

0,06 r-g/m2 * 30,00 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:preparat gruntujący

0,21 dm3/m2 * 15,29 zł/dm3
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:Wyciąg budowlany towarowo-osobowy 2 t

0,0002 m-g/m2 * 18,56 zł/m-g
	RMSO:Samochód dostawczy

0,0003 m-g/m2 * 54,45 zł/m-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe- wywinięcie 15 cm
	Obmiar:przedmiar =  = 440,000 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobudowlane

0,395 r-g/m2 * 30,00 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:Wykładzina podłogowa PVC o grubości 2,0 mm

1,09 m2/m2 * 46,81 zł/m2
	RMSO:Klej winylowy

0,6 kg/m2 * 10,79 zł/kg
	RMSO:Pasta podłogowa bezbarwna

0,1 kg/m2 * 10,97 zł/kg
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:Wyciąg budowlany towarowo-osobowy 1 t

0,0057 m-g/m2 * 16,60 zł/m-g
	RMSO:środek transportowy

0,0041 m-g/m2 * 55,00 zł/m-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych
	Obmiar:przedmiar =  = 440,000 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobudowlane

0,126 r-g/m2 * 30,00 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:Pręty spawalnicze PVC

0,03 kg/m2 * 43,20 zł/kg
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Uzupełnienie cokolików o długości ponad 1 m z płytek terakotowych w jednym rzędzie- pomieszczenia kuchenne
	Obmiar:przedmiar =  = 3,500 m
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobudowlane

0,6 r-g/m * 30,00 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:Płytki i kształtki ceramiczne podłogowe terakotowe

0,103 m2/m * 66,69 zł/m2
	RMSO:Cement portlandzki CEM I 32,5 - w opakowaniu 25-50 kg

0,0009 t/m * 459,51 zł/t
	RMSO:Piasek do zapraw

0,002 m3/m * 30,88 zł/m3
	RMSO:Kwas solny techniczny

0,03 kg/m * 6,30 zł/kg
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

2 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach płaskich w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2- łazienki pokoje 801,802,812,813,814,815,816
	Obmiar:przedmiar =  = 39,500 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobudowlane

0,9 r-g/m2 * 30,00 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:Cement portlandzki

0,0052 t/m2 * 429,85 zł/t
	RMSO:Wapno gaszone (ciasto wapienne)

0,0048 m3/m2 * 349,51 zł/m3
	RMSO:Piasek do zapraw

0,0266 m3/m2 * 30,88 zł/m3
	RMSO:Woda przemysłowa z rurociągu

0,0067 m3/m2 * 4,58 zł/m3
	RMSO:Kratka wentylacyjna

0,04 szt/m2 * 15,28 zł/szt
	RMSO:Narożnik ochronny aluminiowy

0,04 szt/m2 * 5,94 zł/szt
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

2 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:Wyciąg budowlany towarowo-osobowy 1 t

0,04 m-g/m2 * 16,60 zł/m-g
	RMSO:Betoniarka

0,04 m-g/m2 * 29,62 zł/m-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie -łazienki pokoje 801,802,812,813,814,815,816
	Obmiar:przedmiar =  = 17,000 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobudowlane

0,086 r-g/m2 * 30,00 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:folia płynna

0,92 dm3/m2 * 15,83 zł/dm3
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

2,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:środek transportowy

0,001 m-g/m2 * 55,00 zł/m-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wykonanie izolacji pionowej z folii w płynie -łazienki pokoje 801,802,812,813,814,815,816
	Obmiar:przedmiar =  = 39,500 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobudowlane

0,098 r-g/m2 * 30,00 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:folia płynna

0,96 dm3/m2 * 15,83 zł/dm3
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

2,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:środek transportowy

0,001 m-g/m2 * 55,00 zł/m-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wykonanie izolacji z folii w płynie - wklejenie taśmy uszczelniającej poziomej-łazienki pokoje 801,802,812,813,814,815,816
	Obmiar:przedmiar =  = 39,000 m
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobudowlane

0,084 r-g/m * 30,00 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:folia płynna

0,32 dm3/m * 15,83 zł/dm3
	RMSO:taśma uszczelniająca

1,08 m/m * 10,68 zł/m
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

2 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wykonanie izolacji z folii w płynie - wklejenie taśmy uszczelniającej pionowej-łazienki pokoje 801,802,812,813,814,815,816
	Obmiar:przedmiar =  = 21,000 m
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobudowlane

0,096 r-g/m * 30,00 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:folia płynna

0,42 dm3/m * 15,83 zł/dm3
	RMSO:taśma uszczelniająca

1,08 m/m * 10,68 zł/m
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

2 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 40x40 cm na zaprawie klejowej w łazienkach -układane metodą regularną,  kolor i faktura płytek do uzgodnienia z Użytkownikiem- łazienki pokoje 801,802,812,813,814,815,816
	Obmiar:przedmiar =  = 17,240 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobudowlane

0,56 r-g/m2 * 30,00 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:Płytki i kształtki ceramiczne podłogowe terakotowe

1,05 m2/m2 * 66,69 zł/m2
	RMSO:Zaprawa klejowa sucha mieszanka

3 kg/m2 * 1,04 zł/kg
	RMSO:Sucha zaprawa do spoinowania

0,188 kg/m2 * 3,42 zł/kg
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:Wyciąg budowlany towarowo-osobowy 2 t

0,0435 m-g/m2 * 18,56 zł/m-g
	RMSO:środek transportowy

0,0369 m-g/m2 * 55,00 zł/m-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 40x40 cm na zaprawie klejowej w łazienkach- kolor i faktura płytek do uzgodnienia z Użytkownikiem, h=2,50 m, łazienki pokoje 801,802,812,813,814,815,816,
	Obmiar:przedmiar =  = 39,500 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobudowlane

0,668 r-g/m2 * 30,00 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:Płytki ścienne

1,05 m2/m2 * 48,71 zł/m2
	RMSO:Zaprawa klejowa sucha mieszanka

2,84 kg/m2 * 1,04 zł/kg
	RMSO:Sucha zaprawa do spoinowania

0,188 kg/m2 * 3,42 zł/kg
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:Wyciąg budowlany towarowo-osobowy 2 t

0,0435 m-g/m2 * 18,56 zł/m-g
	RMSO:środek transportowy

0,0369 m-g/m2 * 55,00 zł/m-g
	Pozycja razem: 

	Podsumowanie działu

	Dział:Prace sprzątające pobudowlane
	Pozycja:Wywiezienie  i utylizacja odpadów po robotach
	Obmiar:przedmiar =  = 20,000 m3
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobudowlane

1,39 r-g/m3 * 30,00 zł/r-g
	RMSO:-- S --
	RMSO:środek transportowy

0,72 m-g/m3 * 55,00 zł/m-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Mycie po robotach malarskich podłóg
	Obmiar:przedmiar =  = 610,000 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobudowlane

0,067 r-g/m2 * 30,00 zł/r-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Mycie po robotach malarskich okien
	Obmiar:przedmiar =  = 105,500 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobudowlane

0,28 r-g/m2 * 30,00 zł/r-g
	Pozycja razem: 

	Podsumowanie działu

	Dział:REMONT BOKSÓW - PIĘTRO IX
	Dział:Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze
	Pozycja:Wyniesienie mebli i wyposażenia w miejsce wyznaczone przez Zamawiającego - ponowne wniesienie i ustawienie
	Obmiar:przedmiar =  = 17,000 kpl.
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobudowlane

9,88 r-g/kpl. * 30,00 zł/r-g
	RMSO:-- S --
	RMSO:Wyciąg budowlany towarowo-osobowy 2 t

0,04 m-g/kpl. * 18,56 zł/m-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Przewiezienie mebli i wyposażenia w miesjce wskazane przez Zamawiajacego
	Obmiar:przedmiar =  = 5,500 m3
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobudowlane

1,63 r-g/m3 * 30,00 zł/r-g
	RMSO:-- S --
	RMSO:Samochód skrzyniowy   do 5 t (1)

0,85+13*0,03 = 1,24 m-g/m3 * 63,66 zł/m-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Demontaż starych skrzydeł drzwiowych wejściowych do boksów ( 18 szt.) wejściowych do pokoi wewnątrz boksów( 5 szt.), łazienek (17 szt.), WC (17 szt.)
	Obmiar:przedmiar =  = 57,000 szt.
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobudowlane

1,27 r-g/szt. * 30,00 zł/r-g
	RMSO:-- S --
	RMSO:Wyciąg budowlany towarowo-osobowy 2 t

0,04 m-g/szt. * 18,56 zł/m-g
	RMSO:Samochód skrzyniowy  5-10 t (1)

0,01 m-g/szt. * 80,72 zł/m-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych
	Obmiar:przedmiar =  = 442,950 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobudowlane

0,18 r-g/m2 * 30,00 zł/r-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Odbicie glazury w łazienkach na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2, h- 250 cm
	Obmiar:przedmiar =  = 63,100 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobudowlane

0,33 r-g/m2 * 30,00 zł/r-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Rozbiórka obicia ścian z płyt gipsowo-kartonowych wodoodpornych -łazienka pokój 917
	Obmiar:przedmiar =  = 13,000 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobudowlane

0,57 r-g/m2 * 30,00 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:Płyty gipsowo-kartonowe wodoodporne, gr. 12,5 mm

1,06 m2/m2 * 14,13 zł/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej
	Obmiar:przedmiar =  = 21,450 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobudowlane

0,92 r-g/m2 * 30,00 zł/r-g
	Pozycja razem: 

	Podsumowanie działu

	Dział:Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
	Pozycja:Montaż 18 szt. nowych skrzydeł drzwiowych wejściowych wraz ościeżnicami do boksów "90" o klasie odporności ogniowej EI60 wraz z ich obróbką oraz kompleksowymi pracami wykończeniowymi koniecznymi do wykonania po montażu stolarki- obustronnie (zewnątrz i wewnątrz boksu)
	Obmiar:przedmiar =  = 18,000 kpl
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Montaż nowych skrzydeł drzwiowych wejściowych do pokoi wewnątrz boksów, pełnych fabrycznie wykończonych "80" 5 sztuk drzwi- budynek 12-o kondygnacyjny
	Obmiar:przedmiar =  = 8,000 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobudowlane

0,51 * 1,06 = 0,5406 r-g/m2 * 30,00 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:Skrzydło płytowe, płycinowe, wewnętrzne, pełne, D9

0,625 szt/m2 * 330,27 zł/szt
	RMSO:-- S --
	RMSO:Wyciąg budowlany towarowo-osobowy 2 t

0,04 * 1,06 = 0,0424 m-g/m2 * 18,56 zł/m-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Montaż nowych skrzydeł drzwiowych do WC z małą szybą fabrycznie wykończonych "60" 16 sztuk drzwi (z podcięciem i okuciami) - budynek 12-o kondygnacyjny
	Obmiar:przedmiar =  = 19,200 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobudowlane

0,51 * 1,06 = 0,5406 r-g/m2 * 30,00 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:Skrzydło płytowe, płycinowe, wewnętrzne, pełne

0,83 szt/m2 * 330,27 zł/szt
	RMSO:-- S --
	RMSO:Wyciąg budowlany towarowo-osobowy 2 t

0,04 * 1,06 = 0,0424 m-g/m2 * 18,56 zł/m-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Montaż nowych skrzydeł drzwiowych do łazienek  z małą szybą fabrycznie wykończonych "70" 16 sztuk drzwi (z podcięciem i okuciami) - budynek 12-o kondygnacyjny
	Obmiar:przedmiar =  = 22,400 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobudowlane

0,51 * 1,06 = 0,5406 r-g/m2 * 30,00 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:Skrzydło płytowe, płycinowe, wewnętrzne, pełne

0,71 szt/m2 * 330,27 zł/szt
	RMSO:-- S --
	RMSO:Wyciąg budowlany towarowo-osobowy 2 t

0,04 * 1,06 = 0,0424 m-g/m2 * 18,56 zł/m-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Montaż nowych skrzydeł drzwiowych do łazienki i WC z małą szybą fabrycznie wykończonych "80" 2 sztuki drzwi (z podcięciem i okuciami) - budynek 12-o kondygnacyjny
	Obmiar:przedmiar =  = 3,200 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobudowlane

0,51 * 1,06 = 0,5406 r-g/m2 * 30,00 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:Skrzydło płytowe, płycinowe, wewnętrzne, oszklone

0,625 szt/m2 * 432,21 zł/szt
	RMSO:-- S --
	RMSO:Wyciąg budowlany towarowo-osobowy 2 t

0,04 * 1,06 = 0,0424 m-g/m2 * 18,56 zł/m-g
	Pozycja razem: 

	Podsumowanie działu

	Dział:Roboty budowlane
	Pozycja:Drzwiczki rewizyjne w WC- poszerzenie istniejącego otworu do wymiarów 29,5 x 39,5 cm i montaż nowych drzwiczek 30 x 40 cm
	Obmiar:przedmiar =  = 16,000 szt.
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobudowlane

0,52 r-g/szt. * 30,00 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:Drzwiczki rewizyjne 30x40 cm plastikowe

1 kpl/szt. * 18,86 zł/kpl
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:Samochód dostawczy do 0,9 t (1)

0,01 m-g/szt. * 54,45 zł/m-g
	Pozycja razem: 

	Podsumowanie działu

	Dział:Roboty malarskie i szklarskie
	Pozycja:Zabezpieczenie podłóg folią
	Obmiar:przedmiar =  = 650,000 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobudowlane

0,057 r-g/m2 * 30,00 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:Folia polietylenowa osłonowa o grubości 0,06-0,10 mm

0,357 m2/m2 * 0,73 zł/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

2 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie malowanie, skrzydła płytowe pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m2 - ościeżnice i  opaski dwustronne gładkie  (bez wymiany okuć)-  28 sztuki drzwi wewnętrzne w boksach
	Obmiar:przedmiar =  = 89,600 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobudowlane

0,62*(1*2+0,5+0,25*2) = 1,86 r-g/m2 * 30,00 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:Szpachlówka celulozowa ogólnego stosowania - biała

0,075*(1*2+0,5+0,25*2) = 0,225 dm3/m2 * 26,61 zł/dm3
	RMSO:Farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania - biała

0,081*(1*2+0,5+0,25*2) = 0,243 dm3/m2 * 29,04 zł/dm3
	RMSO:Papier ścierny w arkuszach 230x280mm, granulacja P40

0,49*(1*2+0,5+0,25*2) = 1,47 ark/m2 * 0,84 zł/ark
	RMSO:Farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania - biała

0,087*(1*2+0,5+0,25*2) = 0,261 dm3/m2 * 31,36 zł/dm3
	RMSO:Benzyna do lakierów

0,038*(1*2+0,5+0,25*2) = 0,114 dm3/m2 * 9,51 zł/dm3
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

2 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Skasowanie wykwitów (zacieków)
	Obmiar:przedmiar =  = 11,500 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobudowlane

0,381 r-g/m2 * 30,00 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:Wapno suchogaszone

0,0035 t/m2 * 482,76 zł/t
	RMSO:Piasek do zapraw

0,006 m3/m2 * 30,88 zł/m3
	RMSO:Wapno suchogaszone

0,002 t/m2 * 482,76 zł/t
	RMSO:ałun techniczny glinowo-potasowy gat.III(10.5%)

0,1 kg/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

2 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności
	Obmiar:przedmiar =  = 18,000 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobudowlane

0,095 r-g/m2 * 30,00 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:Gips budowlany szpachlowy

0,3 kg/m2 * 1,65 zł/kg
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

2 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome- sufity
	Obmiar:przedmiar =  = 634,130 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobudowlane

0,06 r-g/m2 * 30,00 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:preparat gruntujący

0,21 dm3/m2 * 15,29 zł/dm3
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:Wyciąg budowlany towarowo-osobowy 2 t

0,0002 m-g/m2 * 18,56 zł/m-g
	RMSO:środek transportowy

0,0003 m-g/m2 * 55,00 zł/m-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe- ściany
	Obmiar:przedmiar =  = 1 300,310 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobudowlane

0,08 r-g/m2 * 30,00 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:preparat gruntujący

0,22 dm3/m2 * 15,29 zł/dm3
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:Wyciąg budowlany towarowo-osobowy 2 t

0,0002 m-g/m2 * 18,56 zł/m-g
	RMSO:środek transportowy

0,0003 m-g/m2 * 55,00 zł/m-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian
	Obmiar:przedmiar =  = 1 300,310 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobudowlane

0,127 r-g/m2 * 30,00 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:Farba emulsyjna nawierzchniowa wewnętrzna - biała

0,286 dm3/m2 * 7,06 zł/dm3
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

2 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów
	Obmiar:przedmiar =  = 634,130 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobudowlane

0,127 r-g/m2 * 30,00 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:Farba emulsyjna nawierzchniowa wewnętrzna - biała

0,286 dm3/m2 * 7,06 zł/dm3
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

2 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych
	Obmiar:przedmiar =  = 37,500 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobudowlane

1,13 r-g/m2 * 30,00 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:Farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania - biała

0,173 dm3/m2 * 29,04 zł/dm3
	RMSO:Farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania - biała

0,183 dm3/m2 * 31,36 zł/dm3
	RMSO:Benzyna do lakierów

0,079 dm3/m2 * 9,51 zł/dm3
	RMSO:Papier ścierny w arkuszach 230x280mm, granulacja P40

0,56 ark/m2 * 0,84 zł/ark
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

2 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr. do 50 mm
	Obmiar:przedmiar =  = 170,000 m
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobudowlane

0,22 r-g/m * 30,00 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:Farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania - biała

0,013 dm3/m * 29,04 zł/dm3
	RMSO:Farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania - biała

0,014 dm3/m * 31,36 zł/dm3
	RMSO:Benzyna do lakierów

0,006 dm3/m * 9,51 zł/dm3
	RMSO:Papier ścierny w arkuszach 230x280mm, granulacja P40

0,2 ark/m * 0,84 zł/ark
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

2 %
	Pozycja razem: 

	Podsumowanie działu

	Dział:Pokrywanie podłóg i ścian
	Pozycja:(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
	Obmiar:przedmiar =  = 442,950 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobudowlane

0,14 r-g/m2 * 30,00 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:Sucha mieszanka

7,8 kg/m2 * 1,64 zł/kg
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:Wyciąg budowlany towarowo-osobowy 2 t

0,01 m-g/m2 * 18,56 zł/m-g
	RMSO:Samochód dostawczy

0,01 m-g/m2 * 54,45 zł/m-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome
	Obmiar:przedmiar =  = 442,950 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobudowlane

0,06 r-g/m2 * 30,00 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:preparat gruntujący

0,21 dm3/m2 * 15,29 zł/dm3
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:Wyciąg budowlany towarowo-osobowy 2 t

0,0002 m-g/m2 * 18,56 zł/m-g
	RMSO:Samochód dostawczy

0,0003 m-g/m2 * 54,45 zł/m-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe- wywinięcie 15 cm
	Obmiar:przedmiar =  = 460,000 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobudowlane

0,395 r-g/m2 * 30,00 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:Wykładzina podłogowa PVC o grubości 2,0 mm

1,09 m2/m2 * 46,81 zł/m2
	RMSO:Klej winylowy

0,6 kg/m2 * 10,79 zł/kg
	RMSO:Pasta podłogowa bezbarwna

0,1 kg/m2 * 10,97 zł/kg
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:Wyciąg budowlany towarowo-osobowy 1 t

0,0057 m-g/m2 * 16,60 zł/m-g
	RMSO:środek transportowy

0,0041 m-g/m2 * 55,00 zł/m-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych
	Obmiar:przedmiar =  = 460,000 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobudowlane

0,126 r-g/m2 * 30,00 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:Pręty spawalnicze PVC

0,03 kg/m2 * 43,20 zł/kg
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Uzupełnienie cokolików o długości ponad 1 m z płytek terakotowych w jednym rzędzie- pomieszczenia kuchenne
	Obmiar:przedmiar =  = 3,500 m
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobudowlane

0,6 r-g/m * 30,00 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:Płytki i kształtki ceramiczne podłogowe terakotowe

0,103 m2/m * 66,69 zł/m2
	RMSO:Cement portlandzki CEM I 32,5 - w opakowaniu 25-50 kg

0,0009 t/m * 459,51 zł/t
	RMSO:Piasek do zapraw

0,002 m3/m * 30,88 zł/m3
	RMSO:Kwas solny techniczny

0,03 kg/m * 6,30 zł/kg
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

2 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Izolacja z folii polietylenowej przymocowana do konstrukcji (paroizolacja) -łazienka pokój 917- budynek 12-o kondygnacyjny
	Obmiar:przedmiar =  = 13,000 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobudowlane

0,065 * 1,06 = 0,0689 r-g/m2 * 30,00 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:Folia polietylenowa izolacyjna

1,1 m2/m2 * 10,89 zł/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

2 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:Wyciąg budowlany towarowo-osobowy 1 t

0,004 * 1,06 = 0,00424 m-g/m2 * 16,60 zł/m-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym jednowarstwowo 50-01 (bez wymiany rusztu)- łazienka pokój 917
	Obmiar:przedmiar =  = 13,000 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobudowlane

1,54 r-g/m2 * 30,00 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:Płyty gipsowo-kartonowe wodoodporne, gr. 12,5 mm

1,03 m2/m2 * 14,13 zł/m2
	RMSO:kołki do wstrzeliwania z nabojami

4,06 szt./m2 * 0,42 zł/szt.
	RMSO:taśma

1,813 m/m2 * 0,16 zł/m
	RMSO:Woda przemysłowa z rurociągu

0,00064 m3/m2 * 4,58 zł/m3
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:Wyciąg budowlany towarowo-osobowy 1 t

0,0205 m-g/m2 * 16,60 zł/m-g
	RMSO:środek transportowy

0,015 m-g/m2 * 55,00 zł/m-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach płaskich w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2- łazienki pokoje 901,902,912,913,914,915,916,917
	Obmiar:przedmiar =  = 63,100 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobudowlane

0,9 r-g/m2 * 30,00 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:Cement portlandzki

0,0052 t/m2 * 429,85 zł/t
	RMSO:Wapno gaszone (ciasto wapienne)

0,0048 m3/m2 * 349,51 zł/m3
	RMSO:Piasek do zapraw

0,0266 m3/m2 * 30,88 zł/m3
	RMSO:Woda przemysłowa z rurociągu

0,0067 m3/m2 * 4,58 zł/m3
	RMSO:Kratka wentylacyjna

0,04 szt/m2 * 15,28 zł/szt
	RMSO:Narożnik ochronny aluminiowy

0,04 szt/m2 * 5,94 zł/szt
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

2 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:Wyciąg budowlany towarowo-osobowy 1 t

0,04 m-g/m2 * 16,60 zł/m-g
	RMSO:Betoniarka

0,04 m-g/m2 * 29,62 zł/m-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie -łazienki pokoje 901,902,912,913,914,915,916,917
	Obmiar:przedmiar =  = 21,500 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobudowlane

0,086 r-g/m2 * 30,00 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:folia płynna

0,92 dm3/m2 * 15,83 zł/dm3
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

2,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:środek transportowy

0,001 m-g/m2 * 55,00 zł/m-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wykonanie izolacji pionowej z folii w płynie -łazienki pokoje 901,902,912,913,914,915,916,917
	Obmiar:przedmiar =  = 63,100 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobudowlane

0,098 r-g/m2 * 30,00 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:folia płynna

0,96 dm3/m2 * 15,83 zł/dm3
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

2,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:środek transportowy

0,001 m-g/m2 * 55,00 zł/m-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wykonanie izolacji z folii w płynie - wklejenie taśmy uszczelniającej poziomej-łazienki pokoje 901,902,912,913,914,915,916,917
	Obmiar:przedmiar =  = 63,000 m
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobudowlane

0,084 r-g/m * 30,00 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:folia płynna

0,32 dm3/m * 15,83 zł/dm3
	RMSO:taśma uszczelniająca

1,08 m/m * 10,68 zł/m
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

2 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wykonanie izolacji z folii w płynie - wklejenie taśmy uszczelniającej pionowej-łazienki pokoje901,902,912,913,914,915,916,917
	Obmiar:przedmiar =  = 21,000 m
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobudowlane

0,096 r-g/m * 30,00 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:folia płynna

0,42 dm3/m * 15,83 zł/dm3
	RMSO:taśma uszczelniająca

1,08 m/m * 10,68 zł/m
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

2 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 40x40 cm na zaprawie klejowej w łazienkach -układane metodą regularną,  kolor i faktura płytek do uzgodnienia z Użytkownikiem- łazienki pokoje 901,902,912,913,914,915,916,917
	Obmiar:przedmiar =  = 21,450 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobudowlane

0,56 r-g/m2 * 30,00 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:Płytki i kształtki ceramiczne podłogowe terakotowe

1,05 m2/m2 * 66,69 zł/m2
	RMSO:Zaprawa klejowa sucha mieszanka

3 kg/m2 * 1,04 zł/kg
	RMSO:Sucha zaprawa do spoinowania

0,188 kg/m2 * 3,42 zł/kg
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:Wyciąg budowlany towarowo-osobowy 2 t

0,0435 m-g/m2 * 18,56 zł/m-g
	RMSO:środek transportowy

0,0369 m-g/m2 * 55,00 zł/m-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 40x40 cm na zaprawie klejowej w łazienkach- kolor i faktura płytek do uzgodnienia z Użytkownikiem, h=2,50 m, łazienki pokoje 901,902,912,913,914,915,916,917
	Obmiar:przedmiar =  = 63,100 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobudowlane

0,668 r-g/m2 * 30,00 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:Płytki ścienne

1,05 m2/m2 * 48,71 zł/m2
	RMSO:Zaprawa klejowa sucha mieszanka

2,84 kg/m2 * 1,04 zł/kg
	RMSO:Sucha zaprawa do spoinowania

0,188 kg/m2 * 3,42 zł/kg
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:Wyciąg budowlany towarowo-osobowy 2 t

0,0435 m-g/m2 * 18,56 zł/m-g
	RMSO:środek transportowy

0,0369 m-g/m2 * 55,00 zł/m-g
	Pozycja razem: 

	Podsumowanie działu

	Dział:Prace sprzątające pobudowlane
	Pozycja:Wywiezienie  i utylizacja odpadów po robotach
	Obmiar:przedmiar =  = 20,000 m3
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobudowlane

1,39 r-g/m3 * 30,00 zł/r-g
	RMSO:-- S --
	RMSO:środek transportowy

0,72 m-g/m3 * 55,00 zł/m-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Mycie po robotach malarskich podłóg
	Obmiar:przedmiar =  = 610,000 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobudowlane

0,067 r-g/m2 * 30,00 zł/r-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Mycie po robotach malarskich okien
	Obmiar:przedmiar =  = 105,500 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobudowlane

0,28 r-g/m2 * 30,00 zł/r-g
	Pozycja razem: 

	Podsumowanie działu

	Dział:ROBOTY TOWARZYSZĄCE W CZĘŚCIACH WSPÓLNYCH
	Pozycja:Rozebranie ścianki ognioodpornej EI60 z bloczków lub płyt z betonu komórkowego na zaprawie cementowej- fragment szachtu (korytarz-parter)
	Obmiar:przedmiar =  = 0,800 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobudowlane

0,81 r-g/m2 * 30,00 zł/r-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Likwidacja mechanicznej przeszkody wewnątrz szachtu- blokada podczas otwierania
	Obmiar:przedmiar =  = 1,000 szt
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobudowlane

0,95 r-g/szt * 30,00 zł/r-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego- odtworzenie wcześniej rozebranego fragmentu (korytarz- parter)- ściana ognioodporna o klasie EI60
	Obmiar:przedmiar =  = 0,070 m3
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobudowlane

7,14 r-g/m3 * 30,00 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:Bloczki ścienne z betonu komórkowego

34,5 szt/m3 * 15,13 zł/szt
	RMSO:Cement portlandzki

0,01795 t/m3 * 429,85 zł/t
	RMSO:Wapno suchogaszone

0,0106 t/m3 * 482,76 zł/t
	RMSO:Piasek do zapraw

0,093 m3/m3 * 30,88 zł/m3
	RMSO:Woda przemysłowa z rurociągu

0,043 m3/m3 * 4,58 zł/m3
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150 dm3

0,13 m-g/m3 * 4,81 zł/m-g
	RMSO:Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t

0,9 m-g/m3 * 8,85 zł/m-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wymiana 12 sztuk okien trapezowych PCV o wymiarach 176cm x 96cm x 154cm oraz 9 sztuk okien prostokątnych o wymiarach 143cm x 52 cm( 2 szt.) 177 cm x 145 cm ( 6 szt.), 117 cm x 145 cm (1 szt.)- demontaż istniejących oraz zakup i montaż nowych wraz z wewnętrzną i zewnętrzną obróbką
	Obmiar:przedmiar =  = 34,846 m2
	Pozycja razem: 

	Podsumowanie działu

	Podsumowanie kosztorysu



