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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
PRZEDMIAR:

1 REMONT BOKSÓW - PIĘTRO VII

1.1 CPV Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze

1
d.1.1 analiza

indywidualna

Wyniesienie mebli i wyposażenia w miejsce wyznaczone
przez Zamawiającego - ponowne wniesienie i ustawienie

kpl.

17 kpl. 17,000

RAZEM 17,000

2
d.1.1

KNR 4-01
0108-02
0108-04
analogia

Przewiezienie mebli i wyposażenia w miesjce wskazane
przez Zamawiajacego

m3

5,500 m3 5,500

RAZEM 5,500

3
d.1.1

KNR 13-23
0105-04
analogia

Demontaż starych skrzydeł drzwiowych wejściowych do
boksów ( 18 szt.) wejściowych do pokoi wewnątrz boksów
( 9 szt.), łazienek (17 szt.), WC (17 szt.)

szt.

43 + 18 szt. 61,000

RAZEM 61,000

4
d.1.1

KNR-W 4-01
0818-05

Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2

37,65 + 20,49 + 20,49 + 27,33 + 23,22 + 27,43 + 27,43 +
27,43 + 27,43 + 27,43 + 20,49 + 20,49 + 27,43 + 27,43 +
27,43 + 27,43 + 25,92

m2 442,950

RAZEM 442,950

5
d.1.1

KNR-W 4-01
0701-05
analogia

Odbicie glazury w łazienkach na ścianach, filarach,
pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2, h- 250 cm

m2

63,1 m2 63,100

RAZEM 63,100

6
d.1.1

KNNR-W 3
0314-01

Rozbiórka obicia ścian z płyt gipsowo-kartonowych
wodoodpornych -łazienka pokój 717

m2

13 m2 13,000

RAZEM 13,000

7
d.1.1

KNNR-W 3
0801-04

Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej m2

18,67 + 2,78 m2 21,450

RAZEM 21,450

1.2 45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

8
d.1.2 kalk. własna

Montaż 18 szt. nowych skrzydeł drzwiowych wejściowych
wraz z ościeżnicami do boksów "90" o klasie odporności
ogniowej EI60 wraz z ich obróbką oraz kompleksowymi
pracami wykończeniowymi koniecznymi do wykonania po
montażu stolarki- obustronnie (zewnątrz i wewnątrz boksu)

kpl

18 kpl 18,000

RAZEM 18,000

9
d.1.2

KNNR 2
1103-01 z.o.

2.8.

Montaż nowych skrzydeł drzwiowych wewnątrz boksów
wejściowych do pokoi, pełnych fabrycznie wykończonych
"80" 9 sztuk drzwi- budynek 12-o kondygnacyjny

m2

1,6 * 9 m2 14,400

RAZEM 14,400

10
d.1.2

KNNR 2
1103-01 z.o.

2.8.

Montaż nowych skrzydeł drzwiowych do WC z małą szybą
fabrycznie wykończonych "60" 16 sztuk drzwi (z
podcięciem i okuciami) - budynek 12-o kondygnacyjny

m2

19,2 m2 19,200

RAZEM 19,200

11
d.1.2

KNNR 2
1103-01 z.o.

2.8.

Montaż nowych skrzydeł drzwiowych do łazienek  z małą
szybą fabrycznie wykończonych "70" 16 sztuk drzwi (z
podcięciem i okuciami) - budynek 12-o kondygnacyjny

m2

22,4 m2 22,400

RAZEM 22,400

12
d.1.2

KNNR 2
1103-01 z.o.

2.8.

Montaż nowych skrzydeł drzwiowych do łazienki i WC z
małą szybą fabrycznie wykończonych "80" 2 sztuki drzwi
(z podcięciem i okuciami) - budynek 12-o kondygnacyjny

m2
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3,2 m2 3,200

RAZEM 3,200

1.3 45000000-7 Roboty budowlane

13
d.1.3

KNR-W 2-15
0142-04
analogia

Drzwiczki rewizyjne w WC- poszerzenie istniejącego
otworu do wymiarów 29,5 x 39,5 cm i montaż nowych
drzwiczek 30 x 40 cm

szt.

16 szt. 16,000

RAZEM 16,000

1.4 45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie

14
d.1.4

KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią m2

650 m2 650,000

RAZEM 650,000

15
d.1.4

KNR-W 4-01
1209-08

z.sz.4.5.4.
9914-01

z.sz.4.5.4.
9914-07

z.sz.4.5.4.
9914-08

Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej
stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad
1.0 m2 - dwustronnie malowanie, skrzydła płytowe pełne
lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m2 - ościeżnice i  opaski
dwustronne gładkie  (bez wymiany okuć)-  24 sztuki drzwi
wewnętrzne w boksach

m2

(24 * 1,6) * 2 m2 76,800

RAZEM 76,800

16
d.1.4

KNR-W 4-01
1202-07

Skasowanie wykwitów (zacieków) m2

11,5 m2 11,500

RAZEM 11,500

17
d.1.4

KNR-W 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami
emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem
nierówności

m2

18 m2 18,000

RAZEM 18,000

18
d.1.4

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi -
powierzchnie poziome- sufity

m2

50,43 + 33,14 + 36,86 + 33,52 + 40,03 + 40,03 + 40,03 +
40,03 + 40,03 + 40,03 + 40,03 + 40,03 + 40,03 + 40,03 +
40,03 + 39,85

m2 634,130

RAZEM 634,130

19
d.1.4

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi -
powierzchnie pionowe- ściany

m2

105,79 + 63,06 + 63,06 + 78,09 + 70,55 + 79,73 + 79,73 +
79,73 + 79,73 + 79,73 + 79,73 + 79,73 + 79,73 + 79,73 +
63,06 + 63,06 + 76,07

m2 1 300,310

RAZEM 1 300,310

20
d.1.4

KNR-W 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych
tynków wewnętrznych ścian

m2

105,79 + 63,06 + 63,06 + 78,09 + 70,55 + 79,73 + 79,73 +
79,73 + 79,73 + 79,73 + 79,73 + 79,73 + 79,73 + 79,73 +
63,06 + 63,06 + 76,07

m2 1 300,310

RAZEM 1 300,310

21
d.1.4

KNR-W 4-01
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych
tynków wewnętrznych sufitów

m2

50,43 + 33,14 + 36,86 + 33,52 + 40,03 + 40,03 + 40,03 +
40,03 + 40,03 + 40,03 + 40,03 + 40,03 + 40,03 + 40,03 +
40,03 + 39,85

m2 634,130

RAZEM 634,130

22
d.1.4

KNR-W 4-01
1212-19

Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników
radiatorowych

m2

37,5 m2 37,500

RAZEM 37,500

23
d.1.4

KNR-W 4-01
1212-28

Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i
gazowych o śr. do 50 mm

m

170 m 170,000

RAZEM 170,000
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1.5 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian

24
d.1.5

NNRNKB
202 1130-02

(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy
samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w
pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2

m2

442,950 m2 442,950

RAZEM 442,950

25
d.1.5

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi -
powierzchnie poziome

m2

442,950 m2 442,950

RAZEM 442,950

26
d.1.5

KNR-W 2-02
1123-02

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy
izolacyjnej rulonowe- wywinięcie 15 cm

m2

460 m2 460,000

RAZEM 460,000

27
d.1.5

KNR-W 2-02
1123-04

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie
wykładzin rulonowych

m2

460 m2 460,000

RAZEM 460,000

28
d.1.5

KNR-W 4-01
0810-02

Uzupełnienie cokolików o długości ponad 1 m z płytek
terakotowych w jednym rzędzie- pomieszczenia kuchenne

m

3,5 m 3,500

RAZEM 3,500

29
d.1.5

KNNR 2
0604-02 z.o.

2.8.

Izolacja z folii polietylenowej przymocowana do konstrukcji
(paroizolacja) -łazienka pokój 717- budynek 12-o
kondygnacyjny

m2

13 m2 13,000

RAZEM 13,000

30
d.1.5

KNR-W 2-02
2003-07

Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na
rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem
jednostronnym jednowarstwowo 50-01 (bez wymiany
rusztu)- łazienka pokój 717

m2

13 m2 13,000

RAZEM 13,000

31
d.1.5

KNR-W 4-01
0716-01

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na
podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i
pianobetonów na ścianach płaskich w pomieszczeniach o
powierzchni podłogi do 5 m2- łazienki pokoje
701,702,712,713,714,715,716

m2

63,10 m2 63,100

RAZEM 63,100

32
d.1.5

KNR K-04
0602-01

Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie -łazienki
pokoje 701,702,712,713,714,715,716,717

m2

21,5 m2 21,500

RAZEM 21,500

33
d.1.5

KNR K-04
0602-02

Wykonanie izolacji pionowej z folii w płynie -łazienki
pokoje 701,702,712,713,714,715,716,717

m2

63,10 m2 63,100

RAZEM 63,100

34
d.1.5

KNR K-04
0602-03

Wykonanie izolacji z folii w płynie - wklejenie taśmy
uszczelniającej poziomej-łazienki pokoje
701,702,712,713,714,715,716,717

m

63 m 63,000

RAZEM 63,000

35
d.1.5

KNR K-04
0602-04

Wykonanie izolacji z folii w płynie - wklejenie taśmy
uszczelniającej pionowej-łazienki pokoje
701,702,712,713,714,715,716,717

m

21 m 21,000

RAZEM 21,000

36
d.1.5

KNR-W 2-02
1111-04

Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni
sztucznych 40x40 cm na zaprawie klejowej w łazienkach -
układane metodą regularną,  kolor i faktura płytek do
uzgodnienia z Użytkownikiem- łazienki pokoje
701,702,712,713,714,715,716,717

m2

21,45 m2 21,450
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RAZEM 21,450

37
d.1.5

KNR-W 2-02
0840-07

Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o
wymiarach 40x40 cm na zaprawie klejowej w łazienkach-
kolor i faktura płytek do uzgodnienia z Użytkownikiem,
h=2,50 m, łazienki pokoje
701,702,712,713,714,715,716,717

m2

63,10 m2 63,100

RAZEM 63,100

1.6 Prace sprzątające pobudowlane

38
d.1.6

KNR 4-01
0108-09
analogia

Wywiezienie  i utylizacja odpadów po robotach m3

20 m3 20,000

RAZEM 20,000

39
d.1.6

KNR-W 4-01
1215-07

Mycie po robotach malarskich podłóg m2

610 m2 610,000

RAZEM 610,000

40
d.1.6

KNR-W 4-01
1215-04

Mycie po robotach malarskich okien m2

105,5 m2 105,500

RAZEM 105,500

2 REMONT BOKSÓW - PIĘTRO VIII

2.1 45110000-1 Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze

41
d.2.1 analiza

indywidualna

Wyniesienie mebli i wyposażenia w miejsce wyznaczone
przez Zamawiającego - ponowne wniesienie i ustawienie

kpl.

17 kpl. 17,000

RAZEM 17,000

42
d.2.1

KNR 4-01
0108-02
0108-04
analogia

Przewiezienie mebli i wyposażenia w miesjce wskazane
przez Zamawiajacego

m3

5,500 m3 5,500

RAZEM 5,500

43
d.2.1

KNR 13-23
0105-04
analogia

Demontaż starych skrzydeł drzwiowych wejściowych do
boksów ( 18 szt.) wejściowych do pokoi wewnątrz boksów(
9 szt.), łazienek (16 szt.), WC (16 szt.)

szt.

18 + 9 + 16 + 16 szt. 59,000

RAZEM 59,000

44
d.2.1

KNR-W 4-01
0818-05

Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2

37,65 + 20,49 + 20,49 + 27,33 + 23,22 + 27,43 + 27,43 +
27,43 + 27,43 + 27,43 + 20,49 + 20,49 + 27,43 + 27,43 +
27,43 + 27,43

m2 417,030

RAZEM 417,030

45
d.2.1

KNR-W 4-01
0701-05
analogia

Odbicie glazury w łazienkach na ścianach, filarach,
pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2, h- 250 cm

m2

39,50 m2 39,500

RAZEM 39,500

46
d.2.1

KNNR-W 3
0801-04

Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej m2

17,24 m2 17,240

RAZEM 17,240

2.2 45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

47
d.2.2 kalk. własna

Montaż 18 szt. nowych skrzydeł drzwiowych wejściowych
wraz z ościeżnicami do boksów "90" o klasie odporności
ogniowej EI60 wraz z ich obróbką oraz kompleksowymi
pracami wykończeniowymi koniecznymi do wykonania po
montażu stolarki- obustronnie (zewnątrz i wewnątrz boksu)

kpl

18 kpl 18,000

RAZEM 18,000
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48

d.2.2
KNNR 2

1103-01 z.o.
2.8.

Montaż nowych skrzydeł drzwiowych wejściowych do
pokoi wewnątrz boksów, pełnych fabrycznie
wykończonych "80" 9 sztuk drzwi- budynek 12-o
kondygnacyjny

m2

14,4 m2 14,400

RAZEM 14,400

49
d.2.2

KNNR 2
1103-01 z.o.

2.8.

Montaż nowych skrzydeł drzwiowych do WC z małą szybą
fabrycznie wykończonych "60" 16 sztuk drzwi (z
podcięciem i okuciami) - budynek 12-o kondygnacyjny

m2

19,2 m2 19,200

RAZEM 19,200

50
d.2.2

KNNR 2
1103-01 z.o.

2.8.

Montaż nowych skrzydeł drzwiowych do łazienek  z małą
szybą fabrycznie wykończonych "70" 16 sztuk drzwi (z
podcięciem i okuciami) - budynek 12-o kondygnacyjny

m2

22,4 m2 22,400

RAZEM 22,400

2.3 45000000-7 Roboty budowlane

51
d.2.3

KNR-W 2-15
0142-04
analogia

Drzwiczki rewizyjne w WC- poszerzenie istniejącego
otworu do wymiarów 29,5 x 39,5 cm i montaż nowych
drzwiczek 30 x 40 cm

szt.

16 szt. 16,000

RAZEM 16,000

2.4 45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie

52
d.2.4

KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią m2

650 m2 650,000

RAZEM 650,000

53
d.2.4

KNR-W 4-01
1209-08

z.sz.4.5.4.
9914-01

z.sz.4.5.4.
9914-07

z.sz.4.5.4.
9914-08

Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej
stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad
1.0 m2 - dwustronnie malowanie, skrzydła płytowe pełne
lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m2 - ościeżnice i  opaski
dwustronne gładkie  (bez wymiany okuć)-  22 sztuki drzwi
wewnętrzne w boksach

m2

(22 * 1,6) * 2 m2 70,400

RAZEM 70,400

54
d.2.4

KNR-W 4-01
1202-07

Skasowanie wykwitów (zacieków) m2

11,5 m2 11,500

RAZEM 11,500

55
d.2.4

KNR-W 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami
emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem
nierówności

m2

18 m2 18,000

RAZEM 18,000

56
d.2.4

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi -
powierzchnie poziome- sufity

m2

50,43 + 33,14 + 36,86 + 33,52 + 40,03 + 40,03 + 40,03 +
40,03 + 40,03 + 40,03 + 40,03 + 40,03 + 40,03 + 40,03 +
40,03

m2 594,280

RAZEM 594,280

57
d.2.4

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi -
powierzchnie pionowe- ściany

m2

105,79 + 63,06 + 63,06 + 78,09 + 70,55 + 79,73 + 79,73 +
79,73 + 79,73 + 79,73 + 79,73 + 79,73 + 79,73 + 79,73 +
63,06 + 63,06

m2 1 224,240

RAZEM 1 224,240

58
d.2.4

KNR-W 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych
tynków wewnętrznych ścian

m2

105,79 + 63,06 + 63,06 + 78,09 + 70,55 + 79,73 + 79,73 +
79,73 + 79,73 + 79,73 + 79,73 + 79,73 + 79,73 + 79,73 +
63,06 + 63,06

m2 1 224,240

RAZEM 1 224,240
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59

d.2.4
KNR-W 4-01

1204-01
Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych
tynków wewnętrznych sufitów

m2

50,43 + 33,14 + 36,86 + 33,52 + 40,03 + 40,03 + 40,03 +
40,03 + 40,03 + 40,03 + 40,03 + 40,03 + 40,03 + 40,03 +
40,03

m2 594,280

RAZEM 594,280

60
d.2.4

KNR-W 4-01
1212-19

Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników
radiatorowych

m2

37,5 m2 37,500

RAZEM 37,500

61
d.2.4

KNR-W 4-01
1212-28

Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i
gazowych o śr. do 50 mm

m

170 m 170,000

RAZEM 170,000

2.5 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian

62
d.2.5

NNRNKB
202 1130-02

(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy
samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w
pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2

m2

417,03 m2 417,030

RAZEM 417,030

63
d.2.5

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi -
powierzchnie poziome

m2

417,03 m2 417,030

RAZEM 417,030

64
d.2.5

KNR-W 2-02
1123-02

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy
izolacyjnej rulonowe- wywinięcie 15 cm

m2

440 m2 440,000

RAZEM 440,000

65
d.2.5

KNR-W 2-02
1123-04

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie
wykładzin rulonowych

m2

440 m2 440,000

RAZEM 440,000

66
d.2.5

KNR-W 4-01
0810-02

Uzupełnienie cokolików o długości ponad 1 m z płytek
terakotowych w jednym rzędzie- pomieszczenia kuchenne

m

3,5 m 3,500

RAZEM 3,500

67
d.2.5

KNR-W 4-01
0716-01

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na
podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i
pianobetonów na ścianach płaskich w pomieszczeniach o
powierzchni podłogi do 5 m2- łazienki pokoje
801,802,812,813,814,815,816

m2

39,5 m2 39,500

RAZEM 39,500

68
d.2.5

KNR K-04
0602-01

Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie -łazienki
pokoje 801,802,812,813,814,815,816

m2

17 m2 17,000

RAZEM 17,000

69
d.2.5

KNR K-04
0602-02

Wykonanie izolacji pionowej z folii w płynie -łazienki
pokoje 801,802,812,813,814,815,816

m2

39,5 m2 39,500

RAZEM 39,500

70
d.2.5

KNR K-04
0602-03

Wykonanie izolacji z folii w płynie - wklejenie taśmy
uszczelniającej poziomej-łazienki pokoje
801,802,812,813,814,815,816

m

39 m 39,000

RAZEM 39,000

71
d.2.5

KNR K-04
0602-04

Wykonanie izolacji z folii w płynie - wklejenie taśmy
uszczelniającej pionowej-łazienki pokoje
801,802,812,813,814,815,816

m

21 m 21,000

RAZEM 21,000
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
72

d.2.5
KNR-W 2-02

1111-04
Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni
sztucznych 40x40 cm na zaprawie klejowej w łazienkach -
układane metodą regularną,  kolor i faktura płytek do
uzgodnienia z Użytkownikiem- łazienki pokoje
801,802,812,813,814,815,816

m2

17,24 m2 17,240

RAZEM 17,240

73
d.2.5

KNR-W 2-02
0840-07

Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o
wymiarach 40x40 cm na zaprawie klejowej w łazienkach-
kolor i faktura płytek do uzgodnienia z Użytkownikiem,
h=2,50 m, łazienki pokoje 801,802,812,813,814,815,816,

m2

39,50 m2 39,500

RAZEM 39,500

2.6 Prace sprzątające pobudowlane

74
d.2.6

KNR 4-01
0108-09
analogia

Wywiezienie  i utylizacja odpadów po robotach m3

20 m3 20,000

RAZEM 20,000

75
d.2.6

KNR-W 4-01
1215-07

Mycie po robotach malarskich podłóg m2

610 m2 610,000

RAZEM 610,000

76
d.2.6

KNR-W 4-01
1215-04

Mycie po robotach malarskich okien m2

105,5 m2 105,500

RAZEM 105,500

3 REMONT BOKSÓW - PIĘTRO IX

3.1 45110000-1 Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze

77
d.3.1 analiza

indywidualna

Wyniesienie mebli i wyposażenia w miejsce wyznaczone
przez Zamawiającego - ponowne wniesienie i ustawienie

kpl.

17 kpl. 17,000

RAZEM 17,000

78
d.3.1

KNR 4-01
0108-02
0108-04
analogia

Przewiezienie mebli i wyposażenia w miesjce wskazane
przez Zamawiajacego

m3

5,500 m3 5,500

RAZEM 5,500

79
d.3.1

KNR 13-23
0105-04
analogia

Demontaż starych skrzydeł drzwiowych wejściowych do
boksów ( 18 szt.) wejściowych do pokoi wewnątrz boksów(
5 szt.), łazienek (17 szt.), WC (17 szt.)

szt.

18 + 5 + 17 + 17 szt. 57,000

RAZEM 57,000

80
d.3.1

KNR-W 4-01
0818-05

Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2

37,65 + 20,49 + 20,49 + 27,33 + 23,22 + 27,43 + 27,43 +
27,43 + 27,43 + 27,43 + 20,49 + 20,49 + 27,43 + 27,43 +
27,43 + 27,43 + 25,92

m2 442,950

RAZEM 442,950

81
d.3.1

KNR-W 4-01
0701-05
analogia

Odbicie glazury w łazienkach na ścianach, filarach,
pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2, h- 250 cm

m2

63,1 m2 63,100

RAZEM 63,100

82
d.3.1

KNNR-W 3
0314-01

Rozbiórka obicia ścian z płyt gipsowo-kartonowych
wodoodpornych -łazienka pokój 917

m2

13 m2 13,000

RAZEM 13,000

83
d.3.1

KNNR-W 3
0801-04

Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej m2

18,67 + 2,78 m2 21,450

RAZEM 21,450
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
3.2 45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

84
d.3.2 kalk. własna

Montaż 18 szt. nowych skrzydeł drzwiowych wejściowych
wraz ościeżnicami do boksów "90" o klasie odporności
ogniowej EI60 wraz z ich obróbką oraz kompleksowymi
pracami wykończeniowymi koniecznymi do wykonania po
montażu stolarki- obustronnie (zewnątrz i wewnątrz boksu)

kpl

18 kpl 18,000

RAZEM 18,000

85
d.3.2

KNNR 2
1103-01 z.o.

2.8.

Montaż nowych skrzydeł drzwiowych wejściowych do
pokoi wewnątrz boksów, pełnych fabrycznie
wykończonych "80" 5 sztuk drzwi- budynek 12-o
kondygnacyjny

m2

5 * 1,6 m2 8,000

RAZEM 8,000

86
d.3.2

KNNR 2
1103-01 z.o.

2.8.

Montaż nowych skrzydeł drzwiowych do WC z małą szybą
fabrycznie wykończonych "60" 16 sztuk drzwi (z
podcięciem i okuciami) - budynek 12-o kondygnacyjny

m2

19,2 m2 19,200

RAZEM 19,200

87
d.3.2

KNNR 2
1103-01 z.o.

2.8.

Montaż nowych skrzydeł drzwiowych do łazienek  z małą
szybą fabrycznie wykończonych "70" 16 sztuk drzwi (z
podcięciem i okuciami) - budynek 12-o kondygnacyjny

m2

22,4 m2 22,400

RAZEM 22,400

88
d.3.2

KNNR 2
1103-01 z.o.

2.8.

Montaż nowych skrzydeł drzwiowych do łazienki i WC z
małą szybą fabrycznie wykończonych "80" 2 sztuki drzwi
(z podcięciem i okuciami) - budynek 12-o kondygnacyjny

m2

3,2 m2 3,200

RAZEM 3,200

3.3 45000000-7 Roboty budowlane

89
d.3.3

KNR-W 2-15
0142-04
analogia

Drzwiczki rewizyjne w WC- poszerzenie istniejącego
otworu do wymiarów 29,5 x 39,5 cm i montaż nowych
drzwiczek 30 x 40 cm

szt.

16 szt. 16,000

RAZEM 16,000

3.4 45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie

90
d.3.4

KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią m2

650 m2 650,000

RAZEM 650,000

91
d.3.4

KNR-W 4-01
1209-08

z.sz.4.5.4.
9914-01

z.sz.4.5.4.
9914-07

z.sz.4.5.4.
9914-08

Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej
stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad
1.0 m2 - dwustronnie malowanie, skrzydła płytowe pełne
lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m2 - ościeżnice i  opaski
dwustronne gładkie  (bez wymiany okuć)-  28 sztuki drzwi
wewnętrzne w boksach

m2

(28 * 1,6) * 2 m2 89,600

RAZEM 89,600

92
d.3.4

KNR-W 4-01
1202-07

Skasowanie wykwitów (zacieków) m2

11,5 m2 11,500

RAZEM 11,500

93
d.3.4

KNR-W 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami
emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem
nierówności

m2

18 m2 18,000

RAZEM 18,000

94
d.3.4

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi -
powierzchnie poziome- sufity

m2

50,43 + 33,14 + 36,86 + 33,52 + 40,03 + 40,03 + 40,03 +
40,03 + 40,03 + 40,03 + 40,03 + 40,03 + 40,03 + 40,03 +
40,03 + 39,85

m2 634,130

RAZEM 634,130
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
95

d.3.4
NNRNKB

202 1134-02
(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi -
powierzchnie pionowe- ściany

m2

105,79 + 63,06 + 63,06 + 78,09 + 70,55 + 79,73 + 79,73 +
79,73 + 79,73 + 79,73 + 79,73 + 79,73 + 79,73 + 79,73 +
63,06 + 63,06 + 76,07

m2 1 300,310

RAZEM 1 300,310

96
d.3.4

KNR-W 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych
tynków wewnętrznych ścian

m2

105,79 + 63,06 + 63,06 + 78,09 + 70,55 + 79,73 + 79,73 +
79,73 + 79,73 + 79,73 + 79,73 + 79,73 + 79,73 + 79,73 +
63,06 + 63,06 + 76,07

m2 1 300,310

RAZEM 1 300,310

97
d.3.4

KNR-W 4-01
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych
tynków wewnętrznych sufitów

m2

50,43 + 33,14 + 36,86 + 33,52 + 40,03 + 40,03 + 40,03 +
40,03 + 40,03 + 40,03 + 40,03 + 40,03 + 40,03 + 40,03 +
40,03 + 39,85

m2 634,130

RAZEM 634,130

98
d.3.4

KNR-W 4-01
1212-19

Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników
radiatorowych

m2

37,5 m2 37,500

RAZEM 37,500

99
d.3.4

KNR-W 4-01
1212-28

Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i
gazowych o śr. do 50 mm

m

170 m 170,000

RAZEM 170,000

3.5 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian

100
d.3.5

NNRNKB
202 1130-02

(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy
samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w
pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2

m2

442,950 m2 442,950

RAZEM 442,950

101
d.3.5

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi -
powierzchnie poziome

m2

442,950 m2 442,950

RAZEM 442,950

102
d.3.5

KNR-W 2-02
1123-02

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy
izolacyjnej rulonowe- wywinięcie 15 cm

m2

460 m2 460,000

RAZEM 460,000

103
d.3.5

KNR-W 2-02
1123-04

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie
wykładzin rulonowych

m2

460 m2 460,000

RAZEM 460,000

104
d.3.5

KNR-W 4-01
0810-02

Uzupełnienie cokolików o długości ponad 1 m z płytek
terakotowych w jednym rzędzie- pomieszczenia kuchenne

m

3,5 m 3,500

RAZEM 3,500

105
d.3.5

KNNR 2
0604-02 z.o.

2.8.

Izolacja z folii polietylenowej przymocowana do konstrukcji
(paroizolacja) -łazienka pokój 917- budynek 12-o
kondygnacyjny

m2

13 m2 13,000

RAZEM 13,000

106
d.3.5

KNR-W 2-02
2003-07

Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na
rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem
jednostronnym jednowarstwowo 50-01 (bez wymiany
rusztu)- łazienka pokój 917

m2

13 m2 13,000

RAZEM 13,000

107
d.3.5

KNR-W 4-01
0716-01

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na
podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i
pianobetonów na ścianach płaskich w pomieszczeniach o
powierzchni podłogi do 5 m2- łazienki pokoje
901,902,912,913,914,915,916,917

m2
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
63,10 m2 63,100

RAZEM 63,100

108
d.3.5

KNR K-04
0602-01

Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie -łazienki
pokoje 901,902,912,913,914,915,916,917

m2

21,5 m2 21,500

RAZEM 21,500

109
d.3.5

KNR K-04
0602-02

Wykonanie izolacji pionowej z folii w płynie -łazienki
pokoje 901,902,912,913,914,915,916,917

m2

63,10 m2 63,100

RAZEM 63,100

110
d.3.5

KNR K-04
0602-03

Wykonanie izolacji z folii w płynie - wklejenie taśmy
uszczelniającej poziomej-łazienki pokoje
901,902,912,913,914,915,916,917

m

63 m 63,000

RAZEM 63,000

111
d.3.5

KNR K-04
0602-04

Wykonanie izolacji z folii w płynie - wklejenie taśmy
uszczelniającej pionowej-łazienki
pokoje901,902,912,913,914,915,916,917

m

21 m 21,000

RAZEM 21,000

112
d.3.5

KNR-W 2-02
1111-04

Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni
sztucznych 40x40 cm na zaprawie klejowej w łazienkach -
układane metodą regularną,  kolor i faktura płytek do
uzgodnienia z Użytkownikiem- łazienki pokoje
901,902,912,913,914,915,916,917

m2

21,45 m2 21,450

RAZEM 21,450

113
d.3.5

KNR-W 2-02
0840-07

Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o
wymiarach 40x40 cm na zaprawie klejowej w łazienkach-
kolor i faktura płytek do uzgodnienia z Użytkownikiem,
h=2,50 m, łazienki pokoje
901,902,912,913,914,915,916,917

m2

63,10 m2 63,100

RAZEM 63,100

3.6 Prace sprzątające pobudowlane

114
d.3.6

KNR 4-01
0108-09
analogia

Wywiezienie  i utylizacja odpadów po robotach m3

20 m3 20,000

RAZEM 20,000

115
d.3.6

KNR-W 4-01
1215-07

Mycie po robotach malarskich podłóg m2

610 m2 610,000

RAZEM 610,000

116
d.3.6

KNR-W 4-01
1215-04

Mycie po robotach malarskich okien m2

105,5 m2 105,500

RAZEM 105,500

4 ROBOTY TOWARZYSZĄCE W CZĘŚCIACH WSPÓLNYCH

117
d.4

KNR 4-01
0348-07
analogia

Rozebranie ścianki ognioodpornej EI60 z bloczków lub płyt
z betonu komórkowego na zaprawie cementowej-
fragment szachtu (korytarz-parter)

m2

0,8 m2 0,800

RAZEM 0,800

118
d.4 kalk. własna

Likwidacja mechanicznej przeszkody wewnątrz szachtu-
blokada podczas otwierania

szt

1 szt 1,000

RAZEM 1,000

119
d.4

KNR 4-01
0304-02

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach
na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu
komórkowego- odtworzenie wcześniej rozebranego
fragmentu (korytarz- parter)- ściana ognioodporna o klasie
EI60

m3

0,07 m3 0,070
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RAZEM 0,070

120
d.4 kalk. własna

Wymiana 12 sztuk okien trapezowych PCV o wymiarach
176cm x 96cm x 154cm oraz 9 sztuk okien prostokątnych
o wymiarach 143cm x 52 cm( 2 szt.) 177 cm x 145 cm ( 6
szt.), 117 cm x 145 cm (1 szt.)- demontaż istniejących oraz
zakup i montaż nowych wraz z wewnętrzną i zewnętrzną
obróbką

m2

34,846 m2 34,846

RAZEM 34,846

Norma EXPERT  Wersja: 5.11.100.12  Nr seryjny: 6157  Użytkownik: Marcin Szymczykowski

- 12 -



Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S

KOSZTORYS:

1 REMONT BOKSÓW - PIĘTRO VII

1.1 CPV Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze

1
d.1.1 analiza

indywidualna

Wyniesienie mebli i wyposażenia
w miejsce wyznaczone przez
Zamawiającego - ponowne
wniesienie i ustawienie

kpl. 17,000 297,142

przedmiar = 17,000 kpl.

-- R --

1* 999 Robocizna - roboty
ogólnobudowlane
9,88 r-g/kpl. * 30,00 zł/r-g

r-g 167,9600 296,400 5 038,80

-- S --

2* 34113 Wyciąg budowlany towarowo-
osobowy 2 t
0,04 m-g/kpl. * 18,56 zł/m-g

m-g 0,6800 0,742 12,61

Razem koszty bezpośrednie 5 051,41 297,142 5 03
8,80

12,61

Jednostkowe koszty bezpośrednie 297,142 296,400 0,742

Razem z narzutami 9 685,75 569,750 9 66
1,58

24,17

Cena jednostkowa 569,75 568,329 1,422

2
d.1.1

KNR 4-01
0108-02
0108-04
analogia

Przewiezienie mebli i
wyposażenia w miesjce wskazane
przez Zamawiajacego

m3 5,500 127,838

przedmiar = 5,500 m3

-- R --

1* 999 Robocizna - roboty
ogólnobudowlane
1,63 r-g/m3 * 30,00 zł/r-g

r-g 8,9650 48,900 268,95

-- S --

2* 39521 Samochód skrzyniowy   do 5 t (1)
0,85+13*0,03 = 1,24 m-g/m3 *
63,66 zł/m-g

m-g 6,8200 78,938 434,16

Razem koszty bezpośrednie 703,11 127,838 268,95 434,16

Jednostkowe koszty bezpośrednie 127,838 48,900 78,938

Razem z narzutami 1 348,16 245,120 515,69 832,47

Cena jednostkowa 245,12 93,763 151,359

3
d.1.1

KNR 13-23
0105-04
analogia

Demontaż starych skrzydeł
drzwiowych wejściowych do
boksów ( 18 szt.) wejściowych do
pokoi wewnątrz boksów ( 9 szt.),
łazienek (17 szt.), WC (17 szt.)

szt. 61,000 39,649

przedmiar = 61,000 szt.

-- R --

1* 999 Robocizna - roboty
ogólnobudowlane
1,27 r-g/szt. * 30,00 zł/r-g

r-g 77,4700 38,100 2 324,10

-- S --

2* 34113 Wyciąg budowlany towarowo-
osobowy 2 t
0,04 m-g/szt. * 18,56 zł/m-g

m-g 2,4400 0,742 45,26

3* 39531 Samochód skrzyniowy  5-10 t (1)
0,01 m-g/szt. * 80,72 zł/m-g

m-g 0,6100 0,807 49,23

Razem koszty bezpośrednie 2 418,59 39,649 2 32
4,10

94,49

Jednostkowe koszty bezpośrednie 39,649 38,100 1,549

Razem z narzutami 4 637,22 76,020 4 45
6,06

181,16

Cena jednostkowa 76,02 73,054 2,970

4
d.1.1

KNR-W 4-01
0818-05

Zerwanie posadzki z tworzyw
sztucznych

m2 442,950 5,400

przedmiar = 442,950 m2

Norma EXPERT  Wersja: 5.11.100.12  Nr seryjny: 6157  Użytkownik: Marcin Szymczykowski
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Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S

-- R --

1* 999 Robocizna - roboty
ogólnobudowlane
0,18 r-g/m2 * 30,00 zł/r-g

r-g 79,7310 5,400 2 391,93

Razem koszty bezpośrednie 2 391,93 5,400 2 39
1,93

Jednostkowe koszty bezpośrednie 5,400 5,400

Razem z narzutami 4 584,53 10,350 4 58
4,53

Cena jednostkowa 10,35 10,354

5
d.1.1

KNR-W 4-01
0701-05
analogia

Odbicie glazury w łazienkach na
ścianach, filarach, pilastrach o
powierzchni odbicia ponad 5 m2,
h- 250 cm

m2 63,100 9,900

przedmiar = 63,100 m2

-- R --

1* 999 Robocizna - roboty
ogólnobudowlane
0,33 r-g/m2 * 30,00 zł/r-g

r-g 20,8230 9,900 624,69

Razem koszty bezpośrednie 624,69 9,900 624,69

Jednostkowe koszty bezpośrednie 9,900 9,900

Razem z narzutami 1 197,64 18,980 1 19
7,64

Cena jednostkowa 18,98 18,983

6
d.1.1

KNNR-W 3
0314-01

Rozbiórka obicia ścian z płyt
gipsowo-kartonowych
wodoodpornych -łazienka pokój
717

m2 13,000 32,303

przedmiar = 13,000 m2

-- R --

1* 999 Robocizna - roboty
ogólnobudowlane
0,57 r-g/m2 * 30,00 zł/r-g

r-g 7,4100 17,100 222,30

-- M --

2* 1750860 Płyty gipsowo-kartonowe
wodoodporne, gr. 12,5 mm
1,06 m2/m2 * 14,13 zł/m2

m2 13,7800 14,978 194,71

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,225 2,93

Razem koszty bezpośrednie 419,94 32,303 222,30 197,64

Jednostkowe koszty bezpośrednie 32,303 17,100 15,203

Razem z narzutami 623,87 47,990 426,23 197,64

Cena jednostkowa 47,99 32,788 15,203

7
d.1.1

KNNR-W 3
0801-04

Rozebranie posadzki z płytek na
zaprawie cementowej

m2 21,450 27,600

przedmiar = 21,450 m2

-- R --

1* 999 Robocizna - roboty
ogólnobudowlane
0,92 r-g/m2 * 30,00 zł/r-g

r-g 19,7340 27,600 592,02

Razem koszty bezpośrednie 592,02 27,600 592,02

Jednostkowe koszty bezpośrednie 27,600 27,600

Razem z narzutami 1 135,13 52,920 1 13
5,13

Cena jednostkowa 52,92 52,921

Razem dział: Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze

Razem koszty bezpośrednie: 12 201,69 11 
462,79

197,64 541,26

RAZEM: 23 212,30 21 
976,86

197,64 1 037,80

1.2 45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

Norma EXPERT  Wersja: 5.11.100.12  Nr seryjny: 6157  Użytkownik: Marcin Szymczykowski
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Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S

8
d.1.2 kalk. własna

Montaż 18 szt. nowych skrzydeł
drzwiowych wejściowych wraz z
ościeżnicami do boksów "90" o
klasie odporności ogniowej EI60
wraz z ich obróbką oraz
kompleksowymi pracami
wykończeniowymi koniecznymi do
wykonania po montażu stolarki-
obustronnie (zewnątrz i wewnątrz
boksu)

kpl 18,000 0,000

przedmiar = 18,000 kpl

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 90 000,00 5 000,00
0

Cena jednostkowa 5 000,00

9
d.1.2

KNNR 2
1103-01 z.o.

2.8.

Montaż nowych skrzydeł
drzwiowych wewnątrz boksów
wejściowych do pokoi, pełnych
fabrycznie wykończonych "80" 9
sztuk drzwi- budynek 12-o
kondygnacyjny

m2 14,400 223,424

przedmiar = 14,400 m2

-- R --

1* 999 Robocizna - roboty
ogólnobudowlane
0,51 * 1,06 = 0,5406 r-g/m2 *
30,00 zł/r-g

r-g 7,7846 16,218 233,54

-- M --

2* 2711203 Skrzydło płytowe, płycinowe,
wewnętrzne, pełne, D9
0,625 szt/m2 * 330,27 zł/szt

szt 9,0000 206,419 2 972,43

-- S --

3* 34113 Wyciąg budowlany towarowo-
osobowy 2 t
0,04 * 1,06 = 0,0424 m-g/m2 *
18,56 zł/m-g

m-g 0,6106 0,787 11,33

Razem koszty bezpośrednie 3 217,30 223,424 233,54 2 972,43 11,33

Jednostkowe koszty bezpośrednie 223,424 16,218 206,419 0,787

Razem z narzutami 3 442,03 239,030 447,88 2 972,43 21,72

Cena jednostkowa 239,03 31,097 206,419 1,509

10
d.1.2

KNNR 2
1103-01 z.o.

2.8.

Montaż nowych skrzydeł
drzwiowych do WC z małą szybą
fabrycznie wykończonych "60" 16
sztuk drzwi (z podcięciem i
okuciami) - budynek 12-o
kondygnacyjny

m2 19,200 291,129

przedmiar = 19,200 m2

-- R --

1* 999 Robocizna - roboty
ogólnobudowlane
0,51 * 1,06 = 0,5406 r-g/m2 *
30,00 zł/r-g

r-g 10,3795 16,218 311,39

-- M --

2* 2711203 Skrzydło płytowe, płycinowe,
wewnętrzne, pełne
0,83 szt/m2 * 330,27 zł/szt

szt 15,9360 274,124 5 263,18

-- S --

3* 34113 Wyciąg budowlany towarowo-
osobowy 2 t
0,04 * 1,06 = 0,0424 m-g/m2 *
18,56 zł/m-g

m-g 0,8141 0,787 15,11

Razem koszty bezpośrednie 5 589,68 291,129 311,39 5 263,18 15,11

Jednostkowe koszty bezpośrednie 291,129 16,218 274,124 0,787

Razem z narzutami 5 889,22 306,730 597,07 5 263,18 28,97

Norma EXPERT  Wersja: 5.11.100.12  Nr seryjny: 6157  Użytkownik: Marcin Szymczykowski
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Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S

Cena jednostkowa 306,73 31,097 274,124 1,509

11
d.1.2

KNNR 2
1103-01 z.o.

2.8.

Montaż nowych skrzydeł
drzwiowych do łazienek  z małą
szybą fabrycznie wykończonych
"70" 16 sztuk drzwi (z podcięciem
i okuciami) - budynek 12-o
kondygnacyjny

m2 22,400 251,497

przedmiar = 22,400 m2

-- R --

1* 999 Robocizna - roboty
ogólnobudowlane
0,51 * 1,06 = 0,5406 r-g/m2 *
30,00 zł/r-g

r-g 12,1094 16,218 363,28

-- M --

2* 2711203 Skrzydło płytowe, płycinowe,
wewnętrzne, pełne
0,71 szt/m2 * 330,27 zł/szt

szt 15,9040 234,492 5 252,62

-- S --

3* 34113 Wyciąg budowlany towarowo-
osobowy 2 t
0,04 * 1,06 = 0,0424 m-g/m2 *
18,56 zł/m-g

m-g 0,9498 0,787 17,63

Razem koszty bezpośrednie 5 633,53 251,497 363,28 5 252,62 17,63

Jednostkowe koszty bezpośrednie 251,497 16,218 234,492 0,787

Razem z narzutami 5 983,04 267,100 696,62 5 252,62 33,80

Cena jednostkowa 267,10 31,097 234,492 1,509

12
d.1.2

KNNR 2
1103-01 z.o.

2.8.

Montaż nowych skrzydeł
drzwiowych do łazienki i WC z
małą szybą fabrycznie
wykończonych "80" 2 sztuki drzwi
(z podcięciem i okuciami) -
budynek 12-o kondygnacyjny

m2 3,200 287,136

przedmiar = 3,200 m2

-- R --

1* 999 Robocizna - roboty
ogólnobudowlane
0,51 * 1,06 = 0,5406 r-g/m2 *
30,00 zł/r-g

r-g 1,7299 16,218 51,90

-- M --

2* 2711221 Skrzydło płytowe, płycinowe,
wewnętrzne, oszklone
0,625 szt/m2 * 432,21 zł/szt

szt 2,0000 270,131 864,42

-- S --

3* 34113 Wyciąg budowlany towarowo-
osobowy 2 t
0,04 * 1,06 = 0,0424 m-g/m2 *
18,56 zł/m-g

m-g 0,1357 0,787 2,52

Razem koszty bezpośrednie 918,84 287,136 51,90 864,42 2,52

Jednostkowe koszty bezpośrednie 287,136 16,218 270,131 0,787

Razem z narzutami 968,77 302,740 99,52 864,42 4,83

Cena jednostkowa 302,74 31,097 270,131 1,509

Razem dział: Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

Razem koszty bezpośrednie: 15 359,35 960,11 14 352,65 46,59

RAZEM: 106 283,06 1 841,09 14 352,65 89,32

1.3 45000000-7 Roboty budowlane

13
d.1.3

KNR-W 2-15
0142-04
analogia

Drzwiczki rewizyjne w WC-
poszerzenie istniejącego otworu
do wymiarów 29,5 x 39,5 cm i
montaż nowych drzwiczek 30 x 40
cm

szt. 16,000 35,288

przedmiar = 16,000 szt.

-- R --

Norma EXPERT  Wersja: 5.11.100.12  Nr seryjny: 6157  Użytkownik: Marcin Szymczykowski
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Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S

1* 999 Robocizna - roboty
ogólnobudowlane
0,52 r-g/szt. * 30,00 zł/r-g

r-g 8,3200 15,600 249,60

-- M --

2* 6599999 Drzwiczki rewizyjne 30x40 cm
plastikowe
1 kpl/szt. * 18,86 zł/kpl

kpl 16,0000 18,860 301,76

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,283 4,53

-- S --

4* 39511 Samochód dostawczy do 0,9 t (1)
0,01 m-g/szt. * 54,45 zł/m-g

m-g 0,1600 0,545 8,72

Razem koszty bezpośrednie 564,61 35,288 249,60 306,29 8,72

Jednostkowe koszty bezpośrednie 35,288 15,600 19,143 0,545

Razem z narzutami 801,60 50,100 478,59 306,29 16,72

Cena jednostkowa 50,10 29,912 19,143 1,045

Razem dział: Roboty budowlane

Razem koszty bezpośrednie: 564,61 249,60 306,29 8,72

RAZEM: 801,60 478,59 306,29 16,72

1.4 45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie

14
d.1.4

KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią m2 650,000 1,976

przedmiar = 650,000 m2

-- R --

1* 999 Robocizna - roboty
ogólnobudowlane
0,057 r-g/m2 * 30,00 zł/r-g

r-g 37,0500 1,710 1 111,50

-- M --

2* 1560302 Folia polietylenowa osłonowa o
grubości 0,06-0,10 mm
0,357 m2/m2 * 0,73 zł/m2

m2 232,0500 0,261 169,65

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
2 %

% 0,005 3,25

Razem koszty bezpośrednie 1 284,40 1,976 1 11
1,50

172,90

Jednostkowe koszty bezpośrednie 1,976 1,710 0,266

Razem z narzutami 2 307,50 3,550 2 13
4,60

172,90

Cena jednostkowa 3,55 3,279 0,266

15
d.1.4

KNR-W 4-01
1209-08

z.sz.4.5.4.
9914-01

z.sz.4.5.4.
9914-07

z.sz.4.5.4.
9914-08

Dwukrotne malowanie farbą
olejną uprzednio malowanej
stolarki drzwiowej, ścianek i
szafek o powierzchni ponad 1.0
m2 - dwustronnie malowanie,
skrzydła płytowe pełne lub z jedną
szybą o pow. do 0,2 m2 -
ościeżnice i  opaski dwustronne
gładkie  (bez wymiany okuć)-  24
sztuki drzwi wewnętrzne w
boksach

m2 76,800 79,819

przedmiar = 76,800 m2

-- R --

1* 999 Robocizna - roboty
ogólnobudowlane
0,62*(1*2+0,5+0,25*2) = 1,86 r-
g/m2 * 30,00 zł/r-g

r-g 142,8480 55,800 4 285,44

-- M --

2* 1513251 Szpachlówka celulozowa
ogólnego stosowania - biała
0,075*(1*2+0,5+0,25*2) = 0,225
dm3/m2 * 26,61 zł/dm3

dm3 17,2800 5,987 459,80

Norma EXPERT  Wersja: 5.11.100.12  Nr seryjny: 6157  Użytkownik: Marcin Szymczykowski
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Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S

3* 1510101 Farba olejna nawierzchniowa
ogólnego stosowania - biała
0,081*(1*2+0,5+0,25*2) = 0,243
dm3/m2 * 29,04 zł/dm3

dm3 18,6624 7,057 541,98

4* 3920001 Papier ścierny w arkuszach
230x280mm, granulacja P40
0,49*(1*2+0,5+0,25*2) = 1,47
ark/m2 * 0,84 zł/ark

ark 112,8960 1,235 94,85

5* 1510211 Farba olejna do gruntowania
ogólnego stosowania - biała
0,087*(1*2+0,5+0,25*2) = 0,261
dm3/m2 * 31,36 zł/dm3

dm3 20,0448 8,185 628,61

6* 1050199 Benzyna do lakierów
0,038*(1*2+0,5+0,25*2) = 0,114
dm3/m2 * 9,51 zł/dm3

dm3 8,7552 1,084 83,25

7* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
2 %

% 0,471 36,17

Razem koszty bezpośrednie 6 130,10 79,819 4 28
5,44

1 844,66

Jednostkowe koszty bezpośrednie 79,819 55,800 24,019

Razem z narzutami 10 061,57 131,010 8 21
6,91

1 844,66

Cena jednostkowa 131,01 106,994 24,019

16
d.1.4

KNR-W 4-01
1202-07

Skasowanie wykwitów (zacieków) m2 11,500 14,328

przedmiar = 11,500 m2

-- R --

1* 999 Robocizna - roboty
ogólnobudowlane
0,381 r-g/m2 * 30,00 zł/r-g

r-g 4,3815 11,430 131,45

-- M --

2* 1720202 Wapno suchogaszone
0,0035 t/m2 * 482,76 zł/t

t 0,0403 1,690 19,44

3* 1602003 Piasek do zapraw
0,006 m3/m2 * 30,88 zł/m3

m3 0,0690 0,185 2,13

4* 1720202 Wapno suchogaszone
0,002 t/m2 * 482,76 zł/t

t 0,0230 0,966 11,11

5* 1410001 ałun techniczny glinowo-potasowy
gat.III(10.5%)
0,1 kg/m2

kg 1,1500 0,000 0,00

6* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
2 %

% 0,057 0,66

Razem koszty bezpośrednie 164,79 14,328 131,45 33,34

Jednostkowe koszty bezpośrednie 14,328 11,430 2,898

Razem z narzutami 285,32 24,810 251,98 33,34

Cena jednostkowa 24,81 21,916 2,898

17
d.1.4

KNR-W 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod
malowanie farbami emulsyjnymi
starych tynków z
poszpachlowaniem nierówności

m2 18,000 3,355

przedmiar = 18,000 m2

-- R --

1* 999 Robocizna - roboty
ogólnobudowlane
0,095 r-g/m2 * 30,00 zł/r-g

r-g 1,7100 2,850 51,30

-- M --

2* 1740111 Gips budowlany szpachlowy
0,3 kg/m2 * 1,65 zł/kg

kg 5,4000 0,495 8,91

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
2 %

% 0,010 0,18

Razem koszty bezpośrednie 60,39 3,355 51,30 9,09

Jednostkowe koszty bezpośrednie 3,355 2,850 0,505

Razem z narzutami 107,46 5,970 98,37 9,09

Cena jednostkowa 5,97 5,464 0,505

Norma EXPERT  Wersja: 5.11.100.12  Nr seryjny: 6157  Użytkownik: Marcin Szymczykowski
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Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S

18
d.1.4

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży
preparatami gruntującymi -
powierzchnie poziome- sufity

m2 634,130 5,080

przedmiar = 634,130 m2

-- R --

1* 999 Robocizna - roboty
ogólnobudowlane
0,06 r-g/m2 * 30,00 zł/r-g

r-g 38,0478 1,800 1 141,43

-- M --

2* 1412351 preparat gruntujący
0,21 dm3/m2 * 15,29 zł/dm3

dm3 133,1673 3,211 2 036,19

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,048 30,44

-- S --

4* 34113 Wyciąg budowlany towarowo-
osobowy 2 t
0,0002 m-g/m2 * 18,56 zł/m-g

m-g 0,1268 0,004 2,54

5* 39000 środek transportowy
0,0003 m-g/m2 * 55,00 zł/m-g

m-g 0,1902 0,017 10,78

Razem koszty bezpośrednie 3 221,38 5,080 1 14
1,43

2 066,63 13,32

Jednostkowe koszty bezpośrednie 5,080 1,800 3,259 0,021

Razem z narzutami 4 280,38 6,750 2 18
8,39

2 066,63 25,36

Cena jednostkowa 6,75 3,452 3,259 0,040

19
d.1.4

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży
preparatami gruntującymi -
powierzchnie pionowe- ściany

m2 1 300,310 5,835

przedmiar = 1 300,310 m2

-- R --

1* 999 Robocizna - roboty
ogólnobudowlane
0,08 r-g/m2 * 30,00 zł/r-g

r-g 104,0248 2,400 3 120,74

-- M --

2* 1412351 preparat gruntujący
0,22 dm3/m2 * 15,29 zł/dm3

dm3 286,0682 3,364 4 374,24

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,050 65,02

-- S --

4* 34113 Wyciąg budowlany towarowo-
osobowy 2 t
0,0002 m-g/m2 * 18,56 zł/m-g

m-g 0,2601 0,004 5,20

5* 39000 środek transportowy
0,0003 m-g/m2 * 55,00 zł/m-g

m-g 0,3901 0,017 22,11

Razem koszty bezpośrednie 7 587,31 5,835 3 12
0,74

4 439,26 27,31

Jednostkowe koszty bezpośrednie 5,835 2,400 3,414 0,021

Razem z narzutami 10 480,50 8,060 5 98
9,19

4 439,26 52,05

Cena jednostkowa 8,06 4,602 3,414 0,040

20
d.1.4

KNR-W 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami
emulsyjnymi starych tynków
wewnętrznych ścian

m2 1 300,310 5,869

przedmiar = 1 300,310 m2

-- R --

1* 999 Robocizna - roboty
ogólnobudowlane
0,127 r-g/m2 * 30,00 zł/r-g

r-g 165,1394 3,810 4 954,18

-- M --

2* 1502111 Farba emulsyjna nawierzchniowa
wewnętrzna - biała
0,286 dm3/m2 * 7,06 zł/dm3

dm3 371,8887 2,019 2 625,33

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
2 %

% 0,040 52,01

Norma EXPERT  Wersja: 5.11.100.12  Nr seryjny: 6157  Użytkownik: Marcin Szymczykowski
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Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S

Razem koszty bezpośrednie 7 631,52 5,869 4 95
4,18

2 677,34

Jednostkowe koszty bezpośrednie 5,869 3,810 2,059

Razem z narzutami 12 183,90 9,370 9 50
6,56

2 677,34

Cena jednostkowa 9,37 7,306 2,059

21
d.1.4

KNR-W 4-01
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami
emulsyjnymi starych tynków
wewnętrznych sufitów

m2 634,130 5,869

przedmiar = 634,130 m2

-- R --

1* 999 Robocizna - roboty
ogólnobudowlane
0,127 r-g/m2 * 30,00 zł/r-g

r-g 80,5345 3,810 2 416,04

-- M --

2* 1502111 Farba emulsyjna nawierzchniowa
wewnętrzna - biała
0,286 dm3/m2 * 7,06 zł/dm3

dm3 181,3612 2,019 1 280,31

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
2 %

% 0,040 25,37

Razem koszty bezpośrednie 3 721,72 5,869 2 41
6,04

1 305,68

Jednostkowe koszty bezpośrednie 5,869 3,810 2,059

Razem z narzutami 5 941,80 9,370 4 63
6,12

1 305,68

Cena jednostkowa 9,37 7,306 2,059

22
d.1.4

KNR-W 4-01
1212-19

Dwukrotne malowanie farbą
olejną grzejników radiatorowych

m2 37,500 46,124

przedmiar = 37,500 m2

-- R --

1* 999 Robocizna - roboty
ogólnobudowlane
1,13 r-g/m2 * 30,00 zł/r-g

r-g 42,3750 33,900 1 271,25

-- M --

2* 1510101 Farba olejna nawierzchniowa
ogólnego stosowania - biała
0,173 dm3/m2 * 29,04 zł/dm3

dm3 6,4875 5,024 188,40

3* 1510211 Farba olejna do gruntowania
ogólnego stosowania - biała
0,183 dm3/m2 * 31,36 zł/dm3

dm3 6,8625 5,739 215,21

4* 1050199 Benzyna do lakierów
0,079 dm3/m2 * 9,51 zł/dm3

dm3 2,9625 0,751 28,16

5* 3920001 Papier ścierny w arkuszach
230x280mm, granulacja P40
0,56 ark/m2 * 0,84 zł/ark

ark 21,0000 0,470 17,63

6* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
2 %

% 0,240 9,00

Razem koszty bezpośrednie 1 729,65 46,124 1 27
1,25

458,40

Jednostkowe koszty bezpośrednie 46,124 33,900 12,224

Razem z narzutami 2 896,13 77,230 2 43
7,73

458,40

Cena jednostkowa 77,23 65,001 12,224

23
d.1.4

KNR-W 4-01
1212-28

Dwukrotne malowanie farbą
olejną rur wodociągowych i
gazowych o śr. do 50 mm

m 170,000 7,663

przedmiar = 170,000 m

-- R --

1* 999 Robocizna - roboty
ogólnobudowlane
0,22 r-g/m * 30,00 zł/r-g

r-g 37,4000 6,600 1 122,00

-- M --
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Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S

2* 1510101 Farba olejna nawierzchniowa
ogólnego stosowania - biała
0,013 dm3/m * 29,04 zł/dm3

dm3 2,2100 0,378 64,26

3* 1510211 Farba olejna do gruntowania
ogólnego stosowania - biała
0,014 dm3/m * 31,36 zł/dm3

dm3 2,3800 0,439 74,63

4* 1050199 Benzyna do lakierów
0,006 dm3/m * 9,51 zł/dm3

dm3 1,0200 0,057 9,69

5* 3920001 Papier ścierny w arkuszach
230x280mm, granulacja P40
0,2 ark/m * 0,84 zł/ark

ark 34,0000 0,168 28,56

6* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
2 %

% 0,021 3,57

Razem koszty bezpośrednie 1 302,71 7,663 1 12
2,00

180,71

Jednostkowe koszty bezpośrednie 7,663 6,600 1,063

Razem z narzutami 2 332,40 13,720 2 15
1,69

180,71

Cena jednostkowa 13,72 12,655 1,063

Razem dział: Roboty malarskie i szklarskie

Razem koszty bezpośrednie: 32 833,97 19 
605,33

13 188,01 40,63

RAZEM: 50 876,96 37 
611,54

13 188,01 77,41

1.5 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian

24
d.1.5

NNRNKB
202 1130-02

(z.VII) Warstwy wyrównujące i
wygładzające z zaprawy
samopoziomującej grubości 5 mm
wykonywane w pomieszczeniach
o pow. ponad 8 m2

m2 442,950 17,915

przedmiar = 442,950 m2

-- R --

1* 999 Robocizna - roboty
ogólnobudowlane
0,14 r-g/m2 * 30,00 zł/r-g

r-g 62,0130 4,200 1 860,39

-- M --

2* 2380112 Sucha mieszanka
7,8 kg/m2 * 1,64 zł/kg

kg 3 455,0100 12,792 5 666,22

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,192 85,05

-- S --

4* 34113 Wyciąg budowlany towarowo-
osobowy 2 t
0,01 m-g/m2 * 18,56 zł/m-g

m-g 4,4295 0,186 82,39

5* 39511 Samochód dostawczy
0,01 m-g/m2 * 54,45 zł/m-g

m-g 4,4295 0,545 241,41

Razem koszty bezpośrednie 7 935,46 17,915 1 86
0,39

5 751,27 323,80

Jednostkowe koszty bezpośrednie 17,915 4,200 12,984 0,731

Razem z narzutami 9 939,80 22,440 3 56
7,83

5 751,27 620,70

Cena jednostkowa 22,44 8,053 12,984 1,401

25
d.1.5

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży
preparatami gruntującymi -
powierzchnie poziome

m2 442,950 5,079

przedmiar = 442,950 m2

-- R --

1* 999 Robocizna - roboty
ogólnobudowlane
0,06 r-g/m2 * 30,00 zł/r-g

r-g 26,5770 1,800 797,31

-- M --

2* 1412351 preparat gruntujący
0,21 dm3/m2 * 15,29 zł/dm3

dm3 93,0195 3,211 1 422,31
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R M S

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,048 21,26

-- S --

4* 34113 Wyciąg budowlany towarowo-
osobowy 2 t
0,0002 m-g/m2 * 18,56 zł/m-g

m-g 0,0886 0,004 1,77

5* 39511 Samochód dostawczy
0,0003 m-g/m2 * 54,45 zł/m-g

m-g 0,1329 0,016 7,09

Razem koszty bezpośrednie 2 249,74 5,079 797,31 1 443,57 8,86

Jednostkowe koszty bezpośrednie 5,079 1,800 3,259 0,020

Razem z narzutami 2 989,91 6,750 1 52
9,51

1 443,57 16,83

Cena jednostkowa 6,75 3,452 3,259 0,038

26
d.1.5

KNR-W 2-02
1123-02

Posadzki z wykładzin z tworzyw
sztucznych bez warstwy
izolacyjnej rulonowe- wywinięcie
15 cm

m2 460,000 71,644

przedmiar = 460,000 m2

-- R --

1* 999 Robocizna - roboty
ogólnobudowlane
0,395 r-g/m2 * 30,00 zł/r-g

r-g 181,7000 11,850 5 451,00

-- M --

2* 1563023 Wykładzina podłogowa PVC o
grubości 2,0 mm
1,09 m2/m2 * 46,81 zł/m2

m2 501,4000 51,023 23 470,58

3* 1551361 Klej winylowy
0,6 kg/m2 * 10,79 zł/kg

kg 276,0000 6,474 2 978,04

4* 1534101 Pasta podłogowa bezbarwna
0,1 kg/m2 * 10,97 zł/kg

kg 46,0000 1,097 504,62

5* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,879 404,34

-- S --

6* 34111 Wyciąg budowlany towarowo-
osobowy 1 t
0,0057 m-g/m2 * 16,60 zł/m-g

m-g 2,6220 0,095 43,70

7* 39000 środek transportowy
0,0041 m-g/m2 * 55,00 zł/m-g

m-g 1,8860 0,226 103,96

Razem koszty bezpośrednie 32 956,24 71,644 5 45
1,00

27 357,58 147,66

Jednostkowe koszty bezpośrednie 71,644 11,850 59,473 0,321

Razem z narzutami 38 092,60 82,810 10 451,
66

27 357,58 283,36

Cena jednostkowa 82,81 22,721 59,473 0,616

27
d.1.5

KNR-W 2-02
1123-04

Posadzki z wykładzin z tworzyw
sztucznych - zgrzewanie
wykładzin rulonowych

m2 460,000 5,095

przedmiar = 460,000 m2

-- R --

1* 999 Robocizna - roboty
ogólnobudowlane
0,126 r-g/m2 * 30,00 zł/r-g

r-g 57,9600 3,780 1 738,80

-- M --

2* 1569010 Pręty spawalnicze PVC
0,03 kg/m2 * 43,20 zł/kg

kg 13,8000 1,296 596,16

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,019 8,74

Razem koszty bezpośrednie 2 343,70 5,095 1 73
8,80

604,90

Jednostkowe koszty bezpośrednie 5,095 3,780 1,315

Razem z narzutami 3 937,60 8,560 3 33
2,70

604,90

Cena jednostkowa 8,56 7,248 1,315
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Koszt
jedn.

R M S

28
d.1.5

KNR-W 4-01
0810-02

Uzupełnienie cokolików o długości
ponad 1 m z płytek terakotowych
w jednym rzędzie- pomieszczenia
kuchenne

m 3,500 25,685

przedmiar = 3,500 m

-- R --

1* 999 Robocizna - roboty
ogólnobudowlane
0,6 r-g/m * 30,00 zł/r-g

r-g 2,1000 18,000 63,00

-- M --

2* 2520501 Płytki i kształtki ceramiczne
podłogowe terakotowe
0,103 m2/m * 66,69 zł/m2

m2 0,3605 6,869 24,04

3* 1700312 Cement portlandzki CEM I 32,5 -
w opakowaniu 25-50 kg
0,0009 t/m * 459,51 zł/t

t 0,0032 0,414 1,45

4* 1602003 Piasek do zapraw
0,002 m3/m * 30,88 zł/m3

m3 0,0070 0,062 0,22

5* 1411302 Kwas solny techniczny
0,03 kg/m * 6,30 zł/kg

kg 0,1050 0,189 0,66

6* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
2 %

% 0,151 0,53

Razem koszty bezpośrednie 89,90 25,685 63,00 26,90

Jednostkowe koszty bezpośrednie 25,685 18,000 7,685

Razem z narzutami 147,70 42,200 120,80 26,90

Cena jednostkowa 42,20 34,514 7,685

29
d.1.5

KNNR 2
0604-02 z.o.

2.8.

Izolacja z folii polietylenowej
przymocowana do konstrukcji
(paroizolacja) -łazienka pokój 717-
budynek 12-o kondygnacyjny

m2 13,000 14,356

przedmiar = 13,000 m2

-- R --

1* 999 Robocizna - roboty
ogólnobudowlane
0,065 * 1,06 = 0,0689 r-g/m2 *
30,00 zł/r-g

r-g 0,8957 2,067 26,87

-- M --

2* 1560315 Folia polietylenowa izolacyjna
1,1 m2/m2 * 10,89 zł/m2

m2 14,3000 11,979 155,73

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
2 %

% 0,240 3,12

-- S --

4* 34111 Wyciąg budowlany towarowo-
osobowy 1 t
0,004 * 1,06 = 0,00424 m-g/m2 *
16,60 zł/m-g

m-g 0,0551 0,070 0,91

Razem koszty bezpośrednie 186,63 14,356 26,87 158,85 0,91

Jednostkowe koszty bezpośrednie 14,356 2,067 12,219 0,070

Razem z narzutami 212,16 16,320 51,57 158,85 1,74

Cena jednostkowa 16,32 3,964 12,219 0,134

30
d.1.5

KNR-W 2-02
2003-07

Ścianki działowe GR z płyt
gipsowo-kartonowych na rusztach
metalowych pojedynczych z
pokryciem jednostronnym
jednowarstwowo 50-01 (bez
wymiany rusztu)- łazienka pokój
717

m2 13,000 64,165

przedmiar = 13,000 m2

-- R --

1* 999 Robocizna - roboty
ogólnobudowlane
1,54 r-g/m2 * 30,00 zł/r-g

r-g 20,0200 46,200 600,60

-- M --
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R M S

2* 1750860 Płyty gipsowo-kartonowe
wodoodporne, gr. 12,5 mm
1,03 m2/m2 * 14,13 zł/m2

m2 13,3900 14,554 189,20

3* 8990599 kołki do wstrzeliwania z nabojami
4,06 szt./m2 * 0,42 zł/szt.

szt. 52,7800 1,705 22,17

4* 3903010 taśma
1,813 m/m2 * 0,16 zł/m

m 23,5690 0,290 3,77

5* 3930001 Woda przemysłowa z rurociągu
0,00064 m3/m2 * 4,58 zł/m3

m3 0,0083 0,003 0,04

6* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,248 3,22

-- S --

7* 34111 Wyciąg budowlany towarowo-
osobowy 1 t
0,0205 m-g/m2 * 16,60 zł/m-g

m-g 0,2665 0,340 4,42

8* 39000 środek transportowy
0,015 m-g/m2 * 55,00 zł/m-g

m-g 0,1950 0,825 10,73

Razem koszty bezpośrednie 834,15 64,165 600,60 218,40 15,15

Jednostkowe koszty bezpośrednie 64,165 46,200 16,800 1,165

Razem z narzutami 1 399,06 107,620 1 15
1,62

218,40 29,04

Cena jednostkowa 107,62 88,585 16,800 2,233

31
d.1.5

KNR-W 4-01
0716-01

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III
wykonywane ręcznie na podłożu z
cegły, pustaków ceramicznych,
gazo- i pianobetonów na ścianach
płaskich w pomieszczeniach o
powierzchni podłogi do 5 m2-
łazienki pokoje
701,702,712,713,714,715,716

m2 63,100 34,575

przedmiar = 63,100 m2

-- R --

1* 999 Robocizna - roboty
ogólnobudowlane
0,9 r-g/m2 * 30,00 zł/r-g

r-g 56,7900 27,000 1 703,70

-- M --

2* 1700312 Cement portlandzki
0,0052 t/m2 * 429,85 zł/t

t 0,3281 2,235 141,03

3* 1720399 Wapno gaszone (ciasto
wapienne)
0,0048 m3/m2 * 349,51 zł/m3

m3 0,3029 1,678 105,88

4* 1602003 Piasek do zapraw
0,0266 m3/m2 * 30,88 zł/m3

m3 1,6785 0,821 51,81

5* 3930001 Woda przemysłowa z rurociągu
0,0067 m3/m2 * 4,58 zł/m3

m3 0,4228 0,031 1,96

6* 1351701 Kratka wentylacyjna
0,04 szt/m2 * 15,28 zł/szt

szt 2,5240 0,611 38,55

7* 1318001 Narożnik ochronny aluminiowy
0,04 szt/m2 * 5,94 zł/szt

szt 2,5240 0,238 15,02

8* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
2 %

% 0,112 7,07

-- S --

9* 34111 Wyciąg budowlany towarowo-
osobowy 1 t
0,04 m-g/m2 * 16,60 zł/m-g

m-g 2,5240 0,664 41,90

10* 43313 Betoniarka
0,04 m-g/m2 * 29,62 zł/m-g

m-g 2,5240 1,185 74,77

Razem koszty bezpośrednie 2 181,69 34,575 1 70
3,70

361,32 116,67

Jednostkowe koszty bezpośrednie 34,575 27,000 5,726 1,849

Razem z narzutami 3 851,62 61,040 3 26
6,62

361,32 223,68

Cena jednostkowa 61,04 51,771 5,726 3,545
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32
d.1.5

KNR K-04
0602-01

Wykonanie izolacji poziomej z folii
w płynie -łazienki pokoje
701,702,712,713,714,715,716,717

m2 21,500 17,563

przedmiar = 21,500 m2

-- R --

1* 999 Robocizna - roboty
ogólnobudowlane
0,086 r-g/m2 * 30,00 zł/r-g

r-g 1,8490 2,580 55,47

-- M --

2* k400070 folia płynna
0,92 dm3/m2 * 15,83 zł/dm3

dm3 19,7800 14,564 313,13

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
2,5 %

% 0,364 7,83

-- S --

4* 39000 środek transportowy
0,001 m-g/m2 * 55,00 zł/m-g

m-g 0,0215 0,055 1,18

Razem koszty bezpośrednie 377,61 17,563 55,47 320,96 1,18

Jednostkowe koszty bezpośrednie 17,563 2,580 14,928 0,055

Razem z narzutami 429,57 19,980 106,35 320,96 2,26

Cena jednostkowa 19,98 4,947 14,928 0,105

33
d.1.5

KNR K-04
0602-02

Wykonanie izolacji pionowej z folii
w płynie -łazienki pokoje
701,702,712,713,714,715,716,717

m2 63,100 18,572

przedmiar = 63,100 m2

-- R --

1* 999 Robocizna - roboty
ogólnobudowlane
0,098 r-g/m2 * 30,00 zł/r-g

r-g 6,1838 2,940 185,51

-- M --

2* k400070 folia płynna
0,96 dm3/m2 * 15,83 zł/dm3

dm3 60,5760 15,197 958,93

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
2,5 %

% 0,380 23,98

-- S --

4* 39000 środek transportowy
0,001 m-g/m2 * 55,00 zł/m-g

m-g 0,0631 0,055 3,47

Razem koszty bezpośrednie 1 171,89 18,572 185,51 982,91 3,47

Jednostkowe koszty bezpośrednie 18,572 2,940 15,577 0,055

Razem z narzutami 1 345,29 21,320 355,76 982,91 6,62

Cena jednostkowa 21,32 5,637 15,577 0,105

34
d.1.5

KNR K-04
0602-03

Wykonanie izolacji z folii w płynie -
wklejenie taśmy uszczelniającej
poziomej-łazienki pokoje
701,702,712,713,714,715,716,717

m 63,000 19,452

przedmiar = 63,000 m

-- R --

1* 999 Robocizna - roboty
ogólnobudowlane
0,084 r-g/m * 30,00 zł/r-g

r-g 5,2920 2,520 158,76

-- M --

2* k400070 folia płynna
0,32 dm3/m * 15,83 zł/dm3

dm3 20,1600 5,066 319,16

3* k400071 taśma uszczelniająca
1,08 m/m * 10,68 zł/m

m 68,0400 11,534 726,64

4* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
2 %

% 0,332 20,92

Razem koszty bezpośrednie 1 225,48 19,452 158,76 1 066,72

Jednostkowe koszty bezpośrednie 19,452 2,520 16,932

Razem z narzutami 1 370,88 21,760 304,16 1 066,72

Cena jednostkowa 21,76 4,832 16,932
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35
d.1.5

KNR K-04
0602-04

Wykonanie izolacji z folii w płynie -
wklejenie taśmy uszczelniającej
pionowej-łazienki pokoje
701,702,712,713,714,715,716,717

m 21,000 21,427

przedmiar = 21,000 m

-- R --

1* 999 Robocizna - roboty
ogólnobudowlane
0,096 r-g/m * 30,00 zł/r-g

r-g 2,0160 2,880 60,48

-- M --

2* k400070 folia płynna
0,42 dm3/m * 15,83 zł/dm3

dm3 8,8200 6,649 139,63

3* k400071 taśma uszczelniająca
1,08 m/m * 10,68 zł/m

m 22,6800 11,534 242,21

4* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
2 %

% 0,364 7,64

Razem koszty bezpośrednie 449,96 21,427 60,48 389,48

Jednostkowe koszty bezpośrednie 21,427 2,880 18,547

Razem z narzutami 505,47 24,070 115,99 389,48

Cena jednostkowa 24,07 5,523 18,547

36
d.1.5

KNR-W 2-02
1111-04

Posadzki jedno- i dwubarwne z
płytek z kamieni sztucznych
40x40 cm na zaprawie klejowej w
łazienkach -układane metodą
regularną,  kolor i faktura płytek do
uzgodnienia z Użytkownikiem-
łazienki pokoje
701,702,712,713,714,715,716,717

m2 21,450 94,532

przedmiar = 21,450 m2

-- R --

1* 999 Robocizna - roboty
ogólnobudowlane
0,56 r-g/m2 * 30,00 zł/r-g

r-g 12,0120 16,800 360,36

-- M --

2* 2520501 Płytki i kształtki ceramiczne
podłogowe terakotowe
1,05 m2/m2 * 66,69 zł/m2

m2 22,5225 70,025 1 502,04

3* 1554201 Zaprawa klejowa sucha
mieszanka
3 kg/m2 * 1,04 zł/kg

kg 64,3500 3,120 66,92

4* 2380602 Sucha zaprawa do spoinowania
0,188 kg/m2 * 3,42 zł/kg

kg 4,0326 0,643 13,79

5* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 1,107 23,75

-- S --

6* 34113 Wyciąg budowlany towarowo-
osobowy 2 t
0,0435 m-g/m2 * 18,56 zł/m-g

m-g 0,9331 0,807 17,31

7* 39000 środek transportowy
0,0369 m-g/m2 * 55,00 zł/m-g

m-g 0,7915 2,030 43,54

Razem koszty bezpośrednie 2 027,71 94,532 360,36 1 606,50 60,85

Jednostkowe koszty bezpośrednie 94,532 16,800 74,895 2,837

Razem z narzutami 2 414,20 112,550 691,00 1 606,50 116,70

Cena jednostkowa 112,55 32,213 74,895 5,440

37
d.1.5

KNR-W 2-02
0840-07

Licowanie ścian płytkami z
kamieni sztucznych o wymiarach
40x40 cm na zaprawie klejowej w
łazienkach- kolor i faktura płytek
do uzgodnienia z Użytkownikiem,
h=2,50 m, łazienki pokoje
701,702,712,713,714,715,716,717

m2 63,100 78,441

przedmiar = 63,100 m2

-- R --
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Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S

1* 999 Robocizna - roboty
ogólnobudowlane
0,668 r-g/m2 * 30,00 zł/r-g

r-g 42,1508 20,040 1 264,52

-- M --

2* 2530006 Płytki ścienne
1,05 m2/m2 * 48,71 zł/m2

m2 66,2550 51,146 3 227,31

3* 1554201 Zaprawa klejowa sucha
mieszanka
2,84 kg/m2 * 1,04 zł/kg

kg 179,2040 2,954 186,40

4* 2380602 Sucha zaprawa do spoinowania
0,188 kg/m2 * 3,42 zł/kg

kg 11,8628 0,643 40,57

5* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,821 51,81

-- S --

6* 34113 Wyciąg budowlany towarowo-
osobowy 2 t
0,0435 m-g/m2 * 18,56 zł/m-g

m-g 2,7449 0,807 50,92

7* 39000 środek transportowy
0,0369 m-g/m2 * 55,00 zł/m-g

m-g 2,3284 2,030 128,09

Razem koszty bezpośrednie 4 949,62 78,441 1 26
4,52

3 506,09 179,01

Jednostkowe koszty bezpośrednie 78,441 20,040 55,564 2,837

Razem z narzutami 6 274,03 99,430 2 42
4,67

3 506,09 343,27

Cena jednostkowa 99,43 38,425 55,564 5,440

Razem dział: Pokrywanie podłóg i ścian

Razem koszty bezpośrednie: 58 979,78 14 
326,77

43 795,45 857,56

RAZEM: 72 909,89 27 
470,24

43 795,45 1 644,20

1.6 Prace sprzątające pobudowlane

38
d.1.6

KNR 4-01
0108-09
analogia

Wywiezienie  i utylizacja odpadów
po robotach

m3 20,000 81,300

przedmiar = 20,000 m3

-- R --

1* 999 Robocizna - roboty
ogólnobudowlane
1,39 r-g/m3 * 30,00 zł/r-g

r-g 27,8000 41,700 834,00

-- S --

2* 39000 środek transportowy
0,72 m-g/m3 * 55,00 zł/m-g

m-g 14,4000 39,600 792,00

Razem koszty bezpośrednie 1 626,00 81,300 834,00 792,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie 81,300 41,700 39,600

Razem z narzutami 3 117,80 155,890 1 59
9,18

1 51
8,62

Cena jednostkowa 155,89 79,957 75,930

39
d.1.6

KNR-W 4-01
1215-07

Mycie po robotach malarskich
podłóg

m2 610,000 2,010

przedmiar = 610,000 m2

-- R --

1* 999 Robocizna - roboty
ogólnobudowlane
0,067 r-g/m2 * 30,00 zł/r-g

r-g 40,8700 2,010 1 226,10

Razem koszty bezpośrednie 1 226,10 2,010 1 22
6,10

Jednostkowe koszty bezpośrednie 2,010 2,010

Razem z narzutami 2 348,50 3,850 2 34
8,50

Cena jednostkowa 3,85 3,854

40
d.1.6

KNR-W 4-01
1215-04

Mycie po robotach malarskich
okien

m2 105,500 8,400

przedmiar = 105,500 m2
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Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S

-- R --

1* 999 Robocizna - roboty
ogólnobudowlane
0,28 r-g/m2 * 30,00 zł/r-g

r-g 29,5400 8,400 886,20

Razem koszty bezpośrednie 886,20 8,400 886,20

Jednostkowe koszty bezpośrednie 8,400 8,400

Razem z narzutami 1 699,61 16,110 1 69
9,61

Cena jednostkowa 16,11 16,107

Razem dział: Prace sprzątające pobudowlane

Razem koszty bezpośrednie: 3 738,30 2 946,30 792,00

RAZEM: 7 165,91 5 647,29 1 518,62

Razem dział: REMONT BOKSÓW - PIĘTRO VII

Razem koszty bezpośrednie: 123 677,70 49 
550,90

71 840,04 2 286,76

RAZEM: 261 249,72 95 
025,61

71 840,04 4 384,07

2 REMONT BOKSÓW - PIĘTRO VIII

2.1 45110000-1 Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze

41
d.2.1 analiza

indywidualna

Wyniesienie mebli i wyposażenia
w miejsce wyznaczone przez
Zamawiającego - ponowne
wniesienie i ustawienie

kpl. 17,000 297,142

przedmiar = 17,000 kpl.

-- R --

1* 999 Robocizna - roboty
ogólnobudowlane
9,88 r-g/kpl. * 30,00 zł/r-g

r-g 167,9600 296,400 5 038,80

-- S --

2* 34113 Wyciąg budowlany towarowo-
osobowy 2 t
0,04 m-g/kpl. * 18,56 zł/m-g

m-g 0,6800 0,742 12,61

Razem koszty bezpośrednie 5 051,41 297,142 5 03
8,80

12,61

Jednostkowe koszty bezpośrednie 297,142 296,400 0,742

Razem z narzutami 9 685,75 569,750 9 66
1,58

24,17

Cena jednostkowa 569,75 568,329 1,422

42
d.2.1

KNR 4-01
0108-02
0108-04
analogia

Przewiezienie mebli i
wyposażenia w miesjce wskazane
przez Zamawiajacego

m3 5,500 127,838

przedmiar = 5,500 m3

-- R --

1* 999 Robocizna - roboty
ogólnobudowlane
1,63 r-g/m3 * 30,00 zł/r-g

r-g 8,9650 48,900 268,95

-- S --

2* 39521 Samochód skrzyniowy   do 5 t (1)
0,85+13*0,03 = 1,24 m-g/m3 *
63,66 zł/m-g

m-g 6,8200 78,938 434,16

Razem koszty bezpośrednie 703,11 127,838 268,95 434,16

Jednostkowe koszty bezpośrednie 127,838 48,900 78,938

Razem z narzutami 1 348,16 245,120 515,69 832,47

Cena jednostkowa 245,12 93,763 151,359

43
d.2.1

KNR 13-23
0105-04
analogia

Demontaż starych skrzydeł
drzwiowych wejściowych do
boksów ( 18 szt.) wejściowych do
pokoi wewnątrz boksów( 9 szt.),
łazienek (16 szt.), WC (16 szt.)

szt. 59,000 39,649

przedmiar = 59,000 szt.

-- R --
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Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S

1* 999 Robocizna - roboty
ogólnobudowlane
1,27 r-g/szt. * 30,00 zł/r-g

r-g 74,9300 38,100 2 247,90

-- S --

2* 34113 Wyciąg budowlany towarowo-
osobowy 2 t
0,04 m-g/szt. * 18,56 zł/m-g

m-g 2,3600 0,742 43,78

3* 39531 Samochód skrzyniowy  5-10 t (1)
0,01 m-g/szt. * 80,72 zł/m-g

m-g 0,5900 0,807 47,61

Razem koszty bezpośrednie 2 339,29 39,649 2 24
7,90

91,39

Jednostkowe koszty bezpośrednie 39,649 38,100 1,549

Razem z narzutami 4 485,18 76,020 4 30
9,96

175,22

Cena jednostkowa 76,02 73,054 2,970

44
d.2.1

KNR-W 4-01
0818-05

Zerwanie posadzki z tworzyw
sztucznych

m2 417,030 5,400

przedmiar = 417,030 m2

-- R --

1* 999 Robocizna - roboty
ogólnobudowlane
0,18 r-g/m2 * 30,00 zł/r-g

r-g 75,0654 5,400 2 251,96

Razem koszty bezpośrednie 2 251,96 5,400 2 25
1,96

Jednostkowe koszty bezpośrednie 5,400 5,400

Razem z narzutami 4 316,26 10,350 4 31
6,26

Cena jednostkowa 10,35 10,354

45
d.2.1

KNR-W 4-01
0701-05
analogia

Odbicie glazury w łazienkach na
ścianach, filarach, pilastrach o
powierzchni odbicia ponad 5 m2,
h- 250 cm

m2 39,500 9,900

przedmiar = 39,500 m2

-- R --

1* 999 Robocizna - roboty
ogólnobudowlane
0,33 r-g/m2 * 30,00 zł/r-g

r-g 13,0350 9,900 391,05

Razem koszty bezpośrednie 391,05 9,900 391,05

Jednostkowe koszty bezpośrednie 9,900 9,900

Razem z narzutami 749,71 18,980 749,71

Cena jednostkowa 18,98 18,983

46
d.2.1

KNNR-W 3
0801-04

Rozebranie posadzki z płytek na
zaprawie cementowej

m2 17,240 27,600

przedmiar = 17,240 m2

-- R --

1* 999 Robocizna - roboty
ogólnobudowlane
0,92 r-g/m2 * 30,00 zł/r-g

r-g 15,8608 27,600 475,82

Razem koszty bezpośrednie 475,82 27,600 475,82

Jednostkowe koszty bezpośrednie 27,600 27,600

Razem z narzutami 912,34 52,920 912,34

Cena jednostkowa 52,92 52,921

Razem dział: Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze

Razem koszty bezpośrednie: 11 212,64 10 
674,48

538,16

RAZEM: 21 497,40 20 
465,54

1 031,86

2.2 45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
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Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S

47
d.2.2 kalk. własna

Montaż 18 szt. nowych skrzydeł
drzwiowych wejściowych wraz z
ościeżnicami do boksów "90" o
klasie odporności ogniowej EI60
wraz z ich obróbką oraz
kompleksowymi pracami
wykończeniowymi koniecznymi do
wykonania po montażu stolarki-
obustronnie (zewnątrz i wewnątrz
boksu)

kpl 18,000 0,000

przedmiar = 18,000 kpl

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 90 000,00 5 000,00
0

Cena jednostkowa 5 000,00

48
d.2.2

KNNR 2
1103-01 z.o.

2.8.

Montaż nowych skrzydeł
drzwiowych wejściowych do pokoi
wewnątrz boksów, pełnych
fabrycznie wykończonych "80" 9
sztuk drzwi- budynek 12-o
kondygnacyjny

m2 14,400 223,424

przedmiar = 14,400 m2

-- R --

1* 999 Robocizna - roboty
ogólnobudowlane
0,51 * 1,06 = 0,5406 r-g/m2 *
30,00 zł/r-g

r-g 7,7846 16,218 233,54

-- M --

2* 2711203 Skrzydło płytowe, płycinowe,
wewnętrzne, pełne, D9
0,625 szt/m2 * 330,27 zł/szt

szt 9,0000 206,419 2 972,43

-- S --

3* 34113 Wyciąg budowlany towarowo-
osobowy 2 t
0,04 * 1,06 = 0,0424 m-g/m2 *
18,56 zł/m-g

m-g 0,6106 0,787 11,33

Razem koszty bezpośrednie 3 217,30 223,424 233,54 2 972,43 11,33

Jednostkowe koszty bezpośrednie 223,424 16,218 206,419 0,787

Razem z narzutami 3 442,03 239,030 447,88 2 972,43 21,72

Cena jednostkowa 239,03 31,097 206,419 1,509

49
d.2.2

KNNR 2
1103-01 z.o.

2.8.

Montaż nowych skrzydeł
drzwiowych do WC z małą szybą
fabrycznie wykończonych "60" 16
sztuk drzwi (z podcięciem i
okuciami) - budynek 12-o
kondygnacyjny

m2 19,200 291,129

przedmiar = 19,200 m2

-- R --

1* 999 Robocizna - roboty
ogólnobudowlane
0,51 * 1,06 = 0,5406 r-g/m2 *
30,00 zł/r-g

r-g 10,3795 16,218 311,39

-- M --

2* 2711203 Skrzydło płytowe, płycinowe,
wewnętrzne, pełne
0,83 szt/m2 * 330,27 zł/szt

szt 15,9360 274,124 5 263,18

-- S --

3* 34113 Wyciąg budowlany towarowo-
osobowy 2 t
0,04 * 1,06 = 0,0424 m-g/m2 *
18,56 zł/m-g

m-g 0,8141 0,787 15,11

Razem koszty bezpośrednie 5 589,68 291,129 311,39 5 263,18 15,11

Jednostkowe koszty bezpośrednie 291,129 16,218 274,124 0,787

Razem z narzutami 5 889,22 306,730 597,07 5 263,18 28,97
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Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S

Cena jednostkowa 306,73 31,097 274,124 1,509

50
d.2.2

KNNR 2
1103-01 z.o.

2.8.

Montaż nowych skrzydeł
drzwiowych do łazienek  z małą
szybą fabrycznie wykończonych
"70" 16 sztuk drzwi (z podcięciem
i okuciami) - budynek 12-o
kondygnacyjny

m2 22,400 251,497

przedmiar = 22,400 m2

-- R --

1* 999 Robocizna - roboty
ogólnobudowlane
0,51 * 1,06 = 0,5406 r-g/m2 *
30,00 zł/r-g

r-g 12,1094 16,218 363,28

-- M --

2* 2711203 Skrzydło płytowe, płycinowe,
wewnętrzne, pełne
0,71 szt/m2 * 330,27 zł/szt

szt 15,9040 234,492 5 252,62

-- S --

3* 34113 Wyciąg budowlany towarowo-
osobowy 2 t
0,04 * 1,06 = 0,0424 m-g/m2 *
18,56 zł/m-g

m-g 0,9498 0,787 17,63

Razem koszty bezpośrednie 5 633,53 251,497 363,28 5 252,62 17,63

Jednostkowe koszty bezpośrednie 251,497 16,218 234,492 0,787

Razem z narzutami 5 983,04 267,100 696,62 5 252,62 33,80

Cena jednostkowa 267,10 31,097 234,492 1,509

Razem dział: Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

Razem koszty bezpośrednie: 14 440,51 908,21 13 488,23 44,07

RAZEM: 105 314,29 1 741,57 13 488,23 84,49

2.3 45000000-7 Roboty budowlane

51
d.2.3

KNR-W 2-15
0142-04
analogia

Drzwiczki rewizyjne w WC-
poszerzenie istniejącego otworu
do wymiarów 29,5 x 39,5 cm i
montaż nowych drzwiczek 30 x 40
cm

szt. 16,000 35,288

przedmiar = 16,000 szt.

-- R --

1* 999 Robocizna - roboty
ogólnobudowlane
0,52 r-g/szt. * 30,00 zł/r-g

r-g 8,3200 15,600 249,60

-- M --

2* 6599999 Drzwiczki rewizyjne 30x40 cm
plastikowe
1 kpl/szt. * 18,86 zł/kpl

kpl 16,0000 18,860 301,76

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,283 4,53

-- S --

4* 39511 Samochód dostawczy do 0,9 t (1)
0,01 m-g/szt. * 54,45 zł/m-g

m-g 0,1600 0,545 8,72

Razem koszty bezpośrednie 564,61 35,288 249,60 306,29 8,72

Jednostkowe koszty bezpośrednie 35,288 15,600 19,143 0,545

Razem z narzutami 801,60 50,100 478,59 306,29 16,72

Cena jednostkowa 50,10 29,912 19,143 1,045

Razem dział: Roboty budowlane

Razem koszty bezpośrednie: 564,61 249,60 306,29 8,72

RAZEM: 801,60 478,59 306,29 16,72

2.4 45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie

52
d.2.4

KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią m2 650,000 1,976

przedmiar = 650,000 m2

-- R --
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Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S

1* 999 Robocizna - roboty
ogólnobudowlane
0,057 r-g/m2 * 30,00 zł/r-g

r-g 37,0500 1,710 1 111,50

-- M --

2* 1560302 Folia polietylenowa osłonowa o
grubości 0,06-0,10 mm
0,357 m2/m2 * 0,73 zł/m2

m2 232,0500 0,261 169,65

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
2 %

% 0,005 3,25

Razem koszty bezpośrednie 1 284,40 1,976 1 11
1,50

172,90

Jednostkowe koszty bezpośrednie 1,976 1,710 0,266

Razem z narzutami 2 307,50 3,550 2 13
4,60

172,90

Cena jednostkowa 3,55 3,279 0,266

53
d.2.4

KNR-W 4-01
1209-08

z.sz.4.5.4.
9914-01

z.sz.4.5.4.
9914-07

z.sz.4.5.4.
9914-08

Dwukrotne malowanie farbą
olejną uprzednio malowanej
stolarki drzwiowej, ścianek i
szafek o powierzchni ponad 1.0
m2 - dwustronnie malowanie,
skrzydła płytowe pełne lub z jedną
szybą o pow. do 0,2 m2 -
ościeżnice i  opaski dwustronne
gładkie  (bez wymiany okuć)-  22
sztuki drzwi wewnętrzne w
boksach

m2 70,400 79,819

przedmiar = 70,400 m2

-- R --

1* 999 Robocizna - roboty
ogólnobudowlane
0,62*(1*2+0,5+0,25*2) = 1,86 r-
g/m2 * 30,00 zł/r-g

r-g 130,9440 55,800 3 928,32

-- M --

2* 1513251 Szpachlówka celulozowa
ogólnego stosowania - biała
0,075*(1*2+0,5+0,25*2) = 0,225
dm3/m2 * 26,61 zł/dm3

dm3 15,8400 5,987 421,48

3* 1510101 Farba olejna nawierzchniowa
ogólnego stosowania - biała
0,081*(1*2+0,5+0,25*2) = 0,243
dm3/m2 * 29,04 zł/dm3

dm3 17,1072 7,057 496,81

4* 3920001 Papier ścierny w arkuszach
230x280mm, granulacja P40
0,49*(1*2+0,5+0,25*2) = 1,47
ark/m2 * 0,84 zł/ark

ark 103,4880 1,235 86,94

5* 1510211 Farba olejna do gruntowania
ogólnego stosowania - biała
0,087*(1*2+0,5+0,25*2) = 0,261
dm3/m2 * 31,36 zł/dm3

dm3 18,3744 8,185 576,22

6* 1050199 Benzyna do lakierów
0,038*(1*2+0,5+0,25*2) = 0,114
dm3/m2 * 9,51 zł/dm3

dm3 8,0256 1,084 76,31

7* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
2 %

% 0,471 33,16

Razem koszty bezpośrednie 5 619,24 79,819 3 92
8,32

1 690,92

Jednostkowe koszty bezpośrednie 79,819 55,800 24,019

Razem z narzutami 9 223,10 131,010 7 53
2,18

1 690,92

Cena jednostkowa 131,01 106,994 24,019

54
d.2.4

KNR-W 4-01
1202-07

Skasowanie wykwitów (zacieków) m2 11,500 14,328

przedmiar = 11,500 m2

-- R --
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Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S

1* 999 Robocizna - roboty
ogólnobudowlane
0,381 r-g/m2 * 30,00 zł/r-g

r-g 4,3815 11,430 131,45

-- M --

2* 1720202 Wapno suchogaszone
0,0035 t/m2 * 482,76 zł/t

t 0,0403 1,690 19,44

3* 1602003 Piasek do zapraw
0,006 m3/m2 * 30,88 zł/m3

m3 0,0690 0,185 2,13

4* 1720202 Wapno suchogaszone
0,002 t/m2 * 482,76 zł/t

t 0,0230 0,966 11,11

5* 1410001 ałun techniczny glinowo-potasowy
gat.III(10.5%)
0,1 kg/m2

kg 1,1500 0,000 0,00

6* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
2 %

% 0,057 0,66

Razem koszty bezpośrednie 164,79 14,328 131,45 33,34

Jednostkowe koszty bezpośrednie 14,328 11,430 2,898

Razem z narzutami 285,32 24,810 251,98 33,34

Cena jednostkowa 24,81 21,916 2,898

55
d.2.4

KNR-W 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod
malowanie farbami emulsyjnymi
starych tynków z
poszpachlowaniem nierówności

m2 18,000 3,355

przedmiar = 18,000 m2

-- R --

1* 999 Robocizna - roboty
ogólnobudowlane
0,095 r-g/m2 * 30,00 zł/r-g

r-g 1,7100 2,850 51,30

-- M --

2* 1740111 Gips budowlany szpachlowy
0,3 kg/m2 * 1,65 zł/kg

kg 5,4000 0,495 8,91

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
2 %

% 0,010 0,18

Razem koszty bezpośrednie 60,39 3,355 51,30 9,09

Jednostkowe koszty bezpośrednie 3,355 2,850 0,505

Razem z narzutami 107,46 5,970 98,37 9,09

Cena jednostkowa 5,97 5,464 0,505

56
d.2.4

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży
preparatami gruntującymi -
powierzchnie poziome- sufity

m2 594,280 5,080

przedmiar = 594,280 m2

-- R --

1* 999 Robocizna - roboty
ogólnobudowlane
0,06 r-g/m2 * 30,00 zł/r-g

r-g 35,6568 1,800 1 069,70

-- M --

2* 1412351 preparat gruntujący
0,21 dm3/m2 * 15,29 zł/dm3

dm3 124,7988 3,211 1 908,23

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,048 28,53

-- S --

4* 34113 Wyciąg budowlany towarowo-
osobowy 2 t
0,0002 m-g/m2 * 18,56 zł/m-g

m-g 0,1189 0,004 2,38

5* 39000 środek transportowy
0,0003 m-g/m2 * 55,00 zł/m-g

m-g 0,1783 0,017 10,10

Razem koszty bezpośrednie 3 018,94 5,080 1 06
9,70

1 936,76 12,48

Jednostkowe koszty bezpośrednie 5,080 1,800 3,259 0,021

Razem z narzutami 4 011,39 6,750 2 05
0,87

1 936,76 23,76

Cena jednostkowa 6,75 3,452 3,259 0,040
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57
d.2.4

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży
preparatami gruntującymi -
powierzchnie pionowe- ściany

m2 1 224,240 5,835

przedmiar = 1 224,240 m2

-- R --

1* 999 Robocizna - roboty
ogólnobudowlane
0,08 r-g/m2 * 30,00 zł/r-g

r-g 97,9392 2,400 2 938,18

-- M --

2* 1412351 preparat gruntujący
0,22 dm3/m2 * 15,29 zł/dm3

dm3 269,3328 3,364 4 118,34

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,050 61,21

-- S --

4* 34113 Wyciąg budowlany towarowo-
osobowy 2 t
0,0002 m-g/m2 * 18,56 zł/m-g

m-g 0,2448 0,004 4,90

5* 39000 środek transportowy
0,0003 m-g/m2 * 55,00 zł/m-g

m-g 0,3673 0,017 20,81

Razem koszty bezpośrednie 7 143,44 5,835 2 93
8,18

4 179,55 25,71

Jednostkowe koszty bezpośrednie 5,835 2,400 3,414 0,021

Razem z narzutami 9 867,37 8,060 5 63
8,81

4 179,55 49,01

Cena jednostkowa 8,06 4,602 3,414 0,040

58
d.2.4

KNR-W 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami
emulsyjnymi starych tynków
wewnętrznych ścian

m2 1 224,240 5,869

przedmiar = 1 224,240 m2

-- R --

1* 999 Robocizna - roboty
ogólnobudowlane
0,127 r-g/m2 * 30,00 zł/r-g

r-g 155,4785 3,810 4 664,35

-- M --

2* 1502111 Farba emulsyjna nawierzchniowa
wewnętrzna - biała
0,286 dm3/m2 * 7,06 zł/dm3

dm3 350,1326 2,019 2 471,74

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
2 %

% 0,040 48,97

Razem koszty bezpośrednie 7 185,06 5,869 4 66
4,35

2 520,71

Jednostkowe koszty bezpośrednie 5,869 3,810 2,059

Razem z narzutami 11 471,13 9,370 8 95
0,42

2 520,71

Cena jednostkowa 9,37 7,306 2,059

59
d.2.4

KNR-W 4-01
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami
emulsyjnymi starych tynków
wewnętrznych sufitów

m2 594,280 5,869

przedmiar = 594,280 m2

-- R --

1* 999 Robocizna - roboty
ogólnobudowlane
0,127 r-g/m2 * 30,00 zł/r-g

r-g 75,4736 3,810 2 264,21

-- M --

2* 1502111 Farba emulsyjna nawierzchniowa
wewnętrzna - biała
0,286 dm3/m2 * 7,06 zł/dm3

dm3 169,9641 2,019 1 199,85

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
2 %

% 0,040 23,77

Razem koszty bezpośrednie 3 487,83 5,869 2 26
4,21

1 223,62

Jednostkowe koszty bezpośrednie 5,869 3,810 2,059

Razem z narzutami 5 568,40 9,370 4 34
4,78

1 223,62
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Cena jednostkowa 9,37 7,306 2,059

60
d.2.4

KNR-W 4-01
1212-19

Dwukrotne malowanie farbą
olejną grzejników radiatorowych

m2 37,500 46,124

przedmiar = 37,500 m2

-- R --

1* 999 Robocizna - roboty
ogólnobudowlane
1,13 r-g/m2 * 30,00 zł/r-g

r-g 42,3750 33,900 1 271,25

-- M --

2* 1510101 Farba olejna nawierzchniowa
ogólnego stosowania - biała
0,173 dm3/m2 * 29,04 zł/dm3

dm3 6,4875 5,024 188,40

3* 1510211 Farba olejna do gruntowania
ogólnego stosowania - biała
0,183 dm3/m2 * 31,36 zł/dm3

dm3 6,8625 5,739 215,21

4* 1050199 Benzyna do lakierów
0,079 dm3/m2 * 9,51 zł/dm3

dm3 2,9625 0,751 28,16

5* 3920001 Papier ścierny w arkuszach
230x280mm, granulacja P40
0,56 ark/m2 * 0,84 zł/ark

ark 21,0000 0,470 17,63

6* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
2 %

% 0,240 9,00

Razem koszty bezpośrednie 1 729,65 46,124 1 27
1,25

458,40

Jednostkowe koszty bezpośrednie 46,124 33,900 12,224

Razem z narzutami 2 896,13 77,230 2 43
7,73

458,40

Cena jednostkowa 77,23 65,001 12,224

61
d.2.4

KNR-W 4-01
1212-28

Dwukrotne malowanie farbą
olejną rur wodociągowych i
gazowych o śr. do 50 mm

m 170,000 7,663

przedmiar = 170,000 m

-- R --

1* 999 Robocizna - roboty
ogólnobudowlane
0,22 r-g/m * 30,00 zł/r-g

r-g 37,4000 6,600 1 122,00

-- M --

2* 1510101 Farba olejna nawierzchniowa
ogólnego stosowania - biała
0,013 dm3/m * 29,04 zł/dm3

dm3 2,2100 0,378 64,26

3* 1510211 Farba olejna do gruntowania
ogólnego stosowania - biała
0,014 dm3/m * 31,36 zł/dm3

dm3 2,3800 0,439 74,63

4* 1050199 Benzyna do lakierów
0,006 dm3/m * 9,51 zł/dm3

dm3 1,0200 0,057 9,69

5* 3920001 Papier ścierny w arkuszach
230x280mm, granulacja P40
0,2 ark/m * 0,84 zł/ark

ark 34,0000 0,168 28,56

6* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
2 %

% 0,021 3,57

Razem koszty bezpośrednie 1 302,71 7,663 1 12
2,00

180,71

Jednostkowe koszty bezpośrednie 7,663 6,600 1,063

Razem z narzutami 2 332,40 13,720 2 15
1,69

180,71

Cena jednostkowa 13,72 12,655 1,063

Razem dział: Roboty malarskie i szklarskie

Razem koszty bezpośrednie: 30 996,45 18 
552,26

12 406,00 38,19

RAZEM: 48 070,20 35 
591,43

12 406,00 72,77

2.5 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian

Norma EXPERT  Wersja: 5.11.100.12  Nr seryjny: 6157  Użytkownik: Marcin Szymczykowski

- 35 -



Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S

62
d.2.5

NNRNKB
202 1130-02

(z.VII) Warstwy wyrównujące i
wygładzające z zaprawy
samopoziomującej grubości 5 mm
wykonywane w pomieszczeniach
o pow. ponad 8 m2

m2 417,030 17,915

przedmiar = 417,030 m2

-- R --

1* 999 Robocizna - roboty
ogólnobudowlane
0,14 r-g/m2 * 30,00 zł/r-g

r-g 58,3842 4,200 1 751,53

-- M --

2* 2380112 Sucha mieszanka
7,8 kg/m2 * 1,64 zł/kg

kg 3 252,8340 12,792 5 334,65

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,192 80,07

-- S --

4* 34113 Wyciąg budowlany towarowo-
osobowy 2 t
0,01 m-g/m2 * 18,56 zł/m-g

m-g 4,1703 0,186 77,57

5* 39511 Samochód dostawczy
0,01 m-g/m2 * 54,45 zł/m-g

m-g 4,1703 0,545 227,28

Razem koszty bezpośrednie 7 471,10 17,915 1 75
1,53

5 414,72 304,85

Jednostkowe koszty bezpośrednie 17,915 4,200 12,984 0,731

Razem z narzutami 9 358,15 22,440 3 35
9,05

5 414,72 584,38

Cena jednostkowa 22,44 8,053 12,984 1,401

63
d.2.5

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży
preparatami gruntującymi -
powierzchnie poziome

m2 417,030 5,079

przedmiar = 417,030 m2

-- R --

1* 999 Robocizna - roboty
ogólnobudowlane
0,06 r-g/m2 * 30,00 zł/r-g

r-g 25,0218 1,800 750,65

-- M --

2* 1412351 preparat gruntujący
0,21 dm3/m2 * 15,29 zł/dm3

dm3 87,5763 3,211 1 339,08

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,048 20,02

-- S --

4* 34113 Wyciąg budowlany towarowo-
osobowy 2 t
0,0002 m-g/m2 * 18,56 zł/m-g

m-g 0,0834 0,004 1,67

5* 39511 Samochód dostawczy
0,0003 m-g/m2 * 54,45 zł/m-g

m-g 0,1251 0,016 6,67

Razem koszty bezpośrednie 2 118,09 5,079 750,65 1 359,10 8,34

Jednostkowe koszty bezpośrednie 5,079 1,800 3,259 0,020

Razem z narzutami 2 814,95 6,750 1 44
0,00

1 359,10 15,85

Cena jednostkowa 6,75 3,452 3,259 0,038

64
d.2.5

KNR-W 2-02
1123-02

Posadzki z wykładzin z tworzyw
sztucznych bez warstwy
izolacyjnej rulonowe- wywinięcie
15 cm

m2 440,000 71,644

przedmiar = 440,000 m2

-- R --

1* 999 Robocizna - roboty
ogólnobudowlane
0,395 r-g/m2 * 30,00 zł/r-g

r-g 173,8000 11,850 5 214,00

-- M --

2* 1563023 Wykładzina podłogowa PVC o
grubości 2,0 mm
1,09 m2/m2 * 46,81 zł/m2

m2 479,6000 51,023 22 450,12
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3* 1551361 Klej winylowy
0,6 kg/m2 * 10,79 zł/kg

kg 264,0000 6,474 2 848,56

4* 1534101 Pasta podłogowa bezbarwna
0,1 kg/m2 * 10,97 zł/kg

kg 44,0000 1,097 482,68

5* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,879 386,76

-- S --

6* 34111 Wyciąg budowlany towarowo-
osobowy 1 t
0,0057 m-g/m2 * 16,60 zł/m-g

m-g 2,5080 0,095 41,80

7* 39000 środek transportowy
0,0041 m-g/m2 * 55,00 zł/m-g

m-g 1,8040 0,226 99,44

Razem koszty bezpośrednie 31 523,36 71,644 5 21
4,00

26 168,12 141,24

Jednostkowe koszty bezpośrednie 71,644 11,850 59,473 0,321

Razem z narzutami 36 436,40 82,810 9 99
7,24

26 168,12 271,04

Cena jednostkowa 82,81 22,721 59,473 0,616

65
d.2.5

KNR-W 2-02
1123-04

Posadzki z wykładzin z tworzyw
sztucznych - zgrzewanie
wykładzin rulonowych

m2 440,000 5,095

przedmiar = 440,000 m2

-- R --

1* 999 Robocizna - roboty
ogólnobudowlane
0,126 r-g/m2 * 30,00 zł/r-g

r-g 55,4400 3,780 1 663,20

-- M --

2* 1569010 Pręty spawalnicze PVC
0,03 kg/m2 * 43,20 zł/kg

kg 13,2000 1,296 570,24

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,019 8,36

Razem koszty bezpośrednie 2 241,80 5,095 1 66
3,20

578,60

Jednostkowe koszty bezpośrednie 5,095 3,780 1,315

Razem z narzutami 3 766,40 8,560 3 18
7,80

578,60

Cena jednostkowa 8,56 7,248 1,315

66
d.2.5

KNR-W 4-01
0810-02

Uzupełnienie cokolików o długości
ponad 1 m z płytek terakotowych
w jednym rzędzie- pomieszczenia
kuchenne

m 3,500 25,685

przedmiar = 3,500 m

-- R --

1* 999 Robocizna - roboty
ogólnobudowlane
0,6 r-g/m * 30,00 zł/r-g

r-g 2,1000 18,000 63,00

-- M --

2* 2520501 Płytki i kształtki ceramiczne
podłogowe terakotowe
0,103 m2/m * 66,69 zł/m2

m2 0,3605 6,869 24,04

3* 1700312 Cement portlandzki CEM I 32,5 -
w opakowaniu 25-50 kg
0,0009 t/m * 459,51 zł/t

t 0,0032 0,414 1,45

4* 1602003 Piasek do zapraw
0,002 m3/m * 30,88 zł/m3

m3 0,0070 0,062 0,22

5* 1411302 Kwas solny techniczny
0,03 kg/m * 6,30 zł/kg

kg 0,1050 0,189 0,66

6* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
2 %

% 0,151 0,53

Razem koszty bezpośrednie 89,90 25,685 63,00 26,90

Jednostkowe koszty bezpośrednie 25,685 18,000 7,685

Razem z narzutami 147,70 42,200 120,80 26,90

Cena jednostkowa 42,20 34,514 7,685
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67
d.2.5

KNR-W 4-01
0716-01

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III
wykonywane ręcznie na podłożu z
cegły, pustaków ceramicznych,
gazo- i pianobetonów na ścianach
płaskich w pomieszczeniach o
powierzchni podłogi do 5 m2-
łazienki pokoje
801,802,812,813,814,815,816

m2 39,500 34,575

przedmiar = 39,500 m2

-- R --

1* 999 Robocizna - roboty
ogólnobudowlane
0,9 r-g/m2 * 30,00 zł/r-g

r-g 35,5500 27,000 1 066,50

-- M --

2* 1700312 Cement portlandzki
0,0052 t/m2 * 429,85 zł/t

t 0,2054 2,235 88,28

3* 1720399 Wapno gaszone (ciasto
wapienne)
0,0048 m3/m2 * 349,51 zł/m3

m3 0,1896 1,678 66,28

4* 1602003 Piasek do zapraw
0,0266 m3/m2 * 30,88 zł/m3

m3 1,0507 0,821 32,43

5* 3930001 Woda przemysłowa z rurociągu
0,0067 m3/m2 * 4,58 zł/m3

m3 0,2647 0,031 1,22

6* 1351701 Kratka wentylacyjna
0,04 szt/m2 * 15,28 zł/szt

szt 1,5800 0,611 24,13

7* 1318001 Narożnik ochronny aluminiowy
0,04 szt/m2 * 5,94 zł/szt

szt 1,5800 0,238 9,40

8* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
2 %

% 0,112 4,42

-- S --

9* 34111 Wyciąg budowlany towarowo-
osobowy 1 t
0,04 m-g/m2 * 16,60 zł/m-g

m-g 1,5800 0,664 26,23

10* 43313 Betoniarka
0,04 m-g/m2 * 29,62 zł/m-g

m-g 1,5800 1,185 46,81

Razem koszty bezpośrednie 1 365,70 34,575 1 06
6,50

226,16 73,04

Jednostkowe koszty bezpośrednie 34,575 27,000 5,726 1,849

Razem z narzutami 2 411,08 61,040 2 04
4,89

226,16 140,03

Cena jednostkowa 61,04 51,771 5,726 3,545

68
d.2.5

KNR K-04
0602-01

Wykonanie izolacji poziomej z folii
w płynie -łazienki pokoje
801,802,812,813,814,815,816

m2 17,000 17,563

przedmiar = 17,000 m2

-- R --

1* 999 Robocizna - roboty
ogólnobudowlane
0,086 r-g/m2 * 30,00 zł/r-g

r-g 1,4620 2,580 43,86

-- M --

2* k400070 folia płynna
0,92 dm3/m2 * 15,83 zł/dm3

dm3 15,6400 14,564 247,59

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
2,5 %

% 0,364 6,19

-- S --

4* 39000 środek transportowy
0,001 m-g/m2 * 55,00 zł/m-g

m-g 0,0170 0,055 0,94

Razem koszty bezpośrednie 298,58 17,563 43,86 253,78 0,94

Jednostkowe koszty bezpośrednie 17,563 2,580 14,928 0,055

Razem z narzutami 339,66 19,980 84,09 253,78 1,79

Cena jednostkowa 19,98 4,947 14,928 0,105

69
d.2.5

KNR K-04
0602-02

Wykonanie izolacji pionowej z folii
w płynie -łazienki pokoje
801,802,812,813,814,815,816

m2 39,500 18,572
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przedmiar = 39,500 m2

-- R --

1* 999 Robocizna - roboty
ogólnobudowlane
0,098 r-g/m2 * 30,00 zł/r-g

r-g 3,8710 2,940 116,13

-- M --

2* k400070 folia płynna
0,96 dm3/m2 * 15,83 zł/dm3

dm3 37,9200 15,197 600,28

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
2,5 %

% 0,380 15,01

-- S --

4* 39000 środek transportowy
0,001 m-g/m2 * 55,00 zł/m-g

m-g 0,0395 0,055 2,17

Razem koszty bezpośrednie 733,59 18,572 116,13 615,29 2,17

Jednostkowe koszty bezpośrednie 18,572 2,940 15,577 0,055

Razem z narzutami 842,14 21,320 222,71 615,29 4,14

Cena jednostkowa 21,32 5,637 15,577 0,105

70
d.2.5

KNR K-04
0602-03

Wykonanie izolacji z folii w płynie -
wklejenie taśmy uszczelniającej
poziomej-łazienki pokoje
801,802,812,813,814,815,816

m 39,000 19,452

przedmiar = 39,000 m

-- R --

1* 999 Robocizna - roboty
ogólnobudowlane
0,084 r-g/m * 30,00 zł/r-g

r-g 3,2760 2,520 98,28

-- M --

2* k400070 folia płynna
0,32 dm3/m * 15,83 zł/dm3

dm3 12,4800 5,066 197,57

3* k400071 taśma uszczelniająca
1,08 m/m * 10,68 zł/m

m 42,1200 11,534 449,83

4* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
2 %

% 0,332 12,95

Razem koszty bezpośrednie 758,63 19,452 98,28 660,35

Jednostkowe koszty bezpośrednie 19,452 2,520 16,932

Razem z narzutami 848,64 21,760 188,29 660,35

Cena jednostkowa 21,76 4,832 16,932

71
d.2.5

KNR K-04
0602-04

Wykonanie izolacji z folii w płynie -
wklejenie taśmy uszczelniającej
pionowej-łazienki pokoje
801,802,812,813,814,815,816

m 21,000 21,427

przedmiar = 21,000 m

-- R --

1* 999 Robocizna - roboty
ogólnobudowlane
0,096 r-g/m * 30,00 zł/r-g

r-g 2,0160 2,880 60,48

-- M --

2* k400070 folia płynna
0,42 dm3/m * 15,83 zł/dm3

dm3 8,8200 6,649 139,63

3* k400071 taśma uszczelniająca
1,08 m/m * 10,68 zł/m

m 22,6800 11,534 242,21

4* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
2 %

% 0,364 7,64

Razem koszty bezpośrednie 449,96 21,427 60,48 389,48

Jednostkowe koszty bezpośrednie 21,427 2,880 18,547

Razem z narzutami 505,47 24,070 115,99 389,48

Cena jednostkowa 24,07 5,523 18,547
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72
d.2.5

KNR-W 2-02
1111-04

Posadzki jedno- i dwubarwne z
płytek z kamieni sztucznych
40x40 cm na zaprawie klejowej w
łazienkach -układane metodą
regularną,  kolor i faktura płytek do
uzgodnienia z Użytkownikiem-
łazienki pokoje
801,802,812,813,814,815,816

m2 17,240 94,532

przedmiar = 17,240 m2

-- R --

1* 999 Robocizna - roboty
ogólnobudowlane
0,56 r-g/m2 * 30,00 zł/r-g

r-g 9,6544 16,800 289,63

-- M --

2* 2520501 Płytki i kształtki ceramiczne
podłogowe terakotowe
1,05 m2/m2 * 66,69 zł/m2

m2 18,1020 70,025 1 207,23

3* 1554201 Zaprawa klejowa sucha
mieszanka
3 kg/m2 * 1,04 zł/kg

kg 51,7200 3,120 53,79

4* 2380602 Sucha zaprawa do spoinowania
0,188 kg/m2 * 3,42 zł/kg

kg 3,2411 0,643 11,09

5* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 1,107 19,08

-- S --

6* 34113 Wyciąg budowlany towarowo-
osobowy 2 t
0,0435 m-g/m2 * 18,56 zł/m-g

m-g 0,7499 0,807 13,91

7* 39000 środek transportowy
0,0369 m-g/m2 * 55,00 zł/m-g

m-g 0,6362 2,030 35,00

Razem koszty bezpośrednie 1 629,73 94,532 289,63 1 291,19 48,91

Jednostkowe koszty bezpośrednie 94,532 16,800 74,895 2,837

Razem z narzutami 1 940,36 112,550 555,39 1 291,19 93,78

Cena jednostkowa 112,55 32,213 74,895 5,440

73
d.2.5

KNR-W 2-02
0840-07

Licowanie ścian płytkami z
kamieni sztucznych o wymiarach
40x40 cm na zaprawie klejowej w
łazienkach- kolor i faktura płytek
do uzgodnienia z Użytkownikiem,
h=2,50 m, łazienki pokoje
801,802,812,813,814,815,816,

m2 39,500 78,441

przedmiar = 39,500 m2

-- R --

1* 999 Robocizna - roboty
ogólnobudowlane
0,668 r-g/m2 * 30,00 zł/r-g

r-g 26,3860 20,040 791,58

-- M --

2* 2530006 Płytki ścienne
1,05 m2/m2 * 48,71 zł/m2

m2 41,4750 51,146 2 020,27

3* 1554201 Zaprawa klejowa sucha
mieszanka
2,84 kg/m2 * 1,04 zł/kg

kg 112,1800 2,954 116,68

4* 2380602 Sucha zaprawa do spoinowania
0,188 kg/m2 * 3,42 zł/kg

kg 7,4260 0,643 25,40

5* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,821 32,43

-- S --

6* 34113 Wyciąg budowlany towarowo-
osobowy 2 t
0,0435 m-g/m2 * 18,56 zł/m-g

m-g 1,7183 0,807 31,88

7* 39000 środek transportowy
0,0369 m-g/m2 * 55,00 zł/m-g

m-g 1,4576 2,030 80,19

Razem koszty bezpośrednie 3 098,43 78,441 791,58 2 194,78 112,07

Jednostkowe koszty bezpośrednie 78,441 20,040 55,564 2,837
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Razem z narzutami 3 927,49 99,430 1 51
7,82

2 194,78 214,89

Cena jednostkowa 99,43 38,425 55,564 5,440

Razem dział: Pokrywanie podłóg i ścian

Razem koszty bezpośrednie: 51 778,87 11 
908,84

39 178,47 691,56

RAZEM: 63 338,44 22 
834,07

39 178,47 1 325,90

2.6 Prace sprzątające pobudowlane

74
d.2.6

KNR 4-01
0108-09
analogia

Wywiezienie  i utylizacja odpadów
po robotach

m3 20,000 81,300

przedmiar = 20,000 m3

-- R --

1* 999 Robocizna - roboty
ogólnobudowlane
1,39 r-g/m3 * 30,00 zł/r-g

r-g 27,8000 41,700 834,00

-- S --

2* 39000 środek transportowy
0,72 m-g/m3 * 55,00 zł/m-g

m-g 14,4000 39,600 792,00

Razem koszty bezpośrednie 1 626,00 81,300 834,00 792,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie 81,300 41,700 39,600

Razem z narzutami 3 117,80 155,890 1 59
9,18

1 51
8,62

Cena jednostkowa 155,89 79,957 75,930

75
d.2.6

KNR-W 4-01
1215-07

Mycie po robotach malarskich
podłóg

m2 610,000 2,010

przedmiar = 610,000 m2

-- R --

1* 999 Robocizna - roboty
ogólnobudowlane
0,067 r-g/m2 * 30,00 zł/r-g

r-g 40,8700 2,010 1 226,10

Razem koszty bezpośrednie 1 226,10 2,010 1 22
6,10

Jednostkowe koszty bezpośrednie 2,010 2,010

Razem z narzutami 2 348,50 3,850 2 34
8,50

Cena jednostkowa 3,85 3,854

76
d.2.6

KNR-W 4-01
1215-04

Mycie po robotach malarskich
okien

m2 105,500 8,400

przedmiar = 105,500 m2

-- R --

1* 999 Robocizna - roboty
ogólnobudowlane
0,28 r-g/m2 * 30,00 zł/r-g

r-g 29,5400 8,400 886,20

Razem koszty bezpośrednie 886,20 8,400 886,20

Jednostkowe koszty bezpośrednie 8,400 8,400

Razem z narzutami 1 699,61 16,110 1 69
9,61

Cena jednostkowa 16,11 16,107

Razem dział: Prace sprzątające pobudowlane

Razem koszty bezpośrednie: 3 738,30 2 946,30 792,00

RAZEM: 7 165,91 5 647,29 1 518,62

Razem dział: REMONT BOKSÓW - PIĘTRO VIII

Razem koszty bezpośrednie: 112 731,38 45 
239,69

65 378,99 2 112,70

RAZEM: 246 187,84 86 
758,49

65 378,99 4 050,36
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3 REMONT BOKSÓW - PIĘTRO IX

3.1 45110000-1 Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze

77
d.3.1 analiza

indywidualna

Wyniesienie mebli i wyposażenia
w miejsce wyznaczone przez
Zamawiającego - ponowne
wniesienie i ustawienie

kpl. 17,000 297,142

przedmiar = 17,000 kpl.

-- R --

1* 999 Robocizna - roboty
ogólnobudowlane
9,88 r-g/kpl. * 30,00 zł/r-g

r-g 167,9600 296,400 5 038,80

-- S --

2* 34113 Wyciąg budowlany towarowo-
osobowy 2 t
0,04 m-g/kpl. * 18,56 zł/m-g

m-g 0,6800 0,742 12,61

Razem koszty bezpośrednie 5 051,41 297,142 5 03
8,80

12,61

Jednostkowe koszty bezpośrednie 297,142 296,400 0,742

Razem z narzutami 9 685,75 569,750 9 66
1,58

24,17

Cena jednostkowa 569,75 568,329 1,422

78
d.3.1

KNR 4-01
0108-02
0108-04
analogia

Przewiezienie mebli i
wyposażenia w miesjce wskazane
przez Zamawiajacego

m3 5,500 127,838

przedmiar = 5,500 m3

-- R --

1* 999 Robocizna - roboty
ogólnobudowlane
1,63 r-g/m3 * 30,00 zł/r-g

r-g 8,9650 48,900 268,95

-- S --

2* 39521 Samochód skrzyniowy   do 5 t (1)
0,85+13*0,03 = 1,24 m-g/m3 *
63,66 zł/m-g

m-g 6,8200 78,938 434,16

Razem koszty bezpośrednie 703,11 127,838 268,95 434,16

Jednostkowe koszty bezpośrednie 127,838 48,900 78,938

Razem z narzutami 1 348,16 245,120 515,69 832,47

Cena jednostkowa 245,12 93,763 151,359

79
d.3.1

KNR 13-23
0105-04
analogia

Demontaż starych skrzydeł
drzwiowych wejściowych do
boksów ( 18 szt.) wejściowych do
pokoi wewnątrz boksów( 5 szt.),
łazienek (17 szt.), WC (17 szt.)

szt. 57,000 39,649

przedmiar = 57,000 szt.

-- R --

1* 999 Robocizna - roboty
ogólnobudowlane
1,27 r-g/szt. * 30,00 zł/r-g

r-g 72,3900 38,100 2 171,70

-- S --

2* 34113 Wyciąg budowlany towarowo-
osobowy 2 t
0,04 m-g/szt. * 18,56 zł/m-g

m-g 2,2800 0,742 42,29

3* 39531 Samochód skrzyniowy  5-10 t (1)
0,01 m-g/szt. * 80,72 zł/m-g

m-g 0,5700 0,807 46,00

Razem koszty bezpośrednie 2 259,99 39,649 2 17
1,70

88,29

Jednostkowe koszty bezpośrednie 39,649 38,100 1,549

Razem z narzutami 4 333,14 76,020 4 16
3,86

169,28

Cena jednostkowa 76,02 73,054 2,970

80
d.3.1

KNR-W 4-01
0818-05

Zerwanie posadzki z tworzyw
sztucznych

m2 442,950 5,400

przedmiar = 442,950 m2

-- R --
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1* 999 Robocizna - roboty
ogólnobudowlane
0,18 r-g/m2 * 30,00 zł/r-g

r-g 79,7310 5,400 2 391,93

Razem koszty bezpośrednie 2 391,93 5,400 2 39
1,93

Jednostkowe koszty bezpośrednie 5,400 5,400

Razem z narzutami 4 584,53 10,350 4 58
4,53

Cena jednostkowa 10,35 10,354

81
d.3.1

KNR-W 4-01
0701-05
analogia

Odbicie glazury w łazienkach na
ścianach, filarach, pilastrach o
powierzchni odbicia ponad 5 m2,
h- 250 cm

m2 63,100 9,900

przedmiar = 63,100 m2

-- R --

1* 999 Robocizna - roboty
ogólnobudowlane
0,33 r-g/m2 * 30,00 zł/r-g

r-g 20,8230 9,900 624,69

Razem koszty bezpośrednie 624,69 9,900 624,69

Jednostkowe koszty bezpośrednie 9,900 9,900

Razem z narzutami 1 197,64 18,980 1 19
7,64

Cena jednostkowa 18,98 18,983

82
d.3.1

KNNR-W 3
0314-01

Rozbiórka obicia ścian z płyt
gipsowo-kartonowych
wodoodpornych -łazienka pokój
917

m2 13,000 32,303

przedmiar = 13,000 m2

-- R --

1* 999 Robocizna - roboty
ogólnobudowlane
0,57 r-g/m2 * 30,00 zł/r-g

r-g 7,4100 17,100 222,30

-- M --

2* 1750860 Płyty gipsowo-kartonowe
wodoodporne, gr. 12,5 mm
1,06 m2/m2 * 14,13 zł/m2

m2 13,7800 14,978 194,71

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,225 2,93

Razem koszty bezpośrednie 419,94 32,303 222,30 197,64

Jednostkowe koszty bezpośrednie 32,303 17,100 15,203

Razem z narzutami 623,87 47,990 426,23 197,64

Cena jednostkowa 47,99 32,788 15,203

83
d.3.1

KNNR-W 3
0801-04

Rozebranie posadzki z płytek na
zaprawie cementowej

m2 21,450 27,600

przedmiar = 21,450 m2

-- R --

1* 999 Robocizna - roboty
ogólnobudowlane
0,92 r-g/m2 * 30,00 zł/r-g

r-g 19,7340 27,600 592,02

Razem koszty bezpośrednie 592,02 27,600 592,02

Jednostkowe koszty bezpośrednie 27,600 27,600

Razem z narzutami 1 135,13 52,920 1 13
5,13

Cena jednostkowa 52,92 52,921

Razem dział: Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze

Razem koszty bezpośrednie: 12 043,09 11 
310,39

197,64 535,06

RAZEM: 22 908,22 21 
684,66

197,64 1 025,92

3.2 45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
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84
d.3.2 kalk. własna

Montaż 18 szt. nowych skrzydeł
drzwiowych wejściowych wraz
ościeżnicami do boksów "90" o
klasie odporności ogniowej EI60
wraz z ich obróbką oraz
kompleksowymi pracami
wykończeniowymi koniecznymi do
wykonania po montażu stolarki-
obustronnie (zewnątrz i wewnątrz
boksu)

kpl 18,000 0,000

przedmiar = 18,000 kpl

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 90 000,00 5 000,00
0

Cena jednostkowa 5 000,00

85
d.3.2

KNNR 2
1103-01 z.o.

2.8.

Montaż nowych skrzydeł
drzwiowych wejściowych do pokoi
wewnątrz boksów, pełnych
fabrycznie wykończonych "80" 5
sztuk drzwi- budynek 12-o
kondygnacyjny

m2 8,000 223,424

przedmiar = 8,000 m2

-- R --

1* 999 Robocizna - roboty
ogólnobudowlane
0,51 * 1,06 = 0,5406 r-g/m2 *
30,00 zł/r-g

r-g 4,3248 16,218 129,74

-- M --

2* 2711203 Skrzydło płytowe, płycinowe,
wewnętrzne, pełne, D9
0,625 szt/m2 * 330,27 zł/szt

szt 5,0000 206,419 1 651,35

-- S --

3* 34113 Wyciąg budowlany towarowo-
osobowy 2 t
0,04 * 1,06 = 0,0424 m-g/m2 *
18,56 zł/m-g

m-g 0,3392 0,787 6,30

Razem koszty bezpośrednie 1 787,39 223,424 129,74 1 651,35 6,30

Jednostkowe koszty bezpośrednie 223,424 16,218 206,419 0,787

Razem z narzutami 1 912,24 239,030 248,81 1 651,35 12,08

Cena jednostkowa 239,03 31,097 206,419 1,509

86
d.3.2

KNNR 2
1103-01 z.o.

2.8.

Montaż nowych skrzydeł
drzwiowych do WC z małą szybą
fabrycznie wykończonych "60" 16
sztuk drzwi (z podcięciem i
okuciami) - budynek 12-o
kondygnacyjny

m2 19,200 291,129

przedmiar = 19,200 m2

-- R --

1* 999 Robocizna - roboty
ogólnobudowlane
0,51 * 1,06 = 0,5406 r-g/m2 *
30,00 zł/r-g

r-g 10,3795 16,218 311,39

-- M --

2* 2711203 Skrzydło płytowe, płycinowe,
wewnętrzne, pełne
0,83 szt/m2 * 330,27 zł/szt

szt 15,9360 274,124 5 263,18

-- S --

3* 34113 Wyciąg budowlany towarowo-
osobowy 2 t
0,04 * 1,06 = 0,0424 m-g/m2 *
18,56 zł/m-g

m-g 0,8141 0,787 15,11

Razem koszty bezpośrednie 5 589,68 291,129 311,39 5 263,18 15,11

Jednostkowe koszty bezpośrednie 291,129 16,218 274,124 0,787

Razem z narzutami 5 889,22 306,730 597,07 5 263,18 28,97
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Cena jednostkowa 306,73 31,097 274,124 1,509

87
d.3.2

KNNR 2
1103-01 z.o.

2.8.

Montaż nowych skrzydeł
drzwiowych do łazienek  z małą
szybą fabrycznie wykończonych
"70" 16 sztuk drzwi (z podcięciem
i okuciami) - budynek 12-o
kondygnacyjny

m2 22,400 251,497

przedmiar = 22,400 m2

-- R --

1* 999 Robocizna - roboty
ogólnobudowlane
0,51 * 1,06 = 0,5406 r-g/m2 *
30,00 zł/r-g

r-g 12,1094 16,218 363,28

-- M --

2* 2711203 Skrzydło płytowe, płycinowe,
wewnętrzne, pełne
0,71 szt/m2 * 330,27 zł/szt

szt 15,9040 234,492 5 252,62

-- S --

3* 34113 Wyciąg budowlany towarowo-
osobowy 2 t
0,04 * 1,06 = 0,0424 m-g/m2 *
18,56 zł/m-g

m-g 0,9498 0,787 17,63

Razem koszty bezpośrednie 5 633,53 251,497 363,28 5 252,62 17,63

Jednostkowe koszty bezpośrednie 251,497 16,218 234,492 0,787

Razem z narzutami 5 983,04 267,100 696,62 5 252,62 33,80

Cena jednostkowa 267,10 31,097 234,492 1,509

88
d.3.2

KNNR 2
1103-01 z.o.

2.8.

Montaż nowych skrzydeł
drzwiowych do łazienki i WC z
małą szybą fabrycznie
wykończonych "80" 2 sztuki drzwi
(z podcięciem i okuciami) -
budynek 12-o kondygnacyjny

m2 3,200 287,136

przedmiar = 3,200 m2

-- R --

1* 999 Robocizna - roboty
ogólnobudowlane
0,51 * 1,06 = 0,5406 r-g/m2 *
30,00 zł/r-g

r-g 1,7299 16,218 51,90

-- M --

2* 2711221 Skrzydło płytowe, płycinowe,
wewnętrzne, oszklone
0,625 szt/m2 * 432,21 zł/szt

szt 2,0000 270,131 864,42

-- S --

3* 34113 Wyciąg budowlany towarowo-
osobowy 2 t
0,04 * 1,06 = 0,0424 m-g/m2 *
18,56 zł/m-g

m-g 0,1357 0,787 2,52

Razem koszty bezpośrednie 918,84 287,136 51,90 864,42 2,52

Jednostkowe koszty bezpośrednie 287,136 16,218 270,131 0,787

Razem z narzutami 968,77 302,740 99,52 864,42 4,83

Cena jednostkowa 302,74 31,097 270,131 1,509

Razem dział: Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

Razem koszty bezpośrednie: 13 929,44 856,31 13 031,57 41,56

RAZEM: 104 753,27 1 642,02 13 031,57 79,68

3.3 45000000-7 Roboty budowlane

89
d.3.3

KNR-W 2-15
0142-04
analogia

Drzwiczki rewizyjne w WC-
poszerzenie istniejącego otworu
do wymiarów 29,5 x 39,5 cm i
montaż nowych drzwiczek 30 x 40
cm

szt. 16,000 35,288

przedmiar = 16,000 szt.

-- R --
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1* 999 Robocizna - roboty
ogólnobudowlane
0,52 r-g/szt. * 30,00 zł/r-g

r-g 8,3200 15,600 249,60

-- M --

2* 6599999 Drzwiczki rewizyjne 30x40 cm
plastikowe
1 kpl/szt. * 18,86 zł/kpl

kpl 16,0000 18,860 301,76

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,283 4,53

-- S --

4* 39511 Samochód dostawczy do 0,9 t (1)
0,01 m-g/szt. * 54,45 zł/m-g

m-g 0,1600 0,545 8,72

Razem koszty bezpośrednie 564,61 35,288 249,60 306,29 8,72

Jednostkowe koszty bezpośrednie 35,288 15,600 19,143 0,545

Razem z narzutami 801,60 50,100 478,59 306,29 16,72

Cena jednostkowa 50,10 29,912 19,143 1,045

Razem dział: Roboty budowlane

Razem koszty bezpośrednie: 564,61 249,60 306,29 8,72

RAZEM: 801,60 478,59 306,29 16,72

3.4 45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie

90
d.3.4

KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią m2 650,000 1,976

przedmiar = 650,000 m2

-- R --

1* 999 Robocizna - roboty
ogólnobudowlane
0,057 r-g/m2 * 30,00 zł/r-g

r-g 37,0500 1,710 1 111,50

-- M --

2* 1560302 Folia polietylenowa osłonowa o
grubości 0,06-0,10 mm
0,357 m2/m2 * 0,73 zł/m2

m2 232,0500 0,261 169,65

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
2 %

% 0,005 3,25

Razem koszty bezpośrednie 1 284,40 1,976 1 11
1,50

172,90

Jednostkowe koszty bezpośrednie 1,976 1,710 0,266

Razem z narzutami 2 307,50 3,550 2 13
4,60

172,90

Cena jednostkowa 3,55 3,279 0,266

91
d.3.4

KNR-W 4-01
1209-08

z.sz.4.5.4.
9914-01

z.sz.4.5.4.
9914-07

z.sz.4.5.4.
9914-08

Dwukrotne malowanie farbą
olejną uprzednio malowanej
stolarki drzwiowej, ścianek i
szafek o powierzchni ponad 1.0
m2 - dwustronnie malowanie,
skrzydła płytowe pełne lub z jedną
szybą o pow. do 0,2 m2 -
ościeżnice i  opaski dwustronne
gładkie  (bez wymiany okuć)-  28
sztuki drzwi wewnętrzne w
boksach

m2 89,600 79,819

przedmiar = 89,600 m2

-- R --

1* 999 Robocizna - roboty
ogólnobudowlane
0,62*(1*2+0,5+0,25*2) = 1,86 r-
g/m2 * 30,00 zł/r-g

r-g 166,6560 55,800 4 999,68

-- M --

2* 1513251 Szpachlówka celulozowa
ogólnego stosowania - biała
0,075*(1*2+0,5+0,25*2) = 0,225
dm3/m2 * 26,61 zł/dm3

dm3 20,1600 5,987 536,44
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3* 1510101 Farba olejna nawierzchniowa
ogólnego stosowania - biała
0,081*(1*2+0,5+0,25*2) = 0,243
dm3/m2 * 29,04 zł/dm3

dm3 21,7728 7,057 632,31

4* 3920001 Papier ścierny w arkuszach
230x280mm, granulacja P40
0,49*(1*2+0,5+0,25*2) = 1,47
ark/m2 * 0,84 zł/ark

ark 131,7120 1,235 110,66

5* 1510211 Farba olejna do gruntowania
ogólnego stosowania - biała
0,087*(1*2+0,5+0,25*2) = 0,261
dm3/m2 * 31,36 zł/dm3

dm3 23,3856 8,185 733,38

6* 1050199 Benzyna do lakierów
0,038*(1*2+0,5+0,25*2) = 0,114
dm3/m2 * 9,51 zł/dm3

dm3 10,2144 1,084 97,13

7* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
2 %

% 0,471 42,20

Razem koszty bezpośrednie 7 151,80 79,819 4 99
9,68

2 152,12

Jednostkowe koszty bezpośrednie 79,819 55,800 24,019

Razem z narzutami 11 738,50 131,010 9 58
6,38

2 152,12

Cena jednostkowa 131,01 106,994 24,019

92
d.3.4

KNR-W 4-01
1202-07

Skasowanie wykwitów (zacieków) m2 11,500 14,328

przedmiar = 11,500 m2

-- R --

1* 999 Robocizna - roboty
ogólnobudowlane
0,381 r-g/m2 * 30,00 zł/r-g

r-g 4,3815 11,430 131,45

-- M --

2* 1720202 Wapno suchogaszone
0,0035 t/m2 * 482,76 zł/t

t 0,0403 1,690 19,44

3* 1602003 Piasek do zapraw
0,006 m3/m2 * 30,88 zł/m3

m3 0,0690 0,185 2,13

4* 1720202 Wapno suchogaszone
0,002 t/m2 * 482,76 zł/t

t 0,0230 0,966 11,11

5* 1410001 ałun techniczny glinowo-potasowy
gat.III(10.5%)
0,1 kg/m2

kg 1,1500 0,000 0,00

6* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
2 %

% 0,057 0,66

Razem koszty bezpośrednie 164,79 14,328 131,45 33,34

Jednostkowe koszty bezpośrednie 14,328 11,430 2,898

Razem z narzutami 285,32 24,810 251,98 33,34

Cena jednostkowa 24,81 21,916 2,898

93
d.3.4

KNR-W 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod
malowanie farbami emulsyjnymi
starych tynków z
poszpachlowaniem nierówności

m2 18,000 3,355

przedmiar = 18,000 m2

-- R --

1* 999 Robocizna - roboty
ogólnobudowlane
0,095 r-g/m2 * 30,00 zł/r-g

r-g 1,7100 2,850 51,30

-- M --

2* 1740111 Gips budowlany szpachlowy
0,3 kg/m2 * 1,65 zł/kg

kg 5,4000 0,495 8,91

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
2 %

% 0,010 0,18

Razem koszty bezpośrednie 60,39 3,355 51,30 9,09

Jednostkowe koszty bezpośrednie 3,355 2,850 0,505

Razem z narzutami 107,46 5,970 98,37 9,09

Cena jednostkowa 5,97 5,464 0,505
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94
d.3.4

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży
preparatami gruntującymi -
powierzchnie poziome- sufity

m2 634,130 5,080

przedmiar = 634,130 m2

-- R --

1* 999 Robocizna - roboty
ogólnobudowlane
0,06 r-g/m2 * 30,00 zł/r-g

r-g 38,0478 1,800 1 141,43

-- M --

2* 1412351 preparat gruntujący
0,21 dm3/m2 * 15,29 zł/dm3

dm3 133,1673 3,211 2 036,19

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,048 30,44

-- S --

4* 34113 Wyciąg budowlany towarowo-
osobowy 2 t
0,0002 m-g/m2 * 18,56 zł/m-g

m-g 0,1268 0,004 2,54

5* 39000 środek transportowy
0,0003 m-g/m2 * 55,00 zł/m-g

m-g 0,1902 0,017 10,78

Razem koszty bezpośrednie 3 221,38 5,080 1 14
1,43

2 066,63 13,32

Jednostkowe koszty bezpośrednie 5,080 1,800 3,259 0,021

Razem z narzutami 4 280,38 6,750 2 18
8,39

2 066,63 25,36

Cena jednostkowa 6,75 3,452 3,259 0,040

95
d.3.4

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży
preparatami gruntującymi -
powierzchnie pionowe- ściany

m2 1 300,310 5,835

przedmiar = 1 300,310 m2

-- R --

1* 999 Robocizna - roboty
ogólnobudowlane
0,08 r-g/m2 * 30,00 zł/r-g

r-g 104,0248 2,400 3 120,74

-- M --

2* 1412351 preparat gruntujący
0,22 dm3/m2 * 15,29 zł/dm3

dm3 286,0682 3,364 4 374,24

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,050 65,02

-- S --

4* 34113 Wyciąg budowlany towarowo-
osobowy 2 t
0,0002 m-g/m2 * 18,56 zł/m-g

m-g 0,2601 0,004 5,20

5* 39000 środek transportowy
0,0003 m-g/m2 * 55,00 zł/m-g

m-g 0,3901 0,017 22,11

Razem koszty bezpośrednie 7 587,31 5,835 3 12
0,74

4 439,26 27,31

Jednostkowe koszty bezpośrednie 5,835 2,400 3,414 0,021

Razem z narzutami 10 480,50 8,060 5 98
9,19

4 439,26 52,05

Cena jednostkowa 8,06 4,602 3,414 0,040

96
d.3.4

KNR-W 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami
emulsyjnymi starych tynków
wewnętrznych ścian

m2 1 300,310 5,869

przedmiar = 1 300,310 m2

-- R --

1* 999 Robocizna - roboty
ogólnobudowlane
0,127 r-g/m2 * 30,00 zł/r-g

r-g 165,1394 3,810 4 954,18

-- M --

2* 1502111 Farba emulsyjna nawierzchniowa
wewnętrzna - biała
0,286 dm3/m2 * 7,06 zł/dm3

dm3 371,8887 2,019 2 625,33

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
2 %

% 0,040 52,01
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Razem koszty bezpośrednie 7 631,52 5,869 4 95
4,18

2 677,34

Jednostkowe koszty bezpośrednie 5,869 3,810 2,059

Razem z narzutami 12 183,90 9,370 9 50
6,56

2 677,34

Cena jednostkowa 9,37 7,306 2,059

97
d.3.4

KNR-W 4-01
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami
emulsyjnymi starych tynków
wewnętrznych sufitów

m2 634,130 5,869

przedmiar = 634,130 m2

-- R --

1* 999 Robocizna - roboty
ogólnobudowlane
0,127 r-g/m2 * 30,00 zł/r-g

r-g 80,5345 3,810 2 416,04

-- M --

2* 1502111 Farba emulsyjna nawierzchniowa
wewnętrzna - biała
0,286 dm3/m2 * 7,06 zł/dm3

dm3 181,3612 2,019 1 280,31

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
2 %

% 0,040 25,37

Razem koszty bezpośrednie 3 721,72 5,869 2 41
6,04

1 305,68

Jednostkowe koszty bezpośrednie 5,869 3,810 2,059

Razem z narzutami 5 941,80 9,370 4 63
6,12

1 305,68

Cena jednostkowa 9,37 7,306 2,059

98
d.3.4

KNR-W 4-01
1212-19

Dwukrotne malowanie farbą
olejną grzejników radiatorowych

m2 37,500 46,124

przedmiar = 37,500 m2

-- R --

1* 999 Robocizna - roboty
ogólnobudowlane
1,13 r-g/m2 * 30,00 zł/r-g

r-g 42,3750 33,900 1 271,25

-- M --

2* 1510101 Farba olejna nawierzchniowa
ogólnego stosowania - biała
0,173 dm3/m2 * 29,04 zł/dm3

dm3 6,4875 5,024 188,40

3* 1510211 Farba olejna do gruntowania
ogólnego stosowania - biała
0,183 dm3/m2 * 31,36 zł/dm3

dm3 6,8625 5,739 215,21

4* 1050199 Benzyna do lakierów
0,079 dm3/m2 * 9,51 zł/dm3

dm3 2,9625 0,751 28,16

5* 3920001 Papier ścierny w arkuszach
230x280mm, granulacja P40
0,56 ark/m2 * 0,84 zł/ark

ark 21,0000 0,470 17,63

6* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
2 %

% 0,240 9,00

Razem koszty bezpośrednie 1 729,65 46,124 1 27
1,25

458,40

Jednostkowe koszty bezpośrednie 46,124 33,900 12,224

Razem z narzutami 2 896,13 77,230 2 43
7,73

458,40

Cena jednostkowa 77,23 65,001 12,224

99
d.3.4

KNR-W 4-01
1212-28

Dwukrotne malowanie farbą
olejną rur wodociągowych i
gazowych o śr. do 50 mm

m 170,000 7,663

przedmiar = 170,000 m

-- R --

1* 999 Robocizna - roboty
ogólnobudowlane
0,22 r-g/m * 30,00 zł/r-g

r-g 37,4000 6,600 1 122,00

-- M --
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2* 1510101 Farba olejna nawierzchniowa
ogólnego stosowania - biała
0,013 dm3/m * 29,04 zł/dm3

dm3 2,2100 0,378 64,26

3* 1510211 Farba olejna do gruntowania
ogólnego stosowania - biała
0,014 dm3/m * 31,36 zł/dm3

dm3 2,3800 0,439 74,63

4* 1050199 Benzyna do lakierów
0,006 dm3/m * 9,51 zł/dm3

dm3 1,0200 0,057 9,69

5* 3920001 Papier ścierny w arkuszach
230x280mm, granulacja P40
0,2 ark/m * 0,84 zł/ark

ark 34,0000 0,168 28,56

6* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
2 %

% 0,021 3,57

Razem koszty bezpośrednie 1 302,71 7,663 1 12
2,00

180,71

Jednostkowe koszty bezpośrednie 7,663 6,600 1,063

Razem z narzutami 2 332,40 13,720 2 15
1,69

180,71

Cena jednostkowa 13,72 12,655 1,063

Razem dział: Roboty malarskie i szklarskie

Razem koszty bezpośrednie: 33 855,67 20 
319,57

13 495,47 40,63

RAZEM: 52 553,89 38 
981,01

13 495,47 77,41

3.5 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian

100
d.3.5

NNRNKB
202 1130-02

(z.VII) Warstwy wyrównujące i
wygładzające z zaprawy
samopoziomującej grubości 5 mm
wykonywane w pomieszczeniach
o pow. ponad 8 m2

m2 442,950 17,915

przedmiar = 442,950 m2

-- R --

1* 999 Robocizna - roboty
ogólnobudowlane
0,14 r-g/m2 * 30,00 zł/r-g

r-g 62,0130 4,200 1 860,39

-- M --

2* 2380112 Sucha mieszanka
7,8 kg/m2 * 1,64 zł/kg

kg 3 455,0100 12,792 5 666,22

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,192 85,05

-- S --

4* 34113 Wyciąg budowlany towarowo-
osobowy 2 t
0,01 m-g/m2 * 18,56 zł/m-g

m-g 4,4295 0,186 82,39

5* 39511 Samochód dostawczy
0,01 m-g/m2 * 54,45 zł/m-g

m-g 4,4295 0,545 241,41

Razem koszty bezpośrednie 7 935,46 17,915 1 86
0,39

5 751,27 323,80

Jednostkowe koszty bezpośrednie 17,915 4,200 12,984 0,731

Razem z narzutami 9 939,80 22,440 3 56
7,83

5 751,27 620,70

Cena jednostkowa 22,44 8,053 12,984 1,401

101
d.3.5

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży
preparatami gruntującymi -
powierzchnie poziome

m2 442,950 5,079

przedmiar = 442,950 m2

-- R --

1* 999 Robocizna - roboty
ogólnobudowlane
0,06 r-g/m2 * 30,00 zł/r-g

r-g 26,5770 1,800 797,31

-- M --

2* 1412351 preparat gruntujący
0,21 dm3/m2 * 15,29 zł/dm3

dm3 93,0195 3,211 1 422,31
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3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,048 21,26

-- S --

4* 34113 Wyciąg budowlany towarowo-
osobowy 2 t
0,0002 m-g/m2 * 18,56 zł/m-g

m-g 0,0886 0,004 1,77

5* 39511 Samochód dostawczy
0,0003 m-g/m2 * 54,45 zł/m-g

m-g 0,1329 0,016 7,09

Razem koszty bezpośrednie 2 249,74 5,079 797,31 1 443,57 8,86

Jednostkowe koszty bezpośrednie 5,079 1,800 3,259 0,020

Razem z narzutami 2 989,91 6,750 1 52
9,51

1 443,57 16,83

Cena jednostkowa 6,75 3,452 3,259 0,038

102
d.3.5

KNR-W 2-02
1123-02

Posadzki z wykładzin z tworzyw
sztucznych bez warstwy
izolacyjnej rulonowe- wywinięcie
15 cm

m2 460,000 71,644

przedmiar = 460,000 m2

-- R --

1* 999 Robocizna - roboty
ogólnobudowlane
0,395 r-g/m2 * 30,00 zł/r-g

r-g 181,7000 11,850 5 451,00

-- M --

2* 1563023 Wykładzina podłogowa PVC o
grubości 2,0 mm
1,09 m2/m2 * 46,81 zł/m2

m2 501,4000 51,023 23 470,58

3* 1551361 Klej winylowy
0,6 kg/m2 * 10,79 zł/kg

kg 276,0000 6,474 2 978,04

4* 1534101 Pasta podłogowa bezbarwna
0,1 kg/m2 * 10,97 zł/kg

kg 46,0000 1,097 504,62

5* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,879 404,34

-- S --

6* 34111 Wyciąg budowlany towarowo-
osobowy 1 t
0,0057 m-g/m2 * 16,60 zł/m-g

m-g 2,6220 0,095 43,70

7* 39000 środek transportowy
0,0041 m-g/m2 * 55,00 zł/m-g

m-g 1,8860 0,226 103,96

Razem koszty bezpośrednie 32 956,24 71,644 5 45
1,00

27 357,58 147,66

Jednostkowe koszty bezpośrednie 71,644 11,850 59,473 0,321

Razem z narzutami 38 092,60 82,810 10 451,
66

27 357,58 283,36

Cena jednostkowa 82,81 22,721 59,473 0,616

103
d.3.5

KNR-W 2-02
1123-04

Posadzki z wykładzin z tworzyw
sztucznych - zgrzewanie
wykładzin rulonowych

m2 460,000 5,095

przedmiar = 460,000 m2

-- R --

1* 999 Robocizna - roboty
ogólnobudowlane
0,126 r-g/m2 * 30,00 zł/r-g

r-g 57,9600 3,780 1 738,80

-- M --

2* 1569010 Pręty spawalnicze PVC
0,03 kg/m2 * 43,20 zł/kg

kg 13,8000 1,296 596,16

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,019 8,74

Razem koszty bezpośrednie 2 343,70 5,095 1 73
8,80

604,90

Jednostkowe koszty bezpośrednie 5,095 3,780 1,315

Razem z narzutami 3 937,60 8,560 3 33
2,70

604,90

Cena jednostkowa 8,56 7,248 1,315
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104
d.3.5

KNR-W 4-01
0810-02

Uzupełnienie cokolików o długości
ponad 1 m z płytek terakotowych
w jednym rzędzie- pomieszczenia
kuchenne

m 3,500 25,685

przedmiar = 3,500 m

-- R --

1* 999 Robocizna - roboty
ogólnobudowlane
0,6 r-g/m * 30,00 zł/r-g

r-g 2,1000 18,000 63,00

-- M --

2* 2520501 Płytki i kształtki ceramiczne
podłogowe terakotowe
0,103 m2/m * 66,69 zł/m2

m2 0,3605 6,869 24,04

3* 1700312 Cement portlandzki CEM I 32,5 -
w opakowaniu 25-50 kg
0,0009 t/m * 459,51 zł/t

t 0,0032 0,414 1,45

4* 1602003 Piasek do zapraw
0,002 m3/m * 30,88 zł/m3

m3 0,0070 0,062 0,22

5* 1411302 Kwas solny techniczny
0,03 kg/m * 6,30 zł/kg

kg 0,1050 0,189 0,66

6* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
2 %

% 0,151 0,53

Razem koszty bezpośrednie 89,90 25,685 63,00 26,90

Jednostkowe koszty bezpośrednie 25,685 18,000 7,685

Razem z narzutami 147,70 42,200 120,80 26,90

Cena jednostkowa 42,20 34,514 7,685

105
d.3.5

KNNR 2
0604-02 z.o.

2.8.

Izolacja z folii polietylenowej
przymocowana do konstrukcji
(paroizolacja) -łazienka pokój 917-
budynek 12-o kondygnacyjny

m2 13,000 14,356

przedmiar = 13,000 m2

-- R --

1* 999 Robocizna - roboty
ogólnobudowlane
0,065 * 1,06 = 0,0689 r-g/m2 *
30,00 zł/r-g

r-g 0,8957 2,067 26,87

-- M --

2* 1560315 Folia polietylenowa izolacyjna
1,1 m2/m2 * 10,89 zł/m2

m2 14,3000 11,979 155,73

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
2 %

% 0,240 3,12

-- S --

4* 34111 Wyciąg budowlany towarowo-
osobowy 1 t
0,004 * 1,06 = 0,00424 m-g/m2 *
16,60 zł/m-g

m-g 0,0551 0,070 0,91

Razem koszty bezpośrednie 186,63 14,356 26,87 158,85 0,91

Jednostkowe koszty bezpośrednie 14,356 2,067 12,219 0,070

Razem z narzutami 212,16 16,320 51,57 158,85 1,74

Cena jednostkowa 16,32 3,964 12,219 0,134

106
d.3.5

KNR-W 2-02
2003-07

Ścianki działowe GR z płyt
gipsowo-kartonowych na rusztach
metalowych pojedynczych z
pokryciem jednostronnym
jednowarstwowo 50-01 (bez
wymiany rusztu)- łazienka pokój
917

m2 13,000 64,165

przedmiar = 13,000 m2

-- R --

1* 999 Robocizna - roboty
ogólnobudowlane
1,54 r-g/m2 * 30,00 zł/r-g

r-g 20,0200 46,200 600,60

-- M --
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Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S

2* 1750860 Płyty gipsowo-kartonowe
wodoodporne, gr. 12,5 mm
1,03 m2/m2 * 14,13 zł/m2

m2 13,3900 14,554 189,20

3* 8990599 kołki do wstrzeliwania z nabojami
4,06 szt./m2 * 0,42 zł/szt.

szt. 52,7800 1,705 22,17

4* 3903010 taśma
1,813 m/m2 * 0,16 zł/m

m 23,5690 0,290 3,77

5* 3930001 Woda przemysłowa z rurociągu
0,00064 m3/m2 * 4,58 zł/m3

m3 0,0083 0,003 0,04

6* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,248 3,22

-- S --

7* 34111 Wyciąg budowlany towarowo-
osobowy 1 t
0,0205 m-g/m2 * 16,60 zł/m-g

m-g 0,2665 0,340 4,42

8* 39000 środek transportowy
0,015 m-g/m2 * 55,00 zł/m-g

m-g 0,1950 0,825 10,73

Razem koszty bezpośrednie 834,15 64,165 600,60 218,40 15,15

Jednostkowe koszty bezpośrednie 64,165 46,200 16,800 1,165

Razem z narzutami 1 399,06 107,620 1 15
1,62

218,40 29,04

Cena jednostkowa 107,62 88,585 16,800 2,233

107
d.3.5

KNR-W 4-01
0716-01

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III
wykonywane ręcznie na podłożu z
cegły, pustaków ceramicznych,
gazo- i pianobetonów na ścianach
płaskich w pomieszczeniach o
powierzchni podłogi do 5 m2-
łazienki pokoje
901,902,912,913,914,915,916,917

m2 63,100 34,575

przedmiar = 63,100 m2

-- R --

1* 999 Robocizna - roboty
ogólnobudowlane
0,9 r-g/m2 * 30,00 zł/r-g

r-g 56,7900 27,000 1 703,70

-- M --

2* 1700312 Cement portlandzki
0,0052 t/m2 * 429,85 zł/t

t 0,3281 2,235 141,03

3* 1720399 Wapno gaszone (ciasto
wapienne)
0,0048 m3/m2 * 349,51 zł/m3

m3 0,3029 1,678 105,88

4* 1602003 Piasek do zapraw
0,0266 m3/m2 * 30,88 zł/m3

m3 1,6785 0,821 51,81

5* 3930001 Woda przemysłowa z rurociągu
0,0067 m3/m2 * 4,58 zł/m3

m3 0,4228 0,031 1,96

6* 1351701 Kratka wentylacyjna
0,04 szt/m2 * 15,28 zł/szt

szt 2,5240 0,611 38,55

7* 1318001 Narożnik ochronny aluminiowy
0,04 szt/m2 * 5,94 zł/szt

szt 2,5240 0,238 15,02

8* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
2 %

% 0,112 7,07

-- S --

9* 34111 Wyciąg budowlany towarowo-
osobowy 1 t
0,04 m-g/m2 * 16,60 zł/m-g

m-g 2,5240 0,664 41,90

10* 43313 Betoniarka
0,04 m-g/m2 * 29,62 zł/m-g

m-g 2,5240 1,185 74,77

Razem koszty bezpośrednie 2 181,69 34,575 1 70
3,70

361,32 116,67

Jednostkowe koszty bezpośrednie 34,575 27,000 5,726 1,849

Razem z narzutami 3 851,62 61,040 3 26
6,62

361,32 223,68

Cena jednostkowa 61,04 51,771 5,726 3,545
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Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S

108
d.3.5

KNR K-04
0602-01

Wykonanie izolacji poziomej z folii
w płynie -łazienki pokoje
901,902,912,913,914,915,916,917

m2 21,500 17,563

przedmiar = 21,500 m2

-- R --

1* 999 Robocizna - roboty
ogólnobudowlane
0,086 r-g/m2 * 30,00 zł/r-g

r-g 1,8490 2,580 55,47

-- M --

2* k400070 folia płynna
0,92 dm3/m2 * 15,83 zł/dm3

dm3 19,7800 14,564 313,13

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
2,5 %

% 0,364 7,83

-- S --

4* 39000 środek transportowy
0,001 m-g/m2 * 55,00 zł/m-g

m-g 0,0215 0,055 1,18

Razem koszty bezpośrednie 377,61 17,563 55,47 320,96 1,18

Jednostkowe koszty bezpośrednie 17,563 2,580 14,928 0,055

Razem z narzutami 429,57 19,980 106,35 320,96 2,26

Cena jednostkowa 19,98 4,947 14,928 0,105

109
d.3.5

KNR K-04
0602-02

Wykonanie izolacji pionowej z folii
w płynie -łazienki pokoje
901,902,912,913,914,915,916,917

m2 63,100 18,572

przedmiar = 63,100 m2

-- R --

1* 999 Robocizna - roboty
ogólnobudowlane
0,098 r-g/m2 * 30,00 zł/r-g

r-g 6,1838 2,940 185,51

-- M --

2* k400070 folia płynna
0,96 dm3/m2 * 15,83 zł/dm3

dm3 60,5760 15,197 958,93

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
2,5 %

% 0,380 23,98

-- S --

4* 39000 środek transportowy
0,001 m-g/m2 * 55,00 zł/m-g

m-g 0,0631 0,055 3,47

Razem koszty bezpośrednie 1 171,89 18,572 185,51 982,91 3,47

Jednostkowe koszty bezpośrednie 18,572 2,940 15,577 0,055

Razem z narzutami 1 345,29 21,320 355,76 982,91 6,62

Cena jednostkowa 21,32 5,637 15,577 0,105

110
d.3.5

KNR K-04
0602-03

Wykonanie izolacji z folii w płynie -
wklejenie taśmy uszczelniającej
poziomej-łazienki pokoje
901,902,912,913,914,915,916,917

m 63,000 19,452

przedmiar = 63,000 m

-- R --

1* 999 Robocizna - roboty
ogólnobudowlane
0,084 r-g/m * 30,00 zł/r-g

r-g 5,2920 2,520 158,76

-- M --

2* k400070 folia płynna
0,32 dm3/m * 15,83 zł/dm3

dm3 20,1600 5,066 319,16

3* k400071 taśma uszczelniająca
1,08 m/m * 10,68 zł/m

m 68,0400 11,534 726,64

4* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
2 %

% 0,332 20,92

Razem koszty bezpośrednie 1 225,48 19,452 158,76 1 066,72

Jednostkowe koszty bezpośrednie 19,452 2,520 16,932

Razem z narzutami 1 370,88 21,760 304,16 1 066,72

Cena jednostkowa 21,76 4,832 16,932
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Koszt
jedn.

R M S

111
d.3.5

KNR K-04
0602-04

Wykonanie izolacji z folii w płynie -
wklejenie taśmy uszczelniającej
pionowej-łazienki
pokoje901,902,912,913,914,915,9
16,917

m 21,000 21,427

przedmiar = 21,000 m

-- R --

1* 999 Robocizna - roboty
ogólnobudowlane
0,096 r-g/m * 30,00 zł/r-g

r-g 2,0160 2,880 60,48

-- M --

2* k400070 folia płynna
0,42 dm3/m * 15,83 zł/dm3

dm3 8,8200 6,649 139,63

3* k400071 taśma uszczelniająca
1,08 m/m * 10,68 zł/m

m 22,6800 11,534 242,21

4* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
2 %

% 0,364 7,64

Razem koszty bezpośrednie 449,96 21,427 60,48 389,48

Jednostkowe koszty bezpośrednie 21,427 2,880 18,547

Razem z narzutami 505,47 24,070 115,99 389,48

Cena jednostkowa 24,07 5,523 18,547

112
d.3.5

KNR-W 2-02
1111-04

Posadzki jedno- i dwubarwne z
płytek z kamieni sztucznych
40x40 cm na zaprawie klejowej w
łazienkach -układane metodą
regularną,  kolor i faktura płytek do
uzgodnienia z Użytkownikiem-
łazienki pokoje
901,902,912,913,914,915,916,917

m2 21,450 94,532

przedmiar = 21,450 m2

-- R --

1* 999 Robocizna - roboty
ogólnobudowlane
0,56 r-g/m2 * 30,00 zł/r-g

r-g 12,0120 16,800 360,36

-- M --

2* 2520501 Płytki i kształtki ceramiczne
podłogowe terakotowe
1,05 m2/m2 * 66,69 zł/m2

m2 22,5225 70,025 1 502,04

3* 1554201 Zaprawa klejowa sucha
mieszanka
3 kg/m2 * 1,04 zł/kg

kg 64,3500 3,120 66,92

4* 2380602 Sucha zaprawa do spoinowania
0,188 kg/m2 * 3,42 zł/kg

kg 4,0326 0,643 13,79

5* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 1,107 23,75

-- S --

6* 34113 Wyciąg budowlany towarowo-
osobowy 2 t
0,0435 m-g/m2 * 18,56 zł/m-g

m-g 0,9331 0,807 17,31

7* 39000 środek transportowy
0,0369 m-g/m2 * 55,00 zł/m-g

m-g 0,7915 2,030 43,54

Razem koszty bezpośrednie 2 027,71 94,532 360,36 1 606,50 60,85

Jednostkowe koszty bezpośrednie 94,532 16,800 74,895 2,837

Razem z narzutami 2 414,20 112,550 691,00 1 606,50 116,70

Cena jednostkowa 112,55 32,213 74,895 5,440

113
d.3.5

KNR-W 2-02
0840-07

Licowanie ścian płytkami z
kamieni sztucznych o wymiarach
40x40 cm na zaprawie klejowej w
łazienkach- kolor i faktura płytek
do uzgodnienia z Użytkownikiem,
h=2,50 m, łazienki pokoje
901,902,912,913,914,915,916,917

m2 63,100 78,441

przedmiar = 63,100 m2

-- R --
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Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S

1* 999 Robocizna - roboty
ogólnobudowlane
0,668 r-g/m2 * 30,00 zł/r-g

r-g 42,1508 20,040 1 264,52

-- M --

2* 2530006 Płytki ścienne
1,05 m2/m2 * 48,71 zł/m2

m2 66,2550 51,146 3 227,31

3* 1554201 Zaprawa klejowa sucha
mieszanka
2,84 kg/m2 * 1,04 zł/kg

kg 179,2040 2,954 186,40

4* 2380602 Sucha zaprawa do spoinowania
0,188 kg/m2 * 3,42 zł/kg

kg 11,8628 0,643 40,57

5* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,821 51,81

-- S --

6* 34113 Wyciąg budowlany towarowo-
osobowy 2 t
0,0435 m-g/m2 * 18,56 zł/m-g

m-g 2,7449 0,807 50,92

7* 39000 środek transportowy
0,0369 m-g/m2 * 55,00 zł/m-g

m-g 2,3284 2,030 128,09

Razem koszty bezpośrednie 4 949,62 78,441 1 26
4,52

3 506,09 179,01

Jednostkowe koszty bezpośrednie 78,441 20,040 55,564 2,837

Razem z narzutami 6 274,03 99,430 2 42
4,67

3 506,09 343,27

Cena jednostkowa 99,43 38,425 55,564 5,440

Razem dział: Pokrywanie podłóg i ścian

Razem koszty bezpośrednie: 58 979,78 14 
326,77

43 795,45 857,56

RAZEM: 72 909,89 27 
470,24

43 795,45 1 644,20

3.6 Prace sprzątające pobudowlane

114
d.3.6

KNR 4-01
0108-09
analogia

Wywiezienie  i utylizacja odpadów
po robotach

m3 20,000 81,300

przedmiar = 20,000 m3

-- R --

1* 999 Robocizna - roboty
ogólnobudowlane
1,39 r-g/m3 * 30,00 zł/r-g

r-g 27,8000 41,700 834,00

-- S --

2* 39000 środek transportowy
0,72 m-g/m3 * 55,00 zł/m-g

m-g 14,4000 39,600 792,00

Razem koszty bezpośrednie 1 626,00 81,300 834,00 792,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie 81,300 41,700 39,600

Razem z narzutami 3 117,80 155,890 1 59
9,18

1 51
8,62

Cena jednostkowa 155,89 79,957 75,930

115
d.3.6

KNR-W 4-01
1215-07

Mycie po robotach malarskich
podłóg

m2 610,000 2,010

przedmiar = 610,000 m2

-- R --

1* 999 Robocizna - roboty
ogólnobudowlane
0,067 r-g/m2 * 30,00 zł/r-g

r-g 40,8700 2,010 1 226,10

Razem koszty bezpośrednie 1 226,10 2,010 1 22
6,10

Jednostkowe koszty bezpośrednie 2,010 2,010

Razem z narzutami 2 348,50 3,850 2 34
8,50

Cena jednostkowa 3,85 3,854

116
d.3.6

KNR-W 4-01
1215-04

Mycie po robotach malarskich
okien

m2 105,500 8,400

przedmiar = 105,500 m2
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jedn.

R M S

-- R --

1* 999 Robocizna - roboty
ogólnobudowlane
0,28 r-g/m2 * 30,00 zł/r-g

r-g 29,5400 8,400 886,20

Razem koszty bezpośrednie 886,20 8,400 886,20

Jednostkowe koszty bezpośrednie 8,400 8,400

Razem z narzutami 1 699,61 16,110 1 69
9,61

Cena jednostkowa 16,11 16,107

Razem dział: Prace sprzątające pobudowlane

Razem koszty bezpośrednie: 3 738,30 2 946,30 792,00

RAZEM: 7 165,91 5 647,29 1 518,62

Razem dział: REMONT BOKSÓW - PIĘTRO IX

Razem koszty bezpośrednie: 123 110,89 50 
008,94

70 826,42 2 275,53

RAZEM: 261 092,78 95 
903,81

70 826,42 4 362,55

4 ROBOTY TOWARZYSZĄCE W CZĘŚCIACH WSPÓLNYCH

117
d.4

KNR 4-01
0348-07
analogia

Rozebranie ścianki ognioodpornej
EI60 z bloczków lub płyt z betonu
komórkowego na zaprawie
cementowej- fragment szachtu
(korytarz-parter)

m2 0,800 24,300

przedmiar = 0,800 m2

-- R --

1* 999 Robocizna - roboty
ogólnobudowlane
0,81 r-g/m2 * 30,00 zł/r-g

r-g 0,6480 24,300 19,44

Razem koszty bezpośrednie 19,44 24,300 19,44

Jednostkowe koszty bezpośrednie 24,300 24,300

Razem z narzutami 37,27 46,590 37,27

Cena jednostkowa 46,59 46,594

118
d.4 kalk. własna

Likwidacja mechanicznej
przeszkody wewnątrz szachtu-
blokada podczas otwierania

szt 1,000 28,500

przedmiar = 1,000 szt

-- R --

1* 999 Robocizna - roboty
ogólnobudowlane
0,95 r-g/szt * 30,00 zł/r-g

r-g 0,9500 28,500 28,50

Razem koszty bezpośrednie 28,50 28,500 28,50

Jednostkowe koszty bezpośrednie 28,500 28,500

Razem z narzutami 54,65 54,650 54,65

Cena jednostkowa 54,65 54,647

119
d.4

KNR 4-01
0304-02

Uzupełnienie ścian lub
zamurowanie otworów w ścianach
na zaprawie cementowo-
wapiennej bloczkami z betonu
komórkowego- odtworzenie
wcześniej rozebranego fragmentu
(korytarz- parter)- ściana
ognioodporna o klasie EI60

m3 0,070 768,745

przedmiar = 0,070 m3

-- R --

1* 999 Robocizna - roboty
ogólnobudowlane
7,14 r-g/m3 * 30,00 zł/r-g

r-g 0,4998 214,200 14,99

-- M --

2* 2205065 Bloczki ścienne z betonu
komórkowego
34,5 szt/m3 * 15,13 zł/szt

szt 2,4150 521,985 36,54

3* 1700312 Cement portlandzki
0,01795 t/m3 * 429,85 zł/t

t 0,0013 7,716 0,54
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Koszt
jedn.

R M S

4* 1720202 Wapno suchogaszone
0,0106 t/m3 * 482,76 zł/t

t 0,0007 5,117 0,36

5* 1602003 Piasek do zapraw
0,093 m3/m3 * 30,88 zł/m3

m3 0,0065 2,872 0,20

6* 3930001 Woda przemysłowa z rurociągu
0,043 m3/m3 * 4,58 zł/m3

m3 0,0030 0,197 0,01

7* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 8,068 0,56

-- S --

8* 43211 Betoniarka wolnospadowa
elektryczna 150 dm3
0,13 m-g/m3 * 4,81 zł/m-g

m-g 0,0091 0,625 0,04

9* 34312 Wyciąg jednomasztowy z
napędem elektrycznym 0,5 t
0,9 m-g/m3 * 8,85 zł/m-g

m-g 0,0630 7,965 0,56

Razem koszty bezpośrednie 53,80 768,745 14,99 38,21 0,60

Jednostkowe koszty bezpośrednie 768,745 214,200 545,955 8,590

Razem z narzutami 68,12 973,140 28,76 38,21 1,15

Cena jednostkowa 973,14 410,715 545,955 16,471

120
d.4 kalk. własna

Wymiana 12 sztuk okien
trapezowych PCV o wymiarach
176cm x 96cm x 154cm oraz 9
sztuk okien prostokątnych o
wymiarach 143cm x 52 cm( 2 szt.)
177 cm x 145 cm ( 6 szt.), 117 cm
x 145 cm (1 szt.)- demontaż
istniejących oraz zakup i montaż
nowych wraz z wewnętrzną i
zewnętrzną obróbką

m2 34,846 0,000

przedmiar = 34,846 m2

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 42 007,20 1 205,51
0

Cena jednostkowa 1 205,51

Razem dział: ROBOTY TOWARZYSZĄCE W CZĘŚCIACH WSPÓLNYCH

Razem koszty bezpośrednie: 101,74 62,93 38,21 0,60

RAZEM: 42 167,24 120,68 38,21 1,15

Razem Uproszczone Robocizna Materiały Sprzęt

PODSUMOWANIE KOSZTORYSU

1 REMONT BOKSÓW - 
PIĘTRO VII

123 677,70 49 550,90 71 840,04 2 286,76

2 REMONT BOKSÓW - 
PIĘTRO VIII

112 731,38 45 239,69 65 378,99 2 112,70

3 REMONT BOKSÓW - 
PIĘTRO IX

123 110,89 50 008,94 70 826,42 2 275,53

4 ROBOTY 
TOWARZYSZĄCE W 

CZĘŚCIACH WSPÓLNY

101,74 62,93 38,21 0,60

Razem koszty 
bezpośrednie

359 621,71 144 862,46 208 083,66 6 675,59

Koszty pośrednie [Kp] 
71,2% (R+S)

107 927,61 103 174,43 4 753,18

RAZEM 467 549,32 248 036,89 208 083,66 11 428,77

Zysk [Z] 12% (R+S+Kp(R
+S))

31 141,06 29 771,70 1 369,36

RAZEM 498 690,38 277 808,59 208 083,66 12 798,13

Pozycje uproszczone 312 007,20 312 007,20

RAZEM 810 697,58 312 007,20 277 808,59 208 083,66 12 798,13
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VAT 8% (R+M+S+U+Kp
(R+S)+Z(R+S))

64 855,81

RAZEM 875 553,39

Słownie: osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt trzy i 39/100 zł
OGÓŁEM 875 553,39
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	Pozycja: Wyniesienie mebli i wyposażenia w miejsce wyznaczone przez Zamawiającego - ponowne wniesienie i ustawienie
	Obmiar: <edit>17</edit>

	Pozycja: Przewiezienie mebli i wyposażenia w miesjce wskazane przez Zamawiajacego
	Obmiar: <edit>5,500</edit>

	Pozycja: Demontaż starych skrzydeł drzwiowych wejściowych do boksów ( 18 szt.) wejściowych do pokoi wewnątrz boksów ( 9 szt.), łazienek (17 szt.), WC (17 szt.)
	Obmiar: <edit>43 + 18</edit>

	Pozycja: Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych
	Obmiar: <edit>37,65 + 20,49 + 20,49 + 27,33 + 23,22 + 27,43 + 27,43 + 27,43 + 27,43 + 27,43 + 20,49 + 20,49 + 27,43 + 27,43 + 27,43 + 27,43 + 25,92</edit>

	Pozycja: Odbicie glazury w łazienkach na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2, h- 250 cm
	Obmiar: <edit>63,1</edit>

	Pozycja: Rozbiórka obicia ścian z płyt gipsowo-kartonowych wodoodpornych -łazienka pokój 717
	Obmiar: <edit>13</edit>

	Pozycja: Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej
	Obmiar: <edit>18,67 + 2,78</edit>


	Dział:Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
	Pozycja: Montaż 18 szt. nowych skrzydeł drzwiowych wejściowych wraz z ościeżnicami do boksów "90" o klasie odporności ogniowej EI60 wraz z ich obróbką oraz kompleksowymi pracami wykończeniowymi koniecznymi do wykonania po montażu stolarki- obustronnie (zewnątrz i wewnątrz boksu)
	Obmiar: <edit>18</edit>

	Pozycja: Montaż nowych skrzydeł drzwiowych wewnątrz boksów wejściowych do pokoi, pełnych fabrycznie wykończonych "80" 9 sztuk drzwi- budynek 12-o kondygnacyjny
	Obmiar: <edit>1,6 * 9</edit>

	Pozycja: Montaż nowych skrzydeł drzwiowych do WC z małą szybą fabrycznie wykończonych "60" 16 sztuk drzwi (z podcięciem i okuciami) - budynek 12-o kondygnacyjny
	Obmiar: <edit>19,2</edit>

	Pozycja: Montaż nowych skrzydeł drzwiowych do łazienek  z małą szybą fabrycznie wykończonych "70" 16 sztuk drzwi (z podcięciem i okuciami) - budynek 12-o kondygnacyjny
	Obmiar: <edit>22,4</edit>

	Pozycja: Montaż nowych skrzydeł drzwiowych do łazienki i WC z małą szybą fabrycznie wykończonych "80" 2 sztuki drzwi (z podcięciem i okuciami) - budynek 12-o kondygnacyjny
	Obmiar: <edit>3,2</edit>


	Dział:Roboty budowlane
	Pozycja: Drzwiczki rewizyjne w WC- poszerzenie istniejącego otworu do wymiarów 29,5 x 39,5 cm i montaż nowych drzwiczek 30 x 40 cm
	Obmiar: <edit>16</edit>


	Dział:Roboty malarskie i szklarskie
	Pozycja: Zabezpieczenie podłóg folią
	Obmiar: <edit>650</edit>

	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie malowanie, skrzydła płytowe pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m2 - ościeżnice i  opaski dwustronne gładkie  (bez wymiany okuć)-  24 sztuki drzwi wewnętrzne w boksach
	Obmiar: <edit>(24 * 1,6) * 2</edit>

	Pozycja: Skasowanie wykwitów (zacieków)
	Obmiar: <edit>11,5</edit>

	Pozycja: Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności
	Obmiar: <edit>18</edit>

	Pozycja: (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome- sufity
	Obmiar: <edit>50,43 + 33,14 + 36,86 + 33,52 + 40,03 + 40,03 + 40,03 + 40,03 + 40,03 + 40,03 + 40,03 + 40,03 + 40,03 + 40,03 + 40,03 + 39,85</edit>

	Pozycja: (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe- ściany
	Obmiar: <edit>105,79 + 63,06 + 63,06 + 78,09 + 70,55 + 79,73 + 79,73 + 79,73 + 79,73 + 79,73 + 79,73 + 79,73 + 79,73 + 79,73 + 63,06 + 63,06 + 76,07</edit>

	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian
	Obmiar: <edit>105,79 + 63,06 + 63,06 + 78,09 + 70,55 + 79,73 + 79,73 + 79,73 + 79,73 + 79,73 + 79,73 + 79,73 + 79,73 + 79,73 + 63,06 + 63,06 + 76,07</edit>

	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów
	Obmiar: <edit>50,43 + 33,14 + 36,86 + 33,52 + 40,03 + 40,03 + 40,03 + 40,03 + 40,03 + 40,03 + 40,03 + 40,03 + 40,03 + 40,03 + 40,03 + 39,85</edit>

	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych
	Obmiar: <edit>37,5</edit>

	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr. do 50 mm
	Obmiar: <edit>170</edit>


	Dział:Pokrywanie podłóg i ścian
	Pozycja: (z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
	Obmiar: <edit>442,950</edit>

	Pozycja: (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome
	Obmiar: <edit>442,950</edit>

	Pozycja: Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe- wywinięcie 15 cm
	Obmiar: <edit>460</edit>

	Pozycja: Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych
	Obmiar: <edit>460</edit>

	Pozycja: Uzupełnienie cokolików o długości ponad 1 m z płytek terakotowych w jednym rzędzie- pomieszczenia kuchenne
	Obmiar: <edit>3,5</edit>

	Pozycja: Izolacja z folii polietylenowej przymocowana do konstrukcji (paroizolacja) -łazienka pokój 717- budynek 12-o kondygnacyjny
	Obmiar: <edit>13</edit>

	Pozycja: Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym jednowarstwowo 50-01 (bez wymiany rusztu)- łazienka pokój 717
	Obmiar: <edit>13</edit>

	Pozycja: Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach płaskich w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2- łazienki pokoje 701,702,712,713,714,715,716
	Obmiar: <edit>63,10</edit>

	Pozycja: Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie -łazienki pokoje 701,702,712,713,714,715,716,717
	Obmiar: <edit>21,5</edit>

	Pozycja: Wykonanie izolacji pionowej z folii w płynie -łazienki pokoje 701,702,712,713,714,715,716,717
	Obmiar: <edit>63,10</edit>

	Pozycja: Wykonanie izolacji z folii w płynie - wklejenie taśmy uszczelniającej poziomej-łazienki pokoje 701,702,712,713,714,715,716,717
	Obmiar: <edit>63</edit>

	Pozycja: Wykonanie izolacji z folii w płynie - wklejenie taśmy uszczelniającej pionowej-łazienki pokoje 701,702,712,713,714,715,716,717
	Obmiar: <edit>21</edit>

	Pozycja: Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 40x40 cm na zaprawie klejowej w łazienkach -układane metodą regularną,  kolor i faktura płytek do uzgodnienia z Użytkownikiem- łazienki pokoje 701,702,712,713,714,715,716,717
	Obmiar: <edit>21,45</edit>

	Pozycja: Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 40x40 cm na zaprawie klejowej w łazienkach- kolor i faktura płytek do uzgodnienia z Użytkownikiem, h=2,50 m, łazienki pokoje 701,702,712,713,714,715,716,717
	Obmiar: <edit>63,10</edit>


	Dział:Prace sprzątające pobudowlane
	Pozycja: Wywiezienie  i utylizacja odpadów po robotach
	Obmiar: <edit>20</edit>

	Pozycja: Mycie po robotach malarskich podłóg
	Obmiar: <edit>610</edit>

	Pozycja: Mycie po robotach malarskich okien
	Obmiar: <edit>105,5</edit>


	Dział:REMONT BOKSÓW - PIĘTRO VIII
	Dział:Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze
	Pozycja: Wyniesienie mebli i wyposażenia w miejsce wyznaczone przez Zamawiającego - ponowne wniesienie i ustawienie
	Obmiar: <edit>17</edit>

	Pozycja: Przewiezienie mebli i wyposażenia w miesjce wskazane przez Zamawiajacego
	Obmiar: <edit>5,500</edit>

	Pozycja: Demontaż starych skrzydeł drzwiowych wejściowych do boksów ( 18 szt.) wejściowych do pokoi wewnątrz boksów( 9 szt.), łazienek (16 szt.), WC (16 szt.)
	Obmiar: <edit>18 + 9 + 16 + 16</edit>

	Pozycja: Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych
	Obmiar: <edit>37,65 + 20,49 + 20,49 + 27,33 + 23,22 + 27,43 + 27,43 + 27,43 + 27,43 + 27,43 + 20,49 + 20,49 + 27,43 + 27,43 + 27,43 + 27,43</edit>

	Pozycja: Odbicie glazury w łazienkach na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2, h- 250 cm
	Obmiar: <edit>39,50</edit>

	Pozycja: Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej
	Obmiar: <edit>17,24</edit>


	Dział:Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
	Pozycja: Montaż 18 szt. nowych skrzydeł drzwiowych wejściowych wraz z ościeżnicami do boksów "90" o klasie odporności ogniowej EI60 wraz z ich obróbką oraz kompleksowymi pracami wykończeniowymi koniecznymi do wykonania po montażu stolarki- obustronnie (zewnątrz i wewnątrz boksu)
	Obmiar: <edit>18</edit>

	Pozycja: Montaż nowych skrzydeł drzwiowych wejściowych do pokoi wewnątrz boksów, pełnych fabrycznie wykończonych "80" 9 sztuk drzwi- budynek 12-o kondygnacyjny
	Obmiar: <edit>14,4</edit>

	Pozycja: Montaż nowych skrzydeł drzwiowych do WC z małą szybą fabrycznie wykończonych "60" 16 sztuk drzwi (z podcięciem i okuciami) - budynek 12-o kondygnacyjny
	Obmiar: <edit>19,2</edit>

	Pozycja: Montaż nowych skrzydeł drzwiowych do łazienek  z małą szybą fabrycznie wykończonych "70" 16 sztuk drzwi (z podcięciem i okuciami) - budynek 12-o kondygnacyjny
	Obmiar: <edit>22,4</edit>


	Dział:Roboty budowlane
	Pozycja: Drzwiczki rewizyjne w WC- poszerzenie istniejącego otworu do wymiarów 29,5 x 39,5 cm i montaż nowych drzwiczek 30 x 40 cm
	Obmiar: <edit>16</edit>


	Dział:Roboty malarskie i szklarskie
	Pozycja: Zabezpieczenie podłóg folią
	Obmiar: <edit>650</edit>

	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie malowanie, skrzydła płytowe pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m2 - ościeżnice i  opaski dwustronne gładkie  (bez wymiany okuć)-  22 sztuki drzwi wewnętrzne w boksach
	Obmiar: <edit>(22 * 1,6) * 2</edit>

	Pozycja: Skasowanie wykwitów (zacieków)
	Obmiar: <edit>11,5</edit>

	Pozycja: Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności
	Obmiar: <edit>18</edit>

	Pozycja: (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome- sufity
	Obmiar: <edit>50,43 + 33,14 + 36,86 + 33,52 + 40,03 + 40,03 + 40,03 + 40,03 + 40,03 + 40,03 + 40,03 + 40,03 + 40,03 + 40,03 + 40,03</edit>

	Pozycja: (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe- ściany
	Obmiar: <edit>105,79 + 63,06 + 63,06 + 78,09 + 70,55 + 79,73 + 79,73 + 79,73 + 79,73 + 79,73 + 79,73 + 79,73 + 79,73 + 79,73 + 63,06 + 63,06</edit>

	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian
	Obmiar: <edit>105,79 + 63,06 + 63,06 + 78,09 + 70,55 + 79,73 + 79,73 + 79,73 + 79,73 + 79,73 + 79,73 + 79,73 + 79,73 + 79,73 + 63,06 + 63,06</edit>

	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów
	Obmiar: <edit>50,43 + 33,14 + 36,86 + 33,52 + 40,03 + 40,03 + 40,03 + 40,03 + 40,03 + 40,03 + 40,03 + 40,03 + 40,03 + 40,03 + 40,03</edit>

	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych
	Obmiar: <edit>37,5</edit>

	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr. do 50 mm
	Obmiar: <edit>170</edit>


	Dział:Pokrywanie podłóg i ścian
	Pozycja: (z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
	Obmiar: <edit>417,03</edit>

	Pozycja: (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome
	Obmiar: <edit>417,03</edit>

	Pozycja: Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe- wywinięcie 15 cm
	Obmiar: <edit>440</edit>

	Pozycja: Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych
	Obmiar: <edit>440</edit>

	Pozycja: Uzupełnienie cokolików o długości ponad 1 m z płytek terakotowych w jednym rzędzie- pomieszczenia kuchenne
	Obmiar: <edit>3,5</edit>

	Pozycja: Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach płaskich w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2- łazienki pokoje 801,802,812,813,814,815,816
	Obmiar: <edit>39,5</edit>

	Pozycja: Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie -łazienki pokoje 801,802,812,813,814,815,816
	Obmiar: <edit>17</edit>

	Pozycja: Wykonanie izolacji pionowej z folii w płynie -łazienki pokoje 801,802,812,813,814,815,816
	Obmiar: <edit>39,5</edit>

	Pozycja: Wykonanie izolacji z folii w płynie - wklejenie taśmy uszczelniającej poziomej-łazienki pokoje 801,802,812,813,814,815,816
	Obmiar: <edit>39</edit>

	Pozycja: Wykonanie izolacji z folii w płynie - wklejenie taśmy uszczelniającej pionowej-łazienki pokoje 801,802,812,813,814,815,816
	Obmiar: <edit>21</edit>

	Pozycja: Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 40x40 cm na zaprawie klejowej w łazienkach -układane metodą regularną,  kolor i faktura płytek do uzgodnienia z Użytkownikiem- łazienki pokoje 801,802,812,813,814,815,816
	Obmiar: <edit>17,24</edit>

	Pozycja: Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 40x40 cm na zaprawie klejowej w łazienkach- kolor i faktura płytek do uzgodnienia z Użytkownikiem, h=2,50 m, łazienki pokoje 801,802,812,813,814,815,816,
	Obmiar: <edit>39,50</edit>


	Dział:Prace sprzątające pobudowlane
	Pozycja: Wywiezienie  i utylizacja odpadów po robotach
	Obmiar: <edit>20</edit>

	Pozycja: Mycie po robotach malarskich podłóg
	Obmiar: <edit>610</edit>

	Pozycja: Mycie po robotach malarskich okien
	Obmiar: <edit>105,5</edit>


	Dział:REMONT BOKSÓW - PIĘTRO IX
	Dział:Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze
	Pozycja: Wyniesienie mebli i wyposażenia w miejsce wyznaczone przez Zamawiającego - ponowne wniesienie i ustawienie
	Obmiar: <edit>17</edit>

	Pozycja: Przewiezienie mebli i wyposażenia w miesjce wskazane przez Zamawiajacego
	Obmiar: <edit>5,500</edit>

	Pozycja: Demontaż starych skrzydeł drzwiowych wejściowych do boksów ( 18 szt.) wejściowych do pokoi wewnątrz boksów( 5 szt.), łazienek (17 szt.), WC (17 szt.)
	Obmiar: <edit>18 + 5 + 17 + 17</edit>

	Pozycja: Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych
	Obmiar: <edit>37,65 + 20,49 + 20,49 + 27,33 + 23,22 + 27,43 + 27,43 + 27,43 + 27,43 + 27,43 + 20,49 + 20,49 + 27,43 + 27,43 + 27,43 + 27,43 + 25,92</edit>

	Pozycja: Odbicie glazury w łazienkach na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2, h- 250 cm
	Obmiar: <edit>63,1</edit>

	Pozycja: Rozbiórka obicia ścian z płyt gipsowo-kartonowych wodoodpornych -łazienka pokój 917
	Obmiar: <edit>13</edit>

	Pozycja: Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej
	Obmiar: <edit>18,67 + 2,78</edit>


	Dział:Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
	Pozycja: Montaż 18 szt. nowych skrzydeł drzwiowych wejściowych wraz ościeżnicami do boksów "90" o klasie odporności ogniowej EI60 wraz z ich obróbką oraz kompleksowymi pracami wykończeniowymi koniecznymi do wykonania po montażu stolarki- obustronnie (zewnątrz i wewnątrz boksu)
	Obmiar: <edit>18</edit>

	Pozycja: Montaż nowych skrzydeł drzwiowych wejściowych do pokoi wewnątrz boksów, pełnych fabrycznie wykończonych "80" 5 sztuk drzwi- budynek 12-o kondygnacyjny
	Obmiar: <edit>5 * 1,6</edit>

	Pozycja: Montaż nowych skrzydeł drzwiowych do WC z małą szybą fabrycznie wykończonych "60" 16 sztuk drzwi (z podcięciem i okuciami) - budynek 12-o kondygnacyjny
	Obmiar: <edit>19,2</edit>

	Pozycja: Montaż nowych skrzydeł drzwiowych do łazienek  z małą szybą fabrycznie wykończonych "70" 16 sztuk drzwi (z podcięciem i okuciami) - budynek 12-o kondygnacyjny
	Obmiar: <edit>22,4</edit>

	Pozycja: Montaż nowych skrzydeł drzwiowych do łazienki i WC z małą szybą fabrycznie wykończonych "80" 2 sztuki drzwi (z podcięciem i okuciami) - budynek 12-o kondygnacyjny
	Obmiar: <edit>3,2</edit>


	Dział:Roboty budowlane
	Pozycja: Drzwiczki rewizyjne w WC- poszerzenie istniejącego otworu do wymiarów 29,5 x 39,5 cm i montaż nowych drzwiczek 30 x 40 cm
	Obmiar: <edit>16</edit>


	Dział:Roboty malarskie i szklarskie
	Pozycja: Zabezpieczenie podłóg folią
	Obmiar: <edit>650</edit>

	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie malowanie, skrzydła płytowe pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m2 - ościeżnice i  opaski dwustronne gładkie  (bez wymiany okuć)-  28 sztuki drzwi wewnętrzne w boksach
	Obmiar: <edit>(28 * 1,6) * 2</edit>

	Pozycja: Skasowanie wykwitów (zacieków)
	Obmiar: <edit>11,5</edit>

	Pozycja: Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności
	Obmiar: <edit>18</edit>

	Pozycja: (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome- sufity
	Obmiar: <edit>50,43 + 33,14 + 36,86 + 33,52 + 40,03 + 40,03 + 40,03 + 40,03 + 40,03 + 40,03 + 40,03 + 40,03 + 40,03 + 40,03 + 40,03 + 39,85</edit>

	Pozycja: (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe- ściany
	Obmiar: <edit>105,79 + 63,06 + 63,06 + 78,09 + 70,55 + 79,73 + 79,73 + 79,73 + 79,73 + 79,73 + 79,73 + 79,73 + 79,73 + 79,73 + 63,06 + 63,06 + 76,07</edit>

	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian
	Obmiar: <edit>105,79 + 63,06 + 63,06 + 78,09 + 70,55 + 79,73 + 79,73 + 79,73 + 79,73 + 79,73 + 79,73 + 79,73 + 79,73 + 79,73 + 63,06 + 63,06 + 76,07</edit>

	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów
	Obmiar: <edit>50,43 + 33,14 + 36,86 + 33,52 + 40,03 + 40,03 + 40,03 + 40,03 + 40,03 + 40,03 + 40,03 + 40,03 + 40,03 + 40,03 + 40,03 + 39,85</edit>

	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych
	Obmiar: <edit>37,5</edit>

	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr. do 50 mm
	Obmiar: <edit>170</edit>


	Dział:Pokrywanie podłóg i ścian
	Pozycja: (z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
	Obmiar: <edit>442,950</edit>

	Pozycja: (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome
	Obmiar: <edit>442,950</edit>

	Pozycja: Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe- wywinięcie 15 cm
	Obmiar: <edit>460</edit>

	Pozycja: Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych
	Obmiar: <edit>460</edit>

	Pozycja: Uzupełnienie cokolików o długości ponad 1 m z płytek terakotowych w jednym rzędzie- pomieszczenia kuchenne
	Obmiar: <edit>3,5</edit>

	Pozycja: Izolacja z folii polietylenowej przymocowana do konstrukcji (paroizolacja) -łazienka pokój 917- budynek 12-o kondygnacyjny
	Obmiar: <edit>13</edit>

	Pozycja: Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym jednowarstwowo 50-01 (bez wymiany rusztu)- łazienka pokój 917
	Obmiar: <edit>13</edit>

	Pozycja: Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach płaskich w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2- łazienki pokoje 901,902,912,913,914,915,916,917
	Obmiar: <edit>63,10</edit>

	Pozycja: Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie -łazienki pokoje 901,902,912,913,914,915,916,917
	Obmiar: <edit>21,5</edit>

	Pozycja: Wykonanie izolacji pionowej z folii w płynie -łazienki pokoje 901,902,912,913,914,915,916,917
	Obmiar: <edit>63,10</edit>

	Pozycja: Wykonanie izolacji z folii w płynie - wklejenie taśmy uszczelniającej poziomej-łazienki pokoje 901,902,912,913,914,915,916,917
	Obmiar: <edit>63</edit>

	Pozycja: Wykonanie izolacji z folii w płynie - wklejenie taśmy uszczelniającej pionowej-łazienki pokoje901,902,912,913,914,915,916,917
	Obmiar: <edit>21</edit>

	Pozycja: Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 40x40 cm na zaprawie klejowej w łazienkach -układane metodą regularną,  kolor i faktura płytek do uzgodnienia z Użytkownikiem- łazienki pokoje 901,902,912,913,914,915,916,917
	Obmiar: <edit>21,45</edit>

	Pozycja: Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 40x40 cm na zaprawie klejowej w łazienkach- kolor i faktura płytek do uzgodnienia z Użytkownikiem, h=2,50 m, łazienki pokoje 901,902,912,913,914,915,916,917
	Obmiar: <edit>63,10</edit>


	Dział:Prace sprzątające pobudowlane
	Pozycja: Wywiezienie  i utylizacja odpadów po robotach
	Obmiar: <edit>20</edit>

	Pozycja: Mycie po robotach malarskich podłóg
	Obmiar: <edit>610</edit>

	Pozycja: Mycie po robotach malarskich okien
	Obmiar: <edit>105,5</edit>


	Dział:ROBOTY TOWARZYSZĄCE W CZĘŚCIACH WSPÓLNYCH
	Pozycja: Rozebranie ścianki ognioodpornej EI60 z bloczków lub płyt z betonu komórkowego na zaprawie cementowej- fragment szachtu (korytarz-parter)
	Obmiar: <edit>0,8</edit>

	Pozycja: Likwidacja mechanicznej przeszkody wewnątrz szachtu- blokada podczas otwierania
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego- odtworzenie wcześniej rozebranego fragmentu (korytarz- parter)- ściana ognioodporna o klasie EI60
	Obmiar: <edit>0,07</edit>

	Pozycja: Wymiana 12 sztuk okien trapezowych PCV o wymiarach 176cm x 96cm x 154cm oraz 9 sztuk okien prostokątnych o wymiarach 143cm x 52 cm( 2 szt.) 177 cm x 145 cm ( 6 szt.), 117 cm x 145 cm (1 szt.)- demontaż istniejących oraz zakup i montaż nowych wraz z wewnętrzną i zewnętrzną obróbką
	Obmiar: <edit>34,846</edit>



	Kosztorys
	Dział:REMONT BOKSÓW - PIĘTRO VII
	Dział:Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze
	Pozycja:Wyniesienie mebli i wyposażenia w miejsce wyznaczone przez Zamawiającego - ponowne wniesienie i ustawienie
	Obmiar:przedmiar =  = 17,000 kpl.
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobudowlane

9,88 r-g/kpl. * 30,00 zł/r-g
	RMSO:-- S --
	RMSO:Wyciąg budowlany towarowo-osobowy 2 t

0,04 m-g/kpl. * 18,56 zł/m-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Przewiezienie mebli i wyposażenia w miesjce wskazane przez Zamawiajacego
	Obmiar:przedmiar =  = 5,500 m3
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobudowlane

1,63 r-g/m3 * 30,00 zł/r-g
	RMSO:-- S --
	RMSO:Samochód skrzyniowy   do 5 t (1)

0,85+13*0,03 = 1,24 m-g/m3 * 63,66 zł/m-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Demontaż starych skrzydeł drzwiowych wejściowych do boksów ( 18 szt.) wejściowych do pokoi wewnątrz boksów ( 9 szt.), łazienek (17 szt.), WC (17 szt.)
	Obmiar:przedmiar =  = 61,000 szt.
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobudowlane

1,27 r-g/szt. * 30,00 zł/r-g
	RMSO:-- S --
	RMSO:Wyciąg budowlany towarowo-osobowy 2 t

0,04 m-g/szt. * 18,56 zł/m-g
	RMSO:Samochód skrzyniowy  5-10 t (1)

0,01 m-g/szt. * 80,72 zł/m-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych
	Obmiar:przedmiar =  = 442,950 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobudowlane

0,18 r-g/m2 * 30,00 zł/r-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Odbicie glazury w łazienkach na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2, h- 250 cm
	Obmiar:przedmiar =  = 63,100 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobudowlane

0,33 r-g/m2 * 30,00 zł/r-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Rozbiórka obicia ścian z płyt gipsowo-kartonowych wodoodpornych -łazienka pokój 717
	Obmiar:przedmiar =  = 13,000 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobudowlane

0,57 r-g/m2 * 30,00 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:Płyty gipsowo-kartonowe wodoodporne, gr. 12,5 mm

1,06 m2/m2 * 14,13 zł/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej
	Obmiar:przedmiar =  = 21,450 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobudowlane

0,92 r-g/m2 * 30,00 zł/r-g
	Pozycja razem: 

	Podsumowanie działu

	Dział:Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
	Pozycja:Montaż 18 szt. nowych skrzydeł drzwiowych wejściowych wraz z ościeżnicami do boksów "90" o klasie odporności ogniowej EI60 wraz z ich obróbką oraz kompleksowymi pracami wykończeniowymi koniecznymi do wykonania po montażu stolarki- obustronnie (zewnątrz i wewnątrz boksu)
	Obmiar:przedmiar =  = 18,000 kpl
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Montaż nowych skrzydeł drzwiowych wewnątrz boksów wejściowych do pokoi, pełnych fabrycznie wykończonych "80" 9 sztuk drzwi- budynek 12-o kondygnacyjny
	Obmiar:przedmiar =  = 14,400 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobudowlane

0,51 * 1,06 = 0,5406 r-g/m2 * 30,00 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:Skrzydło płytowe, płycinowe, wewnętrzne, pełne, D9

0,625 szt/m2 * 330,27 zł/szt
	RMSO:-- S --
	RMSO:Wyciąg budowlany towarowo-osobowy 2 t

0,04 * 1,06 = 0,0424 m-g/m2 * 18,56 zł/m-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Montaż nowych skrzydeł drzwiowych do WC z małą szybą fabrycznie wykończonych "60" 16 sztuk drzwi (z podcięciem i okuciami) - budynek 12-o kondygnacyjny
	Obmiar:przedmiar =  = 19,200 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobudowlane

0,51 * 1,06 = 0,5406 r-g/m2 * 30,00 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:Skrzydło płytowe, płycinowe, wewnętrzne, pełne

0,83 szt/m2 * 330,27 zł/szt
	RMSO:-- S --
	RMSO:Wyciąg budowlany towarowo-osobowy 2 t

0,04 * 1,06 = 0,0424 m-g/m2 * 18,56 zł/m-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Montaż nowych skrzydeł drzwiowych do łazienek  z małą szybą fabrycznie wykończonych "70" 16 sztuk drzwi (z podcięciem i okuciami) - budynek 12-o kondygnacyjny
	Obmiar:przedmiar =  = 22,400 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobudowlane

0,51 * 1,06 = 0,5406 r-g/m2 * 30,00 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:Skrzydło płytowe, płycinowe, wewnętrzne, pełne

0,71 szt/m2 * 330,27 zł/szt
	RMSO:-- S --
	RMSO:Wyciąg budowlany towarowo-osobowy 2 t

0,04 * 1,06 = 0,0424 m-g/m2 * 18,56 zł/m-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Montaż nowych skrzydeł drzwiowych do łazienki i WC z małą szybą fabrycznie wykończonych "80" 2 sztuki drzwi (z podcięciem i okuciami) - budynek 12-o kondygnacyjny
	Obmiar:przedmiar =  = 3,200 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobudowlane

0,51 * 1,06 = 0,5406 r-g/m2 * 30,00 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:Skrzydło płytowe, płycinowe, wewnętrzne, oszklone

0,625 szt/m2 * 432,21 zł/szt
	RMSO:-- S --
	RMSO:Wyciąg budowlany towarowo-osobowy 2 t

0,04 * 1,06 = 0,0424 m-g/m2 * 18,56 zł/m-g
	Pozycja razem: 

	Podsumowanie działu

	Dział:Roboty budowlane
	Pozycja:Drzwiczki rewizyjne w WC- poszerzenie istniejącego otworu do wymiarów 29,5 x 39,5 cm i montaż nowych drzwiczek 30 x 40 cm
	Obmiar:przedmiar =  = 16,000 szt.
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobudowlane

0,52 r-g/szt. * 30,00 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:Drzwiczki rewizyjne 30x40 cm plastikowe

1 kpl/szt. * 18,86 zł/kpl
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:Samochód dostawczy do 0,9 t (1)

0,01 m-g/szt. * 54,45 zł/m-g
	Pozycja razem: 

	Podsumowanie działu

	Dział:Roboty malarskie i szklarskie
	Pozycja:Zabezpieczenie podłóg folią
	Obmiar:przedmiar =  = 650,000 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobudowlane

0,057 r-g/m2 * 30,00 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:Folia polietylenowa osłonowa o grubości 0,06-0,10 mm

0,357 m2/m2 * 0,73 zł/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

2 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie malowanie, skrzydła płytowe pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m2 - ościeżnice i  opaski dwustronne gładkie  (bez wymiany okuć)-  24 sztuki drzwi wewnętrzne w boksach
	Obmiar:przedmiar =  = 76,800 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobudowlane

0,62*(1*2+0,5+0,25*2) = 1,86 r-g/m2 * 30,00 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:Szpachlówka celulozowa ogólnego stosowania - biała

0,075*(1*2+0,5+0,25*2) = 0,225 dm3/m2 * 26,61 zł/dm3
	RMSO:Farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania - biała

0,081*(1*2+0,5+0,25*2) = 0,243 dm3/m2 * 29,04 zł/dm3
	RMSO:Papier ścierny w arkuszach 230x280mm, granulacja P40

0,49*(1*2+0,5+0,25*2) = 1,47 ark/m2 * 0,84 zł/ark
	RMSO:Farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania - biała

0,087*(1*2+0,5+0,25*2) = 0,261 dm3/m2 * 31,36 zł/dm3
	RMSO:Benzyna do lakierów

0,038*(1*2+0,5+0,25*2) = 0,114 dm3/m2 * 9,51 zł/dm3
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

2 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Skasowanie wykwitów (zacieków)
	Obmiar:przedmiar =  = 11,500 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobudowlane

0,381 r-g/m2 * 30,00 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:Wapno suchogaszone

0,0035 t/m2 * 482,76 zł/t
	RMSO:Piasek do zapraw

0,006 m3/m2 * 30,88 zł/m3
	RMSO:Wapno suchogaszone

0,002 t/m2 * 482,76 zł/t
	RMSO:ałun techniczny glinowo-potasowy gat.III(10.5%)

0,1 kg/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

2 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności
	Obmiar:przedmiar =  = 18,000 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobudowlane

0,095 r-g/m2 * 30,00 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:Gips budowlany szpachlowy

0,3 kg/m2 * 1,65 zł/kg
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

2 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome- sufity
	Obmiar:przedmiar =  = 634,130 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobudowlane

0,06 r-g/m2 * 30,00 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:preparat gruntujący

0,21 dm3/m2 * 15,29 zł/dm3
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:Wyciąg budowlany towarowo-osobowy 2 t

0,0002 m-g/m2 * 18,56 zł/m-g
	RMSO:środek transportowy

0,0003 m-g/m2 * 55,00 zł/m-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe- ściany
	Obmiar:przedmiar =  = 1 300,310 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobudowlane

0,08 r-g/m2 * 30,00 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:preparat gruntujący

0,22 dm3/m2 * 15,29 zł/dm3
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:Wyciąg budowlany towarowo-osobowy 2 t

0,0002 m-g/m2 * 18,56 zł/m-g
	RMSO:środek transportowy

0,0003 m-g/m2 * 55,00 zł/m-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian
	Obmiar:przedmiar =  = 1 300,310 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobudowlane

0,127 r-g/m2 * 30,00 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:Farba emulsyjna nawierzchniowa wewnętrzna - biała

0,286 dm3/m2 * 7,06 zł/dm3
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

2 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów
	Obmiar:przedmiar =  = 634,130 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobudowlane

0,127 r-g/m2 * 30,00 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:Farba emulsyjna nawierzchniowa wewnętrzna - biała

0,286 dm3/m2 * 7,06 zł/dm3
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

2 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych
	Obmiar:przedmiar =  = 37,500 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobudowlane

1,13 r-g/m2 * 30,00 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:Farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania - biała

0,173 dm3/m2 * 29,04 zł/dm3
	RMSO:Farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania - biała

0,183 dm3/m2 * 31,36 zł/dm3
	RMSO:Benzyna do lakierów

0,079 dm3/m2 * 9,51 zł/dm3
	RMSO:Papier ścierny w arkuszach 230x280mm, granulacja P40

0,56 ark/m2 * 0,84 zł/ark
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

2 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr. do 50 mm
	Obmiar:przedmiar =  = 170,000 m
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobudowlane

0,22 r-g/m * 30,00 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:Farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania - biała

0,013 dm3/m * 29,04 zł/dm3
	RMSO:Farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania - biała

0,014 dm3/m * 31,36 zł/dm3
	RMSO:Benzyna do lakierów

0,006 dm3/m * 9,51 zł/dm3
	RMSO:Papier ścierny w arkuszach 230x280mm, granulacja P40

0,2 ark/m * 0,84 zł/ark
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

2 %
	Pozycja razem: 

	Podsumowanie działu

	Dział:Pokrywanie podłóg i ścian
	Pozycja:(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
	Obmiar:przedmiar =  = 442,950 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobudowlane

0,14 r-g/m2 * 30,00 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:Sucha mieszanka

7,8 kg/m2 * 1,64 zł/kg
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:Wyciąg budowlany towarowo-osobowy 2 t

0,01 m-g/m2 * 18,56 zł/m-g
	RMSO:Samochód dostawczy

0,01 m-g/m2 * 54,45 zł/m-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome
	Obmiar:przedmiar =  = 442,950 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobudowlane

0,06 r-g/m2 * 30,00 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:preparat gruntujący

0,21 dm3/m2 * 15,29 zł/dm3
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:Wyciąg budowlany towarowo-osobowy 2 t

0,0002 m-g/m2 * 18,56 zł/m-g
	RMSO:Samochód dostawczy

0,0003 m-g/m2 * 54,45 zł/m-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe- wywinięcie 15 cm
	Obmiar:przedmiar =  = 460,000 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobudowlane

0,395 r-g/m2 * 30,00 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:Wykładzina podłogowa PVC o grubości 2,0 mm

1,09 m2/m2 * 46,81 zł/m2
	RMSO:Klej winylowy

0,6 kg/m2 * 10,79 zł/kg
	RMSO:Pasta podłogowa bezbarwna

0,1 kg/m2 * 10,97 zł/kg
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:Wyciąg budowlany towarowo-osobowy 1 t

0,0057 m-g/m2 * 16,60 zł/m-g
	RMSO:środek transportowy

0,0041 m-g/m2 * 55,00 zł/m-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych
	Obmiar:przedmiar =  = 460,000 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobudowlane

0,126 r-g/m2 * 30,00 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:Pręty spawalnicze PVC

0,03 kg/m2 * 43,20 zł/kg
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Uzupełnienie cokolików o długości ponad 1 m z płytek terakotowych w jednym rzędzie- pomieszczenia kuchenne
	Obmiar:przedmiar =  = 3,500 m
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobudowlane

0,6 r-g/m * 30,00 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:Płytki i kształtki ceramiczne podłogowe terakotowe

0,103 m2/m * 66,69 zł/m2
	RMSO:Cement portlandzki CEM I 32,5 - w opakowaniu 25-50 kg

0,0009 t/m * 459,51 zł/t
	RMSO:Piasek do zapraw

0,002 m3/m * 30,88 zł/m3
	RMSO:Kwas solny techniczny

0,03 kg/m * 6,30 zł/kg
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

2 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Izolacja z folii polietylenowej przymocowana do konstrukcji (paroizolacja) -łazienka pokój 717- budynek 12-o kondygnacyjny
	Obmiar:przedmiar =  = 13,000 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobudowlane

0,065 * 1,06 = 0,0689 r-g/m2 * 30,00 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:Folia polietylenowa izolacyjna

1,1 m2/m2 * 10,89 zł/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

2 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:Wyciąg budowlany towarowo-osobowy 1 t

0,004 * 1,06 = 0,00424 m-g/m2 * 16,60 zł/m-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym jednowarstwowo 50-01 (bez wymiany rusztu)- łazienka pokój 717
	Obmiar:przedmiar =  = 13,000 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobudowlane

1,54 r-g/m2 * 30,00 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:Płyty gipsowo-kartonowe wodoodporne, gr. 12,5 mm

1,03 m2/m2 * 14,13 zł/m2
	RMSO:kołki do wstrzeliwania z nabojami

4,06 szt./m2 * 0,42 zł/szt.
	RMSO:taśma

1,813 m/m2 * 0,16 zł/m
	RMSO:Woda przemysłowa z rurociągu

0,00064 m3/m2 * 4,58 zł/m3
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:Wyciąg budowlany towarowo-osobowy 1 t

0,0205 m-g/m2 * 16,60 zł/m-g
	RMSO:środek transportowy

0,015 m-g/m2 * 55,00 zł/m-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach płaskich w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2- łazienki pokoje 701,702,712,713,714,715,716
	Obmiar:przedmiar =  = 63,100 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobudowlane

0,9 r-g/m2 * 30,00 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:Cement portlandzki

0,0052 t/m2 * 429,85 zł/t
	RMSO:Wapno gaszone (ciasto wapienne)

0,0048 m3/m2 * 349,51 zł/m3
	RMSO:Piasek do zapraw

0,0266 m3/m2 * 30,88 zł/m3
	RMSO:Woda przemysłowa z rurociągu

0,0067 m3/m2 * 4,58 zł/m3
	RMSO:Kratka wentylacyjna

0,04 szt/m2 * 15,28 zł/szt
	RMSO:Narożnik ochronny aluminiowy

0,04 szt/m2 * 5,94 zł/szt
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

2 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:Wyciąg budowlany towarowo-osobowy 1 t

0,04 m-g/m2 * 16,60 zł/m-g
	RMSO:Betoniarka

0,04 m-g/m2 * 29,62 zł/m-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie -łazienki pokoje 701,702,712,713,714,715,716,717
	Obmiar:przedmiar =  = 21,500 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobudowlane

0,086 r-g/m2 * 30,00 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:folia płynna

0,92 dm3/m2 * 15,83 zł/dm3
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

2,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:środek transportowy

0,001 m-g/m2 * 55,00 zł/m-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wykonanie izolacji pionowej z folii w płynie -łazienki pokoje 701,702,712,713,714,715,716,717
	Obmiar:przedmiar =  = 63,100 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobudowlane

0,098 r-g/m2 * 30,00 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:folia płynna

0,96 dm3/m2 * 15,83 zł/dm3
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

2,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:środek transportowy

0,001 m-g/m2 * 55,00 zł/m-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wykonanie izolacji z folii w płynie - wklejenie taśmy uszczelniającej poziomej-łazienki pokoje 701,702,712,713,714,715,716,717
	Obmiar:przedmiar =  = 63,000 m
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobudowlane

0,084 r-g/m * 30,00 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:folia płynna

0,32 dm3/m * 15,83 zł/dm3
	RMSO:taśma uszczelniająca

1,08 m/m * 10,68 zł/m
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

2 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wykonanie izolacji z folii w płynie - wklejenie taśmy uszczelniającej pionowej-łazienki pokoje 701,702,712,713,714,715,716,717
	Obmiar:przedmiar =  = 21,000 m
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobudowlane

0,096 r-g/m * 30,00 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:folia płynna

0,42 dm3/m * 15,83 zł/dm3
	RMSO:taśma uszczelniająca

1,08 m/m * 10,68 zł/m
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

2 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 40x40 cm na zaprawie klejowej w łazienkach -układane metodą regularną,  kolor i faktura płytek do uzgodnienia z Użytkownikiem- łazienki pokoje 701,702,712,713,714,715,716,717
	Obmiar:przedmiar =  = 21,450 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobudowlane

0,56 r-g/m2 * 30,00 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:Płytki i kształtki ceramiczne podłogowe terakotowe

1,05 m2/m2 * 66,69 zł/m2
	RMSO:Zaprawa klejowa sucha mieszanka

3 kg/m2 * 1,04 zł/kg
	RMSO:Sucha zaprawa do spoinowania

0,188 kg/m2 * 3,42 zł/kg
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:Wyciąg budowlany towarowo-osobowy 2 t

0,0435 m-g/m2 * 18,56 zł/m-g
	RMSO:środek transportowy

0,0369 m-g/m2 * 55,00 zł/m-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 40x40 cm na zaprawie klejowej w łazienkach- kolor i faktura płytek do uzgodnienia z Użytkownikiem, h=2,50 m, łazienki pokoje 701,702,712,713,714,715,716,717
	Obmiar:przedmiar =  = 63,100 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobudowlane

0,668 r-g/m2 * 30,00 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:Płytki ścienne

1,05 m2/m2 * 48,71 zł/m2
	RMSO:Zaprawa klejowa sucha mieszanka

2,84 kg/m2 * 1,04 zł/kg
	RMSO:Sucha zaprawa do spoinowania

0,188 kg/m2 * 3,42 zł/kg
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:Wyciąg budowlany towarowo-osobowy 2 t

0,0435 m-g/m2 * 18,56 zł/m-g
	RMSO:środek transportowy

0,0369 m-g/m2 * 55,00 zł/m-g
	Pozycja razem: 

	Podsumowanie działu

	Dział:Prace sprzątające pobudowlane
	Pozycja:Wywiezienie  i utylizacja odpadów po robotach
	Obmiar:przedmiar =  = 20,000 m3
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobudowlane

1,39 r-g/m3 * 30,00 zł/r-g
	RMSO:-- S --
	RMSO:środek transportowy

0,72 m-g/m3 * 55,00 zł/m-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Mycie po robotach malarskich podłóg
	Obmiar:przedmiar =  = 610,000 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobudowlane

0,067 r-g/m2 * 30,00 zł/r-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Mycie po robotach malarskich okien
	Obmiar:przedmiar =  = 105,500 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobudowlane

0,28 r-g/m2 * 30,00 zł/r-g
	Pozycja razem: 

	Podsumowanie działu

	Dział:REMONT BOKSÓW - PIĘTRO VIII
	Dział:Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze
	Pozycja:Wyniesienie mebli i wyposażenia w miejsce wyznaczone przez Zamawiającego - ponowne wniesienie i ustawienie
	Obmiar:przedmiar =  = 17,000 kpl.
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobudowlane

9,88 r-g/kpl. * 30,00 zł/r-g
	RMSO:-- S --
	RMSO:Wyciąg budowlany towarowo-osobowy 2 t

0,04 m-g/kpl. * 18,56 zł/m-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Przewiezienie mebli i wyposażenia w miesjce wskazane przez Zamawiajacego
	Obmiar:przedmiar =  = 5,500 m3
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobudowlane

1,63 r-g/m3 * 30,00 zł/r-g
	RMSO:-- S --
	RMSO:Samochód skrzyniowy   do 5 t (1)

0,85+13*0,03 = 1,24 m-g/m3 * 63,66 zł/m-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Demontaż starych skrzydeł drzwiowych wejściowych do boksów ( 18 szt.) wejściowych do pokoi wewnątrz boksów( 9 szt.), łazienek (16 szt.), WC (16 szt.)
	Obmiar:przedmiar =  = 59,000 szt.
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobudowlane

1,27 r-g/szt. * 30,00 zł/r-g
	RMSO:-- S --
	RMSO:Wyciąg budowlany towarowo-osobowy 2 t

0,04 m-g/szt. * 18,56 zł/m-g
	RMSO:Samochód skrzyniowy  5-10 t (1)

0,01 m-g/szt. * 80,72 zł/m-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych
	Obmiar:przedmiar =  = 417,030 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobudowlane

0,18 r-g/m2 * 30,00 zł/r-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Odbicie glazury w łazienkach na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2, h- 250 cm
	Obmiar:przedmiar =  = 39,500 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobudowlane

0,33 r-g/m2 * 30,00 zł/r-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej
	Obmiar:przedmiar =  = 17,240 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobudowlane

0,92 r-g/m2 * 30,00 zł/r-g
	Pozycja razem: 

	Podsumowanie działu

	Dział:Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
	Pozycja:Montaż 18 szt. nowych skrzydeł drzwiowych wejściowych wraz z ościeżnicami do boksów "90" o klasie odporności ogniowej EI60 wraz z ich obróbką oraz kompleksowymi pracami wykończeniowymi koniecznymi do wykonania po montażu stolarki- obustronnie (zewnątrz i wewnątrz boksu)
	Obmiar:przedmiar =  = 18,000 kpl
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Montaż nowych skrzydeł drzwiowych wejściowych do pokoi wewnątrz boksów, pełnych fabrycznie wykończonych "80" 9 sztuk drzwi- budynek 12-o kondygnacyjny
	Obmiar:przedmiar =  = 14,400 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobudowlane

0,51 * 1,06 = 0,5406 r-g/m2 * 30,00 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:Skrzydło płytowe, płycinowe, wewnętrzne, pełne, D9

0,625 szt/m2 * 330,27 zł/szt
	RMSO:-- S --
	RMSO:Wyciąg budowlany towarowo-osobowy 2 t

0,04 * 1,06 = 0,0424 m-g/m2 * 18,56 zł/m-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Montaż nowych skrzydeł drzwiowych do WC z małą szybą fabrycznie wykończonych "60" 16 sztuk drzwi (z podcięciem i okuciami) - budynek 12-o kondygnacyjny
	Obmiar:przedmiar =  = 19,200 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobudowlane

0,51 * 1,06 = 0,5406 r-g/m2 * 30,00 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:Skrzydło płytowe, płycinowe, wewnętrzne, pełne

0,83 szt/m2 * 330,27 zł/szt
	RMSO:-- S --
	RMSO:Wyciąg budowlany towarowo-osobowy 2 t

0,04 * 1,06 = 0,0424 m-g/m2 * 18,56 zł/m-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Montaż nowych skrzydeł drzwiowych do łazienek  z małą szybą fabrycznie wykończonych "70" 16 sztuk drzwi (z podcięciem i okuciami) - budynek 12-o kondygnacyjny
	Obmiar:przedmiar =  = 22,400 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobudowlane

0,51 * 1,06 = 0,5406 r-g/m2 * 30,00 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:Skrzydło płytowe, płycinowe, wewnętrzne, pełne

0,71 szt/m2 * 330,27 zł/szt
	RMSO:-- S --
	RMSO:Wyciąg budowlany towarowo-osobowy 2 t

0,04 * 1,06 = 0,0424 m-g/m2 * 18,56 zł/m-g
	Pozycja razem: 

	Podsumowanie działu

	Dział:Roboty budowlane
	Pozycja:Drzwiczki rewizyjne w WC- poszerzenie istniejącego otworu do wymiarów 29,5 x 39,5 cm i montaż nowych drzwiczek 30 x 40 cm
	Obmiar:przedmiar =  = 16,000 szt.
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobudowlane

0,52 r-g/szt. * 30,00 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:Drzwiczki rewizyjne 30x40 cm plastikowe

1 kpl/szt. * 18,86 zł/kpl
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:Samochód dostawczy do 0,9 t (1)

0,01 m-g/szt. * 54,45 zł/m-g
	Pozycja razem: 

	Podsumowanie działu

	Dział:Roboty malarskie i szklarskie
	Pozycja:Zabezpieczenie podłóg folią
	Obmiar:przedmiar =  = 650,000 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobudowlane

0,057 r-g/m2 * 30,00 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:Folia polietylenowa osłonowa o grubości 0,06-0,10 mm

0,357 m2/m2 * 0,73 zł/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

2 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie malowanie, skrzydła płytowe pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m2 - ościeżnice i  opaski dwustronne gładkie  (bez wymiany okuć)-  22 sztuki drzwi wewnętrzne w boksach
	Obmiar:przedmiar =  = 70,400 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobudowlane

0,62*(1*2+0,5+0,25*2) = 1,86 r-g/m2 * 30,00 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:Szpachlówka celulozowa ogólnego stosowania - biała

0,075*(1*2+0,5+0,25*2) = 0,225 dm3/m2 * 26,61 zł/dm3
	RMSO:Farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania - biała

0,081*(1*2+0,5+0,25*2) = 0,243 dm3/m2 * 29,04 zł/dm3
	RMSO:Papier ścierny w arkuszach 230x280mm, granulacja P40

0,49*(1*2+0,5+0,25*2) = 1,47 ark/m2 * 0,84 zł/ark
	RMSO:Farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania - biała

0,087*(1*2+0,5+0,25*2) = 0,261 dm3/m2 * 31,36 zł/dm3
	RMSO:Benzyna do lakierów

0,038*(1*2+0,5+0,25*2) = 0,114 dm3/m2 * 9,51 zł/dm3
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

2 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Skasowanie wykwitów (zacieków)
	Obmiar:przedmiar =  = 11,500 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobudowlane

0,381 r-g/m2 * 30,00 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:Wapno suchogaszone

0,0035 t/m2 * 482,76 zł/t
	RMSO:Piasek do zapraw

0,006 m3/m2 * 30,88 zł/m3
	RMSO:Wapno suchogaszone

0,002 t/m2 * 482,76 zł/t
	RMSO:ałun techniczny glinowo-potasowy gat.III(10.5%)

0,1 kg/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

2 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności
	Obmiar:przedmiar =  = 18,000 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobudowlane

0,095 r-g/m2 * 30,00 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:Gips budowlany szpachlowy

0,3 kg/m2 * 1,65 zł/kg
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

2 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome- sufity
	Obmiar:przedmiar =  = 594,280 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobudowlane

0,06 r-g/m2 * 30,00 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:preparat gruntujący

0,21 dm3/m2 * 15,29 zł/dm3
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:Wyciąg budowlany towarowo-osobowy 2 t

0,0002 m-g/m2 * 18,56 zł/m-g
	RMSO:środek transportowy

0,0003 m-g/m2 * 55,00 zł/m-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe- ściany
	Obmiar:przedmiar =  = 1 224,240 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobudowlane

0,08 r-g/m2 * 30,00 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:preparat gruntujący

0,22 dm3/m2 * 15,29 zł/dm3
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:Wyciąg budowlany towarowo-osobowy 2 t

0,0002 m-g/m2 * 18,56 zł/m-g
	RMSO:środek transportowy

0,0003 m-g/m2 * 55,00 zł/m-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian
	Obmiar:przedmiar =  = 1 224,240 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobudowlane

0,127 r-g/m2 * 30,00 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:Farba emulsyjna nawierzchniowa wewnętrzna - biała

0,286 dm3/m2 * 7,06 zł/dm3
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

2 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów
	Obmiar:przedmiar =  = 594,280 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobudowlane

0,127 r-g/m2 * 30,00 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:Farba emulsyjna nawierzchniowa wewnętrzna - biała

0,286 dm3/m2 * 7,06 zł/dm3
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

2 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych
	Obmiar:przedmiar =  = 37,500 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobudowlane

1,13 r-g/m2 * 30,00 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:Farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania - biała

0,173 dm3/m2 * 29,04 zł/dm3
	RMSO:Farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania - biała

0,183 dm3/m2 * 31,36 zł/dm3
	RMSO:Benzyna do lakierów

0,079 dm3/m2 * 9,51 zł/dm3
	RMSO:Papier ścierny w arkuszach 230x280mm, granulacja P40

0,56 ark/m2 * 0,84 zł/ark
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

2 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr. do 50 mm
	Obmiar:przedmiar =  = 170,000 m
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobudowlane

0,22 r-g/m * 30,00 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:Farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania - biała

0,013 dm3/m * 29,04 zł/dm3
	RMSO:Farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania - biała

0,014 dm3/m * 31,36 zł/dm3
	RMSO:Benzyna do lakierów

0,006 dm3/m * 9,51 zł/dm3
	RMSO:Papier ścierny w arkuszach 230x280mm, granulacja P40

0,2 ark/m * 0,84 zł/ark
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

2 %
	Pozycja razem: 

	Podsumowanie działu

	Dział:Pokrywanie podłóg i ścian
	Pozycja:(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
	Obmiar:przedmiar =  = 417,030 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobudowlane

0,14 r-g/m2 * 30,00 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:Sucha mieszanka

7,8 kg/m2 * 1,64 zł/kg
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:Wyciąg budowlany towarowo-osobowy 2 t

0,01 m-g/m2 * 18,56 zł/m-g
	RMSO:Samochód dostawczy

0,01 m-g/m2 * 54,45 zł/m-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome
	Obmiar:przedmiar =  = 417,030 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobudowlane

0,06 r-g/m2 * 30,00 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:preparat gruntujący

0,21 dm3/m2 * 15,29 zł/dm3
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:Wyciąg budowlany towarowo-osobowy 2 t

0,0002 m-g/m2 * 18,56 zł/m-g
	RMSO:Samochód dostawczy

0,0003 m-g/m2 * 54,45 zł/m-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe- wywinięcie 15 cm
	Obmiar:przedmiar =  = 440,000 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobudowlane

0,395 r-g/m2 * 30,00 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:Wykładzina podłogowa PVC o grubości 2,0 mm

1,09 m2/m2 * 46,81 zł/m2
	RMSO:Klej winylowy

0,6 kg/m2 * 10,79 zł/kg
	RMSO:Pasta podłogowa bezbarwna

0,1 kg/m2 * 10,97 zł/kg
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:Wyciąg budowlany towarowo-osobowy 1 t

0,0057 m-g/m2 * 16,60 zł/m-g
	RMSO:środek transportowy

0,0041 m-g/m2 * 55,00 zł/m-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych
	Obmiar:przedmiar =  = 440,000 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobudowlane

0,126 r-g/m2 * 30,00 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:Pręty spawalnicze PVC

0,03 kg/m2 * 43,20 zł/kg
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Uzupełnienie cokolików o długości ponad 1 m z płytek terakotowych w jednym rzędzie- pomieszczenia kuchenne
	Obmiar:przedmiar =  = 3,500 m
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobudowlane

0,6 r-g/m * 30,00 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:Płytki i kształtki ceramiczne podłogowe terakotowe

0,103 m2/m * 66,69 zł/m2
	RMSO:Cement portlandzki CEM I 32,5 - w opakowaniu 25-50 kg

0,0009 t/m * 459,51 zł/t
	RMSO:Piasek do zapraw

0,002 m3/m * 30,88 zł/m3
	RMSO:Kwas solny techniczny

0,03 kg/m * 6,30 zł/kg
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

2 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach płaskich w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2- łazienki pokoje 801,802,812,813,814,815,816
	Obmiar:przedmiar =  = 39,500 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobudowlane

0,9 r-g/m2 * 30,00 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:Cement portlandzki

0,0052 t/m2 * 429,85 zł/t
	RMSO:Wapno gaszone (ciasto wapienne)

0,0048 m3/m2 * 349,51 zł/m3
	RMSO:Piasek do zapraw

0,0266 m3/m2 * 30,88 zł/m3
	RMSO:Woda przemysłowa z rurociągu

0,0067 m3/m2 * 4,58 zł/m3
	RMSO:Kratka wentylacyjna

0,04 szt/m2 * 15,28 zł/szt
	RMSO:Narożnik ochronny aluminiowy

0,04 szt/m2 * 5,94 zł/szt
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

2 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:Wyciąg budowlany towarowo-osobowy 1 t

0,04 m-g/m2 * 16,60 zł/m-g
	RMSO:Betoniarka

0,04 m-g/m2 * 29,62 zł/m-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie -łazienki pokoje 801,802,812,813,814,815,816
	Obmiar:przedmiar =  = 17,000 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobudowlane

0,086 r-g/m2 * 30,00 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:folia płynna

0,92 dm3/m2 * 15,83 zł/dm3
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

2,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:środek transportowy

0,001 m-g/m2 * 55,00 zł/m-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wykonanie izolacji pionowej z folii w płynie -łazienki pokoje 801,802,812,813,814,815,816
	Obmiar:przedmiar =  = 39,500 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobudowlane

0,098 r-g/m2 * 30,00 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:folia płynna

0,96 dm3/m2 * 15,83 zł/dm3
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

2,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:środek transportowy

0,001 m-g/m2 * 55,00 zł/m-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wykonanie izolacji z folii w płynie - wklejenie taśmy uszczelniającej poziomej-łazienki pokoje 801,802,812,813,814,815,816
	Obmiar:przedmiar =  = 39,000 m
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobudowlane

0,084 r-g/m * 30,00 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:folia płynna

0,32 dm3/m * 15,83 zł/dm3
	RMSO:taśma uszczelniająca

1,08 m/m * 10,68 zł/m
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

2 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wykonanie izolacji z folii w płynie - wklejenie taśmy uszczelniającej pionowej-łazienki pokoje 801,802,812,813,814,815,816
	Obmiar:przedmiar =  = 21,000 m
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobudowlane

0,096 r-g/m * 30,00 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:folia płynna

0,42 dm3/m * 15,83 zł/dm3
	RMSO:taśma uszczelniająca

1,08 m/m * 10,68 zł/m
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

2 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 40x40 cm na zaprawie klejowej w łazienkach -układane metodą regularną,  kolor i faktura płytek do uzgodnienia z Użytkownikiem- łazienki pokoje 801,802,812,813,814,815,816
	Obmiar:przedmiar =  = 17,240 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobudowlane

0,56 r-g/m2 * 30,00 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:Płytki i kształtki ceramiczne podłogowe terakotowe

1,05 m2/m2 * 66,69 zł/m2
	RMSO:Zaprawa klejowa sucha mieszanka

3 kg/m2 * 1,04 zł/kg
	RMSO:Sucha zaprawa do spoinowania

0,188 kg/m2 * 3,42 zł/kg
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:Wyciąg budowlany towarowo-osobowy 2 t

0,0435 m-g/m2 * 18,56 zł/m-g
	RMSO:środek transportowy

0,0369 m-g/m2 * 55,00 zł/m-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 40x40 cm na zaprawie klejowej w łazienkach- kolor i faktura płytek do uzgodnienia z Użytkownikiem, h=2,50 m, łazienki pokoje 801,802,812,813,814,815,816,
	Obmiar:przedmiar =  = 39,500 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobudowlane

0,668 r-g/m2 * 30,00 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:Płytki ścienne

1,05 m2/m2 * 48,71 zł/m2
	RMSO:Zaprawa klejowa sucha mieszanka

2,84 kg/m2 * 1,04 zł/kg
	RMSO:Sucha zaprawa do spoinowania

0,188 kg/m2 * 3,42 zł/kg
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:Wyciąg budowlany towarowo-osobowy 2 t

0,0435 m-g/m2 * 18,56 zł/m-g
	RMSO:środek transportowy

0,0369 m-g/m2 * 55,00 zł/m-g
	Pozycja razem: 

	Podsumowanie działu

	Dział:Prace sprzątające pobudowlane
	Pozycja:Wywiezienie  i utylizacja odpadów po robotach
	Obmiar:przedmiar =  = 20,000 m3
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobudowlane

1,39 r-g/m3 * 30,00 zł/r-g
	RMSO:-- S --
	RMSO:środek transportowy

0,72 m-g/m3 * 55,00 zł/m-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Mycie po robotach malarskich podłóg
	Obmiar:przedmiar =  = 610,000 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobudowlane

0,067 r-g/m2 * 30,00 zł/r-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Mycie po robotach malarskich okien
	Obmiar:przedmiar =  = 105,500 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobudowlane

0,28 r-g/m2 * 30,00 zł/r-g
	Pozycja razem: 

	Podsumowanie działu

	Dział:REMONT BOKSÓW - PIĘTRO IX
	Dział:Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze
	Pozycja:Wyniesienie mebli i wyposażenia w miejsce wyznaczone przez Zamawiającego - ponowne wniesienie i ustawienie
	Obmiar:przedmiar =  = 17,000 kpl.
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobudowlane

9,88 r-g/kpl. * 30,00 zł/r-g
	RMSO:-- S --
	RMSO:Wyciąg budowlany towarowo-osobowy 2 t

0,04 m-g/kpl. * 18,56 zł/m-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Przewiezienie mebli i wyposażenia w miesjce wskazane przez Zamawiajacego
	Obmiar:przedmiar =  = 5,500 m3
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobudowlane

1,63 r-g/m3 * 30,00 zł/r-g
	RMSO:-- S --
	RMSO:Samochód skrzyniowy   do 5 t (1)

0,85+13*0,03 = 1,24 m-g/m3 * 63,66 zł/m-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Demontaż starych skrzydeł drzwiowych wejściowych do boksów ( 18 szt.) wejściowych do pokoi wewnątrz boksów( 5 szt.), łazienek (17 szt.), WC (17 szt.)
	Obmiar:przedmiar =  = 57,000 szt.
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobudowlane

1,27 r-g/szt. * 30,00 zł/r-g
	RMSO:-- S --
	RMSO:Wyciąg budowlany towarowo-osobowy 2 t

0,04 m-g/szt. * 18,56 zł/m-g
	RMSO:Samochód skrzyniowy  5-10 t (1)

0,01 m-g/szt. * 80,72 zł/m-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych
	Obmiar:przedmiar =  = 442,950 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobudowlane

0,18 r-g/m2 * 30,00 zł/r-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Odbicie glazury w łazienkach na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2, h- 250 cm
	Obmiar:przedmiar =  = 63,100 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobudowlane

0,33 r-g/m2 * 30,00 zł/r-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Rozbiórka obicia ścian z płyt gipsowo-kartonowych wodoodpornych -łazienka pokój 917
	Obmiar:przedmiar =  = 13,000 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobudowlane

0,57 r-g/m2 * 30,00 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:Płyty gipsowo-kartonowe wodoodporne, gr. 12,5 mm

1,06 m2/m2 * 14,13 zł/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej
	Obmiar:przedmiar =  = 21,450 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobudowlane

0,92 r-g/m2 * 30,00 zł/r-g
	Pozycja razem: 

	Podsumowanie działu

	Dział:Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
	Pozycja:Montaż 18 szt. nowych skrzydeł drzwiowych wejściowych wraz ościeżnicami do boksów "90" o klasie odporności ogniowej EI60 wraz z ich obróbką oraz kompleksowymi pracami wykończeniowymi koniecznymi do wykonania po montażu stolarki- obustronnie (zewnątrz i wewnątrz boksu)
	Obmiar:przedmiar =  = 18,000 kpl
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Montaż nowych skrzydeł drzwiowych wejściowych do pokoi wewnątrz boksów, pełnych fabrycznie wykończonych "80" 5 sztuk drzwi- budynek 12-o kondygnacyjny
	Obmiar:przedmiar =  = 8,000 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobudowlane

0,51 * 1,06 = 0,5406 r-g/m2 * 30,00 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:Skrzydło płytowe, płycinowe, wewnętrzne, pełne, D9

0,625 szt/m2 * 330,27 zł/szt
	RMSO:-- S --
	RMSO:Wyciąg budowlany towarowo-osobowy 2 t

0,04 * 1,06 = 0,0424 m-g/m2 * 18,56 zł/m-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Montaż nowych skrzydeł drzwiowych do WC z małą szybą fabrycznie wykończonych "60" 16 sztuk drzwi (z podcięciem i okuciami) - budynek 12-o kondygnacyjny
	Obmiar:przedmiar =  = 19,200 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobudowlane

0,51 * 1,06 = 0,5406 r-g/m2 * 30,00 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:Skrzydło płytowe, płycinowe, wewnętrzne, pełne

0,83 szt/m2 * 330,27 zł/szt
	RMSO:-- S --
	RMSO:Wyciąg budowlany towarowo-osobowy 2 t

0,04 * 1,06 = 0,0424 m-g/m2 * 18,56 zł/m-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Montaż nowych skrzydeł drzwiowych do łazienek  z małą szybą fabrycznie wykończonych "70" 16 sztuk drzwi (z podcięciem i okuciami) - budynek 12-o kondygnacyjny
	Obmiar:przedmiar =  = 22,400 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobudowlane

0,51 * 1,06 = 0,5406 r-g/m2 * 30,00 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:Skrzydło płytowe, płycinowe, wewnętrzne, pełne

0,71 szt/m2 * 330,27 zł/szt
	RMSO:-- S --
	RMSO:Wyciąg budowlany towarowo-osobowy 2 t

0,04 * 1,06 = 0,0424 m-g/m2 * 18,56 zł/m-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Montaż nowych skrzydeł drzwiowych do łazienki i WC z małą szybą fabrycznie wykończonych "80" 2 sztuki drzwi (z podcięciem i okuciami) - budynek 12-o kondygnacyjny
	Obmiar:przedmiar =  = 3,200 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobudowlane

0,51 * 1,06 = 0,5406 r-g/m2 * 30,00 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:Skrzydło płytowe, płycinowe, wewnętrzne, oszklone

0,625 szt/m2 * 432,21 zł/szt
	RMSO:-- S --
	RMSO:Wyciąg budowlany towarowo-osobowy 2 t

0,04 * 1,06 = 0,0424 m-g/m2 * 18,56 zł/m-g
	Pozycja razem: 

	Podsumowanie działu

	Dział:Roboty budowlane
	Pozycja:Drzwiczki rewizyjne w WC- poszerzenie istniejącego otworu do wymiarów 29,5 x 39,5 cm i montaż nowych drzwiczek 30 x 40 cm
	Obmiar:przedmiar =  = 16,000 szt.
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobudowlane

0,52 r-g/szt. * 30,00 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:Drzwiczki rewizyjne 30x40 cm plastikowe

1 kpl/szt. * 18,86 zł/kpl
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:Samochód dostawczy do 0,9 t (1)

0,01 m-g/szt. * 54,45 zł/m-g
	Pozycja razem: 

	Podsumowanie działu

	Dział:Roboty malarskie i szklarskie
	Pozycja:Zabezpieczenie podłóg folią
	Obmiar:przedmiar =  = 650,000 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobudowlane

0,057 r-g/m2 * 30,00 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:Folia polietylenowa osłonowa o grubości 0,06-0,10 mm

0,357 m2/m2 * 0,73 zł/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

2 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie malowanie, skrzydła płytowe pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m2 - ościeżnice i  opaski dwustronne gładkie  (bez wymiany okuć)-  28 sztuki drzwi wewnętrzne w boksach
	Obmiar:przedmiar =  = 89,600 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobudowlane

0,62*(1*2+0,5+0,25*2) = 1,86 r-g/m2 * 30,00 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:Szpachlówka celulozowa ogólnego stosowania - biała

0,075*(1*2+0,5+0,25*2) = 0,225 dm3/m2 * 26,61 zł/dm3
	RMSO:Farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania - biała

0,081*(1*2+0,5+0,25*2) = 0,243 dm3/m2 * 29,04 zł/dm3
	RMSO:Papier ścierny w arkuszach 230x280mm, granulacja P40

0,49*(1*2+0,5+0,25*2) = 1,47 ark/m2 * 0,84 zł/ark
	RMSO:Farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania - biała

0,087*(1*2+0,5+0,25*2) = 0,261 dm3/m2 * 31,36 zł/dm3
	RMSO:Benzyna do lakierów

0,038*(1*2+0,5+0,25*2) = 0,114 dm3/m2 * 9,51 zł/dm3
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

2 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Skasowanie wykwitów (zacieków)
	Obmiar:przedmiar =  = 11,500 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobudowlane

0,381 r-g/m2 * 30,00 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:Wapno suchogaszone

0,0035 t/m2 * 482,76 zł/t
	RMSO:Piasek do zapraw

0,006 m3/m2 * 30,88 zł/m3
	RMSO:Wapno suchogaszone

0,002 t/m2 * 482,76 zł/t
	RMSO:ałun techniczny glinowo-potasowy gat.III(10.5%)

0,1 kg/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

2 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności
	Obmiar:przedmiar =  = 18,000 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobudowlane

0,095 r-g/m2 * 30,00 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:Gips budowlany szpachlowy

0,3 kg/m2 * 1,65 zł/kg
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

2 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome- sufity
	Obmiar:przedmiar =  = 634,130 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobudowlane

0,06 r-g/m2 * 30,00 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:preparat gruntujący

0,21 dm3/m2 * 15,29 zł/dm3
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:Wyciąg budowlany towarowo-osobowy 2 t

0,0002 m-g/m2 * 18,56 zł/m-g
	RMSO:środek transportowy

0,0003 m-g/m2 * 55,00 zł/m-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe- ściany
	Obmiar:przedmiar =  = 1 300,310 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobudowlane

0,08 r-g/m2 * 30,00 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:preparat gruntujący

0,22 dm3/m2 * 15,29 zł/dm3
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:Wyciąg budowlany towarowo-osobowy 2 t

0,0002 m-g/m2 * 18,56 zł/m-g
	RMSO:środek transportowy

0,0003 m-g/m2 * 55,00 zł/m-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian
	Obmiar:przedmiar =  = 1 300,310 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobudowlane

0,127 r-g/m2 * 30,00 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:Farba emulsyjna nawierzchniowa wewnętrzna - biała

0,286 dm3/m2 * 7,06 zł/dm3
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

2 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów
	Obmiar:przedmiar =  = 634,130 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobudowlane

0,127 r-g/m2 * 30,00 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:Farba emulsyjna nawierzchniowa wewnętrzna - biała

0,286 dm3/m2 * 7,06 zł/dm3
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

2 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych
	Obmiar:przedmiar =  = 37,500 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobudowlane

1,13 r-g/m2 * 30,00 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:Farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania - biała

0,173 dm3/m2 * 29,04 zł/dm3
	RMSO:Farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania - biała

0,183 dm3/m2 * 31,36 zł/dm3
	RMSO:Benzyna do lakierów

0,079 dm3/m2 * 9,51 zł/dm3
	RMSO:Papier ścierny w arkuszach 230x280mm, granulacja P40

0,56 ark/m2 * 0,84 zł/ark
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

2 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr. do 50 mm
	Obmiar:przedmiar =  = 170,000 m
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobudowlane

0,22 r-g/m * 30,00 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:Farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania - biała

0,013 dm3/m * 29,04 zł/dm3
	RMSO:Farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania - biała

0,014 dm3/m * 31,36 zł/dm3
	RMSO:Benzyna do lakierów

0,006 dm3/m * 9,51 zł/dm3
	RMSO:Papier ścierny w arkuszach 230x280mm, granulacja P40

0,2 ark/m * 0,84 zł/ark
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

2 %
	Pozycja razem: 

	Podsumowanie działu

	Dział:Pokrywanie podłóg i ścian
	Pozycja:(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
	Obmiar:przedmiar =  = 442,950 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobudowlane

0,14 r-g/m2 * 30,00 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:Sucha mieszanka

7,8 kg/m2 * 1,64 zł/kg
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:Wyciąg budowlany towarowo-osobowy 2 t

0,01 m-g/m2 * 18,56 zł/m-g
	RMSO:Samochód dostawczy

0,01 m-g/m2 * 54,45 zł/m-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome
	Obmiar:przedmiar =  = 442,950 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobudowlane

0,06 r-g/m2 * 30,00 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:preparat gruntujący

0,21 dm3/m2 * 15,29 zł/dm3
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:Wyciąg budowlany towarowo-osobowy 2 t

0,0002 m-g/m2 * 18,56 zł/m-g
	RMSO:Samochód dostawczy

0,0003 m-g/m2 * 54,45 zł/m-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe- wywinięcie 15 cm
	Obmiar:przedmiar =  = 460,000 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobudowlane

0,395 r-g/m2 * 30,00 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:Wykładzina podłogowa PVC o grubości 2,0 mm

1,09 m2/m2 * 46,81 zł/m2
	RMSO:Klej winylowy

0,6 kg/m2 * 10,79 zł/kg
	RMSO:Pasta podłogowa bezbarwna

0,1 kg/m2 * 10,97 zł/kg
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:Wyciąg budowlany towarowo-osobowy 1 t

0,0057 m-g/m2 * 16,60 zł/m-g
	RMSO:środek transportowy

0,0041 m-g/m2 * 55,00 zł/m-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych
	Obmiar:przedmiar =  = 460,000 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobudowlane

0,126 r-g/m2 * 30,00 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:Pręty spawalnicze PVC

0,03 kg/m2 * 43,20 zł/kg
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Uzupełnienie cokolików o długości ponad 1 m z płytek terakotowych w jednym rzędzie- pomieszczenia kuchenne
	Obmiar:przedmiar =  = 3,500 m
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobudowlane

0,6 r-g/m * 30,00 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:Płytki i kształtki ceramiczne podłogowe terakotowe

0,103 m2/m * 66,69 zł/m2
	RMSO:Cement portlandzki CEM I 32,5 - w opakowaniu 25-50 kg

0,0009 t/m * 459,51 zł/t
	RMSO:Piasek do zapraw

0,002 m3/m * 30,88 zł/m3
	RMSO:Kwas solny techniczny

0,03 kg/m * 6,30 zł/kg
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

2 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Izolacja z folii polietylenowej przymocowana do konstrukcji (paroizolacja) -łazienka pokój 917- budynek 12-o kondygnacyjny
	Obmiar:przedmiar =  = 13,000 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobudowlane

0,065 * 1,06 = 0,0689 r-g/m2 * 30,00 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:Folia polietylenowa izolacyjna

1,1 m2/m2 * 10,89 zł/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

2 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:Wyciąg budowlany towarowo-osobowy 1 t

0,004 * 1,06 = 0,00424 m-g/m2 * 16,60 zł/m-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym jednowarstwowo 50-01 (bez wymiany rusztu)- łazienka pokój 917
	Obmiar:przedmiar =  = 13,000 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobudowlane

1,54 r-g/m2 * 30,00 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:Płyty gipsowo-kartonowe wodoodporne, gr. 12,5 mm

1,03 m2/m2 * 14,13 zł/m2
	RMSO:kołki do wstrzeliwania z nabojami

4,06 szt./m2 * 0,42 zł/szt.
	RMSO:taśma

1,813 m/m2 * 0,16 zł/m
	RMSO:Woda przemysłowa z rurociągu

0,00064 m3/m2 * 4,58 zł/m3
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:Wyciąg budowlany towarowo-osobowy 1 t

0,0205 m-g/m2 * 16,60 zł/m-g
	RMSO:środek transportowy

0,015 m-g/m2 * 55,00 zł/m-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach płaskich w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2- łazienki pokoje 901,902,912,913,914,915,916,917
	Obmiar:przedmiar =  = 63,100 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobudowlane

0,9 r-g/m2 * 30,00 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:Cement portlandzki

0,0052 t/m2 * 429,85 zł/t
	RMSO:Wapno gaszone (ciasto wapienne)

0,0048 m3/m2 * 349,51 zł/m3
	RMSO:Piasek do zapraw

0,0266 m3/m2 * 30,88 zł/m3
	RMSO:Woda przemysłowa z rurociągu

0,0067 m3/m2 * 4,58 zł/m3
	RMSO:Kratka wentylacyjna

0,04 szt/m2 * 15,28 zł/szt
	RMSO:Narożnik ochronny aluminiowy

0,04 szt/m2 * 5,94 zł/szt
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

2 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:Wyciąg budowlany towarowo-osobowy 1 t

0,04 m-g/m2 * 16,60 zł/m-g
	RMSO:Betoniarka

0,04 m-g/m2 * 29,62 zł/m-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie -łazienki pokoje 901,902,912,913,914,915,916,917
	Obmiar:przedmiar =  = 21,500 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobudowlane

0,086 r-g/m2 * 30,00 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:folia płynna

0,92 dm3/m2 * 15,83 zł/dm3
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

2,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:środek transportowy

0,001 m-g/m2 * 55,00 zł/m-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wykonanie izolacji pionowej z folii w płynie -łazienki pokoje 901,902,912,913,914,915,916,917
	Obmiar:przedmiar =  = 63,100 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobudowlane

0,098 r-g/m2 * 30,00 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:folia płynna

0,96 dm3/m2 * 15,83 zł/dm3
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

2,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:środek transportowy

0,001 m-g/m2 * 55,00 zł/m-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wykonanie izolacji z folii w płynie - wklejenie taśmy uszczelniającej poziomej-łazienki pokoje 901,902,912,913,914,915,916,917
	Obmiar:przedmiar =  = 63,000 m
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobudowlane

0,084 r-g/m * 30,00 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:folia płynna

0,32 dm3/m * 15,83 zł/dm3
	RMSO:taśma uszczelniająca

1,08 m/m * 10,68 zł/m
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

2 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wykonanie izolacji z folii w płynie - wklejenie taśmy uszczelniającej pionowej-łazienki pokoje901,902,912,913,914,915,916,917
	Obmiar:przedmiar =  = 21,000 m
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobudowlane

0,096 r-g/m * 30,00 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:folia płynna

0,42 dm3/m * 15,83 zł/dm3
	RMSO:taśma uszczelniająca

1,08 m/m * 10,68 zł/m
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

2 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 40x40 cm na zaprawie klejowej w łazienkach -układane metodą regularną,  kolor i faktura płytek do uzgodnienia z Użytkownikiem- łazienki pokoje 901,902,912,913,914,915,916,917
	Obmiar:przedmiar =  = 21,450 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobudowlane

0,56 r-g/m2 * 30,00 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:Płytki i kształtki ceramiczne podłogowe terakotowe

1,05 m2/m2 * 66,69 zł/m2
	RMSO:Zaprawa klejowa sucha mieszanka

3 kg/m2 * 1,04 zł/kg
	RMSO:Sucha zaprawa do spoinowania

0,188 kg/m2 * 3,42 zł/kg
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:Wyciąg budowlany towarowo-osobowy 2 t

0,0435 m-g/m2 * 18,56 zł/m-g
	RMSO:środek transportowy

0,0369 m-g/m2 * 55,00 zł/m-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 40x40 cm na zaprawie klejowej w łazienkach- kolor i faktura płytek do uzgodnienia z Użytkownikiem, h=2,50 m, łazienki pokoje 901,902,912,913,914,915,916,917
	Obmiar:przedmiar =  = 63,100 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobudowlane

0,668 r-g/m2 * 30,00 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:Płytki ścienne

1,05 m2/m2 * 48,71 zł/m2
	RMSO:Zaprawa klejowa sucha mieszanka

2,84 kg/m2 * 1,04 zł/kg
	RMSO:Sucha zaprawa do spoinowania

0,188 kg/m2 * 3,42 zł/kg
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:Wyciąg budowlany towarowo-osobowy 2 t

0,0435 m-g/m2 * 18,56 zł/m-g
	RMSO:środek transportowy

0,0369 m-g/m2 * 55,00 zł/m-g
	Pozycja razem: 

	Podsumowanie działu

	Dział:Prace sprzątające pobudowlane
	Pozycja:Wywiezienie  i utylizacja odpadów po robotach
	Obmiar:przedmiar =  = 20,000 m3
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobudowlane

1,39 r-g/m3 * 30,00 zł/r-g
	RMSO:-- S --
	RMSO:środek transportowy

0,72 m-g/m3 * 55,00 zł/m-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Mycie po robotach malarskich podłóg
	Obmiar:przedmiar =  = 610,000 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobudowlane

0,067 r-g/m2 * 30,00 zł/r-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Mycie po robotach malarskich okien
	Obmiar:przedmiar =  = 105,500 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobudowlane

0,28 r-g/m2 * 30,00 zł/r-g
	Pozycja razem: 

	Podsumowanie działu

	Dział:ROBOTY TOWARZYSZĄCE W CZĘŚCIACH WSPÓLNYCH
	Pozycja:Rozebranie ścianki ognioodpornej EI60 z bloczków lub płyt z betonu komórkowego na zaprawie cementowej- fragment szachtu (korytarz-parter)
	Obmiar:przedmiar =  = 0,800 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobudowlane

0,81 r-g/m2 * 30,00 zł/r-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Likwidacja mechanicznej przeszkody wewnątrz szachtu- blokada podczas otwierania
	Obmiar:przedmiar =  = 1,000 szt
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobudowlane

0,95 r-g/szt * 30,00 zł/r-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego- odtworzenie wcześniej rozebranego fragmentu (korytarz- parter)- ściana ognioodporna o klasie EI60
	Obmiar:przedmiar =  = 0,070 m3
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobudowlane

7,14 r-g/m3 * 30,00 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:Bloczki ścienne z betonu komórkowego

34,5 szt/m3 * 15,13 zł/szt
	RMSO:Cement portlandzki

0,01795 t/m3 * 429,85 zł/t
	RMSO:Wapno suchogaszone

0,0106 t/m3 * 482,76 zł/t
	RMSO:Piasek do zapraw

0,093 m3/m3 * 30,88 zł/m3
	RMSO:Woda przemysłowa z rurociągu

0,043 m3/m3 * 4,58 zł/m3
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150 dm3

0,13 m-g/m3 * 4,81 zł/m-g
	RMSO:Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t

0,9 m-g/m3 * 8,85 zł/m-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wymiana 12 sztuk okien trapezowych PCV o wymiarach 176cm x 96cm x 154cm oraz 9 sztuk okien prostokątnych o wymiarach 143cm x 52 cm( 2 szt.) 177 cm x 145 cm ( 6 szt.), 117 cm x 145 cm (1 szt.)- demontaż istniejących oraz zakup i montaż nowych wraz z wewnętrzną i zewnętrzną obróbką
	Obmiar:przedmiar =  = 34,846 m2
	Pozycja razem: 

	Podsumowanie działu

	Podsumowanie kosztorysu



