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1. TEMAT OPRACOWANIA

Tematem opracowania jest projekt wykonawczy wymiany 11 piondw kanalizacji deszczowej
(oznaczonych Rd8, Rd16, Rd19, Rd20, Rd21, Rd22, Rd25, Rd26, Rd28, Rd29, Rd30) na pietrach -1, 0, +1
w czesci niskiej budynku Collegium Altum Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, zlokalizowanym
przy ul. Powstanicow Wielkopolskich 16 w Poznaniu.

2. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA
2.1. CEL OPRACOWANIA

Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej 11 piondw instalacji kanalizacji
deszczowej na pietrach -1, O, +1 w czesci niskiej budynku Collegium Altum Uniwersytetu
Ekonomicznego w Poznaniu, zlokalizowanym przy ul. Powstancow Wielkopolskich 16 w Poznaniu.

2.2 ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres projektu stanowi opracowanie:

% wykonania nowych pionéw kanalizacji deszczowe] (oznaczonych Rd8, Rd16, Rd19, Rd20, Rd21,
Rd22, Rd25, Rd26, Rd28, Rd29, Rd30) na pietrach -1, 0, +1 czesci niskiej tj. od piwnicy do 1
pietra;

wykonania punktdw mocowania rurociggéw;
wykonania izolacji rurociggow;

wykonanie biernych zabezpieczen ppoz. dla rurociggéw

& & & &

wykonania obudowy ogniochronnej stupdw stalowych stanowigcych szyby instalacyjne dla
pionéw kanalizacji deszczowej,

& wykonania prac wykoiczeniowych po wykonanych pracach instalacyjnych.

3. PODSTAWA

Podstawe opracowania stanowia:

% umowa na wykonanie w/w zakresu prac;

& Wytyczne Techniczne dla remontu (wymiany) pionéw kanalizacji deszczowej obstugujgcych
dach czesci niskiej w budynku Collegium Altum Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu,
zlokalizowanego przy ul. Powstancéw Wielkopolskich 16;

U Ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpozarowej dla budynku dydaktycznego
Collegium Altum Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu w zwigzku z przebudowg w celu
dostosowania do obowigzujgcych przepiséw p.poz. z pazdziernika 2022 roku autorstwa inz.
Jacka Podymy

% Dokumentacja pierwotna z marca 2023 r. - Wymiana pionéw kanalizacji deszczowej w czesci
niskiej budynku Collegium Altum Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z podziatem na 4
etapy (aktualny projekt stanowi aktualizacje tej dokumentacji w zakresie 11 piondéw na -
1,0,+1)



% Uzgodnienia projektowe na etapie realizacji wymiany piondw 1 etapu wg dokumentacji

& & & &

pierwotnej na 2 i 3 pietrze

obowigzujgce przepisy techniczno-budowlane oraz Polskie Normy;
obowigzujgce wymogi Prawa Zamodwien Publicznych;
zasady wspotczesnej wiedzy technicznej;

uzgodnienia z Zamawiajgcym.



Oswiadczenie

Poznan 25.09.2023 r.

Oswiadczam, ze projekt wykonawczy wymiany 11 piondéw kanalizacji deszczowej na

pietrach -1, 0, +1 w czesci
Ekonomicznego w Poznaniu

niskiej

budynku Collegium Altum Uniwersytetu
przy ul. Powstancow Wielkopolskich 16 w Poznaniu

(dziatka nr 17/1 arkusz 43 obreb 51), wykonany we wrzesniu 2023r., zostat sporzgdzony
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

BRANZA

PODPIS

DATA

ARCHITEKTURA

INSTALACJE
SANITARNE




4. STAN ISTNIEJACY, ZAWARTY W WYTYCZNYCH TECHNICZNYCH:

Dach czesci niskiej odwadniany jest za pomocg 26 wpustdw grawitacyjnych o srednicy
@160mm podtaczonych do rur spustowych @110mm w uktadzie 1 wpust — 1 rura spustowa.
Wpusty z wuwagi na zty stan techniczny zostaty wymienione przy realizacji prac
termomodernizacyjnych dachu czesci niskiej w 2021 roku. Zastosowano wpusty typu 62.1H/1 prod.
WAVIN o parametrach technicznych:

- przepustowosé: 10,7 I/s

- $rednica przytaczenia: @110mm,

- typ potgczenia z instalacjg rurowa: kielichowe,

- $rednia kosza osadczego: min. @160mm (wpust poszerzony w gérnej czesci),

- systemowy kosz osadczy dostarczany wraz z wpustem,

- gtéwny materiat wykonania wpustu: PP,

- zintegrowany kotnierz bitumiczny o Srednicy min. @500mm do potgczenia z papa,

- zintegrowany samoregulujgcy element grzejny o mocy grzewczej: 10-30W, zasilanie: 230V.

Rurociggi od wpustéw do piondw réwniez wymieniono przy okazji prac termomodernizacyjnych
dachu na rurociagi PVC-U taczonych przez potaczenia kielichowe z uszczelky, prowadzonych ze
spadkiem wynikowym przy zachowaniu minimalnego spadku: 2%. Rurociagi zostaty zaizolowane w
strefie nad sufitem podwieszanym antyskropleniowo stosujgc izolacje o gr. 13mm, o zamknietej
strukturze komorkowej, odporng na dyfuzje pary wodnej, montowanej na klej, spetniajgcej
wymagania NRO zgodnie z Warunkami Technicznymi.

Ww. prace remontowe wykonano na podstawie opracowania przygotowanego przez stuzby
techniczne Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu pn.: "Wytyczne Techniczne dla remontu
instalacji kanalizacji deszczowe]j dachu czesci niskiej w budynku Collegium Altum Uniwersytetu
Ekonomicznego w Poznaniu, zlokalizowanym w Poznaniu przy ul. Powstancow Wielkopolskich
16"




Istniejgce piony kanalizacji deszczowej, ktore zgodnie z niniejszym opracowaniem powinny zostac
wymienione, wykonane sg z rur zeliwnych kielichowych, zgodnie z dokumentacjg pierwotng w
wykonaniu ci$nieniowym. Podczas realizacji wyzej opisanych prac w 2021 roku dotyczacych
wymiany wpustow i odcinkdw rurociggdw od wpustow do piondw stwierdzono, ze:

. pion Rd21 zostat w latach ubiegtych unieczynniony (wpust Rd21 w czasie realizacji

prac w 2021 roku zostat podtgczony zgodnie ze stanem zastanym do pionu Rd20),

. piony Rd22, Rd23, Rd25, Rd26 zostaty w latach ubiegtych prowizorycznie
doszczelnione ptaszczami z blachy aluminiowej od $rodka, ktére powodujg zmniejszenie
$rednicy czynnej piondw oraz mogg oznacza¢ brak szczelnosci piondw.

Wszystkie istniejgce piony kanalizacji deszczowej poprowadzone sg wewnatrz stupow
stalowych z dwuteownikéw spawananych HKS 400-3 (wysokos¢ dwuteownika 400mm,
szeroko$¢ dwuteownika 400mm). Od wewnatrz dwuteowniki obmurowane sg cegtg petng na
sztorc. Natomiast od zewnatrz dwuteowniki posiadajg 5cm natrysk z betonu zbrojonego siatka
+ wykonczenie w zaleznosci od lokalizacji. Natrysk + obtozenie stupa wewnatrz miat zapewniac
ochrone przeciwpozarowg dla stalowego rdzenia. Na rysunkach szczegdtowych pokazano
przekroj przez istniejgce stupy.

W budynku stupy stalowe z pionami kanalizacji deszczowej wystepujg w wersji wolnostojgcej
oraz w wersji wbudowanej w $ciane. Ponadto wystepuje 5 typow wykonczenia stupdéw:

- tynkiem gipsowym + farbg na biato;

- tynkiem dekoracyjnym imitujgcym beton architektoniczny;

- narzutg cementowa z wtopionym kruszywem ptykanym;

- ptytkami ceramicznymi;

- tynkiem zewnetrznym zywicznym i silikonowym imitujgcym beton architektoniczny;

W czesci stupdw poprowadzono réwniez instalacje elektryczne i zamontowano gniazdka
elektryczne oraz gtosniki systemu DSO.



W ramach | etapu wymiany pionéw kanalizacji deszczowej wymieniono wszystkie piony kanalizacji
deszczowej od Rd5 do Rd30 na Il i lll pietrze wraz z przejsciem przez strop ponizej Il pietra i
wpieciem nowych piondw w istniejgce na wysokosci sufitu podwieszonego | pietra. Nowe piony

wykonano z rurociggdw PE9Q, a rewizje rurowe jako gwintowane.




W ramach przeprowadzonej wymiany piondw na 2 i 3 pietrze - stwierdzono wystepowanie ptaszczy
aluminiowych wewnatrz rur zeliwnych - blokujacych przeptyw wody w pionach Rd8, Rd16, Rd19,
Rd20, Rd21, Rd22, Rd25, Rd26, Rd28, Rd29, Rd30 (we wczesniejszych latach prébowano
zapobiegac nieszczelnoscig w rurach zeliwnych poprzez wprowadzenie do ich wnetrza ptaszczy
aluminiowych, ale rozwigzanie to tylko pogorszyto sytuacje - stagd koniecznos$¢ szybkiej wymiany
piondw na pietrach -1,0, +1)




5. ARCHITEKTURA—PROJEKT

5.1.

OGOLNE ZAtOZENIA PROJEKTOWE | ZAKRESY ETAPOW

Projektuje sie roboty budowlane i dziafania umozliwiajgce dotarcie do piondw kanalizacji

deszczowej zabudowanych w stupach i ich wymiane, a nastepnie odtworzenie i przywrdcenie

pierwotnego stanu stupa zgodnie z obowigzujgcymi obecnie wymaganiami, standardami i przepisami.

W ramach tych dziatan przewiduje sie nastepujgce prace:

a)

rozbidrke istniejgcych warstw obudowy stupa z jednej strony na catej wysokosci stupéw — od
strony wystepowania pionu kanalizacji deszczowej. Nalezy dotrze¢ do istniejgcego pionu
kanalizacji deszczowej, rozebraé¢ go oraz rozebra¢ warstwy wewnetrzne doprowadzajgc do
sytuacji w ktoérej od wewnatrz pozostanie wytgcznie dwuteownik stalowy.

W trakcie inwentaryzacji i wykonywania | etapu pojawity sie przypadki gdzie pion kanalizacji
deszczowej przechodzi przez srodnik stupa z jednej strony na drugga. Jesdli po dokonaniu
odkrywek w przedmiotowym etapie pojawi sie taka sytuacja - wowczas obudowe stupa nalezy
rozebraé z obu stron.

Istniejgcy odstoniety profil stalowy stupa oczyscic z resztek farby i rdzy do klasy St3 np. poprzez
mycie i szczotkowanie oraz zabezpieczyé antykorozyjnie poprzez natozenie 3 powtok
epoksydowej, niskorozpuszczalnikowej powtoki gruntujagcej na stal, tolerujgcej gorzej
przygotowane powierzchnie — produkt referencyjny nr 1

Wykonanie nowego zabezpieczenia przeciwpozarowego konstrukcji stalowej od strony
odstonietej czesci stupa zgodnie z punktem 5.2.

Wykonanie nowych piondéw kanalizacji deszczowej oznaczonych Rd8, Rd16, Rd19, Rd20, Rd21,
Rd22, Rd25, Rd26, Rd28, Rd29, Rd30 na pietrach -1, 0, +1 zgodnie z pkt. 6. wraz z
zabezpieczeniami przeciwpozarowymi przejs¢ piondw przez stropy.

Wykonanie nowej obudowy stupow i ich wykonczenie zgodnie z punktem 5.3.

W zaleznosci od lokalizacji stupa, jego utozenia w stosunku do $cian oraz uzbrojenia w instalacje
w poszczegdlnych przypadkach pojawig sie roboty dodatkowe ponad te opisane powyzej
zgodnie z punktem 5.4.

Zakres prac obejmuje wymiane piondw kanalizacji deszczowej oznaczonych Rd8, Rd16, Rd19, Rd20,
Rd21, Rd22, Rd25, Rd26, Rd28, Rd29, Rd30 na pietrach -1, 0, +1 w czesci niskiej budynku.
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5.2

OPIS ROZWIAZAN DLA OBUDOWY OGNIOCHRONNEJ StUPOW STALOWYCH.

Nowa obudowa stupdw zgodnie z obecnie obowigzujgcymi przepisami powinna zapewniaé
odporno$¢ ogniowg min R240. W projekcie dla zapewnienia tego wymagania zastosowano
ptyty silikatowo-cementowe ogniochronne (niewrazliwe na wilgoé, wielkoformatowe,
samonosne, przeznaczone sg do stosowania w budownictwie ogdlnym i przemystowym o
deklarowanej klasie odpornosci ogniowej, posiadajgce Europejskg Aprobate techniczng oraz
Deklaracje Wtasciwosci Uzytkowych) o grubosci 2,5cm + 1,27cm — produkt referencyjny nr 2.

Mocowanie pierwszej warstwy ptyt — mechanicznie do profilu stalowego poprzez stalowe
kotwy rozporowe co 400mm (przed mocowaniem kotew — profil stalowy wstepnie nawierci¢
wierttem o odpowiedniej Srednicy z uwagi na grubosé profilu stalowego). Druga warstwa ptyt
mocowana mechanicznie do | warstwy.

W przypadku stupdw zewnetrznych (piony od Rd16 do Rd22), ktére wystepujg na poziomie
przyziemia, ptyty ogniochronne nalezy dodatkowo zaimpregnowaé bezrozpuszczalnikowym,
bezbarwnym srodkiem impregnujgcym na bazie krzemiandw - produkt referencyjny nr 3.

Szczegdty i sposdb montazu ptyt pokazano na rysunkach detali stupow.

UWAGA: W przypadku gdyby istniejgce otwory w stropach uniemozliwiaty przeprowadzenie
pionéw kanalizacji deszczowej w odlegtosci ok 5cm od srodnika stupa, tak aby zapewnié miejsce
na ptyty ogniochronne o grubosci 3,77cm — dopuszcza sie lokalne ograniczenie grubosci ptyt
ogniochronnych do 2,5cm tak aby zapewniaty minimum R120 odpornosci ogniowej dla stupow
stalowych.
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5.3.

OPIS ROZWIAZAN DLA WYKONCZENIA StUPOW

Po wykonaniu rozbidrek, zabezpieczeniu antykorozyjnym i przeciwpozarowym stalowego stupa

dwuteowego oraz montazu piondw kanalizacji deszczowej, nalezy przywrdcic pierwotny wyglad catego

stupa zgodnie z typem wykonczenia jakie byto przed rozbiérka.

W przypadku stupdw wolnostojgcych, mimo ingerencji wewnetrznej tylko w jedng Scianke stupa,

nowe wykonczenie jest projektowane dla catego obwodu stupa, aby uzyskaé jednolity i wysoki stopien

estetyki. Nie dotyczy to stupdw w przestrzeni po banku gdzie wykonczenie jest projektowane tylko z
jednej strony stupa tj.: poziom 0 oraz +1: Rd16 (osie 7-B), Rd19 (osie 5-B), Rd20 (osie 4-B), Rd21 (osie
3-B), Rd22 (osie 2-B), Rd28 (osie 4-D), Rd29 (osie 8'-F).

W przypadku stupdw obudowanych petnymi, grubymi scianami — wéwczas nowe wykornczenie jest

przewidziane wytgcznie od strony ingerencji w stup.

Zakres robot wykonczeniowych:

G

od strony wymienionego pionu — montaz jednej ptyty gipsowo-kartonowej impregnowanej o
grubosci 12,5mm kazda - produkt referencyjny nr 4 . Montaz mechaniczny za pomoca
systemowych wkretéw poprzez systemowe katowniki 40x40x1mm do zabudowy $cian szybu
ptytg GK. Szczegdty wg rysunku detali

z pozostatych 3 stron — w przypadku wykonczenia farbg - wyszpachlowanie ubytkéw i
pomalowanie nowa farbe lateksowg

montaz na dole kazdego stupa klapy rewizyjnej 200x300mm z wktadka GK, z aluminiowg ramg z
zamknieciem strunowym ( dla stupow zewnetrznych klapa rewizyjna ze stali nierdzewnej z
zamkiem na kluczuk);

wykonanie ostatniej warstwy wykonfczeniowej zgodnie z ponizszg tabelg z uwzglednieniem
podziatu na etapy i roboty dodatkowe opisane w pkt 5.4. tj:

wariant 0 - stupy malowane na biato farbg lateksowg matowa odporng na grzyby, plesnie,

szorowanie i zmywanie - bez instalacji elektrycznych — wykoniczenie wytgcznie od strony
wymienianego pionu kanalizacji deszczowe;j

Poziom +1 +1_Rd21 (osie 3-B) +1_Rd22 (osie 2-B) +1_Rd29 (osie 8'-F)
Poziom 0 0_Rd19 (osie 5-B) 0_Rd21 (osie 3-B) 0_Rd28 (osie 4-D)

0_Rd20 (osie 4-B) 0_Rd22 (osie 2-B) 0_Rd29 (osie 8'-F)
Poziom -1

Wyjasnienie oznaczen lokalizacji stupdw uzytych w tabeli:
- pierwsza cyfra oznacza kondygnacje np.

+2 —oznacza pietro 2, +1 — oznacza pietro 1, 0 — oznacza parter , -1 — przyziemie

- Rd - oznacza numer pionu kanalizacji deszczowej
- (osie .. - ..) — dodatkowe wskazanie lokalizacji na przecieciu sie wskazanych osi konstrukcyjnych

np. +2_Rd16 (osie 7-B) — oznacza stup na poziomie 2 pietra z pionem kanalizacji Rd16 zlokalizowany na
skrzyzowaniu osi konstrukcyjnych 7 oraz B.
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wariant 0 a - stupy malowane na biato farbg lateksowg matowg odporng na grzyby, plesnie,
szorowanie i zmywanie - z instalacjami elektrycznymi — wykonczenie wytgcznie od strony
wymienianego pionu kanalizacji deszczowe;j

Poziom+1 |+1 Rd16 (osie 7-B) +gn. |+1_Rd19 (osie 5-B) +gn.

Poziom O

Poziom -1

wariant 1 - stupy malowane na biato farbg lateksowg matowg odporng na grzyby, plesnie,
szorowanie i zmywanie - bez instalacji elektrycznych:

Poziom +1

Poziom O

Poziom -1 -1_Rd8 (osie 13-D) -1_Rd26 (osie 8'-H) -1 _Rd29 (osie 8'-F)
-1_Rd25 (osie 7'-H) -1_Rd28 (osie 4-D) -1_Rd30 (osie 8'-F)

wariant 1 a - stupy malowane na biato farbg lateksowg matowa odporng na grzyby, plesnie,
szorowanie i zmywanie - z instalacjami elektrycznymi:

Poziom +1

Poziom O

Poziom -1

wariant 2 - stupy wykonczone tynkiem dekoracyjnym imitujgcym beton architektoniczny - bez
instalacji elektrycznych:

Poziom +1

Poziom O 0_Rd16 (osie 7-B) 0_Rd30 (osie 8'-F)

Poziom -1

wariant 2a - stupy wykonczone tynkiem dekoracyjnym imitujgcym beton architektoniczny - z
instalacjami elektrycznymi:
Poziom +1 +1_Rd8 (osie 13-D)+DSO
Poziom O

Poziom -1
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wariant 3 - stupy zintegrowane ze $ciang - malowane na biato farbg lateksowg matowg odporng na
grzyby, plesnie, szorowanie i zmywanie - bez instalacji elektrycznych:

Poziom +1. . | +1 _Rd26 (osie 8'-H)
+1 Rd20 (osie 4-B) +1_Rd25 (osie 7'-H) +1 Rd28 (osie 4-D)

Poziom O 0_Rd8 (osie 13-D) 0_Rd26 (osie 8'-H)

Poziom -1

wariant 3a - stupy zintegrowane ze sciang - malowane na biato farbg lateksowg matowa odporng
na grzyby, plesnie, szorowanie i zmywanie - z instalacjami elektrycznymi:

Poziom+1 |+1 Rd30 (osie 8'-F)+gn.
Poziom O

Poziom -1

wariant 4 - stupy zintegrowane ze $ciang - wykonczone tynkiem dekoracyjnym imitujgcym beton
architektoniczny - bez instalacji elektrycznych:

Poziom +1

Poziom O

Poziom -1

wariant 4a - stupy zintegrowane ze $ciang - wykonczone tynkiem dekoracyjnym imitujgcym beton
architektoniczny - z instalacjami elektrycznymi:

Poziom +1

Poziom O

Poziom -1

wariant 5 - stupy zintegrowane ze $ciang - wykonczone ptytkami gresowymi 30x30 cm w kolorze
jasno szarym imitujgcym beton architektoniczny:

Poziom +1

Poziom O 0_Rd25 (osie 7'-H)
Poziom -1

wariant 6 - stupy zewnetrzne wykonczone tynkiem silikonowym imitujgcym beton architektoniczny
(zamiast ptyt GK — ptyty cementowe zewnetrzne, wodoodporne zbrojone siatkg z wtdkna szklanego gr

12,5mm - produkt referencyjny nr 5 + siatka + klej + podktad tynkarski+tynk silikonowy imitujgcy beton
architektoniczny):

Poziom +1

Poziom O

Poziom -1 -1_Rd19 (osie 5-B) -1_Rd21 (osie 3-B)
-1_Rd16 (osie 7-B) -1_Rd20 (osie 4-B) -1 _Rd22 (osie 2-B)
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54. ROBOTY DODATKOWE ZWIAZANE Z WYMIANA PIONOW KANALIZACJI DESZCZOWE!

W zaleznosci od lokalizacji stfupa oraz jego uzbrojenia w instalacje nalezy przewidzie¢ i uwzglednic¢

roboty dodatkowe ponad te wskazane powyzej tj.:

% dla stupéw opisany w tabelach powyzej ze skrétem +gn. — nalezy na czas prac zdemontowaé
istniejgce w stupie gniazdko elektryczne i przewdd elektryczny, nastepnie po wykonaniu
zabezpieczenia antykorozyjnego i przeciwpozarowego stupa — utozy¢é nowg rure ostonowg dla
istniejgcego przewodu wraz z przewodem wewnatrz stupa, wyprowadzi¢ koricowke przewodu
w miejscu montazu gniazdka na zewnatrz stupa, a po wykonaniu wykornczenia stupa — osadzi¢
nowa podwdjng puszke elektryczng i nowe dwa podwdjne gniazdka w kolorze biatym we
wspolnej ramce.

L dla stupdw opisany w tabelach powyzej ze skrotem +DSO - nalezy na czas prac zdemontowac
istniejace na stupie gtosniki systemu DSO wraz z przewodami do gtosnikdw, nastepnie po
wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego i przeciwpozarowego stupa — utozyé nowg rure
ostonowg dla istniejgcego przewodu wraz z przewodem wewnatrz stupa, wyprowadzi¢
koncowke przewodu w miejscu montazu gtosnika na zewnatrz stupa, a po wykonaniu
wykonczenia stupa — ponownie zamontowac i podtgczy¢ gtosnik DSO.

& dla stupdw opisany w tabelach powyzej ze skrétem +przej. - nalezy uwzglednié ze w stupach
tych nastepuje przejscie pionu kanalizacji deszczowej przez srodnik stupa stalowego z jednej
strony stupa na drugg i w zwigzku z tym wystepuje konieczno$¢ demontazu obudowy stupa z
obu stron i wykonanie wszystkich prac wewnatrz stupa z obu jego stron. Nalezy wzigé¢ pod
uwage mozliwos¢ wystgpienia podobnych przejs¢ takze w innych pionach. W przypadku
stwierdzenia przez Wykonawce wystgpienia takich przejs¢ w innych pionach nalezy zachowac
starg trase rurociggu i wykonac przejscie nowymi rurociggami na drugg strone stupa zgodnie z
zastang trasg istniejgcego rurociggu, stosujgc wymogi zawarte na szczegdle wykonania
przejscia na rysunkach S1 i S2, a wiec odpowiednie dostosowanie otworu w srodniku stupa do
wielkos$ci nowego rurociggu oraz odlegtosci mocowan przesuwnych na rurociggu, aby zapobiec
wyboczeniu rury.

L dla stupdw, w ktérych do rozbieranej strony przylega $ciana petna lub $ciana przeszklona (vide
rzuty na ktérych wskazano te stupy) — nalezy uwzgledni¢ koniecznosé¢ czesciowej rozbiorki Scian
dochodzgcych do stupa aby umozliwi¢ dostep do scianki stupa, ktdéra musi zosta¢ rozebrana
celem wymiany pionu kanalizacji deszczowej. Po wykonaniu prac zwigzanych z wymiang pionu
w stupie oraz obudowy i wykonczenia stupa — pierwotne $ciany dochodzgce do stupa nalezy
odtworzy¢ (dla scian petnych) oraz zamontowac ponownie (dla $cian przeszklonych);

L dla stupdw parteru i | pietra — nalezy uwzgledni¢ konicznos¢ czesciowego demontazu sufitu
podwieszonego stykajgcego sie ze stupami celem dotarcia do catego obwodu stupa na catej
jego wysokosci. Po wykonaniu prac zwigzanych z wymiang pionu w stupie oraz obudowy i
wykonczenia stupa — pierwotne sufity podwieszane nalezy odtworzy¢ (dla sufitéw petnych) oraz
zamontowac ponownie (dla sufitéw modutowych demontowalnych)

L dla stupdw zewnetrznych w przyziemiu — nalezy uwzgledni¢ konieczno$é przejécia przez
ocieplony strop nad przyziemiem i w zwigzku z tym koniecznos$¢ otworzenia ewentualnych
uszkodzen warstwy izolacyjnej z wetny mineralnej wykonczonej tynkiem silikonowym szarym
na siatce i kleju.
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6. INSTALACIA KANALIZAC)I DESzCczOWEJ — PROJEKT
6.1. OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN

Ponizsze opracowanie stanowi zaktualizowang dokumentacje czesci instalacyjnej projektu
»Wymiana pionéw kanalizacji deszczowe] w czesci niskiej budynku Collegium Altum Uniwersytetu
Ekonomicznego w Poznaniu z podziatem na 4 etapy” z marca 2023r, w wyniku uzgodniern pomiedzy
Inwestorem i Nadzorem Autorskim oraz zmian wprowadzonych na | etapie realizacji prac
remontowych, dla wyzej okreslonego zakresu.

6.1.1. RUROCIAGI PIONOWE

Wprowadza sie zmiane $Srednicy rurociggu z PE110 na PE9O, w stosunku do projektu pierwotnego,
z uwagi na ograniczenia przestrzenne przy przejsciach rurociggu przez elementy konstrukcyjne

budynku. Nie ma mozliwosci zamontowania pionéw o Srednicy $110 mm w istniejaca przestrzen.

Niezmiennie stosuje sie rurociagi typu HDPE dedykowane dla kanalizacji grawitacyjnej o Srednicy
@90mm taczone przez ztaczki elektrooporowe - rurociggi w wykonaniu cisnieniowym [Produkt
referencyjny S1].

W gdrnej czesci odcinka pionu, na pietrze +1, nowy rurocigg nalezy potaczyé z wyprowadzonym
wczesniej spod stropu koricem PESO  za pomocg mufy termozgrzewalnej, po uprzednim
zdemontowaniu tymczasowego potgczenia z istniejgcym pionem zeliwnym oraz elementdw starego
rurociggu.

Kazdorazowo, przy zmianie pionowego kierunku biegu rurociggu, nalezy stosowac kolana 45°.

W dolnej czesci pionu, wigczenie do istniejgcego czyszczaka zeliwnego w piwnicy budynku nalezy
wykona¢ poprzez wtozenie bosego konca PE9O w bosy koniec rury zeliwnej na min. 15cm i
uszczelnienie potaczenia dwoma uszczelkami kanalizacyjnymi ¢90 (Produkt referencyjny S7).

Ten sposdb potgczenia nowego rurociggu z istniejgcym zeliwnym zostat przyjety w porozumieniu z
Inwestorem, pomimo ze nie daje 100% pewnosci co do szczelnosci w przypadku braku odbioru wody z
pionu w sytuacji wystgpienia ulewnego (nawalnego) deszczu. Jednakze po usunieciu obudowy starego
rurociggu okazato sie, ze niemozliwym jest zastosowanie tgcznika dedykowanego dla rur wykonanych
z roznych materiatow, ze wzgledu na zbyt bliskie prowadzenie rurociggu przy stupie konstrukcyjnym.

Tym samym rezygnuje sie z zastosowania uniwersalnego tacznika rurowego wskazanego
w projekcie pierwotnym.

Rezygnuje sie takze z zastosowania kielicha kompensacyjnego dla odcinkéw pionéw znajdujgcych
sie na zewnatrz budynku, poniewaz wsuniety koniec rury PEHD w rurocigg zeliwny na dwdch
uszczelkach umozliwi przesuwanie rury géra-dét i tym samym spetni funkcje kompensacji.

Na poziomie -1 zachodzi koniecznos$¢ wpiecia pionu Rd25 do pionu Rd26. Odcinek poziomy
rurociggu nalezy zamocowac do stropu za pomocg podpdr przesuwnych (Produkt referencyjny S8),
dobranych dla ciezaru rurociggu catkowicie wypetnionego wodg, wynoszgcego 10kg/m dla rury o
$rednicy 110mm, w rozstawie max. 110cm. Podpory mocowaé do stropu piwnicy za pomocy
metalowych tulei rozporowych M10x40. Schemat wpiecia rurociggu przedstawiony zostat na rysunku
S2.
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Wyznaczenie sity dziatajgcej na podpore dla poziomego odcinka rurociggu:
Catkowity ciezar odcinka o dtugosci 6m wypetnionego woda:
6 m x 10 kg/m = 60 kg (sita 589 N = 0,6 kN)
Sita przypadajgca na jeden punkt zawieszenia(dla catego odcinka rurociggu przyjeto 5 podpor):

Fg=0,6 kN/5=0,12 kN

Na Il pietrze budynku zlokalizowano dwa miejsca, w ktdrych rurociggi zmieniajg swojg trase
przechodzac na drugg strone dwuteowego stupa konstrukcyjnego przez jego $rodnik — piony Rd20
i Rd21. Nalezy wzig¢ pod uwage mozliwos¢ wystapienia podobnych przejs¢ w innych pionach, z uwagi
na koniecznos¢ wykonania dodatkowych potgczen przy uzyciu kolan 45° i muf elektrooporowych.
Oszacowanie doktadnej ilosci zmian kierunku prowadzenia rurociggu mozliwe bedzie po uprzednim
demontazu obudowy stupdw.

Na wszystkich nowych odcinkach piondw, na parterze ponad posadzkg nalezy zainstalowad
czyszczaki rurowe @390 z zamknieciem gwintowanym.

Uwaga: We wszystkich istniejgcych czyszczakach zeliwnych w piwnicy nalezy wymienic sruby oraz
uszczelki.

Uwaga: Na parterze, zlokalizowano wtgczenie rurociggu PVC do pionu Rd29. Wszystkie podobne
rozgatezienia nalezy w catosci zdemontowac.

Rurociggi na catej dtugosci nalezy zaizolowaé antyskropleniowo stosujgc izolacje o gr. 9 mm o
zamknietej strukturze komodrkowej [Produkt referencyjny S5], odporng na dyfuzje pary wodnej.
Montaz izolacji na klej zgodny z systemem izolacji. Klasa reakcji na ogien izolacji musi spetnia¢ aktualne
wymagania zawarte w Warunkach Technicznych:

3. Rozprzestrzenianie ognia przez przewody iizolacje cieplne przewoddéw instalacyjnych stosowanych wewnatrz
budynku

Nierozprzestrzemiajacym ognia przewodom wentylacyynym, wodociagowym, kanalizacyjnym 1 grzewczym oraz
ich 1zolacjom cieplnym odpowiadaja:

—  przewody 1 1zolacje wykonane z wyrobow klasy reakeyi na ogien, zgodmie z Polska Norma PN-EN 13501-1: Al;:
A2 51 d0; A2, 52 d0; A%;-s3.d0; By-s1. d0; B;-s2, d0 oraz B;-s3. d0;

—  przewody 1izolacje stanowiace wyrob o klasie reakcyi na ogienl, zgodnie z Polska Norma PN-EN 13501-1: Al
A2 51, d0; A2;-s2, d0; A2;-s3. dO; By-sl, d0; B;-s2. d0 oraz B;-s3. d0, przy czym warstwa 1zolacyjna elemen-
tow warstwowych powinna mie¢ klase reakcj1 na ogien co najmmej E.

Przed wykonaniem izolacji rurociggdw wykonac nalezy badanie szczelnosci nowych fragmentéw
rurociggdw zgodnie z zasadami zawartymi w wytycznych COBRTI INSTAL Zeszyt 9. Szczelnosé
przewodow powinna gwarantowac utrzymanie przez okres 30 minut cisnienia probnego wywotanego
wypetnieniem badanego odcinka wodg do poziomu kotnierza wpustu.

Uwaga: Zdemontowane rurociggi i zamocowania nalezy usung¢ z budynku i zutylizowad.
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Obliczenia hydrauliczne dla dobranych rurociggdéw (w oparciu o Wytyczne techniczne przygotowane
przez Dziat Techniczny Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu):

Powierzchnia dachu czesci niskiej (pomiar w rzucie): Ad =2170 m?.

Powierzchnia dachu czesci niskiej z uwzglednieniem wzrostu powierzchni ze wzgledu na skosy

powierzchni dachowych swietlikdw: Ads = 2600m?
llo$¢ wpustow: i =265zt
Powierzchnia przypadajaca na jeden wpust: Aw = Ads /i=2600/ 26 = 100m?

Obliczeniowy przeptyw na 1 wpust:
Qw=1,4xsxgxAw=1,4x1,0x0,03 x100 = 4,2|/s

gdzie:
1,4 — wspdtczynnik nieréwnomiernosci wynikajgcy z nieréwnego rozmieszczenia
wpustow,
s —wspotczynnik sptywu (dla bezpieczeristwa przyjeto s = 1,0),
g — miarodajne natezenie deszczu (zgodnie z normg PN-92-B-01707 przyjeto
=300 dm?3/s x ha =0,03dm3/s x m? = 0,03 I/s x m?),

Aw — powierzchnia przypadajgca na 1 wpust

Przepustowos¢ rurociggu pionowego o Srednicy wewnetrznej 80 mm zdefiniowana na podstawie
normy EN 12056-3:2000 dla stopnia wypetnienia rurociggu f=0,33, wynosi 5,9l/s, co oznacza, ze
projektowany rurociag jest w stanie, z zapasem, przejac ilos¢ wody doptywajgcej z wpustu dachowego.

6.1.2. MOCOWANIE RUROCIAGOW PIONOWYCH

Zgodnie z przyjetym w opracowaniu DzT UE - ,Wytyczne techniczne dla remontu...”- rurociagi,
z uwagi na montaz, w znacznej czesci, wewngatrz pomieszczen o ustabilizowane] temperaturze
wewnetrznej, mocowaé nalezy do podtki stalowego dwuteowego stupa konstrukcyjnego, bez
kompensacji wydtuzen liniowych poprzez:

. punkty state (mocowanie sztywne), w rozstawie co max. 5 m (doktadne rozmieszczenie na
rysunku); oraz

. punkty przesuwne w rozstawie max. co 1,7 m. (rozmieszczenie na rysunku)
Punkty state wykonywac nalezy przez zastosowanie dwdch systemowych obejm do mocowan
punktéw statych (o zwiekszonej wytrzymatosci przez zastosowanie rur gwintowanych tgczgcych

obejmy z ptytkami montazowymi), oraz mufy elektrooporowej, zgodnie z zaleceniami wybranego
producenta (Produkt referencyjny S2).
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Przyktad montazu punktu statego:

Konstrukcja punktu statego powinna zapewniaé przenoszenie sit osiowych rurociggu o wartosci
3,7 kN. Ww. sita osiowa wynika z sumy sit oddziatywujgcych na punkt staty rurociggu, a wiec z ciezaru
rurociggu w catosci wypetnionego wodg (sytuacja awaryjna w przypadku braku odptywu) oraz sity
powstajgcej na skutek zmiany temperatury rurociggu dla przypadku tzw. sztywnego montazu, co
zawierajg ponizsze obliczenia:

Podstawowe zatozenia do wyznaczenia sity dziatajgcej na punkt staty:

e masa pustego rurociggu o dtugosci 5 m: 5 m x 0,9 kg/m = 4,5 kg (sita 44,1 N = 0,04 kN)
e masa rurociggu o dtugosci 5 m catkowicie wypetnionego woda:
Fg=5mx6,31 kg/m*=31,55 kg (sita 309 N = 0,3 kN)

e sita powstajgca w przewodzie na skutek zmian temperatury rurociggu (ze wzgledu na
prowadzenie rurociggu w pomieszczeniach ogrzewanych i klimatyzowanych wewnatrz
budynku uwzgledniono mozliwo$¢ zmiany temperatury rurociggu o 5 K):

Fr=A x E x At x a [kN]?,

gdzie:
A — powierzchnia przekroju poprzecznego rury
A = (n/4) x (dz2—dw?) = (3,14/4) x (0,092 — 0,0832) = 0,00094 [m?]
E — modut sprezystosci = max. 900MPa3
At — zmiana temp. w stosunku do temp. montazu
At=5K

a — wspodtczynnik termicznej rozszerzalnosci liniowej = 0,2mm/m K4

Fr=0,00094 m? x 900 MPa x 5 K x 0,2 mm/mK = 0,85 kN

! Dana z materiatéw technicznych firmy Wavin
2 Metodyka obliczeniowa zgodna z wytycznymi firmy Wavin
3 Dana z materiatéw technicznych firmy Wavin
4 Dana z materiatéw technicznych firmy Wavin
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Na podstawie wykonanych obliczen, ktérych wyjsciowe byty zatozenia okreslone w wytycznych [1]
oraz [5], wymagana nosnos¢ pojedynczego punktu statego wynosi:

Fps=Fg+Fr=0,3kN+0,85kN=1,15kN

Na etapie realizacji obiektu (zgodnie z dokumentacjg z marca 2023 r.) i doborze punkdéw statych
dokonano jeszcze jednej analizy (wspdlnie z przedstawicielem producenta punktéw statych
montowanych w pierwszym etapem realizacji — Panem mgr inz. Wojciechem Gtebowskim) — na
wypadek zupetnie skrajny — zatozono jednoczesne wypetnienie w 100% przewodu oraz spadek
temperatury wody w stosunku to temperatury montazu o At = (-20)°C, to znaczy do temperatury
okoto 0°C. Zgodnie z tym zatozeniem punkt staty musi zapewnié przeniesienie sity o wartosci 3,7 kN
zgodnie z obliczeniami:

Fg=0,3 kN
Fr=0,00094 x 900 x 20 x 0,2 = 3,40 kN
Fes = Fg + Fr =60 0,3 kN + 3,40 kN = 3,70 kN

Z obliczen wynika, ze sity dziatajgce na podpore typu punkt staty mocowang co 5 m rurociggu
PEHD90, przyjmujac najbardziej niekorzystne warunki, wynoszg tgcznie 3,7kN.

Uwaga: Ze wzgledu na tzw. sztywny montaz piondw wewnatrz budynku, rurociaggi na minimum 24
godziny przed montazem nalezy przechowywaé¢ wewnatrz budynku w celu zachowania temperatury
rurociggdw w czasie montazu na poziomie temperatury wewnetrznej w budynku tj. +20°C.

Punkty przesuwne, nie przenoszace zadnych obcigzen od rurociggdw, wykonaé nalezy jako obejmy
rurowe potaczone z ptytka montazowa za pomoca preta gwintowanego (Produkt referencyjny S3).

Obydwa rodzaje mocowania wykonywac nalezy zgodnie z wytycznymi wybranego producenta
rurociggow i dostawcy zawiesi systemowych.

Rozmieszczenie punktéw statych i przesuwnych pokazano na rysunkach S1iS2.

Uwaga: obowigzkiem Wykonawcy jest opracowanie projektu warsztatowego mocowania
rurociggdéw spetniajgcego wymagania projektowe tj. dotyczace przenoszonych sif,
rozstawu, projektowanej Srednicy rurociggu/obejm oraz sposobu montazu punktow
mocowania do stupdw stalowych. Projekt warsztatowy wykonany przez Wykonawce musi
zostac uzgodniony z Projektantem.

Z uwagi na dostep do miejsc, gdzie przewidziane s3 mocowania, podpory dobraé jako
elementy spawane do konstrukcji. Zapewnienie prawidtowego dospawania ptytki
mocowania punktu statego i podpory przesuwnej do konstrukcji stupa - po stronie
wykonawcy.

Z uwagi na zabezpieczenie stupa obudowa ppoz. konieczne jest odpowiednie zabezpieczenie
elementéw mocowan przechodzacych przez ww. obudowe z zastosowaniem systemowych
rozwigzan.
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6.1.3. BIERNE ZABEZPIECZENIA PPOZ. DLA RUROCIAGOW

Zgodnie z opracowanymi dla budynku Collegium Altum ekspertyzami z zakresu ochrony
przeciwpozarowej na przejsciach rurociggdw przez stropy stosowac nalezy systemowe przejscia ppoz.
zapewniajgce odpornosé pozarowa EI120 (Produkt referencyjny S4).

W celu zapewnienia powyzszych warunkéw nalezy stosowaé kotnierze ognioochronne na rure
Srednicy 90 mm, spetniajgc wszystkie wymagania producenta zawarte w instrukcji montazu oraz
odpowiedniej aprobacie technicznej dla, wybranego przez Wykonawce do zastosowania, wyrobu
budowlanego.

Istotne parametry referencyjne kotnierzy ogniochronnych zawarto w punkcie 10 dla Produktu
referencyjnego S4.

Uwaga: Zgodnie z wymaganiami montazowymi kofnierzy ogniochronnych szczeline pomiedzy
otworem w stropie a scianka rury nalezy wypetni¢ akrylowa masg ogniochronna.

Istotnym jest aby istniejgce przepusty rurowe w stropach, w przypadku gdy majg rozmiar wiekszy
od rurociggdw, odpowiednio zazbroi¢ i uzupetni¢ betonem w celu spetnienia wymaganych
parametrow technicznych przepustu do montazu kofnierza ogniochronnego zgodnie z instrukcja
producenta systemu.

7. UWAGI KONCOWE:

% Prace remontowe piondw kanalizacji deszczowej obejmujg wymiane starych rur zeliwnych na
nowe PEHD w pionach : Rd8, Rd16, Rd19, Rd20, Rd21, Rd22, Rd25, Rd26, Rd28, Rd29, Rd30
na odcinkach od pietra +1 do piwnicy/przyziemia;

L Przed sporzgdzeniem oferty na prace budowlane i instalacyjne nalezy zapoznaé sie
szczegdtowo z dokumentacjg, zaréwno jej czescig rysunkowg i opisowg oraz dokonad wizji
lokalnej na budowie. Przy wykryciu ewentualnych rozbieznosci lub niejasnosci nalezy przed
sporzgdzeniem oferty skontaktowac z Inwestorem w celu ich wyeliminowania.

L Wszystkie wymiary zawarte w niniejszym projekcie nalezy potwierdzié na budowie.
Obowigzkiem Wykonawcy jest przeprowadzenie inwentaryzacji istniejgcej instalacji, dla
kazdego pionu, przed przystgpieniem do prac remontowych. W przestrzeni nad sufitami
podwieszanymi wystepujg liczne instalacje wentylacyjne, klimatyzacyjne i elektryczne. Dostep
do rurociggdw przewidzianych do wymiany moze by¢ utrudniony. Obowigzkiem Wykonawcy
jest wykonanie niezbednych demontazy sasiadujgcych instalacji i ich ponowny montaz po
zakonczeniu remontu instalacji kanalizacyjnej w miejscach, w ktdrych dostep do istniejgcych
rurociggow kanalizacyjnych w celu ich wymiany bedzie niezbedny.

L W niektérych miejscach dostep do stupdw w ktdrych prowadzone s3 rurociagi jest utrudniony z
uwagi na zainstalowane przy stupach S$cianki aluminiowo-szklane lub GK. Obowigzkiem
Wykonawcy w takich przypadkach jest demontaz wymaganego fragmentu s$ciany i jej ponowny
montaz po wykonaniu wszystkich prac, po wczesniejszym uzgodnieniu terminu wykonania tych
prac z Zamawiajgcym.
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Sufit podwieszany nie podlega wymianie na etapie niniejszych prac, ani nie podlega wymianie
na etapie prac termomodernizacyjnych budynku Collegium Altum — prace remontowe nalezy
prowadzi¢ w taki sposdb, aby nie doprowadzi¢ do uszkodzen i zabrudzen sufitu.

Prace remontowe prowadzi¢ nalezy z odpowiednim zabezpieczeniem i oznaczeniem strefy prac
zgodnie z zasadami BHP, biorgc pod uwage w szczegdlnosci odpowiednie wygrodzenie strefy
prac przed przypadkowym wtargnieciem oséb postronnych (pracownikéw biblioteki,
studentow). Ewentualng konieczno$é przesuniecia lub demontazu mebli czy wyposazenia
nalezy sygnalizowac z odpowiednim, minimum 2 tygodniowym wyprzedzeniem. Zakresem prac
Wykonawcy jest przesuniecie lub demontaz i ponowny montaz kolidujgcych mebli czy

wyposazenia.

Strefe prac brudnych i generujgcych kurz lub pyt (np. rozkucie obudowy stupdow, wykucia
otworéw w obudowie stupéw, demontaze instalacji) prowadzi¢ nalezy w ostonie
przeciwpytowej w celu unikniecia rozprzestrzeniania kurzu.

Na czas realizacji prac na danym pionie obowigzkiem Wykonawcy jest wykonanie
alternatywnego odprowadzenie wody deszczowej z danego wpustu poprzez jego podfgczenie
do innego rurociggu spustowego lub poprzez wyprowadzenie rurociggu poziomego na
elewacje. . Dopuszcza sie rowniez stosowanie ksztattek naprawczych powszechnie stosowanych
w kanalizacji do potgczenia tymczasowego rury PEHDT z Zeliwng lub wpuszczenie rury PEHD do
wnetrza rury zeliwnej, pod warunkiem ciasnego i szczelnego ich potgczenia. Terminy przetgczen
instalacji kanalizacji deszczowe] nalezy dostosowac¢ do warunkéw pogodowych w taki sposdb
aby nie doprowadzi¢ do zalania zadnego pietra. W zadnym wypadku nie wolno pozostawiac nie
zakonczonych fragmentoéw instalacji od wpustéw bez nadzoru lub na okres nocny.

Nalezy pamieta¢ o zabezpieczeniu otwartych rurociggdw zeliwnych w czasie wykonywania
prac.

W czasie prowadzenia prac budowlanych i instalacyjnych Wykonawca zobowigzany jest
przestrzegac instrukcji bezpieczenstwa pozarowego dla budynku CA, w tym m.in. uzgodni¢ ze
specjalista ds. ppoz. UEP odpowiednie zabezpieczenie ewentualnych prac pozarowo-
niebezpiecznych (lutowanie, spawanie, ciecie metalu). W budynku funkcjonuje system
przeciwpozarowy wymagajgcy odpowiedniego zabezpieczenia prac lub czesciowego wytgczenia
systemu w okresie prowadzenia prac. Obowigzkiem Wykonawecy jest uzgodnienie ww. kwestii z
dziatem DIR UEP przed rozpoczeciem prac.

Montaz kazdego etapu nowego pionu HDPE nalezy rozpoczgé¢ od montazu dolnego fragmentu
rurociggu (na pietrze ponizej) i wykonania mocowania punktu statego w najnizszym punkcie,
tak aby sity wynikajgce z ciezaru nowoinstalowanego rurociggu byty przenoszone na
konstrukcje budynku przez wykonany punkt staty i nie powodowaty dodatkowego obcigzenia
znajdujacych sie ponizej istniejgcych fragmentdw piondw. Wykonawca, dla kazdego pionu,
zobowigzany jest kazdorazowo zgtasza¢ wykonanie punktu statego, w najnizszym punkcie
odcinka, do stuzb Zamawiajgcego oraz uzyskac zgode na kontynuowanie montazu wyzszych
fragmentéw nowych piondw, po odbiorze przez stuzby Zamawiajgcego wykonanego punktu

statego.
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% Prace bedg prowadzone w uzytkowanym budynku z czego wynikaja ograniczenia dotyczace

m.in. maksymalnej dtugosci rur jakie mozna fizycznie wnies¢ do budynku. Z uwagi na to, w
zestawieniach materiatowych przyjeto dodatkowe ztgczki elektrooporowe dla wykonania
dodatkowych potgczen rurociggdw oraz zatozono, ze Wykonawca, przed wniesieniem rur do
budynku, bedzie je dzielit na krétsze odcinki dostosowane do ukfadu instalacji jaka ma zostac
docelowo wykonana z uwzglednieniem pozostatych elementéw przewidzianych do montazu na
pionie tj. kolana, rewizje, punkty state, przejscia rurociggu na drugg strone stupa itp.
Obowigzkiem Wykonawcy, przed przystgpieniem do realizacji prac, jest przeanalizowanie
mozliwosci wniesienia rur o odpowiednich dtugosciach lub uwzglednienie ich podziatu i
wykonania dodatkowych potgczen za pomocg ztgczek elektrooporowych.

Obowigzkiem Wykonawcy jest zastosowanie wyrobdw spetniajagcych wymagania zawarte w
Ustawie o wyrobach budowlanych. Na podstawie Ustawy ,Prawo zamdwien publicznych” Art.
99 ust. 5, Zamawiajgcy dopuszcza stosowanie materiatéw réwnowaznych. Wszelkie propozycje
stosowania rozwigzan technicznych lub materiatowych muszg by¢ przedstawione do
zaakceptowania Inwestorowi w postaci wnioskdw materiatowych i wymagajg pisemnej
akceptacji Inwestora. Standard proponowanych przez Wykonawce materiatéw nie moze by¢
nizszy niz przedstawiony w niniejszym projekcie, okreslony za pomocg parametréw
referencyjnych i przyktadowych produktow referencyjnych. W przypadku oferowania rozwigzan
alternatywnych Wykonawca jest zobowigzany do zataczenia rysunkéw (w odpowiedniej skali)
przedstawiajgcych najwazniejsze szczegdty swojej oferty, w celu mozliwosci jasnej oceny
proponowanego rozwigzania i jego uzgodnienia ze stuzbami Inwestora.
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8. ZESTAWIENIE ELEMENTOW INSTALACII

8.1 ZESTAWIENIE DLA PIONOW WEWNATRZ BUDYNKU (PIETRO +1, O, PRZYZIEMIE): RD8, RD25, RD26, RD28, RD29,
Rb30:
LP MATERIAL ILOSC | 1LOSC | Jedn.
dlal dla6
pionu | piondw
1 | Rura kanalizacyjna HDPE ¢90 dt.5m 3 18 szt.
2 | Mufa elektrooporowa ¢$90 (do taczenia rur HDPE, z uwzgl. 3 18 szt.
wczesniejszego przeciecia rur dla transportu)
3 | Mufa elektrooporowa HDPE $90 (dla p. statych) 2 12 szt.
4 | Czyszczak gwintowany HDPE ¢90 1 6 szt.
5 | Mufa elektrooporowa ¢$90 (dla czyszczaka HDPE) 2 12 szt.
6 | Uszczelka kanalizacyjna ¢90 2 18 szt.
7 | Podpora przesuwna (zgodnie z opisem referencyjnym) 6 36 szt.
8 | Podpora stafa (zgodnie z opisem referencyjnym) 2 12 szt.
9 | Zabezpieczenie ogniochronne EI120 3 18 szt.
10 | Izolacja cieplna 9mm 3,1 20 m?
8.2.  ZESTAWIENIE DLA PIONOW Z ODCINKAMI ZEWNETRZNYMI (+1, O, PRZYZIEMIE): RD16, RD19, RD20, RD21, D22:
LP MATERIAL ILOSC | ILOSC | Jedn
dla1l catk.
pionu
1 | Rura kanalizacyjna HDPE ¢90 dt.5m 3 15 szt.
2 | Mufa elektrooporowa $90 (do faczenia rur HDPE, z uwzgl. 3 15 szt.
wczesniejszego przeciecia rur dla transportu)
3 | Mufa elektrooporowa HDPE ¢110 (dla p. statych) 2 10 szt.
4 | Czyszczak HDPE ¢90 1 5 szt.
5 | Mufa elektrooporowa ¢90 (dla czyszczaka HDPE) 2 10 szt.
6 | Uszczelka kanalizacyjna ¢$90 2 10 szt.
7 | Podpora przesuwna (zgodnie z opisem referencyjnym) 5 25 szt.
8 | Podpora stata (zgodnie z opisem referencyjnym) 2 10 szt.
9 | Zabezpieczenie ogniochronne EI120 3 15 szt.
10 | Izolacja cieplna 9mm 2,8 14 m?
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8.3.

ZESTAWIENIE WPIECIA PIONU RD25 DO PIONU RD26 NA POZ.-1

LP MATERIAL ILOSC | Jedn.

1 | Rura kanalizacyjna HDPE ¢110 dt.5m 2 szt.

2 | Mufa elektrooporowa 90 2 szt.

3 | Mufa elektrooporowa $110 7 szt.

4 | Kolano HDPE 90° ¢110 1 szt.

5 Tréjnik HDPE 90° ¢110 1 szt.

6 | Redukcja HDPE 110/90 2 szt.

7 | Kielich wciskowy na bosy koniec rury 110/110 (produkt referenc. S6) 1 szt.

8 | Podpora przesuwna (produkt referenc. S8) 5 szt.

9 | Izolacja cieplna 9mm 2,3 | m?

10 | Zaslepka na rure $110 1 szt.

8.4. ZESTAWIENIE DODATKOWE DLA PRZYPADKU ZMIANY TRASY PIONU

przejscie przez srodnik stupa np. wystepujgce w pionach Rd20i 21
LP MATERIAL ILOSC | Jedn
1 | Rura kanalizacyjna HDPE ¢$90 dt.5m (wymagane ok. 1m rury) 1 szt.
2 | Kolano HDPE 45° $90 2 szt.
3 | Mufa elektrooporowa ¢$90 4 szt.
4 | Izolacja cieplna 9mm 0,5 m?
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9. SPIS RYSUNKOW
1. Al Lokalizacja i numeracja piondw. Rzut przyziemia.
2. A2 Lokalizacja i numeracja piondw. Rzut parteru.
3. A3 Lokalizacja i numeracja piondw. Rzut | pietra.
4. A4 Lokalizacja i numeracja piondw. Rzut Il pietra.
5. A5 Lokalizacja i numeracja piondw. Rzut Il pietra.
6. A6 Rzut dachu czesci niskiej.
7. A7 Lokalizacja piondw. Przekrdj I-|
8. A8 Lokalizacja pionow. Przekrdj lI-II
9. A9 Detale dla stupodw wewnetrznych wolnostojgcych.
10. A10 Detale dla stupdw zewnetrznych wolnostojgcych.
11. A11 Detale dla stupdw zintegrowanych ze Scianami.

12. A12 Detal w miejscu przejscia przez strop oraz schematy montazowe dla punktu statego i
podpory przesuwnej

13. S1 Rozwiniecie pionu z odcinkiem zewnetrznym, wraz ze szczegdtem przejscia rurociggu na
drugg strone stupa.

14. S2 Rozwiniecie pionu wewnatrz budynku, wraz ze szczegdtem przejscia rurociggu na druga
strone stupa.
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10. ZESTAWIENIE PARAMETROW REFERENCYJNYCH MATERIAtOW

10.1. ARCHITEKTURA:

Produkt referencyjny nr Al

OPIS PRODUKTU

Dwuskfadnikowa powtoka gruntujgca na bazie zywicy epoksydowej. Ekonomiczne, wysokiej jakosci
zabezpieczenie antykorozyjne na powierzchnie czyszczone recznie i wodg pod wysokim cisnieniem.
Niskorozpuszczalnikowa wg wytycznych niemieckiego zwigzku producentéw farb (VdL-RL 04).

ZASTOSOWANIA

Przeznaczony jest do stosowania przez doswiadczonych wykonawcédw. Uniwersalny, materiat
gruntujacy do ochrony antykorozyjnej powierzchni stalowych wystawionych na dziatanie czynnikéw
atmosferycznych, szczegdlnie powierzchni, ktére mogg by¢ oczyszczone tylko metodg reczng (szczotka
druciang lub elektronarzedziami) lub wodg pod wysokim cisnieniem.

CHARAKTERYSTYKA / ZALETY

* Toleruje gorzej przygotowane powierzchnie

» Duza grubos¢ powtoki i jej opdr dyfuzyjny w potaczeniu z dobrg przyczepnoscig zapewniajg bardzo
dobrg ochrone antykorozyjna

» Szybki czas schniecia i petnego utwardzania

* Produkt przystosowany do uktadania grubowarstwowego

» Ekonomiczny w uzyciu dzieki wysokiej wydajnosci

INFORMACIJE TECHNICZNE

Odpornos$¢ chemiczna: Odporno$¢ na czynniki atmosferyczne, sole odladzajgce, oleje, smary,
krétkotrwata odpornosé na dziatanie paliw ptynnych i rozpuszczalnikéw.

Odpornoé¢ termiczna: Srodowisko suche do +150°C, krétkotrwale do +200°C, Srodowisko wilgotne do
+40°C

Gestosc: ~1,4 kg/dm?3

Zawartos¢ czesci statych: ~68 % objetosciowo, ~83 % wagowo
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Produkt referencyjny nr A2

Ognioodporna ptyta o wysokiej wytrzymatosci, zaprojektowana specjalnie do ochrony
przeciwogniowej stalowych elementéw konstrukcyjnych takich jak stupy, belki z otwartych lub
zamknietych profili tam, gdzie wymagana jest wysoka ochrona przeciwogniowa, o deklarowanej klasie
odpornosci ogniowej (R240), posiadajgce Europejskg Aprobate techniczng oraz Deklaracje Wtasciwosci
Uzytkowych o grubosci 2,5cm+1,27cm.

Dla zaproponowanych grubosci wymagane jest opracowanie przez Wykonawce — Indywidualnej
Dokumentacji Technicznej spetniajgcej wymagania projektowe.

Ptyta moze by¢ stosowany bezposrednio na konstrukcje stalowe, bez potrzeby dodatkowych
konstrukcji wsporczych, takich jak stalowe narozniki, zaciski lub inne elementy pomocnicze.

Ptyta jest produktem niepalnym, opartym na unikalnej i sprawdzonej technologii, ktéra przyczynia sie
do zwiekszenia odpornosci ogniowej konstrukcji stalowych, testowanej zgodnie z najbardziej
rygorystycznymi  normami miedzynarodowymi. Stopie ochrony przeciwogniowej zalezy od
wspotczynnika przekroju (Ap/V) i wymaganej krytycznej temperatury projektowej elementu stalowego.
Ptyta jest wyrobem o duzej wytrzymatosci i odpornosci na wilgo¢, niepalnym i majgcym ulepszong
obrabialno$¢ w porownaniu z tradycyjnymi produktami ostonowymi elementow stalowych.

Ptyta cechuje sie co najmniej 25-letnig trwatoscig, czyli najwyzszg trwatoscig projektowg przewidziang
w rozporzadzeniach UE oraz niezwykta fatwoscig konserwacji i naprawy (naprawa nie wptywa na
odpornosé ogniowa).

Statecznos$¢ mechaniczna, trwatosé, tatwosc obrobki i montazu, dobra jakos¢ wykonczenia i doskonate
wiasciwosci przeciwogniowe to gtdwne cechy produktu.

Ptyta charakteryzuje sie bardzo dobrymi witasciwosciami mechanicznymi, takimi jak odpornos¢ na
uderzenia, sztywnos¢ oraz wytrzymatosé na zginanie i $ciskanie.

Nie zawiera szkodliwych zwigzkow - przyjazny dla srodowiska i nadaje sie do recyklingu.

Krawedzie ptyt sg proste.

Wihasciwosci:

e Wspdtczynnik masy do 390 m-1 i temperatura krytyczna od 350°C do 750°C.

* Materiat w petni niepalny z klasg reakcji na ogien Al zgodnie z EN 13501-1.

* Wysoka trwatos¢ (25 lat) do zastosowan wewnetrznych i zewnetrznych czesciowo narazonych na
ogien.

* Oznaczenie CE jako ptyta ogniochronna (przeznaczenie: ochrona ogniowa) zgodnie z EAD 350142-00-
1106 (wczesniej ETAG 018-4), z ETA.

e Testy przeprowadzane przez oficjalne laboratoria z losowym doborem produktow, zaktad
produkcyjny podlegajacy fabrycznej kontroli produkcji przez podmiot zewnetrzny.

¢ Obudowa stalowych stupow i belek nie wymaga dodatkowej konstrukcji wsporczej, co znaczgco
zwieksza efektywnos¢ rozwigzania i zmniejsza koszty montazu.

e Szybki i prosty montaz za pomocg zszywek i klindw, bez uzycia stalowych katownikéw i metalowych
klipsow.

e Lekki (5% - 7% lzejszy niz alternatywne ptyty). Nieduza masa systemu wptywa na szybkos¢
wykonywanych prac i komfort pracy.

e System konserwacji i napraw przetestowany i zatwierdzony w warunkach pozaru.
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Produkt referencyjny nr A3

Bezrozpuszczalnikowy, bezbarwny srodek impregnujacy na bazie krzemiandw dedykowany do ptyt
silikatowo-cementowych tego samego producenta co ptyty silikatowo-cementowe.

Produkt zabezpiecza ptyty ogniochronne przed bezposrednim dziataniem wod opadowych

oraz wysokg wilgotnoscig otoczenia. Jednoczesnie produkt wzmacnia podtoze przez dziatanie

wgtebne oraz chroni ptyte przed Scieraniem. Dyfuzja pary wodnej po impregnacji jest zachowana.
Wtasciwie zaimpregnowane ptyty mogg by¢ stosowane na zewnatrz, jesli sg ostoniete przed opadami
(pod przykryciem dachowym) lub zabezpieczone powtoky, badZ oktadzing skutecznie chronigcy je
przed wptywem czynnikow atmosferycznych.

Powierzchnie lezace i skosne nalezy okry¢ np. blachg cynkowa. Impregnacja nie zmienia kwalifikacji
ptyt jako niepalnych.

Obrobka

Produkt nalezy rozcienicza¢. Podtoze musi by¢ nasigkliwe, czyste, wolne od pytu i suche. Nakfada

sie go do nasycenia, ze wszystkich stron, przez opryskiwanie lub malowanie + réwniez na krawedzie i
otwory.

Aby uzyskac¢ petng impregnacje srodek naktada sie w dwdch etapach pracy, warstwe mokrg na mokra.
Narzedzia od razu po zakonczeniu pracy umy¢ w duzej ilosci wody. Otwarty pojemnik nalezy szczelnie
zamkngc.

Dane techniczne i whasciwosci:
Zuzycie: ok. 250 g/m?2
Gesto$¢: 1,05 g/cm3

Kolor: Niebieski

Przyblizony odczyn pH: 11 pH

Produkt referencyjny nr A4

Klej specjalny do uzytku w ochronie przeciwpozarowej i technice wysokich temperatur. Klegj
dedykowany do klejenia ptyt ogniochronnych oraz ich kombinacji. Klej przeznaczony jest do klejenia
wewnatrz z wyjatkiem wilgotnych i mokrych

Opis produktu Gotowy do stosowania klej na bazie szkta wodnego zmodyfikowanego nieorganicznym
materiatem.

Zastosowanie
Klej specjalny do uzytku w ochronie przeciwpozarowej i technice wysokich temperatur. Z reguty klej
ten jest stosowany do pomocy w montazu z dodatkowym zamocowaniem mechanicznym ptyt.

Obrébka

Klejona powierzchnia musi by¢ sucha, wolna od pytu i ttuszczu. Klej nalezy zamieszaé przed uzyciem.
Konsystencja kleju zalezy od temperatury. Przy niskich temperaturach klej robi sie gesty i musi by¢
rozgrzany w kapieli wodnej. Najwtasciwsza temperatura obrobki zawiera sie miedzy +10°C a +20°C.
Minimalna temperatura klejenia nie moze by¢ nizsza od +5°C, réwniez podczas schniecia. Klej zaleca
sie naktada¢ szpachlg zebatg (wysokos$¢ zeba 3 mm). Klej moze byé natozony jednowarstwowo.
Materiat smarowac tak, aby uzyska¢ optymalne rozmieszczenie kleju iwypetnienie szczelin. Przy
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klejeniu materiatdow o réznej gestosci nalezy naktadac klej na materiat o wiekszej gestosci. Przy klejeniu
materiatéw o duzej gestosci nalezy sie liczy¢ z dtuzszym czasem wigzania kleju (zmniejszony doptyw
powietrza). Nalezy uwaza¢ na to, aby na powierzchni kleju nie utworzyta sie btona. Klejenie
i sktadowanie sklejonych materiatéw musi sie odbywac na ptaskich podtozach. Nadmiernej ilosci kleju
nie rozciggac lecz usunac szpachlg. Otwarty pojemnik nalezy szczelnie zamkna¢, klej w worku foliowym
nalezy zuzyc.

Dane techniczne i whasciwosci:

Lepkos¢ - Ok. 30 000 mPa * s

Palnos¢ - Niepalny

Zachowanie w pozarze - Nie wydziela palnych ani toksycznych gazow

Odpornosé na wilgo¢ - Rozpuszczalny w wodzie, chronic¢ przed dziataniem wody
Zuzycie - Ok. 1,2 do 1,8 kg/m?2 (zalezy od rodzaju klejonej powierzchni)

Czas otwarty - Ok. 3 do 8 minut (w zaleznosci od temperatury, wilgotnosci oraz nasigkliwosci
materiatu)

Magazynowanie - Przechowywaé w temperaturze powyzej +5° C

Czas przechowywania - Ok. 6 miesiecy

Kolor - Szary

Konsystencja - Pasta

Czas wigzania8h+1

Forma dostawcza - Opakowanie z tworzywa sztucznego 15 kg; worek foliowy 1 kg

Produkt referencyjny nr A5

Ogniochronna masa na bazie zywicy akrylowej w kolorze biatym. ktéra zamyka szczeliny i otwory
uniemozliwiajgc rozprzestrzenianie sie ognia i dymu do innych pomieszczen.
Masa moze by¢ malowana zwyktymi farbami emulsyjnymi.

Zastosowanie:

Masa stosowana jako uszczelnienie ztgczy liniowych (dylatacji) w $cianach masywnych i lekkich oraz
stropach z mozliwoscig maksymalnego odksztatcenia 7,5%.

Masa jest réwniez stosowana wokét izolacjirur oraz jako uszczelnienie przejs¢ kablowych.

Obrdbka

Naktadanie powinno odbywa¢ sie w temperaturze od +5° C do +35° C. Przed pokryciem podfoze
nalezy oczyscic¢ z oleju, wosku, zanieczyszczen, luznych odtamkdéw, smardow oraz kurzu.

Otwarte opakowanie nalezy zuzy¢ jak najszybciej. Okres przechowywania w oryginalnym opakowaniu
18 miesiecy.

Otwarte opakowanie powinno zosta¢ szybko wykorzystane.

Zalety systemu/korzysci instalatora
* moze by¢ malowany,

- elastyczny,

- dobra przyczepnosé.

Opakowanie
- kartusz 310 ml,
+ 12 kartuszy w kartonie,
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* 1200 kartuszy na palecie.

Dane techniczne i whasciwosci:

* Kolor - Biaty

- Konsystencja - pasta

- Gesto$¢ - Mokra: 1,6 &= 0,2 g/cm3, Sucha: 1,8 &= 0,2 g/cm3

» Zawartosc czesci statych - 86 = 5 wt%

- Magazynowanie - Sktadowa¢ w suchych i chtodnych warunkach: 3° C+35° C

* Czas przechowywania - Ok. 18 miesiecy w oryginalnie zamknietych opakowaniach
* Mozliwos$¢ odksztatcania - Wydtuzenie oraz $ciskanie min. 15%

* Klasa reakcji na ogien - E

* Forma dostawcza - Kartusz 310 ml; worek foliowy 600 m|

* Kategoria uzytkowania - Typ Y1

Produkt referencyjny nr A6

Ptyty gipsowo-kartonowe impregnowane o grubosci 12,5mm.

Impregnowane ptyty gipsowo-kartonowe charakteryzujg sie zmniejszonym stopniem wchtaniania
wody. Sg przeznaczone do stosowania w pomieszczeniach o podwyzszonej wilgotnosci powietrza -
nieprzekraczajgcej jednak 85% i to nie dtuzej niz 10 godzin na dobe. Zaletg ptyty jest szybki i precyzyjny
montaz dzieki nadrukowanej miarce oraz odporna na dziatanie wilgoci.

Ptyta gipsowo-kartonowa typ H2 o czterech sptaszczonych krawedziach to rozwigzanie pozwalajgce
wykona¢ $ciany/sufity o najwyzszym stopniu gtadkosci, przy jednoczesnym skréceniu czasu pracy oraz
znacznym ograniczeniu stopnia uzycia mas szpachlowych. Efekt udaje sie uzyskaé dzieki temu, ze
wszystkie 4 krawedzie wykonane sg w technologii umozliwiajgcej btyskawiczny montaz , wyklucza
wykonywanie cietych spoin poprzecznych, zapewniajgc brak zgrubien w miejscach taczen, tg sama
wytrzymatos¢ co spoiny wzdtuzne, ten sam wyglad, duze oszczednosci mas oraz czasu, mozliwosc
wykonywania spoin podtuznych ipoprzecznych w jednym etapie, w przypadku szpachlowania
catopowierzchniowego o wiele cienszg warstwe materiatu.

Wymiary ptyt: 1200x2600x12,5mm

Zasadnicze charakterystyki:

- Reakcja na ogien (dla produktu nieostonietego) - A2-s1, dO

- Przepuszczalno$¢ pary wodnej (dla kontroli dyfuzji pary wodnej) [u] - 10

- Wytrzymatos$é na zginanie: kierunek wzdtuzny - 550 N, kierunek poprzeczny - 210 N
- Opor cieplny (wyrazony jako przewodnosc¢ cieplna) 0,25 W/(mK)

Producent produktu musi zapewniac rowniez szczegdtowa instrukcje montazu z okresleniem wymagan
dla wszystkich materiatéw uzupetniajgcych typu profile, kotki, wkrety, kleje, masy uszczelniajace itp.

Produkt referencyjny nr A7

Ptyty cementowe zewnetrzne, wodoodporne zbrojone siatkg z wtdkna szklanego gr 12,5mm.
Ptyta w 100% wodoodporna i zbrojona na catej powierzchni siatka z wtdkna szklanego. Przeznaczona
do wykonywania zewnetrznych S$cian, sufitéw, podbitek oraz fasad. Odporna na warunki
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atmosferyczne. Jest to produkt nieorganiczny, co gwarantuje wysokie standardy higieniczne i wyklucza

ryzyko powstawania plesni. Ptyta stanowi idealne podfoze dla tynku oraz innych oktadzin.

Wydanos¢:
- w 100% odporna na oddziatywanie wody
- Odporna na plesn i wilgo¢

- Niepalna (A1) - wedtug normy europejskiej EN 13501-1

- Solidna i niezawodna z wysokg odpornoscig na uderzenia i izolacjnoscig akustyczng

- Bezpieczna w uzyciu, higieniczna i wykonana z trwatych materiatow

Producent produktu musi zapewnia¢ rowniez szczegdtows instrukcje montazu z okresleniem wymagan
dla wszystkich materiatéw uzupetniajgcych typu profile, kotki, wkrety, kleje, masy uszczelniajgce itp.

Nazwa Wartosé Jednostka Norma
Min. promien giecia 300 cm

Min. promien giecia dla szerokosci 300 mm 100 cm

Ciezar ok. 16 kg/m?2

Gestosé objetosciowa w stanie suchym ok. 1150 kg/m3

Wytrzymatosé na zginanie >7 MPa

Wytrzymatosé na rozcigganie prostopadfte do 0.65 N/mm?2 EN 319
ptaszczyzny ptyty

Wytrzymatos$é na scinanie 607 N EN 520
Wspotczynnik pH 12

Wspodtczynnik przewodzenia ciepta 0,35 W/m*K 521572 50
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Nazwa Wartosé¢ Jednostka Norma
Zmiana dtugosci przy wilgotnosci 65-85% 0,23 mm/m EN 318
Zmiana grubosci przy wilgotnosci 65-85% 0,2 % EN 318
Klasa reakcji na ogien Al EN 13501
Wspotczynnik wydtuzenia termicznego (11)?(_6) kG 7

Opdr dyfuzyjny pary wodnej 66
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10.2. INSTALACIJE SANITARNE:
PRODUKT REFERENCYJNY S1: System kanalizacji deszczowej HDPE
- duza wytrzymatosé i sztywnosé materiatu;
- duza odpornosé na zwigzki chemiczne;

- mozliwos$¢ taczenia z rurami wykonanymi z innego materiatu za pomocg odpowiednich
tacznikdw zaciskowych;

- $rednica zewnetrzna: P90mm;

- grubos¢ scianki: min. 3,5mm;

- $rednica wewnetrzna: 83mm;

- ciezar pustej rury: max. 0,9kg/m;

- ciezar rury wypetnionej wodg: max. 6,31kg/m;

- klasa cisnieniowa: min. 4bar;

- typoszereg SDR: 26;

- modut sprezystosci: max. 900MPa;

- wspotczynnik termicznej rozszerzalnosci liniowej: max. 0,2mm/m°C;

- sposdb potaczenia rurociggdw: ztgczki elektrooporowe (oraz potgczenia kielichowe z
uszczelkg w miejscach wyraznie wskazanych w projekcie);

PRODUKT REFERENCYINY S2: Punkt staty zamocowania rurociggu sktada sie z dwdch takich
samych zestawdw mocowan:

- elementy sktadowe jednego zestawu: obejma ¢90, rurka gwintowana min. %” (1/*"dla najnizej
potozonego punktu statego), max dt. 120mm, ptytka montazowa punktu statego mocowana
do stupa stalowego przez spawanie;

- wszystkie elementy zabezpieczone antykorozyjnie ocynkiem galwanicznym; z wytgczeniem
elementéw przewidzianych do spawania na miejscu wbudowania;

- zakres Srednic obejmy dla rury 90mm: 88 — 92mm;
- $ruby tgczace czesci obejmy z tbem szesciokatnym;

- sita przenoszona przez punkt staty: 3,7kN;

PRODUKT REFERENCYJNY S3: Punkt przesuwny zamocowania rurociggu
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- elementy sktadowe: obejma 90 (dla pionu Rd26 w piwnicy beda dwie obejmy ¢$110), pret
gwintowany M10, max df. 120mm, ptytka mocujgca pret M10 mocowana do stupa stalowego
przez spawanie, nakretka szesciokgtna M10 — 2szt;

- wszystkie elementy zabezpieczone antykorozyjnie ocynkiem galwanicznym; z wyfgczeniem
elementéw przewidzianych do spawania na miejscu wbudowania;

- zakres $rednic obejmy dla rury 90mm: 86 — 92mm (dla rury 110mm: 108 — 115mm);
- $ruby tgczgce czesci obejmy z them szesciokgtnym z wgtebieniem krzyzowo-rowkowym;
PRODUKT REFERENCYJNY S4: Kotnierz ogniochronny

- przeznaczenie — do zabezpieczenia przejs¢ rurociggu HDPE przez przegrody oddzielenia
pozarowego

- odpornos¢ ogniowa El 120

- wykonanie z elastycznego wktadu 30x10mm (dla S$rednicy rury 110) na bazie grafitu,
peczniejgcego pod wptywem temp. pow. 140°C oraz zewn. obudowy zabezpieczonej
antykorozyjnie z zamkiem do spinania koncéw i uchwyty mocujgce do przegrody;

- min. grubos¢ stropu: 150mm o konstrukcji betonowej;
- montaz do stropu za pomocg kotkdw stalowych;

- montaz kotnierza od spodu stropu a szczeliny pomiedzy otworem w stropie a $ciankg rury
nalezy wypetni¢ akrylowg masg ogniochronng, zgodnie z zaleceniami producenta;

PRODUKT REFERENCYINY S5: Izolacja antyskropleniowa na rure HDPE
- zastosowanie do antyskropleniowej izolacji rurociggdw;
- zamknieta struktura komdrkowa zapobiegajgca kondensacji pary wodnej na powierzchni rury;
- wspotczynnik oporu przeciw dyfuzji pary wodnej u=10000;
- klasa reakcji na ogien co najmniej B-s3, dO (wg PN-EN 13501-1);

- posiada warstwe samoprzylepng do podtoza lub klejong do podtoza za pomocag kleju
systemowego;

-tgczenie krawedzi izolacji na klej zgodny z systemem;

PRODUKT REFERENCYINY S6: Kielich wciskowy na bosy koniec rury 110/110 HTSM

PRODUKT REFERENCYINY S7: Uszczelka kanalizacyjna ¢90,
- wykonana z elastycznej, wytrzymatej mieszanki gumowej EPDM;

-$r. zewn.104mm
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- wysoka odpornos¢ na dziatanie warunkéw atmosferycznych;

- zachowanie wtasciwosci w zakresie temperatur -50°C do +130°C;

- duza elastycznosc i podatnos$é na rozcigganie;

- dobra pamie¢ ksztattu pierwotnego;
PRODUKT REFERENCYJNY S8: Punkt przesuwny zamocowania rurociggu poziomego, wpiecia Rd25
do Rd26 na poziomie-1

- elementy sktadowe: tuleja rozporowa M10x40, podktadka M10, nakretka szesciokgtna M10,
pret gwintowany M10, max dt. 1000mm, obejma ¢110

- wszystkie elementy zabezpieczone antykorozyjnie ocynkiem galwanicznym;

- zakres $Srednic obejmy dla rury 110mm: 108 — 115mm;

- Sruby tgczace czesci obejmy z tbem szesciokatnym z wgtebieniem krzyzowo-rowkowym;
- sita przenoszona przez pojedyncze zawiesie: 0,12kN;

- sposéb mocowania do stropu piwnicy za pomocg metalowych tulei rozporowych M10x40;
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