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1.   TEMAT OPRACOWANIA 

Tematem opracowania jest projekt wykonawczy wymiany 11 pionów kanalizacji deszczowej 

(oznaczonych Rd8, Rd16, Rd19, Rd20, Rd21, Rd22, Rd25, Rd26, Rd28, Rd29, Rd30) na piętrach -1, 0, +1 

w części niskiej budynku Collegium Altum Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, zlokalizowanym 

przy ul. Powstańców Wielkopolskich 16 w Poznaniu. 

2. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA 

2.1. CEL OPRACOWANIA 

Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej 11 pionów instalacji kanalizacji 

deszczowej na piętrach -1, 0, +1 w części niskiej budynku Collegium Altum Uniwersytetu 

Ekonomicznego w Poznaniu, zlokalizowanym przy ul. Powstańców Wielkopolskich 16 w Poznaniu. 

2.2. ZAKRES OPRACOWANIA 

Zakres projektu stanowi opracowanie: 

 wykonania nowych pionów kanalizacji deszczowej (oznaczonych Rd8, Rd16, Rd19, Rd20, Rd21, 

Rd22, Rd25, Rd26, Rd28, Rd29, Rd30) na piętrach -1, 0, +1 części niskiej tj. od piwnicy do 1 

piętra; 

 wykonania punktów mocowania rurociągów; 

 wykonania izolacji rurociągów; 

 wykonanie biernych zabezpieczeń ppoż. dla rurociągów 

 wykonania obudowy ogniochronnej słupów stalowych stanowiących szyby instalacyjne dla 

pionów kanalizacji deszczowej, 

 wykonania prac wykończeniowych po wykonanych pracach instalacyjnych. 

3. PODSTAWA  

Podstawę opracowania stanowią: 

 umowa na wykonanie w/w zakresu prac; 

 Wytyczne Techniczne dla remontu (wymiany) pionów kanalizacji deszczowej obsługujących 

dach części niskiej w budynku Collegium Altum Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, 

zlokalizowanego przy ul. Powstańców Wielkopolskich 16; 

 Ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpożarowej dla budynku dydaktycznego 

Collegium Altum Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu w związku z przebudową w celu 

dostosowania do obowiązujących przepisów p.poż. z października 2022 roku autorstwa inż. 

Jacka Podymy  

 Dokumentacja pierwotna z marca 2023 r. - Wymiana pionów kanalizacji deszczowej w części 

niskiej budynku Collegium Altum Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z podziałem na 4 

etapy (aktualny projekt stanowi aktualizację tej dokumentacji w zakresie 11 pionów na -

1,0,+1) 



4 
 

 Uzgodnienia projektowe na etapie realizacji wymiany pionów 1 etapu wg dokumentacji 

pierwotnej na 2 i 3 piętrze 
 

 obowiązujące przepisy techniczno-budowlane oraz Polskie Normy; 

 obowiązujące wymogi Prawa Zamówień Publicznych; 

 zasady współczesnej wiedzy technicznej; 

 uzgodnienia z Zamawiającym. 
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Poznań 25.09.2023 r. 

 

 

 

 

Oświadczenie 
 

 

Oświadczam, że projekt wykonawczy wymiany 11 pionów kanalizacji deszczowej na 
piętrach -1, 0, +1 w części niskiej budynku Collegium Altum Uniwersytetu 
Ekonomicznego w Poznaniu  przy ul. Powstańców Wielkopolskich 16 w  Poznaniu 
(działka nr 17/1 arkusz 43 obręb 51),  wykonany we wrześniu 2023r., został sporządzony 
zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
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INSTALACJE 
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4. STAN ISTNIEJĄCY, ZAWARTY W WYTYCZNYCH TECHNICZNYCH: 

Dach części niskiej odwadniany jest za pomocą 26 wpustów grawitacyjnych o średnicy 

Ø160mm podłączonych do rur spustowych Ø110mm w układzie 1 wpust – 1 rura spustowa. 

Wpusty z uwagi na zły stan techniczny zostały wymienione przy realizacji prac 

termomodernizacyjnych dachu części niskiej w 2021 roku. Zastosowano wpusty typu 62.1H/1 prod. 

WAVIN o parametrach technicznych: 

 

- przepustowość: 10,7 l/s 

- średnica przyłączenia: ∅110mm, 

- typ połączenia z instalacją rurową: kielichowe, 

- średnia kosza osadczego: min. ∅160mm (wpust poszerzony w górnej części), 

- systemowy kosz osadczy dostarczany wraz z wpustem, 

- główny materiał wykonania wpustu: PP, 

- zintegrowany kołnierz bitumiczny o średnicy min. ∅500mm do połączenia z papą, 

- zintegrowany samoregulujący element grzejny o mocy grzewczej: 10-30W, zasilanie: 230V. 

 

Rurociągi od wpustów do pionów również wymieniono przy okazji prac termomodernizacyjnych 

dachu na rurociągi PVC-U łączonych przez połączenia kielichowe z uszczelką, prowadzonych ze 

spadkiem wynikowym przy zachowaniu minimalnego spadku: 2%. Rurociągi zostały zaizolowane w 

strefie nad sufitem podwieszanym antyskropleniowo stosując izolację o gr. 13mm, o zamkniętej 

strukturze komórkowej, odporną na dyfuzję pary wodnej, montowanej na klej, spełniającej 

wymagania NRO zgodnie z Warunkami Technicznymi. 

 

Ww. prace remontowe wykonano na podstawie opracowania przygotowanego przez służby 

techniczne Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu pn.: "Wytyczne Techniczne dla remontu 

instalacji kanalizacji deszczowej dachu części niskiej w budynku Collegium Altum Uniwersytetu 

Ekonomicznego w Poznaniu, zlokalizowanym w Poznaniu przy ul. Powstańców Wielkopolskich 

16". 
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 Istniejące piony kanalizacji deszczowej, które zgodnie z niniejszym opracowaniem powinny zostać 

wymienione, wykonane są z rur żeliwnych kielichowych, zgodnie z dokumentacją pierwotną w 

wykonaniu ciśnieniowym. Podczas realizacji wyżej opisanych prac w 2021 roku dotyczących 

wymiany wpustów i odcinków rurociągów od wpustów do pionów stwierdzono, że: 

• pion Rd21 został w latach ubiegłych unieczynniony (wpust Rd21 w czasie realizacji 

prac w 2021 roku został podłączony zgodnie ze stanem zastanym do pionu Rd20), 

• piony Rd22, Rd23, Rd25, Rd26 zostały w latach ubiegłych prowizorycznie 

doszczelnione płaszczami z blachy aluminiowej od środka, które powodują zmniejszenie 

średnicy czynnej pionów oraz mogą oznaczać brak szczelności pionów. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wszystkie istniejące piony kanalizacji deszczowej poprowadzone są wewnątrz słupów 

stalowych z dwuteowników spawananych HKS 400-3 (wysokość dwuteownika 400mm, 

szerokość dwuteownika 400mm). Od wewnątrz dwuteowniki obmurowane są cegłą pełną na 

sztorc. Natomiast od zewnątrz dwuteowniki posiadają 5cm natrysk z betonu zbrojonego siatką 

+ wykończenie w zależności od lokalizacji. Natrysk + obłożenie słupa wewnątrz miał zapewniać 

ochronę przeciwpożarową dla stalowego rdzenia. Na rysunkach szczegółowych pokazano 

przekrój przez istniejące słupy. 

W budynku słupy stalowe z pionami kanalizacji deszczowej występują w wersji wolnostojącej 

oraz w wersji wbudowanej w ścianę. Ponadto występuje 5 typów wykończenia słupów: 

- tynkiem gipsowym + farbą na biało; 
- tynkiem dekoracyjnym imitującym beton architektoniczny; 
- narzutą cementową z wtopionym kruszywem płykanym; 
- płytkami ceramicznymi; 
- tynkiem zewnętrznym żywicznym i silikonowym imitującym beton architektoniczny; 

W części słupów poprowadzono również instalacje elektryczne i zamontowano gniazdka 

elektryczne oraz głośniki systemu DSO. 
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W ramach I etapu wymiany pionów kanalizacji deszczowej wymieniono wszystkie piony kanalizacji 

deszczowej od Rd5 do Rd30 na II i III piętrze wraz z przejściem przez strop poniżej II piętra i 

wpięciem nowych pionów w istniejące na wysokości sufitu podwieszonego I piętra. Nowe piony 

wykonano z rurociągów PE90, a rewizje rurowe jako gwintowane. 
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W ramach przeprowadzonej wymiany pionów na 2 i 3 piętrze - stwierdzono występowanie płaszczy 

aluminiowych wewnątrz rur żeliwnych - blokujących przepływ wody w pionach Rd8, Rd16, Rd19, 

Rd20, Rd21, Rd22, Rd25, Rd26, Rd28, Rd29, Rd30 (we wcześniejszych latach próbowano 

zapobiegać nieszczelnością w rurach żeliwnych poprzez wprowadzenie do ich wnętrza płaszczy 

aluminiowych, ale rozwiązanie to tylko pogorszyło sytuację - stąd konieczność szybkiej wymiany 

pionów na piętrach -1,0, +1) 
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5. ARCHITEKTURA – PROJEKT 

5.1. OGÓLNE ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE I ZAKRESY ETAPÓW 

Projektuje się roboty budowlane i działania umożliwiające dotarcie do pionów kanalizacji 

deszczowej zabudowanych w słupach i ich wymianę, a następnie odtworzenie i przywrócenie 

pierwotnego stanu słupa zgodnie z obowiązującymi obecnie wymaganiami, standardami i przepisami. 

W ramach tych działań przewiduje się następujące prace: 

a) rozbiórkę istniejących warstw obudowy słupa z jednej strony na całej wysokości słupów – od 

strony występowania pionu kanalizacji deszczowej. Należy dotrzeć do istniejącego pionu 

kanalizacji deszczowej, rozebrać go oraz rozebrać warstwy wewnętrzne doprowadzając do 

sytuacji w której od wewnątrz pozostanie wyłącznie dwuteownik stalowy. 

W trakcie inwentaryzacji i wykonywania I etapu pojawiły się przypadki gdzie pion kanalizacji 

deszczowej przechodzi przez środnik słupa z jednej strony na drugą. Jeśli po dokonaniu 

odkrywek w przedmiotowym etapie pojawi się taka sytuacja - wówczas obudowę słupa należy 

rozebrać z obu stron.  

b) Istniejący odsłonięty profil stalowy słupa oczyścić z resztek farby i rdzy do klasy St3 np. poprzez 

mycie i szczotkowanie oraz zabezpieczyć antykorozyjnie poprzez nałożenie 3 powłok 

epoksydowej, niskorozpuszczalnikowej powłoki gruntującej na stal, tolerującej gorzej 

przygotowane powierzchnie – produkt referencyjny nr 1  

c) Wykonanie nowego zabezpieczenia przeciwpożarowego konstrukcji stalowej od strony 

odsłoniętej części słupa zgodnie z punktem 5.2. 

d) Wykonanie nowych pionów kanalizacji deszczowej oznaczonych Rd8, Rd16, Rd19, Rd20, Rd21, 

Rd22, Rd25, Rd26, Rd28, Rd29, Rd30 na piętrach -1, 0, +1 zgodnie z pkt. 6. wraz z 

zabezpieczeniami przeciwpożarowymi przejść pionów przez stropy. 

e) Wykonanie nowej obudowy słupów i ich wykończenie zgodnie z punktem 5.3. 

f) W zależności od lokalizacji słupa, jego ułożenia w stosunku do ścian oraz uzbrojenia w instalacje 

w poszczególnych przypadkach pojawią się roboty dodatkowe ponad te opisane powyżej 

zgodnie z punktem 5.4. 

Zakres prac obejmuje wymianę pionów kanalizacji deszczowej oznaczonych Rd8, Rd16, Rd19, Rd20, 

Rd21, Rd22, Rd25, Rd26, Rd28, Rd29, Rd30 na piętrach -1, 0, +1 w części niskiej budynku.  
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5.2. OPIS ROZWIĄZAŃ DLA OBUDOWY OGNIOCHRONNEJ SŁUPÓW STALOWYCH. 

Nowa obudowa słupów zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami powinna zapewniać 

odporność ogniową min R240. W projekcie dla zapewnienia tego wymagania zastosowano 

płyty silikatowo-cementowe ogniochronne (niewrażliwe na wilgoć, wielkoformatowe, 

samonośne, przeznaczone są do stosowania w budownictwie ogólnym i przemysłowym o 

deklarowanej klasie odporności ogniowej, posiadające Europejską Aprobatę techniczną oraz 

Deklarację Właściwości Użytkowych)  o grubości 2,5cm + 1,27cm – produkt referencyjny nr 2. 

Mocowanie pierwszej warstwy płyt – mechanicznie do profilu stalowego poprzez stalowe 

kotwy rozporowe co 400mm (przed mocowaniem kotew – profil stalowy wstępnie nawiercić 

wiertłem o odpowiedniej średnicy z uwagi na grubość profilu stalowego). Druga warstwa płyt 

mocowana mechanicznie do I warstwy. 

W przypadku słupów zewnętrznych (piony od Rd16 do Rd22), które występują na poziomie 

przyziemia, płyty ogniochronne należy dodatkowo zaimpregnować bezrozpuszczalnikowym, 

bezbarwnym środkiem impregnującym na bazie krzemianów - produkt referencyjny nr 3. 

Szczegóły i sposób montażu płyt pokazano na rysunkach detali słupów. 

UWAGA: W przypadku gdyby istniejące otwory w stropach uniemożliwiały przeprowadzenie 

pionów kanalizacji deszczowej w odległości ok 5cm od środnika słupa, tak aby zapewnić miejsce 

na płyty ogniochronne o grubości 3,77cm – dopuszcza się lokalne ograniczenie grubości płyt 

ogniochronnych do 2,5cm tak aby zapewniały minimum R120 odporności ogniowej dla słupów 

stalowych. 
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5.3. OPIS ROZWIĄZAŃ DLA WYKOŃCZENIA SŁUPÓW  

Po wykonaniu rozbiórek, zabezpieczeniu antykorozyjnym i przeciwpożarowym stalowego słupa 

dwuteowego oraz montażu pionów kanalizacji deszczowej, należy przywrócić pierwotny wygląd całego 

słupa zgodnie z typem wykończenia jakie było przed rozbiórką. 

W przypadku słupów wolnostojących, mimo ingerencji wewnętrznej tylko w jedną ściankę słupa, 

nowe wykończenie jest projektowane dla całego obwodu słupa, aby uzyskać jednolity i wysoki stopień 

estetyki. Nie dotyczy to słupów w przestrzeni po banku gdzie wykończenie jest projektowane tylko z 

jednej strony słupa tj.: poziom 0 oraz +1: Rd16 (osie 7-B), Rd19 (osie 5-B), Rd20 (osie 4-B), Rd21 (osie 

3-B), Rd22 (osie 2-B), Rd28 (osie 4-D), Rd29 (osie 8'-F). 

W przypadku  słupów obudowanych pełnymi, grubymi ścianami – wówczas nowe wykończenie jest 

przewidziane wyłącznie od strony ingerencji w słup. 

Zakres robót wykończeniowych: 

 od strony wymienionego pionu – montaż jednej płyty gipsowo-kartonowej impregnowanej o 

grubości 12,5mm każda - produkt referencyjny nr 4 . Montaż mechaniczny za pomocą 

systemowych wkrętów poprzez systemowe kątowniki 40x40x1mm do zabudowy ścian szybu 

płytą GK. Szczegóły wg rysunku detali 

 z pozostałych 3 stron – w przypadku wykończenia farbą - wyszpachlowanie ubytków i 

pomalowanie nową farbę lateksową 

 montaż na dole każdego słupa klapy rewizyjnej 200x300mm z wkładką GK, z aluminiową ramą z 

zamknięciem strunowym ( dla słupów zewnętrznych klapa rewizyjna ze stali nierdzewnej z 

zamkiem na kluczuk); 

 wykonanie ostatniej warstwy wykończeniowej zgodnie z poniższą tabelą z uwzględnieniem 

podziału na etapy i roboty dodatkowe opisane w pkt 5.4. tj: 

 

wariant 0 - słupy malowane na biało farbą lateksową matową odporną na grzyby, pleśnie, 

szorowanie i zmywanie - bez instalacji elektrycznych – wykończenie wyłącznie od strony 

wymienianego pionu kanalizacji deszczowej 

 

Poziom +1 +1_Rd21 (osie 3-B) +1_Rd22 (osie 2-B) +1_Rd29 (osie 8'-F) 

Poziom 0 
0_Rd19 (osie 5-B) 
0_Rd20 (osie 4-B) 

0_Rd21 (osie 3-B) 
0_Rd22 (osie 2-B) 

0_Rd28 (osie 4-D) 
0_Rd29 (osie 8'-F) 

Poziom -1    

 

 

Wyjaśnienie oznaczeń lokalizacji słupów użytych w tabeli:  
- pierwsza cyfra oznacza kondygnację np. 
             +2 – oznacza piętro 2, +1 – oznacza piętro 1, 0 – oznacza parter , -1 – przyziemie 
-  Rd - oznacza numer pionu kanalizacji deszczowej  
- (osie .. - ..) – dodatkowe wskazanie lokalizacji na przecięciu się wskazanych osi konstrukcyjnych 
 
np. +2_Rd16 (osie 7-B) – oznacza słup na poziomie 2 piętra z pionem kanalizacji Rd16 zlokalizowany na 
skrzyżowaniu osi konstrukcyjnych 7 oraz B. 
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wariant 0 a - słupy malowane na biało farbą lateksową matową odporną na grzyby, pleśnie, 

szorowanie i zmywanie - z instalacjami elektrycznymi – wykończenie wyłącznie od strony 

wymienianego pionu kanalizacji deszczowej 

 

Poziom +1 +1_Rd16 (osie 7-B) +gn. +1_Rd19 (osie 5-B) +gn. 

Poziom 0 
  

Poziom -1   
 

wariant 1 - słupy malowane na biało farbą lateksową matową odporną na grzyby, pleśnie, 

szorowanie i zmywanie - bez instalacji elektrycznych: 

 

Poziom +1    

Poziom 0 

 
  

Poziom -1 
-1_Rd8 (osie 13-D) 
-1_Rd25 (osie 7'-H) 

-1_Rd26 (osie 8'-H) 
-1_Rd28 (osie 4-D) 

-1_Rd29 (osie 8'-F) 
-1_Rd30 (osie 8'-F) 

 

wariant 1 a - słupy malowane na biało farbą lateksową matową odporną na grzyby, pleśnie, 

szorowanie i zmywanie - z instalacjami elektrycznymi: 

 

Poziom +1  

Poziom 0 
 

Poziom -1 
 

 

wariant 2 - słupy wykończone tynkiem dekoracyjnym imitującym beton architektoniczny - bez 

instalacji elektrycznych: 

 

Poziom +1 

 

 

Poziom 0 
0_Rd16 (osie 7-B) 
 

0_Rd30 (osie 8'-F) 

Poziom -1 

 

 

 

wariant 2a - słupy wykończone tynkiem dekoracyjnym imitującym beton architektoniczny - z 

instalacjami elektrycznymi: 

Poziom +1  +1_Rd8 (osie 13-D)+DSO 

Poziom 0 

 Poziom -1   
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wariant 3 - słupy zintegrowane ze ścianą - malowane na biało farbą lateksową matową odporną na 

grzyby, pleśnie, szorowanie i zmywanie - bez instalacji elektrycznych: 

 

Poziom +1 
+1_Rd20 (osie 4-B) +1_Rd25 (osie 7'-H) 

+1_Rd26 (osie 8'-H) 
+1_Rd28 (osie 4-D) 

Poziom 0 0_Rd8 (osie 13-D) 0_Rd26 (osie 8'-H)   

Poziom -1       

wariant 3a - słupy zintegrowane ze ścianą - malowane na biało farbą lateksową matową odporną 

na grzyby, pleśnie, szorowanie i zmywanie - z instalacjami elektrycznymi: 

 

Poziom +1 +1_Rd30 (osie 8'-F)+gn. 

Poziom 0 

 Poziom -1 

 
 

wariant 4 - słupy zintegrowane ze ścianą - wykończone tynkiem dekoracyjnym imitującym beton 

architektoniczny - bez instalacji elektrycznych: 

Poziom +1 

 Poziom 0 

 Poziom -1   

 

wariant 4a - słupy zintegrowane ze ścianą - wykończone tynkiem dekoracyjnym imitującym beton 

architektoniczny - z instalacjami elektrycznymi: 

Poziom +1   

Poziom 0   

Poziom -1   

 

wariant 5 - słupy zintegrowane ze ścianą - wykończone płytkami gresowymi 30x30 cm w kolorze 

jasno szarym imitującym beton architektoniczny: 

Poziom +1 

 Poziom 0  0_Rd25 (osie 7'-H) 

Poziom -1   

wariant 6 - słupy zewnętrzne wykończone tynkiem silikonowym imitującym beton architektoniczny 

(zamiast płyt GK – płyty cementowe zewnętrzne, wodoodporne zbrojone siatką z włókna szklanego gr 

12,5mm - produkt referencyjny nr 5 + siatka + klej + podkład tynkarski+tynk silikonowy imitujący beton 

architektoniczny): 

Poziom +1 

  
  

Poziom 0     
 

Poziom -1 
-1_Rd16 (osie 7-B) 

-1_Rd19 (osie 5-B) 
-1_Rd20 (osie 4-B) 

-1_Rd21 (osie 3-B) 
-1_Rd22 (osie 2-B) 
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5.4. ROBOTY DODATKOWE ZWIĄZANE Z WYMIANĄ PIONÓW KANALIZACJI DESZCZOWEJ 

W zależności od lokalizacji słupa oraz jego uzbrojenia w instalacje należy przewidzieć i uwzględnić 

roboty dodatkowe ponad te wskazane powyżej tj.: 

 dla słupów opisany w tabelach powyżej ze skrótem +gn. – należy na czas prac zdemontować 

istniejące w słupie gniazdko elektryczne i przewód elektryczny, następnie po wykonaniu 

zabezpieczenia antykorozyjnego i przeciwpożarowego słupa – ułożyć nową rurę osłonową dla 

istniejącego przewodu wraz z przewodem wewnątrz słupa, wyprowadzić końcówkę przewodu 

w miejscu montażu gniazdka na zewnątrz słupa, a po wykonaniu wykończenia słupa – osadzić 

nową podwójną puszkę elektryczną i nowe dwa podwójne gniazdka w kolorze białym we 

wspólnej ramce. 

 dla słupów opisany w tabelach powyżej ze skrótem +DSO - należy na czas prac zdemontować 

istniejące na słupie głośniki systemu DSO wraz z przewodami do głośników, następnie po 

wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego i przeciwpożarowego słupa – ułożyć nową rurę 

osłonową dla istniejącego przewodu wraz z przewodem wewnątrz słupa, wyprowadzić 

końcówkę przewodu w miejscu montażu głośnika na zewnątrz słupa, a po wykonaniu 

wykończenia słupa – ponownie zamontować i podłączyć głośnik DSO. 

 dla słupów opisany w tabelach powyżej ze skrótem +przej. - należy uwzględnić że w słupach 

tych następuje przejście pionu kanalizacji deszczowej przez środnik słupa stalowego z jednej 

strony słupa na drugą i w związku z tym występuje konieczność demontażu obudowy słupa z 

obu stron i wykonanie wszystkich prac wewnątrz słupa z obu jego stron. Należy wziąć pod 

uwagę możliwość wystąpienia podobnych przejść także w innych pionach. W przypadku 

stwierdzenia przez Wykonawcę wystąpienia takich przejść w innych pionach należy zachować 

starą trasę rurociągu i wykonać przejście nowymi rurociągami na drugą stronę słupa zgodnie z 

zastaną trasą istniejącego rurociągu, stosując wymogi zawarte na szczególe wykonania 

przejścia na rysunkach S1 i S2, a wiec odpowiednie dostosowanie otworu w środniku słupa do 

wielkości nowego rurociągu oraz odległości mocowań przesuwnych na rurociągu, aby zapobiec 

wyboczeniu rury. 

 dla słupów, w których do rozbieranej strony przylega ściana pełna lub ściana przeszklona (vide 

rzuty na których wskazano te słupy) – należy uwzględnić konieczność częściowej rozbiórki ścian 

dochodzących do słupa aby umożliwić dostęp do ścianki słupa, która musi zostać rozebrana 

celem wymiany pionu kanalizacji deszczowej. Po wykonaniu prac związanych z wymianą pionu 

w słupie oraz obudowy i wykończenia słupa – pierwotne ściany dochodzące do słupa należy 

odtworzyć (dla ścian pełnych) oraz zamontować ponownie (dla ścian przeszklonych); 

 dla słupów parteru i I piętra – należy uwzględnić koniczność częściowego demontażu sufitu 

podwieszonego stykającego się ze słupami celem dotarcia do całego obwodu słupa na całej 

jego wysokości. Po wykonaniu prac związanych z wymianą pionu w słupie oraz obudowy i 

wykończenia słupa – pierwotne sufity podwieszane należy odtworzyć (dla sufitów pełnych) oraz 

zamontować ponownie (dla sufitów modułowych demontowalnych) 

 dla słupów zewnętrznych w przyziemiu – należy uwzględnić konieczność przejścia przez 

ocieplony strop nad przyziemiem i w związku z tym konieczność otworzenia ewentualnych 

uszkodzeń warstwy izolacyjnej z wełny mineralnej wykończonej tynkiem silikonowym szarym 

na siatce i kleju. 
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6. INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ – PROJEKT 

6.1. OPIS PRZYJĘTYCH ROZWIĄZAŃ 

Poniższe opracowanie stanowi zaktualizowaną dokumentację części instalacyjnej projektu 

„Wymiana pionów kanalizacji deszczowej w części niskiej budynku Collegium Altum Uniwersytetu 

Ekonomicznego w Poznaniu z podziałem na 4 etapy” z marca 2023r, w wyniku uzgodnień pomiędzy 

Inwestorem i Nadzorem Autorskim oraz zmian wprowadzonych na I etapie realizacji prac 

remontowych, dla wyżej określonego zakresu. 

6.1.1. RUROCIĄGI PIONOWE 

Wprowadza się zmianę średnicy rurociągu z PE110 na PE90, w stosunku do projektu pierwotnego, 

z uwagi na ograniczenia przestrzenne przy przejściach rurociągu przez elementy konstrukcyjne 

budynku. Nie ma możliwości zamontowania pionów o średnicy 110 mm w istniejącą przestrzeń. 

Niezmiennie stosuje się rurociągi typu HDPE dedykowane dla kanalizacji grawitacyjnej o średnicy 

Ø90mm łączone przez złączki elektrooporowe - rurociągi w wykonaniu ciśnieniowym [Produkt 

referencyjny S1]. 

W górnej części odcinka pionu, na piętrze +1, nowy rurociąg należy połączyć z wyprowadzonym 

wcześniej spod stropu końcem PE90  za pomocą mufy termozgrzewalnej, po uprzednim 

zdemontowaniu tymczasowego połączenia z istniejącym pionem żeliwnym oraz elementów starego 

rurociągu. 

Każdorazowo, przy zmianie pionowego kierunku biegu rurociągu, należy stosować kolana 45. 

W dolnej części pionu, włączenie do istniejącego czyszczaka żeliwnego  w piwnicy budynku należy 

wykonać poprzez włożenie bosego końca PE90 w bosy koniec rury żeliwnej na min. 15cm i 

uszczelnienie połączenia dwoma uszczelkami kanalizacyjnymi 90 (Produkt referencyjny S7). 

Ten sposób połączenia nowego rurociągu z istniejącym żeliwnym został przyjęty w porozumieniu z 

Inwestorem, pomimo że nie daje 100% pewności co do szczelności w przypadku braku odbioru wody z 

pionu w sytuacji wystąpienia ulewnego (nawalnego) deszczu. Jednakże  po usunięciu obudowy starego 

rurociągu okazało się, że niemożliwym jest zastosowanie łącznika dedykowanego dla rur wykonanych 

z różnych materiałów, ze względu na zbyt bliskie prowadzenie rurociągu przy słupie konstrukcyjnym. 

Tym samym rezygnuje się z zastosowania uniwersalnego łącznika rurowego wskazanego 

w projekcie pierwotnym. 

Rezygnuje się także z zastosowania kielicha kompensacyjnego dla odcinków pionów znajdujących 

się na zewnątrz budynku, ponieważ wsunięty koniec rury PEHD w rurociąg żeliwny na dwóch 

uszczelkach umożliwi przesuwanie rury góra-dół  i tym samym spełni funkcję kompensacji.   

Na poziomie -1 zachodzi konieczność wpięcia pionu Rd25 do pionu Rd26. Odcinek poziomy 

rurociągu należy zamocować do stropu za pomocą podpór przesuwnych (Produkt referencyjny S8), 

dobranych dla ciężaru rurociągu całkowicie wypełnionego  wodą, wynoszącego 10kg/m dla rury o 

średnicy 110mm, w rozstawie max. 110cm. Podpory mocować do stropu piwnicy za pomocą 

metalowych tulei rozporowych M10x40. Schemat wpięcia rurociągu przedstawiony został na rysunku 

S2. 
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Wyznaczenie siły działającej na podporę dla poziomego odcinka rurociągu: 

Całkowity ciężar odcinka o długości 6m wypełnionego wodą:  

6 m x 10 kg/m = 60 kg (siła 589 N = 0,6 kN) 

Siła przypadająca na jeden punkt zawieszenia(dla całego odcinka rurociągu przyjęto 5 podpór): 

Fg = 0,6 kN/5 = 0,12 kN 

 

Na II piętrze budynku zlokalizowano dwa miejsca, w których rurociągi zmieniają swoją trasę 

przechodząc na drugą stronę dwuteowego słupa konstrukcyjnego przez jego środnik – piony Rd20 

i Rd21. Należy wziąć  pod uwagę możliwość wystąpienia podobnych przejść w innych pionach, z uwagi 

na konieczność wykonania dodatkowych połączeń przy użyciu kolan 45 i muf elektrooporowych. 

Oszacowanie dokładnej ilości zmian kierunku prowadzenia rurociągu możliwe będzie po uprzednim 

demontażu obudowy słupów.  

Na wszystkich nowych odcinkach pionów, na parterze ponad posadzką należy zainstalować 

czyszczaki rurowe Ø90 z zamknięciem gwintowanym. 

Uwaga: We wszystkich istniejących czyszczakach żeliwnych w piwnicy należy wymienić śruby oraz 

uszczelki. 

Uwaga: Na parterze, zlokalizowano włączenie rurociągu PVC do pionu Rd29. Wszystkie podobne 

rozgałęzienia należy w całości zdemontować. 

Rurociągi na całej długości należy zaizolować antyskropleniowo stosując izolację o gr. 9 mm o 

zamkniętej strukturze komórkowej [Produkt referencyjny S5], odporną na dyfuzję pary wodnej. 

Montaż izolacji na klej zgodny z systemem izolacji. Klasa reakcji na ogień izolacji musi spełniać aktualne 

wymagania zawarte w Warunkach Technicznych: 

 

Przed wykonaniem izolacji rurociągów wykonać należy badanie szczelności nowych fragmentów 

rurociągów zgodnie z zasadami zawartymi w wytycznych COBRTI INSTAL Zeszyt 9. Szczelność 

przewodów powinna gwarantować utrzymanie przez okres 30 minut ciśnienia próbnego wywołanego 

wypełnieniem badanego odcinka wodą do poziomu kołnierza wpustu. 

Uwaga: Zdemontowane rurociągi i zamocowania należy usunąć z budynku i zutylizować. 
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Obliczenia hydrauliczne dla dobranych rurociągów (w oparciu o Wytyczne techniczne przygotowane 

przez Dział Techniczny Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu): 

Powierzchnia dachu części niskiej (pomiar w rzucie):  Ad = 2170 m2. 

Powierzchnia dachu części niskiej z uwzględnieniem wzrostu powierzchni ze względu na skosy 

powierzchni dachowych świetlików:    Ads = 2600m2 

Ilość wpustów:      i = 26szt 

Powierzchnia przypadająca na jeden wpust:   Aw = Ads / i = 2600 / 26 = 100m2 

Obliczeniowy przepływ na 1 wpust: 

Qw = 1,4 x s x q x Aw = 1,4 x 1,0 x 0,03 x 100 = 4,2l/s 

gdzie: 

1,4 – współczynnik nierównomierności wynikający z nierównego rozmieszczenia 

wpustów, 

s – współczynnik spływu (dla bezpieczeństwa przyjęto s = 1,0), 

q – miarodajne natężenie deszczu (zgodnie z normą PN-92-B-01707 przyjęto 

q=300 dm3/s x ha = 0,03dm3/s x m2 = 0,03 l/s x m2), 

Aw – powierzchnia przypadająca na 1 wpust 

Przepustowość rurociągu pionowego o średnicy wewnętrznej 80 mm zdefiniowana na podstawie 

normy EN 12056-3:2000 dla stopnia wypełnienia rurociągu f=0,33, wynosi 5,9l/s, co oznacza, że 

projektowany rurociąg jest w stanie, z zapasem, przejąć ilość wody dopływającej z wpustu dachowego. 

6.1.2. MOCOWANIE RUROCIĄGÓW PIONOWYCH 

Zgodnie z przyjętym w opracowaniu DzT UE -  „Wytyczne techniczne dla remontu…”- rurociągi, 

z uwagi na montaż, w znacznej części, wewnątrz pomieszczeń o ustabilizowanej temperaturze 

wewnętrznej, mocować należy do półki stalowego dwuteowego słupa konstrukcyjnego, bez 

kompensacji wydłużeń liniowych poprzez: 

• punkty stałe (mocowanie sztywne), w rozstawie co max. 5 m (dokładne rozmieszczenie na 

rysunku); oraz 

• punkty przesuwne w rozstawie max. co 1,7 m. (rozmieszczenie na rysunku) 

Punkty stałe wykonywać należy przez zastosowanie dwóch systemowych obejm do mocowań 

punktów stałych (o zwiększonej wytrzymałości przez zastosowanie rur gwintowanych łączących 

obejmy z płytkami montażowymi), oraz mufy elektrooporowej, zgodnie z zaleceniami wybranego 

producenta (Produkt referencyjny S2). 
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Przykład montażu punktu stałego: 

 

Konstrukcja punktu stałego powinna zapewniać przenoszenie sił osiowych rurociągu o wartości  

3,7 kN. Ww. siła osiowa wynika z sumy sił oddziaływujących na punkt stały rurociągu, a więc z ciężaru 

rurociągu w całości wypełnionego wodą (sytuacja awaryjna w przypadku braku odpływu) oraz siły 

powstającej na skutek zmiany temperatury rurociągu dla przypadku tzw. sztywnego montażu, co 

zawierają poniższe obliczenia: 

Podstawowe założenia do wyznaczenia siły działającej na punkt stały: 

• masa pustego rurociągu o długości 5 m: 5 m x 0,9 kg/m = 4,5 kg (siła 44,1 N = 0,04 kN) 

• masa rurociągu o długości 5 m całkowicie wypełnionego wodą: 

Fg = 5 m x 6,31 kg/m1 = 31,55 kg (siła 309 N = 0,3 kN) 

• siła powstająca w przewodzie na skutek zmian temperatury rurociągu (ze względu na 

prowadzenie rurociągu w pomieszczeniach ogrzewanych i klimatyzowanych wewnątrz 

budynku uwzględniono możliwość zmiany temperatury rurociągu o 5 K): 

FT=A x E x t x α [kN]2, 

gdzie: 

A – powierzchnia przekroju poprzecznego rury 

A = (/4) x (dz2 – dw2) = (3,14/4) x (0,092 – 0,0832) = 0,00094 [m2] 

E – moduł sprężystości = max. 900MPa3 

t – zmiana temp. w stosunku do temp. montażu 

t = 5 K 

α – współczynnik termicznej rozszerzalności liniowej = 0,2mm/m K4 

FT = 0,00094 m2 x 900 MPa x 5 K x 0,2 mm/mK = 0,85 kN 

 

                                                        

1 Dana z materiałów technicznych firmy Wavin  

2 Metodyka obliczeniowa zgodna z wytycznymi firmy Wavin 

3 Dana z materiałów technicznych firmy Wavin 

4 Dana z materiałów technicznych firmy Wavin 
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Na podstawie wykonanych obliczeń, których wyjściowe były założenia określone w wytycznych [1] 

oraz [5], wymagana nośność pojedynczego punktu stałego wynosi: 

FPS = Fg + FT = 0,3 kN + 0,85 kN = 1,15 kN 

Na etapie realizacji obiektu (zgodnie z dokumentacją z marca 2023 r.) i doborze punków stałych 

dokonano jeszcze jednej analizy (wspólnie z przedstawicielem producenta punktów stałych 

montowanych w pierwszym etapem realizacji – Panem mgr inż. Wojciechem Głębowskim) – na 

wypadek zupełnie skrajny – założono jednoczesne wypełnienie w 100% przewodu oraz spadek 

temperatury wody w stosunku to temperatury montażu o t = (-20)°C, to znaczy do temperatury 

około 0°C. Zgodnie z tym założeniem punkt stały musi zapewnić przeniesienie siły o wartości 3,7 kN 

zgodnie z obliczeniami: 

Fg = 0,3 kN 

FT = 0,00094 x 900 x 20 x 0,2 = 3,40 kN 

FPS = Fg + FT =60 0,3 kN + 3,40 kN = 3,70 kN 

Z obliczeń wynika, że siły działające na podporę typu punkt stały mocowaną co 5 m rurociągu 

PEHD90, przyjmując najbardziej niekorzystne warunki, wynoszą łącznie 3,7kN. 

Uwaga: Ze względu na tzw. sztywny montaż pionów wewnątrz budynku, rurociągi na minimum 24 

godziny przed montażem należy przechowywać wewnątrz budynku w celu zachowania temperatury 

rurociągów w czasie montażu na poziomie temperatury wewnętrznej w budynku tj.  +20°C. 

Punkty przesuwne, nie przenoszące żadnych obciążeń od rurociągów, wykonać należy jako obejmy 

rurowe połączone z płytka montażową za pomocą pręta gwintowanego (Produkt referencyjny S3). 

Obydwa rodzaje mocowania wykonywać należy zgodnie z wytycznymi wybranego producenta 

rurociągów i dostawcy zawiesi systemowych. 

Rozmieszczenie punktów stałych i przesuwnych pokazano na rysunkach S1 i S2. 

Uwaga: obowiązkiem Wykonawcy jest opracowanie projektu warsztatowego mocowania 

rurociągów spełniającego wymagania projektowe tj. dotyczące przenoszonych sił, 

rozstawu, projektowanej średnicy rurociągu/obejm oraz sposobu montażu punktów 

mocowania do słupów stalowych. Projekt warsztatowy wykonany przez Wykonawcę musi 

zostać uzgodniony z Projektantem. 

Z uwagi na dostęp do miejsc, gdzie przewidziane są mocowania, podpory dobrać jako 

elementy spawane do konstrukcji. Zapewnienie prawidłowego dospawania płytki 

mocowania punktu stałego i podpory przesuwnej do konstrukcji słupa - po stronie 

wykonawcy. 

Z uwagi na zabezpieczenie słupa obudową ppoż. konieczne jest odpowiednie zabezpieczenie 

elementów mocowań przechodzących przez ww. obudowę z zastosowaniem systemowych 

rozwiązań. 
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6.1.3. BIERNE ZABEZPIECZENIA PPOŻ. DLA RUROCIĄGÓW 

Zgodnie z opracowanymi dla budynku Collegium Altum ekspertyzami z zakresu ochrony 

przeciwpożarowej na przejściach rurociągów przez stropy stosować należy systemowe przejścia ppoż. 

zapewniające odporność pożarową EI120 (Produkt referencyjny S4). 

W celu zapewnienia powyższych warunków należy stosować kołnierze ognioochronne na rurę 

średnicy 90 mm, spełniając wszystkie wymagania producenta zawarte w instrukcji montażu oraz 

odpowiedniej aprobacie technicznej dla, wybranego przez Wykonawcę do zastosowania, wyrobu 

budowlanego. 

Istotne parametry referencyjne kołnierzy ogniochronnych zawarto w punkcie 10 dla Produktu 

referencyjnego S4. 

Uwaga: Zgodnie z wymaganiami montażowymi kołnierzy ogniochronnych szczelinę pomiędzy 

otworem w stropie a ścianką rury należy wypełnić akrylową masą ogniochronną. 

Istotnym jest aby istniejące przepusty rurowe w stropach, w przypadku gdy mają rozmiar większy 

od rurociągów, odpowiednio zazbroić i uzupełnić betonem w celu spełnienia wymaganych 

parametrów technicznych przepustu do montażu kołnierza ogniochronnego zgodnie z instrukcją 

producenta systemu. 

 

7.  UWAGI KOŃCOWE: 
 Prace remontowe pionów kanalizacji deszczowej obejmują wymianę starych rur żeliwnych na 

nowe PEHD w pionach : Rd8,   Rd16, Rd19, Rd20, Rd21, Rd22, Rd25, Rd26, Rd28, Rd29, Rd30 

na odcinkach od piętra +1 do piwnicy/przyziemia; 

 

 Przed sporządzeniem oferty na prace budowlane i instalacyjne należy zapoznać się 

szczegółowo z dokumentacją, zarówno jej częścią rysunkową i opisową oraz dokonać wizji 

lokalnej na budowie. Przy wykryciu ewentualnych rozbieżności lub niejasności należy przed 

sporządzeniem oferty skontaktować z Inwestorem w celu ich wyeliminowania.  

 

 Wszystkie wymiary zawarte w niniejszym projekcie należy potwierdzić na budowie. 

Obowiązkiem Wykonawcy jest przeprowadzenie inwentaryzacji istniejącej instalacji, dla 

każdego pionu, przed przystąpieniem do prac remontowych. W przestrzeni nad sufitami 

podwieszanymi występują liczne instalacje wentylacyjne, klimatyzacyjne i elektryczne. Dostęp 

do rurociągów przewidzianych do wymiany może być utrudniony. Obowiązkiem Wykonawcy 

jest wykonanie niezbędnych demontaży sąsiadujących instalacji i ich ponowny montaż po 

zakończeniu remontu instalacji kanalizacyjnej w miejscach, w których dostęp do istniejących 

rurociągów kanalizacyjnych w celu ich wymiany będzie niezbędny. 

 

 W niektórych miejscach dostęp do słupów w których prowadzone są rurociągi jest utrudniony z 

uwagi na zainstalowane przy słupach ścianki aluminiowo-szklane lub GK. Obowiązkiem 

Wykonawcy w takich przypadkach jest demontaż wymaganego fragmentu ściany i jej ponowny 

montaż po wykonaniu wszystkich prac, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu wykonania tych 

prac z Zamawiającym. 
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 Sufit podwieszany nie podlega wymianie na etapie niniejszych prac, ani nie podlega wymianie 

na etapie prac termomodernizacyjnych budynku Collegium Altum – prace remontowe należy 

prowadzić w taki sposób, aby nie doprowadzić do uszkodzeń i zabrudzeń sufitu. 

 

 Prace remontowe prowadzić należy z odpowiednim zabezpieczeniem i oznaczeniem strefy prac 

zgodnie z zasadami BHP, biorąc pod uwagę w szczególności odpowiednie wygrodzenie strefy 

prac przed przypadkowym wtargnięciem osób postronnych (pracowników biblioteki, 

studentów). Ewentualną konieczność przesunięcia lub demontażu mebli czy wyposażenia 

należy sygnalizować z odpowiednim, minimum 2 tygodniowym wyprzedzeniem. Zakresem prac 

Wykonawcy jest przesunięcie lub demontaż i ponowny montaż kolidujących mebli czy 

wyposażenia. 

 

 Strefę prac brudnych i generujących kurz lub pył (np. rozkucie obudowy słupów, wykucia 

otworów w obudowie słupów, demontaże instalacji) prowadzić należy w osłonie 

przeciwpyłowej w celu uniknięcia rozprzestrzeniania kurzu. 

 

 Na czas realizacji prac na danym pionie obowiązkiem Wykonawcy jest wykonanie 

alternatywnego odprowadzenie wody deszczowej z danego wpustu poprzez jego podłączenie 

do innego rurociągu spustowego lub poprzez wyprowadzenie rurociągu poziomego na 

elewację. . Dopuszcza się również stosowanie kształtek naprawczych powszechnie stosowanych 

w kanalizacji do połączenia tymczasowego rury PEHDT z żeliwną lub wpuszczenie rury PEHD do 

wnętrza rury żeliwnej, pod warunkiem ciasnego i szczelnego ich połączenia. Terminy przełączeń 

instalacji kanalizacji deszczowej należy dostosować do warunków pogodowych w taki sposób 

aby nie doprowadzić do zalania żadnego piętra. W żadnym wypadku nie wolno pozostawiać nie 

zakończonych fragmentów instalacji od wpustów bez nadzoru lub na okres nocny. 

 

 Należy pamiętać o zabezpieczeniu otwartych rurociągów żeliwnych w czasie wykonywania 

prac.   

 

 W czasie prowadzenia prac budowlanych i instalacyjnych Wykonawca zobowiązany jest 

przestrzegać instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla budynku CA, w tym m.in. uzgodnić ze 

specjalistą ds. ppoż. UEP odpowiednie zabezpieczenie ewentualnych prac pożarowo-

niebezpiecznych (lutowanie, spawanie, cięcie metalu). W budynku funkcjonuje system 

przeciwpożarowy wymagający odpowiedniego zabezpieczenia prac lub częściowego wyłączenia 

systemu w okresie prowadzenia prac. Obowiązkiem Wykonawcy jest uzgodnienie ww. kwestii z 

działem DIR UEP przed rozpoczęciem prac. 

 

 Montaż każdego etapu nowego pionu HDPE należy rozpocząć od montażu dolnego fragmentu 

rurociągu (na piętrze poniżej) i wykonania mocowania punktu stałego w najniższym punkcie, 

tak aby siły wynikające z ciężaru nowoinstalowanego rurociągu były przenoszone na 

konstrukcję budynku przez wykonany punkt stały i nie powodowały dodatkowego obciążenia 

znajdujących się poniżej istniejących fragmentów pionów. Wykonawca, dla każdego pionu, 

zobowiązany jest każdorazowo zgłaszać wykonanie punktu stałego, w najniższym punkcie 

odcinka, do służb Zamawiającego oraz uzyskać zgodę na kontynuowanie montażu wyższych 

fragmentów nowych pionów, po odbiorze przez służby Zamawiającego wykonanego punktu 

stałego. 
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 Prace będą prowadzone w użytkowanym budynku z czego wynikają ograniczenia dotyczące 

m.in. maksymalnej długości rur jakie można fizycznie wnieść do budynku. Z uwagi na to, w 

zestawieniach materiałowych  przyjęto dodatkowe złączki elektrooporowe dla wykonania 

dodatkowych połączeń rurociągów oraz założono, że Wykonawca, przed wniesieniem rur do 

budynku, będzie je dzielił na krótsze odcinki dostosowane do układu instalacji jaka ma zostać 

docelowo wykonana z uwzględnieniem pozostałych elementów przewidzianych do montażu na 

pionie tj. kolana, rewizje, punkty stałe, przejścia rurociągu na drugą stronę słupa itp. 

Obowiązkiem Wykonawcy, przed przystąpieniem do realizacji prac, jest przeanalizowanie 

możliwości wniesienia rur o odpowiednich długościach lub uwzględnienie ich podziału i 

wykonania dodatkowych połączeń za pomocą złączek elektrooporowych. 

 

 Obowiązkiem Wykonawcy jest zastosowanie wyrobów spełniających wymagania zawarte w 

Ustawie o wyrobach budowlanych. Na podstawie Ustawy „Prawo zamówień publicznych” Art. 

99 ust. 5, Zamawiający dopuszcza stosowanie materiałów równoważnych. Wszelkie propozycje 

stosowania rozwiązań technicznych lub materiałowych muszą być przedstawione do 

zaakceptowania Inwestorowi w postaci wniosków materiałowych i wymagają pisemnej 

akceptacji Inwestora. Standard proponowanych przez Wykonawcę materiałów nie może być 

niższy niż przedstawiony w niniejszym projekcie, określony za pomocą parametrów 

referencyjnych i przykładowych produktów referencyjnych. W przypadku oferowania rozwiązań 

alternatywnych Wykonawca jest zobowiązany do załączenia rysunków (w odpowiedniej skali) 

przedstawiających najważniejsze szczegóły swojej oferty, w celu możliwości jasnej oceny 

proponowanego rozwiązania i jego uzgodnienia ze służbami Inwestora. 
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8. ZESTAWIENIE ELEMENTÓW INSTALACJI 

 

8.1. ZESTAWIENIE DLA PIONÓW WEWNĄTRZ BUDYNKU (PIĘTRO +1, 0, PRZYZIEMIE): RD8, RD25, RD26, RD28, RD29, 
RD30: 

 

LP MATERIAŁ ILOŚĆ 
dla 1 
pionu 

ILOŚĆ 
dla 6 

pionów 

Jedn. 

1 Rura kanalizacyjna HDPE 90 dł.5m 3 18 szt. 

2 Mufa elektrooporowa 90 (do łączenia rur HDPE, z uwzgl. 
wcześniejszego przecięcia rur dla transportu) 

3 18 szt. 

3 Mufa elektrooporowa HDPE 90 (dla p. stałych) 2 12 szt. 

4 Czyszczak gwintowany HDPE  90 1 6 szt. 

5 Mufa elektrooporowa 90 (dla czyszczaka HDPE) 2 12 szt. 

6 Uszczelka kanalizacyjna 90 2 18 szt. 

7 Podpora przesuwna (zgodnie z opisem referencyjnym) 6 36 szt. 

8 Podpora stała (zgodnie z opisem referencyjnym) 2 12 szt. 

9 Zabezpieczenie ogniochronne EI120      3 18 szt. 

10 Izolacja cieplna 9mm 3,1 20 m2 
 

8.2. ZESTAWIENIE DLA PIONÓW Z ODCINKAMI ZEWNĘTRZNYMI (+1, 0, PRZYZIEMIE): RD16, RD19, RD20, RD21, D22: 

 

LP MATERIAŁ ILOŚĆ 
dla 1 
pionu 

ILOŚĆ 
całk. 

Jedn 

1 Rura kanalizacyjna HDPE 90 dł.5m 3 15 szt. 

2 Mufa elektrooporowa 90 (do łączenia rur HDPE, z uwzgl. 
wcześniejszego przecięcia rur dla transportu) 

3 15 szt. 

3 Mufa elektrooporowa HDPE 110 (dla p. stałych) 2 10 szt. 

4 Czyszczak HDPE  90 1 5 szt. 

5 Mufa elektrooporowa 90 (dla czyszczaka HDPE) 2 10 szt. 

6 Uszczelka kanalizacyjna 90 2 10 szt. 

7 Podpora przesuwna (zgodnie z opisem referencyjnym) 5 25 szt. 

8 Podpora stała (zgodnie z opisem referencyjnym) 2 10 szt. 

9 Zabezpieczenie ogniochronne EI120    3 15 szt. 

10 Izolacja cieplna 9mm 2,8 14 m2 
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8.3. ZESTAWIENIE WPIĘCIA PIONU RD25 DO PIONU RD26 NA POZ.-1 

 

 

LP MATERIAŁ ILOŚĆ  Jedn. 

1 Rura kanalizacyjna HDPE 110 dł.5m 2 szt. 

2 Mufa elektrooporowa 90 2 szt. 

3 Mufa elektrooporowa 110 7 szt. 

4 Kolano HDPE 90°  110 1 szt. 

5 Trójnik HDPE 90°  110 1 szt. 

6 Redukcja HDPE 110/90 2 szt. 

7 Kielich wciskowy na bosy koniec rury 110/110  (produkt referenc. S6) 1 szt. 

8 Podpora przesuwna (produkt referenc. S8) 5 szt. 

9 Izolacja cieplna 9mm 2,3 m2 

10 Zaślepka na rurę 110 1 szt. 

 

8.4. ZESTAWIENIE DODATKOWE DLA PRZYPADKU ZMIANY TRASY PIONU 

przejście przez środnik słupa np. występujące w pionach Rd20 i 21 

LP MATERIAŁ ILOŚĆ Jedn 

1 Rura kanalizacyjna HDPE 90 dł.5m (wymagane ok. 1m rury) 1 szt. 

2 Kolano HDPE 45° 90 2 szt. 

3 Mufa elektrooporowa 90 4 szt. 

4 Izolacja cieplna 9mm 0,5 m2 
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9. SPIS RYSUNKÓW 

1. A1 Lokalizacja i numeracja pionów. Rzut przyziemia. 

2. A2 Lokalizacja i numeracja pionów. Rzut parteru. 

3. A3 Lokalizacja i numeracja pionów. Rzut I piętra. 

4. A4 Lokalizacja i numeracja pionów. Rzut II piętra. 

5. A5 Lokalizacja i numeracja pionów. Rzut III piętra. 

6. A6 Rzut dachu części niskiej. 

7. A7 Lokalizacja pionów. Przekrój I-I 

8. A8 Lokalizacja pionów. Przekrój II-II 

9. A9 Detale dla słupów wewnętrznych wolnostojących. 

10. A10 Detale dla słupów zewnętrznych wolnostojących. 

11. A11 Detale dla słupów zintegrowanych ze ścianami. 

12. A12 Detal w miejscu przejścia przez strop oraz schematy montażowe dla punktu stałego i 

podpory przesuwnej 

13. S1 Rozwinięcie pionu z odcinkiem zewnętrznym, wraz ze szczegółem przejścia rurociągu na 

drugą stronę słupa. 

14. S2 Rozwinięcie pionu wewnątrz budynku, wraz ze szczegółem przejścia rurociągu na drugą 

stronę słupa. 
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10. ZESTAWIENIE PARAMETRÓW REFERENCYJNYCH MATERIAŁÓW 

 

10.1. ARCHITEKTURA: 

Produkt referencyjny nr A1 
 

OPIS PRODUKTU  

Dwuskładnikowa powłoka gruntująca na bazie żywicy epoksydowej. Ekonomiczne, wysokiej jakości 

zabezpieczenie antykorozyjne na powierzchnie czyszczone ręcznie i wodą pod wysokim ciśnieniem. 

Niskorozpuszczalnikowa wg wytycznych niemieckiego związku producentów farb (VdL-RL 04).  

 

ZASTOSOWANIA  

Przeznaczony jest do stosowania przez doświadczonych wykonawców. Uniwersalny, materiał 

gruntujący do ochrony antykorozyjnej powierzchni stalowych wystawionych na działanie czynników 

atmosferycznych, szczególnie powierzchni, które mogą być oczyszczone tylko metodą ręczną (szczotką 

drucianą lub elektronarzędziami) lub wodą pod wysokim ciśnieniem. 

 

CHARAKTERYSTYKA / ZALETY  

▪ Toleruje gorzej przygotowane powierzchnie  

▪ Duża grubość powłoki i jej opór dyfuzyjny w połączeniu z dobrą przyczepnością zapewniają bardzo 

dobrą ochronę antykorozyjną  

▪ Szybki czas schnięcia i pełnego utwardzania  

▪ Produkt przystosowany do układania grubowarstwowego  

▪ Ekonomiczny w użyciu dzięki wysokiej wydajności  

 

INFORMACJE TECHNICZNE  

Odporność chemiczna: Odporność na czynniki atmosferyczne, sole odladzające, oleje, smary, 

krótkotrwała odporność na działanie paliw płynnych i rozpuszczalników.  

Odporność termiczna: Środowisko suche do +150°C, krótkotrwale do +200°C, Środowisko wilgotne do 

+40°C 

Gęstość:  ~1,4 kg/dm3 

Zawartość części stałych:  ~68 % objętościowo, ~83 % wagowo 
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Produkt referencyjny nr A2 
 

Ognioodporna płyta o wysokiej wytrzymałości, zaprojektowana specjalnie do ochrony 

przeciwogniowej stalowych elementów konstrukcyjnych takich jak słupy, belki z otwartych lub 

zamkniętych profili tam, gdzie wymagana jest wysoka ochrona przeciwogniowa, o deklarowanej klasie 

odporności ogniowej (R240), posiadające Europejską Aprobatę techniczną oraz Deklarację Właściwości 

Użytkowych o grubości 2,5cm+1,27cm. 

Dla zaproponowanych grubości wymagane jest opracowanie przez Wykonawcę – Indywidualnej 

Dokumentacji Technicznej spełniającej wymagania projektowe. 

 

Płyta może być stosowany bezpośrednio na konstrukcje stalowe, bez potrzeby dodatkowych 

konstrukcji wsporczych, takich jak stalowe narożniki, zaciski lub inne elementy pomocnicze. 

 

Płyta jest produktem niepalnym, opartym na unikalnej i sprawdzonej technologii, która przyczynia się 

do zwiększenia odporności ogniowej konstrukcji stalowych, testowanej zgodnie z najbardziej 

rygorystycznymi normami międzynarodowymi. Stopień ochrony przeciwogniowej zależy od 

wspołczynnika przekroju (Ap/V) i wymaganej krytycznej temperatury projektowej elementu stalowego. 

Płyta jest wyrobem o dużej wytrzymałości i odporności na wilgoć, niepalnym i mającym ulepszoną 

obrabialność w porownaniu z tradycyjnymi produktami osłonowymi elementow stalowych. 

Płyta cechuje się co najmniej 25-letnią trwałością, czyli najwyższą trwałością projektową przewidzianą 

w rozporządzeniach UE oraz niezwykłą łatwością konserwacji i naprawy (naprawa nie wpływa na 

odporność ogniową). 

Stateczność mechaniczna, trwałość, łatwość obrobki i montażu, dobra jakość wykończenia i doskonałe 

właściwości przeciwogniowe to główne cechy produktu. 

Płyta charakteryzuje się bardzo dobrymi właściwościami mechanicznymi, takimi jak odporność na 

uderzenia, sztywność oraz wytrzymałość na zginanie i ściskanie. 

Nie zawiera szkodliwych związkow – przyjazny dla środowiska i nadaje się do recyklingu. 

Krawędzie płyt są proste. 

 

Właściwości: 

• Współczynnik masy do 390 m-1 i temperatura krytyczna od 350°C do 750°C. 
• Materiał w pełni niepalny z klasą reakcji na ogień A1 zgodnie z EN 13501-1. 
• Wysoka trwałość (25 lat) do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych częściowo narażonych na 

ogień. 
• Oznaczenie CE jako płyta ogniochronna (przeznaczenie: ochrona ogniowa) zgodnie z EAD 350142-00-

1106 (wcześniej ETAG 018-4), z ETA. 
• Testy przeprowadzane przez oficjalne laboratoria z losowym doborem produktów, zakład 

produkcyjny podlegający fabrycznej kontroli produkcji przez podmiot zewnętrzny. 
• Obudowa stalowych słupów i belek nie wymaga dodatkowej konstrukcji wsporczej, co znacząco 

zwiększa efektywność rozwiązania i zmniejsza koszty montażu. 
• Szybki i prosty montaż za pomocą zszywek i klinów, bez użycia stalowych kątowników i metalowych 

klipsów. 
• Lekki (5% - 7% lżejszy niż alternatywne płyty). Nieduża masa systemu wpływa na szybkość 

wykonywanych prac i komfort pracy. 
• System konserwacji i napraw przetestowany i zatwierdzony w warunkach pożaru. 
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Produkt referencyjny nr A3 
Bezrozpuszczalnikowy, bezbarwny środek impregnujący na bazie krzemianów dedykowany do płyt 

silikatowo-cementowych tego samego producenta co płyty silikatowo-cementowe. 
 

Produkt zabezpiecza płyty ogniochronne przed bezpośrednim działaniem wód opadowych 

oraz wysoką wilgotnością otoczenia. Jednocześnie produkt wzmacnia podłoże przez działanie 

wgłębne oraz chroni płytę przed ścieraniem. Dyfuzja pary wodnej po impregnacji jest zachowana. 

Właściwie zaimpregnowane płyty mogą być stosowane na zewnątrz, jeśli są osłonięte przed opadami 

(pod przykryciem dachowym) lub zabezpieczone powłoką, bądź okładziną skutecznie chroniącą je 

przed wpływem czynnikow atmosferycznych. 

Powierzchnie leżące i skośne należy okryć np. blachą cynkową. Impregnacja nie zmienia kwalifikacji 

płyt jako niepalnych. 

Obróbka 

Produkt należy rozcieńczać. Podłoże musi być nasiąkliwe, czyste, wolne od pyłu i suche. Nakłada 

się go do nasycenia, ze wszystkich stron, przez opryskiwanie lub malowanie ± również na krawędzie i 

otwory. 

Aby uzyskać pełną impregnację środek nakłada się w dwóch etapach pracy, warstwę mokrą na mokrą. 

Narzędzia od razu po zakończeniu pracy umyć w dużej ilości wody. Otwarty pojemnik należy szczelnie 

zamknąć. 

 

Dane techniczne i właściwości: 
Zużycie: ok. 250 g/m2 
Gęstość: 1,05 g/cm3 
Kolor: Niebieski 
Przybliżony odczyn pH: 11 pH 
 

Produkt referencyjny nr A4 
Klej specjalny do użytku w ochronie przeciwpożarowej i technice wysokich temperatur. Klej 

dedykowany do klejenia płyt ogniochronnych oraz ich kombinacji. Klej przeznaczony jest do klejenia 

wewnątrz z wyjątkiem wilgotnych i mokrych 

 

Opis produktu Gotowy do stosowania klej na bazie szkła wodnego zmodyfikowanego nieorganicznym 

materiałem.  

 

Zastosowanie  

Klej specjalny do użytku w ochronie przeciwpożarowej i technice wysokich temperatur. Z reguły klej 

ten jest stosowany do pomocy w montażu z dodatkowym zamocowaniem mechanicznym płyt.  

 

Obróbka 

Klejona powierzchnia musi być sucha, wolna od pyłu i tłuszczu. Klej należy zamieszać przed użyciem. 

Konsystencja kleju zależy od temperatury. Przy niskich temperaturach klej robi się gęsty i musi być 

rozgrzany w kąpieli wodnej. Najwłaściwsza temperatura obróbki zawiera się między +10°C a +20°C. 

Minimalna temperatura klejenia nie może być niższa od +5°C, również podczas schnięcia. Klej zaleca 

się nakładać szpachlą zębatą (wysokość zęba 3 mm). Klej może być nałożony jednowarstwowo. 

Materiał smarować tak, aby uzyskać optymalne rozmieszczenie kleju i wypełnienie szczelin. Przy 
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klejeniu materiałów o różnej gęstości należy nakładać klej na materiał o większej gęstości. Przy klejeniu 

materiałów o dużej gęstości należy się liczyć z dłuższym czasem wiązania kleju (zmniejszony dopływ 

powietrza). Należy uważać na to, aby na powierzchni kleju nie utworzyła się błona. Klejenie 

i składowanie sklejonych materiałów musi się odbywać na płaskich podłożach. Nadmiernej ilości kleju 

nie rozciągać lecz usunąć szpachlą. Otwarty pojemnik należy szczelnie zamknąć, klej w worku foliowym 

należy zużyć. 

 

Dane techniczne i właściwości: 
Lepkość  - Ok. 30 000 mPa * s 
Palność  - Niepalny 
Zachowanie w pożarze  - Nie wydziela palnych ani toksycznych gazów 
Odporność na wilgoć  - Rozpuszczalny w wodzie, chronić przed działaniem wody 
Zużycie - Ok. 1,2 do 1,8 kg/m2 (zależy od rodzaju klejonej powierzchni) 
Czas otwarty - Ok. 3 do 8 minut (w zależności od temperatury, wilgotności oraz nasiąkliwości 
materiału) 

Magazynowanie - Przechowywać w temperaturze powyżej +5°C 
Czas przechowywania - Ok. 6 miesięcy 
Kolor - Szary 
Konsystencja - Pasta 
Czas wiązania 8 h ± 1 
Forma dostawcza - Opakowanie z tworzywa sztucznego 15 kg; worek foliowy 1 kg 

 

Produkt referencyjny nr A5 
 

Ogniochronna masa na bazie żywicy akrylowej w kolorze białym. która zamyka szczeliny i otwory 

uniemożliwiając rozprzestrzenianie się ognia i dymu do innych pomieszczeń. 

Masa może być malowana zwykłymi farbami emulsyjnymi. 

 

Zastosowanie: 

Masa stosowana jako uszczelnienie złączy liniowych (dylatacji) w ścianach masywnych i lekkich oraz 

stropach z możliwością maksymalnego odkształcenia 7,5%. 

Masa jest również stosowana wokół izolacjirur oraz jako uszczelnienie przejść kablowych. 

 

Obróbka 

Nakładanie powinno odbywać się w temperaturze od +5°C do +35°C. Przed pokryciem podłoże 

należy oczyścić z oleju, wosku, zanieczyszczeń, luźnych odłamków, smarów oraz kurzu. 

Otwarte opakowanie należy zużyć jak najszybciej. Okres przechowywania w oryginalnym opakowaniu 

18 miesięcy. 

Otwarte opakowanie powinno zostać szybko wykorzystane. 

 

Zalety systemu/korzyści instalatora 

• może być malowany, 

• elastyczny, 

• dobra przyczepność. 

 

Opakowanie 

• kartusz 310 ml, 

• 12 kartuszy w kartonie, 
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• 1200 kartuszy na palecie. 

 

Dane techniczne i właściwości: 

• Kolor - Biały 

• Konsystencja - pasta 

• Gęstość - Mokra: 1,6 ± 0,2 g/cm3, Sucha: 1,8 ± 0,2 g/cm3 

• Zawartość części stałych -  86 ± 5 wt% 

• Magazynowanie - Składować w suchych i chłodnych warunkach: 3°C÷35°C 

• Czas przechowywania - Ok. 18 miesięcy w oryginalnie zamkniętych opakowaniach 

• Możliwość odkształcania - Wydłużenie oraz ściskanie min. 15% 

• Klasa reakcji na ogień - E 

• Forma dostawcza - Kartusz 310 ml; worek foliowy 600 ml 

• Kategoria użytkowania - Typ Y1 

Produkt referencyjny nr A6 
 

Płyty gipsowo-kartonowe impregnowane o grubości 12,5mm. 

Impregnowane płyty gipsowo-kartonowe charakteryzują się zmniejszonym stopniem wchłaniania 

wody. Są przeznaczone do stosowania w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności powietrza - 

nieprzekraczającej jednak 85% i to nie dłużej niż 10 godzin na dobę. Zaletą płyty jest szybki i precyzyjny 

montaż dzięki nadrukowanej miarce oraz odporna na działanie wilgoci. 

 

Płyta gipsowo-kartonowa typ H2 o czterech spłaszczonych krawędziach to rozwiązanie pozwalające 

wykonać ściany/sufity o najwyższym stopniu gładkości, przy jednoczesnym skróceniu czasu pracy oraz 

znacznym ograniczeniu stopnia użycia mas szpachlowych. Efekt udaję się uzyskać dzięki temu, że 

wszystkie 4 krawędzie wykonane są w technologii umożliwiającej błyskawiczny montaż , wyklucza 

wykonywanie ciętych spoin poprzecznych, zapewniając brak zgrubień w miejscach łączeń, tą samą 

wytrzymałość co spoiny wzdłużne, ten sam wygląd, duże oszczędności mas oraz czasu, możliwość 

wykonywania spoin podłużnych i poprzecznych w jednym etapie, w przypadku szpachlowania 

całopowierzchniowego o wiele cieńszą warstwę materiału. 

 

Wymiary płyt: 1200x2600x12,5mm 

 

Zasadnicze charakterystyki: 

- Reakcja na ogień (dla produktu nieosłoniętego) - A2-s1, d0  

- Przepuszczalność pary wodnej (dla kontroli dyfuzji pary wodnej) [μ] - 10  

- Wytrzymałość na zginanie: kierunek wzdłużny  - 550 N,  kierunek poprzeczny - 210 N 

- Opór cieplny (wyrażony jako przewodność cieplna) 0,25 W/(mK) 

 
Producent produktu musi zapewniać również szczegółową instrukcję montażu z określeniem wymagań 
dla wszystkich materiałów uzupełniających typu profile, kołki, wkręty, kleje, masy uszczelniające itp. 

 

Produkt referencyjny nr A7 
Płyty cementowe zewnętrzne, wodoodporne zbrojone siatką z włókna szklanego gr 12,5mm. 

Płyta w 100% wodoodporna i zbrojona na całej powierzchni siatką z włókna szklanego. Przeznaczona 

do wykonywania zewnętrznych ścian, sufitów, podbitek oraz fasad. Odporna na warunki 
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atmosferyczne. Jest to produkt nieorganiczny, co gwarantuje wysokie standardy higieniczne i wyklucza 

ryzyko powstawania pleśni. Płyta stanowi idealne podłoże dla tynku oraz innych okładzin. 

 

Wydaność: 

- w 100% odporna na oddziaływanie wody 

- Odporna na pleśń i wilgoć 

- Niepalna (A1) - według normy europejskiej EN 13501-1 

- Solidna i niezawodna z wysoką odpornością na uderzenia i izolacjnością akustyczną 

- Bezpieczna w użyciu, higieniczna i wykonana z trwałych materiałow 

 
Producent produktu musi zapewniać również szczegółową instrukcję montażu z określeniem wymagań 
dla wszystkich materiałów uzupełniających typu profile, kołki, wkręty, kleje, masy uszczelniające itp. 

 

Nazwa Wartość Jednostka Norma 

Min. promień gięcia 300 cm 
 

Min. promień gięcia dla szerokości 300 mm 100 cm 
 

Ciężar ok. 16 kg/m2 
 

Gęstość objętościowa w stanie suchym ok. 1150 kg/m3 
 

Wytrzymałość na zginanie ≥ 7 MPa 
 

Wytrzymałość na rozciąganie prostopadłe do 

płaszczyzny płyty 
0,65 N/mm2 EN 319 

Wytrzymałość na ścinanie 607 N EN 520 

Współczynnik pH 12 
  

Współczynnik przewodzenia ciepła 0,35 W/m*K 
EN ISO 

12572 
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Nazwa Wartość Jednostka Norma 

Zmiana długości przy wilgotności 65-85% 0,23 mm/m EN 318 

Zmiana grubości przy wilgotności 65-85% 0,2 % EN 318 

Klasa reakcji na ogień A1 
 

EN 13501 

Współczynnik wydłużenia termicznego 
(10(−6) K(-

1)) 
7 

 

Opór dyfuzyjny pary wodnej 66 
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10.2. INSTALACJE SANITARNE: 

PRODUKT REFERENCYJNY S1:  System kanalizacji deszczowej HDPE 

- duża wytrzymałość i sztywność materiału; 

- duża odporność na związki chemiczne; 

- możliwość łączenia z rurami wykonanymi z innego materiału za pomocą odpowiednich 

łączników zaciskowych; 

- średnica zewnętrzna: ∅90mm; 

- grubość ścianki: min. 3,5mm; 

- średnica wewnętrzna: 83mm; 

- ciężar pustej rury: max. 0,9kg/m; 

- ciężar rury wypełnionej wodą: max. 6,31kg/m; 

- klasa ciśnieniowa: min. 4bar; 

- typoszereg SDR: 26; 

- moduł sprężystości: max. 900MPa; 

- współczynnik termicznej rozszerzalności liniowej: max. 0,2mm/m°C; 

- sposób połączenia rurociągów: złączki elektrooporowe (oraz połączenia kielichowe z 

uszczelką w miejscach wyraźnie wskazanych w projekcie); 

PRODUKT REFERENCYJNY S2:  Punkt stały zamocowania rurociągu składa się z dwóch takich 

samych zestawów mocowań: 

- elementy składowe jednego zestawu: obejma 90, rurka gwintowana min. ¾” (11/4”dla najniżej 

położonego punktu stałego), max dł. 120mm, płytka montażowa punktu stałego mocowana 

do słupa stalowego przez spawanie; 

- wszystkie elementy zabezpieczone antykorozyjnie ocynkiem galwanicznym; z wyłączeniem 

elementów przewidzianych do spawania na miejscu wbudowania; 

- zakres średnic obejmy dla rury 90mm: 88 – 92mm; 

- śruby łączące części obejmy z łbem sześciokątnym; 

- siła przenoszona przez punkt stały: 3,7kN; 

 

PRODUKT REFERENCYJNY S3:  Punkt przesuwny zamocowania rurociągu 
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- elementy składowe: obejma 90 (dla pionu Rd26 w piwnicy będą dwie obejmy 110), pręt 

gwintowany M10, max dł. 120mm, płytka mocująca pręt M10 mocowana do słupa stalowego 

przez spawanie, nakrętka sześciokątna M10 – 2szt; 

- wszystkie elementy zabezpieczone antykorozyjnie ocynkiem galwanicznym; z wyłączeniem 

elementów przewidzianych do spawania na miejscu wbudowania; 

- zakres średnic obejmy dla rury 90mm: 86 – 92mm (dla rury 110mm: 108 – 115mm); 

- śruby łączące części obejmy z łbem sześciokątnym z wgłębieniem krzyżowo-rowkowym; 

PRODUKT REFERENCYJNY S4:  Kołnierz ogniochronny 

- przeznaczenie – do zabezpieczenia przejść rurociągu HDPE przez przegrody oddzielenia 

pożarowego 

- odporność ogniowa El 120 

- wykonanie z elastycznego wkładu 30x10mm (dla średnicy rury 110) na bazie grafitu, 

pęczniejącego pod wpływem temp. pow. 140°C oraz zewn. obudowy zabezpieczonej 

antykorozyjnie z zamkiem do spinania końców i uchwyty mocujące do przegrody; 

- min. grubość stropu: 150mm o konstrukcji betonowej; 

- montaż do stropu za pomocą kołków stalowych; 

- montaż kołnierza od spodu stropu a szczeliny pomiędzy otworem w stropie a ścianką rury 

należy wypełnić akrylową masą ogniochronną, zgodnie z zaleceniami producenta; 

PRODUKT REFERENCYJNY S5:  Izolacja antyskropleniowa na rurę HDPE 

- zastosowanie do antyskropleniowej izolacji rurociągów; 

- zamknięta struktura komórkowa zapobiegająca kondensacji pary wodnej na powierzchni rury; 

- współczynnik oporu przeciw dyfuzji pary wodnej µ≥10000; 

- klasa reakcji na ogień co najmniej BL-s3, d0 (wg PN-EN 13501-1); 

- posiada warstwę samoprzylepną do podłoża lub klejoną do podłoża za pomocą kleju 

systemowego; 

- łączenie krawędzi izolacji na klej zgodny z systemem; 

 
PRODUKT REFERENCYJNY S6:  Kielich wciskowy na bosy koniec rury 110/110 HTSM 
 

PRODUKT REFERENCYJNY S7:   Uszczelka kanalizacyjna 90,  

- wykonana z elastycznej, wytrzymałej mieszanki gumowej EPDM; 

- śr. zewn.104mm 
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- wysoka odporność na działanie warunków atmosferycznych; 

- zachowanie właściwości w zakresie temperatur -50°C do +130°C; 

- duża elastycznośc i podatność na rozciąganie; 

- dobra pamięć kształtu pierwotnego; 

 

PRODUKT REFERENCYJNY S8:  Punkt przesuwny zamocowania rurociągu poziomego, wpięcia Rd25 

do Rd26 na poziomie-1 

- elementy składowe: tuleja rozporowa M10x40, podkładka M10, nakrętka sześciokątna M10, 

pręt gwintowany M10, max dł. 1000mm, obejma 110 

- wszystkie elementy zabezpieczone antykorozyjnie ocynkiem galwanicznym; 

- zakres średnic obejmy dla rury 110mm: 108 – 115mm; 

- śruby łączące części obejmy z łbem sześciokątnym z wgłębieniem krzyżowo-rowkowym; 

- siła przenoszona przez pojedyncze zawiesie: 0,12kN; 

- sposób mocowania do stropu piwnicy za pomocą metalowych tulei rozporowych M10x40; 

 


