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ST 01.01

ROBOTY ROZBIORKOWE:
45 11 00 00 -9

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t polegajacych na rozbiorce elementéw
obudowy stupdw oraz pionéw kanalizacji deszczowej wewnatrz stupow.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspdlne dotyczace wykonania i odbioru Robét, ktére zostang
zrealizowane w ramach zadania — WYMIANA 11 PIONOW KANALIZACJI DESZCZOWEJ NA PIETRACH -1, 0, +1 W
CZESCI NISKIEJ BUDYNKU COLLEGIUM ALTUM UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU PRZY UL.
POWSTANCOW WIELKOPOLSKICH 16 W POZNANIU.

1.3. Zakres Rob6ét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza zasad prowadzenia nastepujgcych robét rozbiorkowych i
demontazowych:

- wymontowanie jednolitych materiatowo elementéw stanowigcych surowce wtérne

- wyburzenie i wydobycie oraz wywiezienie gruzu.

- wywiezienie surowcdw wtérnych oraz ich utylizacja

1.4. Opis prac rozbiérkowych przewidzianych w projekcie

Rozbiorki dotycza;
o istniejacych oktadzin stupdw i elementéw dochodzacych do stupdw;
e wewnetrznych obmurowan w stupie;
o istniejacych piondw kanalizacji deszczowe;j;

1.5. Okreslenia podstawowe

1.5.1. Rozbidrka demontazowa

prace polegajace na oddzieleniu catych, dajacych sie odrebnie utylizowac, elementéw rozbieranego obiektu.

1.5.2. Rozbidrka dewastacyjna

prace polegajace na zburzeniu i rozdrobnieniu obiektu bez wyodrebnienia jego sktadnikéw nadajacych sie do utylizacji.

1.5.3. Optata sktadowiskowa

ponoszona przez Wykonawce optata z tytulu zdeponowania urobku powstatego w wyniku przeprowadzonych prac
rozbidrkowych na sktadowisku odpaddéw

1.5.4. Wywoéz odpadéw

transport urobku na skfadowisko.

1.5.5. Wywéz surowcow wtérnych

transport dajacych sie utylizowa¢ elementéw rozbieranych obiektow do miejsca utylizacji.

Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi w ST 00.01 ,Wymagania
ogélne”.
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2. MATERIALY

2.1. Warunki ogélne stosowania materiatow

Niniejsza specyfikacja nie dotyczy stosowania materiatow. Odzysk materiatéw jest mozliwy tylko przy rozbidrce recznej i
uzyciu jedynie lekkich narzedzi mechanicznych.

2.2. Sktadowanie materiatow

Urobek z prac rozbiérkowych moze byé sktadowany w miejscu wskazanym przez Kierownika Rob6t po wczesniejszym
uzgodnieniu z Inwestorem

3. SPRZET
OgoIne wymagania dotyczace Sprzetu podano w ST 00.01 ,Wymagania ogéine”.
Nie stawia sie szczegdlnych wymagan w zakresie sprzetu, wykraczajacych poza ST 00.01 ,Wymagania ogéine”

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace Transportu podano w ST 00.01 ,Wymagania ogoine”.

Transport surowcow wtornych i gruzu powinien odbywa¢ sie specjalistycznym taborem samochodowym umozliwiajacym
szybki roztadunek. Przewozony urobek musi by¢ w sposob catkowicie pewny zabezpieczony przed przemieszczaniem sie¢,
wysypywaniem lub spadnigciem ze skrzyni tadunkowej. Urobek nie moze w czasie transportu wydzielaC pytu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania Robét

Ogolne wymagania dotyczace wykonania Robét podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdine”.

+ Prowadzac roboty rozbiorkowe nalezy mie¢ na uwadze stan techniczny i sposob pracy konstrukcii istniejacego obiektu.

+ Wykonawca robét rozbidrkowych musi posiada¢ odpowiednie kwalifikacje i doSwiadczenie w tym zakresie.

+ Wykonawca robot rozbiérkowych powinien posiada¢ zezwolenie na wywoz i utylizacje odpadéw wydane przez miejscowe
wiadze.

+ Prowadzac roboty rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ je zgodnie z przepisami BHP w tym zakresie robot. Prowadzone dziatania
powinny by¢ prowadzone w spos6b minimalizujacy ucigzliwos¢ i nie naruszajacy interesu 0sob trzecich.

+ Podczas prac rozbiérkowych powinien by¢ prowadzony ciagty nadzér budowlany.

+ Dob6r metody rozbiorki zalezy od tego, czy chce sie mie¢ odzysk materiatow.

* Rozbiérka powinna by¢ przeprowadzona tak, aby stopniowo odcigza¢ elementy no$ne konstrukcji. Usuniecie elementu nie
moze powodowaC naruszenia statecznos$ci elementdéw przylegtych. Rozbiérke rozpoczyna sie od demontazu instalacji,
stolarki i innych elementéw wykoriczenia oraz $cianek dziatowych.

+ Elementy wykonczenia i wyposazenia oraz materialy z odzysku znosi sie recznie lub przy zastosowaniu prostych
przenos$nikdw, gruz za$ spuszcza rynnami z tworzyw sztucznych lub metali

5.2. Szczegobtowe zasady wykonania robét

Przed przystapieniem do robét trzeba przeprowadzi¢ doktadne badanie konstrukcji i stanu technicznego poszczegélnych
element6w, ustali¢ metode rozbidrki.

Badanie konstrukcji i stanu technicznego elementéw budynku. Rozbierane elementy budynku byly dlugotrwale
eksploatowane. Dlatego trzeba rozezna¢ konstrukcje poszczegolnych elementdw, ich potaczenia miedzy sobg oraz stopien
zniszczenia, aby mozna byto dobra¢ wiasciwy sposéb rozbiorki. Z badania sporzadza sie karte ogledzin i na jej podstawie
opracowuje kolejnos¢ rozbidrki.

Przy wykonywaniu rozbiérki nalezy prowadzi¢ roboty w nastepujacej kolejnosci:

* Rozbidrka urzadzen i sieci instalacyjnych, elementéw wyposazenia

* Rozbidrka Scianek i obudéw

5.3. Przebieg robét rozbiérkowych

5.3.1. Opis wstepnych prac organizacyjnych

Wstep na teren rozbiérki zostanie udostepniony poprzez ,protokdt wprowadzenia na budowe (teren rozbiorki)".

Protokodt zostanie sporzadzony przez uzytkownika obiektu z udziatem firmy wykonawczej (realizujgcej rozbiorke). W
protokole zostang ustalone podstawowe dane dotyczace planowanej rozbiorki:

Uzytkownik obiektow, wtasciciel terenu wykona:

1. przekaze teren pod rozbidrke protokétem zdawczo odbiorczym.

Firma wykonawcza:

1. wskaze kierownika rozbiorki

2. wskaze osoby biorgce udziat w rozbidrce z podaniem danych niezbednych do uzyskania ,przepustki”

3. wskaze droge wywozu gruzu oraz elementdw porozhidrkowych,

4. uzgodni miejsce sktadowania ztomu po-rozbidrkowego oraz miejsca ciecia elementéw stalowych,

5. wystawi ,przepustki" wstepu na teren rozbiorki osobom oraz pojazdom biorgcym udziat w rozbiérce na wskazanie firmy
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wykonawczej,

6. poda zasade wyjazdu pojazddw z terenu rozbiorki,

7. zapewni ochrone sprzetu pozostawionego po dniu pracy na terenie rozbiérki.

8. wskaze pojazdy (samochody ciezarowe, koparki, maszyny do cigcia) biorace udziat w pracach rozbiérkowych z podaniem
danych umozliwiajacych uzyskanie ,przepustki".

5.3.2. Zagospodarowanie placu rozbiérki

Zagospodarowanie placu rozbiorki wykonuje sie rozpoczynajac od ogrodzenia i przygotowania drég dla pojazdéw

wywozacych materiaty i gruz. Ogrodzenia budowli rozbieranych na obszarach zagospodarowanych powinny by¢ szczelne.

Sugeruje sie wykonanie z tarcz z blachy faldowej, zawieszanych na stalowych stupkach z podstawami betonowymi. Nad

ogrodzeniem biegnacym wzdtuz ciggu komunikacyjnego, na ktérym odbywa sie ruch pieszy, nalezy wykona¢ zabezpieczenia

ochronne.

5.3.3. Opis rozhiorkowych prac wstepnych i organizacyjnych

Przed przystapieniem do zasadniczych robét rozbiorkowych na poszczegolnych obiektach nalezy wykonaé prace wstepne:

Ogrodzi¢ i oznakowac teren rozbiérki zgodnie z projektem budowlanym —nalezy wykona¢ niezbedne zabezpieczenia ciagdw

pieszych. Zabezpieczy¢ obiekt przed dostepem o0séb nie prowadzacych prac zwigzanych z rozbiérka. Zabezpieczy¢ oraz

oznakowac teren przeznaczony do sktadowania ztomu oraz jego ciecia na elementy transportowe.

Zabezpieczenie terenu rozbiérki nalezy wykona¢ w sposdb widoczny z zastosowaniem kolorowych tasm ostrzegawczych,

ustawienie tymczasowego ogrodzenia w postaci stupkdw stalowych oraz poprzeczek, na ogrodzeniu nalezy zawiesié¢ tablice

ostrzegawcze oraz informacyjne. W terenie objetym pracami rozbiérkowymi nalezy wydzieli¢ drogi dla samochodéw oraz

ciggi piesze dla osob bioracych udziat w pracach rozbiorkowych oznakowujac je w sposéb jednoznaczny oraz widoczny.

Przeprowadzi¢ demontaz stolarki okiennej oraz drzwiowej, elementéw nie zwigzanych z konstrukcjg budynku jak sufity

podwieszane, $cianki dziatowe -systemowe (wstawiane) - balustrady.

5.4. Prowadzenie prac rozbiérkowych

5.4.1. Rozbiorka urzadzen i sieci instalacyjnych

Do rozbiorki urzadzen i sieci instalacji elektrycznej, itp. mozna przystapi¢ dopiero po stwierdzeniu, ze wszystkie te instalacje

zostaty odtaczone od sieci miejskich przez pracownikow wiasciwych instytucji oraz dokonanie odpowiedniego wpisu do

dziennika rozbiérki. Demontaz instalacji powinna wykonywa¢ brygada ztozona z monteréw i ich pomocnikéw odpowiednich

specjalnosci.

Roboty rozbiérkowe nalezy rozpoczynaé od demontazu armatury, aparatéw, grzejnikow, wanien, umywalek, zlewdw, itp.

urzadzen wyposazenia budynku. Po demontazu wszystkich urzadzen instalacyjnych przystepuje sie do demontazu sieci

instalacyjnych. Przed przystapieniem do demontazu instalacji nalezy je odtaczy¢ od sieci miejskich. Z przewodow

elektrycznych zdejmuje sie tylko rurki pancerne i antygron, ewentualnie natynkowe przewody w igielicie. Podtynkowych

przewoddw nie optaca sie wyjmowac.

5.4.2. Rozbidrka Scianek dziatowych, sufitow podwieszanych

Przed rozbidrka Scianek dziatowych trzeba sprawdzi¢, czy nie podtrzymujg one piyty stropowej. Ze Scianek tynkowanych

nalezy usung¢ tynk, a nastepnie rozbiera¢ je kolejno warstwami. W podobny sposéb rozbiera sie Scianki wykonane z

wiekszych elementow jak pustaki, bloczki itp. Elementy stalowe no$ne usuwa sie przez ciecie ich palnikiem acetylenowym

badz przecinajac je szlifierkg do ciecia metalu. Scianki szkieletowe (jezeli takie wystepuja), z ptyt wiérowo-cementowych,

pilsniowych, wiérowych itp. przed rozbidrkg wymagajq zbicia tynku. Nastepnie zdejmuje sie piyty i rozbiera szkielet nosny,

wynoszac poszczegblne elementy.

5.4.3. Dziennik robét rozbiérkowych

Przebieg robét rozbiérkowych powinien byé odnotowany w dzienniku rozbidrki, ktdry oprécz danych porzadkowych powinien

podawac:

- kolejno$¢ i sposdb wykonywania robdt,

- protokolarne stwierdzenie, czy ciany, stropy, schody i dach oraz inne czesci budynku, na ktérych bedg pracowali
robotnicy lub bedg ustawione rusztowania albo drabiny, majg dostateczng wytrzymato$¢,

- opis srodkéw zabezpieczajacych, ktore zostaly uzyte przy rozbiéree,

- opis okolicznosci towarzyszacych rozbiorce majacych wptyw na przebieg robét i bezpieczenstwo ludzi prowadzacych

rozbidrke.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci Robét podano w ST 00.01.00 ,Wymagania ogéine”.

6.2. Warunki bhp prowadzenia prac, zabezpieczenia

6.2.1. Analiza bezpieczenstwa:

Z analizy bezpieczenstwa rob6t rozbiérkowych prac bezpieczenistwa technicznego obiektow sasiadujgcych wynika, ze nalezy

wybraé takie metody rozbiérki, ktére w Zaden sposdb nie zagrazajg bezpieczefistwu tych robét, ani nie bedg cechowaly sie
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ucigzliwo$cig dla uzytkownikéw obiektow sasiednich, a takze nie spowodujq zagrozenia bezpieczenstwa obiektéw
sasiadujacych z rozbieranymi. Ze wzgledu na specyfike terenu rozbiérki - teren w Srédmiesciu, sgsiedztwo funkcjonujacego
budynku naktada sie na Wykonawce koniecznos$¢ okre$lenia zasad prowadzenia robot rozbiérkowych.

6.2.2. Opis sposobu zapewnienia bezpieczenstwa ludzi i mienia

Kierownik budowy przed przystapieniem do realizacji rob6t zobowigzany jest sporzadzi¢ Plan bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia. Zakres planu okresla Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 23.06.2003r, DZ U. Nr 120, poz. 1126

Teren rozbidrki i budowy nalezy oddzieli¢ szczelnym nieprzeziernym ogrodzeniem od strony zewnetrznego otoczenia w
catym okresie prowadzenia robot. W razie konieczno$ci czeSciowe zajecie chodnika na ogrodzenie nalezy uzgodni¢ z
Zarzadca Drogi. Nalezy zabezpieczy¢ wszystkie wykopy na terenie budowy przed mozliwo$cig wpadniecia pracownikow.
6.2.3. Bezpieczenstwo prowadzenia robot

1. wszyscy pracownicy Wykonawcy rob6t winni posiadac aktualne szkolenia BHP oraz aktualne badania lekarskie.

2. prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem kierownika budowy - osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje -

uprawnienia budowlane, oraz do$wiadczenie w zakresie prac rozbiérkowych.

3. na terenie budowy winien znajdowac sie niezbedny sprzet ochrony osobistej -apteczka pierwszej pomocy, linki
asekuracyjne, kaski, gasnice, - itp. — caly sprzet musi posiada¢ wazne $wiadectwa dopuszczalnosci do stosowania w
budownictwie.

4. pracownicy winni by¢ wyposazeni w sprawne technicznie narzgdzia i urzadzenia nie powodujace dodatkowych zagrozen.
5. pracownicy winni by¢ szczeg6towo zapoznani z powierzonym im zadaniem i zakresem prac.

6. wstep na teren robét - plac budowy, oséb postronnych jest niedozwolony. W tym celu nalezy wygrodzi€ teren rozbiorki od
pozostatej czesci dziatki, wyznaczyé gtéwne ciagi komunikacyjne dla samochoddéw wywozacych odpady oraz ciggi dla
pieszych - oznakowaé je w sposdb widoczny i jednoznaczny.

6.2.4. Bezpieczenstwo zewnetrzne:

1. dla zmniejszenia ucigzliwosci powodowanych hatasem dla otoczenia, w miare mozliwosci technicznych czas prac
ucigzliwych nalezy dostosowa¢ do godzin, np.

+ godz. 6:00 — 7:00 prac ciche - przygotowawcze

+ godz. 7:00 — 16:00 prace gto$ne - wyburzenia, zatadunek, transport

+ godz. 16:00 — 22:00 prace o $redniej ucigzliwosci

2. ograniczy¢ w miare mozliwosci kruszenie konstrukcji zelbetonowej na placu budowy, na rzecz wycinania catych
elementow (stupy, belki, piyty), ktére winne by¢ wywozone w catosci lub w wigkszych elementach do zakfadu utylizacji gruzu
- dla ograniczenia hatasu i pytu na placu budowy.

3. stosowac sprzet o cichym napedzie - hydraulicznym, jak agregaty wyburzeniowe, mioty kruszace, pity tnace itp. Nalezy
ograniczy¢ do minimum stosowanie sprzetu na sprezone powietrze.

4. wykonac oznakowanie placu budowy (rozbiérki) z zastosowaniem tasm w jaskrawych kolorach, tablic informacyjnych na
drogach dojazdowych -wjazdowych - wyjazdowych na teren zaktadu.

5. wszelkie zanieczyszczenia ulic i chodnikéw gruzem muszg by¢ kontrolowane i na biezaco usuwane przez wykonawce
rob6t.

6. instalacje zostang odciete przed wejsciem wykonawcy na budowe - co zostanie potwierdzone wpisem do dziennika
rozbiérki przez odpowiednie stuzby zaktadu.

6.2.5. Uwagi - zalecenia koricowe

Wykonawca robét rozbiérkowych powinien prowadzié segregacje materiatéw rozbiorkowych, a w szczegoinosci:

* gruz betonowy i Zelbetonowy poddaé recyklingowi

+ drewniang stolarke okienna i drzwiowg oraz inne elementy drewniane, pape asfaltowa, ptyte pilSniowa, styropian wywies¢
osobno do utylizacji, szkto okienne, zdemontowane wyktadziny podiogowe, ptytki PCW gromadzi¢ na budowie w oddzielnych
kontenerach i odtransportowa¢ na wysypisko miejskie, ztom stalowy i zeliwny posortowaé i wywie$¢ do sktadownicy ztomu
(przekaza¢ wiascicielowi zaktadu do utylizacji).

+ Nie przewiduje sie w trakcie wykonywania rozbiérki wystepowania odpadéw niebezpiecznych. Je$li jednak w trakcie
wykonywania rob6t ujawnig sie takie - wowczas wszystkie odpady niebezpieczne w postaci materiatéw niebezpiecznych np.
zawierajacych azbest zostang usunigte przez firme specjalistyczng tacznie z wyposazeniem technologicznym do czasu
przejecia obiektu przez firme rozbiorkowa.

6.3. Warunki bezpieczeristwa i higieny pracy obowiazujace wszystkich podwykonawcow na budowie.

Obowigzkiem pracownikdw i jego podwykonawcéw jest przestrzeganie i stosowanie sie do wszystkich wymaganych
przepisdéw bezpieczenstwa i higieny pracy i ochrony przeciwpozarowej oraz wymogéw opisanych w niniejszej procedurze:

|. Dokumentacja.

1. Dokumenty pracownika:

Przed przystapieniem do pracy podwykonawca powinien przedstawi¢ Kierownikowi Budowy lub Inspektorowi BHP
nastepujace dokumenty:

a) zaswiadczenie o szkoleniu podstawowym, okresowym w zakresie BHP pracownika
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b) udokumentowanie przeszkolenia pracownika w zakresie BHP na stanowisku pracy

c) orzeczenie lekarskie o zdolnosci do pracy na zajmowanym stanowisku

d) zaswiadczenie kwalifikacyjne (np. do obstugi maszyn budowlanych, uprawnier spawalniczych, uprawnien
energetycznych, U.D.T. itp.)

e) uprawnien budowlanych dla pracownikéw nadzoru.

2. Dokumentacja maszyn i urzadzen:

Na terenie budowy podwykonawca powinien posiadaé wszystkie dokumenty wymagane przepisami szczegdtowymi
dotyczacymi BHP np.:

a) aktualne badanie ochrony przeciwpozarowej maszyn, urzadzen, elektronarzedzi itp.

b) aktualne wpisy dokumentujace kontrole zawiesi. w przypadku wprowadzenia na teren budowy maszyny budowlanej lub
innego urzadzenia, podwykonawca ma obowigzek przedstawi¢ zaswiadczenie o dopuszczeniu tej maszyny lub urzadzenia
do eksploatacji np. aktualny wpis U.D.T.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru Rob6t podano w ST 00.01.00 ,Wymagania ogélne”.

Jednostki obmiarowe dla robét opisanych w specyfikacji zostaty podane szczegdtowo w rozbiciu dla poszczegolnych pozycii
w przedmiarze robét w dokumentacji.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ustalenia ogélne dotyczace odbioru robot

Ogolne wymagania dotyczace odbioru Rob6t podano w ST 00.01.00 ,Wymagania ogéine”. Roboty wymienione w ST
podlegajq odbiorowi po ich ukorczeniu, jednak przed zasypaniem rozkopoéw

9. PODSTAWY PLATNOSCI

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST 00.01.00 ,Wymagania ogdlne”.

9.1. Cena jednostki obmiarowej obejmuje

+ Demontaz elementoéw zagospodarowania i budynku wskazanych w Dokumentacji Projektowej

+ Dla materiatéw nie nadajacych sie do recyclingu cena obejmuije transport i optaty za utylizacje . Transport ca=15km

+ Uporzadkowanie miejsca sktadowania urobku z prac rozbiérkowych na terenie budowy

Oraz wszystkie inne roboty nie wymienione, ktére sg niezbedne do kompletnego wykonania robét objetych ninigjsza ST
przewidzianych w Dokumentacji projektowe;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Praca zbiorowa: Remonty budynkéw mieszkalnych. Poradnik. Arkady, Warszawa 1995.

Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego
tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogoinych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy
(Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie warunkéw i trybu postepowania w sprawach
rozbiérek nie uzytkowanych lub niewykoriczonych obiektéw budowlanych Dz.U. 2004 nr 198 poz. 2043

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczefstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401
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