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ZAKRES ROBOT OBJETY SST: ( kody i nazwy robot wg CPV)

CPV 45000000 - 7 - Wymagania ogdine
CPV 45400000 - 1 Roboty wykoriczeniowe w zakresie robot budowlanych

WYSZCZEGOLNIENIE | OZNACZENIA NUMEROWE SZCZEGOLOWYCH SPECYFIKACJI
TECHNICZNYCH

45000000-7 Wymagania ogdlne A-01
45261320-3 Obrdbki blacharskie, Rynny i rury spustowe A-02
45260000-7 Roboty hydroizolacyjne A-03

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét opracowano w oparciu 0 Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz.U. 2013 poz. 1129) jako element sktadowy zwigzany z przedmiarami robot i
kosztorysami branz.


http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20130001129
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Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST - Specyfikacja Techniczna

SST - Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna

ITB - Instytut Techniki Budowlanej

PZJ - Program Zabezpieczenia Jakosci

bhp — Bezpieczenstwo i higiena pracy podczas wykonywania robdt budowlanych



1. WSTEP

1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez zamawiajacego:

BUDOWA OSRODKA SZKOLENIA NAZIEMNEGO W K-6035 POZNAN-KRZESINY.

Przedmiotem opracowania jest cze$¢ ogdlna specyfikacji wszystkich czynnos$ci majacych wspoiny
charakter dla wykonywanych robé6t budowy wiaty Osrodka Szkolenia Naziemnego wraz z infrastrukturg
techniczng oraz towarzyszacymi budowlami i urzadzeniami budowlanymi w Kompleksie Koszarowym
nr 6035, dziatka ewidencyjna nr 1/25, arkusz mapy 1, obreb Gtuszyna II.

1.2. Przedmiot ST:

1.2.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogolna przedsiewziecia

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowy wiaty Osrodka Szkolenia Naziemnego wraz
z infrastrukturg techniczng oraz towarzyszacymi budowlami i urzadzeniami budowlanymi w Kompleksie
Koszarowym nr 6035 w Krzesinach, ul. Silniki 1.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sq wymagania ogoine dotyczace wykonania i
odbioru robét zwigzanych z zakresem obiektu.

1.2.2. Uczestnicy procesu inwestycyjnego

1) Zamawiajacy: Wojskowy Zarzad Infrastruktury w Poznaniu; ul. Tadeusza Ko$ciuszki 92/98, 61-716
Poznan;
2) Organ nadzoru budowlanego: Wojewddzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego

1.3. Zakres stosowania ST:

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST)
stosowanej, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.
1.1.

1.4. Zakres roboét objetych ST:

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspdine dla robdt
budowlanych objetych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegotowymi specyfikacjami technicznymi
(SST).

1.5. Okreslenia podstawowe:

llekro¢ w ST jest mowa o:

1.5.1 obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumiec:

a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

b) budowle stanowigcg catos¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,

c) obiekt matej architektury;

1.5.2 budynku — nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.5.3 budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem
matej

architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojace
maszty antenowe, wolno stojace trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne,
obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace instalacje przemystowe lub
urzadzenia techniczne, oczyszczalnie Sciekdw, sktadowiska odpaddw, stacje uzdatniania wody,
konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejécia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle
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sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane urzadzen technicznych (kottdw, piecow
przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod
wzgledem technicznym czesSci przedmiotow sktadajacych sie na cato$¢ uzytkowa.
1.5.4 obiekcie matej architektury — nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczegolno$ci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowe;,

c) uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki,

drabinki, Smietniki.
1.5.5 tymczasowym obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony
do czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do
przeniesienia w inne miejsce lub rozbiodrki, a takze obiekt budowlany nie potaczony trwale z gruntem,
jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki
pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.
1.5.6 budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a
takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.
1.5.7. robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.
1.5.8. remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robot
budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej
konserwaciji.
1.5.9. urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z
obiektem budowlanym zapewniajace mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem,
jak przytacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu Sciekow, a takze
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod Smietniki.
1.5.10. terenie budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.
1.5.11. prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane - nalezy przez to rozumie¢ tytut
prawny wynikajgcy z prawa wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa
rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania rob6t
budowlanych.
1.5.12. pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajacq na
rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie rob6t budowlanych innych niz budowa obiektu
budowlanego.
1.5.13. dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbiorow cze$ciowych i koncowych, w miare
potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiardw, a w
przypadku realizacji obiektow metodg montazu - takze dziennik montazu.
1.5.14. dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.
1.5.15. terenie zamknietym — nalezy przez to rozumie¢ teren zamkniety, o ktbrym mowa w przepisach
prawa geodezyjnego i kartograficznego:
1.5.16. aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu,
stwierdzajaca jego
przydatno$¢ do stosowania w budownictwie.
1.5.17. wtasciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego
lub organ



specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci okreslonych w rozdziale 8.
1.5.18. wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob
trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyborow
do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.

1.5.19. organie samorzadu zawodowego — nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z dnia
15 grudnia 2000 r. 0 samorzgdach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow
(Dz. U.z 2001 r. Nr5, poz. 42 z pdzn. zm.).

1.5.20. obszarze oddziatywania obiektu — nalezy przez to rozumiec¢ teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

1.5.21. optacie — nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za
okreslone ustawa obowigzkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.

1.5.22. drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowana,
przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania,
przewidziang do usuniecia po ich zakonczeniu.

1.5.23. dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robo6t budowlanych oraz
zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

1.5.24. kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce rob6t, upowazniona do kierowania
robotami i

do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowg
odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

1.5.25. rejestrze obmiarow — nalezy przez to rozumie¢ — akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke
Z ponumerowanymi stronami, stuzacq do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych rob6t w
formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w rejestrze obmiardw
podlegajq potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

1.5.26. laboratorium — nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzania niezbednych badan i prob zwigzanych z oceng jako$ci stosowanych wyrobow
budowlanych oraz rodzajéow prowadzonych robét.

1.5.27. materiatach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez
rozne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacjg projektowq i
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru., w zakresie objetym ochrong
konserwatorskg wszelkie materialy niezbedne do wykonania robét, zgodnie z programem
konserwatorskim dokumentacja, projektowa, kosztorysem ofertowym i specyfikacjami technicznymi,
zaakceptowane przez Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow.

1.5.28. odpowiedniej zgodnoSci — nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robot
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaly okre$lone — z przecietnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

1.5.29. poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych
spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.5.30. projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawna lub fizyczng bedacq autorem
dokumentaciji projektowe;.



1.5.31. rekultywacji — nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét budowlanych.

1.5.32. czesSci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumie¢ czes$¢ obiektu budowlanego
zdolng do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i
przekazania do

eksploatacii.

1.5.33. ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

1.5.34. grupach, klasach, kategoriach rob6t — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone
w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdinego Stownika Zaméwien
(Dz. Urz. L 340 2 16.12.2002 r., z p6zn. zm.).

1.5.35. inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajagca odpowiednie wyksztatcenie
techniczne i praktyke zawodowa oraz uprawnienia do kierowania i nadzorowania prac przy obiektach
zabytkowych oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie, ktorej inwestor powierza nadzor nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on
interesy inwestora na budowie i wykonuje biezacq kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze
udziat w sprawdzianach i odbiorach robét zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz
urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

1.5.36. Nadzér Konserwatorski — nalezy przez to rozumie¢ nadzédr sprawowany przedstawiciela
Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkdw.

1.5.37. instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawce
urzadzen technicznych i maszyn, okreslajaca rodzaje i kolejnos¢ lub wspétzalezno$¢ czynnosci obstugi,
przegladow i zabiegow konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie.
Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest réwniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej
obiektu budowlanego.

1.5.38. istotnych wymaganiach — o0znaczajg wymagania dotyczace bezpieczenistwa, zdrowia i pewnych
innych aspektow interesu wspdlnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane.

1.5.39. normach europejskich — oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacii
(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy
europejskie (EN)” lub ,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogdlnymi zasadami dziatania tych
organizacji.

1.5.40. przedmiarze robdt — to zestawienie przewidzianych do wykonania rob6t podstawowych w
kolejno$ci technologicznej ich wykonania, ze szczeg6towym opisem lub wskazaniem podstaw
ustalajacych szczegdtowy opis, oraz wskazanie szczegdtowych specyfikaciji technicznych wykonania i
odbioru rob6t budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robdt
podstawowych.

1.5.41. robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktore po wykonaniu sg mozliwe do odebrania
pod wzgledem iloci i wymogow jako$ciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robdt.
1.5.42. Wspdlnym Stowniku Zamoéwien — jest systemem klasyfikacji produktéow, ustug i robét
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamdwien publicznych. Sktada sie ze stownika gtownego oraz
stownika uzupetniajagcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z
postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do okre$lania przedmiotu
zamdwienia przez zamawiajacych z 6wczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato sie obowigzkowe z
dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo zamdwien publicznych przewidziato obowigzek stosowania
klasyfikacji CPV poczawszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.



1.5.43. Zarzadzajacym realizacjg umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajgcym, wyznaczona przez zamawiajgcego,
upowazniona do nadzorowania realizacji robdt i administrowania umowg w zakresie okreslonym w
udzielonym petnomocnictwie (zarzadzajacy realizacjq nie jest obecnie prawnie okreslony w przepisach).

1.6. Ogélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowq, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca musi uwzgledniac:

- transport i przechowywanie materiatdw zgodnie z ustaleniami z Inwestorem;

- wykonywanie prac w godzinach ustalonych z Inwestorem;

- prace budowlane tego wymagajace winny by¢ wykonywane przy zastosowaniu rusztowan
specjalistycznych, ustawianych przez koncesjonowane firmy. Dopuszczenie rusztowania winno by¢
kazdorazowo wpisywane w dziennik budowy.

1.6.1. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, przekaze dziennik budowy
oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.

1.6.2. Dokumentacja projektowa.
Przekazana dokumentacja projektowa zawiera opis, czes$¢ graficzna, obliczenia i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczegdtowych warunkach umowy.

1.6.3. Zgodnos¢ robét z dokumentacjq projektowg i SST.

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegoéinione w chocby jednym z nich sg
obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci
w ustaleniach poszczegdinych dokumentow obowigzuje kolejno$¢ ich waznosci wymieniona w
,0gdlnych warunkach umowy”. Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow lub opuszczen w
dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic Inspektora nadzoru, ktéry
dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbiezno$ci podane
na rysunku wielko$ci liczbowe wymiaréw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow. Wszystkie
wykonane roboty i dostarczone materiaty majq by¢ zgodne z dokumentacjq projektowg i SST. Wielkosci
okre$lone w dokumentacji projektowej i w SST bedq uwazane za wartoci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementow
budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych
cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane
materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjq projektowa lub SST i majg wptyw na
niezadowalajacg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastapione innymi, a elementy
budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.6.4. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu
az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robdt. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze, o$wietlenie,
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sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcdw, wszelkie inne Srodki niezbedne do ochrony robot, wygody
spotecznosci i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje
sie, Ze jest wigczony w ceng umowna.

Prace elewacyjne winny by¢ wykonywane przy zastosowaniu rusztowan specjalistycznych, ustawianych
przez koncesjonowane firmy. Dopuszczenie rusztowania winno by¢ kazdorazowo wpisywane w dziennik
budowy.

1.6.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania rob6t.
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robo6t wykonczeniowych
Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,
b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony Srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwo$ci dla osob lub wtasno$ci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegoiny wzglad na:

a) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

b) mozliwoscig powstania pozaru.

1.6.6. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz w
maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem osob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel wykonawcy.

1.6.7. Ochrona wtasno$ci publicznej i prywatne;.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod
jego poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni wiadciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora
nadzoru i zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspdtpracowat, dostarczajac wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.6.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw.

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$ przy transporcie gruntu,
materiatéw i wyposazenia na i z terenu robé6t. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz co
do przewozu nietypowych wagowo fadunkow i w sposob ciaglty bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg
dopuszczone na $wiezo ukoriczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie



odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora
nadzoru.

1.6.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robét wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy.

W szczegdinosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.

1.6.10. Ochrona i utrzymanie robot.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
robdt od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.6.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i
samorzadowej, ktore sq w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robdt. Np. rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i
Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzes$nia 1997 r. w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny
pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob
ciggly bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i
inne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Zrodta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych.

Wykonawca przedstawi szczegoétowe informacje dotyczace, zamawiania materiatéw i odpowiednie
aprobaty techniczne lub swiadectwa badan laboratoryjnych Inspektorowi nadzoru. Probki materiatdw
zatwierdzone zostang przez Inspektora nadzoru, projektanta oraz przedstawiciela Wojewodzkiego
Urzedu Ochrony Zabytkow.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan oraz dokumentacji inwentaryzacyjne;
okreslonych w SST w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrodta spetniajg,
wymagania SST w czasie postepu robdt.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jako$ciowe okre$lone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegotowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materiatdow pochodzenia miejscowego.
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie
materiatow z jakichkolwiek zt6z miejscowych, wigczajac w to zrodta wskazane przez Zamawiajgcego i
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jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem
eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan iloSciowych i jako$ciowych materiatow z
jakiegokolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatow do robot, chyba ze postanowienia ogoine lub szczegdétowe
warunkéw umowy stanowig inaczej.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy bedq wykorzystane do robdt lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na
danym obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakoSciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do
robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jako$¢ i wiasciwos¢ do robot i
byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow.

Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru oraz projektanta o zamiarze zastosowania konkretnego
rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zamieniany bez
zgody ww 0s6b.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduije niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z oferty
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w SST,
programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez Inspektora
nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okre$lonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa. Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma
by€ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i
przepisy dotyczace jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
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Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptaciji Inspektora nadzoru, nie
moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentaciji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢c wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogq byé
dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkdw drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przed rozpoczeciem rob6t wykonawca opracuje:

- projekt zagospodarowania placu budowy, ktory powinien sktadac sie z czesci opisowe;j i graficznej,
plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

- projekt organizacji budowy,

- projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektéw prefabrykowanych lub elementéw
konstrukcyjnych o wiekszych gabarytach lub masie).

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa lub kontraktem oraz za
jako$¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacig projektowa,
wymaganiami SST, PZJ, projektu projektem organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Po
zakonczeniu prac powinna zosta¢ opracowana dokumentacja powykonawcza dokumentujaca wszystkie
etapy ich prowadzenia.

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu
wszystkich

elementow robot okreslonych w dokumentacii projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora
nadzoru.

5.2.2. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu

i wykonywaniu robot zostang, jesli wymaga¢ tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wiasny koszt.

5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptaciji lub odrzucenia materiatow i elementow robot
bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w
SST, a takze w normach i wytycznych.

12



5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robét bedg wykonywane przez Wykonawce
nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robét. Skutki finansowe z
tytutu wstrzymania rob6t w takiej sytuaciji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci.

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora
nadzoru programu zapewnienia jako$ci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania
robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robot zgodnie z
dokumentacjg projektowa, SST.

Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

- organizacje wykonania robot, w tym termin i sposob prowadzenia robdt,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdinych elementow robot,
- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych robdt,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium witasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposob oraz forme gromadzenia wynikdw badan laboratoryjnych, zapis pomiarow, a takze
wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i
forme przekazywania tych informaciji Inspektorowi nadzoru,

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ Srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie prébek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegolnych elementow robot.

6.2. Zasady kontroli jako$ci robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jako$ci robét i stosowanych materiatéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatow oraz robét.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatbw oraz robdt z czestotliwoscig
zapewniajacq stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$ci sg okreslone w SST. W przypadku, gdy
nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢
wykonanie robét zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w
celu ich inspekgji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacie o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, Ze mogq wptynaé
ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych

13



materiatéw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy
zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow i robot ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek.

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie
Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore
budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usunigte
lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek bedq dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora
nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w
Sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiardéw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru oraz
przedstawiciela Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkdéw o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub
badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptacii
Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan.

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okre$lonym w programie zapewnienia jako$ci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru.

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatow u zrédta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli
zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie oceniaC zgodno$¢ materiatdw i robdt z wymaganiami SST na podstawie wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy,
na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor
nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub
dodatkowych badan, albo oprze sie wylacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatéw i robdt z dokumentacjg projektowa i SST. W takim przypadku, catkowite koszty powtornych
lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.
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6.6. Certyfikaty i deklaracje.

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$S¢ z kryteriami
technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych
przepisow i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),,

2. posiadajq deklaracje zgodno$ci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskg Norma lub

- aprobatg techniczna, w przypadku wyrobdw, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg
objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktore spetniajg wymogi SST.

3. znajdujq sie w wykazie wyrobow, o ktorym mowa w rozporzadzeniu MSWIA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).
W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia
dostarczona do

rob6t bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniajg tych wymagan bedq odrzucone.

6.7. Dokumenty budowy.
[1] Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujacym Zamawiajgcego |
Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego.
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku
budowy.
Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczyC przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.
Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezpo$rednio jeden pod
drugim, bez przerw.
Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatacznika i opatrzone datq i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:
o date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
e date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentaciji projektowej,
e uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jako$ci i harmonogramdw robot,
e terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robét,
e przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,
e uwagii polecenia Inspektora nadzoru,
o daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,
e zgtoszenia i daty odbiorow robo6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu, cze$ciowych i
ostatecznych odbiordw robot,
e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
e stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
e zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,
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e dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,
e dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
o dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem kto je przeprowadzat,

o wyniki prob poszczegoinych elementow budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

¢ inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sig. Projektant
nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.
[2] Ksigzka obmiarow
Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementdw rob6t. Obmiary wykonanych rob6t przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych
w kosztorysie.
[3] Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodno$ci lub certyfikaty zgodno$ci materiatdw, orzeczenia o jakosci
materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jako$ci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét.
Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.
[4] Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentow budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na budowe,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
C) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
d) protokoty odbioru robét,
e) protokoty z narad i ustalen,
f) operaty geodezyjne,
g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
[5] Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu
na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét.

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjq
projektowq i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiarow.
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Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloci rob6t podanych w kosztorysie ofertowym lub
gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoniczenia wszystkich robét. Btedne dane
zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robét bedzie
przeprowadzony z czesto$cig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w
innym czasie okre$lonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatow.

Zasady okreslania ilosci rob6t podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-ach
oraz KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentaciji projektowe; i
kosztorysowej przedmiarze robot.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagajq badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedq przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.

7.4 Wagi i zasady wdrazania.

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wymaganiom SST.
Bedzie utrzymywac to wyposazenie, zapewniajac w sposéb ciagty zachowanie doktadno$ci wg norm
zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:
a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi instalacji i urzadzen technicznych,

c) odbiorowi czesciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (koricowemu),

e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwaranciji.

8.2 Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét
oraz iloci tych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje
Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o
tym fakcie Inspektora nadzoru.
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Jako$¢ i ilosC robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacjg projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy.

Odbidr czesciowy polega na ocenie iloci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru cze$ciowego robot
dokonuje sie dla zakresu robdt okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym rob6t. Odbioru rob6t dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy).

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do zakresu
(ilosci) oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbiér ostateczny rob6t nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakoriczenia robot i przyjecia dokumentow, o ktdrych mowa w
punkcie 8.4.2. Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w
obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej
na podstawie przedtozonych dokumentdw, wynikdw badarn i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robét z dokumentacjg projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbiorow robot

zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania rob6t
uzupetniajgcych i robdt poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robdt uzupetniajacych w
poszczegolnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i
ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdt w poszczegdinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong
wartos¢ wykonywanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koricowe)

Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru ostatecznego robot, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

1. dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentdw umowy i ew. uzupetniajgce lub
zamienne),

3. protokoty odbioréw rob6t ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

4. protokoty odbioréw czesciowych,

5. recepty i ustalenia technologiczne,

6. dzienniki budowy i ksigzki obmiardw (oryginaty),

7. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i programem
zapewnienia jakosci (PZJ),
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8. deklaracje zgodno$ci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, o$wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wtascicielom
urzadzen,

10. geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu,

11. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robdt.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

8.5. Odbior pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwaranc;ji.

Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robot
zwigzanych z usunieciem wad, ktore ujawnig sie w okresie rekojmi i gwarancji.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,Odbiér ostateczny robét (koricowy) robét”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogéine.
Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjetq przez Zamawiajacego w dokumentach umownych.
Dla robot wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce i
przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).
Cena jednostkowa pozyciji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynno$ci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w
dokumentaciji projektowe;.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robét bedg obejmowac:

e robocizne bezpo$rednig wraz z narzutami,

o warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkdw

i transportu na teren

e budowy,

e warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

o koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

e podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wytaczeniem podatku VAT.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu.

9.2.1 Koszt wybudowania objazdow/przejazddw i organizacji ruchu obejmuije:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu robot,
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(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa
uchu,

c) optaty/dzierzawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikdw, kraweznikow, barier, oznakowan i drenazu,
(f) tymczasowg przebudowe urzadzen obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazdow/przejazddw i organizacji ruchu obejmuije:

(@) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i Swiatet,

(b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazddw/przejazdow i organizaciji ruchu obejmuje:

(a) usuniecie wbudowanych materiatow i oznakowania,

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.24. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdow, przejazdow i organizacji ruchu ponosi
Zamawiajacy.

=

(

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy.

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118
zpbzn. zm.).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zaméwien publicznych (jednolity tekst Dz. U.2007 Nr 223,
poz. 1655 z pozn. zm.).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881 z p6zn. zm.).

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2009 r. Nr
178, poz. 1380 z pdzn. zm.).

- Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. 2000 Nr 122, poz. 1321 z p6zn.
zm.).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony Srodowiska (jednolity teskt Dz. U. 2008 Nr 25,
poz. 150 z pdzn. zm.).

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204,
poz. 2086 z p6zn. zm.).

10.2. Rozporzadzenia.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemdéw oceny
zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209,
poz. 1779)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okre$lenia polskich
jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych,
zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. —w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U.2003 Nr 169, poz. 1650)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczace;
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.
1126)
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- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie Ssposobow
deklarowania
wyrobdéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2004 Nr 198,
poz. 2041 z p6zn. zm.)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajace rozporzadzenie w
sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042)

A-02

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

WYKONYWANIE OBROBEK BLACHARSKICH, RYNIEN | RUR SPUSTOWYCH.

CPV 45261320-3

SPIS TRESCI
1. WSTEP
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2. MATERIALY
3. SPRZET

4. TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBOT

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7. OBMIAR ROBOT

8. ODBIOR ROBOT

9. PODSTAWA PLATNOSCI

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST - Specyfikacja Techniczna

SST - Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna
ITB - Instytut Techniki Budowlanej

1. WSTEP

1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez zamawiajacego:

BUDOWA OSRODKA SZKOLENIA NAZIEMNEGO W K-6035 POZNAN-KRZESINY.

Przedmiotem opracowania jest cze$¢ ogolna specyfikacji wszystkich czynnosci majacych wspoiny
charakter dla wykonywanych rob6t budowy wiaty Osrodka Szkolenia Naziemnego wraz z infrastrukturg
techniczng oraz towarzyszacymi budowlami i urzadzeniami budowlanymi w Kompleksie Koszarowym
nr 6035, dziatka ewidencyjna nr 1/25, arkusz mapy 1, obreb Gtuszyna II.

1.2. Przedmiot ST:
1.2.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja og6ina przedsiewziecia
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Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowy wiaty Osrodka Szkolenia Naziemnego
wraz z infrastrukturg techniczng oraz towarzyszacymi budowlami i urzadzeniami budowlanymi w
Kompleksie Koszarowym nr 6035 w Krzesinach, ul. Silniki 1.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdine dotyczace wykonania i
odbioru robét zwigzanych z zakresem obiektu.

1.2.2. Uczestnicy procesu inwestycyjnego

1) Zamawiajacy: Wojskowy Zarzad Infrastruktury w Poznaniu; ul. Tadeusza Ko$ciuszki 92/98, 61-716
Poznan;

2) Organ nadzoru budowlanego: Wojewddzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego

1.3. Zakres robdt objetych ST:
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie obrébek blacharskich - opierzen, rynien i rur spustowych.

1.4. Okreslenia podstawowe:
Okre$lenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogéine” pkt 1.4.

1.5. 0gblne wymagania dotyczace roboét:

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakoS¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjq
projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogéine wymagania dotyczace robot podano w ST
Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST Kod CPV
45000000-7 ,Wymagania ogoine" pkt 2.

Ponadto materiaty stosowane do wykonywania obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych powinny
mie¢ m.in..:

— Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujacymi normami,

— Certyfikat lub Deklaracje Zgodno$ci z Aprobata Techniczna lub z PN,

— Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

— Certyfikat zgodno$ci ze zharmonizowana norma europejska wprowadzona do zbioru norm polskich,
— na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatno$ci do stosowani

— Sposbb transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta. Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petna dokumentacje dotyczaca
sktadowanych na budowie materiatow przeznaczonych do wykonania obrdbek blacharskich, rynien
i rur spustowych.

2.2. Rodzaje materiatow

2.2.1. Wszelkie materiaty do wykonania robot powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach
polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego
stosowania w budownictwie, lub posiadaé certyfikat lub deklaracje zgodnosci z aprobata techniczna lub
odpowiednia norma.
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2.2.2. Blacha stalowa ocynkowana ptaska powinna odpowiada¢ normom PN-61/B-10245 i PN-73/H-
92122.

Grubos¢ blachy 0,5 mm, obustronnie ocynkowane metodg ogniowg — rowng warstwg cynku oraz pokryta
warstwg pasywacyjng majacq dziatanie antykorozyjne i zabezpieczajace.

Wszystkie materiaty do pokry¢ dachowych powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z
instrukcjg producenta oraz wedtug odpowiednich norm wyrobu.
Przyjecie materiatow i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzane wpisem do dziennika budowy.

2.2.3. Rynny i rury spustowe systemowe, prostokatne, z blachy ocynkowanej, malowane proszkowo na
kolor RAL 7035.

- rynny 150x95mm,

- rury spustowe 120x120mm.

Odprowadzenie wody na teren.

3. SPRZET
3.1. Ogblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdine”
pkt 3

3.2. Sprzet do wykonywania robét:

Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego
wptywu, na jako$¢ materiatow i wykonywanych rob6t oraz beda przyjazne dla Srodowiska.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogéine”
pkt 4

4.2 Transport materiatow:

42.1. Do transportu materiatdw i urzadzen stosowaC nastepujace sprawne technicznie $rodki
transportu, np samochdd dostawczy o tadownosci 0,9 ton.

Materialy nalezy uktada¢ réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢
przed mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu.

Blachy powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej wzdtuz $rodka transportu.

Przy za- i wytadunku oraz przewozie na $rodkach transportowych nalezy przestrzega¢ przepiséw
obowigzujacych w transporcie drogowym.

4.2.2. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich S$rodkéw transportu, ktdre wptyng
niekorzystnie, na jako$¢ robdt i wiasciwosci przewozonych materiatdw.

4.2.3. Przy ruchu po drogach publicznych srodki transportowe musza spetnia¢ wymagania przepisow
ruchu drogowego.

4.2 4 Nalezy wzig¢ pod uwage trudno$ci transportowe ze wzgledu na uktad komunikacyjny oraz sposéb
zabudowy terenu przylegtego do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Roboty przygotowawcze.
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Przed przystapieniem do wtasciwych robot nalezy ustawi¢ rusztowania oraz zabezpieczenia otoczenia.

Montaz rusztowania i zabezpieczen moze wykona¢ firma posiadajaca stosowne do stopnia

skomplikowania doswiadczenie oraz osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje potwierdzone

aktualnymi zaswiadczeniami i dokumentami. Rusztowanie nalezy odebra¢ i potwierdzi¢ wpisem w

dzienniku budowy.

Przy projektowaniu, montazu demontazu i eksploatacji rusztowan nalezy przestrzega¢ zasad i wymagan

ujetych w:

- Instrukcji montazu

- Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych. (Dz. U. Nr 47 / 03 poz. 401)

- Obwieszczeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogolnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy” (Dz. U. Nr 169 / 03 poz. 1650)

- PN-M-47900-1:1996 ,Rusztowania stojgce metalowe robocze. Okreslenia, podziat i gtéwne
parametry.”

- PN-M-47900-2:1996 ,Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur.”

- PN-M-47900-3:1996 ,Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania ramowe.”

- PN-EN 12811-1:2004 ,Tymczasowe konstrukcje stosowane na placu budowy. Rusztowania.
Warunki wykonania i ogolne zasady projektowania”

PN-EN 12810-1:2004 ,Rusztowania elewacyjne z elementéw prefabrykowanych. Specyfikacje
techniczne wyrobow”

- PN-EN 12810-2:2004 ,Rusztowania elewacyjne z elementéw prefabrykowanych. Szczegdine
metody projektowania i konstrukcji®

- PN-EN 74:2002 Ztacza trzpienie centrujgce i stopy stosowane w rusztowaniach roboczych i no$nych
wykonanych z rur stalowych. Wymagania i procedury badan”

- PN-EN 39: 2003 Rury stalowe do budowy rusztowan — Warunki techniczne dostawy

5.2. Montaz elementéw opierzenia wykonanych z blachy stalowe;.

Roboty blacharskie mogg by¢ wykonywane o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od niz

-5°C. Rob6t nie wolno wykonywa¢ na oblodzonych podtozach. Ponadto nalezy przestrzegac¢

nastepujacych zalecen:

- Podktad pod pokrycia z blachy powinien zosta¢ oczyszczony z ewentualnych oznak destrukcji
wywotanych wystepujacymi nieszczelnosciami i zabezpieczony przed dalszym rozwojem przy uzyciu
srodkow chemicznych. W ekstremalnych sytuacjach rowniez poprzez catkowita wymiane
porazonego elementu.

- Wszystkie wygiecia blachy powinny by¢ wykonane w taki sposob, aby nie nastapito pekniecie blachy.

- Uktadanie blach na ciagtych podtozach wykonywaé przestrzegajgc wymogow normy PN-EN

504:2002.
Przy wykonywaniu obrobek blacharskich nalezy pamieta¢ o koniecznosci zachowania dylatacii.
Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposdb umozliwiajacy przeniesienie ruchow
poziomych i pionowych dachu w taki sposob, aby nastepowat szybki odptyw wody z obszaru
dylataci.

5.3. Urzadzenia do odprowadzania wod opadowych:
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Pod przykryciem dachowym powinny by¢ osadzone uchwyty rynnowe o wyregulowanym spadku
podtuznym. Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustéw dachowych powinny
by¢ dostosowane do wielkosci odwadnianych powierzchni dachu.

Po wykonaniu instalacji odwodnienia dachu, nalezy wykonac¢ préby drozno$ci rur spustowych!

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Kontrola jakosci robo6t polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami niniejszej
specyfikacii

6.2. Kontrola wykonania pokry¢ z blachy:

Kontrola miedzyoperacyjna i konicowa dotyczaca montazu obrébek obejmuije:

- utozenie nowych obrébek blacharskich, parapetéw zewnetrznych,

Kontrole migdzyoperacyjne i koficowe przeprowadzi¢ sprawdzajac zgodno$¢ wykonanych robét z
wymaganiami obowigzujacych przedmiotowych norm, aprobat technicznych, instrukcji producenta,
warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, cze$¢ C (wydawnictwo ,Arkady”) i
niniejszej specyfikaciji.

Uznaje sig, ze badania i odbiory daty wynik pozytywny, gdy wszystkie wiasciwosci wbudowanych
materiatow i wykonanych robét sg zgodne z wymaganiami przedmiotowych norm, aprobat technicznych
warunkow technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa robét jest:

— dla robdt — Obrdbki blacharskie — m2 pokrytej powierzchni. Z powierzchni nie potraca sie urzadzen
obcych, jak np. wywiewki itp. o ile powierzchnia ich nie przekracza 0,50 m2,

7.2. llos¢ robdt okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian podanych
w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Podstawe do odbioru wykonania robdt stanowi stwierdzenie zgodnoSci ich wykonania z
dokumentacjg projektowa i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji powykonawczej

8.2. Ogolne wymagania odbioru robét pokrywczych:

8.2.1. Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajace, wymagajg odbioréw czesciowych. Badania w czasie
odbioru czesciowego nalezy przeprowadzac dla tych robét, do ktdrych dostep pdzniej jest niemozliwy
lub utrudniony.

8.2.2. Odbidr czeSciowy powinien obejmowacé sprawdzenie:

a) podkfadu,

b) jakosci zastosowanych materiatow,

c) doktadno$ci wykonania pokrycia,

d) doktadnosci wykonania obrdbek blacharskich i ich potaczenia z pokryciem.

8.2.3. Dokonanie odbioru czesciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
8.2.4. Badania koricowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu robot, po deszczu.

8.2.5. Podstawe do odbioru robot pokrywczych stanowig nastepujace dokumenty:

a) dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza,
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b) dziennik budowy z zapisem stwierdzajacym odbior czesciowy podtoza oraz poszczegoinych warstw
lub fragmentéw pokrycia,

c) zapisy dotyczace wykonywania robdt pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatow,

d) protokoty odbioru materiatow i wyrobow, ktdre powinny zawierac:

— zestawienie wynikow badarn miedzyoperacyjnych i koricowych,

— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania rob6t pokrywczych z dokumentacia,

- spis dokumentaciji przekazywanej inwestorowi. W sktad tej dokumentacji powinien wchodzi¢ program
utrzymania pokrycia.

8.2.6. Odbidr korcowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrobek
blacharskich i potaczenia ich z urzadzeniami odwadniajagcymi, a takze wykonania na pokryciu
ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych.

8.2.7. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 ST daty pozytywne
wyniki.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, pokrycie nie powinno by¢ odebrane.

W takim przypadku nalezy przyjac jedno z nastepujacych rozwigzan:

— poprawic i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci pokrycia, obnizy¢
cene pokrycia,

- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane rozwigzania — rozebraC pokrycie (miejsc nie
odpowiadajgcych ST) i ponownie wykonac roboty pokrywcze.

8.4. Odbior obrobek blacharskich powinien obejmowac:

8.4.1. Sprawdzenie prawidtowosci potaczen poziomych i pionowych.

8.4.2. Sprawdzenie mocowania elementéw do pokrycia dachowego, konstrukcji dachowe;.

8.4.3. Sprawdzenie szczelno$ci potaczen rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Rury
spustowe mogg by¢ montowane po sprawdzeniu droznosci przewoddw kanalizacyjnych.

8.5. Zakoniczenie odbioru

8.5.1. Odbioru pokrycia blachg potwierdza sie: protokotem, ktdry powinien zawierac:
— oceng wynikéw badan,

— wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwo$ci ich usunigcia,

— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamdwieniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Obrobki blacharskie

Ptaci sie za ustalong ilo§¢ m2 obrobki wg ceny jednostkowej, ktora obejmuije:
- przygotowanie,

— zamontowanie i umocowanie obrébek w podtozu, zalutowanie potaczen,

— uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.
PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;.
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PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania
i badania techniczne przy odbiorze.

PN-EN 501:1999 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow z cynku do pokry¢
dachowych uktadanych na ciggtym podtozu.

PN-EN *506:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samono$nych z
blachy miedzianej lub cynkowe;.

PN-EN 504:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow z blachy miedzianej
uktadanych na ciggtym podtozu.

PN-EN 505:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw ptytowych ze stali
uktadanych na ciggtym podtozu.

PN-EN 508-1:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow samono$nych z
blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Czes¢ 1: Stal.

PN-EN 508-2:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow samono$nych z
blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Czes¢ 2: Aluminium.

PN-EN 508-3:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow samono$nych z
blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Cze$¢ 3: Stal odporna na korozje.
PN-EN 502:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samono$nych z
blachy ze stali odpornej na korozje, uktadanych na ciggtym podtozu.

PN-EN 507:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samono$nych z
blachy aluminiowej, uktadanych na ciggtym podtozu.

PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okragtych.

PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i wymagania.
PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien pétokragtych.

PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PCV-U. Definicje, wymagania i badania.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych — cze$¢ C: zabezpieczenie i izolacje, zeszyt
1: Pokrycia

dachowe, wydane przez ITB — Warszawa 2004 r.

A-03

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

ROBOTY HYDROIZOLACYJNE

CPV - 45260000 - 7

SPIS TRESCI
1. WSTEP
2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW
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3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST - Specyfikacja Techniczna

SST - Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna
ITB — Instytut Techniki Budowlanej

PZJ — Program Zabezpieczenia Jakosci

1. WSTEP

1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez zamawiajacego:

BUDOWA OSRODKA SZKOLENIA NAZIEMNEGO W K-6035 POZNAN-KRZESINY.

Przedmiotem opracowania jest cze$¢ ogdlna specyfikacji wszystkich czynno$ci majacych wspdiny
charakter dla wykonywanych rob6t budowy wiaty Osrodka Szkolenia Naziemnego wraz z infrastrukturg,
techniczng oraz towarzyszacymi budowlami i urzadzeniami budowlanymi w Kompleksie Koszarowym
nr 6035, dziatka ewidencyjna nr 1/25, arkusz mapy 1, obreb Gtuszyna II.

1.2. Przedmiot ST:

1.2.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja og6ina przedsiewziecia

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowy wiaty Osrodka Szkolenia Naziemnego
wraz z infrastrukturg techniczng oraz towarzyszacymi budowlami i urzadzeniami budowlanymi w
Kompleksie Koszarowym nr 6035 w Krzesinach, ul. Silniki 1.
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Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sgq wymagania ogdine dotyczace wykonania i
odbioru robét zwigzanych z zakresem obiektu.

1.2.2. Uczestnicy procesu inwestycyjnego

1) Zamawiajacy: Wojskowy Zarzad Infrastruktury w Poznaniu; ul. Tadeusza Ko$ciuszki 92/98, 61-716
Poznan;

2) Organ nadzoru budowlanego: Wojewddzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego

1.3. Przedmiot i zakres robét objetych ST:

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci majacych na celu wykonanie izolacji przeciwwilgociowe; i
uszczelnien powierzchni poziomych i pionowych fundamentow obiektu budowlanego.

Przedmiotem opracowania jest okreSlenie wymagan odnosnie wifasciwosci materiatow
wykorzystywanych do robo6t hydroizolacyjnych, wymagan w zakresie robo6t przygotowawczych oraz
wymagan dotyczacych wykonania i odbiordw izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych.

1.5. Okreslenia podstawowe, definicje:

Okres$lenia podane w niniejszej Specyfikacji sq zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4.

Podtoze - element budynku, na powierzchni, ktérego wykonana ma by¢ izolacja.

Warstwa wyrownawcza — warstwa wykonana w celu wyeliminowania nieréwnosci lub réznic pozioméw
powierzchni podtoza.

Warstwa wygtadzajgca - cienka warstwa wykonana dla uzyskania gtadkiej powierzchni podtoza.
Warstwa gruntujaca — powloka wzmacniajgca i uszczelniajgca podtoze oraz zwiekszajaca przyczepnosé
powtoki ochronnej.

Faseta — wyoblenie wykonane na potgczeniu powierzchni poziomych i pionowych.

Izolacje przeciwwilgociowe fundamentow posadowionych powyzej zwierciadta wody gruntowej, w
gruntach przepuszczalnych.

1.6. Ogélne wymagania dotyczace rob6t hydroizolacyjnych:

Wykonawca robét jest odpowiedzialny, za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjq
projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogolne wymagania
dotyczace robét podano w ST ,Wymagania ogoine” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5.

1.7. Dokumentacja izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych:

Dokumentacje robét hydroizolacyjnych budynku stanowig;

— projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003
r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz.
1133 z pozn. zmianami), dla przedmiotu zamdwienia, dla ktérego wymagane jest uzyskanie
pozwolenia na budowe,

- projekt wykonawczy w zakresie wynikajacym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004
r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r.
Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r.Nr 75, poz. 664),

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét (obligatoryjne w przypadku zamdwien
publicznych), sporzadzone zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r.
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w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r.
Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664),

dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca
2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108,
poz. 953 z p6zn. zmianami),

dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania
uzytych wyroboéw budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
(Dz. U. 22004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobow lub zalecenia producentéw dotyczace
stosowania wyrobow,

protokoty odbioréw czesciowych, koncowych i robét zanikajacych, z zataczonymi protokotami z
badan kontrolnych,

dokumentacja powykonawcza, czyli wczesniej wymienione czesci sktadowe dokumentaciji robé6t z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy
Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. - Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzniejszymi
zmianami).

Roboty hydroizolacyjne nalezy wykonywac¢ na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacii
technicznej wykonania i odbioru robo6t budowlanych.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Ogoine wymagania dotyczace wiasciwosci materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podano w
ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2 Materiaty stosowane do wykonania izolacji
przeciwwilgociowych fundamentéw obiektu budowlanego powinny mie¢:

oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodno$ci ze zharmonizowang normg
europejskaq wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng lub krajowg
specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo
deklaracje zgodno$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia
i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska, albo

oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczna,
badz uznano za ,regionalny wyrob budowlany”,

okres przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu.

2.2. Rodzaje materiatow.

Wszystkie materiaty do wykonania robé6t hydroizolacyjnych cze$ci podziemnych obiektu budowlanego
powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach
technicznych).

2.2.1. Papa termozgrzewalna:

- papa zgrzewalna modyfikowana przeznaczona do izolacji balkondw taraséw i
fundamentow oraz jako pierwsza warstwa pokrycia dachu; moze byé stosowana do
mocowania mechanicznego;

- duza elastyczno$¢ i rozciggliwos¢ dzieki mocnej wiokninie poliestrowey;
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- grubo$é: 4,0 (£0,2) mm;

- osnowa: poliester;

- rodzaj asfaltu: modyfikowany SBS;

- gietkos¢: <-15°C;

- sita rozciggajaca (N/50mm)(wzdtuz/w poprzek): 850 (£150)/550(x150);
- wydtuzenie (%)(wzdtuz/w poprzek): 50(x15)/50(£15);

- rodzaj posypki: drobnoziarnista.

2.2.2. |zolacja bitumiczna
- dwuskfadnikowy klej bitumiczny i grubowarstwowa powtoka izolacyjna;
- skiad: bitum, piasek kwarcowy, cement, dodatki syntetyczne, widkna;
- whasciwosci: dwusktadnikowa, bezrozpuszczalnikowa, wypetniona polistyrenem, do
stosowania na zimno, modyfikowana kauczukiem izolacja na bazie bitumicznej;
- grubos$¢ do ok. 4mm powtoki;
- naktadana pacg gtadka.

2.2.3. Folia PE:
- odporna na dziatania wilgoci, tamanie i Scieranie, elastyczna folia polietylenowa;
- grubo&¢: ok 0,3mm;
- ciezar: 280g/m?;
- powierzchnia: obustronnie kratkowana, szorstka;
- odporno$¢ na UV.

2.2.4. Fasety uszczelniajace:
- wykonane przy uzyciu zaprawy cementowej;
- dane techniczne: sucha mieszanka spoiw cementowych, kruszyw mineralnych i
specjalnie dobranych dodatkéw zmieszana z ptukanym, suchym zwirem (kruszywo
tamane) frakcji 4 do 8 mm lub 8 do 16 mm w proporcji objetosciowej 3:1.

2.2.5. Materiaty pomocnicze:

Odrebna grupe wyrobdw stanowig materiaty pomocnicze, wykorzystywane przy wykonywaniu izolacji i
stosowane zgodnie z instrukcjg producenta podstawowych materiatow hydroizolacyjnych, takie jak:

- kleje,

— rozpuszczalniki, Srodki odttuszczajace i zmywajace,

— faczniki mocujace, kotwy, Sruby,

— tadmy dylatacyjne, uszczelniajace,

—woda lub inne preparaty do rozcierczania,

spetniajgce wymagania okreslone w odpowiednich dokumentach odniesienia tj. normach lub aprobatach
technicznych.

Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana tylko wodociggowa woda pitna. Woda pochodzaca z
innych zrodet musi odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu.
Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatno$ci wody zarobowej do betonu, w tym wody
odzyskanej z proceséw produkcji betonu”.

Wszystkie materiaty do hydroizolacji powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg,
producenta oraz wedtug odpowiednich norm wyrobu.

Przyjecie materiatéw i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzane wpisem do dziennika budowy.
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2.3. Warunki przyjecia na budowe wyrobow do izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych:

Wyroby do robot hydroizolacyjnych moga by€ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace warunki:

- sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej (szczegotowe)),

- sg wiasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamkniec€) i oznakowane (petna
nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

— spetniajg wymagane wiasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczyt dokumenty Swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobéw oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobow lub firmowe
wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobow,

- niebezpieczne wyroby hydroizolacyjne i materiaty pomocnicze, w zakresie wynikajacym z Ustawy o
substancjach i preparatach chemicznych z dnia 11 stycznia 2001 r. (Dz. U. Nr 11, poz. 84 z pozn.
zmianami), posiadajg karty charakterystyki substancji niebezpiecznej, opracowane zgodnie z
rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki substancii
niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz. U. Nr 140, poz. 1171 z p6zn. zmianami)

— opakowania wyrobow zakwalifikowanych do niebezpiecznych spetniajg wymagania podane w
rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 2 wrzesnia 2003 r. w sprawie oznakowania opakowan
substancji niebezpiecznych i preparatow niebezpiecznych (Dz. U. Nr 173, poz. 1679, z pdzn.
Zmianami)

— spetniajg wymagania wynikajgce z ich terminu przydatno$ci do uzycia (termin zakonczenia robét
hydroizolacyjnych powinien sie kofnczy¢ przed zakofnczeniem podanych na opakowaniach terminéw
przydatno$ci do stosowania odpowiednich wyrobdw),

Niedopuszczalne jest stosowanie do robot hydroizolacyjnych materiatow izolacyjnych nieznanego

pochodzenia.

Przyjecie materiatow i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy

lub protokotem przyjecia materiatow.

2.4. Warunki przechowywania wyrobéw do robét hydroizolacyjnych:

Wszystkie wyroby do rob6t hydroizolacyjnych powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z
instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentow odniesienia tj. norm badz aprobat
technicznych.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobow opakowanych powinno by¢ kryte, suche
oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznieciem i przed
dziataniem promieni stonecznych.

Wyroby hydroizolacyjne konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknietych
opakowaniach w temperaturze powyzej +5°C a ponizej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny by¢
uktadane na paletach lub drewnianej wentylowanej podtodze, w iloéci warstw nie wigkszej niz 10. Rolki
folii powinny by¢ ustawione pionowo, a nie poziomo.

Przy sktadowaniu i przechowywaniu wyrobdéw zawierajacych fatwopalne rozpuszczalniki nalezy
zachowac przepisy ochrony przeciwpozarowe.

Jezeli nie ma mozliwo$ci poboru wody na miejscu wykonywania rob6t, to wode nalezy przechowywaé
w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywa¢ wody w opakowaniach
po srodkach chemicznych lub w takich, w ktérych wczesniej przetrzymywano materiaty mogace zmieni¢
skfad chemiczny wody.
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3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI
3.1. Ogdblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7,
pkt 3

3.2. Sprzet do wykonywania robét hydroizolacyjnych:

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi i sprzetu, ktére nie spowodujg
niekorzystnego wptywu, na jakos¢ materiatow i wykonywanych robo6t oraz bedg przyjazne dla
srodowiska, a takze bezpieczne dla brygad roboczych wykonujacych hydroizolacje.

Przy doborze narzedzi i sprzetu nalezy uwzgledni¢ réwniez wymagania producenta wyrobow
hydroizolacyjnych.

Do wykonywania rob6t hydroizolacyjnych nalezy stosowac nastepujacy sprzet i narzedzia pomocnicze:
a) do przygotowania podfoza — miotki, szczotki druciane, odkurzacze przemystowe, urzadzenia do
mycia hydrodynamicznego, urzadzenia do czyszczenia strumieniowego, termometry elektroniczne,
wilgotno$ciomierze elektryczne, przyrzady do badania wytrzymato$ci podtoza,

b) do przygotowania zapraw — naczynia i wiertarki z mieszadtem wolnoobrotowym, betoniarki,

c) do naktadania izolacji z mas powtokowych — pedzle, szczotki, watki, pace, kielnie, mechaniczne
natryskiwacze materiatdw izolacyjnych,

d) do ciecia tasm, wktadek zbrojacych, materiatdw rolowych i blach — nozyczki, nozyce, noze,

e) do zgrzewania — butle propan-butan z palnikiem,

f) do uktadania materiatéw rolowych — urzadzenia stuzace do odwijania materiatéw izolacyjnych z rolek.
g) do oczyszczenia powierzchni $cian zewnetrznych — mata tarcza diamentowa na szlifierce katowe;

h) do przygotowania zaprawy tynkarskiej — betoniarka ,150”

4, WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogdine”
Kod CPV 45000000-7, pkt. 4

4.2. Wymagania szczegotowe dotyczace transportu materiatéw hydroizolacyjnych:

Wyroby do robét hydroizolacyjnych mogg by¢ przewozone jednostkami transportu samochodowego,
kolejowego, wodnego lub innymi.

Zatadunek i wytadunek wyrobow w opakowaniach, utozonych na paletach nalezy prowadzi¢ sprzetem
mechanicznym.

Zatadunek i wytadunek wyrobow w opakowaniach ukfadanych luzem wykonuje sie recznie. Reczny
zatadunek zaleca sie prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi pomocniczych
takich jak: chwytaki, wciggniki, wozki. Materiaty hydroizolacyjne w opakowaniach oraz materiaty rolowe
nalezy ustawia¢ réwnomiernie obok siebie na catej powierzchni tadunkowej srodka transportu i
zabezpieczac przed mozliwo$cig przesuwania sig w trakcie przewozu.

Srodki transportu do przewozu wyrobéw izolacyjnych workowanych muszg umozliwiaé zabezpieczenie
tych wyrobdw przed zawilgoceniem, przemarznieciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym.
Materiaty ptynne pakowane w pojemniki, kontenery itp. nalezy chroni¢ przed przemarznigciem,
przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym.

Jezeli nie istnieje mozliwos¢ poboru wody na miejscu wykonania robét, to wode nalezy dowozi¢ w
szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przewozi¢ wody w opakowaniach po
srodkach chemicznych lub w takich, w ktdrych wczes$niej przetrzymywano inne ptyny badz substancje
mogace zmieni¢ skfad chemiczny wody.
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Transport materiatow hydroizolacyjnych i materiatbw wykorzystywanych w innych robotach
budowlanych nie moze odbywac sie po wczesniej wykonanej izolacji.

4.3 Wymagania BHP:

W miejscach roboczych, jak réwniez w miejscach sktadowania muszg byC umieszczone napisy
ostrzegawcze p.poz. Robotnicy powinni by¢ poinformowani o niebezpieczenstwie palenia ognia i
papierosow w poblizu wykonywanych prac.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
5.1. OgoIne zasady wykonania rob6t podano w ST ,Wymagania ogoine” Kod CPV 45000000-7, pkt. 5

5.2. Warunki przystapienia do robét hydroizolacyjnych.

Do wykonywania robét hydroizolacyjnych w czesci podziemnej i przyziemiu budynku mozna przystapi¢
po zakonczeniu poprzedzajgcych robdét budowlanych i robot mogacych stanowic przyczyne uszkodzenia
warstw hydroizolacyjnych oraz po przygotowaniu i kontroli podtozy pod roboty izolacyjne a takze kontroli
materiatow.

5.3. Wymagania dotyczace podtozy pod hydroizolacje.

5.3.1. Wymagania ogdIne dotyczace wykonania i przygotowania podtozy

Podtoza pod hydroizolacie podziemnych powierzchni i przyziemi budynkéw powinny spetnia¢
wymagania producenta materiatow hydroizolacyjnych tj. powinny by¢ no$ne. Wykonanie prac
hydroizolacyjnych powinny poprzedzi¢ prace renowacyjne zawarte w opisie projektu wykonawczego.

5.4. Warunki prowadzenia robét hydroizolacyjnych.

Roboty hydroizolacyjne nalezy wykonywac w temperaturze otoczenia nie nizszej niz podano w
instrukcji producenta materiatow izolacyjnych wykorzystywanych w robotach. Najczesciej temperatury
powietrza i podioza w czasie uktadania izolacji powinny by¢ nie nizsze niz +5°C i nie wyzsze od
+25°C. Jednoczes$nie temperatury otoczenia i podtoza powinny by¢, co najmniej o 3°C wyzsze od
panujacej temperatury punktu rosy.

Zabronione jest wykonywanie robot poza granicznymi temperaturami okre$lonymi przez producenta
stosowanych preparatdw, w czasie deszczu, mzawki, przy silnym nastonecznieniu i wilgotnosci
powietrza przekraczajacej 85%. W przypadku konieczno$ci wykonywania hydroizolacji w czasie
niesprzyjajgcych warunkéw atmosferycznych takich jak za niska temperatura lub zbyt wysoka
wilgotnos¢ powietrza roboty nalezy przeprowadza¢ pod namiotem, stosujgc elektryczne dmuchawy
powietrza. W przypadku silnego wiatru dopuszczalne jest uktadanie izolacji tylko na ostonietej
powierzchni.

Roboty hydroizolacyjne podziemnych czesci budynkow znajdujacych sie ponizej poziomu gruntu nalezy
prowadzi¢ w wykopach o szerokosci nie mniejszej niz 60 cm., Jezeli gtebokos¢ wykopu przekracza 1,00
m, to wykop nalezy wykona¢ ze skarpami (2,00 m dla skat zwartych jednorodnych, odspajanych
mechanicznie) lub o $cianach pionowych umocnionych deskowaniem. Rodzaj umocowania zalezy od
kategorii gruntu danego miejsca.

5.5. Wymagania dotyczace wykonywania izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych czesci
podziemnych i przyziemi budynkéw:

5.5.1. Wymagania szczegotowe:
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Wystajace wypetnienia spoin i resztki zapraw nalezy usung¢. Narozniki i krawedzie nalezy zaokragli¢
lub sfazowaé. W przypadku faset nalezy zatopi¢ w materiale tasmy VF i zaokragli¢ na < 20 mm.
Alternatywnie wykonac fasete uszczelniajgca z odpowiedniej zaprawy.

Zagtebienia > 5 mm, wypetni¢ odpowiednig szpachléwkg lub elastyczng polimerowg powiokg
grubowarstwowg z mieszanka piaskow kwarcowych suszonych piecowo, proporcja mieszania od 1 : 1
do 1 : 3. Rury z tworzywa sztucznego przetrze¢ papierem Sciernym. Rury metalowe oczyscic,
ewentualnie przeszlifowa¢. W razie potrzeby wykona¢ zabezpieczenie przed wilgocig podciggang od
podtoza.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. OgbIne zasady kontroli jako$ci robo6t podano w ST ,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt.
6

6.2. Badania przed przystapieniem do robét hydroizolacyjnych:

Przed przystapieniem do robdt hydroizolacyjnych nalezy przeprowadzi¢ badania materiatow, ktére bedq

wykorzystywane do wykonywania rob6t oraz kontrole przygotowanego podtoza.

6.2.1. Badania materiatow

Materiaty hydroizolacyjne uzyte do wykonania izolacji przeciwwilgociowej lub wodochronnej powinny

odpowiada¢ wymaganiom podanym w punkcie 2 niniejszej specyfikacji techniczne;.

Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzic:

— w protokole przyjecia materiatow na budowe; czy dostawca dostarczyt dokumenty $wiadczace o
dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobdw
hydroizolacyjnych,

— stan opakowan (oryginalno$¢ opakowan i ich szczelno$¢) oraz sposdb przechowywania materiatow,

- terminy przydatno$ci podane na opakowaniach.

6.2.2. Badania podtozy pod izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne

Kontrolg powinny by¢ objete w przypadku podtozy:

- betonowych — zgodnos¢ wykonywania z dokumentacjg projektowg i odpowiednimi szczegdtowymi
specyfikacjami technicznymi, w tym: wytrzymatos¢ i rownos¢ podktadow, czystos¢ powierzchni,
wykonanie napraw i uzupetnien, dopuszczalna wilgotnos¢ i temperatura podtoza, zabezpieczenie
antykorozyjne wystajacych elementéw metalowych,

Niezaleznie od rodzaju podtoza kontroli ponadto podlegaja;

— styki réznych ptaszczyzn (krawedzie, naroza itp.) przygotowywanych do izolacji powierzchni (fasety i
sfazowania),

- dodatkowe wymagania dotyczace przygotowania podtozy deklarowane przez producenta materiatow

hydroizolacyjnych, w tym dotyczace gruntowania podioza.

Wyglad powierzchni podioza nalezy oceni¢ wizualnie, z odlegtosci 0,5-1m, w rozproszonym $wietle

dziennym lub sztucznym. Sprawdzenie powierzchni podioza nalezy przeprowadzi¢ za pomoca taty o

dtugosci 2,0m, przytozonej w 3 dowolnie wybranych miejscach na kazde 20 m2 podtoza i przez pomiar

jego odchylenia od taty z doktadnoscig do 1 mm, na zgodno$¢ z wymaganiami podanymi w p-kcie 5.3

specyfikacji technicznej. WypukfoSci i wgtebienia na powierzchni podktadu powinny by¢ nie wieksze niz

2mm. Pekniecia na powierzchni o szerokoSci powyzej 2 mm powinny by¢ wypetnione. Zapylenie
powierzchni nalezy oceniC przez przetarcie powierzchni sucha, czystg reka.

Sprawdzenie wytrzymatosci podioza na odrywanie powinno by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami

szczegotowej specyfikacji techniczne;.

36



Wilgotno$¢ i temperature podioza nalezy oceni¢ przy uzyciu odpowiednich przyrzadéw
(wilgotnosciomierz, termometr). Sprawdzenie wielkoci promienia zaokraglenia lub wielko$ci skoséw
stykow roznych ptaszczyzn podtozy nalezy przeprowadzic za pomocg szablonu, na zgodno$¢ z
wymaganiami podanymi w punkcie 5.3.

Pozostate badania nalezy przeprowadzic metodami opisanymi w odpowiednich szczegétowych
specyfikacjach technicznych. Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt.
5.3. szczegbtowej specyfikacji technicznej, odnotowane w formie protokotu kontroli, wpisane do
dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.3. Badania w czasie robét.

Badania w czasie robot polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywanych robét hydroizolacyjnych z

dokumentacjg projektowa, szczegdtowq specyfikacjq techniczng i instrukcjami producentéw wyrobdw

stosowanych do izolacji. W odniesieniu do izolacji wielowarstwowych badania te powinny by¢
przeprowadzane przy wykonywaniu kazdej warstwy. Powinny one obejmowac¢ sprawdzenie:

— przestrzegania warunkow prowadzenia prac hydroizolacyjnych podanych w pkt 5.4. niniejszej ST,

- poprawnosci zagruntowania podtozy oraz wykonania poszczegolnych warstw w sposéb
zapewniajgcy ich ciggtos¢ i szczelnose,

— poprawnosci obrobienia przebic i przejs¢ przewoddw, rur lub innych elementow budowlanych przez
izolacje,

- na biezaco, w trakcie realizacji kazdej warstwy, ilosci zuzywanych materiatow izolacyjnych,

— przestrzegania pozostatych wymagan dotyczacych wykonania robét hydroizolacyjnych podanych w
punkcie 5.5. szczegotowej specyfikacji technicznej, w tym: wymagan dotyczacych stosowanych
materiatw, ilosci i grubo$ci nanoszonych warstw, wielkosci zaktadow, doktadno$ci sklejenia
poszczegolnych warstw itp.

6.4. Badania w czasie odbioru robét:

Badania w czasie odbioru rob6t przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie

wymagania dotyczace wykonanych robét hydroizolacyjnych, w szczegélnosci w zakresie:

- zgodno$ci z dokumentacjq projektowa, ST i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w
dokumentacji powykonawczej,

— jakosci zastosowanych materiatow i wyrobdw,

— prawidtowosci przygotowania podtozy,

- prawidtowosci wykonania izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych oraz warstw ochronnych i
dociskowych,

- sposobu wykonania i uszczelnienia przebiC i przejS¢ przez izolacje, przerw roboczych, dylatacii i
zakonczen krawedzi izolacji oraz obrébek blacharskich hydroizolacii.

Przy badaniach w czasie odbioru robdt pomocne sg wyniki badan dokonanych przed przystapieniem do

robdt i w trakcie ich wykonywania.

Badania izolacji powtokowych z mas przy ich odbiorze nalezy przeprowadza¢ po ich catkowitym

wyschnieciu i utwardzeniu.

Badania techniczne nalezy przeprowadza¢ w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy

wilgotno$ci wzglednej powietrza nie przekraczajacej 65%.

Ocena jako$ci izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych obejmuije:

— sprawdzenie wygladu zewnetrznego (réwnosci, ciggtosci, miejsc przebi¢ i dylatacji oraz zakoAczen
krawedzi izolacji),

- sprawdzenie ilosci warstw i ich grubosci,
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— sprawdzenie szczelno$ci izolaci,

— sprawdzenie przyczepnosci lub przylegania izolacji do podtoza,

— sprawdzenie pozostatych wymagan okreslonych w pkt. 5.5. szczegGtowej specyfikacji techniczne;.
Badania odbiorowe nalezy przeprowadzic metodami okreSlonymi w szczegotowej specyfikacii
techniczne;.

Sprawdzenie przylegania izolacji do podtoza mozna przeprowadzi¢ wzrokowo i za pomocg miotka
drewnianego przez lekkie opukiwanie warstwy izolacji w 3 dowolnie wybranych miejscach na kazde 10-
20 m2 powierzchni zaizolowanej lub metoda niszczacq okre$long w PN-92/B-01814.

Przy opukiwaniu mtotkiem charakterystyczny gtuchy dzwiek $wiadczy o nieprzyleganiu i niezwigzaniu
izolacji z podtozem.

Sprawdzenia grubo$ci powtok wykonywanych z mas hydroizolacyjnych mozna dokona¢ metodami
nieniszczacymi w trakcie ich nakfadania (20 punktow kontrolnych na obiekt lub 100 m2 izolowanej
powierzchni) lub niszczacymi (poprzez wyciecie probek) po ich wyschnieciu, wykonujac co najmniej 1
pomiar na 25 m2 powtoki lecz nie mniej niz 5 na jednym obiekcie.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
7.1. Ogoblne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7,
pkt. 7

7.2. Szczegotowe zasady obmiaru robét hydroizolacyjnych w podziemnej obiektu budowlanego:
Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne oblicza si¢ w metrach kwadratowych izolowanej powierzchni
w rozwinieciu. Wymiary powierzchni przyjmuje sie w Swietle surowych muréw. Z obliczonej powierzchni
potraca sie powierzchnie otwordw, stupdw, itp. wigksze od 1 m2. Izolacje szczelin dylatacyjnych oraz
wykonanie faset, o ile stanowig one odrebne pozycje przedmiarowe, oblicza si¢ w metrach.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST ,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000, pkt 8

8.2. Odbior robat zanikajacych i ulegajacych zakryciu:

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych elementami
ulegajacymi zakryciu sg podtoza i poszczegdlne warstwy w izolacjach wielowarstwowych. Odbior
podiozy musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem rob6t hydroizolacyjnych, natomiast odbiér kazdej
ulegajacej zakryciu warstwy izolacji wielowarstwowej po jej wykonaniu, a przed utozeniem kolejnej
warstwy. W trakcie odbioru podiozy nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2.2. niniejszej
specyfikacji. Wyniki badan nalezy poréwna¢ z wymaganiami dotyczacymi podiozy pod izolacje
przeciwwilgociowe, okreslonymi w pkt. 53. W trakcie odbiorow kolejnych warstw izolacji
wielowarstwowych nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.3. niniejszej specyfikacji. Wyniki
badan nalezy poréwna¢ z wymaganiami dotyczacymi poszczegoinych warstw izolacji, podanymi w pk.
5.5. niniejszej specyfikacii.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ podtoza lub poszczegdlne
warstwy izolacji wielowarstwowych za wykonane prawidtowo, tj. zgodnie z dokumentacjg projektowg
oraz ST i zezwoli¢ na przystapienie do kolejnego etapu robét hydroizolacyjnych.

Jezeli chociaz jeden wynik badan jest negatywny podfoze lub kolejna warstwa izolacji wielowarstwowe;
nie powinny by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatow
koniecznych do usuniecia nieprawidtowo$ci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie
przeprowadzi¢ badania nie odebranego podioza lub nie przyjetej warstwy hydroizolacji.
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Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem rob6t ulegajacych zakryciu oraz materiatow
nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora
(inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbidr czesciowy:

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci czesci robdt. Odbioru czesciowego rob6t dokonuje
sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym
robot.

Celem odbioru cze$ciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i
ich usuniecie przed odbiorem koncowym.

Odbidr czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.
Protokot odbioru cze$ciowego jest podstawg do dokonania czes$ciowego rozliczenia robot, jezeli umowa
takg forme przewiduje.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy):

Odbidr koricowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich zakresu

(ilosci), jakosci i zgodno$ci z dokumentacjg projektowg oraz szczegotowa specyfikacje techniczna.

Odbidr ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajacego, na podstawie przedtozonych

dokumentdw, wynikow badan oraz dokonanej oceny wizualnej.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okre$la¢ umowa. Wykonawca

robot obowigzany jest przediozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

— dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania rob¢t,

- szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robét,

— dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robot,

— dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatow
i wyrobow budowlanych,

— protokoty odbioru rob6t ulegajacych zakryciu,

— protokoty odbiordw czesciowych,

— instrukcje producentéw dotyczace zastosowanych materiatow,

— wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac sie z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢

badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST, poréwnaé je z wymaganiami

podanymi w pkt. 5.5. oraz dokona¢ oceny wizualne;.

Roboty hydroizolacyjne podziemnej czesci i przyziemia budynku powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie

wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe

pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny hydroizolacja nie powinna by¢ przyjeta. W takim

wypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

—jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usung¢ niezgodnosci izolacji z wymaganiami

okre$lonymi w pkt. 5.5. i przedstawi¢ jg ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajq bezpieczenstwu uzytkownika, nie powodujg

nieszczelnosci hydroizolacji oraz nie ograniczajq jej trwatosci, zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na

dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do

ustalern umownych,
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- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest usungé
wadliwie wykonang izolacje przeciwwilgociowg lub wodochronng, wykonac jg ponownie i powtornie
zgtosic¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbior moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynno$ci odbioru sporzadza sie protokét podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i
wykonawcy. Protokot powinien zawierac:

— ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

— ocene wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robét hydroizolacyjnych z zaméwieniem.
Protokdt odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy
zamawiajacym a wykonawca.

8.5. Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancji:

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu izolacji przeciwwilgociowej i
wodochronnej w czesci podziemnej i przyziemiu budynku po uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena
wykonywanych w tym okresie ewentualnych robdt poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem
zgtoszonych wad.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej izolacji, z
uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,0dbiér ostateczny (kofcowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny
do dokonania potracen wynikajacych z obnizonej, jakosci robét. Przed uptywem okresu gwarancyjnego
zamawiajacy powinien zgtosic wykonawcy wszystkie zauwazone wady w wykonanych robotach
hydroizolacyjnych.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH | PRAC
TOWARZYSZACYCH

9.1. Ogoblne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogdine” Kod CPV
45000000, pkt. 9

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci:

Rozliczenie robdt hydroizolacyjnych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu
robét i ich koricowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw cze$ciowych
robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajacym a wykonawca nastepuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatno$ci wykonanego i odebranego zakresu robét hydroizolacyjnych w
podziemnej czesci i przyziemiu budynku stanowi warto$¢ tych robét obliczona na podstawie:

— okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i iloéci robdt zaakceptowanych
przez zamawiajacego i obmierzonych zgodnie z pkt. 7.2. szczegdtowej specyfikaciji technicznej,

— ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robét.

Ceny jednostkowe wykonania robét hydroizolacyjnych lub kwoty ryczattowe obejmujace izolacje
przeciwwilgociowe i wodochronne w podziemnej czesci i przyziemiu budynku uwzgledniaja;

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,

— obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,
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— ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajacych wykonanie
robdt na wysokosci do 4,5 m, od poziomu ich ustawienia,

— zabezpieczenie elementdw nieprzeznaczonych do izolowania,

— przygotowanie materiatdw izolacyjnych i materiatdw pomocniczych,

— przygotowanie podtozy,

— demontaz przed robotami hydroizolacyjnymii montaz po wykonaniu robét elementdw, ktore wymagajg
zdemontowania w celu wykonania prac izolacyjnych,

— wykonanie prac hydroizolacyjnych,

— usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania robot,

— uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,

— usuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatow w sposéb podany w szczegoétowej specyfikacii
technicznej,

- likwidacje stanowiska roboczego,

— utylizacje opakowan i resztek materiatow zgodnie ze wskazaniami ich producentéw i wymaganiami
szczegOtowej specyfikacji techniczne;.

W kwotach ryczattowych ujete sg rowniez koszty ewentualnego obnizenia poziomu zwierciadta wody

gruntowej oraz koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan niezbednych do wykonania robot

hydroizolacyjnych na wysoko$ci ponad 4,5 m od poziomu ich ustawienia.

Przy rozliczaniu robdt hydroizolacyjnych wedtug uzgodnionych cen jednostkowych koszty obnizenia

poziomu zwierciadta wody gruntowej oraz koszty rusztowan moga by¢ uwzglednione w tych cenach lub

stanowi¢ podstawe oddzielnej pfatnodci. Sposdb rozliczenia tych kosztdw nalezy ustalicé w

postanowieniach pkt. 9 SST.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

PN-B-24008:1997 Masa uszczelniajgca..

PN-EN 13252:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne — wiasciwosci wymagane w odniesieniu do
wyrobow stosowanych w systemach drenazowych.

PN-EN 13252:2002/A1:2005 (U) Geotekstylia i wyroby pokrewne - wiasciwosci wymagane w
odniesieniu do wyrobow stosowanych w systemach drenazowych (Zmiana A1).

PN-EN 13969:2005 (U) Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby asfaltowe do izolacii
przeciwwilgociowej facznie z wyrobami z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji przeciwwodnej
elementow podziemnych — Definicje i wiasciwosci.

PN-EN 1015-2:2000 Metody badan zapraw do muréw — Pobieranie i przygotowanie probek zapraw do
badan.

PN-EN 1015-3:2000 Metody badan zapraw do muréw — Okre$lenie konsystenciji $wiezej zaprawy (za
pomoca stolika rozptywu).

PN-EN 1015-3:2000/A1:2005 Metody badan zapraw do murdw — Okre$lenie konsystencji $wiezej
zaprawy (za pomoca stolika rozptywu) (Zmiana A1).

PN-EN 1015-4:2000 Metody badan zapraw do muréw — Okre$lenie konsystencji $wiezej zaprawy (za
pomoca penetrometru).

PN-EN 1015-12:2002 Metody badan zapraw do murdw — Czes¢ 12: Okre$lenie przyczepnosci do
podioza

stwardniatych zapraw na obrzutke i do tynkowania.

PN-EN 197-1:2002 Cement — Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow
powszechnego uzytku.
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PN-EN 197-1:2002/A1:2005 Cement — Czes¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace
cementow powszechnego uzytku (Zmiana A1).

PN-EN 197-2:2002 Cement — Cze$¢ 2: Ocena zgodnosci.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane — Cze$¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci.

PN-EN 1008-1:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatno$ci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkciji betonu.

PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu — Cze$¢ 6: Pobieranie prdbek, kontrola
zgodnosci i ocena zgodnosci.

PN-EN 934-6:2002/A1:2006 (U) Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu — Cze$¢ 6: Pobieranie probek,
kontrola zgodnosci i ocena zgodnosci.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane — Badanie cech fizycznych i wytrzymato$ciowych.

PN-EN 1542-2000 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych — Metody badan -
Pomiar przyczepno$ci przez odrywanie.

PN-92/B-01814 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie — Konstrukcje betonowe i Zelbetowe —
Metoda badania przyczepnosci powtok ochronnych.

10.2. Ustawy

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz.
2087).

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z
pozn. zmianami).

- Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. z 2001 r. Nr
11, poz. 84 z pdzn. zmianami).

10.3. Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikaciji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005
r. Nr 75, poz. 664).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z p6zniejszymi zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdw deklarowania
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z
2004 r. Nr 198, poz. 2041).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow oceny zgodnosci,
wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci oraz
sposobu oznaczenia wyrobdéw budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. z 2004 r. Nr 195, poz. 2011).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r.
Nr 120, poz. 1126).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z pdzn.
zmianami).
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- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki substancii
niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz. U. z 2002 r. Nr 140, poz. 1171, z pdzn. zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 wrze$nia 2003 r. w sprawie oznakowania opakowan
substancji niebezpiecznych i preparatéw niebezpiecznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 173, poz. 1679, z
pozn. zmianami).

10.4. Inne dokumenty i instrukcje

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych (tom |, cze$¢ 3) Arkady,
Warszawa 1990 r.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych ITB cze$¢ C: Zabezpieczenia i izolacje.
Zeszyt 5: |zolacje przeciwwilgociowe i wodochronne czesci podziemnych budynkow. Warszawa
2005r.

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Wymagania ogélne. Kod CPV
45000000-7. Wydanie I1.
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