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» D-M-00.00.00 Wymagania ogoine
W.01.00.00 Roboty przygotowawcze
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* W.01.02.00 Rozbidrki

B. BRANZA SANITARNA
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Kody CPV
BRANZA SANITARNA, DROGOWA | ELEKTRYCZNA

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektow budowlanych; roboty|
ziemne

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggow i rurociggdw do
odprowadzania Sciekow

45233120-6 Roboty w zakresie budowy drég

45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, ciggéw
komunikacyjnych i linii energetycznych

45232310-8 Roboty budowlane w zakresie linii telefonicznych
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna D-M-00.00.00 - Wymagania Ogdlne odnosi sie do wymagan wspdinych dla
poszczegolnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru Robot, ktére zostang wykonane
w zwigzku z budowg kanalizacji sanitarnej z przytaczami w ul. Czere$niowej w miejscowosci DzieCmierowo, gm.
Kornik.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacje Techniczne stanowig cze$¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je stosowac
w zlecaniu i wykonaniu Robot opisanych w podpunkcie 1.1 i zostaty opracowane zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r Dz.U. nr 202, poz.2072, rozdziat 3.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogoine, wspoine dla robot objetych
specyfikacjami technicznymi, dla zadania polegajacego na budowie kanalizacji sanitarnej z przytaczami

w ul. Czere$niowej w miejscowosci Dzie¢mierowo, gm. Kornik, wraz z robotami towarzyszacymi.

Wymagania ogdlne nalezy rozumie¢ i stosowaC w powigzaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami
Technicznymi:

BRANZA SANITARNA

+ W.01.01.00 Wykopy
* W.01.02.00 Rozbiorki
* W.02.01.00 Podsypka, zasypka, obsypka i zageszczenie gruntu

*  W.02.02.00 Zewnetrzne sieci sanitarne — kanalizacja sanitarna z przytaczami

BRANZA DROGOWA
» D.01.01.01 Odtworzenie trasy i punktow wysoko$ciowych

» D.01.02.02 Zdjecie warstwy humusu
» D.04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza

* D.05.02.01 Nawierzchnia ttuczniowa
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1.3. Zakres Robét objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
zadania polegajacego na budowie kanalizacji sanitarnej z przytgczami w ul. Czeresniowej w miejscowosci
Dzie¢mierowo, gm. Kornik.
W zakres robot wehodzi:
* rozbidrka istniejacych nawierzchni,
 zebranie humusu,
» wykonanie wykopow mechanicznych umocnionych,
» wykonanie wykopdow recznych umocnionych,
» odwodnienie wykopow,
» demontaz kolidujgcego nieczynnego przewodu gazowego,
* montaz rur kanalizacyjnych o srednicy [1200x5,9mm z rur PVC, SN8, o jednolitej strukturze $cianki
i facznej dtugosci L= 172,5m,
* montaz rur kanalizacyjnych o srednicy [1160x4,7mm z rur PVC, SN8, o jednolitej strukturze $cianki
i facznej dtugosci L= 14,3m,
* montaz studni betonowych [11000mm,
» montaz trjnikdw redukcyjny z odej$ciem kielichowym 45° (osiowo) PVC ©@200/160mm + kolano 45°
» montaz studni tworzywowych 0J425mm,

* odtworzenie nawierzchni.

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowigcy catos¢ techniczno-uzytkowg (droga) albo
jego czesc¢ stanowigca odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, wezet)
Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych.

Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z wszelkimi
urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw
obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuniecia po jego zakoriczeniu.
Dziennik Robdt - zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecig organu wydajacego, wydany zgodnie
z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych, stuzacy do notowania
zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robdt, rejestrowania dokonywanych odbioréw robot,
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przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy Inspektorem Nadzoru, Wykonawcg
i projektantem.
Inspektor Nadzoru - osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiajacego, o kiorej
wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robot i administrowanie kontraktem.
Jezdnia - czes¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazddw.
Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.
Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i pasami
dzielacymi jezdnie.
Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potgczenia.
Korpus drogowy - nasyp lub ta czes¢ wykopu, ktora jest ograniczona korong drogi i skarpami rowow.
Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji nawierzchni.
Rejestr Obmiaréw - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robot w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych
zatgcznikow. Wpisy w Rejestrze Obmiarow podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.
Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci materiatow oraz Robdt.
Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robdt, zgodne z Dokumentacjg Projektowa i Specyfikacjami
Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Nawierzchnia - warstwa lub zespot warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania obcigzen od ruchu na podioze
gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.
a) Warstwa Scieralna - gorna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu
i czynnikow atmosferycznych.
b) Warstwa wiazaca - warstwa znajdujaca sie miedzy warstwg Scieralng a podbudowa, zapewniajaca
lepsze roztozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.
c) Warstwa wyrdwnawcza - warstwa stuzaca do wyrdwnania nierowno$ci podbudowy lub profilu
istniejacej nawierzchni.
d) Podbudowa - dolna cze$¢ nawierzchni stuzagca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podioze.
Podbudowa moze sktadac sie z podbudowy zasadnicze] i podbudowy pomocniczej.
e) Podbudowa zasadnicza - gdérna cze$¢ podbudowy spetniajgca funkcje nosSne w konstrukcii
nawierzchni. Moze ona sktadac si¢ z jednej lub dwdch warstw.
f) Podbudowa pomocnicza - dolna cze$¢ podbudowy spetniajaca, obok funkcji nosnych, funkcje

zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czastek podtoza. Moze
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zawiera¢ warstwe mrozoochronng, odsaczajacg lub odcinajaca.
g) Warstwa mrozoochronna — warstwa, ktore gtdwnym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed
skutkami dziatania mrozu.
h) Warstwa odcinajaca — warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czastek drobnych
gruntu do warstwy nawierzchni lezacej powyzej.
) Warstwa odsaczajaca — warstwa stuzaca do odprowadzenia wody przedostajgcej sie do nawierzchni.
Niweleta - wysokoSciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi drogi lub obiektu
mostowego.
Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu
publicznego na okres budowy.
Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych Robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat
tolerancji nie zostat okreslony - z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robét
budowlanych.
Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi i zwigzanych
Z nig urzadzen oraz drzew i krzewoéw. Pas drogowy moze rowniez obejmowac teren przewidziany do rozbudowy
drogi i budowy urzadzen chronigcych ludzi i Srodowisko przed ucigzliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.
Pobocze - cze$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdow, umieszczenia urzadzen organizacii
| bezpieczenstwa ruchu oraz do ruchu pieszych, stuzaca jednoczes$nie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.
Podtoze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do gteboko$ci przemarzania.
Podtoze ulepszone nawierzchni - gérma warstwa podioza, lezaca bezposrednio pod nawierzchnia, ulepszona
w celu umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wtasciwego wykonania nawierzchni.
Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru, w formie
pisemnej, dotyczace sposobu realizacji Robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;.
Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego pofgczenia drogowego Ilub catkowita
modernizacja/przebudowa (zmiana parametrow geometrycznych trasy w planie i przekroju podtuznym) istniejacego
potaczenia.
Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przyktad droga,
kolej, rurociag, kanat, cigg pieszy lub rowerowy itp.
Przetargowa Dokumentacja Projektowa - czeS¢ Dokumentacji Projektowej, kitora wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem Robot.
Rekultywacja - Roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom naruszonym

w czasie realizacji zadania budowlanego.
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Szerokos¢ catkowita obiektu (mostu/wiaduktu) - odlegtos¢ miedzy zewnetrznymi krawedziami konstrukcji obiektu,
mierzona w linii prostopadtej do osi podtuznej, obejmuje catkowitg szeroko$¢ konstrukcyjng ustroju niosacego.
Przedmiar Robét - wykaz Robot z podaniem ich ilosci w kolejnosci technologicznej ich wykonania.

Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim robot oraz inne miejsca
wymienione w kontrakcie jako tworzace czesS¢ terenu budowy.

Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng cato$¢ konstrukcyjng Ilub
technologiczng, zdolng do samodzielnego petnienia funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polegaC na
wykonywaniu Rob6t zwigzanych z budowg, modernizacja/przebudowa, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej
lub jej elementu.

Szerokos¢ uzytkowa obiektu — szeroko$¢ jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla poszczegolnych rodzajéw ruchu
oraz szeroko$¢ chodnikow mierzona w Swietle poreczy mostowych z wytaczeniem konstrukcji przy jezdni dotem
oddzielajgcej ruch kotowy od ruchu pieszego.

Kanat - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania Sciekow.

Przylacze kanalizacyjne - odcinek przewodu taczacego wewnetrzng instalacje kanalizacyjng w nieruchomosci
odbiorcy ustug z siecig kanalizacyjng, za pierwszq studzienka, liczac od strony budynku, a w przypadku jej braku do
granicy nieruchomosci gruntowe;.

Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazowym przeznaczona do kontroli
i prawidtowej eksploataciji kanatow.

Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu w planie, na
zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

Studzienka potaczeniowa - Studzienka kanalizacyjna przeznaczona do taczenia co najmniej dwoch kanatow
doptywowych w jeden kanat odptywowy.

Wiaz kanatowy - element Zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych lub komor
kanalizacyjnych, umozliwiajacy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.

Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przeptywu w nim Sciekow.

Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiedzy kinetg a sciang komory roboczej.

Budowla ziemna - budowla wykonana na gruncie spetniajaca warunki statecznosci i odwodnienia.

Gtebokos¢ wykop - roznica rzednej terenu i rzednej robdt ziemnych, wyznaczonych w osi wykopu.

Wykop plytki - wykop, ktorego gtebokoS¢ jest mniejsza niz 1 m.

Wykop Sredni - wykop, ktorego gtebokosc¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

Wykop gleboki - wykop, ktdrego gteboko$¢ przekracza 3 m.

Odklad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntow pozyskanych w czasie wykonywania
wykopow.
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Punkty gtéwne trasy - punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy i koncowy punkt trasy.
Warstwa humusu — warstwa ziemi roslinnej urodzajnej, nadajacej si¢ do upraw rolnych.

Nawierzchnia gruntowa naturalna - okre$lenie w rozumieniu niniejszej OST jest rdwnoznaczne z pojeciem
,nawierzchnia gruntowa profilowana” wedtug nizej podanej definicji:

Nawierzchnia gruntowa profilowana - wydzielony pas terenu, przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw
oraz ruchu pieszych, w ktorym wystepujacy grunt podtoza jest wyréwnany i odpowiednio uksztattowany w profilu
podtuznym i przekroju poprzecznym oraz zaggszczony.

Réw - Otwarty wykop, ktory zbiera i odprowadza wode.

Ziemia urodzajna (humus) - Ziemia ro$linna zawierajaca co najmniej 2% czesci organicznych.

Humusowanie - Zespot czynno$ci przygotowujacych powierzchnie gruntu do obudowy roslinnej, obejmujacy
dogeszczenie gruntu, rowkowanie, naniesienie ziemi urodzajnej z jej grabieniem (bronowaniem)
| dogeszczeniem.

Prefabrykat - Element wykonany w zaktadzie przemystowym, ktory po zmontowaniu na budowie stanowi

umochnienie rowu lub Scieku.

1.5. Og6lne wymagania dotyczace Robét
Wykonawca jest zobowigzany ustawg — Prawo budowlane oraz postanowieniami Umowy do wybudowania
obiektow budowlanych w sposob okreslony w przepisach, w tym techniczno- budowlanych oraz zgodnie
z zasadami wiedzy technicznej, zapewniajac:

* spetnienie wymagan podstawowych dotyczacych:

% bezpieczeristwa konstrukcji,

% bezpieczenstwa pozarowego,
% Dbezpieczenstwa uzytkowania,
¢+ odpowiednich warunkdw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony $rodowiska,
%+ ochrony przed hatasem i drganiami,
%+ o0szczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrod,

» warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczegoInosci w zakresie:
%+ zaopatrzenia w wode i energie elekiryczng oraz, odpowiednio do potrzeb, w energie cieping
i paliwa, przy zatozeniu efektywnego wykorzystania tych czynnikow,

%+ usuwania Sciekow, wody opadowej i odpadow,

* mozliwo$¢ utrzymania wtasciwego stanu technicznego,
» warunki bezpieczenstwa i higieny pracy,

* ochrong ludnosci, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej,
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odpowiednie usytuowanie na dziatce budowlanej,

warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia 0sob przebywajacych na terenie budowy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakoS¢ wykonanych robot, bezpieczenstwo wszelkich czynnoSci na terenie

budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjq projektowg, ST i poleceniami Inspektora

Nadzoru.

Wykonawca przed rozpoczeciem rob6t budowlanych jest zobowigzany do obwieszczenia publicznie (radio, telewizja

lokalna, prasa o zasiegu wojewodzkim) o terminie rozpoczecia i zakoriczenia robdt, o sposobie prowadzenia robot

i rodzaju utrudnien.

Wykonawca zobowigzany jest rowniez do indywidualnego powiadomienia:

Straz Pozarna;

Policja;

Pogotowie ratunkowe;

Przewoznicy komunikaciji publicznej (rowniez przewoznikow obstugujacych szkoty);
Urzad Gminy (tablica ogtoszen);

Sotectwo (tablica ogtoszen).

Uzgodnienia

— Zamawiajacy uzyskat i jest w posiadaniu wszelkich uzgodnien i pozwolen wymaganych prawem polskim

I przepisami jednostek administracyjnych dla etapu wydawania ,Decyzji pozwolen na budowe” dla
projektu. Projekt posiada wazng decyzje pozwolenia na budowe. Do czasu rozpoczecia Robot
przedawnieniu moze jednak ulec waznos¢ niektorych uzgodnien branzowych (np.. z zarzadami

infrastruktury podziemnej i nadziemnej), ktore byty podstawg do wydania pozwolenia na budowe.

— Wykonawca, po otrzymaniu od Zamawiajgcego kompletu Dokumentacji Projektowej wraz z pozwoleniami

i uzgodnieniami, sprawdzi terminy ich wazno$ci i w razie potrzeby wystapi do witasciwych instytucii
0 prolongate uzgodnien, ktorych okres obowigzywania sie skofczyt, w terminach pozwalajgcych na
prowadzenie Robot bez przestojow. Wszelkie koszty zwigzane z aktualizacjq uzgodnien Wykonawca
uwzgledni w Cenie Umownej i nie bedzie zadat za nie osobnej zaptaty.

— Zamawiajacy i Inspektor Nadzoru wesprg Wykonawce w opisanych powyzej dziataniach.

Inne wymagania

W zakres Umowy Wykonawca musi wigczy¢ m. in. nastepujace czynnosci:
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* organizacje, zagospodarowanie i utrzymanie zaplecza Wykonawcy w miejscu wskazanym przez
Inspektora Nadzoru,

* zapewnienie petnej obstugi geodezyjnej podczas wykonawstwa robdt,

» zabezpieczenie terenu budowy w porze dziennej i nocnej wraz z minimalizacjg ucigzliwosci dla
mieszkancow,

* zorganizowanie i przeprowadzenie niezbednych prob, badar i odbioréw oraz ewentualne

» uzupetnienie dokumentacji odbiorowej w trakcie trwania inwestycji i w wymaganym czasie po jej
zakonczeniu,

o optaty za nadzory petnione przez wiascicieli uzbrojenia oraz wszelkie optaty wynikajace ze
wspotuczestnictwa instytucii, firm, itp. w procesie projektowania i wykonawstwa robét,

» wykonanie dokumentacji powykonawczej tacznie z inwentaryzacjg geodezyjng w wymaganym Prawem
| przez Zamawiajacego zakresie,

* doprowadzenie terenébw budowy do stanu pierwotnego lub zaktadanego stanu w rozwigzaniach

projektowych lub wynikajacego z uzgodnien.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspotrzedne punktow gtownych
trasy oraz reperdw, dziennik budowy oraz jeden egzemplarz dokumentacji projektowej. Dane dotyczace osnowy
geodezyjnej poziomej i wysokosciowej oraz punktow granicznych Wykonawca pobierze z whasciwego Osrodka
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Po przekazaniu placu budowy Wykonawca wyznaczy i utrwali punkty
gtowne trasy. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnoS¢ za ochrone punktow pomiarowych do chwili odbioru
ostatecznego Robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.
Przed przekazaniem terenu budowy Wykonawca winien przedstawic Inspektorowi Nadzoru harmonogram robdt, plan
ptatnoSci oraz polisy ubezpieczeniowe zgodnie z warunkami okreSlonymi w Specyfikacji Istotnych Warunkow
Zamowienia.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej

zapfacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowej.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa
Dokumentacja Projektowa ktora zostanie przekazana Wykonawcy po przyznaniu Kontraktu:
(A) Wykonawca otrzyma od Zamawiajgcego po przyznaniu kontraktu 1 eqzemplarz projektow na Roboty objete

Kontraktem.
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Petna Dokumentacja Projektowa znajduje sie do wgladu w okresie przygotowywania ofert w siedzibie
Zamawiajacego.

(B) Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawce:

Wykonawca we wtasnym zakresie opracuje:

- Plan BIOZ,

— Geodezyjng dokumentacje powykonawczg obiektu oraz inne dodatkowe projekty (jesli bedg
wykonywane). W oparciu o przepisy dotyczace sieci poligonizacji panstwowej i osnowy realizacyjnej
nalezy wykona¢ geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg sieci uzbrojenia terenu i obiektow, nanies¢
zmiany na mape zasadniczg uzyskujac potwierdzenie wtasciwego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej,

— Projekty technologii i organizacji robdt,

— Projekt objazdéw i dojazdow tymczasowych,

— Projekty szczegotowe tablic drogowych dla docelowej organizacji ruchu,

— Plan dowozu materiatow budowlanych po istniejacej sieci drog oraz ewentualnych drég technologicznych,

— Dokumenty wymagane zgodnie z Ustawg o odpadach,

— Wykonawca we wiasnym zakresie opracuje geodezyjng dokumentacje powykonawczg obiektu,

— Projekt rusztowan roboczych i pomocniczych,

— W przypadku nieistotnych zmian - naniesienie ich na kopii zatwierdzonego projektu budowlanego,

— Projekty technologiczne oraz projekty wymienione w szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

1.5.3. Zgodnosc¢ Rob6t z Dokumentacjq Projektowq i ST

Dokumentacja Projektowa, ST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru
stanowig cze$¢ umowy, a wymagania okreslone w chocby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby
zawarte byty w catej dokumentacji. Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w Dokumentach
Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktory podejmie decyzje
0 wprowadzeniu odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieznosci wymiary podane na piSmie sg
wazniejsze od wymiarow okreslonych na podstawie odczytu ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane Roboty
| dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowg i ST. Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej
i w ST bedq uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego
przedziatu tolerancji. Cechy materiatbw i elementéw budowli muszg wykazywa¢ zgodno$C z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy
materiaty lub Roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub ST i wpltynie to na niezadowalajacq
jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastapione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane
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ponownie na koszt Wykonawcy.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej
zapfacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowej.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w Cene
Kontraktowg. Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejacych obiektow
(jezdnie, Sciezki rowerowe, ciggi piesze, zjazdy do posesji, znaki drogowe, bariery ochronne, urzadzenia odwodnienia
itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji Kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robdt,
z wytgczeniem usuwania sniegu i lodu. Wykonawca ma obowigzek wykonywania aktualizacji projektu organizacii
ruchu wraz z niezbednymi uzgodnieniami. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace w tym: ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow,
wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony Robdt, wygody spotecznosci i innych. Wykonawca zapewni state warunki
widoczno$ci w dzien i w nocy tych zapér i znakéw, dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczeristwa.
Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace bedq akceptowane przez Inspektora Nadzoru.
W miejscach przylegajacych do drog otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie oznakuje teren budowy,
w sposob uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujgcych przy realizacji robot,
Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposdb uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. Fakt przystapienia do Robét
Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez
umieszczenie, w miejscach i iloSciach okreslonych przez Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych. Tablice
informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji Robot. Koszt
zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuije sig, ze jest wigczony w cene kontraktowa.
W sezonie zimowym Wykonawca winien tak prowadzi¢ roboty budowlane, aby nie utrudniaty one zimowego

utrzymania drogi.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robét

Wykonawca ma obowigzek zna€ i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony

Srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania Robot Wykonawca zapewni¢ nalezyte:

— Zabezpieczenie drzew przed wptywem nadmiernego zageszczenia gruntu, przysypaniem i uszkodzeniami
mechanicznymi.

— Zabezpieczenie nawierzchni drog dojazdowych, przewozonego gruntu przed nadmiernym pyleniem poprzez
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przygotowanie odpowiedniej nawierzchni drogowej, zapewnienie odpowiedniej wilgotnosci gruntu
| zabezpieczenie go podczas transportu.

— Odpowiednig ochrong przed erozjg wodng gruntow poprzez formowanie katéw pochylenia skarp zgodnych
z projektem, a w miejscach najbardziej podatnych na erozje stosowa¢ grunty odporne na sptukiwanie.
Skarpy o wysokosci ponad 2m, natychmiast po uformowaniu powinny by¢ zabezpieczone poprzez
naniesienie srodka antyerozyjnego (osad Sciekowy ze Scidtka, struzynami lub sieczka), a po ostatecznym
uformowaniu - trwate ustabilizowanie przez humusowanie i zadarnianie.

— Minimalizacje ucigzliwosci akustycznej prowadzonych prac poprzez zastosowanie urzgdzen i maszyn
spetniajacych polskie normy i rozporzadzenia w zakresie emisji hatasu do Srodowiska oraz unikanie
prowadzenia zwigzanych ze znaczng emisjg hatasu w porze nocnej, zwlaszcza w poblizu zabudowy
mieszkaniowe;.

— Wykorzystanie w pracach budowlanych odpadéw budowlanych powstajacych z rozbidrki obiektow
budowlanych i istniejgcych drogowych. Wykonywanie nawierzchni drogowej powinno by¢ procesem
bezodpadowym.

— Organizowanie prac budowlanych w ten sposob, aby ograniczy¢ przelewanie paliw i lepiszczy w miejscu

budowy — co w razie awarii moze spowodowac zanieczyszczenie gruntu.

W okresie trwania budowy i wykanczania Robot Wykonawca bedzie:

» utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

» podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie si¢ do przepisdéw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokdt Terenu Budowy oraz bedzie unika
uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub doébr publicznych i innych, a wynikajacych
z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie
jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:
1) lokalizacje baz, warsztatdw, magazyndw, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych
2)  srodki ostroznosSci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

c) mozliwoscig powstania pozaru.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej
zapfacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowej.
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1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac, wymagany
na podstawie odpowiednich przepisow sprawny sprzet przeciwpozarowy, na terenie baz produkcyjnych,
w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materialy fatwopalne
bedq sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0s6b trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywofanym jako rezultat realizacji
Robot albo przez personel Wykonawcy. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe).

1.5.7. Materialy i wyroby szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktdre w sposob trwaty sq szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie
uzycia materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego
odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robot beda miaty aprobate techniczng, wydang
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreSlajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na
Srodowisko. Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robdt, a po zakonczeniu Robét ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materialy pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymac zgode
na uzycie tych materiatow od wiasciwych organdw administracji panstwowe;.

1.5.8. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochroneg instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociggi,
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wiascicielami tych urzadzer potwierdzenie informacii
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie
| zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowigzany
jest umiescic w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju Robot, ktdre majg by¢ wykonane
w zakresie przefozenia instalacji i urzadzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru
| wiadze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwlocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych
w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego oraz instalacji o ktorych sam winien uzyska¢ informacje.
Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabudowg mieszkaniowa, Wykonawca bedzie realizowac roboty w sposob
powodujacy minimalne niedogodnos$ci dia mieszkancow. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy
mieszkaniowej w sasiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnoscia. Inspektor Nadzoru bedzie na biezaco
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informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy Wykonawcg a wiascicielami nieruchomosci i dotyczacych
korzystania z wiasnosci i drog wewnetrznych. Jednakze, ani Inspektor Nadzoru ani Zamawiajacy nie bedzie

ingerowat w takie porozumienia, o ile nie beda one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca bedzie stosowac sie do ustawowych ograniczen naciskdw osi na drogach publicznych przy transporcie
materiatow i wyposazenia na i z terenu robdt. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od
wiasciwych wiadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw (ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie
bedzie powiadamiat Inspektora Nadzoru. Inspektor Nadzoru moze poleci¢, aby pojazdy nie spetniajace tych
warunkow zostaty usuniete z terenu budowy. Pojazdy powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg
dopuszczone na Swiezo ukoriczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za
naprawe wszelkich rob6t w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca ma
obowigzek odiworzenia drdg publicznych i wewnetrznych ktére ulegng degradacji wskutek transportu materiatow
i sprzetu potrzebnych do budowy drég objetych kontraktem.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robdt Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.
Kierownik budowy opracuje Plan BIOZ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002r.
w sprawie szczegbtowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczeg6towego zakresu
rodzajow robdt budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. (Dz.U Nr 151, poz. 1256).

W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagarn sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig,
odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego. Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowe.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie Robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong Robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do Robét od daty
rozpoczecia do daty wydania Swiadectwa Przejecia. Wykonawca bedzie utrzymywaé Roboty do czasu odbioru
ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla drogowa lub jej elementy byly
w zadowalajagcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek
czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpocza¢ Roboty utrzymaniowe nie

pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem
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wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.

1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest znaC wszystkie zarzadzenia wydane przez wiadze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy, regulaminy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z wykonywanymi Robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien, podczas prowadzenia Robot. Wykonawca bedzie przestrzegac
praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie znakow
firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatow lub urzadzen uzytych lub
zwigzanych z wykonywaniem robot i w sposob ciagty bedzie informowac Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia
I wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem
przypadkow, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez
Zamawiajacego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreSlonych powyzej nie

podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.

1.5.13. Réwnowaznos¢ norm i przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powofane sg konkretne normy i przepisy, ktore spetnia¢c majg materiaty,
sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywa¢ postanowienia najnowszego wydania lub
poprawionego wydania powofanych norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej.
W przypadku gdy powofane normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, mogg
by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane
normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Roznice
pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami musza by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce
i przediozone Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia. W przypadku gdy Inspektor Nadzoru stwierdzi, ze
zaproponowane zamienniki nie zapewniajg wykonania na zasadniczo rbwnym poziomie, Wykonawca zastosuje sie
do norm wyszczegolnionych we wczesniej wspomnianych dokumentach. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane
z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie

kontraktowe.

1.5.14. Czasowe zajecia terenu poza liniami rozgraniczajacymi

Wykonawca jest zobowigzany do poniesienia kosztow czasowego zajecia terenu dla celdw robdt poza liniami
rozgraniczajacymi wraz z kosztami prawnymi i optatami za zajmowanie terenu, rekompensate za utrate zbiorow
wystepujacych na terenie czasowego zajecia, dokonaniem niezbednych uzgodnien z wiascicielami terenu oraz

doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan
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okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe).

1.5.15. Zaplecze Zamawiajacego

Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ Zamawiajacemu, Inspektorowi Nadzoru i Inspektorom Nadzoru
Inwestorskiego pomieszczenia biurowe, sprzet i inne urzadzenia towarzyszace. Uznaje sig, ze wszelkie koszty
zwigzane z wypetieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie
kontraktowe;.

1.5.16. Zaplecze Wykonawcy
Zaplecze Wykonawcy znajdowac si¢ powinno na placu budowy, badz w jego bliskim sasiedztwie i sktadac sie
z niezbednych instalacji, urzadzen, biur, placow sktadowych oraz drog dojazdowych i wewnetrznych potrzebnych do
realizaciji.
a. Urzadzenie Zaplecza Wykonawcy obejmuje zainstalowanie wszystkich niezbednych urzadzen, instalacj,
drég dojazdowych i wewnetrznych, biur, placéw i zabezpieczen potrzebnych Wykonawcy przy realizacji
Robot.
b. Utrzymanie Zaplecza Wykonawcy obejmuje wszystkie koszty eksploatacyjne zwigzane z uzytkowaniem
powyzszego Zaplecza.
c. Likwidacja Zaplecza Wykonawcy obejmuje usuniecie wszystkich urzadzen, instalacji, drog dojazdowych
i wewnetrznych, biur, placow zabezpieczen, oczyszczenie terenu i doprowadzenie do stanu pierwotnego.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej
zapfacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowej.

2. MATERIALY

2.1, Zrédla uzyskania materiatow
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow przeznaczonych do
Robot, Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia szczegotowe informacje dotyczace
proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatbw jak réwniez odpowiednie
Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki materiatow do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie
partii materiatow z danego Zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z danego Zrodta uzyskajg
zatwierdzenie.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badain w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane
z dopuszczonego zrodta w sposéb ciggty spetniajg wymagania Specyfikaciji Technicznych w czasie postepu Robdt.
Zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92 poz. 881) wyréb budowlany
nadaje sie do stosowania przy wykonywaniu robot budowlanych, jezeli jest:
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a.

C.

oznakowany CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodno$ci z normg zharmonizowang albo
z europejskg aprobatg techniczng badz krajowg specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego oznaczong przez Komisje Europejskg za
zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo:

umieszczony w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie
dla zdrowia i bezpieczenistwa, dla ktorych producent wydat deklaracje zgodno$ci z uznanymi regutami
sztuki budowlanej, albo:

oznakowany, znakiem budowlanym z zastrzezeniem, ze nie podlega on obowigzkowi oznakowania CE
Dla jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym dopuszcza sie wyroby budowlane wykonane
wedtug indywidualnej dokumentacji technicznej, sporzadzonej przez projektanta obiektu lub z nim
uzgodnionej, dla ktorych producent wydat oswiadczenie, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu budowlanego
z tg dokumentacjg oraz z przepisami.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 (Dz. U. nr 195 poz. 2011) oznakowaniu CE

powinny towarzyszy¢ migdzy innymi nastepujace informacje:

a.
b.
C.

okreslenie, siedzibe i adres producenta oraz adres zaktadu produkujgcego wyrdb budowlany,
ostatnie dwie cyfry roku, w ktorym umieszczono oznakowanie CE na wyrobie budowlanym,
dane umozliwiajace identyfikacje cech i deklarowanych wtasciwo$ci uzytkowych wyrobu budowlanego,

jezeli wynika to z zharmonizowanej specyfikacji technicznej wyrobu.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004r. (Dz. U. nr 198 poz. 2041) dla wyrobu

budowlanego oznakowanego znakiem budowlanym producent jest obowigzany dotaczy¢ informacje zawierajaca;

a.
b.

g.

okreslenie, siedzibe i adres producenta oraz adres zaktadu produkujgcego wyrdb budowlany,
identyfikacje wyrobu budowlanego zawierajacg nazwe, nazwe handlowa, typ, odmiane, gatunek i klase
wedtug specyfikacji technicznej,

numer i rok publikacji Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej z ktorg potwierdzono zgodnos¢
wyrobu budowlanego,

numer i date wystawienia krajowej deklaracji zgodnosci,

inne dane jezeli wynika to ze specyfikacji technicznej,

nazwe jednostki certyfikujacej, jezeli taka jednostka brata udziat w zastosowanym systemie oceny
zgodnosci

wyrobu budowlanego.

Jakiekolwiek wyroby budowlane, ktére nie spetniajg wymagan zapisanych w pkt. 2.1. bedg odrzucone.

Warto$¢ zuzytych Materiatdw stanowig koszty materiatu wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych

ubytkow i transportu na Teren Budowy.
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2.2. Pozyskiwanie materiatow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie materiatow
z jakichkolwiek zrodet miejscowych wigczajac w to zrodta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany
dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta. Wykonawca
przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia dokumentacje zawierajacq raporty z badan terenowych
i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji, uwzgledniajac aktualne decyzje
0 eksploatacji organéw administracji panstwowej i samorzadowej. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za
spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatbw pochodzacych ze zrodet miejscowych. Wykonawca
poniesie wszystkie koszty z tytutu wydobycia materiatow, dzierzawy i inne jakie okazg sie potrzebne w zwigzku
z dostarczeniem materiatow do Robot.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, dokopdw i miejsc pozyskania materiatbw miejscowych bedq
formowane w pryzmy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacii terenu po ukonczeniu Robét. Wszystkie odpowiednie
materialy pozyskane z wykopow na Terenie Budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy bedg
wykorzystane do Robdt lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan poszczegolnych ST lub wskazan
Inspektora Nadzoru. Wykonawca nie bedzie prowadzié zadnych wykopow w obrebie Terenu Budowy poza tymi, ktdre
zostaty wyszczegolnione w dokumentach umowy, chyba, ze uzyska na to pisemng zgode Inspektora Nadzoru.
Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym

obszarze.

2.3. Inspekcja wytwérni wyrobéw budowlanych
Wytwoérnie wyrobow budowlanych mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu
sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki wyroboéw budowlanych mogg
by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wiasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawg akceptacji okre$lonej
partii wyrobow budowlanych pod wzgledem jakosci.
W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni bedg zachowane nastepujace
warunki:
a. Inspektor Nadzoru bedzie miat zapewniong wspdtprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta wyrobow
budowlanych w czasie przeprowadzania inspekcji,
b. Inspektor Nadzoru bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwdrni, gdzie odbywa
sie produkcja wyrobow budowlanych przeznaczonych do realizacji Kontraktu,
c. Jezeli produkcja odbywa sie w miejscu nie nalezagcym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla Inspektora
Nadzoru zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badan w tych miejscach
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2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy i ztozone
w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych
materiatéw do innych robét, niz te dla ktorych zostaty zakupione, to koszt tych materiatdw zostanie odpowiednio
przewartoSciowany (skorygowany) przez Inspektora Nadzoru. Kazdy rodzaj Robot, w ktorym znajdujg sie nie
zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem,

usunigciem i niezaptaceniem.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu
w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie
przed uzyciem tego materiatu, albo w okresie dtuzszym, je$li bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badan
wymaganych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany
bez zgody Inspektora Nadzoru.

2.6. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one uzyte do Robét, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosC i whasciwosci i byty dostepne do kontroli przez
Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatbw bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce i zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru. Wyroby budowlane (materiaty) uzyskane z rozbidrki
stanowig witasno$¢ Wykonawcy z wyjatkiem nizej zapisanych bez uszkodzen: kostka betonowa, krawezniki
kamienne, stupki do znakdw drogowych, tarcze znakdw, stupki prowadzace, destrukt z frezowania. Wyzej zapisane
wyroby budowlane bez uszkodzer stanowig wtasnos¢ Zamawiajacego i winny by¢ Jemu dostarczone z protokotem
w obecnosci Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jako$¢ wykonywanych Robdt. Sprzet uzywany do Robdt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow i iloSci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Robot,
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustalert w wymienionych wyzej dokumentach sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinny
gwarantowa¢ przeprowadzenie Robdt, zgodnie z zasadami okreSlonymi w Dokumentacji Projektowej, ST
| wskazaniach Inspektora Nadzoru.
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Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie
i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli Dokumentacja
Projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca
powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany
sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze byC pozniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet,
maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow Umowy, zostang przez Inspektora
Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robdt. Wykonawca bedzie konserwowal sprzet jak rowniez
naprawia¢ lub wymienia¢ sprzet niesprawny. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce
zachowania warunkéw umowy, zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Rob6t.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej
zapfacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowej.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkow transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na
jako$¢ wykonywanych Robdt i wiasciwosci przewozonych materiatow. Liczba Srodkow transportu bedzie zapewnia¢
prowadzenie Robdt zgodnie z zasadami okreSlonymi w Dokumentaciji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora
Nadzoru, w terminie przewidzianym umowa. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedq spetnia¢ wymagania
dotyczace przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskow na o$ i innych parametréw
technicznych.

Srodki transportu nie spetniajace tych warunkéw moga by¢ dopuszczone przez Inspektora Nadzoru, pod warunkiem
przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwac na
biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe.

5. WYKONANIE ROBOT

Jezeli technologia i czas realizacji kontrakiu tego wymaga roboty nalezy wykonywac w trybie 3 zmianowym (3x8
godz.) lub 2 zmianowym (2x8godzin). Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robdt zgodnie z warunkami
umowy oraz za jakos¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych Robot, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg
Projektowa, wymaganiami ST, projektem organizacji Robot opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami
Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania rob6t. Wykonawca jest
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odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow Robdt zgodnie
z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pisSmie przez Inspektora
Nadzoru. Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robot zostang, usunigte przez
Wykonawce, na wiasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany btad okaze sie skutkiem btedu zawartego w danych
dostarczonych Wykonawcy na pismie przez Inspektora Nadzoru. Sprawdzenie wytyczenia Robét lub wyznaczenia
wysoko$ci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢. Decyzje
Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacii lub odrzucenia materiatow i elementow Robét bedg oparte na wymaganiach
okreslonych w dokumentach umowy, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatow i Robot, rozrzuty normalnie
wystepujace przy produkcii i przy badaniach materiatdw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badar naukowych oraz
inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie. Polecenia Inspektora Nadzoru powinny by¢ wykonywane przez
Wykonawce w czasie okreslonym przez Inspektora Nadzoru pod grozbg zatrzymania Robdt. Skutki finansowe z tego
tytutu poniesie Wykonawca. Jezeli w Specyfikacji Technicznej dla danej Roboty nie postanowiono inaczej, uwaza si¢
ze utylizacja oznacza unieszkodliwienie w znaczeniu ustawy ,0 odpadach” z dnia 27.04.2001. Uznaje sie, ze
wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zapfacie i sg

uwzglednione w cenie kontraktowe;.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru programu
zapewnienia jakoSci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania Robdt, mozliwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie Robot zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, ST oraz

poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.

Program zapewnienia jako$ci bedzie zawierac:

a) czes$¢ ogdlng opisujaca;

- organizacje wykonania Robdt, w tym terminy i sposob prowadzenia Robét,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robdt,

- sposbb zapewnienia bhp,

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz 0sob odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementow Robdt,
- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych Robdt,
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- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiarow i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub laboratorium,
ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badarn),

- sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiarow, nastaw mechanizméw
sterujgcych a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru;

b) cze$¢ szczegotowg opisujacy dla kazdego asortymentu Robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem
w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ srodkdw transportu oraz urzadzer do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw, lepiszczy,
kruszyw itp.,

- sposob zabezpieczenia i ochrony fadunkow przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,

- sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegolnych elementow Robdt,

- sposob postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej
zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;.

6.2. Zasady kontroli jakosci Rob6t

Celem kontroli Robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong jakos¢
Robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robot i jakoSci materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wtgczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne
do pobierania probek i bada materiatow oraz Robét. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru
moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz Robé6t z czestotliwo$cia zapewniajacg
stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreSlone w ST, normach i wytycznych.
W przypadku, gdy nie zostaty one tam okre$lone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie Robot zgodnie z Umowg. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, ze
wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane
I odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury badan. Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony
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dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inspektor Nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy
pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. JeZeli niedociggniecia te beda tak powazne, Zze mogq wptynaé
ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do Robot badanych materiatow i dopusci
je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona
zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan

materiatow ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan. Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek. Na 3 dni
przed przystapieniem do pobrania probek Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o miejscu i sposobie pobrania
probek.

Pojemniki do pobierania probek bedq dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru.
Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora Nadzoru bedg odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Na zlecenie Inspektora Nadzoru
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore budzg watpliwosci co do jakosci, o ile
kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty
te pokrywa Zamawiajacy.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej
zapfacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowej.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru oraz uzytkownika urzadzen infrastruktury technicznej. Na 3 dni przed
przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptacii
Inspektora Nadzoru.

Wyniki pomiaréw geodezyjnych bedg przekazywane w formie szkicow uzupetnionych wspétrzednymi x, y, z w wersji

cyfrowej oraz wydruku. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
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podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowej.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pozniej
jednak niz w terminie okre$lonym w programie zapewnienia jakoSci. Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane
Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego
zaaprobowanych. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie

podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowej.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Inspektor Nadzoru jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatow w miejscu ich
wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiatdw powinien udzielic mu niezbednej pomocy.

Inspektor Nadzoru, dokonujac weryfikacji systemu kontroli Robot prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniac
zgodnos¢ materiatow i Robot z wymaganiami ST na podstawie wynikow wiasnych badan kontrolnych jak i wynikow
badan dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor Nadzoru powinien pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢
badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, Zze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru oprze sie wytgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow
i robot z dokumentacjg projektowg i ST. Moze rowniez zleci¢, sam lub poprzez Wykonawce, przeprowadzenie
powtornych lub dodatkowych badar niezaleznemu laboratorium. W takim przypadku catkowite koszty powtornych lub
dodatkowych badar i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor Nadzoru moze dopuscic¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja;
1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi
na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow i dokumentow technicznych,
2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
* Polskg Norma lub
* Aprobatg techniczna, w przypadku wyrobdw, dla ktdrych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacjq okreslong w pkt 1. i ktore spetniajg wymogi Specyfikacji Technicznej.
W przypadku materiatow, dla ktorych w/w dokumenty sq wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do Robét
bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposdb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe muszg
posiada¢ w/iw dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez
niego. Kopie wynikdw tych bada bedg dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru. Jakiekolwiek
materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedq odrzucone.
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Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej
zapfacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowej.

6.8. Dokumenty budowy
(1) Dziennik Budowy
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie

od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie
Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy
beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu Robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej
i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem
osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne,
dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zalgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika
i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:
- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
- date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowe),
- date uzgodnienia przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw Robot,
- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoinych elementéw Robot,
- przebieg Robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,
- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,
- daty zarzadzenia wstrzymania Robot, z podaniem powodu,
- zgtoszenia i daty odbiorow Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbioréw Robot,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robét podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegolnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
- zgodno$¢ rzeczywistych warunkdw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacii Projektowej,
- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
Robét,
- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,
- dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem, kto je przeprowadzat,
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- wyniki préb poszczegolnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacije o przebiegu Robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone Inspektorowi Nadzoru
do ustosunkowania sig. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje
z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora
Nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen

Wykonawcy Robot.
(2) Rejestr Obmiarow

Rejestr Obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementow Robot.
Obmiary wykonanych Robdt przeprowadza sie w sposéb ciggly w jednostkach przyjetych w Kosztorysie i wpisuje do
Rejestru Obmiarow.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatdw, orzeczenia o jako$ci materiatow,
recepty robocze i kontrolne wyniki badarn Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru Robdt. Winny by¢ udostepnione na kazde

zyczenie Inspektora Nadzoru.
(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w pkt (1)-(3) nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania Terenu Budowy,

c

d

e) protokoty z narad i ustalen,

)
) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
) protokoty odbioru Robét,

)

f) korespondencije na budowie.
(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie
ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajacego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie

podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru Robot

Obmiar Robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowa i ST,
w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robét.

Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych
Robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do Rejestru
Obmiardw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym Kosztorysie lub gdzie indziej
w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich Robét. Btedne dane
zostang poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie. Obmiar gotowych Robot bedzie przeprowadzony
z czestoScig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre$lonym
w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane
z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie

kontraktowe;.

7.2. Zasady okre$lania ilosci Robot i materiatow

Diugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz linii
osiowej. Jesli Specyfikacie Techniczne wiasciwe dla danych Robdt nie wymagajg tego inaczej, objetosci bedg
wyliczone w m3 jako dtugo$¢ pomnozona przez $redni przekrdj. llosci, ktére majg by¢é obmierzone wagowo, bedq
wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych. Dla ustalenia powierzchni
warstw konstrukcyjnych nawierzchni wigzace sg wymiary gornej ptaszczyzny warstwy. Uznaje sie, ze wszelkie koszty
zwigzane z wypetieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie

kontraktowe;.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robot bedg zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia
pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie trwania Rob6t. Uznaje sie, ze
wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zapfacie i sg

uwzglednione w cenie kontraktowe;.
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7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom Specyfikacii
Technicznych. Bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajgc w sposob ciagty zachowanie doktadnosci wg norm
zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czeSciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkdéw Robdt, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach. Obmiar Rob6t zanikajgcych przeprowadza si¢ w czasie ich
wykonywania. Obmiar Robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sig przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do
obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposdb zrozumiaty i jednoznaczny. Wymiary
skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie
Rejestru Obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do Rejestru
Obmiaréw, ktorego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane
z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie
kontraktowe.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robét
W zalezno$ci od ustalen odpowiednich ST, Roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi Robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi przed uptywem rekojmi.
8.2. Odbior Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbidr Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie iloSci i jakosci wykonywanych Robdt,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie
dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu
Robét. Odbioru Robét dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowo$¢ danej czesci Robdt do odbioru zgtasza Wykonawca
wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwiocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia
o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakos¢ i iloS¢ Robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentéw zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
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w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami. Inspektor Nadzoru moze Zzada¢ odkrycia
robdt zakrytych, jesli nie zostaly zgtoszone do odbioru lub odmowic ptatnosci za te roboty. Koszt przygotowania

dokumentacji odbiorowej, nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuije sie, ze jest wigczony w cene kontraktowa.

8.3. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie iloci i jakosci wykonanych czesci Robo6t. Odbioru cze$ciowego Robot dokonuje
sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Rob6t. Odbioru Robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny Robét

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego rob6t

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jakoSci
I wartosci. Catkowite zakorczenie Robdt oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Inspektora
Nadzoru. Odbiér ostateczny Robét nastgpi w terminie ustalonym w Dokumentach Umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia Robot i przyjecia dokumentow, o ktorych mowa w punkcie
74.2. Odbioru ostatecznego Robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecno$ci Inspektora
Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnoSci wykonania Robdt z Dokumentacjq
Projektowa i ST. W toku odbioru ostatecznego Robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw Rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania Rob6t uzupetniajacych i Robdt
poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robot poprawkowych lub Robot uzupetniajgcych
w warstwie Scieralnej lub Robotach wykoriczeniowych, komisja przerwie swoje czynno$ci i ustala nowy termin odbioru
ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych Robdt w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie
ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac
pomniejszong wartoS¢ wykonywanych Robot w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Umowy. Uznaje
sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg

uwzglednione w cenie kontraktowe;.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robdt jest protokét odbioru ostatecznego Robot
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
1. Dokumentacje Projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona
w frakcie realizacji umowy.
42

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych
Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przytaczami w ul. Czere$niowej w miejscowoS$ci Dziecmierowo, gm. Kornik



60-129 Poznan, ul Sielska 17d tel/fax (0-61) 66-14-878 www.studiodk.pl

D14

STUDIO

Specyfikacje Techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne).
Recepty i ustalenia technologiczne.

Dzienniki Budowy i Rejestr Obmiarow (oryginaty).

Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badar i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST.

Deklaracje zgodno$ci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatdw zgodnie z ST i ew. PZJ.

N o g~ DN

Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw zatgczonych do

dokumentow odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ.

8. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej,
gazowej, o$wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robdt wiascicielom urzadzen.

9. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg Robot i sieci uzbrojenia terenu (wersja elektroniczna i papierowa).

10. Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

11. Operat usytuowania punktéw pomiarowych.

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego Roboét.
Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedg zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego. Termin wykonania Robo6t poprawkowych i Rob6t uzupetniajacych wyznaczy komisja. Uznaje
sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg

uwzglednione w cenie kontraktowe;.

8.5. Odbiér po okresie rekojmi

Odbidr przed okresem rekojmi polega na ocenie wykonanych Robdt zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie rekojmi. Odbior przed uptywem okresu rekojmi bedzie dokonany
na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 7.4.,0dbiér ostateczny Robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawe ptatnosci okresla umowa z Wykonawcg o roboty budowlane.

9.1. Ustalenia Ogdlne

Podstawg ptatno$ci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla
danej pozycji Kosztorysu Ofertowego. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci
jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji Kosztorysu Ofertowego. Cena jednostkowa lub
kwota ryczattowa pozycji Kosztorysowej bedzie uwzgledniaC wszystkie czynno$ci, wymagania i badania
sktadajace sie na jej wykonanie, okre$lone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i na Rysunkach.
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Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe Robét bedg obejmowac bez ograniczen:
- Robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,
- Warto$¢ zuzytych Materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow
i transportu na Teren Budowy.
- Warto$¢ pracy Sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami
- Koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko
- Podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetieniem

wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowej.

9.2. Opracowanie i dostarczenie Rysunkow przez Wykonawce obejmuje bez ograniczen:
(a) przygotowanie Rysunkdéw zgodnie z wymaganiami prawa polskiego zawartymi
w odpowiednich normach, wytycznych, kodeksach i przepisach;
(b) uzyskanie wymaganych uzgodnien, zezwolen i zatwierdzenn odpowiednich wtadz
I Inspektora Nadzoru;
(c) powielanie Rysunkow w ilosci jak okreslono;
(d) dostarczenie Rysunkdw Inspektorowi Nadzoru oraz odpowiednim witadzom zgodnie

z obowigzujgcymi zasadami;

9.3. Podporzadkowanie sie wymaganiom administracji drogowej obejmuje bez ograniczen:
(a) uzyskiwanie wymaganych uzgodnien i zezwolen odpowiednich wtadz, uzytkownikéw,
wiascicieli i innych oséb prawnych i fizycznych;
(b) przeprowadzenie inwentaryzacji Placu Budowy;
(c) przywrdcenie drog publicznych do stanu pierwotnego zgodnie z wymaganiami

odpowiednich wiadz i po zgodzie i aprobacie Inspektora Nadzoru.

9.4. Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu obejmuje bez ograniczen:

(a) Opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru i zatwierdzenie z odpowiednimi
instytucjami Projektu Organizacji Ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem
kopii Projektu Inspektorowi Nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien
wynikajgcych z postepu Robot.

(b) Ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu.

(c) Opfaty/dzierzawy terenu
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Przygotowanie terenu
Konstrukcja tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikow, barier,
oznakowan i drenazu.

Tymczasowa przebudowa urzadzen obcych.

Koszt Utrzymania objazdéw/przejazdow i organizaciji ruchu obejmuje:

(a) Oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych,

poziomych, barier i $wiatet

(b) Utrzymanie ptynnos$ci ruchu publicznego.

Koszt Likwidacji objazdéw/przejazdow i organizaciji ruchu obejmuje:

(a)
(b)

Usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania

Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego

9.5. Utrzymanie drég publicznych w czystoSci obejmuje bez ograniczen:

(a)

budowa i utrzymanie urzadzen do mycia opon w czasie trwania Kontraktu jak
uzgodniono Inspektorem Nadzoru;

usuniecie urzadzen do mycia opon po zakornczeniu Robdt;

usuniecie wszelkich przydatnych i nie nieprzydatnych materiatbw na sktadowisko
Wykonawcy poza Plac Budowy;

przywrécenie Placu Budowy do stanu pierwotnego;

utrzymanie czystosci drog publicznych zgodnie z zakresem uzgodnionym w punkcie 9.4
| zatwierdzonym przez Inspektora Nadzoru;

koszty podporzadkowania sie wymaganiom specyfikacji, polskich norm i przepiséw.

9.6. Zapewnienie dostepu do drog, posesji i pol obejmuje bez ograniczen:

- uzgodnienie z wtascicielem zakresu zapewnienia dostepu i zatwierdzenie przez Inspektora Nadzoru przed

przystgpieniem do robdt,

- dostarczenie na Plac Budowy wszelkich niezbednych materiatow i sprzetu,

- tymczasowe przetozenie urzadzen infrastruktury i/lub konstrukcji inzynierskich (jezeli to konieczne),

- roboty pomocnicze zwigzane z budowg lub utrzymaniem dostepu,

- budowa lub/i utrzymanie dostepow (dojazdy, przejazdy, zjazdy itp.) w tym wielokrotne przemieszczanie,

- usuniecie dostepow oraz tymczasowych urzadzen infrastruktury iflub konstrukcji inzynierskich (jezeli to

konieczne),
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- przywrocenie lub przetozenie do ostatecznej lokalizacji urzadzen obcych lub konstrukcji inzynierskich
(jezeli jest to wymagane),
- usuniecie wszelkich rozbidrkowych materiatéw i sprzetu na sktadowisko Wykonawcy poza Placem
Budowy,
- koszty podporzadkowania wymaganiom Specyfikacji norm i przepisow.
9.7. Tablice informacyjne na czas budowy oraz tablice pamigtkowe obejmuje bez ograniczen:
(a) przygotowanie projektu tablic informacyjnych i pamigtkowych zgodnie z instrukcjami
Inspektora Nadzoru;
(b) wytworzenie, zatadunek i przewiezienie tablic informacyjnych i pamigtkowych na miejsce
wskazane przez Inspektora Nadzoru;
(c) ustawienie i utrzymanie tablicy informacyjnej podczas wykonywania Robot objetych
Kontraktem;
(d) rozebranie i usunigcie tablic informacyjnych na sktadowisko Wykonawcy poza Plac
Budowy zgodnie z instrukcjg Inspektora Nadzoru;
(e) ustawienie tablic informacyjnych.

9.8. Koszty zwigzane z zabezpieczeniem budowy obejmuja bez ograniczen:
(a) koszty podporzadkowania sie wymaganiom klauzuli 1.5.4 niniejszej ST;
(b) koszty podporzadkowania sie wymaganiom specyfikacji, polskich norm i przepiséw.

9.9. Tymczasowe zajecie gruntow obejmuje bez ograniczen:
(a) koszty uzyskiwania wymaganych uzgodnien, zezwolen oraz rekompensat
spowodowanych czasowym zajeciem gruntu dla jego wiascicieli;
(b) inne konieczne koszty w celu dotrzymania warunkéw Klauzuli 1.5.15 D-M 00.00.00
,Warunki Ogoine”.

9.10. Gwarancje i ubezpieczenia obejmuje bez ograniczen:
(a) koszty uzyskania, obstugi i przedtozenia zabezpieczenia wykonania i wszelkich

ubezpieczen.

9.11. Ubezpieczenie obejmuje bez ograniczen
(a) koszty uzyskania obstugi i przedtozenia wszelkich ubezpieczen.

9.12. Zaplecze Wykonawcy
Zaplecze Wykonawcy sktada sie z niezbednych instalacji, urzadzen, biur, placow sktadowych oraz drog
46

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych
Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przytaczami w ul. Czere$niowej w miejscowoS$ci Dziecmierowo, gm. Kornik



60-129 Poznan, ul Sielska 17d tel/fax (0-61) 66-14-878 www.studiodk.pl

D14

STUDIO

dojazdowych i wewnetrznych potrzebnych do realizacji wymienionych Robdt.
Koszt urzadzenia Zaplecza Wykonawcy obejmuje:

(@) Urzadzenie Zaplecza Wykonawcy obejmuje zainstalowanie i wykonanie wszystkich niezbednych
urzadzen, instalacji, drég dojazdowych i wewnetrznych, biur (w tym konteneréw biurowych na terenie
budowy i w poblizu obiektéw mostowych), placéw i zabezpieczen potrzebnych Wykonawcy przy realizacji
Robdt.

(b) Optaty/dzierzawy terenu

(c) Przygotowanie terenu

(d) Utrzymanie Zaplecza Wykonawcy przez czas trwania Robdt oraz wszystkie koszty eksploatacyjne
zwigzane z uzytkowaniem powyzszego Zaplecza.

Likwidacja Zaplecza Wykonawcy obejmuje usuniecie wszystkich urzadzen, instalacji, drég dojazdowych
| wewnetrznych, biur, placéw zabezpieczen., oczyszczenie terenu i doprowadzenie do stanu pierwotnego. Koszt
organizacji i utrzymania zaplecza Wykonawcy mieszczg sie w kosztach ogdlnych budowy i obcigzajg Wykonawce
robot.

9.13. Zaplecze Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru

Wykonawca w ramach Kontrakiu jest zobowigzany zabezpieczy¢ zaplecze dla Inspektora Nadzoru
| Zamawiajgcego:

a) Wykonawca jest zobowigzany urzadzi¢ pomieszczenia biurowe dla Inspektora Nadzoru i jego personelu
w bezposrednim sasiedztwie biura budowy i utrzymaC je w dobrym stanie wraz z wyszczegdlnionym nizej
wyposazeniem oraz parkingiem dla 3 samochodow i drogami dojazdowymi. Biuro bedzie gotowe do uzytkowania
przez Inspektora Nadzoru w okresie do 21 dni od przekazania Terenu Budowy Wykonawcy.

b) Na biuro Inspektora Nadzoru nalezy zapewni¢ czteropokojowe pomieszczenie o tacznej powierzchni min. 70 m?
wyposazone w instalacje elektryczna, grzewcza, wodna, sanitarna, telefoniczng i state tacze internetowe.

c) Wykonawca zapewni utrzymanie Zaplecza Zamawiajgcego i utrzymanie biura Inspektora Nadzoru, ktére
obejmuje utrzymanie pomieszczen i instalacji w nalezytej sprawno$ci wraz z kosztami eksploatacji, utrzymanie
czystosci biura, niezbednego zabezpieczenia (bhp, ppoz.), utrzymanie wszystkich tych urzadzen w dobrym
stanie, a w razie koniecznosci ich wymiana na nowe. Zabezpieczenie niezbednych obstug serwisowych dla tego
sprzetu. Koszty rozmow telefonicznych oraz faxéw Wykonawca rozlicza z Inspektora Nadzoru wedtug faktycznie
poniesionych kosztow (na podstawie rachunkow).
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz.U. 2021, poz. 2351 z p0zniejszymi zmianami wraz
z aktami wykonawczymi).

2) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki
tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia. (Dz.U. 2002r., nr 108 poz.953 z pozniejszymi zmianami).

3) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 30.12.1994r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U Nr 8 z 1994r., poz. 38).

4) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 21.02.1995r w sprawie rodzaju

i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujacych

w budownictwie (Dz.U 1995 nr 25, poz. 133).

Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 2021r., poz. 1990).

~N O O,
—_ — = =

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2022, poz. 1693).
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2021 poz. 1213).
Ustawa z dnia 11 wrze$nia 2019r. Prawo zamowien publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2019, poz. 2020).

oo
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1. CZESC 0GOLNA
1.1. Nazwa zaméwienia

Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przytaczami w ul. Czere$niowej w miejscowosci Dzie¢mierowo, gm. Kornik.

1.2. Przedmiot i zakres robé6t budowlanych
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
wykopdw zwigzanych z budowg kanalizacji sanitarnej z przytaczami (sieC kanalizacji sanitarnej wraz
z przytaczami projektuje sie wykona¢ w catosci wykopem otwartym).
W zakres rob6t wehodzi:

* rozbidrka istniejacych nawierzchni,

» zebranie humusu,

» wykonanie wykopow mechanicznych umocnionych,

» wykonanie wykopow obudowanych,

» wykonanie wykopdw recznych umocnionych.

1.3. Prace towarzyszace i roboty tymczasowe
Przed przystgpieniem do robét ziemnych Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za
pomoca kotkdw osiowych, kotkow Swiadkdw i kotkdw krawedziowych.
W przypadku niedostatecznej iloSci reperow statych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzednymi
sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperdw i ich rzedne przekazane zostang
Inspektorowi Nadzoru.
Wykonanie robot podstawowych zwigzane jest z wykonaniem:

»  przekopow kontrolnych,

» zabezpieczeniem istniejacych urzadzen podziemnych,

» przygotowaniem terenu pod wykonanie robot.

1.4. Informacje o terenie budowy
Informacje o terenie budowy podane sg w dokumentacji projektowe;.

1.5. Nazwy i kody robét
Nazwy i kody rob6t budowlanych objetych niniejszg specyfikacjg techniczng zgodne sq z ,Wspdlinym Stownikiem

Zamowien”.
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1.6. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej STWIORB sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach

i wytycznych.

2. MATERIAL

2.1. Wymagania ogéine
Wszystkie materialy stosowane do wykonania robdt muszg by¢ zgodne z wymaganiami i dokumentacjg
projektowg. Do wykonania rob6t mogg by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajgce warunki okreslone w:
» Ustawie z dnia 07.07 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. Z 2021r., poz. 2351; z pOzniejszymi
zmianami)
» Ustawie z dnia 30.08.2002r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2021r., poz. 1344 z pozniejszymi
zmianami)
Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez w/iw

ustawy lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw.

2.2. Wymagania szczegétowe
Przy wykonywaniu robot ziemnych dodatkowe materiaty nie wystepujg poza wykonaniem obudow wykopow oraz
jako elementy odwodnienia. Do umocnienia Scian wykopow nalezy stosowac nastepujace materiaty:
» szalowanie z gotowych elementow,
* Inne elementy jak umocnienie wykopu wypraskami,
Do odwodnienia wykopdw nalezy stosowac nastepujace materiaty:
* agregaty pompowe,

* igtofiltry i drenaz do odwadniania

2.3. Zasady wykorzystania gruntéw

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w maksymalnym
stopniu do zasypania wykopow. Grunty przydatne do wbudowania mogg by¢ wywiezione poza teren budowy tylko
wowczas, gdy stanowig nadmiar objetosci robdt ziemnych za zezwoleniem Inspektora Nadzoru.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopdw, nie bedac nadmiarem objetosci robot ziemnych,
zostaty za zgodg Inspektora Nadzoru wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy z przeznaczeniem innym
niz wykorzystanie do zasypki wykopu lub wykonanie prac objetych kontraktem, Wykonawca jest zobowigzany do
dostarczenia rownowaznej objetoSci gruntdw przydatnych ze Zrddet wiasnych, zaakceptowanych przez
Inspektora Nadzoru.
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Inspektor Nadzoru moze nakazaC pozostawienie na terenie budowy gruntow, ktdrych czasowa nieprzydatnos¢
wynika jedynie z powodu zamarzniecia lub nadmiernej wilgotnosci.

Wykonawca ustali miejsce wywozu nadmiaru ziemi z wykopu we wtasnym zakresie.

3. SPRZET
Wykonawca przystepujacy do wykonania rob6t ziemnych powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania
z niezbednego sprzetu do nastepujacych robdt:

» odspajania wydobywania gruntow,

» jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntow,

* transportu mas ziemnych,

* sprzetu zageszczajgcego,

* igtofiltrow do odwadniania wykopow,

» agregatow pompowych,

* innego sprzetu niezbednego do wykonania odwodnienia wykopu.
Maszyny, urzadzenia i sprzet zmechanizowany, uzywane na budowie powinny mie¢ ustalone parametry
techniczne i powinny by¢ ustawione zgodnie z wymaganiami producenta oraz stosowane zgodnie z ich
przeznaczeniem. Urzadzenia i sprzet zmechanizowany podlegajace przepisom o dozorze technicznym,

eksploatowane na budowie, powinny mie¢ aktualnie wazne dokumenty uprawniajace do ich eksploatacii.

4. TRANSPORT

Wybor srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu (materiatu),
jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz od odlegtosci transportu. Wydajnos¢ $rodkow
transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajno$ci sprzetu stosowanego do urabiania
i wbudowania gruntu (materiatu).

Stosowane $rodki i urzadzenia transportowe winny spetnia¢ warunek ustawy o transporcie drogowym. Wszelkie
zanieczyszczenia lub uszkodzenia drég publicznych i dojazdéw do terenu budowy Wykonawca bedzie usuwat na
biezaco i na wiasny koszt.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogéine
Wykopy pod roboty ziemne wykona¢ jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robot - wykopu,

recznie lub mechanicznie powinny by¢ dostosowane do gtebokosci wykopu, danych geotechnicznych oraz
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posiadanego sprzetu mechanicznego zgodnie z normami BN-83/8836-02, PN-68/B-06050.

5.2. Sprawdzenie zgodnosci warunkéw terenowych z projektowymi

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopdw, nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ rzednych terenu z danymi
podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykona¢ kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy. W trakcie
realizacji wykopow konieczne jest kontrolowanie warunkow gruntowych w nawigzaniu do badan geologicznych.
W przypadku wystapienia odmiennych warunkéw gruntowych od uwidocznionych w projekcie budowlanym
Wykonawca powinien powiadomi¢ o tym fakcie Inspektora Nadzoru i Projektanta oraz wstrzymac prowadzenie
robdt, jezeli dalsze ich prowadzenie moze wptyng¢ na bezpieczenstwo robdt. Zgode na wznowienie rob6t wydaje
Inspektor Nadzoru na wniosek Wykonawcy po przedtozeniu przez Wykonawce:

- opinii Projektanta, co do sposobu dalszego prowadzenia robot oraz wprowadzenia ewentualnych zmian robot,

- skutkow finansowych wynikajacych z wykonania dalszych robot w sposob i w zakresie odmiennym od

pierwotnego.

5.3. Roboty przygotowawcze
Przed rozpoczeciem robo6t zwigzanych z budowa, lub rozbidrkg istniejacych instalacji podziemnych powinno by¢
wykonane przygotowanie terenu pod budowe. Sposdb wykonania dojazdu do obiektu powinien zawiera¢ projekt
organizacji robot opracowany przez Wykonawce i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Roboty ziemne
zwigzane z wykonywaniem wykopow nalezy poprzedzi¢ wykonaniem przekopéw kontrolnych w celu
zlokalizowania infrastruktury podziemnej w rejonie prowadzonych robét. Urzadzenia usytuowane w najblizszym
sgsiedztwie wykopow nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Sposdb zabezpieczenia powinien by¢ zgodny
z dokumentacjg projektowa, a jezeli dokumentacja projektowa nie zawiera takiej informacji to sposéb
zabezpieczenia powinien by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Projektowana o$ kanatu powinna by¢
oznaczona w terenie przez geodete z uprawnieniami. O$ przewodu wyznaczy¢ w sposob trwaty i widoczny,
z zatozeniem ciggow reperdw roboczych. Punkty na osi trasy nalezy oznaczy¢ za pomocg drewnianych palikow,
tzw. kotkow osiowych z gwozdziami. Kotki osiowe nalezy wbi¢ na kazdym zatamaniu trasy, a na odcinkach
prostych co okoto 30-50m. Na kazdym prostym odcinku nalezy utrwali¢ co najmniej 3 punkty. Kotki swiadki wbija
sie po dwu stronach wykopu, tak aby istniata mozliwo$¢ odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robét. Ciag
reperdw roboczych nalezy nawigza¢ do reperéw panstwowych. Przed przystapieniem do robot ziemnych nalezy
wykona¢ urzadzenie odwadniajace, zabezpieczajace wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi
i gruntowymi. Urzadzenie odprowadzajace wode nalezy kontrolowac i konserwowaé przez caty czas trwania
robot. Przed rozpoczeciem i w trakcie wykonywania wykopow nalezy wykonywac pomiary geodezyjne zwigzane
z:
- niwelacjg kontrolng robot ziemnych i dna wykopu,
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- pomiarem nachylenia skarp wykopu.

5.4. Zasady wykonywania wykopow

W trakcie prowadzenia prac budowlanych Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ ochrong Srodowiska na
obszarze prowadzenia prac, a w szczegolno$ci ochrong gleby, zieleni, naturalnego uksztattowania terenu
i stosunkéw wodnych (Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony Srodowiska — Dz. U. 2022 poz.2556
z pdzniejszymi zmianami). Spdd wykopu nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej
0 2 do 5¢cm w gruncie suchym, a w gruncie nawodnionym okoto 20cm. Wykopy nalezy wykona¢ bez naruszenia
naturalnej struktury gruntu. Pogtebienie wykopu do projektowanej rzednej nalezy wykonac¢ bezposrednio przed
utozeniem podsypki. Sciany wykopéw nalezy tak ksztattowaé lub obudowaé aby nie nastapito obsuniecie sie

gruntu.

5.4.1. Rodzaje wykopow

Dla potrzeb budowy sieci mogg by¢ stosowane wykopy ciggte — waskoprzestrzenne, o Scianach pionowych
odeskowanych i rozpartych oraz o $cianach skarpowych bez obudowy, jednak do okreslonego poziomu. Wybor
rodzaju wykopu i zabezpieczenia Scian jest zalezny od warunkdw lokacyjnych, gtebokosci wykopu i warunkow
hydrogeologicznych. Generalng zasadg w nawigzaniu do wymagan bhp jest, aby przy gteboko$ciach wigkszych
niz 1m, niezaleznie od rodzaju gruntu i nawodnienia wszystkie wykopy waskoprzestrzenne posiadaty pionowe
Sciany odeskowane i rozparte. WyjScie (zejscie) po drabinie do i z wykopu powinno by¢ wykonane z chwilg
osiggniecia gtebokosci wiekszej niz 1m od poziomu terenu, w odlegto$ci nie przekraczajacej co 20m.

Wykonanie wykopow powinno postepowac w kierunku podnoszenia sie niwelety, tak aby byt umozliwiony odptyw
wody od miejsca wykonywania robét, przy jednoczesnym zachowaniu wymaganej projektem doktadnosci robdt.

5.4.2. Rozkiadanie wykopow

Przed przystgpieniem do rozktadania wykopu nalezy dokfadnie rozpozna¢ catg trase wzdtuz wytyczonej osi,
przygotowaC punkty wysokosciowe, a kotki wyznaczajace oS kanatu zabezpieczy¢ $wiadkami umieszczonymi
poza gabarytem wykopu i odktadem urobku. Rozktadanie nalezy rozpocza¢ od wykopdw tzw. jamistych,
przeznaczonych na budowanie obiektow specjalnych np. studni dla weztdw z zasuwami czy studzienek
rewizyjnych (w przypadku sieci kanalizacyjnych). Wykopy nalezy rozktada¢ od strony pofaczenia z istniejacg
siecig. Rozkfadanie wykopu ciggtego waskoprzestrzennego odbywa sie poprzez utozenie bali lub wyprasek
stalowych po obydwu stronach osi kanatu w ustalonych uprzednio odlegtosciach, stanowigcych wyrobisko

wykopu.
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5.4.3. Szeroko$¢ wykopow
Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami branzowymi, stosowanymi normami
oraz przepisami BHP. Szeroko$¢ dna wykopu powinna by¢ dostosowana do $rednicy przewodu i technologii

stosowanej przy robotach pod wykopy.

5.4.4. Zabezpieczenie wykopu

Przed przystgpieniem do rob6t ziemnych konieczne jest zbadanie terenu, (probne przekopy czy nie ma
w miejscach wykopdw przewodow sieci wodnej, kanalizacyjnej, gazowej, sieci ciepinych, kabli elektrycznych,
teletechnicznych, zabezpieczenia ruchu i innych). W wypadku ich istnienia nalezy przedsiewzig¢ odpowiednie
srodki ich zabezpieczenia: zaniecha¢ pracy koparkami, tomami, kilofami itp., zwiekszy¢ nadzér i ostrozno$c¢
pracy. W miejscach ruchliwych wykopy zabezpieczy¢ barierami o wysokosci 1,0m. Dla przej$¢ wykona¢ mostki

0 szerokosci 0,7m z poreczami i oswietli¢ z niezaleznego zrodta Swiatta.

5.4.5. Odspajanie i transport urobku

Odspajanie gruntu w wykopie moze by¢ wykonane recznie lub mechanicznie, przy czym odspajanie reczne moze
by¢ potaczone z recznym transportem pionowym albo tez z zastosowaniem Zzurawikow lub urzadzen do
mechanicznego wydobycia urobku. Wybor metod odspajania jest zalezny od warunkow lokalnych na ktdre
sktadajq sie warunki geologiczne oraz bedacy w dyspozyciji sprzet mechaniczny. Odlegto$¢ przerzutu nie powinna
by¢ wieksza niz 2,0m. Odktad urobku powinien by¢ dokonywany tylko z jednej strony wykopu, w odlegtosci co
najmniej 1,0m od krawedzi wykopu aby umozliwi¢ przejscie wzdtuz wykopu. Przejscie to powinno by¢ stale
oczyszczane z wyrzucanej ziemi. Ziemie nalezy odspaja¢ w sposéb ciggly i w iloSci potrzebnej dla pdzniejszej
zasypki sktadowa¢ wzdtuz wykopu w sposéb i w odlegtosci umozliwiajacej bezpieczny dostep do wykopu, a takze

niepowodujacy obcigzenia i uszkodzenia $cian wykopu oraz zaktocen ruchu.

5.4.6. Odwodnienie wykopow

Roboty montazowe — uktadka sieci sanitarnych musi by¢ wykonywana w wykopach o podtozu odwodnionym.
Odwodniony stan podfoza, pozwala na uformowanie zagtebienia pod rure, montaz ztgcz jak tez utrzymanie
przewidzianych spadkiem kanatow.

Na podstawie otworéw badawczych (OG1 - O0G2), wykonanych do maksymalnej gtebokosci 4,0m p.p.t,
stwierdzono, ze budowa geologiczna badanego terenu jest prosta. W ptytkim podtozu wystepujg grunty nasypowe
0 migzszosci od 0,3m (otw. nr 2) do 0,8m (otw. nr 1). W otworze nr 2 jest to nasyp budowlany (warstwa )
stanowigcy tymczasowg nawierzchnig gruntowg ul. Czere$niowej, wykonang z piasku Sredniego z domieszkg
gruzu, zuzla i kamieni. W otworze nr 1 gorng warstwe nasypu niekontrolowanego (warstwa la) stanowi piasek
drobny prochniczy. Gtebiej wystepuje nasyp budowlany (warstwa Ib), wykonany z piasku drobnego
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z domieszkami gruzu ceglanego.
Ponizej gruntdw nasypowych wystepujg grunty rodzime w postaci osadow plejstocenskich. W rejonie otworu nr 2,
jest to cienka warstwa piasku drobnego, lodowcowego, fazy leszczynskiej zlodowacenia potnocnopolskiego
(warstwa lll), a w rejonie otworu nr 1 gliny zwatowe fazy leszczynskiej zlodowacenia potnocnopolskiego (warstwy
IV). Glin zwatowych wierceniami do gtebokosci 3,0m w otworze nr 1 i do gtebokosci 4,0m w otworze nr 2, nie
przewiercono. W obrebie glin, w otworze nr 2, nawiercono soczewke piaskow lodowcowych (warstwa V).
Na podstawie przeprowadzonych badan polowych oraz analizy profili geotechnicznych wydzielono
w podtozu nastepujace zespoty warstw geotechnicznych:
| - warstwe stanowiaca tymczasowa nawierzchnie ulicy,
Il - zespdt nasypow, w ktorym ze wzgledu na rodzaj wyrdzniono:
Il a — warstwe nasypu niekontrolowanego, zbudowang z piasku drobnego prochnicznego, mato wilgotnego,
w stanie luznym;
Il B - warstwe nasypu budowlanego, zbudowang z piasku drobnego z domieszkg gruzu ceglanego,
wilgotnego, w stanie Srednio zageszczonym na pograniczu stanu luznego o usrednionym stopniu
zageszczenia 10=0,35;
lIl - warstwe plejstocenskich piaskow lodowcowych zlodowacenia pétnocnopolskiego, w postaci piaskow
drobnych, wilgotnych i nawodnionych, w stanie Srednio zageszczonym o usrednionym stopniu zageszczenia
0=0,47;
IV - zespét plejstocenskich glin zwatowych zlodowacenia pétnocnopolskiego, w ktorym ze wzgledu na
rodzaj gruntdw i ich stan wydzielono:
IV a - warstwe zbudowang z glin piaszczystych, wilgotnych, w stanie twardoplastycznym
o0 usrednionym stopniu plastycznosci 1L=0,10;
IV b - warstwe zbudowang z glin piaszczystych i piasku gliniastego, wilgotnych, w stanie
twardoplastycznym o usrednionym stopniu plastycznosci 1.=0,18;
IV ¢ - warstwe zbudowang z glin piaszczystych i piasku gliniastego, wilgotnych, w stanie plastycznym
o0 usrednionym stopniu plastycznosci 1L=0,30.
Pod gruntami nasypowymi wystepujg Srednio zageszczone piaski drobne lodowcowe oraz gliny zwatowe
w postaci piaskéw gliniastych i glin piaszczystych, ktore stwarzajg korzystne warunki dla budowy projektowanej
kanalizacji. W obrebie glin zalegajg niewielkie przewarstwienia i soczewki piaskow, w obrebie ktdrych wystepujg
wody zawieszone lub ich sgczenia o niewielkim wydatku.
W trakcie prowadzonych badan terenowych stwierdzono obecnos¢ wody gruntowej w obu otworach. W otworze
nr 1 nawiercono na gtebokosci 2,80m saczenie wody gruntowej, zas w otworze nr 2 wystepuje woda pod

niewielkim ci$nieniem hydrostatycznym, ktérej ustabilizowany poziom pomierzono na gtebokosci 2,00m. Zaréwno
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sqczenie wody w otworze nr 1 jak i woda wystepujgca w soczewce piaskdw w otworze nr 2, sg wodami
zawieszonymi w obrebie glin. Poziom ich wystepowania mocno uzalezniony jest od warunkow atmosferycznych
(intensywnosci opadéw, roztopow wiosennych). W cyklu rocznym poziom tych wod moze podlega¢ duzym
wahaniom, a po dtuzszych okresach bez opadéw mogg nawet zanikac. Obserwacje wody gruntowej prowadzono
w pazdzierniku 2022r.

Podsypki, obsypki, zasypki powinny by¢ wykonywane przy uzyciu materiatu piaszczystego wg PN-B-10736:1999
,Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych”.

W budowie sieci sanitarnych w zaleznosci od gteboko$ci wykopu, rodzaju gruntu i wysokoSci depresji, mogg
wystepowac dwie metody odwadniania:

» metoda powierzchniowa

odwodnienie powierzchniowe - dla wszystkich wykopow liniowych,

(ujmowanie wody gruntowej) mozna stosowac przy maksymalnej depresji dla gruntow:

a) piasek $redni - do ok. 1,0 m

b) piasek drobny - do ok. 0,70 m

c) piasek pylasty - do ok. 0,50 m

Metoda powierzchniowa polega na odprowadzeniu powierzchniowym wody w miare gtebokosci wykopu.
Metoda ta nie wymaga montazu skomplikowanych urzadzen i czesto wystarczajg ustawione na
powierzchni terenu reczne lub spalinowe pompy membranowe.

lgtofiltry wyposazy¢ w samozasysajgce agregaty pompowe. Aby zapobiec powstawaniu zjawiska kurzawki
nalezy spetni¢ dwa podstawowe warunki:

pompowanie wody winno by¢ tak prowadzone aby nigdy nie mogto nastgpi¢ uptynnienie gruntu na dnie
wykopu i nie nastapit przetom gruntu

» metoda wgtebna ma zastosowanie w przypadku duzego nawadniania gruntu, dla osiggniecia wigkszych

gtebokosci odwodnienia

W gruntach spoistych przewiduje sie odwodnienie polegajace na utozeniu pod strefg kanatowg drenazu
poziomego @100 mm w obsypce zwirowej z doprowadzeniem wody do studzienek czerpalnych zlokalizowanych
obok trasy kanatu, skad woda bedzie odpompowywana do kanalizacji lub wywozona wozem asenizacyjnym.
W gruntach niespoistych odwodnienie prowadzi¢ za pomocg igtofiltrow @51mm wptukiwanych w rozstawie co
2,0m. Rozstaw nalezy dostosowa¢ do rzeczywistego naptywu wody w trakcie prowadzonych prac. Aby zapobiec
powstawaniu zjawiska kurzawki nalezy spetni¢ dwa podstawowe warunki:

- pompowanie wody winno by¢ tak prowadzone aby nigdy nie mogto nastgpi¢ uptynnienie gruntu na dnie wykopu,

- nie nastapit przetom gruntu.
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Zakres rob6t odwadniajgcych nalezy dostosowaC do rzeczywistych warunkow gruntowo wodnych w trakcie

wykonywania robot.

Rozliczenia kosztu odwodnienia wykopdw w przypadku wystapienia konieczno$ci odwadniania wykopu nalezy

rozliczy¢ kosztorysem powykonawczym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci robé6t

Kontrole jakosci robot nalezy prowadzi¢ zgodnie z normami i przepisami wkasciwymi dla danego rodzaju robot.

6.1.1. Kontrola i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w szczegdlnosci kontrola

powinna obejmowac sprawdzenie zgodno$ci budowy z projektem:

wytyczenie osi przewodu,
szeroko$¢ wykopu,
gtebokos¢ wykopu,
odwadnianie wykopu,
zabezpieczenie od obcigzen ruchu kotowego,
zabezpieczenie innych przewodow w wykopie,
odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosi¢
wiecej niz £5cm,
odchylenie wymiarow w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1m,
usytuowanie poczatku i korica wykopu oraz lokalizacji studni,
dtugosc¢ ciagu,
rowno$¢ dna wykopu,
spadki dna,
rodzaj i jako$¢ wykonanego zabezpieczenia Scian wykopow,
sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych punktow
wysokos$ciowych z doktadno$cig do 1 cm,
sprawdzenie drozno$ci istniejacej kanalizacji do ktorej odprowadzane bedg wody z projektowanych
kanatow,
badania wykopdw otwartych obejmujg badania materiatéw i elementébw obudowy, zabezpieczenia
wykopow przed zalaniem wodg z opaddéw atmosferycznych, zachowaniem warunkow bezpieczenstwa
pracy, a ponadto obejmujg sprawdzenie metod wykonania wykopow.
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Badania podioza naturalnego przeprowadza sie dla stwierdzenia czy grunt podifoza stanowi nienaruszalny
rodzimy grunt sypki, ma naturalng wilgotno$¢, nie zostat podebrany, jest zgodny z okreslonymi warunkami
w dokumentacji Projektowej i odpowiada wymaganiom normy PN-86/B-02480. W przypadku niezgodnosci
z warunkami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej nalezy przeprowadzi¢ dodatkowe badania wg normy PN-
81/B-03020 rodzaju i stopnia agresywnos$ci Srodowiska i wprowadzi¢ korekte w Dokumentacji Projektowe] oraz
przedstawi¢ do akceptacji Inspektora Nadzoru. Ocena poszczegolnych etapow robot potwierdzana jest wpisem

do Dziennika Budowy.

6.1.2. Dopuszczalne tolerancje i wymagania
* odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosi¢
wiecej niz £ 5 cm,
* odchylenie wymiarow w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,
* odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 3 cm,

* odchylenie szeroko$ci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 5 cm.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg jest m3 (metr szeScienny) wykonanych wykopdw oraz m2 (metr kwadratowy) umocnienia
pionowych $cian wykopu. Ponadto w zakresie odwodnienia wykopow obmiarowi podlega dtugos¢ utozonego
drenazu w m (metr biezacy), sztuki wykonanych studni drenazowych, m3 (metr szeScienny) wykonanej obsypki
filtracyjnej, m2 umocnienia wykopu pod drenaz, szt. igtofiltrow, czas trwania pompowania - w godzinach. Koszty

pozostatych prac towarzyszacych i tymczasowych sg ujete w cenie robot podstawowych.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem wykopow uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg,
niniejszg STWIORB i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji podanych w dokumentacji projektowej lub w punktach 5 i 6 niniejszej STWiIORB daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawe pfatnosci stanowi cena wykonania 1m® wykopdéw w gruncie, w stanie rodzimym, 1szt. wykonania
odwodnienia (igtofiltrow) oraz 1m2 wykonanego umocnienia wykopow. Cena jednostkowa 1m3 wykopu obejmuije:
» prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
* oznakowanie robét,

* wyznaczenie zarysu wykopu,
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odspojenie gruntu ze ztozeniem na odktad lub zatadowaniem na samochody i odwiezieniem na miejsce
odwozenia mas ziemnych,

opfaty sktadowiskowe,

utrzymanie wykopu,

przeprowadzenie niezbednych pomiaréw i badan wymaganych STWiORB lub zleconych przez Inspektora
Nadzoru,

wykonanie, a nastepnie rozebranie drdg dojazdowych,

oczyszczenie i uporzadkowanie terenu robdt,

Cena jednostkowa 1m2 wykonania umocnienia wykopu obejmuije:

wykonanie umocnienia $cian wykopu palami szalunkowymi lub innymi elementami do umocnienia $cian

wykopow wraz z elementami usztywniajgcymi i rozpierajacymi oraz ich wyciagnieciem.

Cena jednostkowa 1szt. wykonania odwodnienia wykopu obejmuije:

koszt montazu a nastepnie demontazu urzadzen do odwadniania wykopu- igtofiltrow, drenazu -, koszt
urzadzen do odwadniania lub koszt ich zuzycia, koszt pompowania wody z wykopow, koszty optat za
zrzut wod z odwodnienia wykopow do odbiornika (wpust kanalizacji deszczowej lub wywdz wozem

asenizacyjnym), koszt czyszczenia np. kanalizacji po zrzucie wod z odwodnienia.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
1.PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.

2.PN-68/B -06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania i badania przy odbiorze
3.PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.
4 PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

5.PN-EN 12063:2001 Wykonawstwo specjalnych robét geotechnicznych. Scianki szczelne.

6.PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i

projektowe.

7.PN-EN 10248-1:1999  Grodzice walcowane na gorgco ze stali niestopowych. Techniczne warunki dostawy.

8.PN-EN 12048-2:1999  Grodzice walcowane na gorgco ze stali niestopowych. Tolerancje ksztattu wymiaréw.

9.PN-EN 10249-1:2000 Grodzice ksztattowane na zimno ze stali niestopowych. Techniczne warunki dostawy.

10.PN-EN 10249-2:2000 Grodzice ksztattowane na zimno ze stali niestopowych. Tolerancje ksztattu wymiarow.
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11.PN-B-11111:199 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir mieszanka.

10.2. Inne dokumenty

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U.2021, poz. 2351; z pdzniejszymi
zmianami),

2. Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2021r., poz. 1213),

3. Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodno$ci (Dz. U. 2021 r., poz. 1344, z pdzniejszymi
zmianami),

4. Ustawa z dnia 14.12.2012 r. 0 odpadach (Dz. U. 2022 r, poz. 699; z pdzniejszymi zmianami),

5. Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony Srodowiska (Dz. U. 2022., poz. 2556 z pdzniejszymi zmianami),

6. Ustawa z dnia 3.10.2008r. Udostepnianie informacji o srodowisku i jego ochronie, udziat spoteczenstwa
w ochronie srodowiska oraz oceny oddziatywania na $rodowisko (Dz.U.2022 poz. 1029 z pdzniejszymi

zmianami).

62

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych
Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przytaczami w ul. Czere$niowej w miejscowoS$ci Dziecmierowo, gm. Kornik



60-129 Poznan, ul Sielska 17d tel/fax (0-61) 66-14-878 www.studiodk.pl

D14

STUDIO

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

I11. ROZBIORKI

W.01.02.00

63

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych
Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przytaczami w ul. Czere$niowej w miejscowoS$ci Dziecmierowo, gm. Kornik



60-129 Poznan, ul Sielska 17d tel/fax (0-61) 66-14-878 www.studiodk.pl

D14

STUDIO

64

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych
Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przytaczami w ul. Czere$niowej w miejscowoS$ci Dziecmierowo, gm. Kornik



60-129 Poznan, ul Sielska 17d tel/fax (0-61) 66-14-878 www.studiodk.pl

D14

STUDIO

1. CZESC 0GOLNA
1.1. Nazwa zaméwienia

Budowa kanalizacji sanitarnej z przytaczami w ul. Czeresniowej w miejscowosci DzieCmierowo, gm. Kornik.

1.2. Przedmiot i zakres robé6t budowlanych

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
rozbiorek istniejacych nawierzchni drogowych po trasie przebiegu budowanej infrastruktury oraz rozbiorki
kolidujgcego nieczynnego przewodu gazowego.

W niniejszym projekcie wystepuje rozebranie:

* nawierzchni drogowej z thucznia w miejscu prowadzenia wykopow,
* nawierzchni z humusu,

* istniejacego kolidujacego nieczynnego przewodu gazowego @150mm.

1.3. Prace towarzyszace i roboty tymczasowe
» przekopy kontrolne,
» zabezpieczenia urzadzen podziemnych,
» przygotowanie terenu pod wykonywanie robot,
* podwieszenie istniejgcego uzbrojenia,
» zabezpieczenie kabla energetycznego w wykopie,
» zebranie humusu,

» rozebranie istniejgcych nawierzchni wraz z odtworzeniem.

1.4. Informacje o terenie budowy
Informacje o terenie budowy podane sg w dokumentacji projektowe;.

1.5. Okreslenia podstawowe
Okres$lenia podstawowe w niniejszej STWIORB sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach

i wytycznych.

2. MATERIALY

Nowe materiaty nie wystepujg. Wykonawca robdt bedacy posiadaczem odpaddw zobowigzany jest posiadac
pozwolenie na prowadzenie gospodarki odpadami (Ustawa z dnia 27.04.2001r o odpadach — Dz. U. 2022 poz.

699 z pdzniejszymi zmianami).
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3. SPRZET

Wykonawca przystepujacy do wykonania rozbiorek powinien wykazac¢ sie mozliwo$cig korzystania z niezbednego
sprzetu do wiw robot. Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetnia¢
wymagania techniczne w zakresie BHP.

4. TRANSPORT

Materiaty powinny by¢ przewozone odpowiednimi srodkami transportu, zgodnie z przepisami BHP oraz
przepisami o ruchu drogowym. Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé sprawne
technicznie. Gruz z rozbidrek oraz wigksze elementy stalowe i betonowe przewozone na samochodach
ciezarowych nalezy umiesci¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub
przesuwaniem. Wszelkie zanieczyszczenia drdg publicznych Wykonawca bedzie usuwat na biezaco i na wtasny
koszt.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogéine

Wykonawca przedstawi do akceptaciji projekt organizaciji i harmonogram rob6t uwzgledniajacy wszystkie warunki,
w jakich bedg wykonywane roboty zwigzane z rozbidrkg, w tym etapowanie robét rozbiorkowych. Projekt bedzie
uwzgledniat rowniez planowany termin rozpoczecia i zakornczenia robot, wraz z podaniem miejsca sktadowania
materiatow rozbidrkowych i sposobu ich wykorzystania lub wywozu. Rozebrane nawierzchnie utwardzone

w rejonie wykonywania robot ziemnych nalezy doprowadzi¢ do stanu sprzed przebudowy.

5.2. Prace przygotowawcze i wykonanie robot

Roboty zwigzane z wykonaniem rozbiorek nalezy poprzedzic wykonaniem przekopdw kontrolnych w celu
Zlokalizowania infrastruktury podziemnej w rejonie prowadzonych robét. Urzadzenia usytuowane w najblizszym
sgsiedztwie robot nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Sposob zabezpieczenia powinien by¢
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Teren, na ktorym prowadzona jest rozbidrka nalezy oznakowac
i ogrodzi¢ zgodnie z wymaganiami BHP oraz przepisami o ruchu drogowym i kolejowym. Informacja o likwidacji
obiektu powinna zosta¢ zgtoszona z inwentaryzacjq powykonawczg do Powiatowego OS$rodka Geodezji
i Kartografii.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogéine

Kontrola jakosci wykonania robot zwigzanych z rozbiorkg polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg
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projektowg oraz wymaganiami podanymi w niniejszej STWIORB. Wszystkie roboty ujete w STWIORB podlegajg
odbiorowi, a ocena poszczegdlnych etapow robot potwierdzona jest wpisem do Dziennika Budowy.

6.2. Zakres kontroli i badan

Sprawdzenie polega na sprawdzeniu oczyszczenia terenu z odpadkéw powstatych podczas robét rozbiorkowych.
Roboty ziemne nalezy kontrolowa¢ zgodnie z STWIORB dotyczacg wykonania robét i dotyczacg wykonania
zasypek.

7. OBMIAR ROBOT

Dla rozbieranej nawierzchni drogowej jednostkg obmiaru jest metr kwadratowy (m2).

8. ODBIOR ROBOT

Rozbiorki uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, niniejszg STWIORB i wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jesli wszystkie roboty i badania przewidziane w punktach 2, 5 i 6 niniejszej STWIORB daty

wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawe ptatno$ci stanowi cena:

 za metr kwadratowy (m2) — rozbieranej nawierzchni,

» za metr szeScienny (m?) — wywiezionego materiatu,

» zametr (m) - likwidowanej sieci gazowej,
Cena obejmuje rozbidrke, zatadunek, wytadunek rozebranych materiatow oraz ich segregacje po zakornczeniu
roboty a takze odlegtos¢ odwozu do miejsca ustalonego przez Wykonawce. Oczyszczenie terenu z odpadkow
powstatych podczas robot rozbiérkowych z doprowadzeniem terenu do stanu sprzed wykonania robdt.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993r ( Dz. U. 1993
Nr 96, poz.437) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci
kanalizacyjnej.

2. Ustawa o odpadach z dnia 14.12.2012r o odpadach (Dz. U. 2022 poz. 699 z p6zniejszymi zmianami).

3. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27.09.2001r w sprawie katalogu odpadéw (Dz.U Nr112 poz.1206).
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1. CZESC 0GOLNA
1.1. Nazwa zaméwienia

Budowa kanalizacji sanitarnej z przytaczami w ul. Czeresniowej w miejscowosci DzieCmierowo, gm. Kornik.

1.2. Przedmiot i zakres robé6t budowlanych
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
robot ziemnych zwigzanych z wykonaniem podsypek, obsypek, zasypek i zageszczenia gruntu dla budowanych
sieci podziemnych.
Zakres wykonania robét obejmuje oprocz prac towarzyszacych i robdt tymczasowych, wykonanie nastepujacych
robot:

»  podsypka pod rurociggi grubosci co najmniej 15¢cm i pod studzienki grubo$ci co najmniej 15cm.

»  obsypka rurociggdw do wysoko$ci, co najmniej 30cm ponad wierzch rury wraz zageszczeniem

*  przy wykonywaniu zaSypki rurociggow — przygotowanie gruntu do zasypania warstwy ochronnej

wokot przewodow (przesianie lub wymiana gruntu) oraz wykonanie zasypki

1.3. Prace towarzyszace i roboty tymczasowe
Wykonanie robot podstawowych zwigzane jest z przygotowaniem terenu pod utozenie i zasypanie rurociggow

oraz studni.

1.4. Informacje o terenie budowy
Informacje o terenie budowy podane sgw dokumentacji projektowe;.

1.5. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej STWIORB sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach

i wytycznych.

1.6. Ogélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, bezpieczenstwo oraz za zgodnos¢
z Dokumentacjg Projektowg, STWIORB i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIAL

2.1. Wymagania ogéine
Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robot muszg by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej STWIORB
i dokumentacjg projektowa. Do wykonania robot mogg by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajgce warunki
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okreSlone w:
» Ustawie z dnia 07.07 1994r Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2021r poz. 22351 z pOzniejszymi
zmianami),
» Ustawie z dnia 16.04.2004r o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2001r poz. 1213),
» Ustawie z dnia 30.08.2002r o systemie oceny zgodno$ci (Dz. U. 2021r poz. 1344 z poOzniejszymi
zmianami).
Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez w/iw

ustawy lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw.

2.2. Wymagania szczegétowe
2.2.1. Kruszywa do wykonania podsypek
Do wykonania podsypek dla rur petnych i posadowienia dna studni nalezy stosowa¢ mieszanki zwirowo —

piaskowe i pospotki zgodnie z normg PN-B-11111:1996.

2.2.2. Kruszywa i grunt dla zasypek rur petnych
Do wykonania zasypek nalezy stosowaC mieszanki zwirowo — piaskowe, pospotki zgodnie z normg PN-B-
11111:1996 oraz grunty zgodne z normami BN-88/8932-02 i PN-s-02205:1998.

2.2.3. Wymagania dla kruszywa

Piasek stosowany do wykonywania warstw odsgczajacych i odcinajacych powinien spetniac wymagania normy
PN-B-11113:1996 dla gatunku 1 i 2. Zwir i mieszanka stosowane do wykonywania warstw odsaczajacych
i odcinajacych powinny spetnia¢ wymagania normy PN-B-11111:1996 dla klasy | i Il. Miat kamienny do warstw
odsaczajacych i odcinajgcych powinien spetnia¢ wymagania normy PN-B-11112:1996.

3. SPRZET

Roboty ziemne moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzetu przeznaczonego
do wykonywania zamierzonych robot. Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien byC sprawny

technicznie i spetnia¢c wymagania techniczne w zakresie BHP.

4. TRANSPORT

Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu cigzarowego dopuszczonymi do wykonywania
zamierzonych robot. Kruszywa, grunty i inne materiaty nalezy umiesci¢ rownomiernie na catej powierzchni
tadunkowej i zabezpieczyC przed spadaniem lub przesuwaniem. Wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia

drég publicznych i dojazdéw do terenu budowy wykonawca bedzie usuwat na biezaco i na wiasny koszt. Srodki
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transportu wykorzystywane przez wykonawce powinny by¢ sprawne technicznie i spetnia¢ wymagania techniczne

w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogéine

Wykonanie robét powinno by¢ zgodne z normami PN-B-06050:1999, PN-S-02205:1998 i BN-88/8932-02.
Wykonawca moze przystapi¢ do wykonywania podsypek, zasypek, warstw filtracyjnych po uzyskaniu zezwolenia
Inspektora Nadzoru, potwierdzonego wpisem do Dziennika Budowy.

5.2. Warunki wykonania podsypek
Uktadanie podsypek powinno nastapi¢ bezposrednio po zakoriczeniu prac w wykopie. Przed rozpoczeciem
wykonania podsypek dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw materiatdw budowlanych. Do
wykonania podsypek nalezy stosowac piaski, mieszanki zwirowo — piaskowe i pospdtki zgodnie z normg PN-B-
11111:1996. Uktadke sieci czy studni poprzedzajg czynno$ci zwigzane z wykonaniem odpowiedniego rodzaju
wykopu dostosowanego do warunkéw wymaganych dla rur, rodzaju sieci, posadowienia studni, dna studni.
Uktadka sieci sanitarnych wymaga uprzedniego dostosowania podioza z zachowaniem warunkow
nienaruszalno$ci struktury gruntu rodzimego w strefie obsypki ochronnej rury. Podtoze stanowi w zasadzie dolng
czes¢ obsypki strefy ochronnej. W zaleznosci od rodzaju gruntu na poziomie posadowienia majg zastosowanie
trzy rodzaje podtoza:
rodzaj A - podtoze naturalne o ile stanowig go grunty suche piaszczyste — piaski grube, Srednie i drobne o
Srednicy zastepczej ziarna 2>d>0,05mm nie zawierajgace kamieni. W tych warunkach rury moga by¢
posadowione bezposrednio na wyréwnanym podtozu rodzimym z wyprofilowaniem dna stanowigcym
tozysko nosne rury.
rodzaj B — dno wykopu stanowig rumosze, piaski pylaste i grunty spoiste jak gliny lub ity. Warunki obsypki
rury wymagajg podtoza z zageszczonego piasku o minimalnej wysokosci 20cm.
rodzaj C — dno wykopu stanowig grunty o niskiej nosnosci jak torfy i inne, o niezbyt gtebokim zaleganiu.
Warunki stabilno$ci obsypki ochronnej rury wymagajg usuniecia w/w gruntu i wymienienia go na
zageszczony piasek do poziomu posadowienia rury.
Dno wykopu pod podtoze w normalnych warunkach gruntowych suchych i luznych lub Srednio zwartych, powinno
by¢ wykonane z doktadnoscig +2cm -+5cm w zalezno$ci od sposobow gtebienia — w stosunku do projektowanych
rzednych. W przypadku nastapienia tzw. przekopu — nadmiernego wybrania gruntu rodzimego, przekop nalezy
wypemi¢ ubitym piaskiem. W przypadku wystepowania wody gruntowej, wykop ponizej podioza musi podlegac
odwodnieniu. Powierzchnia podtoza tak naturalnego jak i sztucznego wykonana z ubitego zageszczonego piasku,
powinna by¢ zgodna z projektem. Dla wszystkich rodzajow podioza wymagane jest podtuzne wyprofilowanie dna
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w obrebie kata 900 i z zaprojektowanym spadkiem, stanowigce tozysko nos$ne rury. Ewentualne ubytki
w wysokosci podtoza nalezy wyréwnac wytacznie piaskiem, niedopuszczalne jest wyrownanie podioza ziemig
z urobku lub podktadanie pod rury kawatkéw drewna, kamieni lub gruzu. Wzmocnienie podtoza na odcinkach pod
ztaczami rur powinno by¢ wykonane po probie szczelnoSci odcinka kanatu. Podtoze powinno by¢ tak
wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim jedng czwartg swojej powierzchni.
Dopuszczalne odchylenie w planie krawedzi wykonanego poditoza wzmocnionego od ustalonego na tawach
celowniczych kierunku osi przewodu nie powinno przekraczac:

» dla przewoddéw PVC, PE, PE-HD 10cm,

 dla pozostatych 5¢cm.
Dopuszczalne zmniejszenie grubo$ci podtoza od przewidzianej w Dokumentacji Projektowej nie powinno by¢
wieksze niz 10%. Dopuszczalne odchylenie rzednych podioza od rzednych przewidzianych w dokumentacii
projektowej nie powinno przekraczatc w zadnym jego punkcie +-icm. Badanie podtoza naturalnego
I umocnionego zgodnie z wymaganiami normy PN-81/B-10735. Wilgotno$¢ gruntu w czasie jego zageszczenia
powinna by¢ zblizona do optymalnej. Jezeli wilgotno$¢ wynosi mniej niz 80% wilgotnosci optymalnej grunt nalezy
polewa¢ wodg, natomiast gdy przekracza 120% grunt nalezy przesuszy¢ naturalnie lub sztucznie. Wilgotnos¢
nalezy okresli¢ laboratoryjnie zgodnie z normg PN-88-B-04481. Robét nie nalezy prowadzi¢ jezeli grunt jest
zamarzniety lub nawodniony po opadach.
Rury
Grubos¢ warstwy podsypki powinna wynosi¢ co najmniej 15cm. Warstwa 10cm podsypki (bezposrednio pod rurg)
powinna zosta¢ niezageszczona, dla lepszego utozenia rur i ich potaczen kielichowych.
Studnie kanalizacyjne

Studnie kanalizacyjne nalezy posadowi¢ na 15 cm warstwie podsypki z piasku.

5.2.1. Kruszywa i grunt do wykonania zasypek i obsypek

Uzyty materiat i sposob zasypania przewodu nie moze spowodowac¢ uszkodzenia utozonego przewodu i obiektow
na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej.

Zasyp rurociggow w wykopie sktada sie z dwoch warstw :

» warstwy ochronnej rurociggu o wysokosci 30cm ponad wierzch przewodu,

» warstwy do powierzchni terenu.

Zasyp rurociggow przeprowadza sie w trzech etapach :

etap | -wykonanie warstwy ochronnej rury z wytaczeniem odcinkdw na ztgczach;

etap Il -po probie szczelnosci ztacz rur, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach potaczen;

etap lll -zasyp wykopu gruntem, warstwami, z jednoczesnym zageszczeniem i ewentualng rozbiorkg
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deskowan Scian wykopu.
Minimalna wartos¢ wskaznika zageszczenia zgodnie z normg PN-S-02205:1998
* wobrebie jezdni do h=1,2m Is=1,0; ponizej h=1,2m 1s=0,97 (zgodnie z p.2.11.4 ww. normy)

» wobrebie pobocza Is=0,98.

Zasyp i ubijanie gruntu w strefie ochronnej przewodu nalezy wykona¢ warstwami z jednoczesnym usuwaniem
zastosowanego umocnienia wykopu. Grubo$¢ ubijanej warstwy nie powinna przekracza¢ 1/3 Srednicy rur.
Zasypke wykopu powyzej warstwy ochronnej dokonuje sie warstwami z jednoczesnym zageszczeniem
I ewentualng rozbiorkq umocnien $cian wykopu. Rozebranie $cian umocnienn powinno nastepowac

z zachowaniem ostroznosci, rownolegle z zasypka ze wzgledu na mozliwos¢ obsuniecia sie wykopu.

5.3. Tolerancje wykonywania warstw podsypek, zasypek i warstw filtracyjnych
Dopuszczalne odchytki w wykonaniu warstw podsypek, zasypek i warstw filtracyjnych wynosza;
e +3cm- dla wymiaréw podsypki w planie
* *2cm- dla ostatecznej rzednej wierzchu podsypki
* +10cm- dla wymiardw zasypek w planie

» +2cm - dla ostatecznej rzednej wierzchu zasypki

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Sprawdzenie jakosciowe i odbior robot powinien by¢ wykonany zgodnie z normami wyszczegdlnionymi w punkcie
10. Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robét oraz po ich zakoriczeniu powinny obejmowac:

» sprawdzenie materiatow uzytych na wykonanie podsypek, zasypek i warstw filtracyjnych,

* kontrole grubosci i rownomierno$ci utozonych warstw kruszywa,

* kontrole sposobu i jakosci zageszczenia,

» odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekraczac¢ + 3cm,

» odchylenie szerokosci warstwy podfoza nie powinno przekracza¢ £ 5 cm;

» wskaznik zageszczenia zasypki wykopow okreslony winien by¢ w trzech miejscach na dtugosci 100m,

* Dbadania zasypu przewodu sprowadza si¢ do badania warstwy ochronnej zasypu, zasypu przewodu do
powierzchni terenu,

* Dbadanie warstwy ochronnej zasypu nalezy wykona¢ poprzez pomiar jego wysokosci nad wierzchem
kanatu, zbadanie dotykiem sypkosci materiatu uzytego do zasypu, skontrolowa¢ ubicie ziemi. Pomiar
nalezy wykonac¢ z doktadnoscig do 10cm w miejscach odlegtych od siebie nie wiecej niz 50m.

Ocena poszczegolnych etapow robot potwierdzona jest wpisem do Dziennika budowy.
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7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowa jest m3 (metr szeScienny) wykonanych podsypek, zasypek i warstw filtracyjnych.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem podsypek, zasypek i warstw filtracyjnych uznaje sie za wykonane

zgodnie z dokumentacjg projektowg, niniejszg STWIORB i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie

pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w dokumentaciji projektowej lub w punkcie 5 i 6 niniejszg

STWIORB daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawe ptatnosci stanowi cena wykonania 1m3 warstw podsypki, zasypki i warstwy filtracyjnej po zageszczeniu.

Cena jednostkowa obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

dostarczenie materiatow z przywiezieniem,

uformowanie i zaggszczenie podsypki z wyrownaniem powierzchni,

uformowanie i zageszczenie zasypki z uksztattowaniem i wyréwnaniem,

przeprowadzenie niezbednych badar i pomiarow wymaganych STWiORB lub zleconych przez Inspektora
Nadzoru,

oczyszczenia i uporzadkowania terenu robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okre$lenia, symbole, podziat i opis gruntow.

PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne.

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

PN-EN 13251:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wiasciwosci wymagane w odniesieniu do wyrobow
stosowanych w robotach ziemnych, fundamentowych i konstrukcjach oporowych.

PN-EN 13252:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Whasciwosci wymagane w odniesieniu do wyrobow

stosowanych w systemach drenarskich.
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PN-B-11111:1996 Kruszywa mineraine. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir
i mieszanka.

BN-71/B-8932-01 Zageszczenie zasypki.

PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa famane do nawierzchni  drogowych
PN91-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego

PN86-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

BN-84/6774-05 Kruszywo mineralne.

10.2. Inne dokumenty

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. 2021r., poz.2351; z pdzniejszymi
zmianami),

Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2021 r., poz. 1213),

Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. 2021r., poz. 1344, z pdzniejszymi

zmianami),

77

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych

Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przytaczami w ul. Czere$niowej w miejscowoS$ci Dziecmierowo, gm. Kornik



60-129 Poznan, ul Sielska 17d tel/fax (0-61) 66-14-878 www.studiodk.pl

D14

STUDIO

78

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych
Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przytaczami w ul. Czere$niowej w miejscowoS$ci Dziecmierowo, gm. Kornik



60-129 Poznan, ul Sielska 17d tel/fax (0-61) 66-14-878 www.studiodk.pl

D14

STUDIO

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru
Robét Budowlanych

I1.ZEWNETRZNE SIECI SANITARNE - KANALIZACJA SANITARNA Z
PRZYLACZAMI

W.02.04.00.
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1. CZESC 0GOLNA
1.1. Nazwa zaméwienia

Budowa kanalizacji sanitarnej z przytaczami w ul. Czeresniowej w miejscowosci DzieCmierowo, gm. Kornik.

1.2. Przedmiot i zakres robé6t budowlanych
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (STWIORB) sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem sieci kanalizacji sanitarnej z przytaczami.
W zakres robét wehodza:

* ulozenie przewoddw kanalizacyjnych na przygotowanym podtozu piaskowym,

» prdba szczelnosci przewoddw,

» usuniecie ewentualnych usterek,

» regulacja géry studni w odniesieniu do poziomu nawierzchni drogi,

* wigczenie projektowanego kanatu do istniejgcej kanalizacji grawitacyjnej,

» budowa studni kanalizacyjnych rewizyjnych,

» montaz trojnikdw kanalizacyjnych,

* podwieszenie istniejacego uzbrojenia.

1.3. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych
Wykonanie rob6t podstawowych zwigzane jest z wykonaniem budowy, przygotowaniem miejsca pod wykonanie
robot. Przed rozpoczeciem robot wykonawca powinien zapozna¢ si¢ z obiektem budowlanym (lub terenem),

gdzie bedg prowadzone roboty oraz stwierdzi¢ odpowiednie przygotowanie frontu robét.

1.4. Informacja o terenie budowy
Informacje o terenie budowy podane sg w dokumentacji projektowe;.

1.5. Nazwy i kody
Nazwy i kody rob6t budowlanych objetych niniejszg specyfikacjg techniczng zgodne sq z ,Wspdlinym Stownikiem

Zamowien”.

1.6. Okreslenia podstawowe
Podstawowe okreslenia podano w specyfikacji technicznej D-M.00.00.00 ,Wymagania ogoine”.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatow
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Materiaty stosowane w sieciach kanalizacyjnych powinny by¢ tak dobrane, aby nie powodowaty zmian
obnizajacych trwatosci sieci kanalizacyjnych. Parametry techniczne materiatow i wyrobow powinny by¢ zgodne
z wymaganiami podanymi w projekcie, powinny odpowiada¢ wymaganiom obowigzujacych norm panstwowych.
Materiaty, wyroby i urzadzenia, dla ktérych wymaga si¢ Swiadectw jakosci np. urzadzenia prefabrykowane itp.
nalezy dostarcza¢ ze sSwiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi, protokotami odbioru technicznego,

Swiadectwami dopuszczenia do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.

2.2. Materialy stosowane przy budowie kanalizacji sanitarnej
2.2.1. Kanaly sanitarne i przykanaliki

Sie¢ kanalizacji sanitarnej

W ramach zadania projektuje sie budowe sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o dtugosci Lc=172,5m
i Srednicy DN200. Zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez AQUANET S. A. nr pisma
DW/IBM/1262/11901/2021, 1BM/80-2-30/18/2021 z dnia 10.02.2021r. projekt sieci kanalizacji sanitarnej
zawiera rozwiazania dla trzech materiatow, tj.:

» zrur PVC @200x5,9mm o dtugosci Lc=172,5m — rury o sztywno$ci obwodowej nie mniejszej niz 8kN/m?
(SN=8), o litej jednorodnej (wykonanej z tego samego materiatu) strukturze Scianki,

o z rur kamionkowych kielichowych @242x21,0mm o dlugosci Lc=172,5m - rury ze zintegrowang
uszczelkg z elastomeru w kielichu (system potaczen F) lub ze zintegrowang uszczelkq poliuretanowg lub
gumowo - polistyrenowg na koncu rury i wewnatrz kielicha (system potaczen C), wspotczynnik
chropowato$ci Scian rur kamionkowych nie wigkszy niz k=0,05m, potgczenia zapewniajace szczelnos¢
0,5 bara. Nalezy stosowac rury kamionkowe o wytrzymato$ci mechanicznej na zgniatanie (no$nos¢ rury
FN) wiasciwej dla danej Srednicy, przy uwzglednieniu obliczen wytrzymatosciowych. Katalogowa
wytrzymato$¢ mechaniczna na zgniatanie zalezy od klasy no$nosci (podstawowej, podwyzszonej) dla
Srednicy rury, klasa nosnosci 34,

o rury GRP @220x7mm SN 10000 N/m?, z zywic poliestrowych dla przeptywu grawitacyjnego
0 dtugosci Lc=172,5m — rury zgodne z normg PN — EN 14364 + A1 oraz ISO 25780, rury
o0 sztywno$ci nie mniejszej niz SN = 10 000, taczniki dla rur muszg posiada¢ zamontowane uszczelki

EPDM, nalezy stosowac taczniki DC.

Kazda rura i ksztattka powinna by¢ fabrycznie oznakowana, w przypadku rur powinny by¢ podane nastepujace
podstawowe dane:
= czynnik transportowany

= nazwa producenta
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= rodzaj materiatu

= oznaczenie szeregu Srednica zewnegtrzna w mm
= grubos¢ Scianki w mm

= data produkciji: rok -miesigc-dzien

= obowigzujacg norme

Na sieci nalezy zamontowac trojniki w zalezno$ci od rodzaju materiatu kanatu:
» PVC 200/160,
lub
» Kamionkowych DN200/160
lub
» Ksztattka siodtowa GRP [1200/160 z kielichem do rur PVC O 160mm,

Przytacza kanalizacyjne

Do budowy przytaczy kanalizacyjnych nalezy zastosowaé rury @160x4,7mm PVC klasy SN8, o jednolite]
strukturze $cianki, o sztywno$ci obwodowej nie mniejszej niz 8kN/m2 (SN=8).

2.2.2. Studzienki rewizyjne i inspekcyjne

Materiat z ktérego majg by¢ wykonane elementy studzienek musi posiada¢ odpornos¢ chemiczng na agresywne
oddziatywanie sciekow w zakresie pH 4+10 oraz gazéw kanatowych (CH4, H2S, CO i CO2).

Studnie wykona¢ zgodnie z normg PN-EN 1917:2004.

Studnie betonowe [/1000mm

Na sieci kanalizacji sanitarnej zaprojektowano betonowe studnie rewizyjne o $rednicy @1000mm w iloSci 2 szt.
Studnie rewizyjne projektuje sie z prefabrykowanych elementow betonowych (tacznie z dnem i korytem
przeptywowym) z betonu C35/45, W10. Kregi taczone na uszczelki gumowe odporne na agresywne dziatanie
Sciekow (4<pH<12) i gazow kanatowych (CHs, H2S, CO i CO2). Studnie powinny posiada¢ gotowe koryta
przeptywowe o wysoko$ci rownej ¥ $rednicy projektowanego kanatu sanitarnego. Kinety studni z fabrycznie
wykonana powtokg z betonu (C35/45, W10), kamionki, polietylenu lub klinkieru (kl.=2350). Kregi betonowe oraz
dennica z gotowymi otworami wlotowymi i wylotowymi, osadzonymi fabrycznie przejSciami szczelnymi
dostosowanymi do materiatu i srednicy kanatéw. Na wlotach i wylotach przeset stosowac¢ oryginalne pierscienie
uszczelniajgce (przejscia przez sciany studni powinny by¢ szczelne i elastyczne). Otwory nie mogq znajdowac si¢
w miejscach taczen kregow przy pomocy uszczelki. Studnie wykona¢ zgodnie z PN-EN 1917.
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Wszystkie studnie betonowe przykry¢ wtazami kanatowymi zeliwnymi bez wentylacji z betonowym wypetnieniem
pokrywy (C35/45, W10), o $rednicy @610mm, klasy D400, hmin =140 mm, zgodnie z PN-EN 124:2000. Na
studniach kanalizacyjnych stosowa¢ wiazy z logotypem AQUANET (wzor wg opracowania "Standardy
materiatowe sieci kanalizacyjnych w obszarze dziatania AQUANET S.A." dostepne na stronie www.aquanet.pl).
Rzedne gory wtazéw dostosowac do niwelety projektowanej nawierzchni, a ich regulacje przeprowadzi¢ na etapie
realizacji.

W studniach fabrycznie zamontowa¢ co 25+30cm klamry ztazowe kanatowe z pretéw stalowych ocynkowanych
[130mm lub pretéw stalowych [130mm w tworzywowej otulinie antyposlizgowej, o diugosci L=30cm w ukfadzie
drabinowym z minimalng, odlegtoscig od $ciany komory 15cm. W zwezce studni, w odlegtosci ok. 10cm pod
wtazem oraz 7cm od Sciany studni, zamontowa¢ tzw. porecz chwytng z preta stalowego ocynkowanego
0 $rednicy [130mm. Studnie posadowi¢ na wypoziomowanej ptycie zelbetowej z betonu C12/15 o grubo$ci min.
15¢m, o Srednicy min. 0,10m wiekszej niz Srednica zewnetrzna dennicy studni i na podsypce piaskowej gr. 15cm.
W terenie o nawierzchni nieutwardzonej, wokét wiazu zastosowac ptyte zelbetowg o gr. 0,20m i szeroko$ci 1,0m
z betonu klasy C35/45.

Do produkciji elementow prefabrykowanych studni musi by¢ stosowany beton o cechach:
* Dbeton klasy nie gorszej niz C35/45 W10 o w/c < 0,45
» cement siarczanoodporny CEM Il A 42,5 lub HSR 42,5 w ilo$ci 360 kg/m?3
» kruszywa grube famane bazaltowe
* mrozoodporno$¢ F50
* nasigkliwos¢ max. 5 %
» wodoszczelnos¢ W10
» uszczelka gumowa odporna na agresywne dziatanie $ciekow ((4<pH<10) i gazéw kanatowych (CHs, H2S,
COiCOy)
* piyta pod studzienke z betonu C12/15
oraz spetnia¢ wymagania nastepujacych norm:
= PN-EN 197-1:2012; PN-EN 197-1:2002/A1:2005
= PN-EN 12620+A1:2008
= PN-EN 206-1:2003
= PN-B-03264:2002; PN-B-03264:2002/Ap1:2004
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Elementy studzienek DN1000mm:

= Plyta Zelbetowa monolityczna C12/15, h=10+20 cm na podsypce piaskowej gr.15 cm.

= Plyta musi by¢ min. 0 0,1 m wieksza od $rednicy zewnetrznej studni.

= Dennica z fabrycznie wykonang kinetg, z gotowymi otworami wlotowymi i wylotowymi.

= Spocznik w dnie wykonany ,antyposlizgowo”.

= Przejscia szczelne przez $ciang studni musza by¢ odpowiednie do materiatu, z ktérego wykonana jest rura.

= Kregitaczone przy uzyciu uszczelki gumowe;.

= Stopnie ztazowe z pretéw stalowych ocynkowanych lub pretow stalowych @30 mm o dtugosci 30 cm,
zgodnie z PN-EN 13101:2005 w  tworzywowej otulinie antyposlizgowej, zamocowane drabinkowo
w odlegtosciach pionowych co 25 cm.

= Krag zwezkowy asymetryczny z poreczg chwytng wykonang ze stali ocynkowane.

= Pierscien dystansowy betonowy wyréwnawczy z betonu C 35/45 zbrojonego siatkg z pretow.

= \Wigczenie dodatkowych podtaczen powyzej kinety za pomocg wktadek in-situ.

Studnia tworzywowa [7425mm
Studnie tworzywowe [1425mm powinny by¢ wykonane zgodnie z normg PN-B-10729: 1999 oraz EN476:1997.
Prefabrykowane elementy sktadowe studzienki mogg by¢ wykonane z polietylenu (PE), polipropylenu (PP) lub
polichlorku winylu (PVC-U):

* podstawa studzienek - kineta z PP,

» rura trzonowa karbowana - komin z PP,

» rura teleskopowa pod zwienczenie z PVC-U.

Wszystkie studnie tworzywowe @425mm nalezy przykry¢ wtazem zeliwnym klasy D400.
Dodatkowo w terenie o nawierzchni nieutwardzonej, wtazy kanatowe nalezy obetonowaC wraz z pierscieniem

betonowym, o srednicy o 50cm wigkszej od $rednicy wtazu (stosowac beton min. klasy C 16/20).

2.3. Skfadowanie materiatow

2.3.1. Rury

Rury powinny by¢ sktadowane tak dtugo jak to mozliwe w oryginalnym opakowaniu. Rury powinny by¢ podparte
na catej dtugosci. Wigzki rur lub rury luzem nalezy przechowywac na stabilnym podtozu. Przy uktadaniu wigzek
w sterty, ramy wiazki wyzszej powinny spoczywac na ramach wigzki nizszej. Gdy rury sg sktadowane luzem
nalezy zastosowac boczne wsporniki i podktady. Warstwy rur nalezy uktada¢ naprzemiennie. Kielichy rur winny
by¢ wysuniete tak, aby kofce rur w wyzszej warstwie nie spoczywaty na kielichach. Rury o mniejszych $rednicach
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mozna przenosi¢ bez uzycia sprzetu. Niedopuszczalne jest ciggniecie rury po ziemi, przetaczanie i wleczenie.
Niedopuszczalne jest rzucanie rurami. Nalezy chroni¢ rure przed kontaktem z ostrymi krawedziami.

Utozone warstwy rur nalezy zabezpieczaC przektadkami z drewna i unieruchomi¢ np. klinami. Przy sktadowaniu
bez uzycia przekladek drewnianych, rury nalezy uktadac tak, aby uniemozliwi¢ kontakt miedzy sobg tacznikow
oraz bosych koncow rur.

Jezeli podczas transportu rury ulegty deformacii, nalezy przesung¢ kliny drewniane.

Tam gdzie powierzchnia, na ktorej skladowane sg rury jest nierbwna, nalezy stosowac elementy zapewniajace
wystarczajgcq powierzchnie nosng np. drewniane kantowki. Szeroko$¢ powierzchni powinna wynosi¢ 0 najmniej
20 cm.

Rury powinny by¢ magazynowane na powierzchni poziomej, warstwowo, dolna warstwa musi by¢ zabezpieczona
przed ich rozsunieciem sig. Rury kielichowe powinny by¢ uktadane na przemian, koncdéwkami - kielichami. llos¢

warstw rur w szpaltach nie powinna przekraczac:

= dla srednicy 200mm- 250mm 4 warstwy
= dla $rednicy 160mm 5 warstw
2.3.2. Kregi

Kregi mozna sktadowac na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze nacisk kregow przekazywany na grunt
nie przekracza 0,5 MPa. Przy sktadowaniu wyrobow w pozycji wbudowania wysoko$¢ sktadowania nie powinna
przekracza¢ 1,8 m. Sktadowanie powinno umozliwia¢ dostep do poszczegélnych stoséw wyrobow lub

pojedynczych kregow.

2.3.3. Wlazy kanatowe

Wtazy kanatowe powinny by¢ sktadowane z dala od substancji dziatajacych korodujgco. Wtazy powinny by¢
posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i odwodniona. Wtazy mogg by¢
sktadowane na otwartych sktadowiskach.

3. SPRZET
Wykonawca przystepujacy do wykonania kanalizacji powinien wykaza¢ sie mozliwosciq korzystania
z niezbednego sprzetu do wykonania robét takich jak:
* ukfadanie kolektorow,
» posadowienie studzienek,
Sq to:

e zawiesia pasowe,
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*  zuraw budowlany samochodowy,

» koparka przedsigbierna,

» spycharka kotowa lub gasienicowa,
» sprzet do zageszczania gruntu,

» wciggarka mechaniczna,

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Srodki i urzadzenia transportowe powinny byé odpowiednio przystosowane do transportu materiatow, elementow
konstrukcji urzadzen. Zaleca sie dostarczenia urzadzenia i ich konstrukcji, materiatow w bezposrednio przed
montazem, w celu unikniecia dodatkowego transportu wewnetrznego z magazynu budowy. Stosowane $rodki

i urzadzenia transportowe winny spetnia¢ warunki ustaw o transporcie drogowym i kolejowym.

4.2. Transport rur

Rury mogq by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposdb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem
lub zniszczeniem. Wykonawca zapewni przewdz rur w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu. Wykonawca
zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wplywem sit
bezwtadno$ci wystepujacych w czasie ruchu pojazdow. Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa nie
moze przewyzszac Scian $rodka transportu o wiecej niz 1/3 $rednicy zewnetrznej wyrobu. Pierwszg warstwe rur
kielichowych nalezy uktada¢ na podktadach drewnianych, zas poszczegélne warstwy w miejscach stykania sie
wyrobow nalezy przektada¢ materiatem wyscidtkowym (o grubosci warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu).
Transport rur powinien by¢ wykonywany pojazdami o odpowiedniej dtugosci, tak by wolne korice wystajace poza
skrzynie tadunkowa nie byty dtuzsze niz 1m.

4.3. Transport prefabrykatow

Transport elementéw studzienek powinien by¢ prowadzony ze szczegoing ostrozno$cig tak, aby nie uszkodzi¢
ztaczy betonowych oraz catych elementéw. Wyroby powinny by¢ uktadane w pozycji wbudowania lub prostopadle
do pozycji wbudowania, na drewnianych podktadkach i zabezpieczone przed przesuwaniem. Srodki transportu do
przewozu poziomego prefabrykatow powinny by¢ wyposazone w urzadzenia zabezpieczajgce przed mozliwoscig
zachwiania rownowagi Srodka transportowego. Przy transporcie prefabrykatow w pozycji pionowej, elementy
powinny by¢ uktadane na elastycznych podktadkach utozonych w pionie pod uchwytami montazowymi. Dla
zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementéw, Wykonawca dokona ich usztywnienia przez

zastosowanie przektadek, rozporéw i klindw z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiatow.
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Wyroby nalezy sktadowa¢ na powierzchni wyréwnanej i utwardzonej, umozliwiajgcej odprowadzenie wod
deszczowych. Elementy powinny by¢ sktadowane w pozycji wbudowania z zastosowaniem elastycznych
przektadek zabezpieczajgcych. Mozliwe jest rowniez sktadowanie w pozycji pionowej. Podnoszenie i opuszczanie
kregow o Srednicach 1,2 mi 1,4 m nalezy wykonywac za pomocg minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych

rownomiernie na obwodzie prefabrykatu.

4.4. Transport wtazéw kanafowych

Wtazy kanatowe mogg by¢ transportowane dowolnymi Srodkami transportu w sposob zabezpieczony przed
przemieszczaniem i uszkodzeniem. Wiazy typu ciezkiego mogg by¢ przewozone luzem, natomiast typu lekkiego
nalezy uktadac na paletach po 10 szt. | faczy¢ tasma stalowa.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Wymagania podstawowe dotyczace warunkdw wykonania sieci kanalizacyjnej okreslone sgq w Ustawie Prawa
Budowlanego. Przewody sieci kanalizacyjnej powinny by¢ usytuowane zgodnie z wymaganiami rozporzadzenia.
Trasy przewodow powinny przebiega¢ prosto z najmniejszg iloscig zmian kierunku, zachowujgc wymagane

odlegtosci od obiektow budowlanych, zieleni i infrastruktury technicznej uktadanej w ziemi.

5.2. Roboty montazowe
5.2.1. Montaz rurociggéw
Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to spadki i gteboko$¢ posadowienia rurociggu powinny
spetnia¢ ponizsze warunki:
* najmniejsze spadki kanatow powinny zapewni¢ dopuszczalne minimalne predkosci przeptywu, tj. od 0,6
do 0,8 m/s,
* najwieksze dopuszczalne spadki wynikajg z ograniczenia maksymalnych predkosci przeptywu,
» gtebokos¢ posadowienia powinna wynosi¢ w zaleznosci od stref przemarzania gruntéw od 1,0 do 1,3 m
(zgodnie z Dziennikiem Budownictwa nr 1z 15.03.71) i wg PN 81/B- 03020,
» przy mniejszych zagtebieniach zachodzi koniecznos¢ odpowiedniego ocieplenia kanatu,
* rury nalezy uktada¢ na wczesniej przygotowanym podtozu,
* podsypke nalezy wyréwna¢ w taki sposob, aby jej gorna powierzchnia byta zgodna z projektowanym
spadkiem,
 rury uktada sie na podsypce zwirowo piaskowej wysoko$ci 100mm + 0,1DN rury,

* wypetnienie dookota rury takze kruszywem naturalnym 0/2. Obsypka rury jest po to, zeby zagwarantowac
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rurze dostateczne podparcie ze wszystkich stron. Obsypka musi by¢ prowadzona az do uzyskania
grubosci warstwy przynajmniej 0.3m (po zageszczeniu) powyzej wierzchu rury.

rury kielichowe nalezy taczy¢ na uszczelki,

rury do wykopu wprowadzac recznie,

rury uktadac zgodnie z instrukcjg podana przez producenta,

przed zakoriczeniem dnia roboczego badz przed zejSciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ korce
utozonego kanatu przed zamuleniem,

przed wbudowaniem rur i ksztattek nalezy sprawdzi¢, czy nie sg one uszkodzone,

rury i ksztattki nalezy wpuszcza¢ do wykopu za pomocg odpowiednich podnos$nikow i wciggarek,

do montazu rur nalezy uzywac sprzetu pozwalajacego na doktadne i kontrolowane potgczenie rur.
Zabroniony jest montaz rur koparka, z uwagi na mozliwos¢ niekontrolowanego uzycia sity i uszkodzenia

rur.

5.2.2. Przykanaliki

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej to przy wykonywaniu przykanalikéw nalezy przestrzegac

nastepujacych zasad:

trasa przykanalika powinna by¢ prosta, bez zataman w planie i pionie,

kierunek trasy przykanalika powinien by¢ zgodny z kierunkiem spadku kanatu zbiorczego,

wigczenie przykanalika do kanatu powinno by¢ wykonane pod katem min. 45°, max. 90° (optymalnym
60°).

5.2.3. Studzienka kanalizacyjna

Wszystkie kanaty w studzienkach nalezy taczy¢ 0§ w 0s (w studzienkach krytych). Studzienke nalezy wykonywac

na uprzednio wzmocnionym (warstwg podsypki piaskowej o grubosci 15¢cm) dnie wykopu i przygotowanej ptycie

zelbetowej o grubosci minimum 15cm. Przejscia rur kanalizacyjnych przez Sciany studzienki nalezy wykonac jako

szczelne. Nalezy wykonac regulacje poziomu gory studni w odniesieniu do poziomu nawierzchni drogi.

5.3. Warunek rozpoczecia wykonywania robé6t w zakresie przyfaczy

a.

b.

Dostarczenie Zamawiajacemu przez Wykonawce podpisanych przez posiadaczy gruntow, na ktorych
majgq byC te przylacza posadowione, wnioskdw o zawarcie umowy na odprowadzenie Sciekow
bytowych/przemystowych badz dostarczenie wody.

Dostarczenie Zamawiajgcemu podpisanej Umowy (Umowy Wykonawca otrzyma od Zamawiajacego po
zrealizowaniu punktu a.). Wykonawca zobowigzany jest do systematycznego i niezwiocznego

przekazywania Zamawiajagcemu podpisanych Umow, o odprowadzenie Sciekow/dostarczenie wody.
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Czas przeznaczony na pozyskanie podpisanych wnioskéw i Umow, o ktérych mowa powyzej, nalezy
uwzgledni¢ w harmonogramie robot.

c. W przypadku braku zgody wiasciciela posesji na podpisanie Umowy przytacze nalezy wykona¢ do
granicy posesji oraz zaslepi¢ korkiem.

d. W przypadku kiedy Wykonawca wybuduje przytacze i nie dostarczy Zamawiajgcemu Umowy
0 odprowadzenie sciekdw/dostarczenie wody, Zamawiajacy nie dokonuje odbioru przytacza ani ptatno$ci
za wykonanie fragmentu przytacza za granicg poses;ji.

e. Wejcie na posesje prywatne jest mozliwe po uprzednim podpisaniu z witascicielem terenu protokotu
wejscia na teren prywatny. Fakt opuszczenia terenu prywatnego réwniez musi zosta¢ potwierdzony przez
wiasciciela.

f.  Szczegoty zasad wspotpracy i opis przebiegu czynno$ci miedzy podmiotami biorgcymi udziat w procesie
zawierania umdéw o dostarczenie wody lub odprowadzenie Sciekdw, w ramach prowadzonych przez
Spotke inwestycji zwigzanych z budowg przytaczy wodociggowych lub kanalizacyjnych znajduje sie
w ,Procedurze zawierania umow o dostarczenie wody i odprowadzanie $ciekow z odbiorcami dla ktorych

Spotka wybudowata przytacza wodociggowe lub kanalizacyjne w ramach realizowania inwestycji”.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrola, pomiary i badania

6.1.1. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatdw do betonu i zapraw i ustali¢
recepte. Badanie materiatdbw uzytych do budowy kanalizacji nastepuje poprzez pordéwnanie ich cech
z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej i STWIORB, w tym na podstawie dokumentow
okreslajacych jakos¢ wbudowanych materiatow i poréwnanie ich cech z normami przedmiotowymi, atestami

producentow lub warunkami okreslonymi w STWIORB oraz bezposrednio poprzez ogledziny zewnetrzne.

6.1.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie rob6t
Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w zakresie
| z czestotliwoscig okreslong w niniejszej STWIORB i zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru.
W szczegdInosci kontrola powinna obejmowac:
» sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych punktéw
wysokos$ciowych z doktadno$cig do 1 cm,
» badanie i pomiary szerokoSci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podfoza z kruszywa

mineralnego lub betonu,
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* Dbadanie odchylenia osi kolektora,

» sprawdzenie zgodnos$ci z dokumentacjq projektowg zatozenia przewoddw i studzienek,
* Dbadanie odchylenia spadku kolektora,

» sprawdzenie prawidtowos$ci utozenia przewodow,

» sprawdzenie prawidtowos$ci uszczelniania przewodow,

» badanie wskaznikow zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypu,

» sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek i pokryw wiazowych,

» sprawdzenie zabezpieczenia przed korozjg,

6.1.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

» odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego kolektora od osi przewodu
ustalonej na tawach celowniczych nie powinna przekracza¢ + 5mm,

» odchylenie spadku utozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno przekracza¢ -5%
projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy zwiekszonym
spadku),

» wskaznik zageszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dtugo$ci 100m powinien by¢
zgodny z pkt 5.,

* rzedne pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnos$cig do + S5mm.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg jest m (metr) wykonanej i odebranej kanalizacji. Jednostkg obmiarowg studni jest kpl.
(sztuka) okreslonego wymiaru. Obmiar polega na okre$leniu liczby sztuk catkowicie wykonanych studni wraz z ich

wbudowaniem.

7.1. Ogéine zasady obmiaru robot
Obmiar robdt polega na okre$leniu rzeczywistej dtugosci kanatu podstawowego i odgatezien oraz urzadzen na
kanale.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest m (metr) wykonanej i odebranej kanalizacji lub przytacza. Jednostkg obmiarowg studni
jest kpl. (sztuka) okreslonego wymiaru. Obmiar polega na okresleniu liczby sztuk catkowicie wykonanych studni
wraz z ich wbudowaniem. Jednostkgq obmiarowg jest préba szczelnosci kanatow - ilo§¢ odcinkéw oraz

podwieszenie istniejgcego uzbrojenia w sztukach.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogélne zasady odbioru robét

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, STWIORB, jezeli wszystkie pomiary
i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne. Odbiory techniczne robét sktadajg sie
z odbioru technicznego czesciowego dla robdt zanikajacych i odbioru technicznego koricowego po zakonczeniu
rob6t. Badania przy odbiorze, powinny by¢ zgodne z PN-EN 1610/2002[57], PN-EN-1671/2001.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja;

» zbadaniu zgodnos$ci usytuowania i dtugo$ci,

» zbadaniu prawidtowosci wykonania potaczen,

» zbadaniu podfoza naturalnego i wzmocnionego,

» zbadaniu materiatu ziemnego uzytego do podsypki i osypki przewodu,

» zbadaniu szczelnosci przewodu zgodnie z PN-EN-1610 (dla kanalizacji grawitacyjnej) i PN-EN-1671 (dla

kanalizacji ciSnieniowej),

» zbadaniu szczelno$ci studzienki.
Szczelno$¢ przewodow i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantowac utrzymanie przez okres 30
minut ciSnienia probnego. Cisnienie to nie moze by¢ mniejsze niz 10 kPa i wieksze niz 50 kPa, liczac od poziomu
wierzchu rury. Wymagania dotyczace szczelnosci przewodow sg spetnione, jesli uzupetnienie wody od
poczatkowego jej poziomu nie przekracza dla powierzchni zwilzonej:

e 0,151/m2dla przewodow,

e 0,211/m2 dla przewodow wraz ze studzienkami,

» 0,41 /m2 dla studzienek kanalizacyjnych.
Dla odbioru czesciowego nalezy zapewni¢ inwentaryzacje przewodu, przygotowa¢ dokumentacje powykonawcza.
Odbior techniczny koricowy

Badania przy odbiorze polegajg na:

» zbadaniu zgodnosci dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacjg geodezyjna,

» zbadaniu zgodnosci protokotu odbioru wynikdéw badan stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu,

» zbadaniu rozstawu studzienek kanalizacyjnych,

» zbadaniu protokotdéw odbioréw préb szczelnosci.
Wyniki badan powinny by¢ wpisane do Dziennika Budowy. Konieczne jest dokonanie wpisu do Dziennika Budowy
0 wykonaniu odbioru technicznego koricowego. Teren po budowie powinien by¢ doprowadzony do stanu
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pierwotnego. Do odbioru koncowego dotgczy¢ dokumentacje powykonawcza. Odbidr robo6t zanikajacych powinien
by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania ogéinego postepu robét.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Koszt robdt tymczasowych i towarzyszacych ujety jest w cenie jednostkowej robot podstawowych. Cena
jednostkowa 1 mb wykonanej kanalizacji obejmuje m.in.:

» zakup, zatadunek, transport, roztadunek na Teren Budowy i sktadowania wszystkich materiatow w tym
materiatow pomocniczych,

» zabezpieczenie i oznakowanie terenu robot,

» do budowy przed zabrudzeniem oraz sprzatanie ulic,

* montaz i demontaz konstrukcji podwieszen i podpar¢ rurociggow,

* prace geodezyjne,

» wytyczenie lub zlokalizowanie urzadzen podziemnych (uzbrojenia podziemnego) tacznie z ewentualnym
wykonaniem odkrywek zaleconych przez wiascicieli uzbrojenia,

* wywdz z terenu budowy materiatéw zbednych,

» wykonanie okre$lonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw, sondowan i sprawdzen robot,
a w tym takze prob szczelnosci,

» prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem, realizacjg i inwentaryzacjg powykonawczg rob6t i obiektu
wraz ze sporzadzeniem wymaganej dokumentacii,

e montaz rur i ksztattek,

* wpiecie do istniejacej kanalizacji,

» optaty za nadzor przedstawicieli wtascicieli urzadzen podziemnych i naziemnych,

» oznakowanie trasy rurociggu,

» o0dwoz sciekow na czas budowy kanalizacji (wraz z kosztami zwigzanymi z przekazaniem Sciekow
jednostce upowaznionej do ich odbioru).

* prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem, realizacjq i inwentaryzacjq powykonawczg i obiektow
studni wraz ze sporzadzeniem wymaganej dokumentacii,

* montaz studzienek rewizyjnych,

» odtworzenie istniejgcego drenazu i innych instalacji jesli zostaty uszkodzone w czasie wykonywania
wykopow,

» ewentualne koszty energi,

* usuniecie kolizje z siecig energetyczna, telekomunikacyjng ,wodociggowa, gazowg - (dotyczy kolizji
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zinwentaryzowanych i niezinwentaryzowanych):

— odkopanie reczne istniejgcego uzbrojenia,

zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia poprzez podwieszenie w wykopie,
— inwentaryzacja istniejacego uzbrojenia,
— oznakowanie istniejgcego uzbrojenia poprzez oznaczenie (np. tasma),
— zasypanie istniejacego uzbrojenia,
— opfaty dla wtascicieli sieci za ewentualne wytaczenia sieci,
» oraz inne czynno$ci wymagane dla wykonania Robét zgodnie z ST oraz Dokumentacjg Projektowa.
Cena jednostkowa 1 szt. wykonanego przytgcza obejmuje m.in.:
» zakup, zatadunek, transport, roztadunek na Teren Budowy i sktadowania wszystkich materiatow w tym
materiatow pomocniczych,
» zabezpieczenia ulic przylegtych do budowy przed zabrudzeniem oraz sprzatanie ulic,
* montaz i demontaz konstrukcji podwieszen i podpar¢ rurociggow,
* prace geodezyjne,
» wytyczenie lub zlokalizowanie urzadzen podziemnych (uzbrojenia podziemnego) tacznie z ewentualnym
wykonaniem odkrywek zaleconych przez wiascicieli uzbrojenia,
* wykonanie niezbednych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych,
* wywdz z terenu budowy materiatdw zbednych,
» wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw, sondowan i sprawdzen robét,
» prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem, realizacjg i inwentaryzacjg powykonawczg robot i obiektu
wraz ze sporzadzeniem wymaganej dokumentacii,
* montaz rur i ksztattek,
* wpiecie do istniejacej kanalizacji,
» optaty za nadzor przedstawicieli wtascicieli urzadzen podziemnych i naziemnych,
» oznakowanie trasy rurociggu,
» o0dwoz sciekow na czas budowy kanalizacji (wraz z kosztami zwigzanymi z przekazaniem Sciekow
jednostce upowaznionej do ich odbioru),
* prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem, realizacjq i inwentaryzacjq powykonawczg i obiektow
studni wraz ze sporzadzeniem wymaganej dokumentaci,
* przygotowanie podtoza gruntowego, wraz z zakupem i dowozem niezbednych materiatow,
* montaz podstawy studni montaz studni z elementéw,

» montaz plyty odcigzajacej i wiazu,
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* przytaczenie kanatow,
» odtworzenie istniejgcego drenazu i innych instalacji jesli zostaty uszkodzone w czasie wykonywania
wykopow,
» zageszczenie gruntu warstwami do zgdanego stopnia zageszczenia,
» wyrownanie terenu na trasie wykopu,
» dowdz ziemi z czasowego sktadowiska,
» wszelki sprzet (np. pompy) i materiaty(np. igtofiltry rury studnie) do wykonania odwodnienia,
» ewentualne koszty energi,
» optaty wascicielowi odbiornika za odprowadzenie wdd z odwodnienia,
» oznakowanie uzbrojenia,
» dowdz niezbednych materiatow wraz z kosztami zakupu i transportu,
* usuniecie kolizji z siecig energetyczng, telekomunikacyjna, wodociggowa, gazowa (dotyczy kolizji
zinwentaryzowanych i niezinwentaryzowanych):
— odkopanie reczne istniejgcego uzbrojenia,
— zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia poprzez podwieszenie w wykopie,
— inwentaryzacja istniejgcego uzbrojenia,
— oznakowanie istniejgcego uzbrojenia poprzez oznaczenie (np. tasma),
— zasypanie istniejacego uzbrojenia,
— opfaty dla wtascicieli sieci za ewentualne wytaczenia sieci,
« oraz inne czynno$ci wymagane dla wykonania Robét zgodnie z ST oraz Dokumentacjg Projektowa.
Cena wykonania 1 kompletu studni obejmuje zakup, transport na teren budowy , montaz, regulacja wtazow.
Cena jednostkowa 1m proby ciSnienia obejmuje: cene wody potrzebng do napetnienia kanatu przy prébie
szczelnosci, manszety do zamkniecia poszczegoinych odcinkéw na ktorych bedzie prowadzona préba,
manometry, odprowadzenie wody wraz z kosztami odprowadzenia,
Cena jednostkowa podwieszenia istniejgcego uzbrojenia obejmuje: montaz i demontaz konstrukcji

podwieszen i podpar¢ rurociggow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-76-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu .

2. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir
i mieszanka

3. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych

4. PN-76-B-12037 Cegta petna wypalana z gliny - kanalizacyjna
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10.
1.
12.

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

21.

22.

23.
24.
25.

26.
27.
28.
29.
30.
31.

32.
33.
34.
35.

36.
37.

38.
39.
40.
41.
42.

43.

PN-90-B-14501
PN-C-96177
PN-EN 124/2000

BN-88/6731-08
BN-78/6736-02
BN-86/8971-08
PN-92/B-10735
BN-83/8836-02

PN-99/B-10729
PN-68/B-06050

PN-76/B 12037/90
BN-62/673803,04,07
PN-EN 752-1/2000

PN-81/C-89203

BN-71/B-8932-01

PN87-B-01100

PN86-B-02480

PN55-B-04492

PN91-B-06714-15

BN-77/8931-12
PN84-B-01080

PN88-B-06250
PN63-B-06251

PN-EN 12889/2003

PN-60/B-11104

PN-B-11113:1996
PN-B-19701:1997

PN85-B-23010
PN88-B-32250
BN-70/6716-02
BN-83/8836-02

PN-55104481
BN-7518846-01

BN-84/6774-05
PN-75IH-74002
PN-771H04419

PN-81/B-03020
PN-B-10736/99

BN-82/6753-01

Zaprawy budowlane zwykte

Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na goraco

Zwienczenie wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla
ruchu pieszego i kotowego

Cement. Transport i przechowywanie

Beton

Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i Zzelbetowe.
Przewody kanalizacyjne, wymagania i badania przy odbiorze.
Roboty ziemne. Wykopy otwarte pod przewody wodociggowe i
kanalizacyjne.

Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

Roboty ziemne budowlane.

Cegta petna wypalana z gliny - kanalizacyjna

Beton hydrotechniczny

Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogdlne i definicje.
Ksztattki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
Zageszczenie zasypki.

Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy

i okreslenia.

Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat

i opis gruntow.

Grunty budowlane. Badania wtasnosci fizycznych. Oznaczanie wskaznika
wodoprzepuszczalnosci.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego.
Oznaczanie wskaznika zageszczania gruntu.

Kamien dla budownictwa i drogownictwa. Podziat, zastosowanie wedtug
wiasnosci fizyczno-mechanicznych.

Beton zwykly.

Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
Bezwykopowe budowa i badanie przewoddw kanalizacyjnych.
Materiaty kamienne. Brukowiec.

Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek.

Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena
zgodnosci.

Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okreslenia.

Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

Materiaty kamienne. Kamien tamany.

Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

Grunty budowlane, badanie prébek gruntu

Roboty ziemne w podtorzu kolejowym do uktadania przewodow rurowych.
Wymagania i badania.

Kruszywo naturalne

Rury kanalizacyjne

Préby szczelnosci

Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne. Projektowanie

Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

Asfaltowa emulsja anionowa do izolacji wodochronnych.
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44.  BN-82/6753-04 Asfaltowe emulsje kationowe do izolacji przeciwwilgociowych.
45.  PrPN-EN 1916 Rury i ksztattki betonowe, Zelbetowe i z betonu sprezonego do kanalizacii.
46. PN-EN1610/2002  Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych

47.

PN-EN 476/2001 Wymagania ogdlne dotyczace elementow stosowanych w systemach
kanalizacji grawitacyjnej.

10.2. Inne dokumenty

1

2

11
12

13

Instrukcja zabezpieczania przed korozjg konstrukcji betonowych opracowana przez Instytut
Techniki Budowlanej - Warszawa 1986 r.

,Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie
okreslenia warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.
(Dz ust. Nr 43/99 poz.430).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993

w sprawie bhp w oczyszczalniach $ciekow. (Dz U. Nr 96/93 poz 438).

Ustawa z dnia z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane ( Dz. U. 2021r poz. 2351; z pdzniejszymi
Zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogélnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003 r. Nr 169 poz. 1650 z pdzniejszymi
zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenistwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. z 2003 Nr 47 poz. 401).
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993 r.
w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci
kanalizacyjnych (Dz.U. Nr 96/93 poz. 437).

Ustawa o odpadach z dnia 14.12.2012r. (Dz. U. 2022 r, poz. 699; z pdzniejszymi zmianami),
Instrukcja techniczna GUGIK G-3 — Geodezyjna obstuga inwestyciji.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych — Zeszyt 9. COBRTI INSTAL -
Zalecane do stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury z sierpnia 2003 r.

Geodezyjna obstuga inwestycji (Dziennik Ustaw nr 25/95 poz. 133 rozdz. 6).

Ustawa z dnia 27.04.2001. Prawo Ochrony Srodowiska ( Dz. U. 2022., poz. 2556; z pdzniejszymi
zmianami),

Ustawa z dnia 18.07.2001r Prawo Wodne (Dz.U. 2005r Nr 239 poz.2019 z pdzniejszymi
zmianami).
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

C. BRANZA DROGOWA

I. ODTWORZENIE TRASY I PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH

D.01.01.00
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sq wymagania dotyczace wyznaczenia
trasy i punktdw wysokosciowych zwigzanych budowg kanalizacji sanitarnej z przytaczami w ul. Czeres$niowej

w miejscowosci Dzie¢mierowo, gm. Kornik.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot

wymienionych w punkcie 1.1.

1.2. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robdt zwigzanych z wszystkimi czynno$ciami
umozliwiajgcymi i majacymi na celu odtworzenie (wytyczenie) trasy w terenie i wyznaczenie wysokosciowe
elementow drogi.

W zakres robdt pomiarowych, zwigzanych z wyznaczeniem trasy i punktow wysokosciowych wchodza;

a. wyznaczenie sytuacyjne i wysokosciowe punktow gtownych punktow wysokosciowych,

b. wyznaczenie dodatkowych punktow wysokosciowych (reperdw roboczych),

c. zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposéb

utatwiajgcy odszukanie i ewentualne odtworzenie.

Sprawdzenie rzednych przed rozpoczeciem robot.

Wykonawca ma obowiazek sprawdzenia istniejacych rzednych terenu i rzednych projektowanych,
zamieszczonych na rysunkach przekrojow poprzecznych i przekrojéow podtuznych.

W wypadku stwierdzonych niezgodnosci Wykonawca powinien, przed rozpoczeciem robét, bezzwlocznie
poinformowaé projektanta o zaistnialych okolicznosciach.

1.3. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej STWIORB sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach

i wytycznych.

1.4. Ogéine wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, SST
| poleceniami Inspektora Nadzoru.
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2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatow
Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST D-M-00.00.00
,Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow
* Do utrwalenia punktoéw gtéwnych trasy nalezy stosowac: paliki o srednicy od 0,15 do 0,20 m i dtugosci od
1,5do 1,7 moraz o Srednicy 5-8 cm i dtugosci 0,5 m,

 stupki betonowe.

3. SPRZET

Ogdlne warunki dotyczace sprzetu podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogoine ”. pkt. 3.
Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktow wysokosciowych nalezy stosowac¢ nastepujacy sprzet:

- teodolity, tachimetry,

- niwelatory,

- dalmierze,

- tyczki,

- faty,

- tasmy stalowe, szpilki.
Roboty zwigzane ze stabilizacjg i oznaczeniem punktow gtéwnych trasy, granicy pasa drogowego oraz roboczych
punktow wysokosciowych bedg wykonane recznie. Roboty pomiarowe zwigzane z wytyczeniem oraz okresleniem
wysoko$ciowym powyzszych elementow wykonywane bedq specjalistycznym sprzetem geodezyjnym. Sprzet
stosowany do wyznaczania punktow gtdwnych powinien gwarantowa¢ uzyskanie wymaganej doktadno$ci

pomiaru.

4. TRANSPORT

Ogolne warunki dotyczace transportu podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogolne ”. pkt. 4.
Materiaty i sprzet do odtworzenia trasy moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne warunki wykonania robot
Ogdlne warunki dotyczace wykonania robdt podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogdine ” pkt.5.
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5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi Instrukcjami GUGIK. Przed przystapieniem
do robot Wykonawca powinien przejag¢ od Projektanta lub Zamawiajgcego dane zawierajace lokalizacje
| wspotrzedne punktéw gtéwnych trasy. W oparciu o materiaty dostarczone przez Zamawiajacego, Wykonawca
powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegotowego wytyczenia robot. Prace
pomiarowe powinny byC wykonywane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.
Wykonawca powinien natychmiast poinformowa¢ Inspektora Nadzoru o wszelkich btedach wykrytych
w wytyczeniu punktow gtownych. Btedy te powinny byC usuniete przez Wykonawce. Wykonawca powinien
sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w Dokumentacji Projektowe] sg zgodne z rzeczywistymi rzednymi terenu.
Wszystkie roboty, ktore bazujg na pomiarach Wykonawcy, nie mogg by¢ rozpoczete przed zaakceptowaniem
wynikdw pomiarow przez Inspektora Nadzoru. Punkty wierzchotkowe, punkty gtowne trasy i punkty posrednie osi
trasy muszg byC zaopatrzone w oznaczenia okre$lajace ich charakterystyke i potozenie. Wykonawca jest
odpowiedzialny za ochrong wszystkich punktow pomiarowych.

5.3. Wyznaczania punktéw gfownych osi trasy i punktéw wysokosciowych

Punkty te powinny by¢ zastabilizowane przy uzyciu palikdw drewnianych lub stupkéw betonowych, a takze
dowigzane do punktéw pomocniczych. Maksymalna odlegtos¢ miedzy punktami gtownymi na odcinkach prostych
nie moze przekracza¢ 250 m. Maksymalna odlegto$¢ migdzy reperami roboczymi wzdtuz trasy powinna wynosi¢
250 m. Repery robocze nalezy zatozy¢ poza granicami robdt. Rzedne reperéw roboczych nalezy okreslac z takg
doktadnoscia, aby Sredni btad niwelacji po wyréwnaniu byt mniejszy od 4 mm/ km, stosujac niwelacje podwdjng
w nawigzaniu do reperéw panstwowych. Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia,

zawierajace wyrazne i jednoznaczne okre$lenie nazwy reperu i jego rzedne;.

5.4. Wyznaczenie punktéw charakterystycznych

Linia kraweznika powinna by¢ wyznaczona w kazdym zatamaniu oraz w punktach posrednich w odlegtosci
zaleznej od charakterystyki terenu i uksztattowania trasy, lecz nie rzadziej, niz co 10m. Dopuszczalne odchylenie
sytuacyjne wytyczonej linii kraweznika w stosunku do Dokumentacji Projektowej nie moze by¢ wigksze niz 5¢cm.
Rzedne niwelety osi trasy nalezy wyznaczy¢ z dokfadnoscig do 1 cm w stosunku do rzednych niwelety
okreslonych w Dokumentacji Projektowej. Do utrwalenia punkéw w terenie nalezy uzy¢ materiatdw wymienionych
w pkt 2.2. Usuniecie pali jest dopuszczalne tylko wowczas, gdy Wykonawca robét zastapi je odpowiednimi palami

po obu stronach osi, umieszczonych poza granicg robot.

5.5. Wyznaczenie przekrojow poprzecznych

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi jezdni, nasypow i wykopow na
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powierzchni terenu (okreSlenie granicy robot) a takze wyznaczenie w czasie trwania rob6t ziemnych zarysu
nasypow i wykopow w przekrojach poprzecznych (profilowanie przekrojow poprzecznych) zgodnie
z dokumentacjg projektowg oraz w miejscach wymagajacych uzupetnienia dla poprawnego przeprowadzenia
robot i w miejscach zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru. Do wyznaczania krawedzi nawierzchni,
nasypow i wykopdw nalezy stosowac dobrze widoczne paliki lub wiechy. Wiechy nalezy stosowa¢ w przypadku
nasypow o wysoko$ci przekraczajacej 1 metr oraz wykopow gtebszych niz 1 metr. Odlegto$¢ migdzy palikami lub
wiechami nalezy dostosowa¢ do uksztattowania terenu oraz geometrii trasy drogowej. Odlegto$¢ ta co najmniej
powinna odpowiada¢ odstepowi kolejnych przekrojow poprzecznych. Profilowanie przekrojow poprzecznych musi
umozliwia¢ wykonanie nasypow i wykopow o ksztatcie zgodnym z dokumentacjg projektowa.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogélne”. Kontrole jakosci prac
pomiarowych zwigzanych z wyznaczaniem trasy i punktow wysoko$ciowych oraz wyznaczeniem pasa drogowego
nalezy prowadzi¢ wg ogdlnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK (1,2,3,4,5,6,7) zgodnie
z wymaganiami podanymi w pkt 5.4.

Kontrola jakosci prac pomiarowych

Sprawdzenie robdt pomiarowych nalezy przeprowadzi¢ wg nastepujacych zasad:

a) Charakterystyczne punkty linii kraweznika nalezy sprawdzi¢ na wszystkich zatamaniach pionowych
| krzywiznach z poziomie,

b) robocze punkty wysokosciowe nalez sprawdzi¢ niwelatorem na catym obszarze prowadzonych prac,

C) wyznaczenie nasypdw i wykopow nalez sprawdzi¢ tasmg i szablonem z poziomicg co najmniej w 5

miejscach oraz w miejscach budzacych watpliwosci.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.
Jednostkg obmiaru rob6t, wykonania mapy geodezyjnej jest 1 m2 (metr kwadratowy) rob6t pomiarowych przy

wyznaczeniu trasy.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robot podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogoine”.

Odbidr robot zwigzanych z wyznaczeniem osi trasy nastepuje na podstawie szkicow i dziennikow pomiarow

geodezyjnych lub protokotu kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca przedktada Inspektorowi Nadzoru. Odbidr
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robot zwigzanych z wykonaniem mapy geodezyjnej powykonawczej nastepuje po przedtozeniu Inspektorowi
Nadzoru map powykonawczych poswiadczonych przez Osrodek Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej wraz

z niezbedng dokumentacjg geodezyjna.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 9.

Zgodnie z Dokumentacjg Projektowg roboty zwigzane z wyznaczeniem osi trasy i punktéw wysokosciowych
obejmuja;
o roboty pomiarowe na drodze.

Cena 1 km wykonania rob6t obejmuje:

o wyznaczenie punktow charakterystycznych i punktow wysokosciowych,

o uzupetnienie punktow charakterystycznych dodatkowymi punktami,

o wyznaczenie dodatkowych punktow wysokosciowych,

o wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojow,

o zastabilizowanie punktéw w sposob trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie utatwiajace
odszukanie i ewentualne odtworzenie,

o zastabilizowanie tymczasowego oznakowania pasa drogowego w miejscach wskazanych przez
Inwestora,

o wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

o zabezpieczenie lub przeniesienie geodezyjnych punktow statych,

o wykonanie wszelkich opracowan w formie tradycyjnej i elektroniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z 17.05.1989 - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 2021, poz. 1990 z p6zniejszymi zmianami)
2. Instrukcja techniczna 0-1. OgoIne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

3. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Gtowny Urzad Geodezji i Kartografii, Warszawa
1979.

Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978.

Instrukcja techniczna G-2. Wysoko$ciowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.

Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK 1979.

N o o M

Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983.
8. Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK 1983.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

I1. ZDJECIE WARSTWY HUMUSU

D.01.02.02
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sq wymagania dotyczace wykonania
i odbioru rob6t zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu w zwigzku z budowg kanalizacji sanitarnej wraz

z przytaczami w ul. Czeresniowej w miejscowosci DzieCmierowo, gm. Kornik.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot

wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejsze] specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych ze zdjeciem warstwy
humusu ( darniny ) — grubo$¢ warstw zgodna z przekrojami i tabelami rob6t ziemnych

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej STWIORB sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach

i wytycznych.

1.5. Og6lne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogéine”.

2. MATERIALY
Nie wystepujg

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogélne

3.2. Sprzet do zdjecia humusu
Do wykonania rob6t zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu nienadajacego si¢ do powtdrnego uzycia nalezy

stosowac:
e réwniarki,
* spycharki,

» topaty szpadle i inny sprzet do recznego wykonywania rob6t ziemnych — w miejscach gdzie prawidtowe

wykonanie robdt sprzetem zmechanizowanym nie jest mozliwe,
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» koparki i samochody samowytadowcze — w przypadku transportu na odlegto$¢ wymagajaca zastosowanie
takiego sprzetu.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdine”

4.2. Transport humusu
Nadmiar zdjetego humusu transportowany bedzie na odktad dowolnymi Srodkami transportu, samowytadowczymi
samochodami, ciggniki z przyczepami.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne warunki wykonania rob6t
Ogdlne warunki dotyczace wykonania rob6t podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogélne”. Teren pod
rozbudowe drogi w pasie robdt ziemnych, w miejscach dokopow i w innych miejscach wskazanych

w dokumentacji projektowej powinien by¢ oczyszczony z humusu i/lub darniny.

5.2. Zdjecie warstw humusu

Humus nalezy zdejmowa¢ mechanicznie z zastosowaniem roéwniarek lub spycharek. W wyjatkowych sytuacjach,
gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczajace dla prawidtowego wykonania robé6t, wzglednie moze stanowi¢
zagrozenie dla bezpieczenstwa robot (zmienna grubos¢ warstwy humusu, sasiedztwo budowli), nalezy
dodatkowo stosowac reczne wykonanie rob6t, jako uzupetnienie prac wykonywanych mechanicznie. Warstwe
humusu nalezy zdja¢ z powierzchni catego pasa robot ziemnych oraz w innych miejscach okreslonych
w dokumentaciji projektowej lub wskazanych przez Inspektora Nadzoru. Grubo$¢ zdejmowanej warstwy humusu
(zalezna od gtebokosci jego zalegania, wysoko$ci nasypu, potrzeb jego wykorzystania na budowie itp.) powinna
by¢ zgodna z ustaleniami dokumentacji projektowej, SST lub wskazana przez Inspektora Nadzoru, wedtug
faktycznego stanu wystepowania. Stan faktyczny bedzie stanowit podstawe do rozliczenia czynnosci zwigzanych
ze zdjeciem warstwy humusu. Zdjety humus nalezy sktadowa¢ w regularnych pryzmach. Miejsca sktadowania
humusu powinny by¢ przez Wykonawce tak dobrane, aby humus byt zabezpieczony przed zanieczyszczeniem,
a takze najezdzaniem przez pojazdy. Nie nalezy zdejmowal humusu w czasie intensywnych opadéw

i bezposrednio po nich, aby unikng¢ zanieczyszczenia gling lub innym gruntem nieorganicznym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
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Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogoine”.

6.2. Kontrola usuniecia humusu

Sprawdzenie jakosci robdt polega na wizualnej ocenie kompletno$ci usunigcia humusu.

W szczegdlnosci kontroli podlega zgodno$¢ wykonania robot z Dokumentacjg Projektows, tj.:

- powierzchnia zdjecia humusu,
- grubo$¢ zdjetej warstwy humusu,

- prawidtowo$¢ spryzmowania humusu.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiaru robot jest:
- m2 (metr kwadratowy zdjetej warstwy humusu,

- m3 (metr szeScienny) wywiezionej ziemi.

Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robot podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogoine”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogéine”.

Cena wykonania robét obejmuje:
 zdjecie humusu,
» sktadowanie humusu w pryzmach,
 transport wewnetrzny na budowie,

* Wywoz.

10. PRZEPISY ZWIAZANE 1 STANDARDY
Nie wystepuja.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

I11. KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGESZCZENIEM PODLOZA

D.04.01.01

113

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych
Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przytaczami w ul. Czere$niowej w miejscowoS$ci Dziecmierowo, gm. Kornik



60-129 Poznan, ul Sielska 17d tel/fax (0-61) 66-14-878 www.studiodk.pl

D14

STUDIO

114

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych
Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przytaczami w ul. Czere$niowej w miejscowoS$ci Dziecmierowo, gm. Kornik



60-129 Poznan, ul Sielska 17d tel/fax (0-61) 66-14-878 www.studiodk.pl

D14

STUDIO

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sgq wymagania dotyczace wykonania i odbioru koryta
gruntowego wraz z profilowaniem i zageszczeniem podioza dla zadania polegajacego na budowie kanalizacji

sanitarnej wraz z przytaczami w ul. CzereSniowej w miejscowosci Dzie¢mierowo, gm. Kornik.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t

wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczq zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem
profilowania i zageszczenia podtoza, przeznaczonego do utozenia nowej konstrukcji nawierzchni.

Uwaga:

Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem koryta gruntowego ujeto w odrebnej specyfikacji.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej STWIORB sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach

i wytycznych.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa,
ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST D-M.00.00.00

,Wymagania ogélne”.

2. MATERIALY
Nie wystepuja.

3. SPRZET

Sprzet mechaniczny do wykonania i profilowania i zageszczenia koryta ziemnego pod nawierzchnie podano w ST
D-M.00.00.00 ,Wymagania ogoine”.

Przy zageszczaniu nie stosowa¢ walcodw wibracyjnych.
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4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 4.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne warunki wykonania rob6t

Ogdlne warunki wykonania robo6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine”

5.2. Zakres wykonywanych robot

5.2.1. Zasady ogdlne

Wykonawca moze przystapi¢ do wykonywania koryta oraz profilowania i zageszczenia poditoza dopiero po
zakonczeniu i odebraniu robdt zwigzanych z wykonaniem elementéw odwodnienia i instalacji urzadzen
podziemnych w korpusie ziemnym. Wykonawca powinien przystapic do wykonywania koryta oraz profilowania
| zageszczenia podtoza bezposrednio przed rozpoczeciem robdt zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni.
Weczesniejsze przystapienie do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczania podtoza i wykonywanie tych
robot z wyprzedzeniem jest mozliwe wytgcznie za zgodq Inspektora Nadzoru, w korzystnych warunkach
atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz wyprofilowanym i zageszczonym nie moze odbywac si¢ ruch budowlany, niezwigzany

bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.2.2. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania koryta w planie i profilu powinny by¢ wczes$niej przygotowane.
Paliki lub szpilki nalezy ustawiaC w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi lub w inny sposéb
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggniecie
sznurkow lub linek do wytyczenia robot w odstepach nie wigkszych niz co 10 metréw. Rodzaj sprzetu,
a w szczegdlnosci jego moc nalezy dostosowac do rodzaju gruntu, w ktérym prowadzone sg roboty i do trudnosci
jego odspojenia.

Do wykonania koryta nalezy stosowac rowniarke lub spycharke uniwersalng, a ostateczne profilowanie wykonac
recznie. Sposob wykonania musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Grunt odspojony nalezy odwiez¢
na odktad w miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru. Profilowanie i zageszczenie podtoza nalezy wykonac
zgodnie z zasadami okre$lonymi w pkt 5.4.

5.2.3. Profilowanie podtoza
Przed przystapieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen. Nalezy

usunag btoto i grunt, ktéry ulegt nadmiernemu nawilgoceniu. Po oczyszczeniu powierzchni podtoza, ktére ma by¢
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profilowane nalezy sprawdzi¢, czy istniejace rzedne terenu umozliwiajg uzyskanie po profilowaniu
zaprojektowanych rzednych podtoza. Zaleca si¢ aby rzedne terenu przed profilowaniem byty o co najmniej 5cm
wyzsze niz projektowane rzedne podtoza. Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepujg zanizenia
poziomu w podtozu przewidziany do profilowania Wykonawca powinien spulchni¢ podtoze na gteboko$¢ co
najmniej 10cm, dowiez¢ dodatkowy grunt spetniajacy wymagania obowigzujace dla gornej strefy korpusu, w ilosci
koniecznej do uzyskania wymaganych rzednych wysokosciowych i zagesci¢ warstwe do uzyskania wartosci
wskaznika zageszczenia, okreslonych w tablicy p.5.2.5. Jezeli rzedne podtoza przed profilowaniem nie wymagajq
dowiezienia i wbudowania dodatkowego gruntu, to przed przystapieniem do profilowania oczyszczonego podioza
jego powierzchnie nalezy dogesci¢ 3-4 przejSciami Sredniego walca stalowego, gtadkiego lub w inny sposéb
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Do profilowania podioza stosowaé rowniarki. Sciety grunt powinien
by¢ wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

5.2.4. Zageszczanie podifoza

Bezposrednio po profilowaniu podioza nalezy przystapi¢ do jego dogeszczenia przez watowanie. Jakiekolwiek
nierownos$ci powstate przy zageszczaniu powinny by¢ naprawione przez Wykonawce w sposob zaakceptowany
przez Inspektora Nadzoru. Zageszczenie podioza nalezy kontrolowa¢ wedtug normalnej proby Proctora,
przeprowadzonej zgodnie z PN-B-04481 (metoda ). Wskaznik zageszczenia nalezy okreslic zgodnie z BN-
77/8931-12. Minimalng warto$¢ wskaznika zageszczenia podano w tablicy p.5.2.5. Wilgotno$¢ gruntu podtoza
przy zageszczeniu nie powinna rdznic sie od wilgotnosci optymalnej o wiecej niz (wg PN-S-02205:1998):

— w gruntach niespoistych + 2%,

— w gruntach mato i Sredniospoistych +0% do —2%.

5.2.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podfoza.

Minimalne wartoSci wskaznika zageszczenia podtoza (1s)

Minimalna wartos¢ Is
Strefa korpusu

Ruch KR3+KR5 Ruch KR1 i KR2
Gérna warstwa o grubosci 20 cm 1,03 1,00
Na gtebokosci od 20 do 50 cm od 1,00 0,97
powierzchni robot ziemnych lub terenu

Jezeli po wykonaniu robot zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podioza nastapi przerwa w robotach
i Wykonawca nie przystepuje natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢
podioze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez roztozenie folii lub inny sposdb zaakceptowany

przez Inspektora Nadzoru. Jezeli wyprofilowane i zageszczone podioze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to
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przed przystapieniem do uktadania podbudowy nalezy odczekac do czasu jego naturalnego osuszenia.

Po osuszeniu podtoza Inspektor Nadzoru oceni jego stan i ewentualnie zleci wykonanie niezbednych napraw.
Jezeli zawilgocenie nastapito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to dodatkowe naprawy wykona on na wiasny
koszt.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w Specyfikacji ST D-M.00.00.00. ,Wymagania ogdlne”.

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
W czasie robdt Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne badania kontrolne w zakresie i z czestotliwo$cig
gwarantujgcq zachowaniem wymagan jakosci robot, lecz nie rzadziej niz wskazano w odpowiednich punktach

niniejszej specyfikacji.

Czestotliwos¢ badan
Lp | Wyszczegdlnienie badan Minimalna liczba badan na | Maksymalna powierzchnia
dziennej dziatce roboczej |(m2)przypadajaca na jedno
badanie
1. | Szeroko$¢, gtebokosc i Z czestotliwoscig gwarantujacg spetnienie wymagan przy
potozenie koryta odbiorze, okreslonych w p.6.2.
2. | Uksztattowanie pionowe osi jw.
koryta
3. |Zageszczenie, wilgotnos¢
gruntu — badanie wskaznika |2 50
zageszczenia

W przypadku, gdy przeprowadzenie badania zageszczenia wedtug metody Proctora jest niemozliwe ze wzgledu
na gruboziarniste uziarnienie materiatu tworzacego podtoze, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie
obcigzen ptytowych. Nalezy okreslic pierwotny i wtorny modut odksztatcenia podioza wedtug BN-64/8931-02.
Stosunek wtdrnego i pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien przekraczac 2,2.
Minimalny modut odksztatcenia przy uzyciu ptyty o Srednicy 30 cm jak w PN-S-02205:1998 str 13 rys. 4).

- E22>120 MPa dla ruchu KR3 - KRG,

- E22>100 MPa dla ruchu KR1iKR2,

Badania ptyta 00 30 cm wykonanego koryta gruntowego nalezy przeprowadzic nie rzadziej niz 1 raz na 3000 m2.

6.2. Badanie i pomiary wykonanego koryta i podfoza
6.2.1. Zageszczenie podfoza
Zageszczenie podtoza nalezy kontrolowac wg punktu 5.2.4.16.1.

118

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych
Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przytaczami w ul. Czere$niowej w miejscowoS$ci Dziecmierowo, gm. Kornik



60-129 Poznan, ul Sielska 17d tel/fax (0-61) 66-14-878 www.studiodk.pl

D14

STUDIO

6.2.2. Cechy geometryczne

6.2.2.1. Réwnos¢

Nierownosci profilowanego i zageszczonego podioza nalezy mierzy¢ tatg co 20m w kierunku podtuznym.
Nierdwnosci poprzeczne nalezy mierzyc tatg co najmniej 10 razy na 1km.

Nieréwnosci nie moga przekracza¢ 2cm.

6.2.2.2. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nalezy mierzy¢ za pomocg 4-metrowej faty i poziomicy co najmniej 10 razy na 1km
I dodatkowo we wszystkich punktach gtéwnych tukéw poziomych: na poczatku i kofcu kazdej krzywej
przejsciowej oraz na poczatku, w Srodku i na koncu kazdego tuku kotowego. Spadki poprzeczne podtoza powinny

by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowg z tolerancjg + 0,5%.

6.2.2.3. Gteboko$¢ koryta i rzedne dna
Gteboko$¢ koryta i rzedne nalezy sprawdza¢ co 20m, a na odcinkach krzywolinijnych co 10m w osi jezdni i na je

krawedziach. Rdznice pomiedzy rzednymi zmierzonymi i projektowanymi nie powinny przekracza¢ +Ocm i —2cm.

6.2.2.4. Uksztaftowanie osi koryta
Uksztattowanie osi koryta nalezy sprawdza¢ w punktach gtéwnych trasy i w innych dodatkowych punktach,
rozmieszczonych nie rzadziej niz co 100m. Os w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi

projektowanej o wiecej niz 3cm.

6.2.2.5. Szerokosc¢ koryta
Szeroko$¢ koryta nalezy sprawdza¢ co najmniej 10 razy na 1km. SzerokoSC koryta nie moze rozni¢ sie od

szerokosci projektowanej o wiecej niz +10cm i =5¢cm.

6.2.2.6. Zasady postepowania z odcinkami o niewfasciwych cechach geometrycznych
Wszystkie powierzchnie, ktore wykazujg wigksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w punkcie
6.2.2. powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do gtebokosci co najmniej 10cm, wyrdwnanie i powtdrne

zageszczenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiaru jest m2 (metr kwadratowy) profilowanie i zageszczenie podfoza gruntowego. Ogoine
wymagania dotyczace obmiaru podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogoine”.
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8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 8. Roboty uznaje sie za

wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary

i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne. Odbidr koryta oraz wyprofilowanego

| zageszczonego podioza dokonywany jest na zasadach odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

i powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych napraw bez hamowania

postepu robdt.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

Cena wykonania robot obejmuje:

— roboty przygotowawcze i pomiarowe,

— zatadunek nadmiaru odspojonego gruntu na $rodki transportowe i odwiezienie na odktad lub nasyp,

— profilowanie dna koryta lub podtoza,

— oznakowanie prowadzonych robot w pasie drogowym,

— reczne i mechaniczne profilowanie dna podtoza gruntowego,

— mechaniczne zageszczenie podtoza,

— przeprowadzenie badan i pomiardw,

— pomiar inwentaryzacji geodezyjnej koryta.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-S-02201
PN-B-04481
BN-68/8931-04
BN-70/8931-05
BN-77/8931-12
PN-S-02205

Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podziaty, nazwy i okre$lenia.
Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

Drogi samochodowe. Pomiar réwno$ci nawierzchni planografem i fata.
Oznaczenie wskaznika no$nosci gruntu jako podioza nawierzchni podatnych.
Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

Tymczasowe ogdlne warunki kontraktu na roboty budowlane realizowane na terenie kraju przez zleceniodawcow i

wykonawcow krajowych. GDDP, Warszawa 1992, Wydanie |.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

IV. NAWIERZCHNIA TEUCZNIOWA

D.05.02.01
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych
z wykonaniem nawierzchni tluczniowej oraz poboczy dla zadania polegajacego na budowie kanalizacji sanitarnej

wraz z przytaczami w ul. Czeresniowej w miejscowosci DzieCmierowo, gm. Kornik.

1.2. Zakres stosowania OST

Ogdlna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowigzujacg podstawe opracowania szczegdtowej specyfikacii
technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t na
drogach krajowych i wojewodzkich. Zaleca si¢ wykorzystanie OST przy zlecaniu robot na drogach miejskich

i gminnych.

1.3. Zakres robét objetych OST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonywaniem
nawierzchni ttuczniowej polegajacych na:
a) profilowaniu i mechanicznym zageszczeniu nawierzchni tuczniowych;
b)
c) wbudowaniu kruszywa betonowego o uziarnieniu 0-10mm wraz z transportem kruszywa i zageszczeniem
d)

wbudowaniu niesortu kamiennego twardego o uziarnieniu 0-31,5mm wraz z transportem kruszywa

wbudowaniu kruszywa betonowego o uziamieniu 11-30mm wraz z transportem kruszywa |

zageszczeniem.

1.4. Okreslenia podstawowe
Nawierzchnia tluczniowa - jedna lub wiecej warstw z ttucznia i klinca kamiennego, lezacych na podtozu
naturalnym lub ulepszonym, zaklinowanych i uzdatnionych do bezposredniego przyjmowania ruchu
Kruszywo tamane — materiat ziarnisty uzyskany przez mechaniczne rozdrobnienie skat litych
Kruszywo tamane zwykte — kruszywo uzyskane w wyniku co najmniej jednokrotnego przekruszenia skat litych i
rozsiania na frakcje lub grupy frakcji, charakteryzujace sie krawedziami ostroziarnistymi
Kruszywo betonowe — kruszywo pochodzace z recyklingu betonu o granulacjach
Thuczen - kruszywo tamane zwykte o wielkosci ziarna od 31,5mm do 63mm
Kliniec — kruszywo tamane zwykte o wielko$ci ziarna od 4mm do 31,5mm
Miat — kruszywo tamane zwykte o wielkoSci ziarna do 4mm
Mieszanka drobna granulowana - kruszywo uzyskane w wyniku rozdrobnienia w granulatorach famanego
kruszywa zwyktego, charakteryzujace sie chropowatymi powierzchniami i foremnym ksztattem ziarna o
stepionych krawedziach i narozach, o wielko$ci ziarna od 0,075mm do 4mm
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Piasek — kruszywo naturalne o wielko$ci ziarna do 2 mm powinien spetnia¢ wymagania PN-B-11113 dla gat. 1
lub 2.
Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi polskimi normami.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.5.

1.5.1. Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z SST i poleceniami
przedstawiciela Zamawiajacego.

1.5.2. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z SST i wptynie to na niezadowalajacq
jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastapione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie
na koszt Wykonawcy.

1.5.3. Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ teren budowy.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie

tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, $wiatta ostrzegawcze, sygnaty, itp., zapewniajac

w ten sposob bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapér i znakow, dla ktorych jest to
nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajagce bedq akceptowane przez przedstawiciela
Zamawiajgcego.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wtgczony w cene
umowna.

1.5.4. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony
Srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykarnczania robot Wykonawca bedzie:

» utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j,

* podejmowaC wszelkie uzasadnione kroki majagce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony Srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegolny wzglad na:
a. lokalizacje baz, sktadowisk i drog dojazdowych,
b. $rodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed:

— zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
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— zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

— mozliwoscig powstania pozaru.
1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i
pojazdach.
Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem osob trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
robot albo przez personel Wykonawcy.
1.5.6. Materiaty szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza sie uzycia materiatdbw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt bedg miaty aprobate techniczng wydang przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okre$lajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatdw na Srodowisko.
1.5.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi,
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w
czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju robot,
ktore majg byC wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i
powiadomi¢ wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia roboét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.
1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow
Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczer obcigzenia na o$ przy transporcie materiatow i
wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz co do przewozu

nietypowych wagowo tadunkow. Pojazdy i fadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedq
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dopuszczone na Swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat
za naprawe wszelkich rob6t w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami przedstawiciela Zamawiajacego.
1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robot od
daty rozpoczecia do daty zakoriczenia rob6t (do wydania potwierdzenia zakonczenia przez przedstawiciela
Zamawiajgcego).

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w
taki sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu
odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktdre sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisdw i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciggly bedzie
informowac przedstawiciela Zamawiajacego o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwoler i inne odnosne

dokumenty.

2. MATERIALY

Materiaty uzyte przy wykonywaniu robot majg spetnia¢ wymagania stawiane przez normy, Zamawiajgcego oraz
pochodzi¢ z legalnych, udokumentowanych zrodet.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan iloSciowych i jakoSciowych materiatow z
jakiegokolwiek zrodta.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materiatow do robot.
Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
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wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do robot, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakoSC i wiasciwo$¢ do robdt i byty dostepne do
kontroli przez przedstawiciela Zamawiajgcego.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z przedstawicielem Zamawiajacego lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez

Wykonawce.

Materiatem stosowanym przy konserwacji nawierzchni tluczniowych jest niesort kamienny o uziarnieniu 0-31,5
mm oraz kruszywa betonowe o uziarnieniu 0-10 mm i 11-30 mm.

Przedstawiciel Zamawiajacego moze dopusci¢ do wykonania nawierzchni inne rodzaje kruszywa, wybrane
sposrdd wymienionych w PN-S-96023. Klasa i gatunek kruszywa, w zalezno$ci od kategorii ruchu, powinna by¢
zgodna z wymaganiami normy PN-S-96023.

3. SPRZET

Wykonawca przystepujacy do wykonania robét okreslonych w niniejszej SST powinien wykazac¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujacego sprzetu:
 uktadarek lub rowniarek do rozscielania ttucznia,
» walcow statycznych, zwykle o nacisku jednostkowym co najmniej 30 kN/m, ew. walcow wibracyjnych o
nacisku jednostkowym watu wibrujgcego co najmniej 18 kN/m lub ptytowych zageszczarek wibracyjnych
o nacisku jednostkowym co najmniej 16 kN/m2,
» przewoznych zbiornikow do wody (beczkowozdw) zaopatrzonych w urzadzenia do rozpryskiwania wody
oraz pomp do napetniania beczkowozéw woda.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiadac¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, zaakceptowanym przez przedstawiciela
Zamawiajgcego; a w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien byC uzgodniony
zaakceptowany przez przedstawiciela Zamawiajacego.
Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaC przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreSlonymi w
dokumentaciji projektowej, SST i wskazaniach przedstawiciela Zamawiajacego w terminie przewidzianym umowa.
Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego

uzytkowania.
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Wykonawca dostarczy przedstawicielowi Zamawiajgcego kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkdéw umowy, zostang

przez przedstawiciela Zamawiajgcego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na
jako$¢ wykonywanych robot i wtasciwo$ci przewozonych materiatow. Podczas transportu, kruszywa powinny by¢
zabezpieczone przed wysypaniem.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w SST i
wskazaniach przedstawiciela Zamawiajgcego, w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzenn na osie mogg by¢ dopuszczone, pod warunkiem
przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkow drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaC na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego

pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonywania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodnoS¢ z dokumentacjq przetargowa, wymaganiami SST,
dokumentacjg projektowg oraz poleceniami przedstawiciela Zamawiajacego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementdw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi przekazanymi na piSmie przez przedstawiciela Zamawiajacego.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu rob6t zostang,
jesli wymagac tego bedzie przedstawiciel Zamawiajacego, poprawione przez \Wykonawce na wiasny koszt.
Decyzje przedstawiciela Zamawiajacego dotyczace akceptaciji lub odrzucenia materiatow i elementéw robot bedag
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, i w SST, a takze w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji przedstawiciel Zamawiajacego uwzgledni wyniki badan materiatow i robot, rozrzuty
normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatdw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia przedstawiciela Zamawiajgcego bedg wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,

128

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych
Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przytaczami w ul. Czere$niowej w miejscowoS$ci Dziecmierowo, gm. Kornik



60-129 Poznan, ul Sielska 17d tel/fax (0-61) 66-14-878 www.studiodk.pl

D14

STUDIO

po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

5.2. Wbudowanie i zageszczenie kruszywa

Minimalna grubos¢ warstwy nawierzchni tuczniowej nie moze by¢ po zageszczeniu mniejsza od 7cm.
Maksymalna grubo$¢ warstwy nawierzchni po zageszczeniu nie moze przekracza¢ 20cm. Nawierzchnig¢ o
grubosci powyzej 20

cm nalezy wykonywa¢ w dwoch warstwach.

Kruszywo grube powinno by¢ rozktadane w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu uktadarki albo rowniarki.
Grubos¢ roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu i zaklinowaniu
osiggnieto grubo$¢ projektowana.

Kruszywo grube po roztozeniu powinno by¢ zageszczane przejSciami walca statycznego gtadkiego,o nacisku
jednostkowym nie mniejszym niz 30 kN/m. Zageszczenie nawierzchni o przekroju daszkowym powinno rozpocza¢
sie od krawedzi i stopniowo przesuwa¢ pasami podtuznymi, czeSciowo naktadajacymi sie, w kierunku jej osi.
Zageszczanie nawierzchni o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpocza¢ sie od dolnej krawedzi i
przesuwa¢ pasami podtuznymi, czeSciowo naktadajacymi sie, w kierunku jej gornej krawedzi. Dobdr walca
gtadkiego w zaleznosci od twardo$ci ttucznia, mozna przyjmowac wedtug ponizszej tabelki:

Tablica. Dobor walca gtadkiego w zaleznosci od twardo$ci tucznia

Twardos¢ i wytrzymatos$¢ na Sciskanie skaly, | Dopuszczalny nacisk kN/m szerokosci
z ktérej wykonano tluczen tylnych kot walca
Miekka, od 30 do 60MPa 0d 55do 70
Sredniotwarda, od 60 do 100 MPa od 65 do 80
Twarda, od 100 do 200 MPa od 75 do 100
Bardzo twarda, ponad 200 MPa od 90 do 120

Zageszczanie mozna zakonczy¢, gdy przed kotami walca przestajq sie tworzyc¢ fale, a ziarno ttucznia o wymiarze
okoto 40 mm pod naciskiem kota walca nie wttacza sie w nawierzchnie, lecz miazdzy sie na niej.

Po zageszczeniu warstwy kruszywa grubego nalezy zaklinowac jg poprzez stopniowe rozsypywanie kliica od 4
do 20 mm i mieszanki drobnej granulowanej od 0,075 do 4 mm przy cigglym zageszczaniu walcem statycznym
gtadkim.

Warstwy dolnej (o ile uktada sie na niej od razu warstwe gorng) nie klinuje sie, gdyz niecatkowicie wypetnione
przestrzenie miedzy ziarnami ttucznia powodujq lepsze zwigzanie obu warstw ze sobg. Natomiast gorng warstwe
nalezy klinowac tak dtugo, dopoki wszystkie przestrzenie nie zostang wypetnione klincem.

W czasie zageszczania walcem gtadkim zaleca sie skrapiaC kruszywo woda tak czesto, aby byto stale wilgotne,
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co powoduje, ze kruszywo mniej sie kruszy, mniej wyokragla i tatwiej uktada szczelnie pod walcem.

Zageszczenie mozna uwazac za zakonczone, je$li nie pojawiajg sie Slady po walcach i wybrzuszenia warstwy
kruszywa przed watami.

Jesli dokumentacja projektowa przewiduje zamulenie gornej warstwy nawierzchni, to nalezy rozsypac cienkg
warstwe miatu (lub ew. piasku), obficie skropi¢ go woda i wciera¢, w zaklinowang warstwe ttucznia, wytworzong
papke szczotkami z piasawy. W trakcie zamulania nalezy przepu$ci¢ kilka razy walec na szybkim biegu
transportowym, aby papka zostata wessana w gtab warstwy. Waty walca nalezy obficie polewa¢ woda, w celu
uniknigcia przyklejania do nich papki, ziarn klinca i ttucznia. Zamulanie jest zakonczone, gdy papka przestanie
przenikac w gtab warstwy.

Jesli nie wykonuje sie zamulenia nawierzchni, to do klinowania kruszywa grubego nalezy dodawac rowniez miat.
W przypadku zageszczania kruszywa sprzetem wibracyjnym (walcami wibracyjnymi o nacisku jednostkowym
watu wibrujgcego co najmniej 18 kN/m lub ptytowymi zageszczarkami wibracyjnymi o nacisku jednostkowym co
najmniej 16 kN/m2), zageszczenie nalezy przeprowadza¢ wedtug zasad podanych dla walcéw gtadkich, lecz bez
skrapiania kruszywa woda. Liczbe przej$¢ sprzetu wibracyjnego zaleca sig ustali¢ na odcinku prébnym.

W pierwszych dniach po wykonaniu nawierzchni nalezy dbac, aby byta ona stale wilgotna.

Nawierzchnia, je$li nie byta zageszczana urzadzeniami wibracyjnymi, powinna by¢ rownomiernie zajezdzana
(dogeszczona) przez samochody na catej jej szerokosci w okresie od 2 do 6 tygodni, w zwigzku z czym zaleca sie

przektadanie ruchu na rozne pasy przez odpowiednie ustawianie zastaw.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Do obowigzkoéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty przedstawiciela Zamawiajgcego
programu zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposdb wykonywania robét, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg przetargowg, SST
oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez przedstawiciela Zamawiajacego.

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong jakos¢
robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakoSci materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania probek i badan materiatow oraz robdt.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz rob6t z czestotliwo$cig zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w SST. Wszystkie koszty zwigzane z

organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw ponosi Wykonawca.
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6.2. Pobieranie probek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.

Przedstawiciel Zamawiajacego bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Przedstawiciela Zamawiajagcego Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatow, ktore budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce
usunigte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badarn pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania probek
bedq dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez przedstawiciela Zamawiajgcego. Probki dostarczone
przez Wykonawce do badan bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez
przedstawiciela Zamawiajacego.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez przedstawiciela Zamawiajgcego.

Przed przystgpieniem do pomiardw lub badan, Wykonawca powiadomi przedstawiciela Zamawiajgcego o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich
wyniki do akceptaciji przedstawiciela Zamawiajacego.

6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaC przedstawiciela Zamawiajacego kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane przedstawiciela Zamawiajgcego na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez przedstawiciela Zamawiajacego

Dla celdéw kontroli jakoSci i zatwierdzenia, przedstawiciel Zamawiajgcego uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania prébek i badania materiatow u zrddta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Przedstawiciel Zamawiajgcego, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnosS¢ materiatdw i robot z wymaganiami SST na podstawie wynikdw

badan dostarczonych przez Wykonawce.

Przedstawiciel Zamawiajacego moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy,

na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to przedstawiciel
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Zamawiajacego poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub
dodatkowych badan, albo oprze sig¢ wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatow i robot z
dokumentacjg przetargowg i SST. W takim przypadku catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i
pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.6. Certyfikaty i deklaracje

Przedstawiciel Zamawiajacego moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja;

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreSlonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisow i
dokumentow technicznych,

2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

o Polskg Norma lub
o aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli
nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1 i ktére spetniajg wymogi SST.
W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sgq wymagane przez SST, kazda partia dostarczona do
robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe
muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan
wykonanych przez niego. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) wykonywanych robét. Obmiar robdt bedzie okreslaé faktyczny
zakres wykonywanych rob6t zgodnie z dokumentacjq przetargowg i SST, w jednostkach ustalonych w
kosztorysie. Obmiary bedq przeprowadzone przed cze$ciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robot, a
takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar rob6t podlegajacych zakryciu
przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposéb zrozumiaty i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi
na karcie rejestru obmiarow. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika

do rejestru obmiarow, ktérego wzdr zostanie uzgodniony z przedstawicielem Zamawiajacego.

8. ODBIOR ROBOT
Roboty objete niniejszym SST podlegajg nastepujacym etapom odbioru:

a) odbiorowi cze$ciowemu,
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b) odbiorowi ostatecznemu,

Odbior czesciowy

O

dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru rob6t dokonuje przedstawiciel
Zamawiajgcego.

Odbior ostateczny robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
warto$ci. Catkowite zakorfczenie robot oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce powiadomieniem na o tym fakcie przedstawiciela Zamawiajacego. Odbior ostateczny robdt nastapi w
terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez przedstawiciela Zamawiajgcego
zakonczenia robot. Odbioru ostatecznego robot dokona przedstawiciel Zamawiajacego w obecnosci Wykonawcy.
Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow
badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg przetargowg i SST.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robét w poszczegdinych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej w SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong warto$¢
wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy pfatnosci
Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla
danej pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartosS¢ (kwota) podana przez
Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnoSci,
wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacii
przetargowe;.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robdt bedg obejmowac:

* robocizne bezpo$rednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

» wartos¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i

transportu na teren budowy,
» wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,
» koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
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* podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 nawierzchni gruntowej obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robét,

- profilowanie i zageszczenie,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okre$lenia
PN-B-04101 Materiaty kamienne. Oznaczenie nasigkliwo$ci wodg

PN-B-04110 Materiaty kamienne. Oznaczanie wytrzymatosci na $ciskanie
PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczanie Scieralnosci na tarczy Boehmego
PN-B-04115 Materiaty kamienne. Oznaczanie wytrzymatosci kamienia na uderzenie

(zwieztosc)

PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartoSci zanieczyszczen

obcych.
PN-B-06714-15
PN-B-06714-16
PN-B-06714-18
PN-B-06714-19
PN-B-06714-26

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego.

Kruszywa mineralne. Badania, Oznaczanie ksztattu ziam.

Kruszywa mineralne. Badania, Oznaczanie nasigkliwosci.

Kruszywa mineralne. Badania, Oznaczanie mrozoodporno$ci metodag bezpo

Kruszywa mineralne. Badania, Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen
organicznych.

PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania, Oznaczanie scieralnosci w bebnie Los Angel

PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych.
PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasel
PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z ttucznia kamiennego.

BN-64/8931-02

BN-68/8931-04

Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni podatn
podtoza przez obcigzenie piyta.

Drogi samochodowe. Pomiar réwno$ci nawierzchni planografem i fata.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.Nr 89, poz. 414).
Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994 r. w sprawie

dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P.Nr 2 z 1995 r., poz. 29).
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Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.Nr 14, poz. 60 z pdzniejszymi zmianami).
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