P.R.B."REMBUD"GRZEGORZ KOWALSKI UL.NARUTOWICZA 7, 05-120 LEGIONOWO

NAZWA INWESTYCJI
ADRES INWESTYCJI

KOSZTORYS OFERTOWY
REMONT POMIESZCZEN WEZtOW SANITARNYCH W BUDYNKACH NR 2i 3
WARSZAWA UL. RADIOWA 2

INWESTOR JEDNOSTKA WOJSKOWA NR 2063
ADRES INWESTORA 00-909 WARSZAWA, UL. BANACHA 2
WYKONAWCA ROBOT P.R.B."REMBUD"GRZEGORZ KOWALSKI
ADRES WYKONAWCY UL.NARUTOWICZA 7, 05-120 LEGIONOWO
BRANZA OGOLNOBUDOWLANA
DATA OPRACOWANIA 20.01.2022
Stawka roboczogodziny 29,00 zt
NARZUTY
Koszty posrednie [KP] .......cooerereriieniniiieneeeeeiee 50,00 % R+S
ZYSK [Z] weeeeeeeeeieeeenn 10,00 % R+S+Kp(R+S)
K72 SR 23,00 % Z(R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S))
Wartos¢ kosztorysowa rob6t bez podatku VAT - 344 766,88 zt
Podatek VAT : 79 296,38 zt
Ogdtem warto$¢ kosztorysowa robot : 424 063,26 zt

Stownie: czterysta dwadziescia cztery tysiace szescdziesiat trzy i 26/100 zt

WYKONAWCA :

Data opracowania
20.01.2022

Signed by /
Podpisano przez:

Grzegorz Kowalski

Date / Data: 2022-
01-20 14:27

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OBMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
1 BUDYNEK NR 3
1.1/45453000-7 |Roboty budowlane rozbiérkowe
1|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drzwiowych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1.1|0354-07
analogia
6,000 szt. 6,000
RAZEM 6,000
2|KNR 4-01 Rozebranie wyktadziny $ciennej z ptytek w pomieszcze- niach tazienek m2
d.1.1|0819-15
analogia
108,765 m?2 108,765
RAZEM 108,765
3/KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowej m?2
d.1.1/0811-07
23,364 m?2 23,364
RAZEM 23,364
4|KNR 4-01 Skucie nierownos$ci betonu przy gtebokosci skucia do 1 cm po rozebraniu posadzki| m?
d.1.1/0211-01 z plytek
23,364 m?2 23,364
RAZEM 23,364
1.2/45332400-7 |Demontaz roboty sanitarne
5/KNR 4-02 Demontaz baterii umywalkowej szt.
d.1.2/0132-01
3,000 szt. 3,000
RAZEM 3,000
6/KNR 4-02 Demontaz baterii prysznicowych kpl.
d.1.2/0235-03
2,000 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
7|KNR 4-02 Demontaz umywalki kpl.
d.1.2|0235-06
3,000 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
8/KNR 4-02 Demontaz ustepu z miska fajansowa kpl.
d.1.2/0235-08
4,000 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
9/KNR 4-02 Demontaz pisuaru kpl.
d.1.2|0235-01
2,000 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
10|KNR 4-02 Demontaz kabiny prysznicowej z brodzikiem kpl.
d.1.2/0235-07
analogia
2,000 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
11|KNR 4-02 Demontaz grzejnikéw c.o. kpl.
d.1.2/0521-01
analogia
4,000 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
12|KNR 4-02 Demontaz podej$cia odptywowego kanalizacyjnego szt.
d.1.2/0233-04
6,000 szt. 6,000
RAZEM 6,000
1.3/45311200-2 |Demontaz roboty elektryczne
13|KNR 4-03 Demontaz opraw oswietleniowych szt.
d.1.3/1134-01
6,000 szt. 6,000
RAZEM 6,000
14|KNR 4-03 Demontaz wytgcznikow szt.
d.1.3/1126-01
analogia
6,000 szt. 6,000
RAZEM 6,000
15/KNR 4-03 Demontaz gniazd wtyczkowych podtynkowych o nateze- niu pradu do 63 A - ilos¢ |szt.
d.1.3/1122-02 biegunéw 2 + 0
4,000 szt. 4,000
RAZEM 4,000
1.4/45431000-7 |Roboty remontowe
1.4.1/45332000-3 |Roboty sanitarne
16|KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm - wymiana instalacji kanalizacyjnej m
d.1./0203-03
4.1|analogia
15,500 m 15,500
RAZEM 15,500
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OBMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
17|KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm - wymiana instalacji kanalizacyjnej m
d.1./0203-01
4.1
12,300 m 12,300
RAZEM 12,300
18/KNR 2-15 Rury przytagczne o ér. 10-15 mm do grzejnikdw c.o. ze- liwnych,stalowych,alumi-  |kpl.
d.1.|0422-01 niowych, ptytowych
4.1
8,000 kpl. 8,000
RAZEM 8,000
19|KNR-W 4-02 |Wymiana zaworu grzejnikowego lub ztgczki grzejnikowej o sr. 15 mm szt.
d.1./0509-01
4.1
4,000 szt. 4,000
RAZEM 4,000
20|KNR-W 4-02 |Wymiana zaworu grzejnikowego odcinajgcego szt.
d.1./0509-01
4.1
4,000 szt. 4,000
RAZEM 4,000
21|KNR 2-15 Montaz grzejnikéw drabinkowych w pomieszczeniach WC kpl.
d.1./0419-03
4.1
2,000 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
22|KNR 2-15 Montaz grzejnikéw ptytowych kpl.
d.1./0419-03
4.1
2,000 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
23|KNR 4-07 Sprawdzenie dziatania instalacji c.o. - préby na gorgco z dokonaniem regulacji urzadz.
d.1./0310-06
4.1
4,000 urzadz. 4,000
RAZEM 4,000
24/KNR 2-15 Dodatkowe naktady na wykonanie podejs¢ doptywowych do zaworéw szt.
d.1./0107-01 wyptywowych, baterii, mieszaczy itp. o $r. nominalnej 15 mm
4.1
5,000 szt. 5,000
RAZEM 5,000
25/KNR 2-15 Dodatkowe naktady na wykonanie podejs¢ doptywowych do ptuczek ustepowych  |szt.
d.1./0107-06 elastycznych z tworzywa o $r. nom. 15 mm
4.1
6,000 szt. 6,000
RAZEM 6,000
26|KNR 2-15 Baterie umywalkowe szt.
d.1./0115-01
4.1
3,000 szt. 3,000
RAZEM 3,000
27|KNR 2-15 Baterie prysznicowe Scienne szt.
d.1./0115-04
4.1
2,000 szt. 2,000
RAZEM 2,000
28|KNR 2-15 Montaz kompatu WC lub ustepdw pojedynczych z ptucz- kami z tworzyw sztucz- |kpl.
d.1.|0224-03 nych wraz z wyposazeniem (de- ska wolnoopadajgca, slim)
4.1
4,000 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
29|KNR 2-15 Montaz pisuaréw szeregowych z oddzielnymi ptuczkami i wspolnym syfonem -2 |kpl.
d.1./0226-01 pisuary w szeregu
4.1
2,000 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
30/KNR 0-35 Kabiny natryskowe do kapieli, przy$cienne, potokragte 3/ 4 kota, z szybami ze szkfa|kpl.
d.1./0124-02 hartowanego i brodzikiem
4.1
1,000 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
31/KNR 0-35 Kabiny natryskowe do kapieli, narozne, kwadratowe, z szybami ze szkfa hartowa- | kpl.
d.1./0123-01 nego z brodzikiem
4.1
1,000 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1.4.2/45310000-3 |Roboty elektryczne
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32|KNR 4-03 Reczne wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w gipsie, tynku, gazobetonie |m
d.1./1001-04
4.2|analogia
21,500 m 21,500
RAZEM 21,500
33|/KNR 4-03 Wymiana przewoddéw wtynkowych lub kabelkowych ptaskich m
d.1.|0203-04
4.2|analogia
21,500 m 21,500
RAZEM 21,500
34/ KNR 5-08 Przygotowanie podtoza pod mocowanie osprzetu elek- trycznego szt.
d.1.|0301-02
4.2
6,000 szt. 6,000
RAZEM 6,000
35/KNR 5-08 Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu paneli o$wietleniowych led natynko- |szt.
d.1./0504-01 wych
4.2
6,000 szt. 6,000
RAZEM 6,000
36|KNR 5-08 Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych na- tynkowych 2-biegunowych z|szt.
d.1./0309-04 uziemieniem przykrecanych z podigczeniem
4.2
4,000 szt. 4,000
RAZEM 4,000
37|KNR 5-08 Montaz do gotowego podtoza wytgcznikéw szt.
d.1.|0309-04
4.2|analogia
6,000 szt. 6,000
RAZEM 6,000
38|KNR-W 4-03 | Sprawdzenie instalaciji elektrycznej wtynkowej po tynko- waniu - sprawdzenie stanu|przew.
d.1./1201-01 izolaciji
4.2
6,000 przew. 6,000
RAZEM 6,000
39|KNR-W 4-03 | Sprawdzenie prébnikiem punktu odbioru energii dla ins- talacji wtynkowych pkt.
d.1./1201-03
4.2
4,000 pkt. 4,000
RAZEM 4,000
1.4.3/45400000-1 |Roboty budowlane
40|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby z sufitu i z czesci Scian na ktdrej nie ma plytek | m?2
d.1.|1202-09
4.3
52,645 m?2 52,645
RAZEM 52,645
41/ KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nieréw- nosci w pomieszcze- m2
d.1./1204-08 niach sanitarnych (sufity i $ciany nad ptytkami)
4.3
52,645 m?2 52,645
RAZEM 52,645
42/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami gruntujgcymi- sufity m?2
d.1.|202 1134-01
4.3
23,364 m?2 23,364
RAZEM 23,364
43/ NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podiozy - powierzchnie pionowe - czes¢ $cian nad ptytkami m2
d.1.|202 1134-02
4.3
29,281 m?2 29,281
RAZEM 29,281
44|KNR-W 4-01 |Wykonanie gtadzi szpachlowej cementowo- polimerowej na sufitach i czesci scian |m?
d.1./0716-04 nad ptytkami
4.3|analogia
52,645 m?2 52,645
RAZEM 52,645
45/NNRNKB (z.VIl) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujgcej grubos-|m?2
d.1./202 1130-02 |ci 5 mm wykonywane na po- sadzkach
4.3
23,364 m?2 23,364
RAZEM 23,364
46/ NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podfozy preparatami - powierzchnie poziome - posadzka m2
d.1.|202 1134-01
4.3
23,364 m?2 23,364
RAZEM 23,364
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47 KNR 0-12 Posadzki z ptytek w pomieszczeniach sanitarnych m2
d.1./1118-05
4.3
23,364 m?2 23,364
RAZEM 23,364
48/ KNR 4-01 Obsadzenie wpustu podtogowego - kratek $ciekowych podtogowych w posadzkach|szt.
d.1.|0322-02
4.3|analogia
5,000 szt. 5,000
RAZEM 5,000
49|KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami metodg zwyktg w pomieszcze- niach sanitarnych m2
d.1./0829-08
4.3|analogia
108,765 m?2 108,765
RAZEM 108,765
50/ KNR 4-01 Wymiana drzwi wewnetrznych, obrobienie osciezy o po- wierzchni otworu do 2m2 |szt.
d.1./0318-02 w $cianach wewnetrznych, komplet: o$cieznica, skrzydto, okucia, listwy, zamek,
4.3|analogia klamki
6,000 szt. 6,000
RAZEM 6,000
51|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami gruntujgcymi- sufity przed malowaniem | m?2
d.1.|202 1134-01
4.3
23,364 m?2 23,364
RAZEM 23,364
52|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podiozy - powierzchnie pionowe - czes¢ $cian nad ptytkami m2
d.1./202 1134-02 |przed malowaniem
4.3
29,281 m?2 29,281
RAZEM 29,281
53|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi sufitéw m2
d.1.|1204-01
4.3|analogia
23,364 m?2 23,364
RAZEM 23,364
54|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi $cian m2
d.1.|1204-02
4.3
29,281 m?2 29,281
RAZEM 29,281
55/KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych szt.
d.1.|0322-02
4.3
6,000 szt. 6,000
RAZEM 6,000
56| KNR-W 2-02 | Montaz dwdch podwdjnych kabin sanitarnych z laminatu na stelazu aluminiowym | m?2
d.1./1029-01
4.3|analogia
7,700 m?2 7,700
RAZEM 7,700
57 Dostawa i montaz podajnikéw papieru toaletowego szt.
d.1.|kalk. wiasna
4.3
4,000 szt. 4,000
RAZEM 4,000
58 Dostawa i montaz podajnikéw recznikow papierowych szt.
d.1.|kalk. wiasna
4.3
4,000 szt. 4,000
RAZEM 4,000
59 Dostawa i montaz dozownikéw mydta szt.
d.1.|kalk. wiasna
4.3
3,000 szt. 3,000
RAZEM 3,000
60| KNR 4-01 Mycie po robotach okien m?2
d.1./1215-04
4.3|analogia
2,160 m?2 2,160
RAZEM 2,160
61/KNR 4-01 Mycie po robotach posadzek i oktadzin Sciennych m?2
d.1./1215-08
4.3|analogia
132,129 m?2 132,129
RAZEM 132,129
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
62 Wywdz i utylizacja odpadow. szt
d.1.|kalk. wtasna
4.3
3,000 szt 3,000
RAZEM 3,000
2 BUDYNEK NR 2
2.1/45453000-7 |Roboty budowlane rozbiérkowe
63|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drzwiowych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.2.1|0354-07
analogia
17,000 szt. 17,000
RAZEM 17,000
64|KNR 4-01 Rozebranie wyktadziny $ciennej z ptytek w pomieszcze- niach tazienek m2
d.2.1/0819-15
analogia
250,295 m?2 250,295
RAZEM 250,295
65/KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowej m?2
d.2.1/0811-07
76,067 m?2 76,067
RAZEM 76,067
66| KNR 4-01 Skucie nieréwnos$ci betonu przy gtebokosci skucia do 1 cm po rozebraniu posadzki| m?
d.2.1/0211-01 z plytek
76,067 m?2 76,067
RAZEM 76,067
2.2/45332400-7 |Demontaz roboty sanitarne
67|KNR 4-02 Demontaz baterii umywalkowej szt.
d.2.2/0132-01
10,000 szt. 10,000
RAZEM 10,000
68| KNR 4-02 Demontaz baterii prysznicowych kpl.
d.2.2|0235-03
5,000 kpl. 5,000
RAZEM 5,000
69|KNR 4-02 Demontaz umywalki kpl.
d.2.2|0235-06
10,000 kpl. 10,000
RAZEM 10,000
70|KNR 4-02 Demontaz ustepu z miska fajansowa kpl.
d.2.2|0235-08
11,000 kpl. 11,000
RAZEM 11,000
71/KNR 4-02 Demontaz pisuaru kpl.
d.2.2|0235-01
8,000 kpl. 8,000
RAZEM 8,000
72|KNR 4-02 Demontaz kabiny prysznicowej z brodzikiem kpl.
d.2.2|0235-07
analogia
5,000 kpl. 5,000
RAZEM 5,000
73|KNR 4-02 Demontaz grzejnikéw c.o. kpl.
d.2.2/0521-01
analogia
8,000 kpl. 8,000
RAZEM 8,000
74| KNR 4-02 Demontaz podejscia odptywowego kanalizacyjnego szt.
d.2.2|0233-04
17,000 szt. 17,000
RAZEM 17,000
2.3/45311200-2 |Demontaz roboty elektryczne
75/KNR 4-03 Demontaz opraw oswietleniowych szt.
d.2.3/1134-01
29,000 szt. 29,000
RAZEM 29,000
76| KNR 4-03 Demontaz wytgcznikow szt.
d.2.3/1126-01
analogia
17,000 szt. 17,000
RAZEM 17,000
77|KNR 4-03 Demontaz gniazd wtyczkowych podtynkowych o nateze- niu pradu do 63 A - ilos¢ |szt.
d.2.3/1122-02 biegunéw 2 + 0
12,000 szt. 12,000
RAZEM 12,000
2.4/45431000-7 |Roboty remontowe
2.4.1/45332000-3 |Roboty sanitarne
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78/ KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm - wymiana instalacji kanalizacyjnej m
d.2./0203-03
4.1|analogia
25,600 m 25,600
RAZEM 25,600
79/KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm - wymiana instalacji kanalizacyjnej m
d.2.|0203-01
4.1
21,000 m 21,000
RAZEM 21,000
80|KNR 2-15 Rury przytagczne o ér. 10-15 mm do grzejnikdw c.o. ze- liwnych,stalowych,alumi-  |kpl.
d.2.|0422-01 niowych, ptytowych
4.1
8,000 kpl. 8,000
RAZEM 8,000
81|KNR-W 4-02 |Wymiana zaworu grzejnikowego lub ztgczki grzejnikowej o $r. 15 mm szt.
d.2./0509-01
4.1
8,000 szt. 8,000
RAZEM 8,000
82| KNR-W 4-02 |Wymiana zaworu grzejnikowego odcinajgcego szt.
d.2./0509-01
4.1
8,000 szt. 8,000
RAZEM 8,000
83|KNR 2-15 Montaz grzejnikéw ptytowych kpl.
d.2./0419-03
4.1
8,000 kpl. 8,000
RAZEM 8,000
84|KNR 4-07 Sprawdzenie dziatania instalacji c.o. - préby na gorgco z dokonaniem regulacji urzadz.
d.2./0310-06
4.1
8,000 urzadz. 8,000
RAZEM 8,000
85/KNR 2-15 Dodatkowe naktady na wykonanie podejs¢ doptywowych do zaworéw szt.
d.2./0107-01 wyptywowych, baterii, mieszaczy itp. o $r. nominalnej 15 mm
4.1
15,000 szt. 15,000
RAZEM 15,000
86/ KNR 2-15 Dodatkowe naktady na wykonanie podejs¢ doptywowych do ptuczek ustepowych  |szt.
d.2.|0107-06 elastycznych z tworzywa o $r. nom. 15 mm
4.1
19,000 szt. 19,000
RAZEM 19,000
87|KNR 2-15 Baterie umywalkowe szt.
d.2./0115-01
4.1
10,000 szt. 10,000
RAZEM 10,000
88/KNR 2-15 Baterie prysznicowe $cienne szt.
d.2.|0115-04
4.1
5,000 szt. 5,000
RAZEM 5,000
89|KNR 2-15 Montaz kompatu WC lub ustepdw pojedynczych z ptucz- kami z tworzyw sztucz- |kpl.
d.2.|0224-03 nych wraz z wyposazeniem (de- ska wolnoopadajgca, slim)
4.1
11,000 kpl. 11,000
RAZEM 11,000
90|KNR 2-15 Montaz pisuaréw szeregowych z oddzielnymi ptuczkami i wspolnym syfonem -2 |kpl.
d.2.|{0226-01 pisuary w szeregu
4.1
8,000 kpl. 8,000
RAZEM 8,000
91/KNR 0-35 Kabiny natryskowe do kapieli, przy$cienne, potokragte 3/ 4 kota, z szybami ze szkfa|kpl.
d.2./0124-02 hartowanego i brodzikiem
4.1
1,000 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
92|KNR 0-35 Kabiny natryskowe do kapieli, narozne, kwadratowe, z szybami ze szkfa hartowa- | kpl.
d.2./0123-01 nego z brodzikiem
4.1
4,000 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
2.4.2/45310000-3 |Roboty elektryczne
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93|KNR 4-03 Reczne wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w gipsie, tynku m
d.2./1001-04
4.2|analogia
65,000 m 65,000
RAZEM 65,000
94| KNR 4-03 Wymiana przewoddéw wtynkowych lub kabelkowych ptaskich m
d.2.|0203-04
4.2|analogia
65,000 m 65,000
RAZEM 65,000
95/KNR 5-08 Przygotowanie podtoza pod mocowanie osprzetu elek- trycznego szt.
d.2.|0301-02
4.2
29,000 szt. 29,000
RAZEM 29,000
96 KNR 5-08 Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu paneli o$wietleniowych led natynko- |szt.
d.2./0504-01 wych
4.2
29,000 szt. 29,000
RAZEM 29,000
97|KNR 5-08 Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych na- tynkowych 2-biegunowych z|szt.
d.2./0309-04 uziemieniem przykrecanych z podigczeniem
4.2
12,000 szt. 12,000
RAZEM 12,000
98| KNR 5-08 Montaz do gotowego podtoza wytgcznikow szt.
d.2.|0309-04
4.2|analogia
17,000 szt. 17,000
RAZEM 17,000
99|KNR-W 4-03 | Sprawdzenie instalaciji elektrycznej wtynkowej po tynko- waniu - sprawdzenie stanu|przew.
d.2.{1201-01 izolaciji
4.2
6,000 przew. 6,000
RAZEM 6,000
100| KNR-W 4-03 | Sprawdzenie prébnikiem punktu odbioru energii dla ins- talacji wtynkowych pkt.
d.2./1201-03
4.2
12,000 pkt. 12,000
RAZEM 12,000
2.4.3/45400000-1 |Roboty budowlane
101|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby z sufitu i z czesci Scian na ktdrej nie ma plytek | m?2
d.2.|1202-09
4.3
246,395 m?2 246,395
RAZEM 246,395
102|KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nieréw- nosci w pomieszcze- m2
d.2./1204-08 niach sanitarnych (sufity i $ciany nad ptytkami)
4.3
246,395 m?2 246,395
RAZEM 246,395
103|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami gruntujgcymi- sufity m?2
d.2.|202 1134-01
4.3
76,067 m?2 76,067
RAZEM 76,067
104 NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podiozy - powierzchnie pionowe - czes¢ $cian nad ptytkami m2
d.2.|202 1134-02
4.3
170,328 m?2 170,328
RAZEM 170,328
105/KNR-W 4-01 |Wykonanie gtadzi szpachlowej cementowo- polimerowej na sufitach i czesci scian |m?
d.2./0716-04 nad ptytkami
4.3|analogia
246,395 m?2 246,395
RAZEM 246,395
106/ NNRNKB (z.VIl) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujgcej grubos-|m?2
d.2./202 1130-02 |ci 5 mm wykonywane na po- sadzkach
4.3
76,067 m?2 76,067
RAZEM 76,067
107|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podfozy preparatami - powierzchnie poziome - posadzka m2
d.2.|202 1134-01
4.3
76,067 m?2 76,067
RAZEM 76,067
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OBMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
108/ KNR 0-12 Posadzki z ptytek w pomieszczeniach sanitarnych m2
d.2./1118-05
4.3
76,067 m?2 76,067
RAZEM 76,067
109|KNR 4-01 Obsadzenie wpustu podtogowego - kratek $ciekowych podtogowych w posadzkach|szt.
d.2.|0322-02
4.3|analogia
8,000 szt. 8,000
RAZEM 8,000
110|KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami metodg zwyktg w pomieszcze- niach sanitarnych m2
d.2./0829-08
4.3|analogia
250,295 m?2 250,295
RAZEM 250,295
111|KNR 4-01 Wymiana drzwi wewnetrznych, obrobienie osciezy o po- wierzchni otworu do 2m2 |szt.
d.2./0318-02 w $cianach wewnetrznych, komplet: o$cieznica, skrzydto, okucia, listwy, zamek,
4.3|analogia klamki
17,000 szt. 17,000
RAZEM 17,000
112|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami gruntujgcymi- sufity przed malowaniem | m?2
d.2.|202 1134-01
4.3
76,067 m?2 76,067
RAZEM 76,067
113|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podiozy - powierzchnie pionowe - czes¢ $cian nad ptytkami m2
d.2./202 1134-02 |przed malowaniem
4.3
170,328 m?2 170,328
RAZEM 170,328
114|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi sufitéw m2
d.2.|1204-01
4.3|analogia
76,067 m?2 76,067
RAZEM 76,067
115|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi $cian m2
d.2.|1204-02
4.3
170,328 m?2 170,328
RAZEM 170,328
116|KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych szt.
d.2.|0322-02
4.3
10,000 szt. 10,000
RAZEM 10,000
117|KNR-W 2-02 | Montaz podwdjnych kabin sanitarnych z laminatu na ste- lazu aluminiowym m2
d.2./1029-01
4.3|analogia
40,000 m?2 40,000
RAZEM 40,000
118 Dostawa i montaz podajnikéw papieru toaletowego szt.
d.2.|kalk. wlasna
4.3
11,000 szt. 11,000
RAZEM 11,000
119 Dostawa i montaz podajnikéw recznikow papierowych szt.
d.2.|kalk. wlasna
4.3
10,000 szt. 10,000
RAZEM 10,000
120 Dostawa i montaz dozownikéw mydta szt.
d.2.|kalk. wlasna
4.3
10,000 szt. 10,000
RAZEM 10,000
121|KNR 4-01 Mycie po robotach okien m2
d.2./1215-04
4.3|analogia
19,646 m?2 19,646
RAZEM 19,646
122|KNR 4-01 Mycie po robotach posadzek i oktadzin $ciennych m2
d.2./1215-08
4.3|analogia
326,362 m?2 326,362
RAZEM 326,362
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OBMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
123 Wywdz i utylizacja odpadow. szt
d.2.|kalk. wtasna
4.3
3,000 szt 3,000
RAZEM 3,000

Norma PRO Wersja 4.61 Nr seryjny: 39425

-10-




Lp. Podstawa Opis jm | Nakilady Koszt R M S
jedn.
1 BUDYNEK NR 3
1.1/45453000-7 | Roboty budowlane rozbiérkowe
1/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drzwiowych o powierz-| szt.
d.1.1/0354-07 chni do 2 m2
analogia obmiar = 6,000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 9,4800 45,82 274,92
1,58 r-g/szt. * 29,00 zl/r-g
Razem koszty bezposrednie: 274,92 274,92
Razem z narzutami: 453,60 453,60
Cena jednostkowa: 75,60 75,60 0,00 0,00
2|KNR 4-01 Rozebranie wyktadziny $ciennej z ptytek w po- m2
d.1.1]0819-15 mieszcze- niach fazienek
analogia obmiar = 108,765 m?2
-R--
1* robocizna r-g 150,0957 40,02 4 352,78
1,38 r-g/m2 * 29,00 zl/r-g
Razem koszty bezposrednie: 4 352,78 4 352,78
Razem z narzutami: 7 181,75 7 181,75
Cena jednostkowa: 66,03 66,03 0,00 0,00
3|KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie ce- m2
d.1.1]0811-07 mentowej
obmiar = 23,364 m?2
-R--
1* robocizna r-g 21,4949 26,68 623,35
0,92 r-g/m? * 29,00 zt/r-g
Razem koszty bezposrednie: 623,35 623,35
Razem z narzutami: 1 028,48 1 028,48
Cena jednostkowa: 44,02 44,02 0,00 0,00
4|KNR 4-01 Skucie nierownos$ci betonu przy gtebokosci sku- | m2
d.1.1]0211-01 cia do 1 cm po rozebraniu posadzki z ptytek
obmiar = 23,364 m?2
-R--
1* robocizna r-g 22,4294 27,84 650,45
0,96 r-g/m? * 29,00 zt/r-g
Razem koszty bezposrednie: 650,45 650,45
Razem z narzutami: 1073,34 1073,34
Cena jednostkowa: 45,94 45,94 0,00 0,00
Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
1.2/45332400-7 | Demontaz roboty sanitarne
5/KNR 4-02 Demontaz baterii umywalkowej szt.
d.1.2/0132-01 obmiar = 3,000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 2,1000 20,30 60,90
0,7 r-g/szt. * 29,00 zi/r-g
-M -
2 korki z Zeliwa ciggliwego ocynkowane $r. 15 mm | szt 6,0000 4,58 13,74
2 szt/szt. * 2,29 zl/szt
3* materiaty pomocnicze % 4,0000 0,18 0,55
4 %(od M)
Razem koszty bezposrednie: 75,19 60,90 14,29
Razem z narzutami: 114,78 100,49 14,29
Cena jednostkowa: 38,26 33,50 4,76 0,00
6/KNR 4-02 Demontaz baterii prysznicowych kpl.
d.1.2/0235-03 obmiar = 2,000 kpl.
-R--
1* robocizna r-g 1,3800 20,01 40,02
0,69 r-g/kpl. * 29,00 zi/r-g
- M --
2* korki zeliwne kanalizacyjne $r.50 mm szt. 2,0000 2,40 4,80
1 szt./kpl. * 2,40 zi/szt.
3* sznur konopny smotowany kg 0,1000 0,95 1,90
0,05 kg/kpl. * 18,97 zt/kg
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
4* materiaty pomocnicze % 4,0000 0,134 0,27
4 %(od M)
Razem koszty bezposrednie: 46,99 40,02 6,97
Razem z narzutami: 73,00 66,03 6,97
Cena jednostkowa: 36,50 33,02 3,48 0,00
7|KNR 4-02 Demontaz umywalki kpl.
d.1.2/0235-06 obmiar = 3,000 kpl.
-R--
1* robocizna r-g 3,0000 29,00 87,00
1 r-g/kpl. * 29,00 zi/r-g
-M -
2 korki z Zeliwa ciggliwego ocynkowane $r. 32 mm | szt 3,0000 5,87 17,61
1 szt/kpl. * 5,87 zt/szt
3* materiaty pomocnicze % 4,0000 0,235 0,70
4 %(od M)
Razem koszty bezposrednie: 105,31 87,00 18,31
Razem z narzutami: 161,85 143,54 18,31
Cena jednostkowa: 53,95 47,85 6,10 0,00
8/KNR 4-02 Demontaz ustepu z miskg fajansowa kpl.
d.1.2/0235-08 obmiar = 4,000 kpl.
-R--
1* robocizna r-g 13,7600 99,76 399,04
3,44 r-g/kpl. * 29,00 zi/r-g
-M -
2 korki z Zeliwa ciggliwego ocynkowane $r. 15 mm | szt 4,0000 2,29 9,16
1 szt/kpl. * 2,29 zt/szt
3* sznur konopny smotowany kg 0,3600 1,71 6,83
0,09 kg/kpl. * 18,97 zikg
4* korki zeliwne do rur kanalizacyjnych sr. 100 mm | szt. 4,0000 6,00 24,00
1 szt./kpl. * 6,00 zi/szt.
5* materiaty pomocnicze % 4,0000 0,40 1,60
4 %(od M)
Razem koszty bezposrednie: 440,63 399,04 41,59
Razem z narzutami: 700,00 658,41 41,59
Cena jednostkowa: 175,00 164,60 10,40 0,00
9/KNR 4-02 Demontaz pisuaru kpl.
d.1.2/0235-01 obmiar = 2,000 kpl.
-R--
1* robocizna r-g 3,4200 49,59 99,18
1,71 r-g/kpl. * 29,00 zi/r-g
-M --
2* korki zeliwne kanalizacyjne $r.50 mm szt. 2,0000 2,40 4,80
1 szt./kpl. * 2,40 zi/szt.
3* sznur konopny smotowany kg 0,1000 0,95 1,90
0,05 kg/kpl. * 18,97 zikg
4* materiaty pomocnicze % 4,0000 0,134 0,27
4 %(od M)
Razem koszty bezposrednie: 106,15 99,18 6,97
Razem z narzutami: 170,62 163,65 6,97
Cena jednostkowa: 85,31 81,83 3,48 0,00
10|KNR 4-02 Demontaz kabiny prysznicowej z brodzikiem kpl.
d.1.2/0235-07 obmiar = 2,000 kpl.
analogia
-R--
1* robocizna r-g 5,2200 75,69 151,38
2,61 r-g/kpl. * 29,00 zi/r-g
-M -
2* korki zeliwne kanalizacyjne $r.50 mm szt. 2,0000 2,40 4,80
1 szt./kpl. * 2,40 zi/szt.
3* sznur konopny smotowany kg 0,1000 0,95 1,90
0,05 kg/kpl. * 18,97 zikg
4* materiaty pomocnicze % 4,0000 0,134 0,27
4 %(od M)
Razem koszty bezposrednie: 158,35 151,38 6,97
Razem z narzutami: 256,74 249,77 6,97
Cena jednostkowa: 128,37 124,89 3,48 0,00
-12 -
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R
jedn.
11|KNR 4-02 Demontaz grzejnikéw c.o. kpl.
d.1.2|0521-01 obmiar = 4,000 kpl.
analogia
-R--
1* robocizna r-g 1,6800 12,18 48,72
0,42 r-g/kpl. * 29,00 zi/r-g
-M -
2* materiaty pomocnicze % 10,0000 1,22 4,87
10 %(od R)
Razem koszty bezposrednie: 53,59 48,72 4,87
Razem z narzutami: 85,28 80,41 4,87
Cena jednostkowa: 21,32 20,10 1,22 0,00
12|KNR 4-02 Demontaz podejscia odptywowego kanalizacyjne- | szt.
d.1.2/0233-04 go
obmiar = 6,000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 4,2000 20,30 121,80
0,7 r-g/szt. * 29,00 zl/r-g
-M --
2 materiaty pomocnicze % 10,0000 2,03 12,18
10 %(od R)
Razem koszty bezposrednie: 133,98 121,80 12,18
Razem z narzutami: 213,18 201,00 12,18
Cena jednostkowa: 35,53 33,50 2,03 0,00
Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R
jedn.
1.3/45311200-2 | Demontaz roboty elektryczne
13|KNR 4-03 Demontaz opraw oswietleniowych szt.
d.1.3/1134-01 obmiar = 6,000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 3,3300 16,10 96,57
0,555 r-g/szt. * 29,00 zi/r-g
Razem koszty bezposrednie: 96,57 96,57
Razem z narzutami: 159,42 159,42
Cena jednostkowa: 26,57 26,57 0,00 0,00
14|KNR 4-03 Demontaz wytgcznikow szt.
d.1.3/1126-01 obmiar = 6,000 szt.
analogia
-R--
1* robocizna r-g 1,4808 7,16 42,94
0,2468 r-g/szt. * 29,00 zt/r-g
Razem koszty bezposrednie: 42,94 42,94
Razem z narzutami: 70,86 70,86
Cena jednostkowa: 11,81 11,81 0,00 0,00
15/KNR 4-03 Demontaz gniazd wtyczkowych podtynkowych o | szt.
d.1.3|1122-02 nateze- niu pradu do 63 A - ilo$¢ biegunéw 2 + 0
obmiar =4,000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 0,7140 5,18 20,71
0,1785 r-g/szt. * 29,00 zt/r-g
Razem koszty bezposrednie: 20,71 20,71
Razem z narzutami: 34,20 34,20
Cena jednostkowa: 8,55 8,55 0,00 0,00
Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R
jedn.
1.4/45431000-7 |Roboty remontowe
1.4.1/45332000-3 |Roboty sanitarne
16| KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm - m
d.1./0203-03 wymiana instalacji kanalizacyjnej
4.1|analogia obmiar = 15,500 m
-R--
1* robocizna r-g 3,9215 7,34 113,72

0,253 r-g/m * 29,00 z/r-g

13-
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
-M --
2 rury PCV kanalizacyjne kielichowe o ér. 110 mm | m 14,8800 22,87 354,44
0,96 m/m * 23,82 zi/m
3* ksztaltki kanalizacyjne z PCW o $r. 110 mm szt. 8,0600 3,74 58,03
0,52 szt./m * 7,20 zi/szt.
4* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,40 6,19
1,5 %(od M)
S -
5* Srodek transportowy m-g 0,1535 0,89 13,86
0,0099 m-g/m * 90,29 zt/m-g
Razem koszty bezposrednie: 546,24 113,72 418,66 13,86
Razem z narzutami: 629,30 187,77 418,66 22,87
Cena jednostkowa: 40,60 12,11 27,01 1,47
17/KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm - wy- | m
d.1./0203-01 miana instalacji kanalizacyjnej
4.1 obmiar =12,300 m
-R--
1* robocizna r-g 1,9803 4,67 57,43
0,161 r-g/m * 29,00 z/r-g
-M --
2 rury PCV kanalizacyjne kielichowe o $r. 50 mm m 12,4230 10,92 134,29
1,01 m/m * 10,81 zt/m
3 ksztattki kanalizacyjne z PCW o $r. 50 mm szt. 7,6260 2,23 27,45
0,62 szt./m * 3,60 zi/szt.
4* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,20 2,43
1,5 %(od M)
~-S--
5* Srodek transportowy m-g 0,0431 0,32 3,89
0,0035 m-g/m * 90,29 zt/m-g
Razem koszty bezposrednie: 225,49 57,43 164,17 3,89
Razem z narzutami: 265,56 94,91 164,17 6,48
Cena jednostkowa: 21,59 7,71 13,35 0,53
18/KNR 2-15 Rury przytaczne o ér. 10-15 mm do grzejnikéw c. | kpl.
d.1./0422-01 0. ze- liwnych,stalowych,aluminiowych,ptytowych
41 obmiar = 8,000 kpl.
-R--
1* robocizna r-g 11,1544 40,43 323,48
1,46*0,955=1,3943 r-g/kpl. * 29,00 zt/r-g
-M -
2* ztaczka do grzejnikdw 15 mm szt 8,0000 15,85 126,80
1 szt/kpl. * 15,85 zl/szt
3 tarczki ochronne szt. 8,0000 0,60 4,80
1 szt./kpl. * 0,60 zi/szt.
4* materiaty pomocnicze % 0,5000 0,082 0,66
0,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie: 455,74 323,48 132,26
Razem z narzutami: 666,00 533,74 132,26
Cena jednostkowa: 83,25 66,72 16,53 0,00
19|KNR-W 4-02 |Wymiana zaworu grzejnikowego lub ztagczki grzej- | szt.
d.1./0509-01 nikowej o $r. 15 mm
4.1 obmiar =4,000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 1,8400 13,34 53,36
0,46 r-g/szt. * 29,00 z/r-g
-M -
2* zawory grzejnikowe o $r. 15 mm szt 4,0000 115,01 460,04
1 szt/szt. * 115,01 zt/szt
3 materiaty pomocnicze % 1,5000 1,73 6,90
1,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie: 520,30 53,36 466,94
Razem z narzutami: 555,00 88,06 466,94
Cena jednostkowa: 138,75 22,01 116,74 0,00
20/ KNR-W 4-02 |Wymiana zaworu grzejnikowego odcinajgcego szt.
d.1./0509-01 obmiar =4,000 szt.
41

-14 -
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
-R--
1* robocizna r-g 1,8400 13,34 53,36
0,46 r-g/szt. * 29,00 z/r-g
-M -
2* zawory grzejnikowe o $r. 15 mm szt 4,0000 115,01 460,04
1 szt/szt. * 115,01 zt/szt
3 materiaty pomocnicze % 1,5000 1,73 6,90
1,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie: 520,30 53,36 466,94
Razem z narzutami: 555,00 88,06 466,94
Cena jednostkowa: 138,75 22,01 116,74 0,00
21|KNR 2-15 Montaz grzejnikéw drabinkowych w pomieszcze- | kpl.
d.1.|0419-03 niach WC
41 obmiar = 2,000 kpl.
-R--
1* robocizna r-g 2,6167 37,94 75,88
1,37*0,955=1,30835 r-g/kpl. * 29,00 zi/r-g
-M -
2* grzejniki stalowe drabinkowe kpl. 2,0000| 960,00 1 920,00
1 kpl./kpl. * 960,00 zt/kpl.
3* trojniki przytgczeniowe mosiezne do grzejnikow szt 4,0000[ 155,96 311,92
plytowych dwurzedowych
2 szt/kpl. * 77,98 zi/szt
4* materiaty pomochicze % 0,9000 10,04 20,09
0,9 %(od M)
~-S--
5* samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0,5000 22,57 45,15
0,25 m-g/kpl. * 90,29 zl/m-g
Razem koszty bezposrednie: 2373,04 75,88 2 252,01 45,15
Razem z narzutami: 2 451,70 125,18 2 252,01 74,51
Cena jednostkowa: 1225,85 62,60 1126,00 37,25
22|KNR 2-15 Montaz grzejnikéw ptytowych kpl.
d.1./0419-03 obmiar = 2,000 kpl.
41
-R--
1* robocizna r-g 2,6167 37,94 75,88
1,37*0,955=1,30835 r-g/kpl. * 29,00 zi/r-g
-M -
2 grzejniki stalowe dwuptytowe kpl. 2,0000, 960,00 1920,00
1 kpl./kpl. * 960,00 zt/kpl.
3* trojniki przytgczeniowe mosiezne do grzejnikow szt 4,0000[ 155,96 311,92
plytowych dwurzedowych
2 szt/kpl. * 77,98 zi/szt
4* materiaty pomocnicze % 0,9000 10,04 20,09
0,9 %(od M)
~-S--
5* samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0,5000 22,57 45,15
0,25 m-g/kpl. * 90,29 zl/m-g
Razem koszty bezposrednie: 2373,04 75,88 2 252,01 45,15
Razem z narzutami: 2 451,70 125,18 2 252,01 74,51
Cena jednostkowa: 1225,85 62,60 1126,00 37,25
23|KNR 4-07 Sprawdzenie dziatania instalacji c.o. - préby na  |urza
d.1./0310-06 gorgco z dokonaniem regulacji dz.
4.1 obmiar = 4,000 urzadz.
-R--
1* robocizna r-g 1,4400 10,44 41,76
0,36 r-g/urzadz. * 29,00 zl/r-g
Razem koszty bezposrednie: 41,76 41,76
Razem z narzutami: 68,92 68,92
Cena jednostkowa: 17,23 17,23 0,00 0,00
24/KNR 2-15 Dodatkowe naktady na wykonanie podejs¢ doply- | szt.
d.1./{0107-01 wowych do zaworéw wyptywowych, baterii, mie-
41 szaczy itp. o $r. nominalnej 15 mm

obmiar = 5,000 szt.

~R--
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M
jedn.
1* robocizna r-g 1,2415 7,20 36,00
0,26*0,955=0,2483 r-g/szt. * 29,00 zi/r-g
-M -
2 tacznik z zeliwa ciggliwego ocynkowany 15 mm szt 20,6000 13,84 69,22
4,12 szt/szt. * 3,36 zi/szt
3* haki do rur $r. 10-32 mm szt 5,0000 2,76 13,80
1 szt/szt. * 2,76 zl/szt
4* materiaty pomochicze % 1,4000 0,23 1,16
1,4 %(od M)
Razem koszty bezposrednie: 120,18 36,00 84,18
Razem z narzutami: 143,55 59,37 84,18
Cena jednostkowa: 28,71 11,88 16,83 0,00
25/KNR 2-15 Dodatkowe naktady na wykonanie podejs¢ doply- | szt.
d.1./0107-06 wowych do ptuczek ustepowych elastycznych z
41 tworzywa o $r. nom. 15 mm
obmiar = 6,000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 1,2606 6,09 36,56
0,22*0,955=0,2101 r-g/szt. * 29,00 zi/r-g
-M --
2 tacznik z zeliwa ciggliwego ocynkowany 15 mm szt 12,3600 6,92 41,53
2,06 szt/szt. * 3,36 zl/szt
3* haki do rur $r. 10-32 mm szt 6,0000 2,76 16,56
1 szt/szt. * 2,76 zl/szt
4* przytacze elastyczne do armatury dt. 200 mm $r. | szt 6,0000 21,06 126,36
15 mm z tworzywa
1 szt/szt. * 21,06 zl/szt
5* materiaty pomocnicze % 1,4000 0,43 2,58
1,4 %(od M)
Razem koszty bezposrednie: 223,59 36,56 187,03
Razem z narzutami: 247,32 60,29 187,03
Cena jednostkowa: 41,22 10,05 31,17 0,00
26|KNR 2-15 Baterie umywalkowe szt.
d.1./0115-01 obmiar = 3,000 szt.
4.1
-R--
1* robocizna r-g 2,1774 21,05 63,14
0,76*0,955=0,7258 r-g/szt. * 29,00 zi/r-g
-M -
2 bateria umywalkowa lub zmywakowa $cienna szt 3,0000, 227,52 682,56
1 szt/szt. * 227,52 zt/szt
3* materiaty pomocnicze % 0,9000 2,05 6,14
0,9 %(od M)
~S -
4* samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0,0300 0,90 2,71
0,01 m-g/szt. * 90,29 zt/m-g
Razem koszty bezposrednie: 754,55 63,14 688,70 2,71
Razem z narzutami: 797,37 104,19 688,70 4,48
Cena jednostkowa: 265,79 34,74 229,57 1,49
27|KNR 2-15 Baterie prysznicowe Scienne szt.
d.1./0115-04 obmiar = 2,000 szt.
4.1
-R--
1* robocizna r-g 2,0055 29,08 58,16
1,05*0,955=1,00275 r-g/szt. * 29,00 zl/r-g
-M -
2* bateria wannowa $cienna $r. 15 mm szt 2,0000) 272,69 545,38
1 szt/szt. * 272,69 zt/szt
3* materiaty pomocnicze % 0,9000 2,45 4,91
0,9 %(od M)
~S -
4* samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0,0200 0,90 1,81
0,01 m-g/szt. * 90,29 zt/m-g
Razem koszty bezposrednie: 610,26 58,16 550,29 1,81
Razem z narzutami: 649,22 95,94 550,29 2,99
Cena jednostkowa: 324,61 47,98 275,14 1,49
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Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

28
d.1.

1*

2%

3*

4*

5*

KNR 2-15
0224-03

Montaz kompatu WC lub ustepéw pojedynczych
z ptucz- kami z tworzyw sztucznych wraz z wypo-
sazeniem (de- ska wolnoopadajaca, slim)

obmiar =4,000 kpl.

-R--
robocizna
3,86*0,955=3,6863 r-g/kpl. * 29,00 zt/r-g

-M -

urzadzenia sanitarne 'kompakt' porcelanowe biate
1 szt./kpl. * 720,00 zi/szt.

sedesy typu 'kompakt' z polistyrenu

1 szt/kpl. * 158,34 zt/szt

materiaty pomocnicze

0,2 %(od M)

~S -
samochod dostawczy 0.9 t
0,01 m-g/kpl. * 90,29 zi/m-g

kpl.

szt.
szt

%

m-g

14,7452

4,0000

4,0000

0,2000

0,0400

106,90

720,00

158,34

1,76

0,90

427,61

2 880,00
633,36

7,03

3,61

Razem koszty bezposrednie: 3 951,61

Razem z narzutami:

Cena

jednostkowa:

4 231,88
1057,97

427,61
705,52
176,39

3 520,39
3 520,39
880,10

3,61
5,97
1,49

29
d.1.
41

2%

3*

4*

5*

6*

7*

8*

9*

10*

11*

KNR 2-15
0226-01

Montaz pisuaréw szeregowych z oddzielnymi
ptuczkami i wspolnym syfonem - 2 pisuary w sze-
regu

obmiar = 2,000 kpl.

-R--
robocizna
6,21*0,955=5,93055 r-g/kpl. * 29,00 zl/r-g

-M -

pisuary porcelanowe biate

2 szt./kpl. * 384,00 zl/szt.

ptuczki samoczynne do pisuaréw z blachy stalo-
wej

2 szt./kpl. * 324,00 zl/szt.

syfony zlewowe kielichowe Zeliwne $r. 50 mm

1 szt/kpl. * 27,91 zl/szt

zawory wyptywowe (czerpalne) mosigzne bez i ze
ztgczka do weza

2 szt/kpl. * 35,66 zl/szt

ztgczki sptukujace do pisuaréw $r. 15 mm

2 szt./kpl. * 6,00 zt/szt.

rury stalowe gwintowane ze szwem typ S ocynko-
wane

5,6 m/kpl. * 17,56 zt/m

taczniki z zeliwa ciggliwego ocynkowane

8,05 szt/kpl. * 3,36 zi/szt

ksztattki Zzeliwne kanalizacyjne $r. 50 mm

3,06 szt./kpl. * 3,60 zi/szt.

materiaty pomocnicze

0,2 %(od M)

~S -
samochod dostawczy 0.9 t
0,17 m-g/kpl. * 90,29 zi/m-g

kpl.

szt.

szt.

szt

szt

szt.

szt
szt.

%

m-g

11,8611

4,0000

4,0000

2,0000

4,0000

4,0000

11,2000

16,1000
6,1200

0,2000

0,3400

171,99

768,00

648,00

27,91

71,32

12,00

98,34

27,05
11,02

3,33

15,35

343,97

1536,00

1296,00

55,82

142,64

24,00

196,67

54,10
22,03

6,65

30,70

Razem koszty bezposrednie: 3 708,58
Razem z narzutami:

Cena

jednostkowa:

3952,16
1976,08

343,97
567,59
283,79

3 333,91
3 333,91
1666,97

30,70
50,66
25,33

30
d.1.
4.1

2%

KNR 0-35
0124-02

Kabiny natryskowe do kapieli, przy$cienne, péto-
kragte 3/ 4 kota, z szybami ze szkta hartowanego
i brodzikiem

obmiar = 1,000 kpl.

R -
robocizna
4,15 r-g/kpl. * 29,00 zt/r-g

- M --

Kabiny natryskowe do kapieli, przy$cienne, poto-
kragte 3/ 4 kota, z szybami ze szkta hartowanego
1 kpl./kpl. * 2710,80 zt/kpl.

kpl.

kpl.
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4,1500

1,0000

120,35

2710,80

120,35

2710,80




Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M
jedn.
3* brodzik natryskowy akrylowy wzmocniony piankg | szt 1,0000, 518,83 518,83
poliuretanowg potokragty 3/4 kota
1 szt/kpl. * 518,83 zt/szt
4* silikon wodoodporny z dodatkiem $rodkéw grzy- | kg 0,3900 21,77 21,77
bobdjczych
0,39 kg/kpl. * 55,81 zikg
~S -
5% samochod dostawczy do 0,9 t m-g 0,0800 7,22 7,22
0,08 m-g/kpl. * 90,29 zt/m-g
Razem koszty bezposrednie: 3 378,97 120,35 3 251,40 7,22
Razem z narzutami: 3461,90 198,59 3 251,40 11,91
Cena jednostkowa: 3461,90 198,58 3 251,40 11,91
31|KNR 0-35 Kabiny natryskowe do kapieli, narozne, kwadrato- | kpl.
d.1./0123-01 we, z szybami ze szkfa hartowanego z brodzikiem
41 obmiar = 1,000 kpl.
-R--
1* robocizna r-g 3,9000| 113,10 113,10
3,9 r-g/kpl. * 29,00 zt/r-g
-M -
2 kabina natryskowa narozna kwadratowa z szyba- | szt 1,0000| 2 259,00 2 259,00
mi ze szkta hartowanego (dostawca: AKC)
1 szt/kpl. * 2259,00 zi/szt
3* brodzik natryskowy akrylowy wzmocniony piankg | szt 1,0000| 518,83 518,83
poliuretanowg kwadratowy
1 szt/kpl. * 518,83 zt/szt
4* silikon wodoodporny z dodatkiem $rodkéw grzy- | kg 0,3400 18,98 18,98
bobdjczych
0,34 kg/kpl. * 55,81 zikg
~S -
5* samochdd dostawczy do 0,9 t m-g 0,0700 6,32 6,32
0,07 m-g/kpl. * 90,29 zl/m-g
Razem koszty bezposrednie: 2916,23 113,10 2796,81 6,32
Razem z narzutami: 2 993,85 186,61 2 796,81 10,43
Cena jednostkowa: 2 993,85 186,62 2796,81 10,43
Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M
jedn.
1.4.2/45310000-3 |Roboty elektryczne
32|KNR 4-03 Reczne wykucie bruzd dla przewodéw wtynko- m
d.1./1001-04 wych w gipsie, tynku, gazobetonie
4.2|analogia obmiar =21,500 m
-R--
1* robocizna r-g 2,5972 3,50 75,32
0,1208 r-g/m * 29,00 zl/r-g
Razem koszty bezposrednie: 75,32 75,32
Razem z narzutami: 124,27 124,27
Cena jednostkowa: 5,78 5,78 0,00 0,00
33|KNR 4-03 Wymiana przewoddw wtynkowych lub kabelko- m
d.1./0203-04 wych ptaskich
4.2|analogia obmiar =21,500 m
-R--
1* robocizna r-g 2,6639 3,59 77,25
0,1239 r-g/m * 29,00 zi/r-g
-M --
2* przewod YDYp 750 V m 22,3600 7,49 160,99
1,04 m/m * 7,20 z{/m
3* materiaty pomocnicze % 4,0000 0,30 6,44
4 %(od M)
Razem koszty bezposrednie: 244,68 77,25 167,43
Razem z narzutami: 294,98 127,55 167,43
Cena jednostkowa: 13,72 5,93 7,79 0,00
34/ KNR 5-08 Przygotowanie podfoza pod mocowanie osprzetu | szt.
d.1./0301-02 elek- trycznego
4.2 obmiar = 6,000 szt.

~R--
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakilady Koszt R M S
jedn.
1* robocizna r-g 0,6555 3,17 19,01
0,1144*0,955=0,109252 r-g/szt. * 29,00 zl/r-g
-M -
2* kotki rozporowe plastikowe szt. 12,0000 0,62 3,72
2 szt./szt. * 0,31 zt/szt.
3* materiaty pomocnicze % 2,5000| 0,0155 0,09
2,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie: 22,82 19,01 3,81
Razem z narzutami: 35,28 31,47 3,81
Cena jednostkowa: 5,88 5,24 0,64 0,00
35|KNR 5-08 Montaz z poditgczeniem na gotowym podtozu pa- | szt.
d.1./0504-01 neli oswietleniowych led natynkowych
4.2 obmiar = 6,000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 1,6044 7,75 46,53
0,28*0,955=0,2674 r-g/szt. * 29,00 zi/r-g
-M -
2* Montaz z podtaczeniem na gotowym podiozu pa- | szt. 6,0000| 300,00 1 800,00
neli o$wietleniowych led natynkowych
1 szt./szt. * 300,00 zt/szt.
3* jarzeniéwki LED (dostawca: HAG) szt 24,9600 78,62 471,74
1,04*4=4,16 szt/szt. * 18,90 zl/szt
4* materiaty pomocnicze % 2,5000 9,47 56,79
2,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie: 2 375,06 46,53 2 328,53
Razem z narzutami: 2 405,28 76,75 2 328,53
Cena jednostkowa: 400,88 12,79 388,09 0,00
36/ KNR 5-08 Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczko- szt.
d.1./0309-04 wych na- tynkowych 2-biegunowych z uziemie-
4.2 niem przykrecanych z podtgczeniem
obmiar =4,000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 1,0085 7,31 29,25
0,264*0,955=0,25212 r-g/szt. * 29,00 zi/r-g
-M -
2 gniazda natynkowe szt. 4,0800 30,60 122,40
1,02 szt./szt. * 30,00 zl/szt.
3 materiaty pomocnicze % 2,5000 0,77 3,06
2,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie: 154,71 29,25 125,46
Razem z narzutami: 173,76 48,30 125,46
Cena jednostkowa: 43,44 12,07 31,37 0,00
37/KNR 5-08 Montaz do gotowego podtoza wytgcznikow szt.
d.1./0309-04 obmiar = 6,000 szt.
4.2|analogia
-R--
1* robocizna r-g 1,5127 7,31 43,87
0,264*0,955=0,25212 r-g/szt. * 29,00 zt/r-g
-M -
2* gniazda natynkowe szt. 6,1200 30,60 183,60
1,02 szt./szt. * 30,00 zl/szt.
3* materiaty pomocnicze % 2,5000 0,77 4,59
2,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie: 232,06 43,87 188,19
Razem z narzutami: 260,64 72,45 188,19
Cena jednostkowa: 43,44 12,07 31,37 0,00
38|KNR-W 4-03 |Sprawdzenie instalacji elektrycznej wtynkowej po |prze
d.1.{1201-01 tynko- waniu - sprawdzenie stanu izolacji w.
4.2 obmiar = 6,000 przew.
-R--
1* robocizna r-g 0,2208 1,07 6,40
0,0368 r-g/przew. * 29,00 zi/r-g
Razem koszty bezposrednie: 6,40 6,40
Razem z narzutami: 10,62 10,62
Cena jednostkowa: 1,77 1,77 0,00 0,00
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakilady Koszt R M S
jedn.
39|KNR-W 4-03 |Sprawdzenie prébnikiem punktu odbioru energii | pkt.
d.1./1201-03 dla ins- talacji wtynkowych
4.2 obmiar =4,000 pkt.
-R--
1* robocizna r-g 0,1052 0,76 3,05
0,0263 r-g/pkt. * 29,00 zt/r-g
Razem koszty bezposrednie: 3,05 3,05
Razem z narzutami: 5,00 5,00
Cena jednostkowa: 1,25 1,25 0,00 0,00
Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
1.4.3/45400000-1 Roboty budowlane
40/ KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby z sufitu i z m2
d.1./1202-09 czesci $cian na ktorej nie ma ptytek
4.3 obmiar = 52,645 m2
-R--
1* robocizna r-g 4,8433 2,67 140,46
0,092 r-g/m? * 29,00 zt/r-g
-M -
2 mydto techniczne maziste (szare) 65% kg 1,1582 0,21 10,90
0,022 kg/m?2 * 9,41 zlkg
3* wapno suchogaszone t 0,0463 0,54 28,52
0,00088 t/m?2 * 615,60 zht
4* piasek do zapraw m3 0,0526 0,144 7,58
0,001 m3/m?2 * 144,00 zm?3
5* materiaty pomocnicze % 2,0000 0,018 0,94
2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie: 188,40 140,46 47,94
Razem z narzutami: 280,07 232,13 47,94
Cena jednostkowa: 5,32 4,41 0,91 0,00
41|/ KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem | m?2
d.1./1204-08 nieréw- no$ci w pomieszczeniach sanitarnych
4.3 (sufity i Sciany nad ptytkami)
obmiar = 52,645 m?2
-R--
1* robocizna r-g 5,0013 2,76 145,04
0,095 r-g/m? * 29,00 zt/r-g
-M -
2* gips szpachlowy kg 15,7935 0,47 24,64
0,3 kg/m? * 1,56 zt/kg
3* materiaty pomocnicze % 2,0000, 0,0094 0,49
2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie: 170,17 145,04 25,13
Razem z narzutami: 264,80 239,67 25,13
Cena jednostkowa: 5,03 4,55 0,48 0,00
42/NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami gruntu- | m?2
d.1.[1134-01 jacymi- sufity
4.3 obmiar = 23,364 m2
-R--
1* robocizna r-g 1,4018 1,74 40,65
0,06 r-g/m2 * 29,00 zt/r-g
- M --
2 preparat gruntujgcy "CERESIT CT 17" dm3 4,9064 2,77 64,77
0,21 dm3/m?2 * 13,20 z/dm3
3* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,042 0,97
1,5 %(od M)
~-S--
4* wyciag m-g 0,0047| 0,0024 0,06
0,0002 m-g/m?2 * 12,23 zt/m-g
5* Srodek transportowy m-g 0,0070 0,027 0,63
0,0003 m-g/m? * 90,29 z/m-g
Razem koszty bezposrednie: 107,08 40,65 65,74 0,69
Razem z narzutami: 134,11 66,98 65,74 1,39
Cena jednostkowa: 5,74 2,87 2,81 0,06
-20 -

Norma PRO Wersja 4.61 Nr seryjny: 39425




Lp. Podstawa Opis jm | Nakilady Koszt R M S
jedn.
43|NNRNKB 202 | (z.VIl) Gruntowanie podiozy - powierzchnie pio- | m?2
d.1./1134-02 nowe - czes¢ scian nad ptytkami
4.3 obmiar = 29,281 m2
-R--
1* robocizna r-g 2,3425 2,32 67,93
0,08 r-g/m2 * 29,00 zt/r-g
-M -
2* preparat gruntujgcy "CERESIT CT 17" dm3 6,4418 2,90 85,03
0,22 dm3/m2 * 13,20 z/dm3
3* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,044 1,28
1,5 %(od M)
~S-
4* wyciag m-g 0,0059| 0,0024 0,07
0,0002 m-g/m?2 * 12,23 zt/m-g
5* Srodek transportowy m-g 0,0088 0,027 0,79
0,0003 m-g/m?2 * 90,29 z/m-g
Razem koszty bezposrednie: 155,10 67,93 86,31 0,86
Razem z narzutami: 199,70 111,66 86,31 1,73
Cena jednostkowa: 6,82 3,83 2,94 0,06
44|KNR-W 4-01 |Wykonanie gtadzi szpachlowej cementowo- poli- | m?2
d.1./0716-04 merowej na sufitach i czgsci $cian nad ptytkami
4.3|analogia obmiar = 52,645 m?2
-R--
1* robocizna r-g 42,6425 23,49 1 236,63
0,81 r-g/m2 * 29,00 zt/r-g
-M -
2* cement portlandzki z dodatkami"25" kg 273,7540 2,91 153,30
5,2 kg/m? * 0,56 zt/kg
3* ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0,2369 1,88 98,94
0,0045 m3/m? * 417,66 zH/m3
4* piasek do zapraw m3 1,3214 3,61 190,28
0,0251 m3/m2 * 144,00 zt/m3
5* woda z rurociggu m3 0,3475 0,00 0,00
0,0066 m3/m?2
6 materiaty pomocnicze % 2,0000 0,17 8,85
2 %(od M)
~S -
7 wyciag m-g 2,1058 0,49 25,75
0,04 m-g/m2 * 12,23 zl/m-g
8* betoniarka 150 dm3 m-g 2,1058 0,32 17,06
0,04 m-g/m2* 8,10 zm-g
Razem koszty bezposrednie: 1730,81 1 236,63 451,37 42,81
Razem z narzutami: 2 562,23 2 040,16 451,37 70,70
Cena jednostkowa: 48,67 38,76 8,57 1,34
45/NNRNKB 202 |(z.VIl) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z m?2
d.1./1130-02 zaprawy samopoziomujgcej grubosci 5 mm wyko-
4.3 nywane na po- sadzkach
obmiar = 23,364 m?2
-R--
1* robocizna r-g 3,2710 4,06 94,86
0,14 r-g/m2 * 29,00 zt/r-g
-M -
2* "EVI" - sucha mieszanka kg 182,2392 37,44 874,75
7,8 kg/m2 * 4,80 zt/kg
3* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,56 13,12
1,5 %(od M)
~S -
4* wyciag m-g 0,2336 0,12 2,86
0,01 m-g/m2 * 12,23 zl/m-g
5* Srodek transportowy m-g 0,2336 0,90 21,10
0,01 m-g/m? * 90,29 z/m-g
Razem koszty bezposrednie: 1 006,69 94,86 887,87 23,96
Razem z narzutami: 1 083,62 156,41 887,87 39,34
Cena jednostkowa: 46,38 6,70 38,00 1,68
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakilady Koszt R M S
jedn.
46/NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - po- m?2
d.1.{1134-01 wierzchnie poziome - posadzka
4.3 obmiar = 23,364 m2
-R--
1* robocizna r-g 1,4018 1,74 40,65
0,06 r-g/m2 * 29,00 zt/r-g
-M -
2 preparat gruntujgcy "CERESIT CT 17" dm3 4,9064 2,77 64,77
0,21 dm3/m?2 * 13,20 z/dm3
3* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,042 0,97
1,5 %(od M)
S -
4* wyciag m-g 0,0047| 0,0024 0,06
0,0002 m-g/m?2 * 12,23 zt/m-g
5* Srodek transportowy m-g 0,0070 0,027 0,63
0,0003 m-g/m?2 * 90,29 z/m-g
Razem koszty bezposrednie: 107,08 40,65 65,74 0,69
Razem z narzutami: 134,11 66,98 65,74 1,39
Cena jednostkowa: 5,74 2,87 2,81 0,06
47 KNR 0-12 Posadzki z ptytek w pomieszczeniach sanitar- m2
d.1./1118-05 nych
4.3 obmiar = 23,364 m2
-R--
1* robocizna r-g 54,6998 67,89 1 586,29
2,3412 r-g/m?2 * 29,00 zH/r-g
-M -
2 ptytki z kamieni sztucznych m2 23,8313| 134,29 3 137,63
1,02 m?/m2 * 131,66 zi/m?
3* zaprawa klejgca kg 110,9790 6,27 146,49
4,75 kg/m?2 * 1,32 zlkg
4* zaprawa spoinujgca kg 12,8502 5,94 138,78
0,55 kg/m? * 10,80 zt/kg
5* materiaty pomocnicze % 1,5000 2,20 51,34
1,5 %(od M)
~-S--
6 wyciag m-g 1,3551 0,71 16,57
0,058 m-g/m?2 * 12,23 zt/im-g
7 Srodek transportowy m-g 0,9135 3,53 82,48
0,0391 m-g/m2 * 90,29 zt/m-g
Razem koszty bezposrednie: 5 159,58 1 586,29 3474,24 99,05
Razem z narzutami: 6 255,01 2617,25 3474,24 163,52
Cena jednostkowa: 267,72 112,02 148,70 7,00
48/ KNR 4-01 Obsadzenie wpustu podtogowego - kratek $cie- | szt.
d.1./0322-02 kowych podtogowych w posadzkach
4.3|analogia obmiar = 5,000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 3,4000 19,72 98,60
0,68 r-g/szt. * 29,00 z/r-g
-M -
2 cegta budowlana petna szt 10,0000 2,64 13,20
2 szt/szt. * 1,32 zl/szt
3* cement portlandzki 35 bez dodatkow kg 10,3500 1,16 5,80
2,07 kg/szt. * 0,56 zi’kg
4* piasek do zapraw m3 0,0250 0,72 3,60
0,005 m3/szt. * 144,00 zH/m3
5* kratki wentylacyjne z blachy stalowej z zaluzjg su-| szt 5,0000 23,38 116,90
rowe 14x14 cm
1 szt/szt. * 23,38 zi/szt
6* woda z rurociggu m?3 0,0100 0,00 0,00
0,002 m3/szt.
7 materiaty pomocnicze % 1,5000 0,42 2,09
1,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie: 240,19 98,60 141,59
Razem z narzutami: 304,30 162,71 141,59
Cena jednostkowa: 60,86 32,54 28,32 0,00
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49|KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami metodg zwyktg w po- m2
d.1./0829-08 mieszcze- niach sanitarnych
4.3|analogia obmiar = 108,765 m?2
-R--
1* robocizna r-g 133,0740 35,48 3 859,15
1,2235 r-g/m? * 29,00 zt/r-g
-M -
2* plytki ceramiczne i terakotowe m? 110,9403| 135,87 14 778,36
1,02 m?/m2 * 133,21 zi/m?
3* zaprawa klejgca kg 516,6338 6,27 681,96
4,75 kg/m?2 * 1,32 zl/kg
4* zaprawa spoinujgca kg 43,5060 4,32 469,86
0,4 kg/m? * 10,80 zt/kg
5% materiaty pomocnicze % 1,5000 2,20 238,95
1,5 %(od M)
~-S--
6* wyciag m-g 3,2086 0,36 39,24
0,0295 m-g/m?2 * 12,23 zt/m-g
7 Srodek transportowy m-g 2,9910 2,48 270,06
0,0275 m-g/m?2 * 90,29 zt/m-g
Razem koszty bezposrednie: 20 337,58 3859,15| 16 169,13 309,30
Razem z narzutami: 23 046,22 6 366,62 16 169,13 510,47
Cena jednostkowa: 211,89 58,54 148,66 4,69
50| KNR 4-01 Wymiana drzwi wewnetrznych, obrobienie oscie- | szt.
d.1./0318-02 2y o po- wierzchni otworu do 2m2 w $cianach
4.3|analogia wewnetrznych, komplet: oscieznica, skrzydto,
okucia, listwy, zamek, klamki
obmiar = 6,000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 12,9000 62,35 374,10
2,15 r-g/szt. * 29,00 z/r-g
-M -
2* gwozdzie budowlane okragte gote kg 1,2000 1,84 11,02
0,2 kg/szt. * 9,18 zt/kg
3* cement portlandzki 35 bez dodatkow kg 27,3600 2,55 15,32
4,56 kg/szt. * 0,56 zi/kg
4* piasek do zapraw m3 0,1440 3,46 20,74
0,024 m3/szt. * 144,00 z/m?3
5* woda z rurociggu m3 0,0480 0,00 0,00
0,008 m3/szt.
6* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,12 0,71
1,5 %(od M)
~-S--
7 betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,1800 0,24 1,46
0,03 m-g/szt. * 8,10 zt/m-g
8* wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym |m-g 1,1400 2,32 13,94
0,5t
0,19 m-g/szt. * 12,23 zt/m-g
Razem koszty bezposrednie: 437,29 374,10 47,79 15,40
Razem z narzutami: 690,48 617,33 47,79 25,36
Cena jednostkowa: 115,08 102,88 7,97 4,22
51/NNRNKB 202 |(z.VII) Gruntowanie podiozy preparatami gruntu- | m?2
d.1.{1134-01 jacymi- sufity przed malowaniem
4.3 obmiar = 23,364 m2
-R--
1* robocizna r-g 1,4018 1,74 40,65
0,06 r-g/m2 * 29,00 zt/r-g
-M -
2 preparat gruntujgcy "CERESIT CT 17" dm?3 4,9064 2,77 64,77
0,21 dm3/m?2 * 13,20 z/dm3
3* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,042 0,97
1,5 %(od M)
S -
4* wyciag m-g 0,0047| 0,0024 0,06

0,0002 m-g/m2 * 12,23 zt/m-g
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5* Srodek transportowy m-g 0,0070 0,027 0,63
0,0003 m-g/m? * 90,29 z/m-g
Razem koszty bezposrednie: 107,08 40,65 65,74 0,69
Razem z narzutami: 134,11 66,98 65,74 1,39
Cena jednostkowa: 5,74 2,87 2,81 0,06
52|NNRNKB 202 |(z.VII) Gruntowanie podtozy - powierzchnie pio- | m?2
d.1./1134-02 nowe - czes¢ Scian nad ptytkami przed malowa-
4.3 niem
obmiar = 29,281 m?2
-R--
1* robocizna r-g 2,3425 2,32 67,93
0,08 r-g/m2 * 29,00 zt/r-g
-M -
2* preparat gruntujgcy "CERESIT CT 17" dm3 6,4418 2,90 85,03
0,22 dm3/m?2 * 13,20 zt/dm3
3* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,044 1,28
1,5 %(od M)
~S-
4* wyciag m-g 0,0059| 0,0024 0,07
0,0002 m-g/m?2 * 12,23 zt/m-g
5* Srodek transportowy m-g 0,0088 0,027 0,79
0,0003 m-g/m? * 90,29 z/m-g
Razem koszty bezposrednie: 155,10 67,93 86,31 0,86
Razem z narzutami: 199,70 111,66 86,31 1,73
Cena jednostkowa: 6,82 3,83 2,94 0,06
53|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi sufi- | m?2
d.1./1204-01 tow
4.3|analogia obmiar = 23,364 m?2
-R--
1* robocizna r-g 2,7803 3,45 80,63
0,119 r-g/m2 * 29,00 zHr-g
-M -
2* farby emulsyjne nawierzchniowe dm3 6,9625 5,24 122,40
0,298 dm3/m2 * 17,58 zt/dm?3
3* materiaty pomocnicze % 2,0000 0,105 2,45
2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie: 205,48 80,63 124,85
Razem z narzutami: 257,94 133,09 124,85
Cena jednostkowa: 11,04 5,70 5,34 0,00
54|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi $cian | m?2
d.1./1204-02 obmiar = 29,281 m?2
4.3
-R--
1* robocizna r-g 3,4844 3,45 101,05
0,119 r-g/m2 * 29,00 zHr-g
-M -
2* farby emulsyjne nawierzchniowe dm3 8,3744 5,03 147,22
0,286 dm3/m2 * 17,58 zt/dm?3
3* materiaty pomocnicze % 2,0000 0,10 2,94
2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie: 251,21 101,05 150,16
Razem z narzutami: 317,11 166,95 150,16
Cena jednostkowa: 10,83 5,70 5,13 0,00
55|KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych szt.
d.1./0322-02 obmiar = 6,000 szt.
4.3
-R--
1* robocizna r-g 4,0800 19,72 118,32
0,68 r-g/szt. * 29,00 z/r-g
- M -
2 cegta budowlana petna szt 12,0000 2,64 15,84
2 szt/szt. * 1,32 zl/szt
3* cement portlandzki 35 bez dodatkow kg 12,4200 1,16 6,96
2,07 kg/szt. * 0,56 zi’kg
4* piasek do zapraw m3 0,0300 0,72 4,32
0,005 m3/szt. * 144,00 zt/m?3
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5* kratki wentylacyjne z blachy stalowej z zaluzjg su-| szt 6,0000 23,38 140,28
rowe 14x14 cm
1 szt/szt. * 23,38 zi/szt
6* woda z rurociggu m3 0,0120 0,00 0,00
0,002 m3/szt.
7 materiaty pomocnicze % 1,5000 0,42 2,51
1,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie: 288,23 118,32 169,91
Razem z narzutami: 365,16 195,25 169,91
Cena jednostkowa: 60,86 32,54 28,32 0,00
56|KNR-W 2-02 |Montaz dwéch podwdjnych kabin sanitarnych z m2
d.1.{1029-01 laminatu na stelazu aluminiowym
4.3|analogia obmiar = 7,700 m?
-R--
1* robocizna r-g 36,6520| 138,04 1 062,91
4,76 r-g/m?2 * 29,00 zl/r-g
-M -
2* farba olejna do gruntowania dm3 2,0020 7,02 54,07
0,26 dm3/m?2 * 27,01 zZHdm3
3 farba olejna nawierzchniowa dm?3 1,9250 6,75 51,99
0,25 dm3/m?2 * 27,01 zZHdm3
4* materiaty pomochicze % 15,0000 2,07 15,91
15 %(od M2+M3)
5* Scianki i przegrody drewniane kompletne m?2 7,7000| 720,00 5 544,00
1 m2/m?2 * 720,00 zH/m?
~-S--
6* wyciag m-g 0,3850 0,61 4,71
0,05 m-g/m2 * 12,23 zl/m-g
7 Srodek transportowy m-g 0,4620 5,42 41,71
0,06 m-g/m? * 90,29 z/m-g
Razem koszty bezposrednie: 6 775,30 1 062,91 5 665,97 46,42
Razem z narzutami: 7 496,41 1753,76 5 665,97 76,68
Cena jednostkowa: 973,56 227,77 735,84 9,96
57 Dostawa i montaz podajnikéw papieru toaletowe- | szt.
d.1.|kalk. wlasna  |go
4.3 obmiar =4,000 szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
58 Dostawa i montaz podajnikéw recznikow papiero- | szt.
d.1.|kalk. wkasna  |wych
4.3 obmiar =4,000 szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
59 Dostawa i montaz dozownikéw mydta szt.
d.1.|kalk. wkasna  |obmiar = 3,000 szt.
4.3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
60 KNR 4-01 Mycie po robotach okien m?2
d.1./1215-04 obmiar = 2,160 m?
4.3|analogia
-R--
1* robocizna r-g 0,6048 8,12 17,54
0,28 r-g/m2 * 29,00 zt/r-g
-M -
2* materiaty pomocnicze % 25,0000 2,03 4,39
25 %(od R)
Razem koszty bezposrednie: 21,93 17,54 4,39
Razem z narzutami: 33,33 28,94 4,39
Cena jednostkowa: 15,43 13,40 2,03 0,00
61|KNR 4-01 Mycie po robotach posadzek i oktadzin $ciennych | m2
d.1./1215-08 obmiar = 132,129 m?2
4.3|analogia
-R--
1* robocizna r-g 6,4743 1,42 187,76

0,049 r-g/m2 * 29,00 zt/r-g
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-M --
2* materiaty pomochicze % 25,0000 0,36 46,94
25 %(od R)
Razem koszty bezposrednie: 234,70 187,76 46,94
Razem z narzutami: 356,75 309,81 46,94
Cena jednostkowa: 2,70 2,34 0,36 0,00
62 Wywdz i utylizacja odpadow. szt
d.1.|kalk. wtasna  |obmiar = 3,000 szt
4.3
- M --
1* Wywdz i utylizacja odpadow. szt 3,0000/ 1 200,00 3 600,00
1 szt/szt * 1200,00 zt/szt
Razem koszty bezposrednie: 3 600,00 3 600,00
Razem z narzutami: 3 600,00 3 600,00
Cena jednostkowa: 1200,00 0,00 1200,00 0,00
Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
2 BUDYNEK NR 2
2.1/45453000-7 |Roboty budowlane rozbiérkowe
63|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drzwiowych o powierz-| szt.
d.2.1|0354-07 chni do 2 m2
analogia obmiar = 17,000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 26,8600 45,82 778,94
1,58 r-g/szt. * 29,00 zl/r-g
Razem koszty bezposrednie: 778,94 778,94
Razem z narzutami: 1 285,20 1 285,20
Cena jednostkowa: 75,60 75,60 0,00 0,00
64| KNR 4-01 Rozebranie wykfadziny sciennej z ptytek w po- m?2
d.2.1]0819-15 mieszcze- niach fazienek
analogia obmiar = 250,295 m?2
-R--
1* robocizna r-g 345,4071 40,02 10 016,81
1,38 r-g/m2 * 29,00 zl/r-g
Razem koszty bezposrednie: 10 016,81 10 016,81
Razem z narzutami: 16 526,98 16 526,98
Cena jednostkowa: 66,03 66,03 0,00 0,00
65|KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie ce- m2
d.2.1]0811-07 mentowej
obmiar = 76,067 m?2
-R--
1* robocizna r-g 69,9816 26,68 2 029,47
0,92 r-g/m? * 29,00 zt/r-g
Razem koszty bezposrednie: 2 029,47 2 029,47
Razem z narzutami: 3 348,47 3 348,47
Cena jednostkowa: 44,02 44,02 0,00 0,00
66|KNR 4-01 Skucie nierownosci betonu przy gtebokosci sku- | m2
d.2.1]0211-01 cia do 1 cm po rozebraniu posadzki z ptytek
obmiar = 76,067 m?2
-R--
1* robocizna r-g 73,0243 27,84 2117,71
0,96 r-g/m? * 29,00 zt/r-g
Razem koszty bezposrednie: 2 117,71 2 117,71
Razem z narzutami: 3494,52 3494,52
Cena jednostkowa: 45,94 45,94 0,00 0,00
Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
2.2/45332400-7 |Demontaz roboty sanitarne
67 KNR 4-02 Demontaz baterii umywalkowej szt.
d.2.2/0132-01 obmiar = 10,000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 7,0000 20,30 203,00
0,7 r-g/szt. * 29,00 zl/r-g
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-M --
2 korki z Zeliwa ciggliwego ocynkowane $r. 15 mm | szt 20,0000 4,58 45,80
2 szt/szt. * 2,29 zl/szt
3* materiaty pomocnicze % 4,0000 0,18 1,83
4 %(od M)
Razem koszty bezposrednie: 250,63 203,00 47,63
Razem z narzutami: 382,60 334,97 47,63
Cena jednostkowa: 38,26 33,50 4,76 0,00
68| KNR 4-02 Demontaz baterii prysznicowych kpl.
d.2.2/0235-03 obmiar = 5,000 kpl.
-R--
1* robocizna r-g 3,4500 20,01 100,05
0,69 r-g/kpl. * 29,00 zi/r-g
-M -
2* korki zeliwne kanalizacyjne $r.50 mm szt. 5,0000 2,40 12,00
1 szt./kpl. * 2,40 zi/szt.
3 sznur konopny smotowany kg 0,2500 0,95 4,74
0,05 kg/kpl. * 18,97 zikg
4* materiaty pomochicze % 4,0000 0,134 0,67
4 %(od M)
Razem koszty bezposrednie: 117,46 100,05 17,41
Razem z narzutami: 182,50 165,09 17,41
Cena jednostkowa: 36,50 33,02 3,48 0,00
69|KNR 4-02 Demontaz umywalki kpl.
d.2.2/0235-06 obmiar = 10,000 kpl.
-R--
1* robocizna r-g 10,0000 29,00 290,00
1 r-g/kpl. * 29,00 zi/r-g
-M -
2 korki z Zeliwa ciggliwego ocynkowane $r. 32 mm | szt 10,0000 5,87 58,70
1 szt/kpl. * 5,87 zt/szt
3* materiaty pomocnicze % 4,0000 0,235 2,35
4 %(od M)
Razem koszty bezposrednie: 351,05 290,00 61,05
Razem z narzutami: 539,50 478,45 61,05
Cena jednostkowa: 53,95 47,85 6,10 0,00
70/KNR 4-02 Demontaz ustgpu z miskg fajansowa kpl.
d.2.2|0235-08 obmiar = 11,000 kpl.
-R--
1* robocizna r-g 37,8400 99,76 1 097,36
3,44 r-g/kpl. * 29,00 zi/r-g
-M -
2 korki z Zeliwa ciggliwego ocynkowane $r. 15 mm | szt 11,0000 2,29 25,19
1 szt/kpl. * 2,29 zt/szt
3* sznur konopny smotowany kg 0,9900 1,71 18,78
0,09 kg/kpl. * 18,97 zikg
4* korki Zzeliwne do rur kanalizacyjnych $r. 100 mm | szt. 11,0000 6,00 66,00
1 szt./kpl. * 6,00 zi/szt.
5* materiaty pomocnicze % 4,0000 0,40 4,40
4 %(od M)
Razem koszty bezposrednie: 1211,73 1 097,36 114,37
Razem z narzutami: 1 925,00 1 810,63 114,37
Cena jednostkowa: 175,00 164,60 10,40 0,00
71/KNR 4-02 Demontaz pisuaru kpl.
d.2.2|0235-01 obmiar = 8,000 kpl.
-R--
1* robocizna r-g 13,6800 49,59 396,72
1,71 r-g/kpl. * 29,00 zi/r-g
-M -
2* korki zeliwne kanalizacyjne $r.50 mm szt. 8,0000 2,40 19,20
1 szt./kpl. * 2,40 zi/szt.
3* sznur konopny smotowany kg 0,4000 0,95 7,59
0,05 kg/kpl. * 18,97 zikg
4* materiaty pomocnicze % 4,0000 0,134 1,07
4 %(od M)
Razem koszty bezposrednie: 424,58 396,72 27,86
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Razem z narzutami: 682,48 654,62 27,86
Cena jednostkowa: 85,31 81,83 3,48 0,00
72|KNR 4-02 Demontaz kabiny prysznicowej z brodzikiem kpl.
d.2.2|0235-07 obmiar = 5,000 kpl.
analogia
-R--
1* robocizna r-g 13,0500 75,69 378,45
2,61 r-g/kpl. * 29,00 zi/r-g
-M -
2* korki zeliwne kanalizacyjne $r.50 mm szt. 5,0000 2,40 12,00
1 szt./kpl. * 2,40 zi/szt.
3 sznur konopny smotowany kg 0,2500 0,95 4,74
0,05 kg/kpl. * 18,97 zt/kg
4* materiaty pomocnicze % 4,0000 0,134 0,67
4 %(od M)
Razem koszty bezposrednie: 395,86 378,45 17,41
Razem z narzutami: 641,85 624,44 17,41
Cena jednostkowa: 128,37 124,89 3,48 0,00
73|KNR 4-02 Demontaz grzejnikéw c.o. kpl.
d.2.2|0521-01 obmiar = 8,000 kpl.
analogia
-R--
1* robocizna r-g 3,3600 12,18 97,44
0,42 r-g/kpl. * 29,00 zi/r-g
-M -
2* materiaty pomocnicze % 10,0000 1,22 9,74
10 %(od R)
Razem koszty bezposrednie: 107,18 97,44 9,74
Razem z narzutami: 170,56 160,82 9,74
Cena jednostkowa: 21,32 20,10 1,22 0,00
74| KNR 4-02 Demontaz podejscia odptywowego kanalizacyjne- | szt.
d.2.2/10233-04 go
obmiar = 17,000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 11,9000 20,30 345,10
0,7 r-g/szt. * 29,00 zl/r-g
- M --
2* materiaty pomocnicze % 10,0000 2,03 34,51
10 %(od R)
Razem koszty bezposrednie: 379,61 345,10 34,51
Razem z narzutami: 604,01 569,50 34,51
Cena jednostkowa: 35,53 33,50 2,03 0,00
Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M
jedn.
2.3/45311200-2 |Demontaz roboty elektryczne
75/KNR 4-03 Demontaz opraw oswietleniowych szt.
d.2.3/1134-01 obmiar =29,000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 16,0950 16,10 466,76
0,555 r-g/szt. * 29,00 zi/r-g
Razem koszty bezposrednie: 466,76 466,76
Razem z narzutami: 770,53 770,53
Cena jednostkowa: 26,57 26,57 0,00 0,00
76| KNR 4-03 Demontaz wytgcznikow szt.
d.2.3|1126-01 obmiar = 17,000 szt.
analogia
-R--
1* robocizna r-g 4,1956 7,16 121,67
0,2468 r-g/szt. * 29,00 zt/r-g
Razem koszty bezposrednie: 121,67 121,67
Razem z narzutami: 200,77 200,77
Cena jednostkowa: 11,81 11,81 0,00 0,00
77|KNR 4-03 Demontaz gniazd wtyczkowych podtynkowych o | szt.
d.2.3|1122-02 nateze- niu pradu do 63 A - ilo$¢ biegunéw 2 + 0

obmiar = 12,000 szt.
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakilady Koszt R M S
jedn.
-R--
1* robocizna r-g 2,1420 5,18 62,12
0,1785 r-g/szt. * 29,00 zt/r-g
Razem koszty bezposrednie: 62,12 62,12
Razem z narzutami: 102,60 102,60
Cena jednostkowa: 8,55 8,55 0,00 0,00
Lp. Podstawa Opis jm | Nakilady Koszt R M S
jedn.
2.4/45431000-7 | Roboty remontowe
2.4.1/45332000-3 |Roboty sanitarne
78/ KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm - m
d.2./0203-03 wymiana instalacji kanalizacyjnej
4.1|analogia obmiar = 25,600 m
-R--
1* robocizna r-g 6,4768 7,34 187,83
0,253 r-g/m * 29,00 z/r-g
-M -
2 rury PCV kanalizacyjne kielichowe o ér. 110 mm | m 24,5760 22,87 585,40
0,96 m/m * 23,82 zi/m
3* ksztaltki kanalizacyjne z PCW o $r. 110 mm szt. 13,3120 3,74 95,85
0,52 szt./m * 7,20 zZl/szt.
4* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,40 10,22
1,5 %(od M)
~-S--
5* Srodek transportowy m-g 0,2534 0,89 22,88
0,0099 m-g/m * 90,29 zt/m-g
Razem koszty bezposrednie: 902,18 187,83 691,47 22,88
Razem z narzutami: 1 039,36 310,13 691,47 37,76
Cena jednostkowa: 40,60 12,11 27,01 1,47
79/KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm - wy- | m
d.2./{0203-01 miana instalacji kanalizacyjnej
4.1 obmiar =21,000 m
-R--
1* robocizna r-g 3,3810 4,67 98,05
0,161 r-g/m * 29,00 z/r-g
-M -
2 rury PCV kanalizacyjne kielichowe o $r. 50 mm m 21,2100 10,92 229,28
1,01 m/m * 10,81 zt/m
3* ksztaltki kanalizacyjne z PCW o $r. 50 mm szt. 13,0200 2,23 46,87
0,62 szt./m * 3,60 zl/szt.
4* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,20 4,14
1,5 %(od M)
~-S--
5* Srodek transportowy m-g 0,0735 0,32 6,64
0,0035 m-g/m * 90,29 zl/m-g
Razem koszty bezposrednie: 384,98 98,05 280,29 6,64
Razem z narzutami: 453,39 162,04 280,29 11,06
Cena jednostkowa: 21,59 7,71 13,35 0,53
80|KNR 2-15 Rury przytaczne o ér. 10-15 mm do grzejnikéw c. | kpl.
d.2.|0422-01 0. ze- liwnych,stalowych,aluminiowych,ptytowych
41 obmiar = 8,000 kpl.
-R--
1* robocizna r-g 11,1544 40,43 323,48
1,46*0,955=1,3943 r-g/kpl. * 29,00 zt/r-g
-M --
2* ztaczka do grzejnikéw 10 mm szt 8,0000 15,85 126,80
1 szt/kpl. * 15,85 zl/szt
3* tarczki ochronne szt. 8,0000 0,60 4,80
1 szt./kpl. * 0,60 zi/szt.
4* materiaty pomocnicze % 0,5000 0,082 0,66
0,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie: 455,74 323,48 132,26
Razem z narzutami: 666,00 533,74 132,26
Cena jednostkowa: 83,25 66,72 16,53 0,00
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
81|KNR-W 4-02 |Wymiana zaworu grzejnikowego lub ztgczki grzej- | szt.
d.2./0509-01 nikowej o $r. 15 mm
4.1 obmiar = 8,000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 3,6800 13,34 106,72
0,46 r-g/szt. * 29,00 z/r-g
-M -
2 zawory grzejnikowe o ér. 15 mm szt 8,0000, 115,01 920,08
1 szt/szt. * 115,01 zt/szt
3 materiaty pomocnicze % 1,5000 1,73 13,80
1,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie: 1 040,60 106,72 933,88
Razem z narzutami: 1 110,00 176,12 933,88
Cena jednostkowa: 138,75 22,01 116,74 0,00
82|KNR-W 4-02 |Wymiana zaworu grzejnikowego odcinajgcego szt.
d.2./0509-01 obmiar = 8,000 szt.
41
-R--
1* robocizna r-g 3,6800 13,34 106,72
0,46 r-g/szt. * 29,00 z/r-g
-M -
2 zawory grzejnikowe o ér. 15 mm szt 8,0000, 115,01 920,08
1 szt/szt. * 115,01 zt/szt
3 materiaty pomocnicze % 1,5000 1,73 13,80
1,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie: 1 040,60 106,72 933,88
Razem z narzutami: 1 110,00 176,12 933,88
Cena jednostkowa: 138,75 22,01 116,74 0,00
83|KNR 2-15 Montaz grzejnikéw ptytowych kpl.
d.2.|0419-03 obmiar = 8,000 kpl.
41
-R--
1* robocizna r-g 10,4668 37,94 303,54
1,37*0,955=1,30835 r-g/kpl. * 29,00 zi/r-g
-M -
2* grzejniki stalowe dwuptytowe GP-2 660 mm wraz | kpl. 8,0000| 960,00 7 680,00
z dwoma kpl. zawieszenia0
1 kpl./kpl. * 960,00 zi/kpl.
3* trojniki przytaczeniowe mosiezne do grzejnikow szt 16,0000, 155,96 1247,68
plytowych dwurzedowych
2 szt/kpl. * 77,98 zi/szt
4* materiaty pomochicze % 0,9000 10,04 80,35
0,9 %(od M)
S -
5* samochdd dostawczy 0.9 t m-g 2,0000 22,57 180,58
0,25 m-g/kpl. * 90,29 zl/m-g
Razem koszty bezposrednie: 9492,15 303,54 9 008,03 180,58
Razem z narzutami: 9 806,80 500,78 9 008,03 297,99
Cena jednostkowa: 1225,85 62,60 1126,00 37,25
84|KNR 4-07 Sprawdzenie dziatania instalacji c.o. - préby na  |urza
d.2./0310-06 gorgco z dokonaniem regulacji dz.
4.1 obmiar = 8,000 urzadz.
-R--
1* robocizna r-g 2,8800 10,44 83,52
0,36 r-g/urzadz. * 29,00 zl/r-g
Razem koszty bezposrednie: 83,52 83,52
Razem z narzutami: 137,84 137,84
Cena jednostkowa: 17,23 17,23 0,00 0,00
85/KNR 2-15 Dodatkowe naktady na wykonanie podejs¢ doply- | szt.
d.2./0107-01 wowych do zaworéw wyptywowych, baterii, mie-
41 szaczy itp. o $r. nominalnej 15 mm
obmiar = 15,000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 3,7245 7,20 108,01

0,26*0,955=0,2483 r-g/szt. * 29,00 zl/r-g
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
-M --
2 tacznik z zeliwa ciggliwego ocynkowany 15 mm szt 61,8000 13,84 207,65
4,12 szt/szt. * 3,36 zi/szt
3* haki do rur $r. 10-32 mm szt 15,0000 2,76 41,40
1 szt/szt. * 2,76 zl/szt
4* materiaty pomocnicze % 1,4000 0,23 3,49
1,4 %(od M)
Razem koszty bezposrednie: 360,55 108,01 252,54
Razem z narzutami: 430,65 178,11 252,54
Cena jednostkowa: 28,71 11,88 16,83 0,00
86/ KNR 2-15 Dodatkowe naktady na wykonanie podejs¢ doply- | szt.
d.2./0107-06 wowych do ptuczek ustepowych elastycznych z
41 tworzywa o $r. nom. 15 mm
obmiar = 19,000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 3,9919 6,09 115,77
0,22*0,955=0,2101 r-g/szt. * 29,00 zi/r-g
-M -
2 tacznik z zeliwa ciggliwego ocynkowany 15 mm szt 39,1400 6,92 131,51
2,06 szt/szt. * 3,36 zl/szt
3* haki do rur $r. 10-32 mm szt 19,0000 2,76 52,44
1 szt/szt. * 2,76 zl/szt
4* przytacze elastyczne do armatury dt. 200 mm $r. | szt 19,0000 21,06 400,14
15 mm z tworzywa
1 szt/szt. * 21,06 zl/szt
5* materiaty pomocnicze % 1,4000 0,43 8,18
1,4 %(od M)
Razem koszty bezposrednie: 708,04 115,77 592,27
Razem z narzutami: 783,18 190,91 592,27
Cena jednostkowa: 41,22 10,05 31,17 0,00
87|KNR 2-15 Baterie umywalkowe szt.
d.2./{0115-01 obmiar = 10,000 szt.
41
-R--
1* robocizna r-g 7,2580 21,05 210,48
0,76*0,955=0,7258 r-g/szt. * 29,00 zi/r-g
-M -
2 bateria umywalkowa lub zmywakowa $cienna szt 10,0000, 227,52 2 275,20
1 szt/szt. * 227,52 zt/szt
3* materiaty pomocnicze % 0,9000 2,05 20,48
0,9 %(od M)
~-S--
4* samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0,1000 0,90 9,03
0,01 m-g/szt. * 90,29 zl/m-g
Razem koszty bezposrednie: 2515,19 210,48 2 295,68 9,03
Razem z narzutami: 2 657,90 347,29 2 295,68 14,93
Cena jednostkowa: 265,79 34,74 229,57 1,49
88|KNR 2-15 Baterie prysznicowe Scienne szt.
d.2.|0115-04 obmiar = 5,000 szt.
41
-R--
1* robocizna r-g 5,0138 29,08 145,40
1,05*0,955=1,00275 r-g/szt. * 29,00 zl/r-g
-M -
2* bateria wannowa $cienna $r. 15 mm szt 5,0000, 272,69 1363,45
1 szt/szt. * 272,69 zt/szt
3* materiaty pomocnicze % 0,9000 2,45 12,27
0,9 %(od M)
~-S--
4* samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0,0500 0,90 4,51
0,01 m-g/szt. * 90,29 zt/m-g
Razem koszty bezposrednie: 1 525,63 145,40 1375,72 4,51
Razem z narzutami: 1 623,05 239,87 1375,72 7,46
Cena jednostkowa: 324,61 47,98 275,14 1,49
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
89|KNR 2-15 Montaz kompatu WC lub ustepéw pojedynczych | kpl.
d.2.|0224-03 z ptucz- kami z tworzyw sztucznych wraz z wypo-
41 sazeniem (de- ska wolnoopadajaca, slim)
obmiar = 11,000 kpl.
-R--
1* robocizna r-g 40,5493| 106,90 1175,93
3,86%0,955=3,6863 r-g/kpl. * 29,00 zt/r-g
-M -
2* urzadzenia sanitarne 'kompakt' porcelanowe biate | szt. 11,0000 720,00 7 920,00
1 szt./kpl. * 720,00 zi/szt.
3* sedesy typu 'kompakt' z polistyrenu szt 11,0000, 158,34 174174
1 szt/kpl. * 158,34 zt/szt
4* materiaty pomochicze % 0,2000 1,76 19,32
0,2 %(od M)
~S -
5* samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0,1100 0,90 9,93
0,01 m-g/kpl. * 90,29 zt/m-g
Razem koszty bezposrednie: 10 866,92 1175,93 9 681,06 9,93
Razem z narzutami: 11 637,67 1940,19 9 681,06 16,42
Cena jednostkowa: 1057,97 176,39 880,10 1,49
90|KNR 2-15 Montaz pisuaréw szeregowych z oddzielnymi kpl.
d.2.|0226-01 ptuczkami i wspdlnym syfonem - 2 pisuary w sze-
4.1 regu
obmiar = 8,000 kpl.
-R--
1* robocizna r-g 47,4444, 171,99 1 375,89
6,21*0,955=5,93055 r-g/kpl. * 29,00 zi/r-g
-M -
2 pisuary porcelanowe biate szt. 16,0000, 768,00 6 144,00
2 szt./kpl. * 384,00 zl/szt.
3* ptuczki samoczynne do pisuaréw z blachy stalo- | szt. 16,0000, 648,00 5 184,00
wej
2 szt./kpl. * 324,00 zi/szt.
4* syfony zlewowe kielichowe Zeliwne $r. 50 mm szt 8,0000 27,91 223,28
1 szt/kpl. * 27,91 zl/szt
5% zawory wyptywowe (czerpalne) mosigzne bez i ze | szt 16,0000 71,32 570,56
ztgczka do weza
2 szt/kpl. * 35,66 zi/szt
6* ztaczki sptukujgce do pisuaréw $r. 15 mm szt. 16,0000 12,00 96,00
2 szt./kpl. * 6,00 zt/szt.
7 rury stalowe gwintowane ze szwem typ S ocynko-| m 44,8000 98,34 786,69
wane
5,6 m/kpl. * 17,56 zt/m
8 taczniki z zeliwa ciggliwego ocynkowane szt 64,4000 27,05 216,38
8,05 szt/kpl. * 3,36 zi/szt
9* ksztattki Zzeliwne kanalizacyjne $r. 50 mm szt. 24,4800 11,02 88,13
3,06 szt./kpl. * 3,60 zi/szt.
10* materiaty pomocnicze % 0,2000 3,33 26,62
0,2 %(od M)
~S -
11* samochdd dostawczy 0.9 t m-g 1,3600 15,35 122,79
0,17 m-g/kpl. * 90,29 zl/m-g
Razem koszty bezposrednie: 14 834,34 1375,89] 13 335,66 122,79
Razem z narzutami: 15 808,64 2 270,35 13 335,66 202,63
Cena jednostkowa: 1976,08 283,79 1666,97 25,33
91|KNR 0-35 Kabiny natryskowe do kapieli, przyscienne, péto- | kpl.
d.2./0124-02 kragte 3/ 4 kota, z szybami ze szkta hartowanego
4.1 i brodzikiem
obmiar = 1,000 kpl.
-R--
1* robocizna r-g 4,1500, 120,35 120,35
4,15 r-g/kpl. * 29,00 zt/r-g
-M -
2 Kabiny natryskowe do kapieli, przyscienne, péto- | kpl. 1,0000| 2 710,80 2710,80

kragte 3/ 4 kota, z szybami ze szkta hartowanego
1 kpl./kpl. * 2710,80 zt/kpl.
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
3* brodzik natryskowy akrylowy wzmocniony piankg | szt 1,0000, 518,83 518,83
poliuretanowg potokragty 3/4 kota
1 szt/kpl. * 518,83 zt/szt
4* silikon wodoodporny z dodatkiem $rodkéw grzy- | kg 0,3900 21,77 21,77
bobdjczych
0,39 kg/kpl. * 55,81 zikg
~-S--
5% samochod dostawczy do 0,9 t m-g 0,0800 7,22 7,22
0,08 m-g/kpl. * 90,29 zt/m-g
Razem koszty bezposrednie: 3 378,97 120,35 3 251,40 7,22
Razem z narzutami: 3461,90 198,59 3 251,40 11,91
Cena jednostkowa: 3461,90 198,58 3251,40 11,91
92|KNR 0-35 Kabiny natryskowe do kapieli, narozne, kwadrato- | kpl.
d.2./0123-01 we, z szybami ze szkfa hartowanego z brodzikiem
41 obmiar = 4,000 kpl.
-R--
1* robocizna r-g 15,6000, 113,10 452,40
3,9 r-g/kpl. * 29,00 zt/r-g
-M -
2 kabina natryskowa narozna kwadratowa z szyba- | szt 4,0000| 2 259,00 9 036,00
mi ze szkta hartowanego (dostawca: AKC)
1 szt/kpl. * 2259,00 zi/szt
3* brodzik natryskowy akrylowy wzmocniony piankg | szt 4,0000f 518,83 2 075,32
poliuretanowg kwadratowy
1 szt/kpl. * 518,83 zt/szt
4* silikon wodoodporny z dodatkiem $rodkéw grzy- | kg 1,3600 18,98 75,90
bobdjczych
0,34 kg/kpl. * 55,81 zikg
~-S--
5* samochdd dostawczy do 0,9 t m-g 0,2800 6,32 25,28
0,07 m-g/kpl. * 90,29 zl/m-g
Razem koszty bezposrednie: 11 664,90 452,40| 11187,22 25,28
Razem z narzutami: 11 975,40 746,46| 11 187,22 41,72
Cena jednostkowa: 2 993,85 186,62 2796,81 10,43
Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
2.4.2/45310000-3 |Roboty elektryczne
93|KNR 4-03 Reczne wykucie bruzd dla przewodéw wtynko- m
d.2./1001-04 wych w gipsie, tynku
4.2|analogia obmiar = 65,000 m
-R--
1* robocizna r-g 7,8520 3,50 227,71
0,1208 r-g/m * 29,00 zl/r-g
Razem koszty bezposrednie: 227,71 227,71
Razem z narzutami: 375,70 375,70
Cena jednostkowa: 5,78 5,78 0,00 0,00
94|KNR 4-03 Wymiana przewoddw wtynkowych lub kabelko- m
d.2./0203-04 wych ptaskich
4.2|analogia obmiar = 65,000 m
-R--
1* robocizna r-g 8,0535 3,59 233,55
0,1239 r-g/m * 29,00 zi/r-g
-M --
2* przewod YDYp 750 V m 67,6000 7,49 486,72
1,04 m/m * 7,20 z{/m
3* materiaty pomocnicze % 4,0000 0,30 19,47
4 %(od M)
Razem koszty bezposrednie: 739,74 233,55 506,19
Razem z narzutami: 891,80 385,61 506,19
Cena jednostkowa: 13,72 5,93 7,79 0,00
95/KNR 5-08 Przygotowanie podfoza pod mocowanie osprzetu | szt.
d.2./0301-02 elek- trycznego
4.2 obmiar = 29,000 szt.

~R--
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakilady Koszt R M S
jedn.
1* robocizna r-g 3,1683 3,17 91,88
0,1144*0,955=0,109252 r-g/szt. * 29,00 zl/r-g
-M -
2* kotki rozporowe plastikowe szt. 58,0000 0,62 17,98
2 szt./szt. * 0,31 zt/szt.
3* materiaty pomocnicze % 2,5000, 0,0155 0,45
2,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie: 110,31 91,88 18,43
Razem z narzutami: 170,52 152,09 18,43
Cena jednostkowa: 5,88 5,24 0,64 0,00
96|KNR 5-08 Montaz z poditgczeniem na gotowym podtozu pa- | szt.
d.2./0504-01 neli oswietleniowych led natynkowych
4.2 obmiar =29,000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 7,7546 7,75 224,88
0,28%0,955=0,2674 r-g/szt. * 29,00 zt/r-g
-M -
2* Montaz z podtaczeniem na gotowym podiozu pa- | szt. 29,0000 300,00 8 700,00
neli o$wietleniowych led natynkowych
1 szt./szt. * 300,00 zt/szt.
3* jarzeniéwki LED (dostawca: HAG) szt 120,6400 78,62 2 280,10
1,04*4=4,16 szt/szt. * 18,90 zl/szt
4* materiaty pomocnicze % 2,5000 9,47 274,50
2,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie: 11 479,48 224,88) 11 254,60
Razem z narzutami: 11 625,52 370,92 11 254,60
Cena jednostkowa: 400,88 12,79 388,09 0,00
97 KNR 5-08 Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczko- szt.
d.2.|0309-04 wych na- tynkowych 2-biegunowych z uziemie-
4.2 niem przykrecanych z podtgczeniem
obmiar = 12,000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 3,0254 7,31 87,74
0,264*0,955=0,25212 r-g/szt. * 29,00 zi/r-g
-M -
2* gniazda natynkowe szt. 12,2400 30,60 367,20
1,02 szt./szt. * 30,00 zl/szt.
3* materiaty pomocnicze % 2,5000 0,77 9,18
2,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie: 464,12 87,74 376,38
Razem z narzutami: 521,28 144,90 376,38
Cena jednostkowa: 43,44 12,07 31,37 0,00
98| KNR 5-08 Montaz do gotowego podtoza wytgcznikow szt.
d.2.|0309-04 obmiar = 17,000 szt.
4.2|analogia
-R--
1* robocizna r-g 4,2860 7,31 124,30
0,264*0,955=0,25212 r-g/szt. * 29,00 zt/r-g
-M -
2* gniazda natynkowe szt. 17,3400 30,60 520,20
1,02 szt./szt. * 30,00 zl/szt.
3* materiaty pomocnicze % 2,5000 0,77 13,01
2,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie: 657,51 124,30 533,21
Razem z narzutami: 738,48 205,27 533,21
Cena jednostkowa: 43,44 12,07 31,37 0,00
99|KNR-W 4-03 |Sprawdzenie instalacji elektrycznej wtynkowej po |prze
d.2.{1201-01 tynko- waniu - sprawdzenie stanu izolacji w.
4.2 obmiar = 6,000 przew.
-R--
1* robocizna r-g 0,2208 1,07 6,40
0,0368 r-g/przew. * 29,00 zi/r-g
Razem koszty bezposrednie: 6,40 6,40
Razem z narzutami: 10,62 10,62
Cena jednostkowa: 1,77 1,77 0,00 0,00
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
100|KNR-W 4-03 |Sprawdzenie probnikiem punktu odbioru energii | pkt.
d.2./1201-03 dla ins- talacji wtynkowych
4.2 obmiar = 12,000 pkt.
-R--
1* robocizna r-g 0,3156 0,76 9,15
0,0263 r-g/pkt. * 29,00 zt/r-g
Razem koszty bezposrednie: 9,15 9,15
Razem z narzutami: 15,00 15,00
Cena jednostkowa: 1,25 1,25 0,00 0,00
Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
2.4.3/45400000-1 Roboty budowlane
101|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby z sufitu i z m2
d.2./1202-09 czesci $cian na ktorej nie ma ptytek
4.3 obmiar = 246,395 m?2
-R--
1* robocizna r-g 22,6683 2,67 657,38
0,092 r-g/m? * 29,00 zt/r-g
-M -
2 mydto techniczne maziste (szare) 65% kg 5,4207 0,21 51,01
0,022 kg/m?2 * 9,41 zlkg
3* wapno suchogaszone t 0,2168 0,54 133,48
0,00088 t/m?2 * 615,60 zht
4* piasek do zapraw m3 0,2464 0,144 35,48
0,001 m3/m?2 * 144,00 zm?3
5* materiaty pomocnicze % 2,0000 0,018 4,40
2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie: 881,75 657,38 224,37
Razem z narzutami: 1310,82 1 086,45 224,37
Cena jednostkowa: 5,32 4,41 0,91 0,00
102|KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem | m?2
d.2.|1204-08 nieréw- no$ci w pomieszczeniach sanitarnych
4.3 (sufity i Sciany nad ptytkami)
obmiar = 246,395 m?2
-R--
1* robocizna r-g 23,4075 2,76 678,82
0,095 r-g/m? * 29,00 zt/r-g
-M -
2 gips szpachlowy kg 73,9185 0,47 115,31
0,3 kg/m? * 1,56 zt/kg
3* materiaty pomocnicze % 2,0000, 0,0094 2,31
2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie: 796,44 678,82 117,62
Razem z narzutami: 1239,37 1121,75 117,62
Cena jednostkowa: 5,03 4,55 0,48 0,00
103/ NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami gruntu- | m?2
d.2.{1134-01 jacymi- sufity
4.3 obmiar = 76,067 m2
-R--
1* robocizna r-g 4,5640 1,74 132,36
0,06 r-g/m2 * 29,00 zt/r-g
- M --
2 preparat gruntujgcy "CERESIT CT 17" dm?3 15,9741 2,77 210,86
0,21 dm3/m?2 * 13,20 z/dm3
3* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,042 3,16
1,5 %(od M)
~-S--
4* wyciag m-g 0,0152| 0,0024 0,19
0,0002 m-g/m?2 * 12,23 zt/m-g
5* Srodek transportowy m-g 0,0228 0,027 2,06
0,0003 m-g/m? * 90,29 z/m-g
Razem koszty bezposrednie: 348,63 132,36 214,02 2,25
Razem z narzutami: 436,62 218,07 214,02 4,53
Cena jednostkowa: 5,74 2,87 2,81 0,06
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakilady Koszt R M S
jedn.
104/ NNRNKB 202 | (z.VIl) Gruntowanie podfozy - powierzchnie pio- | m?2
d.2./1134-02 nowe - czes¢ scian nad ptytkami
4.3 obmiar = 170,328 m?
-R--
1* robocizna r-g 13,6262 2,32 395,16
0,08 r-g/m2 * 29,00 zt/r-g
-M -
2* preparat gruntujgcy "CERESIT CT 17" dm3 37,4722 2,90 494,63
0,22 dm3/m2 * 13,20 z/dm3
3* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,044 7,42
1,5 %(od M)
~S-
4* wyciag m-g 0,0341 0,0024 0,42
0,0002 m-g/m?2 * 12,23 zt/m-g
5* Srodek transportowy m-g 0,0511 0,027 4,61
0,0003 m-g/m?2 * 90,29 z/m-g
Razem koszty bezposrednie: 902,24 395,16 502,05 5,03
Razem z narzutami: 1161,64 649,52 502,05 10,07
Cena jednostkowa: 6,82 3,83 2,94 0,06
105/ KNR-W 4-01 |Wykonanie gtadzi szpachlowej cementowo- poli- | m?2
d.2./0716-04 merowej na sufitach i czesci $cian nad ptytkami
4.3|analogia obmiar = 246,395 m?2
-R--
1* robocizna r-g 199,5800 23,49 5787,82
0,81 r-g/m2 * 29,00 zt/r-g
-M -
2 cement portlandzki z dodatkami"25" kg | 1281,2540 2,91 717,50
5,2 kg/m? * 0,56 zt/kg
3* ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 1,1088 1,88 463,09
0,0045 m3/m? * 417,66 zH/m3
4* piasek do zapraw m3 6,1845 3,61 890,57
0,0251 m3/m2 * 144,00 zt/m3
5* woda z rurociggu m3 1,6262 0,00 0,00
0,0066 m3/m?2
6* materiaty pomochicze % 2,0000 0,17 41,42
2 %(od M)
~S -
7 wyciag m-g 9,8558 0,49 120,54
0,04 m-g/m2 * 12,23 zl/m-g
8* betoniarka 150 dm3 m-g 9,8558 0,32 79,83
0,04 m-g/m2* 8,10 zm-g
Razem koszty bezposrednie: 8 100,77 5787,82 2112,58 200,37
Razem z narzutami: 11 992,04 9 548,56 2 112,58 330,90
Cena jednostkowa: 48,67 38,76 8,57 1,34
106 NNRNKB 202 | (z.VIl) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z m?2
d.2.|1130-02 zaprawy samopoziomujgcej grubosci 5 mm wyko-
4.3 nywane na po- sadzkach
obmiar = 76,067 m?2
-R--
1* robocizna r-g 10,6494 4,06 308,83
0,14 r-g/m2 * 29,00 zt/r-g
- M -
2* "CERESIT" CN 72 - sucha mieszanka kg 619,9461 39,12 2 975,74
8,15 kg/m? * 4,80 zt/kg
3* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,59 44,64
1,5 %(od M)
~S -
4* wyciag m-g 0,7607 0,12 9,30
0,01 m-g/m2 * 12,23 zl/m-g
5* Srodek transportowy m-g 0,7607 0,90 68,68
0,01 m-g/m? * 90,29 z/m-g
Razem koszty bezposrednie: 3407,19 308,83 3 020,38 77,98
Razem z narzutami: 3 658,06 509,53 3 020,38 128,15
Cena jednostkowa: 48,09 6,70 39,71 1,68
-36 -

Norma PRO Wersja 4.61 Nr seryjny: 39425




Lp. Podstawa Opis jm | Nakilady Koszt R M S
jedn.
107|NNRNKB 202 |(z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami - po- m2
d.2.{1134-01 wierzchnie poziome - posadzka
4.3 obmiar = 76,067 m2
-R--
1* robocizna r-g 4,5640 1,74 132,36
0,06 r-g/m2 * 29,00 zt/r-g
-M -
2 preparat gruntujgcy "CERESIT CT 17" dm?3 15,9741 2,77 210,86
0,21 dm3/m?2 * 13,20 z/dm3
3* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,042 3,16
1,5 %(od M)
S -
4* wyciag m-g 0,0152| 0,0024 0,19
0,0002 m-g/m?2 * 12,23 zt/m-g
5* Srodek transportowy m-g 0,0228 0,027 2,06
0,0003 m-g/m?2 * 90,29 z/m-g
Razem koszty bezposrednie: 348,63 132,36 214,02 2,25
Razem z narzutami: 436,62 218,07 214,02 4,53
Cena jednostkowa: 5,74 2,87 2,81 0,06
108/ KNR 0-12 Posadzki z ptytek w pomieszczeniach sanitar- m2
d.2./1118-05 nych
4.3 obmiar = 76,067 m2
-R--
1* robocizna r-g 178,0881 67,89 5 164,55
2,3412 r-g/m?2 * 29,00 zH/r-g
-M -
2 ptytki z kamieni sztucznych m2 77,5883 134,29 10 215,28
1,02 m?/m2 * 131,66 zi/m?
3* zaprawa klejgca kg 361,3183 6,27 476,94
4,75 kg/m?2 * 1,32 zlkg
4* zaprawa spoinujgca kg 41,8369 5,94 451,84
0,55 kg/m? * 10,80 zt/kg
5* materiaty pomocnicze % 1,5000 2,20 167,16
1,5 %(od M)
~-S--
6* wyciag m-g 4,4119 0,71 53,96
0,058 m-g/m?2 * 12,23 zt/im-g
7 Srodek transportowy m-g 2,9742 3,53 268,54
0,0391 m-g/m2 * 90,29 zt/m-g
Razem koszty bezposrednie: 16 798,27 5164,55| 11311,22 322,50
Razem z narzutami: 20 364,66 8521,02| 11 311,22 532,42
Cena jednostkowa: 267,72 112,02 148,70 7,00
109|KNR 4-01 Obsadzenie wpustu podtogowego - kratek $cie- | szt.
d.2.|0322-02 kowych podtogowych w posadzkach
4.3|analogia obmiar = 8,000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 5,4400 19,72 157,76
0,68 r-g/szt. * 29,00 z/r-g
-M -
2* cegta budowlana petna szt 16,0000 2,64 21,12
2 szt/szt. * 1,32 zl/szt
3* cement portlandzki 35 bez dodatkow kg 16,5600 1,16 9,27
2,07 kg/szt. * 0,56 zi’kg
4* piasek do zapraw m3 0,0400 0,72 5,76
0,005 m3/szt. * 144,00 zH/m3
5* kratki wentylacyjne z blachy stalowej z zaluzjg su-| szt 8,0000 23,38 187,04
rowe 14x14 cm
1 szt/szt. * 23,38 zi/szt
6* woda z rurociggu m?3 0,0160 0,00 0,00
0,002 m3/szt.
7 materiaty pomocnicze % 1,5000 0,42 3,35
1,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie: 384,30 157,76 226,54
Razem z narzutami: 486,88 260,34 226,54
Cena jednostkowa: 60,86 32,54 28,32 0,00
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110|KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami metodg zwyktg w po- m2
d.2./0829-08 mieszcze- niach sanitarnych
4.3|analogia obmiar = 250,295 m?2
-R--
1* robocizna r-g 306,2359 35,48 8 880,84
1,2235 r-g/m? * 29,00 zt/r-g
-M -
2* plytki ceramiczne i terakotowe m? 255,3009| 135,87 34 008,63
1,02 m?/m2 * 133,21 zi/m?
3* zaprawa klejgca kg | 1188,9013 6,27 1 569,35
4,75 kg/m?2 * 1,32 zl/kg
4* zaprawa spoinujgca kg 100,1180 4,32 1081,27
0,4 kg/m? * 10,80 zt/kg
5* materiaty pomocnicze % 1,5000 2,20 549,89
1,5 %(od M)
~-S--
6* wyciag m-g 7,3837 0,36 90,30
0,0295 m-g/m?2 * 12,23 zt/m-g
7 Srodek transportowy m-g 6,8831 2,48 621,48
0,0275 m-g/m?2 * 90,29 zt/m-g
Razem koszty bezposrednie: 46 801,76 8 880,84| 37 209,14 711,78
Razem z narzutami: 53 035,01 14 651,16| 37 209,14 1174,71
Cena jednostkowa: 211,89 58,54 148,66 4,69
111|KNR 4-01 Wymiana drzwi wewnetrznych, obrobienie oscie- | szt.
d.2./0318-02 2y o po- wierzchni otworu do 2m2 w $cianach
4.3|analogia wewnetrznych, komplet: oscieznica, skrzydto,
okucia, listwy, zamek, klamki
obmiar = 17,000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 36,5500 62,35 1 059,95
2,15 r-g/szt. * 29,00 z/r-g
-M -
2* gwozdzie budowlane okragte gote kg 3,4000 1,84 31,21
0,2 kg/szt. * 9,18 zt/kg
3* cement portlandzki 35 bez dodatkow kg 77,5200 2,55 43,41
4,56 kg/szt. * 0,56 zi/kg
4* piasek do zapraw m3 0,4080 3,46 58,75
0,024 m3/szt. * 144,00 z/m?3
5* woda z rurociggu m3 0,1360 0,00 0,00
0,008 m3/szt.
6 materiaty pomocnicze % 1,5000 0,12 2,00
1,5 %(od M)
~-S--
7 betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,5100 0,24 4,13
0,03 m-g/szt. * 8,10 zt/m-g
8* wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym |m-g 3,2300 2,32 39,50
0,5t
0,19 m-g/szt. * 12,23 zt/m-g
Razem koszty bezposrednie: 1238,95 1 059,95 135,37 43,63
Razem z narzutami: 1 956,36 1749,13 135,37 71,86
Cena jednostkowa: 115,08 102,88 7,97 4,22
112|NNRNKB 202 | (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami gruntu- | m?2
d.2.{1134-01 jacymi- sufity przed malowaniem
4.3 obmiar = 76,067 m2
-R--
1* robocizna r-g 4,5640 1,74 132,36
0,06 r-g/m2 * 29,00 zt/r-g
- M --
2 preparat gruntujgcy "CERESIT CT 17" dm?3 15,9741 2,77 210,86
0,21 dm3/m?2 * 13,20 z/dm3
3* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,042 3,16
1,5 %(od M)
S -
4* wyciag m-g 0,0152| 0,0024 0,19

0,0002 m-g/m2 * 12,23 zt/m-g
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jedn.
5* Srodek transportowy m-g 0,0228 0,027 2,06
0,0003 m-g/m? * 90,29 z/m-g
Razem koszty bezposrednie: 348,63 132,36 214,02 2,25
Razem z narzutami: 436,62 218,07 214,02 4,53
Cena jednostkowa: 5,74 2,87 2,81 0,06
113/ NNRNKB 202 | (z.VIl) Gruntowanie podiozy - powierzchnie pio- | m?2
d.2.|1134-02 nowe - czes¢ Scian nad ptytkami przed malowa-
4.3 niem
obmiar = 170,328 m?
-R--
1* robocizna r-g 13,6262 2,32 395,16
0,08 r-g/m2 * 29,00 zt/r-g
-M -
2* preparat gruntujgcy "CERESIT CT 17" dm3 37,4722 2,90 494,63
0,22 dm3/m?2 * 13,20 zt/dm3
3* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,044 7,42
1,5 %(od M)
S -
4* wyciag m-g 0,0341 0,0024 0,42
0,0002 m-g/m?2 * 12,23 zt/m-g
5* Srodek transportowy m-g 0,0511 0,027 4,61
0,0003 m-g/m? * 90,29 z/m-g
Razem koszty bezposrednie: 902,24 395,16 502,05 5,03
Razem z narzutami: 1161,64 649,52 502,05 10,07
Cena jednostkowa: 6,82 3,83 2,94 0,06
114|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi sufi- | m?2
d.2.{1204-01 tow
4.3|analogia obmiar = 76,067 m?2
-R--
1* robocizna r-g 9,0520 3,45 262,51
0,119 r-g/m2 * 29,00 zHr-g
-M -
2 farby emulsyjne nawierzchniowe dm?3 22,6680 5,24 398,50
0,298 dm3/m2 * 17,58 zt/dm?3
3* materiaty pomocnicze % 2,0000 0,105 7,97
2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie: 668,98 262,51 406,47
Razem z narzutami: 839,78 433,31 406,47
Cena jednostkowa: 11,04 5,70 5,34 0,00
115|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi $cian | m?2
d.2./1204-02 obmiar = 170,328 m?2
4.3
-R--
1* robocizna r-g 20,2690 3,45 587,80
0,119 r-g/m2 * 29,00 zHr-g
-M -
2 farby emulsyjne nawierzchniowe dm?3 48,7138 5,03 856,39
0,286 dm3/m2 * 17,58 zt/dm?3
3* materiaty pomocnicze % 2,0000 0,10 17,13
2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie: 1461,32 587,80 873,52
Razem z narzutami: 1 844,65 971,13 873,52
Cena jednostkowa: 10,83 5,70 5,13 0,00
116|KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych szt.
d.2./0322-02 obmiar = 10,000 szt.
4.3
-R--
1* robocizna r-g 6,8000 19,72 197,20
0,68 r-g/szt. * 29,00 z/r-g
- M -
2 cegta budowlana petna szt 20,0000 2,64 26,40
2 szt/szt. * 1,32 zl/szt
3* cement portlandzki 35 bez dodatkow kg 20,7000 1,16 11,59
2,07 kg/szt. * 0,56 zi’kg
4* piasek do zapraw m3 0,0500 0,72 7,20
0,005 m3/szt. * 144,00 zt/m?3
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5* kratki wentylacyjne z blachy stalowej z zaluzjg su-| szt 10,0000 23,38 233,80
rowe 14x14 cm
1 szt/szt. * 23,38 zi/szt
6* woda z rurociggu m3 0,0200 0,00 0,00
0,002 m3/szt.
7 materiaty pomocnicze % 1,5000 0,42 4,18
1,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie: 480,37 197,20 283,17
Razem z narzutami: 608,60 325,43 283,17
Cena jednostkowa: 60,86 32,54 28,32 0,00
117|KNR-W 2-02 |Montaz podwajnych kabin sanitarnych z laminatu | m?2
d.2.{1029-01 na ste- lazu aluminiowym
4.3|analogia obmiar = 40,000 m?2
-R--
1* robocizna r-g 190,4000, 138,04 5521,60
4,76 r-g/m?2 * 29,00 zl/r-g
-M -
2* farba olejna do gruntowania dm3 10,4000 7,02 280,90
0,26 dm3/m?2 * 27,01 zZHdm3
3* farba olejna nawierzchniowa dm3 10,0000 6,75 270,10
0,25 dm3/m?2 * 27,01 zZHdm3
4* materiaty pomocnicze % 15,0000 2,07 82,65
15 %(od M2+M3)
5% Scianki i przegrody drewniane kompletne m2 40,0000, 720,00 28 800,00
1 m2/m?2 * 720,00 zH/m?
~S-
6* wyciag m-g 2,0000 0,61 24,46
0,05 m-g/m2 * 12,23 zl/m-g
7 Srodek transportowy m-g 2,4000 5,42 216,70
0,06 m-g/m? * 90,29 z/m-g
Razem koszty bezposrednie: 35 196,41 5521,60| 29433,65 241,16
Razem z narzutami: 38 942,40 9110,41| 29433,65 398,34
Cena jednostkowa: 973,56 227,77 735,84 9,96
118 Dostawa i montaz podajnikéw papieru toaletowe- | szt.
d.2.|kalk. wlasna  |go
4.3 obmiar = 11,000 szt.
- M --
1* Dostawa i montaz podajnikéw papieru toaletowe- | szt 11,0000 70,00 770,00
go
1 szt/szt. * 70,00 zt/szt
Razem koszty bezposrednie: 770,00 770,00
Razem z narzutami: 770,00 770,00
Cena jednostkowa: 70,00 0,00 70,00 0,00
119 Dostawa i montaz podajnikéw recznikow papiero- | szt.
d.2.|kalk. wlasna  |wych
4.3 obmiar = 10,000 szt.
~S -
1* Dostawa i montaz podajnikéw recznikéw papiero- | m-g 10,0000, 180,00 1 800,00
wych
1 m-g/szt. * 180,00 zt/m-g
Razem koszty bezposrednie: 1 800,00 1 800,00
Razem z narzutami: 2 970,00 2 970,00
Cena jednostkowa: 297,00 0,00 0,00 297,00
120 Dostawa i montaz dozownikéw mydta szt.
d.2.|kalk. wkasna  |obmiar = 10,000 szt.
4.3
-M -
1* dozownikow mydta szt 10,0000, 150,00 1 500,00
1 szt/szt. * 150,00 zt/szt
Razem koszty bezposrednie: 1 500,00 1 500,00
Razem z narzutami: 1 500,00 1 500,00
Cena jednostkowa: 150,00 0,00 150,00 0,00
121|KNR 4-01 Mycie po robotach okien m2
d.2./11215-04 obmiar = 19,646 m?2
4.3|analogia
-R--
1* robocizna r-g 5,5009 8,12 159,53
0,28 r-g/m2 * 29,00 zt/r-g
-40 -
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakilady Koszt R M S
jedn.
-M --
2* materiaty pomochicze % 25,0000 2,03 39,88
25 %(od R)
Razem koszty bezposrednie: 199,41 159,53 39,88
Razem z narzutami: 303,14 263,26 39,88
Cena jednostkowa: 15,43 13,40 2,03 0,00
122|KNR 4-01 Mycie po robotach posadzek i oktadzin $ciennych | m2
d.2./1215-08 obmiar = 326,362 m?2
4.3|analogia
-R--
1* robocizna r-g 15,9917 1,42 463,76
0,049 r-g/m2 * 29,00 zt/r-g
-M -
2* materiaty pomochicze % 25,0000 0,36 115,94
25 %(od R)
Razem koszty bezposrednie: 579,70 463,76 115,94
Razem z narzutami: 881,18 765,24 115,94
Cena jednostkowa: 2,70 2,34 0,36 0,00
123 Wywdz i utylizacja odpadow. szt
d.2.|kalk. wtasna  |obmiar = 3,000 szt
4.3
-M -
1* Wywoz i utylizacja odpadow. szt 3,0000| 1 200,00 3 600,00
1 szt/szt * 1200,00 zt/szt
Razem koszty bezposrednie: 3 600,00 3 600,00
Razem z narzutami: 3 600,00 3 600,00
Cena jednostkowa: 1200,00 0,00 1200,00 0,00
PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM 293 591,19 74 222,40 214 864,55 4 504,24
Koszty posrednie [Kp] 50% od (R+S) 39 367,00 37 111,00 2 256,00
RAZEM 332 958,19 111 333,40 214 864,55 6 760,24
Zysk [Z] 10% od (R+S+Kp(R+S)) 11 808,69 11 128,43 680,26
RAZEM 344 766,88 122 461,83 214 864,55 7 440,50
[V]123% od (Z(R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S))) 79 296,38 28 166,22 49 418,85 1711,32
RAZEM 424 063,26 150 628,05 264 283,40 9 151,82
OGOLEM 424 063,26




TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet Kp V4 RAZEM
1|BUDYNEK NR 3 18 725,35 54 868,39 701,15 9713,87 2913,76 86 922,52
1.1]Roboty budowlane rozbiérkowe 5901,50 2 950,74 884,93 973717
1.2 Demontaz roboty sanitarne 1 008,04 112,15 504,02 151,24 1775,45
1.3 Demontaz roboty elektryczne 160,22 80,17 24,09 264,48
1.4|Roboty remontowe 11 655,59 54 756,24 701,15 6 178,94 1853,50 75 145,42
1.4.1| Roboty sanitarne 1993,76 20 565,70 160,42 1077,38 323,17 24 120,43
1.4.2|Roboty elektryczne 300,68 2 813,42 150,54 45,19 3 309,83
1.4.3| Roboty budowlane 9 361,15 31377,12 540,73 4 951,02 1485,14 47 715,16
2|BUDYNEK NR 2 55 497,05 159 996,16 3 803,09 29 653,13 8 894,93 257 844,36
2.1/Roboty budowlane rozbiérkowe 14 942,93 7 471,45 2 240,79 24 655,17
2.2| Demontaz roboty sanitarne 2 908,12 329,98 1454,09 436,31 5 128,50
2.3| Demontaz roboty elektryczne 650,55 325,53 97,82 1073,90
2.4|Roboty remontowe 36 995,45 159 666,18 3 803,09 20 402,06 6 120,01 226 986,79
2.4.1|Roboty sanitarne 4 914,09 53 951,36 388,86 2651,89 795,58 62 701,78
2.4.2| Roboty elektryczne 1.005,61 12 688,81 503,37 151,13 14 348,92
2.4.3|Roboty budowlane 31 075,75 93 026,01 3414,23 17 246,80 5173,30 149 936,09
RAZEM netto 74 222,40 214 864,55 4 504,24 39 367,00 11 808,69 344 766,88
79 296,38
Razem brutto 424 063,26

Stownie: czterysta dwadzies$cia cztery tysigce sze$¢dziesiat trzy i 26/100 zt

Norma PRO Wersja 4.61 Nr seryjny: 39425
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

L Nazwa Jm | llosé I.inw. | Il. wyk. | Cena War- | Grupa | Do- | Ce- | Ra- | Ra-
p. jedn. tosc staw- | na do-| bat | bat
ca | staw- za-
cy |mak-| sto-
sy- | so-
mal- | wa-
ny | ny
1.|"CERESIT" CN 72 - sucha mieszanka |kg [619,9461 619,9461 4,80 2975,74
2.|"EVI" - sucha mieszanka kg ]182,2392 182,2392 4,80 874,75
3.| bateria umywalkowa lub zmywakowa szt | 13,0000 13,0000 227,52| 2 957,76
$cienna
4. bateria wannowa scienna $r. 15 mm szt 7,0000 7,0000| 272,69| 1 908,83
5.|brodzik natryskowy akrylowy wzmocnio- |szt 5,0000 5,0000| 518,83| 2 594,15
ny piankg poliuretanowg kwadratowy
6.| brodzik natryskowy akrylowy wzmocnio- |szt 2,0000 2,0000| 518,83| 1 037,66
ny piankg poliuretanowg poétokragty 3/4
kota
7.|cegta budowlana petna szt | 58,0000 58,0000 1,32 76,56
8./ cement portlandzki 35 bez dodatkéw kg 1164,9100 164,9100 0,56 92,35
9.|cement portlandzki z dodatkami"25" kg |1 555,00 1 555,00 0,56, 870,80
80 80
10. | ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 1,3457 1,3457| 417,66| 562,03
11.|Dostawa i montaz podajnikow papieru szt | 11,0000 11,0000 70,00 770,00
toaletowego
12.|dozownikéw mydta szt | 10,0000 10,0000 150,00/ 1 500,00
13.|farba olejna do gruntowania dm3 | 12,4020 12,4020 27,01] 334,97
14.|farba olejna nawierzchniowa dm3 | 11,9250 11,9250 27,01 322,09
15.|farby emulsyjne nawierzchniowe dm3 | 86,7186 86,7186 17,58| 1524,51
16.]gips szpachlowy kg 89,7120 89,7120 1,56] 139,95
17.|gniazda natynkowe szt. | 39,7800 39,7800/ 30,00] 1193,40
18.|grzejniki stalowe drabinkowe kpl. 2,0000 2,0000] 960,00| 1920,00
19.]grzejniki stalowe dwuptytowe kpl. 2,0000 2,0000] 960,00] 1920,00
20.|grzejniki stalowe dwuptytowe GP-2 660 |kpl. 8,0000 8,0000 960,00| 7 680,00
mm wraz z dwoma kpl. zawieszenia0
21.|gwozdzie budowlane okragte gote kg 4,6000 4,6000 9,18 42,23
22. haki do rur ér. 10-32 mm szt 45,0000 45,0000 2,76 124,20
23.|jarzeniéwki LED szt 1145,6000 145,6000 18,90| 2751,84 HAG
24.kabina natryskowa narozna kwadratowa |szt 5,0000 5,0000|2 259,0 |11 295,0 AKC
z szybami ze szkia hartowanego 0 0
25.|Kabiny natryskowe do kapieli, przy$cien- [kpl. 2,0000 2,0000/2710,8 | 5421,60
ne, potokragte 3/ 4 kota, z szybami ze 0
szkta hartowanego
26. | kolki rozporowe plastikowe szt. | 70,0000 70,0000 0,31 21,70
27.|korki z zeliwa ciggliwego ocynkowane $r. | szt 41,0000 41,0000 2,29 93,89
15 mm
28.|korki z zeliwa ciggliwego ocynkowane $ér. szt | 13,0000 13,0000 5,87 76,31
32 mm
29.|korki zeliwne do rur kanalizacyjnych ér. |szt. | 15,0000 15,0000 6,00 90,00
100 mm
30. | korki zeliwne kanalizacyjne $r.50 mm szt. | 24,0000 24,0000 2,40 57,60
31.|kratki wentylacyjne z blachy stalowej z szt | 29,0000 29,0000 23,38 678,02
zaluzjg surowe 14x14 cm
32.|ksztaltki kanalizacyjne z PCW o ér. 110 [szt. | 21,3720 21,3720 7,20 153,88
mm
33. |ksztaltki kanalizacyjne z PCW o ér. 50 |szt. | 20,6460 20,6460 3,60 74,32
mm
34. ksztaltki zeliwne kanalizacyjne $r. 50 szt. | 30,6000 30,6000 3,60 110,16
mm
35.|tgcznik z Zzeliwa ciagliwego ocynkowany [szt |133,9000 133,9000 3,36| 449,91
15 mm
36.|taczniki z Zeliwa ciggliwego ocynkowane |szt | 80,5000 80,5000 3,36] 270,48
37./Montaz z podtgczeniem na gotowym szt. | 35,0000 35,0000 300,00/10 500,0
podiozu paneli o$wietleniowych led na- 0
tynkowych
38.| mydto techniczne maziste (szare) 65% | kg 6,5789 6,5789 9,41 61,91
39.| piasek do zapraw m3 0,9960 0,9960| 144,00] 143,43
40.|piasek do zapraw m3 7,5059 7,5059| 144,00/ 1 080,85
41.|pisuary porcelanowe biate szt. | 20,0000 20,0000| 384,00/ 7 680,00
42.|ptuczki samoczynne do pisuaréw z bla- |szt. | 20,0000 20,0000| 324,00| 6 480,00
chy stalowej
43.|ptytki ceramiczne i terakotowe m2 |366,2412 366,2412| 133,21|48 786,9
9
44.|ptytki z kamieni sztucznych m2 [101,4196 101,4196| 131,66|13 352,9
1
45.| preparat gruntujgcy "CERESIT CT 17" |dm?3 |150,4695 150,4695| 13,20| 1 986,21
46.|przewdd YDYp 750 V m 89,9600 89,9600 7,20 647,71
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

L Nazwa Jm | llosé I.inw. | Il. wyk. | Cena War- | Grupa | Do- | Ce- | Ra- | Ra-
p. jedn. tosc staw- | na do-| bat | bat
ca staw- za-
cy |mak-| sto-
sy- | so-
mal- | wa-
ny | ny
47.|przytgcze elastyczne do armatury dt. 200|szt | 25,0000 25,0000 21,06/ 526,50
mm $r. 15 mm z tworzywa
48.|rury PCV kanalizacyjne kielichowe o $r. |m 39,4560 39,4560, 23,82 939,84
110 mm
49.|rury PCV kanalizacyjne kielichowe o $r. |m 33,6330 33,6330 10,81| 363,57
50 mm
50.|rury stalowe gwintowane ze szwemtyp |m 56,0000 56,0000 17,56, 983,36
S ocynkowane
51.|sedesy typu 'kompakt' z polistyrenu szt 15,0000 15,0000| 158,34| 2 375,10
52.|silikon wodoodporny z dodatkiem $rod- |kg 2,4800 2,4800| 55,81 138,42
kéw grzybobdjczych
53.|syfony zlewowe kielichowe Zeliwne $r. szt 10,0000 10,0000, 27,91 279,10
50 mm
54.|sznur konopny smotowany kg 2,5500 2,5500 18,97 48,38
55.|$cianki i przegrody drewniane kompletne |m? 47,7000 47,7000/ 720,00/34 344,0
0
56.| tarczki ochronne szt. | 16,0000 16,0000 0,60 9,60
57.|trojniki przytaczeniowe mosiezne do szt 24,0000 24,0000 77,98 1871,52
grzejnikow ptytowych dwurzedowych
58.|urzadzenia sanitarne 'kompakt' porcela- |szt. | 15,0000 15,0000 720,00({10 800,0
nowe biate 0
59.|wapno suchogaszone t 0,2632 0,2632| 615,60/ 162,00
60.|woda z rurociggu m3 1,9737 1,9737 0,00 0,00
61.|woda z rurociggu m3 0,2420 0,2420 0,00 0,00
62.|Wywdz i utylizacja odpaddw. szt 6,0000 6,0000(1 200,0 | 7 200,00
0
63.|zaprawa klejgca kg (2177,83 2177,83 1,32 2874,74
23 23
64.| zaprawa spoinujgca kg 1198,3111 198,3111 10,80| 2 141,75
65.|zawory grzejnikowe o $r. 15 mm szt 24,0000 24,0000] 115,01| 2760,24
66.|zawory wyptywowe (czerpalne) mosiez- [szt | 20,0000 20,0000, 35,66/ 713,20
ne bez i ze ztgczkg do weza
67.|ztgczka do grzejnikéw 10 mm szt 8,0000 8,0000 15,85 126,80
68.|ztgczka do grzejnikéw 15 mm szt 8,0000 8,0000 15,85 126,80
69.| ztgczki sptukujgce do pisuaréw sr. 15 szt. | 20,0000 20,0000 6,000 120,00
mm
70.| materiaty pomocnicze zt 2 272,93
RAZEM|214 864,
55

Stownie: dwiescie czternascie tysiecy osiemset sze$¢dziesiat cztery i 55/100 zt

Norma PRO Wersja 4.61 Nr seryjny: 39425
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ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartosé
1.|betoniarka 150 dm3 m-g 11,9616 8,10 96,89
2.|betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,6900 8,10 5,59
3.|Dostawa i montaz podajnikdw recznikéw papierowych m-g 10,0000 180,00 1.800,00
4. samochdéd dostawczy 0.9 t m-g 5,0500 90,29 455,97
5./ samochdd dostawczy do 0,9 t m-g 0,5100 90,29 46,04
6.|$rodek transportowy m-g 3,3854 90,29 305,68
7.|$rodek transportowy m-g 11,0777 90,29 1 000,19
8.|$rodek transportowy m-g 3,8878 90,29 351,02
9.| wyciag m-g 14,1111 12,23 172,60

10.|wyciag m-g 17,7286 12,23 216,82
11.]wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5 t m-g 4,3700 12,23 53,44
RAZEM 4 504,24

Stownie: cztery tysigce piecset cztery i 24/100 zt
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