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OBMIAR ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 BUDYNEK NR 3

1.1 45453000-7 Roboty budowlane rozbiórkowe
1

d.1.1
KNR 4-01
0354-07
analogia

Wykucie z muru ościeżnic drzwiowych o powierzchni do 2 m2 szt.

6,000 szt. 6,000
RAZEM 6,000

2
d.1.1

KNR 4-01
0819-15
analogia

Rozebranie wykładziny ściennej z płytek w pomieszcze- niach łazienek m2

108,765 m2 108,765
RAZEM 108,765

3
d.1.1

KNR 4-01
0811-07

Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej m2

23,364 m2 23,364
RAZEM 23,364

4
d.1.1

KNR 4-01
0211-01

Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm po rozebraniu posadzki
z płytek

m2

23,364 m2 23,364
RAZEM 23,364

1.2 45332400-7 Demontaż roboty sanitarne
5

d.1.2
KNR 4-02
0132-01

Demontaż baterii umywalkowej szt.

3,000 szt. 3,000
RAZEM 3,000

6
d.1.2

KNR 4-02
0235-03

Demontaż baterii prysznicowych kpl.

2,000 kpl. 2,000
RAZEM 2,000

7
d.1.2

KNR 4-02
0235-06

Demontaż umywalki kpl.

3,000 kpl. 3,000
RAZEM 3,000

8
d.1.2

KNR 4-02
0235-08

Demontaż ustępu z miską fajansową kpl.

4,000 kpl. 4,000
RAZEM 4,000

9
d.1.2

KNR 4-02
0235-01

Demontaż pisuaru kpl.

2,000 kpl. 2,000
RAZEM 2,000

10
d.1.2

KNR 4-02
0235-07
analogia

Demontaż kabiny prysznicowej z brodzikiem kpl.

2,000 kpl. 2,000
RAZEM 2,000

11
d.1.2

KNR 4-02
0521-01
analogia

Demontaż grzejników c.o. kpl.

4,000 kpl. 4,000
RAZEM 4,000

12
d.1.2

KNR 4-02
0233-04

Demontaż podejścia odpływowego kanalizacyjnego szt.

6,000 szt. 6,000
RAZEM 6,000

1.3 45311200-2 Demontaż roboty elektryczne
13

d.1.3
KNR 4-03
1134-01

Demontaż opraw oświetleniowych szt.

6,000 szt. 6,000
RAZEM 6,000

14
d.1.3

KNR 4-03
1126-01
analogia

Demontaż wyłączników szt.

6,000 szt. 6,000
RAZEM 6,000

15
d.1.3

KNR 4-03
1122-02

Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych o natęże- niu prądu do 63 A - ilość
biegunów 2 + 0

szt.

4,000 szt. 4,000
RAZEM 4,000

1.4 45431000-7 Roboty remontowe
1.4.1 45332000-3 Roboty sanitarne 

16
d.1.
4.1

KNR-W 2-15
0203-03
analogia

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm - wymiana instalacji kanalizacyjnej m

15,500 m 15,500
RAZEM 15,500
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OBMIAR ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
17

d.1.
4.1

KNR-W 2-15
0203-01

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm - wymiana instalacji kanalizacyjnej m

12,300 m 12,300
RAZEM 12,300

18
d.1.
4.1

KNR 2-15
0422-01

Rury przyłączne o śr. 10-15 mm do grzejników c.o. że- liwnych,stalowych,alumi-
niowych,płytowych

kpl.

8,000 kpl. 8,000
RAZEM 8,000

19
d.1.
4.1

KNR-W 4-02
0509-01

Wymiana zaworu grzejnikowego lub złączki grzejnikowej o śr. 15 mm szt.

4,000 szt. 4,000
RAZEM 4,000

20
d.1.
4.1

KNR-W 4-02
0509-01

Wymiana zaworu grzejnikowego odcinającego szt.

4,000 szt. 4,000
RAZEM 4,000

21
d.1.
4.1

KNR 2-15
0419-03

Montaż grzejników drabinkowych w pomieszczeniach WC kpl.

2,000 kpl. 2,000
RAZEM 2,000

22
d.1.
4.1

KNR 2-15
0419-03

Montaż grzejników płytowych kpl.

2,000 kpl. 2,000
RAZEM 2,000

23
d.1.
4.1

KNR 4-07
0310-06

Sprawdzenie działania instalacji c.o. - próby na gorąco z dokonaniem regulacji urządz.

4,000 urządz. 4,000
RAZEM 4,000

24
d.1.
4.1

KNR 2-15
0107-01

Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do zaworów
wypływowych, baterii, mieszaczy itp. o śr. nominalnej 15 mm

szt.

5,000 szt. 5,000
RAZEM 5,000

25
d.1.
4.1

KNR 2-15
0107-06

Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do płuczek ustępowych
elastycznych z tworzywa o śr. nom. 15 mm

szt.

6,000 szt. 6,000
RAZEM 6,000

26
d.1.
4.1

KNR 2-15
0115-01

Baterie umywalkowe szt.

3,000 szt. 3,000
RAZEM 3,000

27
d.1.
4.1

KNR 2-15
0115-04

Baterie prysznicowe ścienne szt.

2,000 szt. 2,000
RAZEM 2,000

28
d.1.
4.1

KNR 2-15
0224-03

Montaż kompatu WC lub ustępów pojedynczych z płucz- kami z tworzyw sztucz-
nych wraz z wyposażeniem (de- ska wolnoopadająca, slim)

kpl.

4,000 kpl. 4,000
RAZEM 4,000

29
d.1.
4.1

KNR 2-15
0226-01

Montaż pisuarów szeregowych z oddzielnymi płuczkami i wspólnym syfonem - 2
pisuary w szeregu

kpl.

2,000 kpl. 2,000
RAZEM 2,000

30
d.1.
4.1

KNR 0-35
0124-02

Kabiny natryskowe do kąpieli, przyścienne, półokrągłe 3/ 4 koła, z szybami ze szkła
hartowanego i brodzikiem

kpl.

1,000 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

31
d.1.
4.1

KNR 0-35
0123-01

Kabiny natryskowe do kąpieli, narożne, kwadratowe, z szybami ze szkła hartowa-
nego z brodzikiem

kpl.

1,000 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

1.4.2 45310000-3 Roboty elektryczne 
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OBMIAR ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
32

d.1.
4.2

KNR 4-03
1001-04
analogia

Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w gipsie, tynku, gazobetonie m

21,500 m 21,500
RAZEM 21,500

33
d.1.
4.2

KNR 4-03
0203-04
analogia

Wymiana przewodów wtynkowych lub kabelkowych płaskich m

21,500 m 21,500
RAZEM 21,500

34
d.1.
4.2

KNR 5-08
0301-02

Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu elek- trycznego szt.

6,000 szt. 6,000
RAZEM 6,000

35
d.1.
4.2

KNR 5-08
0504-01

Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu paneli oświetleniowych led natynko-
wych

szt.

6,000 szt. 6,000
RAZEM 6,000

36
d.1.
4.2

KNR 5-08
0309-04

Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych na- tynkowych 2-biegunowych z
uziemieniem przykręcanych z podłączeniem

szt.

4,000 szt. 4,000
RAZEM 4,000

37
d.1.
4.2

KNR 5-08
0309-04
analogia

Montaż do gotowego podłoża wyłączników szt.

6,000 szt. 6,000
RAZEM 6,000

38
d.1.
4.2

KNR-W 4-03
1201-01

Sprawdzenie instalacji elektrycznej wtynkowej po tynko- waniu - sprawdzenie stanu
izolacji

przew.

6,000 przew. 6,000
RAZEM 6,000

39
d.1.
4.2

KNR-W 4-03
1201-03

Sprawdzenie próbnikiem punktu odbioru energii dla ins- talacji wtynkowych pkt.

4,000 pkt. 4,000
RAZEM 4,000

1.4.3 45400000-1 Roboty budowlane 
40

d.1.
4.3

KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby z sufitu i z części ścian na której nie ma płytek m2

52,645 m2 52,645
RAZEM 52,645

41
d.1.
4.3

KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierów- ności w pomieszcze-
niach sanitarnych (sufity i ściany nad płytkami)

m2

52,645 m2 52,645
RAZEM 52,645

42
d.1.
4.3

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi- sufity m2

23,364 m2 23,364
RAZEM 23,364

43
d.1.
4.3

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie pionowe - część ścian nad płytkami m2

29,281 m2 29,281
RAZEM 29,281

44
d.1.
4.3

KNR-W 4-01
0716-04
analogia

Wykonanie gładzi szpachlowej cementowo- polimerowej na sufitach i części ścian
nad płytkami

m2

52,645 m2 52,645
RAZEM 52,645

45
d.1.
4.3

NNRNKB
202 1130-02

(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gruboś-
ci 5 mm wykonywane na po- sadzkach

m2

23,364 m2 23,364
RAZEM 23,364

46
d.1.
4.3

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome - posadzka m2

23,364 m2 23,364
RAZEM 23,364
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OBMIAR ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
47

d.1.
4.3

KNR 0-12
1118-05

Posadzki z płytek w pomieszczeniach sanitarnych m2

23,364 m2 23,364
RAZEM 23,364

48
d.1.
4.3

KNR 4-01
0322-02
analogia

Obsadzenie wpustu podłogowego - kratek ściekowych podłogowych w posadzkach szt.

5,000 szt. 5,000
RAZEM 5,000

49
d.1.
4.3

KNR 2-02
0829-08
analogia

Licowanie ścian płytkami metodą zwykłą w pomieszcze- niach sanitarnych m2

108,765 m2 108,765
RAZEM 108,765

50
d.1.
4.3

KNR 4-01
0318-02
analogia

Wymiana drzwi wewnętrznych, obrobienie ościeży o po- wierzchni otworu do 2m2
w ścianach wewnętrznych, komplet: ościeżnica, skrzydło, okucia, listwy, zamek,
klamki

szt.

6,000 szt. 6,000
RAZEM 6,000

51
d.1.
4.3

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi- sufity przed malowaniem m2

23,364 m2 23,364
RAZEM 23,364

52
d.1.
4.3

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie pionowe - część ścian nad płytkami
przed malowaniem

m2

29,281 m2 29,281
RAZEM 29,281

53
d.1.
4.3

KNR 4-01
1204-01
analogia

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi sufitów m2

23,364 m2 23,364
RAZEM 23,364

54
d.1.
4.3

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi ścian m2

29,281 m2 29,281
RAZEM 29,281

55
d.1.
4.3

KNR 4-01
0322-02

Obsadzenie kratek wentylacyjnych szt.

6,000 szt. 6,000
RAZEM 6,000

56
d.1.
4.3

KNR-W 2-02
1029-01
analogia

Montaż dwóch podwójnych kabin sanitarnych z laminatu na stelażu aluminiowym m2

7,700 m2 7,700
RAZEM 7,700

57
d.1.
4.3

kalk. własna
Dostawa i montaż podajników papieru toaletowego szt.

4,000 szt. 4,000
RAZEM 4,000

58
d.1.
4.3

kalk. własna
Dostawa i montaż podajników ręczników papierowych szt.

4,000 szt. 4,000
RAZEM 4,000

59
d.1.
4.3

kalk. własna
Dostawa i montaż dozowników mydła szt.

3,000 szt. 3,000
RAZEM 3,000

60
d.1.
4.3

KNR 4-01
1215-04
analogia

Mycie po robotach okien m2

2,160 m2 2,160
RAZEM 2,160

61
d.1.
4.3

KNR 4-01
1215-08
analogia

Mycie po robotach posadzek i okładzin ściennych m2

132,129 m2 132,129
RAZEM 132,129
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OBMIAR ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
62

d.1.
4.3

kalk. własna
Wywóz i utylizacja odpadów. szt

3,000 szt 3,000
RAZEM 3,000

2 BUDYNEK NR 2
2.1 45453000-7 Roboty budowlane rozbiórkowe
63

d.2.1
KNR 4-01
0354-07
analogia

Wykucie z muru ościeżnic drzwiowych o powierzchni do 2 m2 szt.

17,000 szt. 17,000
RAZEM 17,000

64
d.2.1

KNR 4-01
0819-15
analogia

Rozebranie wykładziny ściennej z płytek w pomieszcze- niach łazienek m2

250,295 m2 250,295
RAZEM 250,295

65
d.2.1

KNR 4-01
0811-07

Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej m2

76,067 m2 76,067
RAZEM 76,067

66
d.2.1

KNR 4-01
0211-01

Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm po rozebraniu posadzki
z płytek

m2

76,067 m2 76,067
RAZEM 76,067

2.2 45332400-7 Demontaż roboty sanitarne
67

d.2.2
KNR 4-02
0132-01

Demontaż baterii umywalkowej szt.

10,000 szt. 10,000
RAZEM 10,000

68
d.2.2

KNR 4-02
0235-03

Demontaż baterii prysznicowych kpl.

5,000 kpl. 5,000
RAZEM 5,000

69
d.2.2

KNR 4-02
0235-06

Demontaż umywalki kpl.

10,000 kpl. 10,000
RAZEM 10,000

70
d.2.2

KNR 4-02
0235-08

Demontaż ustępu z miską fajansową kpl.

11,000 kpl. 11,000
RAZEM 11,000

71
d.2.2

KNR 4-02
0235-01

Demontaż pisuaru kpl.

8,000 kpl. 8,000
RAZEM 8,000

72
d.2.2

KNR 4-02
0235-07
analogia

Demontaż kabiny prysznicowej z brodzikiem kpl.

5,000 kpl. 5,000
RAZEM 5,000

73
d.2.2

KNR 4-02
0521-01
analogia

Demontaż grzejników c.o. kpl.

8,000 kpl. 8,000
RAZEM 8,000

74
d.2.2

KNR 4-02
0233-04

Demontaż podejścia odpływowego kanalizacyjnego szt.

17,000 szt. 17,000
RAZEM 17,000

2.3 45311200-2 Demontaż roboty elektryczne
75

d.2.3
KNR 4-03
1134-01

Demontaż opraw oświetleniowych szt.

29,000 szt. 29,000
RAZEM 29,000

76
d.2.3

KNR 4-03
1126-01
analogia

Demontaż wyłączników szt.

17,000 szt. 17,000
RAZEM 17,000

77
d.2.3

KNR 4-03
1122-02

Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych o natęże- niu prądu do 63 A - ilość
biegunów 2 + 0

szt.

12,000 szt. 12,000
RAZEM 12,000

2.4 45431000-7 Roboty remontowe
2.4.1 45332000-3 Roboty sanitarne 
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
78

d.2.
4.1

KNR-W 2-15
0203-03
analogia

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm - wymiana instalacji kanalizacyjnej m

25,600 m 25,600
RAZEM 25,600

79
d.2.
4.1

KNR-W 2-15
0203-01

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm - wymiana instalacji kanalizacyjnej m

21,000 m 21,000
RAZEM 21,000

80
d.2.
4.1

KNR 2-15
0422-01

Rury przyłączne o śr. 10-15 mm do grzejników c.o. że- liwnych,stalowych,alumi-
niowych,płytowych

kpl.

8,000 kpl. 8,000
RAZEM 8,000

81
d.2.
4.1

KNR-W 4-02
0509-01

Wymiana zaworu grzejnikowego lub złączki grzejnikowej o śr. 15 mm szt.

8,000 szt. 8,000
RAZEM 8,000

82
d.2.
4.1

KNR-W 4-02
0509-01

Wymiana zaworu grzejnikowego odcinającego szt.

8,000 szt. 8,000
RAZEM 8,000

83
d.2.
4.1

KNR 2-15
0419-03

Montaż grzejników płytowych kpl.

8,000 kpl. 8,000
RAZEM 8,000

84
d.2.
4.1

KNR 4-07
0310-06

Sprawdzenie działania instalacji c.o. - próby na gorąco z dokonaniem regulacji urządz.

8,000 urządz. 8,000
RAZEM 8,000

85
d.2.
4.1

KNR 2-15
0107-01

Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do zaworów
wypływowych, baterii, mieszaczy itp. o śr. nominalnej 15 mm

szt.

15,000 szt. 15,000
RAZEM 15,000

86
d.2.
4.1

KNR 2-15
0107-06

Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do płuczek ustępowych
elastycznych z tworzywa o śr. nom. 15 mm

szt.

19,000 szt. 19,000
RAZEM 19,000

87
d.2.
4.1

KNR 2-15
0115-01

Baterie umywalkowe szt.

10,000 szt. 10,000
RAZEM 10,000

88
d.2.
4.1

KNR 2-15
0115-04

Baterie prysznicowe ścienne szt.

5,000 szt. 5,000
RAZEM 5,000

89
d.2.
4.1

KNR 2-15
0224-03

Montaż kompatu WC lub ustępów pojedynczych z płucz- kami z tworzyw sztucz-
nych wraz z wyposażeniem (de- ska wolnoopadająca, slim)

kpl.

11,000 kpl. 11,000
RAZEM 11,000

90
d.2.
4.1

KNR 2-15
0226-01

Montaż pisuarów szeregowych z oddzielnymi płuczkami i wspólnym syfonem - 2
pisuary w szeregu

kpl.

8,000 kpl. 8,000
RAZEM 8,000

91
d.2.
4.1

KNR 0-35
0124-02

Kabiny natryskowe do kąpieli, przyścienne, półokrągłe 3/ 4 koła, z szybami ze szkła
hartowanego i brodzikiem

kpl.

1,000 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

92
d.2.
4.1

KNR 0-35
0123-01

Kabiny natryskowe do kąpieli, narożne, kwadratowe, z szybami ze szkła hartowa-
nego z brodzikiem

kpl.

4,000 kpl. 4,000
RAZEM 4,000

2.4.2 45310000-3 Roboty elektryczne 
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OBMIAR ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
93

d.2.
4.2

KNR 4-03
1001-04
analogia

Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w gipsie, tynku m

65,000 m 65,000
RAZEM 65,000

94
d.2.
4.2

KNR 4-03
0203-04
analogia

Wymiana przewodów wtynkowych lub kabelkowych płaskich m

65,000 m 65,000
RAZEM 65,000

95
d.2.
4.2

KNR 5-08
0301-02

Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu elek- trycznego szt.

29,000 szt. 29,000
RAZEM 29,000

96
d.2.
4.2

KNR 5-08
0504-01

Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu paneli oświetleniowych led natynko-
wych

szt.

29,000 szt. 29,000
RAZEM 29,000

97
d.2.
4.2

KNR 5-08
0309-04

Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych na- tynkowych 2-biegunowych z
uziemieniem przykręcanych z podłączeniem

szt.

12,000 szt. 12,000
RAZEM 12,000

98
d.2.
4.2

KNR 5-08
0309-04
analogia

Montaż do gotowego podłoża wyłączników szt.

17,000 szt. 17,000
RAZEM 17,000

99
d.2.
4.2

KNR-W 4-03
1201-01

Sprawdzenie instalacji elektrycznej wtynkowej po tynko- waniu - sprawdzenie stanu
izolacji

przew.

6,000 przew. 6,000
RAZEM 6,000

100
d.2.
4.2

KNR-W 4-03
1201-03

Sprawdzenie próbnikiem punktu odbioru energii dla ins- talacji wtynkowych pkt.

12,000 pkt. 12,000
RAZEM 12,000

2.4.3 45400000-1 Roboty budowlane 
101
d.2.
4.3

KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby z sufitu i z części ścian na której nie ma płytek m2

246,395 m2 246,395
RAZEM 246,395

102
d.2.
4.3

KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierów- ności w pomieszcze-
niach sanitarnych (sufity i ściany nad płytkami)

m2

246,395 m2 246,395
RAZEM 246,395

103
d.2.
4.3

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi- sufity m2

76,067 m2 76,067
RAZEM 76,067

104
d.2.
4.3

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie pionowe - część ścian nad płytkami m2

170,328 m2 170,328
RAZEM 170,328

105
d.2.
4.3

KNR-W 4-01
0716-04
analogia

Wykonanie gładzi szpachlowej cementowo- polimerowej na sufitach i części ścian
nad płytkami

m2

246,395 m2 246,395
RAZEM 246,395

106
d.2.
4.3

NNRNKB
202 1130-02

(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gruboś-
ci 5 mm wykonywane na po- sadzkach

m2

76,067 m2 76,067
RAZEM 76,067

107
d.2.
4.3

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome - posadzka m2

76,067 m2 76,067
RAZEM 76,067

- 8 -
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OBMIAR ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
108
d.2.
4.3

KNR 0-12
1118-05

Posadzki z płytek w pomieszczeniach sanitarnych m2

76,067 m2 76,067
RAZEM 76,067

109
d.2.
4.3

KNR 4-01
0322-02
analogia

Obsadzenie wpustu podłogowego - kratek ściekowych podłogowych w posadzkach szt.

8,000 szt. 8,000
RAZEM 8,000

110
d.2.
4.3

KNR 2-02
0829-08
analogia

Licowanie ścian płytkami metodą zwykłą w pomieszcze- niach sanitarnych m2

250,295 m2 250,295
RAZEM 250,295

111
d.2.
4.3

KNR 4-01
0318-02
analogia

Wymiana drzwi wewnętrznych, obrobienie ościeży o po- wierzchni otworu do 2m2
w ścianach wewnętrznych, komplet: ościeżnica, skrzydło, okucia, listwy, zamek,
klamki

szt.

17,000 szt. 17,000
RAZEM 17,000

112
d.2.
4.3

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi- sufity przed malowaniem m2

76,067 m2 76,067
RAZEM 76,067

113
d.2.
4.3

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie pionowe - część ścian nad płytkami
przed malowaniem

m2

170,328 m2 170,328
RAZEM 170,328

114
d.2.
4.3

KNR 4-01
1204-01
analogia

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi sufitów m2

76,067 m2 76,067
RAZEM 76,067

115
d.2.
4.3

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi ścian m2

170,328 m2 170,328
RAZEM 170,328

116
d.2.
4.3

KNR 4-01
0322-02

Obsadzenie kratek wentylacyjnych szt.

10,000 szt. 10,000
RAZEM 10,000

117
d.2.
4.3

KNR-W 2-02
1029-01
analogia

Montaż podwójnych kabin sanitarnych z laminatu na ste- lażu aluminiowym m2

40,000 m2 40,000
RAZEM 40,000

118
d.2.
4.3

kalk. własna
Dostawa i montaż podajników papieru toaletowego szt.

11,000 szt. 11,000
RAZEM 11,000

119
d.2.
4.3

kalk. własna
Dostawa i montaż podajników ręczników papierowych szt.

10,000 szt. 10,000
RAZEM 10,000

120
d.2.
4.3

kalk. własna
Dostawa i montaż dozowników mydła szt.

10,000 szt. 10,000
RAZEM 10,000

121
d.2.
4.3

KNR 4-01
1215-04
analogia

Mycie po robotach okien m2

19,646 m2 19,646
RAZEM 19,646

122
d.2.
4.3

KNR 4-01
1215-08
analogia

Mycie po robotach posadzek i okładzin ściennych m2

326,362 m2 326,362
RAZEM 326,362
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OBMIAR ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
123
d.2.
4.3

kalk. własna
Wywóz i utylizacja odpadów. szt

3,000 szt 3,000
RAZEM 3,000
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1 BUDYNEK NR 3
1.1 45453000-7 Roboty budowlane rozbiórkowe

1
d.1.1

KNR 4-01
0354-07
analogia

Wykucie z muru ościeżnic drzwiowych o powierz-
chni do 2 m2
obmiar  = 6,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1,58 r-g/szt. * 29,00 zł/r-g
r-g 9,4800 45,82 274,92

Razem koszty bezpośrednie: 274,92 274,92
Razem z narzutami:  453,60 453,60
Cena jednostkowa: 75,60 75,60 0,00 0,00

2
d.1.1

KNR 4-01
0819-15
analogia

Rozebranie wykładziny ściennej z płytek w po-
mieszcze- niach łazienek
obmiar  = 108,765 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,38 r-g/m2 * 29,00 zł/r-g
r-g 150,0957 40,02 4 352,78

Razem koszty bezpośrednie: 4 352,78 4 352,78
Razem z narzutami:  7 181,75 7 181,75
Cena jednostkowa: 66,03 66,03 0,00 0,00

3
d.1.1

KNR 4-01
0811-07

Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie ce-
mentowej
obmiar  = 23,364 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,92 r-g/m2 * 29,00 zł/r-g
r-g 21,4949 26,68 623,35

Razem koszty bezpośrednie: 623,35 623,35
Razem z narzutami:  1 028,48 1 028,48
Cena jednostkowa: 44,02 44,02 0,00 0,00

4
d.1.1

KNR 4-01
0211-01

Skucie nierówności betonu przy głębokości sku-
cia do 1 cm po rozebraniu posadzki z płytek
obmiar  = 23,364 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,96 r-g/m2 * 29,00 zł/r-g
r-g 22,4294 27,84 650,45

Razem koszty bezpośrednie: 650,45 650,45
Razem z narzutami:  1 073,34 1 073,34
Cena jednostkowa: 45,94 45,94 0,00 0,00

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.2 45332400-7 Demontaż roboty sanitarne
5

d.1.2
KNR 4-02
0132-01

Demontaż baterii umywalkowej
obmiar  = 3,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,7 r-g/szt. * 29,00 zł/r-g
r-g 2,1000 20,30 60,90

-- M --
2* korki z żeliwa ciągliwego ocynkowane śr. 15 mm

2 szt/szt. * 2,29 zł/szt
szt 6,0000 4,58 13,74

3* materiały pomocnicze
4 %(od M)

% 4,0000 0,18 0,55

Razem koszty bezpośrednie: 75,19 60,90 14,29
Razem z narzutami:  114,78 100,49 14,29
Cena jednostkowa: 38,26 33,50 4,76 0,00

6
d.1.2

KNR 4-02
0235-03

Demontaż baterii prysznicowych
obmiar  = 2,000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

0,69 r-g/kpl. * 29,00 zł/r-g
r-g 1,3800 20,01 40,02

-- M --
2* korki żeliwne kanalizacyjne śr.50 mm

1 szt./kpl. * 2,40 zł/szt.
szt. 2,0000 2,40 4,80

3* sznur konopny smołowany
0,05 kg/kpl. * 18,97 zł/kg

kg 0,1000 0,95 1,90
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

4* materiały pomocnicze
4 %(od M)

% 4,0000 0,134 0,27

Razem koszty bezpośrednie: 46,99 40,02 6,97
Razem z narzutami:  73,00 66,03 6,97
Cena jednostkowa: 36,50 33,02 3,48 0,00

7
d.1.2

KNR 4-02
0235-06

Demontaż umywalki
obmiar  = 3,000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

1 r-g/kpl. * 29,00 zł/r-g
r-g 3,0000 29,00 87,00

-- M --
2* korki z żeliwa ciągliwego ocynkowane śr. 32 mm

1 szt/kpl. * 5,87 zł/szt
szt 3,0000 5,87 17,61

3* materiały pomocnicze
4 %(od M)

% 4,0000 0,235 0,70

Razem koszty bezpośrednie: 105,31 87,00 18,31
Razem z narzutami:  161,85 143,54 18,31
Cena jednostkowa: 53,95 47,85 6,10 0,00

8
d.1.2

KNR 4-02
0235-08

Demontaż ustępu z miską fajansową
obmiar  = 4,000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

3,44 r-g/kpl. * 29,00 zł/r-g
r-g 13,7600 99,76 399,04

-- M --
2* korki z żeliwa ciągliwego ocynkowane śr. 15 mm

1 szt/kpl. * 2,29 zł/szt
szt 4,0000 2,29 9,16

3* sznur konopny smołowany
0,09 kg/kpl. * 18,97 zł/kg

kg 0,3600 1,71 6,83

4* korki żeliwne do rur kanalizacyjnych śr. 100 mm
1 szt./kpl. * 6,00 zł/szt.

szt. 4,0000 6,00 24,00

5* materiały pomocnicze
4 %(od M)

% 4,0000 0,40 1,60

Razem koszty bezpośrednie: 440,63 399,04 41,59
Razem z narzutami:  700,00 658,41 41,59
Cena jednostkowa: 175,00 164,60 10,40 0,00

9
d.1.2

KNR 4-02
0235-01

Demontaż pisuaru
obmiar  = 2,000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

1,71 r-g/kpl. * 29,00 zł/r-g
r-g 3,4200 49,59 99,18

-- M --
2* korki żeliwne kanalizacyjne śr.50 mm

1 szt./kpl. * 2,40 zł/szt.
szt. 2,0000 2,40 4,80

3* sznur konopny smołowany
0,05 kg/kpl. * 18,97 zł/kg

kg 0,1000 0,95 1,90

4* materiały pomocnicze
4 %(od M)

% 4,0000 0,134 0,27

Razem koszty bezpośrednie: 106,15 99,18 6,97
Razem z narzutami:  170,62 163,65 6,97
Cena jednostkowa: 85,31 81,83 3,48 0,00

10
d.1.2

KNR 4-02
0235-07
analogia

Demontaż kabiny prysznicowej z brodzikiem
obmiar  = 2,000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

2,61 r-g/kpl. * 29,00 zł/r-g
r-g 5,2200 75,69 151,38

-- M --
2* korki żeliwne kanalizacyjne śr.50 mm

1 szt./kpl. * 2,40 zł/szt.
szt. 2,0000 2,40 4,80

3* sznur konopny smołowany
0,05 kg/kpl. * 18,97 zł/kg

kg 0,1000 0,95 1,90

4* materiały pomocnicze
4 %(od M)

% 4,0000 0,134 0,27

Razem koszty bezpośrednie: 158,35 151,38 6,97
Razem z narzutami:  256,74 249,77 6,97
Cena jednostkowa: 128,37 124,89 3,48 0,00
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

11
d.1.2

KNR 4-02
0521-01
analogia

Demontaż grzejników c.o.
obmiar  = 4,000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

0,42 r-g/kpl. * 29,00 zł/r-g
r-g 1,6800 12,18 48,72

-- M --
2* materiały pomocnicze

10 %(od R)
% 10,0000 1,22 4,87

Razem koszty bezpośrednie: 53,59 48,72 4,87
Razem z narzutami:  85,28 80,41 4,87
Cena jednostkowa: 21,32 20,10 1,22 0,00

12
d.1.2

KNR 4-02
0233-04

Demontaż podejścia odpływowego kanalizacyjne-
go
obmiar  = 6,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,7 r-g/szt. * 29,00 zł/r-g
r-g 4,2000 20,30 121,80

-- M --
2* materiały pomocnicze

10 %(od R)
% 10,0000 2,03 12,18

Razem koszty bezpośrednie: 133,98 121,80 12,18
Razem z narzutami:  213,18 201,00 12,18
Cena jednostkowa: 35,53 33,50 2,03 0,00

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.3 45311200-2 Demontaż roboty elektryczne
13

d.1.3
KNR 4-03
1134-01

Demontaż opraw oświetleniowych
obmiar  = 6,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,555 r-g/szt. * 29,00 zł/r-g
r-g 3,3300 16,10 96,57

Razem koszty bezpośrednie: 96,57 96,57
Razem z narzutami:  159,42 159,42
Cena jednostkowa: 26,57 26,57 0,00 0,00

14
d.1.3

KNR 4-03
1126-01
analogia

Demontaż wyłączników
obmiar  = 6,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,2468 r-g/szt. * 29,00 zł/r-g
r-g 1,4808 7,16 42,94

Razem koszty bezpośrednie: 42,94 42,94
Razem z narzutami:  70,86 70,86
Cena jednostkowa: 11,81 11,81 0,00 0,00

15
d.1.3

KNR 4-03
1122-02

Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych o
natęże- niu prądu do 63 A - ilość biegunów 2 + 0
obmiar  = 4,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,1785 r-g/szt. * 29,00 zł/r-g
r-g 0,7140 5,18 20,71

Razem koszty bezpośrednie: 20,71 20,71
Razem z narzutami:  34,20 34,20
Cena jednostkowa: 8,55 8,55 0,00 0,00

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.4 45431000-7 Roboty remontowe
1.4.1 45332000-3 Roboty sanitarne 

16
d.1.
4.1

KNR-W 2-15
0203-03
analogia

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm -
wymiana instalacji kanalizacyjnej
obmiar  = 15,500 m

m

-- R --
1* robocizna

0,253 r-g/m * 29,00 zł/r-g
r-g 3,9215 7,34 113,72
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- M --
2* rury PCV kanalizacyjne kielichowe o śr. 110 mm

0,96 m/m * 23,82 zł/m
m 14,8800 22,87 354,44

3* kształtki kanalizacyjne z PCW o śr. 110 mm
0,52 szt./m * 7,20 zł/szt.

szt. 8,0600 3,74 58,03

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,40 6,19

-- S --
5* środek transportowy

0,0099 m-g/m * 90,29 zł/m-g
m-g 0,1535 0,89 13,86

Razem koszty bezpośrednie: 546,24 113,72 418,66 13,86
Razem z narzutami:  629,30 187,77 418,66 22,87
Cena jednostkowa: 40,60 12,11 27,01 1,47

17
d.1.
4.1

KNR-W 2-15
0203-01

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm - wy-
miana instalacji kanalizacyjnej
obmiar  = 12,300 m

m

-- R --
1* robocizna

0,161 r-g/m * 29,00 zł/r-g
r-g 1,9803 4,67 57,43

-- M --
2* rury PCV kanalizacyjne kielichowe o śr. 50 mm

1,01 m/m * 10,81 zł/m
m 12,4230 10,92 134,29

3* kształtki kanalizacyjne z PCW o śr. 50 mm
0,62 szt./m * 3,60 zł/szt.

szt. 7,6260 2,23 27,45

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,20 2,43

-- S --
5* środek transportowy

0,0035 m-g/m * 90,29 zł/m-g
m-g 0,0431 0,32 3,89

Razem koszty bezpośrednie: 225,49 57,43 164,17 3,89
Razem z narzutami:  265,56 94,91 164,17 6,48
Cena jednostkowa: 21,59 7,71 13,35 0,53

18
d.1.
4.1

KNR 2-15
0422-01

Rury przyłączne o śr. 10-15 mm do grzejników c.
o. że- liwnych,stalowych,aluminiowych,płytowych
obmiar  = 8,000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

1,46*0,955=1,3943 r-g/kpl. * 29,00 zł/r-g
r-g 11,1544 40,43 323,48

-- M --
2* złączka do grzejników 15 mm

1 szt/kpl. * 15,85 zł/szt
szt 8,0000 15,85 126,80

3* tarczki ochronne
1 szt./kpl. * 0,60 zł/szt.

szt. 8,0000 0,60 4,80

4* materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,5000 0,082 0,66

Razem koszty bezpośrednie: 455,74 323,48 132,26
Razem z narzutami:  666,00 533,74 132,26
Cena jednostkowa: 83,25 66,72 16,53 0,00

19
d.1.
4.1

KNR-W 4-02
0509-01

Wymiana zaworu grzejnikowego lub złączki grzej-
nikowej o śr. 15 mm
obmiar  = 4,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,46 r-g/szt. * 29,00 zł/r-g
r-g 1,8400 13,34 53,36

-- M --
2* zawory grzejnikowe o śr. 15 mm

1 szt/szt. * 115,01 zł/szt
szt 4,0000 115,01 460,04

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 1,73 6,90

Razem koszty bezpośrednie: 520,30 53,36 466,94
Razem z narzutami:  555,00 88,06 466,94
Cena jednostkowa: 138,75 22,01 116,74 0,00

20
d.1.
4.1

KNR-W 4-02
0509-01

Wymiana zaworu grzejnikowego odcinającego
obmiar  = 4,000 szt.

szt.

- 14 -
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- R --
1* robocizna

0,46 r-g/szt. * 29,00 zł/r-g
r-g 1,8400 13,34 53,36

-- M --
2* zawory grzejnikowe o śr. 15 mm

1 szt/szt. * 115,01 zł/szt
szt 4,0000 115,01 460,04

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 1,73 6,90

Razem koszty bezpośrednie: 520,30 53,36 466,94
Razem z narzutami:  555,00 88,06 466,94
Cena jednostkowa: 138,75 22,01 116,74 0,00

21
d.1.
4.1

KNR 2-15
0419-03

Montaż grzejników drabinkowych w pomieszcze-
niach WC
obmiar  = 2,000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

1,37*0,955=1,30835 r-g/kpl. * 29,00 zł/r-g
r-g 2,6167 37,94 75,88

-- M --
2* grzejniki stalowe drabinkowe

1 kpl./kpl. * 960,00 zł/kpl.
kpl. 2,0000 960,00 1 920,00

3* trójniki przyłączeniowe mosiężne do grzejników
płytowych dwurzędowych
2 szt/kpl. * 77,98 zł/szt

szt 4,0000 155,96 311,92

4* materiały pomocnicze
0,9 %(od M)

% 0,9000 10,04 20,09

-- S --
5* samochód dostawczy 0.9 t

0,25 m-g/kpl. * 90,29 zł/m-g
m-g 0,5000 22,57 45,15

Razem koszty bezpośrednie: 2 373,04 75,88 2 252,01 45,15
Razem z narzutami:  2 451,70 125,18 2 252,01 74,51
Cena jednostkowa: 1 225,85 62,60 1 126,00 37,25

22
d.1.
4.1

KNR 2-15
0419-03

Montaż grzejników płytowych
obmiar  = 2,000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

1,37*0,955=1,30835 r-g/kpl. * 29,00 zł/r-g
r-g 2,6167 37,94 75,88

-- M --
2* grzejniki stalowe dwupłytowe

1 kpl./kpl. * 960,00 zł/kpl.
kpl. 2,0000 960,00 1 920,00

3* trójniki przyłączeniowe mosiężne do grzejników
płytowych dwurzędowych
2 szt/kpl. * 77,98 zł/szt

szt 4,0000 155,96 311,92

4* materiały pomocnicze
0,9 %(od M)

% 0,9000 10,04 20,09

-- S --
5* samochód dostawczy 0.9 t

0,25 m-g/kpl. * 90,29 zł/m-g
m-g 0,5000 22,57 45,15

Razem koszty bezpośrednie: 2 373,04 75,88 2 252,01 45,15
Razem z narzutami:  2 451,70 125,18 2 252,01 74,51
Cena jednostkowa: 1 225,85 62,60 1 126,00 37,25

23
d.1.
4.1

KNR 4-07
0310-06

Sprawdzenie działania instalacji c.o. - próby na
gorąco z dokonaniem regulacji
obmiar  = 4,000 urządz.

urzą
dz.

-- R --
1* robocizna

0,36 r-g/urządz. * 29,00 zł/r-g
r-g 1,4400 10,44 41,76

Razem koszty bezpośrednie: 41,76 41,76
Razem z narzutami:  68,92 68,92
Cena jednostkowa: 17,23 17,23 0,00 0,00

24
d.1.
4.1

KNR 2-15
0107-01

Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopły-
wowych do zaworów wypływowych, baterii, mie-
szaczy itp. o śr. nominalnej 15 mm
obmiar  = 5,000 szt.

szt.

-- R --
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1* robocizna
0,26*0,955=0,2483 r-g/szt. * 29,00 zł/r-g

r-g 1,2415 7,20 36,00

-- M --
2* łącznik z żeliwa ciągliwego ocynkowany 15 mm

4,12 szt/szt. * 3,36 zł/szt
szt 20,6000 13,84 69,22

3* haki do rur śr. 10-32 mm
1 szt/szt. * 2,76 zł/szt

szt 5,0000 2,76 13,80

4* materiały pomocnicze
1,4 %(od M)

% 1,4000 0,23 1,16

Razem koszty bezpośrednie: 120,18 36,00 84,18
Razem z narzutami:  143,55 59,37 84,18
Cena jednostkowa: 28,71 11,88 16,83 0,00

25
d.1.
4.1

KNR 2-15
0107-06

Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopły-
wowych do płuczek ustępowych elastycznych z
tworzywa o śr. nom. 15 mm
obmiar  = 6,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,22*0,955=0,2101 r-g/szt. * 29,00 zł/r-g
r-g 1,2606 6,09 36,56

-- M --
2* łącznik z żeliwa ciągliwego ocynkowany 15 mm

2,06 szt/szt. * 3,36 zł/szt
szt 12,3600 6,92 41,53

3* haki do rur śr. 10-32 mm
1 szt/szt. * 2,76 zł/szt

szt 6,0000 2,76 16,56

4* przyłącze elastyczne do armatury dł. 200 mm śr.
15 mm z tworzywa
1 szt/szt. * 21,06 zł/szt

szt 6,0000 21,06 126,36

5* materiały pomocnicze
1,4 %(od M)

% 1,4000 0,43 2,58

Razem koszty bezpośrednie: 223,59 36,56 187,03
Razem z narzutami:  247,32 60,29 187,03
Cena jednostkowa: 41,22 10,05 31,17 0,00

26
d.1.
4.1

KNR 2-15
0115-01

Baterie umywalkowe
obmiar  = 3,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,76*0,955=0,7258 r-g/szt. * 29,00 zł/r-g
r-g 2,1774 21,05 63,14

-- M --
2* bateria umywalkowa lub zmywakowa ścienna

1 szt/szt. * 227,52 zł/szt
szt 3,0000 227,52 682,56

3* materiały pomocnicze
0,9 %(od M)

% 0,9000 2,05 6,14

-- S --
4* samochód dostawczy 0.9 t

0,01 m-g/szt. * 90,29 zł/m-g
m-g 0,0300 0,90 2,71

Razem koszty bezpośrednie: 754,55 63,14 688,70 2,71
Razem z narzutami:  797,37 104,19 688,70 4,48
Cena jednostkowa: 265,79 34,74 229,57 1,49

27
d.1.
4.1

KNR 2-15
0115-04

Baterie prysznicowe ścienne
obmiar  = 2,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1,05*0,955=1,00275 r-g/szt. * 29,00 zł/r-g
r-g 2,0055 29,08 58,16

-- M --
2* bateria wannowa ścienna śr. 15 mm

1 szt/szt. * 272,69 zł/szt
szt 2,0000 272,69 545,38

3* materiały pomocnicze
0,9 %(od M)

% 0,9000 2,45 4,91

-- S --
4* samochód dostawczy 0.9 t

0,01 m-g/szt. * 90,29 zł/m-g
m-g 0,0200 0,90 1,81

Razem koszty bezpośrednie: 610,26 58,16 550,29 1,81
Razem z narzutami:  649,22 95,94 550,29 2,99
Cena jednostkowa: 324,61 47,98 275,14 1,49
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

28
d.1.
4.1

KNR 2-15
0224-03

Montaż kompatu WC lub ustępów pojedynczych
z płucz- kami z tworzyw sztucznych wraz z wypo-
sażeniem (de- ska wolnoopadająca, slim)
obmiar  = 4,000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

3,86*0,955=3,6863 r-g/kpl. * 29,00 zł/r-g
r-g 14,7452 106,90 427,61

-- M --
2* urządzenia sanitarne 'kompakt' porcelanowe białe

1 szt./kpl. * 720,00 zł/szt.
szt. 4,0000 720,00 2 880,00

3* sedesy typu 'kompakt' z polistyrenu
1 szt/kpl. * 158,34 zł/szt

szt 4,0000 158,34 633,36

4* materiały pomocnicze
0,2 %(od M)

% 0,2000 1,76 7,03

-- S --
5* samochód dostawczy 0.9 t

0,01 m-g/kpl. * 90,29 zł/m-g
m-g 0,0400 0,90 3,61

Razem koszty bezpośrednie: 3 951,61 427,61 3 520,39 3,61
Razem z narzutami:  4 231,88 705,52 3 520,39 5,97
Cena jednostkowa: 1 057,97 176,39 880,10 1,49

29
d.1.
4.1

KNR 2-15
0226-01

Montaż pisuarów szeregowych z oddzielnymi
płuczkami i wspólnym syfonem - 2 pisuary w sze-
regu
obmiar  = 2,000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

6,21*0,955=5,93055 r-g/kpl. * 29,00 zł/r-g
r-g 11,8611 171,99 343,97

-- M --
2* pisuary porcelanowe białe

2 szt./kpl. * 384,00 zł/szt.
szt. 4,0000 768,00 1 536,00

3* płuczki samoczynne do pisuarów z blachy stalo-
wej
2 szt./kpl. * 324,00 zł/szt.

szt. 4,0000 648,00 1 296,00

4* syfony zlewowe kielichowe żeliwne śr. 50 mm
1 szt/kpl. * 27,91 zł/szt

szt 2,0000 27,91 55,82

5* zawory wypływowe (czerpalne) mosiężne bez i ze
złączką do węża
2 szt/kpl. * 35,66 zł/szt

szt 4,0000 71,32 142,64

6* złączki spłukujące do pisuarów śr. 15 mm
2 szt./kpl. * 6,00 zł/szt.

szt. 4,0000 12,00 24,00

7* rury stalowe gwintowane ze szwem typ S ocynko-
wane
5,6 m/kpl. * 17,56 zł/m

m 11,2000 98,34 196,67

8* łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane
8,05 szt/kpl. * 3,36 zł/szt

szt 16,1000 27,05 54,10

9* kształtki żeliwne kanalizacyjne śr. 50 mm
3,06 szt./kpl. * 3,60 zł/szt.

szt. 6,1200 11,02 22,03

10* materiały pomocnicze
0,2 %(od M)

% 0,2000 3,33 6,65

-- S --
11* samochód dostawczy 0.9 t

0,17 m-g/kpl. * 90,29 zł/m-g
m-g 0,3400 15,35 30,70

Razem koszty bezpośrednie: 3 708,58 343,97 3 333,91 30,70
Razem z narzutami:  3 952,16 567,59 3 333,91 50,66
Cena jednostkowa: 1 976,08 283,79 1 666,97 25,33

30
d.1.
4.1

KNR 0-35
0124-02

Kabiny natryskowe do kąpieli, przyścienne, póło-
krągłe 3/ 4 koła, z szybami ze szkła hartowanego
i brodzikiem
obmiar  = 1,000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

4,15 r-g/kpl. * 29,00 zł/r-g
r-g 4,1500 120,35 120,35

-- M --
2* Kabiny natryskowe do kąpieli, przyścienne, póło-

krągłe 3/ 4 koła, z szybami ze szkła hartowanego
1 kpl./kpl. * 2710,80 zł/kpl.

kpl. 1,0000 2 710,80 2 710,80

- 17 -
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3* brodzik natryskowy akrylowy wzmocniony pianką
poliuretanową półokrągły 3/4 koła
1 szt/kpl. * 518,83 zł/szt

szt 1,0000 518,83 518,83

4* silikon wodoodporny z dodatkiem środków grzy-
bobójczych
0,39 kg/kpl. * 55,81 zł/kg

kg 0,3900 21,77 21,77

-- S --
5* samochód dostawczy do 0,9 t

0,08 m-g/kpl. * 90,29 zł/m-g
m-g 0,0800 7,22 7,22

Razem koszty bezpośrednie: 3 378,97 120,35 3 251,40 7,22
Razem z narzutami:  3 461,90 198,59 3 251,40 11,91
Cena jednostkowa: 3 461,90 198,58 3 251,40 11,91

31
d.1.
4.1

KNR 0-35
0123-01

Kabiny natryskowe do kąpieli, narożne, kwadrato-
we, z szybami ze szkła hartowanego z brodzikiem
obmiar  = 1,000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

3,9 r-g/kpl. * 29,00 zł/r-g
r-g 3,9000 113,10 113,10

-- M --
2* kabina natryskowa narożna kwadratowa z szyba-

mi ze szkła hartowanego (dostawca: AKC)
1 szt/kpl. * 2259,00 zł/szt

szt 1,0000 2 259,00 2 259,00

3* brodzik natryskowy akrylowy wzmocniony pianką
poliuretanową kwadratowy
1 szt/kpl. * 518,83 zł/szt

szt 1,0000 518,83 518,83

4* silikon wodoodporny z dodatkiem środków grzy-
bobójczych
0,34 kg/kpl. * 55,81 zł/kg

kg 0,3400 18,98 18,98

-- S --
5* samochód dostawczy do 0,9 t

0,07 m-g/kpl. * 90,29 zł/m-g
m-g 0,0700 6,32 6,32

Razem koszty bezpośrednie: 2 916,23 113,10 2 796,81 6,32
Razem z narzutami:  2 993,85 186,61 2 796,81 10,43
Cena jednostkowa: 2 993,85 186,62 2 796,81 10,43

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.4.2 45310000-3 Roboty elektryczne 
32

d.1.
4.2

KNR 4-03
1001-04
analogia

Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynko-
wych w gipsie, tynku, gazobetonie
obmiar  = 21,500 m

m

-- R --
1* robocizna

0,1208 r-g/m * 29,00 zł/r-g
r-g 2,5972 3,50 75,32

Razem koszty bezpośrednie: 75,32 75,32
Razem z narzutami:  124,27 124,27
Cena jednostkowa: 5,78 5,78 0,00 0,00

33
d.1.
4.2

KNR 4-03
0203-04
analogia

Wymiana przewodów wtynkowych lub kabelko-
wych płaskich
obmiar  = 21,500 m

m

-- R --
1* robocizna

0,1239 r-g/m * 29,00 zł/r-g
r-g 2,6639 3,59 77,25

-- M --
2* przewód YDYp 750 V

1,04 m/m * 7,20 zł/m
m 22,3600 7,49 160,99

3* materiały pomocnicze
4 %(od M)

% 4,0000 0,30 6,44

Razem koszty bezpośrednie: 244,68 77,25 167,43
Razem z narzutami:  294,98 127,55 167,43
Cena jednostkowa: 13,72 5,93 7,79 0,00

34
d.1.
4.2

KNR 5-08
0301-02

Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu
elek- trycznego
obmiar  = 6,000 szt.

szt.

-- R --
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1* robocizna
0,1144*0,955=0,109252 r-g/szt. * 29,00 zł/r-g

r-g 0,6555 3,17 19,01

-- M --
2* kołki rozporowe plastikowe

2 szt./szt. * 0,31 zł/szt.
szt. 12,0000 0,62 3,72

3* materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,5000 0,0155 0,09

Razem koszty bezpośrednie: 22,82 19,01 3,81
Razem z narzutami:  35,28 31,47 3,81
Cena jednostkowa: 5,88 5,24 0,64 0,00

35
d.1.
4.2

KNR 5-08
0504-01

Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu pa-
neli oświetleniowych led natynkowych
obmiar  = 6,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,28*0,955=0,2674 r-g/szt. * 29,00 zł/r-g
r-g 1,6044 7,75 46,53

-- M --
2* Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu pa-

neli oświetleniowych led natynkowych
1 szt./szt. * 300,00 zł/szt.

szt. 6,0000 300,00 1 800,00

3* jarzeniówki LED (dostawca: HAG)
1,04*4=4,16 szt/szt. * 18,90 zł/szt

szt 24,9600 78,62 471,74

4* materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,5000 9,47 56,79

Razem koszty bezpośrednie: 2 375,06 46,53 2 328,53
Razem z narzutami:  2 405,28 76,75 2 328,53
Cena jednostkowa: 400,88 12,79 388,09 0,00

36
d.1.
4.2

KNR 5-08
0309-04

Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczko-
wych na- tynkowych 2-biegunowych z uziemie-
niem przykręcanych z podłączeniem
obmiar  = 4,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,264*0,955=0,25212 r-g/szt. * 29,00 zł/r-g
r-g 1,0085 7,31 29,25

-- M --
2* gniazda natynkowe

1,02 szt./szt. * 30,00 zł/szt.
szt. 4,0800 30,60 122,40

3* materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,5000 0,77 3,06

Razem koszty bezpośrednie: 154,71 29,25 125,46
Razem z narzutami:  173,76 48,30 125,46
Cena jednostkowa: 43,44 12,07 31,37 0,00

37
d.1.
4.2

KNR 5-08
0309-04
analogia

Montaż do gotowego podłoża wyłączników
obmiar  = 6,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,264*0,955=0,25212 r-g/szt. * 29,00 zł/r-g
r-g 1,5127 7,31 43,87

-- M --
2* gniazda natynkowe

1,02 szt./szt. * 30,00 zł/szt.
szt. 6,1200 30,60 183,60

3* materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,5000 0,77 4,59

Razem koszty bezpośrednie: 232,06 43,87 188,19
Razem z narzutami:  260,64 72,45 188,19
Cena jednostkowa: 43,44 12,07 31,37 0,00

38
d.1.
4.2

KNR-W 4-03
1201-01

Sprawdzenie instalacji elektrycznej wtynkowej po
tynko- waniu - sprawdzenie stanu izolacji
obmiar  = 6,000 przew.

prze
w.

-- R --
1* robocizna

0,0368 r-g/przew. * 29,00 zł/r-g
r-g 0,2208 1,07 6,40

Razem koszty bezpośrednie: 6,40 6,40
Razem z narzutami:  10,62 10,62
Cena jednostkowa: 1,77 1,77 0,00 0,00
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

39
d.1.
4.2

KNR-W 4-03
1201-03

Sprawdzenie próbnikiem punktu odbioru energii
dla ins- talacji wtynkowych
obmiar  = 4,000 pkt.

pkt.

-- R --
1* robocizna

0,0263 r-g/pkt. * 29,00 zł/r-g
r-g 0,1052 0,76 3,05

Razem koszty bezpośrednie: 3,05 3,05
Razem z narzutami:  5,00 5,00
Cena jednostkowa: 1,25 1,25 0,00 0,00

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.4.3 45400000-1 Roboty budowlane 
40

d.1.
4.3

KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby z sufitu i z
części ścian na której nie ma płytek
obmiar  = 52,645 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,092 r-g/m2 * 29,00 zł/r-g
r-g 4,8433 2,67 140,46

-- M --
2* mydło techniczne maziste (szare) 65%

0,022 kg/m2 * 9,41 zł/kg
kg 1,1582 0,21 10,90

3* wapno suchogaszone
0,00088 t/m2 * 615,60 zł/t

t 0,0463 0,54 28,52

4* piasek do zapraw
0,001 m3/m2 * 144,00 zł/m3

m3 0,0526 0,144 7,58

5* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000 0,018 0,94

Razem koszty bezpośrednie: 188,40 140,46 47,94
Razem z narzutami:  280,07 232,13 47,94
Cena jednostkowa: 5,32 4,41 0,91 0,00

41
d.1.
4.3

KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem
nierów- ności w pomieszczeniach sanitarnych
(sufity i ściany nad płytkami)
obmiar  = 52,645 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,095 r-g/m2 * 29,00 zł/r-g
r-g 5,0013 2,76 145,04

-- M --
2* gips szpachlowy

0,3 kg/m2 * 1,56 zł/kg
kg 15,7935 0,47 24,64

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000 0,0094 0,49

Razem koszty bezpośrednie: 170,17 145,04 25,13
Razem z narzutami:  264,80 239,67 25,13
Cena jednostkowa: 5,03 4,55 0,48 0,00

42
d.1.
4.3

NNRNKB 202
1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntu-
jącymi- sufity
obmiar  = 23,364 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,06 r-g/m2 * 29,00 zł/r-g
r-g 1,4018 1,74 40,65

-- M --
2* preparat gruntujący "CERESIT CT 17"

0,21 dm3/m2 * 13,20 zł/dm3
dm3 4,9064 2,77 64,77

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,042 0,97

-- S --
4* wyciąg

0,0002 m-g/m2 * 12,23 zł/m-g
m-g 0,0047 0,0024 0,06

5* środek transportowy
0,0003 m-g/m2 * 90,29 zł/m-g

m-g 0,0070 0,027 0,63

Razem koszty bezpośrednie: 107,08 40,65 65,74 0,69
Razem z narzutami:  134,11 66,98 65,74 1,39
Cena jednostkowa: 5,74 2,87 2,81 0,06
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43
d.1.
4.3

NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie pio-
nowe - część ścian nad płytkami
obmiar  = 29,281 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,08 r-g/m2 * 29,00 zł/r-g
r-g 2,3425 2,32 67,93

-- M --
2* preparat gruntujący "CERESIT CT 17"

0,22 dm3/m2 * 13,20 zł/dm3
dm3 6,4418 2,90 85,03

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,044 1,28

-- S --
4* wyciąg

0,0002 m-g/m2 * 12,23 zł/m-g
m-g 0,0059 0,0024 0,07

5* środek transportowy
0,0003 m-g/m2 * 90,29 zł/m-g

m-g 0,0088 0,027 0,79

Razem koszty bezpośrednie: 155,10 67,93 86,31 0,86
Razem z narzutami:  199,70 111,66 86,31 1,73
Cena jednostkowa: 6,82 3,83 2,94 0,06

44
d.1.
4.3

KNR-W 4-01
0716-04
analogia

Wykonanie gładzi szpachlowej cementowo- poli-
merowej na sufitach i części ścian nad płytkami
obmiar  = 52,645 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,81 r-g/m2 * 29,00 zł/r-g
r-g 42,6425 23,49 1 236,63

-- M --
2* cement portlandzki z dodatkami"25"

5,2 kg/m2 * 0,56 zł/kg
kg 273,7540 2,91 153,30

3* ciasto wapienne (wapno gaszone)
0,0045 m3/m2 * 417,66 zł/m3

m3 0,2369 1,88 98,94

4* piasek do zapraw
0,0251 m3/m2 * 144,00 zł/m3

m3 1,3214 3,61 190,28

5* woda z rurociągu
0,0066 m3/m2

m3 0,3475 0,00 0,00

6* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000 0,17 8,85

-- S --
7* wyciąg

0,04 m-g/m2 * 12,23 zł/m-g
m-g 2,1058 0,49 25,75

8* betoniarka 150 dm3
0,04 m-g/m2 * 8,10 zł/m-g

m-g 2,1058 0,32 17,06

Razem koszty bezpośrednie: 1 730,81 1 236,63 451,37 42,81
Razem z narzutami:  2 562,23 2 040,16 451,37 70,70
Cena jednostkowa: 48,67 38,76 8,57 1,34

45
d.1.
4.3

NNRNKB 202
1130-02

(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z
zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wyko-
nywane na po- sadzkach
obmiar  = 23,364 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,14 r-g/m2 * 29,00 zł/r-g
r-g 3,2710 4,06 94,86

-- M --
2* "EVI" - sucha mieszanka

7,8 kg/m2 * 4,80 zł/kg
kg 182,2392 37,44 874,75

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,56 13,12

-- S --
4* wyciąg

0,01 m-g/m2 * 12,23 zł/m-g
m-g 0,2336 0,12 2,86

5* środek transportowy
0,01 m-g/m2 * 90,29 zł/m-g

m-g 0,2336 0,90 21,10

Razem koszty bezpośrednie: 1 006,69 94,86 887,87 23,96
Razem z narzutami:  1 083,62 156,41 887,87 39,34
Cena jednostkowa: 46,38 6,70 38,00 1,68
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46
d.1.
4.3

NNRNKB 202
1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - po-
wierzchnie poziome - posadzka
obmiar  = 23,364 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,06 r-g/m2 * 29,00 zł/r-g
r-g 1,4018 1,74 40,65

-- M --
2* preparat gruntujący "CERESIT CT 17"

0,21 dm3/m2 * 13,20 zł/dm3
dm3 4,9064 2,77 64,77

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,042 0,97

-- S --
4* wyciąg

0,0002 m-g/m2 * 12,23 zł/m-g
m-g 0,0047 0,0024 0,06

5* środek transportowy
0,0003 m-g/m2 * 90,29 zł/m-g

m-g 0,0070 0,027 0,63

Razem koszty bezpośrednie: 107,08 40,65 65,74 0,69
Razem z narzutami:  134,11 66,98 65,74 1,39
Cena jednostkowa: 5,74 2,87 2,81 0,06

47
d.1.
4.3

KNR 0-12
1118-05

Posadzki z płytek w pomieszczeniach sanitar-
nych
obmiar  = 23,364 m2

m2

-- R --
1* robocizna

2,3412 r-g/m2 * 29,00 zł/r-g
r-g 54,6998 67,89 1 586,29

-- M --
2* płytki z kamieni sztucznych

1,02 m2/m2 * 131,66 zł/m2
m2 23,8313 134,29 3 137,63

3* zaprawa klejąca
4,75 kg/m2 * 1,32 zł/kg

kg 110,9790 6,27 146,49

4* zaprawa spoinująca
0,55 kg/m2 * 10,80 zł/kg

kg 12,8502 5,94 138,78

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 2,20 51,34

-- S --
6* wyciąg

0,058 m-g/m2 * 12,23 zł/m-g
m-g 1,3551 0,71 16,57

7* środek transportowy
0,0391 m-g/m2 * 90,29 zł/m-g

m-g 0,9135 3,53 82,48

Razem koszty bezpośrednie: 5 159,58 1 586,29 3 474,24 99,05
Razem z narzutami:  6 255,01 2 617,25 3 474,24 163,52
Cena jednostkowa: 267,72 112,02 148,70 7,00

48
d.1.
4.3

KNR 4-01
0322-02
analogia

Obsadzenie wpustu podłogowego - kratek ście-
kowych podłogowych w posadzkach
obmiar  = 5,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,68 r-g/szt. * 29,00 zł/r-g
r-g 3,4000 19,72 98,60

-- M --
2* cegła budowlana pełna

2 szt/szt. * 1,32 zł/szt
szt 10,0000 2,64 13,20

3* cement portlandzki 35 bez dodatków
2,07 kg/szt. * 0,56 zł/kg

kg 10,3500 1,16 5,80

4* piasek do zapraw
0,005 m3/szt. * 144,00 zł/m3

m3 0,0250 0,72 3,60

5* kratki wentylacyjne z blachy stalowej z żaluzją su-
rowe 14x14 cm
1 szt/szt. * 23,38 zł/szt

szt 5,0000 23,38 116,90

6* woda z rurociągu
0,002 m3/szt.

m3 0,0100 0,00 0,00

7* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,42 2,09

Razem koszty bezpośrednie: 240,19 98,60 141,59
Razem z narzutami:  304,30 162,71 141,59
Cena jednostkowa: 60,86 32,54 28,32 0,00
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49
d.1.
4.3

KNR 2-02
0829-08
analogia

Licowanie ścian płytkami metodą zwykłą w po-
mieszcze- niach sanitarnych
obmiar  = 108,765 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,2235 r-g/m2 * 29,00 zł/r-g
r-g 133,0740 35,48 3 859,15

-- M --
2* płytki ceramiczne i terakotowe

1,02 m2/m2 * 133,21 zł/m2
m2 110,9403 135,87 14 778,36

3* zaprawa klejąca
4,75 kg/m2 * 1,32 zł/kg

kg 516,6338 6,27 681,96

4* zaprawa spoinująca
0,4 kg/m2 * 10,80 zł/kg

kg 43,5060 4,32 469,86

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 2,20 238,95

-- S --
6* wyciąg

0,0295 m-g/m2 * 12,23 zł/m-g
m-g 3,2086 0,36 39,24

7* środek transportowy
0,0275 m-g/m2 * 90,29 zł/m-g

m-g 2,9910 2,48 270,06

Razem koszty bezpośrednie: 20 337,58 3 859,15 16 169,13 309,30
Razem z narzutami:  23 046,22 6 366,62 16 169,13 510,47
Cena jednostkowa: 211,89 58,54 148,66 4,69

50
d.1.
4.3

KNR 4-01
0318-02
analogia

Wymiana drzwi wewnętrznych, obrobienie oście-
ży o po- wierzchni otworu do 2m2 w ścianach
wewnętrznych, komplet: ościeżnica, skrzydło,
okucia, listwy, zamek, klamki
obmiar  = 6,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

2,15 r-g/szt. * 29,00 zł/r-g
r-g 12,9000 62,35 374,10

-- M --
2* gwoździe budowlane okrągłe gołe

0,2 kg/szt. * 9,18 zł/kg
kg 1,2000 1,84 11,02

3* cement portlandzki 35 bez dodatków
4,56 kg/szt. * 0,56 zł/kg

kg 27,3600 2,55 15,32

4* piasek do zapraw
0,024 m3/szt. * 144,00 zł/m3

m3 0,1440 3,46 20,74

5* woda z rurociągu
0,008 m3/szt.

m3 0,0480 0,00 0,00

6* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,12 0,71

-- S --
7* betoniarka wolnospadowa elektryczna

0,03 m-g/szt. * 8,10 zł/m-g
m-g 0,1800 0,24 1,46

8* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym
0,5 t
0,19 m-g/szt. * 12,23 zł/m-g

m-g 1,1400 2,32 13,94

Razem koszty bezpośrednie: 437,29 374,10 47,79 15,40
Razem z narzutami:  690,48 617,33 47,79 25,36
Cena jednostkowa: 115,08 102,88 7,97 4,22

51
d.1.
4.3

NNRNKB 202
1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntu-
jącymi- sufity przed malowaniem
obmiar  = 23,364 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,06 r-g/m2 * 29,00 zł/r-g
r-g 1,4018 1,74 40,65

-- M --
2* preparat gruntujący "CERESIT CT 17"

0,21 dm3/m2 * 13,20 zł/dm3
dm3 4,9064 2,77 64,77

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,042 0,97

-- S --
4* wyciąg

0,0002 m-g/m2 * 12,23 zł/m-g
m-g 0,0047 0,0024 0,06
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5* środek transportowy
0,0003 m-g/m2 * 90,29 zł/m-g

m-g 0,0070 0,027 0,63

Razem koszty bezpośrednie: 107,08 40,65 65,74 0,69
Razem z narzutami:  134,11 66,98 65,74 1,39
Cena jednostkowa: 5,74 2,87 2,81 0,06

52
d.1.
4.3

NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie pio-
nowe - część ścian nad płytkami przed malowa-
niem
obmiar  = 29,281 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,08 r-g/m2 * 29,00 zł/r-g
r-g 2,3425 2,32 67,93

-- M --
2* preparat gruntujący "CERESIT CT 17"

0,22 dm3/m2 * 13,20 zł/dm3
dm3 6,4418 2,90 85,03

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,044 1,28

-- S --
4* wyciąg

0,0002 m-g/m2 * 12,23 zł/m-g
m-g 0,0059 0,0024 0,07

5* środek transportowy
0,0003 m-g/m2 * 90,29 zł/m-g

m-g 0,0088 0,027 0,79

Razem koszty bezpośrednie: 155,10 67,93 86,31 0,86
Razem z narzutami:  199,70 111,66 86,31 1,73
Cena jednostkowa: 6,82 3,83 2,94 0,06

53
d.1.
4.3

KNR 4-01
1204-01
analogia

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi sufi-
tów
obmiar  = 23,364 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,119 r-g/m2 * 29,00 zł/r-g
r-g 2,7803 3,45 80,63

-- M --
2* farby emulsyjne nawierzchniowe

0,298 dm3/m2 * 17,58 zł/dm3
dm3 6,9625 5,24 122,40

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000 0,105 2,45

Razem koszty bezpośrednie: 205,48 80,63 124,85
Razem z narzutami:  257,94 133,09 124,85
Cena jednostkowa: 11,04 5,70 5,34 0,00

54
d.1.
4.3

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi ścian
obmiar  = 29,281 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,119 r-g/m2 * 29,00 zł/r-g
r-g 3,4844 3,45 101,05

-- M --
2* farby emulsyjne nawierzchniowe

0,286 dm3/m2 * 17,58 zł/dm3
dm3 8,3744 5,03 147,22

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000 0,10 2,94

Razem koszty bezpośrednie: 251,21 101,05 150,16
Razem z narzutami:  317,11 166,95 150,16
Cena jednostkowa: 10,83 5,70 5,13 0,00

55
d.1.
4.3

KNR 4-01
0322-02

Obsadzenie kratek wentylacyjnych
obmiar  = 6,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,68 r-g/szt. * 29,00 zł/r-g
r-g 4,0800 19,72 118,32

-- M --
2* cegła budowlana pełna

2 szt/szt. * 1,32 zł/szt
szt 12,0000 2,64 15,84

3* cement portlandzki 35 bez dodatków
2,07 kg/szt. * 0,56 zł/kg

kg 12,4200 1,16 6,96

4* piasek do zapraw
0,005 m3/szt. * 144,00 zł/m3

m3 0,0300 0,72 4,32
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5* kratki wentylacyjne z blachy stalowej z żaluzją su-
rowe 14x14 cm
1 szt/szt. * 23,38 zł/szt

szt 6,0000 23,38 140,28

6* woda z rurociągu
0,002 m3/szt.

m3 0,0120 0,00 0,00

7* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,42 2,51

Razem koszty bezpośrednie: 288,23 118,32 169,91
Razem z narzutami:  365,16 195,25 169,91
Cena jednostkowa: 60,86 32,54 28,32 0,00

56
d.1.
4.3

KNR-W 2-02
1029-01
analogia

Montaż dwóch podwójnych kabin sanitarnych z
laminatu na stelażu aluminiowym
obmiar  = 7,700 m2

m2

-- R --
1* robocizna

4,76 r-g/m2 * 29,00 zł/r-g
r-g 36,6520 138,04 1 062,91

-- M --
2* farba olejna do gruntowania

0,26 dm3/m2 * 27,01 zł/dm3
dm3 2,0020 7,02 54,07

3* farba olejna nawierzchniowa
0,25 dm3/m2 * 27,01 zł/dm3

dm3 1,9250 6,75 51,99

4* materiały pomocnicze
15 %(od M2+M3)

% 15,0000 2,07 15,91

5* ścianki i przegrody drewniane kompletne
1 m2/m2 * 720,00 zł/m2

m2 7,7000 720,00 5 544,00

-- S --
6* wyciąg

0,05 m-g/m2 * 12,23 zł/m-g
m-g 0,3850 0,61 4,71

7* środek transportowy
0,06 m-g/m2 * 90,29 zł/m-g

m-g 0,4620 5,42 41,71

Razem koszty bezpośrednie: 6 775,30 1 062,91 5 665,97 46,42
Razem z narzutami:  7 496,41 1 753,76 5 665,97 76,68
Cena jednostkowa: 973,56 227,77 735,84 9,96

57
d.1.
4.3

kalk. własna
Dostawa i montaż podajników papieru toaletowe-
go
obmiar  = 4,000 szt.

szt.

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

58
d.1.
4.3

kalk. własna
Dostawa i montaż podajników ręczników papiero-
wych
obmiar  = 4,000 szt.

szt.

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

59
d.1.
4.3

kalk. własna
Dostawa i montaż dozowników mydła
obmiar  = 3,000 szt.

szt.

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

60
d.1.
4.3

KNR 4-01
1215-04
analogia

Mycie po robotach okien
obmiar  = 2,160 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,28 r-g/m2 * 29,00 zł/r-g
r-g 0,6048 8,12 17,54

-- M --
2* materiały pomocnicze

25 %(od R)
% 25,0000 2,03 4,39

Razem koszty bezpośrednie: 21,93 17,54 4,39
Razem z narzutami:  33,33 28,94 4,39
Cena jednostkowa: 15,43 13,40 2,03 0,00

61
d.1.
4.3

KNR 4-01
1215-08
analogia

Mycie po robotach posadzek i okładzin ściennych
obmiar  = 132,129 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,049 r-g/m2 * 29,00 zł/r-g
r-g 6,4743 1,42 187,76
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-- M --
2* materiały pomocnicze

25 %(od R)
% 25,0000 0,36 46,94

Razem koszty bezpośrednie: 234,70 187,76 46,94
Razem z narzutami:  356,75 309,81 46,94
Cena jednostkowa: 2,70 2,34 0,36 0,00

62
d.1.
4.3

kalk. własna
Wywóz i utylizacja odpadów.
obmiar  = 3,000 szt

szt

-- M --
1* Wywóz i utylizacja odpadów.

1 szt/szt * 1200,00 zł/szt
szt 3,0000 1 200,00 3 600,00

Razem koszty bezpośrednie: 3 600,00 3 600,00
Razem z narzutami:  3 600,00 3 600,00
Cena jednostkowa: 1 200,00 0,00 1 200,00 0,00

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2 BUDYNEK NR 2
2.1 45453000-7 Roboty budowlane rozbiórkowe
63

d.2.1
KNR 4-01
0354-07
analogia

Wykucie z muru ościeżnic drzwiowych o powierz-
chni do 2 m2
obmiar  = 17,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1,58 r-g/szt. * 29,00 zł/r-g
r-g 26,8600 45,82 778,94

Razem koszty bezpośrednie: 778,94 778,94
Razem z narzutami:  1 285,20 1 285,20
Cena jednostkowa: 75,60 75,60 0,00 0,00

64
d.2.1

KNR 4-01
0819-15
analogia

Rozebranie wykładziny ściennej z płytek w po-
mieszcze- niach łazienek
obmiar  = 250,295 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,38 r-g/m2 * 29,00 zł/r-g
r-g 345,4071 40,02 10 016,81

Razem koszty bezpośrednie: 10 016,81 10 016,81
Razem z narzutami:  16 526,98 16 526,98
Cena jednostkowa: 66,03 66,03 0,00 0,00

65
d.2.1

KNR 4-01
0811-07

Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie ce-
mentowej
obmiar  = 76,067 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,92 r-g/m2 * 29,00 zł/r-g
r-g 69,9816 26,68 2 029,47

Razem koszty bezpośrednie: 2 029,47 2 029,47
Razem z narzutami:  3 348,47 3 348,47
Cena jednostkowa: 44,02 44,02 0,00 0,00

66
d.2.1

KNR 4-01
0211-01

Skucie nierówności betonu przy głębokości sku-
cia do 1 cm po rozebraniu posadzki z płytek
obmiar  = 76,067 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,96 r-g/m2 * 29,00 zł/r-g
r-g 73,0243 27,84 2 117,71

Razem koszty bezpośrednie: 2 117,71 2 117,71
Razem z narzutami:  3 494,52 3 494,52
Cena jednostkowa: 45,94 45,94 0,00 0,00

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2.2 45332400-7 Demontaż roboty sanitarne
67

d.2.2
KNR 4-02
0132-01

Demontaż baterii umywalkowej
obmiar  = 10,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,7 r-g/szt. * 29,00 zł/r-g
r-g 7,0000 20,30 203,00
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-- M --
2* korki z żeliwa ciągliwego ocynkowane śr. 15 mm

2 szt/szt. * 2,29 zł/szt
szt 20,0000 4,58 45,80

3* materiały pomocnicze
4 %(od M)

% 4,0000 0,18 1,83

Razem koszty bezpośrednie: 250,63 203,00 47,63
Razem z narzutami:  382,60 334,97 47,63
Cena jednostkowa: 38,26 33,50 4,76 0,00

68
d.2.2

KNR 4-02
0235-03

Demontaż baterii prysznicowych
obmiar  = 5,000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

0,69 r-g/kpl. * 29,00 zł/r-g
r-g 3,4500 20,01 100,05

-- M --
2* korki żeliwne kanalizacyjne śr.50 mm

1 szt./kpl. * 2,40 zł/szt.
szt. 5,0000 2,40 12,00

3* sznur konopny smołowany
0,05 kg/kpl. * 18,97 zł/kg

kg 0,2500 0,95 4,74

4* materiały pomocnicze
4 %(od M)

% 4,0000 0,134 0,67

Razem koszty bezpośrednie: 117,46 100,05 17,41
Razem z narzutami:  182,50 165,09 17,41
Cena jednostkowa: 36,50 33,02 3,48 0,00

69
d.2.2

KNR 4-02
0235-06

Demontaż umywalki
obmiar  = 10,000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

1 r-g/kpl. * 29,00 zł/r-g
r-g 10,0000 29,00 290,00

-- M --
2* korki z żeliwa ciągliwego ocynkowane śr. 32 mm

1 szt/kpl. * 5,87 zł/szt
szt 10,0000 5,87 58,70

3* materiały pomocnicze
4 %(od M)

% 4,0000 0,235 2,35

Razem koszty bezpośrednie: 351,05 290,00 61,05
Razem z narzutami:  539,50 478,45 61,05
Cena jednostkowa: 53,95 47,85 6,10 0,00

70
d.2.2

KNR 4-02
0235-08

Demontaż ustępu z miską fajansową
obmiar  = 11,000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

3,44 r-g/kpl. * 29,00 zł/r-g
r-g 37,8400 99,76 1 097,36

-- M --
2* korki z żeliwa ciągliwego ocynkowane śr. 15 mm

1 szt/kpl. * 2,29 zł/szt
szt 11,0000 2,29 25,19

3* sznur konopny smołowany
0,09 kg/kpl. * 18,97 zł/kg

kg 0,9900 1,71 18,78

4* korki żeliwne do rur kanalizacyjnych śr. 100 mm
1 szt./kpl. * 6,00 zł/szt.

szt. 11,0000 6,00 66,00

5* materiały pomocnicze
4 %(od M)

% 4,0000 0,40 4,40

Razem koszty bezpośrednie: 1 211,73 1 097,36 114,37
Razem z narzutami:  1 925,00 1 810,63 114,37
Cena jednostkowa: 175,00 164,60 10,40 0,00

71
d.2.2

KNR 4-02
0235-01

Demontaż pisuaru
obmiar  = 8,000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

1,71 r-g/kpl. * 29,00 zł/r-g
r-g 13,6800 49,59 396,72

-- M --
2* korki żeliwne kanalizacyjne śr.50 mm

1 szt./kpl. * 2,40 zł/szt.
szt. 8,0000 2,40 19,20

3* sznur konopny smołowany
0,05 kg/kpl. * 18,97 zł/kg

kg 0,4000 0,95 7,59

4* materiały pomocnicze
4 %(od M)

% 4,0000 0,134 1,07

Razem koszty bezpośrednie: 424,58 396,72 27,86
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Razem z narzutami:  682,48 654,62 27,86
Cena jednostkowa: 85,31 81,83 3,48 0,00

72
d.2.2

KNR 4-02
0235-07
analogia

Demontaż kabiny prysznicowej z brodzikiem
obmiar  = 5,000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

2,61 r-g/kpl. * 29,00 zł/r-g
r-g 13,0500 75,69 378,45

-- M --
2* korki żeliwne kanalizacyjne śr.50 mm

1 szt./kpl. * 2,40 zł/szt.
szt. 5,0000 2,40 12,00

3* sznur konopny smołowany
0,05 kg/kpl. * 18,97 zł/kg

kg 0,2500 0,95 4,74

4* materiały pomocnicze
4 %(od M)

% 4,0000 0,134 0,67

Razem koszty bezpośrednie: 395,86 378,45 17,41
Razem z narzutami:  641,85 624,44 17,41
Cena jednostkowa: 128,37 124,89 3,48 0,00

73
d.2.2

KNR 4-02
0521-01
analogia

Demontaż grzejników c.o.
obmiar  = 8,000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

0,42 r-g/kpl. * 29,00 zł/r-g
r-g 3,3600 12,18 97,44

-- M --
2* materiały pomocnicze

10 %(od R)
% 10,0000 1,22 9,74

Razem koszty bezpośrednie: 107,18 97,44 9,74
Razem z narzutami:  170,56 160,82 9,74
Cena jednostkowa: 21,32 20,10 1,22 0,00

74
d.2.2

KNR 4-02
0233-04

Demontaż podejścia odpływowego kanalizacyjne-
go
obmiar  = 17,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,7 r-g/szt. * 29,00 zł/r-g
r-g 11,9000 20,30 345,10

-- M --
2* materiały pomocnicze

10 %(od R)
% 10,0000 2,03 34,51

Razem koszty bezpośrednie: 379,61 345,10 34,51
Razem z narzutami:  604,01 569,50 34,51
Cena jednostkowa: 35,53 33,50 2,03 0,00

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2.3 45311200-2 Demontaż roboty elektryczne
75

d.2.3
KNR 4-03
1134-01

Demontaż opraw oświetleniowych
obmiar  = 29,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,555 r-g/szt. * 29,00 zł/r-g
r-g 16,0950 16,10 466,76

Razem koszty bezpośrednie: 466,76 466,76
Razem z narzutami:  770,53 770,53
Cena jednostkowa: 26,57 26,57 0,00 0,00

76
d.2.3

KNR 4-03
1126-01
analogia

Demontaż wyłączników
obmiar  = 17,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,2468 r-g/szt. * 29,00 zł/r-g
r-g 4,1956 7,16 121,67

Razem koszty bezpośrednie: 121,67 121,67
Razem z narzutami:  200,77 200,77
Cena jednostkowa: 11,81 11,81 0,00 0,00

77
d.2.3

KNR 4-03
1122-02

Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych o
natęże- niu prądu do 63 A - ilość biegunów 2 + 0
obmiar  = 12,000 szt.

szt.
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-- R --
1* robocizna

0,1785 r-g/szt. * 29,00 zł/r-g
r-g 2,1420 5,18 62,12

Razem koszty bezpośrednie: 62,12 62,12
Razem z narzutami:  102,60 102,60
Cena jednostkowa: 8,55 8,55 0,00 0,00

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2.4 45431000-7 Roboty remontowe
2.4.1 45332000-3 Roboty sanitarne 

78
d.2.
4.1

KNR-W 2-15
0203-03
analogia

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm -
wymiana instalacji kanalizacyjnej
obmiar  = 25,600 m

m

-- R --
1* robocizna

0,253 r-g/m * 29,00 zł/r-g
r-g 6,4768 7,34 187,83

-- M --
2* rury PCV kanalizacyjne kielichowe o śr. 110 mm

0,96 m/m * 23,82 zł/m
m 24,5760 22,87 585,40

3* kształtki kanalizacyjne z PCW o śr. 110 mm
0,52 szt./m * 7,20 zł/szt.

szt. 13,3120 3,74 95,85

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,40 10,22

-- S --
5* środek transportowy

0,0099 m-g/m * 90,29 zł/m-g
m-g 0,2534 0,89 22,88

Razem koszty bezpośrednie: 902,18 187,83 691,47 22,88
Razem z narzutami:  1 039,36 310,13 691,47 37,76
Cena jednostkowa: 40,60 12,11 27,01 1,47

79
d.2.
4.1

KNR-W 2-15
0203-01

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm - wy-
miana instalacji kanalizacyjnej
obmiar  = 21,000 m

m

-- R --
1* robocizna

0,161 r-g/m * 29,00 zł/r-g
r-g 3,3810 4,67 98,05

-- M --
2* rury PCV kanalizacyjne kielichowe o śr. 50 mm

1,01 m/m * 10,81 zł/m
m 21,2100 10,92 229,28

3* kształtki kanalizacyjne z PCW o śr. 50 mm
0,62 szt./m * 3,60 zł/szt.

szt. 13,0200 2,23 46,87

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,20 4,14

-- S --
5* środek transportowy

0,0035 m-g/m * 90,29 zł/m-g
m-g 0,0735 0,32 6,64

Razem koszty bezpośrednie: 384,98 98,05 280,29 6,64
Razem z narzutami:  453,39 162,04 280,29 11,06
Cena jednostkowa: 21,59 7,71 13,35 0,53

80
d.2.
4.1

KNR 2-15
0422-01

Rury przyłączne o śr. 10-15 mm do grzejników c.
o. że- liwnych,stalowych,aluminiowych,płytowych
obmiar  = 8,000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

1,46*0,955=1,3943 r-g/kpl. * 29,00 zł/r-g
r-g 11,1544 40,43 323,48

-- M --
2* złączka do grzejników 10 mm

1 szt/kpl. * 15,85 zł/szt
szt 8,0000 15,85 126,80

3* tarczki ochronne
1 szt./kpl. * 0,60 zł/szt.

szt. 8,0000 0,60 4,80

4* materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,5000 0,082 0,66

Razem koszty bezpośrednie: 455,74 323,48 132,26
Razem z narzutami:  666,00 533,74 132,26
Cena jednostkowa: 83,25 66,72 16,53 0,00
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81
d.2.
4.1

KNR-W 4-02
0509-01

Wymiana zaworu grzejnikowego lub złączki grzej-
nikowej o śr. 15 mm
obmiar  = 8,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,46 r-g/szt. * 29,00 zł/r-g
r-g 3,6800 13,34 106,72

-- M --
2* zawory grzejnikowe o śr. 15 mm

1 szt/szt. * 115,01 zł/szt
szt 8,0000 115,01 920,08

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 1,73 13,80

Razem koszty bezpośrednie: 1 040,60 106,72 933,88
Razem z narzutami:  1 110,00 176,12 933,88
Cena jednostkowa: 138,75 22,01 116,74 0,00

82
d.2.
4.1

KNR-W 4-02
0509-01

Wymiana zaworu grzejnikowego odcinającego
obmiar  = 8,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,46 r-g/szt. * 29,00 zł/r-g
r-g 3,6800 13,34 106,72

-- M --
2* zawory grzejnikowe o śr. 15 mm

1 szt/szt. * 115,01 zł/szt
szt 8,0000 115,01 920,08

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 1,73 13,80

Razem koszty bezpośrednie: 1 040,60 106,72 933,88
Razem z narzutami:  1 110,00 176,12 933,88
Cena jednostkowa: 138,75 22,01 116,74 0,00

83
d.2.
4.1

KNR 2-15
0419-03

Montaż grzejników płytowych
obmiar  = 8,000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

1,37*0,955=1,30835 r-g/kpl. * 29,00 zł/r-g
r-g 10,4668 37,94 303,54

-- M --
2* grzejniki stalowe dwupłytowe GP-2 660 mm wraz

z dwoma kpl. zawieszenia0
1 kpl./kpl. * 960,00 zł/kpl.

kpl. 8,0000 960,00 7 680,00

3* trójniki przyłączeniowe mosiężne do grzejników
płytowych dwurzędowych
2 szt/kpl. * 77,98 zł/szt

szt 16,0000 155,96 1 247,68

4* materiały pomocnicze
0,9 %(od M)

% 0,9000 10,04 80,35

-- S --
5* samochód dostawczy 0.9 t

0,25 m-g/kpl. * 90,29 zł/m-g
m-g 2,0000 22,57 180,58

Razem koszty bezpośrednie: 9 492,15 303,54 9 008,03 180,58
Razem z narzutami:  9 806,80 500,78 9 008,03 297,99
Cena jednostkowa: 1 225,85 62,60 1 126,00 37,25

84
d.2.
4.1

KNR 4-07
0310-06

Sprawdzenie działania instalacji c.o. - próby na
gorąco z dokonaniem regulacji
obmiar  = 8,000 urządz.

urzą
dz.

-- R --
1* robocizna

0,36 r-g/urządz. * 29,00 zł/r-g
r-g 2,8800 10,44 83,52

Razem koszty bezpośrednie: 83,52 83,52
Razem z narzutami:  137,84 137,84
Cena jednostkowa: 17,23 17,23 0,00 0,00

85
d.2.
4.1

KNR 2-15
0107-01

Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopły-
wowych do zaworów wypływowych, baterii, mie-
szaczy itp. o śr. nominalnej 15 mm
obmiar  = 15,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,26*0,955=0,2483 r-g/szt. * 29,00 zł/r-g
r-g 3,7245 7,20 108,01
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-- M --
2* łącznik z żeliwa ciągliwego ocynkowany 15 mm

4,12 szt/szt. * 3,36 zł/szt
szt 61,8000 13,84 207,65

3* haki do rur śr. 10-32 mm
1 szt/szt. * 2,76 zł/szt

szt 15,0000 2,76 41,40

4* materiały pomocnicze
1,4 %(od M)

% 1,4000 0,23 3,49

Razem koszty bezpośrednie: 360,55 108,01 252,54
Razem z narzutami:  430,65 178,11 252,54
Cena jednostkowa: 28,71 11,88 16,83 0,00

86
d.2.
4.1

KNR 2-15
0107-06

Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopły-
wowych do płuczek ustępowych elastycznych z
tworzywa o śr. nom. 15 mm
obmiar  = 19,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,22*0,955=0,2101 r-g/szt. * 29,00 zł/r-g
r-g 3,9919 6,09 115,77

-- M --
2* łącznik z żeliwa ciągliwego ocynkowany 15 mm

2,06 szt/szt. * 3,36 zł/szt
szt 39,1400 6,92 131,51

3* haki do rur śr. 10-32 mm
1 szt/szt. * 2,76 zł/szt

szt 19,0000 2,76 52,44

4* przyłącze elastyczne do armatury dł. 200 mm śr.
15 mm z tworzywa
1 szt/szt. * 21,06 zł/szt

szt 19,0000 21,06 400,14

5* materiały pomocnicze
1,4 %(od M)

% 1,4000 0,43 8,18

Razem koszty bezpośrednie: 708,04 115,77 592,27
Razem z narzutami:  783,18 190,91 592,27
Cena jednostkowa: 41,22 10,05 31,17 0,00

87
d.2.
4.1

KNR 2-15
0115-01

Baterie umywalkowe
obmiar  = 10,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,76*0,955=0,7258 r-g/szt. * 29,00 zł/r-g
r-g 7,2580 21,05 210,48

-- M --
2* bateria umywalkowa lub zmywakowa ścienna

1 szt/szt. * 227,52 zł/szt
szt 10,0000 227,52 2 275,20

3* materiały pomocnicze
0,9 %(od M)

% 0,9000 2,05 20,48

-- S --
4* samochód dostawczy 0.9 t

0,01 m-g/szt. * 90,29 zł/m-g
m-g 0,1000 0,90 9,03

Razem koszty bezpośrednie: 2 515,19 210,48 2 295,68 9,03
Razem z narzutami:  2 657,90 347,29 2 295,68 14,93
Cena jednostkowa: 265,79 34,74 229,57 1,49

88
d.2.
4.1

KNR 2-15
0115-04

Baterie prysznicowe ścienne
obmiar  = 5,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1,05*0,955=1,00275 r-g/szt. * 29,00 zł/r-g
r-g 5,0138 29,08 145,40

-- M --
2* bateria wannowa ścienna śr. 15 mm

1 szt/szt. * 272,69 zł/szt
szt 5,0000 272,69 1 363,45

3* materiały pomocnicze
0,9 %(od M)

% 0,9000 2,45 12,27

-- S --
4* samochód dostawczy 0.9 t

0,01 m-g/szt. * 90,29 zł/m-g
m-g 0,0500 0,90 4,51

Razem koszty bezpośrednie: 1 525,63 145,40 1 375,72 4,51
Razem z narzutami:  1 623,05 239,87 1 375,72 7,46
Cena jednostkowa: 324,61 47,98 275,14 1,49
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89
d.2.
4.1

KNR 2-15
0224-03

Montaż kompatu WC lub ustępów pojedynczych
z płucz- kami z tworzyw sztucznych wraz z wypo-
sażeniem (de- ska wolnoopadająca, slim)
obmiar  = 11,000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

3,86*0,955=3,6863 r-g/kpl. * 29,00 zł/r-g
r-g 40,5493 106,90 1 175,93

-- M --
2* urządzenia sanitarne 'kompakt' porcelanowe białe

1 szt./kpl. * 720,00 zł/szt.
szt. 11,0000 720,00 7 920,00

3* sedesy typu 'kompakt' z polistyrenu
1 szt/kpl. * 158,34 zł/szt

szt 11,0000 158,34 1 741,74

4* materiały pomocnicze
0,2 %(od M)

% 0,2000 1,76 19,32

-- S --
5* samochód dostawczy 0.9 t

0,01 m-g/kpl. * 90,29 zł/m-g
m-g 0,1100 0,90 9,93

Razem koszty bezpośrednie: 10 866,92 1 175,93 9 681,06 9,93
Razem z narzutami:  11 637,67 1 940,19 9 681,06 16,42
Cena jednostkowa: 1 057,97 176,39 880,10 1,49

90
d.2.
4.1

KNR 2-15
0226-01

Montaż pisuarów szeregowych z oddzielnymi
płuczkami i wspólnym syfonem - 2 pisuary w sze-
regu
obmiar  = 8,000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

6,21*0,955=5,93055 r-g/kpl. * 29,00 zł/r-g
r-g 47,4444 171,99 1 375,89

-- M --
2* pisuary porcelanowe białe

2 szt./kpl. * 384,00 zł/szt.
szt. 16,0000 768,00 6 144,00

3* płuczki samoczynne do pisuarów z blachy stalo-
wej
2 szt./kpl. * 324,00 zł/szt.

szt. 16,0000 648,00 5 184,00

4* syfony zlewowe kielichowe żeliwne śr. 50 mm
1 szt/kpl. * 27,91 zł/szt

szt 8,0000 27,91 223,28

5* zawory wypływowe (czerpalne) mosiężne bez i ze
złączką do węża
2 szt/kpl. * 35,66 zł/szt

szt 16,0000 71,32 570,56

6* złączki spłukujące do pisuarów śr. 15 mm
2 szt./kpl. * 6,00 zł/szt.

szt. 16,0000 12,00 96,00

7* rury stalowe gwintowane ze szwem typ S ocynko-
wane
5,6 m/kpl. * 17,56 zł/m

m 44,8000 98,34 786,69

8* łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane
8,05 szt/kpl. * 3,36 zł/szt

szt 64,4000 27,05 216,38

9* kształtki żeliwne kanalizacyjne śr. 50 mm
3,06 szt./kpl. * 3,60 zł/szt.

szt. 24,4800 11,02 88,13

10* materiały pomocnicze
0,2 %(od M)

% 0,2000 3,33 26,62

-- S --
11* samochód dostawczy 0.9 t

0,17 m-g/kpl. * 90,29 zł/m-g
m-g 1,3600 15,35 122,79

Razem koszty bezpośrednie: 14 834,34 1 375,89 13 335,66 122,79
Razem z narzutami:  15 808,64 2 270,35 13 335,66 202,63
Cena jednostkowa: 1 976,08 283,79 1 666,97 25,33

91
d.2.
4.1

KNR 0-35
0124-02

Kabiny natryskowe do kąpieli, przyścienne, póło-
krągłe 3/ 4 koła, z szybami ze szkła hartowanego
i brodzikiem
obmiar  = 1,000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

4,15 r-g/kpl. * 29,00 zł/r-g
r-g 4,1500 120,35 120,35

-- M --
2* Kabiny natryskowe do kąpieli, przyścienne, póło-

krągłe 3/ 4 koła, z szybami ze szkła hartowanego
1 kpl./kpl. * 2710,80 zł/kpl.

kpl. 1,0000 2 710,80 2 710,80
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3* brodzik natryskowy akrylowy wzmocniony pianką
poliuretanową półokrągły 3/4 koła
1 szt/kpl. * 518,83 zł/szt

szt 1,0000 518,83 518,83

4* silikon wodoodporny z dodatkiem środków grzy-
bobójczych
0,39 kg/kpl. * 55,81 zł/kg

kg 0,3900 21,77 21,77

-- S --
5* samochód dostawczy do 0,9 t

0,08 m-g/kpl. * 90,29 zł/m-g
m-g 0,0800 7,22 7,22

Razem koszty bezpośrednie: 3 378,97 120,35 3 251,40 7,22
Razem z narzutami:  3 461,90 198,59 3 251,40 11,91
Cena jednostkowa: 3 461,90 198,58 3 251,40 11,91

92
d.2.
4.1

KNR 0-35
0123-01

Kabiny natryskowe do kąpieli, narożne, kwadrato-
we, z szybami ze szkła hartowanego z brodzikiem
obmiar  = 4,000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

3,9 r-g/kpl. * 29,00 zł/r-g
r-g 15,6000 113,10 452,40

-- M --
2* kabina natryskowa narożna kwadratowa z szyba-

mi ze szkła hartowanego (dostawca: AKC)
1 szt/kpl. * 2259,00 zł/szt

szt 4,0000 2 259,00 9 036,00

3* brodzik natryskowy akrylowy wzmocniony pianką
poliuretanową kwadratowy
1 szt/kpl. * 518,83 zł/szt

szt 4,0000 518,83 2 075,32

4* silikon wodoodporny z dodatkiem środków grzy-
bobójczych
0,34 kg/kpl. * 55,81 zł/kg

kg 1,3600 18,98 75,90

-- S --
5* samochód dostawczy do 0,9 t

0,07 m-g/kpl. * 90,29 zł/m-g
m-g 0,2800 6,32 25,28

Razem koszty bezpośrednie: 11 664,90 452,40 11 187,22 25,28
Razem z narzutami:  11 975,40 746,46 11 187,22 41,72
Cena jednostkowa: 2 993,85 186,62 2 796,81 10,43

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2.4.2 45310000-3 Roboty elektryczne 
93

d.2.
4.2

KNR 4-03
1001-04
analogia

Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynko-
wych w gipsie, tynku
obmiar  = 65,000 m

m

-- R --
1* robocizna

0,1208 r-g/m * 29,00 zł/r-g
r-g 7,8520 3,50 227,71

Razem koszty bezpośrednie: 227,71 227,71
Razem z narzutami:  375,70 375,70
Cena jednostkowa: 5,78 5,78 0,00 0,00

94
d.2.
4.2

KNR 4-03
0203-04
analogia

Wymiana przewodów wtynkowych lub kabelko-
wych płaskich
obmiar  = 65,000 m

m

-- R --
1* robocizna

0,1239 r-g/m * 29,00 zł/r-g
r-g 8,0535 3,59 233,55

-- M --
2* przewód YDYp 750 V

1,04 m/m * 7,20 zł/m
m 67,6000 7,49 486,72

3* materiały pomocnicze
4 %(od M)

% 4,0000 0,30 19,47

Razem koszty bezpośrednie: 739,74 233,55 506,19
Razem z narzutami:  891,80 385,61 506,19
Cena jednostkowa: 13,72 5,93 7,79 0,00

95
d.2.
4.2

KNR 5-08
0301-02

Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu
elek- trycznego
obmiar  = 29,000 szt.

szt.

-- R --
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1* robocizna
0,1144*0,955=0,109252 r-g/szt. * 29,00 zł/r-g

r-g 3,1683 3,17 91,88

-- M --
2* kołki rozporowe plastikowe

2 szt./szt. * 0,31 zł/szt.
szt. 58,0000 0,62 17,98

3* materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,5000 0,0155 0,45

Razem koszty bezpośrednie: 110,31 91,88 18,43
Razem z narzutami:  170,52 152,09 18,43
Cena jednostkowa: 5,88 5,24 0,64 0,00

96
d.2.
4.2

KNR 5-08
0504-01

Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu pa-
neli oświetleniowych led natynkowych
obmiar  = 29,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,28*0,955=0,2674 r-g/szt. * 29,00 zł/r-g
r-g 7,7546 7,75 224,88

-- M --
2* Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu pa-

neli oświetleniowych led natynkowych
1 szt./szt. * 300,00 zł/szt.

szt. 29,0000 300,00 8 700,00

3* jarzeniówki LED (dostawca: HAG)
1,04*4=4,16 szt/szt. * 18,90 zł/szt

szt 120,6400 78,62 2 280,10

4* materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,5000 9,47 274,50

Razem koszty bezpośrednie: 11 479,48 224,88 11 254,60
Razem z narzutami:  11 625,52 370,92 11 254,60
Cena jednostkowa: 400,88 12,79 388,09 0,00

97
d.2.
4.2

KNR 5-08
0309-04

Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczko-
wych na- tynkowych 2-biegunowych z uziemie-
niem przykręcanych z podłączeniem
obmiar  = 12,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,264*0,955=0,25212 r-g/szt. * 29,00 zł/r-g
r-g 3,0254 7,31 87,74

-- M --
2* gniazda natynkowe

1,02 szt./szt. * 30,00 zł/szt.
szt. 12,2400 30,60 367,20

3* materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,5000 0,77 9,18

Razem koszty bezpośrednie: 464,12 87,74 376,38
Razem z narzutami:  521,28 144,90 376,38
Cena jednostkowa: 43,44 12,07 31,37 0,00

98
d.2.
4.2

KNR 5-08
0309-04
analogia

Montaż do gotowego podłoża wyłączników
obmiar  = 17,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,264*0,955=0,25212 r-g/szt. * 29,00 zł/r-g
r-g 4,2860 7,31 124,30

-- M --
2* gniazda natynkowe

1,02 szt./szt. * 30,00 zł/szt.
szt. 17,3400 30,60 520,20

3* materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,5000 0,77 13,01

Razem koszty bezpośrednie: 657,51 124,30 533,21
Razem z narzutami:  738,48 205,27 533,21
Cena jednostkowa: 43,44 12,07 31,37 0,00

99
d.2.
4.2

KNR-W 4-03
1201-01

Sprawdzenie instalacji elektrycznej wtynkowej po
tynko- waniu - sprawdzenie stanu izolacji
obmiar  = 6,000 przew.

prze
w.

-- R --
1* robocizna

0,0368 r-g/przew. * 29,00 zł/r-g
r-g 0,2208 1,07 6,40

Razem koszty bezpośrednie: 6,40 6,40
Razem z narzutami:  10,62 10,62
Cena jednostkowa: 1,77 1,77 0,00 0,00
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100
d.2.
4.2

KNR-W 4-03
1201-03

Sprawdzenie próbnikiem punktu odbioru energii
dla ins- talacji wtynkowych
obmiar  = 12,000 pkt.

pkt.

-- R --
1* robocizna

0,0263 r-g/pkt. * 29,00 zł/r-g
r-g 0,3156 0,76 9,15

Razem koszty bezpośrednie: 9,15 9,15
Razem z narzutami:  15,00 15,00
Cena jednostkowa: 1,25 1,25 0,00 0,00

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2.4.3 45400000-1 Roboty budowlane 
101
d.2.
4.3

KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby z sufitu i z
części ścian na której nie ma płytek
obmiar  = 246,395 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,092 r-g/m2 * 29,00 zł/r-g
r-g 22,6683 2,67 657,38

-- M --
2* mydło techniczne maziste (szare) 65%

0,022 kg/m2 * 9,41 zł/kg
kg 5,4207 0,21 51,01

3* wapno suchogaszone
0,00088 t/m2 * 615,60 zł/t

t 0,2168 0,54 133,48

4* piasek do zapraw
0,001 m3/m2 * 144,00 zł/m3

m3 0,2464 0,144 35,48

5* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000 0,018 4,40

Razem koszty bezpośrednie: 881,75 657,38 224,37
Razem z narzutami:  1 310,82 1 086,45 224,37
Cena jednostkowa: 5,32 4,41 0,91 0,00

102
d.2.
4.3

KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem
nierów- ności w pomieszczeniach sanitarnych
(sufity i ściany nad płytkami)
obmiar  = 246,395 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,095 r-g/m2 * 29,00 zł/r-g
r-g 23,4075 2,76 678,82

-- M --
2* gips szpachlowy

0,3 kg/m2 * 1,56 zł/kg
kg 73,9185 0,47 115,31

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000 0,0094 2,31

Razem koszty bezpośrednie: 796,44 678,82 117,62
Razem z narzutami:  1 239,37 1 121,75 117,62
Cena jednostkowa: 5,03 4,55 0,48 0,00

103
d.2.
4.3

NNRNKB 202
1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntu-
jącymi- sufity
obmiar  = 76,067 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,06 r-g/m2 * 29,00 zł/r-g
r-g 4,5640 1,74 132,36

-- M --
2* preparat gruntujący "CERESIT CT 17"

0,21 dm3/m2 * 13,20 zł/dm3
dm3 15,9741 2,77 210,86

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,042 3,16

-- S --
4* wyciąg

0,0002 m-g/m2 * 12,23 zł/m-g
m-g 0,0152 0,0024 0,19

5* środek transportowy
0,0003 m-g/m2 * 90,29 zł/m-g

m-g 0,0228 0,027 2,06

Razem koszty bezpośrednie: 348,63 132,36 214,02 2,25
Razem z narzutami:  436,62 218,07 214,02 4,53
Cena jednostkowa: 5,74 2,87 2,81 0,06
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104
d.2.
4.3

NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie pio-
nowe - część ścian nad płytkami
obmiar  = 170,328 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,08 r-g/m2 * 29,00 zł/r-g
r-g 13,6262 2,32 395,16

-- M --
2* preparat gruntujący "CERESIT CT 17"

0,22 dm3/m2 * 13,20 zł/dm3
dm3 37,4722 2,90 494,63

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,044 7,42

-- S --
4* wyciąg

0,0002 m-g/m2 * 12,23 zł/m-g
m-g 0,0341 0,0024 0,42

5* środek transportowy
0,0003 m-g/m2 * 90,29 zł/m-g

m-g 0,0511 0,027 4,61

Razem koszty bezpośrednie: 902,24 395,16 502,05 5,03
Razem z narzutami:  1 161,64 649,52 502,05 10,07
Cena jednostkowa: 6,82 3,83 2,94 0,06

105
d.2.
4.3

KNR-W 4-01
0716-04
analogia

Wykonanie gładzi szpachlowej cementowo- poli-
merowej na sufitach i części ścian nad płytkami
obmiar  = 246,395 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,81 r-g/m2 * 29,00 zł/r-g
r-g 199,5800 23,49 5 787,82

-- M --
2* cement portlandzki z dodatkami"25"

5,2 kg/m2 * 0,56 zł/kg
kg 1 281,2540 2,91 717,50

3* ciasto wapienne (wapno gaszone)
0,0045 m3/m2 * 417,66 zł/m3

m3 1,1088 1,88 463,09

4* piasek do zapraw
0,0251 m3/m2 * 144,00 zł/m3

m3 6,1845 3,61 890,57

5* woda z rurociągu
0,0066 m3/m2

m3 1,6262 0,00 0,00

6* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000 0,17 41,42

-- S --
7* wyciąg

0,04 m-g/m2 * 12,23 zł/m-g
m-g 9,8558 0,49 120,54

8* betoniarka 150 dm3
0,04 m-g/m2 * 8,10 zł/m-g

m-g 9,8558 0,32 79,83

Razem koszty bezpośrednie: 8 100,77 5 787,82 2 112,58 200,37
Razem z narzutami:  11 992,04 9 548,56 2 112,58 330,90
Cena jednostkowa: 48,67 38,76 8,57 1,34

106
d.2.
4.3

NNRNKB 202
1130-02

(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z
zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wyko-
nywane na po- sadzkach
obmiar  = 76,067 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,14 r-g/m2 * 29,00 zł/r-g
r-g 10,6494 4,06 308,83

-- M --
2* "CERESIT" CN 72 - sucha mieszanka

8,15 kg/m2 * 4,80 zł/kg
kg 619,9461 39,12 2 975,74

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,59 44,64

-- S --
4* wyciąg

0,01 m-g/m2 * 12,23 zł/m-g
m-g 0,7607 0,12 9,30

5* środek transportowy
0,01 m-g/m2 * 90,29 zł/m-g

m-g 0,7607 0,90 68,68

Razem koszty bezpośrednie: 3 407,19 308,83 3 020,38 77,98
Razem z narzutami:  3 658,06 509,53 3 020,38 128,15
Cena jednostkowa: 48,09 6,70 39,71 1,68
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107
d.2.
4.3

NNRNKB 202
1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - po-
wierzchnie poziome - posadzka
obmiar  = 76,067 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,06 r-g/m2 * 29,00 zł/r-g
r-g 4,5640 1,74 132,36

-- M --
2* preparat gruntujący "CERESIT CT 17"

0,21 dm3/m2 * 13,20 zł/dm3
dm3 15,9741 2,77 210,86

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,042 3,16

-- S --
4* wyciąg

0,0002 m-g/m2 * 12,23 zł/m-g
m-g 0,0152 0,0024 0,19

5* środek transportowy
0,0003 m-g/m2 * 90,29 zł/m-g

m-g 0,0228 0,027 2,06

Razem koszty bezpośrednie: 348,63 132,36 214,02 2,25
Razem z narzutami:  436,62 218,07 214,02 4,53
Cena jednostkowa: 5,74 2,87 2,81 0,06

108
d.2.
4.3

KNR 0-12
1118-05

Posadzki z płytek w pomieszczeniach sanitar-
nych
obmiar  = 76,067 m2

m2

-- R --
1* robocizna

2,3412 r-g/m2 * 29,00 zł/r-g
r-g 178,0881 67,89 5 164,55

-- M --
2* płytki z kamieni sztucznych

1,02 m2/m2 * 131,66 zł/m2
m2 77,5883 134,29 10 215,28

3* zaprawa klejąca
4,75 kg/m2 * 1,32 zł/kg

kg 361,3183 6,27 476,94

4* zaprawa spoinująca
0,55 kg/m2 * 10,80 zł/kg

kg 41,8369 5,94 451,84

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 2,20 167,16

-- S --
6* wyciąg

0,058 m-g/m2 * 12,23 zł/m-g
m-g 4,4119 0,71 53,96

7* środek transportowy
0,0391 m-g/m2 * 90,29 zł/m-g

m-g 2,9742 3,53 268,54

Razem koszty bezpośrednie: 16 798,27 5 164,55 11 311,22 322,50
Razem z narzutami:  20 364,66 8 521,02 11 311,22 532,42
Cena jednostkowa: 267,72 112,02 148,70 7,00

109
d.2.
4.3

KNR 4-01
0322-02
analogia

Obsadzenie wpustu podłogowego - kratek ście-
kowych podłogowych w posadzkach
obmiar  = 8,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,68 r-g/szt. * 29,00 zł/r-g
r-g 5,4400 19,72 157,76

-- M --
2* cegła budowlana pełna

2 szt/szt. * 1,32 zł/szt
szt 16,0000 2,64 21,12

3* cement portlandzki 35 bez dodatków
2,07 kg/szt. * 0,56 zł/kg

kg 16,5600 1,16 9,27

4* piasek do zapraw
0,005 m3/szt. * 144,00 zł/m3

m3 0,0400 0,72 5,76

5* kratki wentylacyjne z blachy stalowej z żaluzją su-
rowe 14x14 cm
1 szt/szt. * 23,38 zł/szt

szt 8,0000 23,38 187,04

6* woda z rurociągu
0,002 m3/szt.

m3 0,0160 0,00 0,00

7* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,42 3,35

Razem koszty bezpośrednie: 384,30 157,76 226,54
Razem z narzutami:  486,88 260,34 226,54
Cena jednostkowa: 60,86 32,54 28,32 0,00
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110
d.2.
4.3

KNR 2-02
0829-08
analogia

Licowanie ścian płytkami metodą zwykłą w po-
mieszcze- niach sanitarnych
obmiar  = 250,295 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,2235 r-g/m2 * 29,00 zł/r-g
r-g 306,2359 35,48 8 880,84

-- M --
2* płytki ceramiczne i terakotowe

1,02 m2/m2 * 133,21 zł/m2
m2 255,3009 135,87 34 008,63

3* zaprawa klejąca
4,75 kg/m2 * 1,32 zł/kg

kg 1 188,9013 6,27 1 569,35

4* zaprawa spoinująca
0,4 kg/m2 * 10,80 zł/kg

kg 100,1180 4,32 1 081,27

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 2,20 549,89

-- S --
6* wyciąg

0,0295 m-g/m2 * 12,23 zł/m-g
m-g 7,3837 0,36 90,30

7* środek transportowy
0,0275 m-g/m2 * 90,29 zł/m-g

m-g 6,8831 2,48 621,48

Razem koszty bezpośrednie: 46 801,76 8 880,84 37 209,14 711,78
Razem z narzutami:  53 035,01 14 651,16 37 209,14 1 174,71
Cena jednostkowa: 211,89 58,54 148,66 4,69

111
d.2.
4.3

KNR 4-01
0318-02
analogia

Wymiana drzwi wewnętrznych, obrobienie oście-
ży o po- wierzchni otworu do 2m2 w ścianach
wewnętrznych, komplet: ościeżnica, skrzydło,
okucia, listwy, zamek, klamki
obmiar  = 17,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

2,15 r-g/szt. * 29,00 zł/r-g
r-g 36,5500 62,35 1 059,95

-- M --
2* gwoździe budowlane okrągłe gołe

0,2 kg/szt. * 9,18 zł/kg
kg 3,4000 1,84 31,21

3* cement portlandzki 35 bez dodatków
4,56 kg/szt. * 0,56 zł/kg

kg 77,5200 2,55 43,41

4* piasek do zapraw
0,024 m3/szt. * 144,00 zł/m3

m3 0,4080 3,46 58,75

5* woda z rurociągu
0,008 m3/szt.

m3 0,1360 0,00 0,00

6* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,12 2,00

-- S --
7* betoniarka wolnospadowa elektryczna

0,03 m-g/szt. * 8,10 zł/m-g
m-g 0,5100 0,24 4,13

8* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym
0,5 t
0,19 m-g/szt. * 12,23 zł/m-g

m-g 3,2300 2,32 39,50

Razem koszty bezpośrednie: 1 238,95 1 059,95 135,37 43,63
Razem z narzutami:  1 956,36 1 749,13 135,37 71,86
Cena jednostkowa: 115,08 102,88 7,97 4,22

112
d.2.
4.3

NNRNKB 202
1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntu-
jącymi- sufity przed malowaniem
obmiar  = 76,067 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,06 r-g/m2 * 29,00 zł/r-g
r-g 4,5640 1,74 132,36

-- M --
2* preparat gruntujący "CERESIT CT 17"

0,21 dm3/m2 * 13,20 zł/dm3
dm3 15,9741 2,77 210,86

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,042 3,16

-- S --
4* wyciąg

0,0002 m-g/m2 * 12,23 zł/m-g
m-g 0,0152 0,0024 0,19
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

5* środek transportowy
0,0003 m-g/m2 * 90,29 zł/m-g

m-g 0,0228 0,027 2,06

Razem koszty bezpośrednie: 348,63 132,36 214,02 2,25
Razem z narzutami:  436,62 218,07 214,02 4,53
Cena jednostkowa: 5,74 2,87 2,81 0,06

113
d.2.
4.3

NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie pio-
nowe - część ścian nad płytkami przed malowa-
niem
obmiar  = 170,328 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,08 r-g/m2 * 29,00 zł/r-g
r-g 13,6262 2,32 395,16

-- M --
2* preparat gruntujący "CERESIT CT 17"

0,22 dm3/m2 * 13,20 zł/dm3
dm3 37,4722 2,90 494,63

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,044 7,42

-- S --
4* wyciąg

0,0002 m-g/m2 * 12,23 zł/m-g
m-g 0,0341 0,0024 0,42

5* środek transportowy
0,0003 m-g/m2 * 90,29 zł/m-g

m-g 0,0511 0,027 4,61

Razem koszty bezpośrednie: 902,24 395,16 502,05 5,03
Razem z narzutami:  1 161,64 649,52 502,05 10,07
Cena jednostkowa: 6,82 3,83 2,94 0,06

114
d.2.
4.3

KNR 4-01
1204-01
analogia

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi sufi-
tów
obmiar  = 76,067 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,119 r-g/m2 * 29,00 zł/r-g
r-g 9,0520 3,45 262,51

-- M --
2* farby emulsyjne nawierzchniowe

0,298 dm3/m2 * 17,58 zł/dm3
dm3 22,6680 5,24 398,50

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000 0,105 7,97

Razem koszty bezpośrednie: 668,98 262,51 406,47
Razem z narzutami:  839,78 433,31 406,47
Cena jednostkowa: 11,04 5,70 5,34 0,00

115
d.2.
4.3

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi ścian
obmiar  = 170,328 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,119 r-g/m2 * 29,00 zł/r-g
r-g 20,2690 3,45 587,80

-- M --
2* farby emulsyjne nawierzchniowe

0,286 dm3/m2 * 17,58 zł/dm3
dm3 48,7138 5,03 856,39

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000 0,10 17,13

Razem koszty bezpośrednie: 1 461,32 587,80 873,52
Razem z narzutami:  1 844,65 971,13 873,52
Cena jednostkowa: 10,83 5,70 5,13 0,00

116
d.2.
4.3

KNR 4-01
0322-02

Obsadzenie kratek wentylacyjnych
obmiar  = 10,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,68 r-g/szt. * 29,00 zł/r-g
r-g 6,8000 19,72 197,20

-- M --
2* cegła budowlana pełna

2 szt/szt. * 1,32 zł/szt
szt 20,0000 2,64 26,40

3* cement portlandzki 35 bez dodatków
2,07 kg/szt. * 0,56 zł/kg

kg 20,7000 1,16 11,59

4* piasek do zapraw
0,005 m3/szt. * 144,00 zł/m3

m3 0,0500 0,72 7,20
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

5* kratki wentylacyjne z blachy stalowej z żaluzją su-
rowe 14x14 cm
1 szt/szt. * 23,38 zł/szt

szt 10,0000 23,38 233,80

6* woda z rurociągu
0,002 m3/szt.

m3 0,0200 0,00 0,00

7* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,42 4,18

Razem koszty bezpośrednie: 480,37 197,20 283,17
Razem z narzutami:  608,60 325,43 283,17
Cena jednostkowa: 60,86 32,54 28,32 0,00

117
d.2.
4.3

KNR-W 2-02
1029-01
analogia

Montaż podwójnych kabin sanitarnych z laminatu
na ste- lażu aluminiowym
obmiar  = 40,000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

4,76 r-g/m2 * 29,00 zł/r-g
r-g 190,4000 138,04 5 521,60

-- M --
2* farba olejna do gruntowania

0,26 dm3/m2 * 27,01 zł/dm3
dm3 10,4000 7,02 280,90

3* farba olejna nawierzchniowa
0,25 dm3/m2 * 27,01 zł/dm3

dm3 10,0000 6,75 270,10

4* materiały pomocnicze
15 %(od M2+M3)

% 15,0000 2,07 82,65

5* ścianki i przegrody drewniane kompletne
1 m2/m2 * 720,00 zł/m2

m2 40,0000 720,00 28 800,00

-- S --
6* wyciąg

0,05 m-g/m2 * 12,23 zł/m-g
m-g 2,0000 0,61 24,46

7* środek transportowy
0,06 m-g/m2 * 90,29 zł/m-g

m-g 2,4000 5,42 216,70

Razem koszty bezpośrednie: 35 196,41 5 521,60 29 433,65 241,16
Razem z narzutami:  38 942,40 9 110,41 29 433,65 398,34
Cena jednostkowa: 973,56 227,77 735,84 9,96

118
d.2.
4.3

kalk. własna
Dostawa i montaż podajników papieru toaletowe-
go
obmiar  = 11,000 szt.

szt.

-- M --
1* Dostawa i montaż podajników papieru toaletowe-

go
1 szt/szt. * 70,00 zł/szt

szt 11,0000 70,00 770,00

Razem koszty bezpośrednie: 770,00 770,00
Razem z narzutami:  770,00 770,00
Cena jednostkowa: 70,00 0,00 70,00 0,00

119
d.2.
4.3

kalk. własna
Dostawa i montaż podajników ręczników papiero-
wych
obmiar  = 10,000 szt.

szt.

-- S --
1* Dostawa i montaż podajników ręczników papiero-

wych
1 m-g/szt. * 180,00 zł/m-g

m-g 10,0000 180,00 1 800,00

Razem koszty bezpośrednie: 1 800,00 1 800,00
Razem z narzutami:  2 970,00 2 970,00
Cena jednostkowa: 297,00 0,00 0,00 297,00

120
d.2.
4.3

kalk. własna
Dostawa i montaż dozowników mydła
obmiar  = 10,000 szt.

szt.

-- M --
1* dozowników mydła

1 szt/szt. * 150,00 zł/szt
szt 10,0000 150,00 1 500,00

Razem koszty bezpośrednie: 1 500,00 1 500,00
Razem z narzutami:  1 500,00 1 500,00
Cena jednostkowa: 150,00 0,00 150,00 0,00

121
d.2.
4.3

KNR 4-01
1215-04
analogia

Mycie po robotach okien
obmiar  = 19,646 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,28 r-g/m2 * 29,00 zł/r-g
r-g 5,5009 8,12 159,53
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- M --
2* materiały pomocnicze

25 %(od R)
% 25,0000 2,03 39,88

Razem koszty bezpośrednie: 199,41 159,53 39,88
Razem z narzutami:  303,14 263,26 39,88
Cena jednostkowa: 15,43 13,40 2,03 0,00

122
d.2.
4.3

KNR 4-01
1215-08
analogia

Mycie po robotach posadzek i okładzin ściennych
obmiar  = 326,362 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,049 r-g/m2 * 29,00 zł/r-g
r-g 15,9917 1,42 463,76

-- M --
2* materiały pomocnicze

25 %(od R)
% 25,0000 0,36 115,94

Razem koszty bezpośrednie: 579,70 463,76 115,94
Razem z narzutami:  881,18 765,24 115,94
Cena jednostkowa: 2,70 2,34 0,36 0,00

123
d.2.
4.3

kalk. własna
Wywóz i utylizacja odpadów.
obmiar  = 3,000 szt

szt

-- M --
1* Wywóz i utylizacja odpadów.

1 szt/szt * 1200,00 zł/szt
szt 3,0000 1 200,00 3 600,00

Razem koszty bezpośrednie: 3 600,00 3 600,00
Razem z narzutami:  3 600,00 3 600,00
Cena jednostkowa: 1 200,00 0,00 1 200,00 0,00

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 293 591,19 74 222,40 214 864,55 4 504,24

Koszty pośrednie [Kp] 50% od (R+S) 39 367,00 37 111,00 2 256,00

RAZEM 332 958,19 111 333,40 214 864,55 6 760,24

Zysk [Z] 10% od (R+S+Kp(R+S)) 11 808,69 11 128,43 680,26

RAZEM 344 766,88 122 461,83 214 864,55 7 440,50

 [V] 23% od ((R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S))) 79 296,38 28 166,22 49 418,85 1 711,32

RAZEM 424 063,26 150 628,05 264 283,40 9 151,82

OGÓŁEM 424 063,26

Słownie:   czterysta dwadzieścia cztery tysiące sześćdziesiąt trzy i 26/100 zł
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TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprzęt Kp Z RAZEM
1 BUDYNEK NR 3 18 725,35 54 868,39 701,15 9 713,87 2 913,76 86 922,52

1.1 Roboty budowlane rozbiórkowe 5 901,50 2 950,74 884,93 9 737,17
1.2 Demontaż roboty sanitarne 1 008,04 112,15 504,02 151,24 1 775,45
1.3 Demontaż roboty elektryczne 160,22 80,17 24,09 264,48
1.4 Roboty remontowe 11 655,59 54 756,24 701,15 6 178,94 1 853,50 75 145,42

1.4.1 Roboty sanitarne 1 993,76 20 565,70 160,42 1 077,38 323,17 24 120,43
1.4.2 Roboty elektryczne 300,68 2 813,42 150,54 45,19 3 309,83
1.4.3 Roboty budowlane 9 361,15 31 377,12 540,73 4 951,02 1 485,14 47 715,16

2 BUDYNEK NR 2 55 497,05 159 996,16 3 803,09 29 653,13 8 894,93 257 844,36
2.1 Roboty budowlane rozbiórkowe 14 942,93 7 471,45 2 240,79 24 655,17
2.2 Demontaż roboty sanitarne 2 908,12 329,98 1 454,09 436,31 5 128,50
2.3 Demontaż roboty elektryczne 650,55 325,53 97,82 1 073,90
2.4 Roboty remontowe 36 995,45 159 666,18 3 803,09 20 402,06 6 120,01 226 986,79

2.4.1 Roboty sanitarne 4 914,09 53 951,36 388,86 2 651,89 795,58 62 701,78
2.4.2 Roboty elektryczne 1 005,61 12 688,81 503,37 151,13 14 348,92
2.4.3 Roboty budowlane 31 075,75 93 026,01 3 414,23 17 246,80 5 173,30 149 936,09

RAZEM netto 74 222,40 214 864,55 4 504,24 39 367,00 11 808,69 344 766,88
79 296,38

Razem brutto 424 063,26

Słownie:   czterysta dwadzieścia cztery tysiące sześćdziesiąt trzy i 26/100 zł
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ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

L
p.

Nazwa Jm Ilość Il. inw. Il. wyk. Cena 
jedn.

War-
tość

Grupa Do-
staw-

ca

Ce-
na do-
staw-

cy

Ra-
bat

 
mak-
sy-

mal-
ny

Ra-
bat
 za-
sto-
so-
wa-
ny

1. "CERESIT" CN 72 - sucha mieszanka kg 619,9461 619,9461 4,80 2 975,74
2. "EVI" - sucha mieszanka kg 182,2392 182,2392 4,80 874,75
3. bateria umywalkowa lub zmywakowa

ścienna
szt 13,0000 13,0000 227,52 2 957,76

4. bateria wannowa ścienna śr. 15 mm szt 7,0000 7,0000 272,69 1 908,83
5. brodzik natryskowy akrylowy wzmocnio-

ny pianką poliuretanową kwadratowy
szt 5,0000 5,0000 518,83 2 594,15

6. brodzik natryskowy akrylowy wzmocnio-
ny pianką poliuretanową półokrągły 3/4
koła

szt 2,0000 2,0000 518,83 1 037,66

7. cegła budowlana pełna szt 58,0000 58,0000 1,32 76,56
8. cement portlandzki 35 bez dodatków kg 164,9100 164,9100 0,56 92,35
9. cement portlandzki z dodatkami"25" kg 1 555,00

80
1 555,00

80
0,56 870,80

10. ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 1,3457 1,3457 417,66 562,03
11. Dostawa i montaż podajników papieru

toaletowego
szt 11,0000 11,0000 70,00 770,00

12. dozowników mydła szt 10,0000 10,0000 150,00 1 500,00
13. farba olejna do gruntowania dm3 12,4020 12,4020 27,01 334,97
14. farba olejna nawierzchniowa dm3 11,9250 11,9250 27,01 322,09
15. farby emulsyjne nawierzchniowe dm3 86,7186 86,7186 17,58 1 524,51
16. gips szpachlowy kg 89,7120 89,7120 1,56 139,95
17. gniazda natynkowe szt. 39,7800 39,7800 30,00 1 193,40
18. grzejniki stalowe drabinkowe kpl. 2,0000 2,0000 960,00 1 920,00
19. grzejniki stalowe dwupłytowe kpl. 2,0000 2,0000 960,00 1 920,00
20. grzejniki stalowe dwupłytowe GP-2 660

mm wraz z dwoma kpl. zawieszenia0
kpl. 8,0000 8,0000 960,00 7 680,00

21. gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 4,6000 4,6000 9,18 42,23
22. haki do rur śr. 10-32 mm szt 45,0000 45,0000 2,76 124,20
23. jarzeniówki LED szt 145,6000 145,6000 18,90 2 751,84 HAG
24. kabina natryskowa narożna kwadratowa

z szybami ze szkła hartowanego
szt 5,0000 5,0000 2 259,0

0
11 295,0

0
AKC

25. Kabiny natryskowe do kąpieli, przyścien-
ne, półokrągłe 3/ 4 koła, z szybami ze
szkła hartowanego

kpl. 2,0000 2,0000 2 710,8
0

5 421,60

26. kołki rozporowe plastikowe szt. 70,0000 70,0000 0,31 21,70
27. korki z żeliwa ciągliwego ocynkowane śr.

15 mm
szt 41,0000 41,0000 2,29 93,89

28. korki z żeliwa ciągliwego ocynkowane śr.
32 mm

szt 13,0000 13,0000 5,87 76,31

29. korki żeliwne do rur kanalizacyjnych śr.
100 mm

szt. 15,0000 15,0000 6,00 90,00

30. korki żeliwne kanalizacyjne śr.50 mm szt. 24,0000 24,0000 2,40 57,60
31. kratki wentylacyjne z blachy stalowej z

żaluzją surowe 14x14 cm
szt 29,0000 29,0000 23,38 678,02

32. kształtki kanalizacyjne z PCW o śr. 110
mm

szt. 21,3720 21,3720 7,20 153,88

33. kształtki kanalizacyjne z PCW o śr. 50
mm

szt. 20,6460 20,6460 3,60 74,32

34. kształtki żeliwne kanalizacyjne śr. 50
mm

szt. 30,6000 30,6000 3,60 110,16

35. łącznik z żeliwa ciągliwego ocynkowany
15 mm

szt 133,9000 133,9000 3,36 449,91

36. łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane szt 80,5000 80,5000 3,36 270,48
37. Montaż z podłączeniem na gotowym

podłożu paneli oświetleniowych led na-
tynkowych

szt. 35,0000 35,0000 300,00 10 500,0
0

38. mydło techniczne maziste (szare) 65% kg 6,5789 6,5789 9,41 61,91
39. piasek do zapraw m3 0,9960 0,9960 144,00 143,43
40. piasek do zapraw m3 7,5059 7,5059 144,00 1 080,85
41. pisuary porcelanowe białe szt. 20,0000 20,0000 384,00 7 680,00
42. płuczki samoczynne do pisuarów z bla-

chy stalowej
szt. 20,0000 20,0000 324,00 6 480,00

43. płytki ceramiczne i terakotowe m2 366,2412 366,2412 133,21 48 786,9
9

44. płytki z kamieni sztucznych m2 101,4196 101,4196 131,66 13 352,9
1

45. preparat gruntujący "CERESIT CT 17" dm3 150,4695 150,4695 13,20 1 986,21
46. przewód YDYp 750 V m 89,9600 89,9600 7,20 647,71
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ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

L
p.

Nazwa Jm Ilość Il. inw. Il. wyk. Cena 
jedn.

War-
tość

Grupa Do-
staw-

ca

Ce-
na do-
staw-

cy

Ra-
bat

 
mak-
sy-

mal-
ny

Ra-
bat
 za-
sto-
so-
wa-
ny

47. przyłącze elastyczne do armatury dł. 200
mm śr. 15 mm z tworzywa

szt 25,0000 25,0000 21,06 526,50

48. rury PCV kanalizacyjne kielichowe o śr.
110 mm

m 39,4560 39,4560 23,82 939,84

49. rury PCV kanalizacyjne kielichowe o śr.
50 mm

m 33,6330 33,6330 10,81 363,57

50. rury stalowe gwintowane ze szwem typ
S ocynkowane

m 56,0000 56,0000 17,56 983,36

51. sedesy typu 'kompakt' z polistyrenu szt 15,0000 15,0000 158,34 2 375,10
52. silikon wodoodporny z dodatkiem środ-

ków grzybobójczych
kg 2,4800 2,4800 55,81 138,42

53. syfony zlewowe kielichowe żeliwne śr.
50 mm

szt 10,0000 10,0000 27,91 279,10

54. sznur konopny smołowany kg 2,5500 2,5500 18,97 48,38
55. ścianki i przegrody drewniane kompletne m2 47,7000 47,7000 720,00 34 344,0

0
56. tarczki ochronne szt. 16,0000 16,0000 0,60 9,60
57. trójniki przyłączeniowe mosiężne do

grzejników płytowych dwurzędowych
szt 24,0000 24,0000 77,98 1 871,52

58. urządzenia sanitarne 'kompakt' porcela-
nowe białe

szt. 15,0000 15,0000 720,00 10 800,0
0

59. wapno suchogaszone t 0,2632 0,2632 615,60 162,00
60. woda z rurociągu m3 1,9737 1,9737 0,00 0,00
61. woda z rurociągu m3 0,2420 0,2420 0,00 0,00
62. Wywóz i utylizacja odpadów. szt 6,0000 6,0000 1 200,0

0
7 200,00

63. zaprawa klejąca kg 2 177,83
23

2 177,83
23

1,32 2 874,74

64. zaprawa spoinująca kg 198,3111 198,3111 10,80 2 141,75
65. zawory grzejnikowe o śr. 15 mm szt 24,0000 24,0000 115,01 2 760,24
66. zawory wypływowe (czerpalne) mosięż-

ne bez i ze złączką do węża
szt 20,0000 20,0000 35,66 713,20

67. złączka do grzejników 10 mm szt 8,0000 8,0000 15,85 126,80
68. złączka do grzejników 15 mm szt 8,0000 8,0000 15,85 126,80
69. złączki spłukujące do pisuarów śr. 15

mm
szt. 20,0000 20,0000 6,00 120,00

70. materiały pomocnicze zł 2 272,93
RAZEM 214 864,

55

Słownie:   dwieście czternaście tysięcy osiemset sześćdziesiąt cztery i 55/100 zł
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ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. betoniarka 150 dm3 m-g 11,9616 8,10 96,89
2. betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,6900 8,10 5,59
3. Dostawa i montaż podajników ręczników papierowych m-g 10,0000 180,00 1 800,00
4. samochód dostawczy 0.9 t m-g 5,0500 90,29 455,97
5. samochód dostawczy do 0,9 t m-g 0,5100 90,29 46,04
6. środek transportowy m-g 3,3854 90,29 305,68
7. środek transportowy m-g 11,0777 90,29 1 000,19
8. środek transportowy m-g 3,8878 90,29 351,02
9. wyciąg m-g 14,1111 12,23 172,60

10. wyciąg m-g 17,7286 12,23 216,82
11. wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t m-g 4,3700 12,23 53,44

RAZEM 4 504,24

Słownie:   cztery tysiące pięćset cztery i 24/100 zł
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Norma PRO Wersja 4.61 Nr seryjny: 39425
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