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adbud PRZEDMIAR

Lp. [ Podstawa [ Opis i wyliczenia [ j-m. [ Poszcz Razem
Remont pomieszczenia weztéw sanitarnych w budynku nr 2 i nr 3 ul. Radiowa 2 w Warszawie K-6045
1 BUDYNEK NR 3
1.1 Roboty budowlane rozbiérkowe
1|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drzwiowych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1.|0354-07
1|analogia
6.000 szt. 6.000
RAZEM 6.000
2|KNR 4-01 Rozebranie wyktadziny $ciennej z plytek w pomieszcze- niach tazienek m2
d.1.|0819-15
1|analogia
108.765 m?2 108.765
RAZEM 108.765
3|KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowe;j m2
d.1.|0811-07
1
23.364 m?2 23.364
RAZEM 23.364
4/KNR 4-01 Skucie nieréwnosci betonu przy gtebokosci skucia do 1 cm po rozebraniu po- |m?2
d.1.|/0211-01 sadzki z ptytek
1
23.364 m?2 23.364
RAZEM 23.364
1.2 Demontaz roboty sanitarne
5|/KNR 4-02 Demontaz baterii umywalkowe;j szt.
d.1.|/0132-01
2
3.000 szt. 3.000
RAZEM 3.000
6|KNR 4-02 Demontaz baterii prysznicowych kpl.
d.1.|0235-03
2
2.000 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
7|KNR 4-02 Demontaz umywalki kpl.
d.1.|0235-06
2
3.000 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
8|KNR 4-02 Demontaz ustepu z miska fajansowg kpl.
d.1.|0235-08
2
4.000 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
9/KNR 4-02 Demontaz pisuaru kpl.
d.1.|/0235-01
2
2.000 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
10|/KNR 4-02 Demontaz kabiny prysznicowej z brodzikiem kpl.
d.1.|0235-07
2|analogia
2.000 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
11|KNR 4-02 Demontaz grzejnikéw c.o. kpl.
d.1.|0521-01
2|analogia
4.000 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
12|KNR 4-02 Demontaz podejscia odptywowego kanalizacyjnego szt.
d.1.|0233-04
2
6.000 szt. 6.000
RAZEM 6.000
1.3 Demontaz roboty elektryczne
13|KNR 4-03 Demontaz opraw o$wietleniowych szt.
d.1.|1134-01
3
6.000 szt. 6.000
RAZEM 6.000
14|KNR 4-03 Demontaz wytacznikow szt.
d.1.|1126-01
3|analogia
6.000 szt. 6.000
RAZEM 6.000
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15/KNR 4-03 Demontaz gniazd wtyczkowych podtynkowych o nateze- niu pragdu do 63 A -  |szt.
d.1.|1122-02 ilo$¢ biegunéw 2 + 0
3
4.000 szt. 4.000
RAZEM 4.000
1.4 Roboty remontowe
1.4. Roboty sanitarne
1
16|KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm - wymiana instalacji kanalizacyj- |m
d.1./0203-03 nej
4.1|analogia
15.500 m 15.500
RAZEM 15.500
17|KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm - wymiana instalacji kanalizacyjnej |m
d.1.|/0203-01
41
12.300 m 12.300
RAZEM 12.300
18/KNR 2-15 Rury przytaczne o $r. 10-15 mm do grzejnikdw c.o. ze- liwnych,stalowych,alu- |kpl.
d.1.|0422-01 miniowych,ptytowych
41
8.000 kpl. 8.000
RAZEM 8.000
19|KNR-W 4-02 [Wymiana zaworu grzejnikowego lub ztaczki grzejnikowej o $r. 15 mm szt.
d.1.|/0509-01
41
4.000 szt. 4.000
RAZEM 4.000
20|KNR-W 4-02 |Wymiana zaworu grzejnikowego odcinajgcego szt.
d.1.|/0509-01
41
4.000 szt. 4.000
RAZEM 4.000
21|KNR 2-15 Montaz grzejnikéw drabinkowych w pomieszczeniach WC kpl.
d.1.|0419-03
41
2.000 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
22|KNR 2-15 Montaz grzejnikéw ptytowych kpl.
d.1.|0419-03
41
2.000 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
23|KNR 4-07 Sprawdzenie dziatania instalacji c.o. - préby na gorgco z dokonaniem regulacji |urzadz.
d.1.|0310-06
41
4.000 urzadz. 4.000
RAZEM 4.000
24|KNR 2-15 Dodatkowe nakfady na wykonanie podejs¢é doptywowych do zaworéw wyptywo- |szt.
d.1./0107-01 wych, baterii, mieszaczy itp. o $r. nominalnej 15 mm
41
5.000 szt. 5.000
RAZEM 5.000
25|KNR 2-15 Dodatkowe nakfady na wykonanie podej$¢é doptywowych do ptuczek ustepo-  |szt.
d.1.|/0107-06 wych elastycznych z tworzywa o $r. nom. 15 mm
41
6.000 szt. 6.000
RAZEM 6.000
26|KNR 2-15 Baterie umywalkowe szt.
d.1.|/0115-01
41
3.000 szt. 3.000
RAZEM 3.000
27|KNR 2-15 Baterie prysznicowe $cienne szt.
d.1.|0115-04
41
2.000 szt. 2.000
RAZEM 2.000
28|KNR 2-15 Montaz kompatu WC lub ustepdw pojedynczych z ptucz- kami z tworzyw kpl.
d.1.|0224-03 sztucznych wraz z wyposazeniem (de- ska wolnoopadajaca, slim)
41
4.000 kpl. 4.000
RAZEM 4.000

Norma PRO Wersja 4.42 Nr seryjny: 30805 Uzytkownik: CEM




adbud

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
29|KNR 2-15 Montaz pisuaréw szeregowych z oddzielnymi ptuczkami i wspdlnym syfonem - |kpl.
d.1./0226-01 2 pisuary w szeregu
41
2.000 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
30|KNR 0-35 Kabiny natryskowe do kapieli, przyscienne, pétokragte 3/ 4 kota, z szybami ze |kpl.
d.1.|0124-02 szkfa hartowanego i brodzikiem
41
1.000 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
31|KNR 0-35 Kabiny natryskowe do kapieli, narozne, kwadratowe, z szybami ze szkta harto- |kpl.
d.1./0123-01 wanego z brodzikiem
41
1.000 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
1.4. Roboty elektryczne
2
32|KNR 4-03 Reczne wykucie bruzd dla przewoddw wtynkowych w gipsie, tynku, gazobeto- |m
d.1./1001-04 nie
4.2|analogia
21.500 m 21.500
RAZEM 21.500
33|KNR 4-03 Wymiana przewodéw wtynkowych lub kabelkowych ptaskich m
d.1.|0203-04
4.2|analogia
21.500 m 21.500
RAZEM 21.500
34|KNR 5-08 Przygotowanie podioza pod mocowanie osprzetu elek- trycznego szt.
d.1./0301-02
4.2
6.000 szt. 6.000
RAZEM 6.000
35|KNR 5-08 Montaz z podigczeniem na gotowym podtozu paneli oswietleniowych led na-  |szt.
d.1.|0504-01 tynkowych
4.2
6.000 szt. 6.000
RAZEM 6.000
36|KNR 5-08 Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych na- tynkowych 2-bieguno- |szt.
d.1.|/0309-04 wych z uziemieniem przykrecanych z podigczeniem
4.2
4.000 szt. 4.000
RAZEM 4.000
37|KNR 5-08 Montaz do gotowego podtoza wytgcznikow szt.
d.1.|0309-04
4.2|analogia
6.000 szt. 6.000
RAZEM 6.000
38|KNR-W 4-03 |Sprawdzenie instalacji elektrycznej wtynkowej po tynko- waniu - sprawdzenie |przew.
d.1./1201-01 stanu izolacji
4.2
6.000 przew. 6.000
RAZEM 6.000
39|KNR-W 4-03 |Sprawdzenie probnikiem punktu odbioru energii dla ins- talacji wtynkowych pkt.
d.1./1201-03
4.2
4.000 pkt. 4.000
RAZEM 4.000
1.4. Roboty budowlane
3
40|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby z sufitu i z czesci $cian na ktérej nie ma pty- |m?2
d.1./1202-09 tek
4.3
52.645 m?2 52.645
RAZEM 52.645
41|KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nieréw- nosci w pomieszcze- |m2
d.1./1204-08 niach sanitarnych (sufity i Sciany nad ptytkami)
4.3
52.645 m?2 52.645
RAZEM 52.645
42|NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami gruntujgcymi- sufity m2
d.1.|202 1134-01
4.3
23.364 m?2 23.364
RAZEM 23.364

Norma PRO Wersja 4.42 Nr seryjny: 30805 Uzytkownik: CEM




adbud

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
43|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy - powierzchnie pionowe - czes$¢ scian nad ptytkami|m2
d.1.|202 1134-02
4.3
29.281 m?2 29.281
RAZEM 29.281
44|KNR-W 4-01 |Wykonanie gtadzi szpachlowej cementowo- polimerowej na sufitach i czesci  |m2
d.1.|0716-04 $cian nad ptytkami
4.3|analogia
52.645 m?2 52.645
RAZEM 52.645
45|NNRNKB (z.VII) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujacej gru-|m?2
d.1.|202 1130-02 |bosci 5 mm wykonywane na po- sadzkach
4.3
23.364 m?2 23.364
RAZEM 23.364
46 NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome - posadzka |m2
d.1.|202 1134-01
4.3
23.364 m?2 23.364
RAZEM 23.364
47|KNR 0-12 Posadzki z ptytek w pomieszczeniach sanitarnych m2
d.1./1118-05
4.3
23.364 m?2 23.364
RAZEM 23.364
48|KNR 4-01 Obsadzenie wpustu podtogowego - kratek sciekowych podtogowych w posadz- |szt.
d.1.|0322-02 kach
4.3|analogia
5.000 szt. 5.000
RAZEM 5.000
49|KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami metodg zwyklg w pomieszcze- niach sanitarnych m2
d.1.|0829-08
4.3|analogia
108.765 m?2 108.765
RAZEM 108.765
50|KNR 4-01 Wymiana drzwi wewnetrznych, obrobienie o$ciezy o po- wierzchni otworu do  |szt.
d.1./0318-02 2m2 w $cianach wewnetrznych, komplet: oscieznica, skrzydto, okucia, listwy,
4.3|analogia zamek, klamki
6.000 szt. 6.000
RAZEM 6.000
51|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami gruntujgcymi- sufity przed malowa- |m2
d.1.|202 1134-01 |niem
4.3
23.364 m?2 23.364
RAZEM 23.364
52|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy - powierzchnie pionowe - cze$¢ scian nad ptytkami|m2
d.1.|202 1134-02 |przed malowaniem
4.3
29.281 m?2 29.281
RAZEM 29.281
53|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi sufitow m2
d.1.|/1204-01
4.3|analogia
23.364 m?2 23.364
RAZEM 23.364
54| KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi $cian m2
d.1.|1204-02
4.3
29.281 m?2 29.281
RAZEM 29.281
55|KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych szt.
d.1.|0322-02
4.3
6.000 szt. 6.000
RAZEM 6.000
56|KNR-W 2-02 |Montaz dwdch podwdjnych kabin sanitarnych z laminatu na stelazu aluminio- |m?2
d.1./1029-01 wym
4.3|analogia
7.700 m?2 7.700
RAZEM 7.700
57 Dostawa i montaz podajnikéw papieru toaletowego szt.
d.1.|kalk. wtasna
4.3
4.000 szt. 4.000
RAZEM 4.000
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58 Dostawa i montaz podajnikéw recznikéw papierowych szt.
d.1.|kalk. wtasna
4.3
4.000 szt. 4.000
RAZEM 4.000
59 Dostawa i montaz dozownikéw mydta szt.
d.1.|kalk. wtasna
4.3
3.000 szt. 3.000
RAZEM 3.000
60|KNR 4-01 Mycie po robotach okien m2
d.1./1215-04
4.3|analogia
2.160 m?2 2.160
RAZEM 2.160
61|KNR 4-01 Mycie po robotach posadzek i oktadzin $ciennych m2
d.1./1215-08
4.3|analogia
132.129 m?2 132.129
RAZEM 132.129
62 Wywdz i utylizacja odpaddow. szt
d.1.|kalk. wtasna
4.3
3.000 szt 3.000
RAZEM 3.000
2 BUDYNEK NR 2
2.1 Roboty budowlane rozbiérkowe
63|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drzwiowych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.2.|0354-07
1|analogia
17.000 szt. 17.000
RAZEM 17.000
64|KNR 4-01 Rozebranie wykiadziny $ciennej z plytek w pomieszcze- niach tazienek m2
d.2.|0819-15
1|analogia
250.295 m?2 250.295
RAZEM 250.295
65|KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowe;j m2
d.2.|0811-07
1
76.067 m?2 76.067
RAZEM 76.067
66|KNR 4-01 Skucie nieréwnosci betonu przy gtebokosci skucia do 1 cm po rozebraniu po- |m?2
d.2.|0211-01 sadzki z ptytek
1
76.067 m?2 76.067
RAZEM 76.067
2.2 Demontaz roboty sanitarne
67|KNR 4-02 Demontaz baterii umywalkowe;j szt.
d.2.|0132-01
2
10.000 szt. 10.000
RAZEM 10.000
68|KNR 4-02 Demontaz baterii prysznicowych kpl.
d.2.|0235-03
2
5.000 kpl. 5.000
RAZEM 5.000
69|KNR 4-02 Demontaz umywalki kpl.
d.2.|0235-06
2
10.000 kpl. 10.000
RAZEM 10.000
70|KNR 4-02 Demontaz ustepu z miska fajansowg kpl.
d.2.|0235-08
2
11.000 kpl. 11.000
RAZEM 11.000
71/KNR 4-02 Demontaz pisuaru kpl.
d.2.|0235-01
2
8.000 kpl. 8.000
RAZEM 8.000
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72|KNR 4-02 Demontaz kabiny prysznicowej z brodzikiem kpl.
d.2.|0235-07
2|analogia
5.000 kpl. 5.000
RAZEM 5.000
73|KNR 4-02 Demontaz grzejnikéw c.o. kpl.
d.2.|0521-01
2|analogia
8.000 kpl. 8.000
RAZEM 8.000
74|KNR 4-02 Demontaz podejscia odptywowego kanalizacyjnego szt.
d.2.|0233-04
2
17.000 szt. 17.000
RAZEM 17.000
2.3 Demontaz roboty elektryczne
75|KNR 4-03 Demontaz opraw o$wietleniowych szt.
d.2.|1134-01
3
29.000 szt. 29.000
RAZEM 29.000
76|KNR 4-03 Demontaz wytacznikow szt.
d.2.|1126-01
3|analogia
17.000 szt. 17.000
RAZEM 17.000
77|KNR 4-03 Demontaz gniazd wtyczkowych podtynkowych o nateze- niu pragdu do 63 A -  |szt.
d.2.|1122-02 ilo$¢ biegunéw 2 + 0
3
12.000 szt. 12.000
RAZEM 12.000
2.4 Roboty remontowe
2.4. Roboty sanitarne
1
78| KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm - wymiana instalacji kanalizacyj- |m
d.2.|/0203-03 nej
4.1|analogia
25.600 m 25.600
RAZEM 25.600
79|KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm - wymiana instalacji kanalizacyjnej |m
d.2.|/0203-01
41
21.000 m 21.000
RAZEM 21.000
80|KNR 2-15 Rury przytaczne o $r. 10-15 mm do grzejnikdw c.o. ze- liwnych,stalowych,alu- |kpl.
d.2.|0422-01 miniowych,ptytowych
41
8.000 kpl. 8.000
RAZEM 8.000
81|KNR-W 4-02 | Wymiana zaworu grzejnikowego lub ztgczki grzejnikowej o $r. 15 mm szt.
d.2.|0509-01
41
8.000 szt. 8.000
RAZEM 8.000
82|KNR-W 4-02 |Wymiana zaworu grzejnikowego odcinajgcego szt.
d.2.|0509-01
41
8.000 szt. 8.000
RAZEM 8.000
83|KNR 2-15 Montaz grzejnikéw ptytowych kpl.
d.2.|0419-03
41
8.000 kpl. 8.000
RAZEM 8.000
84|KNR 4-07 Sprawdzenie dziatania instalacji c.o. - préby na gorgco z dokonaniem regulacji |urzadz.
d.2.|0310-06
41
8.000 urzadz. 8.000
RAZEM 8.000
85|KNR 2-15 Dodatkowe nakfady na wykonanie podejs¢é doptywowych do zaworéw wyptywo- |szt.
d.2.|/0107-01 wych, baterii, mieszaczy itp. o $r. nominalnej 15 mm
41
15.000 szt. 15.000
RAZEM 15.000
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86|KNR 2-15 Dodatkowe nakfady na wykonanie podej$¢é doptywowych do ptuczek ustepo-  |szt.
d.2.|0107-06 wych elastycznych z tworzywa o $r. nom. 15 mm
41
19.000 szt. 19.000
RAZEM 19.000
87|KNR 2-15 Baterie umywalkowe szt.
d.2.|0115-01
41
10.000 szt. 10.000
RAZEM 10.000
88|KNR 2-15 Baterie prysznicowe $cienne szt.
d.2.|0115-04
41
5.000 szt. 5.000
RAZEM 5.000
89|KNR 2-15 Montaz kompatu WC lub ustepdw pojedynczych z ptucz- kami z tworzyw kpl.
d.2.|0224-03 sztucznych wraz z wyposazeniem (de- ska wolnoopadajaca, slim)
41
11.000 kpl. 11.000
RAZEM 11.000
90|KNR 2-15 Montaz pisuaréw szeregowych z oddzielnymi ptuczkami i wspdlnym syfonem - |kpl.
d.2.|0226-01 2 pisuary w szeregu
41
8.000 kpl. 8.000
RAZEM 8.000
91|KNR 0-35 Kabiny natryskowe do kapieli, przyscienne, pétokragte 3/ 4 kota, z szybami ze |kpl.
d.2.|0124-02 szkfa hartowanego i brodzikiem
41
1.000 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
92|KNR 0-35 Kabiny natryskowe do kapieli, narozne, kwadratowe, z szybami ze szkta harto- |kpl.
d.2.|/0123-01 wanego z brodzikiem
41
4.000 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
2.4. Roboty elektryczne
2
93|KNR 4-03 Reczne wykucie bruzd dla przewoddw wtynkowych w gipsie, tynku m
d.2./1001-04
4.2|analogia
65.000 m 65.000
RAZEM 65.000
94|KNR 4-03 Wymiana przewodéw wtynkowych lub kabelkowych ptaskich m
d.2.|0203-04
4.2|analogia
65.000 m 65.000
RAZEM 65.000
95|KNR 5-08 Przygotowanie podioza pod mocowanie osprzetu elek- trycznego szt.
d.2.|/0301-02
4.2
29.000 szt. 29.000
RAZEM 29.000
96|KNR 5-08 Montaz z podigczeniem na gotowym podtozu paneli oswietleniowych led na-  |szt.
d.2.|0504-01 tynkowych
4.2
29.000 szt. 29.000
RAZEM 29.000
97|KNR 5-08 Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych na- tynkowych 2-bieguno- |szt.
d.2.|0309-04 wych z uziemieniem przykrecanych z podigczeniem
4.2
12.000 szt. 12.000
RAZEM 12.000
98|KNR 5-08 Montaz do gotowego podtoza wytgcznikow szt.
d.2.|0309-04
4.2|analogia
17.000 szt. 17.000
RAZEM 17.000
99|KNR-W 4-03 |Sprawdzenie instalacji elektrycznej wtynkowej po tynko- waniu - sprawdzenie |przew.
d.2./1201-01 stanu izolacji
4.2
6.000 przew. 6.000
RAZEM 6.000
100{KNR-W 4-03 | Sprawdzenie prébnikiem punktu odbioru energii dla ins- talacji wtynkowych pkt.
d.2./1201-03
4.2




adbud

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
12.000 pkt. 12.000
RAZEM 12.000
2.4. Roboty budowlane
3
101|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby z sufitu i z czesci $cian na ktérej nie ma pty- |m?2
d.2./1202-09 tek
4.3
246.395 m?2 246.395
RAZEM 246.395
102|KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nieréw- nosci w pomieszcze- |m2
d.2.{1204-08 niach sanitarnych (sufity i Sciany nad ptytkami)
4.3
246.395 m?2 246.395
RAZEM 246.395
103|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami gruntujgcymi- sufity m2
d.2.|202 1134-01
4.3
76.067 m?2 76.067
RAZEM 76.067
104|NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy - powierzchnie pionowe - cze$¢ $cian nad ptytkami|m?2
d.2.|202 1134-02
4.3
170.328 m?2 170.328
RAZEM 170.328
105|KNR-W 4-01 |Wykonanie gtadzi szpachlowej cementowo- polimerowej na sufitach i czesci m2
d.2.|0716-04 $cian nad ptytkami
4.3|analogia
246.395 m?2 246.395
RAZEM 246.395
106|NNRNKB (z.VII) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujgcej gru-|{m?2
d.2./202 1130-02 |bosci 5 mm wykonywane na po- sadzkach
4.3
76.067 m?2 76.067
RAZEM 76.067
107|NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome - posadzka |m2
d.2.|202 1134-01
4.3
76.067 m?2 76.067
RAZEM 76.067
108|KNR 0-12 Posadzki z ptytek w pomieszczeniach sanitarnych m2
d.2.|/1118-05
4.3
76.067 m?2 76.067
RAZEM 76.067
109|KNR 4-01 Obsadzenie wpustu podtogowego - kratek sciekowych podtogowych w posadz- |szt.
d.2.|0322-02 kach
4.3|analogia
8.000 szt. 8.000
RAZEM 8.000
110|KNR 2-02 Licowanie scian ptytkami metodg zwyktg w pomieszcze- niach sanitarnych m2
d.2.|0829-08
4.3|analogia
250.295 m?2 250.295
RAZEM 250.295
111|KNR 4-01 Wymiana drzwi wewnetrznych, obrobienie osciezy o po- wierzchni otworu do  |szt.
d.2./0318-02 2m2 w $cianach wewnetrznych, komplet: oscieznica, skrzydto, okucia, listwy,
4.3|analogia zamek, klamki
17.000 szt. 17.000
RAZEM 17.000
112|NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami gruntujgcymi- sufity przed malowa- |m2
d.2.|202 1134-01 |niem
4.3
76.067 m?2 76.067
RAZEM 76.067
113|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy - powierzchnie pionowe - cze$¢ $cian nad ptytkami|m?2
d.2.|202 1134-02 |przed malowaniem
4.3
170.328 m?2 170.328
RAZEM 170.328
114|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi sufitow m2
d.2.|1204-01
4.3|analogia
76.067 m?2 76.067
RAZEM 76.067

Norma PRO Wersja 4.42 Nr seryjny: 30805 Uzytkownik: CEM
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
115|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi $cian m2
d.2.|1204-02
4.3
170.328 m?2 170.328
RAZEM 170.328
116|KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych szt.
d.2.|0322-02
4.3
10.000 szt. 10.000
RAZEM 10.000
117 |KNR-W 2-02 |Montaz podwéjnych kabin sanitarnych z laminatu na ste- lazu aluminiowym m2
d.2.|1029-01
4.3|analogia
40.000 m?2 40.000
RAZEM 40.000
118 Dostawa i montaz podajnikéw papieru toaletowego szt.
d.2.|kalk. wtasna
4.3
11.000 szt. 11.000
RAZEM 11.000
119 Dostawa i montaz podajnikéw recznikéw papierowych szt.
d.2.|kalk. wtasna
4.3
10.000 szt. 10.000
RAZEM 10.000
120 Dostawa i montaz dozownikéw mydta szt.
d.2.|kalk. wtasna
4.3
10.000 szt. 10.000
RAZEM 10.000
121|KNR 4-01 Mycie po robotach okien m2
d.2.|1215-04
4.3|analogia
19.646 m?2 19.646
RAZEM 19.646
122|KNR 4-01 Mycie po robotach posadzek i oktadzin $ciennych m2
d.2./1215-08
4.3|analogia
326.362 m?2 326.362
RAZEM 326.362
123 Wywdz i utylizacja odpaddow. szt
d.2.|kalk. wtasna
4.3
3.000 szt 3.000
RAZEM 3.000

-10 -
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Stownie:

Norma PRO Wersja 4.42 Nr seryjny: 30805 Uzytkownik: CEM

dwanascie tysiecy szes¢set dwadziescia i 48/100 zt
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady Koszt R S
jedn.
Remont pomieszczenia weztéw sanitarnych w budynku nr 2 i nr 3 ul. Radiowa 2 w Warszawie K-6045
1 BUDYNEK NR 3
1.1 Roboty budowlane rozbiérkowe
1/KNR 4-01 Woykucie z muru o$cieznic drzwiowych o po- szt.
d.1.1]0354-07 wierzchni do 2 m2
analogia przedmiar = 6.000 szt.
R -
1* robocizna r-g 9.4800| 48.98 293.88
1.58r-g/szt. * 31.00zt/r-g
Razem koszty bezposrednie: 293.88 293.88
Razem z narzutami: 576.06 576.06
2|KNR 4-01 Rozebranie wykfadziny $ciennej z ptytek w po- | m2
d.1.1|0819-15 mieszcze- niach fazienek
analogia przedmiar = 108.765 m?2
~R -
1* robocizna r-g 150.0957| 42.78 4652.97
1.38r-g/m2 * 31.00zt/r-g
Razem koszty bezposrednie: 4652.97 4652.97
Razem z narzutami: 9119.95 9119.95
3|KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie ce- | m2
d.1.1]0811-07 mentowe;j
przedmiar = 23.364 m2
R -
1* robocizna r-g 21.4949 28.52 666.34
0.92r-g/m2 * 31.00zt/r-g
Razem koszty bezposrednie: 666.34 666.34
Razem z narzutami: 1306.05 1306.05
4/KNR 4-01 Skucie nieréwnosci betonu przy gtebokosci m2
d.1.1]0211-01 skucia do 1 cm po rozebraniu posadzki z ptytek
przedmiar = 23.364 m2
~R -
1* robocizna r-g 26.6350| 35.34 825.68
0.96+0.18=1.14r-g/m2 * 31.00zt/r-g
Razem koszty bezposrednie: 825.68 825.68
Razem z narzutami: 1618.42 1618.42
PODSUMOWANIE
Roboty budowlane rozbiérkowe
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM 6438.87 6438.87
Koszty posrednie [Kp] 75% od (R, S) 4829.85 4829.85
RAZEM 11268.72 11268.72
Zysk [Z] 12% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 1351.76 1351.76
RAZEM 12620.48 12620.48
OGOLEM 12620.48
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Norma PRO Wersja 4.42 Nr

seryjny: 30805 Uzytkownik: CEM

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M
jedn.
1.2 Demontaz roboty sanitarne
5/|KNR 4-02 |Demontaz baterii umywalkowej szt.
d.1.2/0132-01 przedmiar = 3.000 szt.
~R -
1* robocizna r-g 2.1000f 21.70 65.10
0.7r-g/szt. * 31.00zt/r-g
M-
2 korki uszczelniajgce szt 6.0000f 20.00 60.00
2szt/szt. * 10.00zt/szt
3 materiaty pomocnicze % 4.0000 0.80 2.40
4%(od M)
Razem koszty bezposrednie: 127.50 65.10 62.40
Razem z narzutami: 190.02 127.62 62.40
6/KNR 4-02 |Demontaz baterii prysznicowych kpl.
d.1.2{0235-03 przedmiar = 2.000 kpl.
~R -
1* robocizna r-g 1.3800| 21.39 42.78
0.69r-g/kpl. * 31.00zHr-g
M-
2 korki uszczelniajgce szt 4.0000{ 20.00 40.00
2szt/kpl. * 10.00zt/szt
3 sznur konopny smotowany kg 0.1000 0.85 1.70
0.05kg/kpl. * 16.96zt/kg
4* materiaty pomocnicze % 4.0000 0.83 1.67
4%(od M)
Razem koszty bezposrednie: 86.15 42.78 43.37
Razem z narzutami: 127.20 83.83 43.37
7|/KNR 4-02  |Demontaz umywalki kpl.
d.1.2/0235-06 przedmiar = 3.000 kpl.
~R -
1* robocizna r-g 3.0000f 31.00 93.00
1r-g/kpl. * 31.00zt/r-g
M-
2 korki uszczelniajgce szt 9.0000f 30.00 90.00
1+2=3szt/kpl. * 10.00zt/szt
3 materiaty pomocnicze % 4.0000 1.20 3.60
4%(od M)
Razem koszty bezposrednie: 186.60 93.00 93.60
Razem z narzutami: 275.88 182.28 93.60
8/KNR 4-02 |Demontaz ustepu z miska fajansowg kpl.
d.1.2/0235-08 przedmiar = 4.000 kpl.
~R -
1* robocizna r-g 13.7600| 106.64 426.56
3.44r-g/kpl. * 31.00zt/r-g
M-
2 korki uszczelniajgce szt 12.0000| 30.00 120.00
1+2=3szt/kpl. * 10.00zt/szt
3 sznur konopny smotowany kg 0.3600 1.53 6.11
0.09kg/kpl. * 16.96zt/kg
4* materiaty pomocnicze % 4.0000 1.26 5.04
4%(od M)
Razem koszty bezposrednie: 557.71 426.56 131.15
Razem z narzutami: 967.20 836.05 131.15
9|KNR 4-02 Demontaz pisuaru kpl.
d.1.2{0235-01 przedmiar = 2.000 kpl.
~R -
1* robocizna r-g 3.4200, 53.01 106.02
1.71r-g/kpl. * 31.00ztr-g
M-
2 korki uszczelniajgce szt 4.0000{ 20.00 40.00
2szt/kpl. * 10.00zt/szt
3 sznur konopny smotowany kg 0.1000 0.85 1.70
0.05kg/kpl. * 16.96zt/kg
4* materiaty pomocnicze % 4.0000 0.83 1.67
4%(od M)
Razem koszty bezposrednie: 149.39 106.02 43.37
12 -
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
jedn.
Razem z narzutami: 251.16 207.79 43.37
10|KNR 4-02  |Demontaz kabiny prysznicowej z brodzikiem kpl.
d.1.2{0235-07 przedmiar = 2.000 kpl.
analogia
R -
1* robocizna r-g 5.2200 80.91 161.82
2.61r-g/kpl. * 31.00zt/r-g
M -
2* korki uszczelniajgce szt 4.0000 20.00 40.00
2szt/kpl. * 10.00zt/szt
3* sznur konopny smofowany kg 0.1000 0.85 1.70
0.05kg/kpl. * 16.96zt/kg
4* materiaty pomocnicze % 4.0000 0.83 1.67
4%(od M)
Razem koszty bezposrednie: 205.19 161.82 43.37
Razem z narzutami: 360.52 317.15 43.37
11|KNR 4-02 Demontaz grzejnikow c.o. kpl.
d.1.2/0521-01 przedmiar =4.000 kpl.
analogia
~R -
1* robocizna r-g 1.6800 13.02 52.08
0.42r-g/kpl. * 31.00ztr-g
M-
2 materiaty pomocnicze % 10.0000 1.30 5.21
10%(od R)
Razem koszty bezposrednie: 57.29 52.08 5.21
Razem z narzutami: 107.28 102.07 5.21
12|KNR 4-02 |Demontaz podejscia odptywowego kanalizacyj- | szt.
d.1.2/0233-04 nego
przedmiar = 6.000 szt.
R -
1* robocizna r-g 4.2000 21.70 130.20
0.7r-g/szt. * 31.00zt/r-g
M -
2 materiaty pomocnicze % 10.0000 217 13.02
10%(od R)
Razem koszty bezposrednie: 143.22 130.20 13.02
Razem z narzutami: 268.26 255.24 13.02
PODSUMOWANIE
Demontaz roboty sanitarne
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM 1513.05 1077.56 435.49
Koszty posrednie [Kp] 75% od (R, S) 808.19 808.19
RAZEM 2321.24 1885.75 435.49
Zysk [Z] 12% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 226.28 226.28
RAZEM 2547.52 2112.03 435.49
OGOLEM 2547.52

Stownie:

dwa tysia

ce piecset czterdziesci siedem i 52/100 zt

-13-
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1.3 Demontaz roboty elektryczne
13|KNR 4-03  |Demontaz opraw oswietleniowych szt.
d.1.3/1134-01 przedmiar = 6.000 szt.
~R -
1* robocizna r-g 3.3300 17.21 103.23
0.555r-g/szt. * 31.00zt/r-g
Razem koszty bezposrednie: 103.23 103.23
Razem z narzutami: 202.38 202.38
14|KNR 4-03  Demontaz wytgcznikow szt.
d.1.3{1126-01 przedmiar = 6.000 szt.
analogia
R -
1* robocizna r-g 1.4808 7.65 45.90
0.2468r-g/szt. * 31.00zt/r-g
Razem koszty bezposrednie: 45.90 45.90
Razem z narzutami: 90.00 90.00
15/KNR 4-03  |Demontaz gniazd wtyczkowych podtynkowych | szt.
d.1.3|1122-02 0 nateze- niu pradu do 63 A - ilo$¢ biegunéw 2
+0
przedmiar = 4.000 szt.
R -
1* robocizna r-g 0.7140 5.53 22.13
0.1785r-g/szt. * 31.00zt/r-g
Razem koszty bezposrednie: 22.13 22.13
Razem z narzutami: 43.36 43.36
PODSUMOWANIE
Demontaz roboty elektryczne
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM 171.26 171.26
Koszty posrednie [Kp] 75% od (R, S) 128.49 128.49
RAZEM 299.75 299.75
Zysk [Z] 12% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 35.99 35.99
RAZEM 335.74 335.74
OGOLEM 335.74
Stownie: trzysta trzydziesci piec i 74/100 zt
-14 -
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jedn.
1.4 Roboty remontowe
1.41 Roboty sanitarne
16| KNR-W 2-15|Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm - | m
d.1.4.|0203-03 wymiana instalacji kanalizacyjnej
1|analogia przedmiar = 15.500 m
~R -
1* robocizna r-g 3.9215 7.84 121.57
0.253r-g/m * 31.00zt/r-g
M-
2 rury PCV kanalizacyjne m 14.8800| 20.52 317.99
0.96m/m * 21.37zt/m
3 ksztattki kanalizacyjne z PCW szt 8.0600 4.73 73.35
0.52szt/m * 9.10zl/szt
4* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.38 5.87
1.5%(od M)
~S -
5% $rodek transportowy m-g 0.1535 2.97 46.04
0.0099m-g/m * 300.00zt/m-g
Razem koszty bezposrednie: 564.82 121.57 397.21 46.04
Razem z narzutami: 725.71 238.28 397.21 90.22
17|KNR-W 2-15|Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm - m
d.1.4./0203-01 wymiana instalacji kanalizacyjnej
1 przedmiar = 12.300 m
R -
1* robocizna r-g 1.9803 4.99 61.39
0.161r-g/m * 31.00zt/r-g
M -
2* rury PCV kanalizacyjne kielichowe o $r. 50 mm | m 12.4230 9.78 120.25
1.01m/m * 9.68zt/m
3* ksztattki kanalizacyjne z PCW o $r. 50 mm szt 7.6260 4.80 59.03
0.62szt/m * 7.74zl/szt
4* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.22 2.69
1.5%(od M)
~-S--
5* Srodek transportowy m-g 0.0431 1.05 12.92
0.0035m-g/m * 300.00zt/m-g
Razem koszty bezposrednie: 256.28 61.39 181.97 12.92
Razem z narzutami: 327.67 120.34 181.97 25.36
18/KNR 2-15  |Rury przytaczne o $r. 10-15 mm do grzejnikéw | kpl.
d.1.4.|0422-01 c.0. ze- liwnych,stalowych,aluminiowych,ptyto-
1 wych
przedmiar = 8.000 kpl.
R -
1* robocizna r-g 11.1544| 43.22 345.79
1.46*0.955=1.3943r-g/kpl. * 31.00zt/r-g
M -
2* ztgczka do grzejnikéw 10 mm szt 8.0000 13.99 111.92
1szt/kpl. * 13.99zt/szt
3 tarczki ochronne szt. 8.0000 2.00 16.00
1szt./kpl. * 2.00zt/szt.
4* materiaty pomocnicze % 0.5000 0.08 0.64
0.5%(od M)
Razem koszty bezposrednie: 474.35 345.79 128.56
Razem z narzutami: 806.32 677.76 128.56
19/KNR-W 4-02 |Wymiana zaworu grzejnikowego lub ztgczki szt.
d.1.4.|0509-01 grzejnikowej o $r. 15 mm
1 przedmiar =4.000 szt.
~R -
1* robocizna r-g 1.8400 14.26 57.04
0.46r-g/szt. * 31.00zt/r-g
M-
2 zawory grzejnikowe szt 4.0000f 82.34 329.36
1szt/szt. * 82.34zt/szt
3 materiaty pomocnicze % 1.5000 1.24 4.94
1.5%(od M)
Razem koszty bezposrednie: 391.34 57.04 334.30
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0.26*0.955=0.2483r-g/szt. * 31.00zl/r-g
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Razem z narzutami: 446.16 111.86 334.30
20|KNR-W 4-02|Wymiana zaworu grzejnikowego odcinajgcego | szt.
d.1.4./0509-01 przedmiar = 4.000 szt.
1
R -
1* robocizna r-g 1.8400 14.26 57.04
0.46r-g/szt. * 31.00zt/r-g
M -
2* zawory grzejnikowe' szt 4.0000 32.50 130.00
1szt/szt. * 32.50zt/szt
3 materiaty pomocnicze % 1.5000 0.49 1.95
1.5%(od M)
Razem koszty bezposrednie: 188.99 57.04 131.95
Razem z narzutami: 243.80 111.85 131.95
21|KNR 2-15  |Montaz grzejnikéw drabinkowych w pomiesz- | kpl.
d.1.4./0419-03 czeniach WC
1 przedmiar = 2.000 kpl.
~R -
1* robocizna r-g 2.6168| 40.56 81.12
1.37*0.955=1.3084r-g/kpl. * 31.00zt/r-g
M-
2" grzejnik drabinka kpl. 2.0000( 800.00 1600.00
1kpl./kpl. * 800.00zt/kpl.
3 tréjniki przytgczeniowe mosiezne do grzejnikdw | szt 4.0000{ 200.00 400.00
2szt/kpl. * 100.00zt/szt
4* materiaty pomocnicze % 0.9000 9.00 18.00
0.9%(od M)
~S -
5% samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0.5000 19.60 39.19
0.25m-g/kpl. * 78.38zt/m-g
Razem koszty bezposrednie: 2138.31 81.12 2018.00 39.19
Razem z narzutami: 2253.84 159.01 2018.00 76.83
22|KNR 2-15  |Montaz grzejnikéw ptytowych kpl.
d.1.4./0419-03 przedmiar = 2.000 kpl.
1
R -
1* robocizna r-g 2.6168| 40.56 81.12
1.37*0.955=1.3084r-g/kpl. * 31.00zt/r-g
M -
2* grzejnik ptytowy kpl. 2.0000{ 600.00 1200.00
1kpl./kpl. * 600.00zt/kpl.
3* trojniki przytaczeniowe mosigzne do grzejnikow | szt 4.0000{ 220.00 440.00
ptytowych
2szt/kpl. * 110.00zt/szt
4* materiaty pomocnicze % 0.9000 7.38 14.76
0.9%(od M)
~S -
5% samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0.5000 19.60 39.19
0.25m-g/kpl. * 78.38zt/m-g
Razem koszty bezposrednie: 1775.07 81.12 1654.76 39.19
Razem z narzutami: 1890.60 159.01 1654.76 76.83
23|KNR 4-07  |Sprawdzenie dziatania instalacji c.o. - préby na |urza
d.1.4./0310-06 gorgco z dokonaniem regulacji dz.
1 przedmiar = 4.000 urzadz.
R -
1* robocizna r-g 1.4400 11.16 44.64
0.36r-g/urzadz. * 31.00zl/r-g
Razem koszty bezposrednie: 44.64 44.64
Razem z narzutami: 87.48 87.48
24|KNR 2-15  |Dodatkowe naktady na wykonanie podejs¢ do- | szt.
d.1.4./0107-01 ptywowych do zaworéw wyptywowych, baterii,
1 mieszaczy itp. o $r. nominalnej 15 mm
przedmiar = 5.000 szt.
R -
1* robocizna r-g 1.2415 7.70 38.49
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d.1.4./0224-03
1

czych z ptucz- kami z tworzyw sztucznych wraz
z wyposazeniem (de- ska wolnoopadajaca,
slim)
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~R-
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M-
2 tacznik z zeliwa ciaggliwego ocynkowany 15 mm | szt 20.6000 12.11 60.56
4.12szt/szt. * 2.94zl/szt
3* haki do rur ér. 10-32 mm szt 5.0000 1.59 7.95
1szt/szt. * 1.59zt/szt
4* materiaty pomocnicze % 1.4000 0.19 0.96
1.4%(od M)
Razem koszty bezposrednie: 107.96 38.49 69.47
Razem z narzutami: 144.95 75.48 69.47
25|KNR 2-15  |Dodatkowe naktady na wykonanie podej$¢ do- | szt.
d.1.4./0107-06 ptywowych do ptuczek ustepowych elastycz-
1 nych z tworzywa o $r. nom. 15 mm
przedmiar = 6.000 szt.
~R -
1* robocizna r-g 1.2606 6.51 39.08
0.22*0.955=0.2101r-g/szt. * 31.00zt/r-g
M-
2 tacznik z zeliwa ciagliwego ocynkowany 15 mm | szt 12.3600 6.06 36.34
2.06szt/szt. * 2.94zt/szt
3* haki do rur ér. 10-32 mm szt 6.0000 1.59 9.54
1szt/szt. * 1.59zt/szt
4* przytacze elastyczne do armatury dt. 200 mm | szt 6.0000 12.47 74.82
$r. 15 mm z tworzywa
1szt/szt. * 12.47zt/szt
5% materiaty pomocnicze % 1.4000 0.28 1.69
1.4%(od M)
Razem koszty bezposrednie: 161.47 39.08 122.39
Razem z narzutami: 198.96 76.57 122.39
26|/KNR 2-15  |Baterie umywalkowe szt.
d.1.4./0115-01 przedmiar = 3.000 szt.
1
~R -
1* robocizna r-g 21774 22.50 67.50
0.76*0.955=0.7258r-g/szt. * 31.00zt/r-g
M-
2 bateria umywalkowa szt 3.0000| 250.00 750.00
1szt/szt. * 250.00zt/szt
3 materiaty pomocnicze % 0.9000 2.25 6.75
0.9%(od M)
~S -
4* samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0.0300 0.78 2.35
0.01m-g/szt. * 78.38zt/m-g
Razem koszty bezposrednie: 826.60 67.50 756.75 2.35
Razem z narzutami: 893.67 132.32 756.75 4.60
27|KNR 2-15  |Baterie prysznicowe $cienne szt.
d.1.4./0115-04 przedmiar = 2.000 szt.
1
R -
1* robocizna r-g 2.0056 31.09 62.17
1.05*0.955=1.0028r-g/szt. * 31.00zt/r-g
M -
2 bateria wannowa $cienna $r. 15 mm szt 2.0000| 309.87 619.74
1szt/szt. * 309.87z/szt
3 materiaty pomocnicze % 0.9000 2.79 5.58
0.9%(od M)
~-S--
4* samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0.0200 0.78 1.57
0.01m-g/szt. * 78.38z1/m-g
Razem koszty bezposrednie: 689.06 62.17 625.32 1.57
Razem z narzutami: 750.26 121.87 625.32 3.07
28|KNR 2-15  |Montaz kompatu WC lub ustepéw pojedyn- kpl.
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seryjny: 30805 Uzytkownik: CEM

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.
1* robocizna r-g 14.7452| 114.28 457.10
3.86*0.955=3.6863r-g/kpl. * 31.00zt/r-g
M-
2* urzadzenia sanitarne 'kompakt' porcelanowe szt 4.0000{ 700.00 2800.00
biate
1szt/kpl. * 700.00zt/szt
3 materiaty pomocnicze % 0.2000 1.40 5.60
0.2%(od M)
~-S--
4* samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0.0400 0.78 3.14
0.01m-g/kpl. * 78.38z¢/m-g
Razem koszty bezposrednie: 3265.84 457.10 2805.60 3.14
Razem z narzutami: 3707.68 895.94 2805.60 6.14
29|KNR 2-15  |Montaz pisuaréw szeregowych z oddzielnymi | kpl.
d.1.4.|0226-01 ptuczkami i wspdlnym syfonem - 2 pisuary w
1 szeregu
przedmiar = 2.000 kpl.
R -
1* robocizna r-g 11.8612| 183.85 367.70
6.21*0.955=5.9306r-g/kpl. * 31.00zt/r-g
M -
2* pisuary porcelanowe biate szt 4.0000{ 700.00 1400.00
2szt/kpl. * 350.00zt/szt
3* ptuczki samoczynne do pisuaréw z blachy sta- | szt. 4.0000{ 400.00 800.00
lowejj (dostawca: KOO)
2szt./kpl. * 200.00zt/szt.
4* zawory wyptywowe (czerpalne) mosiezne bez i | szt 4.0000f 63.34 126.68
ze zlgczka do weza
2szt/kpl. * 31.67zt/szt
5* ztagczki sptukujgce do pisuaréw $r. 15 mm szt. 4.0000{ 200.00 400.00
2szt./kpl. * 100.00zt/szt.
6* rury stalowe gwintowane ze szwem typ S ocyn-| m 11.2000| 135.30 270.59
kowane
5.6m/kpl. * 24.16zt/m
7 taczniki szt 16.1000| 23.67 47.33
8.05szt/kpl. * 2.94zl/szt
8 ksztattki kanalizacyjne $r. 50 mm szt 6.1200, 70.59 141.19
3.06szt/kpl. * 23.07zt/szt
9* materiaty pomocnicze % 0.2000 3.19 6.37
0.2%(od M)
~S -
10* samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0.3400 13.32 26.65
0.17m-g/kpl. * 78.38zt/m-g
Razem koszty bezposrednie: 3586.51 367.70 3192.16 26.65
Razem z narzutami: 3965.10 720.71 3192.16 52.23
30|KNR 0-35 |Kabiny natryskowe do kapieli, przy$cienne, po- | kpl.
d.1.4.10124-02 tokragte 3/ 4 kota, z szybami ze szkta hartowa-
1 nego i brodzikiem
przedmiar = 1.000 kpl.
~R -
1* robocizna r-g 4.1500| 128.65 128.65
4.15r-g/kpl. * 31.00zt/r-g
M-
2 kabina natryskowa przyscienna pétokragta (3/4 | kpl. 1.0000| 1908.00 1908.00
kota) z szybami z plyt polistyrenowych'
1kpl./kpl. * 1908.00zt/kpl.
3* silikon wodoodporny z dodatkiem $rodkow dms3 0.3900 18.30 18.30
grzybobojczych
0.39dm3/kpl. * 46.93zt/dm3
~S -
4* samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0.0800 6.27 6.27
0.08m-g/kpl. * 78.38zt/m-g
Razem koszty bezposrednie: 2061.22 128.65 1926.30 6.27
Razem z narzutami: 2190.75 252.16 1926.30 12.29
31|KNR 0-35 |Kabiny natryskowe do kapieli, narozne, kwa- kpl.
d.1.4./0123-01 dratowe, z szybami ze szkta hartowanego z
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Norma PRO Wersja 4.42 Nr seryjny: 30805 Uzytkownik: CEM

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
jedn.
~R -
1* robocizna r-g 3.9000| 120.90 120.90
3.9r-g/kpl. * 31.00zt/r-g
M-
2 kabina natryskowa narozna kwadratowa z szy- | kpl 1.0000| 1961.29 1961.29
bami ze szkta hartowanego'
1kpl./kpl. * 1961.29ztkpl.
3* silikon wodoodporny z dodatkiem $rodkow dms3 0.3400 15.96 15.96
grzybobojczych
0.34dm3/kpl. * 46.93zt/dm3
~S -
4* samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0.0700 5.49 5.49
0.07m-g/kpl. * 78.38zt/m-g
Razem koszty bezposrednie: 2103.64 120.90 1977.25 5.49
Razem z narzutami: 2224.98 236.97 1977.25 10.76
PODSUMOWANIE
Roboty sanitarne
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM 18636.10 2131.30 16321.99 182.81
Koszty posrednie [Kp] 75% od (R, S) 1735.75 1598.54 137.21
RAZEM 20371.85 3729.84 16321.99 320.02
Zysk [Z] 12% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 486.08 447.77 38.31
RAZEM 20857.93 4177.61 16321.99 358.33
OGOLEM 20857.93
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M
jedn.
1.4.2 Roboty elektryczne
32|KNR 4-03  |Reczne wykucie bruzd dla przewodéw wtynko- | m
d.1.4./1001-04 wych w gipsie, tynku, gazobetonie
2|analogia przedmiar =21.500 m
R -
1* robocizna r-g 2.5972 3.74 80.51
0.1208r-g/m * 31.00zt/r-g
Razem koszty bezposrednie: 80.51 80.51
Razem z narzutami: 157.81 157.81
33|KNR 4-03  |Wymiana przewodow wtynkowych lub kabelko- | m
d.1.4.|0203-04 wych ptaskich
2|analogia przedmiar =21.500 m
~R -
1* robocizna r-g 2.6639 3.84 82.58
0.1239r-g/m * 31.00zt/r-g
M-
2" przewdd YDYp 750 V m 22.3600 4.44 95.48
1.04m/m * 4.27ztm
3 materiaty pomocnicze % 4.0000 0.18 3.82
4%(od M)
Razem koszty bezposrednie: 181.88 82.58 99.30
Razem z narzutami: 261.23 161.93 99.30
34/KNR 5-08 |Przygotowanie podtoza pod mocowanie szt.
d.1.4./0301-02 osprzetu elek- trycznego
2 przedmiar = 6.000 szt.
R -
1* robocizna r-g 0.6558 3.39 20.33
0.1144*0.955=0.1093r-g/szt. * 31.00zt/r-g
M -
2* kotki rozporowe plastikowe szt 12.0000 0.60 3.60
2szt/szt. * 0.30zt/szt
3 materiaty pomocnicze % 2.5000 0.015 0.09
2.5%(od M)
Razem koszty bezposrednie: 24.02 20.33 3.69
Razem z narzutami: 43.56 39.87 3.69
35|KNR 5-08 |Montaz z podigczeniem na gotowym podtozu | szt.
d.1.4.|0504-01 paneli oswietleniowych led natynkowych
2 przedmiar = 6.000 szt.
~R -
1* robocizna r-g 1.6044 8.29 49.74
0.28*0.955=0.2674r-g/szt. * 31.00zt/r-g
M-
2 panele led natynkowe szt. 6.0000| 340.00 2040.00
1szt./szt. * 340.00z¥/szt.
3* zarowki szt 6.2400 1.56 9.36
1.04szt/szt. * 1.50zt/szt
4* materiaty pomocnicze % 2.5000 8.54 51.23
2.5%(od M)
Razem koszty bezposrednie: 2150.33 49.74 2100.59
Razem z narzutami: 2198.10 97.51 2100.59
36|KNR 5-08 |Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczko- | szt.
d.1.4./0309-04 wych na- tynkowych 2-biegunowych z uziemie-
2 niem przykrecanych z podtgczeniem
przedmiar =4.000 szt.
~R -
1* robocizna r-g 1.0084 7.82 31.26
0.264*0.955=0.2521r-g/szt. * 31.00zl/r-g
M-
2* gniazda natynkowe szt 4.0800 11.99 47.94
1.02szt/szt. * 11.75zt/szt
3 materiaty pomocnicze % 2.5000 0.30 1.20
2.5%(od M)
Razem koszty bezposrednie: 80.40 31.26 49.14
Razem z narzutami: 110.48 61.34 49.14
-20 -




adbud

Stownie:

dwa tysig

ce dziewigcéset trzydziesci trzy i 56/100 zt

-21

Norma PRO Wersja 4.42 Nr seryjny: 30805 Uzytkownik: CEM

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.
37|KNR 5-08 |Montaz do gotowego podtoza wytgcznikow szt.
d.1.4./0309-04 przedmiar = 6.000 szt.
2|analogia
R -
1* robocizna r-g 1.5126 7.82 46.89
0.264*0.955=0.2521r-g/szt. * 31.00zt/r-g
M -
2* wytgczniki szt 6.1200 8.21 49.27
1.02szt/szt. * 8.05zt/szt
3 materiaty pomocnicze % 2.5000 0.205 1.23
2.5%(od M)
Razem koszty bezposrednie: 97.39 46.89 50.50
Razem z narzutami: 142.50 92.00 50.50
38|KNR-W 4-03|Sprawdzenie instalacji elektrycznej wtynkowej |prze
d.1.4./1201-01 po tynko- waniu - sprawdzenie stanu izolac;ji w.
2 przedmiar = 6.000 przew.
~R -
1* robocizna r-g 0.2208 1.14 6.84
0.0368r-g/przew. * 31.00zl/r-g
Razem koszty bezposrednie: 6.84 6.84
Razem z narzutami: 13.44 13.44
39|KNR-W 4-03|Sprawdzenie prébnikiem punktu odbioru ener- | pkt.
d.1.4./1201-03 gii dla ins- talacji wtynkowych
2 przedmiar = 4.000 pkt.
R -
1* robocizna r-g 0.1052 0.82 3.26
0.0263r-g/pkt. * 31.00zt/r-g
Razem koszty bezposrednie: 3.26 3.26
Razem z narzutami: 6.44 6.44
PODSUMOWANIE
Roboty elektryczne
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM 2624.63 321.41 2303.22
Koszty posrednie [Kp] 75% od (R, S) 241.27 241.27
RAZEM 2865.90 562.68 2303.22
Zysk [Z] 12% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 67.66 67.66
RAZEM 2933.56 630.34 2303.22
OGOLEM 2933.56
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.
1.4.3 Roboty budowlane
40|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby z sufitu i z m2
d.1.4./1202-09 czesci $cian na ktorej nie ma ptytek
3 przedmiar = 52.645 m?2
R -
1* robocizna r-g 4.8433 2.85 150.14
0.092r-g/m2 * 31.00zt/r-g
M -
2 mydto techniczne maziste (szare) 65% kg 1.1582 0.19 10.09
0.022kg/m2 * 8.71zt/kg
3* wapno suchogaszone t 0.0474 0.48 25.07
0.00088=0.0009t/m2 * 529.22z}/t
4* piasek do zapraw m3 0.0526 0.065 3.44
0.001m3/m2 * 65.34z/m3
5% materiaty pomocnicze % 2.0000f 0.0147 0.77
2%(od M)
Razem koszty bezposrednie: 189.51 150.14 39.37
Razem z narzutami: 333.77 294.40 39.37
41|KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni z poszpachlowa- m2
d.1.4./1204-08 niem nieréw- nos$ci w pomieszczeniach sanitar-
3 nych (sufity i Sciany nad ptytkami)
przedmiar = 52.645 m?2
R -
1* robocizna r-g 5.0013 2.95 155.04
0.095r-g/m2 * 31.00zt/r-g
M -
2* gips szpachlowy t 0.0158 0.33 17.57
0.0003t/m2 * 1112.39zt/t
3 materiaty pomocnicze % 2.0000f 0.0067 0.35
2%(od M)
Razem koszty bezposrednie: 172.96 155.04 17.92
Razem z narzutami: 322.19 304.27 17.92
42|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami grun- | m2
d.1.4.|202 1134-01 |tujgcymi- sufity
3 przedmiar = 23.364 m?2
~R -
1* robocizna r-g 1.4018 1.86 43.46
0.06r-g/m2 * 31.00zt/r-g
M-
2* preparat gruntujacy dm3 4.9064 2.32 54.31
0.21dm3/m2 * 11.07zt/dm3
3 materiaty pomocnicze % 1.5000 0.035 0.81
1.5%(od M)
~S -
4* $rodek transportowy m-g 0.0070 0.09 2.10
0.0003m-g/m2 * 300.00zt/m-g
Razem koszty bezposrednie: 100.68 43.46 55.12 210
Razem z narzutami: 144.39 85.07 55.12 4.20
43|NNRNKB (z.VI1) Gruntowanie podtozy - powierzchnie pio-| m2
d.1.4.1202 1134-02 [nowe - czes¢ Scian nad ptytkami
3 przedmiar =29.281 m2
R -
1* robocizna r-g 2.3425 2.48 72.62
0.08r-g/m2 * 31.00zH/r-g
M -
2* preparat gruntujgcy dms3 6.4418 2.44 71.31
0.22dm3/m2 * 11.07zt/dm3
3 materiaty pomocnicze % 1.5000 0.037 1.07
1.5%(od M)
~-S--
4 wyciag m-g 0.0059 0.02 0.59
0.0002m-g/m2 * 100.00zt/m-g
5* Srodek transportowy m-g 0.0088 0.09 2.64
0.0003m-g/m2 * 300.00zt/m-g
Razem koszty bezposrednie: 148.23 72.62 72.38 3.23
Razem z narzutami: 221.07 142.53 72.38 6.16
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.
44|KNR-W 4-01|Wykonanie gtadzi szpachlowej cementowo- po-| m2
d.1.4./0716-04 limerowej na sufitach i czesci $cian nad plytka-
3|analogia mi
przedmiar = 52.645 m?2
~R -
1* robocizna r-g 42.6425| 25.11 1321.92
0.81r-g/m2 * 31.00zt/r-g
M-
2 gtadz szpachlowa cementowo - polimerowa kg 78.9675 5.01 263.75
(dostawca: CED)
1.5kg/m2 * 3.34zlkg
3* woda z rurociggu m3 0.3475 0.032 1.69
0.0066m3/m2 * 4.86zt/m3
4* materiaty pomocnicze % 2.0000 0.10 5.31
2% (od M)
~-S--
5* wyciag m-g 2.1058 4.00 210.58
0.04m-g/m2 * 100.00zt/m-g
6* betoniarka 150 dm3 m-g 2.1058 0.23 12.34
0.04m-g/m2 * 5.86zt/m-g
Razem koszty bezposrednie: 1815.59 1321.92 270.75 222.92
Razem z narzutami: 3297.68 2590.34 270.75 436.59
45/NNRNKB (z.VIl) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z | m2
d.1.4.|202 1130-02 |zaprawy samopoziomujgcej grubosci 5 mm wy-
3 konywane na po- sadzkach
przedmiar = 23.364 m2
R -
1* robocizna r-g 3.2710 4.34 101.40
0.14r-g/m2 * 31.00zH/r-g
M -
2* zaprawa samopoziomujgca (dostawca: HEN) kg 35.0460 4.67 108.99
1.5kg/m2 * 3.11zlkg
3 materiaty pomocnicze % 1.5000 0.07 1.63
1.5%(od M)
~-S--
4* Srodek transportowy m-g 0.2336 3.00 70.09
0.01m-g/m2 * 300.00z/m-g
Razem koszty bezposrednie: 282.11 101.40 110.62 70.09
Razem z narzutami: 446.95 198.90 110.62 137.43
46 NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - po- | m2
d.1.4.1202 1134-01 |wierzchnie poziome - posadzka
3 przedmiar = 23.364 m?2
~R -
1* robocizna r-g 1.4018 1.86 43.46
0.06r-g/m2 * 31.00zt/r-g
M-
2 preparat gruntujacy dms3 4.9064 2.32 54.31
0.21dm3/m2 * 11.07zt/dm3
3 materiaty pomocnicze % 1.5000 0.035 0.81
1.5%(od M)
~S -
4* $rodek transportowy m-g 0.0070 0.09 2.10
0.0003m-g/m2 * 300.00zt/m-g
Razem koszty bezposrednie: 100.68 43.46 55.12 210
Razem z narzutami: 144.39 85.07 55.12 4.20
47|KNR 0-12 Posadzki z ptytek w pomieszczeniach sanitar- | m2
d.1.4./1118-05 nych
3 przedmiar = 23.364 m2
R -
1* robocizna r-g 54.6998 72.58 1695.69
2.3412r-g/m2 * 31.00zt/r-g
M -
2* ptytki gresowe m?2 23.8313| 153.00 3574.69
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3 zaprawa klejgca kg 110.9790 14.63 341.82
4.75kg/m2 * 3.08zt/kg
4* zaprawa spoinujgca kg 12.8502 5.47 127.86
0.55kg/m2 * 9.95zt/kg
5% materiaty pomocnicze % 1.5000 2.60 60.67
1.5%(od M)
~S -
6 wyciag m-g 1.3551 5.80 135.51
0.058m-g/m2 * 100.00zt/m-g
7 Samochéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.9135 3.06 71.60
0.0391m-g/m2 * 78.38z1/m-g
Razem koszty bezposrednie: 6007.84 1695.69 4105.04 207.11
Razem z narzutami: 7834.65 3323.67 4105.04 405.94
48|KNR 4-01 Obsadzenie wpustu podtogowego - kratek Scie- | szt.
d.1.4.10322-02 kowych podtogowych w posadzkach
3|analogia przedmiar = 5.000 szt.
R -
1* robocizna r-g 3.4000 21.08 105.40
0.68r-g/szt. * 31.00zt/r-g
M -
2* wpust podtogowy szt 5.0000 15.64 78.20
1szt/szt. * 15.64zt/szt
3* piasek do zapraw m3 0.0250 0.33 1.63
0.005m3/szt. * 65.34z/m3
4* cement portlandzki 35 bez dodatkow t 0.0105 1.05 5.23
0.0021t/szt. * 498.04zH/t
5* woda z rurociggu m3 0.0100| 0.0097 0.05
0.002m3/szt. * 4.86zt/m3
6" materiaty pomocnicze % 1.5000 0.26 1.28
1.5%(od M)
Razem koszty bezposrednie: 191.79 105.40 86.39
Razem z narzutami: 293.05 206.66 86.39
49|/KNR 2-02  |Licowanie $cian ptytkami metodg zwykig w po- | m2
d.1.4.|/0829-08 mieszcze- niach sanitarnych
3|analogia przedmiar = 108.765 m?2
~R -
1* robocizna r-g 133.0740| 37.93 4125.29
1.2235r-g/m2 * 31.00zt/r-g
M-
2" ptytki glazura m?2 110.9403| 153.00 16641.05
1.02m2/m2 * 150.00zt/m?2
3 zaprawa klejgca kg 516.6338 14.63 1591.23
4.75kg/m2 * 3.08zt/kg
4* zaprawa spoinujgca kg 59.8208 5.47 595.22
0.55kg/m2 * 9.95zt/kg
5% materiaty pomocnicze % 1.5000 2.60 282.41
1.5%(od M)
~S -
6 wyciag m-g 3.2086 2.95 320.86
0.0295m-g/m2 * 100.00zt/m-g
7 $rodek transportowy m-g 2.9910 8.25 897.31
0.0275m-g/m2 * 300.00zt/m-g
Razem koszty bezposrednie: 24453.37 4125.29| 19109.91 1218.17
Razem z narzutami: 29584.08 8086.71] 19109.91 2387.46
50{KNR 4-01 Wymiana drzwi wewnetrznych, obrobienie szt.
d.1.4./0318-02 osciezy o po- wierzchni otworu do 2m2 w Scia-
3|analogia nach wewnetrznych, komplet: oscieznica,
skrzydto, okucia, listwy, zamek, klamki
przedmiar = 6.000 szt.
R -
1* robocizna r-g 12.9000 66.65 399.90
2.15r-g/szt. * 31.00zt/r-g
M -
2* drzwi wewnetrzne z oscieznica i catym wyposa-| szt 6.0000| 2000.00 12000.00
zeniem
1szt/szt. * 2000.00zt/szt
3 kotwy stalowe szt 36.0000 18.00 108.00
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Norma PRO Wersja 4.42 Nr seryjny: 30805 Uzytkownik: CEM

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.
4* Pianka uszczelniajgca poliuretanowa dms3 1.9800 10.64 63.82
0.33dm3/szt. * 32.23zt/dm3
5* silikon kg 0.3600 2.38 14.28
0.06kg/szt. * 39.66zt/kg
6 gips szpachlowy t 0.0144 2.67 16.02
0.00235=0.0024t/szt. * 1112.39zt/t
7 mineralna szpachléwka do tynkéw zewnetrz- kg 25.3200| 20.93 125.59
nych
4.22kg/szt. * 4.96zt/kg
8* cement portlandzki 35 bez dodatkow t 0.0276 2.29 13.75
0.0046t/szt. * 498.04zH/t
9* piasek do zapraw m3 0.1440 1.57 9.41
0.024m3/szt. * 65.34z/m3
10* woda z rurociggu m3 0.0480 0.039 0.23
0.008m3/szt. * 4.86zt/m3
11* materiaty pomocnicze % 1.5000 30.88 185.27
1.5%(od M)
Razem koszty bezposrednie: 12936.27 399.90| 12536.37
Razem z narzutami: 13320.24 783.87| 12536.37
51/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami grun- | m2
d.1.4.|202 1134-01 |tujgcymi- sufity przed malowaniem
3 przedmiar = 23.364 m?2
~R -
1* robocizna r-g 1.4018 1.86 43.46
0.06r-g/m2 * 31.00zt/r-g
M-
2 preparat gruntujacy dms3 4.9064 2.32 54.31
0.21dm3/m2 * 11.07zt/dm3
3 materiaty pomocnicze % 1.5000 0.035 0.81
1.5%(od M)
~S -
4* $rodek transportowy m-g 0.0070 0.09 2.10
0.0003m-g/m2 * 300.00zt/m-g
Razem koszty bezposrednie: 100.68 43.46 55.12 2.10
Razem z narzutami: 144.39 85.07 55.12 4.20
52/NNRNKB (z.VI1) Gruntowanie podtozy - powierzchnie pio-| m2
d.1.4.1202 1134-02 [nowe - czes¢ $cian nad ptytkami przed malo-
3 waniem
przedmiar =29.281 m2
~R -
1* robocizna r-g 2.3425 2.48 72.62
0.08r-g/m2 * 31.00zt/r-g
M-
2 preparat gruntujacy dms3 6.4418 2.44 71.31
0.22dm3/m2 * 11.07zt/dm3
3 materiaty pomocnicze % 1.5000 0.037 1.07
1.5%(od M)
~S -
4* wyciag m-g 0.0059 0.02 0.59
0.0002m-g/m2 * 100.00zt/m-g
5% $rodek transportowy m-g 0.0088 0.09 2.64
0.0003m-g/m2 * 300.00zt/m-g
Razem koszty bezposrednie: 148.23 72.62 72.38 3.23
Razem z narzutami: 221.07 142.53 72.38 6.16
53|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi su- | m2
d.1.4./1204-01 fitow
3|analogia przedmiar = 23.364 m2
R -
1* robocizna r-g 2.7803 3.69 86.19
0.119r-g/m2 * 31.00zt/r-g
M -
2* farby emulsyjne dms3 6.9625 7.07 165.29
0.298dm3/m2 * 23.74zt/dm3
3 materiaty pomocnicze % 2.0000 0.14 3.31
2%(od M)
Razem koszty bezposrednie: 254.79 86.19 168.60
Razem z narzutami: 337.61 169.01 168.60
-25-
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.
54|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi m2
d.1.4./1204-02 $cian
3 przedmiar =29.281 m2
R -
1* robocizna r-g 3.4844 3.69 108.02
0.119r-g/m2 * 31.00zt/r-g
M -
2* farby emulsyjne dms3 8.3744 6.79 198.81
0.286dm3/m2 * 23.74zt/dm3
3 materiaty pomocnicze % 2.0000 0.136 3.98
2% (od M)
Razem koszty bezposrednie: 310.81 108.02 202.79
Razem z narzutami: 414.91 212.12 202.79
55|KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych szt.
d.1.4.]0322-02 przedmiar = 6.000 szt.
3
~R -
1* robocizna r-g 4.0800| 21.08 126.48
0.68r-g/szt. * 31.00zt/r-g
M-
2 kratki wentylacyjne szt 6.0000f 20.89 125.34
1szt/szt. * 20.89zt/szt
3 woda z rurociggu m3 0.0120f 0.0097 0.06
0.002m3/szt. * 4.86zt/m3
4* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.31 1.88
1.5%(od M)
Razem koszty bezposrednie: 253.76 126.48 127.28
Razem z narzutami: 375.18 247.90 127.28
56| KNR-W 2-02|Montaz dwdch podwojnych kabin sanitarnych z | m2
d.1.4./1029-01 laminatu na stelazu aluminiowym
3|analogia przedmiar = 7.700 m2
R -
1* robocizna r-g 36.6520| 147.56 1136.21
4.76r-g/m2 * 31.00zt/r-g
M -
2* kabiny z laminatu kpl. 2.0020( 910.00 7007.00
0.26kpl./m2 * 3500.00zt/kpl.
~-S--
3* wyciag m-g 0.3850 5.00 38.50
0.05m-g/m2 * 100.00zt/m-g
4* Srodek transportowy m-g 0.4620 18.00 138.60
0.06m-g/m2 * 300.00z/m-g
Razem koszty bezposrednie: 8320.31 1136.21 7007.00 177.10
Razem z narzutami: 9581.11 2226.99 7007.00 347.12
57 Dostawa i montaz podajnikow papieru toaleto- | szt.
d.1.4.|kalk. wlasna |wego
3 przedmiar = 4.000 szt.
~R -
1* robocizna r-g 4.0000{ 31.00 124.00
1r-g/szt. * 31.00zt/r-g
M-
2* podajnik papieru toaletowego szt 4.0000{ 150.00 600.00
1szt/szt. * 150.00zt/szt
Razem koszty bezposrednie: 724.00 124.00 600.00
Razem z narzutami: 843.04 243.04 600.00
58 Dostawa i montaz podajnikow recznikéw papie- | szt.
d.1.4.kalk. wtasna |rowych
3 przedmiar =4.000 szt.
R -
1* robocizna r-g 4.0000 31.00 124.00
1r-g/szt. * 31.00zt/r-g
M -
2* podajnik recznikow papierowych szt 4.0000{ 150.00 600.00
1szt/szt. * 150.00z/szt
Razem koszty bezposrednie: 724.00 124.00 600.00
- 26 -
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Stownie:

siedemdziesiat cztery tysigce piecset dwa i 75/100 zt
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
jedn.
Razem z narzutami: 843.04 243.04 600.00
59 Dostawa i montaz dozownikéw mydta szt.
d.1.4.|kalk. wtasna |przedmiar = 3.000 szt.
3
R -
1* robocizna r-g 3.0000 31.00 93.00
1r-g/szt. * 31.00zt/r-g
M -
2* dozownik mydta szt 3.0000{ 150.00 450.00
1szt/szt. * 150.00zt/szt
Razem koszty bezposrednie: 543.00 93.00 450.00
Razem z narzutami: 632.28 182.28 450.00
60|KNR 4-01 Mycie po robotach okien m2
d.1.4./1215-04 przedmiar =2.160 m2
3|analogia
~R -
1* robocizna r-g 0.6048 8.68 18.75
0.28r-g/m2 * 31.00zt/r-g
M-
2 materiaty pomocnicze % 25.0000 217 4.69
25%(od R)
Razem koszty bezposrednie: 23.44 18.75 4.69
Razem z narzutami: 41.43 36.74 4.69
61|/KNR 4-01 Mycie po robotach posadzek i oktadzin $cien- | m2
d.1.4./1215-08 nych
3|analogia przedmiar = 132.129 m2
R -
1* robocizna r-g 6.4743 1.52 200.70
0.049r-g/m2 * 31.00zt/r-g
M -
2 materiaty pomocnicze % 25.0000 0.38 50.18
25%(od R)
Razem koszty bezposrednie: 250.88 200.70 50.18
Razem z narzutami: 443.95 393.77 50.18
62 Wywoz i utylizacja odpadéw. szt
d.1.4.|kalk. wtasna |przedmiar = 3.000 szt
3
~R -
1* robocizna r-g 3.0000f 31.00 93.00
1r-g/szt * 31.00zt/r-g
M-
2 kontener szt 3.0000| 1500.00 4500.00
1szt/szt * 1500.00zt/szt
Razem koszty bezposrednie: 4593.00 93.00 4500.00
Razem z narzutami: 4682.28 182.28 4500.00
PODSUMOWANIE
Roboty budowlane
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM 62645.93 10440.75 50297.03 1908.15
Koszty posrednie [Kp] 75% od (R, S) 9262.64 7831.78 1430.86
RAZEM 71908.57 18272.53 50297.03 3339.01
Zysk [Z] 12% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 2594.18 2193.73 400.45
RAZEM 74502.75 20466.26 50297.03 3739.46
OGOLEM 74502.75
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PODSUMOWANIE

Roboty remontowe

RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM 83906.66 12893.46 68922.24 2090.96
Koszty posrednie [Kp] 75% od (R, S) 11239.66 9671.59 1568.07
RAZEM 95146.32 22565.05 68922.24 3659.03
Zysk [Z] 12% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 3147.92 2709.16 438.76
RAZEM 98294.24 25274.21 68922.24 4097.79
OGOLEM 98294.24

Stownie: dziewiecdziesiat osiem tysiecy dwiescie dziewieédziesiat cztery i 24/100 zt
PODSUMOWANIE

BUDYNEK NR 3

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM 92029.84 20581.15 69357.73 2090.96
Koszty posrednie [Kp] 75% od (R, S) 17006.19 15438.12 1568.07
RAZEM 109036.03 36019.27 69357.73 3659.03
Zysk [Z] 12% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 4761.95 4323.19 438.76
RAZEM 113797.98 40342.46 69357.73 4097.79
OGOLEM 113797.98

Stownie: sto trzynascie tysiecy siedemset dziewigecdziesiat siedem i 98/100 zt

-28 -
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Stownie:

trzydziesci dwa tysigce sto czterdziesci i 72/100 zt

-29-

Norma PRO Wersja 4.42 Nr seryjny: 30805 Uzytkownik: CEM

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.
2 BUDYNEK NR 2
21 Roboty budowlane rozbiérkowe
63|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drzwiowych o po- szt.
d.2.1/0354-07 wierzchni do 2 m2
analogia przedmiar = 17.000 szt.
~R -
1* robocizna r-g 26.8600| 48.98 832.66
1.58r-g/szt. * 31.00zl/r-g
Razem koszty bezposrednie: 832.66 832.66
Razem z narzutami: 1632.17 1632.17
64|KNR 4-01 Rozebranie wykfadziny Sciennej z ptytek w po- | m2
d.2.1|0819-15 mieszcze- niach fazienek
analogia przedmiar = 250.295 m2
R -
1* robocizna r-g 345.4071 42.78 10707.62
1.38r-g/m2 * 31.00z!/r-g
Razem koszty bezposrednie: 10707.62 10707.62
Razem z narzutami: 20987.24 20987.24
65|KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie ce- | m2
d.2.1|0811-07 mentowej
przedmiar = 76.067 m2
~R -
1* robocizna r-g 69.9816| 28.52 2169.43
0.92r-g/m2 * 31.00zt/r-g
Razem koszty bezposrednie: 2169.43 2169.43
Razem z narzutami: 4252.15 4252.15
66|KNR 4-01 Skucie nieréwnosci betonu przy gtebokosci m2
d.2.1]0211-01 skucia do 1 cm po rozebraniu posadzki z ptytek
przedmiar = 76.067 m2
R -
1* robocizna r-g 86.7164 35.34 2688.21
0.96+0.18=1.14r-g/m2 * 31.00zt/r-g
Razem koszty bezposrednie: 2688.21 2688.21
Razem z narzutami: 5269.16 5269.16
PODSUMOWANIE
Roboty budowlane rozbiérkowe
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM 16397.92 16397.92
Koszty posrednie [Kp] 75% od (R, S) 12300.16 12300.16
RAZEM 28698.08 28698.08
Zysk [Z] 12% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 3442.64 3442.64
RAZEM 32140.72 32140.72
OGOLEM 32140.72
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Norma PRO Wersja 4.42 Nr

seryjny: 30805 Uzytkownik: CEM

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M
jedn.
2.2 Demontaz roboty sanitarne
67|KNR 4-02  |Demontaz baterii umywalkowej szt.
d.2.2/0132-01 przedmiar = 10.000 szt.
~R -
1* robocizna r-g 7.0000f 21.70 217.00
0.7r-g/szt. * 31.00zt/r-g
M-
2 korki uszczelniajgce szt 20.0000| 20.00 200.00
2szt/szt. * 10.00zt/szt
3 materiaty pomocnicze % 4.0000 0.80 8.00
4%(od M)
Razem koszty bezposrednie: 425.00 217.00 208.00
Razem z narzutami: 633.40 425.40 208.00
68/KNR 4-02 |Demontaz baterii prysznicowych kpl.
d.2.2{0235-03 przedmiar = 5.000 kpl.
~R -
1* robocizna r-g 3.4500f 21.39 106.95
0.69r-g/kpl. * 31.00zHr-g
M-
2 korki uszczelniajgce szt 10.0000| 20.00 100.00
2szt/kpl. * 10.00zt/szt
3 sznur konopny smotowany kg 0.2500 0.85 4.24
0.05kg/kpl. * 16.96zt/kg
4* materiaty pomocnicze % 4.0000 0.83 417
4%(od M)
Razem koszty bezposrednie: 215.36 106.95 108.41
Razem z narzutami: 318.00 209.59 108.41
69|KNR 4-02  |Demontaz umywalki kpl.
d.2.2|/0235-06 przedmiar = 10.000 kpl.
~R -
1* robocizna r-g 10.0000| 31.00 310.00
1r-g/kpl. * 31.00zt/r-g
M-
2 korki uszczelniajgce szt 30.0000{ 30.00 300.00
1+2=3szt/kpl. * 10.00zt/szt
3 materiaty pomocnicze % 4.0000 1.20 12.00
4%(od M)
Razem koszty bezposrednie: 622.00 310.00 312.00
Razem z narzutami: 919.60 607.60 312.00
70/KNR 4-02  |Demontaz ustepu z miska fajansowg kpl.
d.2.2|/0235-08 przedmiar = 11.000 kpl.
~R -
1* robocizna r-g 37.8400| 106.64 1173.04
3.44r-g/kpl. * 31.00zt/r-g
M-
2 korki uszczelniajgce szt 33.0000{ 30.00 330.00
1+2=3szt/kpl. * 10.00zt/szt
3 sznur konopny smotowany kg 0.9900 1.53 16.79
0.09kg/kpl. * 16.96zt/kg
4* materiaty pomocnicze % 4.0000 1.26 13.87
4%(od M)
Razem koszty bezposrednie: 1533.70 1173.04 360.66
Razem z narzutami: 2659.80 2299.14 360.66
71|KNR 4-02 Demontaz pisuaru kpl.
d.2.2{0235-01 przedmiar = 8.000 kpl.
~R -
1* robocizna r-g 13.6800| 53.01 424.08
1.71r-g/kpl. * 31.00ztr-g
M-
2 korki uszczelniajgce szt 16.0000| 20.00 160.00
2szt/kpl. * 10.00zt/szt
3 sznur konopny smotowany kg 0.4000 0.85 6.78
0.05kg/kpl. * 16.96zt/kg
4* materiaty pomocnicze % 4.0000 0.83 6.67
4%(od M)
Razem koszty bezposrednie: 597.53 424.08 173.45
-30 -
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Razem z narzutami: 1004.64 831.19 173.45
72|KNR 4-02  |Demontaz kabiny prysznicowej z brodzikiem kpl.
d.2.2{0235-07 przedmiar = 5.000 kpl.
analogia
R -
1* robocizna r-g 13.0500 80.91 404.55
2.61r-g/kpl. * 31.00zt/r-g
M -
2* korki uszczelniajgce szt 10.0000 20.00 100.00
2szt/kpl. * 10.00zt/szt
3* sznur konopny smofowany kg 0.2500 0.85 4.24
0.05kg/kpl. * 16.96zt/kg
4* materiaty pomocnicze % 4.0000 0.83 417
4%(od M)
Razem koszty bezposrednie: 512.96 404.55 108.41
Razem z narzutami: 901.30 792.89 108.41
73|KNR 4-02 Demontaz grzejnikow c.o. kpl.
d.2.2/0521-01 przedmiar = 8.000 kpl.
analogia
~R -
1* robocizna r-g 3.3600 13.02 104.16
0.42r-g/kpl. * 31.00ztr-g
M-
2 materiaty pomocnicze % 10.0000 1.30 10.42
10%(od R)
Razem koszty bezposrednie: 114.58 104.16 10.42
Razem z narzutami: 214.56 204.14 10.42
74/KNR 4-02  |Demontaz podejscia odptywowego kanalizacyj- | szt.
d.2.2/0233-04 nego
przedmiar = 17.000 szt.
R -
1* robocizna r-g 11.9000 21.70 368.90
0.7r-g/szt. * 31.00zt/r-g
M -
2 materiaty pomocnicze % 10.0000 217 36.89
10%(od R)
Razem koszty bezposrednie: 405.79 368.90 36.89
Razem z narzutami: 760.07 723.18 36.89
PODSUMOWANIE
Demontaz roboty sanitarne
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM 4426.92 3108.68 1318.24
Koszty posrednie [Kp] 75% od (R, S) 2331.63 2331.63
RAZEM 6758.55 5440.31 1318.24
Zysk [Z] 12% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 652.82 652.82
RAZEM 7411.37 6093.13 1318.24
OGOLEM 7411.37

Stownie:

siedem tysiecy czterysta jedenascie i 37/100 zt
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2.3 Demontaz roboty elektryczne
75|KNR 4-03  |Demontaz opraw oswietleniowych szt.
d.2.3{1134-01 przedmiar = 29.000 szt.
~R -
1* robocizna r-g 16.0950 17.21 498.95
0.555r-g/szt. * 31.00zt/r-g
Razem koszty bezposrednie: 498.95 498.95
Razem z narzutami: 978.17 978.17
76|KNR 4-03  |Demontaz wytgcznikdw szt.
d.2.3{1126-01 przedmiar = 17.000 szt.
analogia
R -
1* robocizna r-g 4.1956 7.65 130.06
0.2468r-g/szt. * 31.00zt/r-g
Razem koszty bezposrednie: 130.06 130.06
Razem z narzutami: 255.00 255.00

77\|KNR 4-03  |Demontaz gniazd wtyczkowych podtynkowych | szt.
d.2.3|1122-02 0 nateze- niu pradu do 63 A - ilo$¢ biegunéw 2
+0
przedmiar = 12.000 szt.

R -

1* robocizna r-g 2.1420 5.53 66.40
0.1785r-g/szt. * 31.00zt/r-g

Razem koszty bezposrednie: 66.40 66.40

Razem z narzutami: 130.08 130.08

PODSUMOWANIE

Demontaz roboty elektryczne

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM 695.41 695.41
Koszty posrednie [Kp] 75% od (R, S) 521.74 521.74
RAZEM 1217.15 1217.15
Zysk [Z] 12% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 146.10 146.10
RAZEM 1363.25 1363.25
OGOLEM 1363.25

Stownie: jeden tysigc trzysta szescdziesiat trzy i 25/100 zt
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24 Roboty remontowe
2.4.1 Roboty sanitarne
78| KNR-W 2-15|Rurociggi z PVC kanalizacyjne o0 ér. 110 mm - | m
d.2.4.|0203-03 wymiana instalacji kanalizacyjnej
1|analogia przedmiar =25.600 m
~R -
1* robocizna r-g 6.4768 7.84 200.78
0.253r-g/m * 31.00zt/r-g
M-
2 rury PCV kanalizacyjne m 24.5760| 20.52 525.19
0.96m/m * 21.37zt/m
3 ksztattki kanalizacyjne z PCW szt 13.3120 4.73 121.14
0.52szt/m * 9.10zl/szt
4* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.38 9.69
1.5%(od M)
~S -
5% $rodek transportowy m-g 0.2534 2.97 76.03
0.0099m-g/m * 300.00zt/m-g
Razem koszty bezposrednie: 932.83 200.78 656.02 76.03
Razem z narzutami: 1198.59 393.57 656.02 149.00
79|KNR-W 2-15|Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm - m
d.2.4.10203-01 wymiana instalacji kanalizacyjnej
1 przedmiar =21.000 m
R -
1* robocizna r-g 3.3810 4.99 104.81
0.161r-g/m * 31.00zt/r-g
M -
2* rury PCV kanalizacyjne kielichowe o $r. 50 mm | m 21.2100 9.78 205.31
1.01m/m * 9.68zt/m
3* ksztattki kanalizacyjne z PCW o $r. 50 mm szt 13.0200 4.80 100.77
0.62szt/m * 7.74zl/szt
4* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.22 4.59
1.5%(od M)
~-S--
5* Srodek transportowy m-g 0.0735 1.05 22.05
0.0035m-g/m * 300.00zt/m-g
Razem koszty bezposrednie: 437.53 104.81 310.67 22.05
Razem z narzutami: 559.44 205.49 310.67 43.28
80|KNR 2-15  |Rury przytgczne o $r. 10-15 mm do grzejnikow | kpl.
d.2.4.|0422-01 c.0. ze- liwnych,stalowych,aluminiowych,ptyto-
1 wych
przedmiar = 8.000 kpl.
R -
1* robocizna r-g 11.1544| 43.22 345.79
1.46*0.955=1.3943r-g/kpl. * 31.00zt/r-g
M -
2* ztgczka do grzejnikéw 10 mm szt 8.0000 13.99 111.92
1szt/kpl. * 13.99zt/szt
3 tarczki ochronne szt. 8.0000 2.00 16.00
1szt./kpl. * 2.00zt/szt.
4* materiaty pomocnicze % 0.5000 0.08 0.64
0.5%(od M)
Razem koszty bezposrednie: 474.35 345.79 128.56
Razem z narzutami: 806.32 677.76 128.56
81| KNR-W 4-02 |Wymiana zaworu grzejnikowego lub ztgczki szt.
d.2.4.|0509-01 grzejnikowej o $r. 15 mm
1 przedmiar = 8.000 szt.
~R -
1* robocizna r-g 3.6800 14.26 114.08
0.46r-g/szt. * 31.00zt/r-g
M-
2 zawory grzejnikowe szt 8.0000| 82.34 658.72
1szt/szt. * 82.34zt/szt
3 materiaty pomocnicze % 1.5000 1.24 9.88
1.5%(od M)
Razem koszty bezposrednie: 782.68 114.08 668.60
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0.22*0.955=0.2101r-g/szt. * 31.00zt/r-g

M-
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Razem z narzutami: 892.32 223.72 668.60
82| KNR-W 4-02|Wymiana zaworu grzejnikowego odcinajgcego | szt.
d.2.4./0509-01 przedmiar = 8.000 szt.
1
R -
1* robocizna r-g 3.6800 14.26 114.08
0.46r-g/szt. * 31.00zt/r-g
M -
2* zawory grzejnikowe' szt 8.0000 32.50 260.00
1szt/szt. * 32.50zt/szt
3 materiaty pomocnicze % 1.5000 0.49 3.90
1.5%(od M)
Razem koszty bezposrednie: 377.98 114.08 263.90
Razem z narzutami: 487.60 223.70 263.90
83|KNR 2-15  |Montaz grzejnikéw ptytowych kpl.
d.2.4./0419-03 przedmiar = 8.000 kpl.
1
~R -
1* robocizna r-g 10.4672| 40.56 324 .48
1.37*0.955=1.3084r-g/kpl. * 31.00zt/r-g
M-
2" grzejnik ptytowy kpl. 8.0000 600.00 4800.00
1kpl./kpl. * 600.00zt/kpl.
3 tréjniki przytgczeniowe mosiezne do grzejnikdw | szt 16.0000| 160.00 1280.00
ptytowych dwurzedowych
2szt/kpl. * 80.00zt/szt
4* materiaty pomocnicze % 0.9000 6.84 54.72
0.9%(od M)
~-S--
5* samochdd dostawczy 0.9 t m-g 2.0000 19.60 156.76
0.25m-g/kpl. * 78.38z1/m-g
Razem koszty bezposrednie: 6615.96 324.48 6134.72 156.76
Razem z narzutami: 7078.08 636.03 6134.72 307.33
84|/KNR 4-07 |Sprawdzenie dziatania instalacji c.o. - proby na |urzg
d.2.4.|0310-06 goraco z dokonaniem regulac;ji dz.
1 przedmiar = 8.000 urzadz.
~R -
1* robocizna r-g 2.8800 11.16 89.28
0.36r-g/urzgdz. * 31.00zl/r-g
Razem koszty bezposrednie: 89.28 89.28
Razem z narzutami: 174.96 174.96
85/KNR 2-15  |Dodatkowe naktady na wykonanie podej$¢ do- | szt.
d.2.4./0107-01 ptywowych do zaworéw wyptywowych, baterii,
1 mieszaczy itp. o $r. nominalnej 15 mm
przedmiar = 15.000 szt.
~R -
1* robocizna r-g 3.7245 7.70 115.46
0.26*0.955=0.2483r-g/szt. * 31.00zt/r-g
M-
2 tacznik z zeliwa ciaggliwego ocynkowany 15 mm | szt 61.8000 12.11 181.69
4.12szt/szt. * 2.94zl/szt
3* haki do rur ér. 10-32 mm szt 15.0000 1.59 23.85
1szt/szt. * 1.59zt/szt
4* materiaty pomocnicze % 1.4000 0.19 2.88
1.4%(od M)
Razem koszty bezposrednie: 323.88 115.46 208.42
Razem z narzutami: 434.85 226.43 208.42
86|KNR 2-15  |Dodatkowe naktady na wykonanie podej$¢ do- | szt.
d.2.4./0107-06 ptywowych do ptuczek ustepowych elastycz-
1 nych z tworzywa o $r. nom. 15 mm
przedmiar = 19.000 szt.
~R -
1* robocizna r-g 3.9919 6.51 123.75
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jedn.
2 tacznik z zeliwa ciaggliwego ocynkowany 15 mm | szt 39.1400 6.06 115.07
2.06szt/szt. * 2.94zt/szt
3* haki do rur ér. 10-32 mm szt 19.0000 1.59 30.21
1szt/szt. * 1.59zt/szt
4* przytacze elastyczne do armatury dt. 200 mm | szt 19.0000 12.47 236.93
$r. 15 mm z tworzywa
1szt/szt. * 12.47zt/szt
5% materiaty pomocnicze % 1.4000 0.28 5.35
1.4%(od M)
Razem koszty bezposrednie: 511.31 123.75 387.56
Razem z narzutami: 630.04 242.48 387.56
87|KNR 2-15  |Baterie umywalkowe szt.
d.2.4./0115-01 przedmiar = 10.000 szt.
1
~R -
1* robocizna r-g 7.2580| 22.50 225.00
0.76*0.955=0.7258r-g/szt. * 31.00zt/r-g
M-
2 bateria umywalkowa szt 10.0000| 250.00 2500.00
1szt/szt. * 250.00zt/szt
3 materiaty pomocnicze % 0.9000 2.25 22.50
0.9%(od M)
~S -
4* samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0.1000 0.78 7.84
0.01m-g/szt. * 78.38zt/m-g
Razem koszty bezposrednie: 2755.34 225.00 2522.50 7.84
Razem z narzutami: 2978.90 441.06 2522.50 15.34
88|KNR 2-15  |Baterie prysznicowe $cienne szt.
d.2.4./0115-04 przedmiar =5.000 szt.
1
R -
1* robocizna r-g 5.0140 31.09 155.43
1.05*0.955=1.0028r-g/szt. * 31.00zt/r-g
M -
2 bateria wannowa $cienna $r. 15 mm szt 5.0000| 309.87 1549.35
1szt/szt. * 309.87z/szt
3 materiaty pomocnicze % 0.9000 2.79 13.94
0.9%(od M)
~-S--
4* samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0.0500 0.78 3.92
0.01m-g/szt. * 78.38z1/m-g
Razem koszty bezposrednie: 1722.64 155.43 1563.29 3.92
Razem z narzutami: 1875.65 304.69 1563.29 7.67
89|KNR 2-15  |Montaz kompatu WC lub ustepéw pojedyn- kpl.
d.2.4.|0224-03 czych z ptucz- kami z tworzyw sztucznych wraz
1 z wyposazeniem (de- ska wolnoopadajaca,
slim)
przedmiar = 11.000 kpl.
~R -
1* robocizna r-g 40.5493| 114.28 1257.03
3.86*0.955=3.6863r-g/kpl. * 31.00zt/r-g
M-
2* urzadzenia sanitarne 'kompakt' porcelanowe szt 11.0000| 700.00 7700.00
biate
1szt/kpl. * 700.00zt/szt
3 materiaty pomocnicze % 0.2000 1.40 15.40
0.2%(od M)
~-S--
4* samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0.1100 0.78 8.62
0.01m-g/kpl. * 78.38z¢/m-g
Razem koszty bezposrednie: 8981.05 1257.03 7715.40 8.62
Razem z narzutami: 10196.12 2463.85 7715.40 16.87

90|KNR 2-15  |Montaz pisuaréw szeregowych z oddzielnymi | kpl.
d.2.4.|0226-01 ptuczkami i wspélnym syfonem - 2 pisuary w

1 szeregu

przedmiar = 8.000 kpl.

-35-

Norma PRO Wersja 4.42 Nr seryjny: 30805 Uzytkownik: CEM




adbud

Lp. | Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

1*

2%

3*

4*

5*

6*

7*

8*

o*

10*

R -
robocizna
6.21*0.955=5.9306r-g/kpl. * 31.00zt/r-g

M-
pisuary porcelanowe biate

2szt/kpl. * 350.00zt/szt

ptuczki samoczynne do pisuaréw z blachy sta-
lowejj (dostawca: KOO)

2szt./kpl. * 200.00zt/szt.

zawory wyptywowe (czerpalne) mosiezne bez i
ze ztaczkg do weza

2szt/kpl. * 31.67zt/szt

ztgczki sptukujace do pisuaréw $r. 15 mm
2szt./kpl. * 100.00zt/szt.

rury stalowe gwintowane ze szwem typ S ocyn-
kowane

5.6m/kpl. * 24.16zt/m

taczniki

8.05szt/kpl. * 2.94zt/szt

ksztattki kanalizacyjne $r. 50 mm

3.06szt/kpl. * 23.07zl/szt

materiaty pomocnicze

0.2%(od M)

~-S--
samochdd dostawczy 0.9 t
0.17m-g/kpl. * 78.38z¢/m-g

szt

szt.

szt

szt.

szt
szt

%

m-g

47.4448

16.0000

16.0000

16.0000

16.0000

44.8000

64.4000
24.4800

0.2000

1.3600

183.85

700.00

400.00

63.34

200.00

135.30

23.67
70.59

3.19

13.32

1470.79

5600.00

3200.00

506.72

1600.00

1082.37

189.34
564.75

25.49

106.60

Razem z narzutami:

Razem koszty bezposrednie: 14346.06

15860.40

1470.79
2882.81

12768.67
12768.67

106.60
208.92

91|KNR 0-35
d.2.4./0124-02
1

1*

2%

3*

4*

Kabiny natryskowe do kapieli, przyscienne, po-
tokragte 3/ 4 kota, z szybami ze szkta hartowa-
nego i brodzikiem

przedmiar = 1.000 kpl.

R -
robocizna
4.15r-g/kpl. * 31.00zt/r-g

M -
kabina natryskowa przyscienna pétokragta (3/4
kota) z szybami z ptyt polistyrenowych'
1kpl./kpl. * 1908.00zt/kpl.

silikon wodoodporny z dodatkiem $rodkéw
grzybobdjczych

0.39dm3/kpl. * 46.93zt/dm3

~-S--
samochdd dostawczy 0.9 t
0.08m-g/kpl. * 78.38z1/m-g

kpl.

r-g

kpl.

m-g

4.1500

1.0000

0.3900

0.0800

128.65

1908.00

18.30

6.27

128.65

1908.00

18.30

6.27

Razem z narzutami:

Razem koszty bezposrednie: 2061.22

2190.75

128.65
252.16

1926.30
1926.30

6.27
12.29

92|KNR 0-35
d.2.4./0123-01
1

1*

2%

3*

4*

Kabiny natryskowe do kapieli, narozne, kwa-
dratowe, z szybami ze szkta hartowanego z
brodzikiem

przedmiar = 4.000 kpl.

R -
robocizna
3.9r-g/kpl. * 31.00zt/r-g

M -
kabina natryskowa narozna kwadratowa z szy-
bami ze szkta hartowanego'

1kpl./kpl. * 1961.29zt/kpl.

silikon wodoodporny z dodatkiem $rodkéw
grzybobdjczych

0.34dm3/kpl. * 46.93zt/dm3

~-S--
samochdd dostawczy 0.9 t
0.07m-g/kpl. * 78.38z1/m-g

kpl.

r-g

kpl.

dm3

m-g

15.6000

4.0000

1.3600

0.2800

120.90

1961.29

15.96

5.49

483.60

7845.16

63.82

21.95

Razem z narzutami:

Razem koszty bezposrednie: 8414.53

8899.92

483.60
947.91

7908.98
7908.98

21.95
43.03
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Stownie:

PODSUMOWANIE

Roboty sanitarne

RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM 48826.64 5253.01 43163.59 410.04
Koszty posrednie [Kp] 75% od (R, S) 4247.78 3940.02 307.76
RAZEM 53074.42 9193.03 43163.59 717.80
Zysk [Z] 12% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 1189.52 1103.59 85.93
RAZEM 54263.94 10296.62 43163.59 803.73
OGOLEM 54263.94

piecdziesiat cztery tysigce dwiescie szescédziesiat trzy i 94/100 zt
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M
jedn.
2.4.2 Roboty elektryczne
93|KNR 4-03  |Reczne wykucie bruzd dla przewodéw wtynko- | m
d.2.4./1001-04 wych w gipsie, tynku
2|analogia przedmiar = 65.000 m
R -
1* robocizna r-g 7.8520 3.74 243.41
0.1208r-g/m * 31.00zt/r-g
Razem koszty bezposrednie: 243.41 243.41
Razem z narzutami: 477.10 477.10
94|/KNR 4-03 |Wymiana przewodoéw wtynkowych lub kabelko- | m
d.2.4.|0203-04 wych ptaskich
2|analogia przedmiar = 65.000 m
~R -
1* robocizna r-g 8.0535 3.84 249.66
0.1239r-g/m * 31.00zt/r-g
M-
2* przewdd ptaski typu YDYp-750V m 67.6000 4.44 288.65
1.04m/m * 4.27ztm
3 materiaty pomocnicze % 4.0000 0.18 11.55
4%(od M)
Razem koszty bezposrednie: 549.86 249.66 300.20
Razem z narzutami: 789.75 489.55 300.20
95/KNR 5-08  |Przygotowanie podtoza pod mocowanie szt.
d.2.4.10301-02 osprzetu elek- trycznego
2 przedmiar = 29.000 szt.
R -
1* robocizna r-g 3.1697 3.39 98.26
0.1144*0.955=0.1093r-g/szt. * 31.00zt/r-g
M -
2* kotki rozporowe plastikowe szt 58.0000 0.60 17.40
2szt/szt. * 0.30zt/szt
3 materiaty pomocnicze % 2.5000 0.015 0.44
2.5%(od M)
Razem koszty bezposrednie: 116.10 98.26 17.84
Razem z narzutami: 210.54 192.70 17.84
96|/KNR 5-08 |Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu | szt.
d.2.4.|0504-01 paneli oswietleniowych led natynkowych
2 przedmiar = 29.000 szt.
~R -
1* robocizna r-g 7.7546 8.29 240.39
0.28*0.955=0.2674r-g/szt. * 31.00zt/r-g
M-
2 panele led natynkowe szt. 29.0000| 340.00 9860.00
1szt./szt. * 340.00z¥/szt.
3* zarowki szt 30.1600 1.56 45.24
1.04szt/szt. * 1.50zt/szt
4* materiaty pomocnicze % 2.5000 8.54 247.63
2.5%(od M)
Razem koszty bezposrednie: 10393.26 240.39| 10152.87
Razem z narzutami: 10624.15 471.28| 10152.87
97|KNR 5-08  |Montaz do gotowego podioza gniazd wtyczko- | szt.
d.2.4./0309-04 wych na- tynkowych 2-biegunowych z uziemie-
2 niem przykrecanych z podtgczeniem
przedmiar = 12.000 szt.
~R -
1* robocizna r-g 3.0252 7.82 93.78
0.264*0.955=0.2521r-g/szt. * 31.00zl/r-g
M-
2* gniazda natynkowe szt 12.2400 11.99 143.82
1.02szt/szt. * 11.75zt/szt
3 materiaty pomocnicze % 2.5000 0.30 3.60
2.5%(od M)
Razem koszty bezposrednie: 241.20 93.78 147.42
Razem z narzutami: 331.44 184.02 147.42
-38-
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Stownie:

dwanascie tysigcy osiemset szesc¢dziesiagt dziewie¢ i 49/100 zt
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98|KNR 5-08 |Montaz do gotowego podfoza wytgcznikéw szt.
d.2.4./0309-04 przedmiar = 17.000 szt.
2|analogia
R -
1* robocizna r-g 4.2857 7.82 132.86
0.264*0.955=0.2521r-g/szt. * 31.00zt/r-g
M -
2* wytgczniki szt 17.3400 8.21 139.59
1.02szt/szt. * 8.05zt/szt
3 materiaty pomocnicze % 2.5000 0.205 3.49
2.5%(od M)
Razem koszty bezposrednie: 275.94 132.86 143.08
Razem z narzutami: 403.75 260.67 143.08
99|KNR-W 4-03 |Sprawdzenie instalacji elektrycznej wtynkowej |prze
d.2.4./1201-01 po tynko- waniu - sprawdzenie stanu izolac;ji w.
2 przedmiar = 6.000 przew.
~R -
1* robocizna r-g 0.2208 1.14 6.84
0.0368r-g/przew. * 31.00zl/r-g
Razem koszty bezposrednie: 6.84 6.84
Razem z narzutami: 13.44 13.44
100|KNR-W 4-03|Sprawdzenie prébnikiem punktu odbioru ener- | pkt.
d.2.4./1201-03 gii dla ins- talacji wtynkowych
2 przedmiar = 12.000 pkt.
R -
1* robocizna r-g 0.3156 0.82 9.78
0.0263r-g/pkt. * 31.00zt/r-g
Razem koszty bezposrednie: 9.78 9.78
Razem z narzutami: 19.32 19.32
PODSUMOWANIE
Roboty elektryczne
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM 11836.39 1074.98 10761.41
Koszty posrednie [Kp] 75% od (R, S) 806.88 806.88
RAZEM 12643.27 1881.86 10761.41
Zysk [Z] 12% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 226.22 226.22
RAZEM 12869.49 2108.08 10761.41
OGOLEM 12869.49
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243 Roboty budowlane
101|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby z sufitu i z m2
d.2.4.11202-09 czesci $cian na ktorej nie ma ptytek
3 przedmiar = 246.395 m2
R -
1* robocizna r-g 22.6683 2.85 702.72
0.092r-g/m2 * 31.00zt/r-g
M -
2 mydto techniczne maziste (szare) 65% kg 5.4207 0.19 47.21
0.022kg/m2 * 8.71zt/kg
3* wapno suchogaszone t 0.2218 0.48 117.36
0.00088=0.0009t/m2 * 529.22z}/t
4* piasek do zapraw m3 0.2464 0.065 16.10
0.001m3/m2 * 65.34z/m3
5% materiaty pomocnicze % 2.0000f 0.0147 3.61
2%(od M)
Razem koszty bezposrednie: 887.00 702.72 184.28
Razem z narzutami: 1562.14 1377.86 184.28
102|KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni z poszpachlowa- m2
d.2.4./1204-08 niem nieréw- nos$ci w pomieszczeniach sanitar-
3 nych (sufity i Sciany nad ptytkami)
przedmiar = 246.395 m2
R -
1* robocizna r-g 23.4075 2.95 725.63
0.095r-g/m2 * 31.00zt/r-g
M -
2* gips szpachlowy t 0.0739 0.33 82.23
0.0003t/m2 * 1112.39zt/t
3 materiaty pomocnicze % 2.0000f 0.0067 1.64
2%(od M)
Razem koszty bezposrednie: 809.50 725.63 83.87
Razem z narzutami: 1507.94 1424.07 83.87
103|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami grun- | m2
d.2.4.|202 1134-01 |tujgcymi- sufity
3 przedmiar = 76.067 m2
~R -
1* robocizna r-g 4.5640 1.86 141.48
0.06r-g/m2 * 31.00zt/r-g
M-
2 preparat gruntujacy dms3 15.9741 2.32 176.83
0.21dm3/m2 * 11.07zt/dm3
3 materiaty pomocnicze % 1.5000 0.035 2.65
1.5%(od M)
~S -
4* $rodek transportowy m-g 0.0228 0.09 6.85
0.0003m-g/m2 * 300.00zt/m-g
Razem koszty bezposrednie: 327.81 141.48 179.48 6.85
Razem z narzutami: 470.09 276.95 179.48 13.66
104 NNRNKB (z.VI1) Gruntowanie podtozy - powierzchnie pio-| m2
d.2.4.1202 1134-02 [nowe - czes¢ Scian nad ptytkami
3 przedmiar = 170.328 m2
R -
1* robocizna r-g 13.6262 2.48 422.41
0.08r-g/m2 * 31.00zH/r-g
M -
2* preparat gruntujgcy dms3 37.4722 2.44 414.82
0.22dm3/m2 * 11.07zt/dm3
3 materiaty pomocnicze % 1.5000 0.037 6.22
1.5%(od M)
~-S--
4 wyciag m-g 0.0341 0.02 3.41
0.0002m-g/m2 * 100.00zt/m-g
5* Srodek transportowy m-g 0.0511 0.09 15.33
0.0003m-g/m2 * 300.00zt/m-g
Razem koszty bezposrednie: 862.19 422.41 421.04 18.74
Razem z narzutami: 1285.98 829.10 421.04 35.84
- 40 -
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.
105|KNR-W 4-01|Wykonanie gtadzi szpachlowej cementowo- po-| m2
d.2.4./0716-04 limerowej na sufitach i czesci $cian nad plytka-
3|analogia mi
przedmiar = 246.395 m2
~R -
1* robocizna r-g 199.5800| 25.11 6186.98
0.81r-g/m2 * 31.00zt/r-g
M-
2 gtadz szpachlowa cementowo - polimerowa kg 369.5925 5.01 1234.44
(dostawca: CED)
1.5kg/m2 * 3.34zlkg
3* woda z rurociggu m3 1.6262 0.032 7.90
0.0066m3/m2 * 4.86zt/m3
4* materiaty pomocnicze % 2.0000 0.10 24.85
2% (od M)
~-S--
5* wyciag m-g 9.8558 4.00 985.58
0.04m-g/m2 * 100.00zt/m-g
6* betoniarka 150 dm3 m-g 9.8558 0.23 57.75
0.04m-g/m2 * 5.86zt/m-g
Razem koszty bezposrednie: 8497.50 6186.98 1267.19 1043.33
Razem z narzutami: 15434.18 12123.56 1267.19 2043.43
106|NNRNKB (z.VIl) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z | m2
d.2.4.|1202 1130-02 |zaprawy samopoziomujgcej grubosci 5 mm wy-
3 konywane na po- sadzkach
przedmiar = 76.067 m2
R -
1* robocizna r-g 10.6494 4.34 330.13
0.14r-g/m2 * 31.00zH/r-g
M -
2* zaprawa samopoziomujgca (dostawca: HEN) kg 114.1005 4.67 354.85
1.5kg/m2 * 3.11zlkg
3 materiaty pomocnicze % 1.5000 0.07 5.32
1.5%(od M)
~-S--
4* Srodek transportowy m-g 0.7607 3.00 228.20
0.01m-g/m2 * 300.00z/m-g
Razem koszty bezposrednie: 918.50 330.13 360.17 228.20
Razem z narzutami: 1455.16 647.56 360.17 447.43
107|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - po- | m2
d.2.4.1202 1134-01 |wierzchnie poziome - posadzka
3 przedmiar = 76.067 m2
~R -
1* robocizna r-g 4.5640 1.86 141.48
0.06r-g/m2 * 31.00zt/r-g
M-
2 preparat gruntujacy dms3 15.9741 2.32 176.83
0.21dm3/m2 * 11.07zt/dm3
3 materiaty pomocnicze % 1.5000 0.035 2.65
1.5%(od M)
~S -
4* $rodek transportowy m-g 0.0228 0.09 6.85
0.0003m-g/m2 * 300.00zt/m-g
Razem koszty bezposrednie: 327.81 141.48 179.48 6.85
Razem z narzutami: 470.09 276.95 179.48 13.66
108|KNR 0-12 Posadzki z ptytek w pomieszczeniach sanitar- | m2
d.2.4./1118-05 nych
3 przedmiar = 76.067 m2
R -
1* robocizna r-g 178.0881 72.58 5520.73
2.3412r-g/m2 * 31.00zt/r-g
M -
2* ptytki gresowe m?2 77.5883| 153.00 11638.25
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.
3 zaprawa klejgca kg 361.3183 14.63 1112.86
4.75kg/m2 * 3.08zt/kg
4* zaprawa spoinujgca kg 41.8369 5.47 416.28
0.55kg/m2 * 9.95zt/kg
5% materiaty pomocnicze % 1.5000 2.60 197.51
1.5%(od M)
~S -
6 wyciag m-g 4.4119 5.80 441.19
0.058m-g/m2 * 100.00zt/m-g
7 Samochéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 2.9742 3.06 233.12
0.0391m-g/m2 * 78.38z1/m-g
Razem koszty bezposrednie: 19559.94 5520.73| 13364.90 674.31
Razem z narzutami: 25507.55 10821.02] 13364.90 1321.63
109|KNR 4-01 Obsadzenie wpustu podtogowego - kratek Scie- | szt.
d.2.4.10322-02 kowych podtogowych w posadzkach
3|analogia przedmiar = 8.000 szt.
R -
1* robocizna r-g 5.4400 21.08 168.64
0.68r-g/szt. * 31.00zt/r-g
M -
2* wpust podtogowy szt 8.0000 15.64 125.12
1szt/szt. * 15.64zt/szt
3* piasek do zapraw m3 0.0400 0.33 2.61
0.005m3/szt. * 65.34z/m3
4* cement portlandzki 35 bez dodatkow t 0.0168 1.05 8.37
0.0021t/szt. * 498.04zH/t
5* woda z rurociggu m3 0.0160| 0.0097 0.08
0.002m3/szt. * 4.86zt/m3
6" materiaty pomocnicze % 1.5000 0.26 2.04
1.5%(od M)
Razem koszty bezposrednie: 306.86 168.64 138.22
Razem z narzutami: 468.88 330.66 138.22
110|KNR 2-02  |Licowanie $cian ptytkami metoda zwyktg w po- | m2
d.2.4.|0829-08 mieszcze- niach sanitarnych
3|analogia przedmiar = 250.295 m?2
~R -
1* robocizna r-g 306.2359| 37.93 9493.31
1.2235r-g/m2 * 31.00zt/r-g
M-
2 ptytki glazura m2 255.3009| 153.00 38295.14
1.02m2/m2 * 150.00zt/m?2
3 zaprawa klejgca kg | 1188.9013 14.63 3661.82
4.75kg/m2 * 3.08zt/kg
4* zaprawa spoinujgca kg 137.6623 5.47 1369.74
0.55kg/m2 * 9.95zt/kg
5% materiaty pomocnicze % 1.5000 2.60 649.90
1.5%(od M)
~S -
6 wyciag m-g 7.3837 2.95 738.37
0.0295m-g/m2 * 100.00zt/m-g
7 $rodek transportowy m-g 6.8831 8.25 2064.93
0.0275m-g/m2 * 300.00zt/m-g
Razem koszty bezposrednie: 56273.21 9493.31| 43976.60 2803.30
Razem z narzutami: 68080.24 18609.53| 43976.60 5494.11
111|KNR 4-01 Wymiana drzwi wewnetrznych, obrobienie szt.
d.2.4./0318-02 osciezy o po- wierzchni otworu do 2m2 w Scia-
3|analogia nach wewnetrznych, komplet: oscieznica,
skrzydto, okucia, listwy, zamek, klamki
przedmiar = 17.000 szt.
R -
1* robocizna r-g 36.5500 66.65 1133.05
2.15r-g/szt. * 31.00zt/r-g
M -
2* drzwi wewnetrzne z oscieznica i catym wyposa-| szt 17.0000| 2000.00 34000.00
zeniem
1szt/szt. * 2000.00zt/szt
3 kotwy stalowe szt 102.0000 18.00 306.00
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.
4* Pianka uszczelniajgca poliuretanowa dms3 5.6100 10.64 180.81
0.33dm3/szt. * 32.23zt/dm3
5* silikon kg 1.0200 2.38 40.45
0.06kg/szt. * 39.66zt/kg
6 gips szpachlowy t 0.0408 2.67 45.39
0.00235=0.0024t/szt. * 1112.39zt/t
7 mineralna szpachléwka do tynkéw zewnetrz- kg 71.7400| 20.93 355.83
nych
4.22kg/szt. * 4.96zt/kg
8* cement portlandzki 35 bez dodatkow t 0.0782 2.29 38.95
0.0046t/szt. * 498.04zH/t
9* piasek do zapraw m3 0.4080 1.57 26.66
0.024m3/szt. * 65.34z/m3
10* woda z rurociggu m3 0.1360 0.039 0.66
0.008m3/szt. * 4.86zt/m3
11* materiaty pomocnicze % 1.5000 30.88 524.92
1.5%(od M)
Razem koszty bezposrednie: 36652.72 1133.05| 35519.67
Razem z narzutami: 37740.68 2221.01] 35519.67
112|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami grun- | m2
d.2.4.|202 1134-01 |tujgcymi- sufity przed malowaniem
3 przedmiar = 76.067 m2
~R -
1* robocizna r-g 4.5640 1.86 141.48
0.06r-g/m2 * 31.00zt/r-g
M-
2 preparat gruntujacy dms3 15.9741 2.32 176.83
0.21dm3/m2 * 11.07zt/dm3
3 materiaty pomocnicze % 1.5000 0.035 2.65
1.5%(od M)
~S -
4* $rodek transportowy m-g 0.0228 0.09 6.85
0.0003m-g/m2 * 300.00zt/m-g
Razem koszty bezposrednie: 327.81 141.48 179.48 6.85
Razem z narzutami: 470.09 276.95 179.48 13.66
113|NNRNKB (z.VI1) Gruntowanie podtozy - powierzchnie pio-| m2
d.2.4.1202 1134-02 [nowe - czes¢ $cian nad ptytkami przed malo-
3 waniem
przedmiar = 170.328 m?2
~R -
1* robocizna r-g 13.6262 2.48 422.41
0.08r-g/m2 * 31.00zt/r-g
M-
2 preparat gruntujacy dms3 37.4722 2.44 414.82
0.22dm3/m2 * 11.07zt/dm3
3 materiaty pomocnicze % 1.5000 0.037 6.22
1.5%(od M)
~S -
4* wyciag m-g 0.0341 0.02 3.41
0.0002m-g/m2 * 100.00zt/m-g
5% $rodek transportowy m-g 0.0511 0.09 15.33
0.0003m-g/m2 * 300.00zt/m-g
Razem koszty bezposrednie: 862.19 422.41 421.04 18.74
Razem z narzutami: 1285.98 829.10 421.04 35.84
114|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi su- | m2
d.2.4./1204-01 fitow
3|analogia przedmiar = 76.067 m2
R -
1* robocizna r-g 9.0520 3.69 280.61
0.119r-g/m2 * 31.00zt/r-g
M -
2* farby emulsyjne dm3 22.6680 7.07 538.14
0.298dm3/m2 * 23.74zt/dm3
3 materiaty pomocnicze % 2.0000 0.14 10.76
2%(od M)
Razem koszty bezposrednie: 829.51 280.61 548.90
Razem z narzutami: 1099.17 550.27 548.90
-43-
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jedn.
115/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi m2
d.2.4./1204-02 $cian
3 przedmiar = 170.328 m2
R -
1* robocizna r-g 20.2690 3.69 628.34
0.119r-g/m2 * 31.00zt/r-g
M -
2* farby emulsyjne dm3 48.7138 6.79 1156.47
0.286dm3/m2 * 23.74zt/dm3
3 materiaty pomocnicze % 2.0000 0.136 23.13
2% (od M)
Razem koszty bezposrednie: 1807.94 628.34 1179.60
Razem z narzutami: 2413.55 1233.95 1179.60
116|KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych szt.
d.2.4.10322-02 przedmiar = 10.000 szt.
3
~R -
1* robocizna r-g 6.8000, 21.08 210.80
0.68r-g/szt. * 31.00zt/r-g
M-
2 kratki wentylacyjne szt 10.0000| 20.89 208.90
1szt/szt. * 20.89zt/szt
3 woda z rurociggu m3 0.0200( 0.0097 0.10
0.002m3/szt. * 4.86zt/m3
4* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.31 3.14
1.5%(od M)
Razem koszty bezposrednie: 422.94 210.80 212.14
Razem z narzutami: 625.30 413.16 212.14
117|KNR-W 2-02|Montaz podwdjnych kabin sanitarnych z lami- | m2
d.2.4.{1029-01 natu na ste- lazu aluminiowym
3|analogia przedmiar = 40.000 m2
R -
1* robocizna r-g 190.4000| 147.56 5902.40
4.76r-g/m2 * 31.00zt/r-g
M -
2* kabiny z laminatu kpl. 10.4000| 910.00 36400.00
0.26kpl./m2 * 3500.00zt/kpl.
3 materiaty pomocnicze % 15.0000| 136.50 5460.00
15%(od M)
~-S--
4 wyciag m-g 2.0000 5.00 200.00
0.05m-g/m2 * 100.00zt/m-g
5* Srodek transportowy m-g 2.4000 18.00 720.00
0.06m-g/m2 * 300.00z/m-g
Razem koszty bezposrednie: 48682.40 5902.40| 41860.00 920.00
Razem z narzutami: 55232.00 11568.80| 41860.00 1803.20
118 Dostawa i montaz podajnikow papieru toaleto- | szt.
d.2.4.|kalk. wlasna |wego
3 przedmiar = 11.000 szt.
~R -
1* robocizna r-g 11.0000| 31.00 341.00
1r-g/szt. * 31.00zt/r-g
M-
2* podajnik papieru toaletowego szt 11.0000| 150.00 1650.00
1szt/szt. * 150.00zt/szt
Razem koszty bezposrednie: 1991.00 341.00 1650.00
Razem z narzutami: 2318.36 668.36 1650.00
119 Dostawa i montaz podajnikow recznikéw papie- | szt.
d.2.4.kalk. wtasna |rowych
3 przedmiar = 10.000 szt.
R -
1* robocizna r-g 10.0000 31.00 310.00
1r-g/szt. * 31.00zt/r-g
M -
_44 -
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Stownie: dwiescie dwadziescia siedem tysiecy siedemset dziewigcdziesiat osiem i 25/100 zt
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
jedn.
2 podajnik recznikéw papierowych szt 10.0000| 150.00 1500.00
1szt/szt. * 150.00zt/szt
Razem koszty bezposrednie: 1810.00 310.00 1500.00
Razem z narzutami: 2107.60 607.60 1500.00
120 Dostawa i montaz dozownikéw mydta szt.
d.2.4.kalk. wtasna |przedmiar = 10.000 szt.
3
R -
1* robocizna r-g 10.0000 31.00 310.00
1r-g/szt. * 31.00zt/r-g
M -
2* dozownik mydta szt 10.0000| 150.00 1500.00
1szt/szt. * 150.00z/szt
Razem koszty bezposrednie: 1810.00 310.00 1500.00
Razem z narzutami: 2107.60 607.60 1500.00
121|KNR 4-01 Mycie po robotach okien m2
d.2.4./11215-04 przedmiar = 19.646 m?2
3|analogia
~R -
1* robocizna r-g 5.5009 8.68 170.53
0.28r-g/m2 * 31.00zt/r-g
M-
2 materiaty pomocnicze % 25.0000 217 42.63
25%(od R)
Razem koszty bezposrednie: 213.16 170.53 42.63
Razem z narzutami: 376.81 334.18 42.63
122|KNR 4-01 Mycie po robotach posadzek i oktadzin $cien- | m2
d.2.4./1215-08 nych
3|analogia przedmiar = 326.362 m2
R -
1* robocizna r-g 15.9917 1.52 495.74
0.049r-g/m2 * 31.00zt/r-g
M -
2 materiaty pomocnicze % 25.0000 0.38 123.94
25%(od R)
Razem koszty bezposrednie: 619.68 495.74 123.94
Razem z narzutami: 1096.58 972.64 123.94
123 Wywoz i utylizacja odpadéw. szt
d.2.4.|kalk. wtasna |przedmiar = 3.000 szt
3
~R -
1* robocizna r-g 3.0000f 31.00 93.00
1r-g/szt * 31.00zt/r-g
M-
2" kontener szt 3.0000( 1500.00 4500.00
1szt/szt * 1500.00zt/szt
Razem koszty bezposrednie: 4593.00 93.00 4500.00
Razem z narzutami: 4682.28 182.28 4500.00
PODSUMOWANIE
Roboty budowlane
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM 189392.67 34272.87 149392.63 572717
Koszty posrednie [Kp] 75% od (R, S) 30002.57 25708.92 4293.65
RAZEM 219395.24 59981.79 149392.63 10020.82
Zysk [Z] 12% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 8403.01 7201.37 1201.64
RAZEM 227798.25 67183.16 149392.63 11222.46
OGOLEM 227798.25
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PODSUMOWANIE

Roboty remontowe

RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM 250055.70 40600.86 203317.63 6137.21
Koszty posrednie [Kp] 75% od (R, S) 35057.23 30455.82 4601.41
RAZEM 285112.93 71056.68 203317.63 10738.62
Zysk [Z] 12% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 9818.75 8531.18 1287.57
RAZEM 294931.68 79587.86 203317.63 12026.19
OGOLEM 294931.68

Stownie: dwiescie dziewiecdziesiat cztery tysigce dziewiecset trzydziesci jeden i 68/100 zt
PODSUMOWANIE

BUDYNEK NR 2

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM 271575.95 60802.87 204635.87 6137.21
Koszty posrednie [Kp] 75% od (R, S) 50210.76 45609.35 4601.41
RAZEM 321786.71 106412.22 204635.87 10738.62
Zysk [Z] 12% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 14060.31 12772.74 1287.57
RAZEM 335847.02 119184.96 204635.87 12026.19
OGOLEM 335847.02

Stownie: trzysta trzydziesci piec¢ tysiecy osiemset czterdziesci siedem i 02/100 zt
PODSUMOWANIE

CALY KOSZTORYS

RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM 363605.79 81384.02 273993.60 8228.17
Koszty posrednie [Kp] 75% od (R, S) 67216.95 61047.47 6169.48
RAZEM 430822.74 142431.49 273993.60 14397.65
Zysk [Z] 12% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 18822.26 17095.93 1726.33
RAZEM 449645.00 159527.42 273993.60 16123.98
OGOLEM 449645.00

Stownie: czterysta czterdziesci dziewie¢ tysiecy szescset czterdziesci piec i 00/100 zt

- 46 -

Norma PRO Wersja 4.42 Nr seryjny: 30805 Uzytkownik: CEM




		2022-01-20T12:20:59+0100




