
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HAN-
DLOWO USŁUGOWE ADBUD   

ADAM SOJKA

28-142 TUCZĘPY, NIZINY 62.

KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI   :      Remont pomieszczenia węzłów sanitarnych w budynku nr 2 i nr 3 ul. Radiowa 2 w Warszawie K-6045
ADRES INWESTYCJI   :      ul. Radiowa 2; Warszawa
INWESTOR   :     Jednostka Wojskowa 2063
ADRES INWESTORA   :      ul. Banacha 2, 00-909 Warszawa
WYKONAWCA ROBÓT   :     PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE ADBUD   

ADAM SOJKA
ADRES WYKONAWCY   :     28-142 TUCZĘPY, NIZINY 62.
BRANŻA   :     Budowlana, sanitarna, elektryczna

Stawka roboczogodziny   :     31.00 zł

NARZUTY
  Koszty pośrednie [Kp] ............................................ 75.00 %R, S
  Zysk [Z] .................................................................. 12.00 %R+Kp(R), S+Kp(S)

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT   :     449645.00 zł

Słownie:  czterysta czterdzieści dziewięć tysięcy sześćset czterdzieści pięć i 00/100 zł

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



adbud PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
 Remont pomieszczenia węzłów sanitarnych w budynku nr 2 i nr 3 ul. Radiowa 2 w Warszawie K-6045

1 BUDYNEK NR 3
1.1 Roboty budowlane rozbiórkowe

1
d.1.

1

KNR 4-01
0354-07
analogia

Wykucie z muru ościeżnic drzwiowych o powierzchni do 2 m2 szt.

6.000 szt. 6.000
RAZEM 6.000

2
d.1.

1

KNR 4-01
0819-15
analogia

Rozebranie wykładziny ściennej z płytek w pomieszcze- niach łazienek m2

108.765 m2 108.765
RAZEM 108.765

3
d.1.

1

KNR 4-01
0811-07

Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej m2

23.364 m2 23.364
RAZEM 23.364

4
d.1.

1

KNR 4-01
0211-01

Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm po rozebraniu po-
sadzki z płytek

m2

23.364 m2 23.364
RAZEM 23.364

1.2 Demontaż roboty sanitarne
5

d.1.
2

KNR 4-02
0132-01

Demontaż baterii umywalkowej szt.

3.000 szt. 3.000
RAZEM 3.000

6
d.1.

2

KNR 4-02
0235-03

Demontaż baterii prysznicowych kpl.

2.000 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

7
d.1.

2

KNR 4-02
0235-06

Demontaż umywalki kpl.

3.000 kpl. 3.000
RAZEM 3.000

8
d.1.

2

KNR 4-02
0235-08

Demontaż ustępu z miską fajansową kpl.

4.000 kpl. 4.000
RAZEM 4.000

9
d.1.

2

KNR 4-02
0235-01

Demontaż pisuaru kpl.

2.000 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

10
d.1.

2

KNR 4-02
0235-07
analogia

Demontaż kabiny prysznicowej z brodzikiem kpl.

2.000 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

11
d.1.

2

KNR 4-02
0521-01
analogia

Demontaż grzejników c.o. kpl.

4.000 kpl. 4.000
RAZEM 4.000

12
d.1.

2

KNR 4-02
0233-04

Demontaż podejścia odpływowego kanalizacyjnego szt.

6.000 szt. 6.000
RAZEM 6.000

1.3 Demontaż roboty elektryczne
13

d.1.
3

KNR 4-03
1134-01

Demontaż opraw oświetleniowych szt.

6.000 szt. 6.000
RAZEM 6.000

14
d.1.

3

KNR 4-03
1126-01
analogia

Demontaż wyłączników szt.

6.000 szt. 6.000
RAZEM 6.000
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15

d.1.
3

KNR 4-03
1122-02

Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych o natęże- niu prądu do 63 A -
ilość biegunów 2 + 0

szt.

4.000 szt. 4.000
RAZEM 4.000

1.4 Roboty remontowe
1.4.

1
Roboty sanitarne 

16
d.1.
4.1

KNR-W 2-15
0203-03
analogia

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm - wymiana instalacji kanalizacyj-
nej

m

15.500 m 15.500
RAZEM 15.500

17
d.1.
4.1

KNR-W 2-15
0203-01

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm - wymiana instalacji kanalizacyjnej m

12.300 m 12.300
RAZEM 12.300

18
d.1.
4.1

KNR 2-15
0422-01

Rury przyłączne o śr. 10-15 mm do grzejników c.o. że- liwnych,stalowych,alu-
miniowych,płytowych

kpl.

8.000 kpl. 8.000
RAZEM 8.000

19
d.1.
4.1

KNR-W 4-02
0509-01

Wymiana zaworu grzejnikowego lub złączki grzejnikowej o śr. 15 mm szt.

4.000 szt. 4.000
RAZEM 4.000

20
d.1.
4.1

KNR-W 4-02
0509-01

Wymiana zaworu grzejnikowego odcinającego szt.

4.000 szt. 4.000
RAZEM 4.000

21
d.1.
4.1

KNR 2-15
0419-03

Montaż grzejników drabinkowych w pomieszczeniach WC kpl.

2.000 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

22
d.1.
4.1

KNR 2-15
0419-03

Montaż grzejników płytowych kpl.

2.000 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

23
d.1.
4.1

KNR 4-07
0310-06

Sprawdzenie działania instalacji c.o. - próby na gorąco z dokonaniem regulacji urządz.

4.000 urządz. 4.000
RAZEM 4.000

24
d.1.
4.1

KNR 2-15
0107-01

Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do zaworów wypływo-
wych, baterii, mieszaczy itp. o śr. nominalnej 15 mm

szt.

5.000 szt. 5.000
RAZEM 5.000

25
d.1.
4.1

KNR 2-15
0107-06

Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do płuczek ustępo-
wych elastycznych z tworzywa o śr. nom. 15 mm

szt.

6.000 szt. 6.000
RAZEM 6.000

26
d.1.
4.1

KNR 2-15
0115-01

Baterie umywalkowe szt.

3.000 szt. 3.000
RAZEM 3.000

27
d.1.
4.1

KNR 2-15
0115-04

Baterie prysznicowe ścienne szt.

2.000 szt. 2.000
RAZEM 2.000

28
d.1.
4.1

KNR 2-15
0224-03

Montaż kompatu WC lub ustępów pojedynczych z płucz- kami z tworzyw
sztucznych wraz z wyposażeniem (de- ska wolnoopadająca, slim)

kpl.

4.000 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
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29

d.1.
4.1

KNR 2-15
0226-01

Montaż pisuarów szeregowych z oddzielnymi płuczkami i wspólnym syfonem -
2 pisuary w szeregu

kpl.

2.000 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

30
d.1.
4.1

KNR 0-35
0124-02

Kabiny natryskowe do kąpieli, przyścienne, półokrągłe 3/ 4 koła, z szybami ze
szkła hartowanego i brodzikiem

kpl.

1.000 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

31
d.1.
4.1

KNR 0-35
0123-01

Kabiny natryskowe do kąpieli, narożne, kwadratowe, z szybami ze szkła harto-
wanego z brodzikiem

kpl.

1.000 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

1.4.
2

Roboty elektryczne 

32
d.1.
4.2

KNR 4-03
1001-04
analogia

Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w gipsie, tynku, gazobeto-
nie

m

21.500 m 21.500
RAZEM 21.500

33
d.1.
4.2

KNR 4-03
0203-04
analogia

Wymiana przewodów wtynkowych lub kabelkowych płaskich m

21.500 m 21.500
RAZEM 21.500

34
d.1.
4.2

KNR 5-08
0301-02

Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu elek- trycznego szt.

6.000 szt. 6.000
RAZEM 6.000

35
d.1.
4.2

KNR 5-08
0504-01

Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu paneli oświetleniowych led na-
tynkowych

szt.

6.000 szt. 6.000
RAZEM 6.000

36
d.1.
4.2

KNR 5-08
0309-04

Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych na- tynkowych 2-bieguno-
wych z uziemieniem przykręcanych z podłączeniem

szt.

4.000 szt. 4.000
RAZEM 4.000

37
d.1.
4.2

KNR 5-08
0309-04
analogia

Montaż do gotowego podłoża wyłączników szt.

6.000 szt. 6.000
RAZEM 6.000

38
d.1.
4.2

KNR-W 4-03
1201-01

Sprawdzenie instalacji elektrycznej wtynkowej po tynko- waniu - sprawdzenie
stanu izolacji

przew.

6.000 przew. 6.000
RAZEM 6.000

39
d.1.
4.2

KNR-W 4-03
1201-03

Sprawdzenie próbnikiem punktu odbioru energii dla ins- talacji wtynkowych pkt.

4.000 pkt. 4.000
RAZEM 4.000

1.4.
3

Roboty budowlane 

40
d.1.
4.3

KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby z sufitu i z części ścian na której nie ma pły-
tek

m2

52.645 m2 52.645
RAZEM 52.645

41
d.1.
4.3

KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierów- ności w pomieszcze-
niach sanitarnych (sufity i ściany nad płytkami)

m2

52.645 m2 52.645
RAZEM 52.645

42
d.1.
4.3

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi- sufity m2

23.364 m2 23.364
RAZEM 23.364
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43

d.1.
4.3

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie pionowe - część ścian nad płytkami m2

29.281 m2 29.281
RAZEM 29.281

44
d.1.
4.3

KNR-W 4-01
0716-04
analogia

Wykonanie gładzi szpachlowej cementowo- polimerowej na sufitach i części
ścian nad płytkami

m2

52.645 m2 52.645
RAZEM 52.645

45
d.1.
4.3

NNRNKB
202 1130-02

(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gru-
bości 5 mm wykonywane na po- sadzkach

m2

23.364 m2 23.364
RAZEM 23.364

46
d.1.
4.3

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome - posadzka m2

23.364 m2 23.364
RAZEM 23.364

47
d.1.
4.3

KNR 0-12
1118-05

Posadzki z płytek w pomieszczeniach sanitarnych m2

23.364 m2 23.364
RAZEM 23.364

48
d.1.
4.3

KNR 4-01
0322-02
analogia

Obsadzenie wpustu podłogowego - kratek ściekowych podłogowych w posadz-
kach

szt.

5.000 szt. 5.000
RAZEM 5.000

49
d.1.
4.3

KNR 2-02
0829-08
analogia

Licowanie ścian płytkami metodą zwykłą w pomieszcze- niach sanitarnych m2

108.765 m2 108.765
RAZEM 108.765

50
d.1.
4.3

KNR 4-01
0318-02
analogia

Wymiana drzwi wewnętrznych, obrobienie ościeży o po- wierzchni otworu do
2m2 w ścianach wewnętrznych, komplet: ościeżnica, skrzydło, okucia, listwy,
zamek, klamki

szt.

6.000 szt. 6.000
RAZEM 6.000

51
d.1.
4.3

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi- sufity przed malowa-
niem

m2

23.364 m2 23.364
RAZEM 23.364

52
d.1.
4.3

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie pionowe - część ścian nad płytkami
przed malowaniem

m2

29.281 m2 29.281
RAZEM 29.281

53
d.1.
4.3

KNR 4-01
1204-01
analogia

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi sufitów m2

23.364 m2 23.364
RAZEM 23.364

54
d.1.
4.3

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi ścian m2

29.281 m2 29.281
RAZEM 29.281

55
d.1.
4.3

KNR 4-01
0322-02

Obsadzenie kratek wentylacyjnych szt.

6.000 szt. 6.000
RAZEM 6.000

56
d.1.
4.3

KNR-W 2-02
1029-01
analogia

Montaż dwóch podwójnych kabin sanitarnych z laminatu na stelażu aluminio-
wym

m2

7.700 m2 7.700
RAZEM 7.700

57
d.1.
4.3

kalk. własna
Dostawa i montaż podajników papieru toaletowego szt.

4.000 szt. 4.000
RAZEM 4.000
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58

d.1.
4.3

kalk. własna
Dostawa i montaż podajników ręczników papierowych szt.

4.000 szt. 4.000
RAZEM 4.000

59
d.1.
4.3

kalk. własna
Dostawa i montaż dozowników mydła szt.

3.000 szt. 3.000
RAZEM 3.000

60
d.1.
4.3

KNR 4-01
1215-04
analogia

Mycie po robotach okien m2

2.160 m2 2.160
RAZEM 2.160

61
d.1.
4.3

KNR 4-01
1215-08
analogia

Mycie po robotach posadzek i okładzin ściennych m2

132.129 m2 132.129
RAZEM 132.129

62
d.1.
4.3

kalk. własna
Wywóz i utylizacja odpadów. szt

3.000 szt 3.000
RAZEM 3.000

2 BUDYNEK NR 2
2.1 Roboty budowlane rozbiórkowe
63

d.2.
1

KNR 4-01
0354-07
analogia

Wykucie z muru ościeżnic drzwiowych o powierzchni do 2 m2 szt.

17.000 szt. 17.000
RAZEM 17.000

64
d.2.

1

KNR 4-01
0819-15
analogia

Rozebranie wykładziny ściennej z płytek w pomieszcze- niach łazienek m2

250.295 m2 250.295
RAZEM 250.295

65
d.2.

1

KNR 4-01
0811-07

Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej m2

76.067 m2 76.067
RAZEM 76.067

66
d.2.

1

KNR 4-01
0211-01

Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm po rozebraniu po-
sadzki z płytek

m2

76.067 m2 76.067
RAZEM 76.067

2.2 Demontaż roboty sanitarne
67

d.2.
2

KNR 4-02
0132-01

Demontaż baterii umywalkowej szt.

10.000 szt. 10.000
RAZEM 10.000

68
d.2.

2

KNR 4-02
0235-03

Demontaż baterii prysznicowych kpl.

5.000 kpl. 5.000
RAZEM 5.000

69
d.2.

2

KNR 4-02
0235-06

Demontaż umywalki kpl.

10.000 kpl. 10.000
RAZEM 10.000

70
d.2.

2

KNR 4-02
0235-08

Demontaż ustępu z miską fajansową kpl.

11.000 kpl. 11.000
RAZEM 11.000

71
d.2.

2

KNR 4-02
0235-01

Demontaż pisuaru kpl.

8.000 kpl. 8.000
RAZEM 8.000
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72

d.2.
2

KNR 4-02
0235-07
analogia

Demontaż kabiny prysznicowej z brodzikiem kpl.

5.000 kpl. 5.000
RAZEM 5.000

73
d.2.

2

KNR 4-02
0521-01
analogia

Demontaż grzejników c.o. kpl.

8.000 kpl. 8.000
RAZEM 8.000

74
d.2.

2

KNR 4-02
0233-04

Demontaż podejścia odpływowego kanalizacyjnego szt.

17.000 szt. 17.000
RAZEM 17.000

2.3 Demontaż roboty elektryczne
75

d.2.
3

KNR 4-03
1134-01

Demontaż opraw oświetleniowych szt.

29.000 szt. 29.000
RAZEM 29.000

76
d.2.

3

KNR 4-03
1126-01
analogia

Demontaż wyłączników szt.

17.000 szt. 17.000
RAZEM 17.000

77
d.2.

3

KNR 4-03
1122-02

Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych o natęże- niu prądu do 63 A -
ilość biegunów 2 + 0

szt.

12.000 szt. 12.000
RAZEM 12.000

2.4 Roboty remontowe
2.4.

1
Roboty sanitarne 

78
d.2.
4.1

KNR-W 2-15
0203-03
analogia

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm - wymiana instalacji kanalizacyj-
nej

m

25.600 m 25.600
RAZEM 25.600

79
d.2.
4.1

KNR-W 2-15
0203-01

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm - wymiana instalacji kanalizacyjnej m

21.000 m 21.000
RAZEM 21.000

80
d.2.
4.1

KNR 2-15
0422-01

Rury przyłączne o śr. 10-15 mm do grzejników c.o. że- liwnych,stalowych,alu-
miniowych,płytowych

kpl.

8.000 kpl. 8.000
RAZEM 8.000

81
d.2.
4.1

KNR-W 4-02
0509-01

Wymiana zaworu grzejnikowego lub złączki grzejnikowej o śr. 15 mm szt.

8.000 szt. 8.000
RAZEM 8.000

82
d.2.
4.1

KNR-W 4-02
0509-01

Wymiana zaworu grzejnikowego odcinającego szt.

8.000 szt. 8.000
RAZEM 8.000

83
d.2.
4.1

KNR 2-15
0419-03

Montaż grzejników płytowych kpl.

8.000 kpl. 8.000
RAZEM 8.000

84
d.2.
4.1

KNR 4-07
0310-06

Sprawdzenie działania instalacji c.o. - próby na gorąco z dokonaniem regulacji urządz.

8.000 urządz. 8.000
RAZEM 8.000

85
d.2.
4.1

KNR 2-15
0107-01

Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do zaworów wypływo-
wych, baterii, mieszaczy itp. o śr. nominalnej 15 mm

szt.

15.000 szt. 15.000
RAZEM 15.000
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86

d.2.
4.1

KNR 2-15
0107-06

Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do płuczek ustępo-
wych elastycznych z tworzywa o śr. nom. 15 mm

szt.

19.000 szt. 19.000
RAZEM 19.000

87
d.2.
4.1

KNR 2-15
0115-01

Baterie umywalkowe szt.

10.000 szt. 10.000
RAZEM 10.000

88
d.2.
4.1

KNR 2-15
0115-04

Baterie prysznicowe ścienne szt.

5.000 szt. 5.000
RAZEM 5.000

89
d.2.
4.1

KNR 2-15
0224-03

Montaż kompatu WC lub ustępów pojedynczych z płucz- kami z tworzyw
sztucznych wraz z wyposażeniem (de- ska wolnoopadająca, slim)

kpl.

11.000 kpl. 11.000
RAZEM 11.000

90
d.2.
4.1

KNR 2-15
0226-01

Montaż pisuarów szeregowych z oddzielnymi płuczkami i wspólnym syfonem -
2 pisuary w szeregu

kpl.

8.000 kpl. 8.000
RAZEM 8.000

91
d.2.
4.1

KNR 0-35
0124-02

Kabiny natryskowe do kąpieli, przyścienne, półokrągłe 3/ 4 koła, z szybami ze
szkła hartowanego i brodzikiem

kpl.

1.000 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

92
d.2.
4.1

KNR 0-35
0123-01

Kabiny natryskowe do kąpieli, narożne, kwadratowe, z szybami ze szkła harto-
wanego z brodzikiem

kpl.

4.000 kpl. 4.000
RAZEM 4.000

2.4.
2

Roboty elektryczne 

93
d.2.
4.2

KNR 4-03
1001-04
analogia

Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w gipsie, tynku m

65.000 m 65.000
RAZEM 65.000

94
d.2.
4.2

KNR 4-03
0203-04
analogia

Wymiana przewodów wtynkowych lub kabelkowych płaskich m

65.000 m 65.000
RAZEM 65.000

95
d.2.
4.2

KNR 5-08
0301-02

Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu elek- trycznego szt.

29.000 szt. 29.000
RAZEM 29.000

96
d.2.
4.2

KNR 5-08
0504-01

Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu paneli oświetleniowych led na-
tynkowych

szt.

29.000 szt. 29.000
RAZEM 29.000

97
d.2.
4.2

KNR 5-08
0309-04

Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych na- tynkowych 2-bieguno-
wych z uziemieniem przykręcanych z podłączeniem

szt.

12.000 szt. 12.000
RAZEM 12.000

98
d.2.
4.2

KNR 5-08
0309-04
analogia

Montaż do gotowego podłoża wyłączników szt.

17.000 szt. 17.000
RAZEM 17.000

99
d.2.
4.2

KNR-W 4-03
1201-01

Sprawdzenie instalacji elektrycznej wtynkowej po tynko- waniu - sprawdzenie
stanu izolacji

przew.

6.000 przew. 6.000
RAZEM 6.000

100
d.2.
4.2

KNR-W 4-03
1201-03

Sprawdzenie próbnikiem punktu odbioru energii dla ins- talacji wtynkowych pkt.
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adbud PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
12.000 pkt. 12.000

RAZEM 12.000
2.4.

3
Roboty budowlane 

101
d.2.
4.3

KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby z sufitu i z części ścian na której nie ma pły-
tek

m2

246.395 m2 246.395
RAZEM 246.395

102
d.2.
4.3

KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierów- ności w pomieszcze-
niach sanitarnych (sufity i ściany nad płytkami)

m2

246.395 m2 246.395
RAZEM 246.395

103
d.2.
4.3

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi- sufity m2

76.067 m2 76.067
RAZEM 76.067

104
d.2.
4.3

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie pionowe - część ścian nad płytkami m2

170.328 m2 170.328
RAZEM 170.328

105
d.2.
4.3

KNR-W 4-01
0716-04
analogia

Wykonanie gładzi szpachlowej cementowo- polimerowej na sufitach i części
ścian nad płytkami

m2

246.395 m2 246.395
RAZEM 246.395

106
d.2.
4.3

NNRNKB
202 1130-02

(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gru-
bości 5 mm wykonywane na po- sadzkach

m2

76.067 m2 76.067
RAZEM 76.067

107
d.2.
4.3

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome - posadzka m2

76.067 m2 76.067
RAZEM 76.067

108
d.2.
4.3

KNR 0-12
1118-05

Posadzki z płytek w pomieszczeniach sanitarnych m2

76.067 m2 76.067
RAZEM 76.067

109
d.2.
4.3

KNR 4-01
0322-02
analogia

Obsadzenie wpustu podłogowego - kratek ściekowych podłogowych w posadz-
kach

szt.

8.000 szt. 8.000
RAZEM 8.000

110
d.2.
4.3

KNR 2-02
0829-08
analogia

Licowanie ścian płytkami metodą zwykłą w pomieszcze- niach sanitarnych m2

250.295 m2 250.295
RAZEM 250.295

111
d.2.
4.3

KNR 4-01
0318-02
analogia

Wymiana drzwi wewnętrznych, obrobienie ościeży o po- wierzchni otworu do
2m2 w ścianach wewnętrznych, komplet: ościeżnica, skrzydło, okucia, listwy,
zamek, klamki

szt.

17.000 szt. 17.000
RAZEM 17.000

112
d.2.
4.3

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi- sufity przed malowa-
niem

m2

76.067 m2 76.067
RAZEM 76.067

113
d.2.
4.3

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie pionowe - część ścian nad płytkami
przed malowaniem

m2

170.328 m2 170.328
RAZEM 170.328

114
d.2.
4.3

KNR 4-01
1204-01
analogia

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi sufitów m2

76.067 m2 76.067
RAZEM 76.067
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adbud PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
115
d.2.
4.3

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi ścian m2

170.328 m2 170.328
RAZEM 170.328

116
d.2.
4.3

KNR 4-01
0322-02

Obsadzenie kratek wentylacyjnych szt.

10.000 szt. 10.000
RAZEM 10.000

117
d.2.
4.3

KNR-W 2-02
1029-01
analogia

Montaż podwójnych kabin sanitarnych z laminatu na ste- lażu aluminiowym m2

40.000 m2 40.000
RAZEM 40.000

118
d.2.
4.3

kalk. własna
Dostawa i montaż podajników papieru toaletowego szt.

11.000 szt. 11.000
RAZEM 11.000

119
d.2.
4.3

kalk. własna
Dostawa i montaż podajników ręczników papierowych szt.

10.000 szt. 10.000
RAZEM 10.000

120
d.2.
4.3

kalk. własna
Dostawa i montaż dozowników mydła szt.

10.000 szt. 10.000
RAZEM 10.000

121
d.2.
4.3

KNR 4-01
1215-04
analogia

Mycie po robotach okien m2

19.646 m2 19.646
RAZEM 19.646

122
d.2.
4.3

KNR 4-01
1215-08
analogia

Mycie po robotach posadzek i okładzin ściennych m2

326.362 m2 326.362
RAZEM 326.362

123
d.2.
4.3

kalk. własna
Wywóz i utylizacja odpadów. szt

3.000 szt 3.000
RAZEM 3.000
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adbud

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

 Remont pomieszczenia węzłów sanitarnych w budynku nr 2 i nr 3 ul. Radiowa 2 w Warszawie K-6045
1 BUDYNEK NR 3

1.1 Roboty budowlane rozbiórkowe
1

d.1.1
KNR 4-01
0354-07
analogia

Wykucie z muru ościeżnic drzwiowych o po-
wierzchni do 2 m2
przedmiar  = 6.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.58r-g/szt. * 31.00zł/r-g
r-g 9.4800 48.98 293.88

Razem koszty bezpośrednie: 293.88 293.88
Razem z narzutami:  576.06 576.06

2
d.1.1

KNR 4-01
0819-15
analogia

Rozebranie wykładziny ściennej z płytek w po-
mieszcze- niach łazienek
przedmiar  = 108.765 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.38r-g/m2 * 31.00zł/r-g
r-g 150.0957 42.78 4652.97

Razem koszty bezpośrednie: 4652.97 4652.97
Razem z narzutami:  9119.95 9119.95

3
d.1.1

KNR 4-01
0811-07

Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie ce-
mentowej
przedmiar  = 23.364 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.92r-g/m2 * 31.00zł/r-g
r-g 21.4949 28.52 666.34

Razem koszty bezpośrednie: 666.34 666.34
Razem z narzutami:  1306.05 1306.05

4
d.1.1

KNR 4-01
0211-01

Skucie nierówności betonu przy głębokości
skucia do 1 cm po rozebraniu posadzki z płytek
przedmiar  = 23.364 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.96+0.18=1.14r-g/m2 * 31.00zł/r-g
r-g 26.6350 35.34 825.68

Razem koszty bezpośrednie: 825.68 825.68
Razem z narzutami:  1618.42 1618.42

PODSUMOWANIE

Roboty budowlane rozbiórkowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 6438.87 6438.87

Koszty pośrednie [Kp] 75% od (R, S) 4829.85 4829.85

RAZEM 11268.72 11268.72

Zysk [Z] 12% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 1351.76 1351.76

RAZEM 12620.48 12620.48

OGÓŁEM 12620.48

Słownie:   dwanaście tysięcy sześćset dwadzieścia i 48/100 zł
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adbud

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.2 Demontaż roboty sanitarne
5

d.1.2
KNR 4-02
0132-01

Demontaż baterii umywalkowej
przedmiar  = 3.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.7r-g/szt. * 31.00zł/r-g
r-g 2.1000 21.70 65.10

-- M --
2* korki uszczelniające

2szt/szt. * 10.00zł/szt
szt 6.0000 20.00 60.00

3* materiały pomocnicze
4%(od M)

% 4.0000 0.80 2.40

Razem koszty bezpośrednie: 127.50 65.10 62.40
Razem z narzutami:  190.02 127.62 62.40

6
d.1.2

KNR 4-02
0235-03

Demontaż baterii prysznicowych
przedmiar  = 2.000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

0.69r-g/kpl. * 31.00zł/r-g
r-g 1.3800 21.39 42.78

-- M --
2* korki uszczelniające

2szt/kpl. * 10.00zł/szt
szt 4.0000 20.00 40.00

3* sznur konopny smołowany
0.05kg/kpl. * 16.96zł/kg

kg 0.1000 0.85 1.70

4* materiały pomocnicze
4%(od M)

% 4.0000 0.83 1.67

Razem koszty bezpośrednie: 86.15 42.78 43.37
Razem z narzutami:  127.20 83.83 43.37

7
d.1.2

KNR 4-02
0235-06

Demontaż umywalki
przedmiar  = 3.000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

1r-g/kpl. * 31.00zł/r-g
r-g 3.0000 31.00 93.00

-- M --
2* korki uszczelniające

1+2=3szt/kpl. * 10.00zł/szt
szt 9.0000 30.00 90.00

3* materiały pomocnicze
4%(od M)

% 4.0000 1.20 3.60

Razem koszty bezpośrednie: 186.60 93.00 93.60
Razem z narzutami:  275.88 182.28 93.60

8
d.1.2

KNR 4-02
0235-08

Demontaż ustępu z miską fajansową
przedmiar  = 4.000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

3.44r-g/kpl. * 31.00zł/r-g
r-g 13.7600 106.64 426.56

-- M --
2* korki uszczelniające

1+2=3szt/kpl. * 10.00zł/szt
szt 12.0000 30.00 120.00

3* sznur konopny smołowany
0.09kg/kpl. * 16.96zł/kg

kg 0.3600 1.53 6.11

4* materiały pomocnicze
4%(od M)

% 4.0000 1.26 5.04

Razem koszty bezpośrednie: 557.71 426.56 131.15
Razem z narzutami:  967.20 836.05 131.15

9
d.1.2

KNR 4-02
0235-01

Demontaż pisuaru
przedmiar  = 2.000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

1.71r-g/kpl. * 31.00zł/r-g
r-g 3.4200 53.01 106.02

-- M --
2* korki uszczelniające

2szt/kpl. * 10.00zł/szt
szt 4.0000 20.00 40.00

3* sznur konopny smołowany
0.05kg/kpl. * 16.96zł/kg

kg 0.1000 0.85 1.70

4* materiały pomocnicze
4%(od M)

% 4.0000 0.83 1.67

Razem koszty bezpośrednie: 149.39 106.02 43.37
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adbud

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Razem z narzutami:  251.16 207.79 43.37
10

d.1.2
KNR 4-02
0235-07
analogia

Demontaż kabiny prysznicowej z brodzikiem
przedmiar  = 2.000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

2.61r-g/kpl. * 31.00zł/r-g
r-g 5.2200 80.91 161.82

-- M --
2* korki uszczelniające

2szt/kpl. * 10.00zł/szt
szt 4.0000 20.00 40.00

3* sznur konopny smołowany
0.05kg/kpl. * 16.96zł/kg

kg 0.1000 0.85 1.70

4* materiały pomocnicze
4%(od M)

% 4.0000 0.83 1.67

Razem koszty bezpośrednie: 205.19 161.82 43.37
Razem z narzutami:  360.52 317.15 43.37

11
d.1.2

KNR 4-02
0521-01
analogia

Demontaż grzejników c.o.
przedmiar  = 4.000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

0.42r-g/kpl. * 31.00zł/r-g
r-g 1.6800 13.02 52.08

-- M --
2* materiały pomocnicze

10%(od R)
% 10.0000 1.30 5.21

Razem koszty bezpośrednie: 57.29 52.08 5.21
Razem z narzutami:  107.28 102.07 5.21

12
d.1.2

KNR 4-02
0233-04

Demontaż podejścia odpływowego kanalizacyj-
nego
przedmiar  = 6.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.7r-g/szt. * 31.00zł/r-g
r-g 4.2000 21.70 130.20

-- M --
2* materiały pomocnicze

10%(od R)
% 10.0000 2.17 13.02

Razem koszty bezpośrednie: 143.22 130.20 13.02
Razem z narzutami:  268.26 255.24 13.02

PODSUMOWANIE

Demontaż roboty sanitarne
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 1513.05 1077.56 435.49

Koszty pośrednie [Kp] 75% od (R, S) 808.19 808.19

RAZEM 2321.24 1885.75 435.49

Zysk [Z] 12% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 226.28 226.28

RAZEM 2547.52 2112.03 435.49

OGÓŁEM 2547.52

Słownie:   dwa tysiące pięćset czterdzieści siedem i 52/100 zł
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jedn.

R M S

1.3 Demontaż roboty elektryczne
13

d.1.3
KNR 4-03
1134-01

Demontaż opraw oświetleniowych
przedmiar  = 6.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.555r-g/szt. * 31.00zł/r-g
r-g 3.3300 17.21 103.23

Razem koszty bezpośrednie: 103.23 103.23
Razem z narzutami:  202.38 202.38

14
d.1.3

KNR 4-03
1126-01
analogia

Demontaż wyłączników
przedmiar  = 6.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.2468r-g/szt. * 31.00zł/r-g
r-g 1.4808 7.65 45.90

Razem koszty bezpośrednie: 45.90 45.90
Razem z narzutami:  90.00 90.00

15
d.1.3

KNR 4-03
1122-02

Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych
o natęże- niu prądu do 63 A - ilość biegunów 2
+ 0
przedmiar  = 4.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.1785r-g/szt. * 31.00zł/r-g
r-g 0.7140 5.53 22.13

Razem koszty bezpośrednie: 22.13 22.13
Razem z narzutami:  43.36 43.36

PODSUMOWANIE

Demontaż roboty elektryczne
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 171.26 171.26

Koszty pośrednie [Kp] 75% od (R, S) 128.49 128.49

RAZEM 299.75 299.75

Zysk [Z] 12% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 35.99 35.99

RAZEM 335.74 335.74

OGÓŁEM 335.74

Słownie:   trzysta trzydzieści pięć i 74/100 zł
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jedn.
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1.4 Roboty remontowe
1.4.1 Roboty sanitarne 

16
d.1.4.

1

KNR-W 2-15
0203-03
analogia

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm -
wymiana instalacji kanalizacyjnej
przedmiar  = 15.500 m

m

-- R --
1* robocizna

0.253r-g/m * 31.00zł/r-g
r-g 3.9215 7.84 121.57

-- M --
2* rury PCV kanalizacyjne

0.96m/m * 21.37zł/m
m 14.8800 20.52 317.99

3* kształtki kanalizacyjne z PCW
0.52szt/m * 9.10zł/szt

szt 8.0600 4.73 73.35

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.38 5.87

-- S --
5* środek transportowy

0.0099m-g/m * 300.00zł/m-g
m-g 0.1535 2.97 46.04

Razem koszty bezpośrednie: 564.82 121.57 397.21 46.04
Razem z narzutami:  725.71 238.28 397.21 90.22

17
d.1.4.

1

KNR-W 2-15
0203-01

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm -
wymiana instalacji kanalizacyjnej
przedmiar  = 12.300 m

m

-- R --
1* robocizna

0.161r-g/m * 31.00zł/r-g
r-g 1.9803 4.99 61.39

-- M --
2* rury PCV kanalizacyjne kielichowe o śr. 50 mm

1.01m/m * 9.68zł/m
m 12.4230 9.78 120.25

3* kształtki kanalizacyjne z PCW o śr. 50 mm
0.62szt/m * 7.74zł/szt

szt 7.6260 4.80 59.03

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.22 2.69

-- S --
5* środek transportowy

0.0035m-g/m * 300.00zł/m-g
m-g 0.0431 1.05 12.92

Razem koszty bezpośrednie: 256.28 61.39 181.97 12.92
Razem z narzutami:  327.67 120.34 181.97 25.36

18
d.1.4.

1

KNR 2-15
0422-01

Rury przyłączne o śr. 10-15 mm do grzejników
c.o. że- liwnych,stalowych,aluminiowych,płyto-
wych
przedmiar  = 8.000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

1.46*0.955=1.3943r-g/kpl. * 31.00zł/r-g
r-g 11.1544 43.22 345.79

-- M --
2* złączka do grzejników 10 mm

1szt/kpl. * 13.99zł/szt
szt 8.0000 13.99 111.92

3* tarczki ochronne
1szt./kpl. * 2.00zł/szt.

szt. 8.0000 2.00 16.00

4* materiały pomocnicze
0.5%(od M)

% 0.5000 0.08 0.64

Razem koszty bezpośrednie: 474.35 345.79 128.56
Razem z narzutami:  806.32 677.76 128.56

19
d.1.4.

1

KNR-W 4-02
0509-01

Wymiana zaworu grzejnikowego lub złączki
grzejnikowej o śr. 15 mm
przedmiar  = 4.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.46r-g/szt. * 31.00zł/r-g
r-g 1.8400 14.26 57.04

-- M --
2* zawory grzejnikowe

1szt/szt. * 82.34zł/szt
szt 4.0000 82.34 329.36

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 1.24 4.94

Razem koszty bezpośrednie: 391.34 57.04 334.30
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adbud

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Razem z narzutami:  446.16 111.86 334.30
20

d.1.4.
1

KNR-W 4-02
0509-01

Wymiana zaworu grzejnikowego odcinającego
przedmiar  = 4.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.46r-g/szt. * 31.00zł/r-g
r-g 1.8400 14.26 57.04

-- M --
2* zawory grzejnikowe'

1szt/szt. * 32.50zł/szt
szt 4.0000 32.50 130.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.49 1.95

Razem koszty bezpośrednie: 188.99 57.04 131.95
Razem z narzutami:  243.80 111.85 131.95

21
d.1.4.

1

KNR 2-15
0419-03

Montaż grzejników drabinkowych w pomiesz-
czeniach WC
przedmiar  = 2.000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

1.37*0.955=1.3084r-g/kpl. * 31.00zł/r-g
r-g 2.6168 40.56 81.12

-- M --
2* grzejnik drabinka

1kpl./kpl. * 800.00zł/kpl.
kpl. 2.0000 800.00 1600.00

3* trójniki przyłączeniowe mosiężne do grzejników
2szt/kpl. * 100.00zł/szt

szt 4.0000 200.00 400.00

4* materiały pomocnicze
0.9%(od M)

% 0.9000 9.00 18.00

-- S --
5* samochód dostawczy 0.9 t

0.25m-g/kpl. * 78.38zł/m-g
m-g 0.5000 19.60 39.19

Razem koszty bezpośrednie: 2138.31 81.12 2018.00 39.19
Razem z narzutami:  2253.84 159.01 2018.00 76.83

22
d.1.4.

1

KNR 2-15
0419-03

Montaż grzejników płytowych
przedmiar  = 2.000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

1.37*0.955=1.3084r-g/kpl. * 31.00zł/r-g
r-g 2.6168 40.56 81.12

-- M --
2* grzejnik płytowy

1kpl./kpl. * 600.00zł/kpl.
kpl. 2.0000 600.00 1200.00

3* trójniki przyłączeniowe mosiężne do grzejników
płytowych
2szt/kpl. * 110.00zł/szt

szt 4.0000 220.00 440.00

4* materiały pomocnicze
0.9%(od M)

% 0.9000 7.38 14.76

-- S --
5* samochód dostawczy 0.9 t

0.25m-g/kpl. * 78.38zł/m-g
m-g 0.5000 19.60 39.19

Razem koszty bezpośrednie: 1775.07 81.12 1654.76 39.19
Razem z narzutami:  1890.60 159.01 1654.76 76.83

23
d.1.4.

1

KNR 4-07
0310-06

Sprawdzenie działania instalacji c.o. - próby na
gorąco z dokonaniem regulacji
przedmiar  = 4.000 urządz.

urzą
dz.

-- R --
1* robocizna

0.36r-g/urządz. * 31.00zł/r-g
r-g 1.4400 11.16 44.64

Razem koszty bezpośrednie: 44.64 44.64
Razem z narzutami:  87.48 87.48

24
d.1.4.

1

KNR 2-15
0107-01

Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść do-
pływowych do zaworów wypływowych, baterii,
mieszaczy itp. o śr. nominalnej 15 mm
przedmiar  = 5.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.26*0.955=0.2483r-g/szt. * 31.00zł/r-g
r-g 1.2415 7.70 38.49

- 16 -
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- M --
2* łącznik z żeliwa ciągliwego ocynkowany 15 mm

4.12szt/szt. * 2.94zł/szt
szt 20.6000 12.11 60.56

3* haki do rur śr. 10-32 mm
1szt/szt. * 1.59zł/szt

szt 5.0000 1.59 7.95

4* materiały pomocnicze
1.4%(od M)

% 1.4000 0.19 0.96

Razem koszty bezpośrednie: 107.96 38.49 69.47
Razem z narzutami:  144.95 75.48 69.47

25
d.1.4.

1

KNR 2-15
0107-06

Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść do-
pływowych do płuczek ustępowych elastycz-
nych z tworzywa o śr. nom. 15 mm
przedmiar  = 6.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.22*0.955=0.2101r-g/szt. * 31.00zł/r-g
r-g 1.2606 6.51 39.08

-- M --
2* łącznik z żeliwa ciągliwego ocynkowany 15 mm

2.06szt/szt. * 2.94zł/szt
szt 12.3600 6.06 36.34

3* haki do rur śr. 10-32 mm
1szt/szt. * 1.59zł/szt

szt 6.0000 1.59 9.54

4* przyłącze elastyczne do armatury dł. 200 mm
śr. 15 mm z tworzywa
1szt/szt. * 12.47zł/szt

szt 6.0000 12.47 74.82

5* materiały pomocnicze
1.4%(od M)

% 1.4000 0.28 1.69

Razem koszty bezpośrednie: 161.47 39.08 122.39
Razem z narzutami:  198.96 76.57 122.39

26
d.1.4.

1

KNR 2-15
0115-01

Baterie umywalkowe
przedmiar  = 3.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.76*0.955=0.7258r-g/szt. * 31.00zł/r-g
r-g 2.1774 22.50 67.50

-- M --
2* bateria umywalkowa

1szt/szt. * 250.00zł/szt
szt 3.0000 250.00 750.00

3* materiały pomocnicze
0.9%(od M)

% 0.9000 2.25 6.75

-- S --
4* samochód dostawczy 0.9 t

0.01m-g/szt. * 78.38zł/m-g
m-g 0.0300 0.78 2.35

Razem koszty bezpośrednie: 826.60 67.50 756.75 2.35
Razem z narzutami:  893.67 132.32 756.75 4.60

27
d.1.4.

1

KNR 2-15
0115-04

Baterie prysznicowe ścienne
przedmiar  = 2.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.05*0.955=1.0028r-g/szt. * 31.00zł/r-g
r-g 2.0056 31.09 62.17

-- M --
2* bateria wannowa ścienna śr. 15 mm

1szt/szt. * 309.87zł/szt
szt 2.0000 309.87 619.74

3* materiały pomocnicze
0.9%(od M)

% 0.9000 2.79 5.58

-- S --
4* samochód dostawczy 0.9 t

0.01m-g/szt. * 78.38zł/m-g
m-g 0.0200 0.78 1.57

Razem koszty bezpośrednie: 689.06 62.17 625.32 1.57
Razem z narzutami:  750.26 121.87 625.32 3.07

28
d.1.4.

1

KNR 2-15
0224-03

Montaż kompatu WC lub ustępów pojedyn-
czych z płucz- kami z tworzyw sztucznych wraz
z wyposażeniem (de- ska wolnoopadająca,
slim)
przedmiar  = 4.000 kpl.

kpl.

-- R --

- 17 -
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adbud

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1* robocizna
3.86*0.955=3.6863r-g/kpl. * 31.00zł/r-g

r-g 14.7452 114.28 457.10

-- M --
2* urządzenia sanitarne 'kompakt' porcelanowe

białe
1szt/kpl. * 700.00zł/szt

szt 4.0000 700.00 2800.00

3* materiały pomocnicze
0.2%(od M)

% 0.2000 1.40 5.60

-- S --
4* samochód dostawczy 0.9 t

0.01m-g/kpl. * 78.38zł/m-g
m-g 0.0400 0.78 3.14

Razem koszty bezpośrednie: 3265.84 457.10 2805.60 3.14
Razem z narzutami:  3707.68 895.94 2805.60 6.14

29
d.1.4.

1

KNR 2-15
0226-01

Montaż pisuarów szeregowych z oddzielnymi
płuczkami i wspólnym syfonem - 2 pisuary w
szeregu
przedmiar  = 2.000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

6.21*0.955=5.9306r-g/kpl. * 31.00zł/r-g
r-g 11.8612 183.85 367.70

-- M --
2* pisuary porcelanowe białe

2szt/kpl. * 350.00zł/szt
szt 4.0000 700.00 1400.00

3* płuczki samoczynne do pisuarów z blachy sta-
lowejj (dostawca: KOO)
2szt./kpl. * 200.00zł/szt.

szt. 4.0000 400.00 800.00

4* zawory wypływowe (czerpalne) mosiężne bez i
ze złączką do węża
2szt/kpl. * 31.67zł/szt

szt 4.0000 63.34 126.68

5* złączki spłukujące do pisuarów śr. 15 mm
2szt./kpl. * 100.00zł/szt.

szt. 4.0000 200.00 400.00

6* rury stalowe gwintowane ze szwem typ S ocyn-
kowane
5.6m/kpl. * 24.16zł/m

m 11.2000 135.30 270.59

7* łączniki
8.05szt/kpl. * 2.94zł/szt

szt 16.1000 23.67 47.33

8* kształtki kanalizacyjne śr. 50 mm
3.06szt/kpl. * 23.07zł/szt

szt 6.1200 70.59 141.19

9* materiały pomocnicze
0.2%(od M)

% 0.2000 3.19 6.37

-- S --
10* samochód dostawczy 0.9 t

0.17m-g/kpl. * 78.38zł/m-g
m-g 0.3400 13.32 26.65

Razem koszty bezpośrednie: 3586.51 367.70 3192.16 26.65
Razem z narzutami:  3965.10 720.71 3192.16 52.23

30
d.1.4.

1

KNR 0-35
0124-02

Kabiny natryskowe do kąpieli, przyścienne, pó-
łokrągłe 3/ 4 koła, z szybami ze szkła hartowa-
nego i brodzikiem
przedmiar  = 1.000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

4.15r-g/kpl. * 31.00zł/r-g
r-g 4.1500 128.65 128.65

-- M --
2* kabina natryskowa przyścienna półokrągła (3/4

koła) z szybami z płyt polistyrenowych'
1kpl./kpl. * 1908.00zł/kpl.

kpl. 1.0000 1908.00 1908.00

3* silikon wodoodporny z dodatkiem środków
grzybobójczych
0.39dm3/kpl. * 46.93zł/dm3

dm3 0.3900 18.30 18.30

-- S --
4* samochód dostawczy 0.9 t

0.08m-g/kpl. * 78.38zł/m-g
m-g 0.0800 6.27 6.27

Razem koszty bezpośrednie: 2061.22 128.65 1926.30 6.27
Razem z narzutami:  2190.75 252.16 1926.30 12.29

31
d.1.4.

1

KNR 0-35
0123-01

Kabiny natryskowe do kąpieli, narożne, kwa-
dratowe, z szybami ze szkła hartowanego z
brodzikiem
przedmiar  = 1.000 kpl.

kpl.

- 18 -
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adbud

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- R --
1* robocizna

3.9r-g/kpl. * 31.00zł/r-g
r-g 3.9000 120.90 120.90

-- M --
2* kabina natryskowa narożna kwadratowa z szy-

bami ze szkła hartowanego'
1kpl./kpl. * 1961.29zł/kpl.

kpl. 1.0000 1961.29 1961.29

3* silikon wodoodporny z dodatkiem środków
grzybobójczych
0.34dm3/kpl. * 46.93zł/dm3

dm3 0.3400 15.96 15.96

-- S --
4* samochód dostawczy 0.9 t

0.07m-g/kpl. * 78.38zł/m-g
m-g 0.0700 5.49 5.49

Razem koszty bezpośrednie: 2103.64 120.90 1977.25 5.49
Razem z narzutami:  2224.98 236.97 1977.25 10.76

PODSUMOWANIE

Roboty sanitarne 
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 18636.10 2131.30 16321.99 182.81

Koszty pośrednie [Kp] 75% od (R, S) 1735.75 1598.54 137.21

RAZEM 20371.85 3729.84 16321.99 320.02

Zysk [Z] 12% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 486.08 447.77 38.31

RAZEM 20857.93 4177.61 16321.99 358.33

OGÓŁEM 20857.93

Słownie:   dwadzieścia tysięcy osiemset pięćdziesiąt siedem i 93/100 zł

- 19 -
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.4.2 Roboty elektryczne 
32

d.1.4.
2

KNR 4-03
1001-04
analogia

Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynko-
wych w gipsie, tynku, gazobetonie
przedmiar  = 21.500 m

m

-- R --
1* robocizna

0.1208r-g/m * 31.00zł/r-g
r-g 2.5972 3.74 80.51

Razem koszty bezpośrednie: 80.51 80.51
Razem z narzutami:  157.81 157.81

33
d.1.4.

2

KNR 4-03
0203-04
analogia

Wymiana przewodów wtynkowych lub kabelko-
wych płaskich
przedmiar  = 21.500 m

m

-- R --
1* robocizna

0.1239r-g/m * 31.00zł/r-g
r-g 2.6639 3.84 82.58

-- M --
2* przewód YDYp 750 V

1.04m/m * 4.27zł/m
m 22.3600 4.44 95.48

3* materiały pomocnicze
4%(od M)

% 4.0000 0.18 3.82

Razem koszty bezpośrednie: 181.88 82.58 99.30
Razem z narzutami:  261.23 161.93 99.30

34
d.1.4.

2

KNR 5-08
0301-02

Przygotowanie podłoża pod mocowanie
osprzętu elek- trycznego
przedmiar  = 6.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.1144*0.955=0.1093r-g/szt. * 31.00zł/r-g
r-g 0.6558 3.39 20.33

-- M --
2* kołki rozporowe plastikowe

2szt/szt. * 0.30zł/szt
szt 12.0000 0.60 3.60

3* materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000 0.015 0.09

Razem koszty bezpośrednie: 24.02 20.33 3.69
Razem z narzutami:  43.56 39.87 3.69

35
d.1.4.

2

KNR 5-08
0504-01

Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu
paneli oświetleniowych led natynkowych
przedmiar  = 6.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.28*0.955=0.2674r-g/szt. * 31.00zł/r-g
r-g 1.6044 8.29 49.74

-- M --
2* panele led natynkowe

1szt./szt. * 340.00zł/szt.
szt. 6.0000 340.00 2040.00

3* żarówki
1.04szt/szt. * 1.50zł/szt

szt 6.2400 1.56 9.36

4* materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000 8.54 51.23

Razem koszty bezpośrednie: 2150.33 49.74 2100.59
Razem z narzutami:  2198.10 97.51 2100.59

36
d.1.4.

2

KNR 5-08
0309-04

Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczko-
wych na- tynkowych 2-biegunowych z uziemie-
niem przykręcanych z podłączeniem
przedmiar  = 4.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.264*0.955=0.2521r-g/szt. * 31.00zł/r-g
r-g 1.0084 7.82 31.26

-- M --
2* gniazda natynkowe

1.02szt/szt. * 11.75zł/szt
szt 4.0800 11.99 47.94

3* materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000 0.30 1.20

Razem koszty bezpośrednie: 80.40 31.26 49.14
Razem z narzutami:  110.48 61.34 49.14

- 20 -
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jedn.

R M S

37
d.1.4.

2

KNR 5-08
0309-04
analogia

Montaż do gotowego podłoża wyłączników
przedmiar  = 6.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.264*0.955=0.2521r-g/szt. * 31.00zł/r-g
r-g 1.5126 7.82 46.89

-- M --
2* wyłączniki

1.02szt/szt. * 8.05zł/szt
szt 6.1200 8.21 49.27

3* materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000 0.205 1.23

Razem koszty bezpośrednie: 97.39 46.89 50.50
Razem z narzutami:  142.50 92.00 50.50

38
d.1.4.

2

KNR-W 4-03
1201-01

Sprawdzenie instalacji elektrycznej wtynkowej
po tynko- waniu - sprawdzenie stanu izolacji
przedmiar  = 6.000 przew.

prze
w.

-- R --
1* robocizna

0.0368r-g/przew. * 31.00zł/r-g
r-g 0.2208 1.14 6.84

Razem koszty bezpośrednie: 6.84 6.84
Razem z narzutami:  13.44 13.44

39
d.1.4.

2

KNR-W 4-03
1201-03

Sprawdzenie próbnikiem punktu odbioru ener-
gii dla ins- talacji wtynkowych
przedmiar  = 4.000 pkt.

pkt.

-- R --
1* robocizna

0.0263r-g/pkt. * 31.00zł/r-g
r-g 0.1052 0.82 3.26

Razem koszty bezpośrednie: 3.26 3.26
Razem z narzutami:  6.44 6.44

PODSUMOWANIE

Roboty elektryczne 
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 2624.63 321.41 2303.22

Koszty pośrednie [Kp] 75% od (R, S) 241.27 241.27

RAZEM 2865.90 562.68 2303.22

Zysk [Z] 12% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 67.66 67.66

RAZEM 2933.56 630.34 2303.22

OGÓŁEM 2933.56

Słownie:   dwa tysiące dziewięćset trzydzieści trzy i 56/100 zł
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jedn.

R M S

1.4.3 Roboty budowlane 
40

d.1.4.
3

KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby z sufitu i z
części ścian na której nie ma płytek
przedmiar  = 52.645 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.092r-g/m2 * 31.00zł/r-g
r-g 4.8433 2.85 150.14

-- M --
2* mydło techniczne maziste (szare) 65%

0.022kg/m2 * 8.71zł/kg
kg 1.1582 0.19 10.09

3* wapno suchogaszone
0.00088=0.0009t/m2 * 529.22zł/t

t 0.0474 0.48 25.07

4* piasek do zapraw
0.001m3/m2 * 65.34zł/m3

m3 0.0526 0.065 3.44

5* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.0147 0.77

Razem koszty bezpośrednie: 189.51 150.14 39.37
Razem z narzutami:  333.77 294.40 39.37

41
d.1.4.

3

KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni z poszpachlowa-
niem nierów- ności w pomieszczeniach sanitar-
nych (sufity i ściany nad płytkami)
przedmiar  = 52.645 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.095r-g/m2 * 31.00zł/r-g
r-g 5.0013 2.95 155.04

-- M --
2* gips szpachlowy

0.0003t/m2 * 1112.39zł/t
t 0.0158 0.33 17.57

3* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.0067 0.35

Razem koszty bezpośrednie: 172.96 155.04 17.92
Razem z narzutami:  322.19 304.27 17.92

42
d.1.4.

3

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami grun-
tującymi- sufity
przedmiar  = 23.364 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.06r-g/m2 * 31.00zł/r-g
r-g 1.4018 1.86 43.46

-- M --
2* preparat gruntujący

0.21dm3/m2 * 11.07zł/dm3
dm3 4.9064 2.32 54.31

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.035 0.81

-- S --
4* środek transportowy

0.0003m-g/m2 * 300.00zł/m-g
m-g 0.0070 0.09 2.10

Razem koszty bezpośrednie: 100.68 43.46 55.12 2.10
Razem z narzutami:  144.39 85.07 55.12 4.20

43
d.1.4.

3

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie pio-
nowe - część ścian nad płytkami
przedmiar  = 29.281 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.08r-g/m2 * 31.00zł/r-g
r-g 2.3425 2.48 72.62

-- M --
2* preparat gruntujący

0.22dm3/m2 * 11.07zł/dm3
dm3 6.4418 2.44 71.31

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.037 1.07

-- S --
4* wyciąg

0.0002m-g/m2 * 100.00zł/m-g
m-g 0.0059 0.02 0.59

5* środek transportowy
0.0003m-g/m2 * 300.00zł/m-g

m-g 0.0088 0.09 2.64

Razem koszty bezpośrednie: 148.23 72.62 72.38 3.23
Razem z narzutami:  221.07 142.53 72.38 6.16
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44
d.1.4.

3

KNR-W 4-01
0716-04
analogia

Wykonanie gładzi szpachlowej cementowo- po-
limerowej na sufitach i części ścian nad płytka-
mi
przedmiar  = 52.645 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.81r-g/m2 * 31.00zł/r-g
r-g 42.6425 25.11 1321.92

-- M --
2* gładź szpachlowa cementowo - polimerowa

(dostawca: CED)
1.5kg/m2 * 3.34zł/kg

kg 78.9675 5.01 263.75

3* woda z rurociągu
0.0066m3/m2 * 4.86zł/m3

m3 0.3475 0.032 1.69

4* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.10 5.31

-- S --
5* wyciąg

0.04m-g/m2 * 100.00zł/m-g
m-g 2.1058 4.00 210.58

6* betoniarka 150 dm3
0.04m-g/m2 * 5.86zł/m-g

m-g 2.1058 0.23 12.34

Razem koszty bezpośrednie: 1815.59 1321.92 270.75 222.92
Razem z narzutami:  3297.68 2590.34 270.75 436.59

45
d.1.4.

3

NNRNKB
202 1130-02

(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z
zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wy-
konywane na po- sadzkach
przedmiar  = 23.364 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.14r-g/m2 * 31.00zł/r-g
r-g 3.2710 4.34 101.40

-- M --
2* zaprawa samopoziomująca (dostawca: HEN)

1.5kg/m2 * 3.11zł/kg
kg 35.0460 4.67 108.99

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.07 1.63

-- S --
4* środek transportowy

0.01m-g/m2 * 300.00zł/m-g
m-g 0.2336 3.00 70.09

Razem koszty bezpośrednie: 282.11 101.40 110.62 70.09
Razem z narzutami:  446.95 198.90 110.62 137.43

46
d.1.4.

3

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - po-
wierzchnie poziome - posadzka
przedmiar  = 23.364 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.06r-g/m2 * 31.00zł/r-g
r-g 1.4018 1.86 43.46

-- M --
2* preparat gruntujący

0.21dm3/m2 * 11.07zł/dm3
dm3 4.9064 2.32 54.31

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.035 0.81

-- S --
4* środek transportowy

0.0003m-g/m2 * 300.00zł/m-g
m-g 0.0070 0.09 2.10

Razem koszty bezpośrednie: 100.68 43.46 55.12 2.10
Razem z narzutami:  144.39 85.07 55.12 4.20

47
d.1.4.

3

KNR 0-12
1118-05

Posadzki z płytek w pomieszczeniach sanitar-
nych
przedmiar  = 23.364 m2

m2

-- R --
1* robocizna

2.3412r-g/m2 * 31.00zł/r-g
r-g 54.6998 72.58 1695.69

-- M --
2* płytki gresowe

1.02m2/m2 * 150.00zł/m2
m2 23.8313 153.00 3574.69
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jedn.

R M S

3* zaprawa klejąca
4.75kg/m2 * 3.08zł/kg

kg 110.9790 14.63 341.82

4* zaprawa spoinująca
0.55kg/m2 * 9.95zł/kg

kg 12.8502 5.47 127.86

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 2.60 60.67

-- S --
6* wyciąg

0.058m-g/m2 * 100.00zł/m-g
m-g 1.3551 5.80 135.51

7* Samochód dostaw.do 0.9t (1)
0.0391m-g/m2 * 78.38zł/m-g

m-g 0.9135 3.06 71.60

Razem koszty bezpośrednie: 6007.84 1695.69 4105.04 207.11
Razem z narzutami:  7834.65 3323.67 4105.04 405.94

48
d.1.4.

3

KNR 4-01
0322-02
analogia

Obsadzenie wpustu podłogowego - kratek ście-
kowych podłogowych w posadzkach
przedmiar  = 5.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.68r-g/szt. * 31.00zł/r-g
r-g 3.4000 21.08 105.40

-- M --
2* wpust podłogowy

1szt/szt. * 15.64zł/szt
szt 5.0000 15.64 78.20

3* piasek do zapraw
0.005m3/szt. * 65.34zł/m3

m3 0.0250 0.33 1.63

4* cement portlandzki 35 bez dodatków
0.0021t/szt. * 498.04zł/t

t 0.0105 1.05 5.23

5* woda z rurociągu
0.002m3/szt. * 4.86zł/m3

m3 0.0100 0.0097 0.05

6* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.26 1.28

Razem koszty bezpośrednie: 191.79 105.40 86.39
Razem z narzutami:  293.05 206.66 86.39

49
d.1.4.

3

KNR 2-02
0829-08
analogia

Licowanie ścian płytkami metodą zwykłą w po-
mieszcze- niach sanitarnych
przedmiar  = 108.765 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.2235r-g/m2 * 31.00zł/r-g
r-g 133.0740 37.93 4125.29

-- M --
2* płytki glazura

1.02m2/m2 * 150.00zł/m2
m2 110.9403 153.00 16641.05

3* zaprawa klejąca
4.75kg/m2 * 3.08zł/kg

kg 516.6338 14.63 1591.23

4* zaprawa spoinująca
0.55kg/m2 * 9.95zł/kg

kg 59.8208 5.47 595.22

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 2.60 282.41

-- S --
6* wyciąg

0.0295m-g/m2 * 100.00zł/m-g
m-g 3.2086 2.95 320.86

7* środek transportowy
0.0275m-g/m2 * 300.00zł/m-g

m-g 2.9910 8.25 897.31

Razem koszty bezpośrednie: 24453.37 4125.29 19109.91 1218.17
Razem z narzutami:  29584.08 8086.71 19109.91 2387.46

50
d.1.4.

3

KNR 4-01
0318-02
analogia

Wymiana drzwi wewnętrznych, obrobienie
ościeży o po- wierzchni otworu do 2m2 w ścia-
nach wewnętrznych, komplet: ościeżnica,
skrzydło, okucia, listwy, zamek, klamki
przedmiar  = 6.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

2.15r-g/szt. * 31.00zł/r-g
r-g 12.9000 66.65 399.90

-- M --
2* drzwi wewnętrzne z ościeżnicą i całym wyposa-

żeniem
1szt/szt. * 2000.00zł/szt

szt 6.0000 2000.00 12000.00

3* kotwy stalowe
6szt/szt. * 3.00zł/szt

szt 36.0000 18.00 108.00
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4* Pianka uszczelniająca poliuretanowa
0.33dm3/szt. * 32.23zł/dm3

dm3 1.9800 10.64 63.82

5* silikon
0.06kg/szt. * 39.66zł/kg

kg 0.3600 2.38 14.28

6* gips szpachlowy
0.00235=0.0024t/szt. * 1112.39zł/t

t 0.0144 2.67 16.02

7* mineralna szpachlówka do tynków zewnętrz-
nych
4.22kg/szt. * 4.96zł/kg

kg 25.3200 20.93 125.59

8* cement portlandzki 35 bez dodatków
0.0046t/szt. * 498.04zł/t

t 0.0276 2.29 13.75

9* piasek do zapraw
0.024m3/szt. * 65.34zł/m3

m3 0.1440 1.57 9.41

10* woda z rurociągu
0.008m3/szt. * 4.86zł/m3

m3 0.0480 0.039 0.23

11* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 30.88 185.27

Razem koszty bezpośrednie: 12936.27 399.90 12536.37
Razem z narzutami:  13320.24 783.87 12536.37

51
d.1.4.

3

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami grun-
tującymi- sufity przed malowaniem
przedmiar  = 23.364 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.06r-g/m2 * 31.00zł/r-g
r-g 1.4018 1.86 43.46

-- M --
2* preparat gruntujący

0.21dm3/m2 * 11.07zł/dm3
dm3 4.9064 2.32 54.31

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.035 0.81

-- S --
4* środek transportowy

0.0003m-g/m2 * 300.00zł/m-g
m-g 0.0070 0.09 2.10

Razem koszty bezpośrednie: 100.68 43.46 55.12 2.10
Razem z narzutami:  144.39 85.07 55.12 4.20

52
d.1.4.

3

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie pio-
nowe - część ścian nad płytkami przed malo-
waniem
przedmiar  = 29.281 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.08r-g/m2 * 31.00zł/r-g
r-g 2.3425 2.48 72.62

-- M --
2* preparat gruntujący

0.22dm3/m2 * 11.07zł/dm3
dm3 6.4418 2.44 71.31

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.037 1.07

-- S --
4* wyciąg

0.0002m-g/m2 * 100.00zł/m-g
m-g 0.0059 0.02 0.59

5* środek transportowy
0.0003m-g/m2 * 300.00zł/m-g

m-g 0.0088 0.09 2.64

Razem koszty bezpośrednie: 148.23 72.62 72.38 3.23
Razem z narzutami:  221.07 142.53 72.38 6.16

53
d.1.4.

3

KNR 4-01
1204-01
analogia

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi su-
fitów
przedmiar  = 23.364 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.119r-g/m2 * 31.00zł/r-g
r-g 2.7803 3.69 86.19

-- M --
2* farby emulsyjne

0.298dm3/m2 * 23.74zł/dm3
dm3 6.9625 7.07 165.29

3* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.14 3.31

Razem koszty bezpośrednie: 254.79 86.19 168.60
Razem z narzutami:  337.61 169.01 168.60
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54
d.1.4.

3

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi
ścian
przedmiar  = 29.281 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.119r-g/m2 * 31.00zł/r-g
r-g 3.4844 3.69 108.02

-- M --
2* farby emulsyjne

0.286dm3/m2 * 23.74zł/dm3
dm3 8.3744 6.79 198.81

3* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.136 3.98

Razem koszty bezpośrednie: 310.81 108.02 202.79
Razem z narzutami:  414.91 212.12 202.79

55
d.1.4.

3

KNR 4-01
0322-02

Obsadzenie kratek wentylacyjnych
przedmiar  = 6.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.68r-g/szt. * 31.00zł/r-g
r-g 4.0800 21.08 126.48

-- M --
2* kratki wentylacyjne

1szt/szt. * 20.89zł/szt
szt 6.0000 20.89 125.34

3* woda z rurociągu
0.002m3/szt. * 4.86zł/m3

m3 0.0120 0.0097 0.06

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.31 1.88

Razem koszty bezpośrednie: 253.76 126.48 127.28
Razem z narzutami:  375.18 247.90 127.28

56
d.1.4.

3

KNR-W 2-02
1029-01
analogia

Montaż dwóch podwójnych kabin sanitarnych z
laminatu na stelażu aluminiowym
przedmiar  = 7.700 m2

m2

-- R --
1* robocizna

4.76r-g/m2 * 31.00zł/r-g
r-g 36.6520 147.56 1136.21

-- M --
2* kabiny z laminatu

0.26kpl./m2 * 3500.00zł/kpl.
kpl. 2.0020 910.00 7007.00

-- S --
3* wyciąg

0.05m-g/m2 * 100.00zł/m-g
m-g 0.3850 5.00 38.50

4* środek transportowy
0.06m-g/m2 * 300.00zł/m-g

m-g 0.4620 18.00 138.60

Razem koszty bezpośrednie: 8320.31 1136.21 7007.00 177.10
Razem z narzutami:  9581.11 2226.99 7007.00 347.12

57
d.1.4.

3
kalk. własna

Dostawa i montaż podajników papieru toaleto-
wego
przedmiar  = 4.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1r-g/szt. * 31.00zł/r-g
r-g 4.0000 31.00 124.00

-- M --
2* podajnik papieru  toaletowego

1szt/szt. * 150.00zł/szt
szt 4.0000 150.00 600.00

Razem koszty bezpośrednie: 724.00 124.00 600.00
Razem z narzutami:  843.04 243.04 600.00

58
d.1.4.

3
kalk. własna

Dostawa i montaż podajników ręczników papie-
rowych
przedmiar  = 4.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1r-g/szt. * 31.00zł/r-g
r-g 4.0000 31.00 124.00

-- M --
2* podajnik ręczników papierowych

1szt/szt. * 150.00zł/szt
szt 4.0000 150.00 600.00

Razem koszty bezpośrednie: 724.00 124.00 600.00
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R M S

Razem z narzutami:  843.04 243.04 600.00
59

d.1.4.
3

kalk. własna
Dostawa i montaż dozowników mydła
przedmiar  = 3.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1r-g/szt. * 31.00zł/r-g
r-g 3.0000 31.00 93.00

-- M --
2* dozownik mydła

1szt/szt. * 150.00zł/szt
szt 3.0000 150.00 450.00

Razem koszty bezpośrednie: 543.00 93.00 450.00
Razem z narzutami:  632.28 182.28 450.00

60
d.1.4.

3

KNR 4-01
1215-04
analogia

Mycie po robotach okien
przedmiar  = 2.160 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.28r-g/m2 * 31.00zł/r-g
r-g 0.6048 8.68 18.75

-- M --
2* materiały pomocnicze

25%(od R)
% 25.0000 2.17 4.69

Razem koszty bezpośrednie: 23.44 18.75 4.69
Razem z narzutami:  41.43 36.74 4.69

61
d.1.4.

3

KNR 4-01
1215-08
analogia

Mycie po robotach posadzek i okładzin ścien-
nych
przedmiar  = 132.129 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.049r-g/m2 * 31.00zł/r-g
r-g 6.4743 1.52 200.70

-- M --
2* materiały pomocnicze

25%(od R)
% 25.0000 0.38 50.18

Razem koszty bezpośrednie: 250.88 200.70 50.18
Razem z narzutami:  443.95 393.77 50.18

62
d.1.4.

3
kalk. własna

Wywóz i utylizacja odpadów.
przedmiar  = 3.000 szt

szt

-- R --
1* robocizna

1r-g/szt * 31.00zł/r-g
r-g 3.0000 31.00 93.00

-- M --
2* kontener

1szt/szt * 1500.00zł/szt
szt 3.0000 1500.00 4500.00

Razem koszty bezpośrednie: 4593.00 93.00 4500.00
Razem z narzutami:  4682.28 182.28 4500.00

PODSUMOWANIE

Roboty budowlane 
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 62645.93 10440.75 50297.03 1908.15

Koszty pośrednie [Kp] 75% od (R, S) 9262.64 7831.78 1430.86

RAZEM 71908.57 18272.53 50297.03 3339.01

Zysk [Z] 12% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 2594.18 2193.73 400.45

RAZEM 74502.75 20466.26 50297.03 3739.46

OGÓŁEM 74502.75

Słownie:   siedemdziesiąt cztery tysiące pięćset dwa i 75/100 zł
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adbud PODSUMOWANIE

Roboty remontowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 83906.66 12893.46 68922.24 2090.96

Koszty pośrednie [Kp] 75% od (R, S) 11239.66 9671.59 1568.07

RAZEM 95146.32 22565.05 68922.24 3659.03

Zysk [Z] 12% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 3147.92 2709.16 438.76

RAZEM 98294.24 25274.21 68922.24 4097.79

OGÓŁEM 98294.24

Słownie:   dziewięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt cztery i 24/100 zł

PODSUMOWANIE

BUDYNEK NR 3
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 92029.84 20581.15 69357.73 2090.96

Koszty pośrednie [Kp] 75% od (R, S) 17006.19 15438.12 1568.07

RAZEM 109036.03 36019.27 69357.73 3659.03

Zysk [Z] 12% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 4761.95 4323.19 438.76

RAZEM 113797.98 40342.46 69357.73 4097.79

OGÓŁEM 113797.98

Słownie:   sto trzynaście tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt siedem i 98/100 zł
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2 BUDYNEK NR 2
2.1 Roboty budowlane rozbiórkowe
63

d.2.1
KNR 4-01
0354-07
analogia

Wykucie z muru ościeżnic drzwiowych o po-
wierzchni do 2 m2
przedmiar  = 17.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.58r-g/szt. * 31.00zł/r-g
r-g 26.8600 48.98 832.66

Razem koszty bezpośrednie: 832.66 832.66
Razem z narzutami:  1632.17 1632.17

64
d.2.1

KNR 4-01
0819-15
analogia

Rozebranie wykładziny ściennej z płytek w po-
mieszcze- niach łazienek
przedmiar  = 250.295 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.38r-g/m2 * 31.00zł/r-g
r-g 345.4071 42.78 10707.62

Razem koszty bezpośrednie: 10707.62 10707.62
Razem z narzutami:  20987.24 20987.24

65
d.2.1

KNR 4-01
0811-07

Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie ce-
mentowej
przedmiar  = 76.067 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.92r-g/m2 * 31.00zł/r-g
r-g 69.9816 28.52 2169.43

Razem koszty bezpośrednie: 2169.43 2169.43
Razem z narzutami:  4252.15 4252.15

66
d.2.1

KNR 4-01
0211-01

Skucie nierówności betonu przy głębokości
skucia do 1 cm po rozebraniu posadzki z płytek
przedmiar  = 76.067 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.96+0.18=1.14r-g/m2 * 31.00zł/r-g
r-g 86.7164 35.34 2688.21

Razem koszty bezpośrednie: 2688.21 2688.21
Razem z narzutami:  5269.16 5269.16

PODSUMOWANIE

Roboty budowlane rozbiórkowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 16397.92 16397.92

Koszty pośrednie [Kp] 75% od (R, S) 12300.16 12300.16

RAZEM 28698.08 28698.08

Zysk [Z] 12% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 3442.64 3442.64

RAZEM 32140.72 32140.72

OGÓŁEM 32140.72

Słownie:   trzydzieści dwa tysiące sto czterdzieści i 72/100 zł
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2.2 Demontaż roboty sanitarne
67

d.2.2
KNR 4-02
0132-01

Demontaż baterii umywalkowej
przedmiar  = 10.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.7r-g/szt. * 31.00zł/r-g
r-g 7.0000 21.70 217.00

-- M --
2* korki uszczelniające

2szt/szt. * 10.00zł/szt
szt 20.0000 20.00 200.00

3* materiały pomocnicze
4%(od M)

% 4.0000 0.80 8.00

Razem koszty bezpośrednie: 425.00 217.00 208.00
Razem z narzutami:  633.40 425.40 208.00

68
d.2.2

KNR 4-02
0235-03

Demontaż baterii prysznicowych
przedmiar  = 5.000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

0.69r-g/kpl. * 31.00zł/r-g
r-g 3.4500 21.39 106.95

-- M --
2* korki uszczelniające

2szt/kpl. * 10.00zł/szt
szt 10.0000 20.00 100.00

3* sznur konopny smołowany
0.05kg/kpl. * 16.96zł/kg

kg 0.2500 0.85 4.24

4* materiały pomocnicze
4%(od M)

% 4.0000 0.83 4.17

Razem koszty bezpośrednie: 215.36 106.95 108.41
Razem z narzutami:  318.00 209.59 108.41

69
d.2.2

KNR 4-02
0235-06

Demontaż umywalki
przedmiar  = 10.000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

1r-g/kpl. * 31.00zł/r-g
r-g 10.0000 31.00 310.00

-- M --
2* korki uszczelniające

1+2=3szt/kpl. * 10.00zł/szt
szt 30.0000 30.00 300.00

3* materiały pomocnicze
4%(od M)

% 4.0000 1.20 12.00

Razem koszty bezpośrednie: 622.00 310.00 312.00
Razem z narzutami:  919.60 607.60 312.00

70
d.2.2

KNR 4-02
0235-08

Demontaż ustępu z miską fajansową
przedmiar  = 11.000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

3.44r-g/kpl. * 31.00zł/r-g
r-g 37.8400 106.64 1173.04

-- M --
2* korki uszczelniające

1+2=3szt/kpl. * 10.00zł/szt
szt 33.0000 30.00 330.00

3* sznur konopny smołowany
0.09kg/kpl. * 16.96zł/kg

kg 0.9900 1.53 16.79

4* materiały pomocnicze
4%(od M)

% 4.0000 1.26 13.87

Razem koszty bezpośrednie: 1533.70 1173.04 360.66
Razem z narzutami:  2659.80 2299.14 360.66

71
d.2.2

KNR 4-02
0235-01

Demontaż pisuaru
przedmiar  = 8.000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

1.71r-g/kpl. * 31.00zł/r-g
r-g 13.6800 53.01 424.08

-- M --
2* korki uszczelniające

2szt/kpl. * 10.00zł/szt
szt 16.0000 20.00 160.00

3* sznur konopny smołowany
0.05kg/kpl. * 16.96zł/kg

kg 0.4000 0.85 6.78

4* materiały pomocnicze
4%(od M)

% 4.0000 0.83 6.67

Razem koszty bezpośrednie: 597.53 424.08 173.45
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Razem z narzutami:  1004.64 831.19 173.45
72

d.2.2
KNR 4-02
0235-07
analogia

Demontaż kabiny prysznicowej z brodzikiem
przedmiar  = 5.000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

2.61r-g/kpl. * 31.00zł/r-g
r-g 13.0500 80.91 404.55

-- M --
2* korki uszczelniające

2szt/kpl. * 10.00zł/szt
szt 10.0000 20.00 100.00

3* sznur konopny smołowany
0.05kg/kpl. * 16.96zł/kg

kg 0.2500 0.85 4.24

4* materiały pomocnicze
4%(od M)

% 4.0000 0.83 4.17

Razem koszty bezpośrednie: 512.96 404.55 108.41
Razem z narzutami:  901.30 792.89 108.41

73
d.2.2

KNR 4-02
0521-01
analogia

Demontaż grzejników c.o.
przedmiar  = 8.000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

0.42r-g/kpl. * 31.00zł/r-g
r-g 3.3600 13.02 104.16

-- M --
2* materiały pomocnicze

10%(od R)
% 10.0000 1.30 10.42

Razem koszty bezpośrednie: 114.58 104.16 10.42
Razem z narzutami:  214.56 204.14 10.42

74
d.2.2

KNR 4-02
0233-04

Demontaż podejścia odpływowego kanalizacyj-
nego
przedmiar  = 17.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.7r-g/szt. * 31.00zł/r-g
r-g 11.9000 21.70 368.90

-- M --
2* materiały pomocnicze

10%(od R)
% 10.0000 2.17 36.89

Razem koszty bezpośrednie: 405.79 368.90 36.89
Razem z narzutami:  760.07 723.18 36.89

PODSUMOWANIE

Demontaż roboty sanitarne
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 4426.92 3108.68 1318.24

Koszty pośrednie [Kp] 75% od (R, S) 2331.63 2331.63

RAZEM 6758.55 5440.31 1318.24

Zysk [Z] 12% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 652.82 652.82

RAZEM 7411.37 6093.13 1318.24

OGÓŁEM 7411.37

Słownie:   siedem tysięcy czterysta jedenaście i 37/100 zł
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2.3 Demontaż roboty elektryczne
75

d.2.3
KNR 4-03
1134-01

Demontaż opraw oświetleniowych
przedmiar  = 29.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.555r-g/szt. * 31.00zł/r-g
r-g 16.0950 17.21 498.95

Razem koszty bezpośrednie: 498.95 498.95
Razem z narzutami:  978.17 978.17

76
d.2.3

KNR 4-03
1126-01
analogia

Demontaż wyłączników
przedmiar  = 17.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.2468r-g/szt. * 31.00zł/r-g
r-g 4.1956 7.65 130.06

Razem koszty bezpośrednie: 130.06 130.06
Razem z narzutami:  255.00 255.00

77
d.2.3

KNR 4-03
1122-02

Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych
o natęże- niu prądu do 63 A - ilość biegunów 2
+ 0
przedmiar  = 12.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.1785r-g/szt. * 31.00zł/r-g
r-g 2.1420 5.53 66.40

Razem koszty bezpośrednie: 66.40 66.40
Razem z narzutami:  130.08 130.08

PODSUMOWANIE

Demontaż roboty elektryczne
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 695.41 695.41

Koszty pośrednie [Kp] 75% od (R, S) 521.74 521.74

RAZEM 1217.15 1217.15

Zysk [Z] 12% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 146.10 146.10

RAZEM 1363.25 1363.25

OGÓŁEM 1363.25

Słownie:   jeden tysiąc trzysta sześćdziesiąt trzy i 25/100 zł
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2.4 Roboty remontowe
2.4.1 Roboty sanitarne 

78
d.2.4.

1

KNR-W 2-15
0203-03
analogia

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm -
wymiana instalacji kanalizacyjnej
przedmiar  = 25.600 m

m

-- R --
1* robocizna

0.253r-g/m * 31.00zł/r-g
r-g 6.4768 7.84 200.78

-- M --
2* rury PCV kanalizacyjne

0.96m/m * 21.37zł/m
m 24.5760 20.52 525.19

3* kształtki kanalizacyjne z PCW
0.52szt/m * 9.10zł/szt

szt 13.3120 4.73 121.14

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.38 9.69

-- S --
5* środek transportowy

0.0099m-g/m * 300.00zł/m-g
m-g 0.2534 2.97 76.03

Razem koszty bezpośrednie: 932.83 200.78 656.02 76.03
Razem z narzutami:  1198.59 393.57 656.02 149.00

79
d.2.4.

1

KNR-W 2-15
0203-01

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm -
wymiana instalacji kanalizacyjnej
przedmiar  = 21.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.161r-g/m * 31.00zł/r-g
r-g 3.3810 4.99 104.81

-- M --
2* rury PCV kanalizacyjne kielichowe o śr. 50 mm

1.01m/m * 9.68zł/m
m 21.2100 9.78 205.31

3* kształtki kanalizacyjne z PCW o śr. 50 mm
0.62szt/m * 7.74zł/szt

szt 13.0200 4.80 100.77

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.22 4.59

-- S --
5* środek transportowy

0.0035m-g/m * 300.00zł/m-g
m-g 0.0735 1.05 22.05

Razem koszty bezpośrednie: 437.53 104.81 310.67 22.05
Razem z narzutami:  559.44 205.49 310.67 43.28

80
d.2.4.

1

KNR 2-15
0422-01

Rury przyłączne o śr. 10-15 mm do grzejników
c.o. że- liwnych,stalowych,aluminiowych,płyto-
wych
przedmiar  = 8.000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

1.46*0.955=1.3943r-g/kpl. * 31.00zł/r-g
r-g 11.1544 43.22 345.79

-- M --
2* złączka do grzejników 10 mm

1szt/kpl. * 13.99zł/szt
szt 8.0000 13.99 111.92

3* tarczki ochronne
1szt./kpl. * 2.00zł/szt.

szt. 8.0000 2.00 16.00

4* materiały pomocnicze
0.5%(od M)

% 0.5000 0.08 0.64

Razem koszty bezpośrednie: 474.35 345.79 128.56
Razem z narzutami:  806.32 677.76 128.56

81
d.2.4.

1

KNR-W 4-02
0509-01

Wymiana zaworu grzejnikowego lub złączki
grzejnikowej o śr. 15 mm
przedmiar  = 8.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.46r-g/szt. * 31.00zł/r-g
r-g 3.6800 14.26 114.08

-- M --
2* zawory grzejnikowe

1szt/szt. * 82.34zł/szt
szt 8.0000 82.34 658.72

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 1.24 9.88

Razem koszty bezpośrednie: 782.68 114.08 668.60
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Razem z narzutami:  892.32 223.72 668.60
82

d.2.4.
1

KNR-W 4-02
0509-01

Wymiana zaworu grzejnikowego odcinającego
przedmiar  = 8.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.46r-g/szt. * 31.00zł/r-g
r-g 3.6800 14.26 114.08

-- M --
2* zawory grzejnikowe'

1szt/szt. * 32.50zł/szt
szt 8.0000 32.50 260.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.49 3.90

Razem koszty bezpośrednie: 377.98 114.08 263.90
Razem z narzutami:  487.60 223.70 263.90

83
d.2.4.

1

KNR 2-15
0419-03

Montaż grzejników płytowych
przedmiar  = 8.000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

1.37*0.955=1.3084r-g/kpl. * 31.00zł/r-g
r-g 10.4672 40.56 324.48

-- M --
2* grzejnik płytowy

1kpl./kpl. * 600.00zł/kpl.
kpl. 8.0000 600.00 4800.00

3* trójniki przyłączeniowe mosiężne do grzejników
płytowych dwurzędowych
2szt/kpl. * 80.00zł/szt

szt 16.0000 160.00 1280.00

4* materiały pomocnicze
0.9%(od M)

% 0.9000 6.84 54.72

-- S --
5* samochód dostawczy 0.9 t

0.25m-g/kpl. * 78.38zł/m-g
m-g 2.0000 19.60 156.76

Razem koszty bezpośrednie: 6615.96 324.48 6134.72 156.76
Razem z narzutami:  7078.08 636.03 6134.72 307.33

84
d.2.4.

1

KNR 4-07
0310-06

Sprawdzenie działania instalacji c.o. - próby na
gorąco z dokonaniem regulacji
przedmiar  = 8.000 urządz.

urzą
dz.

-- R --
1* robocizna

0.36r-g/urządz. * 31.00zł/r-g
r-g 2.8800 11.16 89.28

Razem koszty bezpośrednie: 89.28 89.28
Razem z narzutami:  174.96 174.96

85
d.2.4.

1

KNR 2-15
0107-01

Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść do-
pływowych do zaworów wypływowych, baterii,
mieszaczy itp. o śr. nominalnej 15 mm
przedmiar  = 15.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.26*0.955=0.2483r-g/szt. * 31.00zł/r-g
r-g 3.7245 7.70 115.46

-- M --
2* łącznik z żeliwa ciągliwego ocynkowany 15 mm

4.12szt/szt. * 2.94zł/szt
szt 61.8000 12.11 181.69

3* haki do rur śr. 10-32 mm
1szt/szt. * 1.59zł/szt

szt 15.0000 1.59 23.85

4* materiały pomocnicze
1.4%(od M)

% 1.4000 0.19 2.88

Razem koszty bezpośrednie: 323.88 115.46 208.42
Razem z narzutami:  434.85 226.43 208.42

86
d.2.4.

1

KNR 2-15
0107-06

Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść do-
pływowych do płuczek ustępowych elastycz-
nych z tworzywa o śr. nom. 15 mm
przedmiar  = 19.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.22*0.955=0.2101r-g/szt. * 31.00zł/r-g
r-g 3.9919 6.51 123.75

-- M --
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2* łącznik z żeliwa ciągliwego ocynkowany 15 mm
2.06szt/szt. * 2.94zł/szt

szt 39.1400 6.06 115.07

3* haki do rur śr. 10-32 mm
1szt/szt. * 1.59zł/szt

szt 19.0000 1.59 30.21

4* przyłącze elastyczne do armatury dł. 200 mm
śr. 15 mm z tworzywa
1szt/szt. * 12.47zł/szt

szt 19.0000 12.47 236.93

5* materiały pomocnicze
1.4%(od M)

% 1.4000 0.28 5.35

Razem koszty bezpośrednie: 511.31 123.75 387.56
Razem z narzutami:  630.04 242.48 387.56

87
d.2.4.

1

KNR 2-15
0115-01

Baterie umywalkowe
przedmiar  = 10.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.76*0.955=0.7258r-g/szt. * 31.00zł/r-g
r-g 7.2580 22.50 225.00

-- M --
2* bateria umywalkowa

1szt/szt. * 250.00zł/szt
szt 10.0000 250.00 2500.00

3* materiały pomocnicze
0.9%(od M)

% 0.9000 2.25 22.50

-- S --
4* samochód dostawczy 0.9 t

0.01m-g/szt. * 78.38zł/m-g
m-g 0.1000 0.78 7.84

Razem koszty bezpośrednie: 2755.34 225.00 2522.50 7.84
Razem z narzutami:  2978.90 441.06 2522.50 15.34

88
d.2.4.

1

KNR 2-15
0115-04

Baterie prysznicowe ścienne
przedmiar  = 5.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.05*0.955=1.0028r-g/szt. * 31.00zł/r-g
r-g 5.0140 31.09 155.43

-- M --
2* bateria wannowa ścienna śr. 15 mm

1szt/szt. * 309.87zł/szt
szt 5.0000 309.87 1549.35

3* materiały pomocnicze
0.9%(od M)

% 0.9000 2.79 13.94

-- S --
4* samochód dostawczy 0.9 t

0.01m-g/szt. * 78.38zł/m-g
m-g 0.0500 0.78 3.92

Razem koszty bezpośrednie: 1722.64 155.43 1563.29 3.92
Razem z narzutami:  1875.65 304.69 1563.29 7.67

89
d.2.4.

1

KNR 2-15
0224-03

Montaż kompatu WC lub ustępów pojedyn-
czych z płucz- kami z tworzyw sztucznych wraz
z wyposażeniem (de- ska wolnoopadająca,
slim)
przedmiar  = 11.000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

3.86*0.955=3.6863r-g/kpl. * 31.00zł/r-g
r-g 40.5493 114.28 1257.03

-- M --
2* urządzenia sanitarne 'kompakt' porcelanowe

białe
1szt/kpl. * 700.00zł/szt

szt 11.0000 700.00 7700.00

3* materiały pomocnicze
0.2%(od M)

% 0.2000 1.40 15.40

-- S --
4* samochód dostawczy 0.9 t

0.01m-g/kpl. * 78.38zł/m-g
m-g 0.1100 0.78 8.62

Razem koszty bezpośrednie: 8981.05 1257.03 7715.40 8.62
Razem z narzutami:  10196.12 2463.85 7715.40 16.87

90
d.2.4.

1

KNR 2-15
0226-01

Montaż pisuarów szeregowych z oddzielnymi
płuczkami i wspólnym syfonem - 2 pisuary w
szeregu
przedmiar  = 8.000 kpl.

kpl.
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-- R --
1* robocizna

6.21*0.955=5.9306r-g/kpl. * 31.00zł/r-g
r-g 47.4448 183.85 1470.79

-- M --
2* pisuary porcelanowe białe

2szt/kpl. * 350.00zł/szt
szt 16.0000 700.00 5600.00

3* płuczki samoczynne do pisuarów z blachy sta-
lowejj (dostawca: KOO)
2szt./kpl. * 200.00zł/szt.

szt. 16.0000 400.00 3200.00

4* zawory wypływowe (czerpalne) mosiężne bez i
ze złączką do węża
2szt/kpl. * 31.67zł/szt

szt 16.0000 63.34 506.72

5* złączki spłukujące do pisuarów śr. 15 mm
2szt./kpl. * 100.00zł/szt.

szt. 16.0000 200.00 1600.00

6* rury stalowe gwintowane ze szwem typ S ocyn-
kowane
5.6m/kpl. * 24.16zł/m

m 44.8000 135.30 1082.37

7* łączniki
8.05szt/kpl. * 2.94zł/szt

szt 64.4000 23.67 189.34

8* kształtki kanalizacyjne śr. 50 mm
3.06szt/kpl. * 23.07zł/szt

szt 24.4800 70.59 564.75

9* materiały pomocnicze
0.2%(od M)

% 0.2000 3.19 25.49

-- S --
10* samochód dostawczy 0.9 t

0.17m-g/kpl. * 78.38zł/m-g
m-g 1.3600 13.32 106.60

Razem koszty bezpośrednie: 14346.06 1470.79 12768.67 106.60
Razem z narzutami:  15860.40 2882.81 12768.67 208.92

91
d.2.4.

1

KNR 0-35
0124-02

Kabiny natryskowe do kąpieli, przyścienne, pó-
łokrągłe 3/ 4 koła, z szybami ze szkła hartowa-
nego i brodzikiem
przedmiar  = 1.000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

4.15r-g/kpl. * 31.00zł/r-g
r-g 4.1500 128.65 128.65

-- M --
2* kabina natryskowa przyścienna półokrągła (3/4

koła) z szybami z płyt polistyrenowych'
1kpl./kpl. * 1908.00zł/kpl.

kpl. 1.0000 1908.00 1908.00

3* silikon wodoodporny z dodatkiem środków
grzybobójczych
0.39dm3/kpl. * 46.93zł/dm3

dm3 0.3900 18.30 18.30

-- S --
4* samochód dostawczy 0.9 t

0.08m-g/kpl. * 78.38zł/m-g
m-g 0.0800 6.27 6.27

Razem koszty bezpośrednie: 2061.22 128.65 1926.30 6.27
Razem z narzutami:  2190.75 252.16 1926.30 12.29

92
d.2.4.

1

KNR 0-35
0123-01

Kabiny natryskowe do kąpieli, narożne, kwa-
dratowe, z szybami ze szkła hartowanego z
brodzikiem
przedmiar  = 4.000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

3.9r-g/kpl. * 31.00zł/r-g
r-g 15.6000 120.90 483.60

-- M --
2* kabina natryskowa narożna kwadratowa z szy-

bami ze szkła hartowanego'
1kpl./kpl. * 1961.29zł/kpl.

kpl. 4.0000 1961.29 7845.16

3* silikon wodoodporny z dodatkiem środków
grzybobójczych
0.34dm3/kpl. * 46.93zł/dm3

dm3 1.3600 15.96 63.82

-- S --
4* samochód dostawczy 0.9 t

0.07m-g/kpl. * 78.38zł/m-g
m-g 0.2800 5.49 21.95

Razem koszty bezpośrednie: 8414.53 483.60 7908.98 21.95
Razem z narzutami:  8899.92 947.91 7908.98 43.03
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adbud PODSUMOWANIE

Roboty sanitarne 
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 48826.64 5253.01 43163.59 410.04

Koszty pośrednie [Kp] 75% od (R, S) 4247.78 3940.02 307.76

RAZEM 53074.42 9193.03 43163.59 717.80

Zysk [Z] 12% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 1189.52 1103.59 85.93

RAZEM 54263.94 10296.62 43163.59 803.73

OGÓŁEM 54263.94

Słownie:   pięćdziesiąt cztery tysiące dwieście sześćdziesiąt trzy i 94/100 zł
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adbud

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2.4.2 Roboty elektryczne 
93

d.2.4.
2

KNR 4-03
1001-04
analogia

Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynko-
wych w gipsie, tynku
przedmiar  = 65.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.1208r-g/m * 31.00zł/r-g
r-g 7.8520 3.74 243.41

Razem koszty bezpośrednie: 243.41 243.41
Razem z narzutami:  477.10 477.10

94
d.2.4.

2

KNR 4-03
0203-04
analogia

Wymiana przewodów wtynkowych lub kabelko-
wych płaskich
przedmiar  = 65.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.1239r-g/m * 31.00zł/r-g
r-g 8.0535 3.84 249.66

-- M --
2* przewód płaski typu YDYp-750V

1.04m/m * 4.27zł/m
m 67.6000 4.44 288.65

3* materiały pomocnicze
4%(od M)

% 4.0000 0.18 11.55

Razem koszty bezpośrednie: 549.86 249.66 300.20
Razem z narzutami:  789.75 489.55 300.20

95
d.2.4.

2

KNR 5-08
0301-02

Przygotowanie podłoża pod mocowanie
osprzętu elek- trycznego
przedmiar  = 29.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.1144*0.955=0.1093r-g/szt. * 31.00zł/r-g
r-g 3.1697 3.39 98.26

-- M --
2* kołki rozporowe plastikowe

2szt/szt. * 0.30zł/szt
szt 58.0000 0.60 17.40

3* materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000 0.015 0.44

Razem koszty bezpośrednie: 116.10 98.26 17.84
Razem z narzutami:  210.54 192.70 17.84

96
d.2.4.

2

KNR 5-08
0504-01

Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu
paneli oświetleniowych led natynkowych
przedmiar  = 29.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.28*0.955=0.2674r-g/szt. * 31.00zł/r-g
r-g 7.7546 8.29 240.39

-- M --
2* panele led natynkowe

1szt./szt. * 340.00zł/szt.
szt. 29.0000 340.00 9860.00

3* żarówki
1.04szt/szt. * 1.50zł/szt

szt 30.1600 1.56 45.24

4* materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000 8.54 247.63

Razem koszty bezpośrednie: 10393.26 240.39 10152.87
Razem z narzutami:  10624.15 471.28 10152.87

97
d.2.4.

2

KNR 5-08
0309-04

Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczko-
wych na- tynkowych 2-biegunowych z uziemie-
niem przykręcanych z podłączeniem
przedmiar  = 12.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.264*0.955=0.2521r-g/szt. * 31.00zł/r-g
r-g 3.0252 7.82 93.78

-- M --
2* gniazda natynkowe

1.02szt/szt. * 11.75zł/szt
szt 12.2400 11.99 143.82

3* materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000 0.30 3.60

Razem koszty bezpośrednie: 241.20 93.78 147.42
Razem z narzutami:  331.44 184.02 147.42
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adbud

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

98
d.2.4.

2

KNR 5-08
0309-04
analogia

Montaż do gotowego podłoża wyłączników
przedmiar  = 17.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.264*0.955=0.2521r-g/szt. * 31.00zł/r-g
r-g 4.2857 7.82 132.86

-- M --
2* wyłączniki

1.02szt/szt. * 8.05zł/szt
szt 17.3400 8.21 139.59

3* materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000 0.205 3.49

Razem koszty bezpośrednie: 275.94 132.86 143.08
Razem z narzutami:  403.75 260.67 143.08

99
d.2.4.

2

KNR-W 4-03
1201-01

Sprawdzenie instalacji elektrycznej wtynkowej
po tynko- waniu - sprawdzenie stanu izolacji
przedmiar  = 6.000 przew.

prze
w.

-- R --
1* robocizna

0.0368r-g/przew. * 31.00zł/r-g
r-g 0.2208 1.14 6.84

Razem koszty bezpośrednie: 6.84 6.84
Razem z narzutami:  13.44 13.44

100
d.2.4.

2

KNR-W 4-03
1201-03

Sprawdzenie próbnikiem punktu odbioru ener-
gii dla ins- talacji wtynkowych
przedmiar  = 12.000 pkt.

pkt.

-- R --
1* robocizna

0.0263r-g/pkt. * 31.00zł/r-g
r-g 0.3156 0.82 9.78

Razem koszty bezpośrednie: 9.78 9.78
Razem z narzutami:  19.32 19.32

PODSUMOWANIE

Roboty elektryczne 
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 11836.39 1074.98 10761.41

Koszty pośrednie [Kp] 75% od (R, S) 806.88 806.88

RAZEM 12643.27 1881.86 10761.41

Zysk [Z] 12% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 226.22 226.22

RAZEM 12869.49 2108.08 10761.41

OGÓŁEM 12869.49

Słownie:   dwanaście tysięcy osiemset sześćdziesiąt dziewięć i 49/100 zł
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adbud

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2.4.3 Roboty budowlane 
101

d.2.4.
3

KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby z sufitu i z
części ścian na której nie ma płytek
przedmiar  = 246.395 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.092r-g/m2 * 31.00zł/r-g
r-g 22.6683 2.85 702.72

-- M --
2* mydło techniczne maziste (szare) 65%

0.022kg/m2 * 8.71zł/kg
kg 5.4207 0.19 47.21

3* wapno suchogaszone
0.00088=0.0009t/m2 * 529.22zł/t

t 0.2218 0.48 117.36

4* piasek do zapraw
0.001m3/m2 * 65.34zł/m3

m3 0.2464 0.065 16.10

5* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.0147 3.61

Razem koszty bezpośrednie: 887.00 702.72 184.28
Razem z narzutami:  1562.14 1377.86 184.28

102
d.2.4.

3

KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni z poszpachlowa-
niem nierów- ności w pomieszczeniach sanitar-
nych (sufity i ściany nad płytkami)
przedmiar  = 246.395 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.095r-g/m2 * 31.00zł/r-g
r-g 23.4075 2.95 725.63

-- M --
2* gips szpachlowy

0.0003t/m2 * 1112.39zł/t
t 0.0739 0.33 82.23

3* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.0067 1.64

Razem koszty bezpośrednie: 809.50 725.63 83.87
Razem z narzutami:  1507.94 1424.07 83.87

103
d.2.4.

3

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami grun-
tującymi- sufity
przedmiar  = 76.067 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.06r-g/m2 * 31.00zł/r-g
r-g 4.5640 1.86 141.48

-- M --
2* preparat gruntujący

0.21dm3/m2 * 11.07zł/dm3
dm3 15.9741 2.32 176.83

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.035 2.65

-- S --
4* środek transportowy

0.0003m-g/m2 * 300.00zł/m-g
m-g 0.0228 0.09 6.85

Razem koszty bezpośrednie: 327.81 141.48 179.48 6.85
Razem z narzutami:  470.09 276.95 179.48 13.66

104
d.2.4.

3

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie pio-
nowe - część ścian nad płytkami
przedmiar  = 170.328 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.08r-g/m2 * 31.00zł/r-g
r-g 13.6262 2.48 422.41

-- M --
2* preparat gruntujący

0.22dm3/m2 * 11.07zł/dm3
dm3 37.4722 2.44 414.82

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.037 6.22

-- S --
4* wyciąg

0.0002m-g/m2 * 100.00zł/m-g
m-g 0.0341 0.02 3.41

5* środek transportowy
0.0003m-g/m2 * 300.00zł/m-g

m-g 0.0511 0.09 15.33

Razem koszty bezpośrednie: 862.19 422.41 421.04 18.74
Razem z narzutami:  1285.98 829.10 421.04 35.84
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adbud

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

105
d.2.4.

3

KNR-W 4-01
0716-04
analogia

Wykonanie gładzi szpachlowej cementowo- po-
limerowej na sufitach i części ścian nad płytka-
mi
przedmiar  = 246.395 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.81r-g/m2 * 31.00zł/r-g
r-g 199.5800 25.11 6186.98

-- M --
2* gładź szpachlowa cementowo - polimerowa

(dostawca: CED)
1.5kg/m2 * 3.34zł/kg

kg 369.5925 5.01 1234.44

3* woda z rurociągu
0.0066m3/m2 * 4.86zł/m3

m3 1.6262 0.032 7.90

4* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.10 24.85

-- S --
5* wyciąg

0.04m-g/m2 * 100.00zł/m-g
m-g 9.8558 4.00 985.58

6* betoniarka 150 dm3
0.04m-g/m2 * 5.86zł/m-g

m-g 9.8558 0.23 57.75

Razem koszty bezpośrednie: 8497.50 6186.98 1267.19 1043.33
Razem z narzutami:  15434.18 12123.56 1267.19 2043.43

106
d.2.4.

3

NNRNKB
202 1130-02

(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z
zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wy-
konywane na po- sadzkach
przedmiar  = 76.067 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.14r-g/m2 * 31.00zł/r-g
r-g 10.6494 4.34 330.13

-- M --
2* zaprawa samopoziomująca (dostawca: HEN)

1.5kg/m2 * 3.11zł/kg
kg 114.1005 4.67 354.85

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.07 5.32

-- S --
4* środek transportowy

0.01m-g/m2 * 300.00zł/m-g
m-g 0.7607 3.00 228.20

Razem koszty bezpośrednie: 918.50 330.13 360.17 228.20
Razem z narzutami:  1455.16 647.56 360.17 447.43

107
d.2.4.

3

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - po-
wierzchnie poziome - posadzka
przedmiar  = 76.067 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.06r-g/m2 * 31.00zł/r-g
r-g 4.5640 1.86 141.48

-- M --
2* preparat gruntujący

0.21dm3/m2 * 11.07zł/dm3
dm3 15.9741 2.32 176.83

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.035 2.65

-- S --
4* środek transportowy

0.0003m-g/m2 * 300.00zł/m-g
m-g 0.0228 0.09 6.85

Razem koszty bezpośrednie: 327.81 141.48 179.48 6.85
Razem z narzutami:  470.09 276.95 179.48 13.66

108
d.2.4.

3

KNR 0-12
1118-05

Posadzki z płytek w pomieszczeniach sanitar-
nych
przedmiar  = 76.067 m2

m2

-- R --
1* robocizna

2.3412r-g/m2 * 31.00zł/r-g
r-g 178.0881 72.58 5520.73

-- M --
2* płytki gresowe

1.02m2/m2 * 150.00zł/m2
m2 77.5883 153.00 11638.25
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adbud

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3* zaprawa klejąca
4.75kg/m2 * 3.08zł/kg

kg 361.3183 14.63 1112.86

4* zaprawa spoinująca
0.55kg/m2 * 9.95zł/kg

kg 41.8369 5.47 416.28

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 2.60 197.51

-- S --
6* wyciąg

0.058m-g/m2 * 100.00zł/m-g
m-g 4.4119 5.80 441.19

7* Samochód dostaw.do 0.9t (1)
0.0391m-g/m2 * 78.38zł/m-g

m-g 2.9742 3.06 233.12

Razem koszty bezpośrednie: 19559.94 5520.73 13364.90 674.31
Razem z narzutami:  25507.55 10821.02 13364.90 1321.63

109
d.2.4.

3

KNR 4-01
0322-02
analogia

Obsadzenie wpustu podłogowego - kratek ście-
kowych podłogowych w posadzkach
przedmiar  = 8.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.68r-g/szt. * 31.00zł/r-g
r-g 5.4400 21.08 168.64

-- M --
2* wpust podłogowy

1szt/szt. * 15.64zł/szt
szt 8.0000 15.64 125.12

3* piasek do zapraw
0.005m3/szt. * 65.34zł/m3

m3 0.0400 0.33 2.61

4* cement portlandzki 35 bez dodatków
0.0021t/szt. * 498.04zł/t

t 0.0168 1.05 8.37

5* woda z rurociągu
0.002m3/szt. * 4.86zł/m3

m3 0.0160 0.0097 0.08

6* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.26 2.04

Razem koszty bezpośrednie: 306.86 168.64 138.22
Razem z narzutami:  468.88 330.66 138.22

110
d.2.4.

3

KNR 2-02
0829-08
analogia

Licowanie ścian płytkami metodą zwykłą w po-
mieszcze- niach sanitarnych
przedmiar  = 250.295 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.2235r-g/m2 * 31.00zł/r-g
r-g 306.2359 37.93 9493.31

-- M --
2* płytki glazura

1.02m2/m2 * 150.00zł/m2
m2 255.3009 153.00 38295.14

3* zaprawa klejąca
4.75kg/m2 * 3.08zł/kg

kg 1188.9013 14.63 3661.82

4* zaprawa spoinująca
0.55kg/m2 * 9.95zł/kg

kg 137.6623 5.47 1369.74

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 2.60 649.90

-- S --
6* wyciąg

0.0295m-g/m2 * 100.00zł/m-g
m-g 7.3837 2.95 738.37

7* środek transportowy
0.0275m-g/m2 * 300.00zł/m-g

m-g 6.8831 8.25 2064.93

Razem koszty bezpośrednie: 56273.21 9493.31 43976.60 2803.30
Razem z narzutami:  68080.24 18609.53 43976.60 5494.11

111
d.2.4.

3

KNR 4-01
0318-02
analogia

Wymiana drzwi wewnętrznych, obrobienie
ościeży o po- wierzchni otworu do 2m2 w ścia-
nach wewnętrznych, komplet: ościeżnica,
skrzydło, okucia, listwy, zamek, klamki
przedmiar  = 17.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

2.15r-g/szt. * 31.00zł/r-g
r-g 36.5500 66.65 1133.05

-- M --
2* drzwi wewnętrzne z ościeżnicą i całym wyposa-

żeniem
1szt/szt. * 2000.00zł/szt

szt 17.0000 2000.00 34000.00

3* kotwy stalowe
6szt/szt. * 3.00zł/szt

szt 102.0000 18.00 306.00
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4* Pianka uszczelniająca poliuretanowa
0.33dm3/szt. * 32.23zł/dm3

dm3 5.6100 10.64 180.81

5* silikon
0.06kg/szt. * 39.66zł/kg

kg 1.0200 2.38 40.45

6* gips szpachlowy
0.00235=0.0024t/szt. * 1112.39zł/t

t 0.0408 2.67 45.39

7* mineralna szpachlówka do tynków zewnętrz-
nych
4.22kg/szt. * 4.96zł/kg

kg 71.7400 20.93 355.83

8* cement portlandzki 35 bez dodatków
0.0046t/szt. * 498.04zł/t

t 0.0782 2.29 38.95

9* piasek do zapraw
0.024m3/szt. * 65.34zł/m3

m3 0.4080 1.57 26.66

10* woda z rurociągu
0.008m3/szt. * 4.86zł/m3

m3 0.1360 0.039 0.66

11* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 30.88 524.92

Razem koszty bezpośrednie: 36652.72 1133.05 35519.67
Razem z narzutami:  37740.68 2221.01 35519.67

112
d.2.4.

3

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami grun-
tującymi- sufity przed malowaniem
przedmiar  = 76.067 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.06r-g/m2 * 31.00zł/r-g
r-g 4.5640 1.86 141.48

-- M --
2* preparat gruntujący

0.21dm3/m2 * 11.07zł/dm3
dm3 15.9741 2.32 176.83

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.035 2.65

-- S --
4* środek transportowy

0.0003m-g/m2 * 300.00zł/m-g
m-g 0.0228 0.09 6.85

Razem koszty bezpośrednie: 327.81 141.48 179.48 6.85
Razem z narzutami:  470.09 276.95 179.48 13.66

113
d.2.4.

3

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie pio-
nowe - część ścian nad płytkami przed malo-
waniem
przedmiar  = 170.328 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.08r-g/m2 * 31.00zł/r-g
r-g 13.6262 2.48 422.41

-- M --
2* preparat gruntujący

0.22dm3/m2 * 11.07zł/dm3
dm3 37.4722 2.44 414.82

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.037 6.22

-- S --
4* wyciąg

0.0002m-g/m2 * 100.00zł/m-g
m-g 0.0341 0.02 3.41

5* środek transportowy
0.0003m-g/m2 * 300.00zł/m-g

m-g 0.0511 0.09 15.33

Razem koszty bezpośrednie: 862.19 422.41 421.04 18.74
Razem z narzutami:  1285.98 829.10 421.04 35.84

114
d.2.4.

3

KNR 4-01
1204-01
analogia

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi su-
fitów
przedmiar  = 76.067 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.119r-g/m2 * 31.00zł/r-g
r-g 9.0520 3.69 280.61

-- M --
2* farby emulsyjne

0.298dm3/m2 * 23.74zł/dm3
dm3 22.6680 7.07 538.14

3* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.14 10.76

Razem koszty bezpośrednie: 829.51 280.61 548.90
Razem z narzutami:  1099.17 550.27 548.90
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115
d.2.4.

3

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi
ścian
przedmiar  = 170.328 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.119r-g/m2 * 31.00zł/r-g
r-g 20.2690 3.69 628.34

-- M --
2* farby emulsyjne

0.286dm3/m2 * 23.74zł/dm3
dm3 48.7138 6.79 1156.47

3* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.136 23.13

Razem koszty bezpośrednie: 1807.94 628.34 1179.60
Razem z narzutami:  2413.55 1233.95 1179.60

116
d.2.4.

3

KNR 4-01
0322-02

Obsadzenie kratek wentylacyjnych
przedmiar  = 10.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.68r-g/szt. * 31.00zł/r-g
r-g 6.8000 21.08 210.80

-- M --
2* kratki wentylacyjne

1szt/szt. * 20.89zł/szt
szt 10.0000 20.89 208.90

3* woda z rurociągu
0.002m3/szt. * 4.86zł/m3

m3 0.0200 0.0097 0.10

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.31 3.14

Razem koszty bezpośrednie: 422.94 210.80 212.14
Razem z narzutami:  625.30 413.16 212.14

117
d.2.4.

3

KNR-W 2-02
1029-01
analogia

Montaż podwójnych kabin sanitarnych z lami-
natu na ste- lażu aluminiowym
przedmiar  = 40.000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

4.76r-g/m2 * 31.00zł/r-g
r-g 190.4000 147.56 5902.40

-- M --
2* kabiny z laminatu

0.26kpl./m2 * 3500.00zł/kpl.
kpl. 10.4000 910.00 36400.00

3* materiały pomocnicze
15%(od M)

% 15.0000 136.50 5460.00

-- S --
4* wyciąg

0.05m-g/m2 * 100.00zł/m-g
m-g 2.0000 5.00 200.00

5* środek transportowy
0.06m-g/m2 * 300.00zł/m-g

m-g 2.4000 18.00 720.00

Razem koszty bezpośrednie: 48682.40 5902.40 41860.00 920.00
Razem z narzutami:  55232.00 11568.80 41860.00 1803.20

118
d.2.4.

3
kalk. własna

Dostawa i montaż podajników papieru toaleto-
wego
przedmiar  = 11.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1r-g/szt. * 31.00zł/r-g
r-g 11.0000 31.00 341.00

-- M --
2* podajnik papieru  toaletowego

1szt/szt. * 150.00zł/szt
szt 11.0000 150.00 1650.00

Razem koszty bezpośrednie: 1991.00 341.00 1650.00
Razem z narzutami:  2318.36 668.36 1650.00

119
d.2.4.

3
kalk. własna

Dostawa i montaż podajników ręczników papie-
rowych
przedmiar  = 10.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1r-g/szt. * 31.00zł/r-g
r-g 10.0000 31.00 310.00

-- M --
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2* podajnik ręczników papierowych
1szt/szt. * 150.00zł/szt

szt 10.0000 150.00 1500.00

Razem koszty bezpośrednie: 1810.00 310.00 1500.00
Razem z narzutami:  2107.60 607.60 1500.00

120
d.2.4.

3
kalk. własna

Dostawa i montaż dozowników mydła
przedmiar  = 10.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1r-g/szt. * 31.00zł/r-g
r-g 10.0000 31.00 310.00

-- M --
2* dozownik mydła

1szt/szt. * 150.00zł/szt
szt 10.0000 150.00 1500.00

Razem koszty bezpośrednie: 1810.00 310.00 1500.00
Razem z narzutami:  2107.60 607.60 1500.00

121
d.2.4.

3

KNR 4-01
1215-04
analogia

Mycie po robotach okien
przedmiar  = 19.646 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.28r-g/m2 * 31.00zł/r-g
r-g 5.5009 8.68 170.53

-- M --
2* materiały pomocnicze

25%(od R)
% 25.0000 2.17 42.63

Razem koszty bezpośrednie: 213.16 170.53 42.63
Razem z narzutami:  376.81 334.18 42.63

122
d.2.4.

3

KNR 4-01
1215-08
analogia

Mycie po robotach posadzek i okładzin ścien-
nych
przedmiar  = 326.362 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.049r-g/m2 * 31.00zł/r-g
r-g 15.9917 1.52 495.74

-- M --
2* materiały pomocnicze

25%(od R)
% 25.0000 0.38 123.94

Razem koszty bezpośrednie: 619.68 495.74 123.94
Razem z narzutami:  1096.58 972.64 123.94

123
d.2.4.

3
kalk. własna

Wywóz i utylizacja odpadów.
przedmiar  = 3.000 szt

szt

-- R --
1* robocizna

1r-g/szt * 31.00zł/r-g
r-g 3.0000 31.00 93.00

-- M --
2* kontener

1szt/szt * 1500.00zł/szt
szt 3.0000 1500.00 4500.00

Razem koszty bezpośrednie: 4593.00 93.00 4500.00
Razem z narzutami:  4682.28 182.28 4500.00

PODSUMOWANIE

Roboty budowlane 
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 189392.67 34272.87 149392.63 5727.17

Koszty pośrednie [Kp] 75% od (R, S) 30002.57 25708.92 4293.65

RAZEM 219395.24 59981.79 149392.63 10020.82

Zysk [Z] 12% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 8403.01 7201.37 1201.64

RAZEM 227798.25 67183.16 149392.63 11222.46

OGÓŁEM 227798.25

Słownie:   dwieście dwadzieścia siedem tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt osiem i 25/100 zł
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Roboty remontowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 250055.70 40600.86 203317.63 6137.21

Koszty pośrednie [Kp] 75% od (R, S) 35057.23 30455.82 4601.41

RAZEM 285112.93 71056.68 203317.63 10738.62

Zysk [Z] 12% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 9818.75 8531.18 1287.57

RAZEM 294931.68 79587.86 203317.63 12026.19

OGÓŁEM 294931.68

Słownie:   dwieście dziewięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset trzydzieści jeden i 68/100 zł

PODSUMOWANIE

BUDYNEK NR 2
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 271575.95 60802.87 204635.87 6137.21

Koszty pośrednie [Kp] 75% od (R, S) 50210.76 45609.35 4601.41

RAZEM 321786.71 106412.22 204635.87 10738.62

Zysk [Z] 12% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 14060.31 12772.74 1287.57

RAZEM 335847.02 119184.96 204635.87 12026.19

OGÓŁEM 335847.02

Słownie:   trzysta trzydzieści pięć tysięcy osiemset czterdzieści siedem i 02/100 zł

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 363605.79 81384.02 273993.60 8228.17

Koszty pośrednie [Kp] 75% od (R, S) 67216.95 61047.47 6169.48

RAZEM 430822.74 142431.49 273993.60 14397.65

Zysk [Z] 12% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 18822.26 17095.93 1726.33

RAZEM 449645.00 159527.42 273993.60 16123.98

OGÓŁEM 449645.00

Słownie:   czterysta czterdzieści dziewięć tysięcy sześćset czterdzieści pięć i 00/100 zł
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