
FRB REMAX Ryszard Walczykowski 03-734 Warszawa, ul. Targowa 68 m 7

KOSZTORYS OFERTOWY
NAZWA INWESTYCJI   :     Remont pomieszczenia węzłów sanitarnych w budynku nr 2 i nr 3 ul. Radiowa 2 w Warszawie K-6045
ADRES INWESTYCJI   :     ul. Radiowa 2; Warszawa
INWESTOR   :     Jednostka Wojskowa nr 2063
ADRES INWESTORA   :     ul. Banacha 2, 02-097 Warszawa
WYKONAWCA ROBÓT   :     FRB REMAX Ryszard Walczykowski
ADRES WYKONAWCY   :     03-734 Warszawa, ul. Targowa 68 m 7

DATA OPRACOWANIA   :     18.01.2022

Stawka roboczogodziny   :     22,00 zł
Poziom cen   :     

NARZUTY
  Koszty pośrednie [Kp] ............................................ 65,00 % R+S
  Zysk [Z] .................................................................. 12,00 % R+S+Kp(R+S)
  VAT [V] .................................................................. 23,00 % Σ(R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S))

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT   :     330 266,98 zł
Podatek VAT   :     75 961,41 zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót   :     406 228,39 zł
Słownie:  czterysta sześć tysięcy dwieście dwadzieścia osiem i 39/100 zł

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
18.01.2022

Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



radiowa

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1 BUDYNEK NR 3
1.1 45453000-7 Roboty budowlane rozbiórkowe

1
d.1.1

KNR 4-01
0354-07
analogia

Wykucie z muru ościeżnic drzwiowych o po-
wierzchni do 2 m2
obmiar  = 6,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1,58 r-g/szt. * 22,00 zł/r-g
r-g 9,4800 34,76 208,56

Cena jednostkowa: 64,23 64,23 0,00 0,00
2

d.1.1
KNR 4-01
0819-15
analogia

Rozebranie wykładziny ściennej z płytek w po-
mieszczeniach
łazienek
obmiar  = 108,765 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,38 r-g/m2 * 22,00 zł/r-g
r-g 150,0957 30,36 3 302,11

Cena jednostkowa: 56,10 56,10 0,00 0,00
3

d.1.1
KNR 4-01
0811-07

Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie ce-
mentowej
obmiar  = 23,364 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,92 r-g/m2 * 22,00 zł/r-g
r-g 21,4949 20,24 472,89

Cena jednostkowa: 37,41 37,41 0,00 0,00
4

d.1.1
KNR 4-01
0211-01

Skucie nierówności betonu przy głębokości
skucia do 1 cm po rozebraniu posadzki z płytek
obmiar  = 23,364 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,96+0,18=1,14 r-g/m2 * 22,00 zł/r-g
r-g 26,6350 25,08 585,97

Cena jednostkowa: 46,35 46,35 0,00 0,00

PODSUMOWANIE

Roboty budowlane rozbiórkowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 4 569,53 4 569,53

Koszty pośrednie [Kp] 65% od (R+S) 2 969,77 2 969,77

RAZEM 7 539,30 7 539,30

Zysk [Z] 12% od (R+S+Kp(R+S)) 904,77 904,77

RAZEM 8 444,07 8 444,07

OGÓŁEM 8 444,07

Słownie:   osiem tysięcy czterysta czterdzieści cztery i 07/100 zł
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radiowa

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.2 45332400-7 Demontaż roboty sanitarne
5

d.1.2
KNR 4-02
0132-01

Demontaż baterii umywalkowej
obmiar  = 3,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,7 r-g/szt. * 22,00 zł/r-g
r-g 2,1000 15,40 46,20

-- M --
2* korki uszczelniające

2 szt./szt. * 2,10 zł/szt.
szt. 6,0000 4,20 12,60

3* materiały pomocnicze
4 %(od M)

% 4,0000 0,17 0,50

Cena jednostkowa: 32,83 28,46 4,37 0,00
6

d.1.2
KNR 4-02
0235-03

Demontaż baterii prysznicowych
obmiar  = 2,000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

0,69 r-g/kpl. * 22,00 zł/r-g
r-g 1,3800 15,18 30,36

-- M --
2* korki uszczelniające

1 szt./kpl. * 2,10 zł/szt.
szt. 2,0000 2,10 4,20

3* sznur konopny smołowany
0,05 kg/kpl. * 5,25 zł/kg

kg 0,1000 0,26 0,53

4* materiały pomocnicze
4 %(od M)

% 4,0000 0,094 0,19

Cena jednostkowa: 30,51 28,06 2,45 0,00
7

d.1.2
KNR 4-02
0235-06

Demontaż umywalki
obmiar  = 3,000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

1 r-g/kpl. * 22,00 zł/r-g
r-g 3,0000 22,00 66,00

-- M --
2* korki uszczelniające

1+2=3 szt./kpl. * 2,10 zł/szt.
szt. 9,0000 6,30 18,90

3* materiały pomocnicze
4 %(od M)

% 4,0000 0,25 0,76

Cena jednostkowa: 47,21 40,66 6,55 0,00
8

d.1.2
KNR 4-02
0235-08

Demontaż ustępu z miską fajansową
obmiar  = 4,000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

3,44 r-g/kpl. * 22,00 zł/r-g
r-g 13,7600 75,68 302,72

-- M --
2* korki uszczelniające

1+2=3 szt./kpl. * 2,10 zł/szt.
szt. 12,0000 6,30 25,20

3* sznur konopny smołowany
0,09 kg/kpl. * 5,25 zł/kg

kg 0,3600 0,47 1,89

4* materiały pomocnicze
4 %(od M)

% 4,0000 0,27 1,08

Cena jednostkowa: 146,89 139,85 7,04 0,00
9

d.1.2
KNR 4-02
0235-01

Demontaż pisuaru
obmiar  = 2,000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

1,71 r-g/kpl. * 22,00 zł/r-g
r-g 3,4200 37,62 75,24

-- M --
2* korki uszczelniające

2 szt./kpl. * 2,10 zł/szt.
szt. 4,0000 4,20 8,40

3* sznur konopny smołowany
0,05 kg/kpl. * 5,25 zł/kg

kg 0,1000 0,26 0,53

4* materiały pomocnicze
4 %(od M)

% 4,0000 0,18 0,36

Cena jednostkowa: 74,16 69,52 4,64 0,00
10

d.1.2
KNR 4-02
0235-07
analogia

Demontaż kabiny prysznicowej z brodzikiem
obmiar  = 2,000 kpl.

kpl.
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radiowa

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- R --
1* robocizna

2,61 r-g/kpl. * 22,00 zł/r-g
r-g 5,2200 57,42 114,84

-- M --
2* korki uszczelniające

2 szt./kpl. * 2,10 zł/szt.
szt. 4,0000 4,20 8,40

3* sznur konopny smołowany
0,05 kg/kpl. * 5,25 zł/kg

kg 0,1000 0,26 0,53

4* materiały pomocnicze
4 %(od M)

% 4,0000 0,18 0,36

Cena jednostkowa: 110,75 106,11 4,64 0,00
11

d.1.2
KNR 4-02
0521-01
analogia

Demontaż grzejników c.o.
obmiar  = 4,000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

0,4200 r-g/kpl. * 22,00 zł/r-g
r-g 1,6800 9,24 36,96

-- M --
2* materiały pomocnicze

10 %(od R)
% 10,0000 0,92 3,70

Cena jednostkowa: 18,00 17,08 0,92 0,00
12

d.1.2
KNR 4-02
0233-04

Demontaż podejścia odpływowego kanalizacyj-
nego
obmiar  = 6,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,7 r-g/szt. * 22,00 zł/r-g
r-g 4,2000 15,40 92,40

-- M --
2* materiały pomocnicze

10 %(od R)
% 10,0000 1,54 9,24

Cena jednostkowa: 30,00 28,46 1,54 0,00

PODSUMOWANIE

Demontaż roboty sanitarne
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 862,09 764,72 97,37

Koszty pośrednie [Kp] 65% od (R+S) 497,02 497,02

RAZEM 1 359,11 1 261,74 97,37

Zysk [Z] 12% od (R+S+Kp(R+S)) 151,41 151,41

RAZEM 1 510,52 1 413,15 97,37

OGÓŁEM 1 510,52

Słownie:   jeden tysiąc pięćset dziesięć i 52/100 zł
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radiowa

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.3 45311200-2 Demontaż roboty elektryczne
13

d.1.3
KNR 4-03
1134-01

Demontaż opraw oświetleniowych
obmiar  = 6,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,555 r-g/szt. * 22,00 zł/r-g
r-g 3,3300 12,21 73,26

Cena jednostkowa: 22,57 22,57 0,00 0,00
14

d.1.3
KNR 4-03
1126-01
analogia

Demontaż wyłączników
obmiar  = 6,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,2468 r-g/szt. * 22,00 zł/r-g
r-g 1,4808 5,43 32,58

Cena jednostkowa: 10,04 10,04 0,00 0,00
15

d.1.3
KNR 4-03
1122-02

Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych
o natężeniu prądu do 63 A - ilość biegunów 2 +
0
obmiar  = 4,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,1785 r-g/szt. * 22,00 zł/r-g
r-g 0,7140 3,93 15,71

Cena jednostkowa: 7,26 7,26 0,00 0,00

PODSUMOWANIE

Demontaż roboty elektryczne
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 121,55 121,55

Koszty pośrednie [Kp] 65% od (R+S) 79,03 79,03

RAZEM 200,58 200,58

Zysk [Z] 12% od (R+S+Kp(R+S)) 24,12 24,12

RAZEM 224,70 224,70

OGÓŁEM 224,70

Słownie:   dwieście dwadzieścia cztery i 70/100 zł
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radiowa

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.4 45431000-7 Roboty remontowe
1.4.1 45332000-3 Roboty sanitarne 

16
d.1.
4.1

KNR-W 2-15
0203-03
analogia

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm -
wymiana instalacji kanalizacyjnej
obmiar  = 15,500 m

m

-- R --
1* robocizna

0,253 r-g/m * 22,00 zł/r-g
r-g 3,9215 5,57 86,27

-- M --
2* rury PCV kanalizacyjne

0,96 m/m * 262,50 zł/m
m 14,8800 252,00 3 906,00

3* kształtki kanalizacyjne z PCW
0,52 szt./m * 5,25 zł/szt.

szt. 8,0600 2,73 42,32

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 3,82 59,22

-- S --
5* środek transportowy

0,0099 m-g/m * 55,00 zł/m-g
m-g 0,1535 0,54 8,44

Cena jednostkowa: 269,84 10,29 258,55 1,00
17

d.1.
4.1

KNR-W 2-15
0203-01

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm -
wymiana instalacji kanalizacyjnej
obmiar  = 12,300 m

m

-- R --
1* robocizna

0,161 r-g/m * 22,00 zł/r-g
r-g 1,9803 3,54 43,57

-- M --
2* rury PCV kanalizacyjne kielichowe o śr. 50 mm

1,01 m/m * 126,00 zł/m
m 12,4230 127,26 1 565,30

3* kształtki kanalizacyjne z PCW o śr. 50 mm
0,62 szt./m * 5,25 zł/szt.

szt. 7,6260 3,26 40,04

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 1,96 24,08

-- S --
5* środek transportowy

0,0035 m-g/m * 55,00 zł/m-g
m-g 0,0431 0,19 2,37

Cena jednostkowa: 139,37 6,54 132,48 0,35
18

d.1.
4.1

KNR 2-15
0422-01

Rury przyłączne o śr. 10-15 mm do grzejników
c.o. żeliwnych,stalowych,aluminiowych,płyto-
wych
obmiar  = 8,000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

1,46*0,955=1,3943 r-g/kpl. * 22,00 zł/r-g
r-g 11,1544 30,67 245,40

-- M --
2* złączka do grzejników 10 mm

1 szt./kpl. * 5,25 zł/szt.
szt. 8,0000 5,25 42,00

3* tarczki ochronne
1 szt./kpl. * 2,10 zł/szt.

szt. 8,0000 2,10 16,80

4* materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,5000 0,037 0,29

Cena jednostkowa: 64,07 56,68 7,39 0,00
19

d.1.
4.1

KNR-W 4-02
0509-01

Wymiana zaworu grzejnikowego lub złączki
grzejnikowej o śr. 15 mm
obmiar  = 4,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,46 r-g/szt. * 22,00 zł/r-g
r-g 1,8400 10,12 40,48

-- M --
2* zawory grzejnikowe

1 szt./szt. * 73,50 zł/szt.
szt. 4,0000 73,50 294,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 1,10 4,41

Cena jednostkowa: 93,30 18,70 74,60 0,00
20

d.1.
4.1

KNR-W 4-02
0509-01

Wymiana zaworu grzejnikowego odcinającego
obmiar  = 4,000 szt.

szt.
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radiowa

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- R --
1* robocizna

0,46 r-g/szt. * 22,00 zł/r-g
r-g 1,8400 10,12 40,48

-- M --
2* zawory grzejnikowe

1 szt./szt. * 73,50 zł/szt.
szt. 4,0000 73,50 294,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 1,10 4,41

Cena jednostkowa: 93,30 18,70 74,60 0,00
21

d.1.
4.1

KNR 2-15
0419-03

Montaż grzejników drabinkowych w pomiesz-
czeniach WC
obmiar  = 2,000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

1,37*0,955=1,30835 r-g/kpl. * 22,00 zł/r-g
r-g 2,6167 28,78 57,57

-- M --
2* grzejnik drabinka

1 elem./kpl. * 682,50 zł/elem.
ele
m.

2,0000 682,50 1 365,00

3* trójniki przyłączeniowe mosiężne do grzejników
2 szt./kpl. * 5,25 zł/szt.

szt. 4,0000 10,50 21,00

4* materiały pomocnicze
0,9 %(od M)

% 0,9000 6,24 12,47

-- S --
5* samochód dostawczy 0.9 t

0,25 m-g/kpl. * 55,00 zł/m-g
m-g 0,5000 13,75 27,50

Cena jednostkowa: 777,83 53,19 699,24 25,41
22

d.1.
4.1

KNR 2-15
0419-03

Montaż grzejników płytowych
obmiar  = 2,000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

1,37*0,955=1,30835 r-g/kpl. * 22,00 zł/r-g
r-g 2,6167 28,78 57,57

-- M --
2* grzejnik płytowy

1 elem./kpl. * 630,00 zł/elem.
ele
m.

2,0000 630,00 1 260,00

3* trójniki przyłączeniowe mosiężne do grzejników
płytowych
2 szt./kpl. * 5,25 zł/szt.

szt. 4,0000 10,50 21,00

4* materiały pomocnicze
0,9 %(od M)

% 0,9000 5,76 11,53

-- S --
5* samochód dostawczy 0.9 t

0,25 m-g/kpl. * 55,00 zł/m-g
m-g 0,5000 13,75 27,50

Cena jednostkowa: 724,85 53,19 646,26 25,41
23

d.1.
4.1

KNR 4-07
0310-06

Sprawdzenie działania instalacji c.o. - próby na
gorąco z dokonaniem regulacji
obmiar  = 4,000 urządz.

urzą
dz.

-- R --
1* robocizna

0,36 r-g/urządz. * 22,00 zł/r-g
r-g 1,4400 7,92 31,68

Cena jednostkowa: 14,64 14,64 0,00 0,00
24

d.1.
4.1

KNR 2-15
0107-01

Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść do-
pływowych do zaworów wypływowych, baterii,
hydrantów, mieszaczy itp. o śr. nominalnej 15
mm
obmiar  = 5,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,26*0,955=0,2483 r-g/szt. * 22,00 zł/r-g
r-g 1,2415 5,46 27,31

-- M --
2* łącznik z żeliwa ciągliwego ocynkowany 15 mm

4,12 szt./szt. * 5,25 zł/szt.
szt. 20,6000 21,63 108,15

3* haki do rur śr. 10-32 mm
1 szt./szt. * 2,10 zł/szt.

szt. 5,0000 2,10 10,50

4* materiały pomocnicze
1,4 %(od M)

% 1,4000 0,33 1,66
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radiowa

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Cena jednostkowa: 34,15 10,09 24,06 0,00
25

d.1.
4.1

KNR 2-15
0107-06

Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść do-
pływowych do płuczek ustępowych elastycz-
nych z tworzywa o śr. nom. 15 mm
obmiar  = 6,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,22*0,955=0,2101 r-g/szt. * 22,00 zł/r-g
r-g 1,2606 4,62 27,73

-- M --
2* łącznik z żeliwa ciągliwego ocynkowany 15 mm

2,06 szt./szt. * 5,25 zł/szt.
szt. 12,3600 10,82 64,89

3* haki do rur śr. 10-32 mm
1 szt./szt. * 2,10 zł/szt.

szt. 6,0000 2,10 12,60

4* przyłącze elastyczne do armatury dł. 200 mm
śr. 15 mm z tworzywa
1 szt./szt. * 2,10 zł/szt.

szt. 6,0000 2,10 12,60

5* materiały pomocnicze
1,4 %(od M)

% 1,4000 0,21 1,26

Cena jednostkowa: 23,76 8,53 15,23 0,00
26

d.1.
4.1

KNR 2-15
0115-01

Baterie umywalkowe
obmiar  = 3,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,76*0,955=0,7258 r-g/szt. * 22,00 zł/r-g
r-g 2,1774 15,97 47,90

-- M --
2* bateria umywalkowa

1 szt./szt. * 210,00 zł/szt.
szt. 3,0000 210,00 630,00

3* materiały pomocnicze
0,9 %(od M)

% 0,9000 1,89 5,67

-- S --
4* samochód dostawczy 0.9 t

0,01 m-g/szt. * 55,00 zł/m-g
m-g 0,0300 0,55 1,65

Cena jednostkowa: 242,42 29,51 211,89 1,02
27

d.1.
4.1

KNR 2-15
0115-04

Baterie prysznicowe ścienne
obmiar  = 2,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1,05*0,955=1,00275 r-g/szt. * 22,00 zł/r-g
r-g 2,0055 22,06 44,12

-- M --
2* bateria wannowa ścienna śr. 15 mm

1 szt./szt. * 525,00 zł/szt.
szt. 2,0000 525,00 1 050,00

3* materiały pomocnicze
0,9 %(od M)

% 0,9000 4,73 9,45

-- S --
4* samochód dostawczy 0.9 t

0,01 m-g/szt. * 55,00 zł/m-g
m-g 0,0200 0,55 1,10

Cena jednostkowa: 571,52 40,77 529,73 1,02
28

d.1.
4.1

KNR 2-15
0224-03

Montaż kompatu WC lub ustępów pojedyn-
czych z płuczkami z tworzyw sztucznych wraz
z wyposażeniem (deska wolnoopadająca, slim)
obmiar  = 4,000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

3,86*0,955=3,6863 r-g/kpl. * 22,00 zł/r-g
r-g 14,7452 81,10 324,39

-- M --
2* urządzenia sanitarne 'kompakt' porcelanowe

białe
1 szt./kpl. * 525,00 zł/szt.

szt. 4,0000 525,00 2 100,00

3* materiały pomocnicze
0,2 %(od M)

% 0,2000 1,05 4,20

-- S --
4* samochód dostawczy 0.9 t

0,01 m-g/kpl. * 55,00 zł/m-g
m-g 0,0400 0,55 2,20

Cena jednostkowa: 676,94 149,88 526,05 1,02
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radiowa

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

29
d.1.
4.1

KNR 2-15
0226-01

Montaż pisuarów szeregowych z oddzielnymi
płuczkami i wspólnym syfonem - 2 pisuary w
szeregu
obmiar  = 2,000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

6,21*0,955=5,93055 r-g/kpl. * 22,00 zł/r-g
r-g 11,8611 130,47 260,94

-- M --
2* pisuary porcelanowe białe

2 szt./kpl. * 315,00 zł/szt.
szt. 4,0000 630,00 1 260,00

3* płuczki samoczynne do pisuarów z blachy sta-
lowej (dostawca: KOO)
2 szt./kpl. * 105,00 zł/szt.

szt. 4,0000 210,00 420,00

4* zawory wypływowe (czerpalne) mosiężne bez i
ze złączką do węża
2 szt./kpl. * 26,25 zł/szt.

szt. 4,0000 52,50 105,00

5* złączki spłukujące do pisuarów śr. 15 mm
2 szt./kpl. * 5,25 zł/szt.

szt. 4,0000 10,50 21,00

6* rury stalowe gwintowane ze szwem typ S ocyn-
kowane
5,6 m/kpl. * 6,30 zł/m

m 11,2000 35,28 70,56

7* łączniki
8,05 szt./kpl. * 3,15 zł/szt.

szt. 16,1000 25,36 50,72

8* kształtki kanalizacyjne śr.50 mm
3,06 szt./kpl. * 3,15 zł/szt.

szt. 6,1200 9,64 19,28

9* materiały pomocnicze
0,2 %(od M)

% 0,2000 1,95 3,89

-- S --
10* samochód dostawczy 0.9 t

0,17 m-g/kpl. * 55,00 zł/m-g
m-g 0,3400 9,35 18,70

Cena jednostkowa: 1 233,61 241,11 975,23 17,28
30

d.1.
4.1

KNR 0-35
0124-02

Kabiny natryskowe do kąpieli, przyścienne, pó-
łokrągłe 3/4 koła, z szybami ze szkła hartowa-
nego i brodzikiem
obmiar  = 1,000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

4,15 r-g/kpl. * 22,00 zł/r-g
r-g 4,1500 91,30 91,30

-- M --
2* kabina natryskowa przyścienna półokrągła (3/4

koła) z szybami z płyt polistyrenowych
1 kpl./kpl. * 2100,00 zł/kpl.

kpl. 1,0000 2 100,00 2 100,00

3* silikon wodoodporny z dodatkiem środków
grzybobójczych
0,39 dm3/kpl. * 131,25 zł/dm3

dm3 0,3900 51,19 51,19

-- S --
4* samochód dostawczy do 0,9 t

0,08 m-g/kpl. * 55,00 zł/m-g
m-g 0,0800 4,40 4,40

Cena jednostkowa: 2 328,05 168,73 2 151,19 8,13
31

d.1.
4.1

KNR 0-35
0123-01

Kabiny natryskowe do kąpieli, narożne, kwa-
dratowe, z szybami ze szkła hartowanego z
brodzikiem
obmiar  = 1,000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

3,9 r-g/kpl. * 22,00 zł/r-g
r-g 3,9000 85,80 85,80

-- M --
2* kabina natryskowa narożna kwadratowa z szy-

bami ze szkła hartowanego
1 kpl./kpl. * 2333,10 zł/kpl.

kpl. 1,0000 2 333,10 2 333,10

3* silikon wodoodporny z dodatkiem środków
grzybobójczych
0,34 dm3/kpl. * 131,25 zł/dm3

dm3 0,3400 44,63 44,63

-- S --
4* samochód dostawczy do 0,9 t

0,07 m-g/kpl. * 55,00 zł/m-g
m-g 0,0700 3,85 3,85

Cena jednostkowa: 2 543,40 158,56 2 377,73 7,11
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radiowa PODSUMOWANIE

Roboty sanitarne 
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 21 084,44 1 512,51 19 474,22 97,71

Koszty pośrednie [Kp] 65% od (R+S) 1 046,52 983,11 63,41

RAZEM 22 130,96 2 495,62 19 474,22 161,12

Zysk [Z] 12% od (R+S+Kp(R+S)) 318,73 299,33 19,40

RAZEM 22 449,69 2 794,95 19 474,22 180,52

OGÓŁEM 22 449,69

Słownie:   dwadzieścia dwa tysiące czterysta czterdzieści dziewięć i 69/100 zł

- 10 -
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radiowa

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.4.2 45310000-3 Roboty elektryczne 
32

d.1.
4.2

KNR 4-03
1001-04
analogia

Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynko-
wych w gipsie, tynku, gazobetonie
obmiar  = 21,500 m

m

-- R --
1* robocizna

0,1208 r-g/m * 22,00 zł/r-g
r-g 2,5972 2,66 57,14

Cena jednostkowa: 4,92 4,92 0,00 0,00
33

d.1.
4.2

KNR 4-03
0203-04
analogia

Wymiana przewodów wtynkowych lub kabelko-
wych płaskich
obmiar  = 21,500 m

m

-- R --
1* robocizna

0,1239 r-g/m * 22,00 zł/r-g
r-g 2,6639 2,73 58,60

-- M --
2* przewód YDYp 750 V

1,04 m/m * 5,25 zł/m
m 22,3600 5,46 117,39

3* materiały pomocnicze
4 %(od M)

% 4,0000 0,22 4,70

Cena jednostkowa: 10,72 5,04 5,68 0,00
34

d.1.
4.2

KNR 5-08
0301-02

Przygotowanie podłoża pod mocowanie
osprzętu elektrycznego
obmiar  = 6,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,1144*0,955=0,109252 r-g/szt. * 22,00 zł/r-g
r-g 0,6555 2,40 14,42

-- M --
2* kołki rozporowe plastikowe

2 szt./szt. * 2,10 zł/szt.
szt. 12,0000 4,20 25,20

3* materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,5000 0,105 0,63

Cena jednostkowa: 8,75 4,44 4,31 0,00
35

d.1.
4.2

KNR 5-08
0504-01

Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu
paneli oświetleniowych led natynkowych
obmiar  = 6,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,28*0,955=0,2674 r-g/szt. * 22,00 zł/r-g
r-g 1,6044 5,88 35,30

-- M --
2* panele led natynkowe

1 szt./szt. * 210,00 zł/szt.
szt. 6,0000 210,00 1 260,00

3* żarówki
1,04 szt./szt. * 2,10 zł/szt.

szt. 6,2400 2,18 13,10

4* materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,5000 5,30 31,83

Cena jednostkowa: 228,34 10,86 217,48 0,00
36

d.1.
4.2

KNR 5-08
0309-04

Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczko-
wych natynkowych 2-biegunowych z uziemie-
niem przykręcanych z podłączeniem
obmiar  = 4,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,264*0,955=0,25212 r-g/szt. * 22,00 zł/r-g
r-g 1,0085 5,55 22,19

-- M --
2* gniazda natynkowe

1,02 szt./szt. * 26,25 zł/szt.
szt. 4,0800 26,78 107,10

3* materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,5000 0,67 2,68

Cena jednostkowa: 37,71 10,26 27,45 0,00
37

d.1.
4.2

KNR 5-08
0309-04
analogia

Montaż do gotowego podłoża wyłączników
obmiar  = 6,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,264*0,955=0,25212 r-g/szt. * 22,00 zł/r-g
r-g 1,5127 5,55 33,28
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radiowa

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- M --
2* wyłączników

1,02 szt./szt. * 21,00 zł/szt.
szt. 6,1200 21,42 128,52

3* materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,5000 0,54 3,21

Cena jednostkowa: 32,22 10,26 21,96 0,00
38

d.1.
4.2

KNR-W 4-03
1201-01

Sprawdzenie instalacji elektrycznej wtynkowej
po tynkowaniu - sprawdzenie stanu izolacji
obmiar  = 6,000 przew.

prze
w.

-- R --
1* robocizna

0,0368 r-g/przew. * 22,00 zł/r-g
r-g 0,2208 0,81 4,86

Cena jednostkowa: 1,50 1,50 0,00 0,00
39

d.1.
4.2

KNR-W 4-03
1201-03

Sprawdzenie próbnikiem punktu odbioru ener-
gii dla instalacji wtynkowych
obmiar  = 4,000 pkt.

pkt.

-- R --
1* robocizna

0,0263 r-g/pkt. * 22,00 zł/r-g
r-g 0,1052 0,58 2,31

Cena jednostkowa: 1,08 1,08 0,00 0,00

PODSUMOWANIE

Roboty elektryczne 
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 1 922,46 228,10 1 694,36

Koszty pośrednie [Kp] 65% od (R+S) 148,52 148,52

RAZEM 2 070,98 376,62 1 694,36

Zysk [Z] 12% od (R+S+Kp(R+S)) 45,30 45,30

RAZEM 2 116,28 421,92 1 694,36

OGÓŁEM 2 116,28

Słownie:   dwa tysiące sto szesnaście i 28/100 zł
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radiowa

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.4.3 45400000-1 Roboty budowlane 
40

d.1.
4.3

KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby z sufitu i z
części ścian na której nie ma płytek
obmiar  = 52,645 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,092 r-g/m2 * 22,00 zł/r-g
r-g 4,8433 2,02 106,55

-- M --
2* mydło techniczne maziste (szare) 65%

0,022 kg/m2 * 26,25 zł/kg
kg 1,1582 0,58 30,40

3* wapno suchogaszone
0,00088 t/m2 * 2100,00 zł/t

t 0,0463 1,85 97,29

4* piasek do zapraw
0,001 m3/m2 * 157,50 zł/m3

m3 0,0526 0,16 8,29

5* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000 0,052 2,72

Cena jednostkowa: 6,37 3,73 2,64 0,00
41

d.1.
4.3

KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni z poszpachlowa-
niem nierówności w pomieszczeniach sanitar-
nych (sufity i ściany nad płytkami)
obmiar  = 52,645 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,095 r-g/m2 * 22,00 zł/r-g
r-g 5,0013 2,09 110,03

-- M --
2* gips szpachlowy

0,0003 t/m2 * 2100,00 zł/t
t 0,0158 0,63 33,17

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000 0,0126 0,66

Cena jednostkowa: 4,50 3,86 0,64 0,00
42

d.1.
4.3

NNRNKB 202
1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami grun-
tującymi- sufity
obmiar  = 23,364 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,06 r-g/m2 * 22,00 zł/r-g
r-g 1,4018 1,32 30,84

-- M --
2* preparat gruntujący

0,21 dm3/m2 * 10,50 zł/dm3
dm3 4,9064 2,21 51,52

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,033 0,77

-- S --
4* środek transportowy'''

0,0003 m-g/m2 * 55,00 zł/m-g
m-g 0,0070 0,0165 0,39

Cena jednostkowa: 4,72 2,44 2,24 0,03
43

d.1.
4.3

NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie pio-
nowe - część ścian nad płytkami
obmiar  = 29,281 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,08 r-g/m2 * 22,00 zł/r-g
r-g 2,3425 1,76 51,53

-- M --
2* preparat gruntujący

0,22 dm3/m2 * 10,50 zł/dm3
dm3 6,4418 2,31 67,64

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,035 1,01

-- S --
4* wyciąg

0,0002 m-g/m2 * 22,00 zł/m-g
m-g 0,0059 0,0044 0,13

5* środek transportowy'
0,0003 m-g/m2 * 55,00 zł/m-g

m-g 0,0088 0,0165 0,48

Cena jednostkowa: 5,63 3,25 2,34 0,03
44

d.1.
4.3

KNR-W 4-01
0716-04
analogia

Wykonanie gładzi szpachlowej cementowopoli-
merowej na sufitach i części ścian nad płytka-
mi
obmiar  = 52,645 m2

m2
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radiowa

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- R --
1* robocizna

0,81 r-g/m2 * 22,00 zł/r-g
r-g 42,6425 17,82 938,13

-- M --
2* gładź szpachlowa cementowo - polimerowa

(dostawca: CED)
1,5 kg/m2 * 1,05 zł/kg

kg 78,9675 1,58 82,92

3* woda z rurociągu
0,0066 m3/m2 * 23,10 zł/m3

m3 0,3475 0,15 8,03

4* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000 0,035 1,82

-- S --
5* wyciąg

0,04 m-g/m2 * 22,00 zł/m-g
m-g 2,1058 0,88 46,33

6* betoniarka 150 dm3
0,04 m-g/m2 * 15,00 zł/m-g

m-g 2,1058 0,60 31,59

Cena jednostkowa: 37,43 32,93 1,76 2,73
45

d.1.
4.3

NNRNKB 202
1130-02

(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z
zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wy-
konywane na posadzkach
obmiar  = 23,364 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,14 r-g/m2 * 22,00 zł/r-g
r-g 3,2710 3,08 71,96

-- M --
2* zaprawa samopoziomująca (dostawca: HEN)

1,5 kg/m2 * 12,60 zł/kg
kg 35,0460 18,90 441,58

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,28 6,62

-- S --
4* środek transportowy''

0,01 m-g/m2 * 55,00 zł/m-g
m-g 0,2336 0,55 12,85

Cena jednostkowa: 25,89 5,69 19,18 1,02
46

d.1.
4.3

NNRNKB 202
1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - po-
wierzchnie poziome - posadzka
obmiar  = 23,364 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,06 r-g/m2 * 22,00 zł/r-g
r-g 1,4018 1,32 30,84

-- M --
2* preparat gruntujący

0,21 dm3/m2 * 10,50 zł/dm3
dm3 4,9064 2,21 51,52

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,033 0,77

-- S --
4* środek transportowy'''

0,0003 m-g/m2 * 55,00 zł/m-g
m-g 0,0070 0,0165 0,39

Cena jednostkowa: 4,72 2,44 2,24 0,03
47

d.1.
4.3

KNR 0-12
1118-05

Posadzki z płytek w pomieszczeniach sanitar-
nych
obmiar  = 23,364 m2

m2

-- R --
1* robocizna

2,3412 r-g/m2 * 22,00 zł/r-g
r-g 54,6998 51,51 1 203,40

-- M --
2* płytki gresowe

1,02 m2/m2 * 52,50 zł/m2
m2 23,8313 53,55 1 251,14

3* zaprawa klejąca'
4,75 kg/m2 * 2,10 zł/kg

kg 110,9790 9,98 233,06

4* zaprawa spoinująca'
0,55 kg/m2 * 26,25 zł/kg

kg 12,8502 14,44 337,32

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 1,17 27,32

-- S --
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radiowa

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

6* wyciąg
0,058 m-g/m2 * 22,00 zł/m-g

m-g 1,3551 1,28 29,81

7* Samochód dostawczy do 0,9 t (1)
0,0391 m-g/m2 * 55,00 zł/m-g

m-g 0,9135 2,15 50,24

Cena jednostkowa: 180,67 95,19 79,14 6,34
48

d.1.
4.3

KNR 4-01
0322-02
analogia

Obsadzenie wpustu podłogowego - kratek ście-
kowych podłogowych w posadzkach
obmiar  = 5,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,68 r-g/szt. * 22,00 zł/r-g
r-g 3,4000 14,96 74,80

-- M --
2* wpust podłogowy

1 szt./szt. * 157,50 zł/szt.
szt. 5,0000 157,50 787,50

3* cement portlandzki 35 bez dodatków
0,0021 t/szt. * 525,00 zł/t

t 0,0105 1,10 5,51

4* piasek do zapraw
0,005 m3/szt. * 157,50 zł/m3

m3 0,0250 0,79 3,94

5* woda z rurociągu
0,002 m3/szt. * 23,10 zł/m3

m3 0,0100 0,046 0,23

6* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 2,39 11,96

Cena jednostkowa: 189,47 27,64 161,83 0,00
49

d.1.
4.3

KNR 2-02
0829-08
analogia

Licowanie ścian płytkami metodą zwykłą w po-
mieszczeniach
sanitarnych
obmiar  = 108,765 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,2235 r-g/m2 * 22,00 zł/r-g
r-g 133,0740 26,92 2 927,63

-- M --
2* płytki glazura

1,02 m2/m2 * 115,50 zł/m2
m2 110,9403 117,81 12 813,60

3* zaprawa klejąca'
4,75 kg/m2 * 2,10 zł/kg

kg 516,6338 9,98 1 084,93

4* zaprawa spoinująca'
0,55 kg/m2 * 26,25 zł/kg

kg 59,8208 14,44 1 570,29

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 2,13 232,03

-- S --
6* wyciąg

0,0295 m-g/m2 * 22,00 zł/m-g
m-g 3,2086 0,65 70,59

7* środek transportowy
0,0275 m-g/m2 * 55,00 zł/m-g

m-g 2,9910 1,51 164,51

Cena jednostkowa: 198,10 49,75 144,36 3,99
50

d.1.
4.3

KNR 4-01
0318-02
analogia

Wymiana drzwi wewnętrznych, obrobienie
ościeży o powierzchni otworu do 2m2 w ścia-
nach wewnętrznych, komplet: ościeżnica,
skrzydło, okucia, listwy, zamek, klamki
obmiar  = 6,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

2,15 r-g/szt. * 22,00 zł/r-g
r-g 12,9000 47,30 283,80

-- M --
2* drzwi wewnętrzne z ościeżnicą i całym wyposa-

żeniem
1 szt./szt. * 1522,50 zł/szt.

szt. 6,0000 1 522,50 9 135,00

3* kotwy stalowe
6 szt./szt. * 2,10 zł/szt.

szt. 36,0000 12,60 75,60

4* Pianka uszczelniająca poliuretanowa'
0,3300 dm3/szt. * 131,25 zł/dm3

dm3 1,9800 43,31 259,88

5* silikon
0,0600 dm3/szt. * 131,25 zł/dm3

dm3 0,3600 7,88 47,25

6* woda z rurociągu
0,008 m3/szt. * 23,10 zł/m3

m3 0,0480 0,185 1,11

7* mineralna szpachlówka do tynków zewnętrz-
nych
4,2200 kg/szt. * 2,10 zł/kg

kg 25,3200 8,86 53,17

8* cement portlandzki 35 bez dodatków
0,0046 t/szt. * 525,00 zł/t

t 0,0276 2,42 14,49
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radiowa

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

9* piasek do zapraw
0,0240 m3/szt. * 157,50 zł/m3

m3 0,1440 3,78 22,68

10* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 24,02 144,14

Cena jednostkowa: 1 712,97 87,42 1 625,55 0,00
51

d.1.
4.3

NNRNKB 202
1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami grun-
tującymi- sufity przed malowaniem
obmiar  = 23,364 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,06 r-g/m2 * 22,00 zł/r-g
r-g 1,4018 1,32 30,84

-- M --
2* preparat gruntujący

0,21 dm3/m2 * 10,50 zł/dm3
dm3 4,9064 2,21 51,52

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,033 0,77

-- S --
4* środek transportowy

0,0003 m-g/m2 * 55,00 zł/m-g
m-g 0,0070 0,0165 0,39

Cena jednostkowa: 4,72 2,44 2,24 0,03
52

d.1.
4.3

NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie pio-
nowe - część ścian nad płytkami przed malo-
waniem
obmiar  = 29,281 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,08 r-g/m2 * 22,00 zł/r-g
r-g 2,3425 1,76 51,53

-- M --
2* preparat gruntujący

0,22 dm3/m2 * 10,50 zł/dm3
dm3 6,4418 2,31 67,64

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,035 1,01

-- S --
4* wyciąg

0,0002 m-g/m2 * 22,00 zł/m-g
m-g 0,0059 0,0044 0,13

5* środek transportowy
0,0003 m-g/m2 * 55,00 zł/m-g

m-g 0,0088 0,0165 0,48

Cena jednostkowa: 5,63 3,25 2,34 0,03
53

d.1.
4.3

KNR 4-01
1204-01
analogia

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi su-
fitów
obmiar  = 23,364 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,119 r-g/m2 * 22,00 zł/r-g
r-g 2,7803 2,62 61,17

-- M --
2* farby emulsyjne

0,298 dm3/m2 * 36,75 zł/dm3
dm3 6,9625 10,95 255,87

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000 0,22 5,12

Cena jednostkowa: 16,01 4,84 11,17 0,00
54

d.1.
4.3

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi
ścian
obmiar  = 29,281 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,119 r-g/m2 * 22,00 zł/r-g
r-g 3,4844 2,62 76,66

-- M --
2* farby emulsyjne'

0,286 dm3/m2 * 36,75 zł/dm3
dm3 8,3744 10,51 307,76

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000 0,21 6,16

Cena jednostkowa: 15,56 4,84 10,72 0,00
55

d.1.
4.3

KNR 4-01
0322-02

Obsadzenie kratek wentylacyjnych
obmiar  = 6,000 szt.

szt.

-- R --
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radiowa

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1* robocizna
0,68 r-g/szt. * 22,00 zł/r-g

r-g 4,0800 14,96 89,76

-- M --
2* kratki wentylacyjne

1 szt./szt. * 26,25 zł/szt.
szt. 6,0000 26,25 157,50

3* woda z rurociągu
0,002 m3/szt. * 23,10 zł/m3

m3 0,0120 0,046 0,28

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,39 2,37

Cena jednostkowa: 54,33 27,64 26,69 0,00
56

d.1.
4.3

KNR-W 2-02
1029-01
analogia

Montaż dwóch podwójnych kabin sanitarnych z
laminatu na stelażu aluminiowym
obmiar  = 7,700 m2

m2

-- R --
1* robocizna

4,76 r-g/m2 * 22,00 zł/r-g
r-g 36,6520 104,72 806,34

-- M --
2* kabiny z laminatu

0,26 kpl./m2 * 1344,00 zł/kpl.
kpl. 2,0020 349,44 2 690,69

3* materiały pomocnicze
15 %(od M)

% 15,0000 52,42 403,60

-- S --
4* wyciąg

0,05 m-g/m2 * 22,00 zł/m-g
m-g 0,3850 1,10 8,47

5* środek transportowy
0,06 m-g/m2 * 55,00 zł/m-g

m-g 0,4620 3,30 25,41

Cena jednostkowa: 603,52 193,52 401,86 8,13
57

d.1.
4.3

kalk. własna
Dostawa i montaż podajników papieru toaleto-
wego
obmiar  = 4,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1 r-g/szt. * 22,00 zł/r-g
r-g 4,0000 22,00 88,00

-- M --
2* podajnik papieru toaletowego

1 szt./szt. * 105,00 zł/szt.
szt. 4,0000 105,00 420,00

Cena jednostkowa: 145,66 40,66 105,00 0,00
58

d.1.
4.3

kalk. własna
Dostawa i montaż podajników ręczników papie-
rowych
obmiar  = 4,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1 r-g/szt. * 22,00 zł/r-g
r-g 4,0000 22,00 88,00

-- M --
2* podajnik ręczników papierowych

1 szt./szt. * 231,00 zł/szt.
szt. 4,0000 231,00 924,00

Cena jednostkowa: 271,66 40,66 231,00 0,00
59

d.1.
4.3

kalk. własna
Dostawa i montaż dozowników mydła
obmiar  = 3,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1 r-g/szt. * 22,00 zł/r-g
r-g 3,0000 22,00 66,00

-- M --
2* dozownik mydła

1 szt./szt. * 210,00 zł/szt.
szt. 3,0000 210,00 630,00

Cena jednostkowa: 250,66 40,66 210,00 0,00
60

d.1.
4.3

KNR 4-01
1215-04
analogia

Mycie po robotach okien
obmiar  = 2,160 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,28 r-g/m2 * 22,00 zł/r-g
r-g 0,6048 6,16 13,31

-- M --
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radiowa

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2* materiały pomocnicze
25 %(od R)

% 25,0000 1,54 3,33

Cena jednostkowa: 12,92 11,38 1,54 0,00
61

d.1.
4.3

KNR 4-01
1215-08
analogia

Mycie po robotach posadzek i okładzin ścien-
nych
obmiar  = 132,129 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,049 r-g/m2 * 22,00 zł/r-g
r-g 6,4743 1,08 142,44

-- M --
2* materiały pomocnicze

25 %(od R)
% 25,0000 0,27 35,61

Cena jednostkowa: 2,26 1,99 0,27 0,00
62

d.1.
4.3

kalk. własna
Wywóz i utylizacja odpadów.
obmiar  = 3,000 szt

szt

-- R --
1* robocizna

1 r-g/szt * 22,00 zł/r-g
r-g 3,0000 22,00 66,00

-- M --
2* kontener

1 szt./szt * 1575,00 zł/szt.
szt. 3,0000 1 575,00 4 725,00

Cena jednostkowa: 1 615,66 40,66 1 575,00 0,00

PODSUMOWANIE

Roboty budowlane 
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 47 538,86 7 409,56 39 687,11 442,19

Koszty pośrednie [Kp] 65% od (R+S) 5 104,55 4 817,87 286,68

RAZEM 52 643,41 12 227,43 39 687,11 728,87

Zysk [Z] 12% od (R+S+Kp(R+S)) 1 554,97 1 467,75 87,22

RAZEM 54 198,38 13 695,18 39 687,11 816,09

OGÓŁEM 54 198,38

Słownie:   pięćdziesiąt cztery tysiące sto dziewięćdziesiąt osiem i 38/100 zł

PODSUMOWANIE

Roboty remontowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 70 545,76 9 150,17 60 855,69 539,90

Koszty pośrednie [Kp] 65% od (R+S) 6 299,59 5 949,50 350,09

RAZEM 76 845,35 15 099,67 60 855,69 889,99

Zysk [Z] 12% od (R+S+Kp(R+S)) 1 919,00 1 812,38 106,62

RAZEM 78 764,35 16 912,05 60 855,69 996,61

OGÓŁEM 78 764,35

Słownie:   siedemdziesiąt osiem tysięcy siedemset sześćdziesiąt cztery i 35/100 zł
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radiowa PODSUMOWANIE

BUDYNEK NR 3
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 76 098,93 14 605,97 60 953,06 539,90

Koszty pośrednie [Kp] 65% od (R+S) 9 845,41 9 495,32 350,09

RAZEM 85 944,34 24 101,29 60 953,06 889,99

Zysk [Z] 12% od (R+S+Kp(R+S)) 2 999,30 2 892,68 106,62

RAZEM 88 943,64 26 993,97 60 953,06 996,61

OGÓŁEM 88 943,64

Słownie:   osiemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset czterdzieści trzy i 64/100 zł
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radiowa

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2 BUDYNEK NR 2
2.1 45453000-7 Roboty budowlane rozbiórkowe
63

d.2.1
KNR 4-01
0354-07
analogia

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat
okiennych o powierzchni do 2 m2
obmiar  = 17,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1,58 r-g/szt. * 22,00 zł/r-g
r-g 26,8600 34,76 590,92

Cena jednostkowa: 64,23 64,23 0,00 0,00
64

d.2.1
KNR 4-01
0819-15
analogia

Rozebranie wykładziny ściennej z płytek w po-
mieszczeniach
łazienek
obmiar  = 250,295 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,38 r-g/m2 * 22,00 zł/r-g
r-g 345,4071 30,36 7 598,96

Cena jednostkowa: 56,10 56,10 0,00 0,00
65

d.2.1
KNR 4-01
0811-07

Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie ce-
mentowej
obmiar  = 76,067 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,92 r-g/m2 * 22,00 zł/r-g
r-g 69,9816 20,24 1 539,60

Cena jednostkowa: 37,41 37,41 0,00 0,00
66

d.2.1
KNR 4-01
0211-01

Skucie nierówności betonu przy głębokości
skucia do 1 cm po rozebraniu posadzki z płytek
obmiar  = 76,067 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,96+0,18=1,14 r-g/m2 * 22,00 zł/r-g
r-g 86,7164 25,08 1 907,76

Cena jednostkowa: 46,35 46,35 0,00 0,00

PODSUMOWANIE

Roboty budowlane rozbiórkowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 11 637,24 11 637,24

Koszty pośrednie [Kp] 65% od (R+S) 7 563,29 7 563,29

RAZEM 19 200,53 19 200,53

Zysk [Z] 12% od (R+S+Kp(R+S)) 2 304,31 2 304,31

RAZEM 21 504,84 21 504,84

OGÓŁEM 21 504,84

Słownie:   dwadzieścia jeden tysięcy pięćset cztery i 84/100 zł
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radiowa

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2.2 45332400-7 Demontaż roboty sanitarne
67

d.2.2
KNR 4-02
0132-01

Demontaż baterii umywalkowej
obmiar  = 10,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,7 r-g/szt. * 22,00 zł/r-g
r-g 7,0000 15,40 154,00

-- M --
2* korki uszczelniające

2 szt./szt. * 2,10 zł/szt.
szt. 20,0000 4,20 42,00

3* materiały pomocnicze
4 %(od M)

% 4,0000 0,17 1,68

Cena jednostkowa: 32,83 28,46 4,37 0,00
68

d.2.2
KNR 4-02
0235-03

Demontaż baterii prysznicowych
obmiar  = 5,000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

0,69 r-g/kpl. * 22,00 zł/r-g
r-g 3,4500 15,18 75,90

-- M --
2* korki uszczelniające

1 szt./kpl. * 2,10 zł/szt.
szt. 5,0000 2,10 10,50

3* sznur konopny smołowany
0,05 kg/kpl. * 5,25 zł/kg

kg 0,2500 0,26 1,31

4* materiały pomocnicze
4 %(od M)

% 4,0000 0,094 0,47

Cena jednostkowa: 30,51 28,06 2,45 0,00
69

d.2.2
KNR 4-02
0235-06

Demontaż umywalki
obmiar  = 10,000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

1 r-g/kpl. * 22,00 zł/r-g
r-g 10,0000 22,00 220,00

-- M --
2* korki uszczelniające

1+2=3 szt./kpl. * 2,10 zł/szt.
szt. 30,0000 6,30 63,00

3* materiały pomocnicze
4 %(od M)

% 4,0000 0,25 2,52

Cena jednostkowa: 47,21 40,66 6,55 0,00
70

d.2.2
KNR 4-02
0235-08

Demontaż ustępu z miską fajansową
obmiar  = 11,000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

3,4400 r-g/kpl. * 22,00 zł/r-g
r-g 37,8400 75,68 832,48

-- M --
2* korki uszczelniające

1+2=3 szt./kpl. * 2,10 zł/szt.
szt. 33,0000 6,30 69,30

3* sznur konopny smołowany
0,09 kg/kpl. * 5,25 zł/kg

kg 0,9900 0,47 5,20

4* materiały pomocnicze
4 %(od M)

% 4,0000 0,27 2,98

Cena jednostkowa: 146,89 139,85 7,04 0,00
71

d.2.2
KNR 4-02
0235-01

Demontaż pisuaru
obmiar  = 8,000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

1,71 r-g/kpl. * 22,00 zł/r-g
r-g 13,6800 37,62 300,96

-- M --
2* korki uszczelniające

2 szt./kpl. * 2,10 zł/szt.
szt. 16,0000 4,20 33,60

3* sznur konopny smołowany
0,05 kg/kpl. * 5,25 zł/kg

kg 0,4000 0,26 2,10

4* materiały pomocnicze
4 %(od M)

% 4,0000 0,18 1,43

Cena jednostkowa: 74,16 69,52 4,64 0,00
72

d.2.2
KNR 4-02
0235-07
analogia

Demontaż kabiny prysznicowej z brodzikiem
obmiar  = 5,000 kpl.

kpl.
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radiowa

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- R --
1* robocizna

2,61 r-g/kpl. * 22,00 zł/r-g
r-g 13,0500 57,42 287,10

-- M --
2* korki uszczelniające

2 szt./kpl. * 2,10 zł/szt.
szt. 10,0000 4,20 21,00

3* sznur konopny smołowany
0,05 kg/kpl. * 5,25 zł/kg

kg 0,2500 0,26 1,31

4* materiały pomocnicze
4 %(od M)

% 4,0000 0,18 0,89

Cena jednostkowa: 110,75 106,11 4,64 0,00
73

d.2.2
KNR 4-02
0521-01
analogia

Demontaż grzejników c.o.
obmiar  = 8,000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

0,4200 r-g/kpl. * 22,00 zł/r-g
r-g 3,3600 9,24 73,92

-- M --
2* materiały pomocnicze

10 %(od R)
% 10,0000 0,92 7,39

Cena jednostkowa: 18,00 17,08 0,92 0,00
74

d.2.2
KNR 4-02
0233-04

Demontaż podejścia odpływowego kanalizacyj-
nego
obmiar  = 17,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,7 r-g/szt. * 22,00 zł/r-g
r-g 11,9000 15,40 261,80

-- M --
2* materiały pomocnicze

10 %(od R)
% 10,0000 1,54 26,18

Cena jednostkowa: 30,00 28,46 1,54 0,00

PODSUMOWANIE

Demontaż roboty sanitarne
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 2 499,02 2 206,16 292,86

Koszty pośrednie [Kp] 65% od (R+S) 1 433,94 1 433,94

RAZEM 3 932,96 3 640,10 292,86

Zysk [Z] 12% od (R+S+Kp(R+S)) 436,81 436,81

RAZEM 4 369,77 4 076,91 292,86

OGÓŁEM 4 369,77

Słownie:   cztery tysiące trzysta sześćdziesiąt dziewięć i 77/100 zł
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radiowa

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2.3 45311200-2 Demontaż roboty elektryczne
75

d.2.3
KNR 4-03
1134-01

Demontaż opraw oświetleniowych
obmiar  = 29,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,555 r-g/szt. * 22,00 zł/r-g
r-g 16,0950 12,21 354,09

Cena jednostkowa: 22,57 22,57 0,00 0,00
76

d.2.3
KNR 4-03
1126-01
analogia

Demontaż wyłączników
obmiar  = 17,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,2468 r-g/szt. * 22,00 zł/r-g
r-g 4,1956 5,43 92,30

Cena jednostkowa: 10,04 10,04 0,00 0,00
77

d.2.3
KNR 4-03
1122-02

Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych
o natężeniu prądu do 63 A - ilość biegunów 2 +
0
obmiar  = 12,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,1785 r-g/szt. * 22,00 zł/r-g
r-g 2,1420 3,93 47,12

Cena jednostkowa: 7,26 7,26 0,00 0,00

PODSUMOWANIE

Demontaż roboty elektryczne
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 493,51 493,51

Koszty pośrednie [Kp] 65% od (R+S) 320,92 320,92

RAZEM 814,43 814,43

Zysk [Z] 12% od (R+S+Kp(R+S)) 97,90 97,90

RAZEM 912,33 912,33

OGÓŁEM 912,33

Słownie:   dziewięćset dwanaście i 33/100 zł
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radiowa

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2.4 45431000-7 Roboty remontowe
2.4.1 45332000-3 Roboty sanitarne 

78
d.2.
4.1

KNR-W 2-15
0203-03
analogia

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm -
wymiana instalacji kanalizacyjnej
obmiar  = 25,600 m

m

-- R --
1* robocizna

0,253 r-g/m * 22,00 zł/r-g
r-g 6,4768 5,57 142,49

-- M --
2* rury PCV kanalizacyjne

0,96 m/m * 262,50 zł/m
m 24,5760 252,00 6 451,20

3* kształtki kanalizacyjne z PCW
0,52 szt./m * 5,25 zł/szt.

szt. 13,3120 2,73 69,89

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 3,82 97,82

-- S --
5* środek transportowy

0,0099 m-g/m * 55,00 zł/m-g
m-g 0,2534 0,54 13,94

Cena jednostkowa: 269,84 10,29 258,55 1,00
79

d.2.
4.1

KNR-W 2-15
0203-01

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm -
wymiana instalacji kanalizacyjnej
obmiar  = 21,000 m

m

-- R --
1* robocizna

0,161 r-g/m * 22,00 zł/r-g
r-g 3,3810 3,54 74,38

-- M --
2* rury PCV kanalizacyjne kielichowe o śr. 50 mm

1,01 m/m * 126,00 zł/m
m 21,2100 127,26 2 672,46

3* kształtki kanalizacyjne z PCW o śr. 50 mm
0,62 szt./m * 5,25 zł/szt.

szt. 13,0200 3,26 68,36

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 1,96 41,11

-- S --
5* środek transportowy

0,0035 m-g/m * 55,00 zł/m-g
m-g 0,0735 0,19 4,04

Cena jednostkowa: 139,37 6,54 132,48 0,35
80

d.2.
4.1

KNR 2-15
0422-01

Rury przyłączne o śr. 10-15 mm do grzejników
c.o. żeliwnych,stalowych,aluminiowych,płyto-
wych
obmiar  = 8,000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

1,46*0,955=1,3943 r-g/kpl. * 22,00 zł/r-g
r-g 11,1544 30,67 245,40

-- M --
2* złączka do grzejników 10 mm

1 szt./kpl. * 5,25 zł/szt.
szt. 8,0000 5,25 42,00

3* tarczki ochronne
1 szt./kpl. * 2,10 zł/szt.

szt. 8,0000 2,10 16,80

4* materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,5000 0,037 0,29

Cena jednostkowa: 64,07 56,68 7,39 0,00
81

d.2.
4.1

KNR-W 4-02
0509-01

Wymiana zaworu grzejnikowego lub złączki
grzejnikowej o śr. 15 mm
obmiar  = 8,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,46 r-g/szt. * 22,00 zł/r-g
r-g 3,6800 10,12 80,96

-- M --
2* zawory grzejnikowe

1 szt./szt. * 73,50 zł/szt.
szt. 8,0000 73,50 588,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 1,10 8,82

Cena jednostkowa: 93,30 18,70 74,60 0,00
82

d.2.
4.1

KNR-W 4-02
0509-01

Wymiana zaworu grzejnikowego odcinającego
obmiar  = 8,000 szt.

szt.
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-- R --
1* robocizna

0,46 r-g/szt. * 22,00 zł/r-g
r-g 3,6800 10,12 80,96

-- M --
2* zawory grzejnikowe

1 szt./szt. * 73,50 zł/szt.
szt. 8,0000 73,50 588,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 1,10 8,82

Cena jednostkowa: 93,30 18,70 74,60 0,00
83

d.2.
4.1

KNR 2-15
0419-03

Montaż grzejników płytowych
obmiar  = 8,000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

1,37*0,955=1,30835 r-g/kpl. * 22,00 zł/r-g
r-g 10,4668 28,78 230,27

-- M --
2* grzejnik płytowy

1 elem./kpl. * 630,00 zł/elem.
ele
m.

8,0000 630,00 5 040,00

3* trójniki przyłączeniowe mosiężne do grzejników
płytowych dwurzędowych
2 szt./kpl. * 5,25 zł/szt.

szt. 16,0000 10,50 84,00

4* materiały pomocnicze
0,9 %(od M)

% 0,9000 5,76 46,12

-- S --
5* samochód dostawczy 0.9 t

0,25 m-g/kpl. * 55,00 zł/m-g
m-g 2,0000 13,75 110,00

Cena jednostkowa: 724,85 53,19 646,26 25,41
84

d.2.
4.1

KNR 4-07
0310-06

Sprawdzenie działania instalacji c.o. - próby na
gorąco z dokonaniem regulacji
obmiar  = 8,000 urządz.

urzą
dz.

-- R --
1* robocizna

0,36 r-g/urządz. * 22,00 zł/r-g
r-g 2,8800 7,92 63,36

Cena jednostkowa: 14,64 14,64 0,00 0,00
85

d.2.
4.1

KNR 2-15
0107-01

Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść do-
pływowych do zaworów wypływowych, baterii,
hydrantów, mieszaczy itp. o śr. nominalnej 15
mm
obmiar  = 15,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,26*0,955=0,2483 r-g/szt. * 22,00 zł/r-g
r-g 3,7245 5,46 81,94

-- M --
2* łącznik z żeliwa ciągliwego ocynkowany 15 mm

4,12 szt./szt. * 5,25 zł/szt.
szt. 61,8000 21,63 324,45

3* haki do rur śr. 10-32 mm
1 szt./szt. * 2,10 zł/szt.

szt. 15,0000 2,10 31,50

4* materiały pomocnicze
1,4 %(od M)

% 1,4000 0,33 4,98

Cena jednostkowa: 34,15 10,09 24,06 0,00
86

d.2.
4.1

KNR 2-15
0107-06

Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść do-
pływowych do płuczek ustępowych elastycz-
nych z tworzywa o śr. nom. 15 mm
obmiar  = 19,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,22*0,955=0,2101 r-g/szt. * 22,00 zł/r-g
r-g 3,9919 4,62 87,82

-- M --
2* łącznik z żeliwa ciągliwego ocynkowany 15 mm

2,06 szt./szt. * 5,25 zł/szt.
szt. 39,1400 10,82 205,49

3* haki do rur śr. 10-32 mm
1 szt./szt. * 2,10 zł/szt.

szt. 19,0000 2,10 39,90

4* przyłącze elastyczne do armatury dł. 200 mm
śr. 15 mm z tworzywa
1 szt./szt. * 2,10 zł/szt.

szt. 19,0000 2,10 39,90

5* materiały pomocnicze
1,4 %(od M)

% 1,4000 0,21 3,99
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Cena jednostkowa: 23,76 8,53 15,23 0,00
87

d.2.
4.1

KNR 2-15
0115-01

Baterie umywalkowe
obmiar  = 10,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,76*0,955=0,7258 r-g/szt. * 22,00 zł/r-g
r-g 7,2580 15,97 159,68

-- M --
2* bateria umywalkowa

1 szt./szt. * 210,00 zł/szt.
szt. 10,0000 210,00 2 100,00

3* materiały pomocnicze
0,9 %(od M)

% 0,9000 1,89 18,90

-- S --
4* samochód dostawczy 0.9 t

0,01 m-g/szt. * 55,00 zł/m-g
m-g 0,1000 0,55 5,50

Cena jednostkowa: 242,42 29,51 211,89 1,02
88

d.2.
4.1

KNR 2-15
0115-04

Baterie prysznicowe ścienne
obmiar  = 5,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1,05*0,955=1,00275 r-g/szt. * 22,00 zł/r-g
r-g 5,0138 22,06 110,30

-- M --
2* bateria wannowa ścienna śr. 15 mm

1 szt./szt. * 525,00 zł/szt.
szt. 5,0000 525,00 2 625,00

3* materiały pomocnicze
0,9 %(od M)

% 0,9000 4,73 23,63

-- S --
4* samochód dostawczy 0.9 t

0,01 m-g/szt. * 55,00 zł/m-g
m-g 0,0500 0,55 2,75

Cena jednostkowa: 571,52 40,77 529,73 1,02
89

d.2.
4.1

KNR 2-15
0224-03

Montaż kompatu WC lub ustępów pojedyn-
czych z płuczkami z tworzyw sztucznych wraz
z wyposażeniem (deska wolnoopadająca, slim)
obmiar  = 11,000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

3,86*0,955=3,6863 r-g/kpl. * 22,00 zł/r-g
r-g 40,5493 81,10 892,08

-- M --
2* urządzenia sanitarne 'kompakt' porcelanowe

białe
1 szt./kpl. * 525,00 zł/szt.

szt. 11,0000 525,00 5 775,00

3* materiały pomocnicze
0,2 %(od M)

% 0,2000 1,05 11,55

-- S --
4* samochód dostawczy 0.9 t

0,01 m-g/kpl. * 55,00 zł/m-g
m-g 0,1100 0,55 6,05

Cena jednostkowa: 676,94 149,88 526,05 1,02
90

d.2.
4.1

KNR 2-15
0226-01

Montaż pisuarów szeregowych z oddzielnymi
płuczkami i wspólnym syfonem - 2 pisuary w
szeregu
obmiar  = 8,000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

6,21*0,955=5,93055 r-g/kpl. * 22,00 zł/r-g
r-g 47,4444 130,47 1 043,78

-- M --
2* pisuary porcelanowe białe

2 szt./kpl. * 315,00 zł/szt.
szt. 16,0000 630,00 5 040,00

3* płuczki samoczynne do pisuarów z blachy sta-
lowej (dostawca: KOO)
2 szt./kpl. * 105,00 zł/szt.

szt. 16,0000 210,00 1 680,00

4* zawory wypływowe (czerpalne) mosiężne bez i
ze złączką do węża
2 szt./kpl. * 26,25 zł/szt.

szt. 16,0000 52,50 420,00

5* złączki spłukujące do pisuarów śr. 15 mm
2 szt./kpl. * 5,25 zł/szt.

szt. 16,0000 10,50 84,00
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6* rury stalowe gwintowane ze szwem typ S ocyn-
kowane
5,6 m/kpl. * 6,30 zł/m

m 44,8000 35,28 282,24

7* łączniki
8,05 szt./kpl. * 3,15 zł/szt.

szt. 64,4000 25,36 202,86

8* kształtki kanalizacyjne śr.50 mm
3,06 szt./kpl. * 3,15 zł/szt.

szt. 24,4800 9,64 77,11

9* materiały pomocnicze
0,2 %(od M)

% 0,2000 1,95 15,57

-- S --
10* samochód dostawczy 0.9 t

0,17 m-g/kpl. * 55,00 zł/m-g
m-g 1,3600 9,35 74,80

Cena jednostkowa: 1 233,61 241,11 975,23 17,28
91

d.2.
4.1

KNR 0-35
0124-02

Kabiny natryskowe do kąpieli, przyścienne, pó-
łokrągłe 3/4 koła, z szybami ze szkła hartowa-
nego
obmiar  = 1,000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

4,15 r-g/kpl. * 22,00 zł/r-g
r-g 4,1500 91,30 91,30

-- M --
2* kabina natryskowa przyścienna półokrągła (3/4

koła) z szybami z płyt polistyrenowych
1 kpl./kpl. * 2100,00 zł/kpl.

kpl. 1,0000 2 100,00 2 100,00

3* silikon wodoodporny z dodatkiem środków
grzybobójczych
0,39 dm3/kpl. * 131,25 zł/dm3

dm3 0,3900 51,19 51,19

-- S --
4* samochód dostawczy do 0,9 t

0,08 m-g/kpl. * 55,00 zł/m-g
m-g 0,0800 4,40 4,40

Cena jednostkowa: 2 328,05 168,73 2 151,19 8,13
92

d.2.
4.1

KNR 0-35
0123-01

Kabiny natryskowe do kąpieli, narożne, kwa-
dratowe, z szybami ze szkła hartowanego
obmiar  = 4,000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

3,9 r-g/kpl. * 22,00 zł/r-g
r-g 15,6000 85,80 343,20

-- M --
2* kabina natryskowa narożna kwadratowa z szy-

bami ze szkła hartowanego
1 kpl./kpl. * 2333,10 zł/kpl.

kpl. 4,0000 2 333,10 9 332,40

3* silikon wodoodporny z dodatkiem środków
grzybobójczych
0,34 dm3/kpl. * 131,25 zł/dm3

dm3 1,3600 44,63 178,50

-- S --
4* samochód dostawczy do 0,9 t

0,07 m-g/kpl. * 55,00 zł/m-g
m-g 0,2800 3,85 15,40

Cena jednostkowa: 2 543,40 158,56 2 377,73 7,11

PODSUMOWANIE

Roboty sanitarne 
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 50 456,65 3 727,92 46 491,85 236,88

Koszty pośrednie [Kp] 65% od (R+S) 2 576,86 2 423,04 153,82

RAZEM 53 033,51 6 150,96 46 491,85 390,70

Zysk [Z] 12% od (R+S+Kp(R+S)) 784,80 737,82 46,98

RAZEM 53 818,31 6 888,78 46 491,85 437,68

OGÓŁEM 53 818,31

Słownie:   pięćdziesiąt trzy tysiące osiemset osiemnaście i 31/100 zł
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2.4.2 45310000-3 Roboty elektryczne 
93

d.2.
4.2

KNR 4-03
1001-04
analogia

Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynko-
wych w gipsie, tynku, gazobetonie
obmiar  = 65,000 m

m

-- R --
1* robocizna

0,1208 r-g/m * 22,00 zł/r-g
r-g 7,8520 2,66 172,74

Cena jednostkowa: 4,92 4,92 0,00 0,00
94

d.2.
4.2

KNR 4-03
0203-04
analogia

Wymiana przewodów wtynkowych lub kabelko-
wychpłaskich
obmiar  = 65,000 m

m

-- R --
1* robocizna

0,1239 r-g/m * 22,00 zł/r-g
r-g 8,0535 2,73 177,18

-- M --
2* przewód YDYp 750 V

1,04 m/m * 5,25 zł/m
m 67,6000 5,46 354,90

3* materiały pomocnicze
4 %(od M)

% 4,0000 0,22 14,20

Cena jednostkowa: 10,72 5,04 5,68 0,00
95

d.2.
4.2

KNR 5-08
0301-02

Przygotowanie podłoża pod mocowanie
osprzętu elektrycznego
obmiar  = 29,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,1144*0,955=0,109252 r-g/szt. * 22,00 zł/r-g
r-g 3,1683 2,40 69,70

-- M --
2* kołki rozporowe plastikowe

2 szt./szt. * 2,10 zł/szt.
szt. 58,0000 4,20 121,80

3* materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,5000 0,105 3,05

Cena jednostkowa: 8,75 4,44 4,31 0,00
96

d.2.
4.2

KNR 5-08
0504-01

Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu
paneli oświetleniowych led natynkowych
obmiar  = 29,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,28*0,955=0,2674 r-g/szt. * 22,00 zł/r-g
r-g 7,7546 5,88 170,60

-- M --
2* panele led natynkowe

1 szt./szt. * 210,00 zł/szt.
szt. 29,0000 210,00 6 090,00

3* żarówki
1,04 szt./szt. * 2,10 zł/szt.

szt. 30,1600 2,18 63,34

4* materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,5000 5,30 153,83

Cena jednostkowa: 228,34 10,86 217,48 0,00
97

d.2.
4.2

KNR 5-08
0309-04

Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczko-
wych natynkowych 2-biegunowych z uziemie-
niem przykręcanych z podłączeniem
obmiar  = 12,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,264*0,955=0,25212 r-g/szt. * 22,00 zł/r-g
r-g 3,0254 5,55 66,56

-- M --
2* gniazda natynkowe

1,02 szt./szt. * 26,25 zł/szt.
szt. 12,2400 26,78 321,30

3* materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,5000 0,67 8,03

Cena jednostkowa: 37,71 10,26 27,45 0,00
98

d.2.
4.2

KNR 5-08
0309-04
analogia

Montaż do gotowego podłoża wyłączników
obmiar  = 17,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,264*0,955=0,25212 r-g/szt. * 22,00 zł/r-g
r-g 4,2860 5,55 94,29
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-- M --
2* wyłączniki

1,02 szt./szt. * 21,00 zł/szt.
szt. 17,3400 21,42 364,14

3* materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,5000 0,54 9,10

Cena jednostkowa: 32,22 10,26 21,96 0,00
99

d.2.
4.2

KNR-W 4-03
1201-01

Sprawdzenie instalacji elektrycznej wtynkowej
po tynkowaniu - sprawdzenie stanu izolacji
obmiar  = 6,000 przew.

prze
w.

-- R --
1* robocizna

0,0368 r-g/przew. * 22,00 zł/r-g
r-g 0,2208 0,81 4,86

Cena jednostkowa: 1,50 1,50 0,00 0,00
100
d.2.
4.2

KNR-W 4-03
1201-03

Sprawdzenie próbnikiem punktu odbioru ener-
gii dla instalacji wtynkowych
obmiar  = 12,000 pkt.

pkt.

-- R --
1* robocizna

0,0263 r-g/pkt. * 22,00 zł/r-g
r-g 0,3156 0,58 6,94

Cena jednostkowa: 1,08 1,08 0,00 0,00

PODSUMOWANIE

Roboty elektryczne 
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 8 266,56 762,87 7 503,69

Koszty pośrednie [Kp] 65% od (R+S) 496,41 496,41

RAZEM 8 762,97 1 259,28 7 503,69

Zysk [Z] 12% od (R+S+Kp(R+S)) 151,46 151,46

RAZEM 8 914,43 1 410,74 7 503,69

OGÓŁEM 8 914,43

Słownie:   osiem tysięcy dziewięćset czternaście i 43/100 zł
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2.4.3 45400000-1 Roboty budowlane 
101
d.2.
4.3

KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby z sufitu i z
części ścian na której nie ma płytek
obmiar  = 246,395 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,092 r-g/m2 * 22,00 zł/r-g
r-g 22,6683 2,02 498,70

-- M --
2* mydło techniczne maziste (szare) 65%

0,022 kg/m2 * 26,25 zł/kg
kg 5,4207 0,58 142,29

3* wapno suchogaszone
0,00088 t/m2 * 2100,00 zł/t

t 0,2168 1,85 455,34

4* piasek do zapraw
0,001 m3/m2 * 157,50 zł/m3

m3 0,2464 0,16 38,81

5* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000 0,052 12,73

Cena jednostkowa: 6,37 3,73 2,64 0,00
102
d.2.
4.3

KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni z poszpachlowa-
niem nierówności w pomieszczeniach sanitar-
nych (sufity i ściany nad płytkami)
obmiar  = 246,395 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,095 r-g/m2 * 22,00 zł/r-g
r-g 23,4075 2,09 514,97

-- M --
2* gips szpachlowy

0,0003 t/m2 * 2100,00 zł/t
t 0,0739 0,63 155,23

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000 0,0126 3,10

Cena jednostkowa: 4,50 3,86 0,64 0,00
103
d.2.
4.3

NNRNKB 202
1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami grun-
tującymi- sufity
obmiar  = 76,067 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,06 r-g/m2 * 22,00 zł/r-g
r-g 4,5640 1,32 100,41

-- M --
2* preparat gruntujący

0,21 dm3/m2 * 10,50 zł/dm3
dm3 15,9741 2,21 167,73

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,033 2,52

-- S --
4* środek transportowy

0,0003 m-g/m2 * 55,00 zł/m-g
m-g 0,0228 0,0165 1,26

Cena jednostkowa: 4,72 2,44 2,24 0,03
104
d.2.
4.3

NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie pio-
nowe - część ścian nad płytkami
obmiar  = 170,328 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,08 r-g/m2 * 22,00 zł/r-g
r-g 13,6262 1,76 299,78

-- M --
2* preparat gruntujący

0,22 dm3/m2 * 10,50 zł/dm3
dm3 37,4722 2,31 393,46

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,035 5,90

-- S --
4* wyciąg

0,0002 m-g/m2 * 22,00 zł/m-g
m-g 0,0341 0,0044 0,75

5* środek transportowy'
0,0003 m-g/m2 * 55,00 zł/m-g

m-g 0,0511 0,0165 2,81

Cena jednostkowa: 5,63 3,25 2,34 0,03
105
d.2.
4.3

KNR-W 4-01
0716-04
analogia

Wykonanie gładzi szpachlowej cementowopoli-
merowej na sufitach i części ścian nad płytka-
mi
obmiar  = 246,395 m2

m2
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radiowa

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- R --
1* robocizna

0,81 r-g/m2 * 22,00 zł/r-g
r-g 199,5800 17,82 4 390,76

-- M --
2* gładź szpachlowa cementowo - polimerowa

(dostawca: CED)
1,5 kg/m2 * 1,05 zł/kg

kg 369,5925 1,58 388,07

3* woda z rurociągu
0,0066 m3/m2 * 23,10 zł/m3

m3 1,6262 0,15 37,57

4* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000 0,035 8,51

-- S --
5* wyciąg

0,04 m-g/m2 * 22,00 zł/m-g
m-g 9,8558 0,88 216,83

6* betoniarka 150 dm3
0,04 m-g/m2 * 15,00 zł/m-g

m-g 9,8558 0,60 147,84

Cena jednostkowa: 37,43 32,93 1,76 2,73
106
d.2.
4.3

NNRNKB 202
1130-02

(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z
zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wy-
konywane na posadzkach
obmiar  = 76,067 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,14 r-g/m2 * 22,00 zł/r-g
r-g 10,6494 3,08 234,29

-- M --
2* zaprawa samopoziomująca (dostawca: HEN)

1,5 kg/m2 * 12,60 zł/kg
kg 114,1005 18,90 1 437,67

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,28 21,57

-- S --
4* środek transportowy''

0,01 m-g/m2 * 55,00 zł/m-g
m-g 0,7607 0,55 41,84

Cena jednostkowa: 25,89 5,69 19,18 1,02
107
d.2.
4.3

NNRNKB 202
1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - po-
wierzchnie poziome - posadzka
obmiar  = 76,067 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,06 r-g/m2 * 22,00 zł/r-g
r-g 4,5640 1,32 100,41

-- M --
2* preparat gruntujący

0,21 dm3/m2 * 10,50 zł/dm3
dm3 15,9741 2,21 167,73

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,033 2,52

-- S --
4* środek transportowy

0,0003 m-g/m2 * 55,00 zł/m-g
m-g 0,0228 0,0165 1,26

Cena jednostkowa: 4,72 2,44 2,24 0,03
108
d.2.
4.3

KNR 0-12
1118-05

Posadzki z płytek w pomieszczeniach sanitar-
nych
obmiar  = 76,067 m2

m2

-- R --
1* robocizna

2,3412 r-g/m2 * 22,00 zł/r-g
r-g 178,0881 51,51 3 917,94

-- M --
2* płytki gresowe

1,02 m2/m2 * 52,50 zł/m2
m2 77,5883 53,55 4 073,39

3* zaprawa klejąca'
4,75 kg/m2 * 2,10 zł/kg

kg 361,3183 9,98 758,77

4* zaprawa spoinująca'
0,55 kg/m2 * 26,25 zł/kg

kg 41,8369 14,44 1 098,22

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 1,17 88,96

-- S --
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radiowa

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

6* wyciąg
0,058 m-g/m2 * 22,00 zł/m-g

m-g 4,4119 1,28 97,06

7* Samochód dostawczy do 0,9 t (1)
0,0391 m-g/m2 * 55,00 zł/m-g

m-g 2,9742 2,15 163,58

Cena jednostkowa: 180,67 95,19 79,14 6,34
109
d.2.
4.3

KNR 4-01
0322-02
analogia

Obsadzenie wpustu podłogowego - kratek ście-
kowych podłogowych w posadzkach
obmiar  = 8,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,68 r-g/szt. * 22,00 zł/r-g
r-g 5,4400 14,96 119,68

-- M --
2* wpust podłogowy

1 szt./szt. * 157,50 zł/szt.
szt. 8,0000 157,50 1 260,00

3* cement portlandzki 35 bez dodatków
0,0021 t/szt. * 525,00 zł/t

t 0,0168 1,10 8,82

4* piasek do zapraw
0,005 m3/szt. * 157,50 zł/m3

m3 0,0400 0,79 6,30

5* woda z rurociągu
0,002 m3/szt. * 23,10 zł/m3

m3 0,0160 0,046 0,37

6* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 2,39 19,13

Cena jednostkowa: 189,47 27,64 161,83 0,00
110
d.2.
4.3

KNR 2-02
0829-08
analogia

Licowanie ścian płytkami metodą zwykłą w po-
mieszczeniach sanitarnych
obmiar  = 250,295 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,2235 r-g/m2 * 22,00 zł/r-g
r-g 306,2359 26,92 6 737,19

-- M --
2* płytki glazura

1,02 m2/m2 * 115,50 zł/m2
m2 255,3009 117,81 29 487,25

3* zaprawa klejąca'
4,75 kg/m2 * 2,10 zł/kg

kg 1 188,9013 9,98 2 496,69

4* zaprawa spoinująca'
0,55 kg/m2 * 26,25 zł/kg

kg 137,6623 14,44 3 613,63

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 2,13 533,96

-- S --
6* wyciąg

0,0295 m-g/m2 * 22,00 zł/m-g
m-g 7,3837 0,65 162,44

7* środek transportowy
0,0275 m-g/m2 * 55,00 zł/m-g

m-g 6,8831 1,51 378,57

Cena jednostkowa: 198,10 49,75 144,36 3,99
111
d.2.
4.3

KNR 4-01
0318-02
analogia

Wymiana drzwi wewnętrznych, obrobienie
ościeży o powierzchni otworu do 2m2 w ścia-
nachwewnętrznych, komplet:
ościeżnica,skrzydło, okucia, listwy, zamek,
klamki
obmiar  = 17,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

2,15 r-g/szt. * 22,00 zł/r-g
r-g 36,5500 47,30 804,10

-- M --
2* drzwi wewnętrzne z ościeżnicą i całym wyposa-

żeniem
1 szt./szt. * 1522,50 zł/szt.

szt. 17,0000 1 522,50 25 882,50

3* kotwy stalowe
6 szt./szt. * 2,10 zł/szt.

szt. 102,0000 12,60 214,20

4* cement portlandzki 35 bez dodatków
0,0046 t/szt. * 525,00 zł/t

t 0,0782 2,42 41,06

5* piasek do zapraw
0,024 m3/szt. * 157,50 zł/m3

m3 0,4080 3,78 64,26

6* woda z rurociągu
0,008 m3/szt. * 23,10 zł/m3

m3 0,1360 0,185 3,14

7* Pianka uszczelniająca poliuretanowa'
0,3300 dm3/szt. * 131,25 zł/dm3

dm3 5,6100 43,31 736,31

8* silikon
0,0600 dm3/szt. * 131,25 zł/dm3

dm3 1,0200 7,88 133,88
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radiowa

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

9* mineralna szpachlówka do tynków zewnętrz-
nych
4,2200 kg/szt. * 2,10 zł/kg

kg 71,7400 8,86 150,65

10* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 24,02 408,39

Cena jednostkowa: 1 712,97 87,42 1 625,55 0,00
112
d.2.
4.3

NNRNKB 202
1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami grun-
tującymi-
sufity przed malowaniem
obmiar  = 76,067 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,06 r-g/m2 * 22,00 zł/r-g
r-g 4,5640 1,32 100,41

-- M --
2* preparat gruntujący

0,21 dm3/m2 * 10,50 zł/dm3
dm3 15,9741 2,21 167,73

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,033 2,52

-- S --
4* środek transportowy

0,0003 m-g/m2 * 55,00 zł/m-g
m-g 0,0228 0,0165 1,26

Cena jednostkowa: 4,72 2,44 2,24 0,03
113
d.2.
4.3

NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie
pionowe - część ścian nad płytkami przed ma-
lowaniem
obmiar  = 170,328 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,08 r-g/m2 * 22,00 zł/r-g
r-g 13,6262 1,76 299,78

-- M --
2* preparat gruntujący

0,22 dm3/m2 * 10,50 zł/dm3
dm3 37,4722 2,31 393,46

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,035 5,90

-- S --
4* wyciąg

0,0002 m-g/m2 * 22,00 zł/m-g
m-g 0,0341 0,0044 0,75

5* środek transportowy'
0,0003 m-g/m2 * 55,00 zł/m-g

m-g 0,0511 0,0165 2,81

Cena jednostkowa: 5,63 3,25 2,34 0,03
114
d.2.
4.3

KNR 4-01
1204-01
analogia

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi su-
fitów
obmiar  = 76,067 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,119 r-g/m2 * 22,00 zł/r-g
r-g 9,0520 2,62 199,14

-- M --
2* farby emulsyjne

0,298 dm3/m2 * 36,75 zł/dm3
dm3 22,6680 10,95 833,05

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000 0,22 16,66

Cena jednostkowa: 16,01 4,84 11,17 0,00
115
d.2.
4.3

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi
ścian
obmiar  = 170,328 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,119 r-g/m2 * 22,00 zł/r-g
r-g 20,2690 2,62 445,92

-- M --
2* farby emulsyjne

0,286 dm3/m2 * 36,75 zł/dm3
dm3 48,7138 10,51 1 790,23

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000 0,21 35,80

Cena jednostkowa: 15,56 4,84 10,72 0,00
116
d.2.
4.3

KNR 4-01
0322-02

Obsadzenie kratek wentylacyjnych
obmiar  = 10,000 szt.

szt.
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radiowa

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- R --
1* robocizna

0,68 r-g/szt. * 22,00 zł/r-g
r-g 6,8000 14,96 149,60

-- M --
2* kratki wentylacyjne

1 szt./szt. * 26,25 zł/szt.
szt. 10,0000 26,25 262,50

3* woda z rurociągu
0,002 m3/szt. * 23,10 zł/m3

m3 0,0200 0,046 0,46

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,39 3,94

Cena jednostkowa: 54,33 27,64 26,69 0,00
117
d.2.
4.3

KNR-W 2-02
1029-01
analogia

Montaż podwójnych kabin sanitarnych z lami-
natu na stelażu aluminiowym
obmiar  = 40,000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

4,76 r-g/m2 * 22,00 zł/r-g
r-g 190,4000 104,72 4 188,80

-- M --
2* materiały pomocnicze

15 %
% 15,0000 0,00 0,00

3* kabiny z laminatu
0,26 kpl./m2 * 1522,50 zł/kpl.

kpl. 10,4000 395,85 15 834,00

-- S --
4* wyciąg

0,05 m-g/m2 * 22,00 zł/m-g
m-g 2,0000 1,10 44,00

5* środek transportowy
0,06 m-g/m2 * 55,00 zł/m-g

m-g 2,4000 3,30 132,00

Cena jednostkowa: 597,51 193,52 395,85 8,13
118
d.2.
4.3

kalk. własna
Dostawa i montaż podajników papieru toaleto-
wego
obmiar  = 11,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1 r-g/szt. * 22,00 zł/r-g
r-g 11,0000 22,00 242,00

-- M --
2* podajnik papieru toaletowego

1 szt./szt. * 105,00 zł/szt.
szt. 11,0000 105,00 1 155,00

Cena jednostkowa: 145,66 40,66 105,00 0,00
119
d.2.
4.3

kalk. własna
Dostawa i montaż podajników ręczników papie-
rowych
obmiar  = 10,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1 r-g/szt. * 22,00 zł/r-g
r-g 10,0000 22,00 220,00

-- M --
2* podajnik ręczników papierowych

1 szt./szt. * 231,00 zł/szt.
szt. 10,0000 231,00 2 310,00

Cena jednostkowa: 271,66 40,66 231,00 0,00
120
d.2.
4.3

kalk. własna
Dostawa i montaż dozowników mydła
obmiar  = 10,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1 r-g/szt. * 22,00 zł/r-g
r-g 10,0000 22,00 220,00

-- M --
2* dozownik mydła

1 szt./szt. * 210,00 zł/szt.
szt. 10,0000 210,00 2 100,00

Cena jednostkowa: 250,66 40,66 210,00 0,00
121
d.2.
4.3

KNR 4-01
1215-04
analogia

Mycie po robotach malarskich okien
obmiar  = 19,646 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,28 r-g/m2 * 22,00 zł/r-g
r-g 5,5009 6,16 121,02
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radiowa

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- M --
2* materiały pomocnicze

25 %(od R)
% 25,0000 1,54 30,26

Cena jednostkowa: 12,92 11,38 1,54 0,00
122
d.2.
4.3

KNR 4-01
1215-08
analogia

Mycie po robotach posadzek i okładzin ścien-
nych
obmiar  = 326,362 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,049 r-g/m2 * 22,00 zł/r-g
r-g 15,9917 1,08 351,82

-- M --
2* materiały pomocnicze

25 %(od R)
% 25,0000 0,27 87,96

Cena jednostkowa: 2,26 1,99 0,27 0,00
123
d.2.
4.3

kalk. własna
Wywóz i utylizacja odpadów.
obmiar  = 3,000 szt

szt

-- R --
1* robocizna

1 r-g/szt * 22,00 zł/r-g
r-g 3,0000 22,00 66,00

-- M --
2* kontener

1 szt./szt * 1575,00 zł/szt.
szt. 3,0000 1 575,00 4 725,00

Cena jednostkowa: 1 615,66 40,66 1 575,00 0,00

PODSUMOWANIE

Roboty budowlane 
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 129 992,88 24 322,72 104 275,10 1 395,06

Koszty pośrednie [Kp] 65% od (R+S) 16 718,18 15 813,87 904,31

RAZEM 146 711,06 40 136,59 104 275,10 2 299,37

Zysk [Z] 12% od (R+S+Kp(R+S)) 5 092,60 4 818,55 274,05

RAZEM 151 803,66 44 955,14 104 275,10 2 573,42

OGÓŁEM 151 803,66

Słownie:   sto pięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset trzy i 66/100 zł

PODSUMOWANIE

Roboty remontowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 188 716,09 28 813,51 158 270,64 1 631,94

Koszty pośrednie [Kp] 65% od (R+S) 19 791,45 18 733,32 1 058,13

RAZEM 208 507,54 47 546,83 158 270,64 2 690,07

Zysk [Z] 12% od (R+S+Kp(R+S)) 6 028,86 5 707,83 321,03

RAZEM 214 536,40 53 254,66 158 270,64 3 011,10

OGÓŁEM 214 536,40

Słownie:   dwieście czternaście tysięcy pięćset trzydzieści sześć i 40/100 zł
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radiowa PODSUMOWANIE

BUDYNEK NR 2
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 203 345,86 43 150,42 158 563,50 1 631,94

Koszty pośrednie [Kp] 65% od (R+S) 29 109,60 28 051,47 1 058,13

RAZEM 232 455,46 71 201,89 158 563,50 2 690,07

Zysk [Z] 12% od (R+S+Kp(R+S)) 8 867,88 8 546,85 321,03

RAZEM 241 323,34 79 748,74 158 563,50 3 011,10

OGÓŁEM 241 323,34

Słownie:   dwieście czterdzieści jeden tysięcy trzysta dwadzieścia trzy i 34/100 zł

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 279 444,79 57 756,39 219 516,56 2 171,84

Koszty pośrednie [Kp] 65% od (R+S) 38 955,01 37 546,79 1 408,22

RAZEM 318 399,80 95 303,18 219 516,56 3 580,06

Zysk [Z] 12% od (R+S+Kp(R+S)) 11 867,18 11 439,53 427,65

RAZEM 330 266,98 106 742,71 219 516,56 4 007,71

VAT [V] 23% od (Σ(R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S))) 75 961,41 24 550,82 50 488,81 921,77

RAZEM 406 228,39 131 293,53 270 005,37 4 929,48

OGÓŁEM 406 228,39

Słownie:   czterysta sześć tysięcy dwieście dwadzieścia osiem i 39/100 zł
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radiowa POZYCJE KOSZTORYSU

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. Obmiar Cena 
jedn.

War-
tość

1 BUDYNEK NR 3
1.1 45453000-7 Roboty budowlane rozbiórkowe

1
d.1.

1

KNR 4-01
0354-07
analogia

Wykucie z muru ościeżnic drzwiowych o powierzchni
do 2 m2

szt. 6,000 64,23 385,38

2
d.1.

1

KNR 4-01
0819-15
analogia

Rozebranie wykładziny ściennej z płytek w pomiesz-
czeniach
łazienek

m2 108,765 56,10 6 101,7
2

3
d.1.

1

KNR 4-01
0811-07

Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cemento-
wej

m2 23,364 37,41 874,05

4
d.1.

1

KNR 4-01
0211-01

Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do
1 cm po rozebraniu posadzki z płytek

m2 23,364 46,35 1 082,9
2

1.2 45332400-7 Demontaż roboty sanitarne
5

d.1.
2

KNR 4-02
0132-01

Demontaż baterii umywalkowej szt. 3,000 32,83 98,49

6
d.1.

2

KNR 4-02
0235-03

Demontaż baterii prysznicowych kpl. 2,000 30,51 61,02

7
d.1.

2

KNR 4-02
0235-06

Demontaż umywalki kpl. 3,000 47,21 141,63

8
d.1.

2

KNR 4-02
0235-08

Demontaż ustępu z miską fajansową kpl. 4,000 146,89 587,56

9
d.1.

2

KNR 4-02
0235-01

Demontaż pisuaru kpl. 2,000 74,16 148,32

10
d.1.

2

KNR 4-02
0235-07
analogia

Demontaż kabiny prysznicowej z brodzikiem kpl. 2,000 110,75 221,50

11
d.1.

2

KNR 4-02
0521-01
analogia

Demontaż grzejników c.o. kpl. 4,000 18,00 72,00

12
d.1.

2

KNR 4-02
0233-04

Demontaż podejścia odpływowego kanalizacyjnego szt. 6,000 30,00 180,00

1.3 45311200-2 Demontaż roboty elektryczne
13

d.1.
3

KNR 4-03
1134-01

Demontaż opraw oświetleniowych szt. 6,000 22,57 135,42

14
d.1.

3

KNR 4-03
1126-01
analogia

Demontaż wyłączników szt. 6,000 10,04 60,24

15
d.1.

3

KNR 4-03
1122-02

Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych o natę-
żeniu prądu do 63 A - ilość biegunów 2 + 0

szt. 4,000 7,26 29,04

1.4 45431000-7 Roboty remontowe
1.4.

1
45332000-3 Roboty sanitarne 

16
d.1.
4.1

KNR-W 2-15
0203-03
analogia

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm - wymia-
na instalacji kanalizacyjnej

m 15,500 269,84 4 182,5
2

17
d.1.
4.1

KNR-W 2-15
0203-01

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm - wymia-
na instalacji kanalizacyjnej

m 12,300 139,37 1 714,2
5

18
d.1.
4.1

KNR 2-15
0422-01

Rury przyłączne o śr. 10-15 mm do grzejników c.o.
żeliwnych,stalowych,aluminiowych,płytowych

kpl. 8,000 64,07 512,56

19
d.1.
4.1

KNR-W 4-02
0509-01

Wymiana zaworu grzejnikowego lub złączki grzejniko-
wej o śr. 15 mm

szt. 4,000 93,30 373,20

20
d.1.
4.1

KNR-W 4-02
0509-01

Wymiana zaworu grzejnikowego odcinającego szt. 4,000 93,30 373,20

21
d.1.
4.1

KNR 2-15
0419-03

Montaż grzejników drabinkowych w pomieszczeniach
WC

kpl. 2,000 777,83 1 555,6
6

22
d.1.
4.1

KNR 2-15
0419-03

Montaż grzejników płytowych kpl. 2,000 724,85 1 449,7
0

23
d.1.
4.1

KNR 4-07
0310-06

Sprawdzenie działania instalacji c.o. - próby na gorą-
co z dokonaniem regulacji

urządz. 4,000 14,64 58,56
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jedn.

War-
tość

24
d.1.
4.1

KNR 2-15
0107-01

Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływo-
wych do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów,
mieszaczy itp. o śr. nominalnej 15 mm

szt. 5,000 34,15 170,75

25
d.1.
4.1

KNR 2-15
0107-06

Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływo-
wych do płuczek ustępowych elastycznych z tworzy-
wa o śr. nom. 15 mm

szt. 6,000 23,76 142,56

26
d.1.
4.1

KNR 2-15
0115-01

Baterie umywalkowe szt. 3,000 242,42 727,26

27
d.1.
4.1

KNR 2-15
0115-04

Baterie prysznicowe ścienne szt. 2,000 571,52 1 143,0
4

28
d.1.
4.1

KNR 2-15
0224-03

Montaż kompatu WC lub ustępów pojedynczych z
płuczkami z tworzyw sztucznych wraz  z wyposaże-
niem (deska wolnoopadająca, slim)

kpl. 4,000 676,94 2 707,7
6

29
d.1.
4.1

KNR 2-15
0226-01

Montaż pisuarów szeregowych z oddzielnymi płuczka-
mi i wspólnym syfonem - 2 pisuary w szeregu

kpl. 2,000 1 233,61 2 467,2
2

30
d.1.
4.1

KNR 0-35
0124-02

Kabiny natryskowe do kąpieli, przyścienne, półokrągłe
3/4 koła, z szybami ze szkła hartowanego i brodzi-
kiem

kpl. 1,000 2 328,05 2 328,0
5

31
d.1.
4.1

KNR 0-35
0123-01

Kabiny natryskowe do kąpieli, narożne, kwadratowe, z
szybami ze szkła hartowanego z brodzikiem

kpl. 1,000 2 543,40 2 543,4
0

1.4.
2

45310000-3 Roboty elektryczne 

32
d.1.
4.2

KNR 4-03
1001-04
analogia

Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w
gipsie, tynku, gazobetonie

m 21,500 4,92 105,78

33
d.1.
4.2

KNR 4-03
0203-04
analogia

Wymiana przewodów wtynkowych lub kabelkowych
płaskich

m 21,500 10,72 230,48

34
d.1.
4.2

KNR 5-08
0301-02

Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu
elektrycznego

szt. 6,000 8,75 52,50

35
d.1.
4.2

KNR 5-08
0504-01

Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu paneli
oświetleniowych led natynkowych

szt. 6,000 228,34 1 370,0
4

36
d.1.
4.2

KNR 5-08
0309-04

Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych
natynkowych 2-biegunowych z uziemieniem przykrę-
canych z podłączeniem

szt. 4,000 37,71 150,84

37
d.1.
4.2

KNR 5-08
0309-04
analogia

Montaż do gotowego podłoża wyłączników szt. 6,000 32,22 193,32

38
d.1.
4.2

KNR-W 4-03
1201-01

Sprawdzenie instalacji elektrycznej wtynkowej po tyn-
kowaniu - sprawdzenie stanu izolacji

przew. 6,000 1,50 9,00

39
d.1.
4.2

KNR-W 4-03
1201-03

Sprawdzenie próbnikiem punktu odbioru energii dla
instalacji wtynkowych

pkt. 4,000 1,08 4,32

1.4.
3

45400000-1 Roboty budowlane 

40
d.1.
4.3

KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby z sufitu i z części
ścian na której nie ma płytek

m2 52,645 6,37 335,35

41
d.1.
4.3

KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nie-
równości w pomieszczeniach sanitarnych (sufity i
ściany nad płytkami)

m2 52,645 4,50 236,90

42
d.1.
4.3

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami
gruntującymi- sufity

m2 23,364 4,72 110,28

43
d.1.
4.3

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie pionowe -
część ścian nad płytkami

m2 29,281 5,63 164,85

44
d.1.
4.3

KNR-W 4-01
0716-04
analogia

Wykonanie gładzi szpachlowej cementowopolimero-
wej na sufitach i części ścian nad płytkami

m2 52,645 37,43 1 970,5
0

45
d.1.
4.3

NNRNKB
202 1130-02

(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zapra-
wy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane
na posadzkach

m2 23,364 25,89 604,89

46
d.1.
4.3

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzch-
nie poziome - posadzka

m2 23,364 4,72 110,28

47
d.1.
4.3

KNR 0-12
1118-05

Posadzki z płytek w pomieszczeniach sanitarnych m2 23,364 180,67 4 221,1
7
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48
d.1.
4.3

KNR 4-01
0322-02
analogia

Obsadzenie wpustu podłogowego - kratek ścieko-
wych podłogowych w posadzkach

szt. 5,000 189,47 947,35

49
d.1.
4.3

KNR 2-02
0829-08
analogia

Licowanie ścian płytkami metodą zwykłą w pomiesz-
czeniach
sanitarnych

m2 108,765 198,10 21 546,
35

50
d.1.
4.3

KNR 4-01
0318-02
analogia

Wymiana drzwi wewnętrznych, obrobienie ościeży o
powierzchni otworu do 2m2 w ścianach
wewnętrznych, komplet: ościeżnica, skrzydło, okucia,
listwy, zamek, klamki

szt. 6,000 1 712,97 10 277,
82

51
d.1.
4.3

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami
gruntującymi- sufity przed malowaniem

m2 23,364 4,72 110,28

52
d.1.
4.3

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie pionowe -
część ścian nad płytkami przed malowaniem

m2 29,281 5,63 164,85

53
d.1.
4.3

KNR 4-01
1204-01
analogia

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi sufitów m2 23,364 16,01 374,06

54
d.1.
4.3

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi
ścian

m2 29,281 15,56 455,61

55
d.1.
4.3

KNR 4-01
0322-02

Obsadzenie kratek wentylacyjnych szt. 6,000 54,33 325,98

56
d.1.
4.3

KNR-W 2-02
1029-01
analogia

Montaż dwóch podwójnych kabin sanitarnych z lami-
natu na stelażu aluminiowym

m2 7,700 603,52 4 647,1
0

57
d.1.
4.3

kalk. własna
Dostawa i montaż podajników papieru toaletowego szt. 4,000 145,66 582,64

58
d.1.
4.3

kalk. własna
Dostawa i montaż podajników ręczników papierowych szt. 4,000 271,66 1 086,6

4

59
d.1.
4.3

kalk. własna
Dostawa i montaż dozowników mydła szt. 3,000 250,66 751,98

60
d.1.
4.3

KNR 4-01
1215-04
analogia

Mycie po robotach okien m2 2,160 12,92 27,91

61
d.1.
4.3

KNR 4-01
1215-08
analogia

Mycie po robotach posadzek i okładzin ściennych m2 132,129 2,26 298,61

62
d.1.
4.3

kalk. własna
Wywóz i utylizacja odpadów. szt 3,000 1 615,66 4 846,9

8

2 BUDYNEK NR 2
2.1 45453000-7 Roboty budowlane rozbiórkowe
63

d.2.
1

KNR 4-01
0354-07
analogia

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okien-
nych o powierzchni do 2 m2

szt. 17,000 64,23 1 091,9
1

64
d.2.

1

KNR 4-01
0819-15
analogia

Rozebranie wykładziny ściennej z płytek w pomiesz-
czeniach
łazienek

m2 250,295 56,10 14 041,
55

65
d.2.

1

KNR 4-01
0811-07

Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cemento-
wej

m2 76,067 37,41 2 845,6
7

66
d.2.

1

KNR 4-01
0211-01

Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do
1 cm po rozebraniu posadzki z płytek

m2 76,067 46,35 3 525,7
1

2.2 45332400-7 Demontaż roboty sanitarne
67

d.2.
2

KNR 4-02
0132-01

Demontaż baterii umywalkowej szt. 10,000 32,83 328,30

68
d.2.

2

KNR 4-02
0235-03

Demontaż baterii prysznicowych kpl. 5,000 30,51 152,55

69
d.2.

2

KNR 4-02
0235-06

Demontaż umywalki kpl. 10,000 47,21 472,10

70
d.2.

2

KNR 4-02
0235-08

Demontaż ustępu z miską fajansową kpl. 11,000 146,89 1 615,7
9

71
d.2.

2

KNR 4-02
0235-01

Demontaż pisuaru kpl. 8,000 74,16 593,28
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72
d.2.

2

KNR 4-02
0235-07
analogia

Demontaż kabiny prysznicowej z brodzikiem kpl. 5,000 110,75 553,75

73
d.2.

2

KNR 4-02
0521-01
analogia

Demontaż grzejników c.o. kpl. 8,000 18,00 144,00

74
d.2.

2

KNR 4-02
0233-04

Demontaż podejścia odpływowego kanalizacyjnego szt. 17,000 30,00 510,00

2.3 45311200-2 Demontaż roboty elektryczne
75

d.2.
3

KNR 4-03
1134-01

Demontaż opraw oświetleniowych szt. 29,000 22,57 654,53

76
d.2.

3

KNR 4-03
1126-01
analogia

Demontaż wyłączników szt. 17,000 10,04 170,68

77
d.2.

3

KNR 4-03
1122-02

Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych o natę-
żeniu prądu do 63 A - ilość biegunów 2 + 0

szt. 12,000 7,26 87,12

2.4 45431000-7 Roboty remontowe
2.4.

1
45332000-3 Roboty sanitarne 

78
d.2.
4.1

KNR-W 2-15
0203-03
analogia

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm - wymia-
na instalacji kanalizacyjnej

m 25,600 269,84 6 907,9
0

79
d.2.
4.1

KNR-W 2-15
0203-01

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm - wymia-
na instalacji kanalizacyjnej

m 21,000 139,37 2 926,7
7

80
d.2.
4.1

KNR 2-15
0422-01

Rury przyłączne o śr. 10-15 mm do grzejników c.o.
żeliwnych,stalowych,aluminiowych,płytowych

kpl. 8,000 64,07 512,56

81
d.2.
4.1

KNR-W 4-02
0509-01

Wymiana zaworu grzejnikowego lub złączki grzejniko-
wej o śr. 15 mm

szt. 8,000 93,30 746,40

82
d.2.
4.1

KNR-W 4-02
0509-01

Wymiana zaworu grzejnikowego odcinającego szt. 8,000 93,30 746,40

83
d.2.
4.1

KNR 2-15
0419-03

Montaż grzejników płytowych kpl. 8,000 724,85 5 798,8
0

84
d.2.
4.1

KNR 4-07
0310-06

Sprawdzenie działania instalacji c.o. - próby na gorą-
co z dokonaniem regulacji

urządz. 8,000 14,64 117,12

85
d.2.
4.1

KNR 2-15
0107-01

Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływo-
wych do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów,
mieszaczy itp. o śr. nominalnej 15 mm

szt. 15,000 34,15 512,25

86
d.2.
4.1

KNR 2-15
0107-06

Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływo-
wych do płuczek ustępowych elastycznych z tworzy-
wa o śr. nom. 15 mm

szt. 19,000 23,76 451,44

87
d.2.
4.1

KNR 2-15
0115-01

Baterie umywalkowe szt. 10,000 242,42 2 424,2
0

88
d.2.
4.1

KNR 2-15
0115-04

Baterie prysznicowe ścienne szt. 5,000 571,52 2 857,6
0

89
d.2.
4.1

KNR 2-15
0224-03

Montaż kompatu WC lub ustępów pojedynczych z
płuczkami z tworzyw sztucznych wraz z wyposaże-
niem (deska wolnoopadająca, slim)

kpl. 11,000 676,94 7 446,3
4

90
d.2.
4.1

KNR 2-15
0226-01

Montaż pisuarów szeregowych z oddzielnymi płuczka-
mi i wspólnym syfonem - 2 pisuary w szeregu

kpl. 8,000 1 233,61 9 868,8
8

91
d.2.
4.1

KNR 0-35
0124-02

Kabiny natryskowe do kąpieli, przyścienne, półokrągłe
3/4 koła, z szybami ze szkła hartowanego

kpl. 1,000 2 328,05 2 328,0
5

92
d.2.
4.1

KNR 0-35
0123-01

Kabiny natryskowe do kąpieli, narożne, kwadratowe, z
szybami ze szkła hartowanego

kpl. 4,000 2 543,40 10 173,
60

2.4.
2

45310000-3 Roboty elektryczne 

93
d.2.
4.2

KNR 4-03
1001-04
analogia

Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w
gipsie, tynku, gazobetonie

m 65,000 4,92 319,80

94
d.2.
4.2

KNR 4-03
0203-04
analogia

Wymiana przewodów wtynkowych lub kabelkowychp-
łaskich

m 65,000 10,72 696,80
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95
d.2.
4.2

KNR 5-08
0301-02

Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu
elektrycznego

szt. 29,000 8,75 253,75

96
d.2.
4.2

KNR 5-08
0504-01

Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu paneli
oświetleniowych led natynkowych

szt. 29,000 228,34 6 621,8
6

97
d.2.
4.2

KNR 5-08
0309-04

Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych
natynkowych 2-biegunowych z uziemieniem przykrę-
canych z podłączeniem

szt. 12,000 37,71 452,52

98
d.2.
4.2

KNR 5-08
0309-04
analogia

Montaż do gotowego podłoża wyłączników szt. 17,000 32,22 547,74

99
d.2.
4.2

KNR-W 4-03
1201-01

Sprawdzenie instalacji elektrycznej wtynkowej po tyn-
kowaniu - sprawdzenie stanu izolacji

przew. 6,000 1,50 9,00

100
d.2.
4.2

KNR-W 4-03
1201-03

Sprawdzenie próbnikiem punktu odbioru energii dla
instalacji wtynkowych

pkt. 12,000 1,08 12,96

2.4.
3

45400000-1 Roboty budowlane 

101
d.2.
4.3

KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby z sufitu i z części
ścian na której nie ma płytek

m2 246,395 6,37 1 569,5
4

102
d.2.
4.3

KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nie-
równości w pomieszczeniach sanitarnych (sufity i
ściany nad płytkami)

m2 246,395 4,50 1 108,7
8

103
d.2.
4.3

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami
gruntującymi- sufity

m2 76,067 4,72 359,04

104
d.2.
4.3

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie pionowe -
część ścian nad płytkami

m2 170,328 5,63 958,95

105
d.2.
4.3

KNR-W 4-01
0716-04
analogia

Wykonanie gładzi szpachlowej cementowopolimero-
wej na sufitach i części ścian nad płytkami

m2 246,395 37,43 9 222,5
6

106
d.2.
4.3

NNRNKB
202 1130-02

(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zapra-
wy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane
na posadzkach

m2 76,067 25,89 1 969,3
7

107
d.2.
4.3

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzch-
nie poziome - posadzka

m2 76,067 4,72 359,04

108
d.2.
4.3

KNR 0-12
1118-05

Posadzki z płytek w pomieszczeniach sanitarnych m2 76,067 180,67 13 743,
02

109
d.2.
4.3

KNR 4-01
0322-02
analogia

Obsadzenie wpustu podłogowego - kratek ścieko-
wych podłogowych w posadzkach

szt. 8,000 189,47 1 515,7
6

110
d.2.
4.3

KNR 2-02
0829-08
analogia

Licowanie ścian płytkami metodą zwykłą w pomiesz-
czeniach sanitarnych

m2 250,295 198,10 49 583,
44

111
d.2.
4.3

KNR 4-01
0318-02
analogia

Wymiana drzwi wewnętrznych, obrobienie ościeży o
powierzchni otworu do 2m2 w ścianachwewnętrznych,
komplet: ościeżnica,skrzydło, okucia, listwy, zamek,
klamki

szt. 17,000 1 712,97 29 120,
49

112
d.2.
4.3

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami
gruntującymi-
sufity przed malowaniem

m2 76,067 4,72 359,04

113
d.2.
4.3

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie
pionowe - część ścian nad płytkami przed malowa-
niem

m2 170,328 5,63 958,95

114
d.2.
4.3

KNR 4-01
1204-01
analogia

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi sufitów m2 76,067 16,01 1 217,8
3

115
d.2.
4.3

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi ścian m2 170,328 15,56 2 650,3
0

116
d.2.
4.3

KNR 4-01
0322-02

Obsadzenie kratek wentylacyjnych szt. 10,000 54,33 543,30

117
d.2.
4.3

KNR-W 2-02
1029-01
analogia

Montaż podwójnych kabin sanitarnych z laminatu na
stelażu aluminiowym

m2 40,000 597,51 23 900,
40

118
d.2.
4.3

kalk. własna
Dostawa i montaż podajników papieru toaletowego szt. 11,000 145,66 1 602,2

6
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radiowa POZYCJE KOSZTORYSU

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. Obmiar Cena 
jedn.

War-
tość

119
d.2.
4.3

kalk. własna
Dostawa i montaż podajników ręczników papierowych szt. 10,000 271,66 2 716,6

0

120
d.2.
4.3

kalk. własna
Dostawa i montaż dozowników mydła szt. 10,000 250,66 2 506,6

0

121
d.2.
4.3

KNR 4-01
1215-04
analogia

Mycie po robotach malarskich okien m2 19,646 12,92 253,83

122
d.2.
4.3

KNR 4-01
1215-08
analogia

Mycie po robotach posadzek i okładzin ściennych m2 326,362 2,26 737,58

123
d.2.
4.3

kalk. własna
Wywóz i utylizacja odpadów. szt 3,000 1 615,66 4 846,9

8

OPISY PODSTAWY WYCENY

Lp. Wydawnictwo

PODSUMOWANIE

Roboty budowlane rozbiórkowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 4 569,53 4 569,53

Koszty pośrednie [Kp] 65% od (R+S) 2 969,77 2 969,77

RAZEM 7 539,30 7 539,30

Zysk [Z] 12% od (R+S+Kp(R+S)) 904,77 904,77

RAZEM 8 444,07 8 444,07

OGÓŁEM 8 444,07

Słownie:   osiem tysięcy czterysta czterdzieści cztery i 07/100 zł

PODSUMOWANIE

Demontaż roboty sanitarne
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 862,09 764,72 97,37

Koszty pośrednie [Kp] 65% od (R+S) 497,02 497,02

RAZEM 1 359,11 1 261,74 97,37

Zysk [Z] 12% od (R+S+Kp(R+S)) 151,41 151,41

RAZEM 1 510,52 1 413,15 97,37

OGÓŁEM 1 510,52

Słownie:   jeden tysiąc pięćset dziesięć i 52/100 zł

PODSUMOWANIE

Demontaż roboty elektryczne
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 121,55 121,55

Koszty pośrednie [Kp] 65% od (R+S) 79,03 79,03

RAZEM 200,58 200,58

Zysk [Z] 12% od (R+S+Kp(R+S)) 24,12 24,12

RAZEM 224,70 224,70

OGÓŁEM 224,70

Słownie:   dwieście dwadzieścia cztery i 70/100 zł
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radiowa PODSUMOWANIE

Roboty sanitarne 
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 21 084,44 1 512,51 19 474,22 97,71

Koszty pośrednie [Kp] 65% od (R+S) 1 046,52 983,11 63,41

RAZEM 22 130,96 2 495,62 19 474,22 161,12

Zysk [Z] 12% od (R+S+Kp(R+S)) 318,73 299,33 19,40

RAZEM 22 449,69 2 794,95 19 474,22 180,52

OGÓŁEM 22 449,69

Słownie:   dwadzieścia dwa tysiące czterysta czterdzieści dziewięć i 69/100 zł

PODSUMOWANIE

Roboty elektryczne 
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 1 922,46 228,10 1 694,36

Koszty pośrednie [Kp] 65% od (R+S) 148,52 148,52

RAZEM 2 070,98 376,62 1 694,36

Zysk [Z] 12% od (R+S+Kp(R+S)) 45,30 45,30

RAZEM 2 116,28 421,92 1 694,36

OGÓŁEM 2 116,28

Słownie:   dwa tysiące sto szesnaście i 28/100 zł

PODSUMOWANIE

Roboty budowlane 
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 47 538,86 7 409,56 39 687,11 442,19

Koszty pośrednie [Kp] 65% od (R+S) 5 104,55 4 817,87 286,68

RAZEM 52 643,41 12 227,43 39 687,11 728,87

Zysk [Z] 12% od (R+S+Kp(R+S)) 1 554,97 1 467,75 87,22

RAZEM 54 198,38 13 695,18 39 687,11 816,09

OGÓŁEM 54 198,38

Słownie:   pięćdziesiąt cztery tysiące sto dziewięćdziesiąt osiem i 38/100 zł

PODSUMOWANIE

Roboty remontowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 70 545,76 9 150,17 60 855,69 539,90

Koszty pośrednie [Kp] 65% od (R+S) 6 299,59 5 949,50 350,09

RAZEM 76 845,35 15 099,67 60 855,69 889,99

Zysk [Z] 12% od (R+S+Kp(R+S)) 1 919,00 1 812,38 106,62

RAZEM 78 764,35 16 912,05 60 855,69 996,61

OGÓŁEM 78 764,35

Słownie:   siedemdziesiąt osiem tysięcy siedemset sześćdziesiąt cztery i 35/100 zł
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radiowa PODSUMOWANIE

BUDYNEK NR 3
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 76 098,93 14 605,97 60 953,06 539,90

Koszty pośrednie [Kp] 65% od (R+S) 9 845,41 9 495,32 350,09

RAZEM 85 944,34 24 101,29 60 953,06 889,99

Zysk [Z] 12% od (R+S+Kp(R+S)) 2 999,30 2 892,68 106,62

RAZEM 88 943,64 26 993,97 60 953,06 996,61

OGÓŁEM 88 943,64

Słownie:   osiemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset czterdzieści trzy i 64/100 zł

PODSUMOWANIE

Roboty budowlane rozbiórkowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 11 637,24 11 637,24

Koszty pośrednie [Kp] 65% od (R+S) 7 563,29 7 563,29

RAZEM 19 200,53 19 200,53

Zysk [Z] 12% od (R+S+Kp(R+S)) 2 304,31 2 304,31

RAZEM 21 504,84 21 504,84

OGÓŁEM 21 504,84

Słownie:   dwadzieścia jeden tysięcy pięćset cztery i 84/100 zł

PODSUMOWANIE

Demontaż roboty sanitarne
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 2 499,02 2 206,16 292,86

Koszty pośrednie [Kp] 65% od (R+S) 1 433,94 1 433,94

RAZEM 3 932,96 3 640,10 292,86

Zysk [Z] 12% od (R+S+Kp(R+S)) 436,81 436,81

RAZEM 4 369,77 4 076,91 292,86

OGÓŁEM 4 369,77

Słownie:   cztery tysiące trzysta sześćdziesiąt dziewięć i 77/100 zł

PODSUMOWANIE

Demontaż roboty elektryczne
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 493,51 493,51

Koszty pośrednie [Kp] 65% od (R+S) 320,92 320,92

RAZEM 814,43 814,43

Zysk [Z] 12% od (R+S+Kp(R+S)) 97,90 97,90

RAZEM 912,33 912,33

OGÓŁEM 912,33

Słownie:   dziewięćset dwanaście i 33/100 zł
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radiowa PODSUMOWANIE

Roboty sanitarne 
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 50 456,65 3 727,92 46 491,85 236,88

Koszty pośrednie [Kp] 65% od (R+S) 2 576,86 2 423,04 153,82

RAZEM 53 033,51 6 150,96 46 491,85 390,70

Zysk [Z] 12% od (R+S+Kp(R+S)) 784,80 737,82 46,98

RAZEM 53 818,31 6 888,78 46 491,85 437,68

OGÓŁEM 53 818,31

Słownie:   pięćdziesiąt trzy tysiące osiemset osiemnaście i 31/100 zł

PODSUMOWANIE

Roboty elektryczne 
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 8 266,56 762,87 7 503,69

Koszty pośrednie [Kp] 65% od (R+S) 496,41 496,41

RAZEM 8 762,97 1 259,28 7 503,69

Zysk [Z] 12% od (R+S+Kp(R+S)) 151,46 151,46

RAZEM 8 914,43 1 410,74 7 503,69

OGÓŁEM 8 914,43

Słownie:   osiem tysięcy dziewięćset czternaście i 43/100 zł

PODSUMOWANIE

Roboty budowlane 
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 129 992,88 24 322,72 104 275,10 1 395,06

Koszty pośrednie [Kp] 65% od (R+S) 16 718,18 15 813,87 904,31

RAZEM 146 711,06 40 136,59 104 275,10 2 299,37

Zysk [Z] 12% od (R+S+Kp(R+S)) 5 092,60 4 818,55 274,05

RAZEM 151 803,66 44 955,14 104 275,10 2 573,42

OGÓŁEM 151 803,66

Słownie:   sto pięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset trzy i 66/100 zł

PODSUMOWANIE

Roboty remontowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 188 716,09 28 813,51 158 270,64 1 631,94

Koszty pośrednie [Kp] 65% od (R+S) 19 791,45 18 733,32 1 058,13

RAZEM 208 507,54 47 546,83 158 270,64 2 690,07

Zysk [Z] 12% od (R+S+Kp(R+S)) 6 028,86 5 707,83 321,03

RAZEM 214 536,40 53 254,66 158 270,64 3 011,10

OGÓŁEM 214 536,40

Słownie:   dwieście czternaście tysięcy pięćset trzydzieści sześć i 40/100 zł
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radiowa PODSUMOWANIE

BUDYNEK NR 2
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 203 345,86 43 150,42 158 563,50 1 631,94

Koszty pośrednie [Kp] 65% od (R+S) 29 109,60 28 051,47 1 058,13

RAZEM 232 455,46 71 201,89 158 563,50 2 690,07

Zysk [Z] 12% od (R+S+Kp(R+S)) 8 867,88 8 546,85 321,03

RAZEM 241 323,34 79 748,74 158 563,50 3 011,10

OGÓŁEM 241 323,34

Słownie:   dwieście czterdzieści jeden tysięcy trzysta dwadzieścia trzy i 34/100 zł

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 279 444,79 57 756,39 219 516,56 2 171,84

Koszty pośrednie [Kp] 65% od (R+S) 38 955,01 37 546,79 1 408,22

RAZEM 318 399,80 95 303,18 219 516,56 3 580,06

Zysk [Z] 12% od (R+S+Kp(R+S)) 11 867,18 11 439,53 427,65

RAZEM 330 266,98 106 742,71 219 516,56 4 007,71

VAT [V] 23% od (Σ(R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S))) 75 961,41 24 550,82 50 488,81 921,77

RAZEM 406 228,39 131 293,53 270 005,37 4 929,48

OGÓŁEM 406 228,39

Słownie:   czterysta sześć tysięcy dwieście dwadzieścia osiem i 39/100 zł
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radiowa ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość

1. robocizna r-g 2 625,2898 22,00 57 756,39
RAZEM 57 756,39

Słownie:   pięćdziesiąt siedem tysięcy siedemset pięćdziesiąt sześć i 39/100 zł

- 47 -

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 39238 Użytkownik: FRB REMAX Ryszard Walczykowski



radiowa ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

L
p.

Nazwa Jm Ilość Il. inw. Il. wyk. Cena 
jedn.

War-
tość

Grupa Do-
staw-

ca

Ce-
na do-
staw-

cy

Ra-
bat

 
ma
ksy-
ma
lny

Ra-
bat
 za-
sto-
so-
wa-
ny

1. bateria umywalkowa szt. 13,0000 13,0000 210,00 2 730,00
2. bateria wannowa ścienna śr. 15 mm szt. 7,0000 7,0000 525,00 3 675,00
3. cement portlandzki 35 bez dodatków t 0,1055 0,1055 525,00 55,39
4. cement portlandzki 35 bez dodatków t 0,0276 0,0276 525,00 14,49
5. dozownik mydła szt. 13,0000 13,0000 210,00 2 730,00
6. drzwi wewnętrzne z ościeżnicą i całym

wyposażeniem
szt. 23,0000 23,0000 1 522,5

0
35 017,5

0
7. farby emulsyjne dm3 78,3442 78,3442 36,75 2 879,15
8. farby emulsyjne' dm3 8,3744 8,3744 36,75 307,76
9. gips szpachlowy t 0,0897 0,0897 2 100,0

0
188,40

10. gładź szpachlowa cementowo - poli-
merowa (dostawca: CED)

kg 369,592
5

369,592
5

1,05 388,07

11. gładź szpachlowa cementowo - poli-
merowa
(dostawca: CED)

kg 78,9675 78,9675 1,05 82,92

12. gniazda natynkowe szt. 16,3200 16,3200 26,25 428,40
13. grzejnik drabinka ele

m.
2,0000 2,0000 682,50 1 365,00

14. grzejnik płytowy ele
m.

10,0000 10,0000 630,00 6 300,00

15. haki do rur śr. 10-32 mm szt. 45,0000 45,0000 2,10 94,50
16. kabina natryskowa narożna kwadrato-

wa z szybami ze szkła hartowanego
kpl. 5,0000 5,0000 2 333,1

0
11 665,5

0
17. kabina natryskowa przyścienna póło-

krągła (3/4 koła) z szybami z płyt polis-
tyrenowych

kpl. 2,0000 2,0000 2 100,0
0

4 200,00

18. kabiny z laminatu kpl. 2,0020 2,0020 1 344,0
0

2 690,69

19. kabiny z laminatu kpl. 10,4000 10,4000 1 522,5
0

15 834,0
0

20. kołki rozporowe plastikowe szt. 70,0000 70,0000 2,10 147,00
21. kontener szt. 6,0000 6,0000 1 575,0

0
9 450,00

22. korki uszczelniające szt. 71,0000 71,0000 2,10 149,10
23. korki uszczelniające szt. 41,0000 41,0000 2,10 86,10
24. korki uszczelniające szt. 39,0000 39,0000 2,10 81,90
25. kotwy stalowe szt. 138,000

0
138,000

0
2,10 289,80

26. kratki wentylacyjne szt. 16,0000 16,0000 26,25 420,00
27. kształtki kanalizacyjne śr.50 mm szt. 30,6000 30,6000 3,15 96,39
28. kształtki kanalizacyjne z PCW szt. 21,3720 21,3720 5,25 112,21
29. kształtki kanalizacyjne z PCW o śr. 50

mm
szt. 20,6460 20,6460 5,25 108,40

30. łącznik z żeliwa ciągliwego ocynkowa-
ny 15 mm

szt. 133,900
0

133,900
0

5,25 702,98

31. łączniki szt. 80,5000 80,5000 3,15 253,58
32. mineralna szpachlówka do tynków ze-

wnętrznych
kg 97,0600 97,0600 2,10 203,82

33. mydło techniczne maziste (szare) 65% kg 6,5789 6,5789 26,25 172,69
34. panele led natynkowe szt. 35,0000 35,0000 210,00 7 350,00
35. Pianka uszczelniająca poliuretanowa' dm3 1,9800 1,9800 131,25 259,88
36. Pianka uszczelniająca poliuretanowa' dm3 5,6100 5,6100 131,25 736,31
37. piasek do zapraw m3 0,7720 0,7720 157,50 121,60
38. piasek do zapraw m3 0,1440 0,1440 157,50 22,68
39. pisuary porcelanowe białe szt. 20,0000 20,0000 315,00 6 300,00
40. płuczki samoczynne do pisuarów z

blachy stalowej (dostawca: KOO)
szt. 20,0000 20,0000 105,00 2 100,00

41. płytki glazura m2 366,241
2

366,241
2

115,50 42 300,8
5

42. płytki gresowe m2 101,419
6

101,419
6

52,50 5 324,53

43. podajnik papieru toaletowego szt. 15,0000 15,0000 105,00 1 575,00
44. podajnik ręczników papierowych szt. 14,0000 14,0000 231,00 3 234,00
45. preparat gruntujący dm3 150,469

5
150,469

5
10,50 1 579,95

46. przewód YDYp 750 V m 89,9600 89,9600 5,25 472,29
47. przyłącze elastyczne do armatury dł.

200 mm śr. 15 mm z tworzywa
szt. 25,0000 25,0000 2,10 52,50

48. rury PCV kanalizacyjne m 39,4560 39,4560 262,50 10 357,2
0
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radiowa ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

L
p.

Nazwa Jm Ilość Il. inw. Il. wyk. Cena 
jedn.

War-
tość

Grupa Do-
staw-

ca

Ce-
na do-
staw-

cy

Ra-
bat

 
ma
ksy-
ma
lny

Ra-
bat
 za-
sto-
so-
wa-
ny

49. rury PCV kanalizacyjne kielichowe o
śr. 50 mm

m 33,6330 33,6330 126,00 4 237,76

50. rury stalowe gwintowane ze szwem
typ S ocynkowane

m 56,0000 56,0000 6,30 352,80

51. silikon dm3 0,3600 0,3600 131,25 47,25
52. silikon dm3 1,0200 1,0200 131,25 133,88
53. silikon wodoodporny z dodatkiem

środków grzybobójczych
dm3 2,4800 2,4800 131,25 325,51

54. sznur konopny smołowany kg 2,5500 2,5500 5,25 13,40
55. tarczki ochronne szt. 16,0000 16,0000 2,10 33,60
56. trójniki przyłączeniowe mosiężne do

grzejników
szt. 4,0000 4,0000 5,25 21,00

57. trójniki przyłączeniowe mosiężne do
grzejników płytowych

szt. 4,0000 4,0000 5,25 21,00

58. trójniki przyłączeniowe mosiężne do
grzejników płytowych dwurzędowych

szt. 16,0000 16,0000 5,25 84,00

59. urządzenia sanitarne 'kompakt' porce-
lanowe białe

szt. 15,0000 15,0000 525,00 7 875,00

60. wapno suchogaszone t 0,2632 0,2632 2 100,0
0

552,63

61. woda z rurociągu m3 1,9737 1,9737 23,10 45,60
62. woda z rurociągu m3 0,2420 0,2420 23,10 5,59
63. wpust podłogowy szt. 13,0000 13,0000 157,50 2 047,50
64. wyłączniki szt. 17,3400 17,3400 21,00 364,14
65. wyłączników szt. 6,1200 6,1200 21,00 128,52
66. zaprawa klejąca' kg 2 177,83

23
2 177,83
23

2,10 4 573,45

67. zaprawa samopoziomująca (dostaw-
ca: HEN)

kg 149,146
5

149,146
5

12,60 1 879,25

68. zaprawa spoinująca' kg 252,170
1

252,170
1

26,25 6 619,46

69. zawory grzejnikowe szt. 24,0000 24,0000 73,50 1 764,00
70. zawory wypływowe (czerpalne) mo-

siężne bez i ze złączką do węża
szt. 20,0000 20,0000 26,25 525,00

71. złączka do grzejników 10 mm szt. 16,0000 16,0000 5,25 84,00
72. złączki spłukujące do pisuarów śr. 15

mm
szt. 20,0000 20,0000 5,25 105,00

73. żarówki szt. 36,4000 36,4000 2,10 76,44
74. materiały pomocnicze zł 2 893,25

RAZEM 219 516,
56

Słownie:   dwieście dziewiętnaście tysięcy pięćset szesnaście i 56/100 zł
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radiowa ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość

1. betoniarka 150 dm3 m-g 11,9616 15,00 179,43
2. samochód dostawczy 0.9 t m-g 5,0500 55,00 277,75
3. samochód dostawczy do 0,9 t m-g 0,5100 55,00 28,05
4. Samochód dostawczy do 0,9 t (1) m-g 3,8878 55,00 213,82
5. środek transportowy m-g 3,3854 55,00 186,20
6. środek transportowy m-g 9,9584 55,00 547,73
7. środek transportowy' m-g 0,1110 55,00 6,10
8. środek transportowy'' m-g 0,9943 55,00 54,69
9. środek transportowy''' m-g 0,0140 55,00 0,78

10. wyciąg m-g 13,0571 22,00 287,26
11. wyciąg m-g 17,7286 22,00 390,03

RAZEM 2 171,84

Słownie:   dwa tysiące sto siedemdziesiąt jeden i 84/100 zł
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