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radiowa

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1 BUDYNEK NR 3
1.1 45453000-7 Roboty budowlane rozbiórkowe

1
d.1.1

KNR 4-01
0354-07
analogia

Wykucie z muru ościeżnic drzwiowych o po-
wierzchni do 2 m2
obmiar  = 6,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1,58 r-g/szt. * 23,00 zł/r-g
r-g 9,4800 36,340 218,04

Razem koszty bezpośrednie: 218,04 218,04
Razem z narzutami:  495,62 495,62
Cena jednostkowa: 82,60 82,603 0,000 0,000

2
d.1.1

KNR 4-01
0819-15
analogia

Rozebranie wykładziny ściennej z płytek w po-
mieszcze- niach łazienek
obmiar  = 108,765 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,38 r-g/m2 * 23,00 zł/r-g
r-g 150,0957 31,740 3452,20

Razem koszty bezpośrednie: 3452,20 3452,20
Razem z narzutami:  7846,99 7846,99
Cena jednostkowa: 72,15 72,146 0,000 0,000

3
d.1.1

KNR 4-01
0811-07

Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie ce-
mentowej
obmiar  = 23,364 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,92 r-g/m2 * 23,00 zł/r-g
r-g 21,4949 21,160 494,38

Razem koszty bezpośrednie: 494,38 494,38
Razem z narzutami:  1123,75 1123,75
Cena jednostkowa: 48,10 48,098 0,000 0,000

4
d.1.1

KNR 4-01
0211-01

Skucie nierówności betonu przy głębokości
skucia do 1 cm po rozebraniu posadzki z pły-
tek
obmiar  = 23,364 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,96 r-g/m2 * 23,00 zł/r-g
r-g 22,4294 22,080 515,88

Razem koszty bezpośrednie: 515,88 515,88
Razem z narzutami:  1172,61 1172,61
Cena jednostkowa: 50,19 50,189 0,000 0,000

PODSUMOWANIE

Roboty budowlane rozbiórkowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 4680,50 4680,50

Koszty pośrednie [Kp] 65% od (R, S) 3042,33 3042,33

RAZEM 7722,83 7722,83

Koszty zakupu [Kz] 4% od (Mbezp)

RAZEM 7722,83 7722,83

Zysk [Z] 12% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 926,74 926,74

RAZEM 8649,57 8649,57

VAT  [V] 23% od (R+Kp(R)+Z(R), M+Kz(Mbezp), S+Kp(S)+Z(S)) 1989,40 1989,40

RAZEM 10638,97 10638,97

OGÓŁEM 10638,97

Słownie:   dziesięć tysięcy sześćset trzydzieści osiem i 97/100 zł
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radiowa

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.2 45332400-7 Demontaż roboty sanitarne
5

d.1.2
KNR 4-02
0132-01

Demontaż baterii umywalkowej
obmiar  = 3,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,7 r-g/szt. * 23,00 zł/r-g
r-g 2,1000 16,100 48,30

-- M --
2* korki z żeliwa ciągliwego ocynkowane śr. 15

mm
2 szt./szt. * 12,00 zł/szt.

szt. 6,0000 24,000 72,00

3* materiały pomocnicze
4 %(od M) * 72 zł

% 4,0000 0,960 2,88

Razem koszty bezpośrednie: 123,18 48,30 74,88
Razem z narzutami:  205,58 109,79 95,79
Cena jednostkowa: 68,53 36,597 31,930 0,000

6
d.1.2

KNR 4-02
0235-03

Demontaż baterii prysznicowych
obmiar  = 2,000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

0,69 r-g/kpl. * 23,00 zł/r-g
r-g 1,3800 15,870 31,74

-- M --
2* korki żeliwne kanalizacyjne śr.50 mm

1 szt./kpl. * 15,00 zł/szt.
szt. 2,0000 15,000 30,00

3* sznur konopny smołowany
0,05 kg/kpl. * 45,00 zł/kg

kg 0,1000 2,250 4,50

4* materiały pomocnicze
4 %(od M) * 34,5 zł

% 4,0000 0,690 1,38

Razem koszty bezpośrednie: 67,62 31,74 35,88
Razem z narzutami:  118,04 72,14 45,90
Cena jednostkowa: 59,02 36,070 22,950 0,000

7
d.1.2

KNR 4-02
0235-06

Demontaż umywalki
obmiar  = 3,000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

1 r-g/kpl. * 23,00 zł/r-g
r-g 3,0000 23,000 69,00

-- M --
2* korki z żeliwa ciągliwego ocynkowane śr. 32

mm
1 szt./kpl. * 15,00 zł/szt.

szt. 3,0000 15,000 45,00

3* materiały pomocnicze
4 %(od M) * 45 zł

% 4,0000 0,600 1,80

Razem koszty bezpośrednie: 115,80 69,00 46,80
Razem z narzutami:  216,70 156,84 59,86
Cena jednostkowa: 72,23 52,280 19,953 0,000

8
d.1.2

KNR 4-02
0235-08

Demontaż ustępu z miską fajansową
obmiar  = 4,000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

3,44 r-g/kpl. * 23,00 zł/r-g
r-g 13,7600 79,120 316,48

-- M --
2* korki z żeliwa ciągliwego ocynkowane śr. 15

mm
1 szt./kpl. * 12,00 zł/szt.

szt. 4,0000 12,000 48,00

3* sznur konopny smołowany
0,09 kg/kpl. * 45,00 zł/kg

kg 0,3600 4,050 16,20

4* korki żeliwne do rur kanalizacyjnych śr. 100
mm
1 szt./kpl. * 14,00 zł/szt.

szt. 4,0000 14,000 56,00

5* materiały pomocnicze
4 %(od M) * 120,2 zł

% 4,0000 1,202 4,81

Razem koszty bezpośrednie: 441,49 316,48 125,01
Razem z narzutami:  879,28 719,37 159,91
Cena jednostkowa: 219,82 179,843 39,978 0,000

9
d.1.2

KNR 4-02
0235-01

Demontaż pisuaru
obmiar  = 2,000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

1,71 r-g/kpl. * 23,00 zł/r-g
r-g 3,4200 39,330 78,66
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radiowa

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- M --
2* korki żeliwne kanalizacyjne śr.50 mm

1 szt./kpl. * 15,00 zł/szt.
szt. 2,0000 15,000 30,00

3* sznur konopny smołowany
0,05 kg/kpl. * 45,00 zł/kg

kg 0,1000 2,250 4,50

4* materiały pomocnicze
4 %(od M) * 34,5 zł

% 4,0000 0,690 1,38

Razem koszty bezpośrednie: 114,54 78,66 35,88
Razem z narzutami:  224,69 178,79 45,90
Cena jednostkowa: 112,35 89,395 22,950 0,000

10
d.1.2

KNR 4-02
0235-07
analogia

Demontaż kabiny prysznicowej z brodzikiem
obmiar  = 2,000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

2,61 r-g/kpl. * 23,00 zł/r-g
r-g 5,2200 60,030 120,06

-- M --
2* korki żeliwne kanalizacyjne śr.50 mm

1 szt./kpl. * 15,00 zł/szt.
szt. 2,0000 15,000 30,00

3* sznur konopny smołowany
0,05 kg/kpl. * 45,00 zł/kg

kg 0,1000 2,250 4,50

4* materiały pomocnicze
4 %(od M) * 34,5 zł

% 4,0000 0,690 1,38

Razem koszty bezpośrednie: 155,94 120,06 35,88
Razem z narzutami:  318,80 272,90 45,90
Cena jednostkowa: 159,40 136,450 22,950 0,000

11
d.1.2

KNR 4-02
0521-01
analogia

Demontaż grzejników c.o.
obmiar  = 4,000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

0,42 r-g/kpl. * 23,00 zł/r-g
r-g 1,6800 9,660 38,64

-- M --
2* materiały pomocnicze

10 %(od R) * 38,64 zł
% 10,0000 0,966 3,86

Razem koszty bezpośrednie: 42,50 38,64 3,86
Razem z narzutami:  92,76 87,83 4,93
Cena jednostkowa: 23,19 21,958 1,233 0,000

12
d.1.2

KNR 4-02
0233-04

Demontaż podejścia odpływowego kanalizacyj-
nego
obmiar  = 6,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,7 r-g/szt. * 23,00 zł/r-g
r-g 4,2000 16,100 96,60

-- M --
2* materiały pomocnicze

10 %(od R) * 96,6 zł
% 10,0000 1,610 9,66

Razem koszty bezpośrednie: 106,26 96,60 9,66
Razem z narzutami:  231,94 219,58 12,36
Cena jednostkowa: 38,66 36,597 2,060 0,000
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radiowa PODSUMOWANIE

Demontaż roboty sanitarne
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 1167,33 799,48 367,85

Koszty pośrednie [Kp] 65% od (R, S) 519,67 519,67

RAZEM 1687,00 1319,15 367,85

Koszty zakupu [Kz] 4% od (Mbezp) 14,73 14,73

RAZEM 1701,73 1319,15 382,58

Zysk [Z] 12% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 158,28 158,28

RAZEM 1860,01 1477,43 382,58

VAT  [V] 23% od (R+Kp(R)+Z(R), M+Kz(Mbezp), S+Kp(S)+Z(S)) 427,78 339,81 87,97

RAZEM 2287,79 1817,24 470,55

OGÓŁEM 2287,79

Słownie:   dwa tysiące dwieście osiemdziesiąt siedem i 79/100 zł
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radiowa

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.3 45311200-2 Demontaż roboty elektryczne
13

d.1.3
KNR 4-03
1134-01

Demontaż opraw oświetleniowych
obmiar  = 6,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,555 r-g/szt. * 23,00 zł/r-g
r-g 3,3300 12,765 76,59

Razem koszty bezpośrednie: 76,59 76,59
Razem z narzutami:  174,08 174,08
Cena jednostkowa: 29,01 29,013 0,000 0,000

14
d.1.3

KNR 4-03
1126-01
analogia

Demontaż wyłączników
obmiar  = 6,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,2468 r-g/szt. * 23,00 zł/r-g
r-g 1,4808 5,676 34,06

Razem koszty bezpośrednie: 34,06 34,06
Razem z narzutami:  77,42 77,42
Cena jednostkowa: 12,90 12,903 0,000 0,000

15
d.1.3

KNR 4-03
1122-02

Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych
o natęże- niu prądu do 63 A - ilość biegunów 2
+ 0
obmiar  = 4,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,1785 r-g/szt. * 23,00 zł/r-g
r-g 0,7140 4,106 16,42

Razem koszty bezpośrednie: 16,42 16,42
Razem z narzutami:  37,32 37,32
Cena jednostkowa: 9,33 9,330 0,000 0,000

PODSUMOWANIE

Demontaż roboty elektryczne
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 127,07 127,07

Koszty pośrednie [Kp] 65% od (R, S) 82,59 82,59

RAZEM 209,66 209,66

Koszty zakupu [Kz] 4% od (Mbezp)

RAZEM 209,66 209,66

Zysk [Z] 12% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 25,15 25,15

RAZEM 234,81 234,81

VAT  [V] 23% od (R+Kp(R)+Z(R), M+Kz(Mbezp), S+Kp(S)+Z(S)) 54,01 54,01

RAZEM 288,82 288,82

OGÓŁEM 288,82

Słownie:   dwieście osiemdziesiąt osiem i 82/100 zł

- 6 -
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radiowa

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.4 45431000-7 Roboty remontowe
1.4.1 45332000-3 Roboty sanitarne 

16
d.1.
4.1

KNR-W 2-15
0203-03
analogia

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm -
wymiana instalacji kanalizacyjnej
obmiar  = 15,500 m

m

-- R --
1* robocizna

0,253 r-g/m * 23,00 zł/r-g
r-g 3,9215 5,819 90,19

-- M --
2* rury PCV kanalizacyjne kielichowe o śr. 110

mm
0,96 m/m * 14,00 zł/m

m 14,8800 13,440 208,32

3* kształtki kanalizacyjne z PCW o śr. 110 mm
0,52 szt./m * 18,00 zł/szt.

szt. 8,0600 9,360 145,08

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M) * 353,4 zł

% 1,5000 0,342 5,30

-- S --
5* środek transportowy

0,0099 m-g/m * 60,00 zł/m-g
m-g 0,1535 0,594 9,21

Razem koszty bezpośrednie: 458,10 90,19 358,70 9,21
Razem z narzutami:  684,78 205,00 458,85 20,93
Cena jednostkowa: 44,18 13,226 29,603 1,350

17
d.1.
4.1

KNR-W 2-15
0203-01

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm -
wymiana instalacji kanalizacyjnej
obmiar  = 12,300 m

m

-- R --
1* robocizna

0,161 r-g/m * 23,00 zł/r-g
r-g 1,9803 3,703 45,55

-- M --
2* rury PCV kanalizacyjne kielichowe o śr. 50 mm

1,01 m/m * 10,00 zł/m
m 12,4230 10,100 124,23

3* kształtki kanalizacyjne z PCW o śr. 50 mm
0,62 szt./m * 12,00 zł/szt.

szt. 7,6260 7,440 91,51

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M) * 215,74 zł

% 1,5000 0,263 3,24

-- S --
5* środek transportowy

0,0035 m-g/m * 60,00 zł/m-g
m-g 0,0431 0,210 2,58

Razem koszty bezpośrednie: 267,11 45,55 218,98 2,58
Razem z narzutami:  389,53 103,54 280,12 5,87
Cena jednostkowa: 31,67 8,418 22,774 0,477

18
d.1.
4.1

KNR 2-15
0422-01

Rury przyłączne o śr. 10-15 mm do grzejników
c.o. że- liwnych,stalowych,aluminiowych,płyto-
wych
obmiar  = 8,000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

1,46 r-g/kpl. * 23,00 zł/r-g
r-g 11,6800 33,580 268,64

-- M --
2* złączka do grzejników 10 mm

1 szt./kpl. * 16,00 zł/szt.
szt. 8,0000 16,000 128,00

3* tarczki ochronne'
1 szt./kpl. * 21,00 zł/szt.

szt. 8,0000 21,000 168,00

4* materiały pomocnicze
0,5 %(od M) * 296 zł

% 0,5000 0,185 1,48

Razem koszty bezpośrednie: 566,12 268,64 297,48
Razem z narzutami:  991,17 610,63 380,54
Cena jednostkowa: 123,90 76,329 47,568 0,000

19
d.1.
4.1

KNR-W 4-02
0509-01

Wymiana zaworu grzejnikowego lub złączki
grzejnikowej o śr. 15 mm
obmiar  = 4,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,46 r-g/szt. * 23,00 zł/r-g
r-g 1,8400 10,580 42,32

-- M --

- 7 -
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radiowa

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2* zawory grzejnikowe
1 szt./szt. * 60,00 zł/szt.

szt. 4,0000 60,000 240,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M) * 240 zł

% 1,5000 0,900 3,60

Razem koszty bezpośrednie: 285,92 42,32 243,60
Razem z narzutami:  407,81 96,20 311,61
Cena jednostkowa: 101,95 24,050 77,903 0,000

20
d.1.
4.1

KNR-W 4-02
0509-01

Wymiana zaworu grzejnikowego odcinającego
obmiar  = 4,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,46 r-g/szt. * 23,00 zł/r-g
r-g 1,8400 10,580 42,32

-- M --
2* zawory grzejnikowe

1 szt./szt. * 60,00 zł/szt.
szt. 4,0000 60,000 240,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M) * 240 zł

% 1,5000 0,900 3,60

Razem koszty bezpośrednie: 285,92 42,32 243,60
Razem z narzutami:  407,81 96,20 311,61
Cena jednostkowa: 101,95 24,050 77,903 0,000

21
d.1.
4.1

KNR 2-15
0419-03

Montaż grzejników drabinkowych w pomiesz-
czeniach WC
obmiar  = 2,000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

1,37 r-g/kpl. * 23,00 zł/r-g
r-g 2,7400 31,510 63,02

-- M --
2* grzejniki stalowe dwupłytowe GP-2 660 mm

wraz z dwoma kpl. zawieszenia'
1 kpl./kpl. * 650,00 zł/kpl.

kpl. 2,0000 650,000 1300,00

3* trójniki przyłączeniowe mosiężne do grzejników
płytowych dwurzędowych
2 szt./kpl. * 35,00 zł/szt.

szt. 4,0000 70,000 140,00

4* materiały pomocnicze
0,9 %(od M) * 1440 zł

% 0,9000 6,480 12,96

-- S --
5* samochód dostawczy 0.9 t

0,25 m-g/kpl. * 100,00 zł/m-g
m-g 0,5000 25,000 50,00

Razem koszty bezpośrednie: 1565,98 63,02 1452,96 50,00
Razem z narzutami:  2115,53 143,25 1858,63 113,65
Cena jednostkowa: 1057,77 71,625 929,315 56,825

22
d.1.
4.1

KNR 2-15
0419-03

Montaż grzejników płytowych
obmiar  = 2,000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

1,37 r-g/kpl. * 23,00 zł/r-g
r-g 2,7400 31,510 63,02

-- M --
2* grzejniki stalowe dwupłytowe GP-2 660 mm

wraz z dwoma kpl. zawieszenia''
1 kpl./kpl. * 650,00 zł/kpl.

kpl. 2,0000 650,000 1300,00

3* trójniki przyłączeniowe mosiężne do grzejników
płytowych dwurzędowych
2 szt./kpl. * 35,00 zł/szt.

szt. 4,0000 70,000 140,00

4* materiały pomocnicze
0,9 %(od M) * 1440 zł

% 0,9000 6,480 12,96

-- S --
5* samochód dostawczy 0.9 t

0,25 m-g/kpl. * 100,00 zł/m-g
m-g 0,5000 25,000 50,00

Razem koszty bezpośrednie: 1565,98 63,02 1452,96 50,00
Razem z narzutami:  2115,53 143,25 1858,63 113,65
Cena jednostkowa: 1057,77 71,625 929,315 56,825

23
d.1.
4.1

KNR 4-07
0310-06

Sprawdzenie działania instalacji c.o. - próby na
gorąco z dokonaniem regulacji
obmiar  = 4,000 urządz.

urzą
dz.

-- R --

- 8 -
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radiowa

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1* robocizna
0,36 r-g/urządz. * 23,00 zł/r-g

r-g 1,4400 8,280 33,12

Razem koszty bezpośrednie: 33,12 33,12
Razem z narzutami:  75,29 75,29
Cena jednostkowa: 18,82 18,823 0,000 0,000

24
d.1.
4.1

KNR 2-15
0107-01

Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść do-
pływowych do zaworów wypływowych, baterii,
mieszaczy itp. o śr. nominalnej 15 mm
obmiar  = 5,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,26 r-g/szt. * 23,00 zł/r-g
r-g 1,3000 5,980 29,90

-- M --
2* łącznik z żeliwa ciągliwego ocynkowany 15 mm

4,12 szt./szt. * 14,00 zł/szt.
szt. 20,6000 57,680 288,40

3* haki do rur śr. 10-32 mm
1 szt./szt. * 2,00 zł/szt.

szt. 5,0000 2,000 10,00

4* materiały pomocnicze
1,4 %(od M) * 298,4 zł

% 1,4000 0,836 4,18

Razem koszty bezpośrednie: 332,48 29,90 302,58
Razem z narzutami:  455,03 67,97 387,06
Cena jednostkowa: 91,01 13,594 77,412 0,000

25
d.1.
4.1

KNR 2-15
0107-06

Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść do-
pływowych do płuczek ustępowych elastycz-
nych z tworzywa o śr. nom. 15 mm
obmiar  = 6,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,22 r-g/szt. * 23,00 zł/r-g
r-g 1,3200 5,060 30,36

-- M --
2* łącznik z żeliwa ciągliwego ocynkowany 15 mm

2,06 szt./szt. * 14,00 zł/szt.
szt. 12,3600 28,840 173,04

3* haki do rur śr. 10-32 mm
1 szt./szt. * 2,00 zł/szt.

szt. 6,0000 2,000 12,00

4* przyłącze elastyczne do armatury dł. 200 mm
śr. 15 mm z tworzywa
1 szt./szt. * 22,00 zł/szt.

szt. 6,0000 22,000 132,00

5* materiały pomocnicze
1,4 %(od M) * 317,04 zł

% 1,4000 0,740 4,44

Razem koszty bezpośrednie: 351,84 30,36 321,48
Razem z narzutami:  480,24 69,00 411,24
Cena jednostkowa: 80,04 11,500 68,540 0,000

26
d.1.
4.1

KNR 2-15
0115-01

Baterie umywalkowe
obmiar  = 3,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,76 r-g/szt. * 23,00 zł/r-g
r-g 2,2800 17,480 52,44

-- M --
2* bateria umywalkowa lub zmywakowa ścienna

1 szt./szt. * 250,00 zł/szt.
szt. 3,0000 250,000 750,00

3* materiały pomocnicze
0,9 %(od M) * 750 zł

% 0,9000 2,250 6,75

-- S --
4* samochód dostawczy 0.9 t

0,01 m-g/szt. * 100,00 zł/m-g
m-g 0,0300 1,000 3,00

Razem koszty bezpośrednie: 812,19 52,44 756,75 3,00
Razem z narzutami:  1094,04 119,20 968,03 6,81
Cena jednostkowa: 364,68 39,733 322,677 2,270

27
d.1.
4.1

KNR 2-15
0115-04

Baterie prysznicowe ścienne
obmiar  = 2,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1,05 r-g/szt. * 23,00 zł/r-g
r-g 2,1000 24,150 48,30

-- M --
2* bateria wannowa ścienna śr. 15 mm

1 szt./szt. * 500,00 zł/szt.
szt. 2,0000 500,000 1000,00

- 9 -
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radiowa

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3* materiały pomocnicze
0,9 %(od M) * 1000 zł

% 0,9000 4,500 9,00

-- S --
4* samochód dostawczy 0.9 t

0,01 m-g/szt. * 100,00 zł/m-g
m-g 0,0200 1,000 2,00

Razem koszty bezpośrednie: 1059,30 48,30 1009,00 2,00
Razem z narzutami:  1405,05 109,79 1290,71 4,55
Cena jednostkowa: 702,53 54,895 645,355 2,275

28
d.1.
4.1

KNR 2-15
0224-03

Montaż kompatu WC lub ustępów pojedyn-
czych z płucz- kami z tworzyw sztucznych wraz
z wyposażeniem (de- ska wolnoopadająca,
slim)
obmiar  = 4,000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

3,86 r-g/kpl. * 23,00 zł/r-g
r-g 15,4400 88,780 355,12

-- M --
2* urządzenia sanitarne 'kompakt' porcelanowe

białe
1 szt./kpl. * 50,00 zł/szt.

szt. 4,0000 50,000 200,00

3* sedesy typu 'kompakt' z polistyrenu
1 kpl./kpl. * 240,00 zł/kpl.

kpl. 4,0000 240,000 960,00

4* materiały pomocnicze
0,2 %(od M) * 1160 zł

% 0,2000 0,580 2,32

-- S --
5* samochód dostawczy 0.9 t

0,01 m-g/kpl. * 100,00 zł/m-g
m-g 0,0400 1,000 4,00

Razem koszty bezpośrednie: 1521,44 355,12 1162,32 4,00
Razem z narzutami:  2303,13 807,20 1486,84 9,09
Cena jednostkowa: 575,78 201,800 371,710 2,273

29
d.1.
4.1

KNR 2-15
0226-01

Montaż pisuarów szeregowych z oddzielnymi
płuczkami i wspólnym syfonem - 2 pisuary w
szeregu
obmiar  = 2,000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

6,21 r-g/kpl. * 23,00 zł/r-g
r-g 12,4200 142,830 285,66

-- M --
2* pisuary porcelanowe białe'

2 szt./kpl. * 100,00 zł/szt.
szt. 4,0000 200,000 400,00

3* płuczki samoczynne do pisuarów z blachy sta-
lowej'
2 szt./kpl. * 50,00 zł/szt.

szt. 4,0000 100,000 200,00

4* syfony zlewowe kielichowe żeliwne śr. 50 mm
1 szt./kpl. * 16,00 zł/szt.

szt. 2,0000 16,000 32,00

5* zawory wypływowe (czerpalne) mosiężne bez i
ze złączką do węża
2 szt./kpl. * 15,00 zł/szt.

szt. 4,0000 30,000 60,00

6* złączki spłukujące do pisuarów śr. 15 mm
2 szt./kpl. * 30,00 zł/szt.

szt. 4,0000 60,000 120,00

7* rury stalowe gwintowane ze szwem typ S ocyn-
kowane'
5,6 m/kpl. * 12,00 zł/m

m 11,2000 67,200 134,40

8* łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane'
8,05 szt./kpl. * 8,00 zł/szt.

szt. 16,1000 64,400 128,80

9* kształtki żeliwne kanalizacyjne śr. 50 mm
3,06 szt./kpl. * 15,00 zł/szt.

szt. 6,1200 45,900 91,80

10* materiały pomocnicze
0,2 %(od M) * 1167 zł

% 0,2000 1,167 2,33

-- S --
11* samochód dostawczy 0.9 t

0,17 m-g/kpl. * 100,00 zł/m-g
m-g 0,3400 17,000 34,00

Razem koszty bezpośrednie: 1488,99 285,66 1169,33 34,00
Razem z narzutami:  2222,40 649,32 1495,80 77,28
Cena jednostkowa: 1111,20 324,660 747,900 38,640

30
d.1.
4.1

KNR 0-35
0124-02

Kabiny natryskowe do kąpieli, przyścienne, pó-
łokrągłe 3/ 4 koła, z szybami ze szkła hartowa-
nego i brodzikiem
obmiar  = 1,000 kpl.

kpl.
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radiowa

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- R --
1* robocizna

4,15 r-g/kpl. * 23,00 zł/r-g
r-g 4,1500 95,450 95,45

-- M --
2* kabina natryskowa przyścienna półokrągła (3/4

koła) z szybami z płyt polistyrenowych
1 kpl./kpl. * 1000,00 zł/kpl.

kpl. 1,0000 1000,000 1000,00

3* brodzik natryskowy akrylowy wzmocniony pian-
ką poliuretanową półokrągły 3/4 koła
1 szt./kpl. * 350,00 zł/szt.

szt. 1,0000 350,000 350,00

4* silikon wodoodporny z dodatkiem środków
grzybobójczych
0,39 dm3/kpl. * 50,00 zł/dm3

dm3 0,3900 19,500 19,50

-- S --
5* samochód dostawczy do 0,9 t

0,08 m-g/kpl. * 100,00 zł/m-g
m-g 0,0800 8,000 8,00

Razem koszty bezpośrednie: 1472,95 95,45 1369,50 8,00
Razem z narzutami:  1987,00 216,96 1751,86 18,18
Cena jednostkowa: 1987,00 216,960 1751,860 18,180

31
d.1.
4.1

KNR 0-35
0123-01

Kabiny natryskowe do kąpieli, narożne, kwa-
dratowe, z szybami ze szkła hartowanego z
brodzikiem
obmiar  = 1,000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

3,9 r-g/kpl. * 23,00 zł/r-g
r-g 3,9000 89,700 89,70

-- M --
2* kabina natryskowa narożna kwadratowa z szy-

bami ze szkła hartowanego
1 kpl./kpl. * 1000,00 zł/kpl.

kpl. 1,0000 1000,000 1000,00

3* brodzik natryskowy akrylowy wzmocniony pian-
ką poliuretanową kwadratowy
1 szt./kpl. * 350,00 zł/szt.

szt. 1,0000 350,000 350,00

4* silikon wodoodporny z dodatkiem środków
grzybobójczych
0,34 dm3/kpl. * 50,00 zł/dm3

dm3 0,3400 17,000 17,00

-- S --
5* samochód dostawczy do 0,9 t

0,07 m-g/kpl. * 100,00 zł/m-g
m-g 0,0700 7,000 7,00

Razem koszty bezpośrednie: 1463,70 89,70 1367,00 7,00
Razem z narzutami:  1968,49 203,90 1748,67 15,92
Cena jednostkowa: 1968,49 203,900 1748,670 15,920

PODSUMOWANIE

Roboty sanitarne 
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 13531,14 1635,11 11726,24 169,79

Koszty pośrednie [Kp] 65% od (R, S) 1173,21 1062,84 110,37

RAZEM 14704,35 2697,95 11726,24 280,16

Koszty zakupu [Kz] 4% od (Mbezp) 469,04 469,04

RAZEM 15173,39 2697,95 12195,28 280,16

Zysk [Z] 12% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 357,36 323,75 33,61

RAZEM 15530,75 3021,70 12195,28 313,77

VAT  [V] 23% od (R+Kp(R)+Z(R), M+Kz(Mbezp), S+Kp(S)+Z(S)) 3572,08 695,00 2804,92 72,16

RAZEM 19102,83 3716,70 15000,20 385,93

OGÓŁEM 19102,83

Słownie:   dziewiętnaście tysięcy sto dwa i 83/100 zł
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radiowa

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.4.2 45310000-3 Roboty elektryczne 
32

d.1.
4.2

KNR 4-03
1001-04
analogia

Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynko-
wych w gipsie, tynku, gazobetonie
obmiar  = 21,500 m

m

-- R --
1* robocizna

0,1208 r-g/m * 23,00 zł/r-g
r-g 2,5972 2,778 59,74

Razem koszty bezpośrednie: 59,74 59,74
Razem z narzutami:  135,79 135,79
Cena jednostkowa: 6,32 6,316 0,000 0,000

33
d.1.
4.2

KNR 4-03
0203-04
analogia

Wymiana przewodów wtynkowych lub kabelko-
wych płaskich
obmiar  = 21,500 m

m

-- R --
1* robocizna

0,1239 r-g/m * 23,00 zł/r-g
r-g 2,6639 2,850 61,27

-- M --
2* przewód YDYp 750 V

1,04 m/m * 6,40 zł/m
m 22,3600 6,656 143,10

3* materiały pomocnicze
4 %(od M) * 143,1 zł

% 4,0000 0,266 5,72

Razem koszty bezpośrednie: 210,09 61,27 148,82
Razem z narzutami:  329,64 139,27 190,37
Cena jednostkowa: 15,33 6,478 8,854 0,000

34
d.1.
4.2

KNR 5-08
0301-02

Przygotowanie podłoża pod mocowanie
osprzętu elek- trycznego
obmiar  = 6,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,1144 r-g/szt. * 23,00 zł/r-g
r-g 0,6864 2,631 15,79

-- M --
2* kołki rozporowe plastikowe

2 szt./szt. * 1,00 zł/szt.
szt. 12,0000 2,000 12,00

3* materiały pomocnicze
2,5 %(od M) * 12 zł

% 2,5000 0,050 0,30

Razem koszty bezpośrednie: 28,09 15,79 12,30
Razem z narzutami:  51,62 35,89 15,73
Cena jednostkowa: 8,60 5,982 2,622 0,000

35
d.1.
4.2

KNR 5-08
0504-01

Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu
paneli oświetleniowych led natynkowych
obmiar  = 6,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,28 r-g/szt. * 23,00 zł/r-g
r-g 1,6800 6,440 38,64

-- M --
2* oprawy żarowe zwykłe do zawieszania

1 szt./szt. * 200,00 zł/szt.
szt. 6,0000 200,000 1200,00

3* żarówki
1,04 szt./szt. * 25,00 zł/szt.

szt. 6,2400 26,000 156,00

4* materiały pomocnicze
2,5 %(od M) * 1356 zł

% 2,5000 5,650 33,90

Razem koszty bezpośrednie: 1428,54 38,64 1389,90
Razem z narzutami:  1865,80 87,83 1777,97
Cena jednostkowa: 310,97 14,638 296,328 0,000

36
d.1.
4.2

KNR 5-08
0309-04

Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczko-
wych na- tynkowych 2-biegunowych z uziemie-
niem przykręcanych z podłączeniem
obmiar  = 4,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,264 r-g/szt. * 23,00 zł/r-g
r-g 1,0560 6,072 24,29

-- M --
2* gniazda natynkowe

1,02 szt./szt. * 35,00 zł/szt.
szt. 4,0800 35,700 142,80

3* materiały pomocnicze
2,5 %(od M) * 142,8 zł

% 2,5000 0,893 3,57

Razem koszty bezpośrednie: 170,66 24,29 146,37
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radiowa

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Razem z narzutami:  242,44 55,21 187,23
Cena jednostkowa: 60,61 13,803 46,808 0,000

37
d.1.
4.2

KNR 5-08
0309-04
analogia

Montaż do gotowego podłoża wyłączników
obmiar  = 6,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,264 r-g/szt. * 23,00 zł/r-g
r-g 1,5840 6,072 36,43

-- M --
2* gniazda natynkowe

1,02 szt./szt. * 35,00 zł/szt.
szt. 6,1200 35,700 214,20

3* materiały pomocnicze
2,5 %(od M) * 214,2 zł

% 2,5000 0,893 5,36

Razem koszty bezpośrednie: 255,99 36,43 219,56
Razem z narzutami:  363,66 82,80 280,86
Cena jednostkowa: 60,61 13,800 46,810 0,000

38
d.1.
4.2

KNR-W 4-03
1201-01

Sprawdzenie instalacji elektrycznej wtynkowej
po tynko- waniu - sprawdzenie stanu izolacji
obmiar  = 6,000 przew.

prze
w.

-- R --
1* robocizna

0,0368 r-g/przew. * 23,00 zł/r-g
r-g 0,2208 0,846 5,08

Razem koszty bezpośrednie: 5,08 5,08
Razem z narzutami:  11,55 11,55
Cena jednostkowa: 1,93 1,925 0,000 0,000

39
d.1.
4.2

KNR-W 4-03
1201-03

Sprawdzenie próbnikiem punktu odbioru ener-
gii dla ins- talacji wtynkowych
obmiar  = 4,000 pkt.

pkt.

-- R --
1* robocizna

0,0263 r-g/pkt. * 23,00 zł/r-g
r-g 0,1052 0,605 2,42

Razem koszty bezpośrednie: 2,42 2,42
Razem z narzutami:  5,50 5,50
Cena jednostkowa: 1,38 1,375 0,000 0,000

PODSUMOWANIE

Roboty elektryczne 
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 2160,61 243,66 1916,95

Koszty pośrednie [Kp] 65% od (R, S) 158,38 158,38

RAZEM 2318,99 402,04 1916,95

Koszty zakupu [Kz] 4% od (Mbezp) 76,67 76,67

RAZEM 2395,66 402,04 1993,62

Zysk [Z] 12% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 48,25 48,25

RAZEM 2443,91 450,29 1993,62

VAT  [V] 23% od (R+Kp(R)+Z(R), M+Kz(Mbezp), S+Kp(S)+Z(S)) 562,09 103,55 458,54

RAZEM 3006,00 553,84 2452,16

OGÓŁEM 3006,00

Słownie:   trzy tysiące sześć i 00/100 zł
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.4.3 45400000-1 Roboty budowlane 
40

d.1.
4.3

KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby z sufitu i z
części ścian na której nie ma płytek
obmiar  = 52,645 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,092 r-g/m2 * 23,00 zł/r-g
r-g 4,8433 2,116 111,40

-- M --
2* mydło techniczne maziste (szare) 65%

0,022 kg/m2 * 25,00 zł/kg
kg 1,1582 0,550 28,95

3* wapno suchogaszone
0,00088 t/m2 * 460,00 zł/t

t 0,0463 0,405 21,31

4* piasek do zapraw
0,001 m3/m2 * 45,00 zł/m3

m3 0,0526 0,045 2,37

5* materiały pomocnicze
2 %(od M) * 52,63 zł

% 2,0000 0,020 1,05

Razem koszty bezpośrednie: 165,08 111,40 53,68
Razem z narzutami:  321,89 253,22 68,67
Cena jednostkowa: 6,11 4,810 1,304 0,000

41
d.1.
4.3

KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni z poszpachlowa-
niem nierów- ności w pomieszczeniach sanitar-
nych (sufity i ściany nad płytkami)
obmiar  = 52,645 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,095 r-g/m2 * 23,00 zł/r-g
r-g 5,0013 2,185 115,03

-- M --
2* gips szpachlowy

0,3 kg/m2 * 1,20 zł/kg
kg 15,7935 0,360 18,95

3* materiały pomocnicze
2 %(od M) * 18,95 zł

% 2,0000 0,0072 0,38

Razem koszty bezpośrednie: 134,36 115,03 19,33
Razem z narzutami:  286,19 261,47 24,72
Cena jednostkowa: 5,44 4,967 0,470 0,000

42
d.1.
4.3

NNRNKB 202
1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami grun-
tującymi- sufity
obmiar  = 23,364 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,06 r-g/m2 * 23,00 zł/r-g
r-g 1,4018 1,380 32,24

-- M --
2* preparat gruntujący "CERESIT CT 17"

0,21 dm3/m2 * 16,00 zł/dm3
dm3 4,9064 3,360 78,50

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M) * 78,5 zł

% 1,5000 0,050 1,18

-- S --
4* wyciąg

0,0002 m-g/m2 * 17,00 zł/m-g
m-g 0,0047 0,0034 0,08

5* środek transportowy
0,0003 m-g/m2 * 60,00 zł/m-g

m-g 0,0070 0,018 0,42

Razem koszty bezpośrednie: 112,42 32,24 79,68 0,50
Razem z narzutami:  176,35 73,28 101,93 1,14
Cena jednostkowa: 7,55 3,136 4,363 0,049

43
d.1.
4.3

NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie pio-
nowe - część ścian nad płytkami
obmiar  = 29,281 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,08 r-g/m2 * 23,00 zł/r-g
r-g 2,3425 1,840 53,88

-- M --
2* preparat gruntujący "CERESIT CT 17"

0,22 dm3/m2 * 16,00 zł/dm3
dm3 6,4418 3,520 103,07

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M) * 103,07 zł

% 1,5000 0,053 1,55

-- S --
4* wyciąg

0,0002 m-g/m2 * 17,00 zł/m-g
m-g 0,0059 0,0034 0,10
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radiowa

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

5* środek transportowy
0,0003 m-g/m2 * 60,00 zł/m-g

m-g 0,0088 0,018 0,53

Razem koszty bezpośrednie: 159,13 53,88 104,62 0,63
Razem z narzutami:  257,72 122,47 133,82 1,43
Cena jednostkowa: 8,80 4,183 4,570 0,049

44
d.1.
4.3

KNR-W 4-01
0716-04
analogia

Wykonanie gładzi szpachlowej cementowo- po-
limerowej na sufitach i części ścian nad płytka-
mi
obmiar  = 52,645 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,81 r-g/m2 * 23,00 zł/r-g
r-g 42,6425 18,630 980,78

-- M --
2* cement portlandzki z dodatkami"25"

5,2 kg/m2 * 1,00 zł/kg
kg 273,7540 5,200 273,75

3* ciasto wapienne (wapno gaszone)
0,0045 m3/m2 * 450,00 zł/m3

m3 0,2369 2,025 106,61

4* piasek do zapraw
0,0251 m3/m2 * 45,00 zł/m3

m3 1,3214 1,130 59,46

5* woda z rurociągu
0,0066 m3/m2 * 48,00 zł/m3

m3 0,3475 0,317 16,68

6* materiały pomocnicze
2 %(od M) * 456,5 zł

% 2,0000 0,173 9,13

-- S --
7* wyciąg

0,04 m-g/m2 * 17,00 zł/m-g
m-g 2,1058 0,680 35,80

8* betoniarka 150 dm3
0,04 m-g/m2 * 20,00 zł/m-g

m-g 2,1058 0,800 42,12

Razem koszty bezpośrednie: 1524,33 980,78 465,63 77,92
Razem z narzutami:  3002,11 2229,35 595,64 177,12
Cena jednostkowa: 57,03 42,347 11,314 3,364

45
d.1.
4.3

NNRNKB 202
1130-02

(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z
zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm
wykonywane na po- sadzkach
obmiar  = 23,364 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,14 r-g/m2 * 23,00 zł/r-g
r-g 3,2710 3,220 75,23

-- M --
2* "EVI" - sucha mieszanka

7,8 kg/m2 * 3,50 zł/kg
kg 182,2392 27,300 637,84

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M) * 637,84 zł

% 1,5000 0,410 9,57

-- S --
4* wyciąg

0,01 m-g/m2 * 17,00 zł/m-g
m-g 0,2336 0,170 3,97

5* środek transportowy
0,01 m-g/m2 * 60,00 zł/m-g

m-g 0,2336 0,600 14,02

Razem koszty bezpośrednie: 740,63 75,23 647,41 17,99
Razem z narzutami:  1040,07 171,01 828,17 40,89
Cena jednostkowa: 44,52 7,319 35,446 1,750

46
d.1.
4.3

NNRNKB 202
1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - po-
wierzchnie poziome - posadzka
obmiar  = 23,364 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,06 r-g/m2 * 23,00 zł/r-g
r-g 1,4018 1,380 32,24

-- M --
2* preparat gruntujący "CERESIT CT 17"

0,21 dm3/m2 * 16,00 zł/dm3
dm3 4,9064 3,360 78,50

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M) * 78,5 zł

% 1,5000 0,050 1,18

-- S --
4* wyciąg

0,0002 m-g/m2 * 17,00 zł/m-g
m-g 0,0047 0,0034 0,08

5* środek transportowy
0,0003 m-g/m2 * 60,00 zł/m-g

m-g 0,0070 0,018 0,42

Razem koszty bezpośrednie: 112,42 32,24 79,68 0,50
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R M S

Razem z narzutami:  176,35 73,28 101,93 1,14
Cena jednostkowa: 7,55 3,136 4,363 0,049

47
d.1.
4.3

KNR 0-12
1118-05

Posadzki z płytek w pomieszczeniach sanitar-
nych
obmiar  = 23,364 m2

m2

-- R --
1* robocizna

2,3412 r-g/m2 * 23,00 zł/r-g
r-g 54,6998 53,848 1258,10

-- M --
2* płytki z kamieni sztucznych

1,02 m2/m2 * 65,00 zł/m2
m2 23,8313 66,300 1549,03

3* zaprawa klejąca
4,75 kg/m2 * 2,50 zł/kg

kg 110,9790 11,875 277,45

4* zaprawa spoinująca
0,55 kg/m2 * 10,00 zł/kg

kg 12,8502 5,500 128,50

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M) * 1954,98 zł

% 1,5000 1,255 29,32

-- S --
6* wyciąg

0,058 m-g/m2 * 17,00 zł/m-g
m-g 1,3551 0,986 23,04

7* środek transportowy
0,0391 m-g/m2 * 60,00 zł/m-g

m-g 0,9135 2,346 54,81

Razem koszty bezpośrednie: 3320,25 1258,10 1984,30 77,85
Razem z narzutami:  5574,97 2859,71 2538,31 176,95
Cena jednostkowa: 238,61 122,398 108,642 7,574

48
d.1.
4.3

KNR 4-01
0322-02
analogia

Obsadzenie wpustu podłogowego - kratek
ściekowych podłogowych w posadzkach
obmiar  = 5,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,68 r-g/szt. * 23,00 zł/r-g
r-g 3,4000 15,640 78,20

-- M --
2* cegła budowlana pełna

2 szt./szt. * 1,50 zł/szt.
szt. 10,0000 3,000 15,00

3* cement portlandzki 35 bez dodatków
2,07 kg/szt. * 1,00 zł/kg

kg 10,3500 2,070 10,35

4* piasek do zapraw
0,005 m3/szt. * 45,00 zł/m3

m3 0,0250 0,225 1,13

5* kratki wentylacyjne z blachy stalowej z żaluzją
surowe 14x14 cm'
1 szt./szt. * 55,00 zł/szt.

szt. 5,0000 55,000 275,00

6* woda z rurociągu
0,002 m3/szt. * 48,00 zł/m3

m3 0,0100 0,096 0,48

7* materiały pomocnicze
1,5 %(od M) * 301,96 zł

% 1,5000 0,906 4,53

Razem koszty bezpośrednie: 384,69 78,20 306,49
Razem z narzutami:  569,81 177,75 392,06
Cena jednostkowa: 113,96 35,550 78,412 0,000

49
d.1.
4.3

KNR 2-02
0829-08
analogia

Licowanie ścian płytkami metodą zwykłą w po-
mieszcze- niach sanitarnych
obmiar  = 108,765 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,2235 r-g/m2 * 23,00 zł/r-g
r-g 133,0740 28,141 3060,70

-- M --
2* płytki ceramiczne i terakotowe

1,02 m2/m2 * 65,00 zł/m2
m2 110,9403 66,300 7211,12

3* zaprawa klejąca
4,75 kg/m2 * 2,50 zł/kg

kg 516,6338 11,875 1291,58

4* zaprawa spoinująca
0,4 kg/m2 * 10,00 zł/kg

kg 43,5060 4,000 435,06

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M) * 8937,76 zł

% 1,5000 1,233 134,07

-- S --
6* wyciąg

0,0295 m-g/m2 * 17,00 zł/m-g
m-g 3,2086 0,502 54,55

7* środek transportowy
0,0275 m-g/m2 * 60,00 zł/m-g

m-g 2,9910 1,650 179,46

Razem koszty bezpośrednie: 12366,54 3060,70 9071,83 234,01
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radiowa
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R M S

Razem z narzutami:  19093,69 6957,10 11604,68 531,91
Cena jednostkowa: 175,55 63,965 106,695 4,890

50
d.1.
4.3

KNR 4-01
0318-02
analogia

Wymiana drzwi wewnętrznych, obrobienie
ościeży o po- wierzchni otworu do 2m2 w ścia-
nach wewnętrznych, komplet: ościeżnica,
skrzydło, okucia, listwy, zamek, klamki
obmiar  = 6,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

2,15 r-g/szt. * 23,00 zł/r-g
r-g 12,9000 49,450 296,70

-- M --
2* szczapy drewniane iglaste użytkowe korowane'

0,006 m3/szt. * 100000,00 zł/m3
m3 0,0360 600,000 3600,00

3* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0,2 kg/szt. * 15,00 zł/kg

kg 1,2000 3,000 18,00

4* cement portlandzki 35 bez dodatków
4,56 kg/szt. * 1,00 zł/kg

kg 27,3600 4,560 27,36

5* piasek do zapraw
0,024 m3/szt. * 45,00 zł/m3

m3 0,1440 1,080 6,48

6* woda z rurociągu
0,008 m3/szt. * 48,00 zł/m3

m3 0,0480 0,384 2,30

7* materiały pomocnicze
1,5 %(od M) * 3654,14 zł

% 1,5000 9,135 54,81

-- S --
8* betoniarka wolnospadowa elektryczna

0,03 m-g/szt. * 20,00 zł/m-g
m-g 0,1800 0,600 3,60

9* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-
nym 0,5 t
0,19 m-g/szt. * 21,00 zł/m-g

m-g 1,1400 3,990 23,94

Razem koszty bezpośrednie: 4033,19 296,70 3708,95 27,54
Razem z narzutami:  5481,50 674,42 4744,49 62,59
Cena jednostkowa: 913,58 112,403 790,748 10,432

51
d.1.
4.3

NNRNKB 202
1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami grun-
tującymi- sufity przed malowaniem
obmiar  = 23,364 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,06 r-g/m2 * 23,00 zł/r-g
r-g 1,4018 1,380 32,24

-- M --
2* preparat gruntujący "CERESIT CT 17"

0,21 dm3/m2 * 16,00 zł/dm3
dm3 4,9064 3,360 78,50

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M) * 78,5 zł

% 1,5000 0,050 1,18

-- S --
4* wyciąg

0,0002 m-g/m2 * 17,00 zł/m-g
m-g 0,0047 0,0034 0,08

5* środek transportowy
0,0003 m-g/m2 * 60,00 zł/m-g

m-g 0,0070 0,018 0,42

Razem koszty bezpośrednie: 112,42 32,24 79,68 0,50
Razem z narzutami:  176,35 73,28 101,93 1,14
Cena jednostkowa: 7,55 3,136 4,363 0,049

52
d.1.
4.3

NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie pio-
nowe - część ścian nad płytkami przed malo-
waniem
obmiar  = 29,281 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,08 r-g/m2 * 23,00 zł/r-g
r-g 2,3425 1,840 53,88

-- M --
2* preparat gruntujący "CERESIT CT 17"

0,22 dm3/m2 * 16,00 zł/dm3
dm3 6,4418 3,520 103,07

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M) * 103,07 zł

% 1,5000 0,053 1,55

-- S --
4* wyciąg

0,0002 m-g/m2 * 17,00 zł/m-g
m-g 0,0059 0,0034 0,10

5* środek transportowy
0,0003 m-g/m2 * 60,00 zł/m-g

m-g 0,0088 0,018 0,53
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R M S

Razem koszty bezpośrednie: 159,13 53,88 104,62 0,63
Razem z narzutami:  257,72 122,47 133,82 1,43
Cena jednostkowa: 8,80 4,183 4,570 0,049

53
d.1.
4.3

KNR 4-01
1204-01
analogia

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi su-
fitów
obmiar  = 23,364 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,119 r-g/m2 * 23,00 zł/r-g
r-g 2,7803 2,737 63,95

-- M --
2* farby emulsyjne nawierzchniowe

0,298 dm3/m2 * 32,00 zł/dm3
dm3 6,9625 9,536 222,80

3* materiały pomocnicze
2 %(od M) * 222,8 zł

% 2,0000 0,191 4,46

Razem koszty bezpośrednie: 291,21 63,95 227,26
Razem z narzutami:  436,07 145,36 290,71
Cena jednostkowa: 18,67 6,222 12,443 0,000

54
d.1.
4.3

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi
ścian
obmiar  = 29,281 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,119 r-g/m2 * 23,00 zł/r-g
r-g 3,4844 2,737 80,14

-- M --
2* farby emulsyjne nawierzchniowe

0,286 dm3/m2 * 32,00 zł/dm3
dm3 8,3744 9,152 267,98

3* materiały pomocnicze
2 %(od M) * 267,98 zł

% 2,0000 0,183 5,36

Razem koszty bezpośrednie: 353,48 80,14 273,34
Razem z narzutami:  531,81 182,16 349,65
Cena jednostkowa: 18,16 6,221 11,941 0,000

55
d.1.
4.3

KNR 4-01
0322-02

Obsadzenie kratek wentylacyjnych
obmiar  = 6,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,68 r-g/szt. * 23,00 zł/r-g
r-g 4,0800 15,640 93,84

-- M --
2* cegła budowlana pełna

2 szt./szt. * 1,50 zł/szt.
szt. 12,0000 3,000 18,00

3* cement portlandzki 35 bez dodatków
2,07 kg/szt. * 1,00 zł/kg

kg 12,4200 2,070 12,42

4* piasek do zapraw
0,005 m3/szt. * 45,00 zł/m3

m3 0,0300 0,225 1,35

5* kratki wentylacyjne z blachy stalowej z żaluzją
surowe 14x14 cm
1 szt./szt. * 21,00 zł/szt.

szt. 6,0000 21,000 126,00

6* woda z rurociągu
0,002 m3/szt. * 48,00 zł/m3

m3 0,0120 0,096 0,58

7* materiały pomocnicze
1,5 %(od M) * 158,35 zł

% 1,5000 0,396 2,38

Razem koszty bezpośrednie: 254,57 93,84 160,73
Razem z narzutami:  418,92 213,31 205,61
Cena jednostkowa: 69,82 35,552 34,268 0,000

56
d.1.
4.3

KNR-W 2-02
1029-01
analogia

Montaż dwóch podwójnych kabin sanitarnych z
laminatu na stelażu aluminiowym
obmiar  = 7,700 m2

m2

-- R --
1* robocizna

4,76 r-g/m2 * 23,00 zł/r-g
r-g 36,6520 109,480 843,00

-- M --
2* farba olejna do gruntowania

0,26 dm3/m2 * 27,00 zł/dm3
dm3 2,0020 7,020 54,05

3* farba olejna nawierzchniowa
0,25 dm3/m2 * 26,00 zł/dm3

dm3 1,9250 6,500 50,05

4* szpachlówka celulozowa
0,22 dm3/m2 * 38,00 zł/dm3

dm3 1,6940 8,360 64,37

5* materiały pomocnicze
15 %(od M2+M3+M4) * 168,47 zł

% 15,0000 3,282 25,27
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R M S

6* ścianki i przegrody drewniane kompletne'
1 m2/m2 * 1000,00 zł/m2

m2 7,7000 1000,000 7700,00

-- S --
7* wyciąg

0,05 m-g/m2 * 17,00 zł/m-g
m-g 0,3850 0,850 6,55

8* środek transportowy
0,06 m-g/m2 * 60,00 zł/m-g

m-g 0,4620 3,600 27,72

Razem koszty bezpośrednie: 8771,01 843,00 7893,74 34,27
Razem z narzutami:  12091,75 1916,17 10097,67 77,91
Cena jednostkowa: 1570,36 248,853 1311,386 10,118

57
d.1.
4.3

kalk. własna
Dostawa i montaż podajników papieru toaleto-
wego
obmiar  = 4,000 szt.

szt.

-- M --
1* podajnik '

1 szt/szt. * 120,00 zł/szt
szt 4,0000 120,000 480,00

Razem koszty bezpośrednie: 480,00 480,00
Razem z narzutami:  614,02 614,02
Cena jednostkowa: 153,51 0,000 153,505 0,000

58
d.1.
4.3

kalk. własna
Dostawa i montaż podajników ręczników pa-
pierowych
obmiar  = 4,000 szt.

szt.

-- M --
1* podajnik

1 szt/szt. * 180,00 zł/szt
szt 4,0000 180,000 720,00

Razem koszty bezpośrednie: 720,00 720,00
Razem z narzutami:  921,02 921,02
Cena jednostkowa: 230,26 0,000 230,255 0,000

59
d.1.
4.3

kalk. własna
Dostawa i montaż dozowników mydła
obmiar  = 3,000 szt.

szt.

-- M --
1* dozownik

1 szt/szt. * 100,00 zł/szt
szt 3,0000 100,000 300,00

Razem koszty bezpośrednie: 300,00 300,00
Razem z narzutami:  383,76 383,76
Cena jednostkowa: 127,92 0,000 127,920 0,000

60
d.1.
4.3

KNR 4-01
1215-04
analogia

Mycie po robotach okien
obmiar  = 2,160 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,28 r-g/m2 * 23,00 zł/r-g
r-g 0,6048 6,440 13,91

-- M --
2* materiały pomocnicze

25 %(od R) * 13,91 zł
% 25,0000 1,610 3,48

Razem koszty bezpośrednie: 17,39 13,91 3,48
Razem z narzutami:  36,06 31,61 4,45
Cena jednostkowa: 16,69 14,634 2,060 0,000

61
d.1.
4.3

KNR 4-01
1215-08
analogia

Mycie po robotach posadzek i okładzin ścien-
nych
obmiar  = 132,129 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,049 r-g/m2 * 23,00 zł/r-g
r-g 6,4743 1,127 148,91

-- M --
2* materiały pomocnicze

25 %(od R) * 148,91 zł
% 25,0000 0,282 37,23

Razem koszty bezpośrednie: 186,14 148,91 37,23
Razem z narzutami:  386,10 338,47 47,63
Cena jednostkowa: 2,92 2,562 0,360 0,000

62
d.1.
4.3

kalk. własna
Wywóz i utylizacja odpadów.
obmiar  = 3,000 szt

szt

-- M --
1* utylizacja

1 szt/szt * 800,00 zł/szt
szt 3,0000 800,000 2400,00

Razem koszty bezpośrednie: 2400,00 2400,00
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R M S

Razem z narzutami:  3070,08 3070,08
Cena jednostkowa: 1023,36 0,000 1023,360 0,000

PODSUMOWANIE

Roboty budowlane 
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 37098,39 7424,37 29201,68 472,34

Koszty pośrednie [Kp] 65% od (R, S) 5132,91 4825,87 307,04

RAZEM 42231,30 12250,24 29201,68 779,38

Koszty zakupu [Kz] 4% od (Mbezp) 1168,07 1168,07

RAZEM 43399,37 12250,24 30369,75 779,38

Zysk [Z] 12% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 1563,52 1470,01 93,51

RAZEM 44962,89 13720,25 30369,75 872,89

VAT  [V] 23% od (R+Kp(R)+Z(R), M+Kz(Mbezp), S+Kp(S)+Z(S)) 10341,42 3155,64 6985,02 200,76

RAZEM 55304,31 16875,89 37354,77 1073,65

OGÓŁEM 55304,31

Słownie:   pięćdziesiąt pięć tysięcy trzysta cztery i 31/100 zł

PODSUMOWANIE

Roboty remontowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 52790,14 9303,14 42844,87 642,13

Koszty pośrednie [Kp] 65% od (R, S) 6464,50 6047,09 417,41

RAZEM 59254,64 15350,23 42844,87 1059,54

Koszty zakupu [Kz] 4% od (Mbezp) 1713,78 1713,78

RAZEM 60968,42 15350,23 44558,65 1059,54

Zysk [Z] 12% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 1969,13 1842,01 127,12

RAZEM 62937,55 17192,24 44558,65 1186,66

VAT  [V] 23% od (R+Kp(R)+Z(R), M+Kz(Mbezp), S+Kp(S)+Z(S)) 14475,59 3954,19 10248,48 272,92

RAZEM 77413,14 21146,43 54807,13 1459,58

OGÓŁEM 77413,14

Słownie:   siedemdziesiąt siedem tysięcy czterysta trzynaście i 14/100 zł

PODSUMOWANIE

BUDYNEK NR 3
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 58765,04 14910,19 43212,72 642,13

Koszty pośrednie [Kp] 65% od (R, S) 10109,09 9691,68 417,41

RAZEM 68874,13 24601,87 43212,72 1059,54

Koszty zakupu [Kz] 4% od (Mbezp) 1728,51 1728,51

RAZEM 70602,64 24601,87 44941,23 1059,54

Zysk [Z] 12% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 3079,30 2952,18 127,12

RAZEM 73681,94 27554,05 44941,23 1186,66

VAT  [V] 23% od (R+Kp(R)+Z(R), M+Kz(Mbezp), S+Kp(S)+Z(S)) 16946,78 6337,41 10336,45 272,92

RAZEM 90628,72 33891,46 55277,68 1459,58

OGÓŁEM 90628,72

Słownie:   dziewięćdziesiąt tysięcy sześćset dwadzieścia osiem i 72/100 zł
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radiowa

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2 BUDYNEK NR 2
2.1 45453000-7 Roboty budowlane rozbiórkowe
63

d.2.1
KNR 4-01
0354-07
analogia

Wykucie z muru ościeżnic drzwiowych o po-
wierzchni do 2 m2
obmiar  = 17,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1,58 r-g/szt. * 23,00 zł/r-g
r-g 26,8600 36,340 617,78

Razem koszty bezpośrednie: 617,78 617,78
Razem z narzutami:  1404,24 1404,24
Cena jednostkowa: 82,60 82,602 0,000 0,000

64
d.2.1

KNR 4-01
0819-15
analogia

Rozebranie wykładziny ściennej z płytek w po-
mieszcze- niach łazienek
obmiar  = 250,295 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,38 r-g/m2 * 23,00 zł/r-g
r-g 345,4071 31,740 7944,36

Razem koszty bezpośrednie: 7944,36 7944,36
Razem z narzutami:  18057,84 18057,84
Cena jednostkowa: 72,15 72,146 0,000 0,000

65
d.2.1

KNR 4-01
0811-07

Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie ce-
mentowej
obmiar  = 76,067 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,92 r-g/m2 * 23,00 zł/r-g
r-g 69,9816 21,160 1609,58

Razem koszty bezpośrednie: 1609,58 1609,58
Razem z narzutami:  3658,65 3658,65
Cena jednostkowa: 48,10 48,098 0,000 0,000

66
d.2.1

KNR 4-01
0211-01

Skucie nierówności betonu przy głębokości
skucia do 1 cm po rozebraniu posadzki z pły-
tek
obmiar  = 76,067 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,96 r-g/m2 * 23,00 zł/r-g
r-g 73,0243 22,080 1679,56

Razem koszty bezpośrednie: 1679,56 1679,56
Razem z narzutami:  3817,70 3817,70
Cena jednostkowa: 50,19 50,189 0,000 0,000

PODSUMOWANIE

Roboty budowlane rozbiórkowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 11851,28 11851,28

Koszty pośrednie [Kp] 65% od (R, S) 7703,33 7703,33

RAZEM 19554,61 19554,61

Koszty zakupu [Kz] 4% od (Mbezp)

RAZEM 19554,61 19554,61

Zysk [Z] 12% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 2346,55 2346,55

RAZEM 21901,16 21901,16

VAT  [V] 23% od (R+Kp(R)+Z(R), M+Kz(Mbezp), S+Kp(S)+Z(S)) 5037,27 5037,27

RAZEM 26938,43 26938,43

OGÓŁEM 26938,43

Słownie:   dwadzieścia sześć tysięcy dziewięćset trzydzieści osiem i 43/100 zł
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radiowa

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2.2 45332400-7 Demontaż roboty sanitarne
67

d.2.2
KNR 4-02
0132-01

Demontaż baterii umywalkowej
obmiar  = 10,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,7 r-g/szt. * 23,00 zł/r-g
r-g 7,0000 16,100 161,00

-- M --
2* korki z żeliwa ciągliwego ocynkowane śr. 15

mm
2 szt./szt. * 12,00 zł/szt.

szt. 20,0000 24,000 240,00

3* materiały pomocnicze
4 %(od M) * 240 zł

% 4,0000 0,960 9,60

Razem koszty bezpośrednie: 410,60 161,00 249,60
Razem z narzutami:  685,24 365,96 319,28
Cena jednostkowa: 68,52 36,596 31,928 0,000

68
d.2.2

KNR 4-02
0235-03

Demontaż baterii prysznicowych
obmiar  = 5,000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

0,69 r-g/kpl. * 23,00 zł/r-g
r-g 3,4500 15,870 79,35

-- M --
2* korki żeliwne kanalizacyjne śr.50 mm

1 szt./kpl. * 15,00 zł/szt.
szt. 5,0000 15,000 75,00

3* sznur konopny smołowany
0,05 kg/kpl. * 45,00 zł/kg

kg 0,2500 2,250 11,25

4* materiały pomocnicze
4 %(od M) * 86,25 zł

% 4,0000 0,690 3,45

Razem koszty bezpośrednie: 169,05 79,35 89,70
Razem z narzutami:  295,12 180,37 114,75
Cena jednostkowa: 59,02 36,074 22,950 0,000

69
d.2.2

KNR 4-02
0235-06

Demontaż umywalki
obmiar  = 10,000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

1 r-g/kpl. * 23,00 zł/r-g
r-g 10,0000 23,000 230,00

-- M --
2* korki z żeliwa ciągliwego ocynkowane śr. 32

mm
1 szt./kpl. * 15,00 zł/szt.

szt. 10,0000 15,000 150,00

3* materiały pomocnicze
4 %(od M) * 150 zł

% 4,0000 0,600 6,00

Razem koszty bezpośrednie: 386,00 230,00 156,00
Razem z narzutami:  722,36 522,80 199,56
Cena jednostkowa: 72,24 52,280 19,956 0,000

70
d.2.2

KNR 4-02
0235-08

Demontaż ustępu z miską fajansową
obmiar  = 11,000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

3,44 r-g/kpl. * 23,00 zł/r-g
r-g 37,8400 79,120 870,32

-- M --
2* korki z żeliwa ciągliwego ocynkowane śr. 15

mm
1 szt./kpl. * 12,00 zł/szt.

szt. 11,0000 12,000 132,00

3* sznur konopny smołowany
0,09 kg/kpl. * 45,00 zł/kg

kg 0,9900 4,050 44,55

4* korki żeliwne do rur kanalizacyjnych śr. 100
mm
1 szt./kpl. * 14,00 zł/szt.

szt. 11,0000 14,000 154,00

5* materiały pomocnicze
4 %(od M) * 330,55 zł

% 4,0000 1,202 13,22

Razem koszty bezpośrednie: 1214,09 870,32 343,77
Razem z narzutami:  2418,02 1978,27 439,75
Cena jednostkowa: 219,82 179,843 39,977 0,000

71
d.2.2

KNR 4-02
0235-01

Demontaż pisuaru
obmiar  = 8,000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

1,71 r-g/kpl. * 23,00 zł/r-g
r-g 13,6800 39,330 314,64
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radiowa

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- M --
2* korki żeliwne kanalizacyjne śr.50 mm

1 szt./kpl. * 15,00 zł/szt.
szt. 8,0000 15,000 120,00

3* sznur konopny smołowany
0,05 kg/kpl. * 45,00 zł/kg

kg 0,4000 2,250 18,00

4* materiały pomocnicze
4 %(od M) * 138 zł

% 4,0000 0,690 5,52

Razem koszty bezpośrednie: 458,16 314,64 143,52
Razem z narzutami:  898,79 715,20 183,59
Cena jednostkowa: 112,35 89,400 22,949 0,000

72
d.2.2

KNR 4-02
0235-07
analogia

Demontaż kabiny prysznicowej z brodzikiem
obmiar  = 5,000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

2,61 r-g/kpl. * 23,00 zł/r-g
r-g 13,0500 60,030 300,15

-- M --
2* korki żeliwne kanalizacyjne śr.50 mm

1 szt./kpl. * 15,00 zł/szt.
szt. 5,0000 15,000 75,00

3* sznur konopny smołowany
0,05 kg/kpl. * 45,00 zł/kg

kg 0,2500 2,250 11,25

4* materiały pomocnicze
4 %(od M) * 86,25 zł

% 4,0000 0,690 3,45

Razem koszty bezpośrednie: 389,85 300,15 89,70
Razem z narzutami:  797,01 682,26 114,75
Cena jednostkowa: 159,40 136,452 22,950 0,000

73
d.2.2

KNR 4-02
0521-01
analogia

Demontaż grzejników c.o.
obmiar  = 8,000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

0,42 r-g/kpl. * 23,00 zł/r-g
r-g 3,3600 9,660 77,28

-- M --
2* materiały pomocnicze

10 %(od R) * 77,28 zł
% 10,0000 0,966 7,73

Razem koszty bezpośrednie: 85,01 77,28 7,73
Razem z narzutami:  185,55 175,66 9,89
Cena jednostkowa: 23,19 21,958 1,236 0,000

74
d.2.2

KNR 4-02
0233-04

Demontaż podejścia odpływowego kanalizacyj-
nego
obmiar  = 17,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,7 r-g/szt. * 23,00 zł/r-g
r-g 11,9000 16,100 273,70

-- M --
2* materiały pomocnicze

10 %(od R) * 273,7 zł
% 10,0000 1,610 27,37

Razem koszty bezpośrednie: 301,07 273,70 27,37
Razem z narzutami:  657,14 622,13 35,01
Cena jednostkowa: 38,66 36,596 2,059 0,000
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radiowa PODSUMOWANIE

Demontaż roboty sanitarne
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 3413,83 2306,44 1107,39

Koszty pośrednie [Kp] 65% od (R, S) 1499,20 1499,20

RAZEM 4913,03 3805,64 1107,39

Koszty zakupu [Kz] 4% od (Mbezp) 44,29 44,29

RAZEM 4957,32 3805,64 1151,68

Zysk [Z] 12% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 456,67 456,67

RAZEM 5413,99 4262,31 1151,68

VAT  [V] 23% od (R+Kp(R)+Z(R), M+Kz(Mbezp), S+Kp(S)+Z(S)) 1245,24 980,34 264,90

RAZEM 6659,23 5242,65 1416,58

OGÓŁEM 6659,23

Słownie:   sześć tysięcy sześćset pięćdziesiąt dziewięć i 23/100 zł
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radiowa

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2.3 45311200-2 Demontaż roboty elektryczne
75

d.2.3
KNR 4-03
1134-01

Demontaż opraw oświetleniowych
obmiar  = 29,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,555 r-g/szt. * 23,00 zł/r-g
r-g 16,0950 12,765 370,19

Razem koszty bezpośrednie: 370,19 370,19
Razem z narzutami:  841,46 841,46
Cena jednostkowa: 29,02 29,016 0,000 0,000

76
d.2.3

KNR 4-03
1126-01
analogia

Demontaż wyłączników
obmiar  = 17,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,2468 r-g/szt. * 23,00 zł/r-g
r-g 4,1956 5,676 96,50

Razem koszty bezpośrednie: 96,50 96,50
Razem z narzutami:  219,36 219,36
Cena jednostkowa: 12,90 12,904 0,000 0,000

77
d.2.3

KNR 4-03
1122-02

Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych
o natęże- niu prądu do 63 A - ilość biegunów 2
+ 0
obmiar  = 12,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,1785 r-g/szt. * 23,00 zł/r-g
r-g 2,1420 4,106 49,27

Razem koszty bezpośrednie: 49,27 49,27
Razem z narzutami:  112,00 112,00
Cena jednostkowa: 9,33 9,333 0,000 0,000

PODSUMOWANIE

Demontaż roboty elektryczne
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 515,96 515,96

Koszty pośrednie [Kp] 65% od (R, S) 335,38 335,38

RAZEM 851,34 851,34

Koszty zakupu [Kz] 4% od (Mbezp)

RAZEM 851,34 851,34

Zysk [Z] 12% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 102,17 102,17

RAZEM 953,51 953,51

VAT  [V] 23% od (R+Kp(R)+Z(R), M+Kz(Mbezp), S+Kp(S)+Z(S)) 219,31 219,31

RAZEM 1172,82 1172,82

OGÓŁEM 1172,82

Słownie:   jeden tysiąc sto siedemdziesiąt dwa i 82/100 zł
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radiowa

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2.4 45431000-7 Roboty remontowe
2.4.1 45332000-3 Roboty sanitarne 

78
d.2.
4.1

KNR-W 2-15
0203-03
analogia

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm -
wymiana instalacji kanalizacyjnej
obmiar  = 25,600 m

m

-- R --
1* robocizna

0,253 r-g/m * 23,00 zł/r-g
r-g 6,4768 5,819 148,97

-- M --
2* rury PCV kanalizacyjne kielichowe o śr. 110

mm
0,96 m/m * 14,00 zł/m

m 24,5760 13,440 344,06

3* kształtki kanalizacyjne z PCW o śr. 110 mm
0,52 szt./m * 18,00 zł/szt.

szt. 13,3120 9,360 239,62

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M) * 583,68 zł

% 1,5000 0,342 8,76

-- S --
5* środek transportowy

0,0099 m-g/m * 60,00 zł/m-g
m-g 0,2534 0,594 15,21

Razem koszty bezpośrednie: 756,62 148,97 592,44 15,21
Razem z narzutami:  1131,05 338,62 757,85 34,58
Cena jednostkowa: 44,18 13,227 29,604 1,351

79
d.2.
4.1

KNR-W 2-15
0203-01

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm -
wymiana instalacji kanalizacyjnej
obmiar  = 21,000 m

m

-- R --
1* robocizna

0,161 r-g/m * 23,00 zł/r-g
r-g 3,3810 3,703 77,76

-- M --
2* rury PCV kanalizacyjne kielichowe o śr. 50 mm

1,01 m/m * 10,00 zł/m
m 21,2100 10,100 212,10

3* kształtki kanalizacyjne z PCW o śr. 50 mm
0,62 szt./m * 12,00 zł/szt.

szt. 13,0200 7,440 156,24

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M) * 368,34 zł

% 1,5000 0,263 5,53

-- S --
5* środek transportowy

0,0035 m-g/m * 60,00 zł/m-g
m-g 0,0735 0,210 4,41

Razem koszty bezpośrednie: 456,04 77,76 373,87 4,41
Razem z narzutami:  665,02 176,75 478,25 10,02
Cena jednostkowa: 31,67 8,417 22,774 0,477

80
d.2.
4.1

KNR 2-15
0422-01

Rury przyłączne o śr. 10-15 mm do grzejników
c.o. że- liwnych,stalowych,aluminiowych,płyto-
wych
obmiar  = 8,000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

1,46 r-g/kpl. * 23,00 zł/r-g
r-g 11,6800 33,580 268,64

-- M --
2* złączka do grzejników 10 mm

1 szt./kpl. * 16,00 zł/szt.
szt. 8,0000 16,000 128,00

3* tarczki ochronne
1 szt./kpl. * 21,00 zł/szt.

szt. 8,0000 21,000 168,00

4* materiały pomocnicze
0,5 %(od M) * 296 zł

% 0,5000 0,185 1,48

Razem koszty bezpośrednie: 566,12 268,64 297,48
Razem z narzutami:  991,17 610,63 380,54
Cena jednostkowa: 123,90 76,329 47,568 0,000

81
d.2.
4.1

KNR-W 4-02
0509-01

Wymiana zaworu grzejnikowego lub złączki
grzejnikowej o śr. 15 mm
obmiar  = 8,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,46 r-g/szt. * 23,00 zł/r-g
r-g 3,6800 10,580 84,64

-- M --
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2* zawory grzejnikowe
1 szt./szt. * 60,00 zł/szt.

szt. 8,0000 60,000 480,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M) * 480 zł

% 1,5000 0,900 7,20

Razem koszty bezpośrednie: 571,84 84,64 487,20
Razem z narzutami:  815,63 192,40 623,23
Cena jednostkowa: 101,95 24,050 77,904 0,000

82
d.2.
4.1

KNR-W 4-02
0509-01

Wymiana zaworu grzejnikowego odcinającego
obmiar  = 8,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,46 r-g/szt. * 23,00 zł/r-g
r-g 3,6800 10,580 84,64

-- M --
2* zawory grzejnikowe

1 szt./szt. * 60,00 zł/szt.
szt. 8,0000 60,000 480,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M) * 480 zł

% 1,5000 0,900 7,20

Razem koszty bezpośrednie: 571,84 84,64 487,20
Razem z narzutami:  815,63 192,40 623,23
Cena jednostkowa: 101,95 24,050 77,904 0,000

83
d.2.
4.1

KNR 2-15
0419-03

Montaż grzejników płytowych
obmiar  = 8,000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

1,37 r-g/kpl. * 23,00 zł/r-g
r-g 10,9600 31,510 252,08

-- M --
2* grzejniki stalowe dwupłytowe GP-2 660 mm

wraz z dwoma kpl. zawieszenia
1 kpl./kpl. * 650,00 zł/kpl.

kpl. 8,0000 650,000 5200,00

3* trójniki przyłączeniowe mosiężne do grzejników
płytowych dwurzędowych
2 szt./kpl. * 35,00 zł/szt.

szt. 16,0000 70,000 560,00

4* materiały pomocnicze
0,9 %(od M) * 5760 zł

% 0,9000 6,480 51,84

-- S --
5* samochód dostawczy 0.9 t

0,25 m-g/kpl. * 100,00 zł/m-g
m-g 2,0000 25,000 200,00

Razem koszty bezpośrednie: 6263,92 252,08 5811,84 200,00
Razem z narzutami:  8462,09 572,98 7434,50 454,61
Cena jednostkowa: 1057,76 71,623 929,313 56,826

84
d.2.
4.1

KNR 4-07
0310-06

Sprawdzenie działania instalacji c.o. - próby na
gorąco z dokonaniem regulacji
obmiar  = 8,000 urządz.

urzą
dz.

-- R --
1* robocizna

0,36 r-g/urządz. * 23,00 zł/r-g
r-g 2,8800 8,280 66,24

Razem koszty bezpośrednie: 66,24 66,24
Razem z narzutami:  150,58 150,58
Cena jednostkowa: 18,82 18,823 0,000 0,000

85
d.2.
4.1

KNR 2-15
0107-01

Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść do-
pływowych do zaworów wypływowych, baterii,
mieszaczy itp. o śr. nominalnej 15 mm
obmiar  = 15,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,26 r-g/szt. * 23,00 zł/r-g
r-g 3,9000 5,980 89,70

-- M --
2* łącznik z żeliwa ciągliwego ocynkowany 15 mm

4,12 szt./szt. * 14,00 zł/szt.
szt. 61,8000 57,680 865,20

3* haki do rur śr. 10-32 mm
1 szt./szt. * 2,00 zł/szt.

szt. 15,0000 2,000 30,00

4* materiały pomocnicze
1,4 %(od M) * 895,2 zł

% 1,4000 0,836 12,53

Razem koszty bezpośrednie: 997,43 89,70 907,73
Razem z narzutami:  1365,07 203,90 1161,17
Cena jednostkowa: 91,00 13,593 77,411 0,000
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86
d.2.
4.1

KNR 2-15
0107-06

Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść do-
pływowych do płuczek ustępowych elastycz-
nych z tworzywa o śr. nom. 15 mm
obmiar  = 19,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,22 r-g/szt. * 23,00 zł/r-g
r-g 4,1800 5,060 96,14

-- M --
2* łącznik z żeliwa ciągliwego ocynkowany 15 mm

2,06 szt./szt. * 14,00 zł/szt.
szt. 39,1400 28,840 547,96

3* haki do rur śr. 10-32 mm
1 szt./szt. * 2,00 zł/szt.

szt. 19,0000 2,000 38,00

4* przyłącze elastyczne do armatury dł. 200 mm
śr. 15 mm z tworzywa
1 szt./szt. * 22,00 zł/szt.

szt. 19,0000 22,000 418,00

5* materiały pomocnicze
1,4 %(od M) * 1003,96 zł

% 1,4000 0,740 14,06

Razem koszty bezpośrednie: 1114,16 96,14 1018,02
Razem z narzutami:  1520,78 218,53 1302,25
Cena jednostkowa: 80,04 11,502 68,539 0,000

87
d.2.
4.1

KNR 2-15
0115-01

Baterie umywalkowe
obmiar  = 10,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,76 r-g/szt. * 23,00 zł/r-g
r-g 7,6000 17,480 174,80

-- M --
2* bateria umywalkowa lub zmywakowa ścienna

1 szt./szt. * 250,00 zł/szt.
szt. 10,0000 250,000 2500,00

3* materiały pomocnicze
0,9 %(od M) * 2500 zł

% 0,9000 2,250 22,50

-- S --
4* samochód dostawczy 0.9 t

0,01 m-g/szt. * 100,00 zł/m-g
m-g 0,1000 1,000 10,00

Razem koszty bezpośrednie: 2707,30 174,80 2522,50 10,00
Razem z narzutami:  3646,84 397,33 3226,78 22,73
Cena jednostkowa: 364,68 39,733 322,678 2,273

88
d.2.
4.1

KNR 2-15
0115-04

Baterie prysznicowe ścienne
obmiar  = 5,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1,05 r-g/szt. * 23,00 zł/r-g
r-g 5,2500 24,150 120,75

-- M --
2* bateria wannowa ścienna śr. 15 mm

1 szt./szt. * 500,00 zł/szt.
szt. 5,0000 500,000 2500,00

3* materiały pomocnicze
0,9 %(od M) * 2500 zł

% 0,9000 4,500 22,50

-- S --
4* samochód dostawczy 0.9 t

0,01 m-g/szt. * 100,00 zł/m-g
m-g 0,0500 1,000 5,00

Razem koszty bezpośrednie: 2648,25 120,75 2522,50 5,00
Razem z narzutami:  3512,62 274,47 3226,78 11,37
Cena jednostkowa: 702,52 54,894 645,356 2,274

89
d.2.
4.1

KNR 2-15
0224-03

Montaż kompatu WC lub ustępów pojedyn-
czych z płucz- kami z tworzyw sztucznych wraz
z wyposażeniem (de- ska wolnoopadająca,
slim)
obmiar  = 11,000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

3,86 r-g/kpl. * 23,00 zł/r-g
r-g 42,4600 88,780 976,58

-- M --
2* urządzenia sanitarne 'kompakt' porcelanowe

białe
1 szt./kpl. * 50,00 zł/szt.

szt. 11,0000 50,000 550,00
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R M S

3* sedesy typu 'kompakt' z polistyrenu
1 kpl./kpl. * 240,00 zł/kpl.

kpl. 11,0000 240,000 2640,00

4* materiały pomocnicze
0,2 %(od M) * 3190 zł

% 0,2000 0,580 6,38

-- S --
5* samochód dostawczy 0.9 t

0,01 m-g/kpl. * 100,00 zł/m-g
m-g 0,1100 1,000 11,00

Razem koszty bezpośrednie: 4183,96 976,58 3196,38 11,00
Razem z narzutami:  6333,64 2219,81 4088,82 25,01
Cena jednostkowa: 575,79 201,801 371,711 2,274

90
d.2.
4.1

KNR 2-15
0226-01

Montaż pisuarów szeregowych z oddzielnymi
płuczkami i wspólnym syfonem - 2 pisuary w
szeregu
obmiar  = 8,000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

6,21 r-g/kpl. * 23,00 zł/r-g
r-g 49,6800 142,830 1142,64

-- M --
2* pisuary porcelanowe białe

2 szt./kpl. * 100,00 zł/szt.
szt. 16,0000 200,000 1600,00

3* płuczki samoczynne do pisuarów z blachy sta-
lowej
2 szt./kpl. * 50,00 zł/szt.

szt. 16,0000 100,000 800,00

4* syfony zlewowe kielichowe żeliwne śr. 50 mm
1 szt./kpl. * 16,00 zł/szt.

szt. 8,0000 16,000 128,00

5* zawory wypływowe (czerpalne) mosiężne bez i
ze złączką do węża
2 szt./kpl. * 15,00 zł/szt.

szt. 16,0000 30,000 240,00

6* złączki spłukujące do pisuarów śr. 15 mm
2 szt./kpl. * 30,00 zł/szt.

szt. 16,0000 60,000 480,00

7* rury stalowe gwintowane ze szwem typ S ocyn-
kowane
5,6 m/kpl. * 12,00 zł/m

m 44,8000 67,200 537,60

8* łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane
8,05 szt./kpl. * 14,00 zł/szt.

szt. 64,4000 112,700 901,60

9* kształtki żeliwne kanalizacyjne śr. 50 mm
3,06 szt./kpl. * 15,00 zł/szt.

szt. 24,4800 45,900 367,20

10* materiały pomocnicze
0,2 %(od M) * 5054,4 zł

% 0,2000 1,264 10,11

-- S --
11* samochód dostawczy 0.9 t

0,17 m-g/kpl. * 100,00 zł/m-g
m-g 1,3600 17,000 136,00

Razem koszty bezpośrednie: 6343,15 1142,64 5064,51 136,00
Razem z narzutami:  9384,93 2597,27 6478,52 309,14
Cena jednostkowa: 1173,12 324,659 809,815 38,643

91
d.2.
4.1

KNR 0-35
0124-02

Kabiny natryskowe do kąpieli, przyścienne, pó-
łokrągłe 3/ 4 koła, z szybami ze szkła hartowa-
nego i brodzikiem
obmiar  = 1,000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

4,15 r-g/kpl. * 23,00 zł/r-g
r-g 4,1500 95,450 95,45

-- M --
2* kabina natryskowa przyścienna półokrągła (3/4

koła) z szybami z płyt polistyrenowych
1 kpl./kpl. * 1000,00 zł/kpl.

kpl. 1,0000 1000,000 1000,00

3* brodzik natryskowy akrylowy wzmocniony pian-
ką poliuretanową półokrągły 3/4 koła
1 szt./kpl. * 350,00 zł/szt.

szt. 1,0000 350,000 350,00

4* silikon wodoodporny z dodatkiem środków
grzybobójczych
0,39 dm3/kpl. * 50,00 zł/dm3

dm3 0,3900 19,500 19,50

-- S --
5* samochód dostawczy do 0,9 t

0,08 m-g/kpl. * 100,00 zł/m-g
m-g 0,0800 8,000 8,00

Razem koszty bezpośrednie: 1472,95 95,45 1369,50 8,00
Razem z narzutami:  1987,00 216,96 1751,86 18,18
Cena jednostkowa: 1987,00 216,960 1751,860 18,180
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92
d.2.
4.1

KNR 0-35
0123-01

Kabiny natryskowe do kąpieli, narożne, kwa-
dratowe, z szybami ze szkła hartowanego z
brodzikiem
obmiar  = 4,000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

3,9 r-g/kpl. * 23,00 zł/r-g
r-g 15,6000 89,700 358,80

-- M --
2* kabina natryskowa narożna kwadratowa z szy-

bami ze szkła hartowanego
1 kpl./kpl. * 1000,00 zł/kpl.

kpl. 4,0000 1000,000 4000,00

3* brodzik natryskowy akrylowy wzmocniony pian-
ką poliuretanową kwadratowy
1 szt./kpl. * 350,00 zł/szt.

szt. 4,0000 350,000 1400,00

4* silikon wodoodporny z dodatkiem środków
grzybobójczych
0,34 dm3/kpl. * 50,00 zł/dm3

dm3 1,3600 17,000 68,00

-- S --
5* samochód dostawczy do 0,9 t

0,07 m-g/kpl. * 100,00 zł/m-g
m-g 0,2800 7,000 28,00

Razem koszty bezpośrednie: 5854,80 358,80 5468,00 28,00
Razem z narzutami:  7873,87 815,56 6994,67 63,64
Cena jednostkowa: 1968,47 203,890 1748,668 15,910

PODSUMOWANIE

Roboty sanitarne 
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 34574,62 4037,83 30119,17 417,62

Koszty pośrednie [Kp] 65% od (R, S) 2896,07 2624,61 271,46

RAZEM 37470,69 6662,44 30119,17 689,08

Koszty zakupu [Kz] 4% od (Mbezp) 1204,77 1204,77

RAZEM 38675,46 6662,44 31323,94 689,08

Zysk [Z] 12% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 882,18 799,50 82,68

RAZEM 39557,64 7461,94 31323,94 771,76

VAT  [V] 23% od (R+Kp(R)+Z(R), M+Kz(Mbezp), S+Kp(S)+Z(S)) 9098,28 1716,25 7204,51 177,52

RAZEM 48655,92 9178,19 38528,45 949,28

OGÓŁEM 48655,92

Słownie:   czterdzieści osiem tysięcy sześćset pięćdziesiąt pięć i 92/100 zł

- 30 -

Norma PRO Wersja 4.46 Nr seryjny: 32384 Użytkownik: Regina Biegun



radiowa

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2.4.2 45310000-3 Roboty elektryczne 
93

d.2.
4.2

KNR 4-03
1001-04
analogia

Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynko-
wych w gipsie, tynku
obmiar  = 65,000 m

m

-- R --
1* robocizna

0,1208 r-g/m * 23,00 zł/r-g
r-g 7,8520 2,778 180,60

Razem koszty bezpośrednie: 180,60 180,60
Razem z narzutami:  410,51 410,51
Cena jednostkowa: 6,32 6,316 0,000 0,000

94
d.2.
4.2

KNR 4-03
0203-04
analogia

Wymiana przewodów wtynkowych lub kabelko-
wych płaskich
obmiar  = 65,000 m

m

-- R --
1* robocizna

0,1239 r-g/m * 23,00 zł/r-g
r-g 8,0535 2,850 185,23

-- M --
2* przewód YDYp 750 V

1,04 m/m * 6,40 zł/m
m 67,6000 6,656 432,64

3* materiały pomocnicze
4 %(od M) * 432,64 zł

% 4,0000 0,266 17,31

Razem koszty bezpośrednie: 635,18 185,23 449,95
Razem z narzutami:  996,62 421,04 575,58
Cena jednostkowa: 15,33 6,478 8,855 0,000

95
d.2.
4.2

KNR 5-08
0301-02

Przygotowanie podłoża pod mocowanie
osprzętu elek- trycznego
obmiar  = 29,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,1144 r-g/szt. * 23,00 zł/r-g
r-g 3,3176 2,631 76,30

-- M --
2* kołki rozporowe plastikowe

2 szt./szt. * 1,00 zł/szt.
szt. 58,0000 2,000 58,00

3* materiały pomocnicze
2,5 %(od M) * 58 zł

% 2,5000 0,050 1,45

Razem koszty bezpośrednie: 135,75 76,30 59,45
Razem z narzutami:  249,49 173,44 76,05
Cena jednostkowa: 8,60 5,981 2,622 0,000

96
d.2.
4.2

KNR 5-08
0504-01

Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu
paneli oświetleniowych led natynkowych
obmiar  = 29,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,28 r-g/szt. * 23,00 zł/r-g
r-g 8,1200 6,440 186,76

-- M --
2* oprawy żarowe zwykłe do zawieszania

1 szt./szt. * 200,00 zł/szt.
szt. 29,0000 200,000 5800,00

3* żarówki
1,04 szt./szt. * 25,00 zł/szt.

szt. 30,1600 26,000 754,00

4* materiały pomocnicze
2,5 %(od M) * 6554 zł

% 2,5000 5,650 163,85

Razem koszty bezpośrednie: 6904,61 186,76 6717,85
Razem z narzutami:  9017,98 424,51 8593,47
Cena jednostkowa: 310,97 14,638 296,327 0,000

97
d.2.
4.2

KNR 5-08
0309-04

Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczko-
wych na- tynkowych 2-biegunowych z uziemie-
niem przykręcanych z podłączeniem
obmiar  = 12,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,264 r-g/szt. * 23,00 zł/r-g
r-g 3,1680 6,072 72,86

-- M --
2* gniazda natynkowe

1,02 szt./szt. * 35,00 zł/szt.
szt. 12,2400 35,700 428,40

3* materiały pomocnicze
2,5 %(od M) * 428,4 zł

% 2,5000 0,893 10,71

Razem koszty bezpośrednie: 511,97 72,86 439,11
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R M S

Razem z narzutami:  727,32 165,62 561,70
Cena jednostkowa: 60,61 13,802 46,808 0,000

98
d.2.
4.2

KNR 5-08
0309-04
analogia

Montaż do gotowego podłoża wyłączników
obmiar  = 17,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,264 r-g/szt. * 23,00 zł/r-g
r-g 4,4880 6,072 103,22

-- M --
2* gniazda natynkowe

1,02 szt./szt. * 35,00 zł/szt.
szt. 17,3400 35,700 606,90

3* materiały pomocnicze
2,5 %(od M) * 606,9 zł

% 2,5000 0,893 15,17

Razem koszty bezpośrednie: 725,29 103,22 622,07
Razem z narzutami:  1030,37 234,62 795,75
Cena jednostkowa: 60,61 13,801 46,809 0,000

99
d.2.
4.2

KNR-W 4-03
1201-01

Sprawdzenie instalacji elektrycznej wtynkowej
po tynko- waniu - sprawdzenie stanu izolacji
obmiar  = 6,000 przew.

prze
w.

-- R --
1* robocizna

0,0368 r-g/przew. * 23,00 zł/r-g
r-g 0,2208 0,846 5,08

Razem koszty bezpośrednie: 5,08 5,08
Razem z narzutami:  11,55 11,55
Cena jednostkowa: 1,93 1,925 0,000 0,000

100
d.2.
4.2

KNR-W 4-03
1201-03

Sprawdzenie próbnikiem punktu odbioru ener-
gii dla ins- talacji wtynkowych
obmiar  = 12,000 pkt.

pkt.

-- R --
1* robocizna

0,0263 r-g/pkt. * 23,00 zł/r-g
r-g 0,3156 0,605 7,26

Razem koszty bezpośrednie: 7,26 7,26
Razem z narzutami:  16,51 16,51
Cena jednostkowa: 1,38 1,376 0,000 0,000

PODSUMOWANIE

Roboty elektryczne 
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 9105,74 817,31 8288,43

Koszty pośrednie [Kp] 65% od (R, S) 531,25 531,25

RAZEM 9636,99 1348,56 8288,43

Koszty zakupu [Kz] 4% od (Mbezp) 331,53 331,53

RAZEM 9968,52 1348,56 8619,96

Zysk [Z] 12% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 161,85 161,85

RAZEM 10130,37 1510,41 8619,96

VAT  [V] 23% od (R+Kp(R)+Z(R), M+Kz(Mbezp), S+Kp(S)+Z(S)) 2329,98 347,39 1982,59

RAZEM 12460,35 1857,80 10602,55

OGÓŁEM 12460,35

Słownie:   dwanaście tysięcy czterysta sześćdziesiąt i 35/100 zł
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2.4.3 45400000-1 Roboty budowlane 
101
d.2.
4.3

KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby z sufitu i z
części ścian na której nie ma płytek
obmiar  = 246,395 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,092 r-g/m2 * 23,00 zł/r-g
r-g 22,6683 2,116 521,37

-- M --
2* mydło techniczne maziste (szare) 65%

0,022 kg/m2 * 25,00 zł/kg
kg 5,4207 0,550 135,52

3* wapno suchogaszone
0,00088 t/m2 * 460,00 zł/t

t 0,2168 0,405 99,74

4* piasek do zapraw
0,001 m3/m2 * 45,00 zł/m3

m3 0,2464 0,045 11,09

5* materiały pomocnicze
2 %(od M) * 246,35 zł

% 2,0000 0,020 4,93

Razem koszty bezpośrednie: 772,65 521,37 251,28
Razem z narzutami:  1506,53 1185,09 321,44
Cena jednostkowa: 6,12 4,810 1,305 0,000

102
d.2.
4.3

KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni z poszpachlowa-
niem nierów- ności w pomieszczeniach sanitar-
nych (sufity i ściany nad płytkami)
obmiar  = 246,395 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,095 r-g/m2 * 23,00 zł/r-g
r-g 23,4075 2,185 538,37

-- M --
2* gips szpachlowy

0,3 kg/m2 * 1,20 zł/kg
kg 73,9185 0,360 88,70

3* materiały pomocnicze
2 %(od M) * 88,7 zł

% 2,0000 0,0072 1,77

Razem koszty bezpośrednie: 628,84 538,37 90,47
Razem z narzutami:  1339,47 1223,74 115,73
Cena jednostkowa: 5,44 4,967 0,470 0,000

103
d.2.
4.3

NNRNKB 202
1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami grun-
tującymi- sufity
obmiar  = 76,067 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,06 r-g/m2 * 23,00 zł/r-g
r-g 4,5640 1,380 104,97

-- M --
2* preparat gruntujący "CERESIT CT 17"

0,21 dm3/m2 * 16,00 zł/dm3
dm3 15,9741 3,360 255,59

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M) * 255,59 zł

% 1,5000 0,050 3,83

-- S --
4* wyciąg

0,0002 m-g/m2 * 17,00 zł/m-g
m-g 0,0152 0,0034 0,26

5* środek transportowy
0,0003 m-g/m2 * 60,00 zł/m-g

m-g 0,0228 0,018 1,37

Razem koszty bezpośrednie: 366,02 104,97 259,42 1,63
Razem z narzutami:  574,15 238,60 331,85 3,70
Cena jednostkowa: 7,55 3,137 4,363 0,049

104
d.2.
4.3

NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie pio-
nowe - część ścian nad płytkami
obmiar  = 170,328 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,08 r-g/m2 * 23,00 zł/r-g
r-g 13,6262 1,840 313,40

-- M --
2* preparat gruntujący "CERESIT CT 17"

0,22 dm3/m2 * 16,00 zł/dm3
dm3 37,4722 3,520 599,55

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M) * 599,55 zł

% 1,5000 0,053 8,99

-- S --
4* wyciąg

0,0002 m-g/m2 * 17,00 zł/m-g
m-g 0,0341 0,0034 0,58
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5* środek transportowy
0,0003 m-g/m2 * 60,00 zł/m-g

m-g 0,0511 0,018 3,07

Razem koszty bezpośrednie: 925,59 313,40 608,54 3,65
Razem z narzutami:  1499,10 712,37 778,44 8,29
Cena jednostkowa: 8,80 4,182 4,570 0,049

105
d.2.
4.3

KNR-W 4-01
0716-04
analogia

Wykonanie gładzi szpachlowej cementowo- po-
limerowej na sufitach i części ścian nad płytka-
mi
obmiar  = 246,395 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,81 r-g/m2 * 23,00 zł/r-g
r-g 199,5800 18,630 4590,34

-- M --
2* cement portlandzki z dodatkami"25"

5,2 kg/m2 * 1,00 zł/kg
kg 1281,2540 5,200 1281,25

3* ciasto wapienne (wapno gaszone)
0,0045 m3/m2 * 450,00 zł/m3

m3 1,1088 2,025 498,95

4* piasek do zapraw
0,0251 m3/m2 * 45,00 zł/m3

m3 6,1845 1,130 278,30

5* woda z rurociągu
0,0066 m3/m2 * 48,00 zł/m3

m3 1,6262 0,317 78,06

6* materiały pomocnicze
2 %(od M) * 2136,56 zł

% 2,0000 0,173 42,73

-- S --
7* wyciąg

0,04 m-g/m2 * 17,00 zł/m-g
m-g 9,8558 0,680 167,55

8* betoniarka 150 dm3
0,04 m-g/m2 * 20,00 zł/m-g

m-g 9,8558 0,800 197,12

Razem koszty bezpośrednie: 7134,30 4590,34 2179,29 364,67
Razem z narzutami:  14050,70 10434,03 2787,75 828,92
Cena jednostkowa: 57,03 42,347 11,314 3,364

106
d.2.
4.3

NNRNKB 202
1130-02

(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z
zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm
wykonywane na po- sadzkach
obmiar  = 76,067 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,14 r-g/m2 * 23,00 zł/r-g
r-g 10,6494 3,220 244,94

-- M --
2* "EVI" - sucha mieszanka

7,8 kg/m2 * 3,50 zł/kg
kg 593,3226 27,300 2076,63

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M) * 2076,63 zł

% 1,5000 0,410 31,15

-- S --
4* wyciąg

0,01 m-g/m2 * 17,00 zł/m-g
m-g 0,7607 0,170 12,93

5* środek transportowy
0,01 m-g/m2 * 60,00 zł/m-g

m-g 0,7607 0,600 45,64

Razem koszty bezpośrednie: 2411,29 244,94 2107,78 58,57
Razem z narzutami:  3386,17 556,76 2696,27 133,14
Cena jednostkowa: 44,52 7,319 35,446 1,750

107
d.2.
4.3

NNRNKB 202
1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - po-
wierzchnie poziome - posadzka
obmiar  = 76,067 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,06 r-g/m2 * 23,00 zł/r-g
r-g 4,5640 1,380 104,97

-- M --
2* preparat gruntujący "CERESIT CT 17"

0,21 dm3/m2 * 16,00 zł/dm3
dm3 15,9741 3,360 255,59

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M) * 255,59 zł

% 1,5000 0,050 3,83

-- S --
4* wyciąg

0,0002 m-g/m2 * 17,00 zł/m-g
m-g 0,0152 0,0034 0,26

5* środek transportowy
0,0003 m-g/m2 * 60,00 zł/m-g

m-g 0,0228 0,018 1,37

Razem koszty bezpośrednie: 366,02 104,97 259,42 1,63
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Razem z narzutami:  574,15 238,60 331,85 3,70
Cena jednostkowa: 7,55 3,137 4,363 0,049

108
d.2.
4.3

KNR 0-12
1118-05

Posadzki z płytek w pomieszczeniach sanitar-
nych
obmiar  = 76,067 m2

m2

-- R --
1* robocizna

2,3412 r-g/m2 * 23,00 zł/r-g
r-g 178,0881 53,848 4096,03

-- M --
2* płytki z kamieni sztucznych

1,02 m2/m2 * 65,00 zł/m2
m2 77,5883 66,300 5043,24

3* zaprawa klejąca
4,75 kg/m2 * 2,50 zł/kg

kg 361,3183 11,875 903,30

4* zaprawa spoinująca
0,55 kg/m2 * 10,00 zł/kg

kg 41,8369 5,500 418,37

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M) * 6364,91 zł

% 1,5000 1,255 95,47

-- S --
6* wyciąg

0,058 m-g/m2 * 17,00 zł/m-g
m-g 4,4119 0,986 75,00

7* środek transportowy
0,0391 m-g/m2 * 60,00 zł/m-g

m-g 2,9742 2,346 178,45

Razem koszty bezpośrednie: 10809,86 4096,03 6460,38 253,45
Razem z narzutami:  18150,66 9310,44 8264,12 576,10
Cena jednostkowa: 238,62 122,398 108,643 7,574

109
d.2.
4.3

KNR 4-01
0322-02
analogia

Obsadzenie wpustu podłogowego - kratek
ściekowych podłogowych w posadzkach
obmiar  = 8,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,68 r-g/szt. * 23,00 zł/r-g
r-g 5,4400 15,640 125,12

-- M --
2* cegła budowlana pełna

2 szt./szt. * 1,50 zł/szt.
szt. 16,0000 3,000 24,00

3* cement portlandzki 35 bez dodatków
2,07 kg/szt. * 1,00 zł/kg

kg 16,5600 2,070 16,56

4* piasek do zapraw
0,005 m3/szt. * 45,00 zł/m3

m3 0,0400 0,225 1,80

5* kratki wentylacyjne z blachy stalowej z żaluzją
surowe 14x14 cm''
1 szt./szt. * 55,00 zł/szt.

szt. 8,0000 55,000 440,00

6* woda z rurociągu
0,002 m3/szt. * 48,00 zł/m3

m3 0,0160 0,096 0,77

7* materiały pomocnicze
1,5 %(od M) * 483,13 zł

% 1,5000 0,906 7,25

Razem koszty bezpośrednie: 615,50 125,12 490,38
Razem z narzutami:  911,70 284,40 627,30
Cena jednostkowa: 113,96 35,550 78,413 0,000

110
d.2.
4.3

KNR 2-02
0829-08
analogia

Licowanie ścian płytkami metodą zwykłą w po-
mieszcze- niach sanitarnych
obmiar  = 250,295 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,2235 r-g/m2 * 23,00 zł/r-g
r-g 306,2359 28,141 7043,43

-- M --
2* płytki ceramiczne i terakotowe

1,02 m2/m2 * 65,00 zł/m2
m2 255,3009 66,300 16594,56

3* zaprawa klejąca
4,75 kg/m2 * 2,50 zł/kg

kg 1188,9013 11,875 2972,25

4* zaprawa spoinująca
0,4 kg/m2 * 10,00 zł/kg

kg 100,1180 4,000 1001,18

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M) * 20567,99 zł

% 1,5000 1,233 308,52

-- S --
6* wyciąg

0,0295 m-g/m2 * 17,00 zł/m-g
m-g 7,3837 0,502 125,52

7* środek transportowy
0,0275 m-g/m2 * 60,00 zł/m-g

m-g 6,8831 1,650 412,99

Razem koszty bezpośrednie: 28458,45 7043,43 20876,51 538,51
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Razem z narzutami:  43939,28 16010,00 26705,23 1224,05
Cena jednostkowa: 175,55 63,965 106,695 4,890

111
d.2.
4.3

KNR 4-01
0318-02
analogia

Wymiana drzwi wewnętrznych, obrobienie
ościeży o po- wierzchni otworu do 2m2 w ścia-
nach wewnętrznych, komplet: ościeżnica,
skrzydło, okucia, listwy, zamek, klamki
obmiar  = 17,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

2,15 r-g/szt. * 23,00 zł/r-g
r-g 36,5500 49,450 840,65

-- M --
2* szczapy drewniane iglaste użytkowe korowane

0,006 m3/szt. * 100000,00 zł/m3
m3 0,1020 600,000 10200,00

3* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0,2 kg/szt. * 15,00 zł/kg

kg 3,4000 3,000 51,00

4* cement portlandzki 35 bez dodatków
4,56 kg/szt. * 1,00 zł/kg

kg 77,5200 4,560 77,52

5* piasek do zapraw
0,024 m3/szt. * 45,00 zł/m3

m3 0,4080 1,080 18,36

6* woda z rurociągu
0,008 m3/szt. * 48,00 zł/m3

m3 0,1360 0,384 6,53

7* materiały pomocnicze
1,5 %(od M) * 10353,41 zł

% 1,5000 9,135 155,30

-- S --
8* betoniarka wolnospadowa elektryczna

0,03 m-g/szt. * 20,00 zł/m-g
m-g 0,5100 0,600 10,20

9* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-
nym 0,5 t
0,19 m-g/szt. * 21,00 zł/m-g

m-g 3,2300 3,990 67,83

Razem koszty bezpośrednie: 11427,39 840,65 10508,71 78,03
Razem z narzutami:  15530,94 1910,83 13442,74 177,37
Cena jednostkowa: 913,59 112,402 790,749 10,434

112
d.2.
4.3

NNRNKB 202
1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami grun-
tującymi- sufity przed malowaniem
obmiar  = 76,067 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,06 r-g/m2 * 23,00 zł/r-g
r-g 4,5640 1,380 104,97

-- M --
2* preparat gruntujący "CERESIT CT 17"

0,21 dm3/m2 * 16,00 zł/dm3
dm3 15,9741 3,360 255,59

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M) * 255,59 zł

% 1,5000 0,050 3,83

-- S --
4* wyciąg

0,0002 m-g/m2 * 17,00 zł/m-g
m-g 0,0152 0,0034 0,26

5* środek transportowy
0,0003 m-g/m2 * 60,00 zł/m-g

m-g 0,0228 0,018 1,37

Razem koszty bezpośrednie: 366,02 104,97 259,42 1,63
Razem z narzutami:  574,15 238,60 331,85 3,70
Cena jednostkowa: 7,55 3,137 4,363 0,049

113
d.2.
4.3

NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie pio-
nowe - część ścian nad płytkami przed malo-
waniem
obmiar  = 170,328 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,08 r-g/m2 * 23,00 zł/r-g
r-g 13,6262 1,840 313,40

-- M --
2* preparat gruntujący "CERESIT CT 17"

0,22 dm3/m2 * 16,00 zł/dm3
dm3 37,4722 3,520 599,55

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M) * 599,55 zł

% 1,5000 0,053 8,99

-- S --
4* wyciąg

0,0002 m-g/m2 * 17,00 zł/m-g
m-g 0,0341 0,0034 0,58

5* środek transportowy
0,0003 m-g/m2 * 60,00 zł/m-g

m-g 0,0511 0,018 3,07
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Razem koszty bezpośrednie: 925,59 313,40 608,54 3,65
Razem z narzutami:  1499,10 712,37 778,44 8,29
Cena jednostkowa: 8,80 4,182 4,570 0,049

114
d.2.
4.3

KNR 4-01
1204-01
analogia

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi su-
fitów
obmiar  = 76,067 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,119 r-g/m2 * 23,00 zł/r-g
r-g 9,0520 2,737 208,20

-- M --
2* farby emulsyjne nawierzchniowe

0,298 dm3/m2 * 32,00 zł/dm3
dm3 22,6680 9,536 725,37

3* materiały pomocnicze
2 %(od M) * 725,37 zł

% 2,0000 0,191 14,51

Razem koszty bezpośrednie: 948,08 208,20 739,88
Razem z narzutami:  1419,70 473,24 946,46
Cena jednostkowa: 18,66 6,221 12,442 0,000

115
d.2.
4.3

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi
ścian
obmiar  = 170,328 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,119 r-g/m2 * 23,00 zł/r-g
r-g 20,2690 2,737 466,19

-- M --
2* farby emulsyjne nawierzchniowe

0,286 dm3/m2 * 32,00 zł/dm3
dm3 48,7138 9,152 1558,84

3* materiały pomocnicze
2 %(od M) * 1558,84 zł

% 2,0000 0,183 31,18

Razem koszty bezpośrednie: 2056,21 466,19 1590,02
Razem z narzutami:  3093,62 1059,67 2033,95
Cena jednostkowa: 18,16 6,221 11,941 0,000

116
d.2.
4.3

KNR 4-01
0322-02

Obsadzenie kratek wentylacyjnych
obmiar  = 10,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,68 r-g/szt. * 23,00 zł/r-g
r-g 6,8000 15,640 156,40

-- M --
2* cegła budowlana pełna

2 szt./szt. * 1,50 zł/szt.
szt. 20,0000 3,000 30,00

3* cement portlandzki 35 bez dodatków
2,07 kg/szt. * 1,00 zł/kg

kg 20,7000 2,070 20,70

4* piasek do zapraw
0,005 m3/szt. * 45,00 zł/m3

m3 0,0500 0,225 2,25

5* kratki wentylacyjne z blachy stalowej z żaluzją
surowe 14x14 cm
1 szt./szt. * 21,00 zł/szt.

szt. 10,0000 21,000 210,00

6* woda z rurociągu
0,002 m3/szt. * 48,00 zł/m3

m3 0,0200 0,096 0,96

7* materiały pomocnicze
1,5 %(od M) * 263,91 zł

% 1,5000 0,396 3,96

Razem koszty bezpośrednie: 424,27 156,40 267,87
Razem z narzutami:  698,16 355,51 342,65
Cena jednostkowa: 69,82 35,551 34,265 0,000

117
d.2.
4.3

KNR-W 2-02
1029-01
analogia

Montaż podwójnych kabin sanitarnych z lami-
natu na ste- lażu aluminiowym
obmiar  = 40,000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

4,76 r-g/m2 * 23,00 zł/r-g
r-g 190,4000 109,480 4379,20

-- M --
2* farba olejna do gruntowania

0,26 dm3/m2 * 27,00 zł/dm3
dm3 10,4000 7,020 280,80

3* farba olejna nawierzchniowa
0,25 dm3/m2 * 26,00 zł/dm3

dm3 10,0000 6,500 260,00

4* szpachlówka celulozowa
0,22 dm3/m2 * 38,00 zł/dm3

dm3 8,8000 8,360 334,40

5* materiały pomocnicze
15 %(od M2+M3+M4) * 875,2 zł

% 15,0000 3,282 131,28
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6* ścianki i przegrody drewniane kompletne
1 m2/m2 * 1000,00 zł/m2

m2 40,0000 1000,000 40000,00

-- S --
7* wyciąg

0,05 m-g/m2 * 17,00 zł/m-g
m-g 2,0000 0,850 34,00

8* środek transportowy
0,06 m-g/m2 * 60,00 zł/m-g

m-g 2,4000 3,600 144,00

Razem koszty bezpośrednie: 45563,68 4379,20 41006,48 178,00
Razem z narzutami:  62814,18 9954,09 52455,49 404,60
Cena jednostkowa: 1570,35 248,852 1311,387 10,115

118
d.2.
4.3

kalk. własna
Dostawa i montaż podajników papieru toaleto-
wego
obmiar  = 11,000 szt.

szt.

-- M --
1* podajniki

1 szt/szt. * 120,00 zł/szt
szt 11,0000 120,000 1320,00

Razem koszty bezpośrednie: 1320,00 1320,00
Razem z narzutami:  1688,54 1688,54
Cena jednostkowa: 153,50 0,000 153,504 0,000

119
d.2.
4.3

kalk. własna
Dostawa i montaż podajników ręczników pa-
pierowych
obmiar  = 10,000 szt.

szt.

-- M --
1* podajnik

1 szt/szt. * 180,00 zł/szt
szt 10,0000 180,000 1800,00

Razem koszty bezpośrednie: 1800,00 1800,00
Razem z narzutami:  2302,56 2302,56
Cena jednostkowa: 230,26 0,000 230,256 0,000

120
d.2.
4.3

kalk. własna
Dostawa i montaż dozowników mydła
obmiar  = 10,000 szt.

szt.

-- M --
1* dozownik

1 szt/szt. * 100,00 zł/szt
szt 10,0000 100,000 1000,00

Razem koszty bezpośrednie: 1000,00 1000,00
Razem z narzutami:  1279,20 1279,20
Cena jednostkowa: 127,92 0,000 127,920 0,000

121
d.2.
4.3

KNR 4-01
1215-04
analogia

Mycie po robotach okien
obmiar  = 19,646 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,28 r-g/m2 * 23,00 zł/r-g
r-g 5,5009 6,440 126,52

-- M --
2* materiały pomocnicze

25 %(od R) * 126,52 zł
% 25,0000 1,610 31,63

Razem koszty bezpośrednie: 158,15 126,52 31,63
Razem z narzutami:  328,06 287,59 40,47
Cena jednostkowa: 16,70 14,639 2,060 0,000

122
d.2.
4.3

KNR 4-01
1215-08
analogia

Mycie po robotach posadzek i okładzin ścien-
nych
obmiar  = 326,362 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,049 r-g/m2 * 23,00 zł/r-g
r-g 15,9917 1,127 367,81

-- M --
2* materiały pomocnicze

25 %(od R) * 367,81 zł
% 25,0000 0,282 91,95

Razem koszty bezpośrednie: 459,76 367,81 91,95
Razem z narzutami:  953,68 836,06 117,62
Cena jednostkowa: 2,92 2,562 0,360 0,000

123
d.2.
4.3

kalk. własna
Wywóz i utylizacja odpadów.
obmiar  = 3,000 szt

szt

-- M --
1* utylizacja

1 szt/szt * 800,00 zł/szt
szt 3,0000 800,000 2400,00

Razem koszty bezpośrednie: 2400,00 2400,00
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Razem z narzutami:  3070,08 3070,08
Cena jednostkowa: 1023,36 0,000 1023,360 0,000

PODSUMOWANIE

Roboty budowlane 
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 121337,67 24646,28 95207,97 1483,42

Koszty pośrednie [Kp] 65% od (R, S) 16984,30 16020,08 964,22

RAZEM 138321,97 40666,36 95207,97 2447,64

Koszty zakupu [Kz] 4% od (Mbezp) 3808,34 3808,34

RAZEM 142130,31 40666,36 99016,31 2447,64

Zysk [Z] 12% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 5173,65 4879,95 293,70

RAZEM 147303,96 45546,31 99016,31 2741,34

VAT  [V] 23% od (R+Kp(R)+Z(R), M+Kz(Mbezp), S+Kp(S)+Z(S)) 33879,92 10475,68 22773,72 630,52

RAZEM 181183,88 56021,99 121790,03 3371,86

OGÓŁEM 181183,88

Słownie:   sto osiemdziesiąt jeden tysięcy sto osiemdziesiąt trzy i 88/100 zł

PODSUMOWANIE

Roboty remontowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 165018,03 29501,42 133615,57 1901,04

Koszty pośrednie [Kp] 65% od (R, S) 20411,62 19175,94 1235,68

RAZEM 185429,65 48677,36 133615,57 3136,72

Koszty zakupu [Kz] 4% od (Mbezp) 5344,64 5344,64

RAZEM 190774,29 48677,36 138960,21 3136,72

Zysk [Z] 12% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 6217,68 5841,30 376,38

RAZEM 196991,97 54518,66 138960,21 3513,10

VAT  [V] 23% od (R+Kp(R)+Z(R), M+Kz(Mbezp), S+Kp(S)+Z(S)) 45308,18 12539,32 31960,82 808,04

RAZEM 242300,15 67057,98 170921,03 4321,14

OGÓŁEM 242300,15

Słownie:   dwieście czterdzieści dwa tysiące trzysta i 15/100 zł

PODSUMOWANIE

BUDYNEK NR 2
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 180799,10 44175,10 134722,96 1901,04

Koszty pośrednie [Kp] 65% od (R, S) 29949,53 28713,85 1235,68

RAZEM 210748,63 72888,95 134722,96 3136,72

Koszty zakupu [Kz] 4% od (Mbezp) 5388,93 5388,93

RAZEM 216137,56 72888,95 140111,89 3136,72

Zysk [Z] 12% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 9123,07 8746,69 376,38

RAZEM 225260,63 81635,64 140111,89 3513,10

VAT  [V] 23% od (R+Kp(R)+Z(R), M+Kz(Mbezp), S+Kp(S)+Z(S)) 51810,00 18776,24 32225,72 808,04

RAZEM 277070,63 100411,88 172337,61 4321,14

OGÓŁEM 277070,63

Słownie:   dwieście siedemdziesiąt siedem tysięcy siedemdziesiąt i 63/100 zł
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radiowa PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 239564,14 59085,29 177935,68 2543,17

Koszty pośrednie [Kp] 65% od (R, S) 40058,62 38405,53 1653,09

RAZEM 279622,76 97490,82 177935,68 4196,26

Koszty zakupu [Kz] 4% od (Mbezp) 7117,44 7117,44

RAZEM 286740,20 97490,82 185053,12 4196,26

Zysk [Z] 12% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 12202,37 11698,87 503,50

RAZEM 298942,57 109189,69 185053,12 4699,76

VAT  [V] 23% od (R+Kp(R)+Z(R), M+Kz(Mbezp), S+Kp(S)+Z(S)) 68756,78 25113,65 42562,17 1080,96

RAZEM 367699,35 134303,34 227615,29 5780,72

OGÓŁEM 367699,35

Słownie:   trzysta sześćdziesiąt siedem tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć i 35/100 zł
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