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CPV: 45233123-7 Roboty budowlane w zakresie drog podrzednych

Budowa: PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ UL. SREMSKIEJ W m. BNIN
ETAP I - IIl - BUDOWO SCIEZKI PIESZO - ROWEROWEJ OD
ISTNIEJACEJ SCIEZKI PIESZO-ROWEROWEJ (UL. SREMSKA)
DO UL. KASZTELANA JAROSTA

Obiekt: SCIEZK A PIESZO - ROWEROWA
Rodzaj robot: ROBOTY DROGOWE

Lokalizacja: UL. SREMSKA W M. BNIN
Zamawiajacy: MIASTO I GMINA KORNIK

PL. NIEPODLEGELOSCI 1
63-035 KORNIK
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CPV: 45233123-7 Roboty budowlane w zakresie drog podrzednych

Budowa: PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ UL. SREMSKIEJ W m. BNIN
ETAP I - Il - BUDOWO $CIEZKI PIESZO - ROWEROWEJ OD
ISTNIEJACEJ $CIEZKI PIESZO-ROWEROWEJ (UL. SREMSKA)
DO UL. KASZTELANA JAROSTA

Obiekt: SCIEZK A PIESZO - ROWEROWA
Rodzaj robdt: ROBOTY DROGOWE

Lokalizacja: UL. SREMSKA W M. BNIN
Zamawiajacy: MIASTO I GMINA KORNIK

PL. NIEPODLEGELOSCI 1
63-035 KORNIK

Dane techniczno - ekonomiczne
Wywdz materiatow 5km

1. Dane techniczne: )

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie przebudowy istniejgcej drogi publicznej, gminnej - ul. Sremskiej oraz Lipowej
polegajaca na wykonaniu nawierzchni jednostronnej $ciezki pieszo - rowerowej po potudniowo - wschodniej stronie pasa
drogowego, oraz dwustronnej na odcinku od istniejgcego przejscia dla pieszych do ul. W. Witosa w miejscowosci Bnin, w
granicach pasa drogowego wyzej wymienionych ulicy. Wszystkie prace prowadzone bedg w granicach pasa drogowego ww. ulicy
tzn. na dziatkach ul. Sremska ark. 05 dziatka 362, arkusz 06 dziatka 462, arkusz 07 dziatka nr 505/5 oraz ul. Lipowa arkusz 07
dziatka nr 498/1 oraz 525.

Zakres objety niniejszym opracowaniem wykonywany bedzie w III etapach.

- etap I - odcinek od wjazdu na dziatke nr 506 do ul. Kasztelana Jarota (po wschodniej stronie pasa)
oraz do ul. Wincentego Witosa (po zachodniej stronie pasa)
- etap II - odcinek od ul. Lipowej do zjazdu na dziatke nr 506
- etap III - od istniejgcego éciezki pieszo rowerowe (ul. Sremska) do ul. Lipowej
Inwestycja objeta projektem zlokalizowana na dziatkach nr:
* ul. Sremska ark. 05: dziatka 262, ark. 06 dziatka 462, ark. 07 dziatka 505/2
. ul. Lipowa: ark. 07 dziatka 498/1, 525
z ob. Bnin w miejscowosci Bnin, gminie Kornik, powiat poznanski, wojewddztwo wielkopolskie.



2. Skrocony opis:
Projekt obejmuje przebudow g istniejacej drogi publicznej. Prace zwigzane z przebudowa obejmowac beda nastepujace roboty
- Prace geodezy jne zwigzane z wyty czeniem elementéw projektow any ch (prowadzone przez caly okres wykonywania prac budowalny ch),
- Wy konanie oznakowania ty mczasowego,
- Wy konanie rozbidrek istniejacy ch elementéw drogowy ch (nawierzchnie, kraweznikdw, obrzezy) w zakresie niezbedny m do wy konania prac
- Wy konanie istniejgcy ch ogrodzen zlokalizow any ch w pasie drogowy m i odtw orzenie ich przebiegu na granicy pasa drogow ego
- Wy konanie faw betonowy ch po projektow ane krawezniki, palisady
- Ustawienie projektowany ch kraw eznikéw, palisad
- wy konanie koryta projektowanej naw ierzchni éciezki pieszo - rowerowej i zjazdow,
- wy konanie konstrukcji naw ierzchni éciezki pieszo - rowerowej i zjazdow,
- Wy konanie oznakowania pionowego i poziomego
- przeprow adzenie prac porzadkowy ch,
- usuniecie oznakow ania ty mczasow ego zwigzanego z prowadzony mi pracami.
1.1, Technologia budowy $ciezki pieszo - rowerowej (nowa konstrukcia).
Grunt rodzimy no$nos¢ E2>25 MPa
Warstwa wzmacniajgca poditoze gruntowe (mrozoochronna) gr. 20cm z mieszanki zwigzanej spoiwem hy draulicznym Rm=2.5MPa (C1.5/2.0<4.0MPa wg. PN-EN 14227-
1) lub gruntu stabilizow anego spoiwem hy draulicznym Rm=2.5MPa (C1.5/2.0<4.0MPa wg. PN-EN 14227-1) E2>50MPa
Podbudowa zasadnicza gr. 17cm z mieszanki niezwigzanej C90/3 kruszy wa famanego stabilizow anego mechanicznie kruszy wo (0/31.5mm) E2>80MPa
o Podsypka cementowo - piaskowa gr. 3cm (gotowa mieszanka)
Warstw a Scieralna z kostki brukowej betonowej gr. 8cm - kolor zgodnie z punktem 8.8)
1.2, Technologia budowy $ciezki pieszo - rowerowej w ciaqu ziazdu - nawierzchnia ziazdu z kruszy wa.
Grunt rodzimy no$nos¢ E2>25 MPa
Warstwa wzmacniajgca poditoze gruntowe (mrozoochronna) gr. 20cm z mieszanki zwigzanej spoiwem hy draulicznym Rm=2.5MPa (C1.5/2.0<4.0MPa wg. PN-EN 14227-
1) lub gruntu stabilizow anego spoiwem hy draulicznym Rm=2.5MPa (C1.5/2.0<4.0MPa wg. PN-EN 14227-1) E2>50MPa
Podbudowa zasadnicza gr. 17cm z mieszanki niezwigzanej C90/3 kruszy wa famanego stabilizow anego mechanicznie kruszy wo (0/31.5mm) E2>80MPa
Podsy pka cementow o - piaskowa gr. 5cm (gotowa mieszanka)
Warstw a Scieralna z kostki brukowej betonowej gr. 8cm - kolor zgodnie z punktem 8.8)

1.3. Technologia budowy Sciezki pieszo - rowerowei (na istnieigcei konstrukcii chodnika).

Istniejgca podbudowa E2>80 MPa

Warstwa wy réwnaw cza gr. 0-10cm z mieszanki niezw igzanej C90/3 kruszy w a famanego stabilizowanego mechanicznie kruszywo (0/31.5mm) E2>80MPa
Podsy pka cementow o - piaskowa gr. 3cm (gotowa mieszanka)

Warstw a $cieralna z kostki brukowej betonowej gr. 8cm - kolor zgodnie z punktem 8.8)

1.4, Technologia budowy naw ierzchni zjazdéw z kruszywa (w stanie istnieigcy m ziazdy gruntowe).

Grunt rodzimy no$nos¢ E2>25 MPa

Warstwa wzmacniajgca poditoze gruntowe (mrozoochronna) gr. 20cm z mieszanki zwigzanej spoiwem hy draulicznym Rm=2.5MPa (C1.5/2.0<4.0MPa wg. PN-EN 14227-
1) lub gruntu stabilizow anego spoiwem hy draulicznym Rm=2.5MPa (C1.5/2.0<4.0MPa wg. PN-EN 14227-1) E2>50MPa

Podbudowa zasadnicza gr. 17cm z mieszanki niezwigzanej C90/3 kruszy wa famanego stabilizow anego mechanicznie kruszy wo (0/31.5mm) E2>80MPa

Naw ierzchnia gr. 15cm z mieszanki niezw igzanej niezwigzanej C90/3 kruszyw a tamanego stabilizow anego mechanicznie kruszy wo (0/31.5mm) E2>80MPa

1.5. Technologia budowy naw ierzchni ziazdéw.

Grunt rodzimy nosnos¢ E2>25 MPa

Warstwa wzmacniajgca poditoze gruntowe (mrozoochronna) gr. 20cm z mieszanki zwigzanej spoiwem hy draulicznym Rm=2.5MPa (C1.5/2.0<4.0MPa wg. PN-EN 14227-
1) lub gruntu stabilizow anego spoiwem hy draulicznym Rm=2.5MPa (C1.5/2.0<4.0MPa wg. PN-EN 14227-1) E2>50MPa

Podbudowa zasadnicza gr. 17cm z mieszanki niezwigzanej C90/3 kruszy wa famanego stabilizow anego mechanicznie kruszy wo (0/31.5mm) E2>80MPa

Podsy pka cementow o - piaskowa gr. 3cm (gotowa mieszanka)

Warstw a $cieralna z kostki brukowej betonowej gr. 8cm - kolor zgodnie z punktem 8.8)

1.6. Technologia budowy poboczy .
Grunt rodzimy no$nos¢ E2>80 MPa
Warstwa gorna gr. 15cm z kruszy w a tamanego stabilizowanego mechanicznie kruszywo (0/31.5mm)

1.7. Kolory sty ka naw ierzchni z kostki brukowej betonowej.
Z uwagi na rdzne rodzaje nawierzchni istniejgcy ch zaprojektowano zréznicow anie koloréw kostki brukowej betonow ej w zaleznosci od przeznaczenia naw ierzchni
oraz lokalizacji naw ierzchni.

e EtapIill
o Sciezka pieszo - rowerowa - kostka brukowa betonowa bez fazy (lub z mikrofaza) ty p cegielka kolor czerw ony
o Dojscia piesze/ peron (etap II) - kostka brukowa betonowa bez fazy (lub z mikrofaza) typ cegietka kolor grafitowy + plyta 25x25 (w zor

identy czny z istniejagcy m wzorem na peronie i chodniku)

o Dojscia piesze do furek - kostka brukow a betonowa bez fazy (lub z mikrofazg) ty p cegietka kolor szary

e Etap III

P o Sciezka pieszo - rowerowa - kostka brukowa betonowa bez fazy (lub z mikrofaza) ty p cegieka kolor szary

o Dojscia piesze - kostka brukow a betonowa bez fazy (lub z mikrofazg) ty p cegietka kolor grafitowy
o Zjazd - kostka brukowa betonowa typ TT kolor szary

UWA GA - w miejscu istniejacych nawierzchni z kostki brukowej betonowej (istniejace zjazdy) nalezy rozebrac istniejacq warstwe $cieralng i
zamieni¢ na kostke identyczng z projektowana na danym odcinku na $ciezce pieszo - rowerowej.
Nalezy zachowac ciag pieszo - jezdny przez zjazdy.

2. OBRAMOWANIA
W projekcie zastosow ano nastepujace rodzaje kraweznikow i obrzezy w zaleznosci od funkcji, jakg majg spetniac i lokalizacji:

o Kraweznik betonowy typ prostokatny Sciety uliczny 15x30x100cm na tawie betonow ej z oporem z betonu C 15 - obramowanie naw ierzchni chodnika od strony
naw ierzchni ulicy (w przy padku bezposredniej lokalizacji Sciezki przy nawierzchni ulicy). - Kraweznik wy niesiony 12cm, na diugosci peronu autobusow ego
wyniesiony 16cm.

o Kraweznik betonowy typ prostokatny Sciety najazdowy 15x22x100cm na tawie betonowej z oporem z betonu C 15 - obramow anie nawierzchni chodnika od strony
naw ierzchni ulicy (w przy padku bezposredniej lokalizacji Sciezki przy nawierzchni ulicy) w miejscach przejsc dla pieszy ch oraz zajadéw. - Kraw eznik wy niesiony 4cm
na zjazdach, a w miejscach przejs¢ dla pieszy ch obnizony do 1cm.

o Kraweznik betonowy typ prostokatny Sciety najazdowy 15x22x100cm na tawie betonowej z oporem z betonu C 15 - obramow anie Sciezki pieszo - row erow ej w miejscu
przebiegu przez zjazd o naw ierzchni ttuczniowej. O bramow anie od strony nawierzchni tluczniow ej - kraweznik wy niesiony nad nawierzchnie zjazdu o 2cm

o Kraweznik betonowy typ prostokatny wtopiony 12x25x100cm na tawie betonow ej z oporem z betonu C 15 - obramowanie naw ierzchni zjazdéw od strony naw ierzchni
chodnika, zieleni, na granicy pasa drogowego (wg. Projektu wy konaw czego).

o Obrzeze betonow e 8x25x100cm na fawie betonow ej z oporem z betonu C15 - obramowanie naw ierzchni chodnika od strony zieleni.

Palisad betonowa 18x12x60 - 18x12x100cm na tawie betonow ej z oporem z betonu C15 - obramowanie nawierzchni chodnika od strony zieleni
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1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1 1 KNR 201-01-03-01-00
Scinanie pita mechaniczng drzew ¢ 10-15 cm - obwod pnia 61cm - ETAP 11

1 2 KNR 201-01-03-05-00
Scinanie pita mechaniczng drzew @ 46-55 cm - obwod pnia 153cm - ETAP 111

1 3 KNR 201-01-06-01-00
Reczne karczowanie pni ¢ 10-15 cm - obwéd pnia 61cm - ETAP 11

1 4 KNR 201-01-06-05-00
Reczne karczowanie pni ¢ 46-55 cm obwdd pnia 153cm - ETAP 111

1 5 KNR 201-01-19-03-00
Roboty pomiarowe - trasa drog w terenie rowninnym ETAP 1
(67,03+119,80mb)= 186,83mb, ETAP 1II - 208,45mb, ETAP III - 309,24mb
RAZEM 704,52mb

1 6 KNR 231-08-13-03-00
Rozebranie krawegznika betonowego 15x30 cm na podsypce
cementowo-piaskowej ETAP I 23,40mb, ETAP II 3,0mb, ETAP III 58,3mb
RAZEM 84,7mb

1 7 KNR 231-08-14-05-00
Rozebranie kraweznika wtopionego 12x25 cm na podsypka
cementowo-piaskowej ETAP I 6,00mb, ETAP II 33,1mb, ETAP IIT 9,0mb
RAZEM 48,1mb

1 8 KNR 231-08-14-02-00
Rozebranie obrzeza 8x30 cm na podsypce piaskowej ETAP I 14,3mb, ETAP 11
0,0mb, ETAP III 258,3mb RAZEM 272,6mb (obzeza nalezy rozebrac r¢eznie,
utozy¢ na paletach i przekaza¢ Inwestorowi)

1 9 KNR 231-08-07-03-00
Rozebranie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej z
wypelnieniem spoin zaprawa - rozbiorka chodnika (kostke nalezy rozebrac
recznie utozy¢ na paletach i przekaza¢ Inwestorowi do ponownego
wbudowania)(ETAP I 160,4m2 ETAP 11 0,0m2, ETAP III 532,3m2 RAZEM
692,7m2

1 10 KNR 231-08-07-03-00
Rozebranie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej z
wypelnieniem spoin zaprawa - rozbiorka zjazdow (ETAP I 12,6m2 ETAP 11
51,1m2, ETAP III 142,7m2 RAZEM 206,4m2

1 11 KNR 225-03-07-03-00
Rozbiorka ogrodzenia z siatki na stupkach stalowych istniejace ogrodzenie do
rozbiorki ETAP I 49,3mb (73.4m2), ETAP II 20,8mb,(31.2m2) ETAP III 0,0mb
RAZEM 70,1mb (105,2m2)

szt

szt

szt

szt

km

metr

metr

metr

mZ

1,000

1,000

1,000

1,000

0,705

84,700

48,100

272,600

692,700

206,400

105,200
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1 12

1 13

1 14

KNR 404-11-03-04-00

Transport gruzu samochodem wywrotka na odlegtos¢ do 1 km - wywoézna
odlegtos¢ Skm ETAP 1
(23,4%0,15%0,3+6,0%0,12*0,25+12,6*0,08+73,4*0,1)*1,3=12,5m3, ETAP II
(3,0%0,15*0,30+33,1*0,12*0,25+51,1*0,08+31,2*0,1)*1,3=10,8m3, ETAP III
(58,3*%0,15*0,3+9,0*0,12*0,25+142,7*%0,08)*1,3=18,7m3 RAZEM 42,0m3 -wraz
z opflatg utylizacyjng

KNR 404-11-03-05-00
Dodatek za dalszy 1 km wywozu gruzu samochodem wywrotka dodatkowe
4km (42,0*4)

KNR 404-11-01-03-00

Wywiezienie gruzu samochodem dostawczym na odlegto$¢ do 1 km, z rgcznym
zatadunkiem i wyladunkiem (odwo6z mteriatu inwestora, wywoz na odlegtosc¢
5km) ETAP I (14,3*0,08*0,25+160,4*0,08)*1,3=17.1m3, ETAP 11
(0,0+51,1*0,08)*1,3=5,3m3, ETAP III

(258,3*%0,08*0,25+532,3*0,08)* 1,3=62,1m3 RAZEM 84,5m3

KNR 404-11-03-05-00
Dodatek za dalszy 1 km wywozu gruzu samochodem wywrotka dodatkowe
4km (84,5*4)

m3

m3

m3

m3

42,000 s

168,000 e,

84,500 e

338,000 e

2 ROBOTY ZIEMNE

KNNR  N001-01-13-01-00

Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej spycharka grub 15 cm - (ETAP 1 906,8m2
ETAP 11 792,0m2, ETAP 111 648,9m2) RAZEM 2347,7m?2 ziemia do ponownego
wykorzystania (zpryzmowana) w ilosci 50% = 2347,7*50%%*0,15=176,0m3 z
352,0m3

KNR 231-04-01-03-00

Rowek pod kraweznik o wym 30x30 cm w gruncie kategorii 1/2 - kraweznik
15x30x100cm uliczny (ETAP I 94,6mb ETAP 11 24,0mb, ETAP III 26,3mb
RAZEM 144,9mb

KNR 231-04-01-03-00

Rowek pod kraweznik o wym 30x30 cm w gruncie kategorii 1/2 - kraweznik
15x22x100cm uliczny najazdowy (ETAP I 22,1mb ETAP II 56,7mb, ETAP 111
28,7mb) RAZEM 107,5mb

KNR 231-04-01-03-00

Rowek pod kraweznik o wym 30x30 cm w gruncie kategorii 1/2 - kraweznik
12x25x100cm drogowy wtopiony (ETAP I 0,0mb ETAP II 89,7mb, ETAP 111
64,2mb) RAZEM 153,9mb

KNR 231-04-01-01-00

Rowek pod kraweznik o wym 20x20 cm na gruncie kat 1/2 - obrzeza
8x25x100cm (ETAP I 132,2mb ETAP II 382,8mb, ETAP III 262,4mb) RAZEM
777,4mb

KNR 231-04-01-07-00
Rowek pod kraweznik o wym 40x40 cm w gruncie kategorii 1/2 - palisada -
(ETAP 1 63,9mb ETAP II 0,0mb, ETAP III 0,0mb) RAZEM 63,9mb

PKZ 1902-05-01-01-00

Wywo6z wywrotkami z zaladowaniem na odl do 1 km gr kat I-1I wraz z
ewentualnymi optatami zigzanymi ze skladowaniem (wywoz na odlegto$¢ Skm)
ETAPI
(906,8*0,5*0,15+(94,6+22,1+0,0)*0,3*0,3+132,2*0,2*0,2+63,9*0,4*0,4) *1,3=1
22,3m3 ETAP I
(792,0%0,5*0,15+(24,0+56,7+89,7)*0,4*0,4+382,8*0,2*0,2)*1,3=132,6m3,
ETAP 11
(648,9%0,5%0,15+(26,3+28,7+64,2)*0,4*0,4+262.4*0,2%0,2)*1,3=101.8m3
RAZEM 356,7m3 - wraz z optata utylizacyjna

PKZ 1902-05-01-02-00
Dodatek za dalsze 0,5 km wywozki gr kat I-1I (wywo6z na odlegto$¢ Skm)
dodatkowe 4km (356,7*8)

metr

metr

metr

metr

metr

m3

m3

2347700 e,

94,600 oo

107,500 e,

107,500 e,

777,400 e,

63,900 e

356,700 oo

2853,600 e
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2 9 KNR 201-02-01-04-00
Roboty ziemne koparka przedsigbierna 0,25 m* w gruncie kat 1-2 z transportem
wywrotkami 5 Mg na odl 1 km wraz z ewentualnymi optatami za sktadowanie
(wywoz na odlegto$¢ Skm) Etap I 204,4m3, Etap II 380,4m3, Etap 111 231,9m3
RAZEM 816,7m3 - wraz z oplata utylizacyjna m? 816,700 e e

2 10 KNR 201-02-14-03-00
Dodatek za kazde 0,5 km transportu wywrotkami 5 Mg po drogach
utwardzonych gruntu kat 1-2 (wywoz na odleglo$¢ Skm) dodatkowe 9km
(816,7*8) m? 6533,600 s e

3 ULOZENIE KRAWEZNIKOW I OBRZEZY, PALISADY

3 1 KNR 231-04-03-03-00
Krawe¢znik betonowy wystajacy 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowe;j
- kraweznik 15x30x100cm uliczny (ETAP I 94,6mb ETAP II 24,0mb, ETAP III
26,3mb) RAZEM 144,9mb metr 144,900 e e

3 2 KNR 231-04-02-04-00
Lawa pod kraweznik betonowa z oporem kraweznik 15x30x100cm uliczny
(ETAP I 8,5m3 ETAP II 2,2m3, ETAP III 2,4m3 RAZEM 13,1mb m? 13,100 s e

3 3 KNR 231-04-03-03-00
Krawe¢znik betonowy wystajacy 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowe;j
- kraweznik 15x22x100cm uliczny najazdowy (ETAP I 22,1mb ETAP II 56,7mb,
ETAP III 28,7mb) RAZEM 107,5mb metr 107,500 e e,

3 4 KNR 231-04-03-07-00
Dodatek za ustawienie kraw¢znikow na tukach R do 10 m - kraweznik
15x22x100cm uliczny najazdowy (ETAP I 7,4mb ETAP II 2,6mb, ETAP III
17,4mb) RAZEM 27,4mb metr 27400 e,

3 5 KNR 231-04-02-04-00
Lawa pod kraweznik betonowa z oporem - kraweznik 15x22x100cm uliczny
najazdowy (ETAP I 2,0m3 ETAP II 5,1m3, ETAP III 2,6m3 RAZEM 9,7m3 m? 9,700 e e,

3 6 KNR 231-04-03-05-00
Kraweznik betonowy wtapiany 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej -
krawezmik 12x25x100cm drogowy wtopiony (ETAP 1 0,0mb ETAP II 89,7mb,
ETAP III 64,2mb) RAZEM 153,9mb metr 153,900 e e

3 7 KNR 231-04-02-03-00
Lawa pod kraweznik betonowa zwykta kraweznik 15x22x100cm uliczny
najazdowy(ETAP I 0,0m3 ETAP II §,1m3, ETAP III 5,8m3 RAZEM 13,9m3 m? 13,900 s e

3 8 KNR 231-04-07-05-00
Obrzeze betonowe 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z
wypelnieniem spoin zaprawa cementowa - obrzeza 8x25x100cm (ETAP 1
132,2mb ETAP II 382,8mb, ETAP III 262,4mb) RAZEM 777,4mb metr 777,400 s e

3 9 KNR 231-04-07-06-00
Dodatek za ustawienie obrzezy na tukach R do 10 m - obrzeza 8x25x100cm
(ETAP 1 0,0mb ETAP II 11,9mb, ETAP III 0,0mb) RAZEM 11,9mb metr 11,900 s e

3 10 KNR 231-04-07-07-00
Dodatek za ustawienie obrzezy na tukach R do 20 m - obrzeza 8x25x100cm
(ETAP I 10,5mb ETAP II 0,0mb, ETAP III 0,0mb) RAZEM 10,5mb metr 10,500 s e

3 11 KNR 231-04-02-04-00
Lawa pod kraweznik betonowa z oporem - obrzeza 8x25x100cm (ETAP 1
5,3mb ETAP II 15,3mb, ETAP III 10,5mb) RAZEM 31,1mb m? 31,100 s e

3 12 KNR 231-04-07-05-00
Obrzeze betonowe 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z
wypetnieniem spoin zaprawa cementowa - ANALOGIA palisada 12x18x80cm
(ETAP I 25,2mb ETAP II 0,0mb, ETAP III 0,0mb) RAZEM 25,2mb metr 25200 e e

3 13 KNR 231-04-02-04-00
Lawa pod kraweznik betonowa z oporem - ANALOGIA palisada 12x18x80cm
(ETAP I 4,1m3 ETAP I1 0,0m3, ETAP III 0,0m,) RAZEM 4,1m3 m? 4,100 s e
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3 14 KNR 231-04-07-05-00
Obrzeze betonowe 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z
wypetnieniem spoin zaprawa cementowa - ANALOGIA palisada 18x18x100cm
(ETAP I 38,7mb ETAP II 0,0mb, ETAP III 0,0mb) RAZEM 38,7mb metr 38,700 e e

3 15 KNR 231-04-07-06-00
Dodatek za ustawienie obrzezy na tukach R do 10 m - ANALOGIA palisada
18x18x100cm (ETAP I 5,0mb ETAP II 0,0mb, ETAP I1I 0,0mb) RAZEM 5,0mb  metr 5,000 s e,

3 16 KNR 231-04-02-04-00
Lawa pod kraweznik betonowa z oporem - ANALOGIA palisada
18x18x100cm (ETAP I 6,2m3 ETAP II 0,0m3, ETAP III 0,0m3) RAZEM 4,2m3 m? 4200 s e

4 PODBUDOWY I NAWIERZCHNIE

4 1 KNR 231-01-03-04-00
Mechan profilowanie i zaggszczenie podtoza kat 1/4 poszzenie nawierzchni,
nowa konstrukcja, zjazdy (ETAP I 408,8m2 ETAP II 695,9m2, ETAP II1
283.9m2) RAZEM 1388,6m2 m? 1388,600 e e

4 2 KNR 231-01-03-04-00
Mechan profilowanie i zaggszczenie podloza kat 1/4 zjazdy z kruszywa (ETAP 1
0,0m2 ETAP II 64,8m2, ETAP III 20,3m2) RAZEM 85,1m2 m? 85,100 s e

4 3 KNR 231-01-11-03-00
Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem grub 15 cm (gotowa
mieszanka) - Warstwa wzmacniajaca podloze gruntowe (mrozoochronna) gr.
20cm z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym Rm=2.5MPa poszzenie
nawierzchni, nowa konstrukcja, zjazdy (ETAP I 408,8m2 ETAP II 695,9m2,

ETAP III 283.9m2) RAZEM 1388,6m2 m? 1388,600 e e
4 4 KNR 231-01-11-04-00

Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem mieszarka - dodatek za 1 cm -

dodatkowe Scm (1388,6*5) m? 6943,000 s e,

4 5 KNR 231-01-18-01-00
Pielegnacja podbudowy piaskiem z polewaniem woda poszzenie nawierzchni,
nowa konstrukcja, zjazdy ((ETAP 1 408,8m2 ETAP II 695,9m2, ETAP III
283.9m2) RAZEM 1388,6m2 m? 1388,600 e

4 6 KNR 231-01-11-03-00
Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem grub 15 cm (gotowa
mieszanka) - Warstwa wzmacniajaca podloze gruntowe (mrozoochronna) gr.
20cm z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym Rm=2.5MPa zjazdy z

kruszywa (ETAP I 0,0m2 ETAP II 64,8m2, ETAP I1I 20,3m2) RAZEM 85,1m2 m? 85,100 s e,
4 7 KNR 231-01-11-04-00

Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem mieszarka - dodatek za 1 cm -

dodatkowe Scm (85,1*5) m? 425,500 s e,

4 8 KNR 231-01-18-01-00
Pielegnacja podbudowy piaskiem z polewaniem woda zjazdy z kruszywa
(ETAP 1 0,0m2 ETAP II 64,8m2, ETAP III 20,3m2) RAZEM 85,1m2 m? 85,100 s e

4 9 KNR 231-01-14-07-00
Warstwa gorna podbudowy z kruszywa tamanego grub 8 cm Podbudowa
zasadnicza gr. 17cm z mieszanki niezwiazanej C90/3 kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie kruszywo poszzenie nawierzchni, nowa
konstrukcja, zjazdy (ETAP 1 408,8m2 ETAP II 695,9m2, ETAP III 283.9m2)
RAZEM 1388,6m2 m? 1388,600 e e

4 10 KNR 231-01-14-08-00
Warstwa gorna z kruszywa famanego - dodatek za 1 cm - dodatkowe 9cm
(1388,6*9) m? 12497,400 e e

4 11 KNR 231-01-14-07-00
Warstwa gorna podbudowy z kruszywa tamanego grub 8 cm Podbudowa
zasadnicza gr. 17cm z mieszanki niezwiazanej C90/3 kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie kruszywo zjazdy z kruszywa (ETAP I 0,0m2
ETAP 1II 64,8m2, ETAP III 20,3m2) RAZEM 85,1m2 m? 85,100 s e
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4 12 KNR 231-01-07-01-00
Wyréwnanie podbudowy thuczniem zaggszczanie mechaniczne grub do 10 cm
Warstwa wyrdwnawcza gr. 0-4cm z mieszanki niezwigzanej C90/3 kruszywa
lamanego stabilizowanego mechanicznie kruszywo (0/31.5mm) E2>80MPa -
istniejaca konstrukcja $ciezki (ETAP 1 154,7%0,02=3,1m3 ETAP 11
22,0%0,02=0,5m3, ETAP III 531,3*0,02=10,6m3) RAZEM 14,2m3 m? 14200 s e
4 13 KNR 231-02-04-05-00
Nawierzchnia z thucznia kamiennego warstwa gorna grub 7 cm Nawierzchnia
gr. 15cm z mieszanki niezwigzanej niezwiazanej C90/3 kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie kruszywo (0/31.5mm) E2>80MPa - zjazdy z
kruszywa (ETAP I 0,0m2 ETAP II 64,8m2, ETAP I1I 20,3m2) RAZEM 85,1m2 m? 85,100 s e,
4 14 KNR 231-02-04-06-00
Nawierzchnia z thucznia kamiennego warstwa gorna - dodatek za 1 cm -
dodatkowe 8cm (85,1*8) m? 680,800 e e
4 15 KNR 231-05-11-03-00
Nawierzchnie z kostki betonowej szarej grub 8 cm na podsypce
cementowo-piaskowej kostka brukowa betonowa bez fazy (lub z mikrofaza)
typ cegietka kolor czerwony ETAP I (545,2+12,6+19,1)=576,9m2 ETAP 11
634,5m2 RAZEM 1211,9m2 m? 1211,900 s
4 16 KNR 231-05-11-03-00
Nawierzchnie z kostki betonowej szarej grub 8 cm na podsypce
cementowo-piaskowej - Dojscia piesze/ peron (etap II) - kostka brukowa
betonowa bez fazy (lub z mikrofaza) typ cegietka kolor grafitowy + plyta 25x25
(wz0r identyczny z istniejacym wzorem na peronie i chodniku) ETAP I 0,0m2
ETAP 1II 35,1m2, ETAP III = 0,0m2 RAZEM 35,1m2 m? 35100 s
4 17 KNR 231-05-11-03-00
Nawierzchnie z kostki betonowej szarej grub 8 cm na podsypce
cementowo-piaskowej - PRZEJSCIA Dojscia piesze (etap II) - kostka brukowa
betonowa bez fazy (lub z mikrofaza) typ cegietka kolor grafitowy + plyta 25x25
(wz0r identyczny z istniejacym wzorem na peronie i chodniku) ETAP I 5,7m2
ETAP 1II 23,3m2 RAZEM 29,0m2 m? 29,000 e e
4 18 KNR 231-05-11-03-00
Nawierzchnie z kostki betonowej szarej grub 8 cm na podsypce
cementowo-piaskowej - Dojscia piesze do furtek - kostka brukowa betonowa
bez fazy (lub z mikrofaza) typ cegietka kolor szary ETAP I 0,0m2, ETAP II
3,0m2 RAZEM 3,0m2 m? 3,000 e e
4 19 KNR 231-05-11-03-00
Nawierzchnie z kostki betonowej szarej grub 8 cm na podsypce
cementowo-piaskowej - Sciezka pieszo - rowerowa - kostka brukowa
betonowa bez fazy (lub z mikrofazg) typ cegietka kolor szary ETAP 111
(783,3+142,7)= 926,0m2 m? 926,000 e
4 20 KNR 231-05-11-03-00
Nawierzchnie z kostki betonowej szarej grub 8 cm na podsypce
cementowo-piaskowej - Dojscia piesze - kostka brukowa betonowa bez fazy
(lub z mikrofaza) typ cegietka kolor grafitowy ETAP III 16,9m2 m? 16,900 s
4 21 KNR 231-05-11-03-00
Nawierzchnie z kostki betonowej szarej grub 8 cm na podsypce
cementowo-piaskowej - Zjazd - kostka brukowa betonowa typ TT kolor szary
ETAP 11 m? 31,900 s
4 27 KNR 231-02-04-05-00
Nawierzchnia z thucznia kamiennego warstwa gorna grub 7 cm - ANALOGIA
pobocze umocnione gr 10cm (ETAP I 11,6m2 ETAP II 128,9m2, ETAP 111
194,8m2) RAZEM 335,3m2 m? 335300 e e
4 28 KNR 231-02-04-06-00
Nawierzchnia z thucznia kamiennego warstwa gorna - dodatek za 1 cm -
dodatkowe 3cm (335,3*3) m? 1005,900 s e
5 PRACE WYKONCZENIOWE
5 1 KNR 231-14-06-04-00
Regulacja pionowa zaworu wodociggowego lub gazowego - zawory
wodociagowe (ETAP I 4szt ETAP II 6szt, ETAP III 5szt) RAZEM 15szt szt 15,000 s e
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2 KNR 231-14-06-05-00
Regulacja pionowa studzienki telefonicznej. (ETAP I Oszt ETAP II 2szt, ETAP
111 2szt) RAZEM 4szt

3 KNR 231-14-06-03-00
Regulacja pionowa wilazow kanalowych - regulacja studni kanalizacji sanitarnej
wraz z obramowaniem pierscieniem z kostki brukowej betonowej gr. 8cm
kolor grafitowy na szerokosci 20cm (ETAP I 3szt ETAP II 3szt, ETAP 111 4szt)
RAZEM 10szt

4 KNR 218-03-15-03-00
Hydrant pozarowy nadziemny ¢ 80 (ETAP I 1szt ETAP II 1szt, ETAP III 1szt)
RAZEM lszt

szt

szt

szt

4,000

10,000

1,000

STALA ORGANIZACJA RUCHU URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU

1 KNR 231-07-03-03-00
Zdjecie znaku drogowego - znaki usuwane ETAP I 1szt, ETAP II - 1szt, ETAP
III - 4szt RAZEM 6szt

2 KNR 231-07-03-03-00
Zdjgcie znaku drogowego ZNAKI D-6 - znaki usuwane ETAP I 2szt, ETAP II -
Oszt, ETAP III - 2szt RAZEM 4szt

3 KNR 231-08-18-08-00
Rozebranie stupkéw do znakow drogowych - znaki usuwane ETAP I 1szt,
ETAP II - Oszt, ETAP III - 1szt RAZEM 2szt

4 KNR 231-08-18-08-00
Rozebranie stupkoéw do znakow drogowych ZNAKI D-6 - znaki usuwane
ETAP I Oszt, ETAP II - Oszt, ETAP III - 1szt RAZEM 2szt

5 KNR 231-07-03-03-00
Zdjgcie znaku drogowego - znaki przestawiane ETAP I 6szt, ETAP II - 2sz,
ETAP III - 1szt RAZEM 9szt

6 KNR 231-08-18-08-00
Rozebranie stupkéw do znakow drogowych - znaki przestawiane ETAP I 4szt,
ETAP II - Oszt, ETAP III - 1szt RAZEM 5szt

7 WYCENA WLASNA
Usunigcie oznakowania poziomego metoda gwarantujaca calkowite usuniecie
(rodzaje znakow zgodnie z projektem wykonawczym) ETAP I 9,3m2, ETAP II -
7,1m2, ETAP 1III - 0,0m2 RAZEM 16,4m2

8 WYCENA WLASNA
Usunigcie oznakowania poziomego metoda gwarantujaca calkowite usuniecie
OZNAKOWANIE PRZEJSC (rodzaje znakow zgodnie z projektem
wykonawczym) ETAP I 1.4m2, ETAP II - 0,0m2, ETAP III - 2,7m2 RAZEM
4,1m2

9 KNR 231-07-02-02-00
Stupek do znaku drogowego z rur stalowych @ 70 - nowe znaki pionowe ETAP
I 6szt, ETAP 11 - 5szt, ETAP I1I - 6szt RAZEM 17szt

10 KNR 231-07-02-02-00
Stupek do znaku drogowego z rur stalowych o 70 ZNAKI D-6 - nowe znaki
pionowe ETAP I Oszt, ETAP II - 2szt, ETAP III - Oszt RAZEM 2szt

11 KNR 231-07-02-02-00
Stupek do znaku drogowego z rur stalowych @ 70 ZNAKI D-6B - nowe znaki
pionowe ETAP I Oszt, ETAP II - Oszt, ETAP III - 1szt RAZEM szt

12 KNR 231-07-03-01-00
Przymocowanie znaku drogowego o powierzchni do 0,3 m? - nowe tablice
(zgodnie z projektem wykonawczym) ETAP I 7szt, ETAP II - 7szt, ETAP III -
7szt RAZEM 21szt

13 KNR 231-07-03-01-00
Przymocowanie znaku drogowego o powierzchni do 0,3 m? ZNAKI D-6- nowe
tablice (zgodnie z projektem wykonawczym) ETAP I Oszt, ETAP II - 2szt, ETAP
III - Oszt RAZEM 2szt

szt

szt

szt

szt

szt

szt

mZ

szt

szt

szt

szt

szt

6,000

4,000

2,000

2,000

9,000

5,000

16,400

4,100

17,000

2,000

1,000

21,000

2,000
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6 14 KNR 231-07-03-01-00
Przymocowanie znaku drogowego o powierzchni do 0,3 m? -ZNAKI D-6B
nowe tablice (zgodnie z projektem wykonawczym) ETAP I 2szt, ETAP II - Oszt,
ETAP III - 2szt RAZEM 4szt szt 4,000 e e
6 15 KNR 231-07-02-02-00
Stupek do znaku drogowego z rur stalowych @ 70 - ustawienie znakow
przestawianych ETAP I 4szt, ETAP II - Oszt, ETAP III - 1szt RAZEM S5szt szt 5,000 s,
6 16 KNR 231-07-03-01-00
Przymocowanie znaku drogowego o powierzchni do 0,3 m? - przymocowanie
tablic przestawianych (zgodnie z projektem wykonawczym) ETAP I 6szt, ETAP
11 - 2szt, ETAP III - 1szt RAZEM 9szt szt 9,000 s e
6 17 KNR 231-07-06-02-00
Malowanie farba chlorokauczukowa linii ciagtych segregacyjnych
mechanicznie linie P-4, P-17, ETAP 26,7m2, ETAP II - (3,4+3,4)=6,8m2, ETAP
III - 0,0m2 RAZEM 33,5m2 m? 33,500 e e
6 18 KNR 231-07-06-03-00
Malowanie farbg chlorokauczukowa linii przerywanych segregacyjnych
mechanicznie linie P-1e, P-7a, ETAP 3,6m2, ETAP II - (0,6+2,0)=2,6m2, ETAP
III - 0,0m2 RAZEM 6,2m2 m? 6,200 e e
6 19 KNR 231-07-06-06-00
Malowe}nie farba chlorokauczukowa pasow mechanicznie
PRZEJSCIA/PRZEJAZDY maki P-10, P-11, P-14 ETAP
(21,6+3,6+1,4)=26,6m2, ETAP 1I - (21,6+2,7)=24,3m2, ETAP III -
(18,0+3,6+2,7)=24,3m2 RAZEM 75,2m2 m? 75200 e e
6 20 KNR 231-07-06-07-00
Malowanie farbg chlorokauczukowa strzalek i symboli r¢cznie znaki P-23, P-26
ETAP (4,8+0,9+0,9+7,0)=13,6m2, ETAP II (6,0+7,0)=13,0m2, ETAP III
(8,4+9,8)=18,2m2 RAZEM 44,8m2 m? 44800 e e
6 21 KNR 231-07-06-08-00
Malowanie farba chlorokauczukowa kraweznikow na przystankach rgcznie
ANALOGIA PRZEJAZDY ROWEROWE Masa termoplastyczna kolor
czerwony ETAP 14,0m2, ETAP 11 0,0m2, ETAP III 12,0m2 RAZEM 26,0m2 m? 26,000 e
6 22 KNR 231-07-02-03-00
Stupek do znaku drogowego z rur stalowych @ 100 - ANALOGIA stupki
blokujace U-12¢ szt 9,000
6 23 KNR 231-07-01-03-00
Porgcze ochronne sztywne z rur ze stupkami co 1,5 m Balustrada h=1.2m Etap I
152,0mb, Etap II 0,0mb, Etap II1 0,0mb RAZEM 152,0mb metr 152,000 s
6 24 WYCENA WLASNA
Przebudowa istniejacej sygnalizacji $wietlnej kmpl 1,000 s e
8 ZIELEN, ROWY FILTRACYJNE, NASADZENIA
8 1 KNR 221-03-19-06-00
Sadzenie drzew liSciastych starszych z brytg korzeniowa ¢ 1,6 m z zaprawg
dotéw w gruncie kategorii 1/2 - NAsadzenie rekompensujace Klon Zwyczajny
(Acer platanoides L) obwod pnia na wysoko$ci 100cm min. 14cm i wysoko$¢
min. 1.5m szt 2,000 e,
8 2 CEN 201-03-17-01-00
Wykop liniowy pionowy szer 0,8-1,5 m i gleb do 1,5 m w gruncie suchym kat
1-2 wykop pod nasadzenia (gteboko$¢ 0,5m) ETAP 10,0m3, ETAP II
229,2*0,5=114,6m3. ETAP III 99,8*0,5=49,9m3, RAZEM 164,5m3 m? 164,500 e
8 3 KNNR NO11-07-02-01-00
Umocnienie czaszy i skarp sktadowisk wiokning syntetyczng - ANALOGIA
GEOWLUKNINA zg. zSSTWiOR ETAP I 0,0m2, ETAP II 229,2*1,5=343,8m2,
ETAP III 99,8*1,5=149,7m2, RAZEM 493,5m2 m? 493,500 e e
8 5 KNNR NO11-07-05-01-01
Ztoze filtracyjne wykonywane recznie ze zwiru - ANALOGIA warstwa
drenazowa dolna warstwa gr. 35cm ze zwiru ptukanego 16-32mm ETAP 1
0,0m3, ETAP II 229,2*0,35=80,3m3. ETAP III 99,8*0,35=35,0m3, RAZEM
134,8m3 (30% catej powierzchni) 134,8%0,3=40,5m3 m? 40,500 s e
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8 6 KNNR NO11-07-05-02-00
Ztoze filtracyjne wykonywane recznie z thucznia kamiennego - ANALOGIA
warstwa drenazowa gorna warstwa gr. 15cm z narzutu kamiennego ETAP 1
0,0m3, ETAP II 229,2*0,15=34,4m3. ETAP III 99,8*0,15=15,0m3, RAZEM
49,4m3 (30% calej powierzchni) 49,4*0,3=14,9m3 m? 14900 s
8 7 KNR 221-02-13-03-00
Reczne rozrzucenie ziemi grub 2 cm na skarpie o nachyleniu do 1:2 -
ANALOGIA - warstwa mieszanki ziemi urodzajnej 25cm ETAP 10,0m3, ETAP
11 229,2m2. ETAP 111 99,8m2, RAZEM 329,0m2 (70% calej powierzchni)
329,0%0,7=230,3m3 HA 0,002 e
8 8 CEN 221-02-13-04-00
Rozrzucenie ziemi na skarpie o nachyleniu do 1:2 - dodatek za 1 cm -
dodatkowe 23cm (0,002*23) HA 0,002 e
8 9 KNR 221-04-14-03-00
Obsadzenie kwietnikow bylinami 9 szt/m? - ANALOGIA 10 szt/m? nasadzenia
kostrzewa Gautiera Festuca gautieri (1) ETAP I Oszt, ETAP 11 382szt (38,3m2),
ETAP III 167szt (16,7m2) RAZEM = 549szt (55,0m2) m? 55,000 s e
8 10 KNR 221-04-14-02-00
Obsadzenie kwietnikow bylinami 4 szt/m? - ANALOGIA 5 szt/m? nasadzenia
kosaciec zotty Iris pseudacorus(2) ETAP I Oszt, ETAP II 223szt (44,5m2), ETAP
III 97szt (19,4m2) RAZEM = 320szt (63,9m2) m? 63,900 s
g8 11 KNR 221-04-14-05-00
Obsadzenie kwietnikow bylinami 16 szt/m? nasadzenia dagbrowka roztogowa
Ajuga reptans (3) ETAP I Oszt, ETAP 1I 1020szt (63,7m2), ETAP 111 444szt
(27,7m2) RAZEM = 1464szt (91,4m2)) m? 91,400 s
8 12 KNR 221-04-14-03-00
Obsadzenie kwietnikow bylinami 9 szt/m? nasadzenia knie¢ btotna Caltha
palustris Plena (4) ETAP I Oszt, ETAP 11 401szt (44,5m2), ETAP III 175szt
(19,4m2) RAZEM = 576szt (63,9m2) m? 51,400 s e
8 13 KNR 221-04-14-03-00
Obsadzenie kwietnikow bylinami 9 szt/m? - ANALOGIA 10 szt/m? nasadzenia
bylica Schmidta Artemisia schmidtiana Nana(5)ETAP I Oszt, ETAP II 382szt
(38,3m2), ETAP III 167szt (16,7m2) RAZEM = 549szt (55,0m2) m? 55,000 s e
8 14 KNNR NO001-05-07-01-00
Humusowanie i obsianie skarp przy grub humusu 5 cm - warstwa zielmi
urodzajnej 15cm (10cm z gruntu zpryzmowanego powstatego ze zdjgcia
humusu (ETAP I 450,5m2 ETAP II 304,3m2, ETAP III 514,2m2) RAZEM
1269,0m2 ziemia z ponownego wykorzystania (zpryzmowana), warstwa gorna
5cm humus. (ETAP I450,5m2 ETAP 11 304,3m2, ETAP III 514,2m2) RAZEM
1269,0m2 m? 1269,000 e
9 PROWADZENIE DOKUMENTACIJI BUDOWY, ZAPLECZE BUDOWY, OZNAKOWANIE PROWADZONYCH PRAC BUDOWLANYCH
9 1 WYCENA WLASNA
Dokumentacja Budowy, tymczasowa organizacja ruchu ETAP I 1 komplet,
ETAP II 1 komplet, ETAP III 1 komplet RAZEM 3 komplety kmpl 1,000 s e
9 2 KNNR NO001-01-11-01-00
Roboty pomiarowe przy trasie drog w terenie rowninnym ANALOGIA -
WYKONANIE ROBOT POMIAROWYCH DLA INWENTARYZACIT ETAP I
(67,03+119,80mb)= 186,83mb, ETAP 1II - 208,45mb, ETAP III - 309,24mb
RAZEM 704,52mb
POWYKONAWCZE]J OBIEKTU
WRAZ Z WYKONANIEM MAPY POWYKONAWCZE]
(3 kpl DLA ZAMAWIAJACEGO) I WLACZENIEM
DO ZASOBOW GEODEZYINYCH km 0,705 e

OGOLEM KOSZTORYS 192-01-001
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PRZEDMIAR OFERTOWY 192-01-001
CPV: 45233123-7 Roboty budowlane w zakresie drog podrzednych
Budowa: PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ UL. SREMSKIEJ W m. BNIN
ETAP I - Il - BUDOWO SCIEZKI PIESZO - ROWEROWEJ OD
ISTNIEJACEJ SCIEZKI PIESZO-ROWEROWEJ (UL. SREMSKA)
DO UL. KASZTELANA JAROSTA
Obiekt: SCIEZKA PIESZO - ROWEROWA
Rodzaj robdt: ROBOTY DROGOWE
Lokalizacja: UL. SREMSKA W M. BNIN
Zamawiajacy: MIASTO I GMINA KORNIK
PL. NIEPODLEGLOSCI 1
63-035 KORNIK
PRZEDMIAR 192-01-001 Strona 1 15-03-2023
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1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1 1 KNR 201-01-03-01-00 Scinanie pita mechaniczng drzew o 10-15 cm - obwéd pnia 61cm - ETAP 11 szt 1,000
1 2 KNR 201-01-03-05-00 Scinanie pita mechaniczng drzew o 46-55 cm - obwéd pnia 153cm - ETAP 11T szt 1,000
1 3 KNR 201-01-06-01-00 Reczne karczowanie pni @ 10-15 cm - obwod pnia 61cm - ETAP 11 szt 1,000
1 4 KNR 201-01-06-05-00 Reczne karczowanie pni @ 46-55 cm obwod pnia 153cm - ETAP 111 szt 1,000
1 5 KNR 201-01-19-03-00 Roboty pomiarowe - trasa drog w terenie rowninnym ETAP I (67,03+119,80mb)=
186,83mb, ETAP II - 208,45mb, ETAP III - 309,24mb RAZEM 704,52mb km 0,705
1 6 KNR 231-08-13-03-00 Rozebranie kraweznika betonowego 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej
ETAP 1 23,40mb, ETAP II 3,0mb, ETAP III 58,3mb RAZEM 84,7mb metr 84,700
1 7 KNR 231-08-14-05-00 Rozebranie krawgznika wtopionego 12x25 cm na podsypka cementowo-piaskowej
ETAP 1 6,00mb, ETAP II 33,1mb, ETAP III 9,0mb RAZEM 48,1mb metr 48,100
1 8 KNR 231-08-14-02-00 Rozebranie obrzeza 8x30 cm na podsypce piaskowej ETAP I 14,3mb, ETAP 11
0,0mb, ETAP III 258,3mb RAZEM 272,6mb (obzeza nalezy rozebrac r¢eznie, utozy¢
na paletach i przekaza¢ Inwestorowi) metr 272,600
1 9 KNR 231-08-07-03-00 Rozebranie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej z
wypetnieniem spoin zaprawa - rozbiorka chodnika (kostke nalezy rozebra¢ rgcznie
ulozy¢ na paletach i przekaza¢ Inwestorowi do ponownego wbudowania)(ETAP 1
160,4m2 ETAP 1I 0,0m2, ETAP III 532,3m2 RAZEM 692,7m2 m? 692,700
1 10 KNR 231-08-07-03-00 Rozebranie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej z
wypetnieniem spoin zaprawa - rozbiorka zjazdow (ETAP I 12,6m2 ETAP II 51,1m2,
ETAP III 142,7m2 RAZEM 206,4m2 m? 206,400
1 11 KNR 225-03-07-03-00 Rozbiorka ogrodzenia z siatki na stupkach stalowych istniejace ogrodzenie do
rozbiorki ETAP I 49,3mb (73.4m2), ETAP II 20,8mb,(31.2m2) ETAP III 0,0mb
RAZEM 70,1mb (105,2m2) m? 105,200
1 12 KNR 404-11-03-04-00 Transport gruzu samochodem wywrotka na odlegto$¢ do 1 km - wywdz na
odlegtos¢ Skm ETAP 1
(23,4%0,15*0,3+6,0*0,12*0,25+12,6*0,08+73,4*0,1)*1,3=12,5m3, ETAP 1I
(3,0%0,15*0,30+33,1*0,12*0,25+51,1*0,08+31,2*0,1)*1,3=10,8m3, ETAP III
(58,3*%0,15%0,349,0%0,12*0,25+142,7*0,08)*1,3=18,7m3 RAZEM 42,0m3 -wraz z
oplata utylizacyjna m? 42,000
1 13 KNR 404-11-03-05-00 Dodatek za dalszy 1 km wywozu gruzu samochodem wywrotka dodatkowe 4km
(42,0%4) m? 168,000
1 14 KNR 404-11-01-03-00 Wywiezienie gruzu samochodem dostawczym na odlegto$¢ do 1 km, z rgcznym
zaladunkiem i wytadunkiem (odwo6z mteriatu inwestora, wywoz na odlegto$¢ Skm)
ETAP 1 (14,3*0,08%0,25+160,4*0,08)*1,3=17.1m3, ETAP 1I
(0,0+51,1*0,08)*1,3=5,3m3, ETAP III (258,3*0,08*0,25+532,3*0,08)*1,3=62,1m3
RAZEM 84,5m3 m? 84,500
1 15 KNR 404-11-03-05-00 Dodatek za dalszy 1 km wywozu gruzu samochodem wywrotka dodatkowe 4km

(84,5%4) m? 338,000
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2 ROBOTY ZIEMNE

2 1

KNNR  NO001-01-13-01-00

KNR

KNR

KNR

KNR

KNR

PKZ

PKZ

KNR

KNR

231-04-01-03-00

231-04-01-03-00

231-04-01-03-00

231-04-01-01-00

231-04-01-07-00

1902-05-01-01-00

1902-05-01-02-00

201-02-01-04-00

201-02-14-03-00

Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej spycharkg grub 15 cm - (ETAP I 906,8m2 ETAP

11 792,0m2, ETAP 111 648,9m2) RAZEM 2347,7m?2 ziemia do ponownego
wykorzystania (zpryzmowana) w ilosci 50% = 2347,7*50%%*0,15=176,0m3 z

352,0m3 m?

Rowek pod kraweznik o wym 30x30 cm w gruncie kategorii 1/2 - kraweznik
15x30x100cm uliczny (ETAP I 94,6mb ETAP II 24,0mb, ETAP I1I 26,3mb RAZEM

144,9mb metr

Rowek pod kraweznik o wym 30x30 cm w gruncie kategorii 1/2 - kraweznik
15x22x100cm uliczny najazdowy (ETAP 122,1mb ETAP II 56,7mb, ETAP III

28,7mb) RAZEM 107,5mb metr

Rowek pod kraweznik o wym 30x30 cm w gruncie kategorii 1/2 - kraweznik
12x25x100cm drogowy wtopiony (ETAP 10,0mb ETAP II 89,7mb, ETAP 111

64,2mb) RAZEM 153,9mb metr

Rowek pod kraweznik o wym 20x20 cm na gruncie kat 1/2 - obrzeza 8x25x100cm

(ETAP I 132,2mb ETAP 11 382,8mb, ETAP III 262,4mb) RAZEM 777,4mb metr

Rowek pod kraweznik o wym 40x40 cm w gruncie kategorii 1/2 - palisada - (ETAP 1

63,9mb ETAP 11 0,0mb, ETAP III 0,0mb) RAZEM 63,9mb metr

Wywo6z wywrotkami z zaladowaniem na odl do 1 km gr kat I-1I wraz z

ewentualnymi oplatami zigzanymi ze skladowaniem (wywoz na odlegto$¢ Skm)

ETAP I

(906,8*0,5*0,15+(94,6+22,1+0,0)*0,3*%0,3+132,2*0,2*0,2+63,9*0,4*0,4) *1,3=122,3

m3 ETAP II

(792,0*%0,5*0,15+(24,0+56,7+89,7)*0,4*0,4+382,8*0,2*0,2)*1,3=132,6m3, ETAP III
(648,9*%0,5*%0,15+(26,3+28,7+64,2)*0,4*0,4+262.4*0,2*0,2)*1,3=101.8m3 RAZEM
356,7m3 - wraz z optata utylizacyjna m?

Dodatek za dalsze 0,5 km wywozki gr kat I-II (wywo6z na odlegto$¢ Skm)
dodatkowe 4km (356,7*8) m?3

Roboty ziemne koparka przedsigbierna 0,25 m* w gruncie kat 1-2 z transportem
wywrotkami 5 Mg na odl 1 km wraz z ewentualnymi optatami za skladowanie

(wywo6z na odlegto$¢ Skm) Etap 1204,4m3, Etap II 380,4m3, Etap III 231,9m3

RAZEM 816,7m3 - wraz z optata utylizacyjna m?

Dodatek za kazde 0,5 km transportu wywrotkami 5 Mg po drogach utwardzonych
gruntu kat 1-2 (wywoz na odlegtos¢ Skm) dodatkowe 9km (816,7*8) m?

2347,700

94,600

107,500

107,500

771,400

63,900

356,700

2853,600

816,700

6533,600

3 ULOZENIE KRAWEZNIKOW I OBRZEZY, PALISADY

3 1

KNR

KNR

KNR

KNR

KNR

KNR

KNR

KNR

231-04-03-03-00

231-04-02-04-00

231-04-03-03-00

231-04-03-07-00

231-04-02-04-00

231-04-03-05-00

231-04-02-03-00

231-04-07-05-00

Krawgznik betonowy wystajacy 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej -
kraweznik 15x30x100cm uliczny (ETAP I 94,6mb ETAP II 24,0mb, ETAP III

26,3mb) RAZEM 144,9mb metr

Lawa pod kraweznik betonowa z oporem kraweznik 15x30x100cm uliczny (ETAP 1
8,5m3 ETAP II 2,2m3, ETAP 11l 2,4m3 RAZEM 13,1mb m?

Krawgznik betonowy wystajacy 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej -
kraweznik 15x22x100cm uliczny najazdowy (ETAP I 22,1mb ETAP II 56,7mb, ETAP

111 28,7mb) RAZEM 107,5mb metr

Dodatek za ustawienie kraw¢znikoéw na tukach R do 10 m - kraweznik
15x22x100cm uliczny najazdowy (ETAP I 7,4mb ETAP II 2,6mb, ETAP III 17,4mb)

RAZEM 27,4mb metr

Lawa pod kraweznik betonowa z oporem - kraweznik 15x22x100cm uliczny
najazdowy (ETAP I 2,0m3 ETAP II 5,1m3, ETAP III 2,6m3 RAZEM 9,7m3 m?

Kraweznik betonowy wtapiany 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowe;j -
kraweznik 12x25x100cm drogowy wtopiony (ETAP I 0,0mb ETAP II 89,7mb, ETAP

111 64,2mb) RAZEM 153,9mb metr

Lawa pod kraweznik betonowa zwykla kraweznik 15x22x100cm uliczny
najazdowy(ETAP 1 0,0m3 ETAP II 8,1m3, ETAP III 5,8m3 RAZEM 13,9m3 m?

Obrzeze betonowe 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem
spoin zaprawa cementow3 - obrzeza 8x25x100cm (ETAP I 132,2mb ETAP 11

382,8mb, ETAP III 262,4mb) RAZEM 777,4mb metr

144,900

13,100

107,500

27,400

9,700

153,900

13,900

771,400
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3

9

10

11

12

13

14

15

16

KNR

KNR

KNR

KNR

KNR

KNR

KNR

KNR

231-04-07-06-00

231-04-07-07-00

231-04-02-04-00

231-04-07-05-00

231-04-02-04-00

231-04-07-05-00

231-04-07-06-00

231-04-02-04-00

Dodatek za ustawienie obrzezy na tukach R do 10 m - obrzeza 8x25x100cm (ETAP I
0,0mb ETAP II 11,9mb, ETAP III 0,0mb) RAZEM 11,9mb metr

Dodatek za ustawienie obrzezy na tukach R do 20 m - obrzeza 8x25x100cm (ETAP I
10,5mb ETAP II 0,0mb, ETAP III 0,0mb) RAZEM 10,5mb metr

Lawa pod kraweznik betonowa z oporem - obrzeza 8x25x100cm (ETAP I 5,3mb
ETAP II 15,3mb, ETAP III 10,5mb) RAZEM 31,1mb m?

Obrzeze betonowe 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem
spoin zaprawa cementowa - ANALOGIA palisada 12x18x80cm (ETAP I 25,2mb
ETAP 11 0,0mb, ETAP III 0,0mb) RAZEM 25,2mb metr

Lawa pod kraweznik betonowa z oporem - ANALOGIA palisada 12x18x80cm
(ETAP 14,1m3 ETAP II 0,0m3, ETAP III 0,0m,) RAZEM 4,1m3 m?

Obrzeze betonowe 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem
spoin zaprawa cementowa - ANALOGIA palisada 18x18x100cm (ETAP I 38,7mb
ETAP 11 0,0mb, ETAP III 0,0mb) RAZEM 38,7mb metr

Dodatek za ustawienie obrzezy na tukach R do 10 m - ANALOGIA palisada
18x18x100cm (ETAP I 5,0mb ETAP II 0,0mb, ETAP I1I 0,0mb) RAZEM 5,0mb metr

Lawa pod kraweznik betonowa z oporem - ANALOGIA palisada 18x18x100cm
(ETAP 1 6,2m3 ETAP II 0,0m3, ETAP I1I 0,0m3) RAZEM 4,2m3 m?

11,900

10,500

31,100

25,200

4,100

38,700

5,000

4,200

PODBUDOWY I

NAWIERZCHNIE

1

10

11

12

KNR

KNR

KNR

KNR

KNR

KNR

KNR

KNR

KNR

KNR

KNR

KNR

231-01-03-04-00

231-01-03-04-00

231-01-11-03-00

231-01-11-04-00

231-01-18-01-00

231-01-11-03-00

231-01-11-04-00

231-01-18-01-00

231-01-14-07-00

231-01-14-08-00

231-01-14-07-00

231-01-07-01-00

Mechan profilowanie i zaggszczenie podtoza kat 1/4 poszzenie nawierzchni, nowa
konstrukcja, zjazdy (ETAP I 408,8m2 ETAP II 695,9m2, ETAP III 283.9m2) RAZEM
1388,6m2 m?

Mechan profilowanie i zaggszczenie podtoza kat 1/4 zjazdy z kruszywa (ETAP 1
0,0m2 ETAP II 64,8m2, ETAP III 20,3m2) RAZEM 85,1m2 m?

Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem grub 15 cm (gotowa mieszanka) -
Warstwa wzmacniajagca podloze gruntowe (mrozoochronna) gr. 20cm z mieszanki
zwigzanej spoiwem hydraulicznym Rm=2.5MPa poszzenie nawierzchni, nowa
konstrukcja, zjazdy (ETAP I 408,8m2 ETAP II 695,9m2, ETAP III 283.9m2) RAZEM
1388,6m2 m?

Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem mieszarka - dodatek za 1 cm -
dodatkowe 5cm (1388,6*5) m?

Pielggnacja podbudowy piaskiem z polewaniem woda poszzenie nawierzchni, nowa
konstrukcja, zjazdy ((ETAP I 408,8m2 ETAP II 695,9m2, ETAP 11 283.9m?2)
RAZEM 1388,6m2 m?

Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem grub 15 cm (gotowa mieszanka) -
Warstwa wzmacniajaca podtoze gruntowe (mrozoochronna) gr. 20cm z mieszanki
zwigzanej spoiwem hydraulicznym Rm=2.5MPa zjazdy z kruszywa (ETAP 1 0,0m2
ETAP 1II 64,8m2, ETAP III 20,3m2) RAZEM 85,1m2 m?

Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem mieszarka - dodatek za 1 cm -
dodatkowe 5cm (85,1*%5) m?

Pielegnacja podbudowy piaskiem z polewaniem woda zjazdy z kruszywa (ETAP I
0,0m2 ETAP II 64,8m2, ETAP III 20,3m2) RAZEM 85,1m2 m?

Warstwa gorna podbudowy z kruszywa famanego grub 8 cm Podbudowa zasadnicza

gr. 17cm z mieszanki niezwiazanej C90/3 kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie kruszywo poszzenie nawierzchni, nowa konstrukcja, zjazdy (ETAP 1
408,8m2 ETAP II 695,9m2, ETAP III 283.9m2) RAZEM 1388,6m2 m?

Warstwa gorna z kruszywa famanego - dodatek za 1 cm - dodatkowe 9cm
(1388,6*9) m?

Warstwa gorna podbudowy z kruszywa famanego grub 8 cm Podbudowa zasadnicza

gr. 17cm z mieszanki niezwigzanej C90/3 kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie kruszywo zjazdy z kruszywa (ETAP 1 0,0m2 ETAP II 64,8m2, ETAP

111 20,3m2) RAZEM 85,1m2 m?

Wyréwnanie podbudowy thuczniem zaggszczanie mechaniczne grub do 10 cm

Warstwa wyrownawcza gr. 0-4cm z mieszanki niezwigzanej C90/3 kruszywa

lamanego stabilizowanego mechanicznie kruszywo (0/31.5mm) E2>80MPa -

istniejaca konstrukcja $ciezki (ETAP I 154,7%0,02=3,1m3 ETAP II 22,0%0,02=0,5m3,
ETAP III 531,3*%0,02=10,6m3) RAZEM 14,2m3 m?

1388,600

85,100

1388,600

6943,000

1388,600

85,100

425,500

85,100

1388,600

12497,400

85,100

14,200
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4

13

14

15

16

17

18

19

20

21

27

28

KNR

KNR

KNR

KNR

KNR

KNR

KNR

KNR

KNR

KNR

KNR

231-02-04-05-00

231-02-04-06-00

231-05-11-03-00

231-05-11-03-00

231-05-11-03-00

231-05-11-03-00

231-05-11-03-00

231-05-11-03-00

231-05-11-03-00

231-02-04-05-00

231-02-04-06-00

Nawierzchnia z thucznia kamiennego warstwa gorna grub 7 cm Nawierzchnia gr.

15cm z mieszanki niezwigzanej niezwiazanej C90/3 kruszywa famanego

stabilizowanego mechanicznie kruszywo (0/31.5mm) E2>80MPa - zjazdy z kruszywa
(ETAP 10,0m2 ETAP II 64,8m2, ETAP III 20,3m2) RAZEM 85,1m2 m?

Nawierzchnia z thucznia kamiennego warstwa gorna - dodatek za 1 cm - dodatkowe
8cm (85,1*8) m?

Nawierzchnie z kostki betonowej szarej grub 8 cm na podsypce

cementowo-piaskowej kostka brukowa betonowa bez fazy (lub z mikrofaza) typ
cegietka kolor czerwony ETAP I (545,2+12,6+19,1)=576,9m2 ETAP 1I 634,5m2
RAZEM 1211,9m2 m?

Nawierzchnie z kostki betonowej szarej grub 8 cm na podsypce

cementowo-piaskowej - Dojscia piesze/ peron (etap II) - kostka brukowa betonowa

bez fazy (lub z mikrofaza) typ cegietka kolor grafitowy + plyta 25x25 (wzor

identyczny z istniejacym wzorem na peronie i chodniku) ETAP I 0,0m2 ETAP II
35,1m2, ETAP III = 0,0m2 RAZEM 35,1m2 m?

Nawierzchnie z kostki betonowej szarej grub 8 cm na podsypce

cementowo-piaskowej - PRZE]J SCIA Dojscia piesze (etap II) - kostka brukowa
betonowa bez fazy (lub z mikrofaza) typ cegietka kolor grafitowy + ptyta 25x25

(wz0r identyczny z istniejacym wzorem na peronie i chodniku) ETAP I 5,7m2 ETAP

II 23,3m2 RAZEM 29,0m2 m?

Nawierzchnie z kostki betonowe;j szarej grub 8 cm na podsypce

cementowo-piaskowej - Dojscia piesze do furtek - kostka brukowa betonowa bez

fazy (lub z mikrofaza) typ cegietka kolor szary ETAP 1 0,0m2, ETAP II 3,0m2

RAZEM 3,0m2 m?

Nawierzchnie z kostki betonowej szarej grub 8 cm na podsypce
cementowo-piaskowej - Sciezka pieszo - rowerowa - kostka brukowa betonowa bez
fazy (lub z mikrofazg) typ cegietka kolor szary ETAP III (783,3+142,7)= 926,0m2  m?

Nawierzchnie z kostki betonowej szarej grub 8 cm na podsypce
cementowo-piaskowej - Dojscia piesze - kostka brukowa betonowa bez fazy (lub z
mikrofaza) typ cegielka kolor grafitowy ETAP III 16,9m2 m?

Nawierzchnie z kostki betonowej szarej grub 8 cm na podsypce
cementowo-piaskowej - Zjazd - kostka brukowa betonowa typ TT kolor szary ETAP
I m?

Nawierzchnia z thucznia kamiennego warstwa gorna grub 7 cm - ANALOGIA
pobocze umocnione gr 10cm (ETAP I 11,6m2 ETAP 11 128,9m2, ETAP 111 194,8m2)
RAZEM 335,3m2 m?

Nawierzchnia z thucznia kamiennego warstwa gorna - dodatek za 1 cm - dodatkowe
3cm (335,3*3) m?

85,100

680,800

1211,900

35,100

29,000

3,000

926,000

16,900

31,900

335,300

1005,900

PRACE WYKONCZENIOWE

1

2

3

4

KNR

KNR

KNR

KNR

231-14-06-04-00

231-14-06-05-00

231-14-06-03-00

218-03-15-03-00

Regulacja pionowa zaworu wodociagowego lub gazowego - zawory wodociagowe
(ETAP 1 4szt ETAP 11 6szt, ETAP III 5szt) RAZEM 15szt szt

Regulacja pionowa studzienki telefonicznej. (ETAP I Oszt ETAP 11 2szt, ETAP 111
2szt) RAZEM 4szt szt

Regulacja pionowa wilazow kanalowych - regulacja studni kanalizacji sanitarnej

wraz z obramowaniem pierscieniem z kostki brukowej betonowej gr. 8cm kolor
grafitowy na szerokos$ci 20cm (ETAP I 3szt ETAP II 3szt, ETAP I1I 4szt) RAZEM

10szt szt

Hydrant pozarowy nadziemny o 80 (ETAP I 1szt ETAP II 1szt, ETAP III Iszt)
RAZEM 1szt szt

15,000

4,000

10,000

1,000

STALA ORGANIZACJA RUCHU URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU

1

2

3

KNR

KNR

KNR

231-07-03-03-00

231-07-03-03-00

231-08-18-08-00

Zdjecie znaku drogowego - znaki usuwane ETAP I 1szt, ETAP II - 1szt, ETAP III -
4szt RAZEM 6szt szt

Zdjecie znaku drogowego ZNAKI D-6 - znaki usuwane ETAP I 2szt, ETAP II - Oszt,
ETAP III - 2szt RAZEM 4szt szt

Rozebranie stupkoéw do znakow drogowych - znaki usuwane ETAP I 1szt, ETAP II -
Oszt, ETAP III - 1szt RAZEM 2szt szt

6,000

4,000

2,000
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6 4 KNR 231-08-18-08-00 Rozebranie stupkdw do znakéw drogowych ZNAKI D-6 - znaki usuwane ETAP 1
Oszt, ETAP 1II - Oszt, ETAP III - 1szt RAZEM 2szt szt 2,000
6 5 KNR 231-07-03-03-00 Zdjecie znaku drogowego - znaki przestawiane ETAP I 6szt, ETAP II - 2szt, ETAP 111
- 1szt RAZEM 9szt szt 9,000
6 6 KNR 231-08-18-08-00 Rozebranie stupkoéw do znakow drogowych - znaki przestawiane ETAP I 4szt, ETAP
II - Oszt, ETAP III - 1szt RAZEM 5szt szt 5,000
6 7 WYCENA WLASNA Usunigcie oznakowania poziomego metoda gwarantujaca calkowite usuniecie
(rodzaje znakoéw zgodnie z projektem wykonawczym) ETAP I 9,3m2, ETAP II -
7,1m2, ETAP III - 0,0m2 RAZEM 16,4m2 m? 16,400
6 8 WYCENA WLASNA Usunigcie oznakowania poziomego metodg gwarantujaca catkowite usuniecie
OZNAKOWANIE PRZEJSC (rodzaje znakow zgodnie z projektem wykonawczym)
ETAP I 1.4m2, ETAP 1II - 0,0m2, ETAP III - 2,7m2 RAZEM 4,1m2 m? 4,100
6 9 KNR 231-07-02-02-00 Stupek do znaku drogowego z rur stalowych @ 70 - nowe znaki pionowe ETAP 1
6szt, ETAP II - 5szt, ETAP III - 6szt RAZEM 17szt szt 17,000
6 10 KNR 231-07-02-02-00 Stupek do znaku drogowego z rur stalowych o 70 ZNAKI D-6 - nowe znaki
pionowe ETAP I Oszt, ETAP II - 2szt, ETAP III - Oszt RAZEM 2szt szt 2,000
6 11 KNR 231-07-02-02-00 Stupek do znaku drogowego z rur stalowych @ 70 ZNAKI D-6B - nowe znaki
pionowe ETAP I Oszt, ETAP II - Oszt, ETAP III - 1szt RAZEM lszt szt 1,000
6 12 KNR 231-07-03-01-00 Przymocowanie znaku drogowego o powierzchni do 0,3 m? - nowe tablice (zgodnie
z projektem wykonawczym) ETAP I 7szt, ETAP II - 7szt, ETAP 111 - 7szt RAZEM
21szt szt 21,000
6 13 KNR 231-07-03-01-00 Przymocowanie znaku drogowego o powierzchni do 0,3 m* ZNAKI D-6- nowe
tablice (zgodnie z projektem wykonawczym) ETAP I Oszt, ETAP 1II - 2szt, ETAP III -
Oszt RAZEM 2szt szt 2,000
6 14 KNR 231-07-03-01-00 Przymocowanie znaku drogowego o powierzchni do 0,3 m* -ZNAKI D-6B nowe
tablice (zgodnie z projektem wykonawczym) ETAP I 2szt, ETAP 1II - Oszt, ETAP III -
2s7t RAZEM 4szt szt 4,000
6 15 KNR 231-07-02-02-00 Stupek do znaku drogowego z rur stalowych @ 70 - ustawienie znakow
przestawianych ETAP I 4szt, ETAP II - Oszt, ETAP III - 1szt RAZEM S5szt szt 5,000
6 16 KNR 231-07-03-01-00 Przymocowanie znaku drogowego o powierzchni do 0,3 m? - przymocowanie tablic
przestawianych (zgodnie z projektem wykonawczym) ETAP I 6szt, ETAP 1I - 2szt,
ETAP III - 1szt RAZEM 9szt szt 9,000
6 17 KNR 231-07-06-02-00 Malowanie farba chlorokauczukows linii cigglych segregacyjnych mechanicznie
linie P-4, P-17, ETAP 26,7m2, ETAP II - (3,4+3,4)=6,8m2, ETAP III - 0,0m2
RAZEM 33,5m2 m? 33,500
6 18 KNR 231-07-06-03-00 Malowanie farba chlorokauczukows linii przerywanych segregacyjnych
mechanicznie linie P-1e, P-7a, ETAP 3,6m2, ETAP II - (0,6+2,0)=2,6m2, ETAP III -
0,0m2 RAZEM 6,2m2 m? 6,200
6 19 KNR 231-07-06-06-00 Malowe}nie farba chlorokauczukowa pasow mechanicznie
PRZEJSCIA/PRZEJAZDY zaki P-10, P-11, P-14 ETAP (21,6+3,6+1,4)=26,6m2,
ETAP II - (21,6+2,7)=24,3m2, ETAP III - (18,0+3,6+2,7)=24,3m2 RAZEM 75,2m2 m? 75,200
6 20 KNR 231-07-06-07-00 Malowanie farba chlorokauczukowa strzalek i symboli r¢cznie znaki P-23, P-26
ETAP (4,8+0,9+0,9+7,0)=13,6m2, ETAP II (6,0+7,0)=13,0m2, ETAP III
(8,4+9,8)=18,2m2 RAZEM 44,8m2 m? 44,800
6 21 KNR 231-07-06-08-00 Malowanie farba chlorokauczukowa kraweznikow na przystankach rgcznie
ANALOGIA PRZEJAZDY ROWEROWE Masa termoplastyczna kolor czerwony
ETAP 14,0m2, ETAP II 0,0m2, ETAP III 12,0m2 RAZEM 26,0m2 m? 26,000
6 22 KNR 231-07-02-03-00 Stupek do znaku drogowego z rur stalowych o 100 - ANALOGIA stupki blokujace
U-12¢ szt 9,000
6 23 KNR 231-07-01-03-00 Porgcze ochronne sztywne z rur ze stupkami co 1,5 m Balustrada h=1.2m Etap I
152,0mb, Etap II 0,0mb, Etap II1 0,0mb RAZEM 152,0mb metr 152,000
6 24 WYCENA WLASNA Przebudowa istniejacej sygnalizacji $wietlnej kmpl 1,000
8 ZIELEN, ROWY FILTRACYJNE, NASADZENIA
8 1 KNR 221-03-19-06-00 Sadzenie drzew liSciastych starszych z bryta korzeniowa o 1,6 m z zaprawg dotow w
gruncie kategorii 1/2 - NAsadzenie rekompensujace Klon Zwyczajny (Acer
platanoides L) obwod pnia na wysokosci 100cm min. 14cm i wysoko$¢ min. 1.5m szt 2,000
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Nazwa

KNNR  NO011-07-02-01-00

KNNR  NO011-07-05-01-01

KNNR  NO011-07-05-02-00

KNR

CEN

KNR

KNR

KNR

KNR

KNR

221-02-13-03-00

221-02-13-04-00

221-04-14-03-00

221-04-14-02-00

221-04-14-05-00

221-04-14-03-00

221-04-14-03-00

KNNR  N001-05-07-01-00

Wykop liniowy pionowy szer 0,8-1,5 m i gleb do 1,5 m w gruncie suchym kat 1-2
wykop pod nasadzenia (gleboko$¢ 0,5m) ETAP 1 0,0m3, ETAP 11
229,2*0,5=114,6m3. ETAP III 99,8*0,5=49,9m3, RAZEM 164,5m3 m?

Obliczenie ilosci

164,500

Umocnienie czaszy i skarp skladowisk wiokning syntetyczng - ANALOGIA
GEOWLUKNINA zg. zSSTWiOR ETAP 1 0,0m2, ETAP II 229,2*1,5=343,8m2,

ETAP 111 99,8%1,5=149,7m2, RAZEM 493,5m2 m? 493,500

Ztoze filtracyjne wykonywane r¢cznie ze zwiru - ANALOGIA warstwa drenazowa
dolna warstwa gr. 35cm ze zwiru ptukanego 16-32mm ETAP I 0,0m3, ETAP 11
229,2*%0,35=80,3m3. ETAP III 99,8*0,35=35,0m3, RAZEM 134,8m3 (30% calej

powierzchni) 134,8%0,3=40,5m3 m? 40,500

Ztoze filtracyjne wykonywane regcznie z thucznia kamiennego - ANALOGIA warstwa
drenazowa gorna warstwa gr. 15cm z narzutu kamiennego ETAP 1 0,0m3, ETAP 11
229,2*0,15=34,4m3. ETAP III 99,8*0,15=15,0m3, RAZEM 49,4m3 (30% catej

powierzchni) 49,4%0,3=14,9m3 m? 14,900

Reczne rozrzucenie ziemi grub 2 cm na skarpie o nachyleniu do 1:2 - ANALOGIA -
warstwa mieszanki ziemi urodzajnej 25cm ETAP 1 0,0m3, ETAP 11 229,2m2. ETAP

111 99,8m2, RAZEM 329,0m2 (70% calej powierzchni) 329,0*0,7=230,3m3 HA 0,002

Rozrzucenie ziemi na skarpie o nachyleniu do 1:2 - dodatek za 1 cm - dodatkowe
23cm (0,002*23) HA

Obsadzenie kwietnikow bylinami 9 szt/m? - ANALOGIA 10 szt/m? nasadzenia
kostrzewa Gautiera Festuca gautieri (1) ETAP I Oszt, ETAP 1I 382szt (38,3m2), ETAP
I 167szt (16,7m2) RAZEM = 549szt (55,0m2) m?

Obsadzenie kwietnikow bylinami 4 szt/m?* - ANALOGIA 5 szt/m? nasadzenia
kosaciec zotty Iris pseudacorus(2) ETAP I Oszt, ETAP II 223szt (44,5m2), ETAP 111
97szt (19,4m2) RAZEM = 320szt (63,9m2) m?

0,002

55,000

63,900

Obsadzenie kwietnikow bylinami 16 szt/m” nasadzenia dagbrowka roztogowa Ajuga
reptans (3) ETAP I Oszt, ETAP 11 1020szt (63,7m2), ETAP 111 444szt (27,7m2)

RAZEM = 1464szt (91,4m2)) m? 91,400

Obsadzenie kwietnikow bylinami 9 szt/m? nasadzenia knie¢ btotna Caltha palustris
Plena (4) ETAP 1 Oszt, ETAP II 401szt (44,5m2), ETAP III 175szt (19,4m2) RAZEM
= 576szt (63,9m2) m2

Obsadzenie kwietnikow bylinami 9 szt/m? - ANALOGIA 10 szt/m? nasadzenia bylica
Schmidta Artemisia schmidtiana Nana(5)ETAP I Oszt, ETAP II 382szt (38,3m2),
ETAP III 167szt (16,7m2) RAZEM = 549szt (55,0m2) m?

51,400

55,000

Humusowanie i obsianie skarp przy grub humusu 5 cm - warstwa zielmi urodzajnej
15cm (10cm z gruntu zpryzmowanego powstalego ze zdjecia humusu (ETAP 1
450,5m2 ETAP 11 304,3m2, ETAP III 514,2m2) RAZEM 1269,0m2 ziemia z
ponownego wykorzystania (zpryzmowana), warstwa gorna Scm humus. (ETAP I

450,5m2 ETAP 11 304,3m2, ETAP III 514,2m2) RAZEM 1269,0m2 m? 1269,000

9 PROWADZENIE DOKUMENTACIJI BUDOWY, ZAPLECZE BUDOWY, OZNAKOWANIE PROWADZONYCH PRAC BUDOWLANYCH

9 1

WYCENA WLASNA

9 2 KNNR NO001-01-11-01-00

Dokumentacja Budowy, tymczasowa organizacja ruchu ETAP I 1 komplet, ETAP 11

1 komplet, ETAP I1I 1 komplet RAZEM 3 komplety kmpl 1,000

Roboty pomiarowe przy trasie drog w terenie rowninnym ANALOGIA -
WYKONANIE ROBOT POMIAROWYCH DLA INWENTARYZACIT ETAP [
(67,03+119,80mb)= 186,83mb, ETAP 1II - 208,45mb, ETAP III - 309,24mb RAZEM
704,52mb

POWYKONAWCZE]J OBIEKTU

WRAZ Z WYKONANIEM MAPY POWYKONAWCZE]

(3 kpl DLA ZAMAWIAJACEGO) I WLACZENIEM

DO ZASOBOW GEODEZYJNYCH km 0,705




