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 KOSZTORYS  OFERTOWY    192-01-001

 CPV:  45233123-7  Roboty budowlane w zakresie dróg podrzednych

 Budowa:  PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ UL. ŚREMSKIEJ W m. BNIN 
 ETAP I - III - BUDOWO ŚCIEŻKI PIESZO - ROWEROWEJ OD 
 ISTNIEJĄCEJ ŚCIEŻKI PIESZO-ROWEROWEJ (UL. ŚREMSKA) 
 DO UL. KASZTELANA JAROSTA

 Obiekt:  ŚCIEŹKA PIESZO - ROWEROWA
 Rodzaj robót:  ROBOTY DROGOWE
 Lokalizacja:  UL. ŚREMSKA W M. BNIN

 Zamawiający:  MIASTO I GMINA KÓRNIK
 PL. NIEPODLEGŁOŚCI 1
 63-035 KÓRNIK
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 poziom cen robót
 poziom cen robocizny
 stawka robocizny kalkulacyjnej
 poziom cen materiałów
  
 poziom cen sprzętu
  
 narzuty kosztów pośrednich od R+S
 zysk od R+S+Ko
 dopłata / opust od całości
 podatek VAT

 ........
 ........
 ........
 ........
 ........
 ........
 ........
  ........
  ........
 ..... %
 ..... %

 Wartość robót netto:  ........

 Słownie:  ........

 Wartość robót brutto:  ........

 Słownie:  ........

 Opracował:  ..........

 Kosztorys sporządził:  ....................

 Data opracowania kosztorysu:  ....................
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Dane techniczno - ekonomiczne

Wywóz materiałów 5km

1. Dane techniczne:
Przedmiotem inwestycji jest wykonanie przebudowy istniejącej drogi publicznej, gminnej - ul. Śremskiej oraz Lipowej 

polegająca na wykonaniu nawierzchni jednostronnej ścieżki pieszo - rowerowej po południowo - wschodniej stronie pasa 
drogowego, oraz dwustronnej na odcinku od istniejącego przejścia dla pieszych do ul. W. Witosa w miejscowości Bnin, w 
granicach pasa drogowego wyżej wymienionych ulicy. Wszystkie prace prowadzone będą w granicach pasa drogowego ww. ulicy 
tzn. na działkach ul. Śremska ark. 05 działka 362, arkusz 06 działka 462, arkusz 07 działka nr 505/5 oraz ul. Lipowa arkusz 07 
działka nr 498/1 oraz 525.

Zakres objęty niniejszym opracowaniem wykonywany będzie w III etapach. 
- etap I - odcinek od wjazdu na działkę nr 506 do ul. Kasztelana Jarota (po wschodniej stronie pasa) 

oraz do ul. Wincentego Witosa (po zachodniej stronie pasa)
- etap II - odcinek od ul. Lipowej do zjazdu na działkę nr 506
- etap III - od istniejącego ścieżki pieszo rowerowe (ul. Śremska) do ul. Lipowej 

Inwestycja objęta projektem zlokalizowana na działkach nr:
• ul. Śremska ark. 05: działka 262, ark. 06 działka 462, ark. 07 działka 505/2
• ul. Lipowa: ark. 07 działka 498/1, 525

 z ob. Bnin w miejscowości Bnin, gminie Kórnik, powiat poznański, województwo wielkopolskie.



2. Skrócony  opis:
Projekt obejmuję przebudową istniejącej drogi publicznej. P race zw iązane z przebudową obejmować będą następujące roboty
− Prace geodezy jne zw iązane z wy ty czeniem elementów  projektow any ch (prowadzone przez cały  okres wy kony wania prac budowalny ch),
− Wy konanie oznakowania tymczasowego, 
− Wy konanie rozbiórek istniejący ch elementów  drogowy ch (naw ierzchnie, krawężników , obrzeży ) w  zakresie niezbędny m do wy konania prac
− Wy konanie istniejący ch ogrodzeń zlokalizow any ch w  pasie drogow y m i odtw orzenie ich przebiegu na granicy  pasa drogow ego
− Wy konanie ław betonow y ch po projektow ane krawężniki, palisady
− Ustaw ienie projektowany ch kraw ężników, palisad
− w y konanie kory ta projektowanej naw ierzchni ścieżki pieszo - rowerowej i zjazdów ,
− w y konanie konstrukcji naw ierzchni ścieżki pieszo - rowerowej i zjazdów ,
− Wy konanie oznakowania pionowego i poziomego
− przeprowadzenie prac porządkowy ch,
− usuniecie oznakow ania ty mczasow ego zw iązanego z prowadzony mi pracami.

1.1. Technologia budowy  ścieżki pieszo - rowerowej (nowa konstrukcja).
• Grunt rodzimy  nośność E 2>25 MPa
• Warstw a wzmacniająca podłoże gruntowe (mrozoochronna) gr. 20cm z mieszanki zw iązanej spoiwem hy drauliczny m Rm=2.5MPa (C 1.5/2.0<4.0MPa wg. PN-EN 14227-

1) lub gruntu stabilizow anego spoiw em hy drauliczny m Rm=2.5MPa (C1.5/2.0<4.0MPa wg. PN-EN 14227-1) E 2>50MPa
• Podbudowa zasadnicza gr. 17cm z mieszanki niezw iązanej C 90/3 kruszy wa łamanego stabilizow anego mechanicznie kruszy w o (0/31.5mm) E 2>80MPa
• Podsy pka cementow o - piaskow a gr. 3cm (gotowa mieszanka)
• Warstw a ścieralna z kostki brukowej betonowej gr. 8cm - kolor zgodnie z punktem 8.8)

1.2. Technologia budowy  ścieżki pieszo - rowerowej w  ciągu zjazdu - naw ierzchnia zjazdu z kruszy wa.
• Grunt rodzimy  nośność E 2>25 MPa
• Warstw a wzmacniająca podłoże gruntowe (mrozoochronna) gr. 20cm z mieszanki zw iązanej spoiwem hy drauliczny m Rm=2.5MPa (C 1.5/2.0<4.0MPa wg. PN-EN 14227-

1) lub gruntu stabilizow anego spoiw em hy drauliczny m Rm=2.5MPa (C1.5/2.0<4.0MPa wg. PN-EN 14227-1) E 2>50MPa
• Podbudowa zasadnicza gr. 17cm z mieszanki niezw iązanej C 90/3 kruszy wa łamanego stabilizow anego mechanicznie kruszy w o (0/31.5mm) E 2>80MPa
• Podsy pka cementow o - piaskow a gr. 5cm (gotowa mieszanka)
• Warstw a ścieralna z kostki brukowej betonowej gr. 8cm - kolor zgodnie z punktem 8.8)

1.3. Technologia budowy  ścieżki pieszo - rowerowej (na istniejącej konstrukcji chodnika).
• Istniejąca podbudowa E2>80 MPa
• Warstw a wy równaw cza gr. 0-10cm z mieszanki niezw iązanej C90/3 kruszy w a łamanego stabilizowanego mechanicznie kruszy wo (0/31.5mm) E 2>80MPa
• Podsy pka cementow o - piaskow a gr. 3cm (gotowa mieszanka)
• Warstw a ścieralna z kostki brukowej betonowej gr. 8cm - kolor zgodnie z punktem 8.8)

1.4. Technologia budowy  naw ierzchni zjazdów z kruszy w a (w  stanie istniejący m zjazdy  gruntowe).
• Grunt rodzimy  nośność E 2>25 MPa
• Warstw a wzmacniająca podłoże gruntowe (mrozoochronna) gr. 20cm z mieszanki zw iązanej spoiwem hy drauliczny m Rm=2.5MPa (C 1.5/2.0<4.0MPa wg. PN-EN 14227-

1) lub gruntu stabilizow anego spoiw em hy drauliczny m Rm=2.5MPa (C1.5/2.0<4.0MPa wg. PN-EN 14227-1) E 2>50MPa
• Podbudowa zasadnicza gr. 17cm z mieszanki niezw iązanej C 90/3 kruszy wa łamanego stabilizow anego mechanicznie kruszy w o (0/31.5mm) E 2>80MPa
• Naw ierzchnia gr. 15cm z mieszanki niezw iązanej niezw iązanej C 90/3 kruszyw a łamanego stabilizow anego mechanicznie kruszy w o (0/31.5mm) E 2>80MPa

1.5. Technologia budowy  naw ierzchni zjazdów.
• Grunt rodzimy  nośność E 2>25 MPa
• Warstw a wzmacniająca podłoże gruntowe (mrozoochronna) gr. 20cm z mieszanki zw iązanej spoiwem hy drauliczny m Rm=2.5MPa (C 1.5/2.0<4.0MPa wg. PN-EN 14227-

1) lub gruntu stabilizow anego spoiw em hy drauliczny m Rm=2.5MPa (C1.5/2.0<4.0MPa wg. PN-EN 14227-1) E 2>50MPa
• Podbudowa zasadnicza gr. 17cm z mieszanki niezw iązanej C 90/3 kruszy wa łamanego stabilizow anego mechanicznie kruszy w o (0/31.5mm) E 2>80MPa
• Podsy pka cementow o - piaskow a gr. 3cm (gotowa mieszanka)
• Warstw a ścieralna z kostki brukowej betonowej gr. 8cm - kolor zgodnie z punktem 8.8)

1.6. Technologia budowy  poboczy .
• Grunt rodzimy  nośność E2>80 MPa
• Warstw a górna gr. 15cm z kruszy w a łamanego stabilizowanego mechanicznie kruszy wo (0/31.5mm)

1.7. Kolory sty ka naw ierzchni z kostki brukowej betonowej.
Z uwagi na różne rodzaje naw ierzchni istniejących zaprojektowano zróżnicowanie kolorów kostki brukowej betonow ej w  zależności od przeznaczenia naw ierzchni 
oraz lokalizacji naw ierzchni.

• Etap I i II
o Ścieżka pieszo - rowerowa - kostka brukow a betonowa bez fazy  (lub z mikrofazą) ty p cegiełka kolor czerw ony
o Dojścia piesze/ peron (etap II) - kostka brukow a betonowa bez fazy  (lub z mikrofazą) typ cegiełka kolor grafitowy  + pły ta 25x25 (w zór 

identy czny  z istniejący m wzorem na peronie i chodniku)
o Dojścia piesze do furek - kostka brukow a betonowa bez fazy  (lub z mikrofazą) ty p cegiełka kolor szary

• Etap III
o Ścieżka pieszo - rowerowa - kostka brukow a betonowa bez fazy  (lub z mikrofazą) ty p cegiełka kolor szary
o Dojścia piesze - kostka brukow a betonowa bez fazy  (lub z mikrofazą) ty p cegiełka kolor grafitow y
o Zjazd - kostka brukow a betonowa ty p TT kolor szary

• UWA GA  - w miejscu istniejących nawierzchni z kostki br ukowej betonowej (istniejące zjazdy) należy rozebrać istniejącą warstwę ścieralną i 
zamienić na kostkę identyczną z projektowaną na danym odcinku na ścieżce pieszo - rowerowej.
Należy zachować ciąg pieszo - jezdny przez zjazdy.

2. O BRAMO WANIA
W projekcie zastosow ano następujące rodzaje krawężników  i obrzeży  w  zależności od funkcji, jaką mają spełniać i lokalizacji:

• Krawężnik betonow y  typ prostokątny  ścięty  uliczny  15x30x100cm na ław ie betonow ej z oporem z betonu C 15 - obramowanie naw ierzchni chodnika od strony  
naw ierzchni ulicy  (w przy padku bezpośredniej lokalizacji ścieżki przy  naw ierzchni ulicy ). - Krawężnik wy niesiony  12cm, na długości peronu autobusow ego 
w yniesiony  16cm.

• Krawężnik betonow y  typ prostokątny  ścięty  najazdowy  15x22x100cm na ław ie betonowej z oporem z betonu C 15 - obramow anie naw ierzchni chodnika od strony  
naw ierzchni ulicy  (w przy padku bezpośredniej lokalizacji ścieżki przy  naw ierzchni ulicy ) w  miejscach przejść dla pieszy ch oraz zajadów. - Kraw ężnik w y niesiony  4cm 
na zjazdach, a w  miejscach przejść dla pieszy ch obniżony  do 1cm.

• Krawężnik betonow y  typ prostokątny  ścięty  najazdowy  15x22x100cm na ław ie betonowej z oporem z betonu C 15 - obramow anie ścieżki pieszo - row erow ej w miejscu 
przebiegu przez zjazd o naw ierzchni tłuczniowej. O bramow anie od strony  naw ierzchni tłuczniow ej - krawężnik wy niesiony  nad naw ierzchnię zjazdu o 2cm

• Krawężnik betonow y  typ prostokątny  wtopiony  12x25x100cm na ław ie betonow ej z oporem z betonu C 15 - obramowanie naw ierzchni zjazdów od strony  naw ierzchni 
chodnika, zieleni, na granicy  pasa drogowego (w g. Projektu w y konawczego).

• O brzeże betonow e 8x25x100cm na ław ie betonow ej z oporem z betonu C15 - obramowanie naw ierzchni chodnika od strony  zieleni.
Palisad betonow a 18x12x60 - 18x12x100cm na ław ie betonow ej z oporem z betonu C15 - obramowanie naw ierzchni chodnika od strony  zieleni
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KOSZTORYS  192-01-001 Strona 1 15-03-2023
SYKAL-NET

DZ  POZ
S Y M B O L   I   N A Z W A

P O Z Y C J I   K O S Z T O R Y S O W E J
JEDN

MIARY ILOŚĆ  CENA   WARTOŚĆ 

 

1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
 

 

1 1 KNR  201-01-03-01-00 
Ścinanie piłą mechaniczną drzew ø 10-15 cm - obwód pnia 61cm - ETAP II szt 1,000 .............. ..............

 

1 2 KNR  201-01-03-05-00 
Ścinanie piłą mechaniczną drzew ø 46-55 cm - obwód pnia 153cm - ETAP III szt 1,000 .............. ..............

 

1 3 KNR  201-01-06-01-00 
Ręczne karczowanie pni ø 10-15 cm - obwód pnia 61cm - ETAP II szt 1,000 .............. ..............

 

1 4 KNR  201-01-06-05-00 
Ręczne karczowanie pni ø 46-55 cm obwód pnia 153cm - ETAP III szt 1,000 .............. ..............

 

1 5 KNR  201-01-19-03-00 
Roboty pomiarowe - trasa dróg w terenie równinnym ETAP I 
(67,03+119,80mb)= 186,83mb, ETAP II - 208,45mb, ETAP III - 309,24mb 
RAZEM 704,52mb km 0,705 .............. ..............

 

1 6 KNR  231-08-13-03-00 
Rozebranie krawężnika betonowego 15x30 cm na podsypce 
cementowo-piaskowej ETAP I 23,40mb, ETAP II 3,0mb, ETAP III 58,3mb 
RAZEM 84,7mb metr 84,700 .............. ..............

 

1 7 KNR  231-08-14-05-00 
Rozebranie krawężnika wtopionego 12x25 cm na podsypka 
cementowo-piaskowej ETAP I 6,00mb, ETAP II 33,1mb, ETAP III 9,0mb 
RAZEM 48,1mb metr 48,100 .............. ..............

 

1 8 KNR  231-08-14-02-00 
Rozebranie obrzeża 8x30 cm na podsypce piaskowej ETAP I 14,3mb, ETAP II 
0,0mb, ETAP III 258,3mb RAZEM 272,6mb (obżeża należy rozebrać ręcznie, 
ułożyć na paletach i przekazać Inwestorowi) metr 272,600 .............. ..............

 

1 9 KNR  231-08-07-03-00 
Rozebranie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej z 
wypełnieniem spoin zaprawą - rozbiórka chodnika (kostkę należy rozebrać 
ręcznie ułożyć na paletach i przekazać Inwestorowi do ponownego 
wbudowania)(ETAP I 160,4m2 ETAP II 0,0m2, ETAP III 532,3m2 RAZEM 
692,7m2 m² 692,700 .............. ..............

 

1 10 KNR  231-08-07-03-00 
Rozebranie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej z 
wypełnieniem spoin zaprawą - rozbiórka zjazdów (ETAP I 12,6m2 ETAP II 
51,1m2, ETAP III 142,7m2 RAZEM 206,4m2 m² 206,400 .............. ..............

 

1 11 KNR  225-03-07-03-00 
Rozbiórka ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych istniejaće ogrodzenie do 
rozbiórki ETAP I 49,3mb (73.4m2), ETAP II 20,8mb,(31.2m2) ETAP III 0,0mb 
RAZEM 70,1mb (105,2m2) m² 105,200 .............. ..............
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DZ  POZ
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JEDN
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1 12 KNR  404-11-03-04-00 
Transport gruzu samochodem wywrotką na odległość do 1 km  - wywóz na 
odległość 5km ETAP I 
(23,4*0,15*0,3+6,0*0,12*0,25+12,6*0,08+73,4*0,1)*1,3=12,5m3, ETAP II 
(3,0*0,15*0,30+33,1*0,12*0,25+51,1*0,08+31,2*0,1)*1,3=10,8m3, ETAP III 
(58,3*0,15*0,3+9,0*0,12*0,25+142,7*0,08)*1,3=18,7m3 RAZEM 42,0m3 -wraz
z opłatą utylizacyjną m³ 42,000 .............. ..............

 

1 13 KNR  404-11-03-05-00 
Dodatek za dalszy 1 km wywozu gruzu samochodem wywrotką dodatkowe 
4km (42,0*4) m³ 168,000 .............. ..............

 

1 14 KNR  404-11-01-03-00 
Wywiezienie gruzu samochodem dostawczym na odległość do 1 km, z ręcznym
załadunkiem i wyładunkiem (odwóz mteriału inwestora, wywóz na odległość 
5km) ETAP I (14,3*0,08*0,25+160,4*0,08)*1,3=17.1m3, ETAP II 
(0,0+51,1*0,08)*1,3=5,3m3, ETAP III 
(258,3*0,08*0,25+532,3*0,08)*1,3=62,1m3 RAZEM 84,5m3 m³ 84,500 .............. ..............

 

1 15 KNR  404-11-03-05-00 
Dodatek za dalszy 1 km wywozu gruzu samochodem wywrotką dodatkowe 
4km (84,5*4) m³ 338,000 .............. ..............

 
 

 

2 ROBOTY ZIEMNE
 

 

2 1 KNNR N001-01-13-01-00 
Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej spycharką grub 15 cm - (ETAP I 906,8m2 
ETAP II 792,0m2, ETAP III 648,9m2) RAZEM 2347,7m2 ziemia do ponownego
wykorzystania (zpryzmowana) w ilości 50% = 2347,7*50%*0,15=176,0m3 z 
352,0m3 m² 2347,700 .............. ..............

 

2 2 KNR  231-04-01-03-00 
Rowek pod krawężnik o wym 30x30 cm w gruncie kategorii 1/2 - kraweżnik 
15x30x100cm uliczny (ETAP I 94,6mb ETAP II 24,0mb, ETAP III 26,3mb 
RAZEM 144,9mb metr 94,600 .............. ..............

 

2 3 KNR  231-04-01-03-00 
Rowek pod krawężnik o wym 30x30 cm w gruncie kategorii 1/2 - kraweżnik 
15x22x100cm uliczny najazdowy (ETAP I 22,1mb ETAP II 56,7mb, ETAP III 
28,7mb) RAZEM 107,5mb metr 107,500 .............. ..............

 

2 4 KNR  231-04-01-03-00 
Rowek pod krawężnik o wym 30x30 cm w gruncie kategorii 1/2 - kraweżnik 
12x25x100cm drogowy wtopiony (ETAP I 0,0mb ETAP II 89,7mb, ETAP III 
64,2mb) RAZEM 153,9mb metr 107,500 .............. ..............

 

2 5 KNR  231-04-01-01-00 
Rowek pod krawężnik o wym 20x20 cm na gruncie kat 1/2  - obrzeża 
8x25x100cm (ETAP I 132,2mb ETAP II 382,8mb, ETAP III 262,4mb) RAZEM 
777,4mb metr 777,400 .............. ..............

 

2 6 KNR  231-04-01-07-00 
Rowek pod krawężnik o wym 40x40 cm w gruncie kategorii 1/2 - palisada - 
(ETAP I 63,9mb ETAP II 0,0mb, ETAP III 0,0mb) RAZEM 63,9mb metr 63,900 .............. ..............

 

2 7 PKZ 1902-05-01-01-00 
Wywóz wywrotkami z załadowaniem na odl do 1 km gr kat I-II wraz z 
ewentualnymi opłatami ziązanymi ze skladowaniem (wywóz na odległość 5km)
ETAP I 
(906,8*0,5*0,15+(94,6+22,1+0,0)*0,3*0,3+132,2*0,2*0,2+63,9*0,4*0,4)*1,3=1
22,3m3 ETAP II 
(792,0*0,5*0,15+(24,0+56,7+89,7)*0,4*0,4+382,8*0,2*0,2)*1,3=132,6m3, 
ETAP III 
(648,9*0,5*0,15+(26,3+28,7+64,2)*0,4*0,4+262.4*0,2*0,2)*1,3=101.8m3 
RAZEM 356,7m3 - wraz z opłatą utylizacyjną m³ 356,700 .............. ..............

 

2 8 PKZ 1902-05-01-02-00 
Dodatek za dalsze 0,5 km wywózki gr kat I-II (wywóz na odległość 5km) 
dodatkowe 4km (356,7*8) m³ 2853,600 .............. ..............
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2 9 KNR  201-02-01-04-00 
Roboty ziemne koparką przedsiębierną 0,25 m³ w gruncie kat 1-2 z transportem
wywrotkami 5 Mg na odl 1 km wraz z ewentualnymi opłatami za składowanie 
(wywóz na odległość 5km) Etap I 204,4m3, Etap II 380,4m3, Etap III 231,9m3 
RAZEM 816,7m3 - wraz z opłatą utylizacyjną m³ 816,700 .............. ..............

 

2 10 KNR  201-02-14-03-00 
Dodatek za każde 0,5 km transportu wywrotkami 5 Mg po drogach 
utwardzonych gruntu kat 1-2 (wywóz na odległość 5km) dodatkowe 9km 
(816,7*8) m³ 6533,600 .............. ..............

 
 

 

3 UŁOŻENIE KRAWEŻNIKÓW I OBRZEŻY, PALISADY
 

 

3 1 KNR  231-04-03-03-00 
Krawężnik betonowy wystający 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 
- kraweżnik 15x30x100cm uliczny (ETAP I 94,6mb ETAP II 24,0mb, ETAP III 
26,3mb) RAZEM 144,9mb metr 144,900 .............. ..............

 

3 2 KNR  231-04-02-04-00 
Ława pod krawężnik betonowa z oporem kraweżnik 15x30x100cm uliczny 
(ETAP I 8,5m3 ETAP II 2,2m3, ETAP III 2,4m3 RAZEM 13,1mb m³ 13,100 .............. ..............

 

3 3 KNR  231-04-03-03-00 
Krawężnik betonowy wystający 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 
- kraweżnik 15x22x100cm uliczny najazdowy (ETAP I 22,1mb ETAP II 56,7mb,
ETAP III 28,7mb) RAZEM 107,5mb metr 107,500 .............. ..............

 

3 4 KNR  231-04-03-07-00 
Dodatek za ustawienie krawężników na łukach R do 10 m - kraweżnik 
15x22x100cm uliczny najazdowy (ETAP I 7,4mb ETAP II 2,6mb, ETAP III 
17,4mb) RAZEM 27,4mb metr 27,400 .............. ..............

 

3 5 KNR  231-04-02-04-00 
Ława pod krawężnik betonowa z oporem - kraweżnik 15x22x100cm uliczny 
najazdowy (ETAP I 2,0m3 ETAP II 5,1m3, ETAP III 2,6m3 RAZEM 9,7m3 m³ 9,700 .............. ..............

 

3 6 KNR  231-04-03-05-00 
Krawężnik betonowy wtapiany 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej -
kraweżnik 12x25x100cm drogowy wtopiony (ETAP I 0,0mb ETAP II 89,7mb, 
ETAP III 64,2mb) RAZEM 153,9mb metr 153,900 .............. ..............

 

3 7 KNR  231-04-02-03-00 
Ława pod krawężnik betonowa zwykła kraweżnik 15x22x100cm uliczny 
najazdowy(ETAP I 0,0m3 ETAP II 8,1m3, ETAP III 5,8m3 RAZEM 13,9m3 m³ 13,900 .............. ..............

 

3 8 KNR  231-04-07-05-00 
Obrzeże betonowe 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z 
wypełnieniem spoin zaprawą cementową - obrzeża 8x25x100cm (ETAP I 
132,2mb ETAP II 382,8mb, ETAP III 262,4mb) RAZEM 777,4mb metr 777,400 .............. ..............

 

3 9 KNR  231-04-07-06-00 
Dodatek za ustawienie obrzeży na łukach R do 10 m - obrzeża 8x25x100cm 
(ETAP I 0,0mb ETAP II 11,9mb, ETAP III 0,0mb) RAZEM 11,9mb metr 11,900 .............. ..............

 

3 10 KNR  231-04-07-07-00 
Dodatek za ustawienie obrzeży na łukach R do 20 m - obrzeża 8x25x100cm 
(ETAP I 10,5mb ETAP II 0,0mb, ETAP III 0,0mb) RAZEM 10,5mb metr 10,500 .............. ..............

 

3 11 KNR  231-04-02-04-00 
Ława pod krawężnik betonowa z oporem - obrzeża 8x25x100cm (ETAP I 
5,3mb ETAP II 15,3mb, ETAP III 10,5mb) RAZEM 31,1mb m³ 31,100 .............. ..............

 

3 12 KNR  231-04-07-05-00 
Obrzeże betonowe 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z 
wypełnieniem spoin zaprawą cementową - ANALOGIA palisada 12x18x80cm 
(ETAP I 25,2mb ETAP II 0,0mb, ETAP III 0,0mb) RAZEM 25,2mb metr 25,200 .............. ..............

 

3 13 KNR  231-04-02-04-00 
Ława pod krawężnik betonowa z oporem -  ANALOGIA palisada 12x18x80cm 
(ETAP I 4,1m3 ETAP II 0,0m3, ETAP III 0,0m,) RAZEM 4,1m3 m³ 4,100 .............. ..............
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3 14 KNR  231-04-07-05-00 
Obrzeże betonowe 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z 
wypełnieniem spoin zaprawą cementową - ANALOGIA palisada 18x18x100cm 
(ETAP I 38,7mb ETAP II 0,0mb, ETAP III 0,0mb) RAZEM 38,7mb metr 38,700 .............. ..............

 

3 15 KNR  231-04-07-06-00 
Dodatek za ustawienie obrzeży na łukach R do 10 m -  ANALOGIA palisada 
18x18x100cm (ETAP I 5,0mb ETAP II 0,0mb, ETAP III 0,0mb) RAZEM 5,0mb metr 5,000 .............. ..............

 

3 16 KNR  231-04-02-04-00 
Ława pod krawężnik betonowa z oporem -  ANALOGIA palisada 
18x18x100cm  (ETAP I 6,2m3 ETAP II 0,0m3, ETAP III 0,0m3) RAZEM 4,2m3 m³ 4,200 .............. ..............

 
 

 

4 PODBUDOWY I NAWIERZCHNIE
 

 

4 1 KNR  231-01-03-04-00 
Mechan profilowanie i zagęszczenie podłoża kat 1/4 poszzenie nawierzchni, 
nowa konstrukcja, zjazdy (ETAP I 408,8m2 ETAP II 695,9m2, ETAP III 
283.9m2) RAZEM 1388,6m2 m² 1388,600 .............. ..............

 

4 2 KNR  231-01-03-04-00 
Mechan profilowanie i zagęszczenie podłoża kat 1/4 zjazdy z kruszywa (ETAP I 
0,0m2 ETAP II 64,8m2, ETAP III 20,3m2) RAZEM 85,1m2 m² 85,100 .............. ..............

 

4 3 KNR  231-01-11-03-00 
Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem grub 15 cm (gotowa 
mieszanka) - Warstwa wzmacniająca podłoże gruntowe (mrozoochronna) gr. 
20cm z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym Rm=2.5MPa poszzenie 
nawierzchni, nowa konstrukcja, zjazdy (ETAP I 408,8m2 ETAP II 695,9m2, 
ETAP III 283.9m2) RAZEM 1388,6m2 m² 1388,600 .............. ..............

 

4 4 KNR  231-01-11-04-00 
Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem mieszarką - dodatek za 1 cm - 
dodatkowe 5cm (1388,6*5) m² 6943,000 .............. ..............

 

4 5 KNR  231-01-18-01-00 
Pielęgnacja podbudowy piaskiem z polewaniem wodą poszzenie nawierzchni, 
nowa konstrukcja, zjazdy ((ETAP I 408,8m2 ETAP II 695,9m2, ETAP III 
283.9m2) RAZEM 1388,6m2 m² 1388,600 .............. ..............

 

4 6 KNR  231-01-11-03-00 
Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem grub 15 cm (gotowa 
mieszanka) - Warstwa wzmacniająca podłoże gruntowe (mrozoochronna) gr. 
20cm z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym Rm=2.5MPa zjazdy z 
kruszywa (ETAP I 0,0m2 ETAP II 64,8m2, ETAP III 20,3m2) RAZEM 85,1m2 m² 85,100 .............. ..............

 

4 7 KNR  231-01-11-04-00 
Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem mieszarką - dodatek za 1 cm - 
dodatkowe 5cm (85,1*5) m² 425,500 .............. ..............

 

4 8 KNR  231-01-18-01-00 
Pielęgnacja podbudowy piaskiem z polewaniem wodą zjazdy z kruszywa 
(ETAP I 0,0m2 ETAP II 64,8m2, ETAP III 20,3m2) RAZEM 85,1m2 m² 85,100 .............. ..............

 

4 9 KNR  231-01-14-07-00 
Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego grub 8 cm Podbudowa 
zasadnicza gr. 17cm z mieszanki niezwiązanej C90/3 kruszywa łamanego 
stabilizowanego mechanicznie kruszywo poszzenie nawierzchni, nowa 
konstrukcja, zjazdy (ETAP I 408,8m2 ETAP II 695,9m2, ETAP III 283.9m2) 
RAZEM 1388,6m2 m² 1388,600 .............. ..............

 

4 10 KNR  231-01-14-08-00 
Warstwa górna z kruszywa łamanego - dodatek za 1 cm - dodatkowe 9cm 
(1388,6*9) m² 12497,400 .............. ..............

 

4 11 KNR  231-01-14-07-00 
Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego grub 8 cm Podbudowa 
zasadnicza gr. 17cm z mieszanki niezwiązanej C90/3 kruszywa łamanego 
stabilizowanego mechanicznie kruszywo zjazdy z kruszywa (ETAP I 0,0m2 
ETAP II 64,8m2, ETAP III 20,3m2) RAZEM 85,1m2 m² 85,100 .............. ..............
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4 12 KNR  231-01-07-01-00 
Wyrównanie podbudowy tłuczniem zagęszczanie mechaniczne grub do 10 cm 
Warstwa wyrównawcza gr. 0-4cm z mieszanki niezwiązanej C90/3 kruszywa 
łamanego stabilizowanego mechanicznie kruszywo (0/31.5mm) E2>80MPa - 
istniejąca konstrukcja ścieżki (ETAP I 154,7*0,02=3,1m3 ETAP II 
22,0*0,02=0,5m3, ETAP III 531,3*0,02=10,6m3) RAZEM 14,2m3 m³ 14,200 .............. ..............

 

4 13 KNR  231-02-04-05-00 
Nawierzchnia z tłucznia kamiennego warstwa górna grub 7 cm Nawierzchnia 
gr. 15cm z mieszanki niezwiązanej niezwiązanej C90/3 kruszywa łamanego 
stabilizowanego mechanicznie kruszywo (0/31.5mm) E2>80MPa - zjazdy z 
kruszywa (ETAP I 0,0m2 ETAP II 64,8m2, ETAP III 20,3m2) RAZEM 85,1m2 m² 85,100 .............. ..............

 

4 14 KNR  231-02-04-06-00 
Nawierzchnia z tłucznia kamiennego warstwa górna - dodatek za 1 cm - 
dodatkowe 8cm (85,1*8) m² 680,800 .............. ..............

 

4 15 KNR  231-05-11-03-00 
Nawierzchnie z kostki betonowej szarej grub 8 cm na podsypce 
cementowo-piaskowej kostka brukowa betonowa bez fazy (lub z mikrofazą) 
typ cegiełka kolor czerwony ETAP I (545,2+12,6+19,1)=576,9m2 ETAP II 
634,5m2 RAZEM 1211,9m2 m² 1211,900 .............. ..............

 

4 16 KNR  231-05-11-03-00 
Nawierzchnie z kostki betonowej szarej grub 8 cm na podsypce 
cementowo-piaskowej - Dojścia piesze/ peron (etap II) - kostka brukowa 
betonowa bez fazy (lub z mikrofazą) typ cegiełka kolor grafitowy + płyta 25x25
(wzór identyczny z istniejącym wzorem na peronie i chodniku) ETAP I 0,0m2 
ETAP II 35,1m2, ETAP III = 0,0m2 RAZEM 35,1m2 m² 35,100 .............. ..............

 

4 17 KNR  231-05-11-03-00 
Nawierzchnie z kostki betonowej szarej grub 8 cm na podsypce 
cementowo-piaskowej - PRZEJŚCIA Dojścia piesze (etap II) - kostka brukowa 
betonowa bez fazy (lub z mikrofazą) typ cegiełka kolor grafitowy + płyta 25x25
(wzór identyczny z istniejącym wzorem na peronie i chodniku) ETAP I 5,7m2 
ETAP II 23,3m2 RAZEM 29,0m2 m² 29,000 .............. ..............

 

4 18 KNR  231-05-11-03-00 
Nawierzchnie z kostki betonowej szarej grub 8 cm na podsypce 
cementowo-piaskowej - Dojścia piesze do furtek - kostka brukowa betonowa 
bez fazy (lub z mikrofazą) typ cegiełka kolor szary ETAP I 0,0m2, ETAP II 
3,0m2 RAZEM 3,0m2 m² 3,000 .............. ..............

 

4 19 KNR  231-05-11-03-00 
Nawierzchnie z kostki betonowej szarej grub 8 cm na podsypce 
cementowo-piaskowej - Ścieżka pieszo - rowerowa - kostka brukowa 
betonowa bez fazy (lub z mikrofazą) typ cegiełka kolor szary ETAP III 
(783,3+142,7)= 926,0m2 m² 926,000 .............. ..............

 

4 20 KNR  231-05-11-03-00 
Nawierzchnie z kostki betonowej szarej grub 8 cm na podsypce 
cementowo-piaskowej - Dojścia piesze - kostka brukowa betonowa bez fazy 
(lub z mikrofazą) typ cegiełka kolor grafitowy ETAP III 16,9m2 m² 16,900 .............. ..............

 

4 21 KNR  231-05-11-03-00 
Nawierzchnie z kostki betonowej szarej grub 8 cm na podsypce 
cementowo-piaskowej - Zjazd - kostka brukowa betonowa typ TT kolor szary 
ETAP III m² 31,900 .............. ..............

 

4 27 KNR  231-02-04-05-00 
Nawierzchnia z tłucznia kamiennego warstwa górna grub 7 cm - ANALOGIA 
pobocze umocnione gr 10cm (ETAP I 11,6m2 ETAP II 128,9m2, ETAP III 
194,8m2) RAZEM 335,3m2 m² 335,300 .............. ..............

 

4 28 KNR  231-02-04-06-00 
Nawierzchnia z tłucznia kamiennego warstwa górna - dodatek za 1 cm - 
dodatkowe 3cm (335,3*3) m² 1005,900 .............. ..............

 
 

 

5 PRACE WYKOŃCZENIOWE
 

 

5 1 KNR  231-14-06-04-00 
Regulacja pionowa zaworu wodociągowego lub gazowego - zawory 
wodociagowe (ETAP I 4szt ETAP II 6szt, ETAP III 5szt) RAZEM 15szt szt 15,000 .............. ..............
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5 2 KNR  231-14-06-05-00 
Regulacja pionowa studzienki telefonicznej. (ETAP I 0szt ETAP II 2szt, ETAP 
III 2szt) RAZEM 4szt szt 4,000 .............. ..............

 

5 3 KNR  231-14-06-03-00 
Regulacja pionowa włazów kanałowych - regulacja studni kanalizacji sanitarnej
wraz z obramowaniem pierścieniem z kostki brukowej betonowej gr. 8cm 
kolor grafitowy na szerokości 20cm (ETAP I 3szt ETAP II 3szt, ETAP III 4szt) 
RAZEM 10szt szt 10,000 .............. ..............

 

5 4 KNR  218-03-15-03-00 
Hydrant pożarowy nadziemny ø 80 (ETAP I 1szt ETAP II 1szt, ETAP III 1szt) 
RAZEM 1szt szt 1,000 .............. ..............

 
 

 

6 STAŁA ORGANIZACJA RUCHU URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU
 

 

6 1 KNR  231-07-03-03-00 
Zdjęcie znaku drogowego - znaki usuwane ETAP I 1szt, ETAP II - 1szt, ETAP 
III - 4szt RAZEM 6szt szt 6,000 .............. ..............

 

6 2 KNR  231-07-03-03-00 
Zdjęcie znaku drogowego ZNAKI D-6 - znaki usuwane ETAP I 2szt, ETAP II - 
0szt, ETAP III - 2szt RAZEM 4szt szt 4,000 .............. ..............

 

6 3 KNR  231-08-18-08-00 
Rozebranie słupków do znaków drogowych - znaki usuwane ETAP I 1szt, 
ETAP II - 0szt, ETAP III - 1szt RAZEM 2szt szt 2,000 .............. ..............

 

6 4 KNR  231-08-18-08-00 
Rozebranie słupków do znaków drogowych ZNAKI D-6 - znaki usuwane 
ETAP I 0szt, ETAP II - 0szt, ETAP III - 1szt RAZEM 2szt szt 2,000 .............. ..............

 

6 5 KNR  231-07-03-03-00 
Zdjęcie znaku drogowego - znaki przestawiane ETAP I 6szt, ETAP II - 2szt, 
ETAP III - 1szt RAZEM 9szt szt 9,000 .............. ..............

 

6 6 KNR  231-08-18-08-00 
Rozebranie słupków do znaków drogowych - znaki przestawiane ETAP I 4szt, 
ETAP II - 0szt, ETAP III - 1szt RAZEM 5szt szt 5,000 .............. ..............

 

6 7 WYCENA WŁASNA
Usunięcie oznakowania poziomego metodą gwarantującą całkowite usuniecie 
(rodzaje znaków zgodnie z projektem wykonawczym) ETAP I 9,3m2, ETAP II -
7,1m2, ETAP III - 0,0m2 RAZEM 16,4m2 m² 16,400 .............. ..............

 

6 8 WYCENA WŁASNA
Usunięcie oznakowania poziomego metodą gwarantującą całkowite usuniecie 
OZNAKOWANIE PRZEJŚĆ (rodzaje znaków zgodnie z projektem 
wykonawczym) ETAP I 1.4m2, ETAP II - 0,0m2, ETAP III - 2,7m2 RAZEM 
4,1m2 m² 4,100 .............. ..............

 

6 9 KNR  231-07-02-02-00 
Słupek do znaku drogowego z rur stalowych ø 70 - nowe znaki pionowe ETAP
I 6szt, ETAP II - 5szt, ETAP III - 6szt RAZEM 17szt szt 17,000 .............. ..............

 

6 10 KNR  231-07-02-02-00 
Słupek do znaku drogowego z rur stalowych ø 70 ZNAKI D-6 - nowe znaki 
pionowe ETAP I 0szt, ETAP II - 2szt, ETAP III - 0szt RAZEM 2szt szt 2,000 .............. ..............

 

6 11 KNR  231-07-02-02-00 
Słupek do znaku drogowego z rur stalowych ø 70 ZNAKI D-6B - nowe znaki 
pionowe ETAP I 0szt, ETAP II - 0szt, ETAP III - 1szt RAZEM 1szt szt 1,000 .............. ..............

 

6 12 KNR  231-07-03-01-00 
Przymocowanie znaku drogowego o powierzchni do 0,3 m² - nowe tablice 
(zgodnie z projektem wykonawczym) ETAP I 7szt, ETAP II - 7szt, ETAP III - 
7szt RAZEM 21szt szt 21,000 .............. ..............

 

6 13 KNR  231-07-03-01-00 
Przymocowanie znaku drogowego o powierzchni do 0,3 m² ZNAKI D-6- nowe
tablice (zgodnie z projektem wykonawczym) ETAP I 0szt, ETAP II - 2szt, ETAP
III - 0szt RAZEM 2szt szt 2,000 .............. ..............
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6 14 KNR  231-07-03-01-00 
Przymocowanie znaku drogowego o powierzchni do 0,3 m² -ZNAKI D-6B 
nowe tablice (zgodnie z projektem wykonawczym) ETAP I 2szt, ETAP II - 0szt,
ETAP III - 2szt RAZEM 4szt szt 4,000 .............. ..............

 

6 15 KNR  231-07-02-02-00 
Słupek do znaku drogowego z rur stalowych ø 70 - ustawienie znaków 
przestawianych ETAP I 4szt, ETAP II - 0szt, ETAP III - 1szt RAZEM 5szt szt 5,000 .............. ..............

 

6 16 KNR  231-07-03-01-00 
Przymocowanie znaku drogowego o powierzchni do 0,3 m² - przymocowanie 
tablic przestawianych (zgodnie z projektem wykonawczym) ETAP I 6szt, ETAP 
II - 2szt, ETAP III - 1szt RAZEM 9szt szt 9,000 .............. ..............

 

6 17 KNR  231-07-06-02-00 
Malowanie farbą chlorokauczukową linii ciągłych segregacyjnych 
mechanicznie linie P-4, P-17, ETAP 26,7m2, ETAP II - (3,4+3,4)=6,8m2, ETAP 
III - 0,0m2 RAZEM 33,5m2 m² 33,500 .............. ..............

 

6 18 KNR  231-07-06-03-00 
Malowanie farbą chlorokauczukową linii przerywanych segregacyjnych 
mechanicznie linie P-1e, P-7a, ETAP 3,6m2, ETAP II - (0,6+2,0)=2,6m2, ETAP 
III - 0,0m2 RAZEM 6,2m2 m² 6,200 .............. ..............

 

6 19 KNR  231-07-06-06-00 
Malowanie farbą chlorokauczukową pasów mechanicznie 
PRZEJŚCIA/PRZEJAZDY znaki P-10, P-11, P-14 ETAP 
(21,6+3,6+1,4)=26,6m2, ETAP II - (21,6+2,7)=24,3m2, ETAP III - 
(18,0+3,6+2,7)=24,3m2 RAZEM 75,2m2 m² 75,200 .............. ..............

 

6 20 KNR  231-07-06-07-00 
Malowanie farbą chlorokauczukową strzałek i symboli ręcznie znaki P-23, P-26
ETAP (4,8+0,9+0,9+7,0)=13,6m2, ETAP II (6,0+7,0)=13,0m2, ETAP III 
(8,4+9,8)=18,2m2 RAZEM 44,8m2 m² 44,800 .............. ..............

 

6 21 KNR  231-07-06-08-00 
Malowanie farbą chlorokauczukową krawężników na przystankach ręcznie 
ANALOGIA PRZEJAZDY ROWEROWE Masa termoplastyczna kolor 
czerwony ETAP 14,0m2, ETAP II 0,0m2, ETAP III 12,0m2 RAZEM 26,0m2 m² 26,000 .............. ..............

 

6 22 KNR  231-07-02-03-00 
Słupek do znaku drogowego z rur stalowych ø 100 - ANALOGIA słupki 
blokujące U-12c szt 9,000 .............. ..............

 

6 23 KNR  231-07-01-03-00 
Poręcze ochronne sztywne z rur ze słupkami co 1,5 m Balustrada h=1.2m Etap I
152,0mb, Etap II 0,0mb, Etap III 0,0mb RAZEM 152,0mb metr 152,000 .............. ..............

 

6 24 WYCENA WŁASNA
Przebudowa istniejaćej sygnalizacji świetlnej kmpl 1,000 .............. ..............

 
 

 

8 ZIELEŃ, ROWY FILTRACYJNE, NASADZENIA
 

 

8 1 KNR  221-03-19-06-00 
Sadzenie drzew liściastych starszych z bryłą korzeniową ø 1,6 m z zaprawą 
dołów w gruncie kategorii 1/2 - NAsadzenie rekompensujące Klon Zwyczajny 
(Acer platanoides L) obwód pnia na wysokości 100cm min. 14cm i wysokość 
min. 1.5m szt 2,000 .............. ..............

 

8 2 CEN  201-03-17-01-00 
Wykop liniowy pionowy szer 0,8-1,5 m i głęb do 1,5 m w gruncie suchym kat 
1-2 wykop pod nasadzenia (głebokość 0,5m) ETAP I 0,0m3, ETAP II 
229,2*0,5=114,6m3. ETAP III 99,8*0,5=49,9m3, RAZEM 164,5m3 m³ 164,500 .............. ..............

 

8 3 KNNR N011-07-02-01-00 
Umocnienie czaszy i skarp składowisk włókniną syntetyczną - ANALOGIA 
GEOWŁUKNINA zg. z SSTWiOR ETAP I 0,0m2, ETAP II 229,2*1,5=343,8m2,
ETAP III 99,8*1,5=149,7m2, RAZEM 493,5m2 m² 493,500 .............. ..............

 

8 5 KNNR N011-07-05-01-01 
Złoże filtracyjne wykonywane ręcznie ze żwiru - ANALOGIA warstwa 
drenażowa dolna warstwa gr. 35cm ze żwiru płukanego 16-32mm ETAP I 
0,0m3, ETAP II 229,2*0,35=80,3m3. ETAP III 99,8*0,35=35,0m3, RAZEM 
134,8m3 (30% całej powierzchni) 134,8*0,3=40,5m3 m³ 40,500 .............. ..............
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8 6 KNNR N011-07-05-02-00 
Złoże filtracyjne wykonywane ręcznie z tłucznia kamiennego - ANALOGIA 
warstwa drenażowa górna warstwa gr. 15cm z narzutu kamiennego ETAP I 
0,0m3, ETAP II 229,2*0,15=34,4m3. ETAP III 99,8*0,15=15,0m3, RAZEM 
49,4m3 (30% całej powierzchni) 49,4*0,3=14,9m3 m³ 14,900 .............. ..............

 

8 7 KNR  221-02-13-03-00 
Ręczne rozrzucenie ziemi grub 2 cm na skarpie o nachyleniu do 1:2 - 
ANALOGIA - warstwa mieszanki ziemi urodzajnej 25cm ETAP I 0,0m3, ETAP 
II 229,2m2. ETAP III 99,8m2, RAZEM 329,0m2 (70% całej powierzchni) 
329,0*0,7=230,3m3 HA 0,002 .............. ..............

 

8 8 CEN  221-02-13-04-00 
Rozrzucenie ziemi na skarpie o nachyleniu do 1:2 - dodatek za 1 cm - 
dodatkowe 23cm (0,002*23) HA 0,002 .............. ..............

 

8 9 KNR  221-04-14-03-00 
Obsadzenie kwietników bylinami 9 szt/m² - ANALOGIA 10 szt/m² nasadzenia 
kostrzewa Gautiera Festuca gautieri (1) ETAP I 0szt, ETAP II 382szt (38,3m2), 
ETAP III 167szt (16,7m2) RAZEM = 549szt (55,0m2) m² 55,000 .............. ..............

 

8 10 KNR  221-04-14-02-00 
Obsadzenie kwietników bylinami 4 szt/m² - ANALOGIA 5 szt/m² nasadzenia 
kosaciec żółty Iris pseudacorus(2) ETAP I 0szt, ETAP II 223szt (44,5m2), ETAP
III 97szt (19,4m2) RAZEM = 320szt (63,9m2) m² 63,900 .............. ..............

 

8 11 KNR  221-04-14-05-00 
Obsadzenie kwietników bylinami 16 szt/m² nasadzenia dąbrówka rozłogowa 
Ajuga reptans (3) ETAP I 0szt, ETAP II 1020szt (63,7m2), ETAP III 444szt 
(27,7m2) RAZEM = 1464szt (91,4m2)) m² 91,400 .............. ..............

 

8 12 KNR  221-04-14-03-00 
Obsadzenie kwietników bylinami 9 szt/m² nasadzenia knieć błotna Caltha 
palustris Plena (4) ETAP I 0szt, ETAP II 401szt (44,5m2), ETAP III 175szt 
(19,4m2) RAZEM = 576szt (63,9m2) m² 51,400 .............. ..............

 

8 13 KNR  221-04-14-03-00 
Obsadzenie kwietników bylinami 9 szt/m² - ANALOGIA 10 szt/m² nasadzenia 
bylica Schmidta Artemisia schmidtiana Nana(5)ETAP I 0szt, ETAP II 382szt 
(38,3m2), ETAP III 167szt (16,7m2) RAZEM = 549szt (55,0m2) m² 55,000 .............. ..............

 

8 14 KNNR N001-05-07-01-00 
Humusowanie i obsianie skarp przy grub humusu 5 cm - warstwa zielmi 
urodzajnej 15cm (10cm z gruntu zpryzmowanego powstałego ze zdjęcia 
humusu (ETAP I 450,5m2 ETAP II 304,3m2, ETAP III 514,2m2) RAZEM 
1269,0m2 ziemia z ponownego wykorzystania (zpryzmowana), warstwa górna 
5cm humus.  (ETAP I 450,5m2 ETAP II 304,3m2, ETAP III 514,2m2) RAZEM 
1269,0m2 m² 1269,000 .............. ..............

 
 

 

9 PROWADZENIE DOKUMENTACJI BUDOWY, ZAPLECZE BUDOWY, OZNAKOWANIE PROWADZONYCH PRAC BUDOWLANYCH
 

 

9 1 WYCENA WŁASNA
Dokumentacja Budowy, tymczasowa organizacja ruchu ETAP I 1 komplet, 
ETAP II 1 komplet, ETAP III 1 komplet RAZEM 3 komplety kmpl 1,000 .............. ..............

 

9 2 KNNR N001-01-11-01-00 
Roboty pomiarowe przy trasie dróg w terenie równinnym ANALOGIA -
WYKONANIE ROBÓT POMIAROWYCH DLA INWENTARYZACJI ETAP I 
(67,03+119,80mb)= 186,83mb, ETAP II - 208,45mb, ETAP III - 309,24mb 
RAZEM 704,52mb
POWYKONAWCZEJ OBIEKTU
WRAZ Z WYKONANIEM MAPY POWYKONAWCZEJ
(3 kpl DLA ZAMAWIAJĄCEGO) I WŁĄCZENIEM
DO ZASOBÓW GEODEZYJNYCH km 0,705 .............. ..............
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 CPV:  45233123-7  Roboty budowlane w zakresie dróg podrzednych

 Budowa:  PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ UL. ŚREMSKIEJ W m. BNIN 
 ETAP I - III - BUDOWO ŚCIEŻKI PIESZO - ROWEROWEJ OD 
 ISTNIEJĄCEJ ŚCIEŻKI PIESZO-ROWEROWEJ (UL. ŚREMSKA) 
 DO UL. KASZTELANA JAROSTA

 Obiekt:  ŚCIEŹKA PIESZO - ROWEROWA
 Rodzaj robót:  ROBOTY DROGOWE
 Lokalizacja:  UL. ŚREMSKA W M. BNIN

 Zamawiający:  MIASTO I GMINA KÓRNIK
 PL. NIEPODLEGŁOŚCI 1
 63-035 KÓRNIK
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1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1 1 KNR  201-01-03-01-00 Ścinanie piłą mechaniczną drzew ø 10-15 cm - obwód pnia 61cm - ETAP II  szt 1,000
 

1 2 KNR  201-01-03-05-00 Ścinanie piłą mechaniczną drzew ø 46-55 cm - obwód pnia 153cm - ETAP III  szt 1,000
 

1 3 KNR  201-01-06-01-00 Ręczne karczowanie pni ø 10-15 cm - obwód pnia 61cm - ETAP II  szt 1,000
 

1 4 KNR  201-01-06-05-00 Ręczne karczowanie pni ø 46-55 cm obwód pnia 153cm - ETAP III  szt 1,000
 

1 5 KNR  201-01-19-03-00 Roboty pomiarowe - trasa dróg w terenie równinnym ETAP I (67,03+119,80mb)= 
186,83mb, ETAP II - 208,45mb, ETAP III - 309,24mb RAZEM 704,52mb  km 0,705

 

1 6 KNR  231-08-13-03-00 Rozebranie krawężnika betonowego 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 
ETAP I 23,40mb, ETAP II 3,0mb, ETAP III 58,3mb RAZEM 84,7mb  metr 84,700

 

1 7 KNR  231-08-14-05-00 Rozebranie krawężnika wtopionego 12x25 cm na podsypka cementowo-piaskowej 
ETAP I 6,00mb, ETAP II 33,1mb, ETAP III 9,0mb RAZEM 48,1mb  metr 48,100

 

1 8 KNR  231-08-14-02-00 Rozebranie obrzeża 8x30 cm na podsypce piaskowej ETAP I 14,3mb, ETAP II 
0,0mb, ETAP III 258,3mb RAZEM 272,6mb (obżeża należy rozebrać ręcznie, ułożyć 
na paletach i przekazać Inwestorowi)  metr 272,600

 

1 9 KNR  231-08-07-03-00 Rozebranie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej z 
wypełnieniem spoin zaprawą - rozbiórka chodnika (kostkę należy rozebrać ręcznie 
ułożyć na paletach i przekazać Inwestorowi do ponownego wbudowania)(ETAP I 
160,4m2 ETAP II 0,0m2, ETAP III 532,3m2 RAZEM 692,7m2  m² 692,700

 

1 10 KNR  231-08-07-03-00 Rozebranie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej z 
wypełnieniem spoin zaprawą - rozbiórka zjazdów (ETAP I 12,6m2 ETAP II 51,1m2, 
ETAP III 142,7m2 RAZEM 206,4m2  m² 206,400

 

1 11 KNR  225-03-07-03-00 Rozbiórka ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych istniejaće ogrodzenie do 
rozbiórki ETAP I 49,3mb (73.4m2), ETAP II 20,8mb,(31.2m2) ETAP III 0,0mb 
RAZEM 70,1mb (105,2m2)  m² 105,200

 

1 12 KNR  404-11-03-04-00 Transport gruzu samochodem wywrotką na odległość do 1 km  - wywóz na 
odległość 5km ETAP I 
(23,4*0,15*0,3+6,0*0,12*0,25+12,6*0,08+73,4*0,1)*1,3=12,5m3, ETAP II 
(3,0*0,15*0,30+33,1*0,12*0,25+51,1*0,08+31,2*0,1)*1,3=10,8m3, ETAP III 
(58,3*0,15*0,3+9,0*0,12*0,25+142,7*0,08)*1,3=18,7m3 RAZEM 42,0m3 -wraz z 
opłatą utylizacyjną  m³ 42,000

 

1 13 KNR  404-11-03-05-00 Dodatek za dalszy 1 km wywozu gruzu samochodem wywrotką dodatkowe 4km 
(42,0*4)  m³ 168,000

 

1 14 KNR  404-11-01-03-00 Wywiezienie gruzu samochodem dostawczym na odległość do 1 km, z ręcznym 
załadunkiem i wyładunkiem (odwóz mteriału inwestora, wywóz na odległość 5km) 
ETAP I (14,3*0,08*0,25+160,4*0,08)*1,3=17.1m3, ETAP II 
(0,0+51,1*0,08)*1,3=5,3m3, ETAP III (258,3*0,08*0,25+532,3*0,08)*1,3=62,1m3 
RAZEM 84,5m3  m³ 84,500

 

1 15 KNR  404-11-03-05-00 Dodatek za dalszy 1 km wywozu gruzu samochodem wywrotką dodatkowe 4km 
(84,5*4)  m³ 338,000
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2 ROBOTY ZIEMNE

2 1 KNNR N001-01-13-01-00 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej spycharką grub 15 cm - (ETAP I 906,8m2 ETAP
II 792,0m2, ETAP III 648,9m2) RAZEM 2347,7m2 ziemia do ponownego 
wykorzystania (zpryzmowana) w ilości 50% = 2347,7*50%*0,15=176,0m3 z 
352,0m3  m² 2347,700

 

2 2 KNR  231-04-01-03-00 Rowek pod krawężnik o wym 30x30 cm w gruncie kategorii 1/2 - kraweżnik 
15x30x100cm uliczny (ETAP I 94,6mb ETAP II 24,0mb, ETAP III 26,3mb RAZEM 
144,9mb  metr 94,600

 

2 3 KNR  231-04-01-03-00 Rowek pod krawężnik o wym 30x30 cm w gruncie kategorii 1/2 - kraweżnik 
15x22x100cm uliczny najazdowy (ETAP I 22,1mb ETAP II 56,7mb, ETAP III 
28,7mb) RAZEM 107,5mb  metr 107,500

 

2 4 KNR  231-04-01-03-00 Rowek pod krawężnik o wym 30x30 cm w gruncie kategorii 1/2 - kraweżnik 
12x25x100cm drogowy wtopiony (ETAP I 0,0mb ETAP II 89,7mb, ETAP III 
64,2mb) RAZEM 153,9mb  metr 107,500

 

2 5 KNR  231-04-01-01-00 Rowek pod krawężnik o wym 20x20 cm na gruncie kat 1/2  - obrzeża 8x25x100cm 
(ETAP I 132,2mb ETAP II 382,8mb, ETAP III 262,4mb) RAZEM 777,4mb  metr 777,400

 

2 6 KNR  231-04-01-07-00 Rowek pod krawężnik o wym 40x40 cm w gruncie kategorii 1/2 - palisada - (ETAP I
63,9mb ETAP II 0,0mb, ETAP III 0,0mb) RAZEM 63,9mb  metr 63,900

 

2 7 PKZ 1902-05-01-01-00 Wywóz wywrotkami z załadowaniem na odl do 1 km gr kat I-II wraz z 
ewentualnymi opłatami ziązanymi ze skladowaniem (wywóz na odległość 5km) 
ETAP I 
(906,8*0,5*0,15+(94,6+22,1+0,0)*0,3*0,3+132,2*0,2*0,2+63,9*0,4*0,4)*1,3=122,3
m3 ETAP II 
(792,0*0,5*0,15+(24,0+56,7+89,7)*0,4*0,4+382,8*0,2*0,2)*1,3=132,6m3, ETAP III 
(648,9*0,5*0,15+(26,3+28,7+64,2)*0,4*0,4+262.4*0,2*0,2)*1,3=101.8m3 RAZEM 
356,7m3 - wraz z opłatą utylizacyjną  m³ 356,700

 

2 8 PKZ 1902-05-01-02-00 Dodatek za dalsze 0,5 km wywózki gr kat I-II (wywóz na odległość 5km) 
dodatkowe 4km (356,7*8)  m³ 2853,600

 

2 9 KNR  201-02-01-04-00 Roboty ziemne koparką przedsiębierną 0,25 m³ w gruncie kat 1-2 z transportem 
wywrotkami 5 Mg na odl 1 km wraz z ewentualnymi opłatami za składowanie 
(wywóz na odległość 5km) Etap I 204,4m3, Etap II 380,4m3, Etap III 231,9m3 
RAZEM 816,7m3 - wraz z opłatą utylizacyjną  m³ 816,700

 

2 10 KNR  201-02-14-03-00 Dodatek za każde 0,5 km transportu wywrotkami 5 Mg po drogach utwardzonych 
gruntu kat 1-2 (wywóz na odległość 5km) dodatkowe 9km (816,7*8)  m³ 6533,600

 

 
3 UŁOŻENIE KRAWEŻNIKÓW I OBRZEŻY, PALISADY

3 1 KNR  231-04-03-03-00 Krawężnik betonowy wystający 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej - 
kraweżnik 15x30x100cm uliczny (ETAP I 94,6mb ETAP II 24,0mb, ETAP III 
26,3mb) RAZEM 144,9mb  metr 144,900

 

3 2 KNR  231-04-02-04-00 Ława pod krawężnik betonowa z oporem kraweżnik 15x30x100cm uliczny (ETAP I 
8,5m3 ETAP II 2,2m3, ETAP III 2,4m3 RAZEM 13,1mb  m³ 13,100

 

3 3 KNR  231-04-03-03-00 Krawężnik betonowy wystający 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej - 
kraweżnik 15x22x100cm uliczny najazdowy (ETAP I 22,1mb ETAP II 56,7mb, ETAP
III 28,7mb) RAZEM 107,5mb  metr 107,500

 

3 4 KNR  231-04-03-07-00 Dodatek za ustawienie krawężników na łukach R do 10 m - kraweżnik 
15x22x100cm uliczny najazdowy (ETAP I 7,4mb ETAP II 2,6mb, ETAP III 17,4mb) 
RAZEM 27,4mb  metr 27,400

 

3 5 KNR  231-04-02-04-00 Ława pod krawężnik betonowa z oporem - kraweżnik 15x22x100cm uliczny 
najazdowy (ETAP I 2,0m3 ETAP II 5,1m3, ETAP III 2,6m3 RAZEM 9,7m3  m³ 9,700

 

3 6 KNR  231-04-03-05-00 Krawężnik betonowy wtapiany 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej - 
kraweżnik 12x25x100cm drogowy wtopiony (ETAP I 0,0mb ETAP II 89,7mb, ETAP 
III 64,2mb) RAZEM 153,9mb  metr 153,900

 

3 7 KNR  231-04-02-03-00 Ława pod krawężnik betonowa zwykła kraweżnik 15x22x100cm uliczny 
najazdowy(ETAP I 0,0m3 ETAP II 8,1m3, ETAP III 5,8m3 RAZEM 13,9m3  m³ 13,900

 

3 8 KNR  231-04-07-05-00 Obrzeże betonowe 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem 
spoin zaprawą cementową - obrzeża 8x25x100cm (ETAP I 132,2mb ETAP II 
382,8mb, ETAP III 262,4mb) RAZEM 777,4mb  metr 777,400

 



PRZEDMIAR  192-01-001 Strona 3 15-03-2023
SYKAL-NET

DZ  POZ
S Y M B O L
P O Z Y C J I

N A Z W A
P O Z Y C J I   P R Z E D M I A R O W E J

JEDN
MIARY ILOŚĆ 

3 9 KNR  231-04-07-06-00 Dodatek za ustawienie obrzeży na łukach R do 10 m - obrzeża 8x25x100cm (ETAP I 
0,0mb ETAP II 11,9mb, ETAP III 0,0mb) RAZEM 11,9mb  metr 11,900

 

3 10 KNR  231-04-07-07-00 Dodatek za ustawienie obrzeży na łukach R do 20 m - obrzeża 8x25x100cm (ETAP I 
10,5mb ETAP II 0,0mb, ETAP III 0,0mb) RAZEM 10,5mb  metr 10,500

 

3 11 KNR  231-04-02-04-00 Ława pod krawężnik betonowa z oporem - obrzeża 8x25x100cm (ETAP I 5,3mb 
ETAP II 15,3mb, ETAP III 10,5mb) RAZEM 31,1mb  m³ 31,100

 

3 12 KNR  231-04-07-05-00 Obrzeże betonowe 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem 
spoin zaprawą cementową - ANALOGIA palisada 12x18x80cm (ETAP I 25,2mb 
ETAP II 0,0mb, ETAP III 0,0mb) RAZEM 25,2mb  metr 25,200

 

3 13 KNR  231-04-02-04-00 Ława pod krawężnik betonowa z oporem -  ANALOGIA palisada 12x18x80cm  
(ETAP I 4,1m3 ETAP II 0,0m3, ETAP III 0,0m,) RAZEM 4,1m3  m³ 4,100

 

3 14 KNR  231-04-07-05-00 Obrzeże betonowe 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem 
spoin zaprawą cementową - ANALOGIA palisada 18x18x100cm (ETAP I 38,7mb 
ETAP II 0,0mb, ETAP III 0,0mb) RAZEM 38,7mb  metr 38,700

 

3 15 KNR  231-04-07-06-00 Dodatek za ustawienie obrzeży na łukach R do 10 m -  ANALOGIA palisada 
18x18x100cm (ETAP I 5,0mb ETAP II 0,0mb, ETAP III 0,0mb) RAZEM 5,0mb  metr 5,000

 

3 16 KNR  231-04-02-04-00 Ława pod krawężnik betonowa z oporem -  ANALOGIA palisada 18x18x100cm  
(ETAP I 6,2m3 ETAP II 0,0m3, ETAP III 0,0m3) RAZEM 4,2m3  m³ 4,200

 

 
4 PODBUDOWY I NAWIERZCHNIE

4 1 KNR  231-01-03-04-00 Mechan profilowanie i zagęszczenie podłoża kat 1/4 poszzenie nawierzchni, nowa 
konstrukcja, zjazdy (ETAP I 408,8m2 ETAP II 695,9m2, ETAP III 283.9m2) RAZEM
1388,6m2  m² 1388,600

 

4 2 KNR  231-01-03-04-00 Mechan profilowanie i zagęszczenie podłoża kat 1/4 zjazdy z kruszywa (ETAP I 
0,0m2 ETAP II 64,8m2, ETAP III 20,3m2) RAZEM 85,1m2  m² 85,100

 

4 3 KNR  231-01-11-03-00 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem grub 15 cm (gotowa mieszanka) - 
Warstwa wzmacniająca podłoże gruntowe (mrozoochronna) gr. 20cm z mieszanki 
związanej spoiwem hydraulicznym Rm=2.5MPa poszzenie nawierzchni, nowa 
konstrukcja, zjazdy (ETAP I 408,8m2 ETAP II 695,9m2, ETAP III 283.9m2) RAZEM
1388,6m2  m² 1388,600

 

4 4 KNR  231-01-11-04-00 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem mieszarką - dodatek za 1 cm - 
dodatkowe 5cm (1388,6*5)  m² 6943,000

 

4 5 KNR  231-01-18-01-00 Pielęgnacja podbudowy piaskiem z polewaniem wodą poszzenie nawierzchni, nowa 
konstrukcja, zjazdy ((ETAP I 408,8m2 ETAP II 695,9m2, ETAP III 283.9m2) 
RAZEM 1388,6m2  m² 1388,600

 

4 6 KNR  231-01-11-03-00 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem grub 15 cm (gotowa mieszanka) - 
Warstwa wzmacniająca podłoże gruntowe (mrozoochronna) gr. 20cm z mieszanki 
związanej spoiwem hydraulicznym Rm=2.5MPa zjazdy z kruszywa (ETAP I 0,0m2 
ETAP II 64,8m2, ETAP III 20,3m2) RAZEM 85,1m2  m² 85,100

 

4 7 KNR  231-01-11-04-00 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem mieszarką - dodatek za 1 cm - 
dodatkowe 5cm (85,1*5)  m² 425,500

 

4 8 KNR  231-01-18-01-00 Pielęgnacja podbudowy piaskiem z polewaniem wodą zjazdy z kruszywa (ETAP I 
0,0m2 ETAP II 64,8m2, ETAP III 20,3m2) RAZEM 85,1m2  m² 85,100

 

4 9 KNR  231-01-14-07-00 Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego grub 8 cm Podbudowa zasadnicza
gr. 17cm z mieszanki niezwiązanej C90/3 kruszywa łamanego stabilizowanego 
mechanicznie kruszywo poszzenie nawierzchni, nowa konstrukcja, zjazdy (ETAP I 
408,8m2 ETAP II 695,9m2, ETAP III 283.9m2) RAZEM 1388,6m2  m² 1388,600

 

4 10 KNR  231-01-14-08-00 Warstwa górna z kruszywa łamanego - dodatek za 1 cm - dodatkowe 9cm 
(1388,6*9)  m² 12497,400

 

4 11 KNR  231-01-14-07-00 Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego grub 8 cm Podbudowa zasadnicza
gr. 17cm z mieszanki niezwiązanej C90/3 kruszywa łamanego stabilizowanego 
mechanicznie kruszywo zjazdy z kruszywa (ETAP I 0,0m2 ETAP II 64,8m2, ETAP 
III 20,3m2) RAZEM 85,1m2  m² 85,100

 

4 12 KNR  231-01-07-01-00 Wyrównanie podbudowy tłuczniem zagęszczanie mechaniczne grub do 10 cm 
Warstwa wyrównawcza gr. 0-4cm z mieszanki niezwiązanej C90/3 kruszywa 
łamanego stabilizowanego mechanicznie kruszywo (0/31.5mm) E2>80MPa - 
istniejąca konstrukcja ścieżki (ETAP I 154,7*0,02=3,1m3 ETAP II 22,0*0,02=0,5m3, 
ETAP III 531,3*0,02=10,6m3) RAZEM 14,2m3  m³ 14,200
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4 13 KNR  231-02-04-05-00 Nawierzchnia z tłucznia kamiennego warstwa górna grub 7 cm Nawierzchnia gr. 
15cm z mieszanki niezwiązanej niezwiązanej C90/3 kruszywa łamanego 
stabilizowanego mechanicznie kruszywo (0/31.5mm) E2>80MPa - zjazdy z kruszywa
(ETAP I 0,0m2 ETAP II 64,8m2, ETAP III 20,3m2) RAZEM 85,1m2  m² 85,100

 

4 14 KNR  231-02-04-06-00 Nawierzchnia z tłucznia kamiennego warstwa górna - dodatek za 1 cm - dodatkowe 
8cm (85,1*8)  m² 680,800

 

4 15 KNR  231-05-11-03-00 Nawierzchnie z kostki betonowej szarej grub 8 cm na podsypce 
cementowo-piaskowej kostka brukowa betonowa bez fazy (lub z mikrofazą) typ 
cegiełka kolor czerwony ETAP I (545,2+12,6+19,1)=576,9m2 ETAP II 634,5m2 
RAZEM 1211,9m2  m² 1211,900

 

4 16 KNR  231-05-11-03-00 Nawierzchnie z kostki betonowej szarej grub 8 cm na podsypce 
cementowo-piaskowej - Dojścia piesze/ peron (etap II) - kostka brukowa betonowa 
bez fazy (lub z mikrofazą) typ cegiełka kolor grafitowy + płyta 25x25 (wzór 
identyczny z istniejącym wzorem na peronie i chodniku) ETAP I 0,0m2 ETAP II 
35,1m2, ETAP III = 0,0m2 RAZEM 35,1m2  m² 35,100

 

4 17 KNR  231-05-11-03-00 Nawierzchnie z kostki betonowej szarej grub 8 cm na podsypce 
cementowo-piaskowej - PRZEJŚCIA Dojścia piesze (etap II) - kostka brukowa 
betonowa bez fazy (lub z mikrofazą) typ cegiełka kolor grafitowy + płyta 25x25 
(wzór identyczny z istniejącym wzorem na peronie i chodniku) ETAP I 5,7m2 ETAP 
II 23,3m2 RAZEM 29,0m2  m² 29,000

 

4 18 KNR  231-05-11-03-00 Nawierzchnie z kostki betonowej szarej grub 8 cm na podsypce 
cementowo-piaskowej - Dojścia piesze do furtek - kostka brukowa betonowa bez 
fazy (lub z mikrofazą) typ cegiełka kolor szary ETAP I 0,0m2, ETAP II 3,0m2 
RAZEM 3,0m2  m² 3,000

 

4 19 KNR  231-05-11-03-00 Nawierzchnie z kostki betonowej szarej grub 8 cm na podsypce 
cementowo-piaskowej - Ścieżka pieszo - rowerowa - kostka brukowa betonowa bez
fazy (lub z mikrofazą) typ cegiełka kolor szary ETAP III (783,3+142,7)= 926,0m2  m² 926,000

 

4 20 KNR  231-05-11-03-00 Nawierzchnie z kostki betonowej szarej grub 8 cm na podsypce 
cementowo-piaskowej - Dojścia piesze - kostka brukowa betonowa bez fazy (lub z 
mikrofazą) typ cegiełka kolor grafitowy ETAP III 16,9m2  m² 16,900

 

4 21 KNR  231-05-11-03-00 Nawierzchnie z kostki betonowej szarej grub 8 cm na podsypce 
cementowo-piaskowej - Zjazd - kostka brukowa betonowa typ TT kolor szary ETAP
III  m² 31,900

 

4 27 KNR  231-02-04-05-00 Nawierzchnia z tłucznia kamiennego warstwa górna grub 7 cm - ANALOGIA 
pobocze umocnione gr 10cm (ETAP I 11,6m2 ETAP II 128,9m2, ETAP III 194,8m2) 
RAZEM 335,3m2  m² 335,300

 

4 28 KNR  231-02-04-06-00 Nawierzchnia z tłucznia kamiennego warstwa górna - dodatek za 1 cm - dodatkowe 
3cm (335,3*3)  m² 1005,900

 

 
5 PRACE WYKOŃCZENIOWE

5 1 KNR  231-14-06-04-00 Regulacja pionowa zaworu wodociągowego lub gazowego - zawory wodociagowe 
(ETAP I 4szt ETAP II 6szt, ETAP III 5szt) RAZEM 15szt  szt 15,000

 

5 2 KNR  231-14-06-05-00 Regulacja pionowa studzienki telefonicznej. (ETAP I 0szt ETAP II 2szt, ETAP III 
2szt) RAZEM 4szt  szt 4,000

 

5 3 KNR  231-14-06-03-00 Regulacja pionowa włazów kanałowych - regulacja studni kanalizacji sanitarnej 
wraz z obramowaniem pierścieniem z kostki brukowej betonowej gr. 8cm kolor 
grafitowy na szerokości 20cm (ETAP I 3szt ETAP II 3szt, ETAP III 4szt) RAZEM 
10szt  szt 10,000

 

5 4 KNR  218-03-15-03-00 Hydrant pożarowy nadziemny ø 80 (ETAP I 1szt ETAP II 1szt, ETAP III 1szt) 
RAZEM 1szt  szt 1,000

 

 
6 STAŁA ORGANIZACJA RUCHU URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU

6 1 KNR  231-07-03-03-00 Zdjęcie znaku drogowego - znaki usuwane ETAP I 1szt, ETAP II - 1szt, ETAP III - 
4szt RAZEM 6szt  szt 6,000

 

6 2 KNR  231-07-03-03-00 Zdjęcie znaku drogowego ZNAKI D-6 - znaki usuwane ETAP I 2szt, ETAP II - 0szt, 
ETAP III - 2szt RAZEM 4szt  szt 4,000

 

6 3 KNR  231-08-18-08-00 Rozebranie słupków do znaków drogowych - znaki usuwane ETAP I 1szt, ETAP II -
0szt, ETAP III - 1szt RAZEM 2szt  szt 2,000
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6 4 KNR  231-08-18-08-00 Rozebranie słupków do znaków drogowych ZNAKI D-6 - znaki usuwane ETAP I 
0szt, ETAP II - 0szt, ETAP III - 1szt RAZEM 2szt  szt 2,000

 

6 5 KNR  231-07-03-03-00 Zdjęcie znaku drogowego - znaki przestawiane ETAP I 6szt, ETAP II - 2szt, ETAP III
- 1szt RAZEM 9szt  szt 9,000

 

6 6 KNR  231-08-18-08-00 Rozebranie słupków do znaków drogowych - znaki przestawiane ETAP I 4szt, ETAP
II - 0szt, ETAP III - 1szt RAZEM 5szt  szt 5,000

 

6 7 WYCENA WŁASNA Usunięcie oznakowania poziomego metodą gwarantującą całkowite usuniecie 
(rodzaje znaków zgodnie z projektem wykonawczym) ETAP I 9,3m2, ETAP II - 
7,1m2, ETAP III - 0,0m2 RAZEM 16,4m2  m² 16,400

 

6 8 WYCENA WŁASNA Usunięcie oznakowania poziomego metodą gwarantującą całkowite usuniecie 
OZNAKOWANIE PRZEJŚĆ (rodzaje znaków zgodnie z projektem wykonawczym) 
ETAP I 1.4m2, ETAP II - 0,0m2, ETAP III - 2,7m2 RAZEM 4,1m2  m² 4,100

 

6 9 KNR  231-07-02-02-00 Słupek do znaku drogowego z rur stalowych ø 70 - nowe znaki pionowe ETAP I 
6szt, ETAP II - 5szt, ETAP III - 6szt RAZEM 17szt  szt 17,000

 

6 10 KNR  231-07-02-02-00 Słupek do znaku drogowego z rur stalowych ø 70 ZNAKI D-6 - nowe znaki 
pionowe ETAP I 0szt, ETAP II - 2szt, ETAP III - 0szt RAZEM 2szt  szt 2,000

 

6 11 KNR  231-07-02-02-00 Słupek do znaku drogowego z rur stalowych ø 70 ZNAKI D-6B - nowe znaki 
pionowe ETAP I 0szt, ETAP II - 0szt, ETAP III - 1szt RAZEM 1szt  szt 1,000

 

6 12 KNR  231-07-03-01-00 Przymocowanie znaku drogowego o powierzchni do 0,3 m² - nowe tablice (zgodnie 
z projektem wykonawczym) ETAP I 7szt, ETAP II - 7szt, ETAP III - 7szt RAZEM 
21szt  szt 21,000

 

6 13 KNR  231-07-03-01-00 Przymocowanie znaku drogowego o powierzchni do 0,3 m² ZNAKI D-6- nowe 
tablice (zgodnie z projektem wykonawczym) ETAP I 0szt, ETAP II - 2szt, ETAP III - 
0szt RAZEM 2szt  szt 2,000

 

6 14 KNR  231-07-03-01-00 Przymocowanie znaku drogowego o powierzchni do 0,3 m² -ZNAKI D-6B nowe 
tablice (zgodnie z projektem wykonawczym) ETAP I 2szt, ETAP II - 0szt, ETAP III - 
2szt RAZEM 4szt  szt 4,000

 

6 15 KNR  231-07-02-02-00 Słupek do znaku drogowego z rur stalowych ø 70 - ustawienie znaków 
przestawianych ETAP I 4szt, ETAP II - 0szt, ETAP III - 1szt RAZEM 5szt  szt 5,000

 

6 16 KNR  231-07-03-01-00 Przymocowanie znaku drogowego o powierzchni do 0,3 m² - przymocowanie tablic 
przestawianych (zgodnie z projektem wykonawczym) ETAP I 6szt, ETAP II - 2szt, 
ETAP III - 1szt RAZEM 9szt  szt 9,000

 

6 17 KNR  231-07-06-02-00 Malowanie farbą chlorokauczukową linii ciągłych segregacyjnych mechanicznie 
linie P-4, P-17, ETAP 26,7m2, ETAP II - (3,4+3,4)=6,8m2, ETAP III - 0,0m2 
RAZEM 33,5m2  m² 33,500

 

6 18 KNR  231-07-06-03-00 Malowanie farbą chlorokauczukową linii przerywanych segregacyjnych 
mechanicznie linie P-1e, P-7a, ETAP 3,6m2, ETAP II - (0,6+2,0)=2,6m2, ETAP III - 
0,0m2 RAZEM 6,2m2  m² 6,200

 

6 19 KNR  231-07-06-06-00 Malowanie farbą chlorokauczukową pasów mechanicznie 
PRZEJŚCIA/PRZEJAZDY znaki P-10, P-11, P-14 ETAP (21,6+3,6+1,4)=26,6m2, 
ETAP II - (21,6+2,7)=24,3m2, ETAP III - (18,0+3,6+2,7)=24,3m2 RAZEM 75,2m2  m² 75,200

 

6 20 KNR  231-07-06-07-00 Malowanie farbą chlorokauczukową strzałek i symboli ręcznie znaki P-23, P-26 
ETAP (4,8+0,9+0,9+7,0)=13,6m2, ETAP II (6,0+7,0)=13,0m2, ETAP III 
(8,4+9,8)=18,2m2 RAZEM 44,8m2  m² 44,800

 

6 21 KNR  231-07-06-08-00 Malowanie farbą chlorokauczukową krawężników na przystankach ręcznie 
ANALOGIA PRZEJAZDY ROWEROWE Masa termoplastyczna kolor czerwony 
ETAP 14,0m2, ETAP II 0,0m2, ETAP III 12,0m2 RAZEM 26,0m2  m² 26,000

 

6 22 KNR  231-07-02-03-00 Słupek do znaku drogowego z rur stalowych ø 100 - ANALOGIA słupki blokujące 
U-12c  szt 9,000

 

6 23 KNR  231-07-01-03-00 Poręcze ochronne sztywne z rur ze słupkami co 1,5 m Balustrada h=1.2m Etap I 
152,0mb, Etap II 0,0mb, Etap III 0,0mb RAZEM 152,0mb  metr 152,000

 

6 24 WYCENA WŁASNA Przebudowa istniejaćej sygnalizacji świetlnej  kmpl 1,000
 

 
8 ZIELEŃ, ROWY FILTRACYJNE, NASADZENIA

8 1 KNR  221-03-19-06-00 Sadzenie drzew liściastych starszych z bryłą korzeniową ø 1,6 m z zaprawą dołów w 
gruncie kategorii 1/2 - NAsadzenie rekompensujące Klon Zwyczajny (Acer 
platanoides L) obwód pnia na wysokości 100cm min. 14cm i wysokość min. 1.5m  szt 2,000
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8 2 CEN  201-03-17-01-00 Wykop liniowy pionowy szer 0,8-1,5 m i głęb do 1,5 m w gruncie suchym kat 1-2 
wykop pod nasadzenia (głebokość 0,5m) ETAP I 0,0m3, ETAP II 
229,2*0,5=114,6m3. ETAP III 99,8*0,5=49,9m3, RAZEM 164,5m3  m³ 164,500

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1

 

8 3 KNNR N011-07-02-01-00 Umocnienie czaszy i skarp składowisk włókniną syntetyczną - ANALOGIA 
GEOWŁUKNINA zg. z SSTWiOR ETAP I 0,0m2, ETAP II 229,2*1,5=343,8m2, 
ETAP III 99,8*1,5=149,7m2, RAZEM 493,5m2  m² 493,500

 

8 5 KNNR N011-07-05-01-01 Złoże filtracyjne wykonywane ręcznie ze żwiru - ANALOGIA warstwa drenażowa 
dolna warstwa gr. 35cm ze żwiru płukanego 16-32mm ETAP I 0,0m3, ETAP II 
229,2*0,35=80,3m3. ETAP III 99,8*0,35=35,0m3, RAZEM 134,8m3 (30% całej 
powierzchni) 134,8*0,3=40,5m3  m³ 40,500

 

8 6 KNNR N011-07-05-02-00 Złoże filtracyjne wykonywane ręcznie z tłucznia kamiennego - ANALOGIA warstwa
drenażowa górna warstwa gr. 15cm z narzutu kamiennego ETAP I 0,0m3, ETAP II 
229,2*0,15=34,4m3. ETAP III 99,8*0,15=15,0m3, RAZEM 49,4m3 (30% całej 
powierzchni) 49,4*0,3=14,9m3  m³ 14,900

 

8 7 KNR  221-02-13-03-00 Ręczne rozrzucenie ziemi grub 2 cm na skarpie o nachyleniu do 1:2 - ANALOGIA - 
warstwa mieszanki ziemi urodzajnej 25cm ETAP I 0,0m3, ETAP II 229,2m2. ETAP 
III 99,8m2, RAZEM 329,0m2 (70% całej powierzchni) 329,0*0,7=230,3m3  HA 0,002

 

8 8 CEN  221-02-13-04-00 Rozrzucenie ziemi na skarpie o nachyleniu do 1:2 - dodatek za 1 cm - dodatkowe 
23cm (0,002*23)  HA 0,002

 

8 9 KNR  221-04-14-03-00 Obsadzenie kwietników bylinami 9 szt/m² - ANALOGIA 10 szt/m² nasadzenia 
kostrzewa Gautiera Festuca gautieri (1) ETAP I 0szt, ETAP II 382szt (38,3m2), ETAP
III 167szt (16,7m2) RAZEM = 549szt (55,0m2)  m² 55,000

 

8 10 KNR  221-04-14-02-00 Obsadzenie kwietników bylinami 4 szt/m² - ANALOGIA 5 szt/m² nasadzenia 
kosaciec żółty Iris pseudacorus(2) ETAP I 0szt, ETAP II 223szt (44,5m2), ETAP III 
97szt (19,4m2) RAZEM = 320szt (63,9m2)  m² 63,900

 

8 11 KNR  221-04-14-05-00 Obsadzenie kwietników bylinami 16 szt/m² nasadzenia dąbrówka rozłogowa Ajuga 
reptans (3) ETAP I 0szt, ETAP II 1020szt (63,7m2), ETAP III 444szt (27,7m2) 
RAZEM = 1464szt (91,4m2))  m² 91,400

 

8 12 KNR  221-04-14-03-00 Obsadzenie kwietników bylinami 9 szt/m² nasadzenia knieć błotna Caltha palustris 
Plena (4) ETAP I 0szt, ETAP II 401szt (44,5m2), ETAP III 175szt (19,4m2) RAZEM 
= 576szt (63,9m2)  m² 51,400

 

8 13 KNR  221-04-14-03-00 Obsadzenie kwietników bylinami 9 szt/m² - ANALOGIA 10 szt/m² nasadzenia bylica
Schmidta Artemisia schmidtiana Nana(5)ETAP I 0szt, ETAP II 382szt (38,3m2), 
ETAP III 167szt (16,7m2) RAZEM = 549szt (55,0m2)  m² 55,000

 

8 14 KNNR N001-05-07-01-00 Humusowanie i obsianie skarp przy grub humusu 5 cm - warstwa zielmi urodzajnej 
15cm (10cm z gruntu zpryzmowanego powstałego ze zdjęcia humusu (ETAP I 
450,5m2 ETAP II 304,3m2, ETAP III 514,2m2) RAZEM 1269,0m2 ziemia z 
ponownego wykorzystania (zpryzmowana), warstwa górna 5cm humus.  (ETAP I 
450,5m2 ETAP II 304,3m2, ETAP III 514,2m2) RAZEM 1269,0m2  m² 1269,000

 

 
9 PROWADZENIE DOKUMENTACJI BUDOWY, ZAPLECZE BUDOWY, OZNAKOWANIE PROWADZONYCH PRAC BUDOWLANYCH

9 1 WYCENA WŁASNA Dokumentacja Budowy, tymczasowa organizacja ruchu ETAP I 1 komplet, ETAP II 
1 komplet, ETAP III 1 komplet RAZEM 3 komplety  kmpl 1,000

 

9 2 KNNR N001-01-11-01-00 Roboty pomiarowe przy trasie dróg w terenie równinnym ANALOGIA -
WYKONANIE ROBÓT POMIAROWYCH DLA INWENTARYZACJI ETAP I 
(67,03+119,80mb)= 186,83mb, ETAP II - 208,45mb, ETAP III - 309,24mb RAZEM 
704,52mb
POWYKONAWCZEJ OBIEKTU
WRAZ Z WYKONANIEM MAPY POWYKONAWCZEJ
(3 kpl DLA ZAMAWIAJĄCEGO) I WŁĄCZENIEM
DO ZASOBÓW GEODEZYJNYCH  km 0,705

 


