Numer sprawy nadany przez Zamawiajgcego: ZG.270.1. 3.2020

UMOWANR ..o

(zwana dalej ,Umow3q”)
zawarta W dniu ..oeeeevieviiieiveneenenns r. w Starachowicach pomiedzy

Skarbem Panstwa - Panstwowym Gospodarstwem Lesnym Lasy Panstwowe,
Nadlesnictwem Starachowice, z siedzibg przy ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego 14 d, 27-
200 Starachowice, zwanym w dalej ,Zamawiajagcym”

reprezentowanym przez

Ryszard Bis — Nadlesniczy

zwanym dalej ,,Wykonawcg”,

reprezentowanym przez: ...............cc........ - Wykonawca

zas wspolnie zwanymi dalej ,Stronami”,

W wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego w trybie
art. 39 i nastepne ustawy 29 stycznia 2004r. Prawo zamowien publicznych (tekst jednolity
Dz.U. 2019r., 1843, ze zm., zwana dalej ,ustawg Pzp”) pn: ,Budowa drogi lesnej nr |-F wraz
ze sktadnicami drewna w lesnictwie Myszki, Nadlesnictwo Starachowice (ETAP II)".

(nr sprawy Z2G.270.1.3.2020, zwane dalej ,Postepowaniem”) Strony zawierajg Umowe o
nastepujacej tresci:

Przedmiot umowy

§1

1. Zamawiajacy zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania generalng realizacje
przedmiotu umowy obejmujgcego wykonanie petnego i kompleksowego zakresu zadania
pn. ,Budowa drogi lesnej nr I-F wraz ze sktadnicami drewna w lesnictwie Myszki,
Nadlesnictwo Starachowice (ETAP Il)” zwany dalej ,Przedmiotem umowy”), zgodnie z
ofertg Wykonawcy ztozong w Postepowaniu, stanowigcg zatgcznik nr 1 do Umowy (zwana
dalej ,Ofertq”) oraz Specyfikacjg Istotnych Warunkéw Zaméwienia wraz z zatgcznikami,
stanowigcg zatgcznik nr 2 do Umowy (zwana dalej ,SIWZ”), w tym dokumentacjg
projektowg, o ktérej mowa w ust. 3.

2. Przedmiot umowy obejmuje w szczegdlnosci:

a) wykonanie robot budowlanych polegajgcych na budowie drogi lesnej nr I-F wraz ze
sktadnicami drewna w lesnictwie Myszki, Nadlesnictwo Starachowice (ETAP Il) o
diugosci 3188 m, w tym rowniez robdét przygotowawczych, zabezpieczajgcych,
likwidujacych, zakonczeniowych i porzadkowych, w tym odwdz poza tereny LP
Nadlesnictwa Starachowice nadmiaru ziemi odspojonej w trakcie realizacji inwestycji
oraz odwdz poza teren Nadlesnictwa Starachowice karp pozyskanych w nastepstwie
karczowania pni drzew w trakcie realizacji inwestycji, przy czym Zamawiajgcy zrzeka
sie na rzecz Wykonawcy praw do karp i do ziemi wykopanej i odspojonej w trakcie
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wykonania w/w prac;

b) zapewnienie obstugi geodezyjnej przez uprawnionego geodete obejmujacej:
wytyczenie drogi i jej elementéw, w tym skfadnic drewna w terenie (w szczegdlnosci
gtéwnych  osi  obiektéw  budowlanych  nadziemnych i podziemnych,
charakterystycznych punktow realizowanej drogi, statych punktéw wysokosciowych —
reperow), przygotowanie materiatdw niezbednych do realizacji i odbioru robé6t (w tym
zanikowych i ulegajacych zakryciu) zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznych,
sporzadzenie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej przyjetej przez Powiatowy
Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej iKartograficznej do Panstwowego Zasobu
Geodezyjnego, rozliczenie powierzchni, na ktérej zostata zrealizowana droga wg
poszczegdlnych dziatek ewidencyjnych i wydzieleh lesnych w zakresie koniecznym do
wprowadzenia zmian wg kategorii uzytkdw wraz z okresleniem sumarycznej powierzchni
wykonanej inwestyciji,

c) przygotowanie wszelkiej dokumentacji przedktadanej do Powiatowego Inspektoratu
Nadzoru Budowlanego do zawiadomienia zwigzanego z zakonczeniem inwestycji zgodnie
Z przepisami i zapisami decyzji pozwolenia na budowe,

d) dopetnienie wszelkich obowigzkéw, wynikajgcych z korzystania z drog publicznych,
wymaganych przepisami i uzgodnieniami z zarzadcg drogi i zarzgdzajgcym ruchem na
drogach publicznych,

e) inne prace konieczne do realizacji Przedmiotu umowy w sposob nalezyty oraz zgodny
z obowigzujgcymi przepisami i wiedzg techniczng, nie uwzglednionymi wprost w SIWZ,
w tym dokumentaciji projektowe;.

f) sporzadzenie dokumentéw wyszczegdlnionych w § 2 ust. 2 lit. z), aa), ab), ac);

g) realizowanie w okresie udzielonej gwarancji jakosci napraw i robot objetych gwarancjg
wyszczegolnionych w Karcie gwarancyjnej, w sposéb w niej wskazany;

3. Szczegotowy zakres robot bedgcych Przedmiotem umowy, standard jakosci ich
wykonania oraz wiasciwosci wyrobow budowlanych przedstawia dokumentacja
projektowa (zwana fgcznie dalej ,dokumentacja projektowa”), obejmujgca:

a) Projekt wykonawczy wraz z rysunkiem zbiornika odparowujgcego ,Budowa drogi lesnej
nr I-F wraz ze sktadnicami drewna w lesnictwie Myszki, Nadlesnictwo Starachowice
(ETAP Il)” - zatgcznik nr 1 do SIWZ (zwany dalej ,Projektem”);

b) Projekt budowlany ,Budowa drogi lesnej nr I-F wraz ze sktadnicami drewna w
le$nictwie Myszki, Nadlesnictwo Starachowice (ETAP II)" — zatgcznik nr 2 do SIWZ
(zwany dalej ,Projektem”) wraz z decyzjg pozwoleniem na budowe nr 95/20 z dnia
24.02.2020 r.;

c) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych dla ,Budowa drogi
leSnej nr I-F wraz ze sktadnicami drewna w lesnictwie Myszki, Nadlesnictwo
Starachowice (ETAP II)” - zatgcznik nr 3 do SIWZ (zwana dalej ,STWIOR;

d) Przedmiar robét dla ,Budowa drogi lesnej nr I-F wraz ze sktadnicami drewna w
le$nictwie Myszki, Nadlesnictwo Starachowice (ETAP Il)” - zatgcznik nr 4 do SIWZ
(zwany dalej ,,Przedmiarem);

e) Ocena wptywu inwestycji pn. ,Budowa drogi lesnej nr |-F wraz ze skfadnicami drewna
w lesnictwie Myszki, obreb lesny Lubienia. Nadlesnictwo Starachowice (ETAP II)” na
réznorodnosé biologiczng i sSrodowisko - zatgcznik nr 5 do SIWZ;

f) Opinia geotechniczna okres$lajgca warunki gruntowo-wodne dla potrzeb budowy drogi
lesnej nr I-F wraz ze sktadnicami drewna w lesnictwie Myszki, Nadlesnictwo
Starachowice (ETAP Il) - zatgcznik nr 6 do SIWZ;
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Przy realizacji Przedmiotu umowy, Wykonawca moze korzysta¢ z drog publicznych na zasa-
dach zgodnych z obowigzujgcymi przepisami, z drogi bedacej przedmiotem budowy, drogi le-
$nej pozarowej nr 1 (zgodnie z przebiegiem ujetym w zatgczniku nr 12 do SIWZ), drogi le$nej
gruntowej - tzw. Gosciniec Ostrowiecki (zgodnie z przebiegiem ujetym w zatgczniku nr 12 do
SIWZ) oraz odcinka drogi I-F (zgodnie z przebiegiem ujetym w zatgczniku nr 12 do SIWZ).
Wykonawca swoim kosztem i staraniem powinien zapewnic¢ sobie mozliwos¢ korzystania z
drég publicznych na cele zwigzane z realizacjg Przedmiotu umowy przy zachowaniu obowig-
zujgcych przepisow w tym zakresie. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ oraz zobowigzany
jest do przeprowadzenia wszelkich wymaganych prawem uzgodnien z zarzgdca drég publicz-
nych i zarzadcg ruchu na tych drogach w zakresie niezbednym dla prowadzenia robot objetych
Przedmiotem umowy. Zamawiajgcy na podstawie umowy udostepnienia drogi leSnej pozaro-
wej nr 1, drogi lesnej tzw. Gosciniec Ostrowiecki, odcinka drogi I-F, zawartej pomiedzy Nadle-
$nictwem Starachowice a Wykonawcg budowy drogi lesnej nr I-F (etap 1) udostepni Wyko-
nawcy do korzystania odcinek drogi lesnej pozarowej nr 1, odcinek drogi lesnej Gosciniec
Ostrowiecki, odcinek drogi I-F jako dojazdowe do budowanej drogi na warunkach wskazanych
w umowie udostepnienia drogi lesnej, ktdrej wzoér stanowi zatgcznik nr 12 do SIWZ. O udo-
stepnieniu innych drog lesnych na wniosek Wykonawcy, decyzje podejmuje Zamawiajgcy.

Korzystanie z drog lesnych przez Wykonawce i podmioty dziatajgce na jego zlecenie winno
by¢ prowadzone w sposéb nie powodujgcy uszkodzen elementéw drogi pozarowej nr 1, drogi
leSnej Gosciniec Ostrowiecki. W przypadku stwierdzenia uszkodzen, zniszczeh na w/w dro-
gach, Wykonawca zobowigzany jest do ich naprawy wedtug programu naprawczego i doku-
mentacji projektowej opracowanych na koszt Wykonawcy, na podstawie uzgodnien przedpro-
jektowych ustalonych i przyjetych przez Wykonawce i Zamawiajgcego.

W przypadku stwierdzenia rozbieznosci lub niescistosci w zapisach poszczegolnych dokumen-
tow wchodzacych w sktad dokumentacji projektowej przyjmuje sie, ze prawidtowo zostaty
przedstawione dane wg hierarchii dokumentow wynikajgcej z kolejnosci ich wyszczegadlnienia
w § 1 ust. 3.

Goérng warstwe nawierzchni z kruszyw frakcja 4-31,5 nalezy wykona¢ przy uzyciu rozscie-
tacza mechanicznego.

Strony ustalajg nastepujace kluczowe elementy Przedmiotu umowy: wykonanie podbudowy z
kruszyw, wykonanie nawierzchni z kruszyw, wykonanie robot ziemnych wraz z przygotowa-
niem podtoza (nie dotyczy warstwy stabilizaciji).

Dokonane przez Zamawiajgcego uszczegoétowienia i modyfikacje dostarczonej dokumen-
tacji projektowej, bedgce konsekwencjg okreslonych funkcji inwestycji (nie powodujgce
rozszerzenia Przedmiotu umowy) oraz obowigzujgcych przepiséw i norm techniczno-bu-
dowlanych oraz sztuki budowlanej, nie bedg rozumiane jako zmiana Przedmiotu umowy.

Czes¢ robét objetych Umowag, obejmujaca: wszystkie roboty objete umowg z wytgcze-
niem: plantowania opaski, skarp i dna rowu, nawierzchni z kruszywa 4-31,5 z zamiatowa-
niem, poboczy z kruszywa 0-31,5, umocnienia opaski, kar i dna rowu hydroobsiewem, be-
dzie objeta odbiorem czes$ciowym robdt, o ktérym mowa w § 5 ust. 6 oraz § Q ust. 15w
winna zosta¢ wykonana w terminie do 275 dni od daty zawarcia umowy.

§2
Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

a) wprowadzenie Wykonawcy na teren robot oraz przekazanie kierownikowi budowy te-
renu budowy wraz z przekazaniem dziennika budowy, w terminie, o ktérym mowa w §
4 ust. 1 Umowy wraz z udokumentowaniem przekazania terenu w formie protokotu;

b) zapewnienie nadzoru inwestorskiego przez ustanowienie inspektora nadzoru inwestor-
skiego (zwanego dalej ,Inspektorem nadzoru”);
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zapewnienie nadzoru autorskiego

dokonywanie odbiorow wykonanych robo6t i Przedmiotu umowy w terminach i na zasa-
dach okreslonych w umowie;

zapewnienie finansowania inwestycji w wysokosci umozliwiajgcej wyptate wynagro-
dzenia zgodnie z warunkami niniejszej umowy.

2. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy:

a)

b)

f)

g)

h)

j)

k)

m)

zapewnienie protokolarnego przejecia przez kierownika budowy terenu budowy od Za-
mawiajgcego oraz wejscie na teren budowy i rozpoczecie prac w terminie okreslonym
w Umowie;

odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy wraz ze znajdujgcymi sie na nim obiek-
tami budowlanymi, urzgdzeniami technicznymi i statymi punktami osnowy geodezyjnej
oraz podlegajgcymi ochronie elementami srodowiska przyrodniczego i kulturowego (w
tym oznakowanie);

zapewnienie obstugi geodezyjnej przez uprawnionego geodete, przedstawionej w § 1
ust. 2 lit. b).

okazanie, na kazde zadanie Zamawiajgcego lub Inspektora Nadzoru, certyfikatow
zgodnosci z polskg normg lub aprobatg techniczng kazdego uzywanego i wykorzysta-
nego na budowie wyrobu i materiatu

stosowanie sprzetu i technologii nie powodujgcych strat i zanieczyszczeh w srodowi-
sku naturalnym. Wykonawca zapewni sprzet w rodzaju i ilosci zapewniajgcej wykona-
nie Przedmiotu Umowy w terminie umownym wskazanym w § 5 ust. 1 oraz ust. 4, ust.
6;

utrzymanie czystosci i bezpieczenstwa na drogach, chodnikach, drogach dojazdo-
wych, dojazdach i na placu budowy oraz ponoszenie kosztow utrzymania budowy oraz
konserwaciji urzgdzen obiektéw tymczasowych na terenie budowy;

zapewnienie na wtasny koszt transportu odpadow do miejsc ich wykorzystania lub uty-
lizacji fgcznie z kosztami utylizacji;

ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za stan i przestrzeganie przepiséw i instrukcji
bhp, ochrone p. poz. i dozér mienia na terenie robot, jak i za wszelkie szkody powstate
w trakcie trwania robét na terenie przyjetym od Zamawiajgcego oraz terenie sgsiadu-
jacym z terenem robd6t, majgcych zwigzek z prowadzonymi robotami;

ponoszenie odpowiedzialnosci za stan drog wykorzystywanych przez Wykonawce do
dojazdu, transportu materiatéw i urzadzen, o ktérych mowa w § 1 ust. 4 oraz za ich
doprowadzenie do stanu sprzed rozpoczecia korzystania przez Wykonawce,

wykonanie Przedmiotu Umowy w terminach nie dtuzszych niz ujete w harmonogramie
rzeczowo — finansowym (zwanym dalej Harmonogramem);

zgtaszanie Inspektorowi Nadzoru do odbioru roboét ulegajgcych zakryciu lub robét za-
nikajgcych;

prowadzenie przez kierownika budowy ksigzki obmiaréw, prowadzenie dokumentaciji
budowy, w szczegdlnosci: dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i kohco-
wych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, pomiary geodezyjne
oraz dokumentacji powykonawczej tj. dokumentacji projektowej z naniesionymi zmia-
nami dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powyko-
nawczymi;

zapewnienie Zamawiajgcemu oraz wszystkim osobom upowaznionym przez niego, jak
tez innym uczestnikom procesu budowlanego, dostepu do terenu budowy i do kazdego
miejsca, w ktérym roboty bedg wykonywane w zwigzku z realizacjg Umowy;
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ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za stosowanie i bezpieczenstwo wszelkich dziatan
prowadzonych na terenie robot i poza nim, a zwigzanych z wykonaniem Przedmiotu
umowy oraz ponoszenie catkowitej odpowiedzialnosci za szkody spowodowane dziatal-
noscig lub zaniechaniem wynikte z realizacji niniejszej umowy, powstate u Zamawiajg-
cego i 0séb trzecich;

ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wy-
padkéw pracownikow i 0sob trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami, w
tym takze ruchem pojazdow;

ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za szkody spowodowane uszkodzeniem urzgdzen
podziemnych oraz nadziemnych, jak kable energetyczne, instalacje sieci i inne. Zama-
wiajgcy zastrzega, iz Projekt nie stanowi wytgcznego zrédta informacji o urzgdzeniach
podziemnych. Ich obecnos¢ lub brak Wykonawca stwierdzi samodzielnie korzystajgc z
zasobow powszechnej ewidencji gruntdw jak réwniez na podstawie stosowanych zna-
kow i jakichkolwiek innych oznak mogacych wskazywac na ich istnienie;

ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za szkody wyrzadzone przez Wykonawce w imie-
niu Zamawiajgcego, znajdujgcego sie w sgsiedztwie terenu budowy i drég, wykorzysty-
wanych przez Wykonawce celem dostepu do budowanych obiektow objetych niniejszg
umowsa;

zabezpieczenie i oznakowanie robot, dbanie o stan techniczny i prawidtowos¢ oznako-
wania przez caly czas realizacji Przedmiotu Umowy oraz zapewnienie warunkéw bez-
pieczenstwa;

zabezpieczenie instalacji, urzadzen i obiektéw na terenie robot i w jej bezposrednim oto-
czeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot;

zorganizowanie, zagospodarowanie, wyposazenie terenu prowadzonych robét budow-
lanych oraz zaplecza socjalnego budowy, utrzymywanie teren budowy w stanie wolnym
od przeszkdéd komunikacyjnych oraz usuwanie i sktadowanie wszelkich urzadzen po-
mocniczych, zbednych materiatow, odpadéw i Smieci oraz niepotrzebnych urzadzen pro-
wizorycznych;

po zakonczeniu a przed odbiorem robdt — uporzadkowanie terenu budowy, jak réwniez
terenow sgsiadujgcych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce, tgcznie z przywré-
ceniem ich do stanu sprzed rozpoczecia budowy;

terminowe usuniecie wad, brakéw i usterek stwierdzonych przez nadzoér inwestorski
w trakcie trwania robét, w czasie odbiorow, oraz w okresie rekojmi i gwarancji w terminie
wyznaczonym przez Inspektora nadzoru lub Zamawiajgcego;

niezwtoczne informowanie Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru o problemach technicz-
nych lub okolicznosciach, ktdre mogg wptyng¢ na jakosc robot lub termin zakonczenia
robot;

zapewnienie prowadzenia robot zgodnie z prawem budowlanym oraz wykonanie i kiero-
wanie robotami przez osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia
budowlane oraz zapewnienie udziatu kierownika budowy w czynnosciach odbiorowych;

wyznaczenie do kierowania robotami osobe/osoby wskazane w Ofercie oraz zapewnie-
nie potencjatu osobowego o odpowiednich kwalifikacjach, niezbednego do realizacji
Przedmiotu umowy, w rodzaju i ilosci zapewniajgcej wykonanie Przedmiotu umowy
zgodnie z umowg i w terminie umownym,;

sporzadzenie programu zapewnienia jakosci wraz z elementami organizacji robot - za-
wierajgcego w szczegolnosci opis: (i) cze$¢ ogdlna: program organizacji wykonania ro-
bot, sposob ich prowadzenia, organizacji ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,
przestrzegania zasad BHP, zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie tech-
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niczne, osob odpowiedzialnych za jakosc¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych ele-
mentow robot, systemu (sposobu i procedure) proponowanej kontroli (wskazanie labo-
ratorium wiasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie
badan), sposobu oraz formy gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomia-
réw, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru
oraz (ii) czes¢ szczegodlna - opisujagca dla kazdego asortymentu robot: wykaz maszyn i
urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazenie
w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia kontrolno-pomiarowe, rodzaje i ilosci Srodkow
transportu oraz urzgdzeh do magazynowania z zatadunku materiatow, spoiw, lepiszczy,
kruszyw i innych materiatéw stosowanych w budowie, sposdb zabezpieczenia i ochrony
tadunkéw przed utratg ich wlasciwosci w czasie transportu, sposob i procedure pomia-
réw i badan prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i wyko-
nywania poszczegolnych elementdéw robét, sposdb postepowania z materiatami i robo-
tami nie odpowiadajgcymi wymaganiom;

aa) sporzadzenie  harmonogramu  rzeczowo-finansowego  realizacji  inwestycji,
uwzgledniajgcego poszczegdlne etapy roboét dot. budowy obiektéw objetych umowg
realizacji Przedmiotu umowy; Harmonogram winien by¢ sporzgdzony z przyjeciem 15-
dniowych przedziatbw czasowych oraz wartosci poszczegdlnych pozycji kosztoryséw
ofertowych. Pierwszym dniem harmonogramu jest dzien nastepny po przekazaniu terenu
budowy. Harmonogram robdt winien zostaé sporzadzony z uwzglednieniem terminéw
dotyczgcych przekazania terenu budowy, zgtoszenia robdét do odbioru i odbioréw
czesciowych, koncowych roboét budowlanych oraz odbioru Przedmiotu umowy, wskazanych
w umowie, a takze z uwzglednieniem termindw na niezbedne uzgodnienia wynikajgce
z warunkow umowy. Harmonogram winien zawierac:

- okres realizacji i zakres czynnosci przygotowawczych

- kolejnos¢ wykonywania czynnosci oraz terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych
elementéw robot wskazanych w kosztorysie ofertowym, z podaniem ich zakresu i wartosci
zgodnych z ofertg wraz z uwzglednieniem przedmiotéw odbioru czesciowego robot,
koncowego robét i odbioru korncowego Przedmiotu umowy

- terminy zgtoszen wykonanych robét do odbioréw: technicznych: czesciowego, koncowego
robdt oraz odbioru korncowego przedmiotu umowy oraz terminy tych odbiorow zgodnie z
terminami wskazanymi w § 9 Umowy

- kolejnos¢ i terminy wykonania innych (poza robotami budowlanymi) czynnosci do ktérych
wykonania Wykonawca jest zobowigzany w ramach realizacji Przedmiotu Umowy.
Dodatkowe informacje dotyczagce Harmonogramu zostaty zawarte w § 5 ust. 5;

ab) sporzadzenie Wykazu podstawowych materiatdw i wyrobéw budowlanych do
wykorzystania w obiekcie przy realizacji Przedmiotu umowy, zwanego dalej ,,Wykazem
materiatlow”. W wykazie podstawowych materiatbw Wykonawca winien ujgé w
szczegolnosci materiaty przeznaczone do uzycia do wykonania warstw konstrukcyjnych,
stabilizacji, do budowy przepustéw, umocnien. Wykaz materiatdw winien w sposob
jednoznaczny identyfikowa¢ planowane do wbudowania materiaty i wyroby budowlane z
okresleniem ich producenta, typu i modelu, a w przypadku kruszyw — kopalni, rodzajow
i frakcji dostarczanych materiatéw;

ac) sporzadzenie lub zapewnienie sporzgdzenia przed rozpoczeciem robdt, planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, z uwzglednieniem specyfiki obiektu budowlanego
i warunkéw prowadzenia robét budowlanych;

ad) przygotowanie wszelkiej dokumentacji niezbednej do ztozenia do Powiatowego Inspektoratu
Nadzoru Budowlanego, w szczegolnosci niezbednej do Zzlozenia zawiadomienia
zwigzanego z zakonhczeniem inwestycji/wniosku o0 pozwolenie na uzytkowanie,
przygotowanie dokumentacji niezbednej do dokonania odbioru Przedmiotu umowy i oddania
inwestycji do uzytkowania;
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ae) zapoznanie sie z trescig dokumentacji przekazanej przez Zamawiajgcego i niezwtoczne
zawiadomienie Zamawiajgcego o wykrytych ewentualnych wadach w dokumentacji
projektowej;

af) uzgadnianie wszelkich szczeg&tdw wykonywanej pracy niewyjasnionych w dokumentaciji
projektowej z przedstawicielem Zamawiajgcego, Inspektorem nadzoru, a gdy zajdzie
potrzeba z Projektantem;

ag) zapewnienie zakupow i dostaw materiatdw, konstrukcji, urzadzen, sprzetu i narzedzi
niezbednych do wykonania Przedmiotu umowy oraz zorganizowanie i wykonanie transportu
drogowego wszelkich materiatow i towaréw zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 czerwca
1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. 2018.1990 ze zm.), ustawy z dnia 6 wrzesnia
2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz.U. z 2019.58 ze zm.), ustawy z dnia 21 marca 1985
r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. 2018.2068 ze zm.) i aktéw wykonawczych do tych ustaw,
w szczegolnosci nie powodujgc zagrozenia bezpieczenstwa w ruchu drogowym, z
zastrzezeniem ze Zamawiajgcy nie wykonuje zadnych czynnosci zwigzanych z transportem
materiatéw i towaréw, w tym w szczegdlnosci Zamawiajgcy nie jest organizatorem
transportu, nadawcg, odbiorcg, zatadowcg lub spedytorem w rozumieniu ustawy Prawo o
ruchu drogowym. Powyzsze czynnosci wykonywane sg wytgcznie przez Wykonawce (na
jego koszt i ryzyko) lub przez podmioty dziatajgce na zlecenie Wykonawcy. Wykonawca
ponosi odpowiedzialno$¢ za niewykonanie wymagan dot. transportu i ruchu drogowego
ujetych w przepisach i nieprawidtowg organizacje transportu;

ah) wykonanie Przedmiotu umowy zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, ostatecznym
pozwoleniem na budowe, dokumentacjg projektowa, obowigzujgcymi przepisami prawa
i warunkami techniczno-budowlanymi, Polskimi Normami i zasadami sztuki budowlanej,

wskazaniami nadzoru inwestorskiego, obowigzujgcymi przepisami bhp
i przeciwpozarowymi, w sposéb gwarantujgcy wysokg jakos¢ i terminowos¢ realizaci
umowy;,

ai) zapewnienie dostaw niezbednych mediow dla celéw budowy na swoj koszt;

aj) wykonywanie wszelkich zgodnych z prawem i trescig niniejszej umowy polecen
przedstawiciela Zamawiajgcego i Inspektora nadzoru inwestorskiego, dotyczgcych
Przedmiotu umowy. Polecenia winny by¢ wydawane na pismie;

ak) koordynacje robét prowadzonych przez podwykonawcow (jezeli Wykonawca korzysta
z podwykonawcow).

al) Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za realizacje Przedmiotu umowy zgodnie z dokumen-
tacjg projektows, a w szczegolnosci: za zastosowanie materiatdw ujetych w dokumentaciji pro-
jektowej, za zgodnosé lokalizacji elementow budowanych obiektow i przebiegu ich usytuowania
z mapg do celéw projektowych i dokumentacjg projektowa, za dotrzymanie projektowanych pa-
rametrow elementdw budowanych obiektow w szczegdlnosci: grubosci poszczegdinych warstw
konstrukcyjnych drogi i jej elementow, szerokosci korony drogi, szerokosci jezdni poszczegol-
nych elementéw drogi, szerokosci poboczy, spadkéw poprzecznych poboczy poszczegdinych
elementow drogi, spadkow skarp i przeciwskarp rowdw, szerokosci dna rowu, dtugosci i szero-
kosci zjazdow, dtugosci i szerokosci mijanek, diugosci i szeroko$ci skfadnic, dtugosci i Srednicy
wykonywanych przepustow.

3. Wykonawca oswiadcza, ze posiada srodki finansowe, odpowiednig wiedze, doswiadczenie
i dysponuje stosowng bazg osobowg i sprzetowg do wykonania Przedmiotu umowy oraz
zobowigzuje sie go wykonac przy zachowaniu nalezytej starannosci oraz zgodnie z zasa-
dami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej. Wykonawca zobowigzuje sie do zawiadomie-
nia Zamawiajgcego, w przypadku znacznego pogorszenia jego sytuacji finansowej, a takze
o wplynieciu wobec niego wniosku o ogtoszenie upadtosci.
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4. Wykonawca niezwtocznie po zawarciu Umowy, lecz nie pdzniej niz w terminie do 8 dni od
daty zawarcia umowy, musi przedstawi¢ do Zamawiajgcego dokumenty, o ktérych mowa
w § 2 ust. 2 lit. z), ab) ac) umowy oraz nie pdézniej niz w terminie do 3 dni od dnia przeka-
zania terenu budowy musi przedstawi¢ do Zamawiajgcego dokumenty, o ktérych mowa §
w 2 ust. 2 lit. aa).. Dokumenty wyszczegodlnione w § 2 ust. 2 lit. z), aa), ab) musza posiadac
akceptacje Inspektora nadzoru, z zastrzezeniem, ze termin wykonania czynnosci spraw-
dzenia przekazanej Inspektorowi nadzoru dokumentacji wynosi 2 dni robocze. Harmono-
gram oraz Wykaz materiatéw po uzyskaniu akceptacji przez Inspektora nadzoru winien
by¢ zaakceptowany przez Zamawiajgcego. W przypadku braku akceptacji przez Inspek-
tora nadzoru w/w dokumentow i akceptacji Harmonogramu i Wykazu materiatow przez Za-
mawiajgcego, Wykonawca zobowigzany jest do ich ponownego przygotowania z uwzgled-
nieniem przedstawionych przez Inspektora nadzoru i Zamawiajgcego uwag w terminie 3
dni od daty ich zwrotu przez Inspektora nadzoru i Zamawiajgcego, przy czym termin ak-
ceptacji przez Inspektora nadzoru w/w dokumentow i akceptacji Harmonogramu i Wykazu
Materiatow przez Zamawiajgcego nie moze wptywac na terminy zakonczenia robét okre-
Slone w § 5.

5. Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania obowigzujgcych zasad, przepisow,
instrukcji technicznych i wymogdéw ochrony srodowiska w zakresie stosowanych
technologii przy realizacji Przedmiotu umowy, a takze:

a) Informatora w sprawie realizacji inwestycji i remontéw budowlanych w PGL LP
wprowadzonym do stosowania w PGL LP Zarzadzeniem Dyrektora Generalnego
Lasow Panstwowych nr 93 z dnia 17 grudnia 2012 r.,

b) Poradnika technicznego ,DROGI LESNE” DGLP Warszawa-Bedor 20086,

c) Woytycznych prowadzenia robét drogowych w lasach dopuszczonymi do wykorzystania
w jednostkach organizacyjnych Laséw Panstwowych Zarzadzeniem nr 16 Dyrektora
Generalnego Laséw Panstwowych z dnia 19 marca 2014 r.

Dokumenty wyszczegdlnione w lit. od a) do c) niniejszego ustepu Zamawiajgcy udostepni

w wersji papierowej na wniosek Wykonawcy.

6. Wykonawca os$wiadcza, ze dokfadajgc nalezytej starannosci, na etapie postepowania
przetargowego dot. budowy drogi lesnej nr I-F wraz ze sktadnicami (Il etap) objetych ni-
niejszg Umowg, zapoznat sie z dokumentacjg projektowg opisujgcg Przedmiot umowy, wy-
szczegolniong w § 1 ust.3 umowy oraz miejscem i otoczeniem terenu realizacji robét bu-
dowlanych w zakresie warunkujgcym ich wykonanie.

7. Wykonawca/ Podwykonawca zobowigzany jest do wykonywania nizej wymienionych czyn-
nosci przy pomocy osob zatrudnionych na podstawie umowy o prace, poniewaz wykonanie
tych robét (czynnosci) polega na wykonywaniu pracy w sposéb okreslony w art. 22 § 1
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j.: Dz. U. 2019.1040 ze zm.), tj:

a) karczowanie pniakéw drzew wraz z wywozem, usuniecie humusu (warstwy ziemi uro-
dzajnej),

b) roboty ziemne — wykopy, nasypy, przygotowanie podtoza,

c) roboty w zakresie odwodnienia budowanych obiektow — przepusty, obrukowania ro-
wow, wykonanie rowow,

d) wykonanie podbudowy sktadnic, zjazdoéw i innych elementéw budowanych obiektow,

e) wykonanie nawierzchni sktadnic, zjazddw i innych elementéw budowanych obiektow.

8. W trakcie realizacji zamdwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujgcych wskazane w ust.
7 czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegoélnosci do:

1) zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania w/w. wymo-
goéw i dokonywania ich oceny,
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2) Zzadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania w/w.
wymogow.

9. Wykonawca na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym wezwaniu termi-
nie przediozy wskazane przez Zamawiajgcego, sposrdéd wymienionych ponizej, dowody
w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez
Wykonawce lub Podwykonawce oséb wykonujgcych wskazane w ust. 7 czynnosci w trak-
cie realizacji zamodwienia:

1) oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie
umowy o prace 0osob wykonujgcych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie zamawiajg-
cego. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegolnosci: doktadne okreslenie pod-
miotu sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete
wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz
ze wskazaniem liczby tych osob, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis
osoby uprawnionej do zlozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwyko-
nawcy;

2) zaswiadczenie wlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez Wyko-
nawce lub Podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu
zatrudnienia na podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

3) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwy-
konawce kopie umowy/umoéw o prace oséb wykonujgcych w trakcie realizacji zamé-
wienia czynnosci, ktorych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy
(wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkow, jezeli zostat sporzgdzony). Ko-
pia umowy/umow powinna zosta¢ zanonimizowana w sposéb zapewniajgcy ochrone
danych osobowych pracownikéw, zgodnie z  Rozporzgdzeniem Parlamentu Europej-
skiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27.04.2016 r. (RODO) w szczegodlnosci bez adre-
sow, nr PESEL pracownikow. Informacije takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy
o prace i wymiar etatu powinny by¢é mozliwe do zidentyfikowania;

4) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwy-
konawce kopie dowodu potwierdzajacego zgtoszenie pracownika przez praco-
dawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposob zapewniajgcy ochrone danych
osobowych pracownikéw, zgodnie z Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2016/679 z dn. 27.04.2016 r. (RODO)W przypadku uzasadnionych watpli-
wosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub Podwykonawce, Za-
mawiajgcy moze zwroci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje
Pracy.

10. Nieprzedtozenie wskazanych przez Zamawiajgcego sposrod wymienionych w ust. 9 ni-
niejszego § dokumentéw, stanowi¢ bedzie przypadek naruszenia obowigzku realizacji
Przedmiotu mowy przy pomocy oséb zatrudnionych na podstawie umowy o prace i bedzie
podstawa do zastosowania przez Zamawiajgcego kar umownych zgodnie z zapisami § 15
ust. 2 lit. h Umowy.

11. Przedmiary robot zostaty potraktowane przez Strony jako materiat pomocniczy do  skosz-
torysowania prac zwigzanych z realizacjg Przedmiotu umowy, zas Wykonawca oswiadcza,
ze w ztozonej ofercie uwzglednit wszystkie koszty zwigzane z realizacjg Przedmiotu
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umowy zgodnie z projektami (budowlanymi i wykonawczymi) i specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlanych (STWIOR).

Wszystkie roboty wykonane bedg z materiatéw dostarczonych przez Wykonawce zgodnie
z opisem dotyczacym standardéw uzytych, materiatéw i technologii ujetych w STWIOR.

Wykonawca oswiadcza, ze otrzymat dokumentacje projektowg wyszczegdlniong w § 1
ust.3 Umowy w liczbie 1 egzemplarza kazdego z wymienionych dokumentow.

W razie przerwania prac (nie dot. przerwania prac na okres zimowy, po wykonaniu zakresu
wskazanego w § 5 ust. 6), stan ich zaawansowania winien by¢ stwierdzony protokolarnie
przez upowaznionych przedstawicieli Stron wyszczegdlnionych w § 3 ust. 1, 2, 3a, 3b
Umowy, a w protokole nalezy podac¢ powody przerwania robét oraz warunki i terminy ich
wznowienia. W przypadku braku przedstawiciela Wykonawcy, kierownika budowy, ustale-
nia stanu zaawansowania prac przeprowadzone przez Zamawiajgcego i Inspektora nad-
zoru sg wigzgce dla stron umowy.

Wykonawca dopuszcza ruch pojazdéw po budowanej drodze w okresie przerwy zimowej
w prowadzeniu robot (okres od 15.11.2021 do 15.04.2022), niezaleznie od stanu zaawan-
sowania robét na gruncie w w/w okresie.

§3
Przedstawiciele Stron i uczestnicy procesu realizacji Przedmiotu umowy
Przedstawiciel Zamawiajgcego:
a) Aneta Hud — sekretarz Nadlesnictwa Starachowice;

Wyzej wymieniony przedstawiciel Zamawiajgcego nie posiada upowaznienia do
podejmowania decyzji powodujgcych zmiane warunkéw umowy, w szczegoélnosci wzrost
kosztéw i zmiane zakresu inwestyciji.

Przedstawiciel Wykonawcy:
Q) e - w sprawie wykonania Przedmiotu umowy;
Osoby biorgce udziat w procesie budowlanym:

a) Obowigzki Inspektora nadzoru przy realizacji robét ujetych w niniejszej umowie petnié
bedzie prowadzacy nadzor

......................... — Inspektor nadzoru, upr. bud. ...

b) Strony powierzajg petnienie funkcji Kierownika budowy osobie: — ................ — upr.
bud. w specjalnosci drogowej nr ewidencyjny ............ccoooviiiiiiiiinn.n.

c¢) Nadzor autorski nad realizacjg Przedmiotu umowy Zamawiajgcy powierza projektan-
towi Panu Tomaszowi Tarnogrodzkiemu, prowadzgcemu dziatalnos¢ gospodarcza pod
firmag Biuro Projektéw Drogowych Tomasz Tarnogrodzki, os. Kazimierza Wielkiego
15/5, 62-200 Gniezno

Zmiana osoby, o ktérej mowa w ust. 3 lit. b) w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, musi
by¢ zgtoszona przez Wykonawce na pismie i wymaga uprzedniego zaakceptowania przez
Zamawiajgcego. Zamawiajgcy zaakceptuje takg zmiane, po otrzymaniu w/w zgtoszenia,
niezwtocznie, nie pézniej niz w terminie 7 dni od otrzymania zgtoszenia zmiany, pod wa-
runkiem, ze kwalifikacje i doswiadczenie wskazanej osoby/osdb bedg spetniaé warunki
postawione w tym zakresie w SIWZ. Niniejsza zgoda Zamawiajgcego musi by¢ wyrazona
w formie pisemne;j.
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5. Zmiana osob wymieniowych w ust. 1, 2, 3 lit. a), 3 lit. b) nie stanowi istotnej zmiany Umowy
i winna by¢ potwierdzona aneksem do umowy.

6. W przypadku zmiany oséb, o ktérych mowa w ust. 1, 2, 3 a) przez jedng ze Stron - zobo-
wigzana jest ona powiadomié¢ o tym na pismie drugg strone nie pdzniej niz przed podjeciem
czynnosci przez te osobe. Obowigzek powiadomienia nie dotyczy zmiany przedstawicieli
Zamawiajgcego z tytutu petnionego zastepstwa za przedstawiciela wskazanego w ust. 1,
wynikajgcego z nieobecnosci z powodu urlopu, zwolnienia, delegaciji itp. trwajgcego nie
dtuzej niz 4 tygodnie.

Przekazanie terenu budowy i rozpoczecie robét

§4

1. Przekazanie terenu budowy, nastgpi w terminie do 5 dni roboczych od daty akceptac;i
przez Zamawiajgcego/Inspektora nadzoru wszystkich dokumentow wyszczegolnlonych w
§ 2 ust. 2 lit. z) ab) Umowy ! A

ezej-)—Przekazanle terenu nastgpi wformle protoko’fu ktérego data potwierdza termln prze-
kazania terenu budowy, ktory zostanie sporzgdzony przez przedstawiciela Zamawiaja-
cego..

2. Rozpoczecie robot budowlanych przez Wykonawce nastgpi do 10 dni po protokolarnym
przejeciu placu/terenu budowy. Terminem rozpoczecia robét jest data (potwierdzona wpi-
sem w dzienniku budowy) podjecia przez wykonawce prac przygotowawczych na terenie
budowy, o ktérych mowa w art. 41 ust. 2 ustawy prawo budowlane.

3. Wykonawca od dnia przejecia terenu budowy przez kierownika budowy bedzie ponosit od-
powiedzialnosé oraz wszelkie koszty zwigzane z zapleczem budowy, w szczegolnosci z
jego eksploatacjg i utrzymaniem oraz zabezpieczeniem.

4. Wykonywane roboty budowlane w zaden sposéb nie mogg negatywnie wptyngé na prowa-
dzong gospodarke lesng w Nadlesnictwie Starachowice.

5. Na terenie catego terenu budowy obowigzuje bezwzgledny zakaz palenia i uzywania
otwartego ognia.

Terminy i Harmonogram realizacji umowy

§5
1. Zakonczenie robét objetych Umowg nastgpi w terminie do 595 dni od daty zawarcia umowy
ti. dodnia ............... r. Terminem zakonczenia robét objetych Umowga jest data ztozenia

przez Inspektora nadzoru oswiadczenia Zamawiajgcemu (z potwierdzeniem wptywu w
ksigzce korespondencji Zamawiajgcego), ze roboty objete umowg zostaty zakohczone i
wykonane zgodnie z Umowa.

2. Wykonawca bedzie realizowat roboty i Przedmiot Umowy w terminach nie dtuzszych niz
ujete w Harmonogramie i zgodnie z tym Harmonogramem.

3. Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajgcemu inwentaryzacje geodezyjng po-
wykonawczg przyjetg do Panstwowego zasobu geodezyjnego w terminie do 35 dni od daty
podpisania protokotu odbioru koncowego robét. Wykonawca winien ztozyé inwentaryzacije
geodezyjng powykonawczg do Powiatowego Osrodka Geodezji i Kartografii w Staracho-
wicach w celu przyjecia do panstwowego zasobu geodezyjnego niezwtocznie po dokona-
niu odbioru koncowego robét.
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4. Zakonczenie Przedmiotu umowy opisanego w niniejszej umowie nastgpi w terminie do 700
dni od daty zawarcia umowy tj. do dnia ............ Terminem zakonczenia Przedmiotu
umowy jest data sporzgdzenia protokotu odbioru korncowego przedmiotu umowy. Odbiér
koncowy przedmiotu umowy nastepuje po spetnieniu warunkéw okreslonych w w § 9 ust
16.

5. Zaakceptowany przez Zamawiajgcego Harmonogram realizacji Przedmiotu umowy staje
sie integralng czescig Umowy. Postep robdét winien odpowiada¢ w/w harmonogramowi,
a realizacja przedmiotu umowy winna nastepowac w terminach nie dtuzszych niz ujete w
Harmonogramie rzeczowo-finansowym. Wszelkie zdarzenia i fakty zaistniate w trakcie wy-
konywania prac, niespowodowane dziatalnoscig Wykonawcy, a majgce jego zdaniem
wptyw na harmonogram robét, w szczegdélnosci zachowanie termindw okreslonych w Har-
monogramie i wykonania Przedmiotu umowy, muszg by¢ zgtaszane na pismie Zamawia-
jacemu w terminie do 2 dni po zdarzeniu. Zamawiajgcy (w konsultacji z inspektorem nad-
zoru i ewentualnie projektantem) oceni zaistniatg sytuacje i jej wptyw na termin realizacji
robot i Przedmiotu umowy. Wykonawca wytgcznie na wniosek Zamawiajgcego, w przypad-
kach opdznien w realizacji etapow inwestycji, opracuje w terminie do 3 dni nowy, aktualny
Harmonogram i przedtozy go do akceptacji inspektora nadzoru i Zamawiajgcego, przy za-
chowaniu umownego terminu zakonczenia robot i przedmiotu umowy. W przypadku
zmiany termindéw zakonczenia robot/przedmiotu umowy, w oparciu o przestanki zawarte
w umowie, Wykonawca opracuje w terminie do 3 dni nowy Harmonogram uwzgledniajgcy
przedmiotowe zmiany.

6. W terminie do 275 dni od daty zawarcia umowy tj. do dnia ............. r., Wykonawca za-
konczy czes¢ robét objetych Umowa, obejmujaca: wszystkie roboty objete umowg z wy-
tagczeniem: plantowania opaski, skarp i dna rowu, nawierzchni z kruszywa 4-31,5 z zamia-
towaniem, poboczy z kruszywa 0-31,5, umocnienia opaski, kar i dna rowu hydroobsiewem,.
Wskazana powyzej czes$¢ robot bedzie bedg objeta odbiorem czes$ciowym robét. Terminem
zakonczenia robot objetych odbiorem czesciowym, o ktérych mowa w niniejszym ustepie
jest data zlozenia przez Inspektora nadzoru oswiadczenia Zamawiajgcemu (z potwierdze-
niem wplywu w ksigzce korespondencji Zamawiajgcego), ze roboty ujete w niniejszym
ustepie i objete odbiorem czesciowym zostaty zakohiczone i wykonane zgodnie z Umowa.

7. Niedotrzymanie terminu wskazanego w ust. 6 niniejszego § nie ma wptywu i nie stanowi
podstawy do zmiany terminu zakonczenia catosci robét i zakonczenia Przedmiotu umowy,
wskazanych w ust. 1i 4 niniejszego §.

8. Na wniosek Wykonawcy, za pisemng zgodg Zamawiajacego, Wykonawca w terminie
wskazanym w § 5 ust. 6 moze wykonac¢ wiekszy zakres robot ponad zakres opisany w ust.
6 niniejszego §, z zastrzezeniem, ze ptatnos¢ czesciowa nastepuje wytgcznie za zakres
wskazany w ust. 6 niniejszego §, na zasadach ptatnosci opisanych w § 11, dotyczacych
pierwszej pfatnosci czesciowej, zastrzezeniem ust. 10 niniejszego paragrafu.

9. Harmonogram realizacji inwestycji, o ktorym mowa w § 2 ust. 2 lit. aa), oraz Wykaz podsta-
wowych materiatow do wykorzystania przy realizacji Przedmiotu Umowy, o ktérym mowa w
§ 2 ust. 2 lit. ab) Umowy, po zaakceptowaniu przez Inspektora nadzoru, zaakceptowaniu
przez Zamawiajgcego i podpisaniu przez Strony umowy, stajg sie integralng czescig
Umowy.
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10. Na wniosek Wykonawcy, za pisemng zgodg Zamawiajgcego, Wykonawca moze: wykonac¢

1.

cato$¢ robot objetych umowg i zgtosi¢ do odbioru w terminie krotszym niz wskazany w ust.
1 w § 5, ktéry zostanie uzgodniony przez Strony umowy lub wykonaé cato$¢ Przedmiotu
umowy i zgtosi¢ do odbioru Przedmiot umowy w terminie krétszym niz wskazany w ust. 4
w § 5, ktory zostanie uzgodniony przez Strony umowy, w przypadku jesli Zamawiajgcy
bedzie posiadat srodki finansowe niezbedne do rozliczenia cato$ci robot objetych umowa
lub do rozliczenia catosci Przedmiotu umowy.

Podwykonawcy

§6

Wykonawca oswiadcza, iz zgodnie z Ofertg, podwykonawcom zostanie powierzony  na-
stepujgcy zakres prac

Lp. Rodzaj prac ktorych Zakres prac ktorych wykonanie Inne informacje
wykonanie Wykonawca | Wykonawca zamierza powierzyé¢
zamierza powierzy¢ podwykonawcy
podwykonawcy

6.

a)

z zastrzezeniem, ze Wykonawca, ktory w ofercie zaoferowat samodzielne zrealizowanie
kluczowych elementéw zaméwienia wskazanych w § 1 ust.9 umowy, nie moze w zadnym
czasie powierza¢ Podwykonawcy wykonania robot wchodzgcych w sktad kazdego z klu-
czowych elementéw przedmiotu umowy wskazanych w § 1 ust.8.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcow, ich
przedstawicieli lub pracownikow, jak za wtasne dziatania lub zaniechania.

Wykonawca, ktéry wskazat wykonanie czesci zamowienia przez Podwykonawcéw w Ofer-
cie moze zrezygnowac¢ z podwykonawstwa. O rezygnacji z podwykonawstwa,  Wyko-
nawca zobowigzany jest poinformowac niezwtocznie Zamawiajgcego w formie  pisem-
nej.

W przypadku, gdy Wykonawca zamierza zatrudnic¢ lub zmieni¢ Podwykonawcow do  re-
alizacji Przedmiotu umowy - zobowigzany jest zawiadomi¢ o tym fakcie Zamawiajgcego.
Na zatrudnienie lub zmiane podwykonawcy w zakresie wykonania robét budowlanych sta-
nowigcych Przedmiot umowy jest wymagana zgoda Zamawiajgcego, wyrazona po-
przez akceptacje Umowy o podwykonawstwo (zwana dalej ,Umowg o podwykonaw-
stwo”). Przepis ust. 6 i nastepne stosuje sie odpowiednio.

W przypadku, gdy zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy, dotyczy podmiotu, na ktérego
zasoby Wykonawca powotywat sie na zasadach okreslonych w art. 22a ustawy Pzp,
w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w Postepowaniu, o ktérych mowa w art.
22 ust. 1 ustawy Pzp, Wykonawca jest zobowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz propo-
nowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetniajg je w stopniu nie
mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia oraz, iz nie
zachodzg w stosunku do niego podstawy do wykluczenia z postepowania, przedstawiajgc
odpowiednie dokumenty wymagane w SIWZ. Zmiana takiego Podwykonawcy wymaga
potwierdzenia stosownym aneksem do Umowy.

Umowa o podwykonawstwo powinna okresla¢ w szczegdlnosci:

termin zaptaty wynagrodzenia, ktéry nie moze by¢ dtuzszy niz 14 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy przez Podwykonawce/dalszego Podwykonawce faktury lub rachunku, po-
twierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy/dalszemu Podwykonawcy roboty bu-
dowlanej, dostawy, ustugi;
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b) zasady wyptaty wynagrodzenia Podwykonawcy/dalszemu Podwykonawcy w przypadku
uchylania sie przez Wykonawce od obowigzku zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przy-
stugujacego Podwykonawcy/dalszemu Podwykonawcy, ktory zawart:

— zaakceptowang przez Zamawiajgcego Umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane

lub

— przedtozong Zamawiajgcemu Umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg do-
stawy lub ustugi niezbedne do realizacji Przedmiotu umowy,

poprzez wskazanie, iz Zamawiajgcy =zaptaci bezposrednio Podwykonawcy/dalszemu
Podwykonawcy kwote naleznego mu wynagrodzenia bez odsetek, zgodnie z trescig
Umowy o podwykonawstwo;

c) zakres robot do wykonania przez Podwykonawce/dalszego Podwykonawce, sposéb  re-
alizacji, zastosowane materiaty, ktére muszg by¢ zgodne z Umowg oraz SIWZ;

d) termin realizacji robot, przy czym termin ten nie moze przekraczaé termindw realizacji ro-
bot wskazanych w § 5 ust. 1 ust. 4;

e) wysokos$¢ wynagrodzenia Podwykonawcy/dalszemu Podwykonawcy za wykonanie  da-
nego zakresu robot.

7. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowienh:

a) uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce/dalszego Podwykonawce ptatnosci od
Wykonawcy od zaptaty Wykonawcy przez Zamawiajgcego wynagrodzenia obejmujgcego
zakres robot wykonanych przez Podwykonawce/dalszego Podwykonawce;

b) uzalezniajgcych zwrot przez Wykonawce Podwykonawcy/dalszemu Podwykonawcy kwot
zabezpieczenia, od zwrotu Wykonawcy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
przez Zamawiajgcego.

8. Zawarcie Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane moze na-
stgpi¢ wytgcznie po pisemnej akceptacji projektu tejze Umowy o podwykonawstwo przez
Zamawiajgcego, a przystgpienie do realizacji robét budowlanych przez Podwyko-
nawce/dalszego Podwykonawce moze nastgpi¢ wytgcznie po przedstawieniu Zamawiaja-
cemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartej Umowy o podwykonaw-
stwo, w terminie o ktorym mowa w ust. 13.

9. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do przed-
lozenia Zamawiajgcemu projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 ro-
boty budowlane, wraz z przedmiarem robot wskazujgcym na zakres prac Podwyko-

nawcy lub dalszego Podwykonawcy, nie pézniej niz 14 dni przed jej zawarciem. Przy czym
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy
na zawarcie Umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem tej umowy.

10. Zamawiajgcy w terminie 14 dni od przedtozenia projektu Umowy o podwykonawstwo zgta-
sza pisemne zastrzezenia do projektu tejze umowy w szczegdlnosci w nastepujagcych
przypadkach:

a) nie spetniania wymagan okreslonych w SIWZ i zawierajgcej warunki pozostajgce
W sprzecznosci z wymaganiami wskazanymi w ust. 6 lit. b) nin. §, Umowg, ustawg Pzp i
innymi obowigzujgcymi przepisami;

b) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 6 lit. a).

11. Projekt Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie
uwazany za zaakceptowany przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajgcy w terminie 14 dni
od dnia przedtozenia mu projektu Umowy o podwykonawstwo nie zgtosi na piSmie za-
strzezen.
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12. W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu Umowy o podwy-
konawstwo w terminie okreslonym w ust. 10, Wykonawca przedtozy zmieniony projekt
Umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajgcy w catosci zastrzezenia Zamawiajgcego, w
terminie 3 dni od daty zgtoszenia zastrzezen.

13. Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budow-
lane lub po uptywie terminu na zgtoszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen, Wykonawca,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong
za zgodnosc¢ z oryginatem kopie zawartej Umowy, o podwykonawstwo, w terminie 7 dni
od jej zawarcia.

14. Zamawiajgcy zgtosi pisemny sprzeciw do przediozonej Umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni od jej przedtozenia, w przypadkach
okreslonych w ust. 10. W przypadku braku sprzeciwu Zamawiajgcego we wskazanym ter-
minie, Umowa o podwykonawstwo jest uwazana za zaakceptowanag.

15. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 14, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy
niz okreslony w ust. 6 lit. a), Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go wpro-
wadzenia zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej, o ktorej
mowa w § 15 ust. 2, lit. f) Umowy.

16. Zapisy zawarte w niniejszym § znajdujg odpowiednio zastosowanie réwniez do wszelkich
zmian Umowy o podwykonawstwo.

17. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, jest zobowigzany do przedkta-
dania Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej Umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wytgczeniem Umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 % war-
tosci Umowy.

18. Wykonawca ma obowigzek wprowadzenia zmian do Umowy o podwykonawstwo w przy-
padku okreslonym w ust. 15 oraz na wezwanie Zamawiajgcego w przypadku przedtozenia
Umowy o podwykonawstwo, o ktorej mowa w ust. 17, zawierajgcej termin zaptaty wyna-
grodzenia dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia faktury lub rachunku.  Wykonawca nie
moze poleci¢ Podwykonawcy/dalszemu Podwykonawcy realizacji przedmiotu Umowy o
podwykonawstwo w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajgcego.

19. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedfozy wraz z projektem
Umowy o podwykonawstwo, odpis z Krajowego Rejestru Sgdowego lub inny dokument
wiasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy, potwierdza-
jacy uprawnienia oséb zawierajgcych umowe w imieniu Podwykonawcy/dalszego Pod-
wykonawcy do jego reprezentowania.

20. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany do zaptaty wy-
nagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w terminach ptat-
nosci okreslonych w Umowie o podwykonawstwo.

21. W przypadku, powierzenia prac podwykonawcom, Wykonawca dotgczy do protokotu od-
bioru robdt z Zamawiajgcym odpowiedni protokdt z uprzedniego odbioru tych samych ro-
bét przeprowadzonego przez Wykonawce z Podwykonawca/dalszym Podwykonawca.

22. Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ Zamawiajacemu wraz z fakturg VAT oswiad-
czenia Podwykonawcow/dalszych Podwykonawcéw lub dowody dotyczgce zaptaty wyna-
grodzenia Podwykonawcom/dalszym Podwykonawcom. Os$wiadczenia, podpisane przez
osoby upowaznione do reprezentowania sktadajgcych je Podwykonawcow/dalszych Pod-
wykonawcow lub inne dowody na potwierdzenie dokonanej zaptaty wynagrodzenia po-
winny potwierdzac¢ brak zalegtosci Wykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych
wynagrodzen wynikajgcych z Umow o podwykonawstwo.
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23. Jezeli w terminie okreslonym w zaakceptowanej przez Zamawiajgcego Umowie o podwy-

konawstwo Wykonawca, Podwykonawca/dalszy Podwykonawca nie zaptaci w catosci lub
w czesci wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy/dalszemu Pod-
wykonawcy, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze zwrdcic sie z zgdaniem za-
ptaty odpowiednio catosci lub czesci naleznego wynagrodzenia bezposrednio do Zama-
wiajgcego.

24. Przed dokonaniem zaptaty na zgdanie, o ktérym mowa w ust. 23, Zamawiajgcy wezwie

Wykonawce do zgtoszenia pisemnych uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej za-
ptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, w terminie nie krétszym niz 7 dni od dnia do-
reczenia zgdania Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy..

25. W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktorych mowa w ust. 24, pod-

a)

b)

c)

wazajgcych zasadnos$¢ bezposredniej zaptaty, Zamawiajgcy moze:

nie dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Pod-
wykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty,
ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Pod-

wykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej watpli-
wosci co do wysokosci kwoty naleznej zapfaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc sie nalezy,

dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Pod-
wykonawcy, jezeli Podwykonawca/dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

26. Zamawiajgcy jest zobowigzany zapfaci¢ Podwykonawcy/dalszemu Podwykonawcy na-

lezne wynagrodzenie, bedgce przedmiotem zgdania, o ktorym mowa w ust. 23, jezeli Pod-
wykonawca/dalszy Podwykonawca udokumentuje jego zasadnos¢ fakturg VAT oraz do-
kumentami potwierdzajgcymi wykonanie i odbior robét, a Wykonawca nie ztozy, w trybie
okreslonym w ust. 24, uwag wykazujgcych niezasadnos$¢ bezposredniej zaptaty.

27. Kwota nalezna Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy zostanie uiszczona przez

Zamawiajgcego w ztotych polskich (PLN).

28. Kwote réwng kwocie zaptaconej Podwykonawcy/dalszemu Podwykonawcy lub skierowa-

nej do depozytu sgdowego Zamawiajgcy potraci z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

29. Zamawiajgcy zastrzega a Wykonawca wyraza zgode na zmniejszenie wynagrodzenia Wy-

konawcy o kwote wynagrodzenia wyptacong Podwykonawcom lub dalszym Podwykonaw-
com, ktorzy zlozg roszczenia do Zamawiajgcego o wyptate wynagrodzenia w zwigzku z
realizacjg Przedmiotu umowy lub o kwote wynagrodzenia ztozong do depozytu sgdo-
wego.

30. Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystuguja-

31.

cego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez
Zamawiajgcego Umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
lub ktéry zawart przedtozong zamawiajgcemu Umowe o podwykonawstwo, ktérej przed-
miotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpo-
wiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 26, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu tych Uméw o podwykonawstwo.

32. Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, nalez-

nych Podwykonawcy/dalszemu Podwykonawcy.

33. Konieczno$¢ co najmniej 2-krotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwyko-

nawcy/dalszemu Podwykonawcy lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich  zaptat na
sume wiekszg niz 5% wartosci Przedmiotu umowy moze stanowi¢ podstawe do odstagpie-
nia od Umowy przez Zamawiajgcego z winy wykonawcy.
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34. Zamawiajgcy moze zgda¢ od Wykonawcy zmiany albo odsunigecia Pod-
wykonawcy/dalszego Podwykonawcy, jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, kto-
rymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie spetniajg wymagan, okre-
Slonych w Postepowaniu lub nie dajg rekojmi nalezytego wykonania powierzonych robot.

35. Jezeli zobowigzania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy wobec Wykonawcy
zwigzane z wykonanymi robotami lub dostarczonymi materiatami, obejmujg okres dtuzszy
niz okres gwarancyjny ustalony w Umowie, Wykonawca przy odbiorze koncowym zo-
bowigzuje sie, na zgdanie Zamawiajgcego, dokona¢ nieodptatnie cesji na jego korzysé
uprawnieh wynikajgcych z tych zobowigzan.

36. Postanowienia niniejszego paragrafu nie naruszajg praw i obowigzkéw Zama-
wiajgcego, Wykonawcy, podwykonawcy wynikajgcych z przepiséw art. 647" ustawy z dnia
23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. 2019.1145 ze zm.).

37. Wszelkie postanowienia Umowy, w tym niniejszego paragrafu, dotyczace pod-
wykonawcow, nalezy stosowaé odpowiednio do dalszych podwykonawcéw, a dotyczgce
Umowy o podwykonawstwo, nalezy stosowa¢ odpowiednio do zmian tej umowy.

38. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialnos¢ za roboty i prace,
ktére sg wykonywane przez podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcoéw w szczegol-
no$ci za opdznienia robét i niewystarczajgcy jej jakos¢, a takze za dziatania, zaniechania i
zaniedbania podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw i ich pracownikow w takim sa-
mym stopniu, jakby to byty dziatania, zaniechania, uchybienia lub zaniedbania jego wia-
snych pracownikow

Materiatly
§7
1. Wykonawca zapewni wszelkie materiaty niezbedne do realizacji Przedmiotu umowy.

2. Wykonawca zobowigzany jest do uzywania przy realizacji Przedmiotu umowy materiatow,
wyrobow budowlanych wytgcznie o jakosci odpowiadajgcej normom zawartym w doku-
mentacji projektowej i wymaganiom wyrobow dopuszczonych do obrotu gospodarczego
i stosowania w budownictwie, majgcych stosowne, obowigzujgce i wymagane przez pol-
skie prawo atesty i certyfikaty lub swiadectwa dopuszczenia do powszechnego uzycia..

3. Wykonawca ma obowigzek przedstawic i przekaza¢ Zamawiajgcemu swiadectwa, atesty
i certyfikaty i inne dokumenty wymagane przepisami prawa, stwierdzajgce jakos¢ plano-
wanych do uzycia materiatow i wyrobow przed ich sktadowaniem lub wbudowaniem.

4. W wypadku watpliwosci, co do jakosci uzytych materiatdw, bgdz jakosci wykonania ro-
bot, Wykonawca zobowigzany jest do pobrania w obecnosci upowaznionych przedstawi-
cieli Zamawiajgcego prob materiatéw, prob wykonanych robét i przekazania ich protoko-
tem Zamawiajgcemu w celu przeprowadzenia stosownych badah przez niezalezne, wy-
brane przez Zamawiajgcego laboratorium.

5. Jezeli w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze sie, ze zastosowane materiaty
badz wykonanie robét jest niezgodne z Umowag, sztukg budowlang lub przepisami
prawa, Wykonawca zobowigzany jest do doprowadzenia do zgodnosci wbudowanych ma-
teriatow i wykonanych robét zgodnie z Umowg i dokumentacjg projektowg i obowigzuja-
cymi zasadami wiedzy technicznej. Jednoczesnie koszty badahn dodatkowych w tym wy-
padku obcigzajg Wykonawce. Jesli zas wyniki badan wykazg, ze materiaty bgdz wykona-
nie robot sg zgodne z Umowa, to koszty tych badan obcigzajg Zamawiajgcego.

Strona 17 z 43



10.

11.

12.

13.

14.

Numer sprawy nadany przez Zamawiajgcego: ZG.270.1. 3.2020

Wykonawca przed wbudowaniem w obiekt okreslonego materiatu lub urzadzenia uzyska
akceptacje Inspektora nadzoru, co do ich zgodnosci z dokumentacijg projektowa, na spo-
rzgdzonych przez Wykonawce kartach materiatowych lub bezposrednio na dokumentach
opisujgcych materiat.

Wykonawca przekazuje Zamawiajgcemu i Inspektorowi nadzoru w terminie do 3 dni przed
planowanym sktadowaniem lub wbudowaniem (jesli nie bedzie sktadowat) swiadectwa,
atesty, certyfikaty i inne dokumenty potwierdzajgce jakos¢ uzytych materiatow i wyrobow,
ktore Wykonawca zamierza sktadowac¢ na placu budowy i wbudowac w trakcie realizacji
Umowy. Przekazane przez Wykonawce w/w dokumenty winny zapewni¢ zgodnos¢ z ma-
teriatami i wyrobami budowlanymi ujetymi w wykazie materiatéw, wskazanym w § 2 ust.
2 lit. ab) Umowy.

Inspektor nadzoru dokonuje oceny przekazanych przez Wykonawce dokumentow, o kto-
rych mowa w ust. 3, 7 i potwierdza wpisami na dokumentach, czy dokumenty opisujgce
materiat lub wyréb budowlany spetniajg wymagania okreslone w dokumentaciji projekto-
wej, opisanej w § 1 ust. 3 i ze materiaty i wyroby opisane spetniajg wymagania okreslone
w dokumentaciji projektowej opisanej w § 1 ust. 3.

Inspektor nadzoru moze dokonac¢ akceptacji w/w dokumentéw przekazanych przez Wy-
konawce, wytgcznie w sytuacji, gdy zapewniajg zgodnos¢ z materiatami ujetymi w Wyka-
zie podstawowych materiatéw i wyrobéw budowlanych wskazanym w § 2 ust. 2 lit. ab)
Umowy. Pisemna akceptacja przez Inspektora nadzoru w/w dokumentéw przekazanych
przez Wykonawce, stanowi podstawe do dokonania przez Wykonawce zaméwienia lub
zakupu materiatéw i wyrobéw, ktérych dotyczg ww. dokumenty.

Wykonawca rozpoczyna dowéz materiatu budowlanego lub wyrobu na teren budowy/ro-
bot, ktéry uzyskat pozytywng opinie (akceptacje) Inspektora nadzoru.

Wbudowywanie ww. materiatow i wyrobow moze nastgpi¢ po zweryfikowaniu przez In-
spektora nadzoru w zakresie zgodnosci z zaakceptowanymi w/w dokumentami przekaza-
nymi przez Wykonawce. Ww. weryfikacja winna zosta¢ udokumentowana.

Wykonawca, z uprzednim powiadomieniem Zamawiajgcego i Inspektora nadzoru pobiera
do badan, zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami, ustaleniami STWiOR proby
materiatdw budowlanych dowiezionych, sktadowanych, wbudowanych. Badania te po-
winny obejmowac wiasciwosci materiatow zgodnie ze STWIOR. Zamawiajacy i Inspektor
nadzoru zastrzegajg sobie prawo obecnosci przy pobieraniu préb. Wykonawca przepro-
wadza badania prob materiatéw w celu ustalenia zgodnosci materiatdw z dokumentacjg
projektowg i umowg i potwierdzenia przydatnosci do stosowania przy realizacji robot bu-
dowlanych. Wykonawca przekazuje Inspektorowi nadzoru wyniki badan préb potwierdza-
jace jakos¢ materiatow i wyrobéw sktadowanych, wbudowanych, w celu potwierdzenia
przez Inspektora nadzoru ich zgodnosci z dokumentacjg projektowa. Inspektor nadzoru
potwierdza wpisem na przekazanych wynikach badan zgodnosc¢ uzytych materiatéw z wy-
mogami okreslonymi w dokumentacji projektowe;j.

Inspektor nadzoru sprawdza i ocenia stale i na biezgco jako$¢ materiatéw i wyrobow bu-
dowlanych, w tym wykonuje badania kontrolne materiatéw ujetych w dokumentacji projek-
towej przeznaczonych do wbudowania znajdujgcych sie na placu budowy i wbudowanych.

Inspektor wykonuje pobranie w ilosci zgodnej ze STWIOR préb kontrolnych materiatéw
dowiezionych lub wbudowanych z uprzednim powiadomieniem Zamawiajgcego i Wyko-
nawcy o terminie pobrania prob. Zamawiajgcy i Wykonawca zastrzegajg sobie prawo
obecnosci przy pobieraniu prob. Pobranie prob nastepuje zgodnie z przepisami i normami
dotyczgcymi sposobu pobierania prob. Nastepnie Inspektor nadzoru przekazuje proby do
badania laboratoryjnego w laboratorium innym niz to, ktére badato proby pobrane przez
Wykonawce.
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W przypadku stwierdzenia niezgodnosci jakosci materiatow budowlanych lub wyrobéw
sktadowanych, wbudowanych, Inspektor nadzoru wstrzymuje sktadowanie i wbudowanie
materiatow budowlanych lub wyrobow budowlanych niezgodnych z projektem budowla-
nym, powiadamiajgc jednoczesnie o tym Zamawiajgcego i Wykonawce. Inspektor nadzoru
zwieksza czestotliwos¢ pobrania prob celem ustalenia zasiegu odcinkéw robét wykona-
nych niezgodnie z dokumentacjg projektowa.

Zamawiajacy ma prawo wstrzymac dostawe, sktadowanie, wbudowanie materiatow i wy-
robéw budowlanych, jak rowniez zgdaé od Wykonawcy ich usuniecia wowczas, gdy sg
dostarczone, sktadowane lub wbudowane niezgodnie z warunkami przedstawionymi w
dokumentaciji projektowej i Umowie.

17.Zamawiajgcy w kazdej chwili ma prawo do wprowadzenia zmiany materiatow na inne, po

18.

19.

20.

21.

22.

23.

uzyskaniu opinii Projektanta petnigcego nadzor autorski oraz Inspektora nadzoru, ze zmiana
materiatéw nie skutkuje pogorszeniem jakosci i trwatosci Przedmiotu umowy. Zmiana wyna-
grodzenia Wykonawcy wskazanego w ust. 1 w paragrafie 10 nastgpi w takim przypadku w
trybie negocjacji przeprowadzonych pomiedzy Wykonawca i Zamawiajgcym..

Wykonawca moze wnioskowa¢ o zmiane materiatdw, wyrobodw na inne, niz przewidziane
w dokumentacji projektowej, jednak kazda taka zmiana nie moze zwieksza¢ wynagrodzenia
ani pogarszac jakosci wykonania Przedmiotu umowy. Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na
zmiane materiatow, wyrobow wskazanych we wniosku Wykonawcy, po uzyskaniu opinii Pro-
jektanta petnigcego nadzér autorski oraz Inspektora nadzoru w branzy odpowiadajgcej zakre-
sowi zmian, ze zmiana materiatdw, urzgdzen nie skutkuje pogorszeniem jakosci i trwatosci
Przedmiotu umowy. Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na zmiane materiatow, wyrobow po
uzyskaniu w/w opinii Projektanta oraz Inspektora nadzoru i dokona¢ zmiany wynagrodzenia
Wykonawcy w formie odrebnych uzgodnien. Zamawiajgcy zastrzega, iz zastosowanie innych
materiatow na wniosek Wykonawcy nie moze wptyng¢ na zwiekszenie wynagrodzenia i nie
stanowi podstawy do zgdania Wykonawcy o zwiekszenie wynagrodzenia.

W przypadku braku opinii Projektanta lub Inspektora nadzoru, o ktérych mowa w ust.17,
18 lub opinii nie potwierdzajgcej spetnienie warunkow, o ktérych mowa w ust. 10, Zama-
wiajacy nie dokona odbioru i wezwie Wykonawce do zrealizowania Przedmiotu umowy
zgodnie z dokumentacjg projektowa, Umowsg i jej zatgcznikami, z zachowaniem upraw-
nien, o ktérych mowa w § 14 ust. 1 lit. d) e), w zwigzku z § 15 ust. 2 lit. a) Umowy.

Wykonawca bez zgody Zamawiajgcego nie moze dokonywacé jakichkolwiek zmian w sto-
sunku do materiatéw i wyrobow budowlanych, okreslonych w dokumentacji projektowej i
zatwierdzonym przez Zamawiajgcego Wykazie materiatéw.

Zamawiajacy, na wniosek Wykonawcy, moze dokona¢ zmiany materiatow i wyrobéw bu-
dowlanych na inne niz przewidziane w dokumentac;ji projektowej. Zmiany te muszg zosta¢
zaakceptowane przez Projektanta i by¢ zgodne z obowigzujgcymi przepisami i normami
techniczno-budowlanymi oraz z sadami sztuki budowlanej i nie bedg rozumiane jako roz-
szerzenie Przedmiotu umowy.

Wprowadzenie zmian materiatéw, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie w kazdym
przypadku winno by¢ potwierdzone sporzadzeniem aneksu do Umowy wraz ze sporza-
dzeniem, a nastepnie zatwierdzeniem przez Zamawiajgcego, z uwzglednieniem opinii In-
spektora nadzoru i Projektanta, aktualnego Wykazu materiatéw, ktére zostang zastoso-
wane w obiekcie.

Materiaty z rozbiorki elementéw podczas realizacji Przedmiotu umowy tj. np. z przepustow
oraz inne, ktore wskaze Zamawiajgcy pozostajg wtasnoscig Zamawiajgcego.

Roboty zamienne, zaméwienia polegajace na powtérzeniu podobnych ustug i ro-
bét budowlanych

§8
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1. Zamawiajgcy w kazdej chwili ma prawo do wprowadzania rob6t zamiennych, wynikajgcych
z uzasadnionych potrzeb Zamawiajgcego.

2. Wykonawca moze wnioskowaé¢ o wprowadzenie rob6t zamiennych, ktére bedg przedmio-
tem analizy przez Zamawiajgcego.

3. Wprowadzenie robét zamiennych wymaga sporzgdzenia protokotu koniecznosci oraz wy-
maga bezwzglednie akceptacji Projektanta oraz zachowania formy pisemnej w postaci
aneksu do Umowy.

4. Wprowadzenie robot zamiennych polegac bedzie na zastosowaniu rozwigzan odmiennych
od okreslonych w opisie przedmiotu Umowy (tj. 0 innym zakresie rzeczowym, innej techno-
logii wykonania lub z innych materiatéw) nie powodujgc zwiekszenia zakresu swiadczenia
Wykonawcy zawartego przez Wykonawce w ztozonej ofercie.

5. Koszty wszystkich robot wprowadzanych i wytgczanych, zwigzanych z realizacjg robo6t za-
miennych moga:

a) wzajemnie bilansowac sie w ramach ogélnej kwoty za przedmiot Umowy  przed-
stawionej przez Wykonawce w ztozonej ofercie

b) obniza¢ kwote za przedmiot Umowy przedstawionej przez Wykonawce w ztozone;j
ofercie,

c) zwiekszac wynagrodzenie nalezne Wykonawcy wytacznie w przypadku za-
istnienia okolicznosci przewidzianych w art. 144 ust. 1 ustawy Pzp.

6. Jezeli Zamawiajgcy zgtosi zamiar wprowadzenia rob6t zamiennych, podobnych ustug i ro-
bt budowlanych nie powoduje to zmiany terminéw umownych, chyba ze wystgpi zwigzana
ze zleceniem prac zamiennych, podobnych ustug i rob6t budowlanych udokumentowana
przez Wykonawce i potwierdzona przez Inspektora nadzoru i Projektanta istotna i obiek-
tywna okolicznos¢ wptywajgca na niemoznos¢ dotrzymania dotychczasowych terminow
umownych, w tym w szczegdélnosci konieczno$¢é dokonania wyprzedzajgcych zamoéwien
materiatéw.

7. Zamawiajgcy w kazdej chwili moze zleci¢ wykonanie zamdwienia polegajgcego na powto-
rzeniu podobnych ustug i robo6t budowlanych, o ktérych mowa w art. 67 ust. 1 pkt.6 ustawy
Pzp. Zlecenie w/w zamdwienia wymaga sporzadzenia protokotu koniecznos$ci.

8. Roboty wskazane w ust. 7 niniejszego paragrafu wynikle w trakcie realizacji Umowy mogag
byc realizowane na podstawie odrebnej umowy, zawartej w trybie zamowienia z wolnej reki
na podstawie art. 67 ust. 1 pkt.6 ustawy Pzp.

9. Strony przyjmujg, ze ceny jednostkowe i wartos¢ robét zamiennych celem rozliczenia beda
ustalane w trybie negocjacji przeprowadzonych pomiedzy Wykonawcg i Zamawiajgcym, z
zastrzezeniem ust. 12,

przy czym Wykonawca zobowigzany jest ztozy¢ Zamawiajgcemu:

a) kosztorys szczegotowy dla roboty wprowadzanej i roboty podlegajacej wytgczeniu, wska-
zanej w kosztorysie ofertowym ztozonym w postepowaniu,

Kosztorysy wyszczegdlnione w niniejszym punkcie podlegajg sprawdzeniu i akceptacji
przez Projektanta.

10. Strony przyjmuja, z zastrzezeniem ust. 11 niniejszego paragrafu, ze ceny jednostkowe i
warto$¢ zamdwienia polegajgcego na powtorzeniu podobnych ustug i robot budowlanych, o
ktérych mowa w art. 67 ust. 1 pkt.6 ustawy Pzp, w celu rozliczenia, bedg ustalane w trybie
negocjacji przeprowadzonych pomiedzy Wykonawcg i Zamawiajgcym.

Wykonawca zobowigzany jest ztozy¢ do Zamawiajgcego:
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a) szczegotowy i nie szczegotowy kosztorys ofertowy dla zamowienia polegajgcego
na powtérzeniu podobnych ustug i robét budowlanych, o ktérych mowa w art. 67
ust. 1 pkt.6 ustawy Pzp,.

Kosztorysy wyszczegodlnione w niniejszym punkcie podlegajg sprawdzeniu i akceptacji przez
Projektanta.

11. Strony przyjmuja, ze zamodwienia polegajgce na powtdrzeniu podobnych ustug i robot bu-
dowlanych, o ktérych mowa w art. 67 ust. 1 pkt.6 ustawy Pzp, udzielone w roku prowa-
dzenia robét objetych niniejszg umowa, w ramach ktérych realizowane bedg roboty, ustugi
tozsame jak te, ktore sg ujete w kosztorysie ofertowym dla zadania objetego niniejszg
Umowg, bedg rozliczane przy zastosowaniu cen ujetych w kosztorysie ofertowym dla za-
dania objetego niniejszg Umowg. W przypadku udzielania opisanych powyzej zamowien w
latach kolejnych, rozliczane bedg one po negocjacjach, o ktérych mowa w art. 66 ustep 1
ustawy Pzp.

12. W przypadku jesli roboty ustalone jako zamienne, sg wyszczegodlnione w kosztorysie ofer-
towym lub istnieje mozliwosé ustalenia warto$ci roboty zamiennej w oparciu o ceny robot
wyszczegolnionych w kosztorysie ofertowym (przeliczenie matematyczne), wéwczas cene
roboty zamiennej ustala sie w wysokosci ceny zawartej w kosztorysie ofertowym lub w wy-
sokosci proporcjonalnej do ceny roboty wyszczegolnionej w kosztorysie ofertowym.

Odbiory robét objetych umowa i Przedmiotu umowy
§9

1. Wyrdznia sie odbiory: robét zanikowych lub ulegajacych zakryciu, odbiér techniczny
czesciowy robét wskazanych w § 5 ust. 6, odbidr techniczny koncowy, odbiér czesciowy
rob6t wskazanych w § 5 ust. 6, odbiér koncowy roboét, odbiér koncowy przedmiotu
umowy, wskazany w § 5 ust. 4 oraz odbidr ostateczny.

Odbiory rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

2. Przedmiotem odbioréw robot zanikowych lub ulegajgcych zakryciu sg elementy robét, ktére
zanikajg lub ulegajg zakryciu w zwigzku z realizacjg kolejnych etapow robdét.

3. Przed zgtoszeniem do odbioru robét, zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu, Wykonawca
ma obowigzek wykonania préb i sprawdzen zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa,
normami, Umowg i dokumentacjg projektowg, skompletowania i dostarczenia Inspektorowi
nadzoru i Zamawiajgcemu dokumentéw niezbednych do dokonania oceny prawidtowego
ich wykonania oraz dotgczenia niezbednych atestow i certyfikatéw.

4. Kazda robota budowlana zanikajgca lub ulegajgca zakryciu podlega sprawdzeniu jakosci
wykonanych robét budowlanych i stosowania przy wykonywaniu tych robé6t wyrobéw zgod-
nie z art. 10 ustawy Prawo budowlane oraz podlega odbiorowi przez Inspektora nadzoru.
Po zgtoszeniu przez kierownika budowy robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu In-
spektor nadzoru wykonuje badania i sprawdzenia wtasciwego wykonania etapu robét tj.
zgodnego z dokumentacjg projektowg oraz ocenia wyniki badan i wszystkie dokumenty nie-
zbedne do dokonania oceny prawidtowego wykonania robét zgtoszonych do odbioru (w tym
atesty, swiadectwa i certyfikaty).

5. Wykonawca moze przystgpi¢ do wykonywania kolejnych etapow robdt, po dokonaniu od-
bioru robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu. Inspektor nadzoru w obecnosci upowaz-
nionych przedstawicieli Zamawiajgcego (chyba, ze Zamawiajgcy potwierdzi e-mailem lub
pisemnie, ze nie bedzie uczestniczyt w odbiorze) dokonuje czynnos$ci odbioru w terminie 3
dni roboczych liczonych od zgtoszenia przez kierownika budowy z wpisem do dziennika
budowy, potwierdzonego zawiadomieniem o dokonanym wpisie pocztg e-mail na adres Za-
mawiajgcego: aneta.hud@radom.lasy.gov.pl i adres Inspektora nadzoru:
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......................... Ustala sie, ze data potwierdzenia e-mail jest datg zgtoszenia robét do
odbioru. Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokdt, ktéry powinien zawieraé ustalenia po-
czynione w toku odbioru, przy czym protokét odbioru musi zosta¢ podpisany przez  In-
spektora nadzoru, kierownika budowy i ewentualnie przedstawiciela Zamawiajgcego, a
dzien podpisania stanowi date odbioru. Dokonanie w/w odbioru winno by¢ odnotowane w
dzienniku budowy wpisem inspektora nadzoru. Podpisany protokdt stanowi podstawe do
przystagpienia do realizacji kolejnych etapow robo6t budowlanych. W przypadku niezgto-
szenia robo6t zanikowych i ulegajacych zakryciu przez Wykonawce do odbioru, Wykonawca
jest zobowigzany do wykonania wszelkich czynnosci, swoim kosztem i staraniem, celem
zapewnienia mozliwosci dokonania odbioru w/w robot. W przypadku, gdy podjete przez
Wykonawce w/w czynnosci nie umozliwiajg dokonania odbioru robét, strony ustalaja, ze:

a) wykonane elementy mogg zostac rozebrane kosztem i staraniem Wykonawcy.
W tym przypadku Wykonawca zobowigzany jest do ponownego wykonania ro-
bét (bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia z tego tytutu) oraz ich  zgto-
szenia do odbioru zgodnie z zapisami powyzej

albo

b) wykonawcy nie bedzie przystugiwato wynagrodzenie za roboty, wobec ktérych
z powodu zaniechania Wykonawcy niemozliwe byto dokonanie odbioru oraz nie
ma mozliwosci ich ponownego wykonania

Odbiér czesciowy robdt, techniczny czesciowy robét, techniczny koncowy robét i kon-
cowy robot

6. Wykonawca i kierownik budowy zgtasza zakonczenie roboét objetych Umowa, o ktérym
mowa w § 5 ust. 1 Umowy oraz zgtasza zakonczenie czesci robét, wskazanych w § 5 ust.
6 do odbioru technicznego odpowiednio po wykonaniu catosci robét lub czesci robot pisem-
nym powiadomieniem o powyzszym fakcie Zamawiajgcego. Data zgtoszenia prac do od-
bioru Zamawiajgcemu winna zosta¢ potwierdzona wpisem do dziennika budowy przez kie-
rownika budowy.

7. Inspektor nadzoru najpdzniej do 7 dni od daty zgtoszenia przez kierownika budowy zakon-
czenia robot objetych umowg o ktérych mowa w § 5 ust. 1 Umowy oraz od daty zgtoszenia
zakonczenia czesci robot wskazanych w § 5 ust. 6, sktada oswiadczenie Zamawiajgcemu
(z potwierdzeniem wptywu w ksigzce korespondencji Zamawiajgcego), ze roboty objete
umowg (odpowiednio objete odbiorem technicznym czesciowym i czesciowym oraz odbio-
rem technicznym koncowym i koncowym) zostaty zakonczone i wykonane zgodnie z
Umowsg lub Ze roboty nie zostaty wykonane, wskazujgc rodzaj i rozmiar prac niewykona-
nych. Inspektor nadzoru jednoczesnie dokona wpisu o tresci j.w. w dzienniku budowy.

8. Zwtoka Inspektora nadzoru w wykonaniu obowigzku, o ktérym mowa w ust. 7 nie obcigza
Wykonawcy.

9. W przypadku o$wiadczenia Inspektora nadzoru, ze roboty objete umowg (odpowiednio
objete odbiorem technicznym czesciowym i cze$ciowym robot oraz odbiorem technicznym
koncowym i koncowym robét) nie zostaty zakonczone i wykonane zgodnie z Umowg, wy-
magane jest po usunieciu brakow ponowne zgtoszenie przez kierownika budowy i Wyko-
nawce zakonczenia robot, o ktérym mowa w ust. 6.

10. Przed odbiorami czesciowym i koncowym robét objetych umowg przeprowadza sie od-
biory techniczne. Odbiory techniczne nastepuja po zakonczeniu realizacji robot objetych
odbiorem czesciowy robot oraz kornicowym robét i stanowig podstawe do dokonania odbio-
row: czesciowego roboét i koncowego robot objetych umowa, a nastepnie odbioru konco-
wego Przedmiotu umowy. Odbioréw technicznych dokonuje Komisja Zamawiajgcego przy
udziale Inspektora nadzoru, kierownika budowy i przedstawicieli Wykonawcy na zasadach
wskazanych w umowie.
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11. Do odbioréw technicznego czesciowego i technicznego koncowego, Zamawiajgcy przyste-
puje w terminie do 5 dni od zlozenia do Zamawiajgcego oswiadczenia przez Inspektora
nadzoru, ze roboty objete umowg (odpowiednio odbiorem czesciowym robét i odbiorem
koncowym robét) zostaty zakonczone i wykonane zgodnie z Umowg. Zamawiajgcy prze-
prowadzi czynnosci odbioru technicznego czesciowego i technicznego koncowego w ter-
minie do 7 dni od dnia rozpoczecia czynnosci odbioru technicznego.

12.W trakcie odbioréw technicznych dokonuje sie pomiaru parametréw i elementéw zrealizo-
wanych robét objetych umowg. Czynnosci odbioru technicznego zostajg potwierdzone w
protokole z odbioru technicznego czesciowego i technicznego koncowego. Zamawiajgcy
zastrzega mozliwos¢ przeprowadzenia kontroli odbiorow technicznych przez pracownikow
jednostek nadrzednych Zamawiajgcego. W przypadku stwierdzenia wad i brakow w trakcie
kontroli odbioru technicznego, zastosowanie majg przepisy ust. 14 niniejszego paragrafu.
Odbidr techniczny zostanie przeprowadzony zgodnie z pismem RDLP w Radomiu EZ-203-
59/12 z dnia 18.07.2012 r. oraz ER.20.1.11.2016 z dnia 15.03.2016 r., stanowigcymi za-
tgczniki do Umowy.

13.Wraz ze zgtoszeniem Wykonawcy i kierownika budowy o zakonczeniu czesci robét wska-
zanych w § 5 ust. 6 oraz catosci robot objetych Umowa, skazanych w § 5 ust. 1 do odbioru
technicznego (wg § 9 ust. 6), Wykonawca ma obowigzek przekaza¢ Zamawiajacemu po-
twierdzone i zaakceptowane przez Inspektora nadzoru: komplet dokumentacji powykonaw-
czej, dziennik budowy, atesty i certyfikaty wbudowanych materiatéw, pomiary geodezyjne,
wyniki prob badan i sprawdzen wbudowanych materiatdw i wykonanych robét, naniesione
wszystkie zmiany w stosunku do dokumentacji pierwotnej oraz inwentaryzacje geodezyjng
powykonawczg przygotowang do ztozenia do Powiatowego Osrodka Dokumentacji Geode-
zyjnej i Kartograficznej w Starachowicach, niezbedne zgody wiasciwych organéw admini-
stracyjno-budowlanych (inwentaryzacja geodezyjna powykonawczg przygotowana do zto-
zenia do Powiatowego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Starachowi-
cach wymagana jest na etapie odbioru catosci robot wg § 5 ust.1 umowy). Brak przekazania
ktéregokolwiek z ww. dokumentéw stanowi podstawe dla Zamawiajgcego do odmowy przy-
stgpienia do odbioru technicznego..

14. Jezeli w toku czynnosci odbioréw technicznych:
a) zostang stwierdzone wady lub braki:

— stanowigce w ocenie Komisji Zamawiajgcego, przeprowadzonej w oparciu o oswiadcze-
nia Inspektora nadzoru i Projektanta wskazanych w lit. b) niniejszego ustepu, o komplet-
nosci lub zdatnosci do uzytkowania Przedmiotu umowy — Zamawiajgcy odmowi odbioru
do czasu usuniecia wad lub brakow i usterek

— nie stanowigce w ocenie Komisji Zamawiajgcego, przeprowadzonej w oparciu o oswiad-
czenia Inspektora nadzoru i Projektanta wskazanych w lit. b) niniejszego ustepu, o kom-
pletnosci lub zdatnosci do uzytkowania Przedmiotu umowy — Zamawiajgcy dokona od-
bioru technicznego robét jednoczesnie zadajgc ponownego wykonania robét wykona-
nych wadliwie lub usuniecia brakéw i usterek ustalajgc termin realizacji w/w roboét lub
dokona obnizenia wynagrodzenia wykonawcy stosownie do obnizenia wartosci uzytko-
wej Przedmiotu umowy albo wartosci robét koniecznych do usuniecia wady, braku,
usterki. Powyzsza ocena Komisji Zamawiajgcego jest wigzgca dla stron umowy i nie
podlega negocjacjom.

b) Wady lub braki wskazane w lit. a) winny zosta¢ potwierdzone przez ztozenie stosownych
oswiadczen przez Projektanta, Inspektora nadzoru. Fakt odmowy odbioru technicznego
robot przez Zamawiajgcego nie bedzie podstawg do wydtuzenia terminu zakonczenia
robét objetych umowag, terminu wykonania Przedmiotu umowy, o ktérych mowa w § 5
ust. 1, 4, 6. Umowy, natomiast bedzie podstawg do naliczenia przez Zamawiajgcego
stosownych kar umownych za niewykonanie robot objetych Umowg w terminie. W takim
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przypadku Wykonawca i kierownik budowy po usunieciu wad, usterek, brakow zobowig-
zany jest do ponownego zgtoszenia robét do odbioru bez prawa do dodatkowego wyna-
grodzenia, a Inspektor nadzoru ponownie skfada o$wiadczenie, o ktérym mowa w ust.
7. Inspektor nadzoru jednoczesnie dokona wpisu o tresci j.w. w dzienniku budowy. Czas
wynikajacy z kolejnych oswiadczen Inspektora nadzoru nie stanowi podstawy do wydtu-
zenia terminu wykonania robot objetych Umowag, o ktérym mowa w § 5 ust. 1, 4,6.

15. Odbidr czesciowy robét, o ktérych mowa w § 5 ust. 6 i korcowy robét objetych Umowa, o
ktérych mowa w § 5 ust. 1 oraz sporzgdzenie protokotu odbioru czesciowego robét i proto-
kotu odbioru koncowego robét nastgpi Komisyjnie z udziatem przedstawicieli Stron, tylko w
przypadku jesli odbiory techniczne zostat zakonczone podpisaniem protokotéw odbioru
technicznego z wnioskiem o dokonanie odbioru czesciowego robét i odbioru koncowego
roboét objetych umowa, z uwzglednieniem warunkéw opisanych w ust. 14 niniejszego para-
grafu oraz gdy do odbioréw technicznych, w okresie do dnia odbioru czesciowego oraz
odbioru koncowego, nie zostang wniesione uwagi dot. wykonanych roboét, do wykonania i
uwzglednienia ktérych zobowigzany jest Wykonawca. Odbior czesciowy robét, nastgpi w
terminie do 15 dni od daty protokotu odbioru technicznego czesciowego, o ktérym mowa
powyzej oraz odbidr koncowy roboét nastgpi w terminie do 15 dni od daty protokotu odbioru
technicznego koncowego, o ktérym mowa powyzej i po ztozeniu przez Wykonawce do Za-
mawiajgcego:

a) prawidtowej (uwzgledniajgcej korekty zwigzane z usunieciem ewentualnych wad,
usterek i brakow stwierdzonych przy odbiorze technicznym korncowym) geodezyj-
nej inwentaryzacji powykonawczej - ztozenie inwentaryzacji geodezyjnej powyko-
nawczej dotyczy wytgcznie odbioru korncowego robét objetych umowa, o ktérych
mowa w § 5 ust. 1 Umowy

b) pisemnych o$wiadczen Wykonawcy i kierownika budowy, ze roboty objete umowa
wykonane zostaty zgodnie z dokumentacjg projektowa, przepisami prawa i obo-
wigzujgcymi Polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej
oraz, ze wykonane roboty budowlane sg wolne od jakichkolwiek wad zmniejszajg-
cych ich wartos¢, z zastrzezeniem tresci oswiadczenia odpowiednio do okoliczno-
$ci wskazanych w ust. 14 a) tiret drugi - ztozenie oswiadczen dotyczy odbioru cze-
sciowego robot, o ktérych mowa w § 5 ust.6 oraz odbioru korncowego robét obje-
tych umowag, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 Umowy,

c) sprawdzonych i zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru kosztoryséw powyko-
nawczych - ztozenie kosztorysow dotyczy odbioru czesciowego robot, o ktérych
mowa w § 5 ust.6 oraz odbioru kohcowego robdt objetych umowa, o ktérych mowa
w § 5 ust. 1 Umowy.

Odbior koricowy Przedmiotu umowy

16. Odbior koncowy Przedmiotu umowy oraz sporzadzenie protokotu odbioru koncowego
przedmiotu umowy nastgpi Komisyjnie z udziatem przedstawicieli Stron, po dokonaniu od-
bioru kohcowego robot objetych umowag, w terminie do 4 dni po ztozeniu do Zamawiaja-
cego: inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej przyjetej do Panstwowego zasobu geo-
dezyjnego w wersji papierowej i elektronicznej oraz po przyjeciu bez sprzeciwu przez Po-
wiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Starachowicach zawiadomienia o zakoncze-
niu budowy lub otrzymania wydanej przez w/w organ decyzji pozwolenia na uzytkowanie.
O stanowisku organu nadzoru budowlanego Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce. Termin
w/w 4 dni liczony jest od momentu otrzymania przez Zamawiajgcego obu w/w dokumentow.
W przypadku wniesienia przez w/w organ nadzoru budowlanego, uwag do wykonanych ro-
bot objetych Umowa, uwag do inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej czy innych uwag
zwigzanych z realizacjg Przedmiotu umowy, Wykonawca zobowigzany jest do wykonania
czynnosci i prac wynikajgcych z uwag w/w organu, niezbednych do przyjecia przez organ
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zawiadomienia o zakonczeniu budowy bez uwag. Opdznienie w terminie sporzgdzenia pro-
tokotu odbioru kohcowego przedmiotu umowy z winy Zamawiajgcego nie obcigza Wyko-
nawcy.

Zamawiajacy przekazuje zawiadomienie o zakonczeniu budowy lub wniosek o wydanie de-
cyzji zezwolenia na uzytkowanie do organu nadzoru budowlanego w terminie do 16 dni od
daty ztozenia przez Wykonawce do Zamawiajgcego inwentaryzacji geodezyjnej powyko-
nawczej przyjetej do panstwowego zasobu geodezyjnego i wszystkich dokumentéw nie-
zbednych do ztozenia zawiadomienia o zakohczeniu budowy.

Z czynnosci odbiorow sporzgdza sie protokoty, ktére powinny zawiera¢ ustalenia poczy-
nione w toku odbioru oraz muszg zostaé podpisane przez Zamawiajgcego i Wykonawce, a
dzien podpisania przez Strony protokotu stanowi date odbioru.

Odbior ostateczny

Odbidr ostateczny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad po-
wstatych i ujawnionych w okresie rekojmi i gwaranciji.

Zamawiajacy jest zobowigzany do dokonania odbioru ostatecznego w terminie do 15 dni
od dnia uptywu okresu rekojmi lub gwaranciji, jezeli okres gwaranciji jest dluzszy niz okres
rekojmi.

Termin, o ktérym mowa w ust. 11 i 15 moze ulec wydtuzeniu z przyczyn niezaleznych od
stron umowy uniemozliwiajgcych dotrzymanie tych terminéw z powodu: warunkéw pogodo-
wych uniemozliwiajgcych przeprowadzenie czynnosci odbioru, koniecznosci przeprowa-
dzenia dodatkowych badan, sprawdzen lub ekspertyz, usprawiedliwionej nieobecnosci kie-
rownika budowy, usprawiedliwionej nieobecnosci Inspektora nadzoru. W przypadku zaist-
nienia w/w okolicznosci wydtuza sie termin wskazany w § 5 ust. 4 odpowiednio o liczbe dni,
o ktdérg nastgpito wydtuzenie czynnosci odbiorowych lub przystgpienie do odbioru.

Wynagrodzenie
§10

Za wykonanie Przedmiotu umowy Wykonawcy bedzie przystugiwato wynagrodzenie usta-
lone na podstawie kosztorysow powykonawczych, sporzgdzonych dla prac rzeczywiscie
wykonanych i zgodnych co do rodzaju i rozmiaru z projektami (budowlanym i wykonaw-
czym) oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét, wymienionymi w § 1
ust. 3 Umowy, w oparciu o faktyczny obmiar wykonanych robét i rzeczywiste naktady rze-
czowe, z tym Zze wynagrodzenie tak ustalone nie moze przekroczy¢ kwoty wskazanej w
ust. 1, wg ponizszego wyszczegolnienia, przedstawionej przez Wykonawce w ztozonej
ofercie {j.

.................. zt brutto

(stownie zlotych: ...l zZb o /100)

w tym:

wartos$é netto: ... zt

(stownie ztotych: ...l Zb /100) netto
podatek VAT: ... zt

(stownie ztotych: ... zb o /100),

z zastrzezeniem mozliwosci zmiany powyzszego wynagrodzenia zgodnie z warunkami
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okreslonymi w § 18 Umowy.

W przypadku, gdy nie nastgpig zdarzenia, o ktérych mowa w § 12 ust. 3, wykonanie do-
datkowych prac, nie wptynie na zwiekszenie poszczegdinych cen ani wartosci wynagro-
dzenia wykonawcy.

W wypadku zmiany materiatéw, o ktérych mowa w § 7 ust. 18 Umowy, Wykonawca wyraza
zgode na pomniejszenie naleznego wynagrodzenia wskazanego w ust.1 zgodnie z zasa-
dami § 7 ust. 18.

Zasady sporzadzenia kosztorysu powykonawczego robot winny by¢ identyczne jak za-
sady sporzgdzenia kosztorysu ofertowego.

Wynagrodzenie Wykonawcy wskazane w ust.1 moze podlegac waloryzacji na zasadach
opisanych w § 18 Umowy oraz zawiera wszystkie koszty, zwigzane z realizacjg Przed-
miotu umowy, wynikajgce z dokumentacji projektowej, jak rowniez nie ujete w nich a nie-
zbedne do prawidtowego wykonania Przedmiotu umowy, w szczegdlnosci koszty: wyko-
nania wszelkich robét przygotowawczych i porzadkowych; zorganizowania, zagospodaro-
wania i pézniej likwidacji placu budowy; zorganizowania i utrzymania zaplecza budowy;
wywozu i zagospodarowania odpadow pochodzgcych z rozbidrki zgodnie z ustawg z dnia
14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2019.701); wykonanie dokumentacji powyko-
nawczej, inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej; koszty zwigzane z realizacjg, od-
biorami robot oraz inne wynikajgce z realizacji Umowy, w tym koszty zwigzane z wykony-
waniem zobowigzan gwarancyjnych.

Wynagrodzenie Wykonawcy wskazane w ust. 1 podlega pomniejszeniu o kwoty wynika-
jace z zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom (lub dalszym podwykonawcom) wedtug
zasad opisanych w § 6 ust. 29 Umowy’.

Wynagrodzenie Wykonawcy wskazane w ust. 1 moze zostac¢ obnizone proporcjonalnie do
obnizenia jakosci spowodowanego wadami Przedmiotu umowy, jedynie za pisemng
zgodg Zamawiajgcego, zgodnie z zapisami § 9 ust. 14 a) tiret 2..

Do wynagrodzenia umownego, o ktérym mowa w niniejszym § ust. 1 nie znajdujg zasto-
sowania zapisy Kodeksu cywilnego regulujgce zasady wynagrodzenia (kosztorysowego i
ryczattowego) przy umowie o dzieto zawarte w art. 628-631.

Zasady rozliczen

§11

. Ptatnos¢ wynagrodzenia o ktorym mowa w § 10 ust. 1, ustalonego na podstawie

kosztorysow powykonawczych nastepuje w 3 czesciach zgodnie z wyszczegdlnieniem w
ust. 2, 4, 6 niniejszego §. Faktury wystawione w ramach danej czesci ptatnosci zwane sg
dalej fakturg VAT.

. Pierwsza czes¢ zaptaty wynagrodzenia w wysokosci 95 % kwoty ustalonej w kosztorysie

powykonawczym, zawierajgcym wartos¢ wykonanej czesci robét, o ktérych mowa w § 5
ust.6, objetych odbiorem czesciowym, z zastrzezeniem Zze kwota ptatnosci nie moze
przekroczy¢ kwoty ujetej w planie finansowym prowizorium tj. 1455 000,00 zt netto,
nastepuje na podstawie pierwszej wystawionej czesciowej faktury VAT. Pierwsza faktura
VAT czesciowa moze zosta¢ wystawiona przez Wykonawce po spetnieniu fgcznie nizej

'Dotyczy Wykonawcdw wykonujgcych Przedmiot umowy przy pomocy podwykonawcow.
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wymienionych warunkow:

a) dokonanie odbioru czesciowego robét objetych umowa, o ktérych mowa w § 5
ust. 6 na warunkach przedstawionych w § 9 oraz zlozenie Zamawiajgcemu
kosztoryséw powykonawczych sprawdzonych przez Inspektora nadzoru;

b) ztoZzenie oswiadczenia przez Wykonawce, na wzorze stanowigcym zatgcznik nr 5a do
Umowy, Ze nie ma on zadnych zobowigzar finansowych i rzeczowych wzgledem podwy-
konawcow, powstatych w zwigzku z realizacjag Umowy oraz zawartych Umow o podwyko-
nawstwo i dokonat spetnienia zobowigzan wobec wszystkich podwykonawcow™;

oraz

c) ztozenie oswiadczenia ztozonego przez podwykonawce, na wzorze stanowigcym zatgcz-
nik nr 5¢ do Umowy, Ze otrzymat od Wykonawcy cafe nalezne wynagrodzenie, zgodnie z
zawartg Umowg o podwykonawstwo i nie bedzie zgtaszat z tego powodu Zadnych rosz-
czen, wraz z dowodem przelewu tych $rodkéw na rzecz podwykonawcy™*

albo

d) ztoZzenie o$wiadczenia przez Wykonawce, na wzorze stanowigcym zatgcznik nr 5b do
Umowy, Zze Przedmiotu umowy zostat wykonany przez Wykonawce samodzielnie, bez
udziatu podwykonawcow™.

(*niepotrzebne skreslic)

3. Wykonawca zobowigzuje sie do ztozenia kosztoryséw powykonawczych w terminie do 5
dni po dokonaniu odbioru technicznego czesciowego robét, wskazanych w § 5 ust. 6,
potwierdzonego protokotem zawierajgcym wniosek o dokonanie odbioru czesciowego robot
objetych umowa, oraz zobowigzuje sie do wystawienia pierwszej faktury czesciowej nie
pozniej niz 7 dni od daty sporzgdzenia protokotu odbioru czesciowego robét objetych
umowg wskazanych w § 5 ust. 6 lub nie pdzniej niz 7 dni od daty inwentaryzacji wskazanej w
§ 14 ust. 5 Umowy — jezeli dotyczy i ztozenia faktury niezwlocznie po jej wystawieniu do
Zamawiajgcego.

4. Druga czesc¢ zaptaty wynagrodzenia w wysokosci ustalonej wg wzoru:

Warto$¢ druqiej faktury czeSciowej = kwota wynagrodzenia przystugujgcego wykonawcy
zgodnie z umowg — (minus) warto$¢ prawidtowej pierwszej faktury czeSciowej — (minus) 5%
warto$ci_wynagrodzenia przystugujgceqo Wykonawcy zgodnie z umowg, nastepuje na
podstawie wystawionej drugiej czesciowej faktury VAT za wykonanie catosci robot objetych
umowa, o ktérych mowa w § 5 ust. 1 Umowy. Druga faktura VAT czesciowa moze zostaé
wystawiona przez Wykonawce po spetnieniu tgcznie nizej wymienionych warunkow:

e) dokonanie odbioru koncowego robét objetych umowa na warunkach
przedstawionych w § 9 oraz zlozenie Zamawiajgcemu kosztorysow powykonawczych
sprawdzonych przez Inspektora nadzoru;

f) zfoZzenie o$wiadczenia przez Wykonawce, na wzorze stanowigcym zatgcznik nr 5a do
Umowy, Ze nie ma on zadnych zobowigzar finansowych i rzeczowych wzgledem podwy-
konawcow, powstatych w zwigzku z realizacjg Umowy oraz zawartych Umow o podwyko-
nawstwo i dokonat spetnienia zobowigzar wobec wszystkich podwykonawcow™;

oraz

g) ztoZenie oswiadczenia ztozonego przez podwykonawce, na wzorze stanowigcym zatgcz-
nik nr 5¢ do Umowy, Ze otrzymat od Wykonawcy cafe nalezne wynagrodzenie, zgodnie z
zawartg Umowg o podwykonawstwo i nie bedzie zgtaszat z tego powodu Zadnych rosz-
czen, wraz z dowodem przelewu tych srodkéw na rzecz podwykonawcy™

albo
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h) ZztoZenie oswiadczenia przez Wykonawce, na wzorze stanowigcym zatacznik nr 5b do
Umowy, Zze Przedmiotu umowy zostat wykonany przez Wykonawce samodzielnie, bez
udziatu podwykonawcow™.

(*niepotrzebne skreslic)

5. Wykonawca zobowigzuje sie do ztozenia kosztorysow powykonawczych w terminie do 5
dni po dokonaniu odbioru technicznego korncowego roboét objetych umowa, o ktérych mowa
w § 5 ust. 1, potwierdzonego protokotem zawierajgcym wniosek o dokonanie odbioru
koncowego robot objetych umowsg, oraz zobowigzuje sie do wystawienia pierwszej faktury
nie pdzniej niz 7 dni od daty sporzadzenia protokotu odbioru koncowego robét objetych
umowa lub nie pdzniej niz 7 dni od daty inwentaryzacji wskazanej w § 14 ust. 5 Umowy — jezeli
dotyczy i ztozenia faktury niezwtocznie po jej wystawieniu do Zamawiajgcego.

6. Trzecia czesC zaptaty wynagrodzenia w wysokosci stanowigcej réznice kwoty catosci
wynagrodzenia przystugujgcego Wykonawcy zgodnie z umowg i kwoty wynagrodzenia juz
wyptaconej, nastepuje na podstawie wystawionej trzeciej faktury VAT za wykonanie
Przedmiotu umowy. Trzecia faktura VAT koncowa moze zosta¢ wystawiona przez
Wykonawce po spetnieniu tgcznie nizej wymienionych warunkow:

a) dokonanie odbioru koncowego Przedmiotu Umowy na warunkach
przedstawionych w § 9;

b) ztoZenie oSwiadczenia przez Wykonawce, na wzorze stanowigcym zatgcznik nr 5a
do Umowy, ze nie ma on Zzadnych zobowigzan finansowych i rzeczowych
wzgledem podwykonawcow, powstatych w zwigzku z realizacja Umowy oraz
zawartych Umow o podwykonawstwo i dokonat spetnienia zobowigzan wobec
wszystkich podwykonawcow™;

oraz

c) ztozenie oswiadczenia ztozonego przez podwykonawce, na wzorze stanowigcym
zatgcznik nr 5¢ do Umowy, Ze otrzymat od Wykonawcy cate nalezne wynagrodze-
nie, zgodnie z zawartg Umowg o podwykonawstwo i nie bedzie zgtaszat z tego
powodu zadnych roszczen, wraz z dowodem przelewu tych srodkow na rzecz pod-
wykonawcy™

albo

d) zfozenie oswiadczenia przez Wykonawce, ha wzorze stanowigcym zatgcznik nr 5b
do Umowy, ze Przedmiotu umowy zostat wykonany przez Wykonawce samodziel-
nie, bez udziatu podwykonawcow®,

(*niepotrzebne skreslic)

7. Zaptata naleznosci nastgpi z konta Zamawiajgcego na rachunek bankowy Wykonawcy
wskazany na prawidtowo wystawionej fakturze VAT w terminie 14 dni od daty - potwierdzonej
w dzienniku korespondencji — ztozenia przez Wykonawce faktury VAT.

8. Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do potrgcania z naleznego mu wynagrodzenia
ewentualnych kar umownych.

9. W przypadku odstgpienia od Umowy, o ktorym mowa w § 14 Umowy, zapfata
wynagrodzenia nastepuje na podstawie faktury VAT za wykonane zainwentaryzowane
roboty objete Umowg. Faktura VAT moze zostaé wystawiona przez Wykonawce po
spetnieniu tgcznie nizej wymienionych warunkow:

a) przeprowadzenie inwentaryzacji, o ktérej mowa w §14 Umowy;
b) rozliczenie i ustalenie wartosci robét zainwentaryzowanych w trakcie inwentaryzaciji,
o ktorej mowa w § 14 Umowy;

Strona 28 z 43



Numer sprawy nadany przez Zamawiajgcego: ZG.270.1. 3.2020

c) ztozenie o$wiadczenia przez Wykonawce, na wzorze stanowigcym zatgcznik nr 5a
do Umowy, Ze nie ma on zadnych zobowigzan finansowych i rzeczowych wzgledem
podwykonawcow, powstatych w zwigzku z realizacjg Umowy oraz zawartych Umow
0 podwykonawstwo i dokonat spetnienia zobowigzan wobec wszystkich
podwykonawcow™;

oraz

d) ZzfoZenie oswiadczenia ztozonego przez podwykonawce, na wzorze stanowigcym
zatgcznik nr 5¢ do Umowy, Ze otrzymat od Wykonawcy cate nalezne wynagrodzenie,
zgodnie z zawartg Umowg o podwykonawstwo i nie bedzie zgtaszat z tego powodu
Zadnych roszczen, wraz z dowodem przelewu tych Srodkéw na rzecz podwyko-
nawcy*™

albo

e) ztozenie oswiadczenia przez Wykonawce, na wzorze stanowigcym zatgcznik nr 5b
do Umowy, ze Przedmiotu umowy zostat wykonany przez Wykonawce samodziel-
nie, bez udziatu podwykonawcow™.

(*niepotrzebne skreslic)

10. Wykonawca przy realizacji umowy zobowigzuje sie postugiwac sie rachunkiem rozli-
czeniowym, o ktérym mowa w art. 49 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
Prawo bankowe (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 2187 z p6zn. zm.) zawartym w wykazie
podmiotéw, o ktérych mowa w art.. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku
od towardw i ustug (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 2174 z p6ézn. zm.) tj. rachunkiem
nr 91 1140 2017 0000 4302 1199 4953

11. Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze Zamawiajgcy przy zaptacie wynagrodzenia
bedzie stosowat mechanizm podzielonej ptatnosci, o ktérym mowa w art.108a ust. 1
ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towardw i ustug (tekst jedn. Dz.U. z 2018
r. poz. 2174 z pdzn. zm.).

12. Wiasciwy Urzad Skarbowy dla rozliczen Wykonawcy 0: ..o,

Dopuszczalne zmiany w Umowie
§12

1. Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci Umowy wymagajg dla swej waznosci formy pisemne;j
pod rygorem niewaznos$ci w postaci aneksu podpisanego przez obydwie Strony. Zamawia-
jacy przewiduje mozliwos¢ zmiany Umowy, w tym terminu, wynagrodzenia w przypadkach
opisanych w ust. 2 i 3 niniejszego paragrafu oraz w innych przypadkach opisanych w Umo-
wie.

2. Zamawiajgcy przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmian terminu realizacji robét objetych od-
biorem czesciowym, terminu realizacji catosci robét objetych umowg oraz terminu realizaciji
Przedmiotu umowy, w stosunku do tresci ztozonej oferty, w przypadku wystgpienia co naj-
mniej jednej z okolicznosci wyszczegolnionych ponizej, ktory zostanie odpowiednio wydtu-
zony o czas niemoznosci realizacji Umowy przez Wykonawce:

a) dziatania sity wyzszej, w rozumieniu § 17 Umowy lub wystgpienia nadzwyczajnych wa-
runkéw jak np.:

— nieprzewidziane wykopaliska, niewypaty i niewybuchy,

— odmienne od przyjetych w dokumentaciji projektowej warunki geologiczne, skutkujgce
koniecznoscig zmiany Projektu i wykonania dodatkowych robét z zastrzezeniem, ze
koniecznego okresu na wykonanie rob6t o dtugosci do 7 dni nie uwzglednia sie do
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zmiany termindw wykonania wskazanych w § 5. Liczby dni wskazanych w niniejszym
tiret oraz tiret ponizej nie sumuje sie

— odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki posadowienia instalacji i
urzadzen podziemnych, skutkujgcych koniecznoscig wykonania dodatkowych robét,
majgcych wptyw na termin wykonania, z zastrzezeniem, ze koniecznego okresu na
wykonanie roboét o dtugosci do 7 dni nie uwzglednia sie do zmiany terminéw wykonania
wskazanych w § 5. Liczby dni wskazanych w niniejszym tiret oraz tiret powyzej nie
sumuje sie

—  dziatanie sit przyrody, uniemozliwiajgce wykonywanie prac w sposob ciggty przez okres
minimum 7 dni, ktére winno by¢ potwierdzone w sposéb obiektywny (np.: przez instytut
Meteorologii i Gospodarki Wodnej, informacje z punktow prognostycznych LP itp.)

—  wystgpienia w firmie Wykonawcy okoliczno$¢ zwigzanych z wystgpieniem COVID-19,
ktére majg wptyw na wykonanie lub nalezyte wykonanie robét i przedmiotu umowy, w
tym majgcych wptyw na termin wykonania robot objetych umowa i termin wykonania
Przedmiotu umowy, ktére muszg zosta¢ potwierdzone przez Wykonawce odpowied-
nimi dokumentami, w szczegdlnosci mogg to byé:

-1) dokumenty potwierdzajgce nieobecnos¢ pracownikéw lub osob $wiadczacych
prace za wynagrodzeniem na innej podstawie niz stosunek pracy, ktére uczestniczg
lub mogtyby uczestniczy¢ w realizacji zaméwienia,

-2) decyzje wydane przez Gtéwnego Inspektora Sanitarnego lub dziatajgcego z jego
upowaznienia panstwowego wojewodzkiego inspektora sanitarnego, w zwigzku z
przeciwdziataniem COVID-19, nakfadajgcych na wykonawce obowigzek podjecia
okreslonych czynnosci zapobiegawczych lub kontrolnych,

-3) polecenia wydane wykonawcy przez wojewodow, ministra wiasciwego do spraw
zdrowia lub decyzje wydane przez prezesa Rady Ministréw zwigzane z
przeciwdziataniem COVID-19,

-4) dokumenty potwierdzajgce wstrzymanie dostaw produktéw, komponentow
produktu lub materiatdw potrzebnych do realizacji zamowienia czy wystgpienie
trudnosci w dostepie do sprzetu lub w realizacji ustug transportowych,

-5) innych okolicznosci, ktére uniemozliwiajg bgdz w istotnym stopniu ograniczajg
mozliwo$¢ wykonania umowy,

-6) okolicznosci wymienionych powyzej, w zakresie w jakim dotyczg one
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.

Jednoczesnie wptyw okolicznosci zwigzanych z COVID-19 na termin wykonania robot i
przedmiotu umowy musi zosta¢ potwierdzony opinig Inspektora nadzoru, zawierajgca
przeliczenie zaistniatych okolicznosci zwigzanych z COVID-19 na ilos¢ czasu, w ktérym
Wykonawca miat ograniczone mozliwosci prowadzenia robot i realizacji przedmiotu umowy w
zwigzku z wptywem COVID-19. Liczba dni wydituzenia terminu wynika z powyzszego
przeliczenia.

b) zawarcia umowy na realizacje zamodwienia, polegajgcego na powtdrzeniu podobnych
ustug i robot budowlanych, o ktérych mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp lub wpro-
wadzenie robét zamiennych, jezeli uniemozliwia to wykonanie Przedmiotu umowy w
pierwotnym terminie;

c) wprowadzenia zmian do Umowy w trybie art. 144 ust. 1 ustawy Pzp, jezeli wptywajg
one na termin wykonania Przedmiotu umowy

d) z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego, w tym w szczegdlnosci zwigzanych z
koniecznoscig usuniecia istotnych btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji
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projektowej, bez dokonania ktoérych nie jest mozliwe dalsze prowadzenie robét przez
Wykonawce, a takze wstrzymania robot przez Zamawiajgcego na jego wyrazne zgda-
nie na okres dtuzszy niz 1 dzien o czas nieprowadzenia robot

wprowadzenia przez Projektanta autopoprawki w dokumentaciji projektowej w ramach
prowadzonego nadzoru autorskiego, w zakresie realizacji Przedmiotu umowy zgodnie
z tymi poprawkami, w przypadku jesli wprowadzenie autopoprawki wptywa na brak
mozliwosci na wykonanie Przedmiotu umowy w pierwotnym terminie;

w przypadkach nastepstw wstrzymania robot przez uprawnione organy z przyczyn nie
wynikajgcych z winy Wykonawcy o czas wstrzymania tych robot;

w przypadku dziatania organéw administracji, w szczegolnosci przekroczenia zakreslo-
nych przez prawo termindw wydawania przez organy administracji decyzji, zezwolen

itp.;
w przypadku wydtuzenia terminu wskazanego w: § 5 ust. 3 niniejszej umowy;

innych przyczyn zewnetrznych niezawinionych przez Wykonawce i niezaleznych od
Zamawiajgcego

w przypadku wystgpienia okolicznosci wskazanych w § 8 ust. 6 Umowy

w przypadku wystgpienia okolicznosci wskazanych w § 9 ust. 21 Umowy.

3. Zamawiajgcy przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmian Umowy, w tym wynagrodzenia o kt6-
rym mowa w § 10 ust. 1, w stosunku do tresci ztozonej oferty w przypadku:

d)

e)

9)
h)
i)
i)
k)

gdy, zmiana Umowy jest nastepstwem zmian obowigzujgcych przepiséw prawa, a Wy-
konawca wykaze, ze ma to wptyw na koszt jej wykonania;

w przypadku stwierdzenia wad i bledoéw dokumentaciji projektowej, ktérych wykazanie
lezy po stronie Wykonawcy, potwierdzonych przez Projektanta, powodujgcych koniecz-
nosc¢ zrealizowania Przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicz-
nych i technologicznych, zastosowania innych materiatéw, niz wskazane w dokumen-
tacji projektowej;

wprowadzenia przez Projektanta autopoprawki w dokumentacji projektowej w ramach
prowadzonego nadzoru autorskiego, w zakresie realizacji Przedmiotu umowy zgodnie
z tymi poprawkami;

wprowadzenia zmiany materiatdw na zasadach okreslonych w § 7 niniejszej Umowy;
w przypadku wprowadzenia robot zamiennych zgodnie z § 8;

w przypadku wskazanym w § 10 ust.6 , § 9 ust. 14 lit. a) tiret drugi

wprowadzenia zmian do Umowy w trybie art. 144 ust. 1 ustawy Pzp.

w przypadkach wskazanych w § 18

4. Wartos¢ robot wynikajgcych z wprowadzenia zmian, o ktérych mowa w ust. 3 lit. b) i c)
ustalona zostanie wedtug wskaznikow i cen na podstawie ktérych zostata sporzadzona
oferta Wykonawcy, z zastrzezeniem § 8 ust. ust. 9,10 Umowy.
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Zamiana terminu, o ktérej mowa w ust. 2 winna zostac poprzedzona przygotowaniem sto-
sownego protokotu koniecznosci i udokumentowaniem zaistnienia okolicznosci wptywajg-
cych na zmiane terminu, a nastepnie podpisaniem przez strony aneksu do umowy w for-
mie pisemnej.

Wykonawca ma prawo zwrocic sie do Zamawiajgcego z pisemnym i uzasadnionym wnio-
skiem o dokonanie zmiany, o ktorej mowa w ust. 2 oraz ust. 3 lit. a-b. Zaleca sie, aby
wniosek o dokonanie zmiany zostat ztozony do Zamawiajgcego w terminie do 14 dni od
wystgpienia okolicznosci uzasadniajgcej wprowadzenie zmiany.

O koniecznosci wprowadzenia zmiany, zgodnie z ust. 3 lit. ¢, Zamawiajacy informuje Wy-
konawce w terminie umozliwiajgcym Wykonawcy realizacje Przedmiotu umowy zgodnie
ze zmianami wprowadzonymi przez Projektanta, jednak nie pdzniej niz w terminie 14 dni
od dokonania przez niego autopoprawki.

O zaistnieniu jakiejkolwiek przyczyny zmian terminéw Wykonawca zobowigzany jest po-
wiadomi¢ Zamawiajgcego w formie pisemnej na adres Zamawiajgcego.

W kazdym przypadku zmiana terminu musi by¢ spowodowana przyczyng rzeczywistg.

. W przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 2 niniejszego

§ termin wykonania moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu o czas niezbedny do zakoh-
czenia wykonania przedmiotu umowy.

Termin 35 dni, o ktérym mowa w § 5 ust. 3 umowy oraz termin zakonczenia Przedmiotu
umowy, wydtuza sie w przypadku gdy okres trwania przyjecia przez Powiatowy Osrodek
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Starachowicach prawidtowo wykonane;j
przez Wykonawce geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej bedzie dtuzszy niz 35 dni.
W takim przypadku termin przekazania Zamawiajgcemu w/w inwentaryzacji oraz termin
zakonczenia Przedmiotu umowy wydtuza sie o liczbe dni (przekraczajgcg 35 dni) liczone
od dnia ztozenia prawidtowo wykonanej geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej do
dnia przyjecia do zasobow przez w/w PODGIK (nie ztozenia do w/w PODGIK). O prawi-
diowosci wykonania inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, ztozonej w PODGIK roz-
strzyga PODGIK, w szczegolnosci za prawidtowo wykonang inwentaryzacje geodezyjng
powykonawczg Strony przyjmujg inwentaryzacje, ktéra po ztozeniu w w/w Osrodku nie
wymaga uzupetnien.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
§13

Wykonawca przed podpisaniem Umowy ztozyt do Zamawiajgcego zabezpieczenie nalezy-
tego wykonania Umowy w wysoko$ci 5 % kwoty brutto tgcznego wynagrodzenia umownego
brutto, tj. kwote zabezpieczenia w wysokoscCi ................... zt.

. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy zostato wniesione w obowigzujgcych for-

mach przewidzianych w SIWZ tj. w formie ...

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy zostanie zwolnione Wykonawcy w nastepu-
jacych terminach:

a) 70% wysokosci zabezpieczenia — w ciggu 30 dni od daty protokotu odbioru kohcowego
przedmiotu Umowy,

b) pozostate 30% wysokosci zabezpieczenia — w ciggu 15 dni od uptywu okresu rekojmi.

W sytuacji, gdy wskutek okolicznosci, o ktérych mowa w §12 ust. 2 Umowy wystgpi ko-
niecznos¢ przedtuzenia terminu realizacji Umowy, wykonawca przed podpisaniem aneksu
lub najpdzniej w dniu jego podpisania, zobowigzany jest do przedtuzenia terminu waznosci
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wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, a jezeli nie jest to mozliwe, do
whniesienia nowego zabezpieczenia na okres wynikajgcy z aneksu do Umowy.

5. Za nienalezyte wykonanie umowy uznaje sie takze brak zaptaty wynagrodzenia Podwyko-
nawcom przez Wykonawce, w zwigzku z czym Zamawiajgcemu przystuguje uprawnienie
do zaspokojenia z zabezpieczenia swoich roszczen regresowych wobec Wykonawcy z ty-
tutu bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom
i dostawcom, realizujgcym roboty bedgce Przedmiotem umowy. Zamawiajgcy skorzysta z
tego uprawnienia w szczegdlnosci, gdyby pozostate do zaptaty wynagrodzenie Wykonawcy
nie pokrywato catosci roszczen podmiotéw innych niz Wykonawca, uprawnionych do otrzy-
mania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia od Zamawiajgcego.

Odstapienie od umowy
§14

1. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy ze skutkiem natychmiastowym , jezeli Wykonawca na-
rusza postanowienia Umowy, a w szczegolnosci, gdy:

a) zostanie podjeta likwidacja Wykonawcy;

b) Wykonawca zaniecha z przyczyn lezgcych po jego stronie realizacji Przedmiotu umowy,
tj. w sposob nieprzerwany nie bedzie go realizowac¢ przez okres 21 dni lub op6znienie
robét w stosunku do terminéw zakonczenia catosci robot, zakonczenia przedmiotu
umowy przekroczy 60 dni, co zostanie potwierdzone przez Inspektora nadzoru;

c) Wykonawca bez uzasadnionego powodu nie rozpocznie realizacji Przedmiotu umowy w
terminie 30 dni od daty zawarcia Umowy lub w przypadku wstrzymania robét przez Za-
mawiajgcego, nie podejmie ich w ciggu 30 dni od chwili otrzymania decyzji od Zama-
wiajgcego o wznowieniu realizacji, co zostanie potwierdzone przez Inspektora nadzoru;

d) Wykonawca wykonuje roboty wadliwie i niezgodnie z dokumentacjg projektowg (w tym
specyfikacjami technicznymi) oraz nie wykonuje polecen dotyczgcych poprawek i zmian
sposobu wykonania w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie;

e) Wykonawca wykorzysta przy realizacji Przedmiotu umowy materialy niezgodne z
Umowg, niezgodne z dokumentacjg projektowg i nie dokona ich wymiany na materiaty
zgodne z umowg w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego;

f) Wykonawca nie zrealizuje samodzielnie jakichkolwiek kluczowych elementéw Przed-
miotu umowy, o ktérych mowa w § 1 ust. 8;

g) Zamawiajgcy dokonat bezposrednich zaptat Podwykonawcy lub dalszemu podwyko-
nawcy na sume wiekszg niz 5 % warto$ci umowy;

h) Wykonawca co najmniej 3 krotnie naruszyt obowigzek wykonywania Przedmiotu umowy
przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace.

2. Zamawiajgcy moze od umowy odstgpi¢ w terminie 30 dni od ujawnienia przyczyn odstagpie-
nia, o ktérych mowa w ust. 1.

3. W razie zaistnienia istotnych zmian okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa pan-
stwa lub bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy w terminie
30 dni od dnia powziecia wiadomosci o tych okoliczno$ciach.

4. W wypadku odstgpienia od Umowy z przyczyn wymienionych w ust. 1 i 3, Zamawiajgcy
moze po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy na 14 dni przed, wkroczy¢ na teren prac
nie zwalniajgc Wykonawcy z odpowiedzialnosci wynikajgcej z postanowienn Umowy.
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5. W przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego z powoddw, o ktérych mowa w
ust. 11i 3, lub przez Wykonawce z powoddw, o ktérych mowa w ustepie 9 niniejszego §,Wy-
konawca musi natychmiast wstrzymaé roboty oraz przystgpi¢ do ich komisyjnej inwentary-
zacji wraz z Zamawiajgcym. W przypadku odmowy przez Wykonawce przystgpienia do in-
wentaryzacji Zamawiajgcy ma prawo do samodzielnego dokonania inwentaryzacji przy
udziale Inspektora/6w nadzoru, ktéra bedzie wigzgcg dla Stron oraz do jednostronnego
przejecia terenu budowy.

6. Zakonczenie inwentaryzacji robot oraz przekazanie terenu budowy Zamawiajgcemu na-
stgpi w terminie do 21 dni od daty zawiadomienia Wykonawcy o odstgpieniu od Umowy
przez Zamawiajgcego, a po uptywie tego terminu Zamawiajgcy ma prawo wprowadzenia
innego wykonawcy bez dodatkowego zawiadamiania Wykonawcy.

7. Strony dokonujg odbioru roboét wykonanych przez Wykonawce, o ile sg one wykonane
zgodnie z dokumentacjg projektowg i Umowa. Zainwentaryzowane roboty prawidtowo wy-
konane (tj. zgodnie z dokumentacjg projektowa i umowg) do momentu odstgpienia od
Umowy, zostang rozliczone wg cen zawartych w kosztorysie zatgczonym do Oferty, z za-
strzezeniem postanowien dotyczacych kar umownych, o ktérych mowa w §15 Umowy oraz
postanowien §10 Umowy.

8. W razie odstgpienia od Umowy przez jedng ze Stron, Wykonawca zabezpiecza roboty na
swoj koszt. W przypadku, gdy Wykonawca odméwi lub bedzie sie uchyla¢ od wykonania
tych czynno$ci, Zamawiajacy wykona te czynnosci przy udziale Inspektora/éw nadzoru z
mozliwoscig obcigzenia Wykonawcy kosztami tych prac.

9. Wykonawca moze odstgpi¢ od Umowy ze skutkiem natychmiastowym Jezeli Zamawiajgcy:
a) opoznia sie z przekazaniem terenu budowy przez okres dtuzszy niz 30 dni

b) nie dotrzyma terminu odbioru korncowego robét objetych umowa, o ktérych mowa w
§ 5 ust. 1 Umowy, przez okres dtuzszy niz 15 dni.

10. Strony przyjmujg, ze skutki odstgpienia dotyczy¢ bedg zdarzen, ktére nastgpig po dacie
ztozenia oswiadczenia o odstgpieniu i nie dotyczg takich instytucji jak kary umowne, gwa-
rancje, rekojmia za roboty dotychczas wykonane, czy prawo zgdania odszkodowania za
nienalezyte wykonanie Umowy.

11. Strony przyjmuja, ze odstgpienie od umowy nie dotyczy robo6t odebranych i rozliczonych.

12. Oswiadczenie o odstgpieniu od Umowy winno by¢ ztozone w formie pisemnej pod rygo-
rem niewazno$ci z okresleniem okolicznosci uzasadniajgcych jego ztozenie.

Kary umowne
§ 15
Strony zastrzegajg sobie prawo do dochodzenia kar umownych, za niezgodne lub nienale-
zyte wykonanie zobowigzan wynikajgcych z Umowy, przy czym Zamawiajgcy ma prawo
potragcenia kar umownych z naleznego Wykonawcy wynagrodzenia lub zabezpieczenia na-
lezytego wykonania Umowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zaptaty kar umownych w szczegdlnosci w nastepujacych

wypadkach:

a) Odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezgcych po stronie Wyko-
nawcy, o ktérych mowa w § 14 ust.1 od a) do h) Umowy, w wysokosci 30% wynagro-
dzenia brutto, o ktérym mowa w §10 ust. 1 Umowy;

b) za kazdy dzien zwioki w terminie wykonania robot objetych umowa, o ktérym mowa w
§ 5 ust. 1 Umowy w wysokosci 0,25% wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 10 ust.
1 Umowy za kazdy dzien z zastrzezeniem ze:
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— przekroczenie terminu wskazanego w § 5 ust. 1 do 3 dni nie skutkuje naliczeniem
kar umownych; jednakze w przypadku przekroczenia w/w terminu powyzej 3 dni
kara naliczana bedzie za caty okres przekroczenia terminu

— ogranicza sie maksymalne naliczenie kar umownych z tytutu wskazanego w ust.
2 lit. b), ust. 2 lit. g), ust. 2 lit. n) do wysoko$ci tgcznie 30% tgcznego wynagro-
dzenia brutto, o ktérym mowa w § 10 ust. 1 Umowy;

c) za brak lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dal-
szym podwykonawcom w wysokosci 1 % wynagrodzenia brutto wynikajgcego z Umowy
o podwykonawstwo, z ktérej wynika obowigzek danej zaptaty, za kazdy dzien opdznie-
nia, z zastrzezeniem ze ogranicza sie maksymalne naliczenie kar z tego tytutu do wy-
sokosci tgcznie 20% maksymalnego wynagrodzenia brutto, wynikajacego z danej
Umowy o podwykonawstwo;

d) za nieprzediozenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokos$ci 1000,00 PLN
za kazdy taki przypadek;

e) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii Umowy o podwy-
konawstwo lub jej zmiany w wysokosci 1000,00 PLN za kazdy taki przypadek;

f) za brak zmiany Umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, w przypadku
jego niezgodnosci z § 6 ust. 6 lit. a) Umowy, w wysokosci 5 % wynagrodzenia brutto
wynikajgcego z danej Umowy o podwykonawstwo;

g) za kazdy dzien zwtoki w terminie przekazania Zamawiajgcemu inwentaryzacji geode-
zyjnej powykonawczej, o ktérym mowa w § 5 ust. 3, z zastrzezeniem zapiséw dotycza-
cych wydtuzenia tego terminu, w wysokosci 0,025% wynagrodzenia brutto, o ktérym
mowa w §10 ust. 1 Umowy

- ogranicza sie maksymalne naliczenie kar umownych z tytutu wskazanego w ust. 2 lit. b),
ust. 2 lit. g), ust. 2 lit. n) do wysokosci tgcznie 30% tgcznego wynagrodzenia brutto, o
ktorym mowa w § 10 ust. 1 Umowy

h) za kazdy przypadek naruszenia obowigzku realizacji Przedmiotu umowy ujetego w § 2
ust. 7 przy pomocy oséb zatrudnionych na podstawie umowy o prace w wysokosci
2000,00 zt;

i) za brak samodzielnej realizacji jakichkolwiek robét wskazanych jako kluczowe ele-
menty Przedmiotu umowy zgodnie z § 1 ust. 8, w wysokos$ci 20 % tgcznego wynagro-
dzenia brutto, o ktérym mowa w § 10 ust. 1 Umowy;

i) za kazdy dzieh zwtoki w wykonaniu napraw i usuniecia usterek lub wad stwierdzonych
w okresie gwarancji lub rekojmi, w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto, o ktérym
mowa w §10 ust. 1 Umowy, liczonym od uptywu terminu ustalonego przez Zamawiaja-
cego z powiadomieniem Wykonawcy na usuniecie usterek lub wad z zastrzezeniem,
ze wysokos¢ naliczonych kar z tego tytutu nie moze przekroczyc¢ tacznie 40% tgcznego
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §10 ust. 1 Umowy;

k) odstgpienia od umowy przez Wykonawce z przyczyn lezacych po jego stronie, w wy-
sokosci 30 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 10 ust. 1 Umowy;

I) za kazdy dzien zwioki w wykonaniu usuniecia usterek lub wad wskazanych w protoko-
tach odbioru robot, w wysokosci 0,1% maksymalnego wynagrodzenia brutto, o ktérym
mowa w §10 ust. 1 Umowy, liczonym od uptywu terminu ustalonego przez Zamawiaja-
cego na usuniecie usterek lub wad;

m) za naruszenie zobowigzania Wykonawcy polegajacego na powierzeniu funkcji kierow-
nika budowy osobie posiadajgcej wymagane uprawnienia i dodwiadczenie opisane w
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pkt 6.2.3 ppkt 3.2 SIWZ , Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wyso-
kosci 20% tgcznego wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 10 ust. 1 Umowy;

n) zakazdy dzien zwtoki w wykonaniu czesci robét objetych umowg w terminie wykonania
robot objetych umowa, o ktérym mowa w § 5 ust. 6 Umowy w wysokosci 0,05 % wyna-
grodzenia brutto, okreslonego w § 10 ust. 1 Umowy za kazdy dzieh z zastrzezeniem
ze:

— przekroczenie terminu wskazanego w § 5 ust. 1 do 3 dni nie skutkuje naliczeniem
kar umownych; jednakze w przypadku przekroczenia w/w terminu powyzej 3 dni
kara naliczana bedzie za caty okres przekroczenia terminu

— ogranicza sie maksymalne naliczenie kar umownych z tytutu wskazanego w ust.
2 lit. b), ust. 2 lit. g), ust. 2 lit. n) do wysoko$ci tgcznie 30% tgcznego wynagro-
dzenia brutto, o ktérym mowa w § 10 ust. 1 Umowy

3. W przypadkach okreslonych w ust.1 i 2, oprocz wyszczegodlnionych wyzej kar umownych
Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego do
wysokosci poniesionej szkody na zasadach ogdlnych przewidzianych przepisami ustawy
z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (t.j. Dz. U. 2019.1145 ze zm.).

4. Wykonawcy nie przystuguje kara umowna ani odszkodowanie za odstgpienie od Umowy
przez Zamawiajgcego z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, oraz w oparciu o prze-
stanki wyszczegoélnione w § 14 ust. 1 Umowy.

5. Kary umowne, okreslone w niniejszym §, kumuluja sie, z zastrzezeniem, ze wysokos¢ kar
naliczonych z tytutu realizacji umowy nie przekroczy 40 % tacznego wynagrodzenia brutto,
o ktérym mowa w § 10 ust. 1 Umowy;

6. Strony majg obowigzek zaptaty naliczonych kar w terminie 21 dni od daty wystawienia noty
ksiegowej z zastrzezeniem ze Zamawiajgcy moze postanowi¢ o potrgceniu kwoty kary
umownej z wynagrodzenia Wykonawcy oraz zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy ztozonego przez Wykonawce.

7. Roszczenie o zaptate kar umownych staje sie wymagalne z dniem zaistnienia okreslonych
w Umowie podstaw do ich naliczenia.

8. Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie przez Zamawiajgcego kar umownych z przystu-
gujgcego mu wynagrodzenia.

Gwarancja i Rekojmia
§ 16
Okres rekojmi za wady Przedmiotu umowy wynosi ..... lat

2. Nazasadach okreslonych w niniejszej umowie, niezalezne od rekojmi Wykonawca udziela
Zamawiajgcemu ..... - miesiecznej gwarancji jakosci obejmujgcej catos¢ Przedmiotu
umowy, z zastrzezeniem ust. 3.

3. Wykonawca dla uzytych materiatéw udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na okres
nie krotszy niz okres gwarancji wskazany w dokumentach gwarancyjnych producenta. Je-
zeli okres gwarancji materiatow i urzadzen uzytych do zrealizowania Przedmiotu umowy
jest krétszy niz okres udzielonej przez Wykonawce gwarancji na wykonanie Przedmiotu
umowy, wowczas Wykonawca zobowigzuje sie objgé na pozostaty okres uzyte materiaty
i urzgdzenia okresem gwarancji rownym pozostatemu okresowi gwaranc;ji na zrealizowany
Przedmiot umowy. Wykonawca ma obowigzek przenies¢ na Zamawiajgcego prawa wyni-
kajace z gwaranc;ji i rekojmi udzielone przez dostawcow i podwykonawcow o ile czas trwa-
nia jest dtuzszy niz okres udzielonej przez konewce gwarancji.
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Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ wszystkie karty gwarancyjne wbudowanych ma-
teriatdw i urzadzen Zamawiajgcemu przed zakonczeniem odbioru koncowego Przedmiotu
umowy.

Stwierdzenie wad nastepuje w trakcie przegladow w okresie rekojmi i gwaranc;ji lub poza
przeglgdami w zwigzku z pojawieniem sie i wystgpieniem usterek (wad) wymagajgcych
niezwtocznego usuniecia, co stwierdza Zamawiajgcy lub Wykonawca. Terminy okreso-
wych przeglagdow w okresie rekojmi i gwarancji Przedmiotu umowy ustala Zamawiajgcy.

Bieg okresu rekojmi rozpoczyna sie z dniem podpisania protokotu korncowego odbioru
robét przez Zamawiajgcego.

Bieg okresu gwarancji rozpoczyna sie z dniem podpisania protokotu koncowego odbioru
robét przez Zamawiajgcego

W okresie trwania rekojmi Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia powstatych wad
(usterek) jak rowniez napraw w terminie ustalonym przez Zamawiajgcego. W okresie gwa-
rancji Wykonawca zobowigzuje sie do wykonywania wszystkich zobowigzan wyszczegol-
nionych w karcie gwarancyjnej w sposob w niej opisany. Karta gwarancyjna stanowi za-
tacznik nr 4 do Umowy (zwana dalej ,Karta gwarancyjng”).

Wykonawca bedzie w okresie odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi usuwat wady (usterki) i
braki, na wlasny koszt i odpowiedzialno$c¢.

Wykonawca bedzie w okresie gwarancji usuwat wady (usterki) i braki, wykonywat naprawy
i inne zobowigzania zgodnie z postanowieniami Umowy oraz Karty gwarancyjnej na wia-
sny koszt i odpowiedzialnos¢.

Strony bedg sporzadzaty protokdt z usuniecia wad, brakow, (usterek) oraz dokonanych
napraw i przegladow gwarancyjnych.

Jezeli z jakiegokolwiek powodu Wykonawca nie usunie wady (usterki) stwierdzonej w
okresie rekojmi i gwarancji lub nie wykona napraw Przedmiotu umowy lub innych zobo-
wigzan wynikajgcych z Umowy oraz Karty gwarancyjnej, w terminie 14 dni liczonym od
daty ustalonej przez Zamawiajgcego na ich realizacje, Zamawiajgcy ma prawo zaangazo-
wac innego wykonawce do usuniecia wad (usterek) oraz wykonania napraw na koszt i
ryzyko Wykonawcy a oraz naliczy¢ kare umowng za przekroczenie terminu usuniecia wad
i usterek oraz wykonania napraw liczonych do faktycznego terminu ich wykonania przez
Wykonawce lub innego wykonawce. Koszty usuniecia wad i usterek oraz wykonania na-
praw przez innego wykonawce ponosi Wykonawca. Wykonanie prac przez innego wyko-
nawce nie zwalnia Wykonawcy z udzielonej rekojmi lub gwarancji za Przedmiot umowy.

W przypadku niedokonania przez Wykonawce w okresie rekojmi i gwarancji napraw i nie-
usuniecia wad i usterek oraz niewykonania napraw wskazanych w protokole z przegladu
lub do wykonania ktérych zostat wezwany przez Zamawiajacego, czy niewykonania in-
nych zobowigzan wynikajacych z Karty gwarancyjnej, Wykonawca mimo uptywu okresu
rekojmi zobowigzany jest nadal do wykonania napraw i usuniecia wad i usterek lub pokry-
cia kosztéw ich wykonania przez innego wykonawce do wysokosci wartosci wykonanych
napraw, konserwacji i usunietych wad i usterek i innych zobowigzan wynikajgcych z Karty
gwarancyjnej. Rekojmia i gwarancja dla Przedmiotu umowy ulega automatycznie przedtu-
zeniu o okres naprawy, tj. czas liczony od zgtoszenia istnienia wady, usterki do usuniecia
wady, usterki stwierdzonego protokolarnie. Przedtuzenie okresu rekojmi i gwarancji nie
powoduje zmiany Umowy i nie wymaga aneksu do Umowy.

Zamawiajgcy moze wykonywaé uprawnienia z tytutu gwarancji niezaleznie od uprawnien
z tytutu rekojmi za wady fizyczne Przedmiotu umowy.

Zamawiajgcy moze wykonywacé uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne Przedmiotu
umowy niezaleznie od uprawnien z tytutu gwarancji.
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16. Zamawiajgcemu na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym i niniejszej Umowie przy-
stugujg uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne i wady prawne Przedmiotu umowy.

17. Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi powstaje z mocy prawa, ma charakter bez-
wzgledny i jest niezalezna od wiedzy oraz winy Wykonawcy.

18. Sposodb usuniecia wad lub wykonania napraw przedmiotu umowy winien by¢ przedsta-
wiony przez Wykonawce w terminie 7 dni od daty powiadomienia Wykonawcy o koniecz-
nosci usuniecia wad lub dokonania napraw oraz musi uzyskac akceptacje Zamawiajgcego
przed przystgpieniem przez Wykonawce do realizacji prac

Sita wyzsza
§17

1. Przez okoliczno$¢ sity wyzszej strony rozumiejg zdarzenie zewnetrzne o charakterze nad-
zwyczajnym, ktérego nie mozna byto przewidzie¢ ani jemu zapobiec, ktore uniemozliwia
jednej ze stron wypetnienie w catosci lub czesci zobowigzan wynikajgcych z niniejszej
umowy. W szczegodlnosci za okolicznosci sity wyzszej strony nie uznajg sezonowosci poér
roku i zwigzanych z tym zmian warunkéw atmosferycznych.

2. Jezeli wskutek okolicznosci sity wyzszej Strona nie bedzie mogta wykonywaé swoich obo-
wigzkéw umownych w catosci lub w czesci, niezwtocznie powiadomi o tym drugg Strone, a
w takim przypadku uzgodniony zostanie sposéb i zasady dalszego wykonywania umowy
lub umowa zostanie rozwigzana.

Klauzule waloryzacyjne
§18

1. Stosownie do tresci art. 142 ust. 5 ustawy Pzp Zamawiajgcy przewiduje mozliwosé
zmiany wysokosci wynagrodzenia okreslonego w § 10 ust. 1 Umowy w nastepuja-
cych przypadkach:

a) w przypadku zmiany stawki podatku od towaréw i ustug,

b) w przypadku zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalo-
nego na podstawie art. 2 ust. 3 — 5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002r. o
minimalnym wynagrodzeniu za prace,

c) w przypadku zmian zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubez-
pieczeniu zdrowotnemu lub zmiany wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia
spoteczne lub zdrowotne,

wytgcznie w przypadku, jesli zmiany okreslone w lit. a), b), ¢) niniejszego ust.
bedg miaty wptyw na koszty wykonania Umowy przez Wykonawce.

2 W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 1 ilt. b) niniejszego paragrafu Wy-
konawca jest uprawniony ztozy¢ Zamawiajagcemu pisemny wniosek o zmiane Umowy w
zakresie ptatnosci wynikajgcych z faktur wystawionych po wejsciu w zycie przepiséw zmie-
niajgcych wysokosé minimalnego wynagrodzenia za prace. Wniosek powinien zawierac¢ wy-
czerpujgce uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz doktadne wylicze-
nie kwoty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczegoélnosci Wy-
konawca zobowigzuje sie wykazac zwigzek pomiedzy wnioskowang kwotg podwyzszenia
wynagrodzenia a wptywem zmiany minimalnego wynagrodzenia za prace na kalkulacje wy-

nagrodzenia. Wniosek powinien obejmowaé jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy,
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ktore Wykonawca obowigzkowo ponosi w zwigzku z podwyzszeniem wysokosci ptacy mi-
nimalnej. Zamawiajgcy oswiadcza, ze nie bedzie akceptowat kosztéw wynikajgcych z pod-
wyzszenia wynagrodzen pracownikom Wykonawcy, ktore nie sg konieczne w celu ich do-
stosowania do wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace, w szczegolnosci koszty
podwyzszenia wynagrodzenia w kwocie przewyzszajgcej wysokos¢ ptacy minimalnej.

. W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 1 lit. ¢) niniejszego paragrafu Wy-
konawca jest uprawniony ztozy¢ Zamawiajagcemu pisemny wniosek o zmiane Umowy w
zakresie ptatnosci wynikajgcych z faktur wystawionych po zmianie zasad podlegania ubez-
pieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci sktadki na ubez-
pieczenia spoteczne lub zdrowotne. Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujgce uzasadnie-
nie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodze-
nia Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczegdlnosci Wykonawca zobowigzuje sie wykazac
zwigzek pomiedzy wnioskowang kwotg podwyzszenia wynagrodzenia a wptywem zmiany
zasad, o ktérych mowa w ust. 1 lit. ¢) niniejszego paragrafu na kalkulacje wynagrodzenia.
Whiosek moze obejmowac jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy, ktore Wykonawca
obowigzkowo ponosi w zwigzku ze zmiang zasad, o ktérych mowa w ust. 1 lit. ¢) niniejszego
paragrafu.

. Zmiana Umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia z przyczyn okreslonych w ust. 1 lit a),
b), c) obejmowacé bedzie wytgcznie ptatnosci za prace, ktérych w dniu zmiany odpowiednio
stawki podatku VAT, wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace i sktadki na
ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, jeszcze nie wykonano.

Obowigzek wykazania wptywu zmian, o ktérych mowa w pkt. 1 niniejszego paragrafu na
zmiane wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 10 ust. 1 Umowy nalezy do Wykonawcy pod
rygorem odmowy dokonania zmiany Umowy przez Zamawiajgcego.

Postanowienia koncowe
§19

1. Wszelkie oswiadczenia Stron umowy bedg sktadane na pismie pod rygorem niewaznosci.

. Wszelkie zmiany lub uzupetnienia niniejszej umowy, a nadto rozwigzanie umowy na mocy
zasadnych oswiadczen woli stron, jak réwniez odstgpienie od umowy, wymagajg zachowa-
nia, pod rygorem niewaznosci, formy pisemne;j

§20

. Wykonawca os$wiadcza, ze jest pfatnikiem podatku VAT zarejestrowanym pod numerem
NIP ...

. Zamawiajgcy oswiadcza, ze jest ptatnikiem podatku VAT zarejestrowanym pod numerem
NIP 664-000-60-61 i upowaznia Wykonawce do wystawiania faktur VAT bez podpisu od-
biorcy.

§ 21

. Zadna ze Stron nie jest uprawniona do przeniesienia swoich praw i zobowigzan z Umowy
bez uzyskania pisemnej zgody drugiej Strony.

. Adresami do korespondencji sg adresy wskazane w komparycji niniejszej umowy. Dorecze-
nia dokonane na te adresy, w tym doreczenia per awiso, uznaje sie za skuteczne rowniez
w przypadku zmiany adresu w trakcie trwania umowy i po jej zakohczeniu, chyba Zze druga
strona zawiadomita uprzednio listem poleconym nadawce o zmianie adresu. Kazda ze
Stron zobowigzuje sie do kazdorazowego powiadamiania drugiej Strony listem poleconym
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za potwierdzeniem odbioru o zmianie adresu swojej siedziby pod rygorem uznania za sku-
tecznie doreczong korespondencji wystanej pod dotychczas znany adres oraz zobowigzuje
sie do kazdorazowego powiadamiania drugiej strony listem poleconym o wszelkich zmia-
nach dotyczgcych swojej sytuacji prawne;.

3. Realizacja zapisu ust. 1 nie wptywa na wazno$¢ pozostatych postanowien niniejszej
umowy.

§ 22

1. Wszelkie spory wynikajgce z Umowy bedg rozstrzygane przez Sad wiasciwy dla miejsca
siedziby Zamawiajgcego.

2. W sprawach nie unormowanych Umowg majg zastosowanie w szczegolnosci przepisy Ko-
deksu cywilnego, ustawy Prawo Zamaowien publicznych oraz Prawo budowlane.

3. Jezeli ktorekolwiek z postanowien niniejszej umowy jest lub bedzie nieskuteczne, to strony
powinny zastgpic je innym odpowiednim postanowieniem, ktére jest najblizsze zamierzo-
nemu celowi pierwotnego zapisu.

4. Realizacja ust. 3 nie wptywa na waznos¢ pozostatych postanowien niniejszej umowy.

§ 23

Umowe sporzgdzono w dwéch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze
stron.

Zatgczniki:
1. Oferta Wykonawcy — zatgcznik nr 1
SIWZ wraz z zatgcznikami — zatgcznik nr 2
Kopie dokumentow potwierdzajgcych stosowne uprawnienia — zatgcznik nr 3
Karta gwarancyjna — zatgcznik nr 4
Wz6r oswiadczenia Wykonawcy — zatgczniki nr 5a i 5b
Wz6r oswiadczenia podwykonawcy — zatgcznik nr 5¢

Pisma RDLP w Radomiu EZ-203-59/12 z dnia 18.07.2012 r. oraz ER.20.1.11.2016 z
dnia 15.03.2016 r.

8. Umowa udostepnienia drég lesnych na cele dojazdu do terenu budowy

2
3
4.
5.
6
7

Zamawiajacy Wykonawca
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Zalgcznik nr 5 a do Umowy

miejscowosc i data

Ja nizej podpisany,

bedgcy Wykonawcg umowy nr .................... zdnia .......ccocievenaean. dot. ,Budowa drogi lesnej
nr I-F wraz ze sktadnicami drewna w le$nictwie Myszki, Nadlesnictwo Starachowice (ETAP II)”

oswiadczam,

ze nie mam zadnych zobowigzan finansowych i rzeczowych wzgledem podwykonawcow
(dalszych podwykonawcdéw) powstatych w zwigzku z realizacjg w/w umowy i ze dokonatem
spetnienia zobowigzan wobec wszystkich podwykonawcéw (dalszych podwykonawcéw)

Na potwierdzenie powyzszego o$wiadczenia skiadam dokumenty:

1. protokét odbioru robét wykonanych przez podwykonawcéw  (dalszych
podwykonawcéw);

2. potwierdzenie przelewu dot. zaptaty podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy)
przez Wykonawce z roboty ujete w Umowie o podwykonawstwo;

3. oswiadczenie podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) zgodnie ze wzorem
zalgcznika 5 c do wzoru umowy.

A, 0NN

(pieczec i podpis osoby uprawnionej do

Sktadania oswiadczen woli w imieniu Wykonawcy)
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Zalgcznik nr 5 b do Umowy

miejscowosc i data

OSWIADCZENIE (WZOR)
Ja nizej podpisany,
(Nazwa Wykonawcy)
bedacy Wykonawca umowy nr .................... zdnia ........ccceeevvueen.. dot. ,Budowa drogi lesnej

nr |I-F wraz ze sktadnicami drewna w le$nictwie Myszki, Nadlesnictwo Starachowice (ETAP II)”

osSwiadczam, ze

cato$¢ przedmiotu w/w umowy wykonatem samodzielnie, bez udziatu podwykonawcéw
(dalszych podwykonawcow).

(pieczec i podpis osoby uprawnionej do

Sktadania oswiadczen woli w imieniu Wykonawcy)
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Zalgcznik nr 5 c do Umowy

miejscowosc i data
OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY (DALSZEGO PODWYKONAWCY) (WZOR)

Ja nizej podpisany

(Nazwa Wykonawcy)

Bedgc podwykonawcg (dalszym podwykonawcg) wykonujgcy cze$ci zamdowienia objetego
umowag dot.

.Budowa drogi lesnej nr I-F wraz ze sktadnicami drewna w lesnictwie Myszki, Nadle$nictwo
Starachowice (ETAP II)”

NE o, zdnia ............o.. (zwana dalej ,Umowg’) tj. realizujgcym roboty
budowlane*, ustugi*, dostawy* dot. ................c.cooiiiiiiiiiiiiii

na podstawie Umowy o podwykonawstwo nr ...................... zdnia ......ccoceevvviaaaan (zwana
dalej ,Umowg o podwykonawstwo’).

oswiadczam,

ze Wykonawca”, podwykonawca®, dalszy podwykonawca* i
............................................................... umowy nr ..............oe.........Z dnia
..................... uregulowat wzgledem mnie wszystkie ptatnosci z tytutu dostaw®, ustug™ i robot
budowlanych* wykonanych przeze mnie w ramach Umowy o podwykonawstwo i nie ma
wzgledem mnie zadnych zobowigzan wynikajgcych tejze Umowy o podwykonawstwo o i nie
bede zgtaszat Zzadnych roszczen z tego tytutu.

Jednocze$nie informuje, ze Wykonawca®, podwykonawca*, dalszy podwykonawca* uiScit
wobec mnie  cafg naleznos¢ wynikajgcg z ww. Umowy o podwykonawstwo w
WYSOKOSCI ... zt brutto ............ zt przelewem otrzymanym w dniu

* - niepotrzebne skresli¢

(pieczec i podpis osoby uprawnionej do
sktadania oswiadczen woli w imieniu podwykonawcy (dalszego podwykonawcy))

Strona 43 z 43



